PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -SMOSU
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TRANSITO E SERVICO VIARIO - DTTSV

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUCAO

1.1 O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o
atendimento da demanda que consta no Documento de Formalizacdo de Demanda, bem como
demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solucgdes identificadas, fornecendo as

informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratacao.

2. OBJETO

2.1. Elaboragédo de Estudo Técnico Preliminar — ETP, visando aferir a viabilidade técnica
e econdmica com base nas informac@es constantes no Documento de Formalizacdo de Demanda
— DFD n° 3741/2026, atestando ainda que 0 mesmo esta integrado ao Plano de Contratacdes
Anual — PCA.

2.2. Contratacdo de empresa especializada para prestacdo continuada de solucéo integrada
de fiscalizacdo eletrbnica de transito, mediante disponibilizacdo, implantacdo, instalacéo,
configuragdo, operacdo, manutencdo preventiva e corretiva, suporte técnico e atualizagdo
tecnoldgica de equipamentos destinados a fiscalizacdo de avanco de sinal vermelho, parada
sobre faixa de pedestres, excesso de velocidade e conversdes proibidas, bem como leitura
automatica de placas — LAP/OCR, videomonitoramento e consulta as bases disponibilizadas
pela CONTRATANTE, incluindo todos os equipamentos, sistemas, softwares, comunicacédo de
dados, armazenamento e demais recursos necessarios ao pleno funcionamento da solugéo.

2.3. Para fins desta contratacdo, todos 0s equipamentos, componentes, softwares, licencas,
comunicacdo de dados, armazenamento, infraestrutura, instalacdo, operacdo, manutencao,
suporte técnico e demais recursos necessarios ao funcionamento da solucdo estardo
compreendidos no valor unitario da respectiva faixa/més, ndo sendo admitida cobranca
adicional por tais componentes.

2.4, A remuneracdo da CONTRATADA ndo seré calculada, condicionada ou vinculada a
quantidade de infracbes detectadas, imagens capturadas, autos de infracdo lavrados,
notificagcbes emitidas ou penalidades aplicadas, sendo devida exclusivamente em razdo da
efetiva disponibilizacdo e desempenho dos servi¢os contratados, observados os critérios de
medicao e niveis de servico estabelecidos, para atendimento as demandas do Municipio de

Governador Valadares-MG.
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3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A contratacdo decorre da necessidade de assegurar continuidade, modernizacdo e
ampliacdo dos servigcos de fiscalizagdo eletronica de transito em vias e intersegdes sob
circunscricdo municipal, visando ao incremento da seguranga viaria, ao cumprimento das
normas de circulacdo e conduta, a reducdo de comportamentos de risco e a producdo de
informacOes estatisticas capazes de subsidiar acdes de engenharia, fiscalizacdo, operacéo e
educacéo para o transito.

3.2. A solucdo deverd integrar recursos de fiscalizacdo eletrdnica, videomonitoramento,
leitura automatica de placas — LAP/OCR, geracdo de dados estatisticos e consulta as bases de
dados disponibilizadas ou autorizadas pela CONTRATANTE, permitindo apoiar as atividades
de fiscalizacdo e identificar situacdes sujeitas a verificacdo pela autoridade ou agente
competente, observada a legislacdo aplicavel.

3.3. A contratacdo em lote Unico e de forma integrada mostra-se tecnicamente necessaria,
tendo em vista a exigéncia de compatibilidade entre equipamentos, softwares e operacdo. O
eventual fracionamento do objeto podera comprometer a padronizacdo, interoperabilidade,
disponibilidade, definicdo de responsabilidades, eficiéncia operacional e gestdo sisttmica da
solucéo.

3.4. A evolucdo da frota, do fluxo de veiculos e da complexidade da circulacdo urbana
demanda instrumentos tecnoldgicos capazes de ampliar a capacidade de monitoramento e
fiscalizacdo, especialmente nos locais identificados mediante estudos técnicos, dados de
sinistralidade, fluxo veicular e demais pardmetros de segurancga Vviéria.

3.5. Diante do exposto, busca-se assegurar maior eficiéncia, seguranca, continuidade e
legalidade na gestdo do transito municipal, sob responsabilidade do Departamento Transportes,
Transito, e Sistema Viario - DTTSV.

3.6. A definicdo dos locais, quantitativos e tipos de equipamentos competira a
CONTRATANTE, por intermédio do DTTSV, com base em justificativas e estudos técnicos
de seguranca viaria, considerando, conforme aplicavel, historico de sinistros, severidade das
ocorréncias, fluxo veicular, caracteristicas geométricas da via, circulacédo de pedestres, presenca
de polos geradores de viagens, equipamentos publicos, estabelecimentos de ensino,
regulamentacéo de velocidade e demais elementos relacionados a seguranca e a fluidez viéria.
Cabera a CONTRATADA realizar os levantamentos técnicos in loco e elaborar 0s projetos

executivos necessarios a implantacdo, os quais deverao ser submetidos a analise e aprovacao da
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CONTRATANTE.

3.7. A implantacdo de equipamentos de fiscalizacao eletronica ndo decorrera exclusivamente
da disponibilidade tecnoldgica ou da capacidade de deteccdo de infracdes, devendo estar
tecnicamente relacionada a necessidade de seguranca vidria, ordenamento da circulagéo,

fiscalizacéo e producéo de informacdes de trafego.

4, DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 A contratacdo serd realizada por meio de Pregdo, na forma eletrénica, modalidade de
licitacdo destinada a aquisicdo de bens e servigcos comuns, conforme disposto no artigo 6°, inciso
XLI, da Lei n® 14.133/2021.

4.2 O critério de julgamento adotado sera o de menor preco global, considerando o valor total
ofertado para o fornecimento integral do objeto, de modo a assegurar a Administracdo Publica
a selecdo da proposta mais vantajosa, observados os principios da economicidade, eficiéncia e
competitividade. A qualificacdo técnica da licitante devera observar a natureza e a
complexidade dos servi¢cos contratados, mediante comprovacdo de registro ou inscricdo no
CREA, quando legalmente exigivel, indicagdo de responsavel técnico devidamente habilitado
e apresentacdo de documentacdo comprobatoria de capacidade técnico-profissional, inclusive
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, quando cabivel, relacionada as parcelas de maior
relevancia técnica do objeto, previamente definidas e justificadas no Termo de Referéncia,
observados os limites estabelecidos no art. 67 da Lei n® 14.133/2021 e na legislagéo profissional
aplicavel

4.3 O procedimento licitatdrio resultard na formalizacao de Ata de Registro de Precos, conforme
previsto na legislacdo vigente, a qual permitira a Administracdo registrar os precos ofertados
pela licitante vencedora para futura e eventual contratacdo dos servicos, de acordo com as
necessidades da Administragdo Municipal, durante o periodo de vigéncia da ata.

4.4 A adogéo do Sistema de Registro de Precos justifica-se pela possibilidade de contratac6es
parceladas ao longo da vigéncia da ata, proporcionando maior flexibilidade administrativa,
otimizacdo dos recursos publicos e adequagédo da execucdo contratual & demanda efetiva do
Municipio de Governador Valadares — MG.

4.5 Serd admitida, observadas as condicGes, os limites quantitativos e os demais requisitos
estabelecidos na Lei n® 14.133/2021 e na regulamentagdo aplicavel, a adesdo a Ata de Registro

de Precos por 6rgédos ou entidades da Administracdo Publica que ndo tenham participado do
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procedimento licitatdrio, desde que previamente justificada a vantagem da adeséo, demonstrada
a compatibilidade dos precos registrados com os valores praticados no mercado e obtidas as
anuéncias do orgao gerenciador e do fornecedor registrado, sem prejuizo das obrigacdes
assumidas perante os 6rgdos participantes.

4.6 A possibilidade de adesdo por érgdos ou entidades ndo participantes justifica-se pela
natureza do objeto e pela possibilidade de existéncia de demandas semelhantes em outros
Orgdos e entidades publicas, permitindo o aproveitamento de procedimento licitatorio
regularmente realizado, a racionalizacdo dos custos administrativos relacionados a realizacdo
de novas licitacOes, a padronizacao das solugdes contratadas e a ampliacdo da eficiéncia das
contratacdes publicas.

4.7 A previsdo ndo implica contratacdo automatica nem obrigacdo de atendimento pelo
fornecedor, permanecendo cada adesdo condicionada a analise de sua vantajosidade, a
disponibilidade dos quantitativos legalmente admitidos, a capacidade do fornecedor de atender
a demanda adicional sem comprometer as obrigacdes decorrentes da ata e ao cumprimento dos
procedimentos e autorizacfes previstos na legislacdo e regulamentacdo aplicaveis ao Sistema
de Registro de Pregos.

4.8 Para fins de formacdo das propostas e julgamento pelo menor preco global, sera adotada a
unidade de medicdo faixa/més, considerando o quantitativo estimado de até 1.200 (mil e
duzentas) faixas-més, correspondente a disponibilizacao de até 100 (cem) faixas de fiscalizacao
pelo periodo referencial de 12 (doze) meses. A contratacdo e a implantacéo ocorrerdo de forma
gradual, conforme as necessidades da Administracdo, mediante emissdo de Ordens de Servico,
sendo a remuneracdo condicionada a efetiva disponibilizacéo e operacéo das faixas, observados

os critérios de medicao estabelecidos no Termo de Referéncia.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

51. O levantamento de mercado deverd comparar, mediante memoria de célculo
documentada nos autos, a locagdo integrada e a aquisicdo dos equipamentos com contratacdo
dos servigos associados, considerando os custos de implantacdo, operacdo, manutencao,
reposicdo, atualizacdo tecnoldgica, comunicacdo, armazenamento, desmobilizacdo e gestéo,
bem como os riscos e a capacidade administrativa. A escolha da locacéo devera estar apoiada
em resultados verificAveis dessa comparagdo, ndo bastando afirmacdo genérica de

vantajosidade.
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52. A locacdo de equipamentos de fiscalizacdo eletrénica de avanco de sinal vermelho,
parada sobre faixa de pedestres e excesso de velocidade, com monitoramento de transito, cerco
eletronico e sistemas correlatos, sera estruturada em GRUPO UNICO, pois a solugéo exige
integracdo tecnologica e operacional entre equipamentos, softwares, comunicac&o,
processamento, armazenamento, manutencdo e suporte. A contratacdo integrada favorece a
padronizacdo, a interoperabilidade, a definicdo objetiva de responsabilidades e a gestdo
contratual, além de reduzir riscos de incompatibilidade entre os componentes tecnoldgicos

necessarios ao pleno funcionamento da solugéo.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

6.1. A solucdo compreende a disponibilizacdo integrada de equipamentos, sistemas,
infraestrutura de comunicacdo, softwares, armazenamento, suporte, manutencdo e demais
recursos necessarios a operagdo continua da fiscalizacdo eletronica, devendo todos o0s
componentes funcionar de forma interoperavel durante toda a vigéncia contratual.

6.1.1 A solucdo devera disponibilizar, no minimo, um canal de videomonitoramento continuo
por faixa de fiscalizacdo efetivamente instalada e operacional. A qualidade e a fluidez das
imagens deverdo permitir ao agente ou servidor autorizado visualizar com nitidez o cenério
monitorado, acompanhar o deslocamento dos veiculos e identificar os eventos relevantes a
fiscalizacdo e a operacgdo do transito, em condicdes diurnas e noturnas compativeis com o local
de instalacdo. Ndo seré exigido valor numérico especifico de resolucdo ou taxa de quadros por
segundo para o canal de videomonitoramento operacional, desde que comprovado o
desempenho funcional requerido. A aceitacdo ocorrerd mediante demonstracdo pratica, em
condicdes representativas de operacdo, com registro em relatério técnico da visualizacao,
continuidade das imagens, identificacdo do cenario e acompanhamento de veiculos em
movimento, sem travamentos ou perda de informacdo que comprometam a finalidade do
servico. Essa avaliagdo ndo dispensa os requisitos legais, metroldgicos e técnicos especificos
aplicaveis as imagens e aos registros utilizados como prova de infragéo.

6.1.2 A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento, instalacdo, adequacdo e
manutencdo da infraestrutura diretamente necessaria ao funcionamento dos equipamentos,
incluindo alimentacéo elétrica, comunicagdo de dados, estruturas de sustentagdo, cabeamento,
intervengdes civis e recomposicdo das areas afetadas, conforme projetos executivos

previamente aprovados pela CONTRATANTE. As condigdes e 0s quantitativos de referéncia

Pégina 5 de 32



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -SMOSU
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TRANSITO E SERVICO VIARIO - DTTSV

para a formacao dos precos deverdo estar expressamente delimitados no Termo de Referéncia,
incluindo, conforme aplicavel, extensdo de cabeamento, intervengdes civis e sinalizagdo
vinculada aos equipamentos. A Ordem de Servico identificard as condic¢des locais e 0 escopo
da implantacdo, observados os limites previamente divulgados aos licitantes. Os custos das
atividades abrangidas pelo escopo contratual estardo incluidos no preco unitario por faixa/més,
vedada cobranca adicional por essas atividades. Intervencdes extraordinarias ndo previstas
nesses limites ndo poderdo ser impostas unilateralmente sem a correspondente analise técnica
e contratual, observada a legislac&o aplicavel.

6.2. Os equipamentos deverao possuir capacidade técnica para registrar automaticamente,
observadas as condicdes legais e regulamentares aplicaveis, as seguintes infragdes:

| — excesso de velocidade, nos enquadramentos correspondentes ao art. 218, incisos I, Il e 111,
do CTB;

Il — avanco de sinal vermelho, nos termos do art. 208 do CTB;

Il — parada sobre faixa de pedestres na mudanca do sinal luminoso, nos termos do art. 183 do
CTB;

IV — converséo proibida, nos termos do art. 207 do CTB;

V — funcionalidades complementares de apoio a fiscalizacdo, monitoramento e producao de
dados expressamente especificadas no Termo de Referéncia, desde que compativeis com a
legislacdo vigente e sem alteracdo da natureza do objeto contratado.

6.3. A funcionalidade LAP/OCR poderéa realizar leitura das placas e consulta as bases
autorizadas, sinalizando veiculos cuja situacéo cadastral demande verificacdo, sem prejuizo da
observancia dos requisitos legais necessarios a caracterizacdo da infracdo e a atuacdo da
autoridade competente.

6.4. DEFINIQC)ES OPERACIONAIS

6.4.1 Faixa de fiscalizacdo: unidade operacional correspondente a uma faixa de rolamento
efetivamente monitorada pelos recursos de fiscalizagdo previstos neste Termo de Referéncia.
6.4.2 CEV - Controlador Eletrénico de Velocidade: equipamento metroldgico destinado a
medicdo e ao registro da velocidade de veiculos, sujeito ao controle metroldgico legal e a
regulamentacéo aplicavel.

6.4.3 CEM — Equipamento de Fiscalizacdo Eletronica Mista: solucéo destinada a fiscalizacdo
integrada das funcionalidades legalmente admitidas, incluindo, conforme configuracdo e

projeto aprovado, velocidade, avanco do sinal vermelho, conversédo proibida e parada sobre
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faixa de pedestres.

6.4.4 LAP/OCR: funcionalidade de leitura automatica dos caracteres das placas veiculares,
destinada a identificacdo, pesquisa, estatistica, monitoramento e apoio as atividades de
fiscalizacdo, observadas as autorizagdes legais de acesso as bases de dados.

6.4.5 Cerco eletrénico: conjunto de recursos de captura, leitura, processamento, consulta, alerta,
pesquisa e rastreabilidade de passagens de veiculos, integrado ao COIl e as bases autorizadas
pela CONTRATANTE.

6.4.6 COIl — Centro Operacional Integrado: ambiente fisico e tecnoldgico destinado ao
monitoramento, gerenciamento, consulta, visualizacdo e integragdo dos dados, imagens, alertas
e informacdes provenientes da solucdo contratada.

6.4.7 Faixa operacional: faixa devidamente instalada, ativada, regular perante os requisitos
metrologicos aplicaveis, integrada aos sistemas da CONTRATANTE e capaz de executar todas
as funcionalidades essenciais previstas para sua configuragéo.

6.5 FISCALIZAGCAO ELETRONICA

6.5.1 A funcionalidade LAP/OCR observara a definicdo operacional estabelecida neste ETP e
0s requisitos técnicos, de desempenho, integracdo, seguranca e rastreabilidade a serem
detalhados no Termo de Referéncia.

6.5.2 Os equipamentos e sistemas deverdo atender, durante toda a vigéncia contratual, ao
Caodigo de Transito Brasileiro, as Resolu¢oes do CONTRAN, aos atos da SENATRAN, aos
regulamentos metroldgicos do INMETRO e as demais normas técnicas e legais aplicaveis,
inclusive suas alteracBes ou normas que venham a substitui-las.

6.5.3 Para os equipamentos sujeitos a controle metroldgico legal, deverdo ser apresentados 0s
atos de aprovacdo de modelo e demais documentos de conformidade exigidos pela
regulamentacdo vigente, mantendo-se validas as verificagdes metroldgicas durante o periodo
de operacéo.

6.5.4 O sistema de deteccdo veicular devera utilizar tecnologia néo intrusiva ao pavimento,
tecnicamente adequada a finalidade pretendida, admitindo-se a utilizagéo de sensor unico para
monitoramento simultaneo de multiplas faixas, desde que sejam asseguradas a identificacdo
individualizada dos veiculos, a correta associacdo dos registros as respectivas faixas e a
independéncia operacional necessaria a confiabilidade da fiscalizacdo. A solucdo devera
demonstrar, durante os testes de aceitacdo, que sua arquitetura permite a identificagéo e o

tratamento individualizado de falhas, sem comprometimento indevido das demais faixas
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monitoradas, observadas as exigéncias metrologicas e regulamentares aplicaveis.

6.5.5 Os equipamentos disponibilizados deverdo apresentar plena capacidade operacional, vida
uatil compativel com todo o periodo contratual, perfeito estado de conservacao, atualizago
tecnoldgica, conformidade normativa e garantia integral de funcionamento, ndo sendo
admitidos equipamentos obsoletos, descontinuados ou cuja condi¢do prejudique a
confiabilidade, disponibilidade ou seguranca da solucao.

6.5.6 Deverdo ser capturadas todas as placas veiculares, conforme estabelecido na legislacéo de
transito vigente, incluindo placas refletivas e padrdo Mercosul.

6.5.7 A funcionalidade LAP/OCR devera apresentar acuracia minima de 90% nas condigdes
diurnas e 85% nas condicdes noturnas, considerando, para calculo, exclusivamente as placas
cuja leitura seja objetivamente possivel na imagem original capturada, aferida mediante amostra
representativa em campo e metodologia previamente definida pela CONTRATANTE.

6.5.8 Para fins de avaliacdo, o indice sera calculado mediante: Acurécia LAP (%) = (placas
corretamente reconhecidas + placas validas integrantes da amostra) x 100. A amostra devera
abranger periodos diurno e noturno, placas padrdo Mercosul e convencional, diferentes faixas
monitoradas e critérios de exclusdo previamente documentados em relatdrio proprio.

6.5.9 A CONTRATADA devera realizar, mediante solicitacdo formal da CONTRATANTE, a
relocacdo de até 6 (seis) faixas de fiscalizacdo por periodo de 12 (doze) meses, estando incluidos
no preco contratado todos os servicos, materiais, mao de obra, configuracdo, reinstalacéo e
testes necessarios a efetivacdo da mudanca, ressalvadas condicbes extraordinarias
expressamente previstas neste Termo de Referéncia.

6.5.10 Os equipamentos deverdo operar com alimentacdo em corrente alternada, tensdo nominal
127V AC, monofasica ou bifasica, suportando as variacGes previstas no Regulamento Técnico
Metroldgico — RTM do INMETRO constante na portaria de homologacdo do instrumento
ofertado.

6.5.11 Seré obrigatorio o uso de condutor de protecdo (aterramento), devendo o equipamento
ser ligado a eletrodo de aterramento eletricamente distinto do eletrodo da rede elétrica da
concessionaria.

6.5.12 Na auséncia de energia elétrica da rede comercial, o sistema devera dispor de solucéo de
energia de contingéncia com autonomia minima de 2 (duas) horas, mantendo, durante esse
periodo, as funcionalidades essenciais de captura, armazenamento local, comunicagdo e

preservacao dos registros.
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6.5.13 A CONTRATADA podera utilizar banco de baterias ou sistema equivalente,
devidamente dimensionado para garantir essa autonomia.

6.5.14 Apds esgotada a autonomia, o sistema devera realizar desligamento automatico seguro,
preservando todos os dados e registros de infragdo ja capturados.

6.5.15 O equipamento devera manter registro em log dos eventos de desligamento, incluindo
data e hora.

6.5.16 A solugdo de contingéncia energeética deverd assegurar a continuidade temporéaria das
funcionalidades essenciais €, ao término da autonomia, a preservacéo integral das informacdes
e o0 desligamento seguro do sistema.

6.5.17 Nenhuma informacdo ou registro gerado antes ou durante o periodo de contingéncia
podera ser perdido, corrompido ou alterado em razdo da auséncia de energia elétrica comercial.
6.5.18 O equipamento deve ser ainda capaz de informar suas condi¢Oes operacionais,
informando a tenséo de entrada (fornecida pela rede de energia comercial) bem como informar
ainda a poténcia consumida pelo equipamento da rede elétrica.

6.5.18.1. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a disponibilizacéo,
implantacdo e manutengdo da infraestrutura necessaria ao fornecimento de energia elétrica para
o funcionamento dos equipamentos da solucdo, bem como o custeio integral do respectivo
consumo de energia elétrica durante toda a execuc¢do contratual, incluindo tarifas, encargos e
demais despesas incidentes, sem qualquer 6nus adicional paraa CONTRATANTE. Todos esses
custos deverdo estar contemplados no valor unitario da faixa/més.

6.5.19 Os equipamentos fixos de fiscalizacdo eletronica deverdo funcionar 24h (vinte e quatro
horas) por dia durante os 07 (sete) dias da semana.

6.5.20 O equipamento fixo de fiscalizacdo eletrénica devera usar sistema proprio de iluminacao,
quando necessario, para possibilitar o funcionamento no periodo noturno ou em momentos que
0 sistema julgue necessitar de iluminagdo auxiliar

6.5.21 A iluminagdo ndo podera causar ofuscamento a nenhum motorista na via, independente
do seu sentido de trafego.

6.5.22 O sistema de iluminagdo devera ser acionado somente no momento da captura das
imagens dos veiculos, sendo vedado o seu uso de forma continua.

6.5.23 Devera permitir o auto ajuste ou agendamento das configuragdes de suas cameras de
forma automética em funcdo da luminosidade do local, permitindo alterar parametros

relacionados a qualidade da imagem.
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6.5.24 Sado exemplos de parametros relacionados a qualidade das imagens o brilho, ganho
digital, velocidade de exposicao e abertura

6.5.25 Possuir dispositivo que permita a coleta manual dos registros de infracdo, dados de
trafego e eventos do sistema (logs) em dispositivos de armazenamento de massa, sem a
necessidade da instalacdo ou uso de nenhum dispositivo adicional a ndo ser a prépria memoria
de massa. Sdo considerados dispositivos adicionais notebooks, monitores de video, teclado,
mouse, ou quaisquer outros dispositivos que ndo sejam parte integrante permanente do
equipamento fixo de fiscalizacdo eletronica.

6.5.26 A finalidade deste dispositivo é facilitar a inspec¢do in situ das condi¢fes operacionais do
equipamento, incluindo seu status de funcionamento. Tais atividades de fiscalizacdo podem ser
realizadas tanto por parte da CONTRATANTE quanto do INMETRO ou outro 6rgdo delegado
por este, integrante da RBMLQ-1 (Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade — Inmetro).
6.5.27 Quando necessaria a execu¢do das funcionalidades contratadas, a CONTRATANTE
disponibilizara, na forma legalmente autorizada, os dados, arquivos, integrac@es ou credenciais
indispensaveis a consulta das informacdes veiculares, observadas as regras de seguranca da
informacdo e protecdo de dados.

6.5.28 Os equipamentos de fiscalizagdo eletronica deverdo permitir configuracdo para
levantamentos estatisticos em conformidade com os requisitos listados ao longo deste
instrumento.

6.5.29 O equipamento fixo de fiscalizagdo eletronica deverd fiscalizar todos os veiculos
motorizados, incluindo motocicletas.

6.5.30 O equipamento ofertado deverd possuir capacidade técnica para monitoramento
simultaneo de até 04 faixas, conforme configuracao do local e projeto executivo aprovado pela
CONTRATANTE.

6.5.31 A configuracdo de captura devera atender a regulamentacao aplicavel e as condi¢des do
local, garantindo inequivoca identificacdo do veiculo e caracterizagdo do evento fiscalizado.
6.5.32 No registro da infragdo, deve-se registrar uma imagem panordmica e uma imagem
adicional para identificar a placa do veiculo.

6.5.33 A imagem panoramica deve permitir identificar o local da infragdo e o veiculo, néo
causando davida na tipificacdo da infracdo cometida

6.5.34 O equipamento deveréa ser capaz de gerar imagens digitais que possibilitem ao analista,

a olho nu, identificar o veiculo infrator sem dificuldades através dos caracteres alfanuméricos
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da placa, sua marca e modelo, registrando na prépria imagem, no exato instante de sua captura,
sem possibilidade de edicdo posterior, em conformidade com o disposto na Resolucédo
CONTRAN n° 798/2020 ou norma que a substitua. Devera apresentar no minimo, 0s seguintes
dados fundamentais a emissdo do AIT/NIT, exigidos pelo Cddigo de Trénsito Brasileiro e

legislacdo vigente, relativos a infracdo cometida:

a. Identificacio do Orgdo Autuador;

b. Data da Infracdo (dia, més e ano);

C. Hora da Infragdo (hora, minuto e segundo);

d. Local monitorado (endereco do local monitorado por extenso ou codificado);

e. registrar a latitude e longitude do local de operacao;

f. Sentido de trafego;

g. Faixa onde ocorreu a infragéo;

h. NUmero de série do equipamento de fiscalizacédo eletronica;

i. Data da ultima afericdo do equipamento pelo 6rgdo competente (dia, més e ano);
J. Data de vencimento da aferi¢do do equipamento (dia, més e ano);

k. Caodigo do enquadramento da infracdo;

l. NUmero sequencial do registro;

m. Velocidade maxima permitida para a via (em km/h);

n. Velocidade medida pelo equipamento (em km/h);

0. Velocidade considerada pelo equipamento (em km/h);

p. Data do vencimento da Declaracdo de Conformidade de Fornecedor;

g. Tempo transcorrido do indicador vermelho do seméaforo no momento a infragdo (em
segundos).

6.5.35 Para todas as infragdes registradas, inclusive as de velocidade, o equipamento devera ser
capaz de gerar video de contexto em formato digital amplamente difundido, néo proprietario ou
acompanhado dos recursos necessarios a sua reproducdo, com resolugdo e taxa de quadros
suficientes a clara identificacdo do cenério do evento, do veiculo e dos elementos necessarios a
auditoria e caracterizagéo da infracdo.

6.5.36 Os videos devem ser armazenados juntamente com as imagens e 0s dados das infracdes
registradas.

6.5.37 A CONTRATADA somente podera iniciar os trabalhos civis de modificagdo no viario
apos a aprovacao formal do projeto executivo pela CONTRATANTE, acompanhado da
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respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado,
devidamente registrado no CREA ou CAU, em conformidade com as normas da ABNT e o
Cadigo de Transito Brasileiro

6.5.38 A CONTRATADA respondera civil e administrativamente pela qualidade e solidez das
obras civis, recomposicdo asfaltica e intervengdes no passeio publico realizadas para a
infraestrutura dos equipamentos, garantindo as correcfes necessarias, sem dnus ao Municipio,
pelo prazo minimo de 12 (doze) meses apds o atesto definitivo da instalagdo do respectivo
ponto.

6.5.39 A CONTRATADA deveré fornecer modulo no sistema que permita o cadastro, a edi¢gdo
e a exclusdo de placas de veiculos oficiais, de emergéncia e de teste, conforme lista autorizada
pela CONTRATANTE. Todas as operacdes realizadas neste mdédulo deverdo ser registradas
automaticamente com o0s seguintes dados: usuério responsavel, data e hora da acdo executada,
mantendo-se o histérico completo para auditoria e controle. Os videos provenientes do
videomonitoramento continuo deverao ser armazenados pelo periodo minimo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da respectiva gravacdo, por canal de videomonitoramento efetivamente
ativado, permitindo 8 CONTRATANTE a consulta, reprodugdo e exportacdo dos registros.
Decorrido o periodo de retencdo, serd admitida a sobrescrita automatica dos arquivos,
ressalvados aqueles formalmente identificados para preservacdo em razdo de ocorréncia,
procedimento administrativo ou obrigacdo legal. Os registros destinados a comprovacao de
infracdes de transito deverdo observar os prazos de guarda e preservacdo préprios, conforme
legislacdo aplicavel e disposi¢bes do Termo de Referéncia.

ARMAZENAMENTO, RETENCAO E DISPONIBILIDADE DOS DADOS

6.5.39.1 Para fins de retencdo e gestdo, os dados produzidos pela solucéo serdo classificados
em: | —imagens e videos probatdrios vinculados a eventos de fiscalizagdo; Il — videos continuos
de videomonitoramento; 111 — registros LAP/OCR e de cerco eletrénico; IV — logs e trilhas de
auditoria; e VV — dados estatisticos e relatorios.

6.5.39.2 Os periodos de retencdo deverdo observar a finalidade do tratamento, a necessidade
administrativa, a capacidade de auditoria, a legislagéo de transito, a LGPD e as demais normas
aplicaveis, ndo sendo admitida exclusdo que inviabilize a instrucdo de processos
administrativos, defesa, recurso, auditoria ou controle. O videomonitoramento continuo devera
disponibilizar, no minimo, um canal por faixa operacional, com resolucdo que assegure

visualizacdo adequada das condigdes de circulagdo e dos eventos de transito. A aceitacao
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técnica sera realizada mediante testes de transmissdo e visualizacao, continuidade do fluxo e
capacidade de acompanhamento dos veiculos e das condi¢Ges de trafego, com registro dos
resultados em relatorio técnico. Os pardmetros de videomonitoramento operacional néo
substituem os requisitos especificos exigidos para as imagens e 0s registros probatdrios das
infracdes.

6.5.39.3 Os registros probatérios vinculados aos processos de fiscalizacdo deverdao permanecer
disponiveis durante todo o periodo necessario a instrucao, validaco, defesa, recurso, auditoria
e demais procedimentos administrativos correspondentes.

6.5.39.4 Todo acesso, alteracdo, exportacao, exclusdo ou tratamento relevante de dados devera
possuir trilha de auditoria contendo, no minimo, usuario, data, hora, acdo realizada e
identificacdo do registro afetado.

6.5.39.5 A CONTRATADA devera manter rotinas automatizadas e documentadas de backup
dos bancos de dados, imagens, registros, configuracdes, logs e demais informagdes criticas da
solucdo, com copias protegidas contra alteracdo ndo autorizada e mantidas em ambiente
logicamente segregado do ambiente primario.

6.5.39.6 A CONTRATADA devera manter Plano de Continuidade de Servigos e Plano de
Recuperacdo de Desastres, contemplando, no minimo, cendrios de indisponibilidade de
infraestrutura, falha de comunicacéo, perda ou corrupc¢do de dados, falha de armazenamento,
incidente de seguranca e indisponibilidade do ambiente de processamento, com procedimentos
para restabelecimento seguro da solucéo.

6.5.39.7 Os procedimentos de backup e recuperacdo deverdo ser submetidos a testes periddicos
de restauracdo e continuidade, com registro das evidéncias e dos resultados, os quais deverao
ser disponibilizados a fiscalizacdo quando solicitados.

6.6 PRAZOS E FORMA DE EXECUC;AO:

6.6.1 Os atendimentos técnicos deverdo observar os prazos e niveis de prioridade definidos no
Acordo de Nivel de Servico — SLA. Quando a solucdo do chamado exigir atendimento
presencial, a CONTRATADA devera disponibilizar profissional tecnicamente qualificado para
atuacdo no Municipio dentro do prazo correspondente a classificacdo do evento.

6.6.2 A implantacdo ocorrerd de forma gradativa, mediante Ordens de Servico emitidas pela
CONTRATANTE, de acordo com os quantitativos, locais e prioridades definidos pelo DTTSV.
6.6.3 Do Cronograma de Implantagéo:

A implantacdo dos equipamentos de fiscalizacdo serd realizada em etapas, conforme
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planejamento técnico da CONTRATANTE, priorizando locais com maior fluxo viario,
presenca de escolas, historico de acidentes ou interse¢des perigosas. As Ordens de Servico serdo
programadas progressivamente em etapas compativeis com os prazos estabelecidos para até 5
e até 10 equipamentos, ndo sendo prevista ordem Unica para instalacdo simultanea de
quantitativo superior a 10 equipamentos. O planejamento devera evitar sobreposicao de ordens
que inviabilize os prazos pactuados.

A CONTRATADA deverd apresentar cronograma detalhado, contemplando as seguintes
etapas:

1. Levantamento técnico in loco (com ART);

2. Classificacdo de prioridade dos pontos;

3. Entrega e aprovacao do projeto executivo;

4. Aquisigdo e mobilizacdo de materiais;

5. Instalacéo fisica dos equipamentos conforme cronograma aprovado;

6. Testes de operacdo e geracao de relatorios;

Entrega formal da fase concluida, com relatério técnico, imagens, e atesto preliminar da
fiscalizacéo.

CRONOGRAMA DE PRAZOS DE INSTALACAO E ATIVACAO

LEVANTAMENTO E PROJETO | PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS APOS
EXECUTIVO ORDEM DE FORNECIMENTO

INSTALACAO E ATIVACAO DE ATE 05 | PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

(CINCO) EQUIPAMENTOS | CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE

SIMULTANEOS. APROVACAO DO PROJETO

INSTALACAO E ATIVACAO DE ATE 10 | EXECUTIVO.

(DEZ) EQUIPAMENTOS | PRAZO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS

SIMULTANEOS. CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE
APROVACAO DO PROJETO
EXECUTIVO.

ATE 2 (DOIS) DIAS CORRIDOS APOS
CADA INSTALACAO, PARA AS
PROVIDENCIAS TECNICAS SOB
RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA.

6.6.3.1 Para 0s equipamentos sujeitos ao controle metrolégico legal, os testes operacionais
previstos no cronograma ndo se confundem com a verificagdo metroldgica realizada pelo

INMETRO ou por 6rgéo delegado. A utilizacdo do equipamento para fiscalizagao de velocidade
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somente podera ocorrer apds o atendimento integral dos requisitos metrologicos aplicaveis e a
respectiva liberacéo para operacao.

6.6.3.1.1 Cabera a CONTRATADA adotar tempestivamente todas as providéncias de sua
responsabilidade necessarias a verificagdo metroldgica, inclusive solicitaces, agendamentos,
disponibilizacdo dos equipamentos, documentos e acompanhamento técnico. Eventual demora
decorrente exclusivamente da atuacdo do Orgdo metrologico competente, desde que
devidamente comprovada e ndo imputdvel & CONTRATADA, ndo caracterizard atraso
contratual nem ensejara a aplicacdo de glosa ou penalidade pelo periodo correspondente, sem
prejuizo de que o faturamento da faixa somente se inicie quando esta estiver efetivamente
operacional, regular e apta a fiscalizacdo, nos termos dos critérios de medicéo.

6.6.4 A CONTRATADA sera responsavel pela entrega dos servicos e itens nas quantidades,
locais, horarios e condicdes estipuladas neste Termo. Qualquer ndo conformidade devera ser
sanada imediatamente, com substituicdo integral dos itens rejeitados, sem ©6nus a
Administracéo.

6.6.5 A CONTRATADA devera disponibilizar a Administracdo, sempre que solicitado, todos
0S meios necessarios a comprovacdo da qualidade de fabricacdo e do desempenho dos
equipamentos fornecidos, incluindo, mas ndo se limitando a: certificados de conformidade
emitidos por organismos reconhecidos, relatdrios técnicos, laudos laboratoriais, catalogos
técnicos, manuais e quaisquer documentos comprobatorios que atestem a conformidade com as
especificacOes técnicas exigidas neste Termo de Referéncia.

6.6.6 As irregularidades deverdo ser sanadas nos prazos especificos definidos neste Termo de
Referéncia e no SLA, aplicando-se prazo expressamente fixado pelo fiscal apenas as situacoes
ndo contempladas por prazo proprio.

6.6.7 A contratacdo e a implantacdo dos quantitativos registrados ocorrerdo de forma parcelada
e sob demanda, mediante Ordem de Servico da CONTRATANTE, sem obrigacdo de
contratacdo integral dos quantitativos estimados. Os quantitativos correspondem aos limites
maximos estimados para fins de registro de precos e dimensionamento da contratagdo, sendo a
efetiva implantacdo condicionada a necessidade administrativa, ao planejamento técnico do
DTTSV e a disponibilidade orgamentaria.

6.6.8 Manutencdo Preventiva - A CONTRATADA devera realizar manutencdo preventiva nos
equipamentos instalados a cada 90 (noventa) dias, sem comprometer o funcionamento dos

dispositivos. Cada manutencao devera ser registrada com relatorio técnico, informando data,
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técnico responsavel, servicos executados e condi¢cbes do equipamento. A auséncia de
manutencdo preventiva no prazo estipulado implicard em desconto de 2% no valor mensal do
ponto correspondente por més de atraso. O relatorio integrard o Relatorio Mensal de Medigéo
do periodo correspondente.

6.6.9 A contratada devera manter canal de atendimento técnico ativo e cumprir 0s niveis de
servigo definidos no item 6.6.11 — Acordo de Nivel de Servico (SLA), incluindo tempo de
resposta e solucdo, além da disponibilidade minima exigida.

6.6.10 Metodologia de Medigéo e Instrumento de Medicéo de Resultado — IMR

A afericdo mensal dos servicos seré realizada mediante Instrumento de Medicéo de Resultado
— IMR, individualizado por faixa de fiscalizacdo, considerando simultaneamente o periodo
efetivo de operacdo, a disponibilidade, o aproveitamento técnico dos registros, o funcionamento
das funcionalidades essenciais, 0 cumprimento dos niveis de servico e o atendimento das
obrigacdes de manutencéo.

Para cada faixa, sera aplicada:

VMF = (VUF = 30) x DO

onde:

. VMF = valor mensal medido da faixa;

. VUF = valor unitario mensal contratado;

. DO = ndmero de dias equivalentes de efetiva operacdo no periodo.

6.6.10.1 Considera-se operacional a faixa que esteja instalada, liberada, com todos os requisitos
metroldgicos aplicaveis validos, comunicando-se com a plataforma de gestdo, capturando e
transmitindo adequadamente os registros e disponibilizando integralmente as funcionalidades
contratadas. O valor obtido pela féormula VMF = (VUF + 30) x DO representa o valor bruto
medido da faixa, sobre o qual incidirdo, quando cabiveis, o0s ajustes decorrentes do IMR, do
IAT e do SLA.

6.6.10.1.1 A faixa de fiscalizacéo cujo equipamento metrologico (CEV ou CEM) estiver com a
verificagdo anual do INMETRO (ou 6rgdo delegado) vencida sera considerada tecnicamente
indisponivel para fins de faturamento. O periodo de vencimento sera integralmente glosado na
medicdo mensal (pro-rata die), sem prejuizo da aplicacéo de san¢des administrativas cabiveis,
sendo vedada a utilizacdo de registros capturados neste periodo para a emissdo de Autos de
Infracdo de Transito (AITS).

6.6.10.2 Disponibilidade (%) = [(THP — THI) + THP] x 100
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onde:

THP = total de horas previstas no periodo;

THI = horas de indisponibilidade imputaveis a CONTRATADA.

N&o serdo computados como indisponibilidade imputdvel 8 CONTRATADA os periodos
decorrentes exclusivamente de: a) determinacdo formal da CONTRATANTE; b) interrupcéo
programada previamente autorizada; c) fato comprovadamente imputavel a concessionaria de
energia, quando ndo houver obrigacdo contratual de contingéncia aplicavel ao periodo; ou d)
caso fortuito ou forga maior devidamente comprovado e reconhecido pela Administracao.
6.6.10.3 A CONTRATADA devera apresentar Relatorio Mensal de Medi¢do — RMM contendo,
individualmente por faixa:

a) identificacdo do ponto;

b) endereco/localizacéo;

c) faixa monitorada;

d) CEM ou CEV;

e) nimero de série;

f) periodo de apuragéo;

g) horas previstas;

h) horas disponiveis;

i) periodos de indisponibilidade;

J) disponibilidade percentual;

k) chamados e tempos de solucao;

I) manutencgdes executadas;

m) situacdo metrologica, quando aplicavel;

n) memoria de célculo;

0) glosas incidentes.

6.6.10.3 A CONTRATADA devera apresentar Relatorio Mensal de Medigdo — RMM contendo,
individualmente por faixa:

a) identificacdo do ponto;

b) endereco/localizacéo;

¢) faixa monitorada;

d) CEM ou CEV;,

e) nimero de serie;
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p) relatério analitico e quantitativo das imagens invalidas capturadas que nao resultaram na

geracdo de Autos de Infracdo de Transito (AITs), com a respectiva justificativa do descarte.
6.6.11 Acordo de Nivel de servico (SLA) - A CONTRATADA devera observar os seguintes

niveis minimos de servi¢co, com prazos e penalidades claramente definidos:

Tipo de Servico / Nivel

Prazo

Glosa ou ajuste de medicédo

Instalacdo de equipamentos

Ate 15 (quinze) dias corridos,
para instalacdo e ativacdo de
até 5 (cinco) equipamentos
simultaneos; e até 25 (vinte e
cinco) dias corridos, para
instalacdo e ativacdo de até

10 (dez) equipamentos
simultaneos, contados da
aprovacao do projeto
executivo.

0,5% do valor mensal do
ponto por dia de atraso, até o
limite de 30%, observados os
prazos aplicaveis a cada
quantitativo e excluidos os

atrasos  comprovadamente
ndo imputaveis a
CONTRATADA.

Manutengdo preventiva

A cada 90 dias

2% do valor mensal do ponto
por més sem execucao

Informativo/Administrativo

Nivel Critico Resposta em até 2h e solucdo | 5% do valor mensal da faixa
em até 24h por evento ndo solucionado

no prazo
Nivel Alto Resposta em até 4h e solucéo | 3% do valor mensal da faixa
em até 48h por evento ndo solucionado

no prazo
Nivel Normal Resposta em até 8h e solugéo | 1% do valor mensal da faixa
em até 72h por evento ndo solucionado

no prazo
Nivel Resposta em até 1 dia atil e | 1% por evento quando o

conclusdo em até 5 dias Uteis

atraso  afetar
mensuravel

obrigacao

Disponibilidade minima
mensal dos equipamentos

> 98%

1% do valor mensal da faixa
por ponto percentual abaixo
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da meta, sem prejuizo do pro-
rata de indisponibilidade

Implementacdo de | Até 30 dias apos liberacdoou | 2% do valor mensal da
atualizacGes obrigatorias de | prazo normativo inferior solucdo afetada por atraso
sistema

NIVEIS DE SLA — ACORDO DE NIVEL DE SERVICO

A contratada devera atender as solicitagdes da CONTRATANTE conforme os niveis de
prioridade descritos a seguir, observando os prazos estabelecidos e 0s tipos de servicos
aplicaveis a cada nivel:

1. Nivel Critico

Descricdo: situacdes que interrompam a fiscalizacdo, comprometam a seguranca viaria ou
inviabilizem funcionalidade essencial da solucéo.

Prazo: resposta em até 2 horas e solucdo em até 24 horas, contadas da abertura do chamado.
Exemplos de servicos:

* Falha total da faixa ou equipamento de fiscalizagdo eletronica.

* Inoperancia do sistema de videomonitoramento ou LAP.

* Danos fisicos graves ao equipamento (ex: queda, colisdo, vandalismo).

* Perda de conectividade com a central de monitoramento.

* Interrupgao de energia com impacto direto na operacdo

2. Nivel Alto

Descricdo: ocorréncias que afetem parcialmente o desempenho ou provoquem degradacao
relevante, sem interrupcao total da faixa.

Prazo: resposta em até 4 horas e solucdo em até 48 horas.

Exemplos de servigos:

* Display com falhas parciais de leitura.

* Qualidade de imagem reduzida sem impedir identificagao de placas.

* Oscilacdes de rede com perda parcial de dados.

* Reposi¢ao de partes ndo criticas (ex: tampa, suporte, LEDs parciais).

* Desalinhamento ou sujeira na lente da camera.

3. Nivel Normal

Descrigdo: ocorréncias técnicas de menor impacto, que ndo interrompam a operacao essencial
e possam ser tratadas de forma programada.

Prazo: resposta em até 8 horas e solucdo em até 72 horas.

Pégina 19 de 32



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -SMOSU
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TRANSITO E SERVICO VIARIO - DTTSV

Exemplos de servigos:

* Ajustes de parametrizagdo sem impacto na fiscalizagao.

+ Falhas de apresentagdo ou interface sem perda de dados.

* Reposi¢do de componentes ndo criticos.

* Corregdes de software sem impacto nas funcionalidades essenciais.

* Outras ocorréncias técnicas classificadas pela fiscalizagdo como normais.

4 Nivel Informativo/Administrativo

Descrigdo: solicitagdes administrativas, documentais ou operacionais que ndo afetem a
funcionalidade técnica ou a seguranca do sistema.

Prazo: resposta em até 1 dia util e conclusdo em até 5 dias Uteis.

Exemplos: envio de relatérios ou documentos, atualizacdo cadastral, dados para auditoria ou
prestacdo de contas e programacdes de manutencgdo preventiva.

6.6.12 Todo periodo de indisponibilidade imputavel a CONTRATADA sera registrado para fins
de afericdo da disponibilidade e medicéo, independentemente de ultrapassar 24 horas.

6.6.13 Calculo de Aproveitamento Técnico:

indice de Aproveitamento Técnico — IAT

IAT = (registros tecnicamente validos + total de registros elegiveis para avaliacdo) x 100
>95% — sem glosa;

90% a 94,99% — glosa de 5% sobre o valor mensal da faixa;

85% a 89,99% — glosa de 10% sobre o valor mensal da faixa;

80% a 84,99% — glosa de 20% sobre o valor mensal da faixa;

70% a 79,99% — glosa de 30% sobre o valor mensal da faixa;

abaixo de 70% — glosa de 50% sobre o valor mensal da faixa, apresentacdo obrigatdria de
plano corretivo e avaliacdo da necessidade de substituicdo do equipamento.

6.6.14 Considera-se indisponivel a faixa que, por causa imputavel 8 CONTRATADA, deixe de
executar integralmente as funcionalidades essenciais previstas para sua operacao.

6.6.15 As glosas previstas no IMR destinam-se a adequar o pagamento ao nivel efetivamente
entregue e ndo possuem natureza de san¢do administrativa. As dedugdes contratuais decorrentes
de atrasos nos prazos fixados na tabela de Acordo de Nivel de Servigo (SLA) constante do item
6.6.11 possuem caréater de prefixacao de perdas e danos pelo atraso (multa moratoria de natureza
estritamente compensatoria pelo retardamento executivo), podendo ser deduzidas diretamente

do documento fiscal do més de apuracao, preservados o contraditério e a ampla defesa em rito
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proprio, restando limpos e extintos os rascunhos e duplicidades antes verificados.

6.6.16 Quando o mesmo fato gerador produzir simultaneamente indisponibilidade e

descumprimento de prazo de SLA, os ajustes de medicdo deverédo ser calculados de forma a

evitar dupla glosa financeira pelo mesmo evento, sem prejuizo da aplicacdo de sangdes

administrativas cabiveis em procedimento préprio.
6.7 LOCAIS INDICATIVOS E PRELIMINARES PARA EVENTUAL IMPLANTACAO

Os locais poderdo ser alterados pela CONTRATANTE em razéo de estudos técnicos, seguranca

viaria, alteracOes de circulacdo ou outras necessidades devidamente justificadas, sem alteracao

da natureza do objeto.

1 Av. JK, n° 1004 (FAGV), Vila Bretas

2 Av. Dr. Raimundo Monteiro Rezende, n° 330, Centro

3 Rua Israel Pinheiro, 1033, Bairro Universitario

4 Av. Euzébio Cabral, n° entroncamento com BR 381, Ribeirdo Barra Onca

5 Av. Euzébio Cabral, n° 4585, Bairro Santa Rita

6 Av. Moacir Paleta, n° 3355, Capim

7 Av. Jk, n°® 1073, Bairro Sdo Paulo

8 Avenida Moacir Paleta, S/N, prox. ao Viaduto Vereador Mauricio Morais,
sentido Centro

9 Avenida Moacir Paleta, S/N, prox. ao Viaduto Vereador Mauricio Morais,
sentido Bairro;

10 Av. do Canal, 784, Bairro Altindpolis

11 Av. Pres. Getulio Vargas, 297 - Bairro Castanheiras

12 Rua Regino de Oliveira Rosa, 253, Bairro Fazenda Barra Onga

13 Rua Ranulfo Alvares, 251, Bairro Elvamar

14 Avenida Gil Pacheco de Magalhaes, 694, Planalto

15 Avenida Minas Gerais com Rua José Daflon Faria, Morada do Vale 11

16 Rua vereador Omar Magalhaes, 799, Santa Terezinha

17 Avenida Brasil, 4368, Santa Terezinha (parte estreita)

18 Rua Vale Formoso, 436, Jardim Pérola

19 Avenida Minas Gerais, 3639, Cidade Nova;

20 Rua Israel Pinheiro, 1603, Bairro Universitario
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21 Avenida Minas Gerais, 1188, Bairro Carapina (N S Gracas)

22 Avenida do Canal, 164, Altindpolis

23 Rua das Gaivotas, 306, Lagoa Santa

24 Rua Ovidio Celeste, 850, Nova vila Bretas

25 Rua Sete de Setembro, S/N, Viaduto Richard P. Simpson (proximo a CEMIG);
26 Avenida Doutor Monteiro Rezende, 4734. Fazenda Figueira;

27 Avenida Doutor Monteiro Rezende, 4677. Bairro Planalto.

28 Avenida Doutor Monteiro Rezende, 5277. Bairro Planalto;

29 Avenida Doutor Monteiro Rezende, 5300, Bairro Adjac Planalto
30 R. Pedro Lessa, 1306 - Lourdes,

31 Avenida Engenheiro Roberto Lassance, 1432, Vila Isa

32 Avenida Engenheiro Roberto Lassance, 1293, Vila Isa

33 Avenida Coqueiral, 740, Bairro Turmalina

34 Avenida Coqueiral, 753, Bairro Turmalina

35 Avenida da Lagoa, 353, Vale do Sol

36 Rua Regino de Oliveira Rosa, 510, Bairro Fazenda Barra Onga
37 Av. JK, n° 2730, préx a Rua 08:

38 Rua Marechal Floriano x Rua Quintino Bocailva

39 Av. Brasil x Rua Benjamin Constante

40 Rua Israel Pinheiro X Av. Minas Gerais

41 Av. Minas Gerais, n° 1497;

42 Av. Minas Gerais, n° 1510;

43 Av. Minas Gerais, n° 2390

44 Av. Minas Gerais, n°® 2413

45 Rua Sete de Setembro x Rua Dom Pedro 11

46 Rua Sete de Setembro x Rua Dom Pedro |1

47 Av. JK, 2313 - Bairro Vila Rica

48 Rua Treze de maio x Rua Jodo Dias Duarte - Bairro Vila Bretas:
49 Rua Treze de maio x Rua Joao Dias Duarte - Bairro Vila Bretas:
50 Rua Israel Pinheiro com Rua Olegario Maciel, Centro A
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6.8 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

6.8.1 A CONTRATADA sera responsavel, sem custo adicional, pela implantacdo, adequacéo,
recomposicdo e manutencdo da sinalizacdo diretamente necesséaria a instalagdo, operacao e
regularidade dos equipamentos de fiscalizagéo eletronica, quando expressamente indicada no
projeto executivo ou determinada pela regulamentacao aplicavel, previamente aprovada pelo
DTTSV. Intervencdes de sinalizacdo decorrentes de alteracGes gerais de circulagdo, projetos
independentes de engenharia de trafego ou mudancas promovidas pela Administracdo que nao
possuam relacdo direta com a implantag@o ou funcionamento dos equipamentos ndo integraréo
automaticamente as obrigaces deste item. Nenhuma faixa podera ser ativada enquanto nédo
atendidos os requisitos de sinalizacdo exigidos pela regulamentacdo aplicavel, a Resolucdo n®
798/2020 ou norma que a substitua.

6.9 INFORMAC}C)ES COMPLEMENTARES

6.9.1 A implantagéo dos equipamentos fiscalizagéo eletronica e videomonitoramento (faixas),
deverdo ser por etapa, de acordo com a emissao de ordem de servico;

6.9.2 Os registros e lotes de eventos gerados pela solucdo deverdo ser submetidos, pela
CONTRATADA, a triagem e ao tratamento técnico, com a devida classificacdo em validos e
invalidos, de acordo com os critérios técnicos correspondentes as infragcdes elencadas e com a
legislacdo aplicavel. Apds o tratamento técnico, os registros classificados como validos deverao
ser integrados ao sistema adotado pelo Municipio para o processamento das infracdes de
transito e, por conseguinte, disponibilizados ao DTTSV para analise e validacdo pela autoridade
de transito ou agente competente. A CONTRATADA devera enviar obrigatoriamente a
CONTRATANTE o relatorio consolidado de imagens invalidas, ndo geradoras de AITs,
detalhando analitica e quantitativamente os motivos de cada inconsisténcia técnica ou descarte
operacional, em estrita simetria com a alinea 'p' do subitem 3.6.10.3. O tratamento,
armazenamento, transmissdo e disponibilizacdo dos dados deverdo observar a legislacdo de
protecdo de dados pessoais (LGPD), os requisitos de seguranca da informacdo e as demais
normas aplicaveis.

6.9.3 A solucdo contratada devera permitir integracdo com o0s sistemas e bases de dados
expressamente identificados no Termo de Referéncia, mediante interfaces documentadas,
protocolos tecnicamente compativeis e mecanismos seguros de transmissao e compartilhamento
de informagdes. Caberd & CONTRATANTE disponibilizar as autorizacGes, credenciais e

informacdes necessarias ao acesso as bases sob sua responsabilidade, observadas as exigéncias

Pégina 23 de 32



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -SMOSU
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TRANSITO E SERVICO VIARIO - DTTSV

legais e de protecdo de dados. O desenvolvimento de novas funcionalidades, modulos ou
integracOes ndo previstos originalmente dependera de avaliacédo técnica e juridica, observadas
as disposicdes da Lei n® 14.133/2021 quanto as alteragdes contratuais.

6.9.4 Todos os dados, imagens, videos, registros, logs, metadados e relatérios produzidos
durante a execucdo contratual deverdo permanecer acessiveisa CONTRATANTE e, ao término
do contrato, ser integralmente entregues ao DTTSV em formato estruturado, pesquisavel e
documentado, acompanhado dos leiautes, diciondrios de dados e recursos necessarios a
consulta, auditoria e migragéo para outra solucao.

6.9.4.1 Até 90 (noventa) dias antes do encerramento do contrato, quando solicitado, a
CONTRATADA devera apresentar Plano de Reversibilidade contemplando transferéncia dos
dados, configuracdes, historicos, usuarios, logs, integracdes e demais informacgdes necessarias
a continuidade dos servigos por outra solucdo, sem perda de informacdo e sem cobranca
adicional.

6.9.4.2 A CONTRATADA nao podera reter, bloquear, condicionar a entrega a pagamento
adicional ou manter os dados em formato ou criptografia que inviabilize sua utilizacdo pela
CONTRATANTE ou por solugéo sucessora.

6.9.5 Os equipamentos de fiscalizag&o eletronica e videomonitoramento deverédo ser montados
em estrutura rigidas, fixas e adequadas, atendendo a todos os padrbes de seguranca e
estabilidade do equipamento;

6.9.6 Serdo de responsabilidade da CONTRATADA os possiveis danos causados a terceiros
durante o processo de implantacéo e operagédo do projeto em tela.

6.9.7 Os cabos dos equipamentos em campo deverdo ser subterraneos. O cabeamento de
alimentacdo e comunicacdo em campo sera subterrdneo, inclusive em vias pavimentadas,
conforme projeto executivo aprovado. A contratada responderd por dutos, escavagoes,
intervencdes civis, licencas pertinentes e recomposicdo dos pavimentos e passeios afetados,
com 0s respectivos custos incluidos na faixa/més, ressalvadas as condi¢fes extraordinarias
expressamente previstas no TR.

6.9.8 A CONTRATADA serd integralmente responsavel pela guarda, conservacéo,
manutencdo, reparacdo e reposicdo dos equipamentos, componentes e demais bens por ela
disponibilizados para a execucdo da solucéo, inclusive nos casos de furto, roubo, vandalismo,
abalroamento, acidentes, intempéries, caso fortuito ou forgca maior, devendo promover, as suas

expensas, a substituicdo, reparacdo ou restabelecimento dos equipamentos afetados, sem onus
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adicional para a CONTRATANTE, observados os prazos de atendimento e restabelecimento
estabelecidos neste Termo de Referéncia. Os custos decorrentes desses riscos deverdo estar
contemplados na formacéo do pre¢o contratado, facultando-se 8 CONTRATADA a contratacao
de seguro, por sua conta e risco.

6.9.9 CONTRATADA durante vigéncia do contrato devera realizar atualizacdes tecnoldgicas
dos sistemas fornecidos, sem ©Onus adicional, quando necessarias a manutencdo da
compatibilidade, seguranga, conformidade normativa ou funcionamento da solugéo contratada.
6.9.10 Serad admitida a subcontratacdo de atividades acessorias ou complementares que néo
constituam parcelas essenciais da solucdo, desde que previamente autorizada pela
CONTRATANTE, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsavel pela execugédo
contratual,

6.9.11 Constituem parcelas essenciais, para fins de vedacdo a transferéncia integral de
responsabilidade: operacdo da solugéo, gestdo dos sistemas, processamento das informacdes,
manutencdo dos equipamentos de fiscalizacdo, transmissao dos dados e cumprimento dos niveis
de servico.

6.9.12 A CONTRATADA devera disponibilizar interfaces de integracdo, APIs e protocolos de
comunicagdo documentados, que permitam a exportacdo e o compartilhamento automatizado
dos dados de leitura de placas (OCR) com sistemas expressamente autorizados pela
CONTRATANTE, inclusive o Sistema Cortex ou plataforma pablica equivalente, observadas
as condigdes técnicas e legais aplicaveis.

6.9.12.1. A ativacdo das integracdes dependera da disponibilizacdo das especificacdes técnicas,
credenciais, autorizacdes e demais condi¢fes necessarias ao acesso, observadas as exigéncias
de seguranca da informacao e da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais.

6.9.12.2. Ndo estardo compreendidos na obrigacdo o desenvolvimento ilimitado de novos
conectores, 0 acesso a bases ndo autorizadas ou a implementacdo de funcionalidades nao
previstas originalmente, devendo eventuais ampliagdes do objeto observar os procedimentos

legais pertinentes.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Qtd. Qtd. Estimada
Item | Descricao Unidade | max.de 12 meses
faixas (faixas-més)
1 Loca:;af) de faixa de ~ﬁscahzagao faixa/més | 100 1,200
eletronica, em configuragdo CEM ou
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CEV, conforme necessidade técnica e
operacional definida pela
CONTRATANTE, incluindo
equipamento, instalacdo, deteccdo nao
intrusiva ao pavimento, captura de
imagens, LAP/OCR, comunicacao,
software, armazenamento, gestao,
manutencdo e  demais  servigos
necessarios ao pleno funcionamento da
solucao.

TOTAL MAXIMO ESTIMADO 100 1.200

Memodria de célculo

a) A quantidade estimada refere-se ao monitoramento de até 100 (cem) faixas de trafego
simultaneamente por més, consideradas conjuntamente as configuracbes CEM e CEV, sem
reserva ou individualizacdo de quantitativo por tecnologia. Para o periodo referencial de 12
(doze) meses, o limite estimado corresponde a 1.200 faixas-més, sem obrigacdo de contratacédo
integral. A distribuicdo entre as configuracgbes CEM e CEV sera definida pela
CONTRATANTE conforme a necessidade técnica e operacional de cada local de implantacéo,
observado, em qualquer hip6tese, o limite maximo de 100 (cem) faixas simultaneamente em
operacdo. Os equipamentos poderdo ser instalados em diferentes pontos do Municipio,
conforme planejamento técnico e definicdo da autoridade municipal de transito, considerando
critérios de seguranca viaria, volume de trafego e historico de ocorréncias.

b) A contratacdo contempla a locacdo dos equipamentos e de toda a infraestrutura necessaria a
sua operacdo, incluindo implantagdo, operacdo, manutencdo preventiva e corretiva, suporte
técnico, sistemas de comunicacéo e gestdo dos dados gerados pelos equipamentos.

c) A adocdo do modelo de locacdo da solucdo tecnoldgica mostra-se mais vantajosa para a
Administracdo Publica, uma vez que elimina a necessidade de aquisi¢cdo permanente de
equipamentos, reduz custos com depreciacdo tecnoldgica, armazenamento, manutencdo
especializada e atualizagdo de sistemas, garantindo maior eficiéncia operacional e atualizacdo
tecnoldgica continua.

d) A estimativa das quantidades foi definida com base na necessidade de ampliagdo da
fiscalizagdo eletrénica nas vias urbanas do municipio, considerando fatores como fluxo
veicular, pontos criticos de acidentes e locais com maior incidéncia de infragdes de transito.

e) Destaca-se ainda que ndo foram identificadas contratagcdes paralelas vigentes com objeto

idéntico ou complementar, evitando sobreposicdo de recursos publicos e promovendo a
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racionalizacdo das despesas, em conformidade com o principio da eficiéncia e com as diretrizes
estabelecidas no artigo 11 da Lei n°® 14.133/2021.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

LOTEL ATA/CONT 1| ATA/CONT 2 [ ATA/CONT 3 VALOR MEDIO
VALOR VALOR VALOR

QUANT UNITARIO | UNITARIO | UNITARIO
R$459984 | R$472500 | R$459270 | R$4639,18 R$463.918,00 R$5.567.016,00

Item  [Descricdo Unidade UNITARIO | TOTALMENSAL | TOTALANUAL

Locagéo de faixa CEM fixa, incluindo equipamento, instalacéo, deteccéo néo intrusival
a0 pavimento, captura de imagens, LAP/OCR, comunicagdo, software,
armazenamento, gestdo, manutencdo e demais servicos e e faixa CEV fixa com|
display ostensivo, incluindo equipamento, instalagio, detec¢do ndo intrusiva aof
pavimento, captura de imagens, LAP/OCR, comunicacdo, software, armazenamento,
gestdo, manutencdo e demais servicos.

faixa/més 100

TOTAL MAXIMO ESTIMADO R$463.91800| R$ 5.567.016,00)

8.1. A estimativa do valor da contratacdo devera observar a pesquisa de precos e a memoria de
calculo consolidadas no processo administrativo, considerando o preco unitario por faixa/més
para o item que abrange as configuracdes CEM e CEV. A adoc¢do de preco unitario Unico
dependera da demonstracao de que a pesquisa contempla as diferencas de composicéo e custos
entre as configuragdes e permite propostas comparaveis, sem transferir riscos indeterminados
aos licitantes.

8.2. Para fins de formac&o do or¢camento estimado, devera ser considerado o quantitativo de até
100 (cem) faixas simultaneamente em operagao, consideradas conjuntamente as configuracdes
CEM e CEV, correspondentes a até 1.200 faixas-més no periodo referencial de 12 (doze) meses.
8.3. O valor global estimado da contratacdo correspondera ao resultado da aplicacdo do preco
unitario referencial Unico por faixa/més ao quantitativo estimado de até 1.200 faixas-més,
conforme valor apurado e aprovado na pesquisa de precos integrante do processo
administrativo. A definicdo da quantidade de faixas em configuracdo CEM ou CEV cabera a
CONTRATANTE, conforme a necessidade técnica e operacional, sem alteracdo do preco
unitério registrado e observado o limite maximo de 100 (cem) faixas simultaneamente em

operagéo.

9. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAQAO

9.1 Nos termos do artigo 40, inciso V, alinea “b”, da Lei n° 14.133/2021, a Administragdo deve
avaliar a viabilidade do parcelamento do objeto com vistas a ampliacdo da competitividade e a
obtencdo da proposta mais vantajosa, sempre que técnica e economicamente viavel.

9.2 Entretanto, apo6s analise técnica do objeto pretendido, conclui-se que ndo se mostra
adequada a adocdo do parcelamento da contratacdo, tendo em vista as caracteristicas especificas
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da solucéo tecnoldgica a ser implementada.

9.3 A contratacdo pretendida envolve a disponibilizacdo de sistema integrado de fiscalizacdo
eletronica e monitoramento de trénsito, composto por equipamentos, infraestrutura tecnoldgica,
sistemas de comunicacdo, processamento de dados, operagdo e manutencao continua, 0s quais
funcionam de forma interdependente e complementar.

9.4 Nesse contexto, o eventual parcelamento do objeto poderia comprometer a integracéo
operacional entre os componentes do sistema, bem como dificultar a gestdo, operagdo e
manutencg&o da solugédo contratada.

9.5 A fragmentacdo do objeto comprometeria a padronizacéo tecnoldgica, a compatibilidade
entre equipamentos, a qualidade da prestacdo do servico e, principalmente, a responsabilidade
contratual, tendo em vista que eventual falha ou incompatibilidade entre componentes
fornecidos por empresas distintas dificultaria a apuracdo de responsabilidades e a resolucéo de
problemas técnicos, comprometendo a continuidade e a eficiéncia do servigo.

9.6 Ademais, o fornecimento dos equipamentos com infraestrutura completa e manutencéao
incluida por uma Unica empresa proporciona ganhos de escala, maior eficiéncia logistica,
simplificacdo da gestdo contratual e reducéo de custos operacionais, considerando que se trata
de servico técnico especializado e continuo, cuja eficacia depende da atuacdo integrada do
prestador.

9.7 A contratacdo em lote Unico, portanto, atende ao interesse publico, respeita os principios da
economicidade, eficiéncia e vantajosidade, além de garantir a uniformidade tecnoldgica e a
plena integracdo dos sistemas de fiscalizagdo eletronica e monitoramento de transito, essenciais
para a atuacdo coordenada da gestdo de transito no Municipio de Governador Valadares — MG.
9.8 Dessa forma, conclui-se que o parcelamento do objeto ndo se mostra técnica nem
economicamente vidvel, razdo pela qual a contratacdo sera realizada de forma global,
assegurando maior eficiéncia na execucao contratual e melhor atendimento as necessidades da

Administragdo Publica.
10. CONTRATACAO CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

10.1.  Ascontratagdes relacionadas ou interdependentes para perfeita execucao do objeto serdo

especificadas no termo de referencia
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11. RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1 A contratacdo da solucdo tecnologica de fiscalizacdo eletronica e monitoramento de
transito tem como objetivo fortalecer as agdes de gestdo da mobilidade urbana e de seguranga
viaria no Municipio de Governador Valadares — MG, por meio da utilizacdo de equipamentos
e sistemas capazes de ampliar a capacidade de fiscalizacdo, coleta de dados e analise das
condicdes de trafego.

11.2 Com a implementacgéo da solugéo proposta, espera-se alcancar os seguintes resultados:
11.2.1. Redugdo de acidentes de transito

A fiscalizacdo eletronica contribui para a diminuicdo de comportamentos de risco por parte dos
condutores, especialmente no que se refere ao respeito aos limites de velocidade e a observancia
da sinalizacdo semaforica, fatores diretamente relacionados a ocorréncia de acidentes.

11.2.2 Aumento da seguranca viaria

A presenca de equipamentos de fiscalizagdo eletronica nas vias urbanas tende a induzir os
condutores a adotarem comportamento mais prudente, promovendo maior seguranca para todos
0s usuarios do sistema viario, especialmente pedestres, ciclistas e motociclistas, considerados
mais vulneraveis no transito.

11.2.3 Ampliagdo da capacidade de fiscalizagdo

A utilizacdo de equipamentos eletrdnicos possibilita 0 monitoramento continuo das vias,
durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, ampliando significativamente a capacidade de
fiscalizacdo do Municipio, inclusive em locais onde ndo ha presenca permanente de agentes de
transito.

11.2.4. Apoio a gestdo e planejamento do transito

Os dados coletados pelos equipamentos de monitoramento e fiscalizacdo permitirdo a
Administracdo Municipal obter informagdes relevantes sobre o fluxo de veiculos, volume de
trafego e comportamento dos condutores, subsidiando acbes de engenharia de trafego,
planejamento urbano e defini¢do de politicas publicas voltadas & mobilidade urbana.

11.2.5. Melhoria da eficiéncia administrativa

A adocdo de solucéo tecnoldgica integrada possibilitara maior eficiéncia na gestao das infracoes
de transito, garantindo maior confiabilidade no registro das ocorréncias, rastreabilidade das
informac0es e agilidade no processamento dos dados.

11.2.6. Fortalecimento das ac¢Ges de educagéo e prevengdo no transito
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As informacgdes geradas pelo sistema poderdo subsidiar campanhas educativas e acfes
preventivas voltadas a conscientizacdo dos condutores, contribuindo para a formacdo de uma
cultura de respeito as normas de transito e promoc¢édo da segurancga viaria.

11.2.7 Suporte as a¢des integradas de seguranca publica

Os sistemas de monitoramento e leitura automatica de placas poderao apoiar agdes integradas
com 6rgdos de seguranca publica, contribuindo para a identificacdo de veiculos irregulares ou

envolvidos em ocorréncias, ampliando a capacidade de resposta das autoridades competentes.

12. PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS ANTES DA CONTRATAC;AO
12.1. A Administracdo tomara as seguintes providéncias previamente ao contrato:
a) Definicdo de servidores para acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto contratado.

b) Definicdo de planos de trabalhos com vistas a boa execugéo do objeto contratado.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

13.1 A contratacdo da solucdo de fiscalizacdo eletrdnica e monitoramento de transito apresenta
baixo impacto ambiental, uma vez que envolve predominantemente a utilizacdo de
equipamentos eletrénicos e sistemas tecnoldgicos instalados em infraestrutura urbana ja
existente.

13.2 Ainda assim, foram considerados o0s possiveis impactos ambientais associados a
implantacdo, operacdo e manutencéo dos equipamentos, bem como as medidas destinadas a sua
mitigacao.

13.3 Sempre que possivel, a instalacdo dos equipamentos devera priorizar a utilizacdo de
estruturas ja existentes, como postes, bracos semafdricos e suportes de sinalizacdo, reduzindo a
necessidade de novas intervencdes fisicas no ambiente urbano.

13.4 A solucdo tecnoldgica proposta utiliza, prioritariamente, equipamentos com tecnologia de
deteccdo ndo intrusiva, que dispensa intervengdes no pavimento da via, evitando obras civis
gue poderiam gerar impactos ambientais, interferéncias no trafego e aumento de residuos.

13.5 Os equipamentos a serem utilizados deverdo possuir tecnologias que priorizem 0 uso
eficiente de energia elétrica, contribuindo para a reducdo do consumo energético e para a
sustentabilidade da operagéo do sistema.

13.6 A empresa contratada devera observar as normas ambientais vigentes quanto ao descarte

e destinacao final de componentes eletrénicos eventualmente substituidos durante a execugéo
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do contrato, garantindo que residuos tecnoldgicos sejam encaminhados para reciclagem ou
descarte ambientalmente adequado, conforme a legislacdo aplicavel.

13.7 A melhoria da fiscalizacdo e da gestdo do transito pode contribuir indiretamente para a
sustentabilidade urbana, uma vez que a reducdo de congestionamentos, a melhoria da fluidez
do trafego e a diminuicdo de acidentes podem resultar em menor emissdo de poluentes
atmosféricos pelos veiculos.

13.8 A execucdo dos servicos devera observar todas as normas ambientais aplicaveis, bem como
eventuais exigéncias dos 6rgaos competentes, garantindo que a implantagcdo e operagdo do
sistema ocorram em conformidade com os principios da sustentabilidade e da responsabilidade

ambiental.

14. CONCLUSAO

Com base nas andlises realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a
contratacdo de empresa especializada na disponibilizacdo, instalacdo, manutencdo preventiva e
corretiva e operacdo de equipamentos de fiscalizacdo eletrdnica de transito, incluindo controle
de excesso de velocidade, avanco de sinal semaférico, parada sobre a faixa de pedestres,
monitoramento de trafego e sistemas correlatos, mostra-se tecnicamente viavel e necesséria
para o atendimento das demandas do Municipio de Governador Valadares — MG.

A solucdo proposta permitird ampliar a capacidade de fiscalizacdo e monitoramento do
transito, contribuindo para a reducdo de acidentes, aumento da seguranca viaria e melhoria da
mobilidade urbana, além de fornecer dados relevantes para o planejamento e a gestao do sistema
viario municipal.

Verificou-se, ainda, que a contratacdo na forma de locacdo de equipamentos com servicos
integrados de implantacdo, operacdo e manutencdo apresenta-se como a alternativa mais
vantajosa para a Administracdo, uma vez que possibilita a utilizacdo de tecnologia atualizada,
reduz a necessidade de investimentos iniciais elevados em aquisicdo de equipamentos e
transfere a contratada a responsabilidade pela manutencdo e funcionamento adequado do
sistema durante toda a vigéncia contratual.

A contratacdo sera realizada por meio de procedimento licitatorio na modalidade Pregéo,
sob o critério de julgamento de menor preco global, com a formalizacdo de Ata de Registro de
Precos, observando-se os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e vantajosidade

para a Administragdo Publica.
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Dessa forma, conclui-se que a solucdo apresentada atende de maneira adequada as
necessidades do Municipio, sendo recomendada a continuidade do processo administrativo com
a elaboracdo do Termo de Referéncia e demais documentos necessarios a realizagdo da
licitagcdo, nos termos da legislacéo vigente.

Governador Valadares, 19 outubro de 2026

Paulo Roberto Cataltinia Bento JUnior
Matricula 14322701

Patchelle Mendes Quadros

Secretario Municipal de Obras e Servicos Urbanos
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