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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO POR VALOR

(Compra de bens e ContratagGes de Servigos)

COTACAO ELETRONICA DE PRECOS — COTEP N2 308/2026

PROCESSO
ADMINISTRATIVO

1021007-000308/2026

CONTRATANTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUISITOS DE
PARTICIPACAO

1. Devera ser observado na integra todos os requisitos exigidos neste aviso e Termo de
Referéncia.

2. Havendo mais de um lote, faculta-se a fornecedor a participacdo em quantos forem de seu
interesse. Ressalta-se que ao optar por participar do lote, a proposta devera contemplar todos os
itens que o compode.

3. Em caso de divergéncia entre as especificacdes do objeto descritas no Portal de Compras MG
e as especificagdes técnicas constantes no Aviso de Dispensa de Licitagdo por Valor e seus anexos,
o fornecedor deverd obedecer a este ultimo.

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos técnicos de arquitetura e
engenharia para a elaboracdo de projeto basico e executivo de acessibilidade fisica das
instalagdes do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais — Escola de Contas e Capacitacdo
Professor Pedro Aleixo (ECCPPA) e edificagGes anexas —, compreendendo levantamento fisico,
diagndstico, anteprojeto, projeto basico e projeto executivo, com orcamento detalhado apto a
subsidiar a futura contratacdo das obras, conforme o Plano de Garantia de Acessibilidade e o
Programa de Necessidades, anexos ao Termo de Referéncia.

ESPECIFICACOES DO
OBJETO

O trabalho contempla o levantamento fisico, diagndstico das intervencGes, anteprojeto, projetos
executivos de arquitetura, hidraulica, luminotécnica, acompanhados das especificacdes/
detalhamentos necessarios. Junto aos projetos devera ser entregue Planilha Orcamentdria onde
constem todos os quantitativos, precos unitarios/ totais por item. Esse material ird subsidiar a
futura contratacdo dos servicos de execucdo.

Conforme o Plano de Garantia de Acessibilidade/ Relatdrio de Acessibilidade sdo os seguintes
espacos a serem trabalhados:

1- Escola de Contas e Capacita¢do Professor Pedro Aleixo (ECCPPA) - Edificio Anexo Il: adequagdo
de leiaute em todas as salas, criacdo/reforma de banheiro acessivel, visando a circulagdo de
pessoas com mobilidade reduzida e deficientes fisicos - drea aproximada 560 m?;

2 - Estacionamento Ed. Suricato - Ed. Anexo Il: Analisar as condi¢des do piso para transito de
pedestres e revisdao da sinalizacdo para pessoas com mobilidade reduzida, deficientes fisicos e
idosos - area aproximada 800 m?;

3 - Saldo Mestre Piranga (Edificio Anexo I): Criacdo de banheiros acessiveis (alvenaria, hidraulica
e revestimentos), adequagdes na caixa de escada;
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4 - Auditério Vivaldi Moreira (Edificio Anexo 1): IntervengGes fisicas na infraestrutura de
iluminacdo interna, adequacgdes na sinalizacdo de piso para pessoas com mobilidade reduzida e
deficientes fisicos, acréscimo de corrimdos e puxadores em locais especificos atendendo as
normas de acessibilidade - drea aproximada 331 m?;

5 - Biblioteca (Edificio Sede): Adequacdo de leiaute visando a circulacdo de pessoas com
mobilidade reduzida e deficientes fisicos - area aproximada 566 m?;

6 - Laboratorio de Informatica e Banheiros do pavimento: Adequacdo de leiaute para criagcdo de
banheiro acessivel no pavimento (alvenaria e instalagcbes hidrossanitarias) e acesso a sala do
Laboratdrio

7 - Para melhor entendimento e conhecimento das dreas mencionadas, seguem anexos ao Termo
de Referéncia e Aviso da Cotep:

- Plantas

- Disciplinas envolvidas: arquitetura; civil/estrutural pontual; instalagbes hidrossanitarias;
instalacOes elétricas e luminotécnica; comunica¢do e sinalizacdo (visual, tatil e em braile); e
compatibilizacdo entre disciplinas. O detalhamento de intervengbes, produtos e normas por
ambiente consta do Programa de Necessidades (Anexo | do Termo de).

- Plano de Garantia de Acessibilidade / Relatério de Acessibilidade: Link de acesso
https://www.tce.mg.gov.br/arquivosdoc/SElI 0514665.pdf. Nesse documento, foram levantadas
todas as questdes relativas a acessibilidade que envolvem usudrios da Escola de Contas e a
respectiva circulagdo desses para o Saldo Mestre Piranga, o Auditério, a Biblioteca, o Laboratdrio
de Informatica, estacionamentos e escadas.

e Observagdo:

Houve diversos apontamentos a serem realizados por outras dreas do Tribunal, que envolvem a
Acessibilidade Atitudinal, Comunicacional e Digital. Entretanto, essa contratacdo refere-se
somente a Acessibilidade Fisica/Arquitetdnica. Estdo elencadas, junto as plantas, o escopo dos
servigos pertencentes a esta Contratagao.

PLANILHA DE
ORCAMENTO

Planilha anexa a este Aviso e Termo de Referéncia

VALOR ESTIMADO

Valor total estimado: R$119.265,49 (cento e dezenove mil duzentos e sessenta e cinco reais e

quarenta e nove centavos)

CRITERIO DE

JULGAMENTO

MENOR PRECO

ETAPA DE LANCES

O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

EXCLUSIVIDADE
ME/EPP/EQUIPARADAS

Sim

INTERVALO  MIiNIMO

DE DIFERENGCA DE

0,50 (cinquenta centavos)



https://www.tce.mg.gov.br/arquivosdoc/SEI_0514665.pdf
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VALORES ENTRE

LANCES

PERIODO DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS: De 26/08/2026 a 28/08/2026

CONTATO AGENTES DA CONTRATACAO: e-mail maria.abreu@tce.mg.gov.br e compras@tce.mg.gov.br, Telefones: (31) 3348-

2295
DATA DA SESSAO DE 5 :
HORARIO DA ABERTURA HORARIO DO FECHAMENTO
LANCES
31/08/2026 10:30 16:30

DAS CONDICOES DE
PARTICIPACAO

1. A participagao nesta Cotac¢do Eletrénica de Pregos - COTEP se dara exclusivamente por meio do
Portal de Compras do Estado de Minas Gerais — www.compras.mg.gov.br.

2. As orientacOes para participacdao na COTEP sdo apresentadas no Manual COTEP disponivel no
Portal de Compras. Link: https://compras.mg.gov.br/wp-content/uploads/Fornecedor Manual-
COTEP_v3-2.pdf.

3. A fornecedor cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta contratacdo direta,
deverd estar regularmente credenciada no Cadastro Geral de Fornecedores — CAGEF do Estado
de Minas Gerais, através do Portal Compras MG -
https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-cagef/.

4. A inscricdo no CAGEF deve ser realizada no prazo minimo de 02 (dois) dias Uteis antes da data
da abertura da COTEP.

5. E dever do fornecedor conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no CAGEF e manté-los
atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

6. O fornecedor se responsabiliza por qualquer transa¢do efetuada diretamente ou por seu
representante no Portal de Compras MG, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao érgao ou entidade promotor do
procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros ndo autorizados.

7. O fornecedor que desejar obter os beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar
Federal n2 123, de 2006, disciplinados no Decreto Estadual n2. 47.437, de 2018 e pela Resolugdo
Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n2 9.576, de 6 de julho de 2016, devera comprovar a condicdo de
beneficiario no momento da sua inscricdao ou quando da atualiza¢do de seus dados cadastrais no
CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao cadastro da proposta comercial.

7.1. Nao havendo comprovacdo, no CAGEF, da condicdo de beneficidrio até o momento do registro
de proposta, o fornecedor ndo fara jus aos beneficios listados no Decreto Estadual n? 47.437, de
26 de junho de 2018.

8. Para informacses relativas ao cadastro junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de
Minas Gerais - CAGEF, consulte o link: https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-
de-fornecedores-cagef/ ou entre contato por meio do e-mail
cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br. Para duvidas sobre acesso e navegac¢do no



mailto:maria.abreu@tce.mg.gov.br
mailto:compras@tce.mg.gov.br
http://www.compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/wp-content/uploads/Fornecedor_Manual-COTEP_v3-2.pdf
https://compras.mg.gov.br/wp-content/uploads/Fornecedor_Manual-COTEP_v3-2.pdf
https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-cagef/
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Portal de Compras, participacdo em licitacbes entre contato pelo e-mail
atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br.

DOS BENEFICIOS DA LEI
COMPLEMENTAR N2
123/2006

1. Fornecedores qualificados como microempresa, fornecedor de pequeno porte ou equiparados,
poderdo se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido disposto no art. 48, inciso |, e art.
49, inciso IV, da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006 c/c no art. 82 e Art. 14, IlI,
do Decreto n247.437, de 26 de junho de 2018.

a. nao se aplica no caso de contratacao direta para aquisicao de bens ou contratacao de
servicos em geral, ao item cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como fornecedor de pequeno porte.

b. fica limitada as microempresas e aos fornecedores de pequeno porte que, no ano-
calendario de realizacdo do procedimento, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administragdo Publica, cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como fornecedor de pequeno porte.

2. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, deverd ser considerado o valor
anual do contrato na aplicagdo dos limites previstos na lei.

N3o poderao participar
desta COTEP os

fornecedores que:

1. Ndo atendam as condigGes deste Aviso e seus anexos.

2. Enquadrem-se como fornecedor estrangeira que ndo tenham representacdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente.

3. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
qguando a contratacdo versar sobre obra, servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da COTEP, impossibilitada de participar da
licitagdo ou contratagdo direta em decorréncia de sangao que Ihe foiimposta, conforme legislagao
vigente.

5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na contrata¢do direta ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou
que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

6. Fornecedores reunidas em consarcio.

7. Sociedades cooperativas.

DO CADASTRAMENTO
DA PROPOSTA

1. Apds a divulgacdo do Aviso de Cotep, o fornecedor cadastrard, exclusivamente por meio do
Portal de Compras MG, a proposta contendo o valor unitario e total, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a
etapa de envio.

2. O preco ofertado, tanto na fase do lancamento da proposta no sistema, quanto na sessdo de
lances, sera de exclusiva responsabilidade do fornecedor, nao lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragdo, sob alegacao de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

3. O fornecedor podera retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema até a
data e horario marcados para a abertura da sessdo publica.
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4. O cadastramento da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o fornecedor o
compromisso de cumprir o objeto nos seus termos.

5. A proposta cadastrada no sistema devera incluir todos os tributos, encargos sociais, frete até
o destino e quaisquer outros 6nus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto,
os quais ficardo a cargo Unica e exclusivamente do fornecedor, inclusive os custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos eventuais termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

6. O fornecedor estabelecido no Estado de Minas Gerais que usufrui do beneficio de isen¢do do
ICMS, conforme dispGe o Decreto Estadual n2 48.589, de 22 de marco de 2023, devera informar
na(s) proposta(s) que sera(dao) preenchida(s) diretamente no Portal de Compras, o(s) preco(s)
resultante(s) da dedugdo do ICMS, conforme Resolu¢do Conjunta SEPLAG/SEF n2 3.458, de 22 de
julho de 2003 e alteragoes.

7. O fornecedor mineiro, ndo optante pelo Simples Nacional, deverd informar na proposta
comercial o preco resultante da dedugao do ICMS e o pre¢o com ICMS. O disposto ndo se aplica
aos contribuintes mineiros optantes pelo Simples Nacional, devendo estes anexar a sua proposta
comercial a ficha de inscri¢cdo estadual, na qual conste a op¢do pelo Simples Nacional, podendo
o responsavel pelo procedimento, na sua falta, consultar a opgao por este regime através do site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

8. No momento do cadastramento da proposta, a fornecedor devera assinalar em campo préprio
do Portal de Compras MG, as seguintes declaragées:

a. que manifesta ciéncia em relagdo ao inteiro teor do ato convocatério e dos seus anexos,
concorda com suas condi¢des, declara que a sua proposta econémica compreendera a
integralidade dos custos, nos termos do art. 63, §12, da Lei Federal n2. 14.133, de 2021, para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal de 1.988, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven¢des coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo e atendo aos
requisitos de habilitagdo neles estabelecidos.

b. que inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, e que
comunicara a superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao drgao ou entidade Contratante,
conforme disposto na alinea “a” do inciso Il do art. 92 da Resolucdo Seplag n2 34/2024.

€. que se responsabiliza pelas transa¢des que forem efetuadas no sistema em seu nome,
assumindo-as como firmes e verdadeiras.

d. . No caso de fornecedor beneficiario (ME/EPP/Equiparadas) indicado no caput do art. 32
do Decreto Estadual n2 47.437, de 2018, também devera ser declarado:

i. que ndo ultrapassou o limite de faturamento definido no art. 42 da Lei Federal n?
14.133, de 2021 e que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 32 da Lei
Complementar Federal n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

ii. que caso possua restricdo no(s) documento(s) de regularidade fiscal, assume o
compromisso de promover a regularizacdo caso venha a formular o lance vencedor,
cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitacdo.



http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
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DA ETAPA DE LANCES

1. O fornecedor encaminhard lances publicos e sucessivos exclusivamente por meio eletrénico
no Portal de Compras de MG.

2. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote/item.

3. O fornecedor somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo lance por ela ofertado,
observado o intervalo minimo de diferenca de valores, quando for o caso.

4. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente no horario
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogacdo e ndao havendo tempo aleatério ou
mecanismo similar.

5. Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6. Na hipdtese de propostas e lances iguais, prevalecerd aquele que for recebido e registrado
primeiro no Portal de Compras MG.

7. Na hipétese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessdo publica e permanecer acessivel a fornecedor, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

8. Quando a desconexdo do sistema eletronico persistir por tempo superior a 10 minutos para
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a sessdo publica sera suspensa, ap6s a finalizacdo
do envio dos lances, e reiniciada somente decorridas 24 horas apds a comunicacdo do fato aos
participantes no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

9. O fornecedor se responsabiliza pelo acompanhamento das operagdes no sistema, admitindo
Onus decorrente da perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao.

DO JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS

1. Encerrada a etapa de lances, o arquivo de proposta reajustada devera ser anexado,
exclusivamente, por meio do Portal de Compras. E de responsabilidade do fornecedor verificar o
valor unitario e total de sua proposta.

2. A proposta classificada em primeiro lugar serd encaminhada ao setor demandante para analise
de compatibilidade com o objeto da contratagao, e, para isso, o responsavel pelo procedimento,
suspenderd a sessao.

3. Nova data sera agendada, pelo chat e aviso no sistema, para o resultado da analise da proposta.
Momento em que poderdo ser convocadas as demais fornecedores participantes para
negociacao, exclusivamente por meio do Portal de Compras, respeitada a ordem de classificagdo.

CRITERIO DE
ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA

1. Para esta contratagdo ndo ha a necessidade de requisicao de amostra para testes.

2. O fornecedor devera apresentar junto a proposta comercial declaracdo de que sua proposta
econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, conforme preconizado no § 12 do art. 63 da Lei
n? 14.133/2021.

3. A proposta deverd ser apresentada com os servicos e quantitativos informados pelo
contratante. Ha a necessidade de apresenta¢do de precos unitarios, composicdo do BDI e
cronograma fisico de obras.
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4. A proposta devera observar rigorosamente os servicos, quantitativos e unidades constantes
da planilha orcamentaria fornecida pelo TCE-MG, sendo vedada a inclusdao de itens ou
servigos ndo previstos, bem como a alteracdo das unidades ou descricdes.

5. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem preco global superior ao orcamento
estimado pela Administracdo, precos unitarios manifestamente inexequiveis ou que
deixarem de atender as exigéncias deste Termo de Referéncia.

DA HABILITACAO Os arquivos dos documentos deverao ser anexados, obrigatoriamente, por meio do Portal de

Compras, quando o agente da contratacao informar, via chat, a data e hora para recebé-los.

1. Habilitacao juridica:
a. Registro comercial, no caso de fornecedor individual.

b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alteracGes em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por agdes,
acompanhado do documento de eleicdo de seus administradores.

c. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio.

2. Habilitacdo fiscal, social e trabalhista:

a. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF).

b.  Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

C. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentacdo de Certiddao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.

d. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor,
mediante apresentagdo de certiddo emitida pela Secretaria Estadual competente, para
fornecedor com sede fora do Estado de Minas Gerais.

e. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
mediante apresentacdo de certiddao emitida pela Secretaria Municipal competente.

f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
mediante apresentacdo de certiddo emitida pela Caixa Econémica Federal.

g. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacao de
certiddao emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

h. Certiddo de Débitos Tributarios - CDT (SEF/MG).
3. Declaragdes:

a. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.
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b. Declaracdo expressa de que o licitante/fornecedor ndo emprega trabalhador menor nas
situagOes previstas no inciso XXXIll do art. 72 da Constituicdo Federal, assinada pelo
representante legal do fornecedor.

4. As provas de regularidade elencadas, anteriormente, podem ser substituidas pelo Certificado
de Registro Cadastral (CRC), da SEPLAG.

5. Ando regularizacdao dos documentos constates do CRC no prazo do subitem anterior implicara
a inabilitacdo do fornecedor, salvo se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de
certidOes lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

DA
TECNICA

HABILITACAO

1 Técnico-profissional: a proponente indicard equipe técnica minima de profissionais
habilitados e registrados no conselho competente, responsaveis pelas disciplinas de
arquitetura/engenharia civil, instalagGes elétricas/luminotécnica e compatibilizacdo, admitida
a acumulacado de atribui¢cdes quando legalmente possivel. A experiéncia sera comprovada por
CAT, RRT, ART ou documento equivalente, acompanhados de atestados que demonstrem
atuacdo anterior na elaboracdo de projetos de acessibilidade compativeis com as parcelas de
maior relevancia técnica do objeto.

2 Técnico-operacional: a proponente comprovard aptiddo mediante, no minimo, 1 (um)
atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, de elabora¢do e/ou coordenacdo de
projetos de acessibilidade (ABNT NBR 9050 e correlatas) em edificacbes de uso publico ou
privado, em area de pelo menos 500 m2. E admitido o somatério de atestados; é vedada a
exigéncia de identidade de finalidade do ambiente, de 6rgdo contratante ou de nomenclatura
do contrato anterior.

3 Deve constar do documento, ou ser informado pelo licitante, o endereco, telefone e e-mail
do responsavel por sua emissdo, local de execugdo do objeto, de forma a permitir possivel
diligéncia.

4 Poderao ser somados quantitativos em atestados distintos, com vistas a atestar a capacidade
da licitante para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licita¢do.

5 Declaragdo de disponibilidade de pessoal técnico para integrar a equipe que executara os
servicos objeto da licitagdo, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponivel,
assinada pelo representante legal da licitante, devendo fazer parte da equipe:

a) 1 (um) profissional formado em engenharia civil ou arquitetura, com experiéncia profissional
comprovada em supervisdo de servicos de natureza compativel com o objeto licitado,
devidamente registrado na entidade profissional competente;

b) o profissional indicado na Certiddo(Ges) de Acervo Técnico (CAT) apresentado para
habilitacdo, devera participar dos servicos e responder como responsavel técnico, podendo ser
admitida a substituicdo por profissional com comprovacdo de experiéncia equivalente ou
superior;

b.1) O(s) profissional(is) devera(do) ser sécio(s) proprietario(s), empregado(s) ou contratado(s)
do licitante na data de publicacdo do contrato, devendo-se comprovar o vinculo profissional
por meio da apresentacido de copia do contrato social/estatuto, da carteira de trabalho (CTPS),
do contrato de trabalho ou contrato de prestacdo de servico, ou ainda declara¢cdo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada
de anuéncia do profissional. A comprovacao devera observar a pertinéncia e a compatibilidade
técnica com o objeto, ndo sendo exigida experiéncia idéntica a contratacdo pretendida, nem
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gue todas as disciplinas tenham sido executadas em um Unico contrato ou por um Unico
profissional.

b.2) Um Unico profissional podera atender aos quesitos indicados em “a” e “b”.

DA VISTORIA TECNICA

1 E obrigatéria a VISTORIA PREVIA ao Tribunal, ocasido em que serad fornecido o Termo de
Vistoria.

2 A finalidade da vistoria é o conhecimento do local e das condi¢bes e peculiaridades do objeto a
ser contratado. Por se tratar de adaptacdes arquitetonicas diversas, torna-se impossibilitada a
descricdo completa de todos os elementos que fazem parte dos ambientes, que sdo
indispensaveis a formulacdo de uma proposta orcamentdria transparente, precisa e confiavel.

3 A vistoria podera ocorrer até o dia util anterior a data marcada para abertura das propostas,
qgue serd acompanhada por um representante da Coordenadoria de Manutengdo e Obras do
Tribunal, devendo ser agendada na Coordenadoria de Manutengdo e Obras do Tribunal, no 52
andar do Edificio Anexo |, a Av. Raja Gabaglia, 1.305, telefones (31) 3348 2258, nos dias Uteis, de
83asl1llhoude13as17h.

4 A empresa deverd nomear um representante devidamente qualificado, mediante autorizacao,
para realizar a vistoria prévia, no horario agendado.

6 Sera fornecido Termo de Vistoria aos representantes.

7 A vistoria prévia pode ser substituida pela apresentacdo da Declaracdo de Conhecimento de
Todas as InformacgGes e das Condigdes Necessarias ao Cumprimento do Objeto, assinada pelo
responsavel legal do licitante, e apresentada junto a documentacao de habilitacao.

8 Alegacgdes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto ndo serdo consideradas
para reclamagdes futuras ou de forma a desobrigar a sua execugao.

DA REVOGAGCAO E DA
ANULACAO

1. A autoridade superior podera revogar o procedimento de contratagao direta, por motivo de
conveniéncia e oportunidade, e devera anular por ilegalidade insandvel, de oficio ou por
provocagdo de terceiros, assegurada a prévia manifesta¢do dos interessados, pelos critérios e na
forma de que trata o art. 71, incisos Il e lll e §49, da Lei 14.133, de 2021.

2. Nos casos de anulagdo e revogac¢do, devera ser assegurada a prévia manifestacdo dos
interessados (art. 71, § 39, Lei Federal n® 14.133, de 2021).

3. Caberd recurso no prazo de 3 dias Uteis contados a partir da data da anula¢do ou revogacao da
contratagdo direta, observado, no que couber, o disposto nos arts. 165 e 168 da Lei Federal n2
14.133, de 2021.

VIGENCIA
CONTRATUAL

O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data da publicacdo de seu
extrato no Diario Oficial de Contas (DOC), na forma do art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

Encerrado o procedimento de contratacdo, o vencedor serd convocado para firmar o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, de acordo
com o art. 90, da Lei n? 14.133/2021.

CONDICOES DE
EXECUCAO

1. O prazo de execugdo é de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da Ordem de
Servigo, conforme o cronograma fisico-financeiro que também tem funcdo de eventograma
de pagamento, admitidas entregas sequenciais por etapa.

1.1. Os prazos de anadlise e aprovacdo das entregas pela Administragdo suspendem a contagem
do prazo da contratada.
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2 A Contratada obriga-se a cumprir todas as condicdes e prazos fixados pelo Tribunal, assim
como a observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislagao aplicavel, os critérios
de sustentabilidade, visando favorecer e garantir a qualidade do objeto.

3 O objeto sera recebido provisoriamente em até 15 dias apds a entrega do escopo completo.

4 Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias apds a assinatura do Termo de Recebimento Provisério
e, desde que ndo haja qualquer defeito, falha ou imperfeicdo nos servicos, sera firmado o
Termo de Recebimento Definitivo dos servicos

5 O fiscal do contrato ndo aceitard ou recebera o objeto com atraso, defeitos ou imperfeicdes,
em desacordo com as especificaces e condi¢des constantes deste Termo de Referéncia ou
em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes, cabendo a CONTRATADA
efetuar as substituicdes necessarias em prazo a ser determinado pelo gestor/fiscal do
contrato, sob pena de aplicagcdo das san¢Bes previstas e/ou extin¢do contratual.

6 O TRIBUNAL reserva para si o direito de ndo aceitar ou receber o objeto em desacordo com
o previsto neste Termo, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes
ao seu objeto, podendo extinguir o contrato nos termos do previsto nos artigos 137 e seguintes
da Lei n2 14.133/2021, assim como aplicar o disposto no §72 do art. 90 da referida norma, sem
prejuizo das sangdes previstas.

7 O TRIBUNAL reserva para si o direito de alterar unilateralmente os quantitativos, obedecido
o disposto no art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

8 A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir todas as condi¢des e prazos fixados pelo
TRIBUNAL, bem como a legislacdo aplicavel.

9 A subcontratacdo é vedada como regra; admite-se, mediante autorizacdo prévia e por
escrito, a subcontratacdo de disciplina especifica de projeto, mantida integralmente a
responsabilidade técnica do contratado. Permanece vedada a subcontratagdo nas hipdteses
de vinculo do art. 122, §39, da Lei n? 14.133/2021.

10 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do TRIBUNAL ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagao ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme art. 122, §39,
da Lein®14.133/2021.

11 Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato, bem como decretagdo de faléncia ou insolvéncia civil,
dissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado ensejardo a extingdo contratual.

12 Operacles de reorganizacdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporac¢do, deverdo
ser comunicadas ao TRIBUNAL e, na hipotese de restar caracterizada a frustracdo das regras
disciplinadoras da licitacao, ensejardo a rescisao contratual.

13 Qualquer tolerancia por parte do TRIBUNAL, no que tange ao cumprimento das obrigacdes
ora assumidas pela CONTRATADA, ndo importard, em hipdtese alguma, em alteragao
contratual, novagao, transacao ou perdao, permanecendo em pleno vigor todas as condi¢des
do ajuste e podendo o TRIBUNAL exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
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14 A Contratada guardard e fard com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informacdes
e documentos fornecidos pelo TRIBUNAL ou obtidos em razdao da execucdo do objeto
contratual, sendo vedada toda e qualquer reproducao dos mesmos, durante a vigéncia do
contrato e mesmo apds o seu término.

15 Todas as informacdes, resultados, relatdrios e quaisquer outros documentos obtidos ou
elaborados pela CONTRATADA durante a execucao do objeto contratado serdo de exclusiva
propriedade do TRIBUNAL, ndo podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou
veiculados, para qualquer fim, sendo com a prévia e expressa autorizacdo deste, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal, nos termos da legislacdo patria vigente.

16 A Contratada devera indicar ao gestor/fiscal do contrato, 1 (um) preposto qualificado para
representd-la perante o Tribunal, bem como fiscalizar a execucdao dos servicos, os quais
responderdo por todo e qualquer assunto relativo ao contrato, devendo, ainda, atender aos
chamados do gestor/fiscal, principalmente em situa¢es de urgéncia, inclusive fora do horario
normal de expediente.

17 Os servicos especificados neste Termo de Referéncia ndo excluem outros similares que
porventura sejam necessarios a execugao das tarefas ora contratadas.

18 O TRIBUNAL podera suspender, quando julgar necessdrio, a execuc¢ao do servico no todo
ou em parte e comunicar previamente a ocorréncia desse evento a Contratada.

19 A contratacdo ndo estabelece qualquer vinculo de natureza empregaticia ou de
responsabilidade entre o TRIBUNAL e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas
da CONTRATADA designadas para a execugao do seu objeto, sendo a CONTRATADA a Unica
responsavel por todas as obrigacdes e encargos decorrentes das relagdes de trabalho entre
ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislagao patria vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, social, de carater securitario ou qualquer outra.

20 Padrdes de Apresentagao do Projeto:

O projeto deve ser elaborado e apresentado de forma precisa e completa, grafico e
digitalizado, contendo todos os elementos necessarios para a perfeita compreensdo e
entendimento das solu¢des adotadas.

a) Apresentacdo Grafica e Formato
Os desenhos devem obedecer aos seguintes padroes:

e Modelos de prancha AO, Al, A2, A3 e A4, sendo preferencialmente apresentadas em
formato Al;

e O projeto devera ser impresso em papel sulfite e dobrado, assinado pelo responsavel
técnico e autor do projeto, juntamente com as respectivas ART ou RRT.

b) Arquivos Digitalizados
O projeto devera ser entregue da seguinte forma:
Em arquivos DWG (compativel com AutoCAD).

21 Junto aos desenhos devera ser entregue a Planilha Orgamentaria contendo todos os itens
e respectivos quantitativos propostos em projetos/ detalhamentos, como sinalizagdo,
corrimaos, puxadores, elementos de criacdo e reforma civil dos banheiros. A Planilha devera
conter os pregos unitarios e totais por item, apresentar as composicées e a fonte de referéncia.
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22 Todos os documentos serdo apresentados de acordo com os padrdes técnicos, baseados
em praticas profissionais das boas normas de projeto, observando sempre as normas técnicas
brasileiras aplicadas a cada caso.

23 Os desenhos e a documentacdo técnica deverao ser apresentados em escala compativel a
perfeita compreensao da metodologia a ser observada.

24 Entregar ao CONTRATANTE o direito de propriedade intelectual do projeto desenvolvido,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacGes que vierem a ser realizadas. O direito
sera transferido para o CONTRATANTE de forma expressa e permanente no préprio ato de
recebimento do projeto. Assim, o CONTRATANTE pode distribuir, alterar e utilizar o projeto
sem limitagGes.

25 Entregar ao CONTRATANTE os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas
especificagdes técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execugdo do contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizagdo expressa do CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e
penas cabiveis.

26 Nao haverd necessidade de a CONTRATADA prestar garantia de execugdo contratual.

CONDICOES DE 1 Os pagamentos serdo realizados em etapas, conforme medicdo da efetiva prestagdo dos

PAGAMENTO servicos, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, por meio do Sistema
Integrado de Administragdo Financeira — SIAFI/MG, pela Diretoria de Finangas, em até 10 (dez)
dias uteis, contados a partir da data final do ateste, mediante nota fiscal e documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pelo fiscal e gestor do contrato.

Etapas de execugao dos servigos:
2 . Levantamento fisico e diagndstico dos espagos envolvidos - 10%;
2 - Apresentagdo do anteprojeto (estudos e solugoes) - 20%;
32 - Entrega dos projetos basico e executivo- 40%;
2 - Entrega da Planilha Or¢amentaria e cronograma fisico-financeiro da futura obra - 30%.

2 O pagamento a CONTRATADA somente serd realizado mediante a efetiva prestacdo dos
servigos nas condicdes estabelecidas, que sera comprovado por meio de atestado de inspec¢ao
a ser emitido pelo fiscal do contrato.

3 A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as
exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

4 O gestor e o fiscal do contrato e/ou a Diretoria de Finangas do TRIBUNAL, identificando
qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, devera devolvé-la 8 CONTRATADA para que sejam
feitas as corre¢des necessarias, sendo que o prazo estipulado sera contado somente a partir
da reapresentacdo do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

5 Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dara ao
TRIBUNAL plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para nada mais
vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

6 O pagamento devido pelo TRIBUNAL sera efetuado por meio de depdsito em conta bancaria
a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser
convencionada entre as partes.




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TCEmc

7 Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido serd objeto de ajuste
nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

8 O TRIBUNAL, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, poderd deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar a CONTRATADA, os valores correspondentes
a multas, ressarcimentos ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA.

9 No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo TRIBUNAL encargos moratérios a taxa nominal
de 12% a.a. (doze por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples,
observando o seguinte:

| — o valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratérios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = indice de compensacdo financeira = 0,0003287671233; e VP = Valor da
prestagdo em atraso.

10 O TRIBUNAL fara as retengGes de Contribuicdo Previdencidria (INSS), Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN) e Imposto de Renda, quando aplicdvel, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento das Contribui¢cdes Sociais (Pis, Cofins e
CSLL).
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TERMO DE REFERENCIA
DISPENSA DE LICITACAO BENS, SERVICOS (incluindo emergencial) e engenharia

1. OBJETO

Contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos técnicos de arquitetura e engenharia para a elaboragio de projeto basico e
executivo de acessibilidade fisica das instalagdes do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais — Escola de Contas e Capacitagdo Professor
Pedro Aleixo (ECCPPA) e edificagdes anexas —, compreendendo levantamento fisico, diagnostico, anteprojeto, projeto basico e projeto
executivo, com or¢amento detalhado apto a subsidiar a futura contratagdo das obras, conforme o Plano de Garantia de Acessibilidade (Anexo II)
e 0 Programa de Necessidades (Anexo I).

1.1 ESPECIFICAGOES
DO OBJETO

O trabalho contempla o levantamento fisico, diagnostico das intervengdes, anteprojeto, projetos executivos de arquitetura, hidraulica,
luminotécnica, acompanhados das especificagdes/ detalhamentos necessarios. Junto aos projetos devera ser entregue Planilha Orgamentaria
onde constem todos os quantitativos, precos unitarios/ totais por item. Esse material ira subsidiar a futura contratagdo dos servigos de
execugao.

Conforme o Plano de Garantia de Acessibilidade/ Relatorio de Acessibilidade sdo os seguintes espagos a serem trabalhados:

1- Escola de Contas e Capacitacdo Professor Pedro Aleixo (ECCPPA) - Edificio Anexo II: adequagdo de leiaute em todas as salas,
criagdo/reforma de banheiro acessivel, visando a circulagdo de pessoas com mobilidade reduzida e deficientes fisicos - area aproximada 560
m?

2 - Estacionamento Ed. Suricato - Ed. Anexo II: Analisar as condi¢des do piso para transito de pedestres e revisdo da sinalizagdo para
pessoas com mobilidade reduzida, deficientes fisicos e idosos - area aproximada 800 m?;

3 - Salao Mestre Piranga (Edificio Anexo I): Criagdo de banheiros acessiveis (alvenaria, hidraulica e revestimentos), adequagdes na caixa de
escada;

4 - Auditério Vivaldi Moreira (Edificio Anexo I): Intervengdes fisicas na infraestrutura de iluminagdo interna, adequagdes na sinalizagdo de
piso para pessoas com mobilidade reduzida e deficientes fisicos, acréscimo de corrimdos e puxadores em locais especificos atendendo as
normas de acessibilidade - area aproximada 331 m?;

5 - Biblioteca (Edificio Sede): Adequacdo de leiaute visando a circulagao de pessoas com mobilidade reduzida e deficientes fisicos - area
aproximada 566 m?;

6 - Laboratorio de Informatica e Banheiros do pavimento: Adequagdo de leiaute para criagdo de banheiro acessivel no pavimento
(alvenaria e instalagdes hidrossanitarias) e acesso a sala do Laboratorio

. Para melhor entendimento e conhecimento das areas mencionadas, seguem nos Anexos deste Termo de Referéncia:
- Plantas - Anexo I no item 16.1

- Disciplinas envolvidas: arquitetura; civil/estrutural pontual; instala¢cdes hidrossanitarias; instalagdes elétricas e luminotécnica; comunicagio
e sinalizagdo (visual, tatil e em braile); e compatibiliza¢do entre disciplinas. O detalhamento de intervengdes, produtos e normas por ambiente
consta do Programa de Necessidades (Anexo I).

- Plano de Garantia de Acessibilidade / Relatorio de Acessibilidade - Anexo II, item 16.2, acesso pelo link descrito. Nesse documento, foram
levantadas todas as questdes relativas a acessibilidade que envolvem usuarios da Escola de Contas e a respectiva circulagdo desses para o
Saldo Mestre Piranga, o Auditorio, a Biblioteca, o Laboratorio de Informatica, estacionamentos e escadas.

e Observagio:

Houve diversos apontamentos a serem realizados por outras areas do Tribunal, que envolvem a Acessibilidade Atitudinal, Comunicacional e
Digital. Entretanto, essa contratagdo refere-se somente a Acessibilidade Fisica/Arquitetonica. No Anexo I, no item 16.1, estdo elencadas, junto
as plantas, o escopo dos servigos pertencentes a esta Contratacéo.

2. JUSTIFICATIVA DA
CONTRATAGAO

A contratagdo justifica-se em razao da necessidade de adequag@o as normas de acessibilidade apresentadas no Plano de Garantia de
Acessibilidade, conforme NBR 9050, contratado para permitir o processo de renovagdo do credenciamento da Escola de Contas junto ao
Ministério da educagdo (MEC) como Institui¢do de Ensino Superior, viabilizando a continuidade da oferta dos cursos de pds graduagdo da
Escola.

A entrega dos projetos, ora em contratagdo, subsidiardo futura contratagdo execugdo das intervengdes fisicas necessarias.

3. CRITERIOS DE
SELEGAO DO
FORNECEDOR

3.1. O fornecedor sera selecionado por dispensa de licitagdo em razdo do valor, com fundamento no art. 75, inciso I, da Lei n® 14.133/2021
(obras e servigos de engenharia), adotado o critério de julgamento de menor prego global.

3.2. Regime de execugdo: empreitada por prego global, nos termos do art. 46, inciso II, da Lei n° 14.133/2021.

»

3.3. Por se tratar de procedimento de dispensa, as referéncias a “licitante”, “abertura das propostas” e “pregdo” porventura existentes na minuta

original ficam substituidas por “proponente”, “recebimento das propostas” e “procedimento de dispensa”.

4. CRITERIOS DE
ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA

4.1. A proponente computara no preco todos os custos diretos e indiretos necessarios a completa execugdo do objeto.
4.2. Custos com equipamentos, instrumentos e EPI proprios das vistorias correm por conta da proponente.

4.3. A proponente apresentara declaragdo de que a proposta compreende a integralidade dos custos trabalhistas e legais vigentes na data de
entrega.

4.4. A proponente apresentara planilha de formagao do proprio prego (por disciplina/homem-hora ou por produtos a entregar), para fins de
aferi¢do de exequibilidade, na forma do art. 59, IV, da Lei n® 14.133/2021.

4.5. Sera desclassificada a proposta cujo prego global supere o valor de referéncia da Administragao.

4.6. A aceitagdo condiciona-se a apresentagdo de ART/RRT por disciplina e ao compromisso de atendimento das normas técnicas do
Programa de Necessidades (Anexo I).

5.1 DECLARAGOES:
5.1.1 declaragdo assinada pelo representante legal, de que atende aos requisitos de habilitagdo;

5.1.2 que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas;




5. DOCUMENTAGAO
DE HABILITAGAO

5.2 HABILITAGAO JURIDICA:
5.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alteragdes em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no
caso de sociedade por agdes, acompanhado do documento de eleicdo de seus administradores;

5.2.3 Inscri¢o do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;
5.3 HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
5.3.1 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

5.3.2 Prova de inscri¢@o no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da empresa, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

5.3.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal ¢ a Seguridade Social, mediante apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos
a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unio, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;

5.3.4 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da empresa, mediante apresentagdo de certiddo emitida pela
Secretaria Estadual competente, para licitante/fornecedor com sede fora do Estado de Minas Gerais;

5.3.5 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante/fornecedor, mediante apresentagio de certiddao
emitida pela Secretaria Municipal competente;

5.3.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, mediante apresentagdo de certidao emitida pela Caixa
Econdmica Federal;

5.3.7 Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo de certiddo emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho;

5.3.8 Declaragdo expressa de que o licitante/fornecedor nao emprega trabalhador menor nas situagdes previstas no inciso XXXIII do art. 7° da
Constitui¢do Federal, assinada pelo representante legal do licitante/fornecedor;

OBS: as provas de regularidade referidas acima deverdo ser efetuadas nos termos da legislagdo especifica, podendo ser substituidas por
Certificado de Registro Cadastral - CRC, da SEPLAG.

5.4 QUALIFICACAO TECNICA:

5.4.1 Técnico-profissional: : a proponente indicara equipe técnica minima de profissionais habilitados e registrados no conselho competente,
responsaveis pelas disciplinas de arquitetura/engenharia civil, instalagdes elétricas/luminotécnica e compatibilizagdo, admitida a acumulag@o de
atribuigdes quando legalmente possivel. A experiéncia sera comprovada por CAT, RRT, ART ou documento equivalente, acompanhados de
atestados que demonstrem atuagdo anterior na elaboragdo de projetos de acessibilidade compativeis com as parcelas de maior relevancia técnica
do objeto.

5.4.2 Técnico-operacional: a proponente comprovara aptiddo mediante, no minimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, em nome da
empresa, de elaboragdo e/ou coordenacdo de projetos de acessibilidade (ABNT NBR 9050 e correlatas) em edificagdes de uso ptblico ou
privado, em érea de pelo menos 500 m2. E admitido o somatério de atestados; é vedada a exigéncia de identidade de finalidade do ambiente, de
orgdo contratante ou de nomenclatura do contrato anterior.

5.4.3 Deve constar do documento, ou ser informado pelo licitante, o endereco, telefone e e-mail do responsavel por sua emissdo, local de
execugdo do objeto, de forma a permitir possivel diligéncia.

5.4.4 Poderao ser somados quantitativos em atestados distintos, com vistas a atestar a capacidade da licitante para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto da licitagao.

5.4.5 Declaragdo de disponibilidade de pessoal técnico para integrar a equipe que executara os servigos objeto da licitagdo, das instalagdes e do
aparelhamento adequados e disponivel, assinada pelo representante legal da licitante, devendo fazer parte da equipe:

a) 1 (um) profissional formado em engenharia civil ou arquitetura, com experiéncia profissional comprovada em supervisao de servigos de
natureza compativel com o objeto licitado, devidamente registrado na entidade profissional competente;

b) o profissional indicado na Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) apresentado para habilitagdo, devera participar dos servigos e responder
como responsavel técnico, podendo ser admitida a substitui¢do por profissional com comprovagdo de experiéncia equivalente ou superior;

b.1) O(s) profissional(is) devera(ao) ser socio(s) proprietario(s), empregado(s) ou contratado(s) do licitante na data de publicagdo do contrato,
devendo-se comprovar o vinculo profissional por meio da apresentacdo de copia do contrato social/estatuto, da carteira de trabalho (CTPS), do
contrato de trabalho ou contrato de prestagdo de servigo, ou ainda declara¢do de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de anuéncia do profissional. A comprovagdo devera observar a pertinéncia e a compatibilidade técnica
com o objeto, ndo sendo exigida experiéncia idéntica a contratagéo pretendida, nem que todas as disciplinas tenham sido executadas em um
unico contrato ou por um unico profissional.

b.2) Um tnico profissional podera atender aos quesitos indicados em “a” e “b”.

5.5 VISTORIA PREVIA

5.5.1 E obrigatéria a VISTORIA PREVIA ao Tribunal, ocasido em que sera fornecido o Termo de Vistoria.

5.5.2 A finalidade da vistoria ¢ o conhecimento do local e das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado. Por se tratar de adaptagdes
arquitetonicas diversas, torna-se impossibilitada a descricdo completa de todos os elementos que fazem parte dos ambientes, que sdo
indispensaveis a formula¢do de uma proposta orgamentaria transparente, precisa e confiavel.

5.5.3 A vistoria podera ocorrer até o dia util anterior a data marcada para abertura das propostas, que sera acompanhada por um representante da
Coordenadoria de Manuteng@o e Obras do Tribunal, devendo ser agendada na Coordenadoria de Manutengdo e Obras do Tribunal, no 5° andar

do Edificio Anexo I, a Av. Raja Gabaglia, 1.305, telefones (31) 3348 2258, nos dias uteis, de 8 as 11h ou de 13 as 17h.

5.5.4 A empresa devera nomear um representante devidamente qualificado, mediante autoriza¢do, para realizar a vistoria prévia, no horario
agendado.

5.5.6 Sera fornecido Termo de Vistoria aos representantes.

5.5.7 A vistoria prévia pode ser substituida pela apresentagdo da Declaragdo de Conhecimento de Todas as Informagdes e das Condigdes
Necessarias ao Cumprimento do Objeto, assinada pelo responsavel legal do licitante, e apresentada junto a documentagio de habilitagao.




5.5.8 Alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto ndo serdo consideradas para reclamagdes futuras ou de forma a
desobrigar a sua execugao.

6. VIGENCIA
CONTRATUAL

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses, a contar da data da publicacdo de seu extrato no Diario Oficial de Contas (DOC), na
forma do art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

Encerrado o procedimento de contratagdo, o vencedor sera convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, de acordo com o art. 90, da Lei n® 14.133/2021.




7. CONDIGOES DE
EXECUGAO

7.1. O prazo de execugdo ¢ de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da Ordem de Servigo, conforme o cronograma fisico-financeiro
(Anexo IV) que também tem fungdo de eventograma de pagamento, admitidas entregas sequenciais por etapa.

7.1.1. Os prazos de analise e aprovacdo das entregas pela Administragdo suspendem a contagem do prazo da contratada.

7.2 A Contratada obriga-se a cumprir todas as condig¢des e prazos fixados pelo Tribunal, assim como a observar, atender, respeitar, cumprir ¢
fazer cumprir a legislagdo aplicavel, os critérios de sustentabilidade, visando favorecer e garantir a qualidade do objeto.

7.3 O objeto sera recebido provisoriamente em até 15 dias ap6s a entrega do escopo completo.

7.4 Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias apos a assinatura do Termo de Recebimento Provisorio e, desde que ndo haja qualquer defeito, falha
ou imperfeigdo nos servigos, serd firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos servigos

7.5 O fiscal do contrato ndo aceitard ou recebera o objeto com atraso, defeitos ou imperfeicdes, em desacordo com as especificagdes e
condigdes constantes deste Termo de Referéncia ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes, cabendo a
CONTRATADA efetuar as substituigdes necessarias em prazo a ser determinado pelo gestor/fiscal do contrato, sob pena de aplicagdo das
sangdes previstas e/ou extingdo contratual.

7.6 O TRIBUNAL reserva para si o direito de ndo aceitar ou receber o objeto em desacordo com o previsto neste Termo, ou em
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo extinguir o contrato nos termos do previsto nos artigos
137 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, assim como aplicar o disposto no §7° do art. 90 da referida norma, sem prejuizo das sangdes previstas.

7.7 O TRIBUNAL reserva para si o direito de alterar unilateralmente os quantitativos, obedecido o disposto no art. 125 da Lei n® 14.133/2021.
7.8 A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir todas as condigdes e prazos fixados pelo TRIBUNAL, bem como a legislagdo aplicavel.

7.9 A subcontratagdo ¢ vedada como regra; admite-se, mediante autorizagdo prévia e por escrito, a subcontratagdo de disciplina especifica de
projeto, mantida integralmente a responsabilidade técnica do contratado. Permanece vedada a subcontratagdo nas hipoteses de vinculo do art.
122, §3°, da Lei n° 14.133/2021.

7.10 E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do TRIBUNAL ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau, conforme art. 122, §3°, da Lei n® 14.133/2021.

7.11 Alteragéo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato, bem como
decretagdo de faléncia ou insolvéncia civil, dissolugao da sociedade ou falecimento do contratado ensejardo a extingdo contratual.

7.12 Operagdes de reorganizagdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporagdo, deverdo ser comunicadas ao TRIBUNAL e, na hipotese
de restar caracterizada a frustragao das regras disciplinadoras da licitagdo, ensejardo a rescisdo contratual.

7.13 Qualquer tolerancia por parte do TRIBUNAL, no que tange ao cumprimento das obrigagdes ora assumidas pela CONTRATADA, nio
importara, em hipétese alguma, em alteracdo contratual, novagao, transagdo ou perdao, permanecendo em pleno vigor todas as condi¢des do
ajuste e podendo o TRIBUNAL exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

7.14 A Contratada guardara e fara com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informagdes e documentos fornecidos pelo TRIBUNAL ou
obtidos em razdo da execugdo do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodugdo dos mesmos, durante a vigéncia do contrato e
mesmo apds o seu término.

7.15 Todas as informagdes, resultados, relatorios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela CONTRATADA durante a
execuc¢do do objeto contratado serdo de exclusiva propriedade do TRIBUNAL, ndo podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou
veiculados, para qualquer fim, sendo com a prévia e expressa autorizagdo deste, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal,
nos termos da legislagdo patria vigente.

7.16 A Contratada devera indicar ao gestor/fiscal do contrato, 1 (um) preposto qualificado para representa-la perante o Tribunal, bem como
fiscalizar a execucdo dos servigos, os quais responderdo por todo e qualquer assunto relativo ao contrato, devendo, ainda, atender aos
chamados do gestor/fiscal, principalmente em situagdes de urgéncia, inclusive fora do horario normal de expediente.

7.17 Os servigos especificados neste Termo de Referéncia ndo excluem outros similares que porventura sejam necessarios a execugdo das
tarefas ora contratadas.

7.18 O TRIBUNAL podera suspender, quando julgar necessario, a execugdo do servigo no todo ou em parte e comunicar previamente a
ocorréncia desse evento a Contratada.

7.19 A contratagdo ndo estabelece qualquer vinculo de natureza empregaticia ou de responsabilidade entre o TRIBUNAL e os agentes,
prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execugdo do seu objeto, sendo a CONTRATADA a tinica
responsavel por todas as obrigagdes e encargos decorrentes das relagdes de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na
legislagdo patria vigente, seja trabalhista, previdenciaria, social, de carater securitario ou qualquer outra.

7.20 Padroes de Apresentagdo do Projeto:

O projeto deve ser elaborado e apresentado de forma precisa e completa, grafico e digitalizado, contendo todos os elementos necessarios para
a perfeita compreenséo e entendimento das solugdes adotadas.

a) Apresentagdo Grafica e Formato
Os desenhos devem obedecer aos seguintes padrdes:
- Modelos de prancha A0, A1, A2, A3 e A4, sendo preferencialmente apresentadas em formato Al;

- O projeto devera ser impresso em papel sulfite ¢ dobrado, assinado pelo responsavel técnico e autor do projeto, juntamente com as
respectivas ART ou RRT.

b) Arquivos Digitalizados
O projeto devera ser entregue da seguinte forma:
‘Em arquivos DWG (compativel com AutoCAD).

7.21 Junto aos desenhos devera ser entregue a Planilha Orgamentaria contendo todos os itens e respectivos quantitativos propostos em
projetos/ detalhamentos, como sinalizagdo, corrimios, puxadores, elementos de criagdo e reforma civil dos banheiros. A Planilha devera
conter 0s pregos unitarios e totais por item, apresentar as composigdes e a fonte de referéncia.

7.22 Todos os documentos serdo apresentados de acordo com os padrdes técnicos, baseados em praticas profissionais das boas normas de
projeto, observando sempre as normas técnicas brasileiras aplicadas a cada caso.

7.23 Os desenhos e a documentagéo técnica deverdo ser apresentados em escala compativel a perfeita compreensdo da metodologia a ser
observada.

7.24 Entregar ao CONTRATANTE o direito de propriedade intelectual do projeto desenvolvido, inclusive sobre as eventuais adequagdes e
atualizagdes que vierem a ser realizadas. O direito sera transferido para 0 CONTRATANTE de forma expressa e permanente no proprio ato de
recebimento do projeto. Assim, o CONTRATANTE pode distribuir, alterar e utilizar o projeto sem limitagdes.

7.25 Entregar ao CONTRATANTE os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacdo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo
expressa do CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penas cabiveis.

7.26 Nao havera necessidade de a CONTRATADA prestar garantia de execugo contratual.




8. OBRIGAGOES DA
CONTRATADA

8.1 Executar os servigos objeto da contratagdo nas condigdes estabelecidas, respeitando os prazos fixados neste Termo de Referéncia.
8.2 Realizar todos os servigos necessarios a perfeita execucdo do objeto contratado.

8.3 Indicar, imediatamente a assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteragdo, um preposto com plenos poderes para representa-la,
administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questdes relativas aos servigos, principalmente em situagdes de urgéncia,
inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz.

8.4 Fornecer niimeros telefonicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do TRIBUNAL com o preposto, ainda que fora do horario
normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.

8.5 Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a realiza¢ao dos servigos, conforme especificagdes constantes deste
Termo de Referéncia

8.6 Fornecer a mao de obra necessaria a fiel e perfeita execugdo dos servigos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de
qualquer natureza decorrentes da execugdo do contrato.

8.7 Fornecer todos os equipamentos de proteg¢do individual (EPI) para os seus empregados e equipamentos de protegdo coletiva (EPC)
necessarios, de acordo com as normas da ABNT e Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

8.8 Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos nos quais forem detectados defeitos,
vicios ou incorregdes, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional ao TRIBUNAL.

8.9 Providenciar, imediatamente, a corregéo das deficiéncias apontadas pelo fiscal com respeito a execucdo do objeto.
8.10 Executar o contrato responsabilizando-se pela perfei¢do técnica dos servigos prestados e do objeto entregue.

8.11 Providenciar crachas de identificagéo para todo o pessoal empregado na execugdo dos servigos, devendo constar o nome e foto recente do
trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura do responsavel pela sua emissdo; o uso do cracha sera obrigatorio durante todo o periodo
de permanéncia do empregado no local de execugdo dos servigos.

8.12 Responsabilizar-se pela qualidade do objeto, substituindo, imediatamente, aquele que apresentar qualquer tipo de vicio ou imperfeigao,
nos termos do Codigo de Defesa do Consumidor, e substituir aquele que ndo se adequar as especificagdes constantes deste Termo de
Referéncia, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis, inclusive rescisdo contratual.

8.13 Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, as suas expensas, até o local dos trabalhos.

8.14 Utilizar materiais novos na execucdo dos servigos, satisfazendo rigorosamente as especificagdes constantes deste Termo de Referéncia,
as normas da ABNT, INMETRO e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de regulamenta¢do pela ABNT e
INMETRO.

8.15 Fornecer todos os materiais a serem empregados na realizagéo dos servigos.

8.16 Encaminhar ao gestor/fiscal do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, a contar da publicagdo do extrato do contrato, os documentos
comprobatérios do registro da empresa e do responsavel técnico na entidade competente.

8.17 Utilizar, na execugdo dos servigos, somente profissionais qualificados, treinados e capacitados, observado o perfil basico exigido neste
Termo de Referéncia.

8.18 Cumprir os prazos previstos no contrato ou outros que venham a ser fixados pelo gestor/fiscal.

8.19 Submeter a apreciagdo do fiscal do contrato, antes de expirado o prazo previsto para entrega dos servigos contratados, solicitagdo de
prorrogagdo de prazo, se necessario, quando da ocorréncia de quaisquer das situagdes contempladas na Lei n® 14.133/2021, fundamentando e
comprovando a hipotese legal aplicavel.

8.20 Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execugdo do contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido do fiscal/gestor
do contrato.

8.21 Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos objeto do contrato pelo gestor e fiscal do contrato, durante a sua
execugao.

8.22 Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a seguranca de informagdes, dados e equipamentos do TRIBUNAL.

8.23 Informar ao gestor/fiscal do contrato a necessidade de qualquer contratagdo, respeitando sempre a qualificagdo profissional exigida para
cada cargo.

8.24 Submeter previamente, por escrito, ao gestor/fiscal, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.25 Atender as determinagdes emitidas pelo gestor/fiscal do contrato, ou autoridade superior, e prestar esclarecimentos ou informagdes por
eles solicitados.

8.26 Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo exigidas
para a contratagdo, devendo comunicar ao TRIBUNAL, imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a continuidade da
contrata¢do, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

8.27 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes do trabalho, quando forem
vitimas seus empregados no desempenho dos servigos contratados, ou com estes conexos.

8.28 Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislagdo patria vigente, especialmente a indicada no contrato, e suas clausulas,
de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos servigos e dos resultados obtidos, preservando o TRIBUNAL de qualquer demanda
ou reivindicagdo que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

8.29 Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas em normas especificas, nos termos do art. 116 da Lei n® 14.133/2021, devendo ser comprovado pela
CONTRATADA sempre que solicitado pelo fiscal do contrato, com a indicagido dos empregados que preencherem as referidas vagas.

8.30 Diretriz de sustentabilidade do projeto: as solugdes projetadas observardo eficiéncia energética, durabilidade, racionalizagdo de recursos,
menor custo no ciclo de vida e a legislacdo ambiental aplicavel (Lei n® 12.305/2010 e correlatas), prevendo, nas especifica¢cdes da futura obra,
materiais e equipamentos de menor impacto, sempre que técnica e economicamente viavel.

8.31 Efetuar o cadastro no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais — www.compras.mg.gov.br, no médulo CAGEF, bem como manté-
lo atualizado.

8.32 Assumir, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos
causados diretamente ao TRIBUNAL, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorréncia da execucdo do objeto contratado, ou da
omissdo em executa-lo, resguardando-se ao TRIBUNAL o direito de regresso na hipotese de ser compelido a responder por tais danos ou
prejuizos.

8.33 Guardar e fazer com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informagdes e documentos fornecidos pelo TRIBUNAL ou obtidos em
razdo da execugdo do objeto contratado, sendo vedada toda e qualquer reprodugdo dos mesmos, durante a vigéncia do ajuste e mesmo apds o
seu término.



http://www.compras.mg.gov.br/

9. OBRIGAGOES DO

9.1 Emitir, por meio do gestor do contrato a ordem de servigo.

9.2 Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso dos empregados da CONTRATADA ao local de trabalho, desde que identificados por
meio de crachés.

9.3 Atestar a execugdo dos servigos no documento fiscal correspondente.

CONTRATANTE 9.4 Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA nas condigdes estabelecidas.
9.5 Efetuar o recebimento provisério do objeto, por meio do fiscal do contrato, bem como o recebimento definitivo, por meio do gestor.
9.6 Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cuja capacidade técnica ndo corresponda as necessidades do
TRIBUNAL, tenha comportamento inadequado, falte com o respeito ou deixe de cumprir as determinagdes da CONTRATADA, orientada pelo
fiscal/gestor do contrato.
9.7 Sustar, no todo ou em parte, a execucdo dos servigos, sempre que a medida for considerada necessaria.
9.8 Recusar servigos que apresentem incorregdes de natureza construtiva e/ou de acabamento, ficando as corregdes as custas da
CONTRATADA, inclusive material e horas gastas no trabalho.
9.9 Transmitir 8 CONTRATADA, por meio do fiscal do contrato quaisquer instru¢des complementares necessarias a realizagdo dos servigos.
9.10 Decidir acerca das questdes que se apresentarem durante a execugdo dos servigos.
9.11 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionarios da CONTRATADA, em relagdo aos servigos
objeto do contrato.
9.12 Proporcionar acesso ¢ movimentagao do pessoal da CONTRATADA as suas instalagdes.
9.13 Proibir que pessoas nio autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, efetuem intervengao técnica nos
equipamentos/instalagdes.
9.14 Expedir, por meio do fiscal do contrato atestado de inspe¢do dos servigos prestados, que servira como instrumento de avaliagdo do
cumprimento das obrigagdes contratuais e constituira documento indispensavel para a liberagdo dos pagamentos.
9.15 Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execugdo dos servigos, fixando-lhe prazo, para corregio,
advertindo acerca da aplicagdo de multa ou sangdo, por descumprimento contratual, acolhendo justificativas, apenas, mediante a comprovagao da
excepcionalidade da ocorréncia, resultado de fatos imprevisiveis e alheios ao controle da CONTRATADA.
9.16 Fiscalizar a execugao do contrato, o que ndo fara cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das
obrigagdes estipuladas, nem por quaisquer danos ao patriménio do TRIBUNAL, a seus servidores ¢ a terceiros, ou por irregularidades
constatadas.
9.17 Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos, por meio do gestor e fiscal do contrato, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-
los e subsidia-los de informagdes pertinentes a essa atribui¢do, observando o fiel cumprimento das exigéncias constantes deste Termo de
Referéncia, o que ndo exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a execugdo, fiscalizagdo e supervisao dos servigos por
pessoas habilitadas.
9.18 Efetuar diligéncia, caso necessario, a fim de comprovar o cumprimento das praticas de sustentabilidade.
9.19 Arcar com as despesas de publicagdo do extrato deste contrato, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados.
10.1 A gestdo deste contrato sera realizada de forma preventiva, rotineira e sistematica, pelo gestor do contrato, o Coordenador da Coordenadoria
B de Manutengéo e Obras do TRIBUNAL, observado o disposto no art. 117 da Lei n® 14.133/2021, ¢ a Portaria 8/PRES./2024 do TCEMG.
10. GESTAOE
FISCALIZA(;AO DO 10.2 O gestor indicara, em termo proprio, o fiscal do contrato, conforme requisitos dos arts. 7° e 117 da Lei n® 14.133/2021, e incisos IV e V do
CONTRATO art. 2° ¢ § 3° do art. 4° da Portaria 8/PRES./2024 do TCEMG.

10.3 A presenca da fiscalizagdo ndo elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA.

10.4 O fiscal do contrato anotara em historico de gerenciamento e comunicara 8 CONTRATADA , por escrito, preferencialmente via e-mail, as
deficiéncias porventura verificadas na execug@o dos servigos, definindo prazo para a imediata correcdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
quando for o caso.

11. ESTIMATIVA
ORGAMENTARIA

O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 119.265,49, obtido por meio de estimativa pela Coordenadoria de Manutenggo e Obras através de
parametros homem-hora. A planilha do levantamento consta nos autos e nio ¢ necessaria para o proponente langar sua proposta considerando
que as entregas estdo bem definidas neste Termo de Referéncia nos Anexos IV e V.

12. ADEQUAGAO
ORGAMENTARIA

O desembolso se fara mediante rubrica da dotagdo orgamentaria a ser indicada na Estimativa Or¢amentaria e Financeira (EOF).




13. CONDIGOES DE
PAGAMENTO

13.1 Os pagamentos serdo realizados em etapas, conforme medigao da efetiva prestacdo dos servigos, em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro, por meio do Sistema Integrado de Administragdo Financeira — SIAFI/MG, pela Diretoria de Finangas, em até 10 (dez) dias
tteis, contados a partir da data final do ateste, mediante nota fiscal e documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo fiscal e gestor
do contrato.

Etapas de execucio dos servigos:

1* - Levantamento fisico e diagnéstico dos espacos envolvidos - 10% ;

2° - Apresentacgio do anteprojeto (estudos e solucdes) - 20%;

3° - Entrega dos projetos basico e executivo- 40%;

4" - Entrega da Planilha Or¢amentaria e cronograma fisico-financeiro da futura obra - 30%.

13.2 O pagamento 8 CONTRATADA somente sera realizado mediante a efetiva prestacdo dos servigos nas condigdes estabelecidas, que sera
comprovado por meio de atestado de inspegdo a ser emitido pelo fiscal do contrato.

13.3 A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigéncias legais e contratuais, especialmente
as de natureza fiscal.

13.4 O gestor e o fiscal do contrato ¢/ou a Diretoria de Finangas do TRIBUNAL, identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, devera
devolvé-la a CONTRATADA para que sejam feitas as corregdes necessarias, sendo que o prazo estipulado sera contado somente a partir da
reapresentacdo do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

13.5 Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dara ao TRIBUNAL plena, geral e irretratavel quitagao
dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

13.6 O pagamento devido pelo TRIBUNAL sera efetuado por meio de depdsito em conta bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou,
eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

13.7 Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da
CONTRATADA.

13.8 O TRIBUNAL, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a
pagar a CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

13.9 No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nio tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo
TRIBUNAL encargos moratoérios a taxa nominal de 12% a.a. (doze por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples,
observando o seguinte:

I - o valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a
data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = indice de compensagdo financeira = 0,0003287671233; e VP = Valor da prestagio
em atraso.

13.10 O TRIBUNAL fara as reten¢des de Contribuigdo Previdenciaria (INSS), Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN) e Imposto
de Renda, quando aplicavel, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento das Contribui¢des Sociais (Pis, Cofins e CSLL).

14. REAJUSTAMENTO

1) O TRIBUNAL ¢ a CONTRATADA poderao restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, nos termos da alinea “d” do inciso II
do art. 124 da Lei n° 14.133/2021, por recomposi¢io precedida de célculo e demonstragéo analitica da variagdo dos custos, aumento ou redugio,
obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formagdo de pregos e tendo como limite a média dos pregos praticados no mercado
em geral.

2) Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data da apresentagdo da proposta,
criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao

sobre os precos contratados.

3) O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual
prorrogagio, nos termos do art. 107 da Lei n° 14.133/2021.

4) O valor do contrato podera ser reajustado apos o interregno de 1 (um) ano, independentemente de pedido da CONTRATADA, quando nio
houver regime de dedicacéo exclusiva de méao de obra ou predominancia de méao de obra, tendo como data-base a data do orgamento estimado
elaborado pelo TRIBUNAL, qual seja, a data em que o Mapa de Apuragao for inserido no SIAD.

5) O reajuste tera como base o Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC).

6) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

7) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

8) Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

9) O reajuste sera concedido por meio de apostilamento ao contrato.




15. SANGOES

1) Na hipotese de a CONTRATADA incorrer em qualquer das infragdes elencadas no art. 155, podera ser responsabilizada administrativamente
nos termos do art. 156, sendo observados, ainda, quando couber, o disposto nos artigos 157 a 163, todos da Lei n° 14.133/2021, nos seguintes
termos:

1.1) Adverténcia, caso dé causa a inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

1.2) multa, observados os limites previstos neste item;

1.3) impedimento de licitar e contratar com o Estado, sem prejuizo da rescisao unilateral do contrato, quando praticar as infragdes previstas no
§1°c/c §3° do art. 47 e art. 48, ambos do Decreto Estadual n° 45.902/2012, e art. 12 da Resolugéo n° 14/2017 do TCEMG, quando ndo se

justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

1.4) declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando licitante/fornecedor ou contratado praticar conduta ilicita ou irregular que, sem
justificativa ou por motivo irrelevante, cause dbice ao andamento do pregdo, comprometendo a sua eficacia ou a execugdo do objeto do contrato.

2) A sangao prevista no subitem 1.3 serd aplicada ao responsavel pelas seguintes infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI
e VII do caput do art. 155 desta Lei, quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito do Estado de Minas Gerais, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

3) A sang@o prevista no subitem 1.4 sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, I1I, IV, V, VI, VII, VIII
IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sangao referida no
subitem 1.3, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

4) Na aplicag@o das multas serdo observados os seguintes limites, nos termos do inciso II, do art. 38 do Decreto Estadual n® 45.902/2012 c/c §3°
do art. 156 da Lei n® 14.133/2021:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso;

b) 20% (vinte por cento) em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor do fornecimento ou servigo néo realizado, ou sobre a etapa
do cronograma fisico de obras ndo cumprida;

¢) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar o reforgo de garantia;

d) 30% (trinta por cento) sobre o valor do fornecimento, servigo ou obra néo realizada ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o
torne improprio ao uso a que ¢ destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes contratadas.

5) As multas poderdo ser aplicadas cumulativamente com as demais sangdes previstas nos subitens 1.1, 1.3 ¢ 1.4.

6) O contrato podera ser extinto unilateralmente pelo TRIBUNAL, nos casos de retardamento na execugdo do contrato, inexecugéo parcial ou
inexecugdo total do objeto, sem prejuizo da aplicagdo de outras sangdes previstas.

7) A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que o TRIBUNAL a converta em compensatoria e promova a extingao unilateral do contrato com
a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas neste Termo de Referéncia/contrato.

8) O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos das faturas devidos a CONTRATADA e, ndo sendo suficiente, a diferenga sera
descontada da garantia de execugdo contratual, quando exigida, recolhido administrativamente pelo TRIBUNAL, ou cobrado na via judicial.

9) O recolhimento administrativamente do valor da multa deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados da comunicagao oficial pelo
TRIBUNAL.

10) Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA ao TRIBUNAL, o débito sera encaminhado a
Advocacia Geral do Estado para inscrigdo em divida ativa.

11) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, o valor devido pela garantia devera ser
complementado no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da notificagdo do TRIBUNAL.

12) A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera precedida de analise juridica e observara as regras constantes do § 6° do
art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

13) Reputar-se-do inidéneos, entre outras hipoteses, atos tais como os descritos nos artigos 337-L e 337-M, § 2° do Codigo Penal (Decreto-Lei n°
2.848, de 1940).

14) A aplicagdo das sangdes sera precedida de regular instrugéo de processo de responsabilizagdo, constituido e conduzido em observancia as
regras dispostas nos artigos 157 a 161 da Lei n° 14.133/2021, e Resolugdo n® 14/2017 do TRIBUNAL, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa.

15) A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia/contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos
danos causados ao TRIBUNAL.

16) Os atos previstos como infra¢gdes administrativas neste Termo de Referéncia/contrato, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administragdo Publica, que também sejam tipificados como atos lesivos no art. 5° da Lei n® 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

17) A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133/2021, ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

18) Na hipotese de aplicagdo das sangdes previstas nos subitens 1.3 e 1.4, ap6s o transito em julgado administrativo, o Presidente do Tribunal de
Contas encaminhara cépia dos autos a Controladoria Geral do Estado e solicitara a inscrigdo do licitante/fornecedor ou fornecedor no Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual — CAFIMP, nos termos do art. 8° da Lei Estadual n°
13.994/2001.

19) E admitida a reabilitagio do licitante/fornecedor ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, desde que cumpridas,
cumulativamente, as exigéncias dispostas nos incisos I a V e paragrafo tnico do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

16. ANEXOS

16.1- PLANTAS - ANEXO I



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art155ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art155viii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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Descrigdo de todas as intervengdes descritas no Plano de Garantia de Acessibilidade a serem realizadas na Escola de Contas

435 APOIO DACOORD. DE POS GRADUAGAD
ADEQUA@ﬁEs NECESSARIAS
- Adequar o véo livre da porta - identificar na planta a afteracdo.

- Reorganizar o leiaute considerando a drea de deslocamento & manobra
de pessoas em cadeiras de rodas.

ADEQLIA@OES NECESSARIAS -

Capitulo 4 - Relatdrio de Acessibilidade

4.1-Recepcio & Area de Espera:

- Adequar o balcdo de atendimento da recepcio com as dimensdes cometas
em relscio & sltura do piso, slturs livie e profundidsde livre necess arios
para & posicdo de atendiments acessivel -

Fars esse caso, especificar mével gue atends = sdsplcdes mencionadss, 3
ou adaptar akeracies no mavel existents -Digponibilizar uma mesa de atendimento acessivel considerando a

: altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e
entre 0,75m a 0,85m de altura total em relacio ao piso acabado. A
largura minima & de 080m e a prumndldade livre também precisa ser
adequada mnada’andu 0,50m o minimo necessario.

Ees pecificar mével que stenda ss adaptscées mencicnadas ou adaptar
slteragdes no movel existente.

Para as demais adequacies, localizar placas de sinalizacdo no lsiaute

e fazer consfar na planilha de custes:

- Sinalizar a posicao de atendimento acessivel com o Simbolo
Internacional de Acesso —SIA

-Demarcar a drea de espera para pessoa em cadeira de rodas com
simbolo internacional de acesso — S1A

-Demarcar os assentes fixos reservados para pessoas atendidas pela Lei
do atendimento prioritano

-Demarcar na planta posicio de um assento fixo para pessoas obesas

426 COORD. DE CAPACITAGAD
ADEQUA@@ES NECESSARIAS
-Adeguar o vio livre da porta - identificar na planta a ateracio.

-Reomganizar o leiaute considerando a drea de deslocamento
& manobra de pessoas em cadeiras de rodas.

4.3 AREAS DE ATENDIMENTO . )
4.3.1 SALADOS PROFESSORES - ADEQUACOES NECESSARIAS

- Adequar o vdo livre da porta - identificar na planta a alteracdo.
-Adequar 3 mesa dereunido de acordo com a slturs estipulads na norma,
sendo o minimeo de 0,72m de alwra ivre & entre 0,75m 2 0,85m de shurs
total em relscdo so piso scabsdo. Alargura minima & de 0 30mes
profundidade livre também precsa ser adequada considerando 0,.50m o
minimo necess Srio.
Fars esse casc, especificar mével que atenda as adaptagGes mencicnadss,
fou adaptar alteracdes no mével existents.

-Disponibilizar uma mesa de trabalhe acessivel considerando a alttura
estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura lvre e entre
0,75m a 0,85m de altura total em relacdo ao piso acabado. Alargura
minima & deD 90mea DI’UiJndIdﬂdell\.‘TE também precisa ser adequada
considerando D,EDm 0 minimo necessario.

Fara esse caso. especificar mdvel que atenda = adaptagdes mencionadas.
ou sdaptar altersgdes no movel existente.

4.4 SALAS DE AULAE ESTUDIO - ADE QUACOES
441 SALADE AULAM
442 SALADE AULADZ
443 SALADE AULA D3

4.32 SECRETARIA AC ADEMIC A - ADE QUAG OE S NECESSARIAS

- Adequar o vio livre da porta - identificar na planta a alteracdo.

- D izar uma mesa de at acessivel considerando a
altura egtipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre &
entre 0,75m a 0,85m de a]tura total em relacio ao piso acabado. A
largura minima & de 0,90m e a pl’UﬁJndldﬂdE livre também precisa ser - Adequar o véo |ivre da porta - identificar na planta a atteracdo.
adequada c:unsmerandu 0,50m o minimo necessario. - Disponibilizar uma mesa de estudo acessivel para pessoa em cadeira
Fars esse case, especiicar mével que atenda as adaptagies mencionadas. de rodas considerando a altura estipulada na norma, sendo o minime de
073m de altura livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total em relacéo ao
piso acabado. A largura minima ¢ de 0,%0m & a prui.lnmdadellwe
também precisa ser adequada c:unsnjerandu 0,50m o minimo necessario

4.3.3 DIRETORIA/ 43.4 COORD. DE POS GRADUAGAD
ADEQUA@&ES NECESSARIAS

Pars esse caso, especificar mével que stenda ss adsptagies
mencicnadss, ou adsptar sltersgdes no movel existente.

44 4ESTUDIO DE CRnV"'“"D ADEQUA@UES NECESSARIAS
-Adeguar o vio livre da porta identificar na planta a atteracdo.
-Reorganizar o leiaute da sala principal considerando a area de
deslocamento & manobra de pessoas em cadeiras de rodas

- Adequar o vdo livre da porta - identificar na planta a alteracéo.

| Disponibilizar uma mesa de trabalho acessivel considerando a attura
estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de atura livre e entre
0,75m a 0,85m de altura total em relacéo ao piso acabado. A largura
fninima & de 0,90m e a profundidade livre também precisa ser adeguada

45 AUDITORIO CONSELHEIRO SIMAD PEDRO
ADEQUACOE S NECESSARIAS

- Adeguar o vdo livre da porta - identificar na planta a atteracdo.
- Projetar uma rampa acessivel interigando o5 espacos para pes
em cadeiras de rodas ao palco gue conta com desnivel de 0,30m
altura. A rampa deve ter inclinacio adequada atendendo ao imit
16,66% estabelecido pela norma;
nstalar : )

guia de balizamento; piso itil no inicio e término da rampa;
pisc ttil alerta ne inicic & términe do degrau Bolado de acesscact
sinalizacdo visual continua no degrau & spelno; uma bara de af
horizontal ou vertical no degrau Bolada;
-Demarcar nc leiaute:

&reas reservades para pessces em cadeiras derodas e s lade pa
scompanhants; &ress reservadas para prioridadss;

46 ESCADAS -ADEQUAGGES NECESSARIAS

Localizada entre a Escola & o pavimento Témeo:

Instalar pisotatil slerts junto 8 escada no témeo;

Instalar corriméo continue de duss aiturss;

Instalar sinalizacio visual contrastante nos degraus & espelhos;
Instalar sinalizacio em braile no corimaoe indicando o pavimento;
Instalar guia de balizamento;

Instalar piso tatil alerta no términe da escada

7 - SANTARIOS ACESSIVEIS - ADEQUAGOES NECESSARIA!

- Adequar o leiaute conforme sugestdo na planta. Considerartodi
detalhamento & especificacies exigidas conforme descrito no Re
do Plano de Acessibilidade;

considerando 0,50m o minimo necessario.

Fars a Diretoria / Coord., especificar mével que atenda as adaptagdes
mencionadas,ou adaptar alteracies no movel existents.

FROJETO DE _ACE SSIBILIDADE
ESCOLA DE CONTAS —Gervige:
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SALAO MESTRE PIRANGA - Planta e descricio das adequagdes necessérias conforme o Plano de Garantia de Acessibilidade
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4.7 ESCADAEMERGENCIA - ADEQUAGBES
NECESSARIAS

Localizada em toda a caixa de escada doEd. £
-Instslar pisc tatil alerta ne inicic & términe da es:
-Instalar corriméo continue de duas altturas;
-Instalar sinalizacdo visual contrastante nos de
pelh inescente our i
-Instalar sinalizacdo em braile no coriméo indi
o pavimento;
-Instalar nas saidas de emergéncia portas corti
barras antipdnico;
-Sinalizer as éreas de resgate para pessoa em o
derodss com o Simbolo Internacionsl de Acess:
- Instalar junto as portas corta fogo sinalizacio
visual e/ou sonora, informando o numero do pe
- Instalar alarme de emergéncia nas dreas de
confinadas.

7 - SANITARIOS ACESSIVEIS - ADEQUAGGE
NECESSARIAS

- Adequar o leiaute conforme sugestdo na plant
Considerar todo o detalhamento & especificact:
exigidas conforme descrito no Relatdrio do Fla
Acessibilidade.

PLANTA: SALAD MESTRE PIRANGA

SEM ESCALA
AREA APROXIMADAGSS m*

COORDENADORIA
DE

FROJETS DE ACESSIBILDADE
SALAQ MESTRE PIRANGA

MANUTENCAD E 0BRAS [3305—2758] swromcemaaorar [




AUDITORIO VIVALDI - Planta e descri¢io das adequagdes necessarias conforme o Plano de Garantia de Acessibilidade

MROIW SERE LAJE

—

—
P

5.1 AUDITORIO VIVALDI - ADEQUACGES NECESSARIAS
-Instalarna porta envidracada sinalizacdo visual continua & contra
composta por uma faixa com no minimo 50 mm de espessura,
posicionada entre 0,90 m & 1,00 m em relacdo ac piso acabado
-Instalarna porta envidracada um puxador vertical com as dimens
adequadas

-Sinalizar areas reservadas para pessoas em cadeiras de rodas;

-Instalar sinalizacdo luminosa junto ao piso nas dreas de drculac
plateia;

-Instalar piso tatil no inicio e término da rampa de acesso ao palc
-Instalar pizo tatil alerta no inicio e término do degrau isolado dap
lateral;

-Instalar sinalizacio visual continua no degrau e espelho juntoa p
lateral;

-Instalar coriméo com duas afturasa 0,92 m e a 0,70 m de aftura
piso, medida da face superior até o bocel ou quina do degrau em
oz ladesjunte a porta lateral.

PLANTA: AUDITORIO
SEM ESCALA
ARE A APROXIMADA: 331 m?

FROJETO DE_ACE SSIBIIDADE
AUDITERIO
MANUTENGAD E OBRAS [5345-2258] aerovetcemagorar J0

COORDENADORIA




PLANTA BIBLIOTECA CONSELHEIRO ALOYSIO ALVES DA COSTA

ﬁ
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PLANTA: BIBLIOTECA

SEM ESCALA
AREA APROXIMADA: 588 m*

COORDENADORLA

MANUTENCAD E DBRAS

FROJETS DE ACESSIBIUDADE

BIBLIGTECA

3348—2258] abrosstenmggorsr [0




Descrigao de todas as intervengdes descritas no Plano de Garantia de Acessibilidade a serem realizadas na Biblioteca

6 BIBLIOTECA CONSELHEIRO ALOYZIO ALVES DA COSTA -
ADEQUACOES NECESSARIAS

6.1.1 ACESSO E PORTICO

Substituir macaneta redonda por um puxador horizontal ou vertical com
as dimensdes adequadas

6.12 RECEPGAD

Cornigir a paginacdo do piso tatil posicionando adequadamente o piso
alerta para orientar o posicionamento adequado em relacdo ao baldo de
atendimento

6.1.5 PORTAENVIDRACADA E ESCADAS

- Substituir macaneta redonda por um puxador horizontal ou vertical com
as dimensdes adequadas;

- Instalar piso tatil alerta no inicio e término da escada proximo a sala de
estudo em grupo;

- Instalar corrimdo continuo de duas alturas em ambos os lados de cada
trecho ou corrimdo central duplo, sendo 0,70m e 0,92m do piso acabado
com secdo crcular adequada na escada praximo a sala de estudo em
grupo;

- Instalar montante adicional de piso alerta na extremidade do corriméo
central na escada préximo a sala de estudo em grupo;

- Instalar corrimdo continuo de duas alturas na escada prixima a sala de
estudo individual, sendo 0.,70m e 0,92m do piso acabado em ambos os
lados com secdo circular adequada. O corriméo deve ter prolongamento
de no minimo 0,30m nas extremidades;

- Instalar sinalizacdo visual contrastante nos degraus e espelhosnas
escadas;

- Instalar sinalizacdo em braile no corrimdo indicando o pavimento nas
escadas

6.1.6 SALADEESTUDO EM GRUPO
Substituir a macaneta redonda pelo tipo alavanca

6.1.7 SALA DEESTUDO INDIVIDUAL

- Substituir a macaneta redonda pelo tipo alavanca

-Disponibilizar uma mesa de estudo acessivel considerando a largura
estipulada na norma, sendo o0 minimo de 0.90m

Para esse caso, especificar mével que atenda as adaptagfes mencionad:
ou adaptar alteracies no mdvel existente.

6.1.8 ESTANTES

- Disponibilizar uma mesa de estudo acessivel considerando a largura
estipulada na norma, sendo o minimo de 0.90m
Para esse caso, considerar rever todo o leiaute da Biblioteca.

PROJETO DE_ACESSIBLIDADE
BIBUQTECA — Servigos
3348—2258] abrosteamggonar [0

COORDENADORIA
DE

MANUTE N@fxO E OBRAS




LABORATORIO DE INFORMATICA - Planta e descrigdo das adequacdes necessarias conforme o Plano de Garantia de Acessibilidade

BANHEIROS A SEREM ADAPTADOS ADAPTADOS
CONFORME ESSA SUGESTAD 39,4 m?
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6.2 LABORATORIO DE INFORMATICA - ADEQUACOES
NECESSARIAS

-Adequar o vio livre da porta do laboratdrio - Instalar a sinalizaco visual
continua e contrastante na porta de vidro composta por uma faixa com
no minimo 50 mm de espessura, posicionada entre 0,90 m e 1,00 m em
relagdo ao piso acabado;

-Adequar uma mesa para que atenda as dimensdes de altura, largura e
profundidade livre garantindo o uso por pessoas em cadeiras de rodas;
6.4 ELEVADORES - ADEQUAGOES NECESSARIAS

-Instalar sinalizacdo em braile nos dois lados dos batentes em todos os

andares - Sinalizar um elevador com o Simbolo Internacional de Acesso
- SIA

7 - SANITARIOS ACESSIVEIS - ADEQUACOES NECESSARIAS

- Adequar o leiaute conforme sugestéo junto a planta acima. Considerar
todo o detalhamento e especificacies exigidas conforme descrito no

Relatdrio do Plano de Acessibilidade;

COORDENADORIA

MANUTENCAD E DBRAS

FROJETS DE ACESSIBILDADE

LABCRATERIO / BANHEIROS

3348 2258] abrowetcamggontn [O0)

{

16.2 PLANO DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE / RELATORIO DE ACESSIBILIDADE - ANEXO II

https://www.tce.mg.gov.br/arquivosdoc/SEI 0514665.pdf



https://www.tce.mg.gov.br/arquivosdoc/SEI_0514665.pdf

ANEXO IIT - PLANILHA DE REFERENCIA

PLANILHA DE REFERENCIA

Discriminagéo do Servigo Custo R$
Levantamento Fisico
Anteprojeto

Projetos Executivos/ Detalhamentos
Arquitetura
Instalagdes — Hidraulico, Luminotécnico, Elétrico.
Planilha Orgamentaria

Total

ANEXO IV - CRONOGRAMA - EVENTOGRAMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos (coluna 4) serdo efetuados apos a entrega de cada etapa, a contagem do prazo tera inicio apos a emissdo da Ordem de Servigo e serd de 120 (cento e vinte) dias. (
Administracao estdo destacados e devem suspender a contagem do prazo da contratada. O recebimento ocorre apds a entrega total.

Etapa Atividades Prazo Pagto. Marco de aceite
(dias)
1 Levantamento fisico in loco e 1a20 10% Relatorio de levantamento e diag
diagnostico de todos os i por ambiente

(mediciies, cadastro do existente,
confrente com o Plano de Garantia)

A Analise da Administracdo (Etapa 1)— 21a25 = Aprovacdo ou pedido de ajustes
Prazo SUSpENsivo
2 Estudos preliminares / anteprojeto: 25a50 20% Anteprojete aprovado (gate de s

concepcio das solucies de
acessibilidade, layouts, partido por
ambiente

A Aprovacdo intermediaria da 51a58 — Validacdo das solucies
inistracio — prazo suspensi
(gate critico antes do detalham ento)

3 Projeto executivo (basico + 59a100 40% Pranchas, memoriais e espedic
detalham ento) de todas as disciplinas, completos & compatibilizados
com compatibilizacdo e ART/RRT

4 Planilha orcamentéria detalhada 101 a 115 0% Orgamente completo e auditavel
(guantitativos, composicdes, BOI, enceramento das entregas

fontes de referéncia) e cronograma
fisico-financeire da futura obra

R1 Recebimento provisorio (fiscal) —até  116a 130 — Temno de Recebimento Provisdr
15 dias apos a entrega total

R2 Recsbimento definitivo (gestor) — 30 131 a 160 — Temo de Recebimento Definitiv
dias apdso TRP, ndo havendo
defeitos.




ANEXO V - PROGRAMA DE NECESSIDADES

V.1 Ambientes e intervengdes requeridas

Escola de Contas (ECCPPA) — Ed. Anexo Il 560 m? Adequacéo de leiaute em todas as salas (aulas, professores, secretaria académica, diretoria, coordenagdes, estudio de gravagao); recepgao/
posicdo de atendimento acessiveis, sinalizagéo SIA, assento fixo, demarcagéo de assentos prioritarios/PNE/obesos); mesas de atendimento
0,73-0,90 m, profundidade livre); adequagéao de véos de porta; criagao/reforma de banheiro acessivel; Auditério Conselheiro Simao Pedro To
com piso tatil, sinalizagéo visual/tatil, corrimaos).

Estacionamento Ed. Suricato / Anexo Il 800 m? Anélise da regularidade do piso para transito de pedestres; definigado/novo leiaute das vagas para PCD e idosos; pintura e demarcagao de va

vertical e horizontal.

Salao Mestre Piranga — Ed. Anexo | 659 m? Criagéo de banheiros acessiveis (alvenaria, instalagdes hidrossanitarias, revestimentos); adequagdes na caixa de escada; escada de emergé

inicio/término, corrimao continuo em duas alturas, sinalizagéo visual contrastante em degraus e espelhos, sinalizagao em braile, saidas e por

Auditério Vivaldi Moreira — Ed. Anexo | 331 m? Adequagdes na iluminagéo interna; porta envidragada (faixa de sinalizagéo visual contrastante 0,90—1,00 m, puxador vertical); areas reservac
alerta/direcional junto a rampas e degraus; corrimdo em duas alturas; rampa de acesso ao palco; sinalizagéo.

Biblioteca Cons. Aloysio Alves da Costa — Ed. Sede 566 m? Adequagéo de leiaute para circulagéo; sinalizagéo tatil de piso; criagdo de rampa; acesso/pértico (maganetas tipo alavanca, puxadores horizo
(corriméo continuo em duas alturas, piso tatil de alerta, sinalizagéo visual e em braile); mesas de estudo acessiveis; estantes com largura mir

Laboratério de Informatica e banheiros do pavimento — Adequagéo de leiaute; criagdo de banheiro acessivel no pavimento (alvenaria e instalagdes hidrossanitarias); porta do laboratdrio (faixa de si
mm, 0,90-1,00 m); mesa acessivel; elevadores (sinalizagdo em braile nos batentes, identificagdo com SIA).

Acessos aos prédios (Sede, Anexo |, Anexo ll) e areas — Sinalizagéo; adequagao de corrimé@os em escadas; implantagéo de piso tatil (alerta e direcional); tratamento de degraus e espelhos com sinal
de circulagdo continuidade dos percursos acessiveis entre edificagoes.

V.2 Disciplinas de projeto
« Arquitetura (partido de acessibilidade, leiautes, plantas, cortes, detalhes, cotas, legendas);
« Civillestrutural pontual (rampas, banheiros acessiveis — alvenaria e revestimentos);
« Instalagdes hidrossanitarias (banheiros acessiveis novos/reformados);
« Instalagdes elétricas e luminotécnica (iluminagao de auditérios e ambientes);
» Comunicagao e sinalizag&o (visual, tatil e em braile — pisos, corrimaos, portas, vagas);
» Compatibilizag&o entre todas as disciplinas (entregavel préprio).

V.3 Produtos a entregar (por ambiente e consolidados)
* Projeto arquitetdnico e complementares, com plantas, cortes, elevagdes, detalhes construtivos e compatibilizagéo;
» Memorial descritivo;
» Caderno de especificagdes técnicas;
* Relagao de quantitativos;
« Planilha orgamentaria detalhada, com a fonte de referéncia de cada servigo (SINAPI/SICRO e, na auséncia, composigdes proprias justificadas);
* Planilha de composigéo de pregos unitarios;
« Planilha de composigéo do BDI;
« Cronograma fisico-financeiro da futura obra;
* ART/RRT por disciplina.
Padrées de apresentacéo (TR 7.20): pranchas A0—A4 (preferencialmente A1), impressas, dobradas e assinadas; arquivos editaveis em DWG (AutoCAD); demais documentos en

V.4 Normas técnicas aplicaveis (no minimo)
* ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos;
* ABNT NBR 16537 — Sinalizagao tatil no piso;
+ ABNT NBR 9077 — Saidas de emergéncia em edificios;
* ABNT NBR 6492 — Representacéo de projetos de arquitetura;
* ABNT NBR 5410 (instalagdes elétricas de baixa tensédo), NBR 5626 (agua fria) e NBR 8160 (esgoto sanitario), no que couber;
* Lei n® 13.146/2015 (Lei Brasileira de Incluséo) e Decreto n° 5.296/2004;
» Demais normas da ABNT, do INMETRO e dos érgdos competentes pertinentes a cada solugéo.

V.5 Critérios de aceitagao dos produtos

Cada produto sera aceito mediante verificacdo de: (i) conformidade com as normas do item 1V.4; (ii) compatibilizacéo entre disciplinas, sem conflitos geométricos ou de especific:
orcamento (todos os itens com quantitativo, composigao e fonte de referéncia); (iv) aderéncia ao Plano de Garantia de Acessibilidade; e (v) emisséo regular das ART/RRT. O néc
corregdo no prazo fixado pelo fiscal, antes do recebimento provisério

ANEXO VI - DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO DE ACORDO COM O PLANO DE GARANTIA (ITENS CONSTAM TAMBEM NAS LEGENDAS DAS PLAM

ACESSIBILIDADE ARQUITETONICA

CAPITULO 2 - ESTACIONAMENTO
2.1 CIRCULACAO EXTERNA

Adequar o piso de forma que se torne regular e estavel

Adequar a pintura da sinalizagdo horizontal na vaga para pessoas em cadeiras de rodas com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA, considerando o pictograma na cor branca, inserido num quadrado de fur

Instalar a sinalizagdo vertical nas vagas de estacionamento para pessoas em cadeiras de rodas conforme as normas.

Instalar a sinalizagdo vertical nas vagas de estacionamento para idosos conforme as normas.

CAPITULO 3 - ROTA ACESSIVEL




3.3 SINALIZACAO

CAPITULO 4 - ANEXO 11

4.1 RECEPCAO E AREA DE ESPERA

Adequar o balcao de atendimento da recepgao com as dimensdes corretas em relagdo a altura do piso, altura livre e profundidade livre necessarios para a posigao de atendimento acessivel, através do desenho

Sinalizar a posi¢do de atendimento acessivel com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

Demarcar a area de espera para pessoa em cadeira de rodas com simbolo internacional de acesso — SIA

Demarcar os assentos fixos reservados para pessoas atendidas pela Lei do atendimento prioritario.

4.2 BEBEDOURO E FILTRO

4.3 AREAS DE ATENDIMENTO

4.3.1 SALA DOS PROFESSORES

Adequar o vio livre da porta.

Adequar a mesa de reunido de acordo com a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total em relagao ao piso acabado. A largura minima ¢ de
também precisa ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario.

Sinalizar o mobiliario acessivel com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

4.3.2 SECRETARIA ACADEMICA

Adequar o vio livre da porta.

Disponibilizar uma mesa de atendimento acessivel considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total em relagdo ao piso acabado. A l¢

profundidade livre também precisa ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobiliario existente.

4.3.3 DIRETORIA

Adequar o vio livre da porta.

Disponibilizar uma mesa de atendimento acessivel considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total em relagdo ao piso acabado. A I

profundidade livre também precisa ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobiliario existente.

Sinalizar o mobiliario acessivel com o Simbolo Internacional de Acesso — SAL

4.3.4 COORDENADORIA DE POS-GRADUACAO

Adequar o vio livre da porta.

Disponibilizar uma mesa de trabalho acessivel considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total em relag@o ao piso acabado. A la
profundidade livre também precisa ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobiliario existente.

Sinalizar o mobiliario acessivel com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

4.3.5 APOIO - COORDENADORIA DE POS-GRADUACAO

Adequar o vio livre da porta.

Revisao do leiaute do espago considerando a area de deslocamento ¢ manobra de pessoas em cadeira de rodas.

Disponibilizar uma mesa de atendimento acessivel considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total em relagdo ao piso acabado. A It
profundidade livre também precisa ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobiliario existente.

Sinalizar a posi¢do de atendimento acessivel com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

4.3.6 COORDENADORIA DE CAPACITACAO

Adequar o vio livre da porta.

Disponibilizar uma mesa de trabalho acessivel considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total em relagdo ao piso acabado. A la
profundidade livre também precisa ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobiliario existente.

Sinalizar o mobiliario acessivel com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

4.4 SALAS DE AULA E ESTUDIO

4.4.1 SALA DE AULA 01

Adequar o vio livre da porta.

Disponibilizar uma mesa de trabalho acessivel considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total em relagao ao piso acabado. A la

profundidade livre também precisa ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobilidrio existente.

Sinalizar as mesas acessiveis para pessoas em cadeiras de rodas com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

4.4.2 SALA DE AULA 02

Adequar o vio livre da porta.

Disponibilizar uma mesa de estudo acessivel para pessoa em cadeira de rodas considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total e1

largura minima ¢ de 0,90m e a profundidade livre também precisa ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobiliario existente.

Sinalizar as mesas acessiveis para pessoas em cadeiras de rodas com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

4.4.3 SALA DE AULA 03

Adequar o vio livre da porta.

Disponibilizar uma mesa de estudo acessivel para pessoa em cadeira de rodas considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total e1
largura minima ¢ de 0,90m e a profundidade livre também precisa ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobiliario existente.




Sinalizar as mesas acessiveis para pessoas em cadeiras de rodas com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

4.4.4 ESTUDIO DE GRAVACAO

Adequar o vio livre da porta.

Revisdo do leiaute do espago considerando a area de deslocamento ¢ manobra de pessoas em cadeira de rodas.

4.5 AUDITORIO CONSELHEIRO SIMAO PEDRO TOLEDO

Adequar o vio livre da porta.

Projetar uma rampa acessivel interligando os espagos para pessoas em cadeiras de rodas ao palco que conta com desnivel de 0,30m de altura. A rampa deve ter inclinagdo adequada atendendo ao limite
norma.

Instalar guia de balizamento com altura minima de 5 cm na rampa de acesso ao palco, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar piso tatil no inicio e término da rampa de acesso ao palco, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar piso tatil alerta no inicio e término do degrau isolado de acesso ao palco, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar sinalizag¢do visual continua no degrau e espelho, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar uma barra de apoio horizontal ou vertical no degrau isolado, com comprimento minimo de 0,30 m e com seu eixo posicionado a 0,75 m de altura do piso, inserir no detalhamento do desenho.

Demarcar no leiaute areas reservadas para pessoas em cadeiras de rodas e ao lado para o acompanhante.

Demarcar no leiaute areas reservadas para prioridades.

Adaptar banheiros existentes para atender a acessibilidade, conforme especificagdes do Capitulo 7 deste documento.

4.6 ESCADAS

Instalar piso tatil alerta junto a escada no térreo, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar corrimao continuo de duas alturas, sendo 0,70m e 0,92m do piso acabado em ambos os lados com se¢ao circular adequada. O corrimao deve ter prolongamento de no minimo 0,30m nas extremidadt
desenho.

Instalar sinalizagdo visual contrastante nos degraus e espelhos, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar sinalizagdo em braile no corriméo indicando o pavimento, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar piso tatil alerta no término da escada considerando que a distancia entre a sinalizagao tatil de alerta e o espelho do degrau inferior deve ser a dimensao correspondente a largura do degrau existente.

Instalar guia de balizamento com altura minima de 5 cm, inserir no detalhamento do desenho.

4.7 ESCADAS DE EMERGENCIA

Instalar piso tatil alerta no inicio e término da escada, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar corrimdo continuo de duas alturas em ambos os lados com segéo circular adequada. O corrimio deve ter prolongamento de no minimo 0,30m nas extremidades, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar sinaliza¢do em braile no corrimao indicando o pavimento, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar sinalizac¢do visual nos degraus e espelhos fotoluminescente ou retroiluminada, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar barras antipanico nas portas das escadas de emergéncia, inserir no detalhamento do desenho.

Sinalizar as areas de resgate para pessoa em cadeira de rodas com o Simbolo Internacional de Acesso — SAI.

4.8 ELEVADORES

Sinalizar um elevador com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA.

CAPITULO 5 - LOCAL DE REUNIAO

5.1 AUDITORIO VIVALDI MOREIRA / SALAO MESTRE PIRANGA

Instalar na porta envidragada sinalizagdo visual continua e contrastante composta por uma faixa com no minimo 50 mm de espessura, posicionada entre 0,90 m e 1,00 m em relagao ao piso acabado.

Instalar na porta envidragada um puxador vertical com as dimensdes adequadas.

Sinalizar areas reservadas para pessoas em cadeiras de rodas na mesma fileira considerando as dimensdes especificadas na norma para os espagos na primeira, ultima ou fileira intermediaria.

Sinalizar o assento reservado para o acompanhante da pessoa em cadeira de rodas.

Instalar sinalizagdo luminosa junto ao piso nas areas de circulagdo da plateia.

Instalar piso tatil no inicio e término da rampa de acesso ao palco.

Instalar piso tatil de alerta no inicio e término do degrau isolado da porta lateral

Instalar sinalizagdo visual continua no degrau e espelho junto a porta lateral

Instalar corrimdo com duas alturas a 0,92 m e a 0,70 m de altura do piso, medida da face superior até o bocel ou quina do degrau em ambos os lados junto a porta lateral.

SALAO MESTRE PIRANGA

Desenvolver leiaute para dois banheiros acessiveis a serem construidos, com todo o detalhamento e acessorios necessarios conforme especificado no capitulo 7 “Sanitarios Acessiveis” deste documento.

CAPITULO 6 — EDIFICIO CONSELHEIRO ALOYZIO ALVES DA COSTA

6.1 BIBLIOTECA CONSELHEIRO ALOYZIO ALVES DA COSTA

6.1.1 ACESSO E PORTICO




Substituir maganeta redonda por um puxador horizontal ou vertical com as dimensdes adequadas.

6.1.2 RECEPCAO

Sinalizar a posi¢do de atendimento acessivel com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

Corrigir a paginagéo do piso tatil posicionando adequadamente o piso alerta para orientar o posicionamento adequado em relagdo ao baldo de atendimento.

6.1.3 MESAS DE ESTUDO

6.1.4 TERMINAL DE CONSULTA

Adequar o terminal de consulta considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total em relagdo ao piso acabado. A profundidade livre
considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobiliario existente.

O terminal de consulta deve ser sinalizado com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

6.1.5 PORTA ENVIDRACADA E ESCADAS

Substituir maganeta redonda por um puxador horizontal ou vertical com as dimensdes adequadas

Instalar piso tatil alerta no inicio e término da escada proximo a sala de estudo em grupo.

Instalar corrimao continuo de duas alturas em ambos os lados de cada trecho ou corrimao central duplo, sendo 0,70m e 0,92m do piso acabado com segao circular adequada na escada proximo a sala de estud:

Instalar montante adicional de piso alerta na extremidade do corrimio central na escada proximo a sala de estudo em grupo

Instalar corrimdo continuo de duas alturas na escada proxima a sala de estudo individual, sendo 0,70m e 0,92m do piso acabado em ambos os lados com segdo circular adequada. O corriméo deve ter prolong

nas extremidades

Instalar sinalizag¢do visual contrastante nos degraus e espelhos nas escadas

Instalar sinalizagdo em braile no corrimio indicando o pavimento nas escadas.

6.1.6 SALA DE ESTUDO EM GRUPO

Substituir a maganeta redonda pelo tipo alavanca — especificar o material.

6.1.7 SALA DE ESTUDO INDIVIDUAL

Substituir a maganeta redonda pelo tipo alavanca — especificar o material.

Sinalizar uma mesa de estudo acessivel que atenda as dimensdes estipuladas na norma, com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

6.1.8 ESTANTES

Estudar e revisar o leiaute de forma a adequar a largura livre nos corredores entre as estantes considerando o minimo de 0,90m de largura.

6.2 LABORATORIO DE INFORMATICA

Adequar o vio livre da porta do laboratorio.

Instalar a sinalizagdo visual continua e contrastante na porta de vidro composta por uma faixa com no minimo 50 mm de espessura, posicionada entre 0,90 m e 1,00 m em relag@o ao piso acabado.

Sinalizar uma mesa que atenda as dimensdes estipuladas na norma, com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA.

No pavimento onde se encontra o Laboratdrio, adaptar banheiros existentes para atender a acessibilidade, conforme especificagdes do Capitulo 7 deste documento.

6.3 BEBEDOUROS DE BICA

6.4 ELEVADORES

Instalar sinalizagdo em braile nos dois lados dos batentes em todos os andares.

Sinalizar um elevador com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA.

CAPITULO 7 — SANITARIOS ACESSIVEIS

7.1 SANITARIOS — ACESSOS E BACIAS

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II — Prédio Escola de Contas

Adequar a porta principal e a porta do sanitério acessivel considerando no minimo 0,80m de véo livre.

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II — Prédio Escola de Contas

Remover a mola da porta principal para que ndo seja necessario emprego de forga.

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II — Prédio Escola de Contas

Instalar dispositivo de travamento da porta do sanitario acessivel que atenda os principios do desenho universal.

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar a papeleira alinhada com a borda frontal da bacia sanitaria considerando a altura minima de Im ¢ a méxima de 1,20m

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar uma barra de apoio na parede lateral e traseira em relagdo a bacia sanitaria com se¢do circular entre 30 mm e 45 mm de didmetro e comprimento minimo de 0,80cm. A barra traseira deve ser posicion
de 0,30 m entre o eixo da bacia e a face da barra na altura de até 0,89m em relagéo ao piso acabado. A barra lateral deve ser posicionada considerando & distancia de 0,50 m da borda frontal da bacia na altur
piso acabado

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar barra reta de apoio vertical com comprimento minimo de 0,70cm posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitaria.




Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar no sanitario acessivel um alarme de emergéncia a 0,40m de altura em relagdo ao piso acabado.

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Nio ¢ possivel garantir a area de manobra necessaria para realizar a manobra de transferéncia perpendicular para a bacia sanitaria. E necessario realizar a adequagao observando as demais agdes mencionadas

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Adequar a porta principal e a porta do sanitario acessivel considerando no minimo 0,80m de vao livre

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Remover a mola da porta principal para que ndo seja necessario emprego de forca

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar dispositivo de travamento da porta do sanitario acessivel que atenda os principios do desenho universal

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar a papeleira alinhada com a borda frontal da bacia sanitaria considerando a altura minima de 1m e a maxima de 1,20m

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar uma barra de apoio na parede lateral e traseira em relag@o a bacia sanitaria com segdo circular entre 30 mm e 45 mm de diametro e comprimento minimo de 0,80cm. A barra traseira deve ser posiciot
de 0,30 m entre o eixo da bacia e a face da barra na altura de até 0,89m em relagéo ao piso acabado. A barra lateral deve ser posicionada considerando & distancia de 0,50 m da borda frontal da bacia na altur
piso acabado.

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar barra reta de apoio vertical com comprimento minimo de 0,70cm posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitaria

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar no sanitario acessivel um alarme de emergéncia a 0,40m de altura em relagdo ao piso acabado

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Adequar o vio livre da porta principal considerando no minimo 0,80m de véo livre

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Adequar a porta do sanitario acessivel que deve abrir para o lado externo

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Remover a mola da porta principal para que nao seja necessario emprego de forga.

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Instalar dispositivo de travamento da porta do sanitario acessivel que atenda os principios do desenho universal.

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

A bacia sanitaria ndo pode ter abertura frontal, sendo necessario sua substitui¢ao

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato Instalar dispositivo para acionamento da véalvula de descarga que atenda as condigdes de alcance manual

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Instalar a papeleira alinhada com a borda frontal da bacia sanitaria considerando a altura minima de 1m e a maxima de 1,20m

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Instalar uma barra de apoio na parede lateral e traseira em relagdo a bacia sanitaria com segdo circular entre 30 mm e 45 mm de didmetro e comprimento minimo de 0,80cm e posiciona-las na altura d
acabado. A barra traseira deve ser posicionada considerando a distancia de 0,30 m entre o eixo da bacia e a face da barra. A barra lateral deve ser posicionada considerando a distancia de 0,50 m da borda fror

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Instalar barra reta de apoio vertical com comprimento minimo de 0,70cm posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitaria

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Instalar no sanitario acessivel um alarme de emergéncia a 0,40m de altura em relagdo ao piso acabado

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Adequar o vio livre da porta principal considerando no minimo 0,80m de véo livre

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Adequar a porta do sanitario acessivel que deve abrir para o lado externo

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Remover a mola da porta principal para que ndo seja necessario emprego de forca

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar dispositivo de travamento da porta do sanitario acessivel que atenda os principios do desenho universal

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

A bacia sanitaria ndo pode ter abertura frontal, sendo necessario sua substitui¢do

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar dispositivo para acionamento da véalvula de descarga que atenda as condi¢des de alcance manual




Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar a papeleira alinhada com a borda frontal da bacia sanitaria considerando a altura minima de 1m e a maxima de 1,20m

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar uma barra de apoio na parede lateral e traseira em relag@o a bacia sanitaria com segdo circular entre 30 mm e 45 mm de didmetro e comprimento minimo de 0,80cm e posiciona-las na altura d

acabado. A barra traseira deve ser posicionada considerando a distancia de 0,30 m entre o eixo da bacia e a face da barra. A barra lateral deve ser posicionada considerando a distancia de 0,50 m da borda fror

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar barra reta de apoio vertical com comprimento minimo de 0,70cm posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitaria

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar no sanitario acessivel um alarme de emergéncia a 0,40m de altura em relagdo ao piso acabado

7.2 SANITARIOS — LAVATORIOS

Acdes Responsaveis Previsio Situagio

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas

Adequar a altura da superficie superior do lavatorio para 0,78m a 0,80m

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas

Instalar a barra de apoio nas extremidades do conjunto de bancadas junto a bancada acessivel, podendo ser em apenas uma das extremidades considerando a altura estabelecida pela norma ABNT 9050/2020

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas

Posicionar os acessorios como papeleira e saboneteira em altura correta na area de alcance para pessoas em cadeiras de rodas entre 0,80 a 1,20m. O acionamento deve ser por alavanca ou sensor

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas

Instalar um porta-objetos no sanitario acessivel em local que nao interfira nas areas de transferéncia e manobra e na utilizagao das barras de apoio. Recomenda-se que o porta-objetos néo seja instalado atras

pode ter cantos agudos e superficies cortantes ou abrasivas

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas

Adequar a altura da superficie superior do lavatorio para 0,78m a 0,80m

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas

Instalar a barra de apoio nas extremidades do conjunto de bancadas junto a bancada acessivel, podendo ser em apenas uma das extremidades considerando a altura estabelecida pela norma ABNT 9050/2020

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas

Posicionar os acessorios como papeleira e saboneteira em altura correta na area de alcance para pessoas em cadeiras de rodas entre 0,80 a 1,20m. O acionamento deve ser por alavanca ou sensor

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas

Instalar um porta-objetos no sanitario acessivel em local que ndo interfira nas areas de transferéncia e manobra e na utilizagao das barras de apoio. Recomenda-se que o porta-objetos nao seja instalado atras

pode ter cantos agudos e superficies cortantes ou abrasivas

Sanitario Feminino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar uma barra de apoio em cada lateral do lavatorio considerando a altura estabelecida pela norma ABNT 9050/2020

Sanitario Feminino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar um porta-objetos no sanitario acessivel em local que no interfira nas areas de transferéncia e manobra e na utilizagao das barras de apoio. Recomenda-se que o porta-objetos nao seja instalado atras
pode ter cantos agudos e superficies cortantes ou abrasivas

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar uma barra de apoio em cada lateral do lavatorio considerando a altura estabelecida pela norma ABNT 9050/2020

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar um porta-objetos no sanitario acessivel em local que ndo interfira nas areas de transferéncia e manobra e na utilizagdo das barras de apoio. Recomenda-se que o porta-objetos ndo seja instalado atras
pode ter cantos agudos e superficies cortantes ou abrasivas
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Descrigao de todas as intervengdes descritas no Plano de Garantia de Acessibilidade a serem realizadas na Escola de Contas

ADEQUACOES NECESSARIAS - 4.35 APDIO DACOORD.DE POS GRADUACAD 45 AUDITORIO CONSELHEIRD SIMAD PEDRO
Capitulo 4 - Relatdrio de Acsssibilidade ADEQUACOES NECESSARIAS ADEQUACOE S NECESSARIAS
4.1 -Recepcdo e Areade Espera: - Adequar o vio livre da porta - identificar na planta a atteracdo. - Adequar o vdo livre da porta - identificar na planta a ateragio.

- Adequar o bslcde de stendimento da recepcie com es dimensdes cometss

em relacic & slturs do pieo, attra lvre = gofundidsde e necessdics - REOTGANIZAr 0 leiaute considerando & drea de deslocamento e manobra - Projetar uma rampa acessivel interigando os espacos para pessoas

em cadeiras de rodas ao palco gque conta com desnivel de 0,30m de

ara a posicio de atendimento acess ivel - de pessoas em cadeiras de rodas. palco qu 30r
Eam E.T: cEso especificar mével que atenda as adaplcies mencionadas altura. A rampa dewve ter indinagdao adequada atendendo ao limite de
cu sdaptar alteracfes no mével existente. ) -Disponibilizar uma mesa de atendimento acessivel considerando a 16,86% estabelecido pela norma;

altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0 73m ds dltura live g JNStalar: L .
Para as demais adequacies, localizar placas de sinalizacio no leiaute  entre 0,75m a 0,85m de altura total em relacio ao piso acabado. A guia de balizamento; piso ttil no inicio e termino da rampa;

e fazer constar na planilha de custos: largura minima & de 0,90m e a profundidade livre também preciza ser  Po tStil slerta no inicic & t&rmino do degrau kolado de scesso so palon;
- Sinalizar a posicdo de atendimento acessivel com o Simbolo adeguada considerando 0,50m o minimo necessdrio. sinalizacdo visual continua no degrau & espelho; uma bama de apoio
Internacional de Acesso — 314 Eespecificar mdvel que atends s adsptacdes mencionadss ou adaptar horzental ou vertical no degrau Bolada;

—I;:-eman:_ﬂr a EI‘E.‘_E de espera para pessoa em cadeira de rodas com alteracdes no movel existente. -Demarcar no leisute: )
simbole internacional de aces=so - SIA * Sreas reservedss para pessoas em cadeiras derodas e a0 |ado para o

-Demarcar os assentos fixos reservados para pessoas atendidas pela Lei . scompenhante; &ress reservadss para prioridsdes;

do atendimento prioritario 438 CDOMHD- CE CAPAF:'TM . )

-Demarcar na planta posicdo de um assento fixo para pessoas obesas  ADEQUACDES NECESSARIAS 4.6 ESCADAS -ADEQUACOES NECESSARIAS

. Localizada entre a Escola e o pavimento Témeo:

4.3 AREAS DE ATENDIMENTO Imstalar pisc tatl alerta junto a escada no témen;

43.1SALADOS PROFESSORES - ADEQUACOES NECESSARIAS - Feorganizar o leiaute considerando & area de deslocamento Instalar corrimée continue de duss atturas;

e manobra de pessoas em cadeiras de mdas. Instalar sinalizacdoe visual contrastante nos degraus e espelhos;
- . - Dispenibilizar uma mesa de trabalho acessivel considerando a attura Instalar sin_alizagﬁu. em braile no corimaoe indicande o pavimento;
~dequar a mesa dereuniso de scardo com & skura estipulsda ns norma. o lada na norma, sendo o minimo de 0,73m de attura fve eentre  Nstalarguiade balizamento;

sendo o minima de 0,73m de altura livre & entre 0,75m a 0,85m de sltura 075m a 0 85m de altura total em relﬂgﬁo ao piso acabado. Alargura Instalar piso tatil alerta notérmino da escada

totsl emrelagc ac piso scabado. Alargurs minima & de 080mes v . : : .
profundidade livre também precss ser adequeda cons iderands 0.50m o minima & de 0,20m e a proundidade live tambem precisa ser adeguada

- Adegquar o vlo livre da porta - identificar na planta a ateracdo.

- Adequar o vdo livre da porta - identificar na planta a alteracio.

. c et ; , . . .

minimo necessario. considerando 0,50m o minimo necessario. T - SANITARIOS ACESSIVEIS - ADEQUACOES NECESSARIAS

Fars ssse casa Esvpmfm[-".mEl-q”Emmd”s adsptagdes mencionadss, . . . . - Adequar o leiaute conforme sugestio na planta. Considerar todo o

bu adaptar alteracoes no movel existente. Fara esse caso, especificar movel gue atenda ss adaptagtes mencionadas, detalhamento & Espedﬁcﬂl;ﬁes exigidas conforme descrito no Relatério
ou adaptar altersgdes no movel existente do Plano de Acessibilidade

43 23ECRETARIA ACADEMICA-ADEQUACOES NECESSARIAS 4.4 SALAS DE AULAE ESTUDIO - ADE QUAI;EJES

- Adequar o vao livre da porta - identificar na planta a alteracao. 441 SALADE AULA DT

- Disponibilizar uma mesa de atendimento acessivel considerando a 447 SALADE AULADZ
altura estipulada na noma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre o

entre 0,75m a 0,85m de altura total em relagio ao pise acabado. A 4.43 SALADE AULATS
largura minima & de 0,90m e a profundidade livre também precisa ser - Adequar o vio |ivre da porta - identificar na planta a ateracio.

adequada considerande 0,50m o minimo necessaro. -Digponibilizar uma mesa de estudo acessivel para pessoa em cadeira
Para esse casc, especificar mével que atenda as adaptacdes mencionadss. d€ rodas considerando a atura estipulada na norma, sendo o minimo de
) 0,73m de altura livre & entre 0,75m a 0,85m de altura total em relagdo ao
piso acabado. A largura minima € de 0,90m e a proundidade livre

4.3.3 DIRETORIAJ i ;:..g.c."[: . . .
434 COORD. DE POS GRADU tambem precisa ser adequada considerando 0,50m o minimao necessario

ADEQUAGOES NECESSARIAS

- Adeguar o vao livre da porta - identificar na planta a alteracao. Fera esse case, espediiicar movel que atends es adspiagies

) o i ) mencionadss, cu sdaptar shteragies no movel existente.
'g_‘SF"I’”d'b'"Z””"‘E ”“5:1“ trabalho dﬂ':’aus?g"e'g”"fml!m a ﬂ“{”‘i 2.42ESTUDIC DE GRAVAGAC - ADEQUAC BE S NECESSARIAS
esiipuiata na norms, SEnco o minima de f, 7.3m de afiura Ivre & entre - &dequar o vio livre da porta - identificar na planta a ateracio.
0,7om a 0,86m de altura total em relacao ao piso acabado. A largura R . eiaute d I princinal iderand . d
Iminima & de 0,90m e a profundidade livre também precisa ser adequada d-ﬁﬁli;?;l:ﬁt?:rﬁéﬂnuuEraﬂdfngunip:mﬂ;‘eir;:ndeur;d?f €
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SALAO MESTRE PIRANGA - Planta e descrigdo das adequagdes necessarias conforme o Plano de Garantia de Acessibilidade

BANHEIROS ADAPTADOS 47ESCADAEMERGENCIA - ADEQUACHES
A SEREM CRIADOS NECESSARIAS

CONFORME ESSA SUGESTAO Localizada em toda a caixa de escada doEd. Anexo |

WRIM |'r“\|l -Instslar piso tatil alerta no inicic e términge da escada;

i LI - AL -Instalar corrimée continuc de duss alturas;
-Instalar sinalizacdo visual contrastante nos degraus e
O O espelhos, fotolumines cente cu retroiluminads;
-Instalar sinalizacdo em braile no corimdo indicando
o pavimento;

-Instalar nas saidas de emergéncia portas corta-fogo
barras antipdnico;

SALAO MESTRE et o e e resate perapes a i

derodas com o Simbele Internacional de Acssso - SIA;
P |RAN GA — - Instalar junto as portas corta fogo sinalizagdo tatil,

visual efou gonora, informandoe o ndmero do paviment:
-Inztalar alarme de emergéncia nas dreas de resgate
confinadas.

7 - SANITARIOS ACESSIVEIS - ADEQUACOES
g NECESSARIAS
- Adequar o leiaute conforme sugestio na planta.

Considerartode o detalhamento e especificacies
exigidas conforme descrito no Relatdrio do Plano de

®)
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>
T
O O a1
i LI
JANELA EW FITA FROEGHS 00 Pi. BUPERSR T o] E
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& 1- o o itr EL wii /
—~—___§ nirnssienn iR 277N
P ——— BT N T ] J————— — | ——— -
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AUDITORIO VIVALDI - Planta e descri¢io das adequacgdes necessarias conforme o Plano de Garantia de Acessibilidade

JARCIW EOEPE LAJE

s

—

___
o

V. ]
PR AAD A

5.1 AUDITORIO VIVALDI -ADE QUAI;EJESNECESSARIAS

-Instalar na porta envidracada sinalizacdo visual continua e contrastante
composta por uma faixa com no minime 50 mm de espessura,
posicionada enfre 0,%0 m e 1,00 m em relacdo ao piso acabado
-Instalarna porta envidracada um puxador vertical com as dimensdes
adequadas

-Sinalizar areas reservadas para pessoas em cadeiras de rodas;

-Instalar sinalizacde luminesa junto ao pise nas dreas de circulacdo da
plateia;

-Instalar piso t&til no inicio & término da rampa de acesso ao palco;
-Instalar piso t&til alerta no inicio e término do degrau isolado da porta
lateral;

-Instalar sinalizacdo visual continua no degrau e espelho junto a porta
lateral;

-Instalar corimdo com duas aturaza 092 m e a 0,70 m de atura do
pi=o, medida da face superior até o bocel ou guina do degrau em ambos
os lades junto a porta lateral.

PLANTA AUDITORIO

SEM ESCALA
AREAAPROXIMADA: 331 m*

COORDENADORIA PROJETC DE ACESSIBILIDADE
DE AUDITORIO
MANUTENGAO E OBRAS [3545-258] atrwssteamaaonar [ Vb g




PLANTA BIBLIOTECA CONSELHEIRO ALOYSIO ALVES DA COSTA

i F33IIREoL RRE BETisseoSEEREREDT

2475

Liwos Téonicos

PLANTA: BIBLIOTECA

SEM ESCALA
AREA APROXIMADA: 555 m*

COORDENADORIA PROJETS DE ACESSIBILIDADE
DE BIBLIGTECA
MANUTENGAD E OBRAS [z345— 58] abrasdtcomgaentt FOHG o)




Descrigdo de todas as intervengdes descritas no Plano de Garantia de Acessibilidade a serem realizadas na Biblioteca

6 BIBLIOTECA CONSELHEIRO ALOYZIO ALVES DA COSTA -
ADEQUACOES NECESSARIAS

6.1.1 ACESSO E PORTICO

Substituir macaneta redonda por um puxador hornizontal ou vertical com
as dimensdes adequadas

6.12 RECEPCAD

Corrigir a paginacio do piso tatil posicionando adequadamente o piso
alerta para orientar o posicionamento adequado em relacdo ao baldo de
atendimento

6.1.5 PORTAENVIDRACADA E ESCADAS

- Substituir maganeta redonda por um puxador horizontal ou vertical com
as dimensdes adequadas;

- Instalar piso tatil alerta no inicio e término da escada proximo a sala de
estudo em grupo;

- Instalar corrimdo continuo de duas alturas em ambos os lados de cada
trecho ou corrimdo central duplo, sendo 0,70m e 0,92m do piso acabado
com secdo circular adequada na escada préximo a sala de estudo em
grupo;

- Instalar montante adicional de piso alerta na extremidade do corriméo
central na escada proximo a sala de estudo em grupo;

- Instalar corriméo continuo de duas alturas na escada préxima a sala de

estudo individual, sendo 0,70m e 0,92m do piso acabado em ambos os
lados com secdo circular adequada. O corrimdo deve ter prolongamento
de no minimo 0,30m nas extremidades;

- Instalar sinalizacio visual contrastante nos degraus e espelhos nas
escadas;

- Instalar sinalizacdo em braile no cornmao indicando o pavimento nas
escadas

6.1.6 SALADEESTUDO EM GRUPO

Substituir a macaneta redonda pelo tipo alavanca

6.1.7 SALA DEESTUDO INDIVIDUAL

- Substituir a macaneta redonda pelo tipo alavanca

-Disponibilizar uma mesa de estudo acessivel considerando a largura
estipulada na norma, sendo o minimo de 0,.90m

Para esse caso, especificar mdvel que atenda as adaptacdes mencionadas,
ou adaptar alteracdes no mdvel existente.

6.1.8 ESTANTES

- Disponibilizar uma mesa de estudo acessivel considerando a largura
estipulada na norma, sendo o minimo de 0,90m
Para esse caso. considerar rever todo o leiaute da Biblioteca.

COORDENADORIA FROJETS DE ACESSIBILDADE
OE BIBUQTECA — Servigos
MANUTENCAD E OBRAS 33¢g_2255| BTG I QDT Iihgl'gmg




LABORATORIO DE INFORMATICA - Planta e descri¢io das adequagdes necessérias conforme o Plano de Garantia de Acessibilidade

BANHEIROS A SEREM ADAPTADOS ADAFPTADOS
CONFORME ESSA SUGESTAD 394 m?
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6.2 LABORATORIO DE INFORMATICA - ADEQUAGOES
NECESSARIAS

-Adequar o vdo livre da porta do laboratdrio - Instalar a sinalizacdo visual
continua e contrastante na porta de vidro composta por uma faixa com
no minimo 50 mm de espessura, posicionada entre 0.90m e 1,00 m em
relagio ao piso acabado;

-Adequar uma mesa para que atenda as dimensdes de altura, largura e
profundidade livre garantindo o uso por pessoas em cadeiras de rodas;

6.4 ELEVADORES - ADEQUACOES NECESSARIAS

Anstalar sinalizacdo em braile nos dois lados dos batentes em todos os
andares - Sinalizar um elevador com o Simbolo Internacional de Acesso
- SIA

N

7 - SANITARIOS ACESSIVEIS - ADEQUAGOES NECESSARIAS

- Adequar o leiaute conforme sugestdo junto 4 planta acima. Considerar
todo o detalhamento e especificacdes exigidas conforme descrito no
Relatdrio do Plano de Acessibilidade;

PROJETG DE ACESSIBILIDADE
LABCRATORID / BANHEROS
MANUTENGAD B DBRAS N3345-0358] sbroedcompaentr FH o]

COORDEMNADORIA
DE




16.2 PLANO DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE / RELATORIO DE ACESSIBILIDADE - ANEXO II

https://www.tce.mg,gov.br/arquivosdoc/SEI_0514665.pdf

ANEXO III - PLANILHA DE REFERENCIA

PLANILHA DE REFERENCIA

Discriminacgdo do Servigo Custo R$
Levantamento Fisico
Anteprojeto

Projetos Executivos/ Detalhamentos
Arquitetura
Instalagdes — Hidraulico, Luminotécnico, Elétrico.
Planilha Orgamentaria

Total




ANEXO IV - CRONOGRAMA - EVENTOGRAMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos (coluna 4) serdo efetuados apds a entrega de cada etapa, a contagem do prazo terd inicio apds a emissdo da Ordem de Servigo e sera de 120 (cento e vinte) dias. Os prazos
de analise da Administragdo estdo destacados e devem suspender a contagem do prazo da contratada. O recebimento ocorre apos a entrega total.

Etapa Atividades Prazo Pagto. Marco de aceite
(dias)
1 Levantamento fisico in loco & 1a2z0 10% Relatorio de levantamento e diag
diagnostico de todos os ambientes por ambiente

(medicies, cadastre do existente,
confronto cem o Plano de Garantia)

A Andlise da Administracdo (Etapa 1) — 21a25 — Aprovacio ou pedido de ajustes
prazo suspensivo
2 Estudes preliminares / anteprojeto: 26a50 20% Anteprojeto aprovado (gate de s

concepcdo das solucies de
acessibilidade, layouts, partido por
ambiente

A Aprovacdo intermediaria da 51a58 — Walidacdo das solucies
Administragdo — prazo suspensivo
(gate critico antes do detalham ento)

3 Projeto executivo (basico + 59 a100 40% Pranchas, memorais & especiic
detalham ento) de todas as disciplinas, completos & compatibilizados
com compatibilizacdo e ART/RRT

4 Planilha crcamentaria detalhada 101a 115 30% Orcamento completo e auditavel
{guantitativos, composicies, BOI, enceramento das entregas

fontes de referéncia) e cronograma
fisico-financeiro da futura obra

R1 Recebimento provisorio (fiscal) —até  116a 130 — Temo de Recebimento Provisor
15 dias apds a entrega total

R2 Recebimento definitive (gestor) — 30 131 a 160 — Temo de Recebimento Definitiv
dias apds o TRP, ndo havendo
defeitos




ANEXO V - PROGRAMA DE NECESSIDADES

V.1 Ambientes e intervengoes requeridas

Escola de Contas (ECCPPA) — Ed.
Anexo I

Estacionamento Ed. Suricato / Anexo
]

Saldo Mestre Piranga — Ed. Anexo |

Auditério Vivaldi Moreira — Ed.
Anexo |

Biblioteca Cons. Aloysio Alves da
Costa — Ed. Sede

Laboratério de Informatica e
banheiros do pavimento

Acessos aos prédios (Sede, Anexo |,
Anexo ll) e areas de circulagdo

V.2 Disciplinas de projeto

560 m?

800 m?

659 m?

331 m?

566 m?

Adequacéo de leiaute em todas as salas (aulas, professores, secretaria académica, diretoria, coordenagdes, estudio de
gravagao); recepgao/area de espera (balcéo e posi¢do de atendimento acessiveis, sinalizagéo SIA, assento fixo,
demarcacédo de assentos prioritarios/PNE/obesos); mesas de atendimento e trabalho acessiveis (alturas 0,73-0,90 m,
profundidade livre); adequagéo de vaos de porta; criagdo/reforma de banheiro acessivel; Auditério Conselheiro Simao
Pedro Toledo (rampa acessivel ao palco com piso tatil, sinalizagéo visual/tatil, corrimaos).

Analise da regularidade do piso para transito de pedestres; definigdo/novo leiaute das vagas para PCD e idosos;
pintura e demarcacao de vagas; piso tatil; sinalizagéo vertical e horizontal.

Criagao de banheiros acessiveis (alvenaria, instalagdes hidrossanitarias, revestimentos); adequagdes na caixa de
escada; escada de emergéncia (piso tatil de alerta no inicio/término, corrimao continuo em duas alturas, sinalizagéo
visual contrastante em degraus e espelhos, sinalizagdo em braile, saidas e portas corta-fogo sinalizadas).

Adequacgdes na iluminagéo interna; porta envidragada (faixa de sinalizag&o visual contrastante 0,90—-1,00 m, puxador
vertical); areas reservadas a cadeirantes; piso tatil de alerta/direcional junto a rampas e degraus; corrimdo em duas
alturas; rampa de acesso ao palco; sinalizagao.

Adequacéo de leiaute para circulagéo; sinalizagao tatil de piso; criagdo de rampa; acesso/pdrtico (maganetas tipo
alavanca, puxadores horizontais/verticais); escadas (corrimao continuo em duas alturas, piso tatil de alerta, sinalizagédo
visual e em braile); mesas de estudo acessiveis; estantes com largura minima 0,90 m.

Adequacéo de leiaute; criagdo de banheiro acessivel no pavimento (alvenaria e instalagdes hidrossanitarias); porta do
laboratério (faixa de sinalizagéo visual contrastante 50 mm, 0,90-1,00 m); mesa acessivel; elevadores (sinalizagcdo em
braile nos batentes, identificagdo com SIA).

Sinalizagdo; adequacéo de corrimdos em escadas; implantagao de piso tatil (alerta e direcional); tratamento de degraus
e espelhos com sinalizagao visual contrastante; continuidade dos percursos acessiveis entre edificagdes.

* Arquitetura (partido de acessibilidade, leiautes, plantas, cortes, detalhes, cotas, legendas);

» Civil/estrutural pontual (rampas, banheiros acessiveis — alvenaria e revestimentos);

* Instala¢des hidrossanitarias (banheiros acessiveis novos/reformados);

* Instalacdes elétricas e luminotécnica (iluminagéo de auditérios e ambientes);

» Comunicacgéo e sinalizagao (visual, tatil e em braile — pisos, corrimaos, portas, vagas);

« Compatibilizacdo entre todas as disciplinas (entregavel proprio).




V.3 Produtos a entregar (por ambiente e consolidados)

* Projeto arquitetdnico e complementares, com plantas, cortes, elevacdes, detalhes construtivos e compatibilizagao;

* Memorial descritivo;

» Caderno de especificagdes técnicas;

* Relagéo de quantitativos;

* Planilha orgamentaria detalhada, com a fonte de referéncia de cada servigo (SINAPI/SICRO e, na auséncia, composi¢des proprias justificadas);
* Planilha de composic¢do de pregos unitarios;

* Planilha de composic¢éo do BDI;

» Cronograma fisico-financeiro da futura obra;

* ART/RRT por disciplina.

Padrées de apresentagéo (TR 7.20): pranchas AO—-A4 (preferencialmente A1), impressas, dobradas e assinadas; arquivos editaveis em DWG (AutoCAD); demais documentos em formato
aberto e PDF.

V.4 Normas técnicas aplicaveis (no minimo)

+ ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;

* ABNT NBR 16537 — Sinalizagao tatil no piso;

* ABNT NBR 9077 — Saidas de emergéncia em edificios;

+« ABNT NBR 6492 — Representacao de projetos de arquitetura;

* ABNT NBR 5410 (instalagdes elétricas de baixa tenséo), NBR 5626 (agua fria) e NBR 8160 (esgoto sanitario), no que couber;
* Lein® 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusdo) e Decreto n° 5.296/2004;

* Demais normas da ABNT, do INMETRO e dos 6rgaos competentes pertinentes a cada solugao.

V.5 Critérios de aceitagao dos produtos

Cada produto sera aceito mediante verificagdo de: (i) conformidade com as normas do item 1V.4; (ii) compatibilizagéo entre disciplinas, sem conflitos geométricos ou de especificagéo; (iii)
completude do orgamento (todos os itens com quantitativo, composicao e fonte de referéncia); (iv) aderéncia ao Plano de Garantia de Acessibilidade; e (v) emissdo regular das ART/RRT. O
ndo atendimento enseja corregao no prazo fixado pelo fiscal, antes do recebimento provisoério




ANEXO VI - DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO DE ACORDO COM O PLANO DE GARANTIA (ITENS CONSTAM TAMBEM NAS LEGENDAS DAS PLANTAS)

CAPITULO 2 - ESTACIONAMENTO

2.1 CIRCULACAO EXTERNA

Adequar o piso de forma que se torne regular e estavel

Adequar a pintura da sinalizagdo horizontal na vaga para pessoas em cadeiras de rodas com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA,
considerando o pictograma na cor branca, inserido num quadrado de fundo azul com 1,20 de lado.

Instalar a sinalizag@o vertical nas vagas de estacionamento para pessoas em cadeiras de rodas conforme as normas.

Instalar a sinalizagao vertical nas vagas de estacionamento para idosos conforme as normas.

CAPITULO 3 - ROTA ACESSIVEL

3.3 SINALIZACAO

CAPITULO 4 - ANEXO 1T

4.1 RECEPCAO E AREA DE ESPERA

Adequar o balcdo de atendimento da recepgdo com as dimensdes corretas em relagdo a altura do piso, altura livre e profundidade livre
necessarios para a posi¢ao de atendimento acessivel, através do desenho técnico apresentar o detalhe.

Sinalizar a posi¢éo de atendimento acessivel com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

Demarcar a area de espera para pessoa em cadeira de rodas com simbolo internacional de acesso — SIA

Demarcar os assentos fixos reservados para pessoas atendidas pela Lei do atendimento prioritario.

4.2 BEBEDOURO E FILTRO

4.3 AREAS DE ATENDIMENTO

4.3.1 SALA DOS PROFESSORES

Adequar o vio livre da porta.

Adequar a mesa de reunido de acordo com a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e entre 0,75m a
0,85m de altura total em relag@o ao piso acabado. A largura minima ¢ de 0,90m e a profundidade livre também precisa ser adequada
considerando 0,50m o minimo necessario.

Sinalizar o mobiliario acessivel com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

4.3.2 SECRETARIA ACADEMICA

Adequar o vio livre da porta.




Disponibilizar uma mesa de atendimento acessivel considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura
livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total em relag@o ao piso acabado. A largura minima ¢ de 0,90m e a profundidade livre também
precisa ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobilidrio existente.

4.3.3 DIRETORIA

Adequar o vio livre da porta.

Disponibilizar uma mesa de atendimento acessivel considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura
livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total em relagdo ao piso acabado. A largura minima ¢ de 0,90m e a profundidade livre também
precisa ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobilidrio existente.

Sinalizar o mobiliario acessivel com o Simbolo Internacional de Acesso — SAI.

4.3.4 COORDENADORIA DE POS-GRADUACAO

Adequar o véo livre da porta.

Disponibilizar uma mesa de trabalho acessivel considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e
entre 0,75m a 0,85m de altura total em relagdo ao piso acabado. A largura minima ¢ de 0,90m e a profundidade livre também precisa
ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobiliario existente.

Sinalizar o mobiliario acessivel com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

4.3.5 APOIO —- COORDENADORIA DE POS-GRADUACAO

Adequar o vao livre da porta.

Revisdo do leiaute do espago considerando a area de deslocamento e manobra de pessoas em cadeira de rodas.

Disponibilizar uma mesa de atendimento acessivel considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura
livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total em relagdo ao piso acabado. A largura minima é de 0,90m e a profundidade livre também
precisa ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobilidrio existente.

Sinalizar a posi¢do de atendimento acessivel com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

4.3.6 COORDENADORIA DE CAPACITACAO

Adequar o vio livre da porta.

Disponibilizar uma mesa de trabalho acessivel considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e
entre 0,75m a 0,85m de altura total em relag@o ao piso acabado. A largura minima ¢ de 0,90m e a profundidade livre também precisa
ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobiliario existente.

Sinalizar o mobiliario acessivel com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

4.4 SALAS DE AULA E ESTUDIO

4.4.1 SALA DE AULA 01

Adequar o vao livre da porta.




Disponibilizar uma mesa de trabalho acessivel considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e
entre 0,75m a 0,85m de altura total em rela¢@o ao piso acabado. A largura minima ¢ de 0,90m e a profundidade livre também precisa
ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar altera¢des no mobiliario existente.

Sinalizar as mesas acessiveis para pessoas em cadeiras de rodas com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

4.4.2 SALA DE AULA 02

Adequar o vao livre da porta.

Disponibilizar uma mesa de estudo acessivel para pessoa em cadeira de rodas considerando a altura estipulada na norma, sendo o
minimo de 0,73m de altura livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total em relagao ao piso acabado. A largura minima ¢ de 0,90m e a
profundidade livre também precisa ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobiliario
existente.

Sinalizar as mesas acessiveis para pessoas em cadeiras de rodas com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

4.4.3 SALA DE AULA 03

Adequar o vao livre da porta.

Disponibilizar uma mesa de estudo acessivel para pessoa em cadeira de rodas considerando a altura estipulada na norma, sendo o
minimo de 0,73m de altura livre e entre 0,75m a 0,85m de altura total em relagdo ao piso acabado. A largura minima ¢ de 0,90m e a
profundidade livre também precisa ser adequada considerando 0,50m o minimo necessario ou detalhar alteragdes no mobiliario
existente.

Sinalizar as mesas acessiveis para pessoas em cadeiras de rodas com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

4.4.4 ESTUDIO DE GRAVACAO

Adequar o vao livre da porta.

Revisao do leiaute do espaco considerando a area de deslocamento e manobra de pessoas em cadeira de rodas.

4.5 AUDITORIO CONSELHEIRO SIMAO PEDRO TOLEDO

Adequar o véo livre da porta.

Projetar uma rampa acessivel interligando os espagos para pessoas em cadeiras de rodas ao palco que conta com desnivel de 0,30m de
altura. A rampa deve ter inclinagdo adequada atendendo ao limite de 16,66% estabelecido pela norma.

Instalar guia de balizamento com altura minima de 5 cm na rampa de acesso ao palco, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar piso tatil no inicio e término da rampa de acesso ao palco, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar piso tatil alerta no inicio e término do degrau isolado de acesso ao palco, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar sinalizagdo visual continua no degrau e espelho, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar uma barra de apoio horizontal ou vertical no degrau isolado, com comprimento minimo de 0,30 m e com seu eixo

posicionado a 0,75 m de altura do piso, inserir no detalhamento do desenho.




Demarcar no leiaute areas reservadas para pessoas em cadeiras de rodas e ao lado para o acompanhante.

Demarcar no leiaute areas reservadas para prioridades.

Adaptar banheiros existentes para atender a acessibilidade, conforme especifica¢des do Capitulo 7 deste documento.

4.6 ESCADAS

Instalar piso tatil alerta junto a escada no térreo, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar corrim@o continuo de duas alturas, sendo 0,70m e 0,92m do piso acabado em ambos os lados com segdo circular adequada. O
corrimdo deve ter prolongamento de no minimo 0,30m nas extremidades, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar sinalizagdo visual contrastante nos degraus e espelhos, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar sinalizagdo em braile no corrimao indicando o pavimento, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar piso tatil alerta no término da escada considerando que a distancia entre a sinalizagdo tatil de alerta e o espelho do degrau

inferior deve ser a dimensao correspondente a largura do degrau existente.

Instalar guia de balizamento com altura minima de 5 cm, inserir no detalhamento do desenho.

4.7 ESCADAS DE EMERGENCIA

Instalar piso tatil alerta no inicio e término da escada, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar corrimao continuo de duas alturas em ambos os lados com secdo circular adequada. O corrimio deve ter prolongamento de no

minimo 0,30m nas extremidades, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar sinalizagdo em braile no corrimao indicando o pavimento, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar sinalizacdo visual nos degraus e espelhos fotoluminescente ou retroiluminada, inserir no detalhamento do desenho.

Instalar barras antipanico nas portas das escadas de emergéncia, inserir no detalhamento do desenho.

Sinalizar as 4reas de resgate para pessoa em cadeira de rodas com o Simbolo Internacional de Acesso — SAIL

4.8 ELEVADORES

Sinalizar um elevador com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA.

CAPITULO 5 - LOCAL DE REUNIAO

5.1 AUDITORIO VIVALDI MOREIRA / SALAO MESTRE PIRANGA

Instalar na porta envidragada sinalizacdo visual continua e contrastante composta por uma faixa com no minimo 50 mm de espessura,
posicionada entre 0,90 m e 1,00 m em relag@o ao piso acabado.

Instalar na porta envidragada um puxador vertical com as dimensdes adequadas.

Sinalizar areas reservadas para pessoas em cadeiras de rodas na mesma fileira considerando as dimensdes especificadas na norma
para os espagos na primeira, tltima ou fileira intermediaria.




Sinalizar o assento reservado para o acompanhante da pessoa em cadeira de rodas.

Instalar sinalizagdo luminosa junto ao piso nas areas de circulagdo da plateia.

Instalar piso tatil no inicio e término da rampa de acesso ao palco.

Instalar piso tatil de alerta no inicio e término do degrau isolado da porta lateral

Instalar sinalizagdo visual continua no degrau e espelho junto a porta lateral

Instalar corrim@o com duas alturas a 0,92 m e a 0,70 m de altura do piso, medida da face superior até o bocel ou quina do degrau em
ambos os lados junto a porta lateral.

SALAO MESTRE PIRANGA

Desenvolver leiaute para dois banheiros acessiveis a serem construidos, com todo o detalhamento e acessorios necessarios conforme
especificado no capitulo 7 “Sanitarios Acessiveis” deste documento.

CAPITULO 6 — EDIFiCIO CONSELHEIRO ALOYZIO ALVES DA COSTA

6.1 BIBLIOTECA CONSELHEIRO ALOYZIO ALVES DA COSTA

6.1.1 ACESSO E PORTICO

Substituir maganeta redonda por um puxador horizontal ou vertical com as dimensdes adequadas.

6.1.2 RECEPCAO

Sinalizar a posi¢do de atendimento acessivel com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

Corrigir a paginacdo do piso tatil posicionando adequadamente o piso alerta para orientar o posicionamento adequado em relagdo ao
baldo de atendimento.

6.1.3 MESAS DE ESTUDO

6.1.4 TERMINAL DE CONSULTA

Adequar o terminal de consulta considerando a altura estipulada na norma, sendo o minimo de 0,73m de altura livre e entre 0,75m a
0,85m de altura total em relag@o ao piso acabado. A profundidade livre também precisa ser adequada considerando 0,50m o minimo

necessario ou detalhar alteragdes no mobiliario existente.

O terminal de consulta deve ser sinalizado com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

6.1.5 PORTA ENVIDRACADA E ESCADAS

Substituir maganeta redonda por um puxador horizontal ou vertical com as dimensdes adequadas

Instalar piso tatil alerta no inicio e término da escada proximo a sala de estudo em grupo.

Instalar corrim@o continuo de duas alturas em ambos os lados de cada trecho ou corriméio central duplo, sendo 0,70m e 0,92m do piso
acabado com segdo circular adequada na escada proximo a sala de estudo em grupo.

Instalar montante adicional de piso alerta na extremidade do corrimdo central na escada proximo a sala de estudo em grupo




Instalar corrimdo continuo de duas alturas na escada proxima a sala de estudo individual, sendo 0,70m e 0,92m do piso acabado em
ambos os lados com segdo circular adequada. O corrimdo deve ter prolongamento de no minimo 0,30m nas extremidades

Instalar sinalizagdo visual contrastante nos degraus e espelhos nas escadas

Instalar sinalizagdo em braile no corriméo indicando o pavimento nas escadas.

6.1.6 SALA DE ESTUDO EM GRUPO

Substituir a maganeta redonda pelo tipo alavanca — especificar o material.

6.1.7 SALA DE ESTUDO INDIVIDUAL

Substituir a maganeta redonda pelo tipo alavanca — especificar o material.

Sinalizar uma mesa de estudo acessivel que atenda as dimensdes estipuladas na norma, com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA

6.1.8 ESTANTES

Estudar e revisar o leiaute de forma a adequar a largura livre nos corredores entre as estantes considerando o minimo de 0,90m de
largura.

6.2 LABORATORIO DE INFORMATICA

Adequar o vao livre da porta do laboratdrio.

Instalar a sinalizagdo visual continua e contrastante na porta de vidro composta por uma faixa com no minimo 50 mm de espessura,
posicionada entre 0,90 m e 1,00 m em relagdo ao piso acabado.

Sinalizar uma mesa que atenda as dimensdes estipuladas na norma, com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA.

No pavimento onde se encontra o Laboratorio, adaptar banheiros existentes para atender a acessibilidade, conforme especificacdes do
Capitulo 7 deste documento.

6.3 BEBEDOUROS DE BICA

6.4 ELEVADORES

Instalar sinalizagdo em braile nos dois lados dos batentes em todos os andares.

Sinalizar um elevador com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA.

CAPITULO 7 — SANITARIOS ACESSIVEIS

7.1 SANITARIOS — ACESSOS E BACIAS

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II — Prédio Escola de Contas

Adequar a porta principal e a porta do sanitario acessivel considerando no minimo 0,80m de vao livre.

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II — Prédio Escola de Contas

Remover a mola da porta principal para que no seja necessario emprego de forca.




Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II — Prédio Escola de Contas

Instalar dispositivo de travamento da porta do sanitario acessivel que atenda os principios do desenho universal.

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar a papeleira alinhada com a borda frontal da bacia sanitaria considerando a altura minima de 1m e a maxima de 1,20m

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar uma barra de apoio na parede lateral e traseira em relagdo a bacia sanitdria com segdo circular entre 30 mm e 45 mm de
diametro e comprimento minimo de 0,80cm. A barra traseira deve ser posicionada considerando a distancia de 0,30 m entre o eixo da
bacia e a face da barra na altura de até 0,89m em relagdo ao piso acabado. A barra lateral deve ser posicionada considerando a
distancia de 0,50 m da borda frontal da bacia na altura de até 0,75m em relago ao piso acabado

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar barra reta de apoio vertical com comprimento minimo de 0,70cm posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra
horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitaria.

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar no sanitéario acessivel um alarme de emergéncia a 0,40m de altura em relagéo ao piso acabado.

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Nao ¢é possivel garantir a drea de manobra necessaria para realizar a manobra de transferéncia perpendicular para a bacia sanitaria. E
necessario realizar a adequagao observando as demais a¢cdes mencionadas.

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Adequar a porta principal e a porta do sanitario acessivel considerando no minimo 0,80m de vao livre

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Remover a mola da porta principal para que néo seja necessario emprego de forca

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar dispositivo de travamento da porta do sanitario acessivel que atenda os principios do desenho universal

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar a papeleira alinhada com a borda frontal da bacia sanitaria considerando a altura minima de Im e a maxima de 1,20m

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar uma barra de apoio na parede lateral e traseira em relagdo a bacia sanitdria com segdo circular entre 30 mm e 45 mm de
didmetro e comprimento minimo de 0,80cm. A barra traseira deve ser posicionada considerando a distancia de 0,30 m entre o eixo da
bacia e a face da barra na altura de até 0,89m em relagdo ao piso acabado. A barra lateral deve ser posicionada considerando a
distancia de 0,50 m da borda frontal da bacia na altura de até 0,75m em relago ao piso acabado.

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar barra reta de apoio vertical com comprimento minimo de 0,70cm posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra
horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitaria




Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Prédio Escola de Contas

Instalar no sanitério acessivel um alarme de emergéncia a 0,40m de altura em relagdo ao piso acabado

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Adequar o vio livre da porta principal considerando no minimo 0,80m de véo livre

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Adequar a porta do sanitario acessivel que deve abrir para o lado externo

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Remover a mola da porta principal para que ndo seja necessario emprego de forga.

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Instalar dispositivo de travamento da porta do sanitario acessivel que atenda os principios do desenho universal.

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

A bacia sanitaria ndo pode ter abertura frontal, sendo necessario sua substitui¢do

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato Instalar dispositivo para acionamento da valvula de descarga que atenda as
condigdes de alcance manual

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Instalar a papeleira alinhada com a borda frontal da bacia sanitaria considerando a altura minima de 1m e a maxima de 1,20m

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Instalar uma barra de apoio na parede lateral e traseira em relagdo a bacia sanitaria com se¢do circular entre 30 mm e 45 mm de
diametro e comprimento minimo de 0,80cm e posiciona-las na altura de 0,75cm em relag@o ao piso acabado. A barra traseira deve ser
posicionada considerando a distancia de 0,30 m entre o eixo da bacia e a face da barra. A barra lateral deve ser posicionada
considerando a distancia de 0,50 m da borda frontal da bacia.

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Instalar barra reta de apoio vertical com comprimento minimo de 0,70cm posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra
horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitaria

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Instalar no sanitério acessivel um alarme de emergéncia a 0,40m de altura em relagdo ao piso acabado

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Adequar o vio livre da porta principal considerando no minimo 0,80m de véo livre

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II -. Suricato

Adequar a porta do sanitario acessivel que deve abrir para o lado externo

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato




Remover a mola da porta principal para que ndo seja necessario emprego de forca

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar dispositivo de travamento da porta do sanitario acessivel que atenda os principios do desenho universal

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

A bacia sanitaria ndo pode ter abertura frontal, sendo necessario sua substituicao

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar dispositivo para acionamento da valvula de descarga que atenda as condi¢des de alcance manual

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar a papeleira alinhada com a borda frontal da bacia sanitaria considerando a altura minima de 1m ¢ a maxima de 1,20m

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar uma barra de apoio na parede lateral e traseira em relagdo a bacia sanitaria com se¢do circular entre 30 mm e 45 mm de
diametro e comprimento minimo de 0,80cm e posiciona-las na altura de 0,75cm em relag@o ao piso acabado. A barra traseira deve ser
posicionada considerando a distancia de 0,30 m entre o eixo da bacia e a face da barra. A barra lateral deve ser posicionada
considerando a distancia de 0,50 m da borda frontal da bacia

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar barra reta de apoio vertical com comprimento minimo de 0,70cm posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra
horizontal ¢ 0,30 m da borda frontal da bacia sanitaria

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar no sanitario acessivel um alarme de emergéncia a 0,40m de altura em relagéo ao piso acabado

7.2 SANITARIOS — LAVATORIOS

Acdes Responsaveis Previsio Situagio

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas

Adequar a altura da superficie superior do lavatdrio para 0,78m a 0,80m

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas

Instalar a barra de apoio nas extremidades do conjunto de bancadas junto a bancada acessivel, podendo ser em apenas uma das
extremidades considerando a altura estabelecida pela norma ABNT 9050/2020

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas

Posicionar os acessorios como papeleira e saboneteira em altura correta na area de alcance para pessoas em cadeiras de rodas entre

0,80 a 1,20m. O acionamento deve ser por alavanca ou sensor

Sanitario Masculino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas

Instalar um porta-objetos no sanitario acessivel em local que ndo interfira nas areas de transferéncia e manobra e na utilizagdo das
barras de apoio. Recomenda-se que o porta-objetos ndo seja instalado atras de portas. O porta-objeto ndo pode ter cantos agudos e
superficies cortantes ou abrasivas

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas




Adequar a altura da superficie superior do lavatério para 0,78m a 0,80m

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas

Instalar a barra de apoio nas extremidades do conjunto de bancadas junto a bancada acessivel, podendo ser em apenas uma das
extremidades considerando a altura estabelecida pela norma ABNT 9050/2020

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas

Posicionar os acessorios como papeleira e saboneteira em altura correta na area de alcance para pessoas em cadeiras de rodas entre
0,80 a 1,20m. O acionamento deve ser por alavanca ou sensor

Sanitario Feminino Acessivel — Anexo II - Escola de Contas

Instalar um porta-objetos no sanitario acessivel em local que ndo interfira nas areas de transferéncia e manobra e na utilizagdo das
barras de apoio. Recomenda-se que o porta-objetos ndo seja instalado atras de portas. O porta-objeto ndo pode ter cantos agudos e

superficies cortantes ou abrasivas

Sanitario Feminino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar uma barra de apoio em cada lateral do lavatdrio considerando a altura estabelecida pela norma ABNT 9050/2020

Sanitario Feminino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar um porta-objetos no sanitario acessivel em local que ndo interfira nas areas de transferéncia e manobra e na utilizagdo das
barras de apoio. Recomenda-se que o porta-objetos ndo seja instalado atras de portas. O porta-objeto ndo pode ter cantos agudos e
superficies cortantes ou abrasivas

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar uma barra de apoio em cada lateral do lavatdrio considerando a altura estabelecida pela norma ABNT 9050/2020

Sanitario Masculino Acessivel — Ed. Suricato

Instalar um porta-objetos no sanitario acessivel em local que ndo interfira nas areas de transferéncia e manobra e na utilizagdo das
barras de apoio. Recomenda-se que o porta-objetos ndo seja instalado atras de portas. O porta-objeto ndo pode ter cantos agudos e
superficies cortantes ou abrasivas




DECLARAGCAO DE QUE A PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS

CUSTOS
A , inscrita no CNPJ sob o n2 , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ,
inscrito no CPF sob o n? , DECLARA, sob as penas da Lei, que a

proposta econdmica apresentada para a contratacdo, compreende a integralidade dos custos
para o atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, a teor do § 12 do art. 63 da
Lei n© 14.133/2021.

(Assinatura do representante legal)
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DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO

A , inscrita no CNPJ sob o n® , por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) , inscrito no CPF
sob o n? , DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os

requisitos de habilitacdo e que sua proposta atende as exigéncias do termo de referéncia, a teor
doinciso | do art. 63 da Lei n? 14.133/2021.

(assinatura do representante legal)
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DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E REABILITADOS DA
PREVIDENCIA SOCIAL

A , inscrita no CNPJ sob o n? , por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) , inscrito no CPF
sob o n? , DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre as exigéncias

de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas, a teor do inciso IV do art. 63 da Lei n®
14.133/2021.

(assinatura do representante legal)
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DE DECLARAGAO DE EMPREGADOR PESSOA JURIDICA RELATIVA A EMPREGO DE MENOR

, inscrita no CNPJ sob o n® , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , inscrito no
CPF sob o n? , DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no

inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo da Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndao emprega menor de dezesseis anos.

(assinatura do representante legal)
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DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAGOES E CONDIGOES PARA CONTRATACAO

A , inscrita no CNPJ sob o n® , por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) , inscrito no CPF
sob o n? , DECLARA, sob as penas da Lei, que tomou conhecimento de

todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da
contratacgao.

(assinatura do representante legal)
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