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EDITAL CONSOLIDADO

PROCESSO LICITATORIO N° 077/2026 | PREGAO ELETRONICO N° 060/2026 |

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

Campo Informacao

Orgao gerenciador

Consarcio Intermunicipal Multifinalitario da Microrregido do Alto
Sapucai - CIMASP

Objeto

Registro de pregos para futura e eventual contratagdo de empresa(s)
especializada(s) na prestacéo de servigcos comuns de engenharia de
pavimentacao, recapeamento, manutencao e intervencdes
padronizadas de infraestrutura viaria, em 2 lotes geograficos.

Plataforma

Licite Al - www.liciteai.com.br

Critério de julgamento

MAIOR DESCONTO PERCENTUAL LINEAR POR LOTE, incidente
sobre todos 0s precos unitarios da respectiva planilha de referéncia.

Modo de disputa

Aberto

Regime de execucédo

Empreitada por preco unitario

Valor estimado

R$ 370.792.691,88

Lote 1

R$ 197.797.653,82 - Pouso Alegre, Congonhal, Cachoeira de Minas,
Careacu, Natércia, Conceicao dos Ouros e Consolacao

Lote 2

R$ 172.995.038,06 - Santa Rita do Sapucali, Sapucai-Mirim, Sao José
do Alegre, Pedralva, Conceicao das Pedras e Cristina

Sessao publica

12 de novembro de 2026, as 09h00

Recebimento das
propostas

Até 10 minutos antes do horéario da sessao, observada a configuragdo
da Licite Al e o aviso de republicagéo.

Agente de
Contratacdo/Pregoeir
0

Juliano Raimundo dos Santos - Ato n°® 018/2026

VERSAO CONSOLIDADA apds o saneamento determinado na decisdo do Pregoeiro. Esta vers&o
substitui as anteriores para fins de formulagé@o de propostas, habilitacdo e julgamento, sem prejuizo
da preservacéo das versdes anteriores nos autos para rastreabilidade.

Regéncia: Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentacéo propria do CIMASP e
demais normas aplicaveis. Ficam excluidas as remiss@es ao Decreto Federal n°® 10.024/2019 como norma de

regéncia do certame.
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EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 060/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 077/2026 - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

1. PREAMBULO

1.1. O CIMASP, por intermédio da Secretaria Executiva, realizara licitacdo na modalidade
Pregdo, em sua forma eletronica, para formacédo de Sistema de Registro de Prec¢os, nos
termos da Lei n°® 14.133/2021 e das condicdes deste Edital e de seus anexos.

1.2. A sessao publica sera realizada exclusivamente na plataforma Licite Al, disponivel em
www.liciteai.com.br. As propostas, lances, mensagens do Pregoeiro, impugnacodes, pedidos
de esclarecimento, recursos e comunicacdes operacionais serdo processados no ambiente
eletrénico do certame.

1.3. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Sr. Juliano Raimundo dos Santos, Agente de
Contratacéo/Pregoeiro, designado pelo Ato n° 018/2026, com auxilio da Equipe de Apoio.

1.4. O Edital consolidado e seus anexos serao disponibilizados na Licite Al, no Portal Nacional
de Contratacdes Publicas - PNCP e no portal institucional do CIMASP, devendo os
interessados utilizar exclusivamente a versao identificada como consolidada apos a deciséo
do Pregoeiro.

1.5. Eventuais alteragdes, esclarecimentos vinculantes, suspensdes ou demais atos serao
divulgados nos mesmos ambientes oficiais, cabendo ao interessado acompanhar o certame.

2. OBJETO, LOTES E MODELAGEM

2.1. Constitui objeto da presente licitacdo o registro de precos para futura e eventual
contratacao de empresa(s) especializada(s) na prestacdo de servicos comuns de engenharia
de pavimentacdo, recapeamento, manutencdo e demais intervencdes padronizadas de
infraestrutura viaria urbana e rural, sob demanda, para atendimento do CIMASP e dos
Municipios participantes, conforme Termo de Referéncia, planilhas, especificagbes e demais
anexos.

2.2. O objeto estéa dividido em 2 lotes geogréficos:

Lote Municipios participantes Valor estimado

Pouso Alegre; Congonhal; Cachoeira de Minas; Careacu;

Natércia; Conceicao dos Ouros; Consolacao R$ 197.797.653,82

Santa Rita do Sapucai; Sapucai-Mirim; Sao José do

Alegre; Pedralva; Conceicéo das Pedras; Cristina R$172.995.038,06

TOTAL | 13 Municipios R$ 370.792.691,88

2.3. O regime de execucédo sera o de empreitada por preco unitario, mediante Ordens de
Servico especificas e medicdo das quantidades efetivamente autorizadas e executadas.

2.4. O julgamento sera pelo maior desconto percentual linear por lote. O desconto vencedor
incidir4 uniformemente sobre todos os precos unitarios da planilha final do respectivo lote e
sera preservado na execucao e nas alteragbes admitidas em lei.
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2.5. E permitida a participacdo da mesma licitante em ambos os lotes, porém, como regra de
gestdo de risco e desconcentracdo da execucdo, cada licitante ou consorcio podera ser
adjudicatario de apenas 1 lote. A licitante que disputar mais de um lote devera indicar, antes
da disputa e de forma vinculante, sua ordem de preferéncia. Se obtiver a primeira colocacéo
em mais de um lote, permanecera para adjudicacdo naquele de maior preferéncia,
convocando-se os remanescentes nos demais. Na inexisténcia de proposta remanescente
aceitavel, a autoridade competente decidird motivadamente sobre a solu¢cdo mais vantajosa,
inclusive eventual excecéo a limitagéao.

2.6. A Ata serd utilizada somente para solugdes objetivamente padronizadas e previstas nas
planilhas e especificacdes. Intervencées que demandem projeto individualizado, estrutura
singular, drenagem profunda ndo padronizada, correcdo de instabilidade grave,
reconfiguracdo substancial do leito ou outra solucdo especial deverdo ser objeto de
planejamento e contratacdo proprios.

3. CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar pessoas juridicas legalmente constituidas, individualmente ou
reunidas em consorcio, que satisfacam as condi¢cdes deste Edital e estejam credenciadas
naLicite Al.

3.2. Nao poderéo participar os interessados alcancados pelas vedacoes dos arts. 9° e 14 da
Lein®14.133/2021, os sancionados em extensdo incompativel com a participacédo, empresas
em dissolucdo ou situacao equivalente que inviabilize a contratacéo, ou pessoas juridicas
cujo objeto social seja incompativel com o objeto licitado.

3.3. Ser4 admitida participacdo em consorcio, observado o art. 15 da Lei n° 14.133/2021,
mediante compromisso publico ou particular de constituicdo, indicacdo da empresa lider,
responsabilidade solidaria das integrantes, somatdrio das capacidades técnica e econémico-
financeira na forma deste Edital e constituicdo/registro do consorcio antes da contratacao.
N&o serd aplicado acréscimo adicional ao requisito econdmico-financeiro em razéao exclusiva
da forma consorciada, conforme justificativa do Termo de Referéncia.

3.4. A mesma empresa nao podera participar simultaneamente, para o mesmo lote, de mais
de um consdércio ou isoladamente e em consorcio.

4. IMPUGNACOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

4.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o Edital ou solicitar esclarecimentos até
3 dias Uteis antes da data de abertura, exclusivamente pela Licite Al, nos termos do art. 164
da Lei n°® 14.133/2021.

4.2. As respostas seréo divulgadas na plataforma e vincularéo a Administracao e os licitantes.
Modificacdo que comprometa a formulacdo das propostas implicard nova divulgagéo e
reabertura do prazo, nos termos do art. 55, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

5. CREDENCIAMENTO E PARTICIPACAO NA LICITE Al

5.1. O interessado devera estar previamente credenciado na Licite Al e responsabiliza-se
pelo sigilo de sua senha, pela autenticidade das operacdes e pelo acompanhamento das
mensagens do sistema.

5.2. A participacdo dar-se-a pelo envio da proposta inicial e dos arquivos exigidos pelo
sistema até o horario limite. O deposito eletronico prévio de documentos de habilitacéo,
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guando operacionalmente exigido pela plataforma, ndo autoriza sua andlise antes da fase
prépria.

5.3. Esta licitagdo adotara a inversao de fases prevista no art. 17, 8 1°, da Lei n® 14.133/2021,
de modo que a fase de habilitacdo precedera a apresentacdo e o julgamento das propostas,
em cada lote, conforme justificativa constante do Termo de Referéncia.

5.4. A regularidade fiscal e trabalhista sera exigida e aferida apds o julgamento e apenas em
relacéo ao licitante mais bem classificado, observado o art. 63, Ill, da Lei n® 14.133/2021 e o
tratamento favorecido da LC n°® 123/2006, inclusive na hipétese de inverséo de fases adotada
nesta licitacao.

6. APRESENTACAO DA PROPOSTA

6.1. A proposta inicial devera indicar o percentual de desconto para cada lote disputado,
respeitada a forma de preenchimento da plataforma. E vedado desconto diferenciado por
item dentro do mesmo lote.

6.2. O percentual ofertado devera contemplar todos os custos diretos e indiretos necessarios
a execucao, inclusive mao de obra, encargos, materiais, equipamentos, mobilizacéo,
desmobilizacao, transportes, tributos, controle tecnolégico, sinalizacdo e demais obrigacfes
previstas nos documentos técnicos.

6.3. A proposta tera validade minima de 60 dias, contados da data da sessao.

6.4. A licitante que concorrer a ambos os lotes indicara sua ordem de preferéncia para fins
do item 2.5.

6.5. A proposta final do vencedor devera reproduzir o desconto linear obtido e apresentar,
guando solicitado, planilha com os precos unitarios resultantes da aplicagdo do desconto
sobre a tabela de referéncia.

7. GARANTIA DA PROPOSTA

7.1. Sera exigida garantia de proposta de 1% do valor estimado do lote para o qual a licitante
apresentar proposta, como requisito de pré-habilitacdo, nos termos do art. 58 da Lei n°®
14.133/2021. Para participacdo em ambos os lotes, deverao ser garantidos 0s compromissos
assumidos em cada disputa, podendo a garantia ser prestada em instrumento Unico desde
gue identifique os respectivos valores.

7.2. Serao admitidas as modalidades legalmente previstas. A garantia deverd estar
constituida até o horario limite de apresentagéo das propostas e sera liberada na forma da
lei.

8. ABERTURA, LANCES, JULGAMENTO E NEGOCIACAO

8.1. A sessdo sera aberta automaticamente pela plataforma na data e horario definidos no
aviso de republicacdo. O modo de disputa sera aberto.

8.2. Os lances serdo formulados pelo critério de maior desconto percentual. A plataforma
ordenard as propostas de forma decrescente quanto ao desconto ofertado.

8.3. Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas
com o primeiro colocado, sem alterar os critérios de julgamento ou as especificacoes.
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8.4. Serdo desclassificadas propostas incompativeis com as especificagcdes, com desconto
gue conduza a preco inexequivel ou superior a0 maximo admitido em algum item apos
aplicacdo do desconto, ou que apresentem vicio insanavel.

8.5. Para obras e servicos de engenharia, serdo observados os parametros legais de
exequibilidade e a garantia adicional prevista no art. 59, 8 5°, da Lei n° 14.133/2021 quando
configurada sua hipétese, independentemente da dispensa de garantia contratual ordinaria.

8.6. O Pregoeiro podera, a qualquer tempo, solicitar ao licitante detentor da proposta mais
vantajosa a apresentacdo das composic¢des de custos unitarios dos servi¢cos, acompanhadas
do detalhamento do BDI e dos encargos sociais, ajustadas ao desconto ofertado, para analise
de sua exequibilidade, de sua compatibilidade com o orgcamento de referéncia e de sua
conformidade com as especificacbes técnicas, nos termos do art. 59, § 2° da Lei n°
14.133/2021. As composicOes deverdo ser apresentadas no prazo de 2 (dois) dias Uteis
contados da solicitacao, prorrogavel uma Unica vez, por igual periodo, mediante justificativa
aceita pelo Pregoeiro. A ndo apresentacéo das composicdes no prazo estipulado acarretara
a desclassificacdo da proposta, convocando-se o licitante subsequente na ordem de
classificagao.

9. HABILITACAO

9.1. A habilitacao sera analisada previamente a apresenta¢ao e ao julgamento das propostas,
em cada lote, mediante inverséo de fases, nos termos do art. 17, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021,
ressalvada a regularidade fiscal, que observara o art. 63, Ill, da mesma Lei, conforme item
5.4.

9.2. Habilitagao juridica
9.2.1. A licitante apresentara os atos constitutivos e documentos de representacao

compativeis com sua natureza juridica. Consércios apresentardo, adicionalmente, o
compromisso de constituicdo e a indicacéo da lider.

9.3. Regularidade fiscal, social e trabalhista

9.3.1. Serdo exigidas as certidées e comprovacdes previstas no art. 68 da Lei n® 14.133/2021,
somente do licitante mais bem classificado e no momento préprio, sem prejuizo do regime da
LC n° 123/2006.

9.4. Qualificacdo econémico-financeira

9.4.1. Serdo exigidos balanco patrimonial, demonstra¢des contdbeis e demais documentos
previstos no art. 69 da Lei n°® 14.133/2021, acompanhados dos indices definidos no Termo
de Referéncia.

9.4.2. Sera exigida comprovacdo de CAPITAL SOCIAL OU PATRIMONIO LIQUIDO minimo
correspondente a 5% do valor estimado do lote disputado, sem cumulagcdo das duas
alternativas. Para consorcios, admite-se o somatorio na forma do art. 15 da Lei n°
14.133/2021.

9.4.3. Valores de referéncia: Lote 1 - R$ 9.889.882,69; Lote 2 - R$ 8.649.751,90,
correspondentes a 5% dos valores estimados, sujeitos apenas a ajuste aritmético caso haja
correcéo final de centavos nas planilhas publicadas.
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9.5. Qualificacéo técnica
9.5.1. A qualificacao técnico-profissional e técnico-operacional observara o art. 67 da Lei n®

14.133/2021, o registro nos conselhos profissionais competentes e as parcelas de maior
relevancia definidas por lote no Termo de Referéncia.

9.5.2. Serdo aceitos atestados de servicos similares, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior. Ndo se exigira identidade literal de codigo SINAPI,
SICRO, SUDECAP ou outra referéncia. Sera admitido o somatério de atestados, desde que
0s quantitativos sejam individualizaveis e verificaveis.

9.5.3. Conversofes entre unidades somente serdo admitidas quando tecnicamente possiveis,
mediante memoaria objetiva e parametros previamente divulgados pela Administracdo. Nao
sera criado método de conversédo novo durante a habilitacdo.

10. PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

10.1. Para o Lote 1, ficam substituidas integralmente as parcelas do quadro anterior,
prevalecendo o seguinte:

Minimo

Parcela - Lote 1

Concreto asfaltico - faixa C - 12,5 - areia e brita

comerciais

Unid.

Qtd.

estimada

37.447,66

(50%)

18.723,83

Cimento Asféltico de Petréleo a Granel - CAP

1.420,00

710,00

50/70 - coletado na ANP acrescido de ICMS

Base ou sub-base de brita graduada com brita

comercial - 100% Proctor modificado 20.500,00

10.250,00

10.2. Para o Lote 2, permanecem as parcelas constantes do quadro técnico aprovado para
esse lote, nos seguintes termos:

Minimo
(50%)

4200

Qtd.

estimada

8400

Parcela - Lote 2 Unid.

CBUQ - camada de rolamento

Pavimento intertravado, 35 MPa, e = 8 cm,
inclusive colchao de areia

CBUQ - camada de binder
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1

120.000 60.000

5500
800

2750
400

10.3. Quanto ao Lote 2, atestados de pavimentacdo asféltica em CBUQ poderédo ser
avaliados materialmente para as parcelas de binder e rolamento, considerada a equivaléncia
de complexidade e os quantitativos demonstraveis. Para pavimento intertravado, poderao ser
considerados bloquetes pré-moldados, blocos de concreto, blocos sextavados ou solugdes
de metodologia executiva equivalente, desde que o atestado permita aferir a compatibilidade
técnica e o quantitativo.
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10.4. A parcela "Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1" do Lote 2 é exigida em razédo de sua
relevancia técnica, por se tratar de obra de arte corrente de drenagem cuja falha compromete
a estabilidade do pavimento e a seguranca viaria, conforme justificativa constante do item
5.7.5 do Termo de Referéncia.

11. RECURSOS, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1. Declarado o vencedor, serd assegurada a manifestacdo imediata e motivada da
intencao de recorrer, conforme a Lei n® 14.133/2021 e os prazos da plataforma.

11.2. Encerrada a fase recursal, a adjudicacdo observara a limitacdo de um lote por
licitante/consorcio e a ordem de preferéncia previamente declarada, quando aplicavel.

11.3. O processo sera submetido a autoridade competente para adjudicacdo e homologacao.

12. ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1. Seréa formalizada uma Ata de Registro de Precos para cada lote. A vigéncia sera de 1
ano, contada da divulgacdo no PNCP, admitida prorrogacao por igual periodo, desde que
demonstrada a vantajosidade e observada a legislacéo.

12.2. A existéncia de pregos registrados ndo obriga a Administragdo a contratar nem
assegura consumo minimo.

12.3. Serédo admitidas adesdes por 6rgaos nado participantes nos limites do art. 86 da Lei n°
14.133/2021, mediante justificativa de vantagem, compatibilidade com os precos de mercado,
anuéncia do gerenciador e aceite do fornecedor.

13. ORDENS DE SERVICO, MEDICAO E PAGAMENTO

13.1. Cada contratacao ou acionamento da Ata dependera de Ordem de Servigo contendo,
no minimo, Municipio, trecho, vistoria/diagnostico, solucdo padronizada aplicavel, itens e
guantitativos autorizados, memaria de levantamento, cronograma, responsabilidade técnica,
requisitos de sinalizacéo, controle tecnolégico e fiscalizacao.

13.2. A medicéo sera por unidades fisicas efetivamente executadas e aceitas, segundo a
planilha e os critérios técnicos. Fica afastada qualquer interpretacéo de faturamento por horas
guando a unidade contratada for fisica.

13.3. O pagamento sera realizado apés medicdo, ateste e regular liquidacdo, no prazo
definido no Termo de Referéncia e no contrato.
14. OBRIGACOES, GESTAOQ, FISCALIZACAO E CONTROLE TECNOLOGICO

14.1. A contratada fornecerd integralmente mao de obra, materiais, equipamentos,
transportes e demais recursos previstos, manter4 preposto, observara as normas de
seguranca, ambientais e técnicas e realizara os ensaios e controles exigidos.

14.2. Cada 6rgdo demandante designara gestor e fiscal(is), que acompanhardo a Ordem de
Servigo, medi¢des, ensaios, conformidade, prazos, seguranca e recebimento.

14.3. O controle tecnoldgico e a responsabilidade técnica ndo poderdo ser dispensados pela
mera emissdo da Ordem de Servico.
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15. GARANTIAS, RESPONSABILIDADE E SUBCONTRATACAO

15.1. Nao sera exigida garantia contratual ordinaria do art. 96, sem prejuizo da garantia
adicional obrigatoria do art. 59, § 5°, quando cabivel.

15.2. E vedada a subcontratac&o total. A subcontratacdo parcial dependera de autorizacéo
prévia e ndo afastard a responsabilidade integral da contratada.

16. SANCOES

16.1. O descumprimento das obrigacfes sujeitard o responsavel as sancdes dos arts. 155 a
163 da Lei n® 14.133/2021, mediante processo administrativo, contraditério, ampla defesa e
proporcionalidade.

17. REAJUSTAMENTO, REEQUILIBRIO E ALTERACOES

17.1. Nao havera reajustamento antes de decorrido o interregno legal de 1 ano contado da
data-base do orcamento, sem prejuizo das hipéteses legais de reequilibrio econémico-
financeiro.

17.2. Os quantitativos maximos registrados ndo poderdo ser acrescidos na Ata. As
contratacdes decorrentes observarao os limites e regimes de alteracao previstos em lei e as
quantidades disponiveis do participante.

18. EXTINCAO

18.1. A extincdo da contratacao observara os arts. 137 a 139 da Lei n°® 14.133/2021. Quando
decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, ficam preservados os direitos legalmente
assegurados ao contratado, inclusive os previstos no art. 138, § 2°, mediante comprovacao.

19. DISPOSICOES FINAIS

19.1. O Edital, TR, ETP, planilhas orcamentarias, planilhas de rateio, minutas, modelos,
decisdo do Pregoeiro e esclarecimentos vinculantes formam conjunto Unico e devem ser
interpretados de modo harménico.

19.2. Em caso de divergéncia entre versdes, prevalecera a versao consolidada republicada
apos a decisdo do Pregoeiro, sem prejuizo de esclarecimento formal pela Administracéo.

19.3. Integram o Edital os anexos relacionados no item 20.

20. ANEXOS

Anexo Conteudo

Anexo | Termo de Referéncia consolidado

Anexo Il Minuta da Ata de Registro de Precos

Anexo Il Minuta do Contrato

Anexo IV Modelo de Proposta Comercial

Anexo V Modelo de Credenciamento/Procuracéo

Anexo VI Modelo de Declaragcbes Gerais

Anexo VII Modelo de Declaragéo de Enquadramento ME/EPP
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Anexo Conteldo

Anexo VI Documento de Formalizagcdo da Demanda - DFD

Anexo IX Estudo Técnico Preliminar - ETP

Anexo X Modelo de Ordem de Servico

Anexo XI Modelo de Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucéo

Anexo XlI Relag&o dos Anexos Tecnicos Eletronicos: planilhas orgamentarias, BDI,
composicdes e rateios

Itajub&d/MG, 26 de outubro de 2026.

EDVALDO JOSE BITENCOURT
Vice-Presidente do CIMASP
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
Pregéo Eletronico n°® 060/2026 - Processo Licitatorio n°® 077/2026
LEI DE REGENCIA: LEI FEDERAL N° 14.133/2021

LICITACAO COMPARTILHADA - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA VIARIA URBANA E RURAL

VIARIA — CONTRATACAO DIVIDIDA EM 2 (dois) LOTES GEOGRAFICOS

l. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto o Registro de Precos para futura e
eventual contratacdo de empresa(s) especializada(s) na prestacdo de servicos comuns de
engenharia, sob o regime de empreitada por preco unitario, compreendendo a pavimentacéo,
servicos correlatos e demais intervencfes de infraestrutura viaria urbana e rural, sob
demanda, visando atender as necessidades do CIMASP e dos Municipios consorciados,
conforme especificacbes técnicas, planilhas orcamentarias referenciais e demais
documentos integrantes deste instrumento.

1.1.1. Para os fins do art. 47 da Lei n°® 14.133/2021, o objeto ora licitado € dividido em 2 (dois)
lotes de natureza geografica, cada qual compreendendo a integralidade dos servicos de
pavimentacdo descritos neste Termo em um agrupamento contiguo de Municipios
consorciados, na forma do quadro a seguir:

Lote Municipios integrantes Qtde. de
Municipios

Lote 1 Pouso Alegre, Congonhal, Cachoeira de Minas, Careacu, 7
Natércia, Conceicado dos Ouros, Consolagéo

Lote 2 | Santa Rita do Sapucai, Sapucai-Mirim, Sdo José do Alegre,
Pedralva, Conceicéo das Pedras, Cristina

TOTAL | 13 municipios consorciados ao CIMASP

1.1.2. Integram a presente contratacdo, na condicdo de 6rgdos participantes do Sistema de
Registro de Precos, os 13 (treze) Municipios consorciados ao CIMASP relacionados no
guadro do item 1.1.1, distribuidos entre os 2 (dois) lotes geogréficos ali definidos.

1.1.3. O CIMASP, Consoércio Intermunicipal Multifinalitario da Microrregido do Alto do
Sapucai, com sede em Itajubd/MG, atua nesta contratacdo na qualidade de oOrgao
gerenciador do Sistema de Registro de Precos para os 2 (dois) lotes, cabendo aos Municipios
relacionados em cada lote a condi¢éo de 6rgaos participantes daquele respectivo lote.

1.1.4. A cada lote correspondera uma Ata de Registro de Precos autbnoma, decorrente de
item especifico do certame, podendo ser adjudicada a licitantes distintos, observada a
vedacéo de acumulagéo de que trata o item 2.5 deste Termo.
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1.1.5. A planilha orcamentaria referencial que integra este Termo de Referéncia é composta
por 2 (duas) planilhas matrizes, uma para cada lote, que consolidam o quantitativo global dos
Municipios nele agrupados, e por planilhas individualizadas por Municipio participante,
elaboradas segundo a chave de rateio e os parametros técnicos demonstrados no Estudo
Técnico Preliminar e no Estudo Técnico de Demanda Regional que instrui cada lote, 0os quais
contemplam tanto a malha viaria urbana quanto a malha viaria rural de cada ente. As
guantidades de cada planilha municipal constituem o limite maximo que o respectivo ente
podera demandar na vigéncia da Ata de seu lote, nos termos do art. 86 da Lei n® 14.133/2021.

1.1.6. O valor global estimado da contratacdo, para os 13(treze) Municipios participantes,
somados os 2 (dois) lotes, e para o periodo de vigéncia das Atas, é de R$ 370.792.691,88
(trezentos e setenta milhdes, setecentos e noventa e dois mil, seiscentos e noventa e um
reais e oitenta e oito centavos), obtido a partir das tabelas oficiais de custos SINAPI, SICRO,
SUDECAP, SICOR, DER e ANP. A composic¢éao por lote consta do item 7 deste Termo, sendo
o Lote 1 estimado em R$ 197.797.653,82 (cento e noventa e sete milhdes, setecentos e
noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta e trés reais e oitenta e dois centavos), o Lote 2
em R$ 172.995.038,06 (cento e setenta e dois milhdes, novecentos e noventa e cinco mil,
trinta e oito reais e seis centavos). O valor constitui teto de registro e ndo gera obrigacao de
contratacdo ou de dispéndio.

1.1.7. A execucdo dos servigos sera operacionalizada, em cada lote, por meio de Ata de
Registro de Precos e instrumentos decorrentes, cabendo a cada 6rgdo demandante a
emissdo de Ordem de Servico acompanhada da planilha especifica do trecho a ser
executado, elaborada com base nos precos unitarios registrados na Ata do lote
correspondente. A contratada de cada lote sera responsavel pelo fornecimento integral de
todos os materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, mobilizacao,
desmobilizacao, sinalizacdo de obra, encargos legais e demais insumos necessarios a
completa e adequada execucao dos servicos em seu respectivo lote, observadas as normas
técnicas aplicaveis, os memoriais descritivos e os padrdes de qualidade exigidos.

1.2. Classificacao do objeto como servico comum de engenharia

1.2.1. O objeto da presente contratacéo classifica-se, em cada um dos 2 (dois) lotes, como
servico comum de engenharia, nos termos do art. 6° inciso XXI, da Lei Federal n°
14.133/2021, por se tratar de atividade padronizavel sob a 6ética de mercado, cujas
especificacdes técnicas podem ser objetivamente definidas por meio de memorial descritivo,
planilha orcamentaria e critérios mensuraveis de medicéo e aceitacao.

1.2.2. As intervengbes contempladas em cada lote correspondem a solugbes técnicas
consolidadas e amplamente empregadas na engenharia civil urbana e rural, utilizando
métodos executivos convencionais, parametros técnicos conhecidos e normas técnicas
aplicaveis, ndo havendo variacdo da natureza do objeto entre um lote e outro — apenas o
agrupamento territorial dos Municipios atendidos.

1.2.3. Nao h& previsdo de tecnologias inovadoras, modelagens estruturais complexas,
solugdes construtivas especiais ou processos industriais diferenciados que descaracterizem
a padronizacdo do objeto em qualquer dos lotes, possibilitando julgamento comparavel das
propostas e fiscalizacdo efetiva da execucao.
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1.3. Prazo de vigéncia

1.3.1. Cada Ata de Registro de Precos decorrente deste procedimento tera vigéncia de 12
(doze) meses, contados de sua assinatura, prorrogavel por igual periodo, mediante
demonstracdo de vantagem para a Administracdo e anuéncia do respectivo fornecedor, nos
termos do art. 84 da Lei Federal n°® 14.133/2021, aplicando-se o prazo e a eventual
prorrogacao de forma autbnoma a cada um dos 2 (dois) lotes.

1.3.2. Os contratos ou instrumentos equivalentes firmados com fundamento em qualquer das
Atas de Registro de Precos terdo vigéncia prépria, definida no respectivo instrumento,
observada a vinculacdo a execucao integral do objeto contratado no lote correspondente e
as disposicoes do art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

1.3.3. O prazo de execucédo de cada contratacdo derivada sera definido na respectiva Ordem
de Servico, conforme o cronograma fisico-financeiro especifico do trecho a ser executado,
contando-se o0 prazo a partir da emissdo da Ordem de Servico pelo 6rgéo participante do lote
correspondente.

Il. DA JUSTIFICATIVA DA DIVISAO DO OBJETO EM 2 (DOIS) LOTES GEOGRAFICOS

2.1. Fundamento legal. O art. 47, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021 estabelece, como principio
orientador das licitacbes de servi¢cos, o parcelamento do objeto, quando tecnicamente viavel
e economicamente vantajoso, devendo a Administracdo considerar, nos termos do § 1° do
mesmo artigo, (i) a responsabilidade técnica pela execuc¢ao; (ii) o custo de gestao de multiplos
contratos frente as vantagens da divisdo do objeto; e (iii) o dever de ampliar a competicdo e
evitar a concentracdo de mercado. No mesmo sentido, a Sumula n° 247 do Tribunal de
Contas da Unido exige a adjudicacdo por item (ou lote) sempre que o objeto for divisivel,
desde que nao haja prejuizo para o conjunto nem perda de economia de escala.

2.2. Viabilidade técnica e econdmica da divisdo geografica. A demanda regional do CIMASP,
de R$ 370.792.691,88 (trezentos e setenta milhdes, setecentos e noventa e dois mil,
seiscentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos) distribuida por 13 Municipios
consorciados situados em uma area territorial extensa, comporta o parcelamento em
unidades geograficas autbnomas sem prejuizo técnico, na medida em que cada lote retne
um agrupamento contiguo de Municipios, permitindo que a empresa vencedora de cada lote
concentre sua estrutura de canteiro, equipes e logistica em uma area geograficamente
compacta, reduzindo deslocamentos e custos de mobilizacdo, e ampliando a atratividade do
certame a empresas de médio porte regionalmente instaladas.

2.3. Preservacdo da integridade técnica da cadeia de pavimentacdo em cada lote. O
parcelamento ora adotado é de natureza exclusivamente geografica — entre Municipios — e
nao fragmenta, em nenhuma hipétese, as etapas construtivas do pavimento (preparo de
subleito, base e sub-base, revestimento, drenagem, urbanizacdo e sinalizacdo), que
permanecem, dentro de cada lote, sob a integral responsabilidade técnica de um Unico
contratado. Nao se aplica, portanto, a ressalva da parte final da Sumula 247 do TCU e do art.
40, 8§ 3°, inciso Il, da Lei n° 14.133/2021 — pertinente a vedacéo de fracionamento de um
sistema unico e integrado —, porquanto a interdependéncia das camadas do pavimento
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subsiste intacta no interior de cada lote, sendo apenas replicada, de forma autdnoma, em
cada um dos 2 (dois) agrupamentos territoriais.

2.4. Ampliacdo da competitividade e mitigacdo do risco de concentracdo e de dependéncia
de fornecedor Unico. A divisdo em 2 (dois) lotes reduz o risco operacional e contratual de a
integralidade da malha viaria dos 13 Municipios consorciados depender de capacidade
técnica, financeira e operacional de uma Unica empresa, diversificando fornecedores,
favorecendo a continuidade dos servigcos em caso de inadimplemento contratual localizado
em um dos lotes e ampliando a disputa entre empresas de menor porte regional, sem prejuizo
da exigéncia de capacidade operacional simultdnea dentro de cada lote (item 5.4).

2.5. Da limitacdo de adjudicacéo de lotes ao mesmo licitante

2.5.1. Ser& permitida a participacdo de um mesmo licitante em todos os lotes, assegurada a
apresentacdo de propostas e a participacdo integral nas respectivas fases de disputa.
Entretanto, em razdo da modelagem territorial, da necessidade de execucéo regionalizada e
simultanea, da mitigacdo do risco de concentracdo operacional e da constituicdo de
estruturas independentes de atendimento, cada licitante podera ser adjudicatario de apenas
1 (um) lote.

2.5.2. A limitac&o prevista neste item encontra fundamento nos arts. 11, paragrafo unico, 18,
22,47, 8 1° 1ll, e 49 da Lei n° 14.133/2021, bem como nos estudos de risco, capacidade
operacional, distribuicéo territorial, populacéo atendida, extensao territorial e simultaneidade
das demandas constantes do Estudo Técnico Preliminar.

2.5.3. Para evitar subjetividade na defini¢cdo do lote a ser adjudicado, o licitante que participar
de mais de um lote devera indicar, juntamente com sua proposta, ordem irrevogavel de
preferéncia entre os lotes disputados. Caso se classifique em primeiro lugar em mais de um
lote, sera adjudicatario daquele que ocupar a posicdo mais elevada em sua ordem de
preferéncia.

2.5.4. Nos demais lotes em que o licitante limitado tenha apresentado a melhor proposta,
sera convocado o licitante subsequente, observada rigorosamente a ordem de classificacao,
para manifestar interesse em assumir o lote pelo mesmo preco ou percentual de desconto da
proposta mais vantajosa, desde que atendidos todos o0s requisitos de habilitagéo.

2.5.5. A limitacdo sera afastada, mediante decisdo expressamente motivada da autoridade
competente, quando:

| —n&o houver outro licitante habilitado e disposto a assumir o lote nas condicfes econémicas
da proposta mais vantajosa;

Il — sua aplicagéo provocar lote deserto ou fracassado;

lIl — resultar em prec¢o superior ao da melhor proposta, sem que a diferenca seja eliminada
mediante negociagao;
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IV — houver risco concreto de descontinuidade ou prejuizo relevante ao atendimento dos
Municipios; ou

V — ficar demonstrado que a adjudicacdo adicional constitui a Unica alternativa capaz de
preservar a vantajosidade e o interesse publico.

2.5.6. Para fins exclusivos de aplicacdo do limite de adjudicacéo, serdo considerados como
um unico agente econdmico o licitante e as pessoas juridicas por ele controladas, suas
controladoras ou aquelas submetidas a controle comum, desde que demonstrada
objetivamente a existéncia de unidade de controle societario ou decisoério. A aplicacdo dessa
regra sera precedida de diligéncia e assegurara manifestacdo do interessado, ndo sendo
suficiente, isoladamente, a mera existéncia de parentesco, endereco comum, responsavel
técnico comum ou participacdo societaria minoritaria sem poder de controle.

2.5.7. A regra deste item ndo constitui impedimento de participacdo ou causa de inabilitacéo,
incidindo exclusivamente na fase de adjudicacao, como instrumento de gestdo de riscos,
desconcentracao operacional e preservacao da continuidade dos servigos.

lIl. DA FUNDAMENTACAO E NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A presente contratacdo justifica-se pela necessidade concreta e tecnicamente
caracterizada de melhoria, manutencao e ampliacdo da infraestrutura viaria urbana e rural
dos Municipios consorciados ao CIMASP. Diversas vias publicas apresentam condicfes
precarias de trafegabilidade, auséncia de pavimentacdo adequada ou degradacgao estrutural
do revestimento existente, comprometendo a mobilidade da popula¢do, o acesso a servi¢os
publicos essenciais, a circulacdo de veiculos escolares, de emergéncia e de transporte de
cargas, além de gerar impactos negativos a seguranca viaria e a qualidade de vida —
situacdo verificada de forma semelhante nos 2 (dois) agrupamentos geograficos definidos no
item 1.1.1.

3.2. A demanda possui carater recorrente e variavel, considerando a diversidade territorial
dos Municipios participantes, as condicdes climaticas regionais, 0 crescimento urbano e a
necessidade constante de intervencdes corretivas e preventivas. Nesse contexto, a
modelagem por meio do Sistema de Registro de Precos, replicada de forma autbnoma em
cada um dos 2 (dois) lotes, mostra-se adequada para atender as demandas futuras e
eventuais, permitindo que cada Municipio realize contratacdes derivadas conforme suas
prioridades e disponibilidade orcamentaria.

3.3. O objeto de cada lote foi classificado como servico comum de engenharia, nos termos
do art. 6° inciso XXI, da Lei Federal n® 14.133/2021, por se tratar de intervencdes
padronizaveis, executaveis por técnicas construtivas amplamente consolidadas e com
parametros técnicos objetivamente definidos, compativeis com a realidade técnica regional e
com a méo de obra disponivel no mercado local de cada agrupamento territorial.

3.4. As intervencoes projetadas promovem melhoria das condicbes de mobilidade urbana e
rural, reducdo de processos erosivos, adequada drenagem superficial, aumento da
seguranca viaria e simplificacdo da manutencdo futura das vias, contribuindo para a
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valorizacdo urbana, a melhoria da salubridade ambiental e o fortalecimento do
desenvolvimento econémico regional em cada uma das duas regides contempladas.

3.5. A adocdao do regime de empreitada por preco unitario, associada ao Sistema de Registro
de Precos e a formalizacao de contratos derivados por preco global, assegura maior controle
técnico-financeiro, rastreabilidade das medicdes, flexibilidade na execucéo por trechos e
julgamento objetivo das propostas, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021 e com as
boas préticas de governanca recomendadas pelos 6rgédos de controle, sendo tais beneficios
preservados e, quanto a diversificacdo de fornecedores, ampliados pela divisdo em 2 (dois)
lotes.

IV. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

As disposicbes deste capitulo aplicam-se de forma idéntica e uniforme aos 2 (dois) lotes
definidos no item 1.1.1, variando entre eles apenas a extensdo da malha viaria e os
guantitativos constantes das respectivas planilhas orcamentarias referenciais.

4.1. Concepcao Geral da Solugao

A solucéo adotada consiste na contratacdo consorciada, sob o Sistema de Registro de Precos
e dividida em 2 (dois) lotes geograficos, de servicos comuns de engenharia voltados a
pavimentacdo e melhoria da infraestrutura viaria urbana e rural dos Municipios integrantes
do CIMASP. Trata-se de modelo estruturado para atendimento sob demanda, permitindo que
cada ente participante execute intervencbes conforme sua necessidade especifica,
observada sua disponibilidade orcamentaria e suas prioridades administrativas, dentro do lote
a que pertence.

A modelagem foi concebida com base em planilhas orcamentérias referenciais, uma por lote,
compostas por itens unitarios de engenharia, garantindo padronizacéo técnica, mensuragao
objetiva e controle financeiro rigoroso, e assegurando previsibilidade, rastreabilidade e
transparéncia na futura execucgéo contratual em cada agrupamento territorial.

4.2. Servigcos Preliminares e Mobilizacao

Os servicos preliminares compreendem mobilizacdo de equipamentos, instalacdo de
canteiro, locagéo topografica, sinalizagéo provisoria e demais medidas iniciais indispensaveis
ao inicio seguro e organizado das intervengdes em qualquer dos 2 (dois) lotes. Tais etapas
S80 essenciais para assegurar que a execucao ocorra dentro dos parametros técnicos e
normativos aplicaveis, minimizando riscos operacionais e ambientais.

4.3. Preparacao da Infraestrutura e Subleito

A etapa de preparacdo da infraestrutura compreende limpeza da é&rea, escavacdes
necessarias, regularizacdo e compactacao do subleito, podendo incluir refor¢co estrutural
guando tecnicamente indicado. Esta fase é determinante para a estabilidade e durabilidade
da solucdo em cada lote, pois o desempenho do pavimento esta diretamente vinculado a
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gualidade da base estrutural, permanecendo, dentro de cada lote, sob a responsabilidade
técnica de um unico executor, conforme justificado no item 2.3.

4.4. Execucao de Base e Sub-base

A base e sub-base constituem a estrutura resistente que suportard as cargas de trafego
previstas em cada um dos 2 (dois) lotes. Sua execugdo devera observar critérios técnicos
objetivos quanto a espessura, granulometria, compactacéo e controle de umidade, conforme
normas técnicas aplicaveis, prevenindo patologias estruturais e reduzindo custos de
manutencao futura.

4.5. Pavimentacao

Os servicos de pavimentacdo serdo executados, em cada lote, conforme previsto na
respectiva planilha orcamentéaria referencial, projetos, memoriais descritivos e demais
documentos técnicos integrantes da contratacdo, podendo compreender diferentes tipos de
pavimentacdo e solucBes construtivas, conforme a necessidade da Administracdo e as
caracteristicas técnicas de cada localidade dentro do lote.

A execucdo deverd garantir desempenho, durabilidade, seguranca, trafegabilidade e
adequada funcionalidade das vias, observando as condi¢cdes de uso previstas, o volume de
trafego estimado, as caracteristicas geotécnicas locais e as boas praticas de engenharia, de
forma equivalente nos 2 (dois) lotes.

4.6. Dispositivos de Drenagem e Contencao

A implantacdo de meio-fio, sarjetas e dispositivos de drenagem superficial integra a solucao
estrutural de cada lote, sendo indispensavel para assegurar o correto escoamento das aguas
pluviais, preservar a base do pavimento e evitar processos erosivos, infiltracbes e
deterioracdo prematura da via.

4.7. Sinalizacao e Finalizacao

A sinalizacédo vertical e horizontal e os acabamentos finais sdo componentes essenciais para
garantir seguranca viaria e funcionalidade da via em qualquer dos 2 (dois) lotes. A entrega
do trecho executado devera ocorrer com limpeza completa, regularidade geométrica
verificada e todos os elementos operacionais instalados, assegurando que o objeto entregue
esteja apto ao uso imediato pela populacao.

4.8. Modelagem sob Sistema de Registro de Precos

A solucéo foi estruturada sob o Sistema de Registro de Precos, replicado autonomamente
em cada um dos 2 (dois) lotes, em razao da natureza futura e eventual das demandas dos
Municipios consorciados. As intervengdes ocorrerdo por trechos distintos, com dimensdes
variaveis, prioridades administrativas proprias e disponibilidade or¢camentéaria especifica,
dentro de cada lote.

Cada Ata registrard pregos unitarios por item de servico, garantindo competitividade no
certame formador e flexibilidade na execucdo. Cada contratacdo derivada resultard em
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instrumento préprio com valor global fechado, obtido a partir da soma dos quantitativos do
trecho multiplicados pelos precos unitarios registrados na Ata do lote correspondente.

4.9. Ciclo de Vida, Manutencao e Sustentabilidade

A solucédo considera todas as fases do ciclo de vida da infraestrutura — implantacao, uso,
manutencao corretiva e eventual substituicdo pontual de elementos — em cada um dos 2
(dois) lotes. A execucdo devera observar Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, controle de poeira, mitigacdo de ruidos, preservac¢do do entorno urbano e
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos, conforme a Resolucdo CONAMA n°
307/2002, priorizando-se, quando viavel, insumos regionais de cada lote.

4.10. Governanca, Fiscalizacao e Acessibilidade

Cada contratacdo derivada, em qualquer dos 2 (dois) lotes, exigira ART especifica, Diario de
Servicos, fiscalizacdo formalmente designada pelo respectivo ente participante e controle de
medi¢cdes. O modelo consorciado, mesmo dividido em lotes, permite padronizacdo de
procedimentos e compartilhamento de expertise técnica entre os Municipios, fortalecendo a
governanca da contratacao.

As intervencdes realizadas em qualquer dos lotes deverdo observar integralmente os
principios de acessibilidade universal, especialmente nos pontos de transi¢do entre vias e
calcadas, cruzamentos, acessos e demais areas de circulacédo de pedestres, atendendo aos
parametros técnicos da ABNT NBR 9050.

V. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS E REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os servicos de qualquer dos 2 (dois) lotes deverdo obedecer rigorosamente as normas
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as especificacdes e manuais técnicos
do DNIT, bem como aos projetos basicos e/ou executivos e memoriais descritivos que
integrardo cada Ordem de Servico, 0s quais serdo considerados parte integrante do
instrumento decorrente.

5.2. A Contratada de cada lote devera disponibilizar Responsével Técnico (Engenheiro Civil)
devidamente registrado no CREA, com emissdao da respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo para cada demanda solicitada no lote, bem
como assegurar supervisao técnica continua durante a execucao.

5.3. Os materiais empregados deverao ser de primeira qualidade, novos e em conformidade
com as especificacdes técnicas e parametros constantes das planilhas orcamentarias de
referéncia oficiais e dos memoriais de cada lote, vedada a substituicdo por materiais inferiores
ou divergentes sem autorizagcao expressa da Fiscalizagao.

5.4. Da Capacidade Operacional Simulténea intralote: a futura Contratada de cada lote
obriga-se a possuir capacidade técnica e operacional para atender, simultaneamente, a
multiplas demandas provenientes de diferentes 6rgdos ou Municipios integrantes do mesmo
lote. Fica expressamente vedada a recusa de execucdo de servicos sob a alegacdo de
comprometimento da capacidade operativa em virtude do atendimento a mais de um
Municipio do mesmo lote concomitantemente, devendo a empresa dimensionar suas
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equipes, equipamentos e logistica para suportar a execucédo paralela das Ordens de Servi¢o
emitidas pelos diversos participes da Ata daquele lote, sem prejuizo de prazos e padrdes de
gualidade. A presente exigéncia ndo se estende entre lotes distintos, ante a vedacao de
acumulacao prevista no item 2.5.

5.5. Para os demais requisitos de contratacdo e execuc¢do, inclusive quanto a documentacao
de habilitacdo e critérios complementares de capacidade técnica, econdmico-financeira e
regularidade, deverdo ser observados 0os anexos e instrumentos integrantes do processo,
especialmente o Edital, as Minutas das Atas de Registro de Precos (uma por lote) e demais
anexos técnicos e juridicos.

5.6. Natureza, padronizacdo e normas técnicas

5.6.1. A contratacdo de cada lote deverda abranger a execucdo de servicos comuns de
engenharia, caracterizados por solucfes técnicas padronizaveis e replicaveis, com métodos
executivos amplamente difundidos no mercado e critérios objetivos de medicéo e aceitacao,
nao se tratando de obra singular ou de elevada complexidade técnica em nenhum dos 2 (dois)
lotes.

5.6.2. As variacoes decorrentes das demandas apresentadas pelos entes consorciados de
cada lote limitar-se-ao aos aspectos quantitativos e locacionais, permanecendo inalterada a
solucéo técnica adotada, de modo a assegurar a padronizagao, a previsibilidade da execucgéo
e a adequada fiscalizacao dos servicos em cada agrupamento territorial.

5.6.3. A execucédo dos servicos devera atender, obrigatoriamente e de forma idéntica nos 2
(dois) lotes, as normas técnicas da ABNT, as especificacbes do DNIT, bem como as demais
normas legais e regulamentares pertinentes, garantindo qualidade, durabilidade e seguranca
das intervencgodes realizadas.

5.7. Qualificagéo técnica limitada as parcelas de maior relevancia (por lote)

5.7.1. Para fins de qualificacdo técnico-operacional, consideram-se parcelas de maior
relevancia ou valor significativo os servi¢cos cujo valor individual corresponda a, no minimo,
4% (quatro por cento) do valor estimado do respectivo lote, calculado a partir da Planilha
Orcamentaria Rateada que integra o Anexo Xll, bem como os servi¢os de relevancia técnica
expressamente justificados neste Termo de Referéncia. A comprovacdo sera feita por
atestado(s) de execucdo de servi¢cos similares, de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior, observado o art. 67, inciso Il e 8§ 1° e 2° da Lein® 14.133/2021 e a
Sumula TCU n° 263.

5.7.2. Os gquantitativos minimos exigidos ficam limitados a 50% (cinquenta por cento) das
guantidades estimadas de cada parcela relevante no lote, sem arredondamento para cima.
A exigéncia recai sobre capacidade técnico-operacional da licitante e ndo autoriza restricao
de tempo, local especifico, nimero minimo de contratos ou forma de contratacdo anterior.
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5.7.3. Lote 1 — parcelas e quantitativos minimos

_ Qtd. Minimo
Parcela - Lote 1 estimada (50%)

Concret_o_asfaltlco - faixa C - 12,5 - areia e brita 37.447.66 18.723.83
comerciais

Cimento Asfaltico de Petréleo a Granel - CAP
50/70 - coletado na ANP acrescido de ICMS 1.420,00 710,00

Base ou sub-base de brita graduada com brita
comercial - 100% Proctor modificado 20.500,00 10.250,00

Nota de calculo: quantidade minima correspondente a 50% da quantidade estimada
constante da planilha rateada do lote; o percentual foi apurado pelo valor individual do
servico em relacéo ao valor total dos itens do respectivo lote.

5.7.4. Lote 2 — parcelas e quantitativos minimos

Qtd. Minimo
estimada (50%)

CBUQ - camada de rolamento 8.400,00 4,200,00

Parcela - Lote 2 Unid.

Pavimento intertravado, 35 MPa, e = 8 cm, inclusive
colchao de areia

CBUQ - camada de binder 5.500,00 2.750,00
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 800,00 400,00

120.000,00 | 60.000,00

Nota de calculo: quantidade minima correspondente a 50% da quantidade estimada
constante da planilha rateada do lote; o percentual foi apurado pelo valor individual do
servico em relacéao ao valor total dos itens do respectivo lote.

5.7.5. O servigo "Corpo de BSTC D = 0,60 m PAL1l" integra as parcelas de maior
relevancia do Lote 2 por sua relevancia técnica: trata-se de obra de arte corrente de
drenagem, que envolve a execucao de berco, o assentamento e o rejuntamento de
tubos com controle de declividade, cuja falha compromete a estabilidade do pavimento
e a seguranca viaria.

5.7.6. Sera admitido o somatorio de atestados para alcancar o quantitativo minimo de cada
parcela, desde que os documentos demonstrem, de forma individualizada e verificavel, a
execucao de servigcos compativeis. Nao sera exigido que todas as parcelas constem de um
Unico atestado ou contrato.

5.7.7. A licitante que apresentar proposta para mais de um lote devera demonstrar o
atendimento aos quantitativos minimos de cada lote separadamente. Considerando a regra
do item 2.5, que impede a adjudicacdo cumulativa de lotes a mesma empresa, 0S mesmos
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atestados poderéo ser utilizados na habilitacdo de lotes distintos, sem exigéncia de soma
cumulativa entre eles.

5.8. Qualificagcdo Econdmico-Financeira — Capital Social Minimo (por lote)

5.8.1. Nos termos do art. 69, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, sera exigida, para cada lote em que
a licitante apresente proposta, a comprovacgao de capital social minimo correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor estimado daquele lote, como requisito de habilitacdo econdémico-
financeira, conforme valores discriminados no quadro do item 7.2. A exigéncia fundamenta-
se na necessidade de mitigacdo dos riscos inerentes a execucao de servicos comuns de
engenharia voltados a pavimentacdo e manutencao da infraestrutura viaria urbana e rural dos
Municipios consorciados ao CIMASP em cada agrupamento territorial.

VI. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E DE
FORNECIMENTO

6.1. O fornecedor de cada um dos 2 (dois) lotes sera selecionado por meio de licitagdo na
modalidade pregéo, sob a forma eletronica, em itens/lotes distintos, com adog¢&o do critério
de julgamento pelo maior percentual de desconto (ou menor preco global, conforme definido
no Edital), Unico e linear por lote, incidente de forma uniforme sobre todos 0s pre¢os unitarios
da respectiva planilha de referéncia, vedados descontos diferenciados por item ou familia
dentro de um mesmo lote.

6.2. O fornecimento do objeto de cada lote sera parcelado, mediante Ordens de Servico
emitidas pelos respectivos Municipios participantes daquele lote.

6.3. E assegurada a participacéo individual de uma mesma licitante em mais de um lote
simultaneamente, sendo a disputa e a habilitacdo processadas de forma independente para
cada lote, observada, na fase de adjudicacéo, a vedacado de acumulacgéo prevista no item 2.5
e a proibicdo de participacdo de empresas reunidas em consorcio estabelecida no item 5.9
deste Termo.

6.4. Da garantia de execucao. Nado sera exigida garantia de execucdo nos contratos e nas
Ordens de Servico derivados de qualquer das 2 (duas) Atas, faculdade conferida a
Administracdo pelo art. 96 da Lei n° 14.133/2021, justificada pela execucao parcelada e
mensuravel do objeto, medida e paga somente apds a efetiva prestacdo e a aprovacédo do
controle tecnoldgico, e pela conveniéncia de ndo onerar a proposta com o custo da garantia,
ampliando a competitividade em cada lote. A dispensa néo afasta a responsabilidade do
contratado pela integral execucdo do objeto de seu lote nem a aplicagdo das sanc¢des
cabiveis.

VIl. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

7.1. O CIMASP estima, para a presente contratacdo, considerados os 2 (dois) lotes, o
montante global de R$ 370.792.691,88 (trezentos e setenta milhdes, setecentos e noventa e
dois mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), com orcamento elaborado
a partir das tabelas oficiais de custos SINAPI, SICRO, SUDECAP, SICOR, DER e ANP.
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7.2. A distribuicdo do valor global estimado entre os 2 (dois) lotes, definida com base nos
guantitativos e nas condicfes técnicas de cada agrupamento territorial, € a constante do
guadro a seguir, devendo os valores definitivos de cada lote observar as planilhas
orcamentarias individualizadas por Municipio (Anexos I-A, |-B correspondentes,
respectivamente, aos Lotes 1 e 2):

Municipios participantes Valor estimado

Pouso Alegre; Congonhal; Cachoeira de Minas; Careacu;

Natércia; Conceicao dos Ouros; Consolacgao R$197.797.653,82

Santa Rita do Sapucai; Sapucai-Mirim; Sdo José do
Alegre; Pedralva; Conceicéo das Pedras; Cristina

TOTAL 13 Municipios R$ 370.792.691,88

R$ 172.995.038,06

7.2.1. Os valores por lote acima sao estimativas de referéncia e serdo consolidados, para fins
de publicacdo do Edital, pelos valores efetivamente apurados nas planilhas orcamentarias
individualizadas de cada Municipio, que consideram a extensédo real da malha viaria urbana
e rural e as necessidades especificas de intervencéo de cada ente.

7.3. Por se adotar o orcamento na condicdo onerada, em que a contribuicdo previdenciaria
patronal j& integra os encargos sociais das composi¢cées de custo, ndo incide contribuicdo
previdenciaria sobre a receita bruta (CPRB) na formacdo do BDI de nenhum dos 2 (dois)
lotes. Sobre o somatério dos servicos de cada lote incidem, ainda, a mobilizacdo e
desmobilizacdo e a administracdo local, nos percentuais definidos nas planilhas
orcamentérias de referéncia, na forma do Acorddo TCU n° 2.622/2013.

VIIl. DO PRAZO DE VIGENCIA DAS ATAS E DOS CONTRATOS

8.1. Cada uma das 2 (duas) Atas de Registro de Precos tera validade de 12 (doze) meses,
contados da divulgacdo no PNCP, prorrogavel por igual periodo mediante anuéncia do
respectivo fornecedor e demonstracdo de vantagem, nos termos do art. 84 da Lei n°
14.133/2021, sendo os prazos de cada lote contados e administrados de forma auténoma.

8.2. Os contratos ou Ordens de Servico derivados de qualquer das Atas terdo a vigéncia
neles fixada, observados os arts. 105 a 107 da Lei n° 14.133/2021 e a disponibilidade
orcamentaria do Municipio participante.

IX. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

9.1. Aplicam-se, a cada um dos 2 (dois) lotes, as obriga¢gbes da contratada e do contratante
previstas no Edital e na respectiva Minuta da Ata, naquilo que n&o conflitar com este Termo.
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X. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

10.1. O setor requisitante de cada Municipio participante sera responsavel pela fiscalizacao
da execucado da Ata de seu respectivo lote, observando prazos, locais, qualidade dos servicos
e a manutencao do equilibrio econémico-financeiro inicial da contratacao.

10.2. O CIMASP, na qualidade de 6rgao gerenciador, coordenara a gestao das 2 (dois) Atas,
consolidando os registros de execucdao por lote e adotando, quando necessario, as medidas
de que trata o art. 117 da Lei n°® 14.133/2021.

10.3. O recebimento sera provisério, no ato da entrega, para posterior verificacdo da
conformidade; e definitivo, apds a verificacdo da qualidade e da quantidade e a consequente
aceitacao, mediante servidor designado pelo Municipio participante do lote correspondente.

XIl. DA SUBCONTRATACAO

11.1. E vedada a subcontratacdo total do objeto de qualquer dos 2 (dois) lotes. A
subcontratacdo parcial somente sera admitida mediante autorizacdo prévia e expressa do
ente participante, vedada a contratacao de empresa que tenha participado de qualquer etapa
da licitagao daquele lote, observados os limites e as condi¢des legais.

Xll. DO CREDITO ORCAMENTARIO

12.1. As despesas decorrentes do objeto de cada um dos 2 (dois) lotes correrdo a conta das
dotacdes orcamentarias dos Municipios participantes daquele lote, indicadas no momento de
cada contratac@o derivada, observada a disponibilidade no exercicio e a previsédo no plano
plurianual e na lei orgamentaria anual, nos termos do art. 150 da Lei n® 14.133/2021.

XlIl. DAS PENALIDADES APLICAVEIS

13.1. Aplicam-se, a cada um dos 2 (dois) lotes, as infracdes e sancfes previstas no Edital,
observados os arts. 155 e 156 da Lei n° 14.133/2021, garantidos o contraditorio e a ampla
defesa.

XIV. DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO (Art. 18, §1°,
inciso Il, da Lei n® 14.133/2021)

14.1. A presente contratacdo, em seus 2 (dois) lotes, encontra-se alinhada as previsfes
orcamentérias e as diretrizes de planejamento do CIMASP, bem como aos instrumentos de
planejamento dos Municipios consorciados participantes de cada lote, observadas as
respectivas autonomias administrativas e disponibilidades orcamentarias, em conformidade
com o Estudo Técnico Preliminar que instrui o presente processo.
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XV. DA INVERSAO DAS FASES DE HABILITACAO E JULGAMENTO (Art. 17, §1°, da Lei
n° 14.133/2021)

15.1. A presente licitacdo observara, em cada um dos 2 (dois) lotes, o fluxo procedimental
com a realizacdo da fase de habilitacdo previamente a apresentagcdo e ao julgamento das
propostas, nos termos do art. 17, 81°, da Lei n® 14.133/2021.

15.2. A definicdo dessa ordem decorre das analises técnicas desenvolvidas no Estudo
Técnico Preliminar, as quais indicaram tratar-se da sequéncia mais adequada ao perfil do
objeto — prestacdo de servicos comuns de engenharia voltados a pavimentacdo e
infraestrutura viaria —, permitindo que a fase de julgamento se concentre exclusivamente em
licitantes ja habilitados, o que se aplica de forma idéntica a cada um dos 2 (dois) lotes, dada
a natureza técnica homogénea entre eles.

15.3. Tal opcao reduz o risco de inabilitacbes posteriores, retrabalhos procedimentais,
impugnacdes e atrasos no andamento do certame, encontrando amparo na jurisprudéncia do
Tribunal de Contas da Unido quanto a modulacdo procedimental da Lei n°® 14.133/2021,
desde que devidamente motivada, conforme Acérddo n° 387/2024 — Plenério, mostrando-se
compativel com os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento, motivacéao,
isonomia e seguranca juridica previstos no art. 5° da referida Lei.

XVI. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, 81°, inciso IX, da Lei n® 14.133/2021)

16.1. A contratacao, em seus 2 (dois) lotes, tem por finalidade alcancar resultados concretos
e mensuraveis na melhoria da infraestrutura viaria urbana e rural dos Municipios
consorciados ao CIMASP, no plano operacional (execugcdo padronizada e tecnicamente
adequada, com reducgéo de patologias precoces e retrabalhos), social e urbano (melhoria da
mobilidade, seguranca viaria e acessibilidade), administrativo (racionalidade procedimental,
padronizacédo técnica e economia de escala em cada agrupamento territorial) e de controle e
governanca (rastreabilidade, comparabilidade objetiva das propostas e fiscalizacao técnica
efetiva em cada lote), em consonancia com os principios do art. 5° da Lei n® 14.133/2021.

XVIl. DAS PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DAS ATAS DE REGISTRO DE
PRECOS (Art. 18, 81°, inciso X, da Lei n°® 14.133/2021)

17.1. Nao serdo necessarias providéncias estruturais prévias a celebracdo das Atas de
Registro de Precos de qualquer dos 2 (dois) lotes, ou dos contratos delas decorrentes, uma
vez que a execucao serd realizada diretamente pela(s) contratada(s), mediante mobilizacéo
de seus proprios recursos técnicos, humanos e materiais, cabendo a gestéo e a fiscalizacao
contratual aos servidores formalmente designados pelos Municipios participantes de cada
lote e/ou pelo CIMASP.

XVIIl. DAS CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES (Art. 18, §1°,
inciso XI, da Lei n°® 14.133/2021)

18.1. Nao foram identificadas contratacfes que dependam diretamente do objeto de qualquer
dos 2 (dois) lotes ora licitados.
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XIX. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, DA SUSTENTABILIDADE E DOS RESPECTIVOS
TRATAMENTOS (Art. 18, 81°, inciso XlI, da Lei n® 14.133/2021)

19.1. A execucao dos servigos de pavimentacdo, manutencdo e melhoria da infraestrutura
viaria, em qualquer dos 2 (dois) lotes, pode gerar impactos ambientais pontuais e
temporarios, inerentes as atividades tipicas de engenharia, notadamente a movimentacao de
solo, a utilizacdo de materiais pétreos, a geracdo de residuos da construcdo civil, a
interferéncia no escoamento superficial das 4guas pluviais e a emissdo de poeira e ruidos
durante a execucao.

19.2. Tais impactos séo previsiveis, controlaveis e mitigaveis mediante a adocao de boas
praticas de engenharia e o cumprimento da legislacdo ambiental aplicavel, cabendo a
contratada de cada lote assegurar a correta execugao dos sistemas de drenagem superficial
e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil, em conformidade
com a Resolugdo CONAMA n° 307/2002, bem como o controle de poeira e ruido e a
manutencao regular dos equipamentos.

19.3. Sob o aspecto da sustentabilidade, a contratacéo de cada lote devera observar, sempre
gue tecnicamente viavel, a adocdo de métodos construtivos e materiais que favorecam a
permeabilidade do solo, a reducdo de processos erosivos e a melhoria da drenagem urbana
e rural, em consonancia com os principios estabelecidos na Lei n°® 14.133/2021.

19.4. Cabera a Administragdo, por meio dos fiscais formalmente designados em cada lote,
acompanhar a execucao dos servicos e verificar o cumprimento das exigéncias ambientais
estabelecidas no Edital e nos instrumentos contratuais, adotando as medidas cabiveis em
caso de descumprimento, ndo configurando os impactos identificados 6bice a viabilidade da
contratacao.

XX. DA DECLARACAO SOBRE A NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DA LEGISLACAO
FEDERAL

20.1. A execucdo do objeto de qualquer dos 2 (dois) lotes ndo decorre do emprego de
recursos federais, razéo pela qual a licitacdo observara exclusivamente as normas gerais de
licitacdes e contratos previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, aplicaveis a todos os entes da
Federacdo, ndo se sujeitando a regulamentos especificos da Unido.

XXI. DA INCORPORACAO DAS MEDIDAS DO MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
(Art. 18, inciso X, e Art. 169 da Lei n°® 14.133/2021)

21.1. Em conformidade com o Mapa de Gerenciamento de Riscos que instrui o Estudo
Técnico Preliminar, ficam incorporadas ao presente Termo de Referéncia, aplicaveis de forma
autbnoma a cada um dos 2 (dois) lotes, as seguintes medidas de prevencao e controle: a)
designacao formal de fiscal técnico e administrativo para cada lote, nos termos do art. 117 da
Lei n° 14.133/2021; b) vinculagéo estrita das planilhas orcamentérias especificas de cada
Ordem de Servico a Tabela de Precos Unitarios registrada na Ata do respectivo lote, com
obrigatoriedade de elaboracao de planilha detalhada, memoria de célculo e projeto/memorial
especifico por demanda pelo 6rgao participante; c) exigéncia de ART/RRT de execucao para
cada demanda solicitada, com relatorios periodicos de acompanhamento; d) adocao de
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critérios objetivos de recebimento, ensaios tecnoldgicos minimos e checklist técnico prévio a
cada Ordem de Servico; e) regras claras de reajuste e de reequilibrio econémico-financeiro
das Atas, com pesquisa de mercado atualizada e possibilidade de convocagéo de cadastro
de reserva, em caso de defasagem relevante dos precos registrados frente ao mercado; f)
rejeicdo de Ordens de Servico que ndo apresentem compatibilidade com a respectiva Ata,
com revisdo técnica imediata pelo corpo de engenharia do ente solicitante antes de qualquer
execucao.

21.2. As medidas ora incorporadas nao excluem outras providéncias de controle previstas no
Edital e na Minuta da Ata de Registro de Precos de cada lote, sendo aplicaveis de forma
complementar a estas.

XXIl. DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1. Integram este Termo de Referéncia, como anexos, as planilhas orcamentéarias de
referéncia de cada lote (Anexos I-A, I-B), 0s memoriais descritivos, 0s estudos técnicos
preliminares e demais documentos técnicos pertinentes.

22.2. Os casos omissos serao resolvidos pelo 6rgao gerenciador do Sistema de Registro de
Precos, ouvidos, quando pertinente, os Municipios participantes do lote afetado.

Itajub&/MG, 26 de outubro de 2026.

EDVALDO JOSE BITENCOURT
Vice-Presidente do CIMASP
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ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PROCESSO LICITATORIO N° 077/2026
PREGAO ELETRONICO N° 060/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

LOTE N°

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° /2026

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA MICRORREGIAO DO ALTO
SAPUCAI - CIMASP, associagédo publica, inscrita no CNPJ sob o n° 21.512.443/0001-31,
com sede na Avenida Henriqueto Cardinali, n® 931, Bairro Varginha, Itajuba/MG, CEP 37.501-
150, neste ato representado por sua autoridade competente, doravante denominado ORGAO
GERENCIADOR, considerando o julgamento do Pregao Eletrénico n® 060/2026, Processo
Licitatorio n°® 077/2026, e a respectiva homologacdo, RESOLVE registrar os precos da
empresa abaixo identificada:

FORNECEDOR REGISTRADO:
CNPJ:
ENDERECO:
REPRESENTANTE LEGAL:

CPF: X
E-MAIL INSTITUCIONAL:

A presente Ata reger-se-a pela Lei Federal n® 14.133/2021, pelo Edital consolidado do Pregéo
Eletrbnico n° 060/2026, pelo Termo de Referéncia, pelas decisbes e esclarecimentos
vinculantes expedidos no procedimento e pelas clausulas e condicfes seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro dos precos unitarios decorrentes da aplicacao
do desconto percentual linear de % ( por cento) sobre 0s precos unitarios
maximos constantes da planilha orcamentaria de referéncia do Lote n° , para futura
e eventual contratacdo de servicos comuns de engenharia de pavimentacao, recapeamento,
manutencdo e demais intervencgdes viarias padronizadas expressamente abrangidas pelo
Edital e seus anexos.

1.2. O registro de pregos nao constitui contratacédo imediata, obrigagdo de consumo integral
dos quantitativos estimados ou garantia de faturamento minimo ao fornecedor registrado.

1.3. Integram esta Ata, independentemente de transcricao:

| - o Edital consolidado do Pregéo Eletrénico n°® 060/2026;

Il - o Termo de Referéncia e suas especificacdes técnicas;

lIl - o Estudo Técnico Preliminar;

IV - a planilha orgamentaria final do respectivo lote;

V - 0os demonstrativos de rateio dos quantitativos entre os Municipios participantes;

VI - a proposta final da adjudicatéria;

VII - a deciséo consolidada do Pregoeiro sobre as impugnacgdes e pedidos de esclarecimento;
VIl - os esclarecimentos vinculantes expedidos no curso do certame;

IX - a matriz de riscos;
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X - 0 modelo de Ordem de Servico; e
XI - os demais anexos técnicos e juridicos integrantes do Processo Licitatorio n° 077/2026.

1.4. Em caso de duvida interpretativa, devera ser considerada a documentacéao consolidada
posteriormente a decisdo de saneamento, prevalecendo o Edital consolidado, o Termo de
Referéncia e as decisdes e esclarecimentos vinculantes sobre versdes anteriores
expressamente substituidas.

1.5. Nenhuma verséao superada de planilha, quadro de habilitacdo, Termo de Referéncia ou
outro documento substituido durante o saneamento podera ser utilizada para ampliar,
restringir ou modificar o objeto registrado.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRECOS REGISTRADOS, DESCONTO E
QUANTITATIVOS

2.1. Os precos unitarios registrados correspondem aos precos maximos da planilha de
referéncia do Lote n° , reduzidos pelo desconto linear de %.

2.2. O percentual de desconto registrado devera ser mantido uniformemente sobre os itens
da planilha abrangidos pela proposta, ressalvadas exclusivamente as hipoteses de
atualizacao, reajustamento, revisdo ou recomposicao legalmente admitidas.

2.3. Os precos unitarios registrados constituem os valores maximos admitidos para as futuras
contratacdes, sem prejuizo de negociacdo destinada a obtencdo de condi¢cdes mais
vantajosas para a Administracao.

2.4. Os guantitativos constantes da Ata representam limites maximos estimados, nao
gerando direito subjetivo a sua contratacéo integral.

2.5. Cada Municipio participante observara os quantitativos que lhe foram atribuidos nos
demonstrativos de rateio e os saldos efetivamente disponiveis no sistema de controle da Ata.
2.6. A soma das contratagdes realizadas pelos participantes ndo podera ultrapassar o
guantitativo total registrado para cada item, ressalvados o0s quantitativos legalmente
admitidos para ades@es de 6rgaos nao participantes.

2.7. Eventual remanejamento de quantitativos entre participantes dependera de autorizacao
expressa do Orgao Gerenciador, demonstracao da disponibilidade de saldo e observancia do
regulamento aplicavel, sem majoracédo do quantitativo global originalmente registrado para o
item.

2.8. E vedada a utilizacdo de saldo de item registrado para contratacdo de servico
tecnicamente distinto, ainda que possua preco ou unidade de medida semelhante.

CLAUSULA TERCEIRA - DO ORGAO GERENCIADOR E DOS MUNICIPIOS
PARTICIPANTES

3.1. O CIMASP atuara como Orgdo Gerenciador da presente Ata.

3.2. S&o participantes da Ata exclusivamente os Municipios relacionados no Edital e no
demonstrativo de rateio correspondente ao Lote n°

3.3. Compete ao Orgéo Gerenciador, entre outras atribuicdes:

| - administrar e controlar os quantitativos e saldos registrados;

Il - acompanhar a utilizagdo da Ata pelos participantes;

lll - promover, quando cabivel, negociagdo dos precos registrados;
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IV - deliberar sobre pedidos de atualizagéo, revisdo ou cancelamento do registro;
V - analisar os pedidos de adesédo de 6rgdos nao participantes;
VI - autorizar eventual remanejamento de quantitativos, quando juridicamente admissivel;

VIl - aplicar as medidas administrativas relacionadas diretamente ao registro de precos que
sejam de sua competéncia;

VIII - manter a rastreabilidade das contrata¢des vinculadas a Ata;

IX - impedir a utilizagdo do registro para objeto estranho, ndo padronizado ou incompativel
com as condi¢cdes da licitacao; e

X - praticar os demais atos necessarios a adequada gestdo do Sistema de Registro de
Precos.

3.4. A gestao da Ata pelo CIMASP néao substitui as competéncias proprias de cada Municipio
participante quanto a contratacdo, emissdo de empenho, celebracdo do instrumento
contratual, fiscalizacdo, medicédo, liquidacdo, pagamento e aplicacdo de sancdes
relacionadas a execucdo da contratacdo especifica, conforme a distribuicdo de
responsabilidades prevista no Edital e no Termo de Referéncia.

CLAUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES
4.1. Compete a cada Municipio participante, relativamente as contratacdes que realizar:

| - verificar previamente a existéncia de saldo disponivel;

Il - demonstrar a necessidade concreta da intervencao;

lIl - assegurar disponibilidade orcamentaria;

IV - identificar precisamente o trecho ou local de execucéo;

V - elaborar ou aprovar os levantamentos, memdrias, projetos, especificagcbes ou demais
elementos exigidos para a Ordem de Servico;

VI - verificar a aderéncia da intervencao as solucdes padronizadas abrangidas pela Ata;
VII - formalizar a contratacéo e emitir a respectiva Ordem de Servico;

VIII - designar gestor e fiscais;

IX - acompanhar e fiscalizar a execucéo;

X - realizar as medicoes;

XI - exigir os controles tecnolégicos e demais ensaios previstos;

XIl - promover a liquidacdo e o pagamento dos servigos efetivamente executados;

Xl - comunicar ao CIMASP os quantitativos contratados e executados para baixa dos
respectivos saldos; e

XIV - comunicar irregularidades que possam repercutir sobre a continuidade do registro de
precos.

4.2. Nenhum Municipio podera emitir contratacdo ou Ordem de Servico em quantidade
superior ao saldo que lhe estiver disponivel, salvo prévia autoriza¢cado de remanejamento pelo
Orgao Gerenciador.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR REGISTRADO
5.1. O fornecedor registrado obriga-se a:
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| - manter, durante a vigéncia da Ata e das contratacfes dela decorrentes, as condi¢des de
habilitacdo e qualificacédo exigidas no procedimento;

Il - atender as convocacdes regularmente expedidas pelos participantes, nos limites dos
guantitativos registrados e de sua proposta;

lll - praticar os precos unitarios registrados, observado o desconto linear adjudicado;

IV - executar somente 0S servigos expressamente autorizados em instrumento contratual e
Ordem de Servico;

V - disponibilizar equipe técnica, mao de obra, equipamentos, materiais e estrutura
compativeis com a execucao contratada;

VI - cumprir as hormas técnicas, ambientais, trabalhistas, de saude e seguranca do trabalho,
acessibilidade e sinalizacéo aplicaveis;

VIl - providenciar ART, RRT ou documento de responsabilidade técnica correspondente,
guando exigivel;

VIII - submeter-se a fiscalizacé@o e ao controle tecnologico previstos;

IX - comunicar imediatamente ao contratante a identificagdo de condicdo de campo
incompativel com a solu¢ao padronizada autorizada;

X - abster-se de executar servico ndo previsto, ndo autorizado ou tecnicamente incompativel
com a solucéo registrada;

XI - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, 0S Servicos
executados em desacordo com as especificacoes;

XIl - manter atualizados seus dados cadastrais, endereco, telefone e e-malil institucional; e

X1l - cumprir as demais obrigacdes estabelecidas no Edital, Termo de Referéncia, contrato e
Ordem de Servico.

5.2. A assinatura da Ata nao confere ao fornecedor direito de exclusividade.
CLAUSULA SEXTA - DAS CONTRATACOES DECORRENTES DA ATA

6.1. A existéncia de precos registrados obriga o fornecedor, nos limites de seu registro e das
condicOes estabelecidas, mas ndo obriga a Administracdo a contratar, podendo ser
realizada contratacéo especifica quando devidamente motivada.

6.2. As contratacbes decorrentes desta Ata serdo formalizadas mediante contrato
administrativo ou outro instrumento admitido pela legislacao, conforme definido no Edital e
no Termo de Referéncia.

6.3. A contratacdo somente podera ocorrer durante o periodo de vigéncia da Ata.

6.4. Formalizada a contratacdo durante a vigéncia da Ata, sua execucdo e vigéncia
observarao o instrumento contratual proprio, ainda que seu termo final ultrapasse a data de
encerramento desta Ata, respeitada a legislacao aplicavel.

6.5. A contratacdo observara o regime de empreitada por prec¢o unitario, com remuneracao
segundo os quantitativos efetivamente autorizados, executados, medidos e aceitos.

6.6. O valor estimado de cada contratacdo decorrerd dos quantitativos constantes da
respectiva Ordem de Servico multiplicados pelos precos unitarios registrados.
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CLAUSULA SETIMA - DAS ORDENS DE SERVICO E DA DELIMITACAO DO OBJETO

7.1. Nenhum servico podera ser iniciado sem prévia formalizacdo da contratacdo e emisséo
de Ordem de Servico pela autoridade competente.

7.2. Cada Ordem de Servico devera conter, no minimo:

| - Municipio contratante;

Il - identificacdo precisa do trecho ou local da intervengéo;
lll - diagndstico das condicdes existentes;

IV - solucao técnica padronizada aplicavel;

V - itens da planilha a serem utilizados;

VI - quantitativos autorizados;

VIl - memoria de levantamento e calculo;

VIII - valor estimado;

IX - prazo e cronograma de execucao;

X - indicacao dos responsaveis pela fiscalizagao;

Xl - responsabilidade técnica pertinente;

XII - requisitos de sinalizacao e seguranca,

XIll - controles tecnolégicos e critérios de aceitacao; e
XIV - declaragéo de compatibilidade da intervencdo com as solucdes abrangidas pela Ata.

7.3. A Ata sera utilizada exclusivamente para servicos e solucfes objetivamente
padronizados, replicaveis e previamente previstos na planilha e nas especificacdes
técnicas da licitacao.

7.4. E expressamente vedada a utilizagdo desta Ata como instrumento genérico para
execucdo de intervencdo que demande solucdo técnica individualizada ndo prevista no
planejamento do certame.

7.5. Quando vistoria, levantamento ou diagndstico revelar necessidade de:

| - estrutura singular;

Il - drenagem profunda ou solugéo especial;

lIl - correcéo de instabilidade ou erosao grave;

IV - reconfiguracdo substancial do leito;

V - reforgo estrutural ndo padronizado;

VI - alteragdo geométrica relevante;

VIl - solucdo geotécnica especifica; ou

VIII - qualquer intervencdo ndo contemplada nas solugdes técnicas registradas,

a respectiva demanda ndo podera ser executada com fundamento nesta Ata, devendo
ser submetida a planejamento e contratagdo proprios.

7.6. A Ordem de Servico ndo poderd ser utilizada para criar objeto novo, alterar
gualitativamente a solucao licitada ou incluir composicédo ndo prevista apenas para viabilizar
determinada intervencao.
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CLAUSULA OITAVA - DA MEDICAO, FATURAMENTO E PAGAMENTO

8.1. A medicdo observara exclusivamente as unidades fisicas previstas na planilha
orcamentaria e os quantitativos efetivamente executados e aceitos.

8.2. Nao serdo admitidos pagamentos por quantitativos estimados, ndo executados ou néo
comprovados.

8.3. O faturamento sera realizado perante o Municipio contratante, conforme as regras do
Termo de Referéncia, do contrato e da Ordem de Servico.

8.4. Os pagamentos dependerdo da medicdo, aceite da fiscalizacdo, documentacao fiscal e
demais condi¢cdes previstas no instrumento contratual.

8.5. A existéncia de saldo na Ata ndo constitui autorizagdo automatica de execuc¢éo, medicao
ou pagamento.

CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO DA ATA

9.1. A presente Ata tera vigéncia de 1 (um) ano, contado de sua divulgacdo no Portal
Nacional de ContratacGes Publicas - PNCP.

9.2. A Ata podera ser prorrogada por igual periodo, desde que previamente demonstrada e
formalmente reconhecida a vantajosidade dos precos registrados.

9.3. A prorrogacao dependera de:

| - manifestacdo do Orgdo Gerenciador;

Il - pesquisa ou demonstracao idonea da compatibilidade dos precos com o mercado;
lIl - concordancia do fornecedor registrado;

IV - manutencédo das condi¢cbes necessarias a continuidade do registro; e

V - formaliza¢éo antes do término da vigéncia.

9.4. A prorrogagdo da Ata ndo importard, por si sO, autorizagdo para ampliacdo dos
guantitativos originalmente registrados, devendo eventual tratamento dos saldos e
guantitativos observar a legislacdo e regulamentacdo aplichveis e ser expressamente
motivado.

9.5. A expiracdo da Ata impede novas contrataces com fundamento nela, sem prejudicar a
continuidade dos contratos validamente celebrados durante sua vigéncia.

CLAUSULA DECIMA - DA ATUALIZACAO, REVISAO E NEGOCIACAO DOS PRECOS
REGISTRADOS

10.1. Os precos registrados poderao ser atualizados ou revistos nas hipoteses e condi¢des
previstas na legislacdo, no Edital e no Termo de Referéncia.

10.2. A atualizacdo devera preservar, sempre que juridicamente e matematicamente
compativel, o percentual de desconto linear adjudicado em relacdo a base de referéncia
aplicavel.

10.3. Quando o preco registrado se tornar superior ao prego praticado no mercado, o Orgéo
Gerenciador podera convocar o fornecedor para negociacao e reducéo dos valores.

10.4. Frustrada a negociacdo, poderdo ser adotadas as medidas de cancelamento ou
liberac&o do fornecedor previstas na legislacdo e no instrumento convocatorio, sem prejuizo
da convocacédo dos demais fornecedores eventualmente integrantes do cadastro de reserva.
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10.5. Quando fato superveniente devidamente comprovado tornar inviavel a manutencao do
preco registrado, o fornecedor podera apresentar pedido fundamentado, instruido com
documentacgéo idonea que demonstre o evento, seu impacto e o nexo causal.

10.6. A simples elevagéo genérica de precos de mercado, oscilagdo ordinaria de custos ou
ocorréncia de fato ja alocado ao risco do fornecedor ndo asseguram automaticamente revisao
dos precos.

10.7. Nenhuma alteracdo de preco produziri efeitos antes de sua formal aprovagcédo pelo
orgdo competente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE DOS SALDOS E EVENTUAL
REMANEJAMENTO

11.1. O CIMASP mantera controle atualizado dos quantitativos registrados, contratados e
remanescentes.

11.2. Cada contratacdo devera ser comunicada ao Orgio Gerenciador para o correspondente
abatimento do saldo.

11.3. Eventual remanejamento entre participantes somente podera ocorrer:
| - mediante solicitacao formal;

Il - com concordancia dos érgaos envolvidos, quando necessaria;

lIl - mediante comprovacao de saldo disponivel,

IV - sem ampliacdo do quantitativo global do item; e

V - desde que permitido pela regulamentacao aplicavel.

11.4. O remanejamento ndo podera modificar o objeto, o preco registrado ou as
especificacdes técnicas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO
FORNECEDOR

12.1. O registro do fornecedor podera ser cancelado, assegurado o contraditério e a ampla
defesa quando cabiveis, entre outras hipéteses legalmente admitidas, quando:

| - descumprir as condi¢cdes da Ata;

Il - recusar, sem justificativa aceita, contratacdo regularmente emitida dentro dos limites
registrados;

lll - ndo mantiver as condi¢des de habilitacéo indispensaveis a contratagao;

IV - ndo aceitar reducéo do preco registrado quando este se tornar superior ao de mercado,
nas condicdes legalmente aplicaveis;

V - sofrer san¢c&o que impeca sua contratacdo pela Administracao;
VI - der causa a descumprimento grave ou reiterado das obrigacdes assumidas; ou
VII - houver motivo de interesse publico devidamente fundamentado.

12.2. O fornecedor podera requerer o cancelamento de seu registro quando demonstrada
ocorréncia de fato superveniente que torne impossivel ou excessivamente oneroso o0
cumprimento da obrigacao, observado o procedimento administrativo correspondente.
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12.3. O cancelamento do registro ndo afasta a responsabilidade por obrigacdes decorrentes
de contratos anteriormente celebrados nem impede a apuracéo de infracdes e aplicacao de
sancoes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA

13.1. A Ata podera ser cancelada total ou parcialmente por fato superveniente devidamente
motivado, inclusive quando:

| - ndo houver mais interesse publico na manutencéo do registro;
Il - os precos registrados deixarem de ser vantajosos e nao for possivel sua adequacéo;
lIl - ocorrer fato que inviabilize juridica ou tecnicamente a continuidade do registro; ou

IV - sobrevier determinacédo administrativa, judicial ou de 6rgdo de controle que impeca sua
continuidade.

13.2. O cancelamento devera ser formalmente motivado e ndo prejudicara a apuracdo de
responsabilidades decorrentes de atos anteriores.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS INFRACOES E SANCOES

14.1. O descumprimento desta Ata, das contratacfes dela decorrentes ou das obrigacGes
previstas no Edital sujeitara o responsavel as sancdes estabelecidas na Lei n® 14.133/2021
e no instrumento convocatério.

14.2. A aplicacdo de sancbes observard o devido processo administrativo, a competéncia
legal, o contraditorio, a ampla defesa, a proporcionalidade e as demais garantias aplicaveis.

14.3. A sancéao aplicada por determinado participante devera ser comunicada ao CIMASP
sempre que possa produzir efeitos sobre a continuidade do registro ou sobre futuras
contratacdes decorrentes da Ata.

14.4. O cancelamento do registro e a aplicacdo de penalidade possuem pressupostos
préprios, podendo ser adotados isolada ou cumulativamente quando juridicamente cabiveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ADESOES POR ORGAOS NAO PARTICIPANTES

15.1. Poderéo ser autorizadas adesfes a presente Ata por 6rgdos ou entidades municipais
ndo participantes, observados o art. 86 da Lei n° 14.133/2021, o regulamento aplicavel e as
condi¢cBes desta Ata.

15.2. A adesao dependera cumulativamente de:
| - justificativa da vantagem da adeséo;

Il - demonstragdo da compatibilidade dos precos registrados com os valores praticados no
mercado;

[l - prévia consulta e autorizacdo do CIMASP;
IV - aceite do fornecedor registrado;
V - disponibilidade de quantitativo legalmente passivel de adeséao; e

VI - demonstracdo de que o objeto pretendido pelo aderente é compativel com os servigos
padronizados registrados.

15.3. Cada 6rgéo ou entidade néo participante podera contratar, por adesao, até o limite de
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados no instrumento
convocatorio para o gerenciador e participantes, observada a legislacao vigente.
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15.4. O conjunto das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado para o Orgdo Gerenciador e participantes, independentemente do
namero de aderentes, ressalvadas hipoteses legais especificas.

15.5. A autorizacdo de adesao nao implica transferéncia de competéncia do CIMASP para
celebrar ou fiscalizar o contrato do aderente.

15.6. O oOrgdo aderente sera integralmente responsavel pela formalizacdo, gestéo,
fiscalizacdo, medicdo, pagamento, san¢des e demais atos relativos a sua contratacao.

15.7. A adesdo ndo podera ser utilizada para executar solucdo n&do padronizada ou
intervencédo excluida do campo material da presente Ata.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CADASTRO DE RESERVA

16.1. Quando constituido cadastro de reserva no procedimento licitatério, integrardo a
respectiva relacdo os licitantes que aceitarem registrar precos iguais aos do adjudicatéario e
agqueles que mantiverem sua proposta original, observada a ordem de classificacdo e as
regras do Edital.

16.2. O cadastro de reserva somente sera utilizado nas hipéteses legalmente admitidas,
respeitada a ordem de classificagao.

16.3. A inclusdo no cadastro de reserva ndo assegura direito a contratacao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICIDADE, TRANSPARENCIA E ACESSO A
INFORMACAO

17.1. A presente Ata sera divulgada no Portal Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP e
nos demais meios de publicidade exigidos pela legislacéo.

17.2. Os atos de alteragéo, prorrogacdo, atualizacdo de precos, cancelamento e demais
ocorréncias relevantes serao igualmente formalizados e divulgados na forma legal.

17.3. O CIMASP mantera nos autos os documentos necessarios a rastreabilidade da
formacao, gestédo e utilizagéo da Ata.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS COMUNICACOES E ASSINATURA ELETRONICA

18.1. As comunicacdes oficiais relacionadas a presente Ata poderéo ser realizadas por meio
eletronico, inclusive pela plataforma de licitagdes, correio eletronico institucional ou sistema
administrativo utilizado pelo CIMASP, desde que seja possivel comprovar autoria, envio e
recebimento.

18.2. O fornecedor devera manter atualizados seus dados de contato durante toda a vigéncia
da Ata.

18.3. A presente Ata e seus atos complementares poderdo ser assinados eletronicamente,
observadas as normas aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. A presente Ata nao substitui o contrato, a Ordem de Servi¢o ou 0s demais instrumentos
necessarios a execucao concreta do objeto.

19.2. Nao sera admitida alteracdo da Ata que descaracterize o objeto licitado, modifique o
critério de julgamento ou produza vantagem incompativel com a proposta vencedora e com
a isonomia do certame.
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19.3. Os casos omissos serdo resolvidos pelo Orgdo Gerenciador, & luz da Lei n°
14.133/2021, do Edital, do Termo de Referéncia e da regulamentacao aplicavel, ouvidos os
Municipios participantes quando a matéria afetar seus interesses.

19.4. A eventual tolerancia de uma parte quanto ao descumprimento de obrigacdo né&o
importara novacao, renuncia ou alteracao das condicdes da Ata.

19.5. A invalidade de disposicao especifica ndo prejudicard as demais clausulas, quando
estas puderem subsistir autonomamente.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. Para dirimir controvérsias decorrentes desta Ata que ndo possam ser solucionadas
administrativamente, fica eleito o foro competente da Comarca de Itajuba/MG, ressalvadas
as hipoteses de competéncia legal absoluta ou foro diverso imposto por norma cogente.

E, por estarem de acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de Precos.
Itajubda/MG, de de 2026.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO
DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI - CIMASP

Representante do Orgéo Gerenciador
FORNECEDOR REGISTRADO

Razao Social:
Representante:
CPF:
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ANEXO IIl - MINUTA DO CONTRATO

Contrato decorrente da Ata de Registro de Precos - Lote

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12026

PROCESSO LICITATORIO N° 077/2026

PREGAO ELETRONICO N° 060/2026

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 12026
LOTE N°

O MUNICIPIO DE , pessoa juridica de
direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° , com sede
, heste ato representado por ,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ****, inscrita no CNPJ sob o n°

, estabelecida

, heste ato representada por

, CPF n°

, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o

presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, decorrente da Ata de Registro de Precos n°
/2026, oriunda do Pregéo Eletronico n°® 060/2026, Processo Licitatorio n° 077/2026,

mediante as clausulas seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DA VINCULACAO E DOS DOCUMENTOS
INTEGRANTES

1.1. Constitui objeto do presente contrato a execucéo, sob demanda do CONTRATANTE, de
servicos comuns de engenharia de pavimentacdo, recapeamento, manutencdo e
infraestrutura viaria padronizada, integrantes do Lote n° da Ata de Registro de
Precos n° /2026, mediante regime de empreitada por pre¢o unitario, nos termos
das Ordens de Servico regularmente emitidas.

1.2. Os servigos abrangidos por este contrato limitar-se-d0 aos itens, solu¢des técnicas,
métodos executivos, especificacbes e padrbes previamente contemplados no Pregéo
Eletrénico n° 060/2026 e na respectiva Ata de Registro de Precos.

1.3. Integram este contrato, independentemente de transcri¢ao:
| - o Edital consolidado do Pregéo Eletrénico n° 060/2026;

Il - o Termo de Referéncia;

lll - o Estudo Técnico Preliminar;

IV - a Ata de Registro de Precos n° /2026;

V - a planilha orgamentaria final do Lote n°

VI - a proposta final da CONTRATADA,;

VIl - a deciséo consolidada do Pregoeiro;

VIII - os esclarecimentos vinculantes;

IX - a Matriz de Riscos;

X - as especificacdes e memoriais técnicos;

Xl - 0 modelo e as Ordens de Servico expedidas durante a execucao; e
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XII - os demais documentos integrantes do Processo Licitatorio n°® 077/2026 aplicaveis a
contratacao.

1.4. Havendo divergéncia entre documentos superados e a versao consolidada resultante do
saneamento do certame, prevalecerdao os documentos definitivamente republicados e as
decisfes e esclarecimentos vinculantes expedidos no procedimento.

1.5. E vedada a utilizag&o deste contrato para execucéo de intervencgéo tecnicamente distinta
ou néo abrangida pelo padréo licitado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO, PRECOS E VALOR DO
CONTRATO

2.1. O objeto sera executado sob o regime de empreitada por pre¢o unitario, sendo a
remuneracao calculada mediante aplicacdo dos precos unitarios registrados as quantidades
efetivamente autorizadas, executadas, medidas e aceitas.

2.2. O valor méximo deste contrato é de R$
( ), constituindo limite financeiro da
contratacao.

2.3. O valor indicado no item anterior ndo representa obrigacdo de emissao de Ordens de
Servico até sua integralidade, nem assegura faturamento minimo a CONTRATADA.

2.4. Somente serdo devidos valores correspondentes a servicos:

| - previamente autorizados;

Il - abrangidos pelo objeto contratado;

lll - efetivamente executados;

IV - devidamente medidos;

V - aprovados pela fiscalizacéo; e

VI - acompanhados dos documentos exigidos para liquidacao.

2.5. Os precos unitarios contratuais correspondem aos precos da planilha de referéncia do
Lote n° , reduzidos pelo desconto percentual linear de % adjudicado a
CONTRATADA.

2.6. O desconto linear adjudicado devera ser preservado nos precos unitarios durante a
execucao e nas alteragdes contratuais, observadas as hipéteses legais de reajustamento e
restabelecimento do equilibrio econédmico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CREDITO ORCAMENTARIO

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta das dotacbes
orcamentérias proprias do CONTRATANTE, especialmente:

Unidade Or¢camentaria:
Funcional Programatica:
Natureza da Despesa:
Fonte de Recursos:
Ficha:

3.2. Havendo execugdo em exercicios financeiros subsequentes, as despesas
correspondentes ficardo condicionadas as dotagfes préprias consignadas nos respectivos
orcamentos, na forma da legislacéo aplicavel.
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CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E DOS PRAZOS DE EXECUCAO

4.1. O presente contrato tera vigéncia de meses, contados de sua assinatura ou da
data expressamente indicada no instrumento, observada sua divulgacdo no PNCP como
condicao de eficacia.

4.2. A vigéncia deste contrato é independente da vigéncia remanescente da Ata de Registro
de Precos, desde que o contrato tenha sido validamente celebrado durante a vigéncia da Ata.

4.3. Os prazos especificos para mobilizacéo, inicio, execucéo e conclusdo dos servi¢cos serao
definidos em cada Ordem de Servico, considerando a natureza e o quantitativo da
intervencao.

4.4. Antes da emissao de cada Ordem de Servico deverédo estar solucionadas, quando
pertinentes, as pendéncias relativas a:

| - disponibilidade e liberacéo da area;

Il - levantamentos e memoriais hecessarios;

Il - responsabilidade técnica;

IV - interferéncias existentes;

V - licengas ou autorizacdes necessarias;

VI - definicdo da solucao padronizada aplicavel; e

VII - demais condic¢des indispensaveis ao inicio regular dos servicos.

4.5. O prazo de execucao podera ser prorrogado nas hipéteses legalmente admitidas,
mediante justificativa e formalizacao tempestivas.

CLAUSULA QUINTA - DAS ORDENS DE SERVICO E DA DELIMITACAO MATERIAL DA
CONTRATACAO

5.1. Nenhum servigo poderé ser iniciado sem prévia emissdo de Ordem de Servico pelo
CONTRATANTE.

5.2. Cada Ordem de Servico devera conter, no minimo:
| - identificagdo do Municipio e do contrato;
Il - localizacao exata do trecho;

Il - diagndstico das condicdes existentes;
IV - solucao técnica padronizada adotada;
V - itens e codigos da planilha;

VI - quantitativos autorizados;

VII - memoria de célculo ou levantamento;
VIII - valor estimado;

IX - prazo de execugéo;

X - cronograma, quando pertinente;

XI - identificacao do gestor e fiscais;

XII - responsavel técnico;

XIII - controles tecnoldgicos;
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XIV - exigéncias de sinalizacao e seguranca; e
XV - declaracdo de compatibilidade da intervencdo com o obijeto licitado.

5.3. A Ordem de Servico possui funcdo de individualizar quantitativos e localizacédo, néo
podendo ser utilizada para criar solucéo técnica nova ou ampliar qualitativamente o objeto
licitado.

5.4. Se, ap0s vistoria ou levantamento, for identificada necessidade de solucdo especial,
estrutura singular, drenagem profunda, correcdo de instabilidade ou erosdo grave,
reconfiguracdo substancial do leito, refor¢o estrutural ndo padronizado, solucdo geotécnica
especifica ou outra intervengdo incompativel com o padrdo registrado, a correspondente
Ordem de Servico nédo sera emitida, devendo a demanda ser objeto de planejamento e
contratacao préprios.

5.5. ACONTRATADA devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer circunstancia
encontrada em campo que torne a solucdo prevista inadequada ou tecnicamente insegura.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Constituem obrigacdes da CONTRATADA, além das previstas nos demais documentos
da contratacao:

| - executar o objeto em conformidade com o Edital, TR, planilhas, especificacées, normas
técnicas e Ordens de Servico;

Il - manter preposto aceito pelo CONTRATANTE;

lIl - manter equipe técnica e operacional compativel com os servicos;

IV - disponibilizar equipamentos, maguinas, materiais e recursos necessarios;

V - manter durante toda a execucao as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

VI - apresentar e manter validas as ARTs, RRTs, TRTs ou documentos equivalentes
pertinentes;

VIl - cumprir as normas da ABNT, DNIT, DER, seguranca do trabalho e demais normas
técnicas aplicaveis;

VIII - realizar os ensaios, testes e controles tecnologicos previstos;

IX - utilizar materiais compativeis com as especificacdes e procedéncia exigidas;

X - manter o local dos servigos adequadamente sinalizado;

XI - adotar medidas de protecado aos trabalhadores, usuarios das vias, moradores e terceiros;
XII - proteger instalacdes, redes e equipamentos eventualmente existentes na area;

XIII - manter condi¢cdes adequadas de circulacdo e seguranga sempre que tecnicamente
possivel;

XIV - reparar danos causados a Administrac&do ou a terceiros por acdo ou omissao decorrente
da execucao;

XV - corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, servicos ou materiais
rejeitados;

XVI - cumprir integralmente as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais;

XVII - cumprir as exigéncias legais de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia,
reabilitado da Previdéncia Social e aprendiz;
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XVIII - cumprir as exigéncias ambientais e promover a adequada destinacdo dos residuos;

XIX - apresentar os relatérios, medicdes, registros fotograficos e demais documentos
solicitados pela fiscalizacao;

XX - ndo executar servi¢o diverso ou quantitativo superior ao autorizado;
XXI - comunicar imediatamente fato que possa comprometer prazo, qualidade ou seguranca,

XXII' - permitir amplo acesso da fiscalizagdo aos locais de execugdo e documentos
pertinentes;

XXIII - responsabilizar-se integralmente pelas atividades executadas por eventuais
subcontratadas autorizadas; e

XXIV - cumprir as demais obrigacfes previstas na legislacdo e nos documentos integrantes
da contratacao.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACC)ES DO CONTRATANTE
7.1. Constituem obrigac6es do CONTRATANTE:

| - disponibilizar as informac6es necessarias a execucao;

Il - emitir as Ordens de Servi¢o regularmente instruidas;

lll - assegurar a liberacdo das areas necessarias;

IV - designar gestor e fiscalis;

V - acompanhar e fiscalizar a execucéo;

VI - comunicar formalmente irregularidades;

VIl - analisar as medicdes apresentadas;

VIII - exigir a correcdo dos servicos em desconformidade;

IX - realizar os pagamentos regularmente devidos;

X - decidir os requerimentos apresentados pela CONTRATADA;
XI - prestar informagfes necessarias a boa execucéo do objeto;
XII - promover os recebimentos provisério e definitivo;

XIII - efetuar as retencgdes tributarias legalmente exigiveis;

XIV - aplicar san¢des quando cabiveis, mediante processo regular; e

XV - comunicar ao CIMASP as informacdes necessarias a gestdo da Ata e ao controle dos
respectivos saldos.

CLAUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA E DO PREPOSTO

8.1. ACONTRATADA devera manter responsavel técnico habilitado durante toda a execucao
das atividades que exijam acompanhamento profissional.

8.2. As anotacgdes ou registros de responsabilidade técnica deveréo ser apresentados antes
do inicio das respectivas atividades.

8.3. A substituicdo do responsavel técnico dependera de prévia comunicacado e comprovacao
de habilitagdo equivalente ou superior a exigida.

8.4. A CONTRATADA mantera preposto aceito pelo CONTRATANTE, com poderes
suficientes para representa-la durante a execucéo.
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CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DO MODELO DE GESTAO

9.1. A execucdo sera acompanhada por gestor e por um ou mais fiscais formalmente
designados pelo CONTRATANTE.

9.2. Compete a fiscalizacao, entre outras atribuicoes:

| - acompanhar a execucao;

Il - registrar as ocorréncias;

Il - verificar quantitativos e qualidade;

IV - conferir materiais empregados;

V - acompanhar ensaios e controles tecnolégicos;

VI - verificar cumprimento dos prazos;

VIl - determinar corre¢des dentro de sua competéncia,;
VIII - rejeitar servigos em desconformidade;

IX - analisar medicdes;

X - atestar documentos de cobranca; e

Xl - informar a autoridade competente situacfes que excedam sua atribuicao.

9.3. A fiscalizag&o exercida pelo CONTRATANTE néo reduz nem exclui a responsabilidade
da CONTRATADA pela perfeita execucao do objeto.

9.4. Determinacfes da fiscalizacdo compativeis com o contrato deverdo ser atendidas no
prazo fixado, ressalvado direito de manifestacao fundamentada da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DA MEDICAO

10.1. A medicédo sera realizada pelas unidades fisicas préprias de cada item da planilha,
tais como metro, metro quadrado, metro cubico, tonelada, tonelada-quildmetro, unidade ou
outra unidade expressamente prevista.

10.2. Nao sera admitida a utilizacdo genérica de horas como critério de medi¢édo para servico
cuja planilha estabeleca unidade fisica diversa.

10.3. Sempre que compativel com a natureza e duracdo dos servicos, a medicdo sera
mensal.

10.4. A medicdo devera ser acompanhada de:

| - planilha de medicao;

Il - memoria de célculo;

[l - registros fotograficos;

IV - relatérios de execucao;

V - resultados de ensaios e controles tecnoldgicos pertinentes;
VI - diario ou registro de ocorréncias, quando exigido; e

VIl - demais documentos previstos no TR ou solicitados justificadamente pela fiscalizagéo.
10.5. Nao serdo medidos servicos:

| - executados sem autorizagao;

Il - executados em excesso ao quantitativo autorizado;
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lIl - em desacordo com especificacoes;
IV - rejeitados pela fiscalizacéo; ou
V - sem comprovacao técnica suficiente.

10.6. A aprovacao da medicao ndo impede posterior identificacdo de vicios ocultos, defeitos
ou incorrecoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento correspondera aos servicos efetivamente executados, medidos e
atestados pela fiscalizacao.

11.2. O pagamento seré efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da regular aceitagcdo da
medicdo, apresentacdo da Nota Fiscal e cumprimento das condicbes necessarias a
liquidacao.

11.3. A Nota Fiscal devera ser emitida em nome do CONTRATANTE e indicar, no minimo:

| - ndmero do contrato;

Il - nUmero da Ordem de Servico;

lll - periodo ou medi¢éo correspondente;

IV - dados bancarios da CONTRATADA; e

V - demais informacdes fiscais obrigatorias.

11.4. Havendo erro no documento fiscal ou outra circunstancia impeditiva da liquidacéo, o
documento sera devolvido para correcdo e o prazo de pagamento sera reiniciado apos a
regularizacgéo.

11.5. Serao efetuadas as retencdes tributarias previstas na legislacao.

11.6. O CONTRATANTE observara a ordem cronoldgica de pagamentos prevista no art. 141
da Lei n® 14.133/2021.

11.7. Multas, indenizagbes e outros créditos liquidos do CONTRATANTE poderédo ser
descontados dos pagamentos, observados o devido processo e os limites legais.

11.8. Em caso de atraso de pagamento imputavel exclusivamente ao CONTRATANTE,
incidir4 atualizacdo monetaria na forma prevista na legislacéo e no instrumento convocatorio,
calculada proporcionalmente ao periodo de atraso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO E DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

12.1. Os precos somente poderdo ser reajustados apoés o interregno minimo de 1 (um) ano,
contado da data-base do orgamento estimado indicada na planilha final da contratagé&o.

12.2. O indice de reajustamento sera o INPC, salvo superveniéncia de indice setorial ou
disposicéo normativa expressamente aplicavel que determine solucao diversa.

12.3. O reajuste sera aplicado aos precos unitarios contratuais, preservado o desconto
adjudicado sempre que compativel com a sistematica de atualizagéo.

12.4. O restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro dependera de demonstracao:
| - do fato superveniente;
Il - de sua natureza extraordinaria ou juridicamente apta a justificar a recomposicao;
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Il - do impacto efetivo sobre os encargos contratuais;
IV - do nexo causal; e
V - da inexisténcia de alocacéo do respectivo risco a parte requerente.

12.5. N&o ensejam recomposicao automatica as oscilagdes ordinarias de mercado ou fatos
abrangidos pela matriz de riscos como responsabilidade da CONTRATADA.

12.6. O pedido deverd ser apresentado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual
prorrogacao, quando aplicavel.

12.7. Concluida a instrugdo do pedido, 0o CONTRATANTE decidira no prazo legal, admitida
prorrogacao motivada quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA MATRIZ DE RISCOS
13.1. Integra o presente contrato a Matriz de Riscos constante do Anexo préprio do Edital.
13.2. Cada parte respondera pelos riscos que Ihe forem objetivamente atribuidos.

13.3. A ocorréncia de evento alocado a responsabilidade da CONTRATADA néo constituird,
por si s6, fundamento para pedido de reequilibrio econémico-financeiro.

13.4. Permanecem ressalvadas as hipoteses legais de alteracao unilateral, forca maior, caso
fortuito, fato do principe, fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis e
demais situacdes previstas no art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

14.1. O contrato podera ser alterado nas hipéteses previstas nos arts. 124 a 136 da Lei n°
14.133/2021.

14.2. Nas alteracdes unilaterais, a CONTRATADA ficara obrigada a aceitar os acréscimos ou
supressodes dentro dos limites legais, mantidas as condi¢cGes contratuais.

14.3. Nenhuma alteracéo podera transfigurar o objeto contratado ou permitir a execucao de
solucéo tecnicamente estranha ao padrao licitado.

14.4. A inclusdo de quantitativos adicionais somente sera admitida quando vinculada aos
mesmos servicos, padrdes e solucdes técnicas originalmente contratados.

14.5. Quando necessario incluir item ndo existente na planilha contratual, sua formacao
observara os referenciais oficiais e a relagdo econémica estabelecida na licitacdo, nos termos
da Lein°® 14.133/2021.

14.6. A formalizacdo do termo aditivo precedera a execucdo da prestacdo alterada,
ressalvadas as hipoteses legalmente admitidas de antecipacédo de efeitos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO
15.1. E vedada a subcontrataco total do objeto.

15.2. A subcontratacdo parcial somente sera admitida mediante autorizacdo prévia e
expressa do CONTRATANTE, nos limites e condi¢des definidos no Edital e no TR.

15.3. A CONTRATADA devera apresentar documentacdo suficiente para comprovar a
capacidade técnica da subcontratada.

15.4. A autorizagdo de subcontratacdo ndo transfere responsabilidade e nédo cria vinculo
entre a subcontratada e 0o CONTRATANTE.
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15.5. A CONTRATADA permanecera integralmente responsavel pelos servicos
subcontratados.

15.6. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica abrangida pelas hipoteses
impeditivas previstas no art. 122, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS,
FISCAIS E COMERCIAIS

16.1. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais decorrentes da execucao.

16.2. A inadimpléncia da CONTRATADA néo transferira ao CONTRATANTE a
responsabilidade pelo pagamento desses encargos, ressalvadas as hipoteses
expressamente previstas em lei.

16.3. ACONTRATADA devera manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria durante
a execucao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO CONTROLE TECNOLOGICO, QUALIDADE E
SEGURANCA

17.1. A CONTRATADA executara os controles tecnoldgicos e ensaios definidos no TR,
especificacdes, normas técnicas e Ordens de Servigo.

17.2. Salvo disposicdo expressa em contrario, correrdo por conta da CONTRATADA os
ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para comprovacao da
adequada execucao.

17.3. Resultados insatisfatorios ensejardo rejeicdo, corre¢ao, reconstru¢cao ou substituicao
do servigo ou material, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE.

17.4. A CONTRATADA devera manter adequada sinalizacdo tempordria e adotar todas as
medidas de seguranca necessarias durante a execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
18.1. Os servicos serdo recebidos:

| - provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo
detalhado, apos verificacdo do cumprimento das exigéncias técnicas; e

Il - definitivamente, por servidor ou comissdo designada, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

18.2. O recebimento definitivo ocorrera no prazo estabelecido no Termo de Referéncia ou, se
este for omisso, em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento provisério e a disponibilizacéo
de todos os documentos técnicos necessarios.

18.3. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com
o contrato.

18.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, técnica ou
profissional da CONTRATADA por vicios, defeitos, incorre¢des ou falhas de execugao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS GARANTIAS

19.1. N&o seré exigida garantia contratual ordinaria prevista no art. 96 da Lei n°® 14.133/2021,
conforme opc¢ao motivada da Administracdo constante da fase preparatoria.
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19.2. A dispensa da garantia contratual ordinaria ndo afasta a garantia adicional prevista
no art. 59, 8§ 5°, da Lei n° 14.133/2021, quando configurada a hipotese legal de proposta
vencedora abaixo do limite de exequibilidade estabelecido.

19.3. Quando devida, a garantia adicional devera permanecer valida durante o periodo
correspondente as obrigacdes por ela asseguradas.

19.4. A garantia prevista nesta clausula ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA por
vicios ou defeitos da execucao.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Constituem infragbes administrativas as condutas previstas no art. 155 da Lei n°
14.133/2021 e aquelas tipificadas no Edital.

20.2. Poderéo ser aplicadas, conforme a gravidade e os pressupostos legais:
| - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar; e

IV - declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.3. Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no Edital:

| - 0 atraso superior a 10 (dez) dias corridos no inicio, continuidade, conclusédo ou correcao
dos servicos podera ensejar multa de 10% sobre o valor da respectiva Ordem de Servico
ou parcela inadimplida, sem prejuizo da apuracao de perdas e danos;

Il - a execucdo imperfeita, quando ndo caracterizada hipotese de maior gravidade, podera
ensejar multa de 10% sobre o valor da Ordem de Servico ou da parcela afetada,;

lll - a inexecugdo total injustificada podera ensejar multa de 10% sobre o valor total do
contrato, sem prejuizo das demais sanc¢des cabiveis.

20.4. A adverténcia podera ser aplicada nas hipoteses de menor gravidade em que nao se
justifique penalidade mais severa.

20.5. A aplicacao das sang¢des observara o contraditério, a ampla defesa, a competéncia legal
e 0s procedimentos previstos nos arts. 155 a 163 da Lei n°® 14.133/2021.

20.6. As multas poderao ser descontadas dos créditos da CONTRATADA ou cobradas pelos
meios legalmente admitidos.

20.7. As sancbes poderao ser cumuladas quando juridicamente cabivel.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA EXTINCAO DO CONTRATO

21.1. A extingdo do contrato observara os arts. 137 a 139 da Lei n° 14.133/2021 e devera ser
formalmente motivada, assegurados contraditério e ampla defesa quando cabiveis.

21.2. Constituem motivos para extingéo, entre outros legalmente previstos:

| - descumprimento ou cumprimento irregular das clausulas, especificacbes ou prazos;
Il - desatendimento das determinacdes regulares da fiscalizacao;

lll - paralisagéo injustificada;

IV - perda das condi¢fes indispensaveis a execucao;

V - caso fortuito ou forga maior impeditivos;
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VI - razdes de interesse publico devidamente motivadas; e

VIl - demais hipoteses do art. 137 da Lei n°® 14.133/2021.

21.3. A extincdo podera ser:

| - unilateralmente determinada pela Administracao, nos casos legais;

Il - consensual, mediante acordo entre as partes, quando houver interesse da Administracao;
ou

lll - determinada por deciséo judicial ou arbitral, quando cabivel.

21.4. Quando a extin¢cdo decorrer de culpa exclusiva do CONTRATANTE, a CONTRATADA
tera direito, mediante regular comprovacao, a:

| - pagamentos devidos pelos servigos efetivamente executados até a data da extin¢ao;

Il - devolucéo das garantias eventualmente prestadas; e

lIl - ressarcimento do custo comprovado de desmobilizacéo,

sem prejuizo dos demais direitos expressamente previstos em lei.

21.5. A extingdo nao prejudica a apuracao das responsabilidades relativas a fatos anteriores.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

22.1. Caso o valor do presente contrato se enquadre, na data de sua celebracéo, no conceito
legal de contratacao de grande vulto, a CONTRATADA devera observar as exigéncias legais
e regulamentares relativas a implantacdo ou manutencéo de programa de integridade.

22.2. Quando néo atingido o limite legal aplicavel, a presente clausula ndo cria obrigacao
autbnoma de implantacéo do programa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PROTECAO DE DADOS E
CONFIDENCIALIDADE

23.1. As partes deverao observar a legislacao relativa a protecao de dados pessoais quando,
em razdo da execugdo contratual, houver tratamento de informacdes abrangidas pela Lei
Federal n® 13.709/2018.

23.2. Informacdes técnicas, cadastrais ou administrativas de acesso restrito somente poderao
ser utilizadas para as finalidades relacionadas a execucédo do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE E EFICACIA

24.1. A divulgacao deste contrato no Portal Nacional de Contratacbes Publicas - PNCP
constitui condi¢cao indispensavel para sua eficacia, observados os prazos legais.

24.2. Os termos aditivos e demais atos sujeitos a publicidade serdo divulgados na mesma
forma legalmente exigida.

24.3. O instrumento permanecera disponivel nos meios oficiais de transparéncia do
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA LEGISLACAO APLICAVEL E DOS CASOS
OMISSOS

25.1. O presente contrato rege-se pela Lei Federal n° 14.133/2021, pela Lei Complementar
n°® 123/2006, pela regulamentacao aplicavel, pelo Edital do Pregéo Eletrénico n® 060/2026 e
demais documentos integrantes do procedimento.
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25.2. Fica expressamente afastada qualquer remissdo a aplicacdo subsidiaria do Decreto
Federal n°® 10.024/2019 constante de versdes anteriores substituidas do instrumento
convocatorio.

25.3. Aos casos omissos aplicar-se-ao as disposicdes da Lei n° 14.133/2021 e,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado
compativeis.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS COMUNICACOES E ASSINATURA ELETRONICA

26.1. As comunicagbes relacionadas ao contrato poderdo ocorrer por meio eletrénico
institucional, desde que seja possivel comprovar autoria, envio e recebimento.

26.2. A CONTRATADA devera manter permanentemente atualizados seus dados de contato.

26.3. O contrato, seus aditivos, apostilas e demais atos poderdo ser assinados
eletronicamente, observadas as normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO

27.1. Fica eleito o foro da sede do CONTRATANTE, correspondente a Comarca de
IMG, para dirimir controvérsias decorrentes deste
contrato que ndo possam ser solucionadas administrativamente, ressalvadas as hipoteses
de competéncia legal absoluta.

E, por estarem de acordo com todas as condi¢ces estabelecidas, as partes firmam o presente
instrumento.

MG, de de 2026.

CONTRATANTE

Nome:
Cargo:

CONTRATADA

Razao Social:
Representante:
CPF:

TESTEMUNHAS
1.
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Pregéo Eletrénico n° 060/2026

LICITANTE:
CNPJ:
LOTE(S):

Desconto linear Valor estimado apoés

Valor estimado ofertado desconto

R$ 197.797.653,82 % R$
R$ 172.995.038,06 % R$

ORDEM DE PREFERENCIA PARA ADJUDICACAO, se houver proposta para ambos os
lotes: 1° ; 20 :

Declaramos que o desconto indicado € Unico e linear para todos os precos unitarios do
respectivo lote e que a proposta contempla todos 0s custos necessarios a execucao integral
das obrigagoes.

Validade da proposta: 60 dias.
Local e data.

Representante legal
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ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO / PROCURAGAO

A empresa , CNPJ n° ,
por seu representante legal, nomeia e constitui como procurador(@a) o(a) Sr.(a)
, CPF n° , conferindo
poderes para representa-la no Pregdo Eletrdnico n°® 060/2026, praticar atos na plataforma,
formular lances, negociar, manifestar intencdo de recurso, recorrer, desistir, apresentar
documentos, firmar declaracdes e praticar os demais atos necessarios ao certame, nos
limites da lei e do instrumento convocatorio.

Local e data.

Representante legal
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGOES GERAIS

A empresa , CNPJ n°
por seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que:

* ndo incorre nas hipoteses impeditivas previstas na Lei n° 14.133/2021 e comunicara fato
superveniente;

« atende aos requisitos de habilitacdo e se responsabiliza pela veracidade dos documentos
apresentados;

« cumpre a reserva legal de cargos para pessoa com deficiéncia e reabilitado da Previdéncia
Social, quando aplicavel;

* ndo emprega menor em situacao vedada pelo art. 7°, XXXIIl, da Constituicao Federal,
* ndo mantém trabalho degradante ou forgado em sua cadeia produtiva;

* sua proposta contempla a integralidade dos custos trabalhistas, previdenciarios,
tributarios, operacionais e demais custos necessarios;

» conhece e aceita as condi¢des do Edital consolidado e de seus anexos;

* em caso de consorcio, cumpre as regras do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021 e as condices
especificas do Edital.

Local e data.

Representante legal
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ANEXO VII - DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP

A empresa , CNPJ n° ,
por seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como
[ME/EPP], nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006,

nao estando sujeita as vedacdes legais e estando apta a usufruir do tratamento favorecido
aplicavel.

Local e data.

Representante legal
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ANEXO VIl - DOCUMENTO DE FORMALIZAGCAO DA DEMANDA - DFD

Campo Informacao

Unidade
demandante

Secretaria Executiva - CIMASP

Responsavel Alexandre Augusto Ramos - Secretario Executivo

Registro de precos de servicos comuns de engenharia viaria

Objeto padronizados, divididos em 2 lotes geogréaficos.

Média, sem prejuizo da urgéncia especifica de cada demanda

Prioridade -
municipal.

Pregdo eletrdnico - Sistema de Registro de Precos - empreitada

Forma sugerida o
por pre¢o unitario.

1. NECESSIDADE

A demanda decorre da necessidade recorrente de conservacgao, recuperacao, recapeamento
e intervencOes padronizadas de infraestrutura viaria dos Municipios participantes, com
impacto direto na mobilidade, seguranca, acesso a servi¢os publicos e circulacdo econdmica.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO COMPARTILHADA

A contratacdo compartilhada permite consolidar demanda, padronizar especificacfes e
registrar pregcos unitarios, sem obrigar consumo integral. A divisdo em 2 lotes reduz
deslocamentos e permite execuc¢ao regionalizada, enquanto a limitacao de adjudicacdo a um
lote por fornecedor reduz a dependéncia de agente Unico.

3. PARTICIPANTES E ESTIMATIVA

Lote 1: 7 Municipios e R$ 197.797.653,82. Lote 2: 6 Municipios e R$ 172.995.038,06. Total:
R$ 370.792.691,88. O rateio referencial € calculado por 30% populacéo e 70% area territorial,
sujeito as manifestacdes de demanda e limites aprovados.

4. RESULTADOS PRETENDIDOS
* reducao de tempo administrativo para demandas recorrentes;
* padronizagao técnica e controle tecnoldgico;
» maior previsibilidade de precos unitarios;
* execugao regionalizada e mitigagao do risco de concentragéo;
» melhoria da infraestrutura viaria e seguranga dos usuarios.

Itajuba/MG, 28 de outubro de 2026.
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ALEXANDRE AUGUSTO RAMOS
Secretéario Executivo - CIMASP
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ANEXO IX - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
Licitacdo compartilhada - SRP - Pavimentacdo e infraestrutura viaria

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

LICITACAO COMPARTILHADA - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA VIARIA URBANA E RURAL

Unidade demandante Secretaria Executiva — CIMASP

Responsavel pela

Alexandre Augusto Ramos — Secretario Executivo
demanda

Consorcio Intermunicipal Multifinalitario da Microrregido do Alto

STHEERE do Sapucai — CIMASP

Data 26 de outubro de 2026

1. IDENTIFICACAO DA NECESSIDADE E PROBLEMA A SER RESOLVIDO
1.1. A presente demanda origina-se da imperiosa necessidade de promover melhorias,
manutencao e expansao da infraestrutura viéria urbana e rural dos municipios consorciados,
com destaque para as demandas recorrentes apresentadas pelos 6rgaos publicos municipais
e demais entes integrantes do Consorcio CIMASP, bem como por outros 6rgaos que venham
a integrar o procedimento na condicao de participantes, conforme a legislacéo aplicavel.
1.2.0 diagna@stico situacional realizado pelos entes consorciados evidencia um cenario de
degradacéao progressiva da malha viaria municipal, caracterizado pela existéncia de vias ndo
pavimentadas ou com pavimentacao deteriorada, decorrente do desgaste natural, da acao
das intempéries, do aumento do trafego local e da insuficiéncia historica de intervencdes
estruturantes. 1.3. Tal conjuntura acarreta impactos negativos diretos e indiretos, dentre os
guais se destacam:
e Prejuizos & mobilidade urbana e rural, com dificuldades de trdfego de veiculos e
pedestres, comprometendo a acessibilidade, o deslocamento seguro da populacéo e
0 acesso a servicos publicos essenciais;

Riscos a saude publica e ao saneamento, uma vez que a auséncia de pavimentacao
adequada e a deficiéncia de sistemas de drenagem favorecem o acumulo de aguas
pluviais, lama e poeira, contribuindo para a proliferacdo de vetores de doencas,
processos erosivos e degradacao ambiental;

Ineficiéncia econdmica, evidenciada pelo desgaste acelerado da frota municipal e
particular, aumento dos custos de manutengdo de veiculos, elevagdo do tempo de
deslocamento e impactos negativos a atividade econdmica local, especialmente em
areas com vocacao agricola e de escoamento de producéo.

1.4. Conforme delineado no Documento de Formalizacdo da Demanda — DFD, a atuacéo
isolada dos municipios para atendimento dessas necessidades tem se mostrado ineficiente
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sob os aspectos administrativo, operacional e econdmico, resultando em fragmentacéo dos
processos licitatorios, auséncia de padronizacao técnica, descontinuidade das intervencdes
e menor capacidade de planejamento e controle das contratacoes.

1.5. Nesse contexto, a centralizagdo da demanda por meio do CIMASP, visa mitigar tais
fragilidades, possibilitando a adoc¢éo de solucdes técnicas padronizadas, a racionalizacao dos
procedimentos administrativos, a obtencdo de economia de escala e a garantia de maior
continuidade, eficiéncia e governanca na prestacdo dos servigcos publicos de infraestrutura
viaria. Tal estratégia encontra respaldo no interesse publico e nos principios do planejamento,
da eficiéncia e da economicidade previstos no art. 11 da Lei n® 14.133/2021, constituindo-se
como base para a definicdo da solugdo mais adequada a ser adotada pela Administrag&o.

2. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANEJAMENTO

2.1. A contratacdo pretendida encontra-se alinhada as previsbes orcamentarias e as
diretrizes de planejamento do CIMASP, bem como aos instrumentos de planejamento dos
Municipios consorciados, observadas as respectivas autonomias administrativas e
disponibilidades orcamentarias.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. Para que o problema identificado seja adequadamente solucionado, entende-se
necessario que o objeto da contratacdo apresente requisitos técnicos, operacionais,
ambientais e juridicos suficientes e proporcionais para o atendimento do interesse publico,
assegurando a execucao eficiente, padronizada e continua dos servicos comuns de
engenharia voltados a pavimentacdo, manutencdo e melhoria da infraestrutura viaria urbana
e rural dos Municipios consorciados ao CIMASP.

3.2. Natureza e caracterizacédo do objeto

3.2.1. A contratacdo devera abranger a execucdo de servicos comuns de engenharia,
caracterizados por solugcdes técnicas padronizaveis e replicaveis, com métodos executivos
amplamente difundidos no mercado e critérios objetivos de medi¢cdo e aceitacdo, nao se
tratando de obra singular ou de elevada complexidade técnica.

3.3. Padronizacao técnica e métodos executivos

3.3.1. Os servicos a serem contratados deverdo observar especificacdes técnicas
previamente definidas, contemplando, dentre outros, pavimentacdo em blocos de concreto
intertravados, paralelepipedos, execucédo de base e sub-base, meio-fio, sarjetas, drenagem
superficial e servigcos correlatos de infraestrutura viaria, utilizando métodos executivos
consagrados e compativeis com as condi¢des locais de implantacéo.

3.3.2. As variacfes decorrentes das demandas apresentadas pelos entes consorciados
limitar-se-4o0 aos aspectos quantitativos e locacionais, permanecendo inalterada a solugéo
técnica adotada, de modo a assegurar a padronizagdo, a previsibilidade da execucéo e a
adequada fiscalizacdo dos servicos.

3.4. Normas técnicas e regulatorias

3.4.1. A execucdo dos servicos devera atender, obrigatoriamente, as normas técnicas
aplicaveis, em especial as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, as
especificacdes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, bem
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como as demais normas legais e regulamentares pertinentes, garantindo a qualidade,
durabilidade e seguranca das intervencdes realizadas.

3.5. Sustentabilidade e aspectos ambientais

3.5.1. A contratacdo devera contemplar praticas de sustentabilidade ambiental, priorizando
solugdes técnicas que promovam a durabilidade das intervengdes, o adequado manejo das
aguas pluviais, a mitigacdo de impactos ambientais e a eficiéncia na utilizacdo dos recursos
naturais, observando, sempre que tecnicamente viavel, a ado¢cdo de métodos construtivos e
materiais que favorecam a permeabilidade do solo, a redugédo de processos erosivos e a
melhoria da drenagem urbana e rural, bem como o correto gerenciamento, reaproveitamento
e destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 307/2002.

3.6. Critérios de medicéo, fiscalizacado e controle

3.6.1. A execucao dos servicos devera ser objeto de fiscalizac&o técnica por parte dos entes
consorciados, com medi¢cdes realizadas com base nos quantitativos efetivamente executados
€ Nos precos unitarios registrados, observados os critérios objetivos de medicdo e aceitacao
estabelecidos no Termo de Referéncia e nos instrumentos contratuais decorrentes.

3.7. Responsabilidade técnica

3.7.1. A contratada devera dispor de responsavel(is) técnico(s) legalmente habilitado(s), com
registro no respectivo conselho profissional competente, incumbido(s) de acompanhar e
responder tecnicamente pela execucéo dos servicos, mediante a emisséo das Anotacdes de
Responsabilidade Técnica — ART correspondentes a cada ordem de servico.

3.8. Qualificacéo técnica limitada as parcelas de maior relevancia

3.8.1. A exigéncia de qualificacéo técnica serd limitada as parcelas de maior relevancia e/ou
de valor significativo do objeto, nos termos do art. 67, 81°, da Lei n°® 14.133/2021, admitindo-
se a comprovagao por meio da execucdo de servigos similares de complexidade tecnologica
e operacional equivalente ou superior.

3.8.2. As parcelas consideradas de maior relevancia técnica serdo definidas com base no
termo de referéncia e na planilha orcamentaria da engenharia, por se tratarem de atividades
criticas ao desempenho, a durabilidade e a seguranca da infraestrutura viaria, tais como:
preparo e compactacdo do subleito; execucdo de base e sub-base, quando aplicavel;
assentamento e alinhamento dos elementos de pavimentacdo; rejuntamento; confinamento
lateral; e drenagem superficial correlata.

3.8.3. A adocdo dessas exigéncias mostra-se proporcional, necessaria e tecnicamente
justificada, visando mitigar riscos de execucdo inadequada, retrabalho e ocorréncia de
patologias precoces, preservando o interesse publico, a seguranca viaria e a adequada
aplicacao dos recursos publicos, sem impor restricdo indevida a competitividade do certame.

3.9. Qualificagdo Econdmico-Financeira — Capital Social Minimo

3.9.1. Nos termos do art. 69, 84°, da Lei n°® 14.133/2021, sera exigida a comprovacao de
capital social minimo ou patriménio liquido correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
estimado de cada lote, como requisito de habilitagdo econémico-financeira.

3.9.2. A exigéncia fundamenta-se na necessidade de mitigacdo dos riscos inerentes a
execucao de servicos comuns de engenharia voltados a pavimentacdo e manutencao da
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infraestrutura viaria urbana e rural, especialmente considerando a necessidade de
mobilizacdo prévia de recursos humanos, equipamentos, insumos e estrutura operacional
antes do recebimento das primeiras medic¢oes.

3.9.3. O capital social integralizado representa indicativo formal da estrutura minima
permanente da empresa, evidenciando capacidade de organizacdo empresarial e
comprometimento financeiro compativel com a dimensé&o do objeto licitado. Em contrata¢des
consorciadas sob demanda, com possibilidade de execucdo simultanea em diferentes
Municipios participantes, torna-se essencial que a empresa disponha de base econdémica
minima capaz de sustentar frentes de trabalho paralelas sem comprometer a continuidade e
a qualidade da execucéo.

3.9.4. Destaca-se que eventual paralisacao contratual decorrente de fragilidade econémico-
financeira poderia impactar multiplos entes consorciados, ampliando riscos administrativos e
institucionais, sobretudo diante da relevancia da infraestrutura viaria para a mobilidade
urbana e rural, seguranca dos usuarios e desenvolvimento socioeconémico regional.

3.9.5. O percentual fixado em 5% revela-se proporcional e adequado ao porte do objeto,
encontrando-se abaixo do limite méximo de 10% previsto na legislacédo, e compativel com a
realidade do mercado regional fornecedor de servicos de engenharia. A exigéncia limita-se
ao capital social minimo, ndo sendo cumulada com exigéncia de patriménio liquido minimo,
em observancia aos principios da proporcionalidade, razoabilidade e ampla competitividade.
3.9.6. Dessa forma, a medida busca assegurar equilibrio entre a protecao do interesse publico
e a preservacao da competitividade do certame, conferindo maior seguranca a Administracao
guanto a capacidade organizacional e financeira do futuro contratado, sem impor restricdo
excessiva a participacao de interessados aptos a execuc¢éo do obijeto.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E METODOLOGIA DE DIMENSIONAMENTO

4.1. As quantidades estimadas foram definidas com base no levantamento das demandas
reprimidas identificadas pelos Municipios consorciados, bem como em levantamentos
técnicos voltados a futuras execucbes de servicos de pavimentacdo e manutencido da
infraestrutura viaria urbana e rural, considerando ainda o histérico de consumo e execugao
de servigos analogos realizados em exercicios anteriores.

4.2. A respectiva memoaria de calculo, contendo os critérios metodolégicos adotados, os
parametros técnicos considerados e os quantitativos consolidados por tipo de servico,
encontra-se devidamente juntada aos autos em planilha especifica, anexada ao Documento
de Formalizacdo da Demanda — DFD, passando a integrar o presente Estudo Técnico
Preliminar para todos os fins. Tal documentagcéo assegura transparéncia, rastreabilidade e
adequada fundamentacéao técnica da estimativa realizada, permitindo a verificagéo objetiva
da coeréncia entre a necessidade identificada e os quantitativos projetados.

4.2.1. A memoria de calculo referida no item anterior corresponde ao Estudo Técnico de
Demanda Regional elaborado para 13 (treze) Municipios consorciados e integra 0os autos
como anexo deste Estudo. O dimensionamento combina dados oficiais de populacéo
residente do Censo Demografico 2022 e de area territorial do IBGE com informagdes de
infraestrutura viaria, histérico de interven¢des, demandas reprimidas, caracteristicas urbanas
e rurais, relevo, dispersdo de comunidades, acessos produtivos, sazonalidade climatica e
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capacidade anual de execucao. A populacéo constitui indicador da pressao de uso sobre a
malha urbana; a area territorial funciona como indicador da dispersdo da malha rural, das
distancias de mobilizacdo e da extensao potencial de estradas vicinais. Nenhum desses
fatores, isoladamente, determina o valor do lote.

4.2.2. Para a distribuicdo referencial das quantidades entre os Municipios foi adotada
metodologia multicritério. Consideraram-se, conjuntamente: a populagdo residente; a area
territorial; a necessidade de atendimento minimo de cada ente; a extensdo e o estado de
conservacao das vias; a predominancia urbana ou rural; o relevo; a recorréncia de danos
provocados por chuvas; a existéncia de acessos a distritos, comunidades e éareas de
producéo; os custos fixos de implantacdo de frente de servico; e a possibilidade de execucéo
simultanea. Como referéncia inicial de rateio foram atribuidos pesos de 42% a populacéo,
18% a area territorial e 40% ao componente minimo igualitario entre os 22 Municipios. Essa
chave ndo substitui a memoria de calculo de engenharia nem converte os dados
demograficos em direito automatico de consumo: os quantitativos finais e os tetos financeiros
decorrem das composi¢des, unidades executaveis e necessidades técnicas registradas nas
planilhas municipais.

. Populacdo Censo | Area territorial

Lote 1 Pouso Alegre 152.217 542,797
Lote 1 Congonhal 11.083 205,125
Lote 1 Cachoeira de Minas 11.883 304,243
Lote 1 Careacu 6.816 181,009
Lote 1 Natércia 4.691 188,719
Lote 1 Conceicdo dos Ouros 10.880 180,236
Lote 1 Consolacao 1.563 85,923

Subtotal
Lote 1

7 Municipios 199.133 1.688,052
Lote 2 Santa Rita do Sapucai 40.635 352,969
Lote 2 Sapucai-Mirim 6.311 285,076
Lote 2 Sao José do Alegre 4.133 88,794
Lote 2 Pedralva 10.760 217,409
Lote 2 Conceicéo das Pedras 2.772 102,206
Lote 2 Cristina 10.374 311,330

Subtotal

Lote 2 6 Municipios 74.985 1.357,784

13 Municipios 2784.118 5.046,108
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4.2.3. As planilhas orcamentarias estdo organizadas em 2 (duas) matrizes, correspondentes
aos lotes geograficos definidos no Termo de Referéncia, e em planilhas individualizadas para
0s 13 Municipios. A estrutura conserva precos unitarios e padrdes técnicos uniformes, mas
delimita, por Municipio, o teto maximo de quantidades passiveis de solicitacdo durante a
vigéncia da Ata, sem obrigacdo de contratacdo. Itens indivisiveis foram ajustados para
unidades fisicamente executaveis. Os arredondamentos, custos fixos de mobilizacéo,
administracdo local, instalacdes provisérias e demais componentes nao perfeitamente
proporcionais a populagéo ou a area explicam variagfes entre os percentuais demograficos,
territoriais e financeiros.

4.3. As unidades de medida e os quantitativos estimados constantes da tabela foram
definidos com base em critérios técnicos e operacionais compativeis com a natureza dos
servicos comuns de engenharia voltados a pavimentacdo, manutencdo e melhoria da
infraestrutura viaria urbana e rural, considerando, dentre outros aspectos:

a) a analise da demanda histdrica de execucédo de servicos de pavimentacdo e manutencao
viaria, com base em registros de contratacdes anteriores, medicdes realizadas, ordens de
servico emitidas e volumes de servicos executados pelos Municipios consorciados em
exercicios anteriores;

b) as caracteristicas territoriais, geograficas, demograficas e urbanisticas dos Municipios
integrantes do Consorcio, incluindo a extensdo das areas urbanas e rurais, a existéncia de
estradas vicinais, acessos a comunidades rurais, areas com relevo acidentado e localidades
de dificil acesso, bem como a diversidade de intervencdes demandadas;

c) projecdes de demanda futura, fundamentadas na expansdo de areas urbanizadas, na
necessidade de melhoria da mobilidade urbana e rural, no aumento do trafego local, em
fatores climaticos e sazonais — especialmente periodos chuvosos — e em eventos que
possam impactar temporariamente a trafegabilidade e a necessidade de intervencdes
corretivas ou preventivas;

d) consultas aos setores técnicos e administrativos dos Municipios consorciados e do
Consoércio, responsaveis pelo planejamento, fiscalizacdo e execucdo dos servicos de
infraestrutura viaria, considerando a programacdo anual das atividades, o estado de
conservacao das vias e as necessidades identificadas localmente;

e) a consideracdo de demandas sazonais e pontuais, tais como periodos de maior incidéncia
de chuvas, execucdo de obras publicas correlatas, eventos locais e outras situacdes que
possam ocasionar aumento temporario da necessidade de servicos de pavimentacao,
manutencao e drenagem viaria.

4.4. Como medida de gestdo de riscos, a Administracdo optou por adotar quantitativos
estimados compativeis com a capacidade operacional, técnica e orcamentaria dos Municipios
consorciados, evitando superdimensionamentos que possam resultar em contratacdes
desnecessarias, comprometimento orcamentario indevido ou ineficiéncia na execugédo dos
servigcos, sem prejuizo do atendimento tempestivo das demandas e da continuidade das
acOes de infraestrutura viaria.

4.5. Por fim, o Consorcio ressalta que a estimativa de quantitativos foi elaborada de forma
criteriosa e técnica, considerando o carater futuro e eventual das contratac6es no ambito do
Sistema de Registro de Precos, buscando o equilibrio entre a necessidade de garantir a
adequada prestacdo dos servi¢os de pavimentacdo e manutencao viaria e a observancia aos
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principios da economicidade, eficiéncia, planejamento e interesse publico, com o objetivo de
reduzir riscos de descontinuidade, de contratacbes emergenciais ou de ajustes contratuais
decorrentes de falhas no planejamento da contratagéo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ALTERNATIVAS DE SOLUCAO

5.1. Foram examinadas as principais alternativas disponiveis para o atendimento da
demanda relacionada a pavimentacdo, manutencéo e melhoria da infraestrutura viaria urbana
e rural dos Municipios consorciados, notadamente:

i) a realizacdo de contratacbes individuais e isoladas por cada Municipio; e
i) a contratacdo centralizada e consorciada por meio do CIMASP, mediante licitacdo na
modalidade pregéao eletrénico, com utilizacdo do Sistema de Registro de Precos — SRP.

5.2. A primeira alternativa, consistente na contratacédo individual pelos Municipios, embora
preserve a autonomia administrativa de cada ente federado, mostrou-se desfavoravel sob os
aspectos técnico, operacional e econémico. Tal modelo tende a resultar na fragmentacao das
contratacdes, na perda de economia de escala, na elevacdo dos custos unitarios e na
multiplicacdo de procedimentos licitatorios, especialmente gravosa para Municipios de
pequeno porte, que enfrentam limitacbes de estrutura técnica, administrativa e operacional.
Ademais, a adocdo de solucbes isoladas comprometeria a padronizacdo técnica dos
servigos, dificultando o controle, a fiscalizagéo e a avaliagéo da eficiéncia das intervencoes
realizadas na malha viaria.

5.3. Por outro lado, a contratacdo conjunta e centralizada por meio do CIMASP revelou-se a
alternativa mais viavel e vantajosa, por possibilitar a consolidagdo das demandas dos
Municipios consorciados, a padronizacdo das especificacdes técnicas, dos métodos
executivos e dos critérios de medicdo, bem como a racionalizacdo dos procedimentos
administrativos. O modelo consorcial permite, ainda, o compartilhamento da estrutura técnica,
juridica e administrativa do Consoércio, reduzindo o tempo de tramitacdo dos processos,
ampliando a transparéncia, fortalecendo a competitividade do certame e conferindo maior
governanca as contratagées publicas.

5.4. A adocao do Sistema de Registro de Precos — SRP, no contexto da contratacao
consorciada, mostra-se adequada a natureza das demandas identificadas, as quais
apresentam carater recorrente, futuro e eventual, com variacdes predominantemente
guantitativas e locacionais, mas com solu¢cBes técnicas padronizaveis e replicaveis. Tal
sistemética permite que cada Municipio consorciado demande 0s servigos de pavimentacao
e manutencao viaria conforme suas necessidades efetivas e disponibilidade orgcamentaria,
ao longo da vigéncia da ata, sem a obrigatoriedade de contratacdo de quantitativos fixos ou
previamente definidos.

5.5. Ressalta-se que a utilizagdo do SRP para servicos comuns de engenharia encontra
respaldo na Lei n® 14.133/2021, desde que o0 objeto seja padronizado, desprovido de
complexidade técnica elevada e passivel de replicacdo, requisitos estes atendidos pela
presente contratacdo. O entendimento consolidado dos 6rgéaos de controle, em especial do
Tribunal de Contas da Unido, admite o uso do SRP para obras e servigcos de engenharia de
natureza simples e recorrente, desde que haja prévia definicAo das solugbes técnicas,
critérios objetivos de medicéo e adequada fundamentacao no planejamento, o que se verifica
no presente Estudo Técnico Preliminar.




~
@3 CIMASP

5.6. Nesse contexto, considerando o cenario de mercado identificado, as demandas
consolidadas dos Municipios consorciados e as vantagens técnicas, administrativas e
econdmicas do modelo consorciado, conclui-se que a realizacdo do certame por meio de
pregao eletrénico ou concorréncia eletrénica, com adoc¢ao do Sistema de Registro de Precos,
configura a solucdo mais adequada, eficiente e vantajosa para o CIMASP, atendendo aos
principios da economicidade, eficiéncia, planejamento, continuidade do servigo publico e
cooperacao interfederativa, previstos na Lei n°® 14.133/2021, e viabilizando a execucéo
continua e padronizada dos servi¢os de infraestrutura viaria em beneficio da populacdo dos
Municipios consorciados.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO E RASTREABILIDADE DA FORMACAO
DE PRECOS

6.1. A planilha orgamentaria que integra o presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborada
com base em tabelas oficiais de custos de obras e servigos de engenharia, todas com data-
base atualizada, observando os regimes de encargos sociais aplicaveis e as especificidades
regionais, de modo a assegurar aderéncia aos pregos praticados no mercado e confiabilidade
a estimativa de valores.

6.2. Para a composi¢ao dos precos unitarios e formacao do valor estimado da contratacao,
foram utilizados os seguintes referenciais oficiais:

« SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil,
mantido pela Caixa Econémica Federal em parceria com o IBGE, ndo desonerado,
empregado como principal referéncia para composicoes de servicos de engenharia
civil, insumos, mao de obra e equipamentos;

SUDECAP — Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital, onerado, utilizada
como referéncia complementar para adequacao de custos e parametros técnicos;
SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras, desenvolvido pelo DNIT, aplicado
de forma complementar para servigos de infraestrutura viaria e parametros técnicos
correlatos.
DER- Tabela referencial de custos e pregos unitarios do Departamento de Edificagcdes
e Estradas de Rodagem, onerada, utilizada como referéncia complementar para
composicbes de servigos de infraestrutura rodoviaria, pavimentagdao, drenagem,
terraplenagem e demais servigos correlatos de engenharia;
SICOR - Sistema de Custos e Orcamentos Referenciais, onerado, utilizado como
referéncia complementar para composi¢cao de custos, formacao de precos, servicos
de engenharia, infraestrutura urbana e parametros técnicos correlatos, em
conformidade com as diretrizes adotadas pela Administragao Publica Estadual.
ANP — Sistema de levantamento de precos médios de combustiveis da Agéncia
Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis, utilizado como referéncia oficial
para afericdo de precos de combustiveis, lubrificantes e insumos energéticos
empregados na execugao dos servigos e operagdes correlatas.
6.3. Os custos diretos obtidos a partir dessas bases oficiais foram acrescidos de BDI —
Beneficios e Despesas Indiretas, definido de forma técnica e compativel com a natureza dos
servicos de pavimentacao e infraestrutura viaria, considerando administracéo local e central,
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tributos incidentes, riscos inerentes a execugao descentralizada e margem de remuneragao,
observando metodologias aceitas pelos 6rgéaos de controle.

6.4. A planilha contempla os quantitativos estimados, os precos unitarios de referéncia e o
valor total estimado, constituindo instrumento de apoio ao planejamento da contratagdo, sem
gerar obrigagcao de consumo, em razao da adog¢ao do Sistema de Registro de Pregos, nos
termos da Lei n°® 14.133/2021.

6.5. Aplicados os precos unitérios de referéncia aos quantitativos planejados, o teto global da
contratacdo foi fixado em R$ 370.792.691,88 (trezentos e setenta milhdes, setecentos e
noventa e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), distribuido
para o Lote 1 em R$ 197.797.653,82 (cento e noventa e sete milhdes, setecentos e noventa
e sete mil, seiscentos e cinquenta e trés reais e oitenta e dois centavos), o Lote 2 em R$
172.995.038,06 (cento e setenta e dois milhdes, novecentos e noventa e cinco mil, trinta e
oito reais e seis centavos). A fixa¢do ndo resulta de simples divisao aritmética do valor global
pela populacéo, pela area territorial ou pelo nimero de Municipios. Ela corresponde ao limite
financeiro agregado das planilhas municipais de cada agrupamento, formado pela
multiplicacdo dos quantitativos estimados pelos precos unitarios oficiais, acrescidos dos
componentes cabiveis de BDI e dos custos comuns e indivisiveis. Populacédo e area foram
empregadas como vetores de coeréncia e dimensionamento, ao lado dos demais fatores
técnicos descritos neste Estudo.

%
populacad | Areakm?2 | % area Valor estimado % valor
0

Lote Municipio Poeulag
S ao

Lote 1 9 154.962 43,76% 2.000,272 54,23% R$197.797.653,82 53,34%
Lote 2 7 199.133 56,24% 1.688,052 45,77% R$172.995.038,06 46,66%

TOTAL 13 354.095 100,00% 3.688,324 100,00% R$ 370.792.691,88 100,00%

6.6. Sobre os custos diretos incidiu BDI de 23,32% (vinte e trés inteiros e trinta e dois
centésimos por cento) para os servicos em geral e BDI diferenciado de 15,28% (quinze
inteiros e vinte e oito centésimos por cento) para o material betuminoso, observada a vedacao
de incidéncia de BDI integral sobre itens de mero fornecimento e os parametros fixados pelo
Tribunal de Contas da Unido no Acordao n° 2.622/2013-Plenario. A composicao analitica do
BDI integra a planilha orcamentaria anexa.

6.7. Os valores dos lotes e das planilhas municipais constituem limites maximos de registro.
N&o representam garantia de contratacdo, reserva de mercado, obrigacdo de despesa ou
crédito automaticamente disponibilizado. Cada contratagcdo dependerd de demanda
concreta, projeto ou memorial do trecho, planilha da ordem de servico, disponibilidade
orcamentéria do ente e observancia do limite municipal e do saldo do lote. A utilizag&o por
um Municipio ndo autoriza transferéncia informal de quantitativos de outro, devendo eventual
alteracdo observar a legislacdo, a motivagdo técnica, o equilibrio da Ata e os limites do
planejamento originario.
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7. TRATAMENTO EXPRESSO DOS APONTAMENTOS DO CONTROLE EXTERNO -
SURICATO/TCEMG

7.1. A solucao identificada como mais adequada para o atendimento das necessidades dos
Municipios consorciados ao CIMASP consiste na contratacdo de servicos comuns de
engenharia, voltados a pavimentacdo, manutencao e melhoria da infraestrutura viaria urbana
e rural, abrangendo intervencbes corretivas, preventivas e de ampliacdo da malha viaria
municipal.

7.2. Trata-se de solugcdo de natureza operacional, continuada e padronizavel, composta por
um conjunto articulado de servicos de infraestrutura viaria, concebida para assegurar
regularidade, eficiéncia, qualidade e continuidade das intervengdes, considerando-se a
diversidade territorial, geografica, populacional e operacional existente entre os Municipios
consorciados.

7.3. Nesse contexto, a adocdo da solugcdo proposta visa garantir condicdes adequadas de
mobilidade urbana e rural, seguranca viaria e acessibilidade, reduzindo riscos a integridade
dos usuarios das vias, minimizando custos de manutencdo da frota publica e privada e
contribuindo para o desenvolvimento econdémico e social local, em estrita observancia as
normas técnicas e legais aplicaveis aos servicos de engenharia.

7.4. A solucéo compreende, de forma integrada, a execucgao de servicos como pavimentagao
em blocos de concreto intertravados e/ou paralelepipedos, execucéo de bases e sub-bases,
assentamento de meio-fio e sarjetas, drenagem superficial, recomposicao de pavimentos,
adequacao de vias existentes e demais servicos correlatos de infraestrutura viaria, a serem
executados conforme especificacbes técnicas padronizadas, metodos executivos
consagrados e critérios objetivos de medicéo e aceitacao.

7.5. Considerando a padronizacdo das solucdes técnicas, a recorréncia das demandas e a
previsibilidade dos métodos executivos, o Termo de Referéncia a ser elaborado sera
suficiente para caracterizar o objeto e suprird, para os fins da presente contratacao, o projeto
bésico, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, ndo se tratando de obra singular nem de
contratacao dependente de projeto individualizado prévio, sem prejuizo dos detalhamentos
necessarios a execucao de cada ordem de servico.

7.6. O objeto da presente contratacao € caracterizavel como servico comum de engenharia,
por se tratar de solugéo padronizavel sob a otica do mercado, que admite especificacbes
técnicas objetivas, critérios mensuraveis de medicdo e parametros verificaveis de
desempenho e qualidade.

7.7. A pavimentacdo, bem como 0s servigos correlatos de manutencdo e recuperacao da
infraestrutura viaria, permitem padronizacdo por meio de memorial descritivo e
especificacdes técnicas claras, contemplando, quando aplicavel, o preparo de subleito, base
e sub-base, 0 assentamento, alinhamento, rejuntamento, confinamento e acabamentos, com
medi¢des realizadas em unidades verificaveis e previamente definidas.

7.8. Essa caracterizagao assegura julgamento objetivo das propostas, comparabilidade entre
os licitantes e fiscalizacao efetiva da execucéo, afastando subjetividade técnica na selecéo e
no acompanhamento contratual, além de viabilizar a modelagem da contratagéo por meio do
Sistema de Registro de Pregos, com itens unitdrios, precos previamente registrados e
critérios de aceitacdo vinculados a documentacédo técnica e as medi¢cOes efetivamente
realizadas.
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7.9. A solucdo devera observar integral conformidade com as normas técnicas aplicaveis,
especialmente as da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como com a
legislagdo ambiental, urbanistica e de seguranca do trabalho vigente, adotando préticas que
promovam a durabilidade das intervenc¢des, a adequada drenagem das vias e a mitigacéao de
impactos ambientais.

7.10. Adicionalmente, deverdo ser observados critérios de sustentabilidade, priorizando
solucdes que promovam a permeabilidade do solo, a reducdo de processos erosivos e o
correto gerenciamento dos residuos da construcao civil, em consonancia com o0s principios
estabelecidos na Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da implementagdo de mecanismos
adequados de fiscalizagéo, controle e acompanhamento da execugéo contratual.

7.11. Sob os aspectos técnico, econdmico e administrativo, a escolha da solucdo
fundamenta-se na compatibilidade entre a necessidade publica identificada e as alternativas
disponiveis no mercado, conforme demonstrado no levantamento prévio realizado, bem como
na economicidade decorrente da contratacdo consorciada, que possibilita ganhos de escala,
padronizacdo das condi¢Oes de execucao, racionalizacdo administrativa e reducéo de custos
operacionais. Soma-se a isso a viabilidade administrativa, considerando a capacidade
técnica, juridica e gerencial do CIMASP em centralizar procedimentos, uniformizar condicdes
contratuais e coordenar a fiscalizacao da execugao.

7.12. Considerando que 0 objeto envolve servicos comuns de engenharia voltados a
infraestrutura viaria, com execucéao e fiscalizacdo técnica, e que a contratacdo sera conduzida
por consércio intermunicipal para atendimento de multiplos Municipios sob demanda,
justifica-se a adog¢ao da modalidade Pregéo, na forma eletrbnica, por conferir maior robustez
procedimental e seguranca juridica a contratacdo, além de ampliar a competitividade e a
publicidade dos atos. A forma eletrbnica observa a diretriz legal de preferéncia pela realizagéo
eletrbnica das licitagdes, nos termos do art. 17, 82°, da Lei n° 14.133/2021, proporcionando
ganhos de rastreabilidade, reducédo de custos transacionais e padroniza¢éo de critérios para
todos os entes participantes. O julgamento sera estruturado em critério objetivo, vinculado as
especificacdes técnicas e a planilha orcamentaria estimada da engenharia, assegurando
comparabilidade, transparéncia e controle.

7.13. A adocéao do Sistema de Registro de Precos — SRP revela-se viavel e recomendavel,
tendo em vista que as demandas por servicos de infraestrutura viaria dos Municipios
consorciados possuem carater futuro e eventual, com variacbes conforme trechos,
prioridades locais, condicbes climaticas e disponibilidade orcamentaria. O SRP permite a
formacgéo de Ata com precos registrados e a realizacéo de contratacdes derivadas conforme
a necessidade real, reduzindo custos transacionais e tempo de resposta, sem prejuizo da
competitividade, uma vez que esta se estabelece no certame formador da ata.

7.14. A opgao encontra amparo no art. 82 da Lei n® 14.133/2021, inclusive em seu 85°, que
admite a utilizacdo do Sistema de Registro de Precos para obras e servigos de engenharia,
desde que haja compatibilidade com o objeto e adequada disciplina de controle. Nesse
contexto, o CIMASP atuara como Orgao gerenciador, com regras claras de participacéo dos
Municipios, de contratacbes derivadas, de fiscalizacdo e de medigdo, assegurando
padronizacédo técnica, governanca e eficiéncia na execucdo das contratagoes.
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7.15. Para conciliar a adocdo do Sistema de Registro de Precos com a execucdo contratual
por preco global, a Ata de Registro de Precos registrara pre¢os unitarios por itens de servico,
conforme planilha orgamentaria da engenharia.

7.16. A cada demanda especifica, o 6rgdo participante elaborara o orcamento do trecho a ser
executado com base nos quantitativos efetivamente demandados e nos pre¢os unitarios
registrados, formalizando contrato derivado sob o regime de preco global, correspondente a
soma fechada do conjunto de itens necessérios a execugcdo daquele trecho especifico,
observados os critérios de medicdo e aceitacdo previamente definidos no Termo de

Referéncia e nos instrumentos contratuais.

7.17. Esse modelo preserva a flexibilidade inerente ao Sistema de Registro de Precos para
atendimento sob demanda, ao mesmo tempo em que assegura controle, rastreabilidade,
previsibilidade na execucdo e no pagamento, bem como adequada fiscalizacédo técnica dos
servigos executados.

7.18. Em sintese, a solucdo proposta caracteriza-se como a contratacdo consorciada de
servicos comuns de engenharia, a ser realizada por meio de pregéo eletrénico, com adocéo
do Sistema de Registro de Precos, assegurando flexibilidade, eficiéncia, economicidade e
continuidade no atendimento das demandas de infraestrutura viaria dos Municipios
consorciados, fortalecendo a cooperacao interfederativa e a gestdo publica regional, em
consonancia com os principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade e
interesse publico previstos na Lei n°® 14.133/2021.

9. PARCELAMENTO DA SOLUCAO, FORMACAO DOS LOTES, CRITERIO DE
JULGAMENTO E LIMITACAO DA ADJUDICACAO

9.1. Em atendimento ao art. 18, 81°, inciso VIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021, procedeu-se
a analise especifica acerca da conveniéncia e da viabilidade do parcelamento da solucéo,
considerando a natureza do objeto, a responsabilidade técnica pela execucao, os custos de
mobilizacdo, a possibilidade de execucao simultanea em diferentes localidades, a estrutura
do mercado fornecedor, a necessidade de preservacdo da economia de escala e 0s riscos
decorrentes da concentracao da execugcdo em um Unico contratado.

9.2. Tratando-se de prestacao de servicos comuns de engenharia, aplica-se especialmente
o art. 47, inciso Il e 81°, da Lei n° 14.133/2021, segundo o qual o parcelamento devera ser
adotado quando técnica e economicamente viavel, devendo a Administracdo considerar,
entre outros aspectos, a responsabilidade técnica, os custos decorrentes da multiplicidade
de contratos e o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e evitar a concentracao de
mercado.

9.3. A andlise técnica demonstrou que o objeto admite parcelamento territorial, mas nao
recomenda o fracionamento das etapas tecnicamente integrantes de uma mesma
intervencao viaria. Servigcos de preparacdo e regularizacdo do subleito, base e sub-base,
pavimentagdo, drenagem correlata, contencbes, acessibilidade, sinalizacdo e demais
atividades vinculadas a uma determinada frente de servico guardam relagdo operacional
entre si, sendo recomendavel que permanecam sob responsabilidade técnica unitéria,
evitando-se conflitos de responsabilidade, incompatibilidades executivas, retrabalhos e
dificuldades na identificacdo da origem de eventuais patologias.
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9.4. Diversamente, as intervencdes localizadas em Municipios ou regifes distintos possuem
autonomia fisica e operacional, podendo ser executadas, fiscalizadas, medidas e recebidas
independentemente umas das outras. Nao existe necessidade técnica de que uma Unica
empresa execute simultaneamente a totalidade das demandas dos 13 Municipios
participantes.

9.5. A partir dessa constatacdo, adotou-se o parcelamento da contratacdo em 2 (dois) lotes
de natureza geogréfica, formados segundo critérios de proximidade territorial, conex&o
viaria e racionalidade logistica, estruturados em torno dos eixos regionais de Pouso Alegre
e Santa Rita do Sapucai. A modelagem permite a reducédo de deslocamentos improdutivos
de equipamentos e equipes, racionaliza a instalacdo e manutencdo das estruturas
operacionais, facilita o abastecimento de insumos, reduz tempos de mobilizacao e possibilita
maior rapidez no atendimento das ordens de servico.

9.6. A divisdo territorial adotada também evita os dois extremos que se mostrariam
inadequados a contratacao: de um lado, a concentracéo de toda a demanda regional em lote
Unico de elevada magnitude, com consequente reducdo do universo potencial de
competidores e aumento da dependéncia de um unico fornecedor; de outro, a fragmentacéo
excessiva em 13 lotes municipais autonomos, que elevaria 0s custos administrativos e
operacionais, poderia reduzir a atratividade econdmica de Municipios de menor porte e
eliminaria parte relevante dos ganhos de escala decorrentes da contratacdo compartilhada.

9.7. Os lotes foram estruturados, ainda, de modo a manter dimensbes econdmicas
comparaveis, sem pretender identidade matematica entre eles. O Lote 1 concentra maior
extensdo territorial agregada; o Lote 2, maior concentragdo populacional. Os valores
estimados de aproximadamente R$ 197 milhdes e R$ 173 milhbes, respectivamente,
evidenciam que ndo houve criagcdo de lote residual ou economicamente inexpressivo,
mantendo-se o0s dois agrupamentos em faixas capazes de despertar interesse do mercado e
permitir atuacdo regionalizada. A configuracéo ja adotada no ETP demonstra justamente
esse equilibrio econémico e territorial.

9.8. DA LIMITAGAO DA ADJUDICAGAO A UM UNICO LOTE POR LICITANTE

9.8.1. Aléem do parcelamento territorial, a andlise dos riscos da contratacdo demonstrou ser
recomendavel que, como regra, cada licitante possa ser adjudicatario de apenas 1 (um)
dos 2 (dois) lotes, sem prejuizo de sua participacao e apresentacdo de proposta em todos
eles.

9.8.2. A medida néo possui a finalidade de estabelecer reserva de mercado, direcionar a
contratacdo ou impedir a participacdo de qualquer interessado. Ao contrario, todos 0s
licitantes que preencham os requisitos do edital poderdo disputar todos os lotes. A
limitacdo incidira exclusivamente sobre a adjudicacao final, constituindo instrumento de
gestao do risco contratual e de desconcentracao da execucgao.

9.8.3. A opcao decorre das caracteristicas concretas desta contratacdo. O Sistema de
Registro de Precos abrangera 13 Municipios, distribuidos em extensa area territorial, e
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admitird a emisséo de ordens de servico distintas e potencialmente simultaneas durante a
vigéncia das respectivas Atas. Cada lote, isoladamente considerado, possui dimenséo
econO6mico-financeira e operacional elevada e poderd exigir mobilizacdo simultanea de
pessoal especializado, responsaveis técnicos, maquinas, caminhdes, usinas e/ou estruturas
de fornecimento, materiais, equipamentos de compactacdo, equipes de sinalizacdo, apoio
logistico e demais recursos necessarios a execuc¢do de multiplas frentes de trabalho.

9.8.4. A eventual adjudicacdo dos dois lotes a uma Unica empresa produziria, na pratica,
concentracdo de parcela substancial de toda a demanda regional em um Unico agente
econdmico e criaria ponto unico de falha contratual: dificuldades financeiras, operacionais,
logisticas, trabalhistas, ambientais ou administrativas enfrentadas por esse contratado teriam
potencial de afetar simultaneamente os 13 Municipios participantes.

9.8.5. Com a pluralidade de adjudicatarios, eventual atraso, inadimplemento, incapacidade
operacional, aplicacdo de sancdo, rescisdo ou outra intercorréncia referente a determinado
lote permanecera territorialmente circunscrita, sem necessariamente comprometer os demais
agrupamentos. A solugdo proporciona, portanto, diversificacdo do risco de execucéo,
maior resiliéncia contratual e preservacéo da continuidade das intervencdes viarias em
ambito regional.

9.8.6. A existéncia de fornecedores distintos também possibilita a manutencao de estruturas
operacionais independentes e simultdneas nas duas regifes, evitando que um mesmo
contratado tenha de definir prioridades entre dezenas de ordens de servico emitidas por
diferentes Municipios ou deslocar equipamentos e equipes sucessivamente entre regioes
distantes. Busca-se, com isso, prevenir o risco de que Municipios de menor demanda
individual ou geograficamente mais afastados tenham suas solicitacbes postergadas em
beneficio de frentes economicamente mais convenientes ao contratado.

9.8.7. A medida apresenta relacéo direta com o objetivo do parcelamento previsto no art. 47,
81°, inciso ll, da Lei n° 14.133/2021, que determina a Administragdo considerar o dever de
ampliar a competicdo e evitar a concentracdo de mercado. O art. 49 da mesma Lei
confirma, ainda, a possibilidade de contratacdo de mais de uma empresa para a execucao
de servi¢cos quando o objeto admitir execugcédo concorrente e simultanea, a multiplicidade se
mostrar conveniente a Administragéo e ndo houver perda indevida de economia de escala.

9.8.8. No caso concreto, eventual ganho adicional de escala decorrente da concentracéo dos
dois lotes sob responsabilidade de um unico contratado foi ponderado frente aos riscos
operacionais, financeiros e de continuidade dai decorrentes. Considerando que cada lote ja
apresenta elevada dimenséo econdmica e escala suficiente para diluicdo de custos fixos de
mobilizagédo, administragdo e estrutura empresarial, concluiu-se que a eventual vantagem
marginal da concentracdo ndo supera o0s beneficios obtidos com a regionalizagéo,
diversificacao dos fornecedores e reducao do risco sistémico da contratacao.

9.8.9. Arestricao €, portanto, proporcional ao risco que pretende mitigar, pois ndo impede
gue empresas concorram aos dois lotes, ndo cria barreira de habilitagéo adicional e ndo reduz




~
@3 CIMASP

previamente o numero de participantes da disputa, limitando apenas a concentracdo da
adjudicacado depois de apurados os resultados.

9.9. DA JURISPRUDENCIA ESPECIFICA SOBRE A LIMITAGAO DE LOTES

9.9.1. A conclusdo deste Estudo encontra fundamento particularmente relevante no
julgamento da Denuncia n° 1.189.154, pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
em sessao da Segunda Camara de 11 de agosto de 2026. O processo examinou Pregédo
Eletrénico promovido pela CODAU/Uberaba para contratacdo de empresas destinadas a
prestacdo de servicos de engenharia para recomposicao de passeios e vias publicas,
igualmente parcelados territorialmente, tendo o instrumento convocatério vedado a
adjudicacdo de ambos os lotes ao mesmo licitante.

9.9.2. Naquela oportunidade, o TCE-MG assentou expressamente ser admissivel, em
carater excepcional, alimitacdo do numero de lotes adjudicaveis aum mesmo licitante,
desde que precedida de robusta motivacao técnica especifica formalizada na fase interna da
contratacdo e capaz de demonstrar a relagcdo entre a limitacdo estabelecida e o interesse
publico concretamente protegido.

9.9.3. No exame do caso concreto de Uberaba, foram considerados idoneos fundamentos
substancialmente coincidentes com os identificados nesta contratacdo: reducdo da
dependéncia de fornecedor Unico; diversificacdo dos riscos contratuais e operacionais;
necessidade de mobilizacdo de recursos humanos e materiais em regides distintas;
estabelecimento de frentes de trabalho independentes e simultaneas; eficiéncia operacional;
celeridade no atendimento; e prevencao dos efeitos decorrentes de eventual inadimplemento
concentrado. O Tribunal reconheceu, inclusive, que eventual perda parcial de ganho de
escala poderia ser legitimamente ponderada pela Administracdo em favor da eficiéncia
operacional e da mitigacéo dos riscos de execucao.

9.9.4. No mesmo sentido, a Decisdo n° 4.661/2024 do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, proferida em estudo especifico sobre limitadores de lotes sob as Leis n® 13.303/2016
e n°® 14.133/2021, reconheceu que a regra pode ser excepcionalmente adotada quando
estudo técnico especifico demonstrar que a pluralidade de adjudicatarios proporciona solucéo
mais segura ou vantajosa, ou quando outras medidas nao forem suficientes a preservagao
da continuidade, qualidade e seguranca dos servicos.

9.9.5. O Tribunal de Contas do Estado de Séao Paulo, no TC-002002.989.24-2, julgado pelo
Tribunal Pleno em 26/06/2024, igualmente examinou clausula que vedava a adjudicacao de
mais de um lote ao mesmo proponente. Embora reconhecendo o carater excepcional da
medida, a Corte reputou tecnicamente justificada a limitacdo diante do vulto da contratacéo,
da regionalizagdo da execucéo, das peculiaridades territoriais e da experiéncia administrativa
segundo a qual empresas responsaveis simultaneamente por diferentes regides priorizavam
determinados lotes em detrimento dos demais. O voto registrou, ainda, precedentes daquela
Corte nos quais a pulverizacdo dos adjudicatarios foi admitida em razdo da conveniéncia
técnica e da necessidade de maior seguranga administrativa.
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9.9.6. Dessa forma, a limitacdo ora proposta ndo decorre de conveniéncia abstrata nem da
mera intencao de distribuir contratos entre fornecedores. Resulta de avaliacdo especifica das
caracteristicas territoriais, econdmicas, operacionais e dos riscos desta contratacao,
formalizada previamente no presente ETP, em conformidade com os parametros definidos
pelos 6rgaos de controle.

9.10. DA REGRA OBJETIVA PARA APLICAGAO DO LIMITADOR

9.10.1. Para afastar qualquer possibilidade de escolha discricionaria da Administracéo apos
conhecido o resultado das propostas, o Edital devera estabelecer procedimento objetivo para
a hipétese de um mesmo licitante obter a melhor classificagdo em mais de um lote.

9.10.2. O licitante que apresentar proposta para mais de um lote devera indicar, previamente
e em carater vinculante, sua ordem de preferéncia entre eles. Se vier a ocupar
provisoriamente a primeira colocacdo em mais de um lote, permanecerd classificado para
adjudicacdo naquele de maior preferéncia previamente declarada, prosseguindo-se nos
demais com a convocacao dos licitantes subsequentes na respectiva ordem classificatéria.

9.10.3. A convocacdo dos remanescentes observard o0s critérios de habilitacéo,
aceitabilidade, exequibilidade e negociagao previstos no Edital e na Lei n® 14.133/2021, nao
sendo admitida contratacdo por preco superior ao limite maximo aceitavel estabelecido pela
Administracao.

9.10.4. Caso a aplicacdo do limitador resulte, em determinado lote, na inexisténcia de
qualquer licitante remanescente habilitado e com proposta aceitavel, a situacado devera ser
submetida a autoridade competente para decisdo expressamente motivada, mediante
comparacao entre os riscos e custos do fracasso daquele lote e a eventual adjudicacéo
excepcional a licitante ja vencedor de outro agrupamento, preservando-se, em qualquer
hip6tese, a solucdo mais vantajosa e segura para a Administracao.

9.11. CRITERIO DE JULGAMENTO

9.11. O julgamento sera realizado pelo menor preco por lote, considerados individualmente
os dois agrupamentos geograficos, mediante aplicacdo de desconto ou prego sobre a
respectiva planilha orcamentéria, conforme disciplina do instrumento convocatorio,
permanecendo uniformes os parametros técnicos, critérios de medicdo e precos maximos
unitarios estabelecidos pela Administracao.

9.12. CONCLUSAO QUANTO AO PARCELAMENTO

9.12. Diante do exposto, conclui-se que a solucéo tecnicamente mais adequada consiste na
manutencdo da integridade das etapas que compfem cada intervencgdo viaria, conjugada
com o parcelamento territorial do objeto em dois lotes geogréaficos e, como regra, a
adjudicacédo de apenas um lote por licitante, solugcdo que compatibiliza responsabilidade
técnica, economia de escala, competitividade, desconcentragdo do mercado, execucao
simultanea, eficiéncia logistica, continuidade dos servicos e mitigacao dos riscos contratuais,
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mostrando-se proporcional e adequada as peculiaridades da contratacdo compartilhada
promovida pelo CIMASP.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. A contratacdo pretendida tem por finalidade alcancar resultados concretos e
mensuraveis na melhoria da infraestrutura viaria urbana e rural dos Municipios consorciados
ao CIMASP, assegurando eficiéncia administrativa, qualidade técnica e adequada aplicacdo
dos recursos publicos.

10.2. No ambito operacional, espera-se a execucado padronizada e tecnicamente adequada
dos servicos de pavimentacdo, manutencdo e recuperacdo de vias, com observancia as
especificacdes técnicas, critérios objetivos de medicdo e parametros verificAveis de
desempenho e durabilidade. Busca-se reduzir a ocorréncia de patologias precoces,
retrabalhos e desperdicio de materiais, elevando o padréo de qualidade das intervencdes
realizadas.

10.3. Sob o aspecto social e urbano, pretende-se promover melhoria nas condi¢cdes de
mobilidade, seguranca viaria e acessibilidade da populacdo, especialmente em &reas
urbanas e em vias de acesso a comunidades rurais, contribuindo para a reducao de custos
de manutencao da frota publica e privada, melhoria do escoamento da producéo local e
fortalecimento do desenvolvimento economico regional.

10.4. No plano administrativo, a ado¢ao da contratacdo consorciada por meio de pregao
eletrébnico, com utilizacdo do Sistema de Registro de Precos, visa alcancar maior
racionalidade procedimental, padronizacao técnica, economia de escala e reducédo de custos
transacionais, assegurando maior previsibilidade orcamentéaria e eficiéncia na gestao dos
contratos derivados.

10.5. Do ponto de vista do controle e da governanca, espera-se maior rastreabilidade das
contratacdes, comparabilidade objetiva das propostas, fiscalizacdo técnica efetiva e
mitigacdo de riscos de paralisacdo ou execucdo inadequada, mediante a exigéncia
proporcional de qualificagéo técnica e econdmico-financeira dos licitantes.

10.6. Por fim, a contratagcdo devera contribuir para o fortalecimento da cooperacéo
interfederativa no ambito do Consorcio, consolidando modelo de gestéo regional integrado,
eficiente e juridicamente seguro, alinhado aos principios da legalidade, planejamento,
eficiéncia, economicidade e interesse publico previstos na Lei n°® 14.133/2021.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS A CONTRATACAO
11.1. Nao foram identificadas contratac6es que dependam diretamente do presente objeto.

12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1. A contratacdo podera se relacionar com servigos municipais de manutencao viaria,
obras de pavimentacdo, drenagem, terraplenagem, transporte de materiais e servicos de
infraestrutura. N&o se identifica, contudo, contratacéo interdependente cuja celebracdo seja
condicdo necesséria para a formacéo da Ata de Registro de Precos. Quando determinado
servico demandar projeto, licenciamento, insumos ou contratagdo complementar, cabera ao
Municipio requisitante providencia-los previamente a ordem de servico.
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13. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGACAO

13.1. A execucdao dos servigos de pavimentacdo, manutencdo e melhoria da infraestrutura
viaria urbana e rural pode gerar impactos ambientais pontuais e temporarios, inerentes as
atividades tipicas de engenharia. Tais impactos estdo, sobretudo, relacionados a
movimentacao de solo, utilizacdo de materiais pétreos, geracdo de residuos da construcdo
civil, interferéncia no escoamento superficial das adguas pluviais e emisséo de poeira e ruidos
durante a execugéo das intervencgoes.

13.2. Nesse contexto, destacam-se como possiveis efeitos ambientais a compactacéo e
eventual alteracdo da permeabilidade do solo, a geracdo de residuos provenientes de
escavacoes e sobras de materiais, o transporte de insumos e entulhos, bem como o risco de
processos erosivos caso hdo sejam corretamente executados os sistemas de drenagem.
Ademais, a operacdo de maquinas e equipamentos pode ocasionar emissdo de material
particulado e ruido, especialmente em areas urbanas ou préximas a comunidades rurais.

13.3. Todavia, tais impactos sdo previsiveis, controlaveis e mitigaveis por meio da adoc¢ao de
boas praticas de engenharia e do cumprimento da legislacdo ambiental aplicavel. Assim, a
futura contratada devera assegurar a correta execucdo dos sistemas de drenagem
superficial, de modo a evitar acumulo de aguas pluviais, erosdes e degradacao precoce do
pavimento. Devera, ainda, promover a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil, em conformidade com a Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e demais
normas pertinentes.

13.4 Além disso, sera exigida a adocéo de técnicas adequadas de preparo, compactacéo e
confinamento do pavimento, prevenindo recalques, infiltracdes e danos estruturais, bem
como o controle de poeira por meio de umidificacdo quando necesséario e a manutencao
regular dos equipamentos, com vistas a reducdo de emissGes atmosféricas e ruidos
excessivos. lgualmente, deverdo ser observadas as normas ambientais, urbanisticas e de
seguranca do trabalho vigentes, inclusive quanto a sinalizacédo e organizacdo temporaria das

areas de intervencao.

13.5. Importa ressaltar que a pavimentacdo, quando corretamente executada e associada a
solucbes adequadas de drenagem, pode contribuir positivamente para o ordenamento
urbano, melhoria do escoamento superficial e reducdo de processos erosivos, constituindo,
portanto, solucéo tecnicamente adequada sob o ponto de vista ambiental.

13.6. Por fim, caberd a Administracdo, por meio dos fiscais formalmente designados,
acompanhar a execucao dos servi¢os e verificar o cumprimento das exigéncias ambientais
estabelecidas no edital e no contrato, adotando as medidas cabiveis em caso de
descumprimento. Desse modo, conclui-se que os impactos ambientais identificados nao
configuram Obice a viabilidade da contratacdo, desde que observadas as medidas
preventivas e mitigadoras ora delineadas

14. ANALISE DE RISCOS RELEVANTES

14.1. A andlise considera 0s eventos capazes de comprometer o planejamento, a
competicdo, a formacdo das Atas, a emissdo das Ordens de Servigco e a execucdo dos
servicos. A probabilidade e o impacto foram classificados qualitativamente como baixo, médio
ou alto. Os controles preventivos deverdo ser incorporados ao Edital, ao Termo de
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Referéncia, as Atas, as Ordens de Servico e aos procedimentos de fiscalizacdo, conforme a
etapa em que cada risco possa se materializar.

Evento de risco

Superdimensiona
mento ou
distribuicao
inadequada dos
guantitativos entre
0s Municipios.

Divergéncia entre
ETP, TR, edital e
planilhas, inclusive
guanto aos
valores dos lotes,
BDI, bases e
datas de
referéncia.

Desatualizacdo ou
inadequacéo dos
precos unitarios e
do BDI frente ao
mercado e as
tabelas oficiais.

Restri¢cao indevida
a competicéo por
lotes
excessivamente
amplos ou
exigéncias de
habilitacédo
desproporcionais.

Controles preventivos

Manter memoria de
calculo municipalizada;
conferir populacéo, area,
malha viéria, historico e
manifestacéo formal de
demanda; impedir
guantitativos genéricos
sem suporte.

Média /
Alto

Realizar conferéncia
cruzada e checklist de
Média / ) )
planilha consolidada e
Alto ~
controle de versao;
submeter alteracdes a

engenharia e ao juridico.

Utilizar SINAPI, SICRO,
SICOR-MG, SUDECAP,
DER e ANP com data-
base identificada;
registrar composicoes e
BDI; revisar itens
relevantes antes da
publicacao.

Média /
Alto

Manter diviséo
geografica motivada;
limitar atestados as
parcelas relevantes e
guantidades legais;
avaliar a capacidade do
mercado; justificar toda
exigéncia.

Média /
Alto

consisténcia; adotar uma

Responsav
el principal

Resposta e
contingéncia

Revisar planilhas e
tetos antes do edital;
suprimir saldo
injustificado; ndo
emitir OS sem
demanda
comprovada.

CIMASP,
setor técnico
e Municipios

Suspender a
publicacdo ou a
sessao; emitir errata
e reabrir prazo
guando a alteracéo
afetar propostas;
corrigir formalmente
0S anexos.

Equipe de
planejament
o,
engenharia
e juridico

Atualizar orcamento;
negociar precgos;
aplicar reviséo ou

reequilibrio somente

guando preenchidos
0S requisitos legais.

Engenharia
e orgao
gerenciador

Revisar edital;
promover diligéncia
ou saneamento
cabivel; anular
clausula ou certame
guando houver vicio
insanavel.

Agente de
contratacao,
equipe
técnica e
juridico
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Proba
bilidad .
: , Resposta e Responsav
Evento de risco ee Controles preventivos LN .
impact contingéncia el principal

Baixa Dar ampla publicidade; Negociar; verificar
competitividade, realizar IRP; divulgar exequibilidade; Orado
proposta unica ou . documentos completos; revogar o lote 9e
edia o gerenciador
R5 descontos permitir disputa guando frustrada a e agente de
incompativeis com independente por lote; competicao ou g ~
o . contratacao
a vantajosidade analisar precos e ausente vantagem
esperada. mercado regional. comprovada.

Exigir capacidade I
=XI9 P . Limitar novas OS;
Contratada sem tecnico-operacional -
) . exigir reforco de
capacidade para proporcional; plano de . E
g b ~ equipes; aplicar Gestor da
atender Média/  mobilizacdo; relacao . S
. o : sangOes; convocar Ata e fiscais
simultaneamente  Alto minima de equipes e o
cadastro de reserva municipais

Municipios do equipamentos;
. OuU promover nova
mesmo lote. cronograma compativel L
licitacao.
com as OS.

Atrasos
decorrentes da Agrupar Municipios por Reprogramar frentes

disperséao proximidade; exigir sem alterar o objeto;
territorial, logistica Alta / planejamento logistico e priorizar trechos Contratada,
R7 de insumos, Médio cronograma; programar criticos; exigir plano gestor e
deslocamento de frentes por eixo; de recuperacgao de fiscais
eguipamentos ou considerar sazonalidade atraso e aplicar
condicdes de € acessos rurais. medidas contratuais.

acesso.

Emissao de

Ordem de Servigo
sem projeto, Adotar checklist prévio N&o autorizar o

memorial, obrigatdrio; exigir inicio; devolver a OS
levantamento, g orcamento especifico para -

. ) Média / . ~ . requisitante

R8 licenciamento, com precos registrados,  complementacao; .

. - Alto ) e fiscal
disponibilidade ART/RRT, projeto ou suspender a téenico
orcamentaria ou memorial, cronograma e execucao do trecho

definicao dotacao. até saneamento.

suficiente do
trecho.

Municipio
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Proba
bilidad .
: , Resposta e Responsav
Evento de risco ee Controles preventivos S o
. contingéncia el principal
impact
0
Condicdes L .
. : Executar vistoria, Paralisar apenas a
imprevistas do ]
sondagens e frente afetada; o
solo, ~ Municipio,
. . s levantamentos elaborar solugao o
interferéncias com Meédia / o L . projetista,
R ) proporcionais; consultar  técnica; formalizar .
redes existentes Alto ) ~ fiscal e
. . cadastros de redes; alteracédo ou
ou divergéncias - . i S contratada
e definir matriz de riscos e  reequilibrio quando
de quantitativos o e .
critérios de medicéao. legalmente cabivel.
no trecho.
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Mapa de riscos — continuacao

Proba
bilidad
ee
impact
o]

Evento de risco

Execucéo com
qualidade insuficiente,
patologias precoces,
espessuras
inadequadas ou falha
de drenagem.

Média /
Alto

Acidente de trabalho,
falha de sinalizacao
ou risco a usuarios e
moradores durante a
execucao.

Média /
Alto

Dano ambiental,
erosao,
R1 assoreamento,
2  descarte irregular de
residuos, poeira ou
ruido excessivo.

Média /
Alto

Oscilagao relevante
dos precos de
materiais
betuminosos,
combustiveis,
agregados e
transporte.

Controles
preventivos

Exigir responsavel
técnico, ART, plano
de inspecao,
ensaios
tecnoldgicos,
controle de
materiais, registros
fotograficos e
recebimento por
etapas.

Exigir PGR, EPIs,
sinalizacao
temporaria,

Resposta e
contingéncia

Rejeitar servigos;
exigir corregao ou
refazimento sem
onus; reter medicéo;
aplicar garantia e
sancoes.

Interromper a
atividade insegura;

isolamento, plano de acionar emergéncia,;

trafego e
observancia das
NRs e normas
rodoviarias
aplicaveis.

Prever drenagem e
controle de erosao;
plano de residuos;
destinacao
licenciada; controle
de poeira; licencas e
autorizacdes quando
exigiveis.

Usar bases oficiais e
data-base clara;
prever reajuste,

revisao e critérios
documentais;
acompanhar indices
e mercado.

corrigir sinalizacao;
comunicar

autoridades e apurar

responsabilidades.

Conter o dano;
suspender a frente;
promover
recuperacéo e
destinacgao correta;
comunicar o érgao
ambiental quando
necessario.

Negociar; instruir
revisao ou
reequilibrio; reduzir
ou reprogramar OS
sem comprometer
seguranca e
funcionalidade.

Responsav
el principal

Fiscal
técnico e
contratada

Contratada
e fiscal

Contratada,
Municipio e
fiscalizacao

Gestor da
Ata,
engenharia
e contratado
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Proba
bilidad
Evento de risco ee
impact
0

Controles Resposta e Responsav
preventivos contingéncia el principal

Controlar saldos por
Municipio, lote e Bloquear a OS;
item; exigir recompor controles;
autorizacdo do instaurar apuragao; Orgéo
orgao gerenciador; anular atos gerenciador
manter painel de irregulares e e Municipios
consumo e responsabilizar
segregacao de agentes, se cabivel.
funcoes.

Uso indevido dos
saldos municipais,
R1 transferéncia informal Baixa/
4 de quantitativos ou Alto
emissao de OS acima
do limite do lote.

Verificar habilitacéo
e exequibilidade; Aplicar sancdes e
Inadimplemento, acompanhar garantias cabiveis;  Gestor da
abandono ou Média / cronograma, convocar Ata,
paralisagao pela Alto capacidade remanescentes; autoridade
contratada vencedora financeira e realizar contratacdo competente
do lote. desempenho; substitutiva ou novo e fiscais
manter cadastro de certame.

reserva.

14.2. O mapa devera ser revisto antes da publicacéo do edital e sempre que houver alteracao
relevante na composicao dos lotes, nos quantitativos, nas bases de precos, nos participantes
ou nas condi¢des de execucédo. A ocorréncia de risco devera ser registrada no processo, com
indicacdo da decisédo adotada, do responsavel e dos reflexos sobre prazo, custo, qualidade
e continuidade. Os riscos atribuidos a contratada deverdo guardar relacdo com sua
capacidade de prevencao e controle, vedada a transferéncia de eventos extraordinarios ou
alheios a sua esfera de atuacao.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE

15.1. Diante dos estudos realizados, conclui-se que a contratacao pretendida é tecnicamente
viavel, economicamente vantajosa e juridicamente adequada, atendendo de forma
satisfatéria as necessidades apresentadas pelos Municipios consorciados ao CIMASP, no
gue se refere a pavimentacéo, manutencao e melhoria da infraestrutura viaria urbana e rural.

15.2. A pesquisa de mercado, as analises técnicas, a estimativa de valores fundamentada
em tabelas oficiais de engenharia e as justificativas desenvolvidas ao longo deste Estudo
Técnico Preliminar demonstram que a contratacdo de servicos comuns de engenharia, a ser
realizada por meio de Pregéo Eletrénico, com critério de julgamento objetivo vinculado as
especificacdes técnicas e a planilha orcamentaria estimada, sob o regime do Sistema de
Registro de Precos (SRP), constitui a solucdo mais adequada e vantajosa para a
Administragdo Consorciada.
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15.3. A solucao proposta assegura padronizacao técnica das intervencgdes, racionalizacéao de
custos, economia de escala, ampla competitividade e eficiéncia administrativa, além de
possibilitar o atendimento regionalizado e sob demanda das necessidades municipais,
garantindo qualidade, durabilidade e adequada execucédo dos servicos de infraestrutura
viaria, em consonancia com o0s principios da legalidade, planejamento, eficiéncia,
economicidade e interesse publico previstos na Lei n° 14.133/2021.

15.4. Ressalta-se, ainda, que a atuacdo do CIMASP como 6rgdo gerenciador do processo
licitatorio fortalece a capacidade institucional dos Municipios consorciados, reduz custos
administrativos decorrentes da realizacdo de procedimentos isolados e promove maior
uniformidade, controle técnico e transparéncia na execucdo dos contratos derivados.

15.5. Dessa forma, declara-se a viabilidade técnica, econémica e juridica da contratacéo,
recomendando-se o0 prosseguimento do processo licitatorio na modalidade e nas condi¢des
definidas neste Estudo Técnico Preliminar, com vistas a adequada execucéao dos servi¢os de
infraestrutura viaria, a melhoria da mobilidade urbana e rural, a seguranca dos usuarios das
vias publicas e ao desenvolvimento socioecondmico regional, condicionada a
compatibilizagdo final entre ETP, Termo de Referéncia, planilhas e valores dos lotes, bem
como a implementacao dos controles previstos no mapa de riscos.

Itajuba/MG, 26 de outubro de 2026.

Alexandre Augusto Ramos
Secretério Executivo — CIMASP
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ANEXO X - MODELO DE ORDEM DE SERVICO

Campo ‘ Preenchimento

Ata / Contrato ARP n° /2026 | Contrato/Instrumento n°®

Lote

Municipio participante

Trecho / logradouro /
coordenadas

Data da vistoria e

diagnéstico | Sintese:

Solugao padronizada
aplicavel

Responséavel técnico / ART-
RRT-TRT

Prazo de execucao

Fiscal(is)

Itens e quantitativos autorizados

Preco Total

Descrigao Skl |- Qe registrado estimado

DECLARACAO TECNICA DE ADERENCIA: certifico que a intervencéo acima utiliza somente
solugdes padronizadas e itens previstos na Ata, ndo demandando projeto especial ou solugao
individualizada incompativel com o objeto registrado.

Documentos que acompanham a OS: memodéria de levantamento; croqui/projeto padronizado
aplicavel; cronograma; sinalizacdo; controle tecnoldgico; dotacdo/empenho; demais
documentos necessarios.

Local e data.

Responsavel técnico/Setor demandante

Autoridade competente
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE
EXECUCAO

PROCESSO LICITATORIO N° 077/2026 | PREGAO ELETRONICO N° 060/2026

A empresa , CNPJ n° ,
por seu representante legal e/ou responsavel técnico, DECLARA, sob as penas da lei, que:

» Tomou conhecimento do Edital, TR, ETP, planilhas, especifica¢cdes e demais documentos
da contratacao.

* Conhece as caracteristicas gerais dos Municipios do(s) lote(s) disputado(s), inclusive
acessos, deslocamentos e condic¢des logisticas ordinariamente verificaveis.

» Esta ciente de que poderao ser emitidas Ordens de Servigo distintas e simultaneas, dentro
da capacidade exigida e dos limites da Ata.

 Considerou na proposta os custos ordinarios de mobilizacdo, desmobilizacéo, transportes,
equipes, equipamentos, materiais, tributos e encargos de sua responsabilidade.

» Esta ciente de que cada OS individualizara o trecho, os quantitativos, o cronograma e os
documentos técnicos necessarios.

» Conhece as exigéncias de responsabilidade técnica, fiscalizagdo, controle tecnoldgico,
seguranca, sinalizacao e protecédo ambiental.

* A opcao pela nao realizagao de vistoria prévia, quando facultativa, ndo decorre de
insuficiéncia de informacgoes disponibilizadas para a formulagéo da proposta.

« Esta declaragao nao importa renuncia a direitos legalmente assegurados, inclusive quanto
a fatos supervenientes extraordinarios e as hipéteses legais de reequilibrio econémico-
financeiro.

Local e data.

Representante legal

Responsavel técnico, quando aplicavel
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ANEXO XII - RELAGAO DOS ANEXOS TECNICOS ELETRONICOS

Os seguintes arquivos técnicos integram o Edital e deverdo ser publicados juntamente com
a versao consolidada. Por conterem formulas, composicdes e memorias préprias,
permanecem em seus formatos eletrdnicos originais, com identificacdo de versdo e

aprovacao técnica:
Documento

Planilha Or¢camentaria Final
- Lote 1

Conteudo minimo / condicao

Precos unitarios, quantidades, bases, BDI, composi¢des
e valor total de R$ 197.797.653,82.

Planilha Orcamentéria Final
- Lote 2

Precos unitarios, quantidades, bases, BDI, composi¢cfes
e valor total de R$ 172.995.038,06.

Rateio Lote 1

Distribuicéo entre Pouso Alegre, Congonhal, Cachoeira
de Minas, Careacu, Natércia, Concei¢cédo dos Ouros e
Consolacao, pelo critério 30% populacao / 70% area.

Rateio Lote 2

Distribuicdo entre Santa Rita do Sapucai, Sapucai-Mirim,
Séao José do Alegre, Pedralva, Conceicao das Pedras e
Cristina, pelo mesmo critério.

Composicoes de BDI

Lote 1: 23,32% geral e 15,28% diferenciado; Lote 2:
23,90% geral e 15,00% diferenciado, conforme validacéo
final.

A publicacdo devera assegurar que PDF, planilha e documentos de apoio

correspondam a mesma

versdo, com data e identificacdo, substituindo

expressamente as versdes anteriores para fins competitivos.




