
 

 

EDITAL 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2026 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.390.276 

 

 

  

CONTRATANTE (UASG) 

Prefeitura de Aparecida de Goiânia – Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 

Militar – FEMBOM 

 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a conclusão da construção do Posto Avançado do 

Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 41-E, quadra 85, S/N, APM 1, Setor Garavelo 

Residencial Park, neste Município. Coordenadas Geográficas: 16°45'51.13''S / 49°19'43.95''O 
 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$ 1.512.655,16 (um milhão, quinhentos e doze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e 

dezesseis centavos) 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Dia 24/02/2026, às 09h (horário de Brasília) 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

Menor preço global 

 

REGIME DE EXECUÇÃO  

Empreitada por Preço Global. 

 

MODO DE DISPUTA: 

Aberto 

 

EXCLUSIVA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS 

NÃO 

 

  



 
 

 
 

 

 EDITAL DE LICITAÇÃO 

  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2026 

 

(Processo Administrativo nº 2025.390.276) 

 

A SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO, situada no Prédio da Cidade 

Administrativa, piso térreo, Rua Gervásio Pinheiro, Área Pública Municipal, S/Nº - Setor Solar 

Central Parque – Aparecida de Goiânia, por intermédio da agente de contratação – Viviane 

Batista de Oliveira, nomeada pelo Decreto de Pessoal nº 038, de 19 de janeiro de 2026, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar procedimento licitatório na 

modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO com julgamento pelo 

MENOR PREÇO GLOBAL, na forma eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021 

e do Decreto “n” Nº 149, de 09 de março de 2023, que regulamenta e Lei Federal nº 

14.133/2021, no Município de Aparecida de Goiânia/GO, demais legislações aplicáveis e, 

ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 

O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência, conforme Art. 17 da Lei 

Federal, 14.133/2021. 

I - Preparatória; 

II - De divulgação do edital de licitação; 

III - Da apresentação de propostas e lances, quando for o caso; 

IV - Do julgamento; 

V - Da habilitação; 

VI - Recursal; 

VII – Da Adjudicação e homologação. 

 

1. DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a conclusão da 

construção do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 41-E, quadra 

85, S/N, APM 1, Setor Garavelo Residencial Park, neste Município. Coordenadas Geográficas: 

16°45'51.13''S / 49°19'43.95''O 
A licitação será realizada em único item. 

1.1. A licitação será destinada a ampla participação. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta concorrência todos os interessados em contratar com a 

Administração Municipal que atuem no ramo de atividade pertinente ao objeto, legalmente 

constituídas, que satisfaçam as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

2.1.1. Não será admitida a participação de empresas em consórcio.  

Justificativa do FEMBOM: 

“Recomendamos a não participação de consórcio de empresas no presente procedimento 

licitatório pois a participação de consórcios é recomendável quando o objeto considerado for 

de “alta complexidade ou vulto”, o que não é o caso do objeto sob exame. 

Não há nada que justifique a participação de empresas em consórcio no objeto em apreço. Ele 

não se reveste de alta complexidade, tampouco é serviço de grande vulto econômico, ou seja, 

não traz em seu termo de referência nenhuma característica própria que justificasse a 

admissão de empresas em consórcio. 

A admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico 

atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administração 
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Pública, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando por via 

transversa o princípio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela 

Administração.” 

  

2.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-

inter-estatico/. A sessão será pública, dirigida pela agente de contratação, e realizada de acordo 

com os termos deste edital e seus anexos, pela lei federal n° 14.133/21, suas alterações e demais 

legislações pertinentes, data e horário já determinados. 

2.3.  o credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

2.4. O licitante deverá dirigir-se ao provedor do sistema e solicitar seu registro, fornecendo 

todos os documentos que forem por ele solicitados. 

2.5. Para melhor compreensão dos procedimentos, encontra-se disponível no site do banco do 

brasil s/a a cartilha de orientação aos fornecedores. 

2.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido de senha, ainda que por terceiros. 

2.7. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica na presunção de sua 

capacidade técnica para realização das operações inerentes à Concorrência Pública eletrônico. 

2.8. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.8.1.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 

Sistemas relacionados nos itens anteriores e mantê-los atualizados junto aos órgãos 

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração 

dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.8.2. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

2.8.3. Será concedido, caso seja cabível, tratamento favorecido para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da 

Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

2.8.4. Não poderão disputar esta licitação: 

2.8.4.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.8.4.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados; 

2.8.4.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre 

serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.8.4.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada 

de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
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2.8.4.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.8.4.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 

15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.8.4.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.8.4.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.8.4.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição; 

2.8.4.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 

contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 

situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício 

do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º 

do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.9. O impedimento de que trata o subitem 2.8.4 será também aplicado ao licitante que atue 

em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção 

a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 

empresa a que se referem os subitens 2.8.4.2 e 2.8.4.3 poderão participar no apoio das atividades 

de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que 

sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

2.12. O disposto nos subitens 2.8.4.2 e 2.8.4.3 não impede a licitação ou a contratação de 

serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto 

executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 

internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá 

participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades 

ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

2.14. A vedação de que trata o subitem 2.8.4 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

2.15. Não havendo expediente na data marcada ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a abertura do certame na data prevista, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste 

Edital, desde que não haja comunicação da agente de contratação em contrário, por motivo de 

força maior ou qualquer outro fator ou fato imprevisível; 

2.16.  Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão desta Concorrência Pública 

Eletrônica na mesma data de abertura, e em face de decisão da agente de contratação, deverá 

ser determinada a continuidade das atividades em dia (s) subsequente (s). 
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3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 

propostas e lances e de julgamento. 

3.1.1. Para apresentação de propostas e lances serão contados 10 (dez) dias úteis a 

partir da divulgação da data do edital de licitação, conforme disposto no art. 55, II, “a”, da 

Lei Federal nº 14.133/21. 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta 

com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. 

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 

sistema, que: 

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento 

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando 

o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 

§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele 

item; 

3.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não 

ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 

que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

3.7. A falsidade da declaração de que trata os subitens 3.3 ou 3.6 sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de 

abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
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3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar 

o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da 

proposta e obedecerá às seguintes regras: 

3.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre 

os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance 

que cobrir a melhor oferta; e 

3.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final 

mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de 

sua desconexão. 

3.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 

acesso. 

 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

do seguinte campo: 

4.1.1. Valor, sendo este global; 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses.  

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se 

beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem 

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
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prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 

execução do contrato. 

 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio 

de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação e os licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

5.8. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 

quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

5.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

5.10. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, no  qual 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

5.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 

dois minutos do período de duração da sessão pública. 

5.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

5.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme 

a ordem final de classificação. 

5.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, 

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição 

das demais colocações. 

5.10.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários. 

5.11. Após o término do prazo estabelecido no subitem anterior, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

5.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.14. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva 

da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

5.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
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decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

5.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor 

lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 

primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

5.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez 

por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

5.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

5.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

5.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento 

de obrigações previstos nesta Lei; 

5.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres 

no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

5.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

5.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por: 

5.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão 

ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de 

licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que 

este se localize; 

5.18.2.2. empresas brasileiras; 

5.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

5.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009. 
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5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 

primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a 

contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, 

após definido o resultado do julgamento. 

5.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 

máximo definido pela Administração. 

5.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

5.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 

autos do processo licitatório. 

5.19.4. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no 

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, dos documentos complementares (carta proposta, 

planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, BDI). 

5.19.5. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.20. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

5.21. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas 

ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada. 

5.22. No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da 

exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços 

unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e 

global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.  

5.23. Sendo considerada inexequível será aberta diligência para verificação e abertura de 

prazo e condições para que a empresa licitante comprove a condição e possibilidade de 

execução, atendendo ao contraditório e ampla defesa. 

 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o 

licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no subitem 

2.8.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN 

nº 3/2018, art. 29, caput) 
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6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 

algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao 

benefício, em conformidade com o subitem 3.6 deste edital. 

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 

Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação 

ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste 

Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de 

setembro de 2022. 

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

6.6.1. contiver vícios insanáveis; 

6.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de 

Referência; 

6.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 

definido para a contratação; 

6.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou 

seus anexos, desde que insanável. 

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após 

diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

6.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação 

do valor global estimado; 

6.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se 

dará pela superação do valor global estimado. 

6.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, independentemente do regime de execução. 

6.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença 

entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo 

com a Lei. 

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 

comprove a exequibilidade da proposta. 

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 

respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada 

pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar 
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Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

6.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 

apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos 

quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem 

como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 

Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 

admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, 

empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente 

para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar 

excepcional aditamento posterior do contrato. 

6.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde 

que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 

os custos da contratação; 

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação 

de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime. 

6.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

6.13. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante 

classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 

interessados, incluindo os demais licitantes. 

6.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

6.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 

Agente de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, 

até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de 

Referência.  

 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos previstos no Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e 

suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão 

exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, 

as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 

apresentados em tradução livre. 

7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no 

País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos 

exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados 

nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha 

a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
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7.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, 

quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para 

efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos 

valores de cada consorciado. 

7.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 

pequeno porte e o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação 

econômico-financeira, haverá um acréscimo de 20% (vinte por cento) para o consórcio em 

relação ao valor exigido para os licitantes individuais. 

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, 

por cópia autenticada por tabelião de notas ou na Secretaria Executiva de licitação. 

7.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 

habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da 

lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

7.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 

declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

7.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 

propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 

de entrega das propostas. 

7.8. A habilitação será verificada por meio dos documentos apresentados. 

7.8.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 

3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

7.9. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.9.1. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados em formato digital, no 

prazo de 02 (duas) horas, prorrogáveis por igual período, contado da solicitação do Agente 

de Contratação. 

7.9.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de 

propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os 

documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado 

o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 

de setembro de 2022. 

7.10. A verificação dos documentos será feita em relação ao licitante vencedor. 

7.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto 

Básico/Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento 

posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

7.10.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando 

a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de 

julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os 

licitantes. 

7.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e 

IN 73/2022, art. 39, §4º): 

7.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

e 
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7.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas; 

7.12. Na análise dos documentos de habilitação, a agente de contratação poderá sanar erros 

ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins 

de habilitação e classificação. 

7.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo 

disposto no subitem 7.9.1. 

7.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que 

trata o subitem anterior. 

7.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas 

de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para 

participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 

7.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não 

caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

7.17. A documentação relativa à habilitação deverá ser apresentada em conformidade com a 

relação descrita a seguir: 

7.18. RELATIVAMENTE À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

7.18.1.  Documento de identidade ou outro documento oficial de identificação com 

fotografia em cópia autenticada; de quem representará a empresa junto à licitação. 

7.18.2. Ato constitutivo da entidade, sendo: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores;  

b.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva;  

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

d) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;  

e) Quando se tratar de Microempreendedor Individual, apresentar Certificado de 

Condição de Microempreendedor Individual – CCMI, expedido pelo Portal do 

Empreendedor –www.portaldoempreendedor.gov.br. 

e.1) Este documento será considerado apenas quando o edital permitir a 

participação de pessoa física. 

7.18.3. Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País. 

7.18.4. Instrumento de procuração que comprove plenos poderes à pessoa credenciada 

para apresentar proposta, lances, negociar, e participar em qualquer fase desta 

Concorrência Pública. Se for Instrumento Público, fica dispensada a verificação dos 
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documentos que comprovem os poderes do outorgante. Se for Instrumento particular, 

conforme modelo apresentado no ANEXO II, devidamente assinada pelo sócio, 

proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, e será examinado por meio do 

contrato/estatuto social ou procuração, se o outorgante tem poderes para fazê-lo. 

7.18.5. Comprovante da Condição de Micro ou Pequena Empresa ou assemelhada, feita 

por meio Certidão emitida pela Junta Comercial ou documento gerado pela Receita 

Federal, por intermédio de consulta realizada no sitio 

www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional , com data de emissão não superior a 90 

(noventa) dias, caso pretenda se beneficiar do tratamento diferenciado concedido pela Lei 

Complementar 123/2006. 

7.19. RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL: 

7.19.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

7.19.2. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade 

Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do 

documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade 

em vigor na data marcada para abertura dos envelopes e processamento do certame; 

7.19.3. Prova de situação regular perante a Fazenda Nacional (RFB e PGFN), que 

abrange todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU), conforme 

Portaria Conjunta da PGFN/RFB N. 1.751 de 02/10/2014. 

7.19.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão em 

relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do 

domicílio ou sede da licitante; 

7.19.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 

Conjunta (tributos mobiliários e imobiliários) em relação a tributos Municipais, expedida 

pela Prefeitura do domicílio ou sede da licitante; 

7.19.6. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, por meio de 

Certidão de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho 

(www.tst.jus.br/certidao ), conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa TST nº 

1.470/2011. 

7.20. RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

7.20.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata e/ou Recuperação judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 

(sessenta) dias corridos. Para esta certidão só será aceita outra validade se estiver 

expressa no próprio documento.  

7.20.2. Nos casos de participação de empresa em recuperação judicial, deverá ser 

apresentado juntamente com a Certidão de Recuperação Judicial atestado emitido pelo juízo 

em que tramita o procedimento da recuperação judicial, certificando que a empresa está apta 

econômica e financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a 

Administração, levando em consideração o objeto a ser licitado. 

7.20.3. Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a Certidão Negativa de 

Falência e Concordata e/ou Recuperação judicial deverá ser substituída por certidão negativa 

de ações de insolvência civil. 

7.20.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, acompanhado do Termo de Abertura e 

Encerramento, registrado no Órgão Competente, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses 

da data de apresentação da proposta; 

7.20.5. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 
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7.20.6. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço 

de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

7.20.7. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhado da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5764, de 1971, 

ou de uma declaração sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador; 

7.20.8. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maior que 01 (um), resultantes da 

aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

 

 

 

7.20.9. O licitante que apresentar índices econômicos, igual ou menor que 01 (um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá 

comprovar que possui Capital Social ou Patrimônio Líquido equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor total do objeto. 

7.20.10. Declaração da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem 

em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de 

contratos firmados, conforme art. 69, § 3º da Lei n° 14.133/2021. 

7.21. RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

7.21.1. Certidão de Registro da empresa licitante e de seu responsável técnico no CREA/CAU, 

com jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante. 

7.21.2. Capacitação técnico-profissional - cuja comprovação se fará mediante atestado emitido 

em nome de profissional(is) responsável(is) técnico(s), dentro das atribuições profissionais 

inerentes ao objeto deste Edital, com as respectivas CAT - Certidão(ões) de Acervo Técnico, 

emitidos em qualquer caso devidamente certificado pelo CREA/CAU, de características 

pertinentes com o objeto desta licitação, limitadas estas as características das parcelas de maior 

relevância a seguir: 

 

PISO EM CONCRETO ARMADO E=20CM BAIATERM.RODOVIARIO 30MPA(3X3 M) 

COMP./S.LEITO 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

BRISE RETRATIL ASA DE AVIÃO, COMPOSTO POR PERFIS ALUMÍNIO, AÇO 

ZINCADO OU ALUZINC. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, EXECUTADO EM 

PROCESSO CONTÍNUO, COMPOSTO POR DECAPAGEM QUÍMICA, APLICAÇÃO DE 

UMA CAMADA DE PRIMER E PINTURA, COM ESMALTE A BASE DE POLIÉSTER, 

COM CURA EM ALTA TEMPERATURA (SISTEMA COIL COATING), O QUE GARANTE 

ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DO PRODUTO 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

7.21.2.1. Caso o(s) RT(s) indicado(s) não esteja(m) no Quadro Técnico da licitante, conforme 

contrato social e/ou certidão apresentada no subitem 7.21.1 do Edital, o(s) atestado(s) apresentados 

só será(m) aceito(s) se a empresa apresentar declaração assinada, acompanhada da anuência 

do(s) profissional(is) técnico(s), assumindo o compromisso de que, caso seja vencedora do 

certame, o RT indicado integrará o seu Quadro Técnico, mediante carteira de trabalho ou contrato 

de prestação de serviços. 

7.21.3. Capacitação técnico-operacional - cuja comprovação se fará através de atestados de 

capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da 

empresa licitante, que comprovem aptidão da licitante para o desempenho de atividades 

compatíveis e pertinentes em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 

limitadas às seguintes parcelas/quantitativos de maior relevância e valor significativo: 

PARCELAS QUANT UNID 
PISO EM CONCRETO ARMADO E=20CM BAIATERM.RODOVIARIO 
30MPA(3X3 M) COMP./S.LEITO 

413,16 M2 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

104,02 

M2 

BRISE RETRATIL ASA DE AVIÃO, COMPOSTO POR PERFIS ALUMÍNIO, AÇO 
ZINCADO OU ALUZINC. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, EXECUTADO EM 
PROCESSO CONTÍNUO, COMPOSTO POR DECAPAGEM QUÍMICA, 
APLICAÇÃO DE UMA CAMADA DE PRIMER E PINTURA, COM ESMALTE A 
BASE DE POLIÉSTER, COM CURA EM ALTA TEMPERATURA (SISTEMA COIL 
COATING), O QUE GARANTE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DO 
PRODUTO 

82 

 

 

 

M2 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

265,04 
M2 

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

413,16 
M2 

7.21.3.1. Os atestados que não vierem acompanhados das respectivas CAT’s poderão ser objeto 

de diligência para verificar sua autenticidade.  

 

7.21.4. Comprovação de disponibilidade, mediante declaração formal, de máquinas, 

equipamentos, pessoais técnicos especializados, para a execução dos serviços objeto desta 

licitação.  

 

7.21.5. Declaração de vistoria, emitida pelo licitante, comprovando que a empresa licitante 

esteve no local da execução dos serviços, que está ciente de todas as dificuldades e condições 

necessárias para executá-la, que tem pleno conhecimento dos projetos e das especificações 

técnicas, sendo estes satisfatórios para que o serviço seja realizado dentro do prazo previsto 

pelo CONTRATANTE, assumindo total responsabilidade pelo serviço caso seja a vencedora 

do certame.  

7.21.5.1. A vistoria poderá ser substituída por declaração emitida pelo próprio licitante, 

de que conhece as condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços. 
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7.21.5.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão 

alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como 

justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais 

pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste 

Termo de Referência. 

 

7.22. DECLARAÇÕES 

7.22.1. Declaração formal da firma licitante, exigida pelo art. 63, I da Lei federal nº 

14.133/2021, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com 

poderes devidamente comprovados para tal investidura, contendo informações e 

declarações conforme ANEXO III deste edital. 

7.22.2. Declaração de que atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 

7º da Constituição Federal, atestando não possuir em seu quadro funcionários menores de 

dezoito anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como nenhum 

funcionário menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, 

conforme ANEXO IV deste edital. 

7.22.3. Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração, conforme modelo do ANEXO V deste edital. 

7.22.4. As declarações constantes deste item podem ser apresentadas em conjunto ou 

separadamente e devem estar assinadas por diretor, sócio ou representante legal da 

empresa licitante com poderes devidamente comprovados para tal investidura. 

7.22.5. Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos 

os documentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz; 

7.22.6. Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de 

que a execução contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade 

fiscal deverá ser de ambas. 

7.22.7. A empresa deverá apresentar declaração de que suas propostas econômicas 

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no art. 63, § 1º da Lei 

n.º 14.133/2021. 

7.22.8. Não serão aceitos pela agente de contratação “protocolos de entrega” ou 

“solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente 

Edital e seus Anexos; 

7.22.9. As certidões apresentadas com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

proponente salvo o disposto na Lei Complementar n.º 123/2006. As Certidões que não 

possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 

60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das 

propostas. 

7.22.10. A licitante que deixar de entregar documentos ou apresentar documentação falsa 

exigidos para o certame ficará sujeita a penalidade de impedimento de contratação e de 

licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e de descredenciamento no 

cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 

das multas previstas neste edital, contrato e das demais cominações, segundo disposição 

do item 15 deste instrumento. 

7.22.11. Recebida a documentação da empresa que teve sua proposta classificada, ainda 

que somente por meio eletrônico, a agente de contratação e Equipe de Apoio fará a análise 

frente às exigências do Edital, podendo desclassificar e/ou inabilitar a empresa que não 

atender às exigências acima. 
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7.22.12. A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06, deverão 

apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que existam pendências. 

7.22.13 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme 

exigido no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do Art. 43, da 

Lei complementar nº 123/06. 

7.22.14. Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, para regularização das pendências, prorrogáveis por igual período, a 

critério da agente de contratação, desde que solicitado por escrito pela licitante. 

7.22.15. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 

nº 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura 

da ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão; 

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 30 (trinta) 

minutos. 

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação 

ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 

14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação da ata de julgamento. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 

(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

9. DAS INFRAÇÕES PRATICADAS DURANTE PROCEDIMENTOLICITATÓRIO 

E AS SANÇÕES 

 
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
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9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pela agente de contratação durante o certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver 

a proposta em especial quando: 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação;  

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; 

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 

edital;  

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração; 

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação 

9.1.5. fraudar a licitação 

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando: 

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal:  

9.2.1. advertência;  

9.2.2. multa; 

9.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto 

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

9.4.1. Para as infrações previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 

15% do valor do contrato licitado. 

9.4.2. Para as infrações previstas nos subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa 

será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
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9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 

das infrações administrativas relacionadas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar 

a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito 

da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, 

pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 

e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 

contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

descrita no subitem 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará 

às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora 

da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar 

defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

9.10.1. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 

será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 

superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 

do recebimento dos autos. 

9.11. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

9.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral dos danos causados. 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 

da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da 

abertura do certame. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 

pelo e-mail diretoria.licitacaoapgyn@gmail.com ou por petição protocolada no endereço Rua 

Gervásio Pinheiro, área pública municipal, s/n Setor Solar Central Park, Prédio Cidade 

Administrativa Maguito Vilela, piso térreo, CEP: 74.968-500, Aparecida de Goiânia 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 
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10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

10.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 

agente de contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no subitem 13.3 

do Edital. 

10.6.1. A agente de contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 

dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pelo termo de referência e seus anexos. 

10.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE, DAS MEDIÇÕES E DAS 

ALTERAÇÕES 

 

11.1 - As faturas, devidamente atestadas pelo gestor serão pagas até o 30º (trigésimo) dia 

subsequente à apresentação da nota fiscal. As faturas deverão conter no mínimo os seguintes 

dados: 

 

11.1.1.1 - Data de emissão 

11.1.1.2 - Estar endereçada ao Fundo Especial Municipal para o Corpo de 

Bombeiros Militar – FEMBOM/Aparecida de Goiânia, situado na Av. Veiga Vale 

esq. c/ Av. Major Manoel Augusto Silva Brandão, s/n, St Veiga Jardim, Aparecida 

de Goiânia-GO, CNPJ 22.100.219/0001-03. 

11.1.1.3 - Especificação dos serviços executados; 

11.1.1.4 - Preços unitários e totais da fatura; 

 

11.2 – O valor deste contrato não terá reajuste pelo período de 01(um) ano. Após este prazo o 

índice de reajuste a ser aplicado é o Índice Nacional da Construção Civil - INCC ou caso seja 

extinto, outro que venha substituí-lo. 

11.2.1 – Para efeito de reajustamento de contrato fica estabelecido que a empresa passa a 

ter o direito ao reajustamento após 1 (um) ano da data do orçamento estimado. 

11.2.2 – Para efeito de reajustamento dos serviços acrescidos na forma de aditivo ao 

contrato, a periodicidade terá como data a data do orçamento estimado, sendo que os itens 

acrescidos serão do mesmo valor da proposta apresentada, caso os itens não estejam 

contemplados na planilha licitado o mesmo deverá ser calculado com a planilha referência 

do orçamento original e o desconto global apresentado pela empresa no momento da 

licitação. 

11.3 - Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de Nota Fiscal gerada após serem 

vistoriadas e assinadas por pessoal habilitado pelo Município. 

11.3.1 - Os pagamentos também ficarão condicionados às retenções estipuladas na 

legislação previdenciária, bem como a aprovação das medições. 

11.3.2. Caso a proponente não protocolize seu pedido de pagamento nos prazos 

avençados, reserva-se a Contratante o direito de pagar o valor da Nota Fiscal/Fatura, 

somente no mês subsequente sem alteração do valor, ou aplicação de qualquer cominação 

legal. 

11.4 - As faturas deverão ser apresentadas de acordo com o cronograma físico-financeiro 

apresentado pela CONTRATADA. 
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11.5 - O Gestor do contrato, somente atestará a prestação dos serviços e liberará a (s) nota (s) 

fiscal (is)/ fatura(s) para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA, todas as 

condições pactuadas. 

11.6 - Ao requerer o pagamento da primeira medição, a CONTRATADA deverá anexar ao seu 

requerimento, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART efetuada no CREA/GO, nos termos da Resolução nº 257 de 19/09/78 do CONFEA, bem 

como cópia do documento de matrícula (CEI) junto ao INSS, sob pena do não recebimento do 

pagamento referente à medição requerida. 

11.7 – Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela CONTRATADA, de 

que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante apresentação 

das Certidões de Regularidade Fiscal para com o INSS, FGTS, CNDT, Fazenda Federal, 

Fazenda Estadual e Fazenda Municipal. 

11.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, fica convencionado que sobre os valores 

das faturas não quitadas na data de seus respectivos vencimentos, incidirá juros de 0,5% (meio 

por cento) a.m. , pro rata die, desde que solicitado pela CONTRATADA. 

11.9 - A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte 

ao da ocorrência. 

11.10 - Os serviços efetivamente executados pela CONTRATADA e aceitos pela fiscalização 

do CONTRATANTE, serão objeto de lançamento no Boletim de medição, que após conferido, 

será assinado pela Comissão fiscalizadora designada pelo CONTRATANTE e pelo preposto 

da CONTRATADA. 

11.11 – Os serviços serão medidos mensalmente, seguindo as condições constantes em 

Contrato.  

11.12 – As medições constarão de Boletim de Medição, contendo a relação de serviços, 

quantidades totais e parciais, unidades, preços unitários, preços parciais e totais, inclusive 

acumulados, físico e financeiro.  

11.13 – O Município pagará pelos serviços contratados e executados os preços integrantes da 

proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os 

custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), de acordo com as condições previstas 

nas Especificações e nas Normas indicadas neste Termo de Referência e demais documentos 

da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e 

executados. 

11.14 – Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida a medição de 

serviços. Emitido o Boletim de Medição (BM), o contratado deverá apresentar na sede da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, através de processo autuado, a nota fiscal 

correspondente à medição e demais documentos atinentes à mesma, que serão encaminhados 

ao Departamento competente onde a Comissão designada à fiscalização das obras/serviços 

objeto do Termo de Referência em apreço, possa atestar e dar os fins processuais necessários.  

11.15 – As notas Fiscais relativas às medições de serviços serão obrigatoriamente 

acompanhadas das respectivas folhas de arquivo digital, cópias dos diários de obra manuscritos, 

relatório fotográfico da obra com o devido cadastro dos serviços e ocorrências havidas na 

execução da obra, memórias de cálculo, onde deverão conter além do visto pelo Engenheiro 

Responsável Técnico à execução das obras/serviços, o visto e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias corridos através de Ordem de 

Pagamento, contados a partir do final do período de execução dos serviços.  

11.16 – Deverá constar nos autos de medição, a documentação abaixo relacionada:  

11.16.1 –  Boletim de Medição, devidamente firmado pelos responsáveis pela sua 

elaboração, em conformidade com o modelo padrão. 

11.16.2 – Memória de Cálculo. 

11.16.3 – Relatório Fotográfico Georeferenciado. 
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11.16.4 – Notas de Serviço e laudos de sondagem (quando for o caso). 

11.16.5 – Plantas, desenhos ou croquis, de forma a permitir uma perfeita identificação da parte 

da obra objeto da medição. 

11.16.6 – Cópia do ato que designou o representante da administração pública para acompanhar 

a execução do contrato (fiscal da obra ou serviço). 

11.16.7 – Nota Fiscal Fatura de Serviços, devidamente atestada pelo representante da 

administração pública designado para acompanhar a execução do contrato. 

11.16.8 – Cópia do Diário de Obra. 

11.16.9 – Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CEI da obra, devidamente 

recolhida e respectiva folha de pagamento. 

11.16.10 –Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 

11.16.11 – Declaração Contábil afirmando que a empresa está em situação regular e que os 

serviços referentes à fatura apresentada estão contabilizados. 

11.16.12 – Documentação relativa à regularidade fiscal do contratado, consistente em: prova 

de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Município de Aparecida de 

Goiânia; prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei, inclusive GFIP e GRPS relativas à medição anterior, quando for o caso. 

11.16.12.1 – Nos autos da primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) ART´(s) pelas 

obras ou serviços contratados. 

11.17 – Para o pagamento da 1ª fatura, a Contratada deverá, além da documentação 

acima relacionada, apresentar a cópia da ART (anotação de reponsabilidade técnica) dos 

serviços contratados.  

11.18 - O Presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei nº 

14.133/2021, desde que haja interesse das partes, com a apresentação das devidas justificativas 

adequadas ao caso. 

11.19 – O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio-econômico 

financeiro, será de até um mês, admitida a prorrogação motivada por igual período, contado da 

data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de 

consequência incalculável, observadas as disposições dos arts. 124 a 136, da Lei nº 14.133/21. 

 

12. DO GESTOR E FISCAL 

12.1. Fica nomeado como Gestor do Contrato o Capitão Thyago Rodrigues de Oliveira, 

matrícula 02.796 e como fiscal o 1º Sargento José Carlos Do Nascimento, matrícula 02.447. 

13. DA VIGÊNCIA 

13.1- O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua 

publicação. 

13.2- O prazo para execução da obra é de 05 (cinco) meses, contados a partir da assinatura da 

ordem de início dos serviços. 

13.3- Os prazos de execução, bem como a vigência contratual poderão ser prorrogados nos 

termos do artigo 111 da Lei Federal n° 14.133/21 e demais legislações pertinentes. 

 

14. DAS INFRAÇÕES NO CURSO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E SANÇÕES 

14.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o contratado que: 
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a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratação durante o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

i)fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação  

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

 

14.2 - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as 

seguintes sanções:  

I - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei n.º14.133/2021);  

II - Multa: calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a0,5% (cinco 

décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou 

celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações 

administrativas previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/21. 

III- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, 

“c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem 14.1, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 

mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) 

anos (art. 156, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021).  

IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 

nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” , bem como nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave, e impediráo responsável de licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis)anos. (art. 156, §5º, da Lei n.º 

14.133/2021).  

14.2.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a administração a promover a extinção do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o 

inciso I do art. 137 da Lei n.º 14.133/2021.  

14.2.2 Na aplicação das sanções serão considerados:  

I - A natureza e a gravidade da infração cometida.  

II - As peculiaridades do caso concreto  

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes  

IV - Os danos que dela provierem para a administração pública  

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

14.2.3. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9º, da Lei 

n.º14.133/2021);  
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14.2.3.1 Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com 

a multa (art. 156, §7º, da Lei n.º 14.133/2021);  

14.2.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no 

prazode15(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n.º 

14.133/2021); 

 

14.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei n.º 

14.133/2021);  

14.5 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente.  

14.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput 

e parágrafos do art. 158 da Lei n.º 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar 

e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.  

14.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n.º 14.133/2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da administração pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei n.º 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida lei (art. 159 da 

Lei n.º 14.133/2021);  

14.8. A personalidade jurídica do contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 

neste contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o contratado, observados, em todos os casos, 

o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei 

n.º 14.133/2021);  

14.9. O contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no cadastro nacional de empresas inidôneas e 

suspensas(CEIS) e no cadastro nacional de empresas punidas (CNEP), instituídos no âmbito do 

poder executivo federal (art. 161 da Lei n.º 14.133/2021);  

14.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n.º14.133/2021;  

I - reparação integral do dano causado à Administração Pública;  

II - pagamento da multa;  

III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de 

declaração de inidoneidade;  

IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;  

V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 

requisitos definidos neste artigo.  

14.11 Os débitos do contratado para com a administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 

ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato 

ou de outros contratos administrativos que o contratado possua como mesmo órgão ora 

contratante, na forma da instrução normativa seges/me n.º 26, de13 de abril de 2022. 
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15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão. 

15.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília - DF. 

15.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

15.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

15.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

15.10. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125, da Lei 14.133/21. 

15.11. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e no Portal da transparência do Município de Aparecida de Goiânia. 

15.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

15.12.1. ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência 

15.12.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar 

15.12.2. ANEXO II – Credenciamento 

15.12.3. ANEXO III – Declaração de Habilitação 

15.12.4. ANEXO IV – Declaração que não emprega menor 

15.12.5. ANEXO V -  Declaração de Idoneidade 

15.12.6. ANEXO VI – Declaração de vistoria 

15.12.7. ANEXO VII – Minuta de contrato 

15.12.8. ANEXO VIII – Planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, BDI, 

Memorais, Projetos (disponibilizados via mídia). 

15.12.9. ANEXO IX – Modelo de Carta de apresentação de proposta 
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16. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

16.1.  A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do 

inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP). 

16.2. Sem prejuízo do disposto no subitem 10.1, é obrigatória a publicação de extrato do edital 

no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de 

consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande 

circulação. 

16.3. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus 

anexos no sítio eletrônico oficial https://transparencia.aparecida.go.gov.br/licitacoes/3 ou, no 

caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta 

a interessados devidamente cadastrados para esse fim. 

16.4. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender 

cabível, também no endereço eletrônico referido no subitem 10.3 

 

16.5. No caso objeto por se tratar de obra, a Administração deverá divulgar em sítio eletrônico 

oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os 

preços unitários e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão 

do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados (art. 94, §3º, da Lei nº 14.133, 

de 2021). 

17. DA ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 

17.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor pela autoridade 

superior, que em seguida homologará o processo licitatório. 

17.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

18. DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO 

18.1. Deverão ser disponibilizados os seguintes documentos e informações no sítio oficial do 

órgão licitante na internet: 

a) cópia integral do edital com seus anexos; 

b) resultado da licitação; 

c) contratos firmados e notas de empenho emitidas. 

 

19. DO FORO 

19.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente edital e não resolvidas na esfera 

administrativa, é competente o foro de Aparecida de Goiânia, no Estado de Goiás, por mais 

privilegiado que outro seja. 

 

Aparecida de Goiânia, 27 de janeiro de 2026. 

 
 

 

 

Arthur Henrique de Sousa Braga Viviane Batista de Oliveira 

Secretário Municipal de Administração Agente de Contratação 
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

 Fazem parte deste projeto básico: 

 

● Memorial Descritivo; 

● Memorial de Cálculo; 

● Planilha orçamentária; 

● Cronograma Físico-Financeiro; 

● Quadro de Composição BDI 

● Composição de Preço Unitário; 

● Curva ABC; 

● Projetos; 

 

2 – DO OBJETO  

 

Contratação de empresa especializada para a conclusão da construção do Posto Avançado do 

Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 41-E, quadra 85, S/N, APM 1, Setor Garavelo 

Residencial Park, neste Município. Coordenadas Geográficas: 16°45'51.13''S / 49°19'43.95''O 
 

3 – JUSTIFICATIVA 

 

  Diante da expansão das atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás, na cidade de Aparecida de Goiânia, acompanhando o crescimento constante do 

município, e a amplitude do serviço de inspeção e análise Diante da expansão dos atendimentos 

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, na cidade de Aparecida de Goiânia, visando 

a prestação do serviço de socorro com melhor qualidade e menor tempo resposta, conferindo 

celeridade nos atendimentos, e, acompanhando o cumprimento do Planejamento Estratégico 

2022-2031, justifica-se a descentralização (capilaridade) de equipes para pronta resposta nas 

diversas regiões do município buscando sempre maior eficiência e eficácia nos atendimentos 

realizados por esta Instituição, acompanhando o crescimento constante do município. 

Neste sentido, torna-se necessário a construção de novas unidades de 

atendimento, em áreas estratégicas do município. Estas instalações devem estar preparadas para 

receber o efetivo destinado a elas com toda a capacidade estrutural correspondente à uma 

unidade do Corpo de Bombeiros Militar. 

Para a execução destas obras, faz-se necessária a abertura de processo licitatório, 

considerando que as etapas preliminares, tais como: elaboração de projetos, levantamentos 

orçamentários, projeções de custos, cronograma físico-financeiro, e todo o aparato para dar 

suporte a esse processo foi realizado. Sendo assim, essa contratação tem o suporte necessário 

para o seu andamento, e a necessidade de expansão das unidades do Corpo de Bombeiros no 

município de Aparecida de Goiânia, devido ao aumento da demanda, e a necessidade de 

encurtamento das distâncias no deslocamento das viaturas para o atendimento das diversas 

ocorrências. 

  Essa contratação objetiva a conclusão de uma obra que, por motivos diversos, 

não foi entregue, e sua conclusão trará benefícios para a cidade de Aparecida de Goiânia, pois 

a localização desta unidade no Setor Garavelo Residencial Park é estratégica para a diminuição 
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do tempo resposta dos atendimentos do Corpo de Bombeiros, considerando que a região tem 

crescido bastante e por ser uma área bastante populosa, e que, ainda, está a uma distância 

considerável das outras unidades do Corpo de Bombeiros existentes no município, sendo uma 

no Setor Veiga Jardim e outra no Setor Araguaia. 

  Então, o objetivo principal deste Projeto básico é a conclusão da Construção do 

Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar, mediante recursos do Fundo Especial 

Municipal para o Corpo de Bombeiros – FEMBOM/Aparecida de Goiânia, com a finalidade de 

ampliar a área de atuação da corporação no município, além de reduzir as distâncias nos 

deslocamentos das viaturas no atendimento às ocorrências. 

 

4 – DO VALOR 

 

  Os valores dos serviços constantes da planilha orçamentária perfazem o 

montante de R$ 1.512.655,16 (um milhão, quinhentos e doze mil, seiscentos e cinquenta e 

cinco reais e dezesseis centavos) sendo oriundos do Fundo Especial Municipal para o Corpo 

de Bombeiros Militar – FEMBOM/Aparecida de Goiânia. 

  Os preços do objeto discriminados neste Projeto Básico são fixos e irreajustáveis 

durante a vigência deste termo. 

 

5 – DA EXECUÇÃO 

 

  A intervenção será realizada na Rua 41-E, quadra 85, S/N, APM 1, Setor 

Garavelo Residencial Park, Aparecida de Goiânia – GO, mediante o que consta neste projeto 

básico. 

 

6 – DOS PRAZOS  

 

6.1. O prazo previsto para a execução dos serviços será de 05 (cinco) meses, contados a 

partir da assinatura da ordem de início dos serviços. 

6.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua 

publicação. 

 

7 – RECURSOS FINANCEIROS 

 

  Os recursos financeiros para custear a presente contratação são provenientes do 

Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros Militar – FEMBOM/Aparecida de 

Goiânia, CNPJ 22.100.219/0001-03, Código de Gestão da Prefeitura: 14. 

 

8 – ITENS QUE ORIENTARÃO A REDAÇÃO DO EDITAL  

 

8.1. Qualificações técnicas dos concorrentes: 

 

Conforme solicitado no edital. 

 

Quanto à participação de consórcios: Recomendamos a não participação de 

consórcio de empresas no presente procedimento licitatório pois a participação de consórcios é 

recomendável quando o objeto considerado for de “alta complexidade ou vulto”, o que não é o 

caso do objeto sob exame. 

  Não há nada que justifique a participação de empresas em consórcio no objeto 

em apreço. Ele não se reveste de alta complexidade, tampouco é serviço de grande vulto 
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econômico, ou seja, não traz em seu termo de referência nenhuma característica própria que 

justificasse a admissão de empresas em consórcio. 

  A admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor 

econômico atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval da 

Administração Pública, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, 

violando por via transversa o princípio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade 

buscada pela Administração. 

 

8.2. Modalidade de Licitação 

  Esclarecemos que, de acordo com a Lei 14.133/2021, Art. 29, não é aceita 

licitação na modalidade Pregão para obras. 

  O Edital de Licitação deve ser publicado necessariamente no Diário Oficial da 

União, e os demais atos devem ser publicados no veículo oficial de divulgação da 

Administração Pública, sendo que para os municípios, o Diário Oficial da União, Diário Oficial 

do Estado, ou o que for definido em lei do respectivo ente. 

 

8.2.1. Regime de Execução 

  Esta obra será executada por Regime de Execução de Empreitada por Preço 

Global. 

 

8.3. Orientações sobre Planilha Orçamentária 

  A empresa participante da licitação deverá apresentar planilha orçamentária com 

arredondamento de duas casas decimais (0,00) sobre o valor unitário e não sobre o valor com 

BDI. 

 

9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1. Oferecer livre acesso ao local da obra, como também, delimitar o espaço onde a mesma 

será implantada, estabelecendo seus limites, e, amarrando pelo menos um destes a um ponto 

fixo exterior do mesmo. 

 

9.2. Designar um gestor para o contrato, que se encarregará de dar todo apoio e conhecimento 

para que a contratada desempenhe bem o seu papel. 

 

9.3. Efetuar mensalmente as medições conforme o cronograma. 

 

9.4. Fiscalizar a execução dos serviços sem interferir no modo de gestão da contratada. 

 

9.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços/produtos/materiais entregues, executados e ou 

fornecidos em desacordo com o contrato. 

 

9.6. Efetuar os pagamentos das faturas em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal. 

 

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1. Correrão por conta da Contratada todas as despesas, enfim, todos os custos diretos e 

indiretos, tais como: impostos, fretes, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, 

seguros, enfim, todos os custos necessários à fiel execução dos objetos deste termo. 

 

10.2. A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas 
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expensas, no todo ou em parte os produtos objetos deste termo, que porventura se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos respectivos objetos. 

 

10.3. Aceitar, nas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

10.4. A Contratada está obrigada a prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 

fiscalização da Contratante, cujas exigências, desde que compatíveis com as deste termo, 

deverão obrigatoriamente ter que atender. 

 

10.5. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato em compatibilidade 

com as obrigações assumidas neste termo, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

10.6. A Contratada está obrigada a responsabilizar-se por danos causados diretamente à 

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto em questão, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento da 

Contratante. 

 

10.7. A Contratada está obrigada a executar os objetos deste projeto básico, através de pessoas 

idôneas, com capacitação profissional necessária ao cumprimento dos mesmos, conforme a 

apresentação do atestado de capacidade técnica e assumindo total responsabilidade por 

quaisquer danos ou faltas que seus empregados, prepostos ou mandatários, no desempenho de 

suas funções respectivas, causem à contratante. 

 

10.8. A Contratada está obrigada a assumir a responsabilidade por todas as providências e 

obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando: em 

decorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em 

conexão com eles, ainda que ocorridas em dependências da Contratante. 

 

10.9. A Contratada está obrigada a cumprir e fazer cumprir, seus pressupostos, mandatários ou 

conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como, quaisquer determinações emanadas das 

autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação em questão, cabendo-lhe 

única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus 

pressupostos ou conveniados. 

 

10.10. Além das responsabilidades resultantes da Lei 14.133/2021 constituída de obrigações e 

responsabilidades da Contratada: 

 

I. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas;  

II. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

todo ou em parte, o objeto deste projeto básico, em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução e ou fabricação. 

 

10.11. Estar ciente que executará todos os serviços especificados no orçamento básico. Se 

algum quantitativo estiver em desacordo com o seu particular, o levantamento deverá ser 

questionado antes da abertura das propostas. 

 

10.12. A Contratada poderá subcontratar parte dos serviços a serem executados, desde que não 

exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado. 
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11 – DOS PAGAMENTOS  

 

11.1. As faturas deverão ser apresentadas de acordo com o cronograma físico-financeiro que 

faz parte deste projeto básico. 

 

11.2. Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de Nota Fiscal gerada após a 

realização de medições vistoriadas e assinadas pelo fiscal. 

 

11.3. Caso a proponente não protocolize seu pedido de pagamento nos prazos avençados, 

reservados à Contratante o direito de pagar o valor da Nota Fiscal/Faturada, somente no mês 

subsequente sem alteração do valor, ou aplicação de qualquer cominação legal. 

 

11.4. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pela Contratada que se 

encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante apresentações das 

Certidões de Regularidade Fiscal para com o INSS e com o FGTS. 

 

11.5. Junto à primeira fatura, a Contratada deverá juntar a regularidade técnica junto ao CREA 

através de ART.  

 

12 – DA ACEITAÇÃO DO OBJETO  

12.1. Como critério de aceitação do objeto nomeamos as exigências de capacitação profissional 

necessária ao cumprimento, conforme a apresentação do atestado de capacidade técnica e 

verificação do gestor. 

 

13 – PENALIDADES  

 

13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos do artigo 155 da Lei 14.133/2021, 

a Contratada poderá sujeitar-se às seguintes penalidades, a ser aplicada pela autoridade 

competente, garantida prévia defesa: 

 a) Advertência; 

 b) Multa; 

 c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo não superior a 03 (três) anos, nos seguintes termos. 

 d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a punição, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

14 – DO GESTOR  

 

14.1. Por indicação do Gestor do FEMBOM, o gestor do contrato será o Capitão Thyago 

Rodrigues de Oliveira, matrícula 02.796, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, 

que registrará, em relatório, todas as ocorrências relacionadas com sua execução, determinando 

o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados 

 

14.2. As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao 

funcionamento da comissão de contratação e à atenção de fiscais e gestores de contratos de que 

trata esta Lei serão estabelecidas em regulamento, e deverá ser prevista a possibilidade de eles 

contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o 
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desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta Lei, consoante disposto no 

Art. 7º, § 3º, da lei 14.133/2021. 

 

15 – FINAL   

 

15.1. O cumprimento do objeto deste Termo de Referência deverá seguir os projetos 

apresentados pela Secretaria competente e somente poderão ser alterados mediante autorização 

concedida no diário de obras por profissional habilitado e indicado por este órgão. 

 

15.2. O departamento jurídico da superintendência de licitação estabelecerá as demais cláusulas 

para que a licitação ocorra de acordo com a Lei. 

 

15.3. Elegem o foro da cidade de Aparecida de Goiânia para conhecer as questões porventura 

emergentes.  

 

 

 

      Aparecida de Goiânia, 6 de novembro de 2025. 

 

 

 

 

 

Ronaldo Rodrigues Pimentel - Tenente Coronel BM 

Gestor do FEMBOM 
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Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar   

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

 

PROCESSO      2025390276 

INTERESSAD

O 

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS 

- FEMBOM 

ASSUNTO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO POSTO 

AVANÇADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NO SETOR 

GARAVELO RESIDENCIAL PARK EM APARECIDA DE GOIÂNIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é definido na Lei Federal 14.133/2021, documento 

constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse 

público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou 

ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Segundo 

o Decreto Municipal n. 149 de 9 de março de 2023, o Estudo Técnico Preliminar contempla o 

detalhamento do objeto, justificativa e preços referenciais e é realizado na fase preparatória do 

processo licitatório. 

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo subsidiar o planejamento para 

a contratação de empresa especializada para a conclusão da Obra de Construção do Posto 

Avançado do Corpo de Bombeiros Militar no Setor Garavelo Residencial Park em Aparecida 

de Goiânia. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Lei Federal 14.133 de 1º de abril 2021. 

2.2. Decreto Municipal n. 149 de 9 de março de 2023. 

 

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

O presente objeto visa a contratação de empresa especializada para a conclusão da Obra 

de Construção do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar no Setor Garavelo 

Residencial Park em Aparecida de Goiânia. 

Para que seja possível a execução dessa obra, é necessário o prosseguimento de processo 

licitatório, o qual será subsidiado pelo FEMBOM/Aparecida de Goiânia..  

 

4. NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO 

O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE 

PÚBLICO 

Diante da expansão das atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, 

na cidade de Aparecida de Goiânia, acompanhando o crescimento constante do município, e a 

amplitude do serviço de inspeção e análise Diante da expansão dos atendimentos do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Goiás, na cidade de Aparecida de Goiânia, visando a prestação 

do serviço de socorro com melhor qualidade e menor tempo resposta, conferindo celeridade 
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nos atendimentos, e, acompanhando o cumprimento do Planejamento Estratégico 2022-2031, 

justifica-se a descentralização (capilaridade) de equipes para pronta resposta nas diversas 

regiões do município buscando sempre maior eficiência e eficácia nos atendimentos realizados 

por esta Instituição, acompanhando o crescimento constante do município. 

Neste sentido, torna-se necessário a construção de novas unidades de atendimento, em 

áreas estratégicas do município. Estas instalações devem estar preparadas para receber o efetivo 

destinado a elas com toda a capacidade estrutural correspondente à uma unidade do Corpo de 

Bombeiros Militar. 

Para a execução destas obras, faz-se necessária a abertura de processo licitatório, 

considerando que as etapas preliminares, tais como: elaboração de projetos, levantamentos 

orçamentários, projeções de custos, cronograma físico-financeiro, e todo o aparato para dar 

suporte a esse processo foi realizado. Sendo assim, essa contratação tem o suporte necessário 

para o seu andamento, e a necessidade de expansão das unidades do Corpo de Bombeiros no 

município de Aparecida de Goiânia, devido ao aumento da demanda, e a necessidade de 

encurtamento das distâncias no deslocamento das viaturas para o atendimento das diversas 

ocorrências. 

 Essa contratação objetiva a conclusão de uma obra que, por motivos diversos, 

não foi entregue, e sua conclusão trará benefícios para a cidade de Aparecida de Goiânia, pois 

a localização desta unidade no Setor Garavelo Residencial Park é estratégica para a diminuição 

do tempo resposta dos atendimentos do Corpo de Bombeiros, considerando que a região tem 

crescido bastante e por ser uma área bastante populosa, e que, ainda, está a uma distância 

considerável das outras unidades do Corpo de Bombeiros existentes no município, sendo uma 

no Setor Veiga Jardim e outra no Setor Araguaia. 

 Então, o objetivo principal deste Termo de Referência é a conclusão da 

Construção do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar, mediante recursos do Fundo 

Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros – FEMBOM/Aparecida de Goiânia, com a 

finalidade de ampliar a área de atuação da corporação no município, além de reduzir as 

distâncias nos deslocamentos das viaturas no atendimento às ocorrências. 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

5.1. Requisitos Internos: A empresa contratada deve seguir rigorosamente os projetos 

elaborados pelos profissionais técnicos (Arquiteto e Engenheiros), cronograma e planilha 

orçamentária elaborados pelo orçamentista. Ter já executado requisitos mínimos para a 

eventual execução e conter profissional técnico em seu quadro de funcionários. Atender os 

requisitos do projeto básico, respeitando sempre o que constar no contrato assinado com o 

município. 

5.2. Requisitos Externos (legais): A legislação que embasa esta contratação será na Lei 

14.133 de 2021.  

 

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS 

DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, CONSIDERANDO 

A INTERDEPENDÊNCIA COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A 

POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA 

   A construção realizada na unidade do Corpo de Bombeiros no Setor Garavelo 

Residencial Park deve se atentar, principalmente, à conclusão da obra, executando todas as 

reformas, expansões e alterações constantes nos levantamentos realizados. Todas essas 

estimativas de quantidades se encontram em planilha orçamentária anexa. 

 

7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 
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A modalidade mais adequada para contratação de obras de engenharia é a Tomada de 

Preço empreitada por preço global.  

  

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS 

PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS 

DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE  

Em referência ao enunciado do TCU nº 17 de 2022: A estimativa do valor da contratação 

realizada por meio dos estudos técnicos preliminares, de que trata o art. 18 parágrafo 1º inciso 

VI, será, via de regra, uma análise inicial dos preços praticados no mercado por servir 

unicamente à análise da autoridade competente quanto à viabilidade econômica da contratação. 

De forma diferente, uma estimativa do valor da contratação realizada pelo setor competente do 

órgão, conforme o art. 6º, inciso XXIII, “i”, que servirá como base à análise da aceitabilidade 

das propostas na fase externa do processo licitatório e, por isso, utilizará dos parâmetros do art. 

23 e seus parágrafos, combinados, sempre que possível, em uma “cesta de preços”, priorizando 

os preços públicos (...). Sendo assim por normativa, a estimativa de valor é baseada na planilha 

orçamentária que tem como referência as planilhas da SINAPI E GOINFRA, tendo como 

referência para esse objeto o valor de R$ 1.512.655,16 (um milhão, quinhentos e doze mil, 

seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos).  

 

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS 

RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR 

O CASO, ACOMPANHADA DAS JUSTIFICATIVAS TÉCNICA E ECONÔMICA DA 

ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO 

A finalização da construção do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros no Garavelo 

se torna viável tecnicamente e financeiramente pois é comprovado que a capilarização das 

unidades do Corpo de Bombeiros reduz o tempo resposta no atendimento aos chamados, isso 

trará mais tranquilidade para a região, no que diz respeito à necessidade de serviços prestados 

pela corporação. 

 

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO  

Os Pagamentos da construção do Posto Avançado do Garavelo, orienta-se a não divisão 

das parcelas, sendo considerado um bem indivisível pois perde o valor, quando fracionado. 

Levando em consideração que não é tecnicamente viável dividir a solução, pois a construção é 

pequena, sendo viável a execução rápida dos serviços; não é economicamente viável dividir a 

solução pois se feito em mais etapas, altera o tempo de execução consequentemente o valor 

estimado; Pelo ponto de vista externo há perda de escala ao dividir a solução e apesar de haver 

o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução, os 

outros fatores corroboram para o não fracionamento. 

 

11. MATRIZ DE RISCO  

A matriz de risco permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que 

possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco 

identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos 

potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de 

responsáveis por ação.  
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MATRIZ DE RISCO – POSTO AVANÇADO DO CORPO DE BOMBEIROS – GARAVELO RESIDENCIAL PARK 

CATEGORI
A 

FATOR DE 
RISCO 

DESCRIÇÃO DO 
FATOR DE RISCO 

CONSEQUÊN
CIAS DOS 
RISCOS 

AÇÕES 
PREVENTIVA 
E/OU 
MITIGADORAS 

GRAU DE 
PROBABI
LIDADE 
(P) 

GRAU DE 
IMPACTO 
(I) 

ALOCAÇÃO 
DOS 
RISCOS 

  PROJETO 
FINAL  

Quantitativo
s 
insuficientes 

Quantitativo com 
erro nas planilhas 
orçamentárias 
sendo inferior ou 
superior a 
realidade. 

Aumento de 
custo 

Todos os casos 
serão 
analisados pela 
contratante 
porém erros de 
quantitativos 
serão 
assumidos pela 
contratada 
conforme a 
modalidade por 
preço global 

Provável  Baixo 
Contratant
e / 
Contratada 

ALTERAÇÃO 
DE PROJETO 

Aumento de 
custo devido 
a alterações 
nos projetos  

Alteração do 
projeto e/ou 
especificações, por 
solicitação da 
contratante ou por 
fatos imprevisíveis 
ou supervenientes 
confirmados pela 
fiscalização 

Aumento de 
custo na 
execução da 
obra e atraso 
do 
cronograma.  

Remuneração 
do serviço 
alterado por 
meio de termo 
aditivo 
específico, 
previamente 
aprovado pela 
fiscalização. 

Ocasional Baixo 
Contratant
e 

Aumento de 
custo devido 
a alterações 
nos projeto 

Alteração do 
projeto e/ou 
especificações, por 
solicitação da 
Contratada.  

Aumento de 
custo na 
execução da 
obra e atraso 
do 
cronograma 

Nova 
configuração 
inteiramente 
desenvolvida 
pela 
contratada, 
com aprovação 
da Fiscalização, 
sem 
comprometime
nto de aspectos 
técnicos e 
econômicos do 
projeto original. 

Ocasional Baixo Contratada 

EXECUÇÃO 

Atraso no 
cronograma 

Ocorrência de 
eventos que 
impeçam o 
cumprimento do 
prazo ou que 
aumentem custos, 
incluindo eventos 
climáticos, sem 
excluir demais 
eventos. 

Atraso no 
cronograma 

Planejamento 
da obra e das 
aquisições de 
materiais e 
equipamentos, 
planejamento 
nos períodos 
chuvoso quanto 
a finalização de 
etapas e 
manutenção 
dos serviços já 
executados; 
possibilidade 
de aditivo de 
prazo. 
Averiguação 
quanto a 
responsabilidad
e dos devidos 
atrasos com 
aplicação das 
punições 
cabíveis. 

Provável  Médio Contratada 

Aumento de 
custo devido 
ao aumento 
de prazo  

Aumento de 
custo devido 
ao aumento 
de prazo 

A contratada 
deve adequar 
estrutura de 
administração 
local aos 
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valores 
recebidos 
conforme 
critério de 
medição e 
pagamento de 
administração 
local. 

LICENÇAS 
AMBIENTAI
S / RISCOS 
AMBIENTAI
S 

Atraso no 
início das 
obras 

Não obtenção das 
licenças, inclusive 
de canteiros, 
jazidas e bota-fora. 
Necessidade de 
complementação 
de estudos 
ambientais. 

Atraso no 
início das 
obras 

A 
administração e 
contratada 
deverão obter 
as licenças 
ambientais 
pertinentes 
antes do início 
das obras 

Remota Médio 

Contratant
e / 
Contratada 

Aumento de 
custo por 
atraso do 
cronograma.  

Aumento de 
custo por 
atraso do 
cronograma. 

A contratada 
deverá manter 
disponível 
apenas a 
estrutura 
necessária à 
realização dos 
serviços 
efetivamente 
liberados e 
comunicar a 
fiscalização 
sobre qualquer 
impacto 
ambiental não 
previsto 
inicialmente. 

Contratada 

RETRABAL
HO NA 
EXECUÇÃO 
DOS 
SERVIÇOS 

Atraso no 
cronograma 

Necessidade de 
nova execução de 
serviços ou parte 
destes decorrentes 
de problemas 
ocasionados pelas 
condições 
climáticas, por 
recalque do solo, 
por erro de 
execução, por 
colapso dos 
materiais ou por 
erros de 
dimensionamento 
(projeto executivo). 

Atraso no 
cronograma 

Risco da 
contratada, 
gestão e 
segurança da 
obra e/ou 
seguro 

Remota Médio Contratada 

FINANCEIR
O 

Risco de 
abandono 
do contrato  

Risco de abandono 
da obra, 
ocasionados seja 
por falta de 
recursos 
financeiros ou 
estrutura para dar 
continuidade a 
execução. 

Perda 
financeira da 
Contratante, 
atraso no 
cronograma, 
retrabalhos e 
consertos de 
estruturas 
existente 
abandonada 
e deteriorada 
pelo tempo 

Monitorar a 
obra 
executada, bem 
como análise da 
regularidade 
fiscal, 
trabalhistas, 
previdenciárias 
e com FGTS da 
contratada e 
cumprimento 
de metas do 
cronograma. 
Existência de 
multa prevista 
em contrato em 
caso de 
abandono da 
obra.  

Ocasional Médio 
Contratant
e / 
Contratada 
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FINANCEIR
O 

Atraso no 
cronograma 

Atrasos nos 
repasses 
financeiros por 
parte do órgão 
financiador. 

Atraso no 
cronograma 

Possibilidade 
de aditivo de 
prazo; gestão 
junto ao órgão 
financiador 
buscando 
liberação de 
recursos. 

Ocasional Médio 

Contratant
e 

Aumento de 
custo por 
atraso do 
cronograma 

Aumento de 
custo por 
atraso do 
cronograma 

A contratada 
deve adequar 
estrutura de 
administração 
local aos 
valores 
recebidos 
conforme 
critério de 
medição e 
pagamento de 
administração 
local. 

Contratada 

ROUBOS, 
FURTOS OU 
EXTRAVIOS 
NO LOCAL 
DA OBRA 

Atraso no 
cronograma 

Prejuízos gerados 
no canteiro ou 
frentes de serviço 
até a entrega da 
obra 

Atraso no 
cronograma 

Risco da 
contratada. 
Quanto ao 
descumpriment
o de prazo por 
esta motivação, 
deve ser 
aplicada a 
sanção 
administrativa 
prevista em 
contrato. 

Remota Baixo Contratada 

AVARIAS / 
FALHAS 
ELETROME
CÂNICAS 
EM 
MÁQUINAS 
E 
EQUIPAME
NTOS 

Atraso no 
cronograma 

Avarias ou falhas 
eletromecânicas 
das 
máquinas/equipam
entos utilizados na 
obra, gerando 
inexecução parcial 
do objeto ou 
atrasos de 
cronograma 

Atraso no 
cronograma 

Risco da 
contratada. 
Quanto ao 
descumpriment
o de prazo por 
esta motivação, 
deve ser 
aplicada a 
sanção 
administrativa 
prevista em 
contrato. 

Remota Baixo Contratada 

CANTEIRO 
DE OBRAS 

Atraso do 
início da 
obra e 
mobilização 
de 
equipament
os 

Não haver espaço 
suficiente para 
instalação de 
container 
disponibilizadas 
pela Contratante 
ou atraso no início 
das obras 

Atraso do 
início da obra 
e mobilização 
de 
equipamento
s 

Caso tenha 
dificuldade de 
área poderá 
substituir 
container por 
aluguel de 
casas nas 
proximidades 
quanto ao 
descumpriment
o de prazo por 
esta motivação, 
deve ser 
aplicada a 
sanção 
administrativa 
prevista em 
contrato. 

Ocasional Baixo 
Contratant
e 

BOTA FORA 
PARA 
RESÍDUOS 
DE 
CONSTRUÇ
ÃO 

Atraso no 
cronograma, 
multa e 
paralisação 
da obra 

Não 
disponibilização de 
áreas por parte da 
Contratante e 
Contratada 

Atraso no 
cronograma, 
multa e 
paralisação 
da obra 

Buscar e agilizar 
a 
disponibilizaçã
o de área a ser 
utilizada para 
destinação de 
bota fora de 

Provável Médio Contratada 

Digitally Signed by CINDY EMANUELA DE CARVALHO MAGALHAES - ***.028.271-**-AC SOLUTI Multipla v5
Date: 05/02/2026 14:55:23
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 39 de 65



 
 

 
 

 

 

 
Natanael de Oliveira Silva – 2º Tenente QOA BM 

Auxiliar do FEMBOM 
 
  
 

José Carlos do Nascimento - 1º Sargento BM 
Auxiliar do FEMBOM 

 

DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO 

                         Declaro que esta contratação é viável tendo em vista a finalidade dos objetos pretendidos, 

e busca critérios objetivos visando a seleção da proposta de contratação mais vantajosa e a promoção do 

desenvolvimento sustentável, com observância dos princípios da isonomia e da indisponibilidade do interesse 

público. 

 

 

Ronaldo Rodrigues Pimentel 

Gestor do FEMBOM 

 
 

 
Aparecida de Goiânia, 5 de novembro de 2025. 

 

 
 

 

 

construção 

ALTERAÇÃ
O DE 
PREÇO DOS 
INSUMOS 
DEVIDO A 
FATOS NÃO 
PREVISTO, 
CASO 
FORTUITO 
OU FORÇA 
MAIOR 

Desequilíbri
o financeiro 
contratual 

Aumento/diminuiç
ão de preço dos 
insumos que 
impactam o 
orçamento devido 
a ocorrência de 
fatos não previstos 

Atraso no 
cronograma 
por 
incapacidade 
da empresa, 
abandono da 
obra ou 
paralisação 
do contrato 

Administração: 
aumento do 
preço 
desarrazoado 
do insumo 
podem gerar 
reequilíbrio, 
desde que 
atestado por 
meio de notas 
fiscais. 
Contratada: 
caso não seja 
comprovado 
aumento 
desarrazoado 
que não seja 
abarcado pelo 
reajuste anual  

Remota Médio 
Contratant
e / 
Contratada 

INFLAÇÃO/ 
FLUTUAÇÃ
O DE 
CÂMBIO 

Aumento do 
custo 

Diminuição da 
lucratividade, 
perda da 
performance do 
fluxo de caixa 

Dificuldade 
de executar 
as obras 

Elaboração de 
Termo de 
Reajuste Anual 
conforme 
estabelecido 
em contrato 

Provável Baixo 
Contratant
e 
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ANEXO II 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

(Preferencialmente em papel timbrado da Licitante) 

 

À Sra. Agente de Contratação 

Secretaria Executiva de Licitação do Município de Aparecida de Goiânia 

Endereço: Rua Gervásio Pinheiro, Área Pública Municipal, S/N, Setor Solar Central Park, 

Aparecida de Goiânia - Goiás. Prédio Cidade Administrativa Maguito Vilela, piso térreo. 

Ref.: Concorrência Pública n° ___/2026. 

 

Assunto: Credenciamento 

 

Pelo presente instrumento, a empresa .........................., com sede na 

........................................................................................., C.N.P.J. n.º .........................................., 

através de seu representante legal Sr. (a) ..................................................................., cargo 

........................................................, CREDENCIA o (a) Sr. (a) 

...................................................................., portador (a) do R.G. n.º 

..................................................... e C.P.F. n.º ..............................................................., para 

representá-la perante a Secretaria Licitação de Aparecida de Goiânia, na sessão pública da 

Concorrência Pública  supra citada, outorgando-lhe plenos poderes para formular lances e praticar 

todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licitatórias. 

 

 

Localidade, ___ de _________de _______ 

 

 

___ ( assinatura )__ 

CARGO 

R.G. n.º 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal 

investidura. Este é um modelo de outorga de poderes, podendo ser dispensado se o 

representante comprovar poderes por meio de Procuração Pública ou Contrato/Estatuto 

Social. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(Exigida pelo art. 63, I da Lei federal nº 14.133/221) 

 

À Sra. Agente de Contratação 

Secretaria Executiva de Licitação do Município de Aparecida de Goiânia 

Endereço: Rua Gervásio Pinheiro, Área Pública Municipal, S/N, Setor Solar Central Park, 

Aparecida de  Goiânia - Goiás. Novo Paço Municipal, piso térreo. 

Ref.: Concorrência Pública n° ____/2026 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

A empresa , inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº , sediada 

(endereço completo) , DECLARA junto à agente de contratação, que cumprimos plenamente os 

requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação 

vigente para participação na referida Concorrência Pública. 

Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação 

constante do edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos termos deste edital e seus 

anexos aos Declarantes (1). 

(1) Ressalva declaratória para Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte(EPP): salvo 

para os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Localidade, de de 

 

 

( assinatura ) 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal 

investidura. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

À Sra. Agente de Contratação 

Secretaria Executiva de Licitação da Município de Aparecida de Goiânia 

Endereço: Rua Gervásio Pinheiro, Área Pública Municipal, S/N, Setor Solar Central Park, 

Aparecida de Goiânia - Goiás. Prédio Cidade Administrativa Maguito Vilela, piso térreo. 

Ref.: Concorrência Pública n° ___/2026. 

 

 

 A empresa _________________, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº _____________, por 

intermédio do seu representante legal, o Sr (a) ____________________, portador (a) da Carteira 

de Identidade nº _______________ e CPF nº ____________________, DECLARA 

expressamente sob as penas  da Lei, QUE está ciente da proibição de empregar em horário noturno, 

perigoso ou insalubre menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer outro tipo de trabalho a menores 

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo 

com o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 e em acordo com a Lei Federal 

n.º 9.854/99. 

 

 

 

 

Localidade, ______/ ______/ _________. 

 

 

 

 

______________________________________ 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

À Sra. Agente de Contratação 

 

Secretaria Executiva de Licitação do Município de Aparecida de Goiânia 

Endereço: Rua Gervásio Pinheiro, Área Pública Municipal, S/N, Setor Solar Central Park, 

Aparecida de Goiânia - Goiás. Prédio Cidade Administrativa Maguito Vilela, piso térreo. 

Ref.: Concorrência Pública n° ___/2026. 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação em referência, que a empresa 

_______________, inscrita no CNPJ nº _______ não foi declarada INIDÔNEA, bem como não 

possui qualquer outro fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Ainda, declaro que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos 

de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade 

fiscal e idoneidade econômico-financeira. 

 

 

 

Localidade, ______/ ______/ _________. 

 

 

 

 

______________________________________ 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 
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ANEXO VI 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA 

 

À Sra. Agente de Contratação 

Secretaria Executiva de Licitação do Município de Aparecida de Goiânia 

Endereço: Rua Gervásio Pinheiro, Área Pública Municipal, S/N, Setor Solar Central Park, 

Aparecida de Goiânia - Goiás. Prédio Cidade Administrativa Maguito Vilela, piso térreo. 

Ref.: Concorrência Pública n° ___/2026. 

 

 

ATESTO que o representante legal do(a)  ____________________ , interessado(a) em participar 

da Concorrência Pública Eletrônica nº ___/___, Processo n° ___/___, realizou nesta data visita 

técnica na _____________________________, recebendo assim todas as informações e subsídios 

necessários para a elaboração da sua proposta. 

 

A licitante está ciente, desde já, que em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá 

pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco 

alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de 

dados ou informações sobre o(s) local(is) em que serão executados os serviços. 

 

(Local e data). 

 

 

 

__________________________ 

(nome completo, assinatura e qualificação 

do preposto da licitante) 

__________________________ 

(nome completo, assinatura e cargo do 

servidor responsável por acompanhar a 

vistoria) 
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ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO 

 (Processo Administrativo n° 2025.390.276) 

 

CONTRATAÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, POR 

INTERMÉDIO DO FUNDO ESPECIAL 

MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR – FEMBOM E A EMPRESA 

_______________________VISANDO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSÃO DA 

CONSTRUÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, 

LOCALIZADO NA RUA 41-E, QUADRA 85, S/N, 

APM 1, SETOR GARAVELO RESIDENCIAL 

PARK, NESTE MUNICÍPIO. COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS: 16°45'51.13''S / 49°19'43.95''O, 

NA FORMA SEGUINTE: 
 

 

O MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.005.727/0001-24, sediado na Rua Gervásio Pinheiro, Área 

Pública II, s/nº, Setor Solar Central Park, CEP: 74.968-500, por intermédio do FUNDO 

ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – FEMBOM, neste 

ato representado pelo __________________________________________, portador da CI-RG 

nº ___________________ e inscrita no CPF/MF sob o nº __________________________, 

doravante designada CONTRATANTE e a empresa _______________________, pessoa 

jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos registrados no(a) __________, sediada 

em __________________, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº ___________, Inscrição Estadual nº 

______________, neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, pelo sócio(s) 

Sr._______________, nacionalidade, estado civil profissão, Identidade nº _____________, 

CPF nº ________________ doravante denominada apenas CONTRATADA, tendo em vista o 

que consta no Processo nº 2025.390.276 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de 

Contrato, decorrente da Concorrência Pública nº 002/2026, mediante as cláusulas e condições 

a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a 

conclusão da construção do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 

41-E, quadra 85, S/N, APM 1, Setor Garavelo Residencial Park, neste Município. Coordenadas 

Geográficas: 16°45'51.13''S / 49°19'43.95''O 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.2.1. O Projeto básico; 

1.2.2. O Edital da Licitação; 

1.2.3. A Proposta do contratado; 

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua 

publicação, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.1.1. O prazo para execução da obra é de 05 (cinco) meses, contados a partir da 

assinatura da ordem de início dos serviços. 

2.1.2. Os prazos de execução, bem como a vigência contratual poderão ser prorrogados 

nos termos do artigo 111, da Lei Federal n° 14.133/21 e demais legislações pertinentes. 

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.  

2.4. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou 

amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou 

eliminados como condição para a renovação. 

2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas 

sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, 

observadas as abrangências de aplicação. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 

3.1. As informações necessárias à execução e gestão do objeto constam no Projeto básico e 

demais anexos publicados. 

MATRIZ DE RISCO: 

b 
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EXECUÇÃO 

Atraso no 
cronograma 

Ocorrência de 
eventos que 
impeçam o 
cumprimento do 
prazo ou que 
aumentem custos, 
incluindo eventos 
climáticos, sem 
excluir demais 
eventos. 

Atraso no 
cronograma 

Planejamento 
da obra e das 
aquisições de 
materiais e 
equipamentos, 
planejamento 
nos períodos 
chuvoso quanto 
a finalização de 
etapas e 
manutenção 
dos serviços já 
executados; 
possibilidade 
de aditivo de 
prazo. 
Averiguação 
quanto a 
responsabilidad
e dos devidos 
atrasos com 
aplicação das 
punições 
cabíveis. 

Provável  Médio Contratada 

Aumento de 
custo devido 
ao aumento 
de prazo  

Aumento de 
custo devido 
ao aumento 
de prazo 

A contratada 
deve adequar 
estrutura de 
administração 
local aos 
valores 
recebidos 
conforme 
critério de 
medição e 
pagamento de 
administração 
local. 

LICENÇAS 
AMBIENTAI
S / RISCOS 
AMBIENTAI
S 

Atraso no 
início das 
obras 

Não obtenção das 
licenças, inclusive 
de canteiros, 
jazidas e bota-fora. 
Necessidade de 
complementação 
de estudos 
ambientais. 

Atraso no 
início das 
obras 

A 
administração e 
contratada 
deverão obter 
as licenças 
ambientais 
pertinentes 
antes do início 
das obras 

Remota Médio 

Contratant
e / 
Contratada 

Aumento de 
custo por 
atraso do 
cronograma.  

Aumento de 
custo por 
atraso do 
cronograma. 

A contratada 
deverá manter 
disponível 
apenas a 
estrutura 
necessária à 
realização dos 
serviços 
efetivamente 
liberados e 
comunicar a 
fiscalização 
sobre qualquer 
impacto 
ambiental não 
previsto 
inicialmente. 

Contratada 

RETRABAL
HO NA 
EXECUÇÃO 
DOS 
SERVIÇOS 

Atraso no 
cronograma 

Necessidade de 
nova execução de 
serviços ou parte 
destes decorrentes 
de problemas 
ocasionados pelas 
condições 

Atraso no 
cronograma 

Risco da 
contratada, 
gestão e 
segurança da 
obra e/ou 
seguro 

Remota Médio Contratada 
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climáticas, por 
recalque do solo, 
por erro de 
execução, por 
colapso dos 
materiais ou por 
erros de 
dimensionamento 
(projeto executivo). 

FINANCEIR
O 

Risco de 
abandono 
do contrato  

Risco de abandono 
da obra, 
ocasionados seja 
por falta de 
recursos 
financeiros ou 
estrutura para dar 
continuidade a 
execução. 

Perda 
financeira da 
Contratante, 
atraso no 
cronograma, 
retrabalhos e 
consertos de 
estruturas 
existente 
abandonada 
e deteriorada 
pelo tempo 

Monitorar a 
obra 
executada, bem 
como análise da 
regularidade 
fiscal, 
trabalhistas, 
previdenciárias 
e com FGTS da 
contratada e 
cumprimento 
de metas do 
cronograma. 
Existência de 
multa prevista 
em contrato em 
caso de 
abandono da 
obra.  

Ocasional Médio 
Contratant
e / 
Contratada 

FINANCEIR
O 

Atraso no 
cronograma 

Atrasos nos 
repasses 
financeiros por 
parte do órgão 
financiador. 

Atraso no 
cronograma 

Possibilidade 
de aditivo de 
prazo; gestão 
junto ao órgão 
financiador 
buscando 
liberação de 
recursos. 

Ocasional Médio 

Contratant
e 

Aumento de 
custo por 
atraso do 
cronograma 

Aumento de 
custo por 
atraso do 
cronograma 

A contratada 
deve adequar 
estrutura de 
administração 
local aos 
valores 
recebidos 
conforme 
critério de 
medição e 
pagamento de 
administração 
local. 

Contratada 

ROUBOS, 
FURTOS OU 
EXTRAVIOS 
NO LOCAL 
DA OBRA 

Atraso no 
cronograma 

Prejuízos gerados 
no canteiro ou 
frentes de serviço 
até a entrega da 
obra 

Atraso no 
cronograma 

Risco da 
contratada. 
Quanto ao 
descumpriment
o de prazo por 
esta motivação, 
deve ser 
aplicada a 
sanção 
administrativa 
prevista em 
contrato. 

Remota Baixo Contratada 

AVARIAS / 
FALHAS 
ELETROME
CÂNICAS 
EM 
MÁQUINAS 
E 
EQUIPAME
NTOS 

Atraso no 
cronograma 

Avarias ou falhas 
eletromecânicas 
das 
máquinas/equipam
entos utilizados na 
obra, gerando 
inexecução parcial 
do objeto ou 
atrasos de 

Atraso no 
cronograma 

Risco da 
contratada. 
Quanto ao 
descumpriment
o de prazo por 
esta motivação, 
deve ser 
aplicada a 
sanção 

Remota Baixo Contratada 
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Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será 

considerado mantido o equilíbrio econômico financeiro, renunciando as partes aos pedidos de 

restabelecimento do equilíbrio relacionado aos riscos assumidos, exceto no que se refere:  

 I – Às alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I, do 

caput, do artigo 124, da Lei 14.133/21. 

II – Ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos 

pelo contratado em decorrência do contrato.  

cronograma administrativa 
prevista em 
contrato. 

CANTEIRO 
DE OBRAS 

Atraso do 
início da 
obra e 
mobilização 
de 
equipament
os 

Não haver espaço 
suficiente para 
instalação de 
container 
disponibilizadas 
pela Contratante 
ou atraso no início 
das obras 

Atraso do 
início da obra 
e mobilização 
de 
equipamento
s 

Caso tenha 
dificuldade de 
área poderá 
substituir 
container por 
aluguel de 
casas nas 
proximidades 
quanto ao 
descumpriment
o de prazo por 
esta motivação, 
deve ser 
aplicada a 
sanção 
administrativa 
prevista em 
contrato. 

Ocasional Baixo 
Contratant
e 

BOTA FORA 
PARA 
RESÍDUOS 
DE 
CONSTRUÇ
ÃO 

Atraso no 
cronograma, 
multa e 
paralisação 
da obra 

Não 
disponibilização de 
áreas por parte da 
Contratante e 
Contratada 

Atraso no 
cronograma, 
multa e 
paralisação 
da obra 

Buscar e agilizar 
a 
disponibilizaçã
o de área a ser 
utilizada para 
destinação de 
bota fora de 
construção 

Provável Médio Contratada 

ALTERAÇÃ
O DE 
PREÇO DOS 
INSUMOS 
DEVIDO A 
FATOS NÃO 
PREVISTO, 
CASO 
FORTUITO 
OU FORÇA 
MAIOR 

Desequilíbri
o financeiro 
contratual 

Aumento/diminuiç
ão de preço dos 
insumos que 
impactam o 
orçamento devido 
a ocorrência de 
fatos não previstos 

Atraso no 
cronograma 
por 
incapacidade 
da empresa, 
abandono da 
obra ou 
paralisação 
do contrato 

Administração: 
aumento do 
preço 
desarrazoado 
do insumo 
podem gerar 
reequilíbrio, 
desde que 
atestado por 
meio de notas 
fiscais. 
Contratada: 
caso não seja 
comprovado 
aumento 
desarrazoado 
que não seja 
abarcado pelo 
reajuste anual  

Remota Médio 
Contratant
e / 
Contratada 

INFLAÇÃO/ 
FLUTUAÇÃ
O DE 
CÂMBIO 

Aumento do 
custo 

Diminuição da 
lucratividade, 
perda da 
performance do 
fluxo de caixa 

Dificuldade 
de executar 
as obras 

Elaboração de 
Termo de 
Reajuste Anual 
conforme 
estabelecido 
em contrato 

Provável Baixo 
Contratant
e 
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 CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do 

valor total do contrato. 

4.1.1 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 

contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o 

contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 

ao objeto da subcontratação. 

4.2. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar 

se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do 

objeto. 

4.3. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 

técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 

na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO  

5.1. O valor total da contratação é de R$ ______ (.......). 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE, DAS 

MEDIÇÕES E DAS ALTERAÇÕES 

 

6.1 - As faturas, devidamente atestadas pelo gestor serão pagas até o 30º (trigésimo) dia 

subsequente à apresentação da nota fiscal. As faturas deverão conter no mínimo os seguintes 

dados: 

 

6.1.1.1 - Data de emissão 

6.1.1.2 - Estar endereçada ao Fundo Especial Municipal para o Corpo de 

Bombeiros Militar – FEMBOM/Aparecida de Goiânia, situado na Av. Veiga Vale 

esq. c/ Av. Major Manoel Augusto Silva Brandão, s/n, St Veiga Jardim, Aparecida 

de Goiânia-GO, CNPJ 22.100.219/0001-03. 

6.1.1.3 - Especificação dos serviços executados; 

6.1.1.4 - Preços unitários e totais da fatura; 

 

6.2 – O valor deste contrato não terá reajuste pelo período de 01(um) ano. Após este prazo o 

índice de reajuste a ser aplicado é o Índice Nacional da Construção Civil - INCC ou caso seja 

extinto, outro que venha substituí-lo. 

6.2.1 – Para efeito de reajustamento de contrato fica estabelecido que a empresa passa a 

ter o direito ao reajustamento após 1 (um) ano da data do orçamento estimado. 

6.2.2 – Para efeito de reajustamento dos serviços acrescidos na forma de aditivo ao 

contrato, a periodicidade terá como data a data do orçamento estimado, sendo que os itens 

acrescidos serão do mesmo valor da proposta apresentada, caso os itens não estejam 

contemplados na planilha licitado o mesmo deverá ser calculado com a planilha referência 
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do orçamento original e o desconto global apresentado pela empresa no momento da 

licitação. 

6.3 - Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de Nota Fiscal gerada após serem 

vistoriadas e assinadas por pessoal habilitado pelo Município. 

6.3.1 - Os pagamentos também ficarão condicionados às retenções estipuladas na 

legislação previdenciária, bem como a aprovação das medições. 

6.3.2. Caso a proponente não protocolize seu pedido de pagamento nos prazos avençados, 

reserva-se a Contratante o direito de pagar o valor da Nota Fiscal/Fatura, somente no mês 

subsequente sem alteração do valor, ou aplicação de qualquer cominação legal. 

6.4 - As faturas deverão ser apresentadas de acordo com o cronograma físico-financeiro 

apresentado pela CONTRATADA. 

6.5 - O Gestor do contrato, somente atestará a prestação dos serviços e liberará a (s) nota (s) 

fiscal (is)/ fatura(s) para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA, todas as 

condições pactuadas. 

6.6 - Ao requerer o pagamento da primeira medição, a CONTRATADA deverá anexar ao seu 

requerimento, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART efetuada no CREA/GO, nos termos da Resolução nº 257 de 19/09/78 do CONFEA, bem 

como cópia do documento de matrícula (CEI) junto ao INSS, sob pena do não recebimento do 

pagamento referente à medição requerida. 

6.7 – Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela CONTRATADA, de 

que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante apresentação 

das Certidões de Regularidade Fiscal para com o INSS, FGTS, CNDT, Fazenda Federal, 

Fazenda Estadual e Fazenda Municipal. 

6.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, fica convencionado que sobre os valores 

das faturas não quitadas na data de seus respectivos vencimentos, incidirá juros de 0,5% (meio 

por cento) a.m. , pro rata die, desde que solicitado pela CONTRATADA. 

6.9 - A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte 

ao da ocorrência. 

6.10 - Os serviços efetivamente executados pela CONTRATADA e aceitos pela fiscalização 

do CONTRATANTE, serão objeto de lançamento no Boletim de medição, que após conferido, 

será assinado pela Comissão fiscalizadora designada pelo CONTRATANTE e pelo preposto 

da CONTRATADA. 

6.11 – Os serviços serão medidos mensalmente, seguindo as condições constantes em Contrato.  

6.12 – As medições constarão de Boletim de Medição, contendo a relação de serviços, 

quantidades totais e parciais, unidades, preços unitários, preços parciais e totais, inclusive 

acumulados, físico e financeiro.  

6.13 – O Município pagará pelos serviços contratados e executados os preços integrantes da 

proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os 

custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), de acordo com as condições previstas 

nas Especificações e nas Normas indicadas neste Termo de Referência e demais documentos 

da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e 

executados. 

6.14 – Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida a medição de 

serviços. Emitido o Boletim de Medição (BM), o contratado deverá apresentar na sede da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, através de processo autuado, a nota fiscal 

correspondente à medição e demais documentos atinentes à mesma, que serão encaminhados 

ao Departamento competente onde a Comissão designada à fiscalização das obras/serviços 

objeto do Termo de Referência em apreço, possa atestar e dar os fins processuais necessários.  

6.15 – As notas Fiscais relativas às medições de serviços serão obrigatoriamente acompanhadas 

das respectivas folhas de arquivo digital, cópias dos diários de obra manuscritos, relatório 
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fotográfico da obra com o devido cadastro dos serviços e ocorrências havidas na execução da 

obra, memórias de cálculo, onde deverão conter além do visto pelo Engenheiro Responsável 

Técnico à execução das obras/serviços, o visto e aprovação da FISCALIZAÇÃO. Os 

pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias corridos através de Ordem de 

Pagamento, contados a partir do final do período de execução dos serviços.  

6.16 – Deverá constar nos autos de medição, a documentação abaixo relacionada:  

6.16.1 –  Boletim de Medição, devidamente firmado pelos responsáveis pela sua 

elaboração, em conformidade com o modelo padrão. 

6.16.2 – Memória de Cálculo. 

6.16.3 – Relatório Fotográfico Georeferenciado. 

6.16.4 – Notas de Serviço e laudos de sondagem (quando for o caso). 

6.16.5 – Plantas, desenhos ou croquis, de forma a permitir uma perfeita identificação da parte 

da obra objeto da medição. 

6.16.6 – Cópia do ato que designou o representante da administração pública para acompanhar 

a execução do contrato (fiscal da obra ou serviço). 

6.16.7 – Nota Fiscal Fatura de Serviços, devidamente atestada pelo representante da 

administração pública designado para acompanhar a execução do contrato. 

6.16.8 – Cópia do Diário de Obra. 

6.16.9 – Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CEI da obra, devidamente 

recolhida e respectiva folha de pagamento. 

6.16.10 –Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 

6.16.11 – Declaração Contábil afirmando que a empresa está em situação regular e que os 

serviços referentes à fatura apresentada estão contabilizados. 

6.16.12 – Documentação relativa à regularidade fiscal do contratado, consistente em: prova de 

regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Município de Aparecida de 

Goiânia; prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei, inclusive GFIP e GRPS relativas à medição anterior, quando for o caso. 

6.16.12.1 – Nos autos da primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) ART´(s) pelas 

obras ou serviços contratados. 

6.17 – Para o pagamento da 1ª fatura, a Contratada deverá, além da documentação acima 

relacionada, apresentar a cópia da ART (anotação de reponsabilidade técnica) dos serviços 

contratados.  

6.18 - O Presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei nº 

14.133/2021, desde que haja interesse das partes, com a apresentação das devidas justificativas 

adequadas ao caso. 

6.19 – O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio-econômico financeiro, 

será de até um mês, admitida a prorrogação motivada por igual período, contado da data do 

fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de 

consequência incalculável, observadas as disposições dos arts. 124 a 136, da Lei nº 14.133/21. 

 

5. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

7.1 São obrigações da Contratante: 

7.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

contrato e seus anexos; 

7.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 

7.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 
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7.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em 

parte, às suas expensas; 

7.6 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

7.7 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa 

da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia 

sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 

143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

7.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 

forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

7.9 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

7.10 Cientificar o órgão de representação judicial deste Município para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

7.11 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente 

impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do 

ajuste. 

7.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo contratado. 

7.13 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, 

no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.14 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato. 

7.15 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

7.16 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis; 

7.17 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 

após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

7.18 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de 

segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou 

em local por ela designado. 

7.19 Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

7.20 Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 

adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 
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8 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

8.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

8.2 Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 

execução do contrato. 

8.2.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro 

para o exercício da atividade. 

8.3 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 

superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

8.4 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 

com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender 

às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

8.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

8.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer 

dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a 

descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

8.7 Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 

contingência cabíveis.  

8.8 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal 

ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.9 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o 

dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do contratado;  

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

8.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

8.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

8.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

8.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 
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8.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

8.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

8.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere. 

8.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

8.18  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

8.19 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, 

bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

8.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 

116, parágrafo único); 

8.21 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

8.22 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 

seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança do Contratante; 

8.24 Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

8.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

8.26 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

8.27 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

8.28 Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 

especificações do objeto. 

8.29 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

Contratante. 

8.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-

os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

8.31 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

8.32 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e de comunicação. 

8.33 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 

atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 
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8.34 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

8.35 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 

executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

8.36 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 

nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com 

vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 

8.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto 

n° 5.975, de 2006, de:  

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 

devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA; 

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

c) florestas plantadas; e  

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente. 

8.38 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em 

cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos, conforme o caso:  

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 

florestais;  

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando 

tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade 

válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata; 

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, 

do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, 

quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e 

armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e 

8.38.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual 

tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá 

apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte 

e armazenamento nos limites do território estadual. 

8.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° 

e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

8.39.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

8.39.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, 

o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
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construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 

8.39.2.1 resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos 

classe A de preservação de material para usos futuros.  

8.39.2.2 resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de 

modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

8.39.2.3 resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 

deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas 

técnicas específicas. 

8.39.2.4 resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão 

ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 

8.39.3 Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 

d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

8.39.4 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de 

multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 

Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

8.40 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

8.40.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere 

ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 

contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 

Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o 

poluente e o tipo de fonte. 

8.40.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído 

em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto 

acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução 

CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

8.41 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 

deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta 

de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, 

inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 

8.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções 

dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que 

ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

8.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias 

ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 

trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 

8.44 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 
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estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 

regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de 

Operação etc.). 

8.45 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

e supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, nos termos do art. 125 d Lei 14.133/2021. 

 

9 CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a 

todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo 

que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento 

de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.  

9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram 

seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 

9.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 

contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.  

9.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado 

eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver 

necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de 

obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  

9.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD.  

9.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos 

deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua 

observância. 

9.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, 

devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

9.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da 

LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.  

9.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles 

que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual 

controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com 

cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de 

eventuais omissões, desvios ou abusos. 

9.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato 

interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses 

previstas na LGPD. 

9.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de 

dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de 

opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

9.12 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser 

comunicados à autoridade nacional. 

 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES E MULTA 

11.1.O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar 

o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, 

não honrar o conteúdo da proposta ofertada, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 

ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, sem prejuízo das multas previstas nos itens seguintes e das cominações 

legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.  

11.1.1. As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de 

acordo com a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa à CONTRATADA, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.  

11.1.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 

contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das cominações legais 

cabíveis, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos 

os seguintes limites máximos:  

11.1.2.1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em 

caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do 

adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) 

dias contados da data de sua convocação; 

11.1.2.2.  0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre 

o valor da parte do fornecimento não realizado;  

11.1.2.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não 

realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

11.1.3. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a 

Administração deverão ser graduados pelos seguintes prazos: 

I – 6 (seis) meses, nos casos de: 

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem 

que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado 

pela Administração; 

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida; 

II – 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, 

de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens; 

III – 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de; 

a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada 

ou danificada; 

b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa 

fundamentação e prévia comunicação à Administração; 

c) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da 

administração estadual; 

d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo. 

11.1.4. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Município. 

11.1.5. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos, ou ainda, 

quando for o caso, cobrada judicialmente. 

11.2. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita ainda às 

penalidades previstas na Lei n.º 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis. 
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11 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  

12.1O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 

ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada 

até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 

cronograma fixado para o contrato. 

12.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

12.4 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, 

quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender 

que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

12.5 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem 

como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.5.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

12.5.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.5.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

12.6 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

12.6.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.6.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.6.3 Indenizações e multas. 

12.7 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

12.8 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 

ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei 

n.º 14.133, de 2021). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

13.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

14.1401.06.122.0057.2082.449051, oriunda do Fundo Especial Municipal para o Corpo de 

Bombeiros Militar – FEMBOM/Aparecida de Goiânia, CNPJ 22.100.219/0001-03 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS  

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 

gerais dos contratos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de 

justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do 

aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostilamento, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

 

13 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como 

no portal da transparência deste Município, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 

2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO GESTOR DO CONTRATO  

17.1. A Gestão do Contrato será feita pelo Sr. Diogo Alvarenga de Araújo e Silva e Sr. Pedro 

Augusto de Almeida Chaves, sendo responsável por supervisionar/fiscalizar, receber e 

encaminhar os documentos. 

 

14 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO 

18.1 – Fica eleito o foro desta cidade para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, 

com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18.2 – E assim, por estarem justos, combinados e contratados, assinam este instrumento, as 

partes, na presença das testemunhas, que também o assinam. 

 

Aparecida de Goiânia-Goiás, ______ de ______________________ de ______. 

 

_________________________________ 

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL 

PARA O CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR – FEMBOM 

_____________________________ 

Contratada 

 

 

Testemunhas: 

1 - _____________________________ CPF ______________________________ 

2 - _____________________________ CPF ______________________________ 
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ANEXO VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilha orçamentária, cronograma-físico financeiro, BDI, Memoriais e projetos  

Disponibilizados via mídia. 
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ANEXO IX 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

(em papel timbrado do licitante) 

    

                                                                 Aparecida de 

Goiânia,               de                     de         .   

Ao Município de Aparecida de Goiânia 

A/C: Agente de Contratação 

 

Assunto: Referência Edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº ___/________ 

 

                       Prezada, 

 

                       É com satisfação que passamos às mãos de V. Sª, a nossa proposta para a 

contratação de empresa especializada para a conclusão da construção do Posto Avançado do 

Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 41-E, quadra 85, S/N, APM 1, Setor Garavelo 

Residencial Park, neste Município. Coordenadas Geográficas: 16°45'51.13''S / 49°19'43.95''O. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº ___/______ e seus anexos. 

 

 

O preço da proposta, R$.....................  

 

O prazo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

 

Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as 

despesas concernentes a transportes, mão de obra, encargos sociais, assistência técnica, 

benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e tributos, e tudo o mais 

necessário à perfeita e cabal execução dos mesmos. 

 

Os tributos não deverão integrar o cálculo do BDI, tampouco a planilha de 

custo direto, por construírem em tributos de natureza personalíssima, que oneram pessoalmente 

o contrato, não devendo ser passado ao contratante. 

 

Dados bancários: Conta Corrente nº xxxx, da Agência n° xxxx, do Banco xxxx 

nº xxxxx, de titularidade da contratada. 

 

Dados do responsável pela assinatura do contrato: Nome ou razão social, 

endereço completo, telefone, endereço eletrônico (e-mail) para contato e nº do CNPJ, no 

Ministério da Fazenda. 

 

Em conformidade com o art. 59, da Lei Federal nº 14.133/2021: 

 

A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente 

em relação à proposta mais bem classificada. 
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A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 

propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV 

do caput do referido artigo. 

 

No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de 

avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos 

e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços 

unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente. 

 

No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as 

propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração. 

 

Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia 

adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do 

valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 

sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. 

 

 

 

                                                          Atenciosamente 

 

_________________________________________ 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade - número e órgão emissor) 
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