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EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio da Comiss&o de Contratacdo Especial do Instituto Paranaense
de Desenvolvimento Educacional — Fundepar, torna publico que realizara licitagcdo nos seguintes termos:

CONCORRENCIA ELETRONICA Acolhimento/Abertura/Divulgac&o de Propostas:
INTEGRADA:
Até 09h30min do dia 12/06/2026
212/2025
) Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para
TIPO: TECNICA E PRECO todas as indica¢gBes de tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:

Contratacdo Integrada de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para elaboracédo de
projetos bésico (ND 350), legal (ND 300) e executivo (ND 400) de arquitetura, projetos complementares
de engenharia (ND 400), aprovagdo nos 6rgdos competentes, As Built (ND 500) e execucdo da obra da
Unidade Nova Escolar - UNV GRALHA AZUL, situada a Avenida Portugal, 3623, bairro da Nag¢des, fone
do NRE da Area Metropolitana Sul (41) 3277-7353, no Municipio de Fazenda Rio Grande, Estado do
Parand, com desenvolvimento dos projetos em plataforma BIM (Building Information Modeling),
conforme elementos técnicos instrutores e anexos ao edital.

Os projetos e a execucdo da obra deverdo utilizar solugbes construtivas que garantam elevada
eficiéncia técnica, economia de recursos, otimizacdo dos prazos de execucdo e durabilidade,
preferencialmente com a utilizacdo de sistemas construtivos industrializados, como o sistema pré-
fabricado ou outras solu¢des equivalentes que atendam aos requisitos de desempenho estabelecidos.
O sistema a ser utilizado deve garantir compatibilidade com os demais projetos complementares e
possibilitar a sustentabilidade e viabilidade técnica e econémica da obra.

2 VALOR REFERENCIAL DA LICITACAO:

2.1 O valor referencial ao CRITERIO PRECO admitido para execucéo do objeto é de R$ 26.455.161,69
(vinte e seis milhdes, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e
nove centavos), sendo R$ 25.707.196,83 (vinte e cinco milhdes, setecentos e sete mil, cento e noventa
e seis reais e oitenta e trés centavos) referente a execucdo da obra e R$ 747.964,86 (setecentos e
quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), referente a
elaboracao dos projetos.

2.1.1 O licitante que apresentar proposta de precos com valor superior ao referencial indicado para a
licitacdo devera justificar tecnicamente no Plano de Trabalho a formagé&o do valor proposto (ANEXO 1V),
justificativa que sera avaliada pela Comissao de Contratacao Especial e equipe.

2.1.2 O BDI, que incidira sobre o somatorio dos custos totais de cada item de servigo, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco referencial é dado conforme Anexo XII.

2.1.4 Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XI.
2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composi¢cédo do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-se-
a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo XII deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da méo de obra, horistas, utilizadas como referéncia séo os
constantes da Planilha do Anexo X.

3 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

3.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Estado deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:
Gestédo/Unidade: 41 — Secretaria de Estado da Educacéo;

Fonte de Recursos: 754 — Recursos de Operacdes de Crédito;
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Dotacao Orcamentdria: 410112368327015 — Programa Educacéo para o Futuro do Estado do Parana -
BID;
Subitem de Despesa: 4490.5101 — Construcao de Edificios Publicos;

Informacao SEED/NFS n° 253/2026 — Programa para o Futuro — Escolas do Futuro — BID — Licitacao -
Contrato de Empréstimo 5402/0C-BR. BRL1551. Programa Educacédo para o Futuro.

3.2 Os pagamentos referentes aos servigos executados e certificados serdo efetuados pela Secretaria
de Estado da Educacéo - SEED, em conformidade com o disposto no contrato (Anexo ).

3.3 As faturas correspondentes aos servigos a serem executados deverdo ser emitidas pelo contratado
em nome do 6rgao do orgao/entidade que efetuara o pagamento.

4 SISTEMA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletrénico de licitagbes do Governo Federal -
compras.gov. O endereco eletrbnico para recebimento e abertura do certame €& o
https://lwww.gov.br/compras

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Compras Publicas
https://www.gov.br/compras e www.comprasparana.pr.gov.br

Os trabalhos serdo conduzidos pela Comissdo de Contratacdo Especial, designada pela Portaria n.°
054/2023, constituida em sua maioria por servidores do Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Educacional — Fundepar.

- E-mail: closeed@fundepar.pr.gov.br

- Telefones: (41) 2117-8288 (41) 2117-8302 (41) 2117-8314

- Enderec¢o: Rua dos Funcionérios, 1323, esquina com a Rua Recife, Bairro Cabral, CEP 80.035-050,
Curitiba/Parana

- O atendimento sera feito no horario das 08h30 as 12h00 e das 13h30 as 18h00.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS:
5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicagao da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021, no Decreto n.° 10.086, de 2022, e nas politicas do Banco
Interamericano de Desenvolvimento — BID, GN 2349-15, ou para solicitar esclarecimentos e
providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrbnico GMS/Compras Parana
(www.comprasparana.pr.gov.br) ou pelo e-malil da Comissao de Contratacdo
(closeed@fundepar.pr.gov.br), observando-se o Modelo de Formato para Apresentacdo de Protesto
(Anexo XXII), por qualquer uma das formas, serdo respondidos os esclarecimentos e impugnacgdes
solicitados até o ltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame. Caso o recebimento se dé para
e-mail da Comissdo, este também sera transcrito no sitio do GMS/Compras Parana — Portal da
Transparéncia / PR. A ampliacdo dos prazos para esclarecimentos e impugnagfes, visa garantir ciéncia
em tempo adequado ao BID para eventual manifestacéo, conforme politicas do Banco.

5.1.1 PEDIDOS DE IMPUGNACOES E/OU ESCLARECIMENTOS A SEREM COMUNICADOS AO
BID:
Aos pedidos de impugnacéo e esclarecimentos que se comprovarem:
1. Violacéo das Politicas de Aquisi¢cdes do BID;
2. Reposta a impugnacdo que comprometa a integridade, competitividade ou legalidade do
processo;
3. Pedido de reconsideracao a resposta efetuada pela Unidade de Licitacdo do Fundepar;
4. Quando a impugnacéo for acolhida e exigir: modificacdo de edital com alteracdo das
condicdes de licitacao ou dos critérios.
Nos casos acima descritos, a Unidade de Licitacdo do Fundepar entrara em contato com o BID,
utilizando-se do Anexo XXII - Formato para Apresentacao Protestos e aguardara definicao final por
parte do Banco
5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:
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As razdes de recurso e as contrarrazdes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio eletrénico,
observando as regras dispostas no item 10, das Condi¢6es Gerais da Concorréncia deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitagcdo, os documentos pertinentes ao certame (edital, anexos, elementos técnicos,
estardo a disposi¢éo dos interessados no sitio do GMS/ComprasParana
(www.comprasparana.pr.qov.br) e no Portal da Transparéncia, pelo link:
https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/inicio?windowld=fc5 informando o “Ano
20...”, o “Numero da licitacdo" e pesquisar.

6 CONDICOES DA LICITACAO:
A licitacdo e a contratacdo dela decorrente sdo reguladas pelas condicbes especificas e gerais da
concorréncia eletrdnica e pelo disposto nos demais anexos do edital.
A licitacdo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n° 10.086, de 2022, pela Lei
Complementar Federal n° 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes ao
objeto da licitagdo, bem como pelas politicas para aquisi¢cdo de bens e contratacdo de obras financiadas
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - Contrato de Empréstimo 5402/0C-BR (BR-
L1551).
7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITA(;AO
7.1 Os documentos que instruem esta licitacdo sdo os seguintes:
7.1.1. Edital;
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.
7.2 Para esta licitacdo serdo usadas as seguintes siglas:
ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacéo de Responsabilidade Técnica
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento
BIM Building Information Model
CAT Certiddo de Acervo Técnico
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAUFP adastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parana)
CLT Consolidagéo das Leis do Trabalho
CND Certiddo Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribui¢do para Financiamento da Seguridade Social
CONA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFE Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica
CRC Conselho Regional de Contabilidade
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRF Certificado de Regularidade do FGTS
CSSL Contribuicéo Social sobre o Lucro Liquido
DRT Delegacia Regional do Trabalho
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o
FGV Fundacao Getllio Vargas
FUNDE Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional
GFIP Guia de FGTS e Informacdes a Previdéncia
GMS estdo de Materiais e Servi¢cos (SEAP DEAM)
GRC Guia de Recolhimento de Caucéo
GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
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IRB Instituto de Resseguros do Brasil

ISS Imposto sobre Servigos

oS Ordem de Servico

PIS Programa de Integracéo Social

PTG Protocolo Geral

REFIS Programa de Recuperacéo Fiscal

RRT Registro de Responsabilidade Técnica

SEAP Secretaria de Estado da Administracéo e da Previdéncia
SEIL Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logistica
SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados

TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana

7.3 Definicdes:
7.3.1 Para esta licitacdo serdo usadas as definicdes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.° 14.133/2021
e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.

CONDICOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE PARA A TECNICA E PRECO

1.1 O critério PRECO contempla o valor final apresentado pelo licitante na plataforma do compras.gov,
correspondente método construtivo proposto em seu Plano de Trabalho.

1.1.1 Consideram-se avalia¢cdes de qualidade ao pre¢o proposto como critério de avaliacéo, inclusive
atribuindo peso nos itens sustentabilidade, inovacdo energética e consumo consciente de agua, entre
outros. O Peso de 60% ao preco proposto a esta Administracdo Publica que apresente a técnica
construtiva propiciando inovagBes tecnoldgicas que contemplem os itens acima descritos. Portanto,
haverd uma combinag¢do entre o menor pre¢co e outros atributos distintos tais como a qualidade, a
sustentabilidade, a inovacéo e os custos do ciclo de vida, entre outros. Esta ponderacédo dar-se-4 com
base nos critérios de avaliacdo apresentados na proposta técnica, culminando numa combinagédo de
preco e outros atributos diferente do preco, refletindo na contratacdo mais vantajosa a esta
Administracédo Publica.

1.2 O critério TECNICA compreende a apresentacdo dos documentos indicados no Anexo XVIII -
Termo de Referéncia, sendo desclassificado o licitante que ndo apresentar a documentagdo do Anexo
XVIII e/ou atingir pontuagéo igual a zero.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO:

2.1 O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério TECNICA E PRECO.

2.2 Atribui-se ao critério PRECO o percentual maximo de até 60% (sessenta por cento) ao preco final
proposto na plataforma do compras.gov, condizente com a apresentacdo do Plano de Trabalho, Anexo
IV, justificando a metodologia construtiva proposta.

2.3 Para o critério TECNICA sera atribuido o percentual maximo de até 40% (quarenta por cento) &
Proposta Técnica encaminhada em observancia as exigéncias dispostas no Termo de Referéncia
(Anexo XVIII).

2 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:
O prazo de validade das propostas, que deverdo constar no Descritivo das Propostas de Precos
(Anexo IIl), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital.
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4 PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUCAO:

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com sua assinatura e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a
partir do término do prazo de execugéo.

4.2 O prazo total para elaboracdo dos projetos basico e executivo e execucdo da obra é de 360
(trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servico, sendo que,
dentro desse prazo, o periodo maximo para elaboracéo e aprovacdo dos projetos sera de 180 (cento e
oitenta) dias corridos.

4.2.1 A execucdo de cada etapa da obra sera precedida de projeto executivo para a etapa e da
concluséo e aprovacao pela CONTRATANTE dos trabalhos relativos a etapa anterior.

4.2.2 O projeto executivo da etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a
execucdo da obra e servicos da etapa anterior, desde que autorizado pelo 6érgdo ou entidade
CONTRATANTE.

5 GARANTIA:
Seré exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato (Anexo
VII).

6 CONSORCIO:

Ser4 permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, atendidas as condi¢des do art. 15
da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e do Decreto n.° 10.086, de 2022 e aquelas estabelecidas neste
edital, que vincula as normas definidas pelo BID, expressas no Termo de Referéncia, conforme
justificativa técnica e econdmica constante do procedimento administrativo.

6.1 As empresas consorciadas deverao ter objeto social pertinente e compativel com o objeto licitado.
6.2 O arrematante entregara, junto com os documentos de habilitacéo:

a) 0 compromisso publico ou particular registrado em cart6rio de constituicdo de consorcio, subscrito
pelos consorciados, que discriminara os poderes e encargos de cada consorciado e indicara a etapa doj
objeto a que cada um ficara responsavel, com o respectivo percentual de participagao;

b) documento com indicacdo da empresa responsavel pelo consércio, a qual devera atender as
condi¢des de lideranca, fixadas neste edital. Para a composicao e lideranca de consdrcio formado por
empresas brasileiras e estrangeiras, observar a relacdo dos Paises Elegiveis, conforme ANEXO XI do
Termo de Referéncia.

6.3 Os Documentos de Habilitagdo (Anexo XV) deverdo ser apresentados por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado, na proporcdo de sua respectiva participacdo, e, para efeito de qualificacdo econémico-
financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, também na propor¢do de sua respectiva
participacéo.

6.4 A empresa consorciada esta impedida de participar desta licitagcdo por intermédio de mais de um
consoércio ou isoladamente, inclusive na condi¢éo de subcontratada de outro licitante.

6.5 Os integrantes do consdrcio respondem de forma solidaria pelos atos praticados em consaércio,
tanto na fase de licitacdo, quanto na de execuc¢éo do contrato.

6.6 A empresa lider sera a representante do consorcio perante a Contratante e devera subscrever a
proposta de pre¢os, em nome do consoércio.

6.7 Qualquer uma das consorciadas poderd apresentar, em nome do consoércio, a garantia da
execucao, quando exigida.

6.8 O prazo de duracao do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto
licitado, até sua aceitacao definitiva.

6.9 Estar4 impedida de participar do consércio a empresa na qual figure, entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios, pessoa que seja funcionario, diretor, responsavel técnico ou sécio de
outra empresa consorciada.

6.10 Tratando-se de consoércio, o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do
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contrato, a constituicdo e o registro do consorcio no 6rgdo oficial competente, nos termos do
compromisso.

8 ANEXOS DO EDITAL

Anexo | - Minuta do Contrato Administrativo
Anexo Il - Minuta da Ordem de Servigo
Anexo Il - Modelo da Carta Proposta de Preco

Anexo IV - Modelo de Plano de Trabalho

Anexo V - Modelo da Declaragdo de Responsabilidade Técnica

Anexo VI - Modelo da Declaracéo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais

Anexo VII - Modelo do Termo de Ciéncia das Condi¢des Locais — Vistoria

Anexo VIII - Modelo da Declaragédo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos
de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Anexo IX - Modelo da Declaracéo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade
Operacional Financeira

Anexo X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista

Anexo XI - Modelo da Planilha para Célculo do BDI

Anexo XII - Planilha do BDI Referencial

Anexo XIlII - Anteprojeto de Arquitetura e Memorial Descritivo

Anexo XIV - Elemento(s) técnico(s) Instrutor(es)

Anexo XV - Documentos de Habilitagdo

Anexo XVI - Declaracdo de LGPD

Anexo XVII- Modelo de Termo de Cesséo dos Direitos Autorais

Anexo XVIII- Termo de Referéncia

8.1 ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

Anexo | Declaracdo Capacidade Técnica Operacional
Anexo |l Apresentacdo da Equipe Técnica, Acervo e Vinculo
Anexo lll Critérios de Pontuacéo de Técnica

Anexo Ill.A  Critérios e Calculo de Pontuagéo para Avaliacdo do Plano de Trabalho
Anexo IV Consumo de Agua e Luz nos Colégios Estaduais

Anexo V Diretrizes de Apresentacéo para Contratagdo de Projeto e Obra
Anexo VI Matriz de Risco

Anexo VIl  Relatério Fotogréfico

Anexo VIII  Elementos Técnicos Instrutores do Anteprojeto

Anexo IX Licencas e Aprovacdes
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Anexo X Preco de Referéncia para Contratacao de Projetos e Obra

Anexo X.A  Orcamento de Custo de Projeto

Anexo X.B  Orcamento de Custo de Obra

Anexo XI -  Cronograma Fisico — Financeiro

Anexo XIl  ART’s e RRT’s

Anexo Xl Termo de Ciéncia - Painéis Solares

Anexo XIV  Paises Elegiveis

Anexo XV  Politica do BID sobre Praticas Proibidas

Anexo XVI  PGAS (Plano de Gestdo Ambiental e Social)

Anexo XVII  MGAS (Marco de Gestdo Ambiental e Social)

Anexo XVIIl...Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Ambiental e Social

Anexo XIX Relatério de Consulta Publica de Requisitos Socioambientais

Anexo XX  Modelo de Compromisso para Atendimento a Politica Nacional de Residuos Sélidos

Anexo XXI Termo de Compromisso para Cumprimento das Normas de Seguranca e Saude do
Trabalho

Anexo XXII'  Modelo - Formato para Apresentacéo de Protestos

CONDICOES GERAIS DA CONCORRENCIA

1 A REALIZACAO DA CONCORRENCIA

1.1 A Concorréncia eletrénica sera realizada por meio eletrdnico, no sistema de compras eletrénicas do
Governo Federal - compras.gov, na pagina https://www.gov.br/compras

1.1.1 Inclusive havendo previsdo no Compras.gov para participacdo de empresas estrangeiras, as quais
também encaminhardo de forma eletrénica os documentos solicitados no edital, conforme Anexo XV.

1.2 A Concorréncia Eletrbnica sera conduzida pela Comissdo de Contratagdo Especial, mediante a
insercdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrdnicas
adotado pela Administrac@o Estadual.

1.3 A Comissao exercera as atribuicdes previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086, de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrbnicas, os interessados deverdo se credenciar e obter
chave de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletrdnicas para o sistema de compras
eletrdnicas adotado pela Administracdo estadual, conforme instru¢cdes que podem ser obtidas na pagina
https://www.gov.br/compras ou, ainda, por meio dos telefones (41) 2117-8314 e (41) 2117-8302.

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao o sistema de compras
eletrénicas adotado pela Administracdo estadual implica a sua responsabilidade legal pelos atos
praticados e presuncao de capacidade para a realizacdo das transagbes inerentes a Concorréncia
Eletrénica.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletrbnico durante a sessdo publica da
Concorréncia Eletrbnica, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

2.1 Poderédo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagéo e que apresentem os documentos exigidos para habilitacao.

2.2 Os interessados em participar da Concorréncia devem dispor de chave de identificacdo e senha
pessoal do sistema de compras eletronicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.

2.3 Empresas estrangeiras de paises membros do BID, independentemente de possuirem sede no
Brasil, devendo em caso de adjudicagdo cumprir 0s requisitos legais e fiscais necessarios a execugédo do
contrato no pais.

2.4 Nao poderao participar desta licitagdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.4.1 tenham sido declaradas inidéneas no a&mbito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, em
qualquer esfera da Administracdo Publica, bem como empresas e pessoas sancionadas pelo BID
(sancion list).
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2.4.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto perdurarem
as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de
outra em que figurarem como sdcios;

2.4.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.4.4 se encontrem sob faléncia, dissolucao ou liquidagcao, bem como as pessoas fisicas sob insolvéncia;
2.4.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo
ou atue na fiscalizag¢&o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.4.6 o servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como
sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.4.6.1 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.

2.4.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.5 A participacao nesta licitacdo implica aceitacdo das condi¢des estabelecidas no edital e na legislacéo
aplicavel.

2.6 Além destas condicdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacéo
fixadas no edital.

2.7 O(a) Agente de Contratacdo verificar4d o eventual descumprimento das condi¢cdes de participacéo,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagcdo no certame ou a futura
contratacao.

3. DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serdo executados os servicos até o ultimo dia Gtil anterior
a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condic6es e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao Nucleo Regional de Ensino (NRE) da Area
Metropolitana Sul, pelo telefone (41) 3277-7353.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sessdo da
Concorréncia eletrdnica.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragédo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e
peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo VII deste Edital.

3.1.3 A néo realizacéo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o licitante vencedor assumir os énus dos servigos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigacfes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de pregos em decorréncia da execug¢édo do objeto.

4. PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulério eletrdnico, o licitante deverd manifestar, em
campo préprio do sistema de compras eletrénicas:

4.1.1 O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais condicdes previstas no
edital;

OBSERVACOES:

a) Por se tratar de certame com modo de disputa fechado e critério de julgamento técnica e
preco, sera necessario anexar: Proposta de Precos (Anexo lll) e Plano de Trabalho (Anexo
IV);

b) As empresas classificadas serdo comunicadas no sistema do Compras.gov apés a
abertura para envio dos documentos comprobatérios da Proposta Técnica (Anexo XVIII)
no prazo de 10 (dez) dias Uteis a partir da convocacéo;

¢) Automaticamente o sistema do Compras.gov desclassificara o licitante que ndo anexar até
a data e horério da sesséo, os documentos indicados na alinea “a”.
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4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrdnico no sistema de
compras eletrbnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apds o
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico ndo aceitara incluséo, alteracéo ou
desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas.

4.4 A Comissdo, verificard as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade, e
desclassificard aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta de preco mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

5.1.1 Valor global,

5.1.2 O valor proposto devera contemplar a elaboracdo dos projetos e a execucdo da obra, conforme
indicado no Plano de Trabalho (Anexo 1V);

5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao
da Obra (ou dos servigos especiais de engenharia).

5.4 Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

5.6 Encerrado o periodo de lances fechados, a Comissdo de Contratacdo Especial solicitar4d aos
participantes, independentemente da classificacdo dos valores, que enviem para o e-mail da Comissao
(closeed@fundepar.pr.gov.br), em até 10 (dez) dias Uteis apds a abertura da sessdo, os documentos
referentes a Proposta Técnica e de Precos.

5.6.1 Comp6e a PROPOSTA DE PRECOS o Anexo Ill e 0 Anexo IV;

5.6.2 Compde a PROPOSTA TECNICA os documentos citados nos anexos do Termo de Referéncia,
Anexo XVIII.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS E DE PRECOS
6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sesséo publica, por meio de sistema eletrdnico, na data,
horério e local indicados neste Edital.

6.2 A Comissédo de Contratacao Especial verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.
6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contréario,
levado a efeito na fase de aceitacdo, na qual serdo analisadas as Propostas Técnicas e de Precos.

6.3 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a Comissao de Contratacdo
Especial e os licitantes.

6.4 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condi¢des
Especificas deste Edital.

6.5 Os licitantes deverdo apresentar seu lance, contendo o preco final proposto para o objeto do
certame, observando o horério fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.6 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia o modo de disputa “fechado”, em que os
licitantes apresentardo os pre¢os propostos de acordo com o método construtivo proposto.

6.7 Apds o término do prazo estabelecido nos itens anteriores, o sistema ordenard os lances segundo a
ordem crescente de valores.

6.8 O licitante concorrera com o valor de sua proposta no critério preco.
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7. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS TECNICA E DE PRECO

7.1 Encerrada a sesséo publica, a Comissao de Contratacdo Especial verificara os valores propostos e,
independentemente da classificacdo, solicitara aos licitantes que efetuem a entrega pelo e-mail da
Comissao closeed@fundepar.pr.gov.br, em até 10 (dez) dias Uteis apOs a sessdo, os documentos
referentes 8 PROPOSTA DE PRECOS (Anexo Il e Anexo IV) e os documentos referentes 8 PROPOSTA
TECNICA (indicados no Termo de Referéncia, Anexo XVIIl do Edital).

7.1.1. A andlise da exequibilidade da proposta de pregos sera realizada com o auxilio do Plano de
Trabalho que indicard o método construtivo proposto para a formacdo do preco de até 60% e todo
licitante que enviar lance, estara classificado para verificacdo do apresentado para o critério técnica, de
até 40% na pontuacao final da licitante.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 néo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 ndo apresente as especificacfes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar preco manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salérios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatoério da licitacdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacfes de propriedade do préprio licitante, para
0s quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

7.3 serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracao.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92 do
Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente & diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sesséo publica para a realizagdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

7.7 A Comissdo de Contratacdo Especial poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema ou pelo e-mail da Comissao, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, ap6s a analise das Propostas Técnicas e de Preco, sob pena de néo
aceitacdo das mesmas.

7.7.1 E facultado & Comissdo de Contratacdo Especial prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat ou no e-mail da Comissao pelo licitante, antes de findo o prazo.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA (TECNICA E DE PRECO) E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

8.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrbnico para o e-mail da
Comissao closeed@fundepar.pr.gov.br em até 10 (dez) dias Uteis, apés a sessdo de abertura das
propostas:

8.1.1 A PROPOSTA DE PRECO, com o valor final oferecido na plataforma do Compras.Gov
contemplando o método construtivo proposto, composta pelos Anexos Il e IV do Edital.

8.1.2 A PROPOSTA TECNICA, composta pelos Anexos |, Il e Ill do Termo de Referéncia e
correspondente ao indicado no item 6 — Habilitagdo Técnica — 6.1 Habilitagcdo Técnica Operacional e, 6.2
Habilitacdo Técnica Profissional do referido termo.

8.2 Para o participante que atingir a maior nota final, conforme os critérios de pontuacdo definidos no
Termo de Referéncia, subitem 7.2, sera solicitado pela Comissdo de Contratacdo Especial os
DOCUMENTOS DE HABILITACAO, indicados no Anexo XV do edital, para apresentacdo por meio
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eletrdnico (e-mail da Comissédo closeed@fundepar.pr.gov.br) em até 4 (quatro) dias apdés o pedido de
envio.

8.3 O licitante podera deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no sistema de
registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP) ou do Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CAUFPR), desde que os referidos documentos
estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

8.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante a sesséo publica da
Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

8.6 Ndo serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerda apds a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

8.7 Os documentos que compdem a proposta Técnica e de Preco e a habilitacdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para acesso publico apdés o encerramento das andlises
efetuadas pela Comisséo de Contratacdo Especial

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA TECNICA E DE PRECO

9.1 A Proposta de Preco (Anexo lll) contera o valor global, os precos em moeda corrente nacional; e o
prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil, pelo
representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de acordo
com o modelo definido neste edital, a identificacdo da licitacdo, o0 CNPJ (ou documento equivalente de
licitante estrangeiro) e o0 nhome empresarial completo do licitante. O Plano de Trabalho (Anexo V),
contemplara o método construtivo proposto

9.1.1 Constatado erro de célculo em qualquer operacédo, a Comissdo de Contratacdo Especial podera
efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que ndo alterem a substancia da proposta, do
documento e sua validade juridica.

9.1.1.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais;

9.2 Prazo de validade da proposta néo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitacao;

9.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF ou documento equivalente
dos paises membros do BID;

9.3.1 Para todos os documentos exigidos no certame aplica-se o entendimento de que sera considerado
valido documento equivalente dos paises membros do BID.

9.4 Razéo Social e CNPJ do licitante (ou documento equivalente de licitante estrangeiro)

9.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera este
dltimo;

9.6 No arredondamento do célculo do preco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apds a virgula, desprezando-se as demais.

9.7 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuracdo ou documento equivalente.

9.7.1 Observacéo: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

9.8 O licitante juntamente com sua Proposta de Preco devera entregar os documentos referentes a
Proposta Técnica, conforme Anexo XVIII - Termo de Referéncia

9.8.1 A Proposta Técnica, conforme descricdo do Termo de Referéncia, € composta por:

9.8.1.1 Indicacéo da Equipe Técnica (Anexo | do Termo de Referéncia);

9.8.1.2 Declaragéo de Acervo dos Profissionais (Anexo Il do Termo de Referéncia);

9.8.1.3 Critérios de Pontuacao de Técnica e Preco (Anexo lll do Termo de Referéncia);

9.9 A ndo apresentacao da Proposta Técnica e da Proposta de Precos sdo motivos de desclassificacdo
do licitante, porém, inconformidades meramente formais poderéo ser saneadas.

9.6 A apresentacdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o(s) licitante(s):
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9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informacdes, elementos técnicos instrutores e das condicdes
locais para o cumprimento do objeto da licitacao;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitacdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execucao dos servigos a serem contratados.

9.7 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

9.9. Os pregos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.11 Nos termos do 81° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob pena
de desclassificacdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo .

10. OS RECURSOS

10.1. Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletrdnicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intencdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relacdo as fases de
julgamento e habilitagdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes recursais
apos a formalizacdo do término da etapa de antecede a adjudicacao.

10.1.1. As razdbes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso de
certificacéo digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazfes ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentacdo das razdes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificacéo digital ICP-Brasil.

10.2 A néo apresentacdo das razdes recursos no prazo fixado implicard a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3 As razbes e as contrarrazBes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder pelo
licitante, ndo serdo conhecidas pela Comisséo de Contratacdo Especial.

10.4 Os autos do processo de licitagdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 Examinada a aceitabilidade das propostas de técnica e preco sera indicado o licitante que se
aproximar mais do percentual total de 100% para apresentacdo dos documentos de habilitacdo que,
restando em conformidade com as exigéncias do edital (Anexo XV) sera declarado vencedor e o
procedimento licitatério encaminhado pela Comisséao de Contratacao Especial a autoridade méxima para
adjudicacao e homologacgédo do certame. Ainda, observar-se-a as praticas do BID quanto a ndo objecéo
dos procedimentos adotados em cada etapa do certame.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato no prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogavel a
critério do 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratacdo e incidir nas
penalidades previstas neste edital.

12.2 Para a assinatura do contrato, o adjudicatario deverd estar credenciado no Portal Nacional de
Compras Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR,
mantendo as condi¢cbes de habilitacdo exigidas na licitacdo, para a comprovacdo das condi¢cdes de
habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.
12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administracdo realizard consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedagéo contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n® 18.466, de
2015.
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12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Cronograma de Servicos para
elaborac&o dos projetos e execucio da obra para aprovacdo do Orgéo Licitante.

12.5 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovacdes dos itens 12.2, 12.3 e 12.4 ou se recusar a
assinar o contrato, a Administracédo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem da
pontuacao atingida, para verificagdo da habilitacéo e celebracdo do contrato, nos termos do edital e da
lei n°® 14.133/2021.

12.6 A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administracéo, implicara a
instauracdo de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicacdo de sancdes
administrativas.

12.7 A Ordem de Servico devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 10 (dez) dias
ap6s a convocacao pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa
idénea aprovado pelo 6rgéo licitante.

12.8 No ato da assinatura, o contratado fica obrigada a apresentar:

12.8.1 Comprovacédo das condi¢cdes de habilitacdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais deverao ser
mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.8.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

12.9 Os servicos licitados serdo liberados para execugcdo mediante Ordem de Servico, subordinando-se
as condicdes estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida Ordem de
Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.10 O Contratado deverd comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocdpias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do
presente Edital.

12.11 Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar dos servicos objeto desta licitacdo, de
acordo com o disposto no 8§ 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos dos
respectivos conselhos profissionais.

12.12 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.12.1 Devera ser registrada a ART e/ou 0 RRT, conforme preceitua a legislacdo vigente, em nome do
Responséavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme Anexo
V.

12.12.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para o0s Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execugéo dos servigos. As ARTs e/ou RRTs

disposto deverdo corresponder as atividades que serdo exercidas pelos profissionais, limitadas ao
respectivo grau de responsabilidade.

12.13 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacdo pelo credor dos dados da conta-
corrente junto a instituicao financeira contratada pelo Estado, conforme o no Decreto Estadual n.° 4.505,
de 2016, ressalvadas as excec¢des previstas na mesma norma.

12.14 A entrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado nédo tenha concorrido para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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12.16 Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUF/PR para
verificar a manutencédo das condi¢des de habilitacdo definidas neste edital.

13. SUBCONTRATACAO

13.1 E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condi¢des:

13.1.1 é vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetidas a
prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatorio;

13.1.2 é vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitacéo;

13.1.3 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto.
13.1.4 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do contratado
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagcfes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

13.1.5 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢éo na licitagdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

14 ALTERACAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fuséo, ciséo ou incorporacio
do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagéo
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do Contrato; e

¢) ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

14.2 A alterag@o subjetiva a que se refere o item 14.1 deverd ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infracdes sujeitam-se as sanc¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086, de
17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagbes penais nos termos do que prevé o Capitulo Il-
B do Titulo X1 do Cédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no
qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio;

b) ndo mantiver sua proposta;

¢) apresentar declaracao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicacdo das sang¢fes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatdrio, inclusive sobre o procedimento de aplicagcao
das sanc¢des administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢c@es da Lei Federal n.° 14.133, de 2021
e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sancdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, na
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participacdo da presente licitacdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo
Decreto n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administragcdo retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1. A retengdo de pagamento de outros contratos, pela Administragdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisdo final que impés a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administracéo, ndo importando em mora, nem gera compensacao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais, o
disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicacdo das sancdes seguird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

15.10 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de aplicacdo
das sanc¢des administrativas, deverdo ser observadas as disposicfes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021
e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuizo das sang¢fes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participacdo da presente licitacdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no ambito do Estado do Parana,

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratac6es Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poderédo ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administra¢do Publica estadual.

16 DISPOSICOES GERAIS

16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagdo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério, independentemente de nova comunicacao.

16.3 E facultado a Comissdo de Contratacdo Especial a promog&o de diligéncia destinada a esclarecer
ou a complementar a instrucédo do processo.

16.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pela Comissdo de Contratagdo Especial ou pelo sistema, ainda que
ocorra a sua desconexao.

16.5 A ndo apresentacdo de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade expirado
implicard desclassificagcdo ou inabilitacao do licitante.

16.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emisséao, salvo disposicdo contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitacdo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condi¢cdes Gerais da Concorréncia. A Comissdo de Contratacdo
Especial, se julgar necessario, verificard a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 A Comissdo de Contratacdo Especial podera, no interesse publico, relevar faltas meramente
formais que ndo comprometam a lisura e o real contelido da proposta, podendo promover diligéncias
destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do procedimento licitatério, inclusive solicitar
pareceres.

16.9 A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do montante
previsto, porquanto referencial, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao do interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério
e a ampla defesa, conforme disp8e o0 art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
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16.10 O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual
serao dirimidas todas as questdes ndo resolvidas na esfera administrativa.

Curitiba, 25 de fevereiro de 2026.

Sibele Lopes
Comissao de Contratacdo Especial
Portaria n® 470/2024
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ANEXO |
MINUTA PADRAO — CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: O Estado do Parana, por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Educacional — Fundepar, com sede na Rua dos Funcionérios, 1323, CEP 80.035-050, Cabral, Curitiba —
PR, inscrita no CNPJMF n° 22.112.109/0001-53, doravante denominado FUNDEPAR ou
CONTRATANTE, representado pela sua Diretora-Presidente, Eliane Teruel Carmona, nomeada pelo
Decreto n.° 3270/2023, inscrito(a) no CPF sob 0 n.° 797.219.159-04, portadora da carteira de identidade
n.° 4.892.128-0.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.2 XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX,
neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF sob 0 n.2 XXXXXXXX,
portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-malil
XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato serd regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolu¢do do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de 2002,
pelas Politicas para Aquisicdo de Bens e Contratacdo de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (GN 2349-15), pela Concorréncia n.° 212/2025 - GMS (protocolo n° 24.359.643-2)
do procedimento licitatério que originou o presente instrumento, com todos 0s seus anexos, pela
proposta do licitante vencedor, e pelas clausulas e condi¢fes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Contratacao Integrada de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para elaboracéo de
projetos basico (ND 350), legal (ND 300) e executivo (ND 400) de arquitetura, projetos complementares
de engenharia (ND 400), aprovacao nos 0rgdos competentes, As Built (ND 500) e execucgédo da obra da
Unidade Nova Escolar - UNV GRALHA AZUL, situada a Avenida Portugal, 3623, bairro da Nac¢des, fone
do NRE da Area Metropolitana Sul (41) 3277-7353, no Municipio de Fazenda Rio Grande, Estado do
Parana, com desenvolvimento dos projetos em plataforma BIM (Building Information Modeling), conforme
elementos técnicos instrutores e anexos ao edital.

Os projetos e a execucdo da obra deverao utilizar solugBes construtivas que garantam elevada eficiéncia
técnica, economia de recursos, otimizacdo dos prazos de execuc¢do e durabilidade, preferencialmente
com a utilizagdo de sistemas construtivos industrializados, como o sistema pré-fabricado ou outras
solucdes equivalentes que atendam aos requisitos de desempenho estabelecidos. O sistema a ser
utilizado deve garantir compatibilidade com os demais projetos complementares e possibilitar a
sustentabilidade e viabilidade técnica e econdmica da obra.

1.12. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:

a) Edital;

b) Termo de Referéncia;

¢) Anexos;

d) Elementos Técnicos Instrutores.

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera
na execucédo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Anteprojetos elaborados pela CONTRATANTE, Projetos arquitetbnico e complementares,
especificacbes e memoriais descritivos e demais elementos técnicos (mesmo os elaborados pela
CONTRATADA e aprovados pelo Fundepar) pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servicos;

2.2.3. Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base
o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatorio, desde o momento da efetivacdo de
sua proposta no procedimento licitatorio até a execucéo do objeto;

2.2.5. Considerar-se-4 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questédo e que,
por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes
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e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalacdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracbes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequacdes nao
reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos ja
aprovados pelo Fundepar, sem autorizagdo expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinicdes, omissfes, falhas ou incorrecdes dos anteprojetos fornecidos pelo
CONTRATANTE, tampouco os projetos elaborados pelo CONTRATADO poderdo constituir pretexto para
cobrar servicos extras e/ou alterar a composicdo de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE,
devendo para isto requerer as alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizacdo de contrato presume que o CONTRATADO,;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre si e
obteve expressamente do CONTRATANTE as informacfes necessarias a sua consecucao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢Bes de realizacdo da obra ou servico, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢des de sua execugao.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1 O regime de execucgédo do presente Contrato sera a contratagdo integrada: regime de contratacdo de
obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsavel por elaborar e desenvolver os
projetos basico e executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos
especiais e realizar montagem, teste, pré-operacdo e as demais operacdes necessarias e suficientes
para a entrega final do objeto

4. CLAUSULA QUARTA — DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato é R$ ( ), sendo
R$ ( ) para elaboracéo dos projetos e R$ ( ) para execugdo da obra.
5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUGCAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execucdo do contrato € de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico para inicio da execu¢do do objeto, e a vigéncia do contrato se inicia
com a assinatura do contrato e € de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de
execucao.

5.1.1 O prazo para elaboracdo e aprovac¢do nos 6rgdos competentes dos projetos béasicos é de 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servico.

5.1.2 A execucgdo de cada etapa da obra serd precedida de projeto executivo para a etapa e da
conclusédo e aprovacéo pela CONTRATANTE dos trabalhos relativos a etapa anterior.

5.1.3 O projeto executivo da etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a
execucdo da obra e servicos da etapa anterior, desde que autorizado pelo 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE.

5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a nédo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢bes administrativas;

b) a Administracao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucéo contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUCAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comisséo designados,
conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuic8es definidas no art. 10 do
Decreto n.° 10.086, de 2022.
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6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissdo
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicbes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestéo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administrativo
proprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagcdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apos o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obriga¢cdes contratadas.

6.2. Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado
o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera
peca integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do cronograma
fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocao de sistematica de
remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens
unitérios.

6.2.2 O cronograma inicial é ilustrado por representacdo grafica conforme modelo adotado pelo
CONTRATANTE.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia técnica
a com a real execucdo dos servicos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra serd estabelecido
pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequé-lo, sujeito a aprovacdo do CONTRATANTE.
6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteracbes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de altera¢g6es na ordem de execucéo dos servigos constantes da planilha, de forma que o
valor da etapa objeto da medicdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro
vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servigo, o cronograma fisico-
financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucao, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressfes de servigos deverd ser realizada no prazo de execucdo do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n® 10.086/2022 quando a contratagéo previr a conclusdo de
escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagBes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizag&o, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal do
CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverdo ser planilhados com a indicagdo dos servicos a serem suprimidos e servicos a serem
acrescidos, na forma do subitem 6.3.3 e do item 17.5 e seus subitens deste Contrato sujeita & aprovagéo
da autoridade competente do CONTRATANTE, apos analise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e reducfes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducBes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e 0 conjunto
de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um
desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de
alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

6.4 Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagcao tornar-se-a efetiva
apés o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunibes do
CONTRATANTE com o CONTRATADO, serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas
e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando requerido, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
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amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servicos, de
modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverao obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitagao;

b) as normas do CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT;

d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execucdo das obras ou servicos, ficard obrigado, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovagao
da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servigos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatéria a apresentacéo por parte do CONTRATADO do Certificado de Andlise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do servico, a fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucéo da obra/servico com o do
emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem 6nus para 0o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serd& do CONTRATADO, nao
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servicos em
decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucdo eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou
servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execucao da obra ou servicos por parte do CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo da ao CONTRATADO
razbes para invocar a sua inadequacdo no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de
execucao.

7.8 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apés a concluséo dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagbes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com dnus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por meio
de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO.
Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos, especificacdes e laudos
técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em rela¢éo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade
e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO disp8e da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producao pela substituicdo de métodos e meios de produgéo
incompativeis com o conjunto dos servi¢os a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA — DO PRECO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parand, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e m&o de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2 A estimativa de custos para a tipologia da obra elaborada pela CONTRATANTE baseou-se em uma
edificacdo com estrutura de concreto armado e alvenaria convencional, considerando incorporacédo de
inovacdes tecnoldgicas e principios de sustentabilidade. Foram incluidos custos relacionados a
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implementacdo de sistemas de economia de energia e agua, envisionando futura reducdo de custos
operacionais do empreendimento e se consideram as possiveis inovacdes tecnoldgicas e conceitos de
sustentabilidade que seréo aplicados no projeto.

8.2.1 O valor referencial resultou da combinacdo de duas metodologias: orcamento sintético e
metodologia paramétrica. O orgamento sintético foi utilizado para itens suficientemente detalhados no
anteprojeto arquiteténico, com levantamento de quantidades de, por exemplo, alvenarias, revestimentos,
esquadrias, loucas, metais, entre outros elementos. Ja o orcamento paramétrico foi usado para
estimativa de valores de itens que ainda ndo possuem detalhamento suficiente, até pela auséncia de
projetos basicos, executivos e complementares, como é o caso de fundacgdes, estruturas, instalacdes
elétricas e hidrossanitarias, tubulagdes, entre outros. Todos os valores foram pesquisados na tabela de
precos apresentados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil
(SINAPI) emitida em fevereiro de 2025.

8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execugdo do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicgos;

8.3.2. Toda a méo de obra, especializada ou néo;

8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, &gua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados,
topdgrafos, ou seja, todo 0 pessoal necessario a direcéo, execucgdo, controle e administragao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e
Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agcdo ou omisséo
do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execuc¢do, manutencao e retirada de todas as instalacdes provisdrias necessarias a
execucao das obras ou servi¢os;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remocao necessarias a execucao do objeto ajustado;

8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigcos apds a concluséo dos trabalhos, despesas
com placas de divulgagdo da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis e de inauguragéo,
obedecido os padrbes de confeccéo e fixagao.

8.3.13 Custos necessarios a protecao e preservacao do meio ambiente;

8.3.14. Outras despesas que se revelem préprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servigos serd efetuado pela Secretaria de Estado da Educacao - SEED, situada na
Avenida Presidente Kennedy, 2511, Guaira, Curitiba, Parana, CNPJ N° 76.416.965/0001-21, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentacdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacéo pertinente séo de Unica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentacao pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos os
campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados na
clausula Contratual "Dos Pagamentos”, com indicagcdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de
servigo, o local, o nimero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o nUmero do Cadastro Nacional
de Obras — CNO, quando couber. Serd admitida a apresentacao de Nota Fiscal na forma eletrénica;

a.1l) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste;
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a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser especificado
no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da méo de obra, com o destaque “Nota
Fiscal sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme Instrucdo Normativa emitida pelo INSS”;
b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, 0 objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, deverd ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO — Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com cronograma
fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os valores faturados,
correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados no Relatério de Vistoria
de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Copias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a data do
faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra, devidamente
aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento,
assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei,
referente ao periodo de medic¢éo;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL — INSS
— Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medicao;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO -
FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informacdes a Previdéncia
Social, referente ao periodo de medicéo;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS,
em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao FGTS,
em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA, em
plena validade;

) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n® 12.440 de 07 de
julho de 2011,

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvar4 de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
Servigo;

¢) Matricula da obra ou servico junto ao INSS — a matricula CEl da obra deverd ser aberta junto ao INSS
apos a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcao, reparos ou melhorias, salvo
para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo
de contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao
INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instru¢do normativa emitida
pelo INSS;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da Comiss&o de
Recebimento da Obra;

¢) CND - Certiddo Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n° 16.3.7 deste
Contrato;

f) Manual de operacao, uso e manutencéo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR especifica;
9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
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apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:
9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados consoante
ordem cronolégica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, ap0s processar a fatura, encaminhara a
mesma ao orgao titular do crédito orcamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizacdo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE ¢é o dia 20
(vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢do e o faturamento ou na constatacdo de falta de
documentacdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera
notificada a proceder a regularizacdo, sob pena do nado recebimento da fatura até que seja sanada a
irregularidade;

9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizacdo, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apéds 30 (trinta) dias da protocoliza¢do das faturas, incidird sobre o valor faturado, clausula de
atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundagc&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de
Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundac¢éo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em
atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retencdo de pagamentos, até final
solucao, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:

10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotacao orcamentaria:

Gestédo/Unidade: 41 — Secretaria de Estado da Educacao;

Fonte de Recursos: 754 — Recursos de Operac¢fes de Crédito;

Dotacdo Orcamentéaria: 410112368327015 — Programa Educacédo para o Futuro do Estado do Parand -
BID;

Subitem de Despesa: 4490.5101 — Construcdo de Edificios Publicos;

Informacdo SEED/NFS n° 253/2026 — Programa para o Futuro — Escolas do Futuro — BID — Licitacao -
Contrato de Empréstimo 5402/0C-BR. BRL1551. Programa Educac¢éo para o Futuro.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1 Os pregos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual n°
10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hip6tese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a revisao
do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera considerada a
ocasiao do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, O
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucéo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes;

11.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execu¢ao, 0 reajustamento sera aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado, conforme
previstos na planilha de medicao;

11.2.4. O contrato seré reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicitagcao
do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao
CONTRATADO;

11.2.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato deve

Rua dos Funciondrios, 1323 - CEP 80.035.050 - Cabral - Curitiba - PR 41 2117-8100 www.fundepar.pr.gov.br



INSTITUTO PARANAENSE DE g

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - 1)
FUNDEPAR PARANA
FUNDEPAR COMISSAO DE CONTRATACAO T

Protocolo n° 24.359.643-2 EDITAL (pagina 24 de 154)
Concorréncia Eletrénica Integrada n° 212/2025 — GMS
Concorréncia Eletronica Integrada n® 90212/2025 - PNCP - UASG Fundepar 929906

ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.
11.3. O célculo do reajustamento para 0os precos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=KxVr
R=(li -1)xVr
lo
K=(lL-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,

K = Fator de reajustamento

Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de precos inicial (o) sera o indice econémico vigente na data do orcamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.

li = O indice de precos (li) sera o indice econémico vigente no més do vencimento de cada periodo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento conforme estabelece o paragrafo Unico do
art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento poderé ser reduzida por meio de legislagdo superveniente.
11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento (07/10/2025), conforme estabelece o paragrafo
Unico do art. 169 do Decreto Estadual n° 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.
11.3.4. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias data do orgamento, conforme estabelece o pardgrafo Gnico do art. 169 do decreto Estadual n°
10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniverséario do orcamento;
11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo — Disponibilidade
Interna — INCC-DI", elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial que retrate a
variacdo do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS

12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b) fianca bancéria;

c) seguro-garantia.

d) titulo de capitalizagcéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total (inciso IV do art. 96
da Lei Federal n°® 14.133/2021), incluido pela Lei Federal n°® 14.770/2023.;

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de prec¢os

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0 CONTRATADO depositard em conta bancéria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de 11/02/87.
12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
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administrativo.
12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice;
12.1.5. A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada
da autorizagéo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.
12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancéria, a mesma
ndo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir
com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada
deverd ser prorrogada.
12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacgoes:
(@) a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e lancamento contabil por meio de
registros no balanco patrimonial do CONTRATADO,;
(b) b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando
o0 valor do titulo atualizado monetariamente.
(c) ¢) memodria de célculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;
12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
contratual.
12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera oferecer
denuncia ao Ministério Publico.
12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execug¢do dos servicos. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia apresentada devera
ser prorrogada.
12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e ¢, deverd ser apresentada previamente a
assinatura do contrato a ser celebrado com o0 CONTRATANTE. O atendimento a esta determinacgéo é
requisito para a assinatura do contrato.
12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacdo e anterior & assinatura do contrato.
12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos ao
contrato original, quando couber.
12.1.13. Como condi¢do para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracéo,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.
12.2.A caucao referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.
12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, 0o CONTRATADO devera proceder o refor¢co proporcional
da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor
correspondente.
12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apo6s a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS
13.1 Os servicos deverédo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao contrato,
sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de
execucdo dos servicos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico referente ao
contrato e sera igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.
13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:
a) ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade
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Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUGCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia
ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra
OU Servico;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra
devera ser aberta junto a Receita Federal ap0s a assinatura do contrato, independentemente da obra ser
construcédo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos dever&o ser obrigatoriamente feitos na
matricula da obra, conforme Instru¢géo Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcdes e ampliacdes;
13.1.2. No caso de paralisacdo dos servicos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o prazo de
execucao do contrato, ficard suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigilancia, manutencdo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisa¢éo, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacao,
ocorrera a suspenséo do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apés a cessacao dos motivos que
suspenderam a execuc¢ao do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execucdo dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatorio e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execucéo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execugdo, ficarhA 0 CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelacdo
judicial.

13.2.3. Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servico ap6s 10 (dez) dias,
contados da data da convocacgdo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execucao.
13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 10 (dez) dias
mediante justificativa idonea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, 0 CONTRATADO né&o iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera
ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execucao do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o de
vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apés o
término do prazo de execuc¢do, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE n&o convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do
Servigo, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do
contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execuc¢do, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteracédo do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢bes de execucdo do contrato;

13.5.3. Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;
13.5.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporéneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do
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contrato.

13.5.7 O prazo de resposta para eventual pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
sera de 60 (sessenta) dias por parte da Administracao, podendo ser prorrogado por igual periodo, desde
que devidamente justificado.

13.6. Toda solicitagdo de prorrogacdo de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de
execucdo do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos 0s casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necesséario readequacdo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucao ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a
aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensao no cronograma fisico-
financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia,

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o0 prazo nao
se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, deverd ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteracBes necessérias, incluindo-se as parcelas faturadas e a
faturar, condicionado a andlise e aprovacdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responséveis técnicos pela
elaboracao dos projetos e execucédo da obra antes do inicio do prazo de execucéo;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente poderd ocorrer mediante prévia autorizacao por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condigcbes de higiene e seguranca
necessarias a preservagéo da integridade fisica de seus empregados, ao patrimdnio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;
15.2. O CONTRATANTE poder4a, a seu critério, determinar a paralisacdo da obra quando julgar que as
condicdes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADOQO. Este procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequacgdo dos métodos, méao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras ou servicos, bem como deverd atender as normas técnicas definidas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servi¢os que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO e a CONTRATANTE se obrigam, além das obrigacdes elencadas abaixo,
também as obrigac¢des definidas no Termo de Referéncia (Anexo XVIII);

16.3.1. Assegurar, durante a execucdo da obra ou servi¢cos, protecdo e conservacdo dos servigcos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspeg¢do do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundacdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacao
das instalac8es elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizacéo das obras ou servicos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessarias
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a divulgacao do empreendimento e cumprimento da legislacao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto &, as anotagdes
e registros nos projetos originais das alteracfes havidas na execucédo da obra, conforme NBR 14645-3,
para fins de ordenacéo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacao de servicos.
16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.3.10 Executar integralmente todos os programas, subprogramas, acdes e medidas previstas no Plano
de Gestdo Ambiental e Social — PGAS, constante em anexo ao presente Edital, bem como suas
eventuais atualizacdes, em conformidade com as diretrizes do municipio de Fazenda Rio Grande e com
as salvaguardas ambientais e sociais estabelecidas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento -
BID

16.4. O CONTRATADO ¢ responséavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera pela solidez e seguranca da obra por 10 (dez) anos apds a sua
entrega, sendo 5 (cinco) anos, conforme o Art. 618 do Cddigo Civil e mais 5 (cinco) anos de garantia
estendida, conforme Decreto Estadual n°® 10.086/2022, § 7°, Art. 179.

16.5. O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir a regularizacao
e uso das edificagbes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucdo das obras e servigcos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indeniza¢Bes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢os contratados, ainda que ocorridos na
via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0o CONTRATADO segurara a obra nova e as ampliagdes,
majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestagdo e entregara a apdlice
inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in ren propriam", para
receber da companhia seguradora a indenizagdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestacfes
ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢cdo das obras, ai considerados quaisquer valores
que o CONTRATANTE j& houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo sé as parcelas
contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servicos, até o limite de 25%, mediante
consulta e aprovacao prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.

16.6.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

16.6.2. A subcontratacao podera ser feita quando se identifique que nao é usual no mercado a existéncia
de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administracdo, ou quando for
usual no mercado préprio a subcontratacdo de determinados servi¢os.

16.6.3. N&o poderado ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de
habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execuc¢do de servico com
caracteristicas semelhantes;

16.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes, subsistindo
perante 0 CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, ndo podendo esta relacao
juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execucéo.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica ou
nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medicdo, como condi¢cdo para recebimento das obras ou servicos de engenharia e
arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do
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Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigos
de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem 16.7.1
deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133,
de 2021, art.180 do Decreto Estadual n°® 10.086, de 2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos
mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
para execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei n.°
12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislagdo do municipio
em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para execucédo de atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas
empresas contratadas para a execucdo da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para empreendimentos e atividades ndo enquadrados
na legislacdo como objeto de licenciamento ambiental, deveréo ser apresentados juntamente do projeto
do empreendimento, como Projeto Complementar, para anélise pelo érgdo competente do poder publico
municipal, em conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil, referente a municipio onde est4 localizado o empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizacdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas areas
de destinacao licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no art.
3° da Resolugéo n° 307/2002 do CONAMA,;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geracao até a etapa
de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condi¢bes de reutilizacdo e de
reciclagem;

d) transporte: deverd ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolucédo n° 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros pertinentes.
16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO, nesse
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido de
partida. Ser& tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execucdo do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sanc¢des previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragéao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica a seus
objetivos;

b) quando for necesséria a modificagcao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou do servico, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificac@o técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios,
observando-se sempre as politicas do BID ao caso concreto;
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¢) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forgca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugédo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021, bem como as Politicas de Aquisicdo de Bens e Obras
financiadas pelo BID (GN — 2349 — 15), prevalecendo estas Ultimas para fins de elegibilidade dos gastos.
Qualquer modificacdo contratual relevante estara sujeita a prévia ndo objecdo do Banco Interamericano
de Desenvolvimento.

17.1.2 Nas hipéteses em que for adotada a contratacdo integrada, € vedada a alteracdo dos valores
contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior;
b) por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagcbes para melhor adequacédo técnica aos
objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes
por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021;
¢) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administracao.

d) na observancia de regras aplicaveis as politicas do BID.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relagdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou execucdo de obra
ou servigo.

17.4. No caso de supresséo de obras, bens ou servi¢os, se o contratado ja houver adquirido os materiais
e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteragcdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser
reestabelecida a equacdo econbmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos da obra
contratada, prevalecerao os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigcos da obra contratada,
mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orgamento, os valores dessa
tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta
global;

17.5.3. Caso 0s servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orcamento, 0os precos
serao fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés cotacdes, e 0s precos
dos servigcos a serem contratados serao a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo desconto
global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposicBes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessérias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade competente.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES.

18.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua extincdo, com as consequéncias previstas
em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extincdo do contrato:

18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condic¢des, especificacdes, projetos e prazos;

18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condic8es, especificacdes, projetos e prazos,

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo da obra
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e/ou do servico nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia comunicacao
ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do CONTRATADO com outrem, a
cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa
execucao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7. O nado atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execucédo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucéo do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;
18.2.9. A decretacao de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civildo CONTRATADO;

18.2.10. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudigue a execuc¢ao do contrato;

18.2.11. A dissolucéo da sociedade;

18.2.12. N&o cumprimento das obrigac8es relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevdncia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressdao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servicos, acarretando modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensao de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatorio de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des
e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela
suspenséo do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes
de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagcdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o
direito de optar pela suspensdao do cumprimento de suas obrigacbes até que seja normalizada a
situacéo;

18.2.18. A néo liberacéo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucao de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obtengcdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracéo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugdo da
avenca.

18.3. Os casos de extincdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficard assegurado o contraditorio e ampla defesa.

18.4. A extingdo do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragéo;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual deverda ser precedida de autorizacdo escrita e
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fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extincdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

18.6.1. Devolucao da garantia;

18.6.2. Pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data da extingéo;

18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacéo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustacéo do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisao unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das san¢fes previstas
neste instrumento:

18.7.1. Assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacéao e utilizacdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servi¢os essenciais conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizacdes a ele devidos;

18.7.4. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipo6tese de ocupacdo proviséria, o ato deverd ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades
previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitarda 0 CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratdria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execu¢do do contrato, o
CONTRATANTE poderé aplicar as seguintes sancoes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital
e seus anexos e neste contrato que nao configurem hipéteses de aplicagdo de sangdes mais graves;
18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Ap6s o trigésimo dia e a critério da
Administracédo, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecucéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral
da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatéria;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecuc¢éo total do
objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicagcdo de multas, as infragBes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1

e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
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2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, |05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca

2 maior ou caso fortuito, 0s servicos contratuais; 04
Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para

3 executar 0s servigos contratados, ou deixar de 03
substituir ~ trabalhador  quando  exigido pela
fiscalizagdo, por trabalhador;

4 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado 02
pela fiscalizacdo, por servico;

5 Permitir a execucdo de servicos sem a utilizagdo de o1

EPIS/EPCs, por trabalhador;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
6 diarias, bem como especificar detalhadamente os|01
servicos em execugao.

Cumprir  determinacdo formal ou instrucdo

PR A PO 02
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do|01
servico, por trabalhador e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apds

9 N - .~ |03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo
fiscalizador, por item e por ocorréncia,;

10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato os o1
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios

11 conforme previsto na relacdo de obrigacbes do|01
CONTRATADO
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Zelar pelas instalacdes da Administracdo ou de

12 .
terceiros.

03

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
Si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisédo do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n®
14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022;

18.21. Declarag&o de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Estadual n°® 10.086/2022;

18.22. As sanc¢Bes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragédo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. Apo6s encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicacao
de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
notificacdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO

19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste
caso com a participacdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou servico de engenharia, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADO, com duragdo maxima de 90 (noventa) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participacdo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, ap6s o decurso
do prazo de observacgdo ou de vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais.
19.2. Os responséaveis pelo recebimento dever&o lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servicos ndo apresentarem condi¢cfes de
aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢cdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, o0s responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condi¢des.
19.3. Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 90 (noventa)
dias do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucéo do contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme o
caso, 0s seguintes documentos.

a) Relatério de Recomendacdes e Instrugdes de Utilizacdo e Uso das instalacdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalac6es e dos equipamentos;

c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em plena
validade;
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e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive aguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalacfes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusédo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio. Em
caso de nao obtencao devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo
gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulacéo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos administrativos
nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DO BANCO SOBRE PRATICAS PROIBIDAS

O Banco exige que todos os Mutuérios (incluindo beneficidrios de doagdes), Agéncias Executoras e
Agéncias Contratantes, bem como, todas as empresas, entidades ou individuos que estejam atuando
como proponentes ou participando de atividades financiadas pelo Banco incluindo, entre outros,
requerentes, licitantes, proponentes, empreiteiros, consultores, funcionarios, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos, fornecedores de bens e concessionarios (incluindo seus
respectivos dirigentes, funcionarios e agentes, independentemente de a agéncia ser expressa ou
implicita), aderem os mais altos padrbes éticos e denunciem ao Banco! qualquer ato suspeito de
Praticas Proibidas sobre as quais tenham conhecimento ou venham tomar conhecimento tanto durante o
processo de licitacdo e durante a negociagdo ou na execu¢do de um contrato. As Praticas Proibidas
compreendem: (i) praticas corruptas; (ii) praticas fraudulentas; (iii) praticas coercitivas; (iv) préaticas
colusivas; (v) praticas obstrutivas e (vi) apropriacdo indébita. O Banco estabeleceu mecanismos para
denunciar suspeitas de Praticas Proibidas. Qualquer dendncia devera ser encaminhada ao Escritério de
Integridade Institucional (Ell) do Banco para que se realize a devida investigacdo. O Banco também tem
adotado procedimentos de san¢bBes para julgar casos. Além disso, o Banco firmou com outras
Instituicdes Financeiras Internacionais (IFIs) um acordo de reconhecimento mituo de decisbes de
excluséo.

(@) O Banco define, para os fins desta disposicao, os seguintes termos:

(i) uma pratica corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as acdes de
outra parte;

(if)uma pratica fraudulenta € qualquer ato ou omiss&o, incluindo a tergiversagéo de fatos
ou circunstancias que deliberada ou imprudentemente engane ou tente enganar, uma
parte para obter um beneficio financeiro ou de outra natureza ou para evitar cumprir
uma obrigacéo;

(ili)uma pratica coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano, ou ameagar prejudicar
ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou a sua
propriedade, para influenciar indevidamente as a¢cdes de uma parte;

(iv)uma pratica colusiva € um acordo entre duas ou mais partes com o intuito de
alcancar um propdsito impréprio, inclusive influenciar inapropriadamente as ac¢des de
outra parte;

(V) Uma pratica obstrutiva é:

i. destruir, falsificar, alterar ou ocultar evidéncias significativas de uma
investigacdo do Grupo BID ou prestar declaracdes falsas aos, investigadores
com aintencdo de obstruir uma investigacdo do Grupo BID;

ii. ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte interessada para impedi-la de

% No website do Banco (www.iadb.org/integridad), sdo encontradas informagdes sobre como denunciar supostas alegagdes de
Préaticas Proibidas, as normas aplicaveis ao processo de investiga¢@o e sancao, e o acordo que rege o reconhecimento mutuo de
decis@es de exclusdo entre as Instituicdes Financeiras Internacionais.
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revelar seu conhecimento sobre assuntos relevantes para uma investigacdo do
Grupo BID ou ao seu prosseguimento; ou

iii. atos que visem impedir o exercicio dos direitos contratuais de auditoria ou
inspecdo do Grupo BID previstos nas IAL 1.1 (f) abaixo ou seus direitos de
acesso ainformacéao; e

(vi)uma apropriacéo indébita consiste no uso de fundos ou recursos do Grupo BID para
um propoésito impréprio ou ndo autorizado, cometido intencionalmente ou por
negligéncia grave.

(b) Se o0 Banco determinar que em qualquer estagio da aquisicdo ou da execugdo de um
contrato qualquer empresa, entidade ou individuo que concorra ou participe de uma
atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes,
proponentes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, funcionarios,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servi¢os, concessionarios,
Mutuérios (incluindo Beneficiarios de doagfes), Agéncias Executoras ou Agéncias
Contratantes (incluindo seus respectivos dirigentes, funcionarios e agentes,
independentemente de a agéncia ser expressa ou implicita) envolvidos em uma
Pratica Proibida, o Banco podera:

(i) n&o financiar nenhuma recomendagéo de adjudicagéo de um contrato para obras, bens e
servigos correlatos financiados pelo Banco;

(ii) suspender os desembolsos da operacgdo se for determinado, em qualquer etapa, que
um funcionario, agente ou representante do Mutuario, da Agéncia Executora ou
Agéncia Contratante se envolveu em Pratica Proibida;

(iii)declarar a Aquisicdo Viciada (Misprocurement) e cancelar e/ou declarar vencido
antecipadamente o pagamento da parte do empréstimo ou da doacdo destinada a um
contrato, quando houver evidéncias de que o representante do Mutuario ou do
Beneficiario de uma doac¢do ndo tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo,
entre outras, fornecer a notificagdo adequada ao Banco ap6s tomar conhecimento da
Pratica Proibida) dentro de um prazo que o Banco considere razoavel;

(iv)emitir uma adverténcia a empresa, entidade ou individuo através de uma carta formal de
censura por sua conduta;

(V) declarar que uma empresa, entidade ou individuo € inelegivel, permanentemente ou
por um prazo determinado, para: (i) receber ou participar em atividades financiadas pelo
Banco; e (ii) ser designado? como subconsultor, subempreiteiro, fornecedor de bens ou
prestador de servigos

(vi)de uma empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado um contrato financiado pelo
Banco;

(vil) encaminhar o assunto as autoridades competentes, encarregadas de fazer cumprir
as leis; e/ou

(viii) impor outras sangdes que julgar apropriadas sob as circunstancias, incluindo a
imposicao de multas que representem o reembolso do Banco pelos custos associados as
investigacdes e procedimentos. Essas sangdes podem ser impostas adicionalmente ou
em substituicdo as san¢ces mencionadas acima.

(¢) As disposigdes dos incisos (i) e (ii) das IAL 1.1 (b) serdo aplicadas, também, quando
tais partes tiverem sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicacéo
de novos contratos, enquanto aguardam a decisdo definitiva de um processo de
sanc¢ao ou de qualquer outra resolucao.

(d)A imposicdo de qualquer acdo a ser tomada pelo Banco de acordo com as
disposi¢des acima mencionadas, sera publica.

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou individuo que concorra ou participe de

7 Um subconsultor, subempreiteiro, fornecedor de bens ou prestador de servicos nomeado (nomes diferentes podem ser utilizados
dependendo do documento de licitag@o especifico) é aquele que: (i) foi indicado pelo licitante em sua pré-qualificagéo ou oferta
porgue traz experiéncia e know-how especificos e cruciais que permitem ao licitante atender as exigéncias de qualificacdo para a
licitagdo em questao; ou (ii) foi indicado pelo Mutuéario.
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uma atividade financiada pelo Banco incluindo, entre outros, requerentes, licitantes,
proponentes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, funcionarios,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos, concessionarios,
Mutuarios (incluindo Beneficiarios de doacdes), Agéncias Executoras ou Agéncias
Contratante (incluindo seus respectivos dirigentes, funcionarios e agentes,
independentemente de a agéncia ser expressa ou implicita), podem estar sujeitos a
san¢Bes baseadas nos acordos que o Banco possa ter com outras IFIs em relagédo
ao reconhecimento mutuo de decisbes de exclusdo. Para fins deste paragrafo, o
termo "san¢&o" incluird qualquer exclusdo, condigdes sobre futuras contratacdes ou
gualquer acdo divulgada publicamente em resposta a uma violagdo da estrutura
aplicavel de uma IFI para tratar de alega¢6es de Praticas Proibidas.

(f) O Banco exige que seja incluida uma disposigéo nos documentos de licitagdo e nos
contratos financiados com um empréstimo ou doacdo do Banco, exigindo que os
requerentes, licitantes, proponentes, fornecedores de bens e seus agentes,
empreiteiros,  consultores,  funcionarios, subempreiteiros,  subconsultores,
prestadores de servicos e concessionarios, permitam que o Banco inspecione
todas e quaisquer contas, registros e outros documentos relativos a
apresentacado de ofertas e execucéo de contrato bem como que sejam auditados por
auditores nomeados pelo Banco. No ambito desta politica, os requerentes, licitantes,
proponentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores,
funcionarios, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e
concessionarios devem prestar plena assisténcia ao Banco em sua investigagdo. O
Banco tera também o direito de requerer que, nos contratos por ele financiados com um
empréstimo ou doacdo incluam uma disposicdo que obrigue os requerentes,
licitantes, proponentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, funcionarios, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
servicos e concessionarios a: (i) mantenham todos os documentos e registros
referentes as atividades financiadas pelo Banco por sete (7) anos apés a
conclusdo do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecam quaisquer
documentos necessarios a investigacdo de alegacdes de Préaticas Proibidas; e
assegurem que funciondrios ou agentes dos requerentes, licitantes, proponentes,
fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servicos ou concessionarios que tenham
conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponiveis para
responder as questdes dos funcionarios do Banco ou de qualquer investigador,
agente, auditor ou consultor relacionado com a investigacdo devidamente
designado. Caso o requerente, licitante, proponente, fornecedor de bens e seus
agentes, empreiteiro, consultor, funcionarios, subempreiteiro, subconsultor,
prestador de servigcos ou concessionario se recusem a cooperar e/ou descumpram o
exigido pelo Banco ou obstruam de qualquer forma, a investigacdo, o Banco, a seu
critério exclusivo, pode tomar as medidas apropriadas contra o requerente, licitante,
proponente, fornecedor de bens e seus agentes, empreiteiro, consultor,
funcionarios, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessionario.

(g) O Banco exigira que, quando um Mutuario selecionar uma agéncia especializada
para fornecer servigos de assisténcia técnica, todas as disposicdes relacionadas as
Praticas Proibidas e as sanc8es correspondentes, serdo aplicadas integralmente aos
requerentes, licitantes, proponentes, empreiteiros, empresas de consultoria e
consultores individuais, funcionarios, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
servigos ou fornecedores de bens, (incluindo seus respectivos dirigentes, funcionarios
e agentes, independentemente de a agéncia ser expressa ou implicita), ou qualquer
outra entidade que tenha assinado contratos com essa agéncia especializada para
fornecer bens ou prestar servicos correlatos relacionados com as atividades
financiadas pelo Banco. O Banco mantém o direito de exigir que o Mutuario invoque
recursos tais como suspensao ou extingdo. As agéncias especializadas deveréo
consultar a lista do Banco de empresas e individuos suspensos ou excluidos. No
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caso de uma agéncia especializada assinar um contrato ou uma ordem de compra
com uma empresa ou com um individuo suspenso ou excluido pelo Banco, o Banco
ndo financiara as despesas relacionadas e aplicard outras medidas conforme
apropriado.

Com a concordancia especifica do Banco, além da Lista do Banco de Empresas e
Individuos Sancionados, o Mutuario pode introduzir, nos formularios da Oferta e para
contratos financiados pelo Banco, um compromisso do Licitante de observar, ao
concorrer e executar um contrato, as leis e o sistema de sanc¢des do pais contra
Praticas Proibidas (incluindo suborno) e os regulamentos e san¢des de um organismo
de desenvolvimento multilateral/bilateral ou organizacdo internacional, atuando como
cofinanciador, relacionados a praticas proibidas, se aplicivel, conforme listado nos
documentos de licitacdo.® O Banco aceitara a introducéo de tal compromisso a pedido
do pais

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS PAISES ELEGIVEIS

Elegibilidade para o Fornecimento de Bens, Construcdo de Obras e Prestacdo de Servicos nas
aquisicoes financiados pelo Banco

Nota: As referéncias ao Banco nesses documentos incluem o BID, o Laboratério do BID e qualquer
fundo administrado pelo Banco.

A seguir, sao apresentadas 2 opgdes do item numero “1”, para que o Usuario escolha a que mais |lhe
convém, de acordo com a fonte de financiamento. Essa fonte pode ser o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), o Laboratério de Licitagdes ou, ocasionalmente, os contratos podem ser
financiados por fundos especiais que podem incluir diferentes critérios de elegibilidade para um
determinado grupo de paises-membros. Quando a Ultima op¢do é selecionada, os critérios de
elegibilidade devem ser mencionados nela:

1) Paises-membros quando a fonte de financiamento é o Banco Interamericano de Desenvolvimento:

Alemanha, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belize, Bolivia, Brasil, Canada, Chile,
Coldmbia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Equador, El Salvador, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos,
Finlandia, Franca, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Israel, Itdlia, Jamaica, Japdo, México, Nicaragua,
Noruega, Paises Baixos, Panama, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, Republica da Coreia,
Republica Dominicana, Republica Popular da China, Suécia, Suica, Suriname, Trinidade e Tobago,
Uruguai, e Venezuela.

Territorios elegiveis:
(a) Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Reunido — por ser Departamentos da Franca.
(b) llhas Virgens dos EUA, Porto Rico, Guam - como Territério dos Estados Unidos da América

(c) Aruba - como pais constituinte do Reino dos Paises Baixos; e Bonaire, Curacao, Sint Maarten, Sint
Eustatius - por serem Departamentos do Reino dos Paises Baixos.

(d) Hong Kong - por ser uma Regido Administrativa Especial da Republica Popular da China.
1)Lista de paises quando um Fundo administrado pelo Banco esta financiando.
2) Critérios para determinar a nacionalidade e o pais de origem dos bens e servicos

Para determinar: (a) a nacionalidade das empresas e individuos elegiveis para participar de contratos
financiados pelo Banco e (b) o pais de origem dos bens e servigos, serdo usados 0s seguintes critérios:

(A) Nacionalidade
(@) Um individuo é considerado nacional de um pais-membro do Banco se satisfaz um dos seguintes

8 Por exemplo, tal compromisso pode ser redigido da seguinte forma: “Comprometemo-nos, no decorrer do processo licitatério (e
durante a execucgdo do contrato, caso nos seja desde que as disposi¢cfes que regem tal requisito sejam satisfatérias para o
Banco).adjudicado), a observar estritamente a legislacdo contra Praticas Proibidas (inclusive suborno) em vigor no pais de
[Agéncia Contratante], e os regulamentos e san¢des de um organismo de desenvolvimento multilateral/bilateral ou organizagéo
internacional, atuando como cofinanciador, conforme essas leis e normas tenham sido incluidas por [Agéncia Contratante] nos
documentos de licitagdo para este contrato e, sem prejuizo dos procedimentos do Banco para lidar com casos de Préaticas
Proibidas, aderir as normas administrativas estabelecidas por [autoridade local] para receber e resolver todas as reclamacgdes
relativas aos procedimentos de licitagéo.”
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requisitos:

(i) é cidadédo de um pais-membro; ou

(ii) estabeleceu seu domicilio em um pais-membro como residente de “boa-fé” e esta legalmente
autorizado para trabalhar nesse pais.

(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um pais-membro se satisfizer os dois requisitos a seguir:
(i) esta legalmente constituida ou estabelecida conforme as leis de um pais-
membro do Banco; e

(i) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa € de propriedade de individuos ou
empresas de paises-membros do Banco.

Todos os s6cios de uma associacdo em participacdo, associacao, consércio ou sociedade (ACS) com
responsabilidade conjunta e solidaria e todos os subempreiteiros devem cumprir 0S requisitos
estabelecidos acima.

(B) Origem dos Bens

Os bens tém origem em um pais-membro do Banco se foram extraidos, cultivados, colhidos ou
produzidos em um pais-membro do Banco. Considera-se que um bem é produzido quando, mediante
manufatura, processamento ou montagem, o resultado é um artigo comercialmente reconhecido cujas
caracteristicas, funcdes ou finalidades de uso sdo substancialmente diferentes de suas partes ou
componentes.

No caso de um bem que consiste em véarios componentes individuais que devem ser interconectados
(pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa ser utilizado, e sem importar a
complexidade da interconexdo, o Banco considera que este bem é elegivel para o financiamento se a
montagem dos componentes tiver sido feita em um pais-membro. Quando o bem é uma combinacéo de
varios bens individuais que normalmente sdo empacotados e vendidos comercialmente como uma sé
unidade, o bem é considerado proveniente do pais onde este foi empacotado e embarcado com destino
ao comprador.

Para fins de determinac&o da origem dos bens identificados como “feito na Unido Europeia”, estes serédo
elegiveis sem necessidade de identificar o correspondente pais especifico da Unido Europeia.

A origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa produtora,
montadora, distribuidora ou vendedora dos bens ndo determina a origem dos mesmos.

(C) Origem dos Servicos

O pais de origem dos servi¢os € o0 mesmo do individuo ou empresa que presta os servi¢os, conforme os
critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Este critério é aplicado aos servicos conexos ao
fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, instalagdo, montagem, etc.), aos servicos de
construcdo e aos servicos de consultoria.

23. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com rendncia expressa de
gualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer ddvidas ou controvérsias originadas
das obrigagdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das partes

contratantes.
Curitiba, __de de 20__.
Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante
Nome:
CPF:
Representante Legal do Contratado
Rua dos Funciondrios, 1323 - CEP 80.035.050 - Cabral - Curitiba - PR 41 2117-8100 www.fundepar.pr.gov.br



INSTITUTO PARANAENSE DE

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - 1)
FUNDEPAR PARANA
FUNDEPAR COMISSAO DE CONTRATACAO T

Protocolo n° 24.359.643-2 EDITAL (pagina 40 de 154)
Concorréncia Eletrénica Integrada n° 212/2025 — GMS
Concorréncia Eletronica Integrada n® 90212/2025 - PNCP - UASG Fundepar 929906

ANEXO I
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO:

EDITAL: Concorréncia Eletrdnica n.° /20 GMS

OBJETO:

PRAZO EXECUCAO: ( ) dias

CONTRATO: 20

EMPRESA: , localizada & Rua ,
no Municipio de , Estado do , CEP ,
Fone () , E-mail ,
CNPJ n.° .

VALOR CONTRATUAL: |R$ ( ),
sendo R$ ( ) referente aos projetos e R$
( ) referente & execucdo da obra

RECURSO: Empenho n.° , Dotacdo Orcamentéaria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte - , datadode  / /20 .

FISCAL: Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execucao do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira
do Contrato, devera ser contado a partir de __ de de 20__, ficando a empresa autorizada ao
inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do érgdo/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Curitiba, em ddd do mmmm de 202X
Nome:

CPF:

Representante Legal da Contratada

Eng./Arqt. — CREA/CAU N.°
Responséavel Técnico da Contratada
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ANEXO I
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Ao
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional — FUNDEPAR
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20 GMS
Objeto:
A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito ,
n.° , CEP — , Telefone ( ) , E-mail ,

propde a(ao) (Nome do orgdo/entidade licitante) a execucdo do objeto da Licitacdo supra
referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitacdo em referéncia.

1) O preco proposto ¢ de R$ ( )
sendo R$ ( ) referente a elaboracdo dos projetos e R$ ( ) referente a
execucao da obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitacdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)

Sr.(a) , portador(a) do CPF
,____de 20

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o valor
por extenso.

Rua dos Funciondrios, 1323 - CEP 80.035.050 - Cabral - Curitiba - PR 41 2117-8100 www.fundepar.pr.gov.br



INSTITUTO PARANAENSE DE N

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - 1)
FUNDEPAR PARANA
FUNDEPAR COMISSAO DE CONTRATACAO T

Protocolo n° 24.359.643-2 EDITAL (pagina 42 de 154)
Concorréncia Eletrénica Integrada n° 212/2025 — GMS
Concorréncia Eletronica Integrada n® 90212/2025 - PNCP - UASG Fundepar 929906

ANEXO IV
MODELO DE APRESENTACAO DO PLANO DE TRABALHO
A
(Nome do érgéo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrénican. /20 GMS
Objeto:

De acordo com o item 7.1.1.3. Plano de Trabalho do Termo de Referéncia (Anexo XVIII), apresentamos
nosso Plano de trabalho, indicando o método construtivo e informando o valor total proposto para efetiva
execucao do objeto do certame. Pontuacéo total limitada a 40 pontos.

NOME DA EMPRESA

VALOR PROPOSTO NO PORTAL | R$
WWW.LICITACOES-E.COM.BR

A licitante deverd apresentar o Plano de Trabalho para pontuacdo. O plano de trabalho deve
descrever o método construtivo proposto desde que sustentavel, incluindo suas vantagens com
relacdo ao sistema convencional de construcdo em concreto e alvenaria, contemplando: eficiéncia em
materiais empregados e sistemas e processos construtivos, canteiro de obras, conservacéo e
reaproveitamento de sistemas hidricos, eficiéncia energética, reducdo e tratamento de
residuos, conforto higrotérmico e acustico. O plano de trabalho podera incluir também
informacdes da empresa, referente aos trabalhos desenvolvidos, quanto as melhores praticas, obras e
projetos certificados, entre outros.

,em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsével técnico da Licitante:
Nome: Nome:
. OuU :
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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_ ANEXO V
MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ao
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional — FUNDEPAR
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° /20 GMS

Objeto:

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a
Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolu¢fes n.° 218/73 e n.° 1.121/2019 do CONFEA - Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o Inciso |, do art. 67
da Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacao

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelo gerenciamento de projetos: (*)

Nome:

Titulo: | CREA elou CAU n.°

Atribuicdo: Responsével pelo(a) (**)
Assinatura:

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelo gerenciamento da obra: (*)

Nome:

Titulo: | CREA elou CAU n.°

Atribuicdo: Responsével pelo(a) (**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responséveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
elou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da
Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra,
ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no Edital da presente

licitag&o.
,____de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura:
Assinatura:

(*) [Indicar o responsavel técnico (engenheiros, arquitetos, etc.) que gerenciara a elaboracdo dos
projetos

(*) [Indicar o responséavel técnico (engenheiros, arquitetos, etc.) que gerenciara a execucéo da obra
(**) |Indicar qual é o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
equipe técnica proposta.
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Ao

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR

Referéncia: Concorréncia Eletrénican. /20 GMS

Objeto:

O Signatario da presente, Carteira de Identidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgéo Licitante quanto
a sua habilitacao;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automética inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a hdo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacéo;

5) Que a empresa é idénea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipéteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condicdes de participacdo da Licitacdo e legislacéo
vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente, com
transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a
condi¢cdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacéo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacg@es prestadas e, em qualquer tempo, exime o
ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que Ihe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informag8es ora declaradas, quando necessario ou solicitado e que
se compromete a apresentar a documentagdo original, quando a mesma for solicitada pela
Comisséo de Contratacdo Especial, no prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro com
visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for vencedora da
presente licitacdo e que, ap6s 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o seu
registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIII,
artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir
de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz, deveré fazer a ressalva).

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial que
se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos
pés-consumo no limite da propor¢cdo que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinacéo final, ambientalmente adequada.
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13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta
proposta.

, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
Rua dos Funciondrios, 1323 - CEP 80.035.050 - Cabral - Curitiba - PR 41 2117-8100 www.fundepar.pr.gov.br



INSTITUTO PARANAENSE DE

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - 1)
FUNDEPAR PARANA
FUNDEPAR COMISSAO DE CONTRATACAO T

Protocolo n° 24.359.643-2 EDITAL (pagina 46 de 154)
Concorréncia Eletrénica Integrada n° 212/2025 — GMS
Concorréncia Eletronica Integrada n® 90212/2025 - PNCP - UASG Fundepar 929906

ANEXO VII
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS (vistoria)

Ao

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional — FUNDEPAR

Referéncia: Concorréncia Eletrénican. /20 GMS

Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF , com

sede na cidade de , estado do , Sito a Rua , n.°
, CEP — , Telefone () , E-mail , declara

0 abaixo:

Declara, para fins de participagdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condi¢cdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condi¢c8es do local, onde serédo executados os servi¢os, ndo sera
utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensfes de incluséo de servicos, quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

,____de 20 .

Responséavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE UTIL[ZAQAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL

Ao

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR

Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° /20 GMS

Objeto:

Eu, , RG , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de qualificacédo

técnica no procedimento licitatério supra referido, declaro, sob as penas da lei, que para a execucao
da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a empresa cumprira as exigéncias
legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizacé@o de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na
fase de execucdo do contrato podera acarretar as sancdes administrativas previstas nos artigos
as sancbes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts.
193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a obra seré realizada de
acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragcbes, e com a
legislag&o pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

, em de 201 _.
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: OU  CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO IX
MODELO DA DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Ao

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional — FUNDEPAR
Referéncia: Concorréncia n.° /20 GMS

Objeto:

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei,
que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente representada,
possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da capacidade operativa ou
absorcao de disponibilidade financeira, calculada estda em funcao do patriménio liquido atualizado e
sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

ltem N® doObra ou Servigos Valor . dolValor Ja Faturado Contratante
Contrato Compromisso (R$) |(R$)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOMATORIOS (3) =

> Valor do compromisso = | |

> Valor ja faturado = | |

SC= S Valor do compromisso — ¥ Valor ja faturado = | |
Onde:

SC= Saldo Contratual

SC = Diferenga entre a somatoria dos compromissos e a somatéria dos valores ja

faturados referentes aos compromissos.
2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 iINDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):
ILC = lAtivo Circulante E ] | |

Rua dos Funciondrios, 1323 - CEP 80.035.050 - Cabral - Curitiba - PR 41 2117-8100 www.fundepar.pr.gov.br



INSTITUTO PARANAENSE DE N

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - 1)
FUNDEPAR PARANA
FUNDEPAR COMISSAO DE CONTRATACAO T

Protocolo n° 24.359.643-2 EDITAL (pagina 49 de 154)
Concorréncia Eletrénica Integrada n° 212/2025 — GMS
Concorréncia Eletronica Integrada n® 90212/2025 - PNCP - UASG Fundepar 929906

| [Passivo Circulante [ ] | |

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

_ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo _
ILG = - . ——— =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3 SOLVENCIA GERAL (SG):
Ativo Total

SG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante ~

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):
VP = Patriménio Liquido -

B Capital Social B
2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:
iNDICES PESO INTERVALO DE

CAPACIDADE (1) ) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5 | [TABELA PARA SE OBTER K6 | [TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE PONTOSKS INTERVALO DE PONTOSK6 INTERVALO DE PONTOSK7
DE ILC DE ILG DE VP
15 £ LCk B0 O P25 £ LGk pBO |0 20|10 & VP k [20 |0 (0,8
30 £ [LCk B6 0 [15|B0O £ [ILGKk 60 O [P5 |0 € VP |k 24 [O 1,0
36 < LCk B9 O (860 = LGk 5 0 B0 |24 | |VP kK [26 [0 [1,2
39 K LCk pB1 |0 R1|65 £ LGk 85 [0 B5 |6 | VP kK 34 [0 |14
ILCe Bl O [4 ILGE 85 [0 [4,0 VP 2 [34 |0 [1,6

VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA
K5 = K6 = K7 =
Onde:
Kf = Coeficiente Financeiro
Kf = K5 + K6 + K7 = |

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):
D= 1,25 x Kf x PL — SC = |
Onde:
PL = Patrimdnio Liquido
SC= Saldo Contratual

2.7 Observacgdes:
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2.7.1 A Declaracdo devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para tanto,
devendo ser apresentado o instrumento de procuracdo caso ndo seja um dos representantes
legais.

2.7.2 A nao apresentacao desta Declaracao podera implicar desclassificagéo do licitante.

2.7.3 A tabela podera ser ampliada para a declaracdo de outros compromissos acima de 10
(dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstragbes desta
declaracdo correspondem a real situacédo financeira da empresa

CNPJ/MF
, de 20
Representante Legal da Empresa: Contador responséavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.°:
N.° de registro 6rgéo de classe (se for o caso): Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO X
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA

COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
REFERENCIA: JANEIRO/2025
M ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
GOVERNO DO ESTADO
Resolugdo n? 027/2025 - SECID/PR Vigéncia a partir de: JANEIRO/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA| (COM DESONERACAO) (SEM DESONERACAO)
A ~ HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
CODIGO DESCRICAO
% % % %
GRUPO A
Al INSS 5,00 5,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salério Educagdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00 1,00 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 22,80 22,80 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,91 N&o incide 17,91 N&o incide
B2 Feriados 3,97 Ndo incide 3,97 Ndo incide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,86 0,65 0,86 0,65
B4 13° Salario 11,07 8,33 11,07 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 0,74 0,56
B7 Dias de Chuva 1,70 N3o incide 1,70 Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 12,55 9,45 12,55 9,45
B10 |Saldrio Maternidade 0,03 0,03 0,03 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A 49,00 19,14 49,00 19,14
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,48 4,12 5,48 4,12
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 1,68 1,27 1,68 1,27
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,81 2,12 2,81 2,12
C5 Indenizagdo Adicional 0,46 0,35 0,46 0,35
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A 10,56 7,96 10,56 7,96
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 10,62 3,95 18,52 7,23
D2 Re!nc!dénc!a do Grupo A sobre'AV|so'P'reV|o Trzj\balhado e 0,47 0,35 0,49 037
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 11,09 4,30 19,01 7,60
TOTAL (A+B+C+D) 93,45 54,20 116,37 72,50
Fonte: Informagdo Dias de Chuva - INMET
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ANEXO Xl
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL
(Arquivo anexado no site GMS/ComprasParana (www.comprasparana.pr.gov.br) e no link
https://www.transparencia.pr.gov.br
Selecionando o icone “Compras / Licitagbes”
Indicar o Numero do Edital e pesquisar)

ANEXO XllI
ANTEPROJETO DE ARQUITETURA E MEMORIAL DESCRITIVO
(Arquivo anexado no site GMS/ComprasParana (www.comprasparana.pr.gov.br) e no link
https://www.transparencia.pr.gov.br
Selecionando o icone “Compras / Licitagdes”
Indicar o Niumero do Edital e pesquisar)

ANEXO XIV
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)
(Arquivo anexado no site GMS/ComprasParana (www.comprasparana.pr.gov.br) e no link
https://www.transparencia.pr.gov.br
Selecionando o icone “Compras / Licitagdes”
Indicar o Nimero do Edital e pesquisar)
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ANEXO XV B
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1.0 licitante que atingir a maior Nota Final, referente a Proposta Técnica e de Preco, nos termos da
férmula indicada no subitem 7.2 do Termo de Referéncia (Anexo XVIII), sera convocado pela Comissao
de Contratacdo Especial para, no prazo maximo de 4 (quatro) dias (teis apds a convocagado, apresentar
os Documentos de Habilitagdo, os quais devem ser enviados por processo eletrénico de comunicagéo a
distdncia conforme estabelecido no presente Edital para o e-mail da Comissdo
closeed@fundepar.pr.gov.br

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que podera ser
feito e emitido pelo Portal Nacional de Compras Publicas, no site https://gov/br/compras ou o Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR, do sitio do Compras Parana
(www.comprasparana.pr.gov.br), poderdo apresentar um dos Certificados de Cadastro em vigéncia.

1.1.2 O Certificado de Cadastro substituira os documentos relativos & HABILITACAO FISCAL, SOCIAL
E TRABALHISTA, desde que os mesmos estejam dentro do prazo de validade na data da abertura da
licitag&o.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores. Inscricdo do ato constitutivo, no caso
de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacado de diretoria em exercicio. Decreto de
autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.
Procuracao do representante do licitante na Concorréncia eletrénica, se for o caso.

1.2.1 Atentar as regras pertinentes a participacdo sob a forma de consércio, conforme item 6-
CONDICOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA

1.2.1 Atentar as regras pertinentes a participagcdo sob a forma de consoércio, conforme item 6 das
CONDICOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscricdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de
inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Certificado de
regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal; Certidbes de regularidade com a
Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e
Certida@o relativa a Contribuicdes Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana
paro licitantes sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal; e Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440/2011; Declara¢do do cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
Para a qualificacdo Econbmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:
1.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitag&o.
1.4.2 Balancgo patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando-se como
base a variacdo ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna — IGP — DI,
publicada pela Fundacéo Getulio Vargas — FGV ou outro indicador que o venha substituir.
a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balanco patrimonial e demonstracfes
contabeis assim apresentados:
a.1l) Publicados em Diério Oficial ou

Rua dos Funciondrios, 1323 - CEP 80.035.050 - Cabral - Curitiba - PR 41 2117-8100 www.fundepar.pr.gov.br


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii

INSTITUTO PARANAENSE DE o

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - 1)
FUNDEPAR PARANA
FUNDEPAR COMISSAO DE CONTRATACAO T

Protocolo n° 24.359.643-2 EDITAL (pagina 54 de 154)
Concorréncia Eletrénica Integrada n° 212/2025 — GMS
Concorréncia Eletronica Integrada n® 90212/2025 - PNCP - UASG Fundepar 929906

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por copia ou fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio do
licitante ou em outro érgédo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, somente
sera aceito o balando do ano anterior.

b) O Balango Patrimonial da Sociedade Andnima ou por Ac¢des devera ser o publicado em Diario
Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de Auditor(es)
Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro
Diario” contendo identificagdo completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico
contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos
deverao estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstracdes contabeis ja
exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de copia do Balanco de Abertura, devidamente
registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balanco de Abertura, inclusive
com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da
sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacéo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura.
1.4.3 a comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (SG), bem como pela Disponibilidade Financeira
Operacional, resultantes da aplicagédo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante

ILC =" “passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

ILG = Passivo Circulante + Exigivel & Longo Prazo

Solvéncia Geral (SG):

Ativo Total

SG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Valor Patrimonial (VP):
VP = Patrimdnio Liquido
" Capital Social

Célculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

INDICES PESO INTERVALO DE
CAPACIDADE ® @ PONTOS (1) X (2)
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INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20
TABELA PARA SE OBTER K5 | [TABELA PARA SE OBTER K6 | [TABELA PARA SE OBTER K7
INTERVALO DE PONTOSK5 INTERVALO DE PONTOSK6 INTERVALO DE PONTOSK7
DEILC DE ILG DE VP
15 £ [LCk B0 @ (2[5 £ |ILGKk BO @O 20|10 £ VP 20 |0 |[0,8
30 £ LCKk [36 [0 [|15|B0 = (LG 60 |[O 25|20 | |VP k |24 |0 1,0
36 £ LCKk [39 [0 18|60 & LGk 65 |0 B0 |24 | |VP Kk |26 |0 1,2
39 £ (ILCKk pB1 |0 21|65 £ LGk 85 |0 IB5 |26 | VP k B4 |0 1,4

ILC2 b1 O (2,4 ILG2 85 O §4,0 VP =2 34 [0 [1,6
VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA
K5 = K6 = K7 =

Sendo:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 + K7

Disponibilidade Financeira Operacional:
D = Disponibilidade Financeira Operacional
D= 125xKfxPL-SC

Onde:

PL = Patrimdnio Liquido

SC = Saldo Contratual, conforme Anexo XI

SC= Y Valor do compromisso — Y Valor ja faturado, isto é, a diferenca entre a
somatéria dos compromissos e a somatoria dos valores ja faturados referentes
a0s comMpromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera ser
recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante vencedor
um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Célculo da Disponibilidade Financeira Operacional.

c.l) As férmulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado
ao balancgo. )
c.2) O licitante devera apresentar Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro),

indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior 1,0 (um inteiro) e indice de Solvéncia Geral (SG);
igual ou superior a 1,0 (um inteiro).

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes célculos, tendo o licitante fornecido
dados que possibilitem a corregdo dos mesmos, ndo serd motivo de inabilitagéo.
d) Declaracédo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagcdo e Capacidade Operacional Financeira

com os compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuicdo da capacidade operativa ou
absorcgédo de disponibilidade financeira, calculada esta em fung¢éo do patriménio liquido atualizado e sua
capacidade de rotacdo (Anexo IX).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balanco apresentado.
1.4.4 Comprovacao de possuir Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor a ser
contratado, mediante apresentacdo de Balan¢co Patrimonial e Demonstracées Contabeis do Ultimo
exercicio social — copia extraida do Livro Diario e registrado na Junta Comercial ou publicagdo em Diario
Oficial, ou Certiddo de Cartério de Titulos ou Documentos. Uma vez apresentados estes documentos na
forma do contido no item 1.4.2, ndo € necessaria nova inclusao.
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Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal n.°
9.964 de 10/04/2000.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

1.5.1 Declaracéo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacéo, conforme Anexo VII

1.5.1.1 A Declaracdo é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia
inabilitara o Licitante.

1.5.1.2 A vistoria técnica tera por finalidade:

1.5.2.3 Conhecimento das condi¢des locais onde sera prestado o servico, para efetuar as medicdes e
conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboracdo de sua proposta, bem como para
solicitacao de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

1.5.2 Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢des locais pertinentes a
execucao do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamac@es futuras, nem desobrigam execucao
do servico. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servicos, a partir da assinatura do contrato,
serdo de responsabilidade do contratado.

1.5.3 Declaracdo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

1.5.4 Declaragéo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

1.5.5 Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, 0s
vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, indicada no Anexo V, no caso de ser a
vencedora da presente licitacéo.

1.5.6 Declaracédo de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Anexo VI).

1.5.7 Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

1.5.8 Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo VIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes e com a legislagéo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou nativa
que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005.
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ANEXO XVI
DECLARACAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.2 XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.°© XXXXXXXX e do CPF n.® XXXXXXXX, DECLARA,
para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitacdo e que possui
as condicdes de habilitacdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condi¢cdo para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer
para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificacédo;

1.2. referentes a participacdes societarias;

1.3. informacdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrénicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informacdes sobre cénjuges;

1.7. relagbes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. san¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administracéo Publica;

1.10. informacdes sobre eventuais condenac¢des no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratacao.

2. Essas informacdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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ANEXO XVII
MODELO DE TERMO DE CESSAO DOS DIREITOS AUTORAIS

Ao
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional — FUNDEPAR
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° /201 GMS

Objeto:

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos 0s servicos objeto desta
licitag&o a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ/MF sob o n®__.
Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao Art. 93 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, cedemos ao
FUNDEPAR, por este Instrumento, sem qualquer énus adicional, todos os direitos autorais de natureza
patrimonial referentes aos servicos que viermos a realizar no ambito do contrato decorrente desta
licitacdo, incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a
existir, desde que, na divulgagdo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboracao dos
mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do FUNDEPAR em relagéo
aos citados servigos:

1- O FUNDEPAR podera proceder quaisquer alteracées que considerar necessarias, a seu exclusivo
critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional, independentemente de
autorizacdo especifica, na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n°
5.194/1966 e art. 16 da Lei n°® 12.378/2010.

2— O FUNDEPAR podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetosda forma que
considerar maisadequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada
evento deste tipo, ou mesmo néo indica-los ou anuncia-los se houver limitagdo de espago ou tempo na
midia de divulgacéo, inclusive nas hipoteses de alteracdo dos planos ou projetos e de elaboragéo de
planos ou projetos derivados — estes, conforme conceito da Lei n°® 9.610/1998, art. 5°, inc. VIII, alinea
3— O FUNDEPAR poderd reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades
além daquela paraa qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes técnicas que considerar
necessarias, sendo que O FUNDEPAR néo nos remunerara por essareutilizagdo.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou
projetos, ouem parte deles, a critério do FUNDEPAR:

a. o teor da cessao de direitos autorais e autorizagfes desta clausula e, com destaque, ainscrigdo
“‘PROPRIEDADE DO FUNDEPAR; e

b. se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos
planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepc¢do dos trabalhos a serem
feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados do FUNDEPAR ou néo.

Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em
outrosprojetosque venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

, de de 202__ .
Representante Legal da Empresa:
Nome:
CPF:
Assinatura:
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ANEXO XVIII
TERMO DE REFERENCIA

ELABORAGAO DE PROJETOS BASICO, LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA, PROJETOS
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E EXECUGCAO DA OBRA DA UNIDADE NOVA ESCOLAR
GRALHA AZUL NO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE/PR

ORGAO: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional — FUNDEPAR - CNPJ:
22.112.109/0001-53

OBJETO: Contratacdo Integrada de empresa especializada para elaboracédo de projetos bésico, legal e
executivo de arquitetura, projetos complementares de engenharia, bem como para a execucdo da obra
da Unidade Escolar Nova — UNV Gralha Azul, no municipio de Fazenda Rio Grande/PR.

REGIME DE EXECUCAO: Contratacéo Integrada
PROTOCOLO: 24.359.643-2

RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA:
Engenheira Civil Amanda Avila Daros — CREA-PR 109.309/D

RESPONSAVEL PELO ORCAMENTO:
Engenheiro Civil Roberto Behar Bufara — CREA-PR 14.861/D

LOCAL: Curitiba/PR
DATA: 08 de outubro de 2025

1. DO OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a Contratagdo Integrada de empresa
especializada em engenharia e/ou arquitetura para elaboracdo de projetos basico (ND 350), legal (ND
300) e executivo (ND 400) de arquitetura, projetos complementares de engenharia (ND 400), aprovacéo
nos orgaos competentes, As Built (ND 500) e execugéo da obra da Unidade Nova Escolar - UNV Gralha
Azul, situado & Avenida Portugal, n° 3.623, Bairro das Nacdes, fone do NRE da Area Metropolitana Sul
(41) 3277-7353, no municipio de Fazenda Rio Grande, Estado do Parana, com desenvolvimento dos
projetos em plataforma BIM (Building Information Modeling), conforme elementos técnicos instrutores e
anexos ao edital, .

Os projetos e a execucdo da obra deverdo utilizar solu¢des construtivas que garantam elevada
eficiéncia técnica, economia de recursos, otimizacdo dos prazos de execugcdo e durabilidade,
preferencialmente com a utilizacdo de sistemas construtivos industrializados, como o sistema pré-
fabricado ou outras solu¢des equivalentes que atendam aos requisitos de desempenho estabelecidos. O
sistema a ser utilizado deve garantir compatibilidade com os demais projetos complementares e
possibilitar a sustentabilidade e viabilidade técnica e econémica da obra.

Os projetos devem garantir uma reducdo minima de 20% no consumo de agua, energia elétrica e
materiais de manutencdo, conforme exigéncia do Banco Interamericano de Desenvolvimento, sendo
obrigatoria sua comprovagdo na proposta técnica. Deverdo ser desenvolvidos em plataforma BIM
(Building Information Modeling), conforme diretrizes estabelecidas no Anexo V - DIRETRIZES DE
APRESENTACAO DE PROJETOS, e no BEP — Plano de Execucdo BIM, além de estarem em
conformidade com as orientagc8es Técnicas — OT, do Instituto brasileiro de Auditoria de Obras Publicas —
IBRAOP, em especial:

e Orientac&o Técnica OT — IBR 001/2006 — PROJETO BASICO

e Orientacdo Técnica OT — IBR 002/2009 — OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA

e Orientacgéo Técnica OT — IBR 003/2011 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS PUBLICAS
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e Orientacéo Técnica OT — IBR 004/2012 — PRECISAO DO ORCAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

*Orientagdo Técnica OT — IBR 007/2018 — PROJETO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

e Orientacdo Técnica OT — IBR 008/2020 — PROJETO EXECUTIVO

Seréo fornecidos os anteprojetos arquitetdnico, de terraplanagem, fundacdes, estrutural, instalacdes
hidrossanitarias, elétricas, telefonicas, prevencéo de incéndios, especiais (Idgica, cftv, alarme, exaustéo,
som), ar condicionado, paisagismo e o memorial descritivo, além da sondagem e do projeto
planialtimétrico, pelo CONTRATANTE, elaborado pela equipe técnica do Departamento de Projetos e
Orgamento - DPO, do FUNDEPAR, em conformidade com a Orientagdo Técnica OT — IBR 006/2016 —
ANTEPROJETO DE ENGENHARIA, os quais servirdo de base para desenvolvimento dos demais
projetos.

O anteprojeto foi feito com suporte na demanda prevista pelo setor de Planejamento da Secretaria
de Estado da Educacdo do Parand — SEED-PR. As areas dos ambientes estdo de acordo com as
normas vigentes e a sua disposicao segue os fluxos necessarios para o correto funcionamento da UNV
GRALHA AZUL.

Qualquer alterac@o necessaria nos projetos ou execucdo da obra, devera ser comunicada ao
CONTRATANTE para sua analise e aprovac¢do. Nao serdo admitidas alteragbes que possam prejudicar
as acgbes pedagdgicas na instituicdo de ensino, a serem definidas pela CONTRATANTE, como por
exemplo, alteracdes substanciais nas dimensdes e/ou proporc¢des das salas de aula.

Deverdo ser consideradas inovagdes tecnoldgicas ou técnicas para desenvolvimento dos projetos,
no que se refere a sustentabilidade ambiental (solu¢des de conforto higrotérmico e acustico, eficiéncia
energética, reaproveitamento de aguas pluviais, solugdes para minimizacdo de residuos sdlidos e
utilizacdo de materiais menos poluentes). Também deverd ser proposto sistema construtivo para maior
agilidade na execucao da obra, propiciando solu¢gBes vantajosas a Administracao.

O sistema construtivo escolhido deve permitir a manutencdo de pé-direito minimo dos ambientes
com 2,80 m de altura, conforme exigéncias da Resolugdo SESA n° 107/2018. Também deve,
preferencialmente, manter as tubulacfes de elétrica e hidraulica embutidas nas paredes. Em locais onde
ndo sejam possiveis as tubulacdes embutidas nas paredes deverdo ser utilizados eletrodutos,
eletrocalhas e demais tubulacdes, sempre em material metalico, com aplicagdo de pintura eletrostatica
conforme Norma ABNT 6493, garantindo resisténcia mecénica, correta organizacdo das instalagbes e
estética agradavel aos usuarios.

Portanto, é fundamental priorizar a sustentabilidade ambiental e reduzir o impacto durante a
execucdo da obra, adotando solucbes eficazes tanto na fase de planejamento quanto na fase de
construgdo. Também é necesséario gerenciar e minimizar os residuos sélidos gerados ao longo do
processo, seguindo os pardmetros estabelecidos pela NBR 15.113:2004 (ANEXO XX) e pela Lei n°
12.305:2010 (ANEXO XXI), que instituem a Politica Nacional de Residuos Sélidos. Além disso, a
avaliagdo de impacto de vizinhanga, conforme exigido pela legislacdo urbanistica, demanda um
planejamento inovador que mitigue os efeitos negativos das obras no entorno. Durante a execugéo, €
fundamental adotar medidas mitigadoras adequadas, que minimizem impactos no transito, na polui¢cdo
sonora e na qualidade do ar, assegurando assim um ambiente mais equilibrado e sustentavel para a
vizinhanca.

A preservagdo do patrimbénio material e imaterial, bem como o histérico, artistico, cultural e
arqueolégico da comunidade e da regido em torno da obra, requer solugdes que minimizem os impactos
diretos e indiretos causados durante a execucdo. E essencial implementar medidas que garantam a
protecdo dessas herancas, assegurando que a intervencdo no local respeite e preserve os valores
culturais e histéricos presentes, tanto na fase de construcdo quanto ao longo do processo de
desenvolvimento.

Consequentemente, a CONTRATADA devera buscar sustentabilidade econbémica, ambiental,
cultural e politica na execucéo da edificagdo, devendo adotar solu¢des tanto na fase de planejamento
guanto na fase de construcéo, com a aplicacéo de inovacdes tecnoldgicas na construcgao civil.

Outro ponto de extrema importancia € a acessibilidade, as obras devem estar plenamente alinhadas
aos principios de inclusdo. A acessibilidade é fundamental para garantir que as construgfes sejam
inclusivas e acessiveis a todas as pessoas, especialmente aquelas com mobilidade reduzida ou
necessidades especiais. Em edificacdes escolares de uso coletivo, todos os ambientes, edificacdes,
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mobiliarios e equipamentos devem ser projetados e implantados de forma acessivel, atendendo aos
principios do Desenho Universal, conforme as diretrizes da NBR 9050:2020 e da Lei n° 13.146:2015. Da
mesma forma, deve-se cumprir o disposto no Art. 45, inciso VI, da Lei n® 14.133/2021, que determina
"acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida". Assim sendo, é essencial que a
acessibilidade seja cuidadosamente planejada desde a fase inicial do projeto, independentemente do
sistema construtivo adotado, a fim de evitar falhas na execucao.

No que tange aos sistemas construtivos, é essencial a adogdo de tecnologias que ndo apenas
promovam baixo consumo de recursos hidricos, mas também garantam elevado desempenho térmico e
acustico, contribuindo para a sustentabilidade e eficiéncia energética da edificacdo. Essas tecnologias
devem facilitar a execucdo da obra, reduzindo o tempo de construcdo e melhorando a qualidade final.

Além disso, sistemas construtivos inovadores, podem otimizar o uso de materiais e minimizar
desperdicios, alinhando-se as melhores praticas de construgdo sustentavel, reduzindo a pegada de
carbono. Tais solugbes devem ser cuidadosamente escolhidas para assegurar conforto térmico e
acustico aos usuarios, a0 mesmo tempo em que respeitam as exigéncias ambientais e de eficiéncia
operacional da obra. O uso de materiais com alta inércia térmica, aliados a técnicas construtivas que
favorecam a ventilacdo natural e a redugéo de ruidos, torna-se crucial para alcancar esses objetivos.

Por fim, o enfoque na sustentabilidade deve incluir a redu¢céo da pegada hidrica através de sistemas
de reuso e aproveitamento da 4gua da chuva, integrando préaticas sustentaveis ao ciclo de vida do
edificio e proporcionando agilidade no processo construtivo sem comprometer a qualidade ambiental.

Diversas sdo as metodologias construtivas disponiveis no mercado que poderdo ser adotadas para
a construcdo da escola. Destaca-se o interesse da CONTRATANTE para que os resultados atendam a
padrées minimos de qualidade, durabilidade, prazo e seguranca, o que deve ser observado pelos
licitantes na escolha da metodologia. Além disso, o sistema construtivo devera apresentar inovacdes
tecnolégicas ou técnicas no que se refere a sustentabilidade ambiental (solugcbes de conforto
higrotérmico e acustico, eficiéncia energética, reaproveitamento de aguas pluviais, solucbes para
minimizacdo de residuos sdlidos e utlizagdo de materiais menos poluentes). Deve-se propor
metodologias construtivas para maior agilidade na execucao da obra, propiciando solu¢des vantajosas a
Administracdo, corroborando com os critérios de desenvolvimento sustentdvel da Lei Federal N°
14.133/2021, regulamentados pelo Decreto Estadual N° 10.086/2022.

Ao analisar-se dados comparativos entre as metodologias construtivas disponiveis no mercado e a
demanda levantada pela Diretoria de Planejamento e Gestdo Escolar (DPGE), da Secretaria de Estado
da Educacdo do Parana (SEED-PR), é evidente que os critérios estabelecidos devem assegurar a
vantajosidade para a Administracdo Publica. Nesse contexto e considerando a abordagem apresentada
no Estudo Técnico Preliminar, o CONTRATANTE entende que, preferencialmente, os sistemas
industrializados pré-fabricados apresentam tecnologia que ndo sé garante maior velocidade na execucao
das obras, como também oferece beneficios significativos em termos de durabilidade, sustentabilidade e
eficiéncia.

Diante disso, considerando a dimensdo da obra da UNV GRALHA AZUL e a urgéncia de sua
conclusdo para atender, com brevidade, os 1.550 estudantes da rede estadual de ensino, torna-se
imperativo que a CONTRATADA proponha um sistema construtivo capaz de atender a necessidade
demandada. Esse sistema deve priorizar a execucdo agil da obra, reduzir os prazos, e cumprir 0s
principios do Desenvolvimento Sustentavel previstos nas legislacdes vigentes, assegurando, assim,
solucdes vantajosas e eficientes para a Administracdo Publica.

O sistema construtivo escolhido deve permitir a manutencdo de pé-direito minimo dos ambientes
com 2,80m de altura, conforme exigéncias da Resolugdo SESA n° 107/2018. Também deve,
preferencialmente, manter as tubulacdes de elétrica e hidraulica embutidas nas paredes. Caso seja
proposta tubulagdo aparente, deverdo ser utilizados eletrodutos, eletrocalhas e demais tubulacdes,
sempre em material metdlico, com aplicacdo de pintura eletrostatica conforme Norma ABNT 6493,
garantindo resisténcia mecénica, correta organizacdo das instalacdes e estética agradavel aos usuarios.

A CONTRATADA ficara responsavel pela elaboracdo do projeto basico, legal e executivo de
arquitetura com base nos anteprojetos e memorial descritivo desenvolvido pelo DPO, contemplando
todas as especificacdes e detalhamentos, assim como pela elaboracao dos projetos complementares de
engenharia necessérios para execug¢do da obra, suas instalacdes e perfeito funcionamento, e suas
aprovagdes nos 6rgdos competentes.
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Os projetos deverao ser desenvolvidos em softwares vinculados a plataforma BIM, que possibilitam
maior detalhamento e, consequentemente, tomadas de decises mais assertivas e melhores alternativas
de gerenciamento em todas as etapas de projeto e execucdo. Para isso, ressalta-se que as diretrizes
estabelecidas no Anexo V - DIRETRIZES DE APRESENTACAO DE PROJETOS — e no BEP — Plano de
Execucéo BIM — deverdo ser cumpridas.

Os projetos deverédo ser executados por profissionais habilitados, obedecendo as normas técnicas e
com aprovacdes dos 6rgdos competentes.

Para composicéo da equipe técnica, a licitante deve possuir em seu quadro funcional os seguintes
profissionais:

1) Pessoal chave para a fase de projeto
- Um (1) Arquiteto e Urbanista: Profissional de arquitetura e urbanismo, com titulagdo minima de
bacharelado;
- Um (1) Engenheiro Civil: Profissional da area de engenharia civil ou profissional habilitado, com
titulagdo minima de bacharelado;
- Um (1) Engenheiro Eletricista: Profissional de engenharia elétrica ou profissional habilitado, com
titulagdo minima de bacharelado;
- Um (1) Engenheiro Mecénico: Profissional de engenharia mecénica ou profissional habilitado,
com titulacdo minima de bacharelado;
- Um (1) Gerente de Projetos (responsével pelo Gerenciamento e Compatibilidade dos Projetos —
Especialista BIM).

2) Pessoal chave para a fase de construcgéo:
- Um (1) Gerente de Obras: Profissional de Engenharia Civil ou Arquitetura com titulagdo minima
de bacharelado;
- Um (1) Especialista Ambiental e Social: Profissional com titulagdo minima de bacharelado;
- Um (1) Especialista em Seguranca do Trabalho: Profissional com titulagdo minima de
bacharelado;
- Um (1) Arquedlogo: Profissional com titulagédo minima de bacharelado;

A equipe técnica, deve ter habilitacéo técnica em projetos de edificacdo para elaborar os seguintes

projetos:

PGRCC (Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil);

Projeto de Terraplenagem:;

Projeto Arquitetdnico Completo em Nivel de Desenvolvimento 400 (ND) executivo;

Projeto de Paisagismo;

Projeto de Canteiro de Obras;

Projeto de Fundacéo;

Projeto Estrutural,

Projeto de Instalagcdes Hidrossanitarias (agua fria, esgoto, 4gua quente com aquecimento

solar, aproveitamento de 4gua da chuva, drenagem e aguas pluviais);

9. Projeto de Gas (GLP);

10. PTPID - Projeto Técnico de Preveng¢éo a Incéndio e a Desastre

11. Projeto de InstalagBes Elétricas Completo de Edificagdes: (Luz e Forc¢a; Logica e Telefonia;
Sistemas de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA); Seguranca: Circuito Fechado
de TV, Sonorizacdo Automacédo e Alarme de Seguranca Patrimonial; Modificacdo e Entrada de
Energia, Cabines e Postos de Transformacao; Luminotécnico.

12. Projeto Luminotécnico (com estudo visando a sustentabilidade e eficiéncia energética da
edificacdo);

13. Projeto de Energias Renovaveis;

14. Projeto de Climatiza¢é@o, Exaustéo, Ventilagdo e Coifas (visando a sustentabilidade e eficiéncia
energética da edificacéo);

15. Projeto de Impermeabilizacéo;

16. Projeto de Comunicacéo Visual,

17. Projetos Ambientais e Sociais;

©ONOUA~WNE
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18. Orcamento e Cronograma fisico-financeiro;
19. Gerenciamento e Compatibilizacdo dos Projetos e Orcamento.

A CONTRATADA sera a responsavel por toda a compatibilizacdo multidisciplinar entre todos os
projetos durante todo o ciclo da edificacdo. Caso haja necessidade de elaboracéo de projeto(s) que nédo
se encontre(m) listado(s) na relacdo acima, a CONTRATADA deverd, as proprias custas, elabora-lo(s).

Serdo realizadas reunifes periddicas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA para
acompanhamento do desenvolvimento dos servigos. Em cada reunido da equipe técnica de projeto para
fins de compatibilizagédo, devera ser gerado relatorio de conflitos (Relatérios de Clash Detection). Os
relatorios de conflitos dever&o ser compilados ao final do projeto e entregues ao CONTRATANTE.

A CONTRATADA também seréa responsavel pela validacéo das planilhas e documentos gerados a
partir dos modelos em BIM.

Os projetos devem abranger todos os itens descritos acima e seguir as indicacdes constantes
deste Termo de Referéncia e ANEXOS, contemplando as normas técnicas referentes a cada projeto.

Os projetos desenvolvidos pela CONTRATADA serdo supervisionados pelos(as) arquitetos(as) e
profissionais representantes do Departamento de Projetos e Orgamento — DPO, do FUNDEPAR, para
que haja perfeita compatibilizacdo das diversas disciplinas envolvidas. O coordenador de projeto,
designado expressamente pela CONTRATADA, serd a ligacdo entre a CONTRATADA e o
CONTRATANTE durante a execucdo do Contrato e serd o responsavel pela integracdo e
compatibilizacdo de todos os projetos. A coordenacdo e a compatibilizacdo de projetos e da obra ficaréo
a encargo da empresa contratada. A CONTRATADA devera apresentar ART (Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), quitados, referentes aos
servicos contratados.

Eventuais ddvidas durante a execugcdo dos servicos deverdo ser esclarecidas com o
Departamento de Projetos e Orcamento — DPO, do FUNDEPAR.

Com o objetivo de centralizar o compartilhamento de projetos e informacg6es entre todas as partes
envolvidas, devera ser adotado o Ambiente Comum de Dados (CDE) definido pela CONTRATANTE. O
Ambiente Comum de Dados (CDE) configura-se como um repositério digital unificado das informacdes
do projeto, viabilizando a integridade dos dados, a colaboracdo entre os stakeholders, a
interoperabilidade entre as disciplinas e o rastreamento e controle sistematico das versodes.

O objeto licitado ndo se enquadra como Servico Comum devido a complexidade envolvida, com
possiveis variagdes nos projetos e no sistema construtivo, exigindo alinhamento ao desenvolvimento
sustentavel.

1.1.Localizagéo

A &rea proposta para a futura constru¢cdo da UNV GRALHA AZUL disp8e de terreno com area de
8.814,14 m2, de propriedade do Estado do Parand, descrita conforme Matricula n°® 51.301 do Registro de
Iméveis Comarca de Fazenda Rio Grande/PR.
Endereco: Avenida Portugal, n® 3.623, Bairro das Na¢@es, Fazenda Rio Grande/PR.
Coordenadas Geograficas:

e Latitude -25.679426°

e Longitude -49.295409°
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Image“m 1: Vista aérea do terreno para constru¢do da UNV Gralha Azul, Fazenda Rio Grande/PR.
Fonte: https://earth.google.com/web/search/fazenda+rio+grande — Acesso 23/08/2024
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, NaAgﬁes, Fazenda Rio Grande. Identificag&o do lote na poligonal
amarela.
Fonte: https://earth.google.com/web/search/fazenda+rio+grande — Acesso em 01/08/2024
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Imagem 3: Localizagdo do terreno
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N

1.2.Quadro de Areas

QUADRO DE AREAS m?
AREA DO TERRENO 8.814,14
AREAS COBERTAS
Administrativo, Foyer, Refeitério,
Sanitarios, Cozinha, Areas de Servico e
BLOCO 01 ambientes de apoio, Biblioteca, Laboratério 164 63
(Administrativo e Pedagdgico) de Ciéncias, Laboratérios de Informética, 2 e

Salas de Aula, Sala de Apoio, Sala
Multiuso, Sala de Robdtica.

BLOCO 02 (Pedag6gico) 24 Salas de aula, Sanitarios e Foyer 2.221,59
BLOCO 03 Ginasio coberto 894,88
SERVICO Residéncia do permissionario 104,04
CIRCULACAO Passarelas cobertas 325,70
ESPACO TECNICO Reservatério em torre 7,60

AREA TOTAL COMPUTAVEL | 5.718,44

AREAS DESCOBERTAS

QUADRA DESCOBERTA Quadra de esportes descoberta 472,20
SALA AMBIENTE Sala de aula ao ar livre 66,12
ANFITEATRO e PATIO " .

DESCOBERTO Patio e Anfiteatro descobertos 389,69
ESTACIONAMENTO 35 vagas 777,25

AREA PERMEAVEL | 2.215,87
AREA TOTAL NAO COMPUTAVEL | 1.705,26

1.3. Prazo de Entrega
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O periodo de execucéo do contrato pela CONTRATADA, devera ser de 360 (trezentos e sessenta)
dias corridos, a contar da data de assinatura da Ordem de Servico, sendo que, dentro desse prazo, o
periodo maximo para elaboracdo de projetos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Como um dos objetivos do CONTRATANTE € a reducao de prazos e ganhos de planejamento, é de
interesse da Administragdo que a CONTRATADA, ao elaborar e apresentar seu cronograma fisico-
financeiro, diminua o prazo de entrega dentro do que julgar exequivel conforme sua proposta e o seu
Sistema Construtivo. A CONTRATADA devera apresentar seu Cronograma Fisico-Financeiro, que
passara pela aprovacdo do CONTRATANTE, e a execucao do contrato devera seguir este Cronograma
Fisico-Financeiro aprovado.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. Justificativa da Contratacao

A UNV GRALHA AZUL integra o Programa Educacéo para o Futuro com enfoque em preparar 0s
estudantes e a sociedade para o mercado de trabalho do século 21 contribuindo para o crescimento
social e econdmico do Estado, o que se traduz em um curriculo do ensino médio que aproxime a
educacédo profissional do mercado de trabalho, sendo necessério adaptar a infraestrutura escolar para
apoiar essa mudanca. O Programa Educacédo para o Futuro é financiado pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), contratado pelo Governo do Estado do Parana, por intermédio da Secretaria de
Educacao do Estado do Paran&d (SEED). O objetivo principal do Programa Educacéo para o Futuro é
tornar a escola publica mais atrativa aos estudantes com um modelo pedagdgico consistente com 0s
desafios do mundo atual, convergente com as competéncias gerais preconizadas pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) para a Educacao Bésica, bem como com os esfor¢os do Governo Federal em
reformar o Ensino Médio (Lei n® 13.415/2017).

Desta forma, o Programa contribuira ativamente para a ampliacdo do acesso e melhoria na
qualidade da oferta da educacéo profissional, por meio da construgéo e reforma de unidades escolares
de referéncia e do investimento em tecnologia, materiais e laboratdrios necessarios ao pleno
atendimento dos cursos técnicos. Toda esta estrutura serd construida e equipada com o propdsito de
ampliar a insercdo dos jovens ao mercado de trabalho, estabelecendo-se as parcerias e aproximacgdes
necessérias com empresas, para ampliacdo das experiéncias profissionais iniciais.

O Programa Educacdo para o Futuro também tem como premissa que as edificacdes sejam
construidas, reformadas ou ampliadas com o que h& de mais inovador em sustentabilidade ambiental,
visando a reducdo do consumo de 4gua e energia pelo emprego de solu¢gdes como sistemas de
iluminacao eficientes, geracdo e uso de energia solar fotovoltaica, estratégias de ventilagdo natural,
sistemas de armazenamento e reuso da agua da chuva, etc. Além disso, os projetos deverdo ser
desenvolvidos em softwares vinculados a plataforma BIM (Building Information Model), que possibilitam
maior detalhamento e, consequentemente, tomadas de decisdes mais assertivas e melhores alternativas
de gerenciamento em todas as etapas de projeto e execucao.

2.2. Justificativa de Adocao do Regime de Contratacdo Integrada
O certame, visando a elaboracdo dos projetos e a execu¢do da obra de construcdo da UNV
GRALHA AZUL, sera efetuado por meio de Concorréncia Eletrbnica, na plataforma do Compras.gov.br,
utilizando-se do Regime de Execucdo de Contratacdo Integrada, instituido pela Lei Federal n°
14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual n® 10.086/2022.
Ressalta-se que a opc¢do pela Contratacao Integrada foi motivada, em especial, pela busca de
maior eficiéncia na execucdo do objeto, aliada aos seguintes fatores:
a) Aproximagéo das contratages publicas com as sistematicas utilizadas pelo setor privado;
b) Compartilhamento dos riscos inerentes ao empreendimento com a CONTRATADA,;
c) Possibilidade de simplificar, dar celeridade e obter maior eficacia nos procedimentos
operacionais do certame;
d) Alinhamento com as diretrizes de Governo.
O art. 14 do Decreto 10.086/2022 estabelece que:
As autoridades maximas dos 6rgdos e entidades da Administracdo Publicas
estadual sdo responsaveis pela governanca das contratacdes e devem
implementar processos e estruturas, inclusive de gestdo de riscos e controles
internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatorios e 0s
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respectivos contratos, promover um ambiente integro e confiavel, assegurar o
alinhamento das contratacdes ao planejamento estratégico e as leis
orcamentarias e promover eficiéncia, efetividade e eficacia em suas
contratagoes.

Paragrafo Unico. A governanca das contratac6es deve ter os seguintes
objetivos:

(..

IV - incentivar a inovagéo e o desenvolvimento nacional sustentavel;

V - promover a internalizagdo de tecnologias diferenciadas e sistemas
construtivos inovadores que promovam a melhoria na produtividade,
sustentabilidade ambiental, eficiéncia e qualidade.

Nos termos do art. 497, do Decreto 10.086/2022,
Adota-se o0s regimes de contratacdo integrada, em regra, para pactuar
obrigacbes de resultado em que o contratado € responsavel por elaborar e
desenvolver os projetos basico e executivo, executar servicos de engenharia e
obras comuns ou especiais de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos
especiais e realizar montagem, teste, pré-operacdo e as demais operacdes
necessdérias e suficientes para a entrega final do objeto.

O Regime de Execucdo de Contratacdo Integrada favorecera a construcdo da escola,
considerando que possibilitara maior celeridade aos procedimentos de contratacdo e de execucao da
obra, a medida que o certame contemplara, conjuntamente, a elaboracao dos projetos, todas as parcelas
da obra e dos servicos, gerando um Unico Contrato para todo o empreendimento. Além disso, considera-
se que havera maior agilidade no processo, ja que a elaboracdo dos projetos basicos e executivos, a
obtenc¢édo das licengas e a execucdo da obra ficardo sob a responsabilidade de uma Unica contratada,
permitindo a integracdo entre as etapas, a redug¢do de incompatibilidades técnicas e a otimizacao dos
prazos, com consequente mitigacdo de riscos e de custos adicionais decorrentes de retrabalhos ou
aditivos contratuais.

O projeto executivo da etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a
execucao das obras e servicos da etapa anterior, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, desde que
autorizado pelo CONTRATANTE, ndo necessitando da concluséo total dos projetos para inicio da obra.

A execucdo da obra com metodologias inovadoras, tem como objetivo propiciar solugfes
vantajosas e ganhos reais para 0o CONTRATANTE. A utilizacdo da Contratacdo Integrada permite utilizar
a expertise da CONTRATADA para definicdo dos melhores métodos construtivos, realizar a gestéo e o
controle de todas as fases da obra, obtendo-se ganhos de eficiéncia, reducdo de prazos e
economicidade no valor global do empreendimento.

Diversas sdo as metodologias construtivas disponiveis no mercado que poderdo ser adotadas
para a constru¢cdo das Unidades Escolares. Destaca-se o interesse do CONTRATANTE para que 0s
resultados atendam a padrbes minimos de qualidade, durabilidade, prazo e seguranga, o que deve ser
observado pelos licitantes na escolha da metodologia.

Ressalta-se 0 interesse do CONTRATANTE pelas inovagcbes tecnoldgicas, visando a
vantajosidade para a Administragc&o Publica, prevista na legislagéo.

O Art. 11 da Lei Federal N° 14.133/2021, elenca os objetivos do processo licitatério:

Art. 11. O processo licitatério tem por objetivos:

| - Assegurar a selecé@o da proposta apta a gerar o resultado de
contratacdo mais vantajoso para a Administracdo Publica,
inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

Il - Assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem
como a justa competicao;

[l - Evitar contratagbes com sobrepreco ou com pregos
manifestamente inexequiveis e superfaturamento na execugao
dos contratos;

IV - Incentivar a inovacdo e o desenvolvimento nacional
sustentavel.
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Como se verifica, a Lei busca resultados que sejam mais vantajosos para a Administracéo publica,
0 que, definitivamente afasta a ideia de que o Unico resultado satisfatorio € aquele que oferece o menor
preco, e da a diretriz no sentido de olhar para a contratacédo visando o ciclo de vida do objeto, neste
caso, o edificio escolar publico.

Ao exigir assegurar o tratamento isonémico, nos induz a investigar possibilidades de que diversos
sistemas construtivos e diversas metodologias possam competir para que um deles, em cada caso, em
cada licitacdo, possa demonstrar que seus resultados sdo superiores aos demais.

Assertivamente a lei exige que se evite contratacdes com sobrepreco. E o faz, ao se analisar
sistemicamente a lei, buscando os melhores resultados, atendendo, portanto, requisitos econémicos,
ambientais, sociais e culturais, e para que isso ocorra, deve haver 0 incentivo a inovacdo e o
desenvolvimento nacional sustentavel. Isso significa que, ao contratar bens, servicos ou obras, a
Administracao Publica brasileira deve buscar ndo apenas escolher a proposta mais vantajosa em termos
econdmicos, mas também promover solucdes que incorporem novas tecnologias, praticas inovadoras e
que contribuam para a sustentabilidade no longo prazo.

O incentivo & inovagdo pode incluir a adogdo de métodos construtivos mais eficientes ou a
utilizacdo de materiais sustentaveis, enquanto o desenvolvimento nacional sustentavel abrange acdes
que respeitem critérios, além do econdmico, o ambiental, o social e o cultural, com a firme ideia de
utilizagcdo de recursos, inclusive humanos, de forma responsavel e promovam o crescimento econdmico
de maneira equilibrada e inclusiva. A ideia central da Lei Federal N° 14.133/2021, é criar um impacto
positivo para o pais como um todo, aliando progresso tecnoldgico e responsabilidade socioambiental,
para um desenvolvimento sustentavel alinhado ao pensamento mundial.

A Lei foi especifica e orientou como atingir tais critérios quando se trata da contratacdo de obras e
servicos de engenharia. Para isso, estabeleceu categoricamente no art. 45 da Lei n° 14.133/2021, que
as obras e servicos de engenharia devem respeitar os critérios de sustentabilidade sob os diversos
aspectos:

Art. 45. As licitagcdes de obras e servicos de engenharia devem respeitar,
especialmente, as normas relativas a:

| - Disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos sélidos
gerados pelas obras contratadas;

Il - Mitigag&o por condicionantes e compensac¢do ambiental, que serdo
definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

Il - Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servigcos que,
comprovadamente, favoregcam a reducdo do consumo de energia e de
recursos naturais;

IV - Avaliagdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislacido
urbanistica;

V - Protecdo do patriménio histérico, cultural, arqueolégico e imaterial,
inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado
pelas obras contratadas;

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade
reduzida.

O atendimento das normas previstas no Art. 45 da Lei n°® 14.133/2021, que trata das licitacdes de
obras e servicos de engenharia, exige a adocédo de solu¢des inovadoras em varias frentes, dado que
cada uma das disposi¢cdes impde desafios complexos e atuais a execucdo das obras publicas. A
disposicéo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras demanda que as
empresas contratadas ndo apenas cumpram diretrizes ambientais, mas também adotem métodos
criativos e sustentaveis para gerenciar esses materiais, como a reciclagem, a reutilizacéo de insumos e o
uso de tecnologias que reduzam a geracdo de residuos. Ja a mitigagdo por condicionantes e a
compensac¢do ambiental, definidas no procedimento de licenciamento ambiental, requerem solu¢des que
considerem o impacto ambiental das obras e estabelecam contrapartidas significativas, como o uso de
tecnologias de menor impacto e gestdo sustentavel de recursos hidricos.

Além disso, a utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que promovam a reducdo do
consumo de energia e de recursos haturais exige a incorporacdo de inovacfes tecnoldgicas que
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favorecam a eficiéncia energética, sistemas de reuso de agua e materiais de construcdo que
proporcionem melhor isolamento térmico e acustico. Esse requisito estimula o desenvolvimento e a
aplicacdo de tecnologias sustentaveis na construcéo civil. A avaliacdo de impacto de vizinhancga, prevista
na legislacdo urbanistica, também exige um planejamento inovador que minimize os efeitos negativos
das obras no entorno, especialmente durante sua execucéo, que possibilitem a adocdo de medidas
mitigadoras adequadas em relacdo ao transito, poluicdo sonora e qualidade do ar.

A protecdo do patrim6nio material e imaterial, historico, artistico, cultural e arqueoldgico é outra
area que demanda solugdes inovadoras para minimizar o impacto direto ou indireto causado pelas obras.
Técnicas de construgdo menos invasivas, podem garantir a preservacao desses patriménios durante a
execugdo das obras, quando necessario. Por fim, a acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou
mobilidade reduzida requer o desenvolvimento de tecnologias e solugbes que garantam que as obras
estejam plenamente alinhadas aos principios de inclusdo. A aplicacdo de tecnologias assistivas, o
desenvolvimento de materiais que melhorem a mobilidade e a adaptacdo de espacos publicos séo
exemplos de inovacdo nesse contexto.

Como se verifica, o cumprimento das normas estabelecidas no Art. 45 exige a integracdo de novas
tecnologias, praticas sustentaveis e um planejamento estratégico e inovador. Esses aspectos ndo sé
garantem a conformidade com a legislagdo, mas também promovem obras publicas mais eficientes,
responséaveis e alinhadas com o desenvolvimento sustentavel e inclusivo do pais, fazendo da inovacdo
uma necessidade indispensavel para o sucesso desses empreendimentos.

A busca por solugdes inovadoras no setor da construgéo civil, com vistas a cumprimentos dos
critérios de sustentabilidade previstos na Lei n° 14.133/2021, sob os aspectos aqui descritos, direciona o
foco para as novas tecnologias que, além de garantir velocidade na execucédo das obras, oferece uma
série de beneficios em termos de durabilidade, sustentabilidade e eficiéncia.

O conforto térmico e acustico, critérios essenciais para um ambiente de ensino de qualidade,
também sdo aprimorados com o uso de novas tecnologias, garantindo um melhor desempenho térmico e
acustico das salas de aula. Isso reduz a necessidade de sistemas artificiais de climatizag¢éo, contribuindo
para a reducdo do consumo de energia nas escolas e, consequentemente, dos custos operacionais em
todo ciclo de vida da edificacdo. O isolamento acustico, por sua vez, melhora a qualidade do ambiente
de ensino, reduzindo a interferéncia de ruidos externos e internos, o que é fundamental para a
concentracdo e o aprendizado dos alunos e bem-estar dos professores.

Por outro lado, o Decreto Estadual N° 10.086/2022, que regulamenta, no ambito da Administracao
Pulblica estadual, direta, autarquica e fundacional do Estado do Parana, a Lei Federal N° 14133/2021, no
Art. 18 estabelece que:

“As contratagbes realizadas pelos 6rgdos e entidades referidos no art. 1°,
deverdo ser planejadas e projetadas centradas no desenvolvimento
sustentavel, com equilibrio entre o desenvolvimento econdmico, a preservagao
do meio ambiente, o respeito a cultura, a democratizacdo das politicas
publicas, visando ao desenvolvimento social da presente e futuras geragoes.

§ 1° Ficam estabelecidos como parametros, para fundamentar uma escolha
durante todo o processo de contratacdo de uma obra ou servico de engenharia
elou arquitetura, os critérios socioeconémico, socioambiental, sociocultural e
sociopolitico.

§ 2° Na analise de um dos critérios devera ser verificado o impacto das
possiveis implicacdes nos demais em relacdo a possibilidade da contratacéo
ou da ndo, de forma a ser aferido o binbmio possibilidade e necessidade.

§ 3° Ao serem analisados, em cada caso, os critérios referidos no §1°, devera
haver uma interconexdo e ponderagédo entre eles, de modo que haja equilibrio
no sentido de visar ao desenvolvimento sustentavel.

Portanto, como pardmetros, para fundamentar uma escolha durante todo o processo de
contratacdo de uma obra ou servico de engenharia e/ou arquitetura, os critérios socioecondémico,
socioambiental, sociocultural e sociopolitico sédo primordiais. Logo, o fundamento ndo se resume ao
critério econdémico, mas, como se verifica no Decreto, esses critérios devem ser inter-relacionados (vide
art. 430 ao 440 do Decreto n°® 10.086/2022).
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Dessa forma, a CONTRATADA devera apresentar uma proposta de sistema construtivo que
atenda a demanda especifica para a constru¢cdo da UNV GRALHA AZUL, priorizando a agilidade na
execucao, visando a reducao de prazos, e estar em conformidade com os principios de Desenvolvimento
Sustentavel estabelecidos nas legislac6es vigentes. Assim, serdo garantidas solucdes técnicas eficientes
e economicamente vantajosas para a Administracédo Publica.

A partir da absorcdo de metodologias diferenciadas, as quais serdo apresentadas pelas empresas
licitantes, 0 CONTRATANTE pretende obter redugéo do esfor¢o de trabalho, aumento de produtividade,
menores custos de obra com e maior efetividade executiva, melhoria na qualidade dos produtos
entregues, reducdo de prazos e ganhos de planejamento.

Na Contratacdo Integrada, o Decreto prevé a transferéncia de parcela dos riscos inerentes a
implantagdo do empreendimento & CONTRATADA, dando mais seguranga ao CONTRATANTE, quanto
as possiveis divergéncias entre o projetado e o efetivamente executado.

O Regime de Execucdo de Contratacdo Integrada confere uma margem de autonomia mais
abrangente & CONTRATADA, com relagéo a concepgao dos servicos a serem prestados, na medida em
que elaborardo os projetos e executardo as obras.

Espera-se, diante desta premissa, a execucdo de diversas etapas do empreendimento
concomitantemente. A adog¢&o de tal procedimento permitira a utilizacdo otimizada de seus recursos de
projeto e de campo, reduzindo seus custos e o tempo de execucdo do empreendimento.

Ao ser responsavel por elaborar os projetos basico, legal e executivo de arquitetura e os projetos
complementares de engenharia, a CONTRATADA assumira, também, os riscos associados a execugao
da obra ou servi¢o, ndo podendo alegar falhas nos projetos para modificar o Contrato e ensejar aditivos
ao mesmo.

A CONTRATADA também tera maior compromisso com todo o empreendimento, a medida que a
resolugdo da maioria dos problemas que surgirem durante a execucdo contratual sera de sua prépria
responsabilidade.

Os anteprojetos desenvolvidos pela equipe técnica do FUNDEPAR, contém elementos suficientes
para a caracterizacdo da obra, permitindo a estimativa de custo do empreendimento com boa margem
de seguranca. Assim, a contratagdo integrada possibilitara a obtencdo de solugdo economicamente mais
vantajosa.

Somando-se a isso, a contratagdo em metodologia BIM — Building Information Modeling — que tem
como objetivo potencializar a economia dos custos com a gerac¢do de orgamentos mais precisos e com a
consequente reducdo de riscos, impactos e aditivos apds a contratacdo dos servicos.

Com a metodologia BIM, ha maior produtividade e assertividade na elaboragdo dos projetos, pela
compatibilizagédo entre as diferentes disciplinas, além de permitir a realizacdo de analises rapidas que
possibilitam a obtencdo de quantitativos assertivos que aumentam a precisdo dos orgcamentos.

Os modelos desenvolvidos em plataforma BIM podem ser utilizados nas atividades de execugéo
da obra, facilitando a analise dos projetos e 0 acompanhamento de suas etapas.

Modelos elaborados por essa plataforma possibilitam um gerenciamento ativo das interferéncias
de projetos, o que reduz erros e tempo de execugao e impacta positivamente nos custos.

Com essa solucao, pretende-se atender as demandas governamentais que orientam para 0 uso
da metodologia BIM — Building Information Modeling, na contratacdo e execuc¢do de projetos e obras de
infraestrutura, conforme Decreto Federal n°® 10.306 de 02 de abril de 2020, que dispde sobre a Estratégia
Nacional de Dissemina¢é@o do Building Information Modelling no Brasil - Estratégia BIM BR, instituida
com a finalidade de promover um ambiente adequado ao investimento em BIM e a sua difuséo no pais.

Da mesma forma, visa atender as reivindicagbes do governo estadual, quanto ao uso da
metodologia BIM na contratacdo e execucdo de projetos e obras, conforme Decreto BIM PR - N° 3.080
de 15 de Outubro de 2019, que Institui a Estratégia BIM PR: “PARANA RUMO A INOVACAO DIGITAL
NAS OBRAS PUBLICAS”, para o Fomento e Implantagdo do Building Information Modeling — Bim, no
Estado do Parana até 2022, com a finalidade de promover a inovacao tecnoldgica para melhoria na
gualidade de projetos e obras publicas.

Pelo exposto, sera possivel conceber a escola com o conceito de inovacao técnica e tecnoldgica,
com aumento de produtividade e reducdo de prazos na execucdo da obra, justificando-se assim a
adocdo do Regime de Execucédo de Contratacdo Integrada.
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3. DA MODALIDADE DE LICITAGAO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE EXECUGAO, DO
CRITERIO DE JULGAMENTO, em consonancia a Lei n° 14.133/2021 e o DECRETO ESTADUAL
n° 10.086/2022

3.1. Da Modalidade

O objeto deste certame terd a modalidade de Concorréncia Eletrénica com critério de julgamento
Técnica e Preco, nos termos do art. 127, inciso lll, do Decreto Estadual n° 10.086/2022.

Além disso, sera utilizado o Regime de Execugédo de Contratagdo Integrada, conforme art. 497 do
Decreto supracitado, pretendendo-se obter a elaboragdo dos projetos basico, legal e executivo de
arquitetura, projetos complementares de engenharia e execucdo da obra da UNV GRALHA AZUL, com
métodos e tecnologias inovadoras. Dessa forma, oportunizando a apropriacéo de variadas metodologias
construtivas, abrangendo os anseios aos sistemas educacionais inovadores, com disponibilizacéo e
adequacao dos espacos, propicios ao aprendizado e a formacéo dos educandos.

3.2. Do Modo de Disputa

Indica-se 0 modo de disputa “fechado” para a licitagao, sopesando a peculiaridade da execugéo
do objeto do certame que é a elaboracdo de projetos e a execugdo da obra de constru¢do da UNV
GRALHA AZUL em metodologia construtiva definida pelo participante e em cumprimento ao anteprojeto
ofertado pelo FUNDEPAR.

O Critério de Julgamento de Técnica e Preco é utilizado devido a relevancia da qualidade técnica
aos fins pretendidos pelo FUNDEPAR, conforme art. 85 do Decreto Estadual n° 10.086/2022. Assim
sendo, faz-se necessario o Modo de Disputa Fechado, nos termos do art. 72, § 2°, do Decreto Estadual
n° 10.086/2022. Portanto, inviabiliza-se o Modo de Disputa Aberto, uma vez que os licitantes ofertardo
lances condizentes com a metodologia construtiva proposta desde que sustentavel e distintas uns dos
outros, ndo podendo ser referencial para disputa de lances.

O Modo de Disputa Fechado, para o critério menor preco, indica que ndo havera disputa de
lances. Sera classificado o valor proposto por todos os participantes e de forma sigilosa até 0 momento
da divulgagdo das propostas, tendo o preco como um dos critérios, com fulcro no art. 76 do Decreto
Estadual n° 10.086/2022.

Definiu-se pelo Modo de Disputa Fechado, sigiloso na apresentacdo dos valores/lances das
licitantes, considerando-se que foi fornecido valor referencial para execucdo do objeto do certame, e as
participantes devem oferecer metodologias construtivas diversas, o que implica na indicacao de precos a
depender da proposicdo do método de construcdo, ndo sendo o valor de cada licitante critério para se
disputar lances, uma vez que o método serd apresentado apenas quando da apresentacao do Plano de
Trabalho, todavia os valores que alcancarem cifra superior ao valor referencial indicado dever&o
apresentar sua justificativa no Plano de Trabalho (ANEXO Il — CRITERIOS DE PONTUACAO DE
TECNICA).

As licitantes que apresentarem propostas e anexarem documentos indicados no subitem 4.1 do
Edital no Compras.gov.br automaticamente estar@o classificadas e deverdo apresentar os documentos
referentes a proposta técnica/habilitagdo, independentemente dos valores de seus lances, para analise
da Comisséo.

3.3. Do Regime de Execucéo

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia seréo executados de forma indireta pelo Regime
de Execucdo de CONTRATACAO INTEGRADA de empresa especializada para elaboracéo dos projetos
bésico, legal e executivo de arquitetura, projetos complementares de engenharia e execugdo da obra da
UNV GRALHA AZUL, visando inovagBes técnicas e tecnolégicas, reducdo de prazos e custos,
assertividade, autonomia no atendimento ao objeto do certame, conforme definido no anteprojeto
ofertado pelo FUNDEPAR.

A Contratagdo Integrada oferece algumas oportunidades de inovacdo, que podem trazer
beneficios significativos, tais como:

* Ter uma maior colaboracdo, engajamento e integracdo entre as diferentes partes interessadas
envolvidas no desenvolvimento e concluséo do projeto, incluindo 0 CONTRATANTE, a CONTRATADA e
os profissionais responsaveis. Desta forma, surgem as oportunidades para inovacdes técnicas no
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processo de tomada de decisdo, comunicacdo e compartiihamento de informac8es, promovendo uma
melhor coordenacao entre as equipes.

» Implementar abordagens inovadoras, como a prototipagem e os testes de novas tecnologias e
materiais durante a fase de projeto e execuc¢do, avaliando a viabilidade e eficacia das inovacdes antes
de sua implementagdo completa, reduzindo riscos e custos associados a possiveis falhas.

* Introduzir e adotar novas tecnologias na construgdo civil, incluindo o uso do BIM, realidade
virtual e outras tecnologias que possam melhorar a precisdo, eficiéncia e qualidade do projeto e da
execucao.

» Permitir a implementacéo de préaticas e solugbes sustentaveis no projeto e execugao da obra,
como: utilizagdo de materiais reutilizaveis e reciclaveis, sistemas de energia renovavel, eficiéncia
energética, gestao de residuos e outras iniciativas que contribuam para a reducdo do impacto no meio
ambiente.

* Permitir a utilizacdo de métodos construtivos mais eficientes e produtivos: processos preé-
fabricados, automacéo e/ou outras estratégias que visem otimizar o tempo, recursos e custos envolvidos
na construcao.

* Manter a conformidade com as normas técnicas, regulamentacdes e requisitos especificos do
projeto e das legislacdes pertinentes: federal, estadual e municipal.

3.4. Do Critério de Julgamento

O Critério de Julgamento sera de Técnica e Preco, para a qual o vencedor final do certame sera
definido por meio de média ponderada entre os critérios técnicos e o valor do lance/proposta
apresentado na plataforma do Compras.gov.br. Esse Critério de Julgamento, tem como objetivo a
contratacdo de propostas de melhor qualidade, uma vez que a técnica passa a compor a nota final do
certame. Para a fixacdo dos fatores de ponderacdo na avaliacdo das propostas técnicas e de prego
adotou-se 40% (quarenta por cento) para a técnica e 60% (sessenta por cento) para o preco, tendo em
vista o fato de que 0s aspectos técnicos associados ao projeto tém relevante participacdo no sucesso do
empreendimento, dada a sua complexidade, igualando-se em importancia a economicidade derivada do
menor preco pretendido e conforme acordado no convénio com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID.

Para as obras com financiamento do BID, adota-se a proporcao de 40% para técnica e 60% para
preco, por analogia ao processo O-CSC/CBR-1384/2024, referente a Unidade Nova Escolar (UNV)
Pinheirinho, no municipio de Toledo, Estado do Parana. Essa definicdo decorre do fato de que, conforme
as referéncias do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a ponderagdo usualmente
empregada é de 20% para técnica e 80% para preco.

A aplicacdo da Técnica e Preco 40x60 permite utilizar a expertise da Contratada para definicao
dos melhores métodos construtivos, realizar a gestao e o controle de todas as fases da obra, obtendo-se
ganhos de eficiéncia, reducdo de prazos e economicidade no valor global do empreendimento. Sem,
contudo, deixar de buscar uma proposta de preco mais vantajosa para o Estado, destaque-se os 60%
para a proposta de pregos.

O Critério de Julgamento TECNICA E PRECO, atribuindo-se ao critério MENOR PRECO,
considerando o Preco Global, o peso de 60% (sessenta por cento) aos lances/propostas recebidos,
sendo classificados na ordem crescente, indicados ao final do prazo de acolhimento das propostas na
plataforma Compras.gov.br. Para computo da MELHOR TECNICA, sera atribuido o peso de 40%
(quarenta por cento) as propostas técnicas encaminhadas em observancia as exigéncias dispostas neste
Termo de Referéncia.

Restara adjudicataria do certame a licitante que ao final da verificagio da PROPOSTA TECNICA e
da PROPOSTA DE PRECO aproximar-se mais do percentual total de 100% (cem por cento).

A Comiss&o verificara a conformidade da PROPOSTA TECNICA e PROPOSTA DE PRECO, sua
regularidade com os requisitos do instrumento convocatério, promovendo a DESCLASSIFICACAO ou
INABILITACAO das propostas que:

a) Contenham vicios insanaveis;

b) Nao obedecam as especificacdes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatorio;

¢) Nao tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo Publica;

d) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério,

desde que insanaveis;
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e) Omissas ou vagas bem como as que apresentem irregularidades ou defeitos capazes de

dificultar o julgamento;

f) Imponham condi¢cbes ou contenham ressalvas em relacdo as condicbes estabelecidas neste

edital;

g) Contenham informacdes inveridicas;

h) Apresentem documentos ilegiveis de modo a impedir a comprovacao das informacdes a que se

destinam;

i) Cuja licitante nao responda as diligéncias dentro do prazo estabelecido.

O FUNDEPAR podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.

Ndo serdo consideradas vantagens nado previstas no instrumento convocatério, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

Para efeito de avaliacdo da exequibilidade de precos seréo considerados o Preco Global do lance
final e, na inexisténcia de lances, da proposta final.

A verificacdo da conformidade das propostas técnicas sera feita para todos os participantes da
fase de disputa.

A administracdo conferird ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.

Na hip6tese acima, o licitante dever4d demonstrar que o valor da proposta é compativel com a
execucao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composi¢cdes do valor global. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara
materiais e instalacdes a serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracao, desde que a rendncia esteja expressa na proposta.

4. DOS PRAZOS DO CONTRATO, DA APRESENTACAO DOS PROJETOS E DA EXECUCAO DA
OBRA

O periodo de execucao do contrato pela CONTRATADA, para elaboragéo de projetos basico, legal
e executivo de arquitetura, projetos complementares de engenharia e execu¢do da obra para a UNV
GRALHA AZUL, no municipio de Fazenda Rio Grande/PR, devera ser de 360 (trezentos e sessenta) dias
corridos, a contar da data de assinatura da Ordem de Servi¢o, sendo que, dentro desse prazo, o periodo
maximo para elaboracdo dos projetos serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Como um dos objetivos do CONTRATANTE é a reducao de prazos e ganhos de planejamento, é
de interesse da Administracdo que a CONTRATADA, ao elaborar e apresentar seu cronograma fisico-
financeiro, diminua o prazo de entrega dentro do que julgar exequivel conforme sua proposta de
metodologia construtiva e organizacdo da obra. A CONTRATADA devera apresentar seu Cronograma
Fisico-Financeiro, que passara pela aprovacdo do CONTRATANTE, e a execuc¢éo dos servicos devera
seguir este Cronograma aprovado.

4.1 Prazo de Elaboracédo de Projetos Basico, Legal e Executivo

Prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos a contar da data de assinatura da Ordem de
Servigo para elaboragcédo de projetos basico, legal e executivo de arquitetura, projetos complementares
de engenharia e aprovacdao nos 6rgdos competentes, sendo que, para a elaboracdo e validacao dos
projetos basicos, legais e aprovacao nos 6rgdos competentes.

4.1.1. Informacdes sobre a Apresentacéo e Entrega dos Produtos

E requisito imprescindivel que a entrega dos projetos e planejamento siga o0 modelo BIM. Entende-
se como modelo BIM o “modelo digital tridimensional da constru¢céo”, baseado em objetos paramétricos
e inter-relacionados, utilizando formatos universais e abertos como a entrega principal do objeto da
contratacdo, o que implica que a ferramenta de modelagem a ser adotada pelos autores dos projetos
devera dar suporte aos requisitos baseados em padrfes abertos. Além dos projetos entregues em
formato aberto, a CONTRATADA deve disponibilizar todos os arquivos de biblioteca utilizada em seus
projetos (equipamentos, mobiliarios, acessorios, etc.).

Para o desenvolvimento dos projetos, a empresa CONTRATADA devera utilizar softwares
originais licenciados em verséo especificada pela CONTRATANTE no Plano de Execuc¢éo BIM (BEP).
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Os Projetos Basico e Executivo e o planejamento a serem entregues pela CONTRATADA
consistem no conjunto de informac8es técnicas, necessarias e suficientes para a execucdo do
empreendimento, devendo apresentar de forma clara, precisa e completa todas as indicacdes,
detalhamento das interfaces dos sistemas e de seus componentes, e detalhes construtivos suficientes
para a perfeita instalagdo, montagem e execucado dos servigos e obras do objeto contratado.

Os Projetos Basicos, Legal e Executivos deverdo ser elaborados com base nos anteprojetos
fornecidos pelo CONTRATANTE, devendo conter detalhamentos necessarios para a execucgao,
fabricac@o, montagem, instalagéo, operacdo e manutencdo das solu¢des propostas.

Toda a documentagdo grafica que compBem o0s projetos, como plantas, cortes, perfis,
detalhamentos, diagramas, tabelas de quantidades, entre outros, deverdo ser extraidas diretamente dos
modelos BIM.

As demais pecas escritas, como Especificagbes Técnicas, Memoriais Descritivos e Planilha
Orcamentéria deverdo ser entregues nos formatos tradicionais (.xIsx/.docx/.pdf). Todos os elementos
técnicos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA deverdo apresentar detalhamento suficiente para
garantir, de forma clara e objetiva, o entendimento dos sistemas a serem implementados.

Todos os projetos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA, (Basico, Legal, Executivo e As
Built) deverdo ser entregues em formatos indicados no Plano de Execuc¢éo BIM (BEP).

A entrega final do projeto executivo de todas as disciplinas devera ser em via digital assinada, com
todas as pranchas do projeto.

Os projetos aprovados nos 6rgdos competentes deverdo ser entregues em uma via impressa
original carimbada e/ou assinada e também deverdo ser entregues em via digital (pranchas e
documentos escaneados).

A cada Etapa, os produtos deverdo ser compartilhados pela CONTRATADA no Ambiente Comum
de Dados (CDE) em conformidade com os prazos estipulados no ANEXO XI — CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO. A relacéo de servigos a serem entregues em cada Etapa consta no ANEXO V - Diretrizes
de Apresentacéo de Projetos.

A CONTRATADA devera atentar-se para o Nivel de Detalhe Geométrico (ND) e o Nivel de
Informacdo (NI) especificado no Plano de Implementacdo BIM (BEP). Quanto a apresentacdo dos
projetos de edificacdes, deverd seguir as orientagdes, no que se aplica, das Diretrizes de Apresentacao
de Projetos constante do ANEXO V- Diretrizes de Apresentacdo dos Projetos.

4.2 Prazo de Elaboracédo de Projetos e Execucdo da Obra

Prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos a contar da data de assinatura da Ordem de
Servico para elaboragdo de projetos basico, legal e executivo de arquitetura, projetos complementares
de engenharia e aprovagdo nos Orgdos competentes, sendo que, para a elaboracdo e validacdo dos
projetos basicos, legais e aprovagdo nos 6rgdos competentes, suficientes para o inicio da obra, esta
previsto o prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos.

O projeto executivo da etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a
execucao das obras e servi¢os da anterior, desde que autorizado pelo CONTRATANTE.

Como um dos objetivos do CONTRATANTE € a reducdo de prazos e ganhos de planejamento, é
de interesse da Administracdo que a CONTRATADA, ao elaborar e apresentar seu cronograma fisico-
financeiro, diminua o prazo de entrega dentro do que julgar exequivel conforme sua proposta de
metodologia construtiva e organizacdo da obra. A CONTRATADA devera apresentar seu Cronograma
Fisico-Financeiro, que passara pela aprovacdo do CONTRATANTE, e a execuc¢do dos servicos devera
seguir este Cronograma aprovado.

4.3. Obra e Servicos Complementares de Engenharia

Para o inicio da execucdo da obra, deverdo estar concluidos e aprovados os projetos basicos,
conforme cronograma apresentado no ANEXO XI - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO.

A execucdo de cada etapa da obra sera precedida de projeto executivo para a etapa e da
conclusédo e aprovacdo pelo FUNDEPAR dos trabalhos relativos a etapa anterior.

O projeto executivo da etapa posterior poderda ser desenvolvido concomitantemente com a
execucao das obras e servi¢os da etapa anterior, desde que autorizado pelo CONTRATANTE.

As medi¢cBes ocorrerdo conforme cronograma fisico-financeiro previamente aprovado pelo
CONTRATANTE, por etapa de obra, mediante visita in loco e preenchimento de relatério de vistoria de
obras (RVO), conforme padréo utilizado pelo CONTRATANTE para fiscaliza¢@o de obras.
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Caso a CONTRATADA atrase a entrega de alguma das etapas definidas neste cronograma,
podera sofrer sancdes e multas. Além disso, vale reforcar que os pagamentos serdo efetuados conforme
0 cronograma aprovado, ndo sendo adiantadas parcelas em caso de concluséo antecipada dos servicos.

5. VALOR DE REFERENCIA

O valor de referéncia da contratagdo considerando a elaboracdo de projetos e execucgédo da obra é
de R$ 26.455.161,69 (vinte e seis milhdes, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta
e um reais e sessenta e nove centavos).

ESTIMATIVA DE CUSTO DE PROJETO E OBRA
SERVICO VALOR REFERENCIAL
Elaboracéo dos Projetos R$ 747.964,86
Execucgéo da Obra R$ 25.707.196,83
CUSTO TOTAL R$ 26.455.161,69

No caso de apresentacdo de proposta com valor maior que o valor de referéncia, devera ser
justificado tecnicamente no Plano de Trabalho.

O Orcamento de Referéncia em nenhum momento podera ser utilizado pela CONTRATADA para
quaisquer questionamentos técnicos ou ndo, tais como de especificacbes de materiais, origens de
insumos e fornecedores, distancias de transportes, viabilidades de solu¢des adotadas como referéncia,
entre outros.

5.1 Metodologia de Orgcamentacédo da Elaboragédo dos Projetos

O referencial de custos de honorérios para a elaboragdo de projetos baseia-se na “Tabela de
Custos de Projetos de Edificagdes SECID” constante na Resolugdo N° 028/2024 - SECID. Dessa forma,
0 custo total para elaboracdo de projetos é de R$ 747.964,86 (setecentos e quarenta e sete mil,
novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

O memorial de célculo para elaboragdo do orcamento do Custo Referencial de Projetos, esta no
ANEXO X.

5.2 Metodologia de Or¢camentacdo da Execucédo da Obra

A estimativa de custos da obra foi elaborada considerando os principios da economicidade,
sustentabilidade e a observancia das normas técnicas aplicaveis, em conformidade com o disposto no
art. 23, 85° da Lei n® 14.133/2021 e com as recomendagfes do Tribunal de Contas do Estado do
Parana. Desta forma, chegou-se a um custo referencial de execug¢do de obra de R$ 25.707.196,83 (vinte
e cinco milhdes, setecentos e sete mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e trés centavos).

O valor referencial foi calculado a partir da combinagdo de duas metodologias de or¢camentacao:
or¢gamento sintético e orgamento paramétrico.

«O orcamento sintético foi aplicado aos itens suficientemente detalhados nos anteprojetos,

possibilitando levantamento de quantidades, areas ou comprimentos.
0O orcamento paramétrico foi utilizado para estimar os custos de itens que nao dispunham de
detalhamento suficiente, dada a auséncia de projetos basicos, executivos e complementares.

Todos os valores foram pesquisados na Tabela SECID — fevereiro/2025, compativel com a Tabela
SINAPI do Parana — fevereiro/2025, divulgadas pela Resolugdo SECID n° 027/2025. Para servigcos nao
contemplados nessas tabelas, elaboraram-se composicdes auxiliares fundamentadas em tabelas oficiais,
bibliografia técnica ou indices normatizados.
5.2.1 Critérios gerais de orcamentagao

O orcamento foi desenvolvido por meio da combinacdo das metodologias sintética e paramétrica,
conforme o nivel de detalhamento disponivel nos anteprojetos:
e Orgcamento Sintético

Utilizado quando o anteprojeto permitiu a definicdo direta de quantitativos (area, volume, unidades,
comprimentos etc.), obtidos a partir das pecas técnicas ou listas e especificacdes complementares.
Nessas situagfes, empregaram-se composicdes de precos unitarios constantes da tabela referencial.
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Essa metodologia foi aplicada, por exemplo, a servicos de fechamento, revestimentos, esquadrias,
loucas, pisos e demais itens suficientemente especificados. Para padronizacdo e alinhamento
metodoldgico, o anteprojeto foi definido considerando edificacdo em estrutura de concreto armado com
fechamento em alvenaria convencional, salvo excec8es devidamente indicadas nos anteprojetos.

e Orcamento Paramétrico

Empregado quando o anteprojeto ndo apresentava detalhamento suficiente, como no caso de
implantagGes elétricas e hidrossanitarias externas as edificacfes (redes, tubulacdes, acessorios),
climatizacdo e circuitos elétricos internos. Nesses casos, utilizaram-se parametros de custo por metro
quadrado, composicbes paramétricas de pontos de energia/iluminacdo e pontos de consumo de agua,
complementados, quando necessario, por bibliografia técnica e histéricos de projetos.

Os parametros para instalacdes elétricas e hidrossanitarias foram obtidos a partir de projetos
referenciais de unidades escolares realizados nos municipios de Guaratuba, Mandirituba e Londrina,
adotando-se o custo médio por metro quadrado de area construida em funcdo do custo global para
implantagdo dos macro-servicos (entrada de &gua até abastecimento de reservatério, captacdo e
conducgdo de aguas pluviais, iluminacdo externa, interligacdo da entrada de energia até os blocos de
edificagcbes). Quando o anteprojeto possibilitou, complementou-se o calculo com orgcamento sintético de
pontos de energia, iluminacdo, tomadas, pontos de agua e esgoto.

Assim como para os sistemas de climatizacdo foram utilizados projetos referenciais implantados
em Telémaco Borba, Sdo Mateus do Sul e Tamarana. O pardmetro adotado correspondeu ao custo total
dos sistemas dividido pela area efetivamente climatizada, resultando em um valor por metro quadrado
aplicado a area (til dos ambientes previstos para climatizacao.

5.2.2 Aplicacéo do BDI

Para determinacéo do precgo de referéncia, aplicou-se sobre os custos diretos um BDI Gnico, em
razdo da natureza global da contratacéo integrada e da impossibilidade de, neste momento, segregar
quais servicos especificos serdo necessariamente subcontratados de empresas especializadas em que a
empresa contratada atuara apenas como mera intermediadora. Essa escolha encontra amparo no
Acérdao n° 2.262/2012 — Plenario — TCU e na jurisprudéncia correlata.

Entretanto, em atengéo as recomendac¢fes do TCE-PR, ressalta-se que, na fase de elaboracdo do
orcamento executivo pela contratada, deverd ser avaliada a pertinéncia de aplicagdo de BDI
diferenciado para servicos e equipamentos de natureza especifica e de mero fornecimento (como
sistemas de climatizacdo, geracdo de energia fotovoltaica e elevadores), desde que representem
percentual significativo no custo global da obra (acima de 2%).

6. HABILITACAO TECNICA

Para a Habilitacdo Técnica, a empresa participante da licitagdo deverd comprovar a sua
Qualificac@o Técnica apresentando:

eHabilitagcdo Técnica Operacional

e Habilitagc@o Técnica Profissional

ePlano de Trabalho

e Catadlogos, Amostras e Laudos

6.1 Habilitacdo Técnica Operacional

A Habilitacdo Técnica Operacional devera ser comprovada, conforme Art. 67 da Lei Federal
14.133 de 1° de abril de 2021, por meio de Certidées de Acervo Operacional — CAOs, emitidas pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ou por Atestados acervados de Capacidade
Técnica — ACTs, expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado para as quais as
empresas proponentes tenham elaborado projetos para obra(s) pertinente(s) e compativel(eis) com as
caracteristicas construtivas do objeto desta Licitagcao, impresso(s) em papel timbrado do seu emitente, e
conter a identificacdo do signatario e dados para eventual contato (ANEXO | DECLARACAO
CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL). Atendendo assim, ao inciso Xlll, do Art. 2°, do Decreto
Estadual N° 10.086, de 17 de janeiro de 2022:

Xl - Capacidade técnico-operacional — aptiddo da licitante para desempenho
de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da licitacao, e indicacdo das instalagdes, do aparelhamento e do
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pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da
licitacéo;

A documentacéo relativa a Habilitacdo Técnica Operacional consistira em:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de
seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.

a.1l) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
deveréa apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a Licitante vencedora obrigada
a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do Contrato.

b) Comprovacéo de possuir, em nome da Licitante, Certiddo de Acervo Operacional - CAO emitida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ou Certidao de Acervo Técnico - CAT com
Atestado acervado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de execugéo de obra
com comprovagéo de:

b.1) Comprovacdo de execucdo concluida de obra de construcdo de edificagdo com éarea
igual ou superior a 2.287,38 m2. A obra deve ser pertinente e compativel com o sistema
construtivo proposto pelo licitante (mesma superestrutura e fechamentos internos e
externos), abrangendo a execucdo completa da estrutura, dos fechamentos internos e
externos, e de todas as infraestruturas necessarias, desde o inicio até a conclusdo da obra.
Sera permitida a somatdria de atestados devidamente acervados para comprovacao da
exigéncia.

6.2 Habilitacao Técnica Profissional
Para a comprovagédo de Qualificacao Técnica para habilitagdo na Licitacdo, conforme Art. 67 da Lei
Federal 14.133 de 1° de abril de 2021, a empresa participante devera apresentar a documentacao
referente & Habilitagdo Técnica Profissional, atendendo ao inciso X1V, do Art. 2°, do Decreto Estadual N°©
10.086, de 17 de janeiro de 2022:

XIV - Capacidade técnico-profissional — aptiddo dos membros da equipe
técnica pertencente ao quadro permanente da licitante para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos,
com o objeto da licitagéo;

Dessa forma, a CONTRATADA devera comprovar que possui em seu quadro técnico (ANEXO
II_RELACAO DA EQUIPE TECNICA, ACERVO E VINCULO) os seguintes profissionais:

6.2.1 Pessoal chave para a fase de projeto:

e Um (1) Arquiteto e Urbanista: Profissional da &area de arquitetura e urbanismo ou profissional
habilitado, com titulagcdo minima de bacharelado;

e Um (1) Engenheiro de Civil: Profissional da &rea de engenharia civil ou profissional habilitado, com
titulagdo minima de bacharelado;

e Um (1) Engenheiro Eletricista: Profissional de engenharia elétrica ou profissional habilitado, com
titulagdo minima de bacharelado;

e Um (1) Engenheiro Mecéanico: Profissional de engenharia mecénica ou profissional habilitado, com
titulagdo minima de bacharelado;

e Um (1) Gerente de Projetos (responsavel pelo Gerenciamento e Compatibilizagdo dos Projetos —
Especialista BIM): Profissional da area de arquitetura, engenharia civil ou profissional habilitado,
com titulacdo minima de bacharelado;

6.2.2 Pessoal chave para afase de construcao:
e Um (1) Gerente de Obras: Profissional de Engenharia Civil ou Arquitetura com titulagdo minima de
bacharelado;
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e Um (1) Especialista Ambiental e Social: Profissional de Engenharia Ambiental ou profissional
habilitado com titulacdo minima de bacharelado, ou especializacdo na area ambiental e social;

e Um (1) Especialista em Seguranca do Trabalho: Profissional com titulagdo minima de nivel
superior ou especializacao.

e Um (1) Arquedlogo: Profissional com titulagdo minima de bacharelado.

6.2.3 Documentacéo a ser apresentada
A documentacéo relativa a Habilitacdo Técnica Profissional consistira em:

a) Documentos com indicacéo formal dos Responsaveis Técnicos pelos projetos e do Gerente de
Projetos (responséavel pelo Gerenciamento e Compatibilidade dos Projetos — Especialista BIM), de
acordo com o modelo constante do ANEXO Il, devidamente datados e assinados pelo representante
legal da licitante.
b) A comprovagéo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela execucdo dos
servicos para fins de comprovacdo da Qualificacdo Técnica, deverdo pertencer ao quadro
permanente da Licitante.
A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma das
seguintes formas:

b.1) Carteira de Trabalho;

b.2) Certiddo do CREA;

b.3) Certidédo do CAU;

b.4) Contrato Social,

b.5) Contrato de prestagéo de servicos;

b.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

b.7) Termo, através do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra

ou servico licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso de o

objeto contratual vir ser a essa adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela assinatura no

ANEXO Il - RELACAO DA EQUIPE TECNICA, ACERVO E VINCULO, do(s) profissional(is) que

sera(do) responsavel(is) pela obra.

c) O(s) profissional(is) indicado(s) pela Licitante para fins de comprovacgado da habilitagdo devera(ao)
participar da obra ou servi¢o objeto da licitacao.

d) Deverd ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovacao de elaboracdo de(s) projeto(s) da
mesma disciplina que o(s) profissional(is) pretende(m) ser Responsével(is) Técnico(s), incluindo
também a comprovacéo de uso da plataforma BIM.

e) Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pela Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade

f) Apresentacdo de, no minimo, 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico (CAT) em nome dos
profissionais indicados pela licitante, acompanhado de Atestado de Capacidade Técnica — ACT,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, como Responsaveis Técnicos pela
elaboracao dos projetos a seguir, sendo exigida também a comprovacdo de elaboragdo em
plataforma BIM em parte deles.

e Projeto de Terraplenagem:
o CAT comprovando a elaboragdo de projeto de terraplenagem em terreno com area minima
de 3.525,66 m? (equivalente a 40% da area total do terreno — 8.814,14 m?), sendo permitida a
soma de certiddes para tal fim.
o CAT comprovando a elaboracéo de projeto de terraplenagem em plataforma BIM.

e Projeto Arquiteténico:
o CAT comprovando a elaboracéo de projeto arquitetdnico de edificagdo com area minima de
2.287,38 m? (equivalente a 40% da area total a ser construida — 5.718,44 m?), sendo permitida
a soma de certiddes para tal fim.
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o CAT comprovando a elaboracao de projeto arquiteténico de edificacdo em plataforma BIM.

e Projeto de Paisagismo:
o CAT comprovando a elaboracdo de projeto de paisagismo com area minima de 886,34 m2
(equivalente a 40% da area permeavel onde sera executado o paisagismo — 2.215,87 m?),
sendo permitida a soma de certiddes para tal fim.

e Projeto de Fundacéo e Contencéo:
o CAT comprovando a elaboracdo de projeto de fundacdo em edificagcdo com area minima de
2.287,38 m2 (equivalente a 40% da area total a ser construida — 5.718,44 m2), sendo permitida
a soma de certiddes para tal fim.
o CAT comprovando a elaboracao de projeto de fundacdo em edificacdo em plataforma BIM.

e Projeto de Estrutura:
o CAT comprovando a elaboracéo de projeto de estrutura, no sistema proposto pela licitante,
em edificacdo com area minima de 2.287,38 m?2 (equivalente a 40% da &rea total a ser
construida — 5.718,44 m2), sendo permitida a soma de certidées para tal fim.
o CAT comprovando a elaboracéo de projeto de estrutura em plataforma BIM.

e Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias:
o CAT comprovando a elaboracdo de projeto de instalacdes hidrossanitarias em edificacdo
com &rea minima de 2.287,38 m2 (equivalente a 40% da é&rea total a ser construida — 5.718,44
m2), sendo permitida a soma de certiddes para tal fim.
o CAT comprovando a elaboragdo de projeto de instalagcdes hidrossanitarias em edificacdo em
plataforma BIM.

e Projeto de Gas:
o CAT comprovando a elaboracao de projeto de gas em edificacao.

e Projeto Técnico de Prevencéo a Incéndios e Desastres:
o CAT comprovando a elaboragéo de Projeto Técnico de Prevencdo a Incéndio e a Desastre
(PTPID) com area minima de 2.287,38 m2 (equivalente a 40% da area total a ser construida —
5.718,44 m?2), sendo permitida a soma de certiddes para tal fim.

e Projeto de Instalagdes Elétricas:
o CAT comprovando a elaboracdo de projeto de instalacbes elétricas em baixa tensdo, em
edificacdo com area minima de 2.287,38 m2 (equivalente a 40% da &rea total a ser construida —
5.718,44 m?), sendo permitida a soma de certidBes para tal fim.
o CAT comprovando a elaboracdo de projeto de instalacGes elétricas em edificagdo em
plataforma BIM.

e Projeto de Entrada de Energia:
e CAT comprovando a elaboracao de projeto de entrada de energia em média ou alta tenséo.

e Projeto Luminotécnico:
o CAT comprovando a elaboragéo de projeto de luminotécnica em edificacdo com &rea minima
de 2.287,38 m? (equivalente a 40% da area total a ser construida — 5.718,44 m?), sendo
permitida a soma de certiddes para tal fim.

e Projeto de Logica e Telefonia:
o CAT comprovando a elaboracdo de projeto de légica e telefonia em edificacdo com éarea
minima de 2.287,38 m2 (equivalente a 40% da area total a ser construida — 5.718,44 m?), sendo
permitida a soma de certiddes para tal fim.

e Projeto de SPDA:
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o CAT comprovando a elaboracdo de projeto SPDA em edificacdo com area minima de
2.287,38 m2 (equivalente a 40% da area total a ser construida — 5.718,44 m2), sendo permitida
a soma de certiddes para tal fim.

e Projeto de Circuito Fechado de TV, Sonorizacdo, Automacdo e Alarme de Seguranca
Patrimonial:
o CAT comprovando a elaboragdo de projeto de Circuito Fechado de TV, Sonorizacao,
Automacédo e Alarme de Seguranca Patrimonial em edificacdo com area minima de 2.287,38
m2 (equivalente a 40% da area total a ser construida — 5.718,44 m2), sendo permitida a soma
de certiddes para tal fim.

e Projeto de Climatizacéo:
o CAT comprovando a elaboragéo de projeto de climatizacdo em edificacdo com area minima
de 2.287,38 m? (equivalente a 40% da é&rea total a ser construida — 5.718,44 m?), sendo
permitida a soma de certiddes para tal fim.
o CAT comprovando a elaboragdo de projeto de climatizagdo em edificacdo em plataforma
BIM.

e Orcamento Analitico do Custo da Obra:
o CAT comprovando a elaboracdo de orcamento de obra de edificagdo com area minima de
2.287,38 m? (equivalente a 40% da area total a ser construida — 5.718,44 m?), sendo permitida
a soma de certiddes para tal fim.

e Gerenciamento e Compatibilizacdo dos Projetos (Especialista BIM):
o CAT comprovando a execucgdo de gerenciamento e compatibilizacdo de projeto arquitetonico
com projetos complementares, em edificacdo com area minima de 2.287,38 m2 (equivalente a
40% da area total a ser construida — 5.718,44 m?), sendo permitida a soma de certidées para
tal fim.
o CAT comprovando a execucdo de gerenciamento e compatibilizacdo de projeto arquiteténico
com projetos complementares, em plataforma BIM.

Observagoes:

1. Os projetos a serem apresentados deverdo, obrigatoriamente, corresponder aos profissionais
indicados pela licitante nos documentos indicados no ANEXO I, para compor sua equipe técnica.

2. As CATs serdo emitidas pelas entidades profissionais competentes (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU),
objetivando a comprovacdo da aptiddo dos profissionais indicados para o desempenho de
atividade pertinente e compativel, em caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da
licitag&o.

3. Caso as CATs nao informem a execucgdo dos projetos em Plataforma BIM (nos casos em que &
necessario), devera ser fornecida declaracdo(des), expedidas por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado para a(s) qual(is) os profissionais tenham elaborado projetos para obra(s)
pertinente(s) e compativel(eis) com as caracteristicas construtivas do objeto desta licitagéo,
impresso(s) em papel timbrado do seu emitente, e conter a identificacdo do signatario e dados
para eventual contato.

4. Na declaracdo, devera constar o vinculo com as ARTs e/ou RRTs apresentadas, relagdo dos
projetos desenvolvidos com descricdo do método BIM utilizado e area dos projetos. Pode ser
apresentada a CAT (Certiddo de Acervo Técnico) para esta comprovacgao.

5. Ha duas possibilidades na apresentacdo das certiddes dos Profissionais em que é exigida a
comprovacao em plataforma BIM: (i) pode ser apresentada uma certiddo Unica para cada
disciplina, incluindo projeto na disciplina em questdo, com area minima especificada acima e
indicacdo do uso do BIM; ou (ii) podem ser apresentadas duas certidbes, uma de projeto na
disciplina em questdo com area minima especificada acima e outra de projeto na disciplina que
inclui uso do BIM, sem area minima. Ou seja, para comprovacdo do uso do BIM, ndo héa
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necessidade de area minima, apenas para comprovacdo de elaboracdo de projeto em cada
disciplina.

6. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitacdo, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Termo de Referéncia.

7. A exigéncia de comprovacao da experiéncia dos profissionais esta ligada a procura por empresas
proponentes que disponham de qualificacédo técnica compativel com a qualidade do produto final
gue se almeja oferecer a comunidade. Tal exigéncia objetiva a aplicagdo de novas tecnologias e
maiores garantias de qualidade técnica e conclusdo da obra a contento.

8. O mesmo profissional (engenheiro ou arquiteto) podera ser responsavel técnico por mais de um
tipo de projeto, desde que comprove sua experiéncia.

9. Apbés a celebragdo do Contrato, somente sera admitida a substituicdo legal de qualquer
profissional indicado em situa¢des excepcionais, desde que o motivo seja justificado, comprovado
e plausivel e o novo profissional indicado seja submetido aos mesmos critérios de avaliagao
estipulados neste EDITAL e demonstre ter qualificagdo técnica equivalente ou superior a do
profissional substituido.

10. Fica obrigada a Contratada a designar os Responséveis Técnicos pela execucdo dos servicos
contratados para realizar Reunido (Webconferéncia e/ou Presencial), com a equipe técnica do
Instituto/FUNDEPAR, e Fiscal do Contrato nas seguintes hipoteses:

i) inconsisténcia e incompatibilidade de Projetos;
i) problemas conceituais;
iii) entrega de Projetos.

Por ocasido da Reunido sera elaborada Ata de Reunido, devidamente assinada pelos participantes
com registro de todas as deliberacdes e 0s compromissos assumidos.

6.3 Plano de Trabalho

A empresa participante devera apresentar o Plano de Trabalho para habilitagdo e pontuagdo. Este
deve descrever o sistema construtivo proposto em detalhes, incluindo suas caracteristicas principais,
materiais e solu¢cbes adotados em relacdo aos demais sistemas construtivos existentes. Deverdo ser
abordadas todas as partes da obra, como: sistema construtivo, vedacdo, cobertura, acabamentos,
instalacdes elétricas e hidrossanitérias, climatizacdo, entre outros. A Licitante devera estar ciente de que
os itens que nédo forem citados em seu Plano de Trabalho serdo automaticamente considerados como
aqueles especificados no Anteprojeto Arquitetdnico e Memorial Descritivo fornecidos pela Contratante.

Além disso, conforme exigéncia do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, é obrigatdria
a apresentagdo das solugdes escolhidas para economia de agua e energia elétrica, destacando seu
funcionamento e resultados esperados. As obras precisardo apresentar uma reducdo minima de 20% no
consumo de agua, energia elétrica e materiais de manutencdo, conforme exigéncia do Banco
Interamericano de Desenvolvimento.

Caso estes itens ndo sejam incluidos e comprovados no Plano de Trabalho, isto implicara na
desclassificacdo da licitante. Para verificacdo do percentual apresentado para consumo de &gua e
energia elétrica, a empresa Contratada podera utilizar a ferramenta EDGE — Excellence in Design for
Greater Efficiencies do IFC - International Finance Corporation, online e gratuita, apresentando o
resultado ao CONTRATANTE no Plano de Trabalho. J& para os materiais de manutencéo, deve ser
seguida a ABNT NBR 15.575:2013. A utilizagdo da ferramenta EDGE/IFC nédo € obrigatoria, caso ndo
utilizada, deve ser feita a comprovacgéo da redu¢do no consumo de outras maneiras.

Ademais, o plano de trabalho deve descrever a metodologia construtiva e outras inovacfes
tecnoldgicas propostas, incluindo suas vantagens com relacdo aos métodos convencionais de
construcéo.

O plano de trabalho sera avaliado, recebendo pontuagdo até 50 pontos, no que se refere ao
sistema construtivo proposto, incluindo suas vantagens, contemplando: eficiéncia em materiais
empregados e sistemas e processos construtivos, canteiro de obras, conservacao e reaproveitamento de
sistemas hidricos, eficiéncia energética, reducao e tratamento de residuos, conforto higrotérmico e
acustico.
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O plano de trabalho deve se referir estritamente ao sistema construtivo proposto, bem
como as demais solucdes para o projeto e obra. Portanto nao deverdo ser apresentadas solucdes
diversas e, sim, definicdes efetivas de sua proposta, que devem embasar o projeto executivo e o
orcamento. Todas as informacdes apresentadas nesta etapa serdo cobradas pela
ADMINISTRACAO na execugéo do objeto pela CONTRATADA.

Nao ha obice quanto ao envio de documentos adicionais que exponham outra caracteristica do
sistema oferecido, além das requeridas pelo Edital, como por exemplo, ensaio de estanqueidade,
simulacdo de desempenho térmico, testes de resisténcia mecénica, entre outros, desde que esteja
explicito no material quais informacdes se referem ao sistema apresentado no plano de trabalho e que
devem ser coincidentes com as amostras fornecidas.

Serdo disponibilizados os gastos de agua e energia elétrica como referéncia para o estudo e
simulacédo para o Plano de Trabalho.

6.4 Catalogos, laudos e amostras
O sistema construtivo referencial é o de alvenaria convencional e concreto armado, considerando-
se o0s conceitos de sustentabilidade que serdo aplicados no projeto. Caso as empresas licitantes
propuserem outro sistema construtivo, deverdo apresentar catalogos, amostras e laudos técnicos,
referentes ao material a ser empregado nas paredes internas e externas do sistema construtivo
proposto, conforme a seguir:

a) Catalogo(s) técnico(s) com a identificacdo dos parédmetros técnicos das paredes internas e
externas (vedacéo vertical) do sistema construtivo a ser ofertado pela Licitante;

b) Laudo Técnico de que as paredes (vedagdes verticais) atendem a classificagado “Classe I” ou
“Classe 1I-A” de resisténcia ao fogo, em conformidade com a Tabela A.2 ou Tabela A.3 do
Anexo A da NPT 010 — Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento, do Corpo de
Bombeiros Militar do Parana;

¢) Laudo Técnico de atendimento de desempenho minimo aceitavel, para a presente obra, de 25
dB para vedacdes externas e de 40 dB para paredes internas.

Os catalogos e laudos deverdo ser apresentados juntamente com os demais documentos. Caso o
material empregado nas paredes seja conhecido e catalogado, poderdo ser apresentados apenas 0s
Catéalogos, em substituicdo aos Laudos citados no item “b” e “c”, desde haja referéncias desses laudos
nos proéprios catalogos ou em documentos técnicos emitidos pelo fabricante, que permitam comprovar,
de forma inequivoca, o atendimento aos requisitos de resisténcia ao fogo e desempenho acustico
estabelecidos. Tais documentos deverdo estar redigidos em lingua portuguesa ou acompanhados de
traducéo juramentada, quando oriundos de fornecedores estrangeiros, e deverdo conter a identificacdo
do responsavel técnico, com respectiva Anotagéo ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT),
garantindo a rastreabilidade e a conformidade das informacdes apresentadas.

Serdo solicitadas, para andlise pelo CONTRATANTE, amostras fisicas do produto, conforme
descritivo abaixo:

a) 01 (uma) amostra do material utilizado pela empresa que constituir4d a parede de fechamento
externo do médulo, sendo que a mesma devera conter dimensées de, no minimo, 30 cm x 30 cm
e, no maximo, 50 cm x 50 cm de largura e comprimento, com a espessura equivalente ao produto
gue sera ofertado pela empresa;

b) 01 (uma) amostra do material utilizado pela empresa que constituird as paredes divisérias
internas do modulo, sendo que a mesma devera conter dimensdes de, no minimo, 30 cm x 30 cm
e, no maximo, 50 cm x 50 cm de largura e comprimento, com a espessura equivalente ao produto
gue sera ofertado pela empresa;

Para envio da amostra, demonstrando o material utilizado, além dos catalogos e laudos técnicos, o
licitante devera comprovar o encaminhamento para o e-mail da Comissédo informando o cédigo de
rastreamento da postagem com data correspondente aos 10 (dez) dias Uteis de entrega dos documentos
ou entregar pessoalmente a Comissao, dentro do mesmo prazo, cujo endereco encontra-se no item 4 do
edital.
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Para apresentacao dos itens, deverdo ser seguidas as orientacées abaixo:

a) As amostras deverdo estar de acordo com as especificacées que constam nos documentos
do Termo de Referéncia, como critérios de desempenho, devendo estas serem entregues com
identificacdo, contendo o tipo de amostra, nome da empresa, nimero do processo licitatério e
dimenséo da peca amostral.

b) A licitante devera enviar as amostras no prazo maximo estipulado pela Comissdo para
entrega de toda a documentacdo da Proposta Técnica. Os itens deverdo ser enviados ou
entregues pessoalmente no FUNDEPAR, para a Comisséo, situado na Rua dos Funcionarios,
1323, Curitiba/PR, CEP 80.035-050.

c) Para efeito de protocolo, a Licitante devera apresentar, com as amostras, a descri¢cdo do item
entregue e identificacdo da empresa, assim como autorizar a analise dos produtos para
comprovar a compatibilidade com as exigéncias do Edital, mesmo que para isto as amostras
sejam danificadas, e, também abdicar de qualquer indenizagédo pela inutilizacdo das mesmas.

d) As amostras apresentadas ndo serdo devolvidas e ficardo sob controle do Instituto
Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR, para conferéncia ao decorrer da
execucdo do contrato. Todos os custos, despesas diretas e indiretas para producéo e envio dos
itens sdo de inteira responsabilidade da Licitante.

e) Considerar-se-a DESCLASSIFICADA a proposta da Licitante que tiver as amostras
reprovadas, que ndo corresponderem aos catalogos apresentados ou ao método construtivo
proposto ou que ndo as apresentar.

Os catélogos e laudos serdo analisados, verificando-se o atendimento as especificagdes técnicas
do Edital, pela equipe técnica do Departamento de Engenharia e Projetos do FUNDEPAR.-

Serao avaliados através de catalogos, laudos e amostras, a adequacdo das especificagfes
técnicas, e a qualidade e o uso a que se destinam, devendo atender aos seguintes requisitos:

a) facilidade de manutencédo e possibilidade de receber pintura e outros revestimentos;

b) facilidade de limpeza;

¢) durabilidade;

d) alta resisténcia a impactos;

e) desempenho acustico comprovado por Laudo Técnico;

f) resisténcia ao fogo comprovada por Laudo Técnico;

g) deve cumprir a fungdo de perfeita vedacgéo, impedindo a entrada de agua, insetos, etc.;

O CONTRATANTE podera solicitar ensaios/analises dos produtos entregues a qualquer tempo, a
fim de comprovar o atendimento as exigéncias do Edital. Sendo que as despesas de laboratério correrdo
por conta da empresa licitante. Também podera solicitar fotos e visita a obra j4 executada pela licitante,
com 0 mesmo sistema construtivo.

7. DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO
ORCAMENTO, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICA E DE PRECO

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia serdo executados de forma indireta pelo regime
de CONTRATACAO INTEGRADA. O critério de julgamento ser4 o de TECNICA E PRECO. O modo de
disputa sera FECHADO.

O valor referencial para a licitagdo é de R$ 26.455.161,69 (vinte e seis milhdes, quatrocentos e
cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), conforme orcamento
estimativo, cuja data base do orcamento é Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcédo Civil (SINAPI) emitida em fevereiro de 2025. Os parametros e critérios utilizados para
compor a estimativa do valor de referéncia supramencionado, estdo indicados no ANEXO X - PRECO
DE REFERENCIA PARA CONTRATAQAO DE PROJETO E OBRA, deste Termo de Referéncia.

Os critérios para aceitabilidade dos precos por etapa e para pagamento dos servigos executados
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estdo apresentados no presente Termo de Referéncia.

Por se tratar de Concorréncia do tipo Técnica e Preco, sera observado neste procedimento os
fatores Capacitacao Técnica da Licitante (CT) e Experiéncia Profissional do Corpo Técnico da Licitante
(EP), Plano de Trabalho (PT) e, ainda, o preco, mediante os critérios de distribuicdo de pontos e pesos, a
fim de encontrar o resultado do Valor Comparativo (VC) para a devida classificacdo das licitantes.

(ANEXO 1IlLA_CRITERIOS E CALCULO DE PONTUAGAO PARA AVALIAGAO
TRABALHO).

DO PLANO DE

Apés abrir os envelopes da Proposta Técnica e durante a fase em que serdo avaliadas, a
Comissao examinara o atendimento da conformidade de cada uma com os requisitos estabelecidos no
edital, em confronto com os prospectos e demais documentos apresentados para avaliacdo e pontuacao

técnica.

A Comisséo, se julgar necessario, podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de
Pessoal do FUNDEPAR/Paranaeducacao ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele,

para orientar-se na sua decisao.

Também podera ser solicitado pela Comissdo, documentos de comprovacdo das informacdes

apresentadas no Plano de Trabalho.

Durante o exame das propostas técnicas, a Comisséo levard em conta para efeito de julgamento
os seguintes fatores de avaliagdo, cujas pontuacdes estdo devidamente definidas no ANEXO IIl_
CRITERIOS E CALCULO DE PONTUACAO PARA AVALIACAO DO PLANO DE TRABALHO, do

presente Termo de Referéncia.

7.1 Fatores de Avaliac&o - TECNICA:

A avaliacdo técnica somente sera realizada para as empresas habilitadas. Da mesma forma, a
pontuacdao referente a técnica e preco, sera feita com base nas propostas das empresas habilitadas.
Para contabilizar 40% referente a Técnica, serdo considerados os seguintes Fatores:

e Capacitacdo Técnica da Licitante;
o Fator 1 - Area Construida;
o Fator 2 - Prazo de Execucéo;
o Fator 3 — Certificacdo de Qualidade;
e Experiéncia Profissional do Corpo Técnico da Licitante;

o Fator 4 - Acervo Técnico referente a Projeto, Gerenciamento e Compatibilizacao;

e Plano de Trabalho;
o Fator 5 — Plano de Trabalho.

Terdo o peso de 45 pontos o0s itens relativos a comprovagdo da experiéncia da empresa licitante
(fatores 1, 2 e 3) e o fator 4, relativo a comprovacao de capacidade técnica de seus funcionarios e tera o

peso de 55 pontos a sua proposta de plano de trabalho (fator 5).

Justifica-se a adoc¢do de tal proporcdo tendo em vista a relevancia da habilidade da empresa,
comprovada por meio de documentagdo relativa a obras concluidas e certificados obtidos. T&o
importante quanto este histérico é o plano de trabalho futuro para os projetos e a execu¢do da obra em
questdo, a ser mensurado em diversos itens, conforme lista 0 ANEXO Ill.A — CRITERIOS E CALCULO
DE PONTUACAO PARA AVALIACAO DO PLANO DE TRABALHO), para alcancar seus 55 pontos.

Considerando os termos do Acérdao n°® 2177/25 — Tribunal Pleno — GCDMA, cujo teor permeou as
Concorréncias Eletronicas de Contratacdes Integradas com critério de Julgamento Técnica e Prego, que
teve procedéncia parcial na Representacdo e expedicdo de determinacdes ao Instituto FUNDEPAR,

foram justificados todos os fatores de avaliagao.

FATORES RELATIVOS A EMPRESA LICITANTE

FATOR 1 - Pontuacdo por area construida 15 pontos
FATOR 2 - Pontuacao por prazo de execucdo 10 pontos
FATOR 3 - Certificac8o de Qualidade 10 pontos

FATORES RELATIVOS AOS PROFISSIONAIS
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FATOR 4 - Acervo referente a Projeto, Gerenciamento e Compatibilizacdo 10 pontos
PLANO DE TRABALHO

FATOR 5 - Plano de Trabalho 55 pontos
TOTAL 100 pontos

Por se tratar de uma licitagdo com critério de julgamento Técnica e Preco, a apresentacao da
documentacao referente a Capacitacéo Técnica € obrigatdria. Além disso, é essencial que seja atingida
pontuacéo diferente de zero nos fatores relativos a referida Capacidade Técnica. Portanto, a proponente
que nao apresentar e/ou zerar a pontuagao técnica sera desclassificada do certame.

7.1.1 Capacitagcdo Técnica da Licitante

Considerando a complexidade do objeto licitado, que envolve a execucdo de obra publica de
significativa dimensédo (5.718,44 m?), associada a elaboragcdo dos projetos executivos necessarios
para sua implantacdo, faz-se necessario adotar critérios técnicos que assegurem a selecdo da
proposta mais vantajosa para a Administracdo, conforme previsto no art. 33 da Lei Federal n°®
14.133/2021.

Serdo pontuadas obras executadas pela empresa, com area minima de 1.793,86 m2, compativeis
com o objeto da licitagdo, com o mesmo sistema construtivo proposto, através da apresentacdo de
Certiddo de Acervo Operacional (CAO) ou Certiddo de Acervo Técnico - CAT com Atestado, em nome da
empresa licitante.

As empresas poderdo apresentar até 05 (cinco) obras executadas para pontuacdo. Neste item,
serd contabilizado apenas ART/RRT de execugéo de obras.

Serdo pontuados a &rea construida e o prazo para execucao da obra, da seguinte forma:

FATOR 1 - Area construida

A exigéncia de comprovacdo de experiéncia em obras de porte semelhante (a partir de 40% da
area da edificacéo licitada) tem como finalidade aferir a capacidade técnico-operacional da empresa em
executar empreendimentos compativeis em escala e complexidade com o objeto. Quanto maior a area
comprovada, maior a aderéncia a realidade do contrato, razao pela qual a pontuacéo é progressiva.

Neste caso, considerando que o objeto a ser construido possui 5.718,44 m2, a 4rea minima para
40% da &rea construida, resultando em 2.287,38 m2 e area média de 70% da area construida, resultando
em 4.002,91 m?, sendo que, quanto maior a area comprovada, maior a pontuagdo que a empresa ira
receber, conforme:

o Paraobras de 2.287,38 m2 a 4.002,91 m2: 1 ponto por obra

o Paraobras de 4.002,92 m2 a 5.718,44 m2; 2 pontos por obra

o Para obras acima de 5.718,45 m2: 3 pontos por obra

o Pontuagéo total limitada a 15 (quinze).

As empresas poderdo apresentar até 05 (cinco) obras para pontuacao.

FATOR 2 - Prazo de execucao
A demonstracdo de experiéncia em execucdo de obras de porte semelhante dentro do prazo de 9
meses, equivalente ao prazo de execucéo da obra, visa aferir ndo apenas a experiéncia construtiva, mas
também a capacidade de gestdo e mobilizacdo de recursos da empresa. Obras com area consideravel
demandam adequado planejamento logistico e de suprimentos para cumprir prazos desafiadores sem
comprometer a qualidade da entrega. Esse fator reduz o risco de descumprimento contratual e garante
maior confiabilidade no cronograma.
Neste caso, considerando que o objeto a ser construido possui 5.718,44 m2, a area minima para
40% da é&rea construida, resultando em 2.287,38 m2 e area média de 70% da &rea construida,
resultando em 4.002,91 m2, sendo que, 0 prazo de execucao previsto é de 9 meses de obra, quanto
maior a area comprovada, no mesmo prazo proposto da licitacdo, maior a pontuacéo que a empresa ira
receber, conforme:
o Para obras de 2.287,38 m2 a 4.002,91 m2 executadas em até 9 meses: 1 ponto
o Para obras de 4.002,92 m2 a 5.718,44 m2 executadas em até 9 meses: 1,5 pontos
o Para obras acima de 5.718,45 m? executadas em até 9 meses: 2 pontos
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Pontuacéo total limitada a 10 (dez).
As empresas poderdo apresentar até 05 (cinco) obras para pontuacao.

Observagao do “FATOR 1 e 2”:
A apresentacdo de acervo adicional para pontuacdo ndo sera contabilizada, podendo ser pontuado
somente o0 acervo apresentado para a habilitacdo, conforme item 6 deste TERMO DE REFERENCIA.

FATOR 3 - Certificacéo de qualidade

A certificacdo de qualidade tem como finalidade comprovar a conformidade dos servigos
executados pela empresa com boas praticas reconhecidas nacional e internacionalmente, garantindo
maior seguranca na contratacdo publica. Trata-se de mecanismo objetivo que atesta a adocdo de
padrdes elevados de gestdo, execucdo e controle, reduzindo riscos técnicos, financeiros e juridicos para
a Administracao.

Em uma concorréncia com critério de julgamento Técnica e Preco, a Contratante busca pela
expertise da futura Contratada, de forma a obter ganhos de eficiéncia, reducdo de prazos e
economicidade no valor global do empreendimento. Com base nisso, vé-se a importdncia da
apresentacdo de certificacbes de qualidade, pois demonstram que as empresas seguem padrdes
mensuraveis, conforme as normas ISO, trazendo beneficios para a administracdo publica. As
certificaces atestam a qualidade dos produtos e servi¢os, reduzem riscos operacionais, servem como
critéerio de diferenciagdo entre concorrentes, comprovam conformidade regulatéria e reforcam
responsabilidade social e ambiental. Além disso, demonstram eficiéncia operacional e aumentam a
transparéncia e confianca assegurando, portanto, maior confiabilidade e seguranca na execucdo dos
contratos.

Dessa forma, ao possibilitar as proponentes a submissdo de documentos comprovando suas
Certificac6es de Qualidade, o intuito da Contratante é avaliar boas praticas da empresa, melhores
padrdes de trabalho, atestando a qualidade, capacitacdo, responsabilidade e regularidade na execucédo
dos servigos. Vale reforcar que as certificagfes nao sdo critério de habilitacdo técnica operacional,
apenas critério para pontuacdo da proposta técnica, portanto, ndo sdo obrigatérias, mas sim,
consideradas como um importante indicio de que o contrato poderd correr em consonancia com o
interesse publico.

Na area da construcéo civil, diversas certificacdes vém sendo aplicadas, tais como:

o Sustentabilidade: certificacbes que comprovam o compromisso da empresa com praticas
ambientalmente responsaveis, racionalizagdo do uso de recursos naturais e reducdo de
impactos.

o Qualidade: certificagbes de sistemas de gestdo da qualidade (ex.: ISO 9001), que atestam
processos de planejamento, execucéo, controle e melhoria continua.

o Compliance: certificagbes que demonstram a integridade corporativa, ética empresarial e
conformidade com a legislacao, reduzindo riscos de fraudes e litigios.

o No contexto de uma obra escolar, a exigéncia de certificagbes como critério de pontuagdo na
modalidade técnica e preco é plenamente justificada, uma vez que:

o Melhora a qualidade da obra: empresas certificadas demonstram maior capacidade de
execucao conforme normas técnicas e padrdes de desempenho, aumentando a durabilidade e
reduzindo a necessidade de manutencdes futuras.

o Reduz riscos a Administracdo: a certificacdo atesta regularidade, capacitacdo e
responsabilidade da contratada, mitigando problemas relacionados a ma execucdo e ao
descumprimento contratual.

o Fomenta a sustentabilidade: a adogéo de selos verdes ou certificagbes ambientais contribui
para o cumprimento de politicas publicas de desenvolvimento sustentavel.

o Promove isonomia com objetividade: o critério € mensuravel e verificavel, podendo ser aplicado
como pontuacéo adicional de forma clara, sem restringir a competitividade.

Assim, a atribuicdo de pontuacédo as empresas detentoras de certificagcdes reconhecidas configura
incentivo a melhoria continua do setor da construcdo civil, alinhando-se aos principios da eficiéncia,
qualidade e sustentabilidade, conforme estabelecido no art. 37 da Constituicdo Federal e nos arts. 5°, 11
e 12 da Lei n® 14.133/2021.

Como exemplos de certificacdes que poderdo ser apresentadas, citam-se:
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PBQP-H: Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, embasado no Sistema de
Gestéo da Qualidade com base na ISO 9001 e requisitos que tratam da rotina da execucédo de obras,
oferecendo um sistema compativel com a realidade brasileira e objetivos do programa: qualidade,
produtividade e sustentabilidade das unidades habitacionais do Governo Federal.

GPTW: Great Place to Work é uma consultoria global que apoia organizacGes para obter melhores
resultados por meio de uma cultura de confianga, alto desempenho e inovagéo.

International Organization for Standardization ISO 9001: grupo de normas técnicas que
estabelecem um modelo de gestdo da qualidade para organizac6es em geral. Esta familia de normas
estabelece requisitos que auxiliam a melhoria dos processos internos, a maior capacitacdo dos
colaboradores, o monitoramento do ambiente de trabalho, a verificacdo da satisfacdo dos clientes,
colaboradores e fornecedores, num processo continuo de melhoria do sistema de gestdo da qualidade
dos processos e operagdes do negdcio.

International Organization for Standardization 1SO 37001 e ISO 37301: refere-se a conformidade e
integridade empresarial, sendo a ISO 37301 — Sistema de Gestdo de Compliance com o objetivo de
“Permitir que uma organizagao demonstre seu compromisso em cumprir as leis relevantes, incluindo
requisitos legais, cddigos do setor e padrdes organizacionais, bem como padr6es de boa governanca
corporativa, melhores praticas, éticas e expectativas da comunidade” e ISO 37001 — Sistema de Gestao
Antissuborno com objetivo de “Implementar medidas razoaveis e proporcionais concebidas para
prevenir, detectar e responder ao suborno”.

International Organization for Standardization ISO 14001: A norma fornece a organizacdo uma
abordagem sistemaética para planejar, implementar e gerenciar um sistema de gestdo ambiental e
especifica 0s requisitos para que uma organizacdo identifique e compreenda de forma proativa os
aspectos ambientais de suas atividades, produtos e servigos e 0s impactos ambientais associados.

Observacgao do “FATOR 3”:
1. As certificagBes apresentadas para pontuacéo, devem estar vigentes no periodo licitatério.
2. Sera contabilizada a pontuacgéo de 2 (dois) pontos por certificagdo valida, mais 1 (um) ponto por ano
de vigéncia da certificagdo. Pontuacéo total limitada a 10 (dez) pontos.
Vale reforcar que a(s) certificagdo(des) ndo €(sdo) critério de habilitacdo técnica operacional,
apenas critério para pontuacao da proposta técnica.

7.1.2 Experiéncia Profissional do Corpo Técnico da Licitante
FATOR 4 - Acervo referente a elaboragcdo de projeto arquitetbnico, gerenciamento e
compatibilizacéo

A pontuacdo para atestados de projeto arquitetdbnico e de gerenciamento/compatibilizacdo de
projetos visa comprovar a experiéncia dos profissionais indicados na equipe técnica em
empreendimentos similares. Essa experiéncia é fundamental para assegurar a integracdo entre
disciplinas, a prevencdo de interferéncias e a racionalizacdo de solugBes construtivas, fatores
determinantes para o éxito da contratacéo integrada.

Serdo pontuados pela apresentacao de Atestado de Capacidade Técnica em nome do profissional
responséavel técnico, acompanhado de cépia da respectiva Certiddo de Acervo Técnico-CAT, referente a
elaboracao de projetos de edificacdo com area minima de 2.287,38 m2 para profissionais de Arquitetura
elou Engenharia, dos profissionais indicados na equipe técnica da licitante pelos seguintes projetos:

e Projeto Arquitetbnico: 1 ponto

e Gerenciamento e Compatibilizagédo de projetos: 1 ponto

As empresas poderdo apresentar no maximo 05 (cinco) atestados para Projeto Arquiteténico e 05 (cinco)
atestados para Gerenciamento e Compatibilizacdo de projetos para pontuacdo, independente da
guantidade de funcionérios do quadro técnico. Pontuacéo total limitada a 10 (dez) pontos.

7.1.3 Plano de Trabalho

FATOR 5 - Plano de trabalho
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A empresa participante devera apresentar o Plano de Trabalho para habilitacdo e pontuacao. Este
deve descrever o sistema construtivo proposto em detalhes, incluindo suas caracteristicas principais,
materiais e soluces adotados em relacdo aos demais sistemas construtivos existentes. Deverdo ser
abordadas todas as partes da obra, como: sistema construtivo, vedacéo, cobertura, acabamentos,
instalac6es elétricas e hidrossanitarias, climatizacédo, entre outros. A Licitante devera estar ciente de que
os itens que nédo forem citados em seu Plano de Trabalho serdo automaticamente considerados como
aqueles especificados no Anteprojeto Arquitetbnico e Memorial Descritivo fornecidos pela Contratante.

Conforme exigéncia do Banco Interamericano de Desenvolvimento, é obrigatéria a apresentagéo
das solugdes escolhidas para economia de agua e energia elétrica, destacando seu funcionamento e
resultados esperados. As obras precisardo apresentar uma reducdo minima de 20% no consumo de
agua, energia elétrica e materiais de manutengdo, conforme exigéncia do Banco Interamericano de
Desenvolvimento — BID. Caso estes itens ndo sejam incluidos e comprovados no Plano de Trabalho, isto
implicar4 na desclassificacdo da licitante. Para verificacdo do percentual apresentado para consumo de
agua e energia elétrica, a empresa Contratada podera utilizar a ferramenta EDGE — Excellence in Design
for Greater Efficiencies do IFC - International Finance Corporation, online e gratuita, apresentando o
resultado ao CONTRATANTE no Plano de Trabalho. J& para os materiais de manutencdo, deve ser
seguida a ABNT NBR 15.575:2013. A utilizacdo da ferramenta EDGE/IFC ndo é obrigatéria, caso nao
utilizada, deve ser feita a comprovacgéo da redu¢do no consumo de outras maneiras.

Ademais, o plano de trabalho deve descrever a metodologia construtiva e outras inovacfes
tecnoldgicas propostas, incluindo suas vantagens com relagdo aos métodos convencionais de
construcéo.

O Plano de Trabalho das empresas habilitadas sera analisado e avaliado, podendo receber até 55
(cinquenta e cinco) pontos, sendo relevante o que se refere principalmente aos quesitos de
sustentabilidade, contemplando: eficiéncia em materiais empregados e sistemas e processos
construtivos, canteiro de obras, conservagdo e reaproveitamento de sistemas hidricos, eficiéncia
energética, reducéo e tratamento de residuos, conforto hidrotérmico e acustico.

Ressaltamos que o plano de trabalho deve se referir estritamente ao método construtivo proposto,
bem como as demais solu¢des para o projeto e obra. Portanto ndo deverdo ser apresentadas solucdes
diversas e, sim, definicdes efetivas de sua proposta, que devem embasar o projeto executivo e o
orcamento. Todas as informacfes apresentadas nesta etapa seréo cobradas pela ADMINISTRACAO na
execucao do objeto pela CONTRATADA._O Plano de trabalho deve se limitar em apresentar estritamente
a solucéo proposta a qual foi utilizada como subsidio para calculo do pre¢o apresentado.

Para a elaboracdo do Plano de Trabalho, a empresa proponente podera tomar como base o
ANEXO LA — CRITERIOS E CALCULO DE PONTUACAO PARA AVALIACAO DO PLANO DE
TRABALHO, o qual estabelece os critérios basicos a serem considerados na analise da pontuagdo. Além
disso, a empresa podera apresentar propostas adicionais de inovagdes, visando ampliar sua pontuacgéo,
desde que devidamente fundamentadas e compativeis com o objeto da contratagéo.

N&o ha obice quanto ao envio de documentos adicionais que exponham outra caracteristica dos
sistema oferecido, além das requeridas pelo Edital, como por exemplo, ensaio de estanqueidade,
simulacdo de desempenho térmico, testes de resisténcia mecénica, entre outros, desde que esteja
explicito no material quais informacdes se referem ao sistema apresentado no plano de trabalho e que
devem ser coincidentes com as amostras fornecidas.

Seréo disponibilizados o consumo de luz e agua nos Colégios Estaduais do Parana (ANEXO V),
como referéncia para estudo de simulagéo para o Plano de Trabalho.

Os documentos de comprovacado das informag¢des poderdo ser solicitados pela Comisséo, quando
cabivel.

7.1.4 Quadro Resumo com justificativa para Distribuicdo da Nota de Técnica (40%)

PONTUACAO
FATOR MAXIMA JUSTIFICATIVA
Fator 1: Valoriza a experiéncia da empresa em obras de porte
" . 15 pontos - . o
Area construida similar, demonstrando capacidade técnica e
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PONTUACAO
FATOR MAXIMA JUSTIFICATIVA
executada operacional para empreendimentos compativeis com a
contratacao.
Estimula a apresentacdo de prazos adequados e
Fator 2 : exequiveis, assegurando eficiéncia na entrega do
~ 10 pontos . .
Prazo de execucao empreendimento sem comprometer a qualidade
técnica.
Fator 3: Reconhece a importancia de certificacBes, que
Certificacéo de 10 pontos asseguram padrdes de gestdo e execucdo,
Qualidade aumentando a confiabilidade e reduzindo riscos.
Fator 4: Garante que a equipe técnica possua experiéncia
B comprovada em  projetos, gerenciamento e
Acervo técnico de 10 pontos ibilizaco. fund | . falh
rofissionais compatibilizac&o, fundamental para evitar falhas na
P integracdo entre projeto e obra.
Recebe o maior peso por traduzir a metodologia,
. solugBes propostas, uso de tecnologias, logistica de
Fator 5: ~ . ; .
55 pontos execucao e mecanismos de controle de qualidade. E o
Plano de Trabalho ) .
elemento mais determinante para o0 sucesso da
contratacao integrada.

7.2 Fatores de Avaliacéo - PRECO:

O Termo de Referéncia apresenta o percentual de 60% para preco e 40% para técnica, conforme
entendimento da relevancia e importdncia da técnica na execucdo contratual, pela preferéncia por
tecnologias inovadoras, de alto desempenho e baixa manuten¢éo e conforme acordado no convénio com
0 Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

Em sua proposta eletrbnica, a licitante devera informar o Preco Global, com no maximo duas
casas decimais, com a inclusdo de todos 0s custos operacionais de sua atividade/servigo e os tributos
eventualmente incidentes, bem como as demais despesas diretas e indiretas, ndo cabendo ao
CONTRATANTE nenhum custo adicional.

O preco de referéncia para execucao do objeto do certame é de R$ 26.455.161,69 (vinte e seis
milhdes, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos),
sendo composto por:

ESTIMATIVA DE CUSTO DE PROJETO E OBRA
SERVICO VALOR REFERENCIAL
Elaboracdo dos Projetos R$ 747.964,86
Execucdo da Obra R$ 25.707.196,83
CUSTO TOTAL R$ 26.455.161,69

O referencial de custos de honorarios para a elaboragdo de projetos, se baseia na “Tabela de
Custos de Projetos de Edificagdes SECID” constante na Resolugdo N° 028/2024 - SECID. Dessa forma,
0 custo total para elaboracdo de projetos é de R$ 747.964,86 (setecentos e quarenta e sete mil,
novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

O valor de referéncia para execucdo da obra foi elaborado considerando, inicialmente, uma
edificacdo de alvenaria convencional e concreto armado, fazendo a combinacdo de duas metodologias:
orcamento sintético e metodologia paramétrica. O orcamento sintético foi utilizado para itens
suficientemente detalhados no anteprojeto arquitetdnico, com levantamento de quantidades de, por
exemplo, alvenarias, revestimentos, esquadrias, loucas, metais, entre outros elementos. J4 o orcamento
paramétrico foi usado para estimativa de valores de itens que ainda ndo possuem detalhamento
suficiente, até pela auséncia de projetos basicos, executivos e complementares, como é o caso de
fundacgdes, estruturas, instalacfes elétricas e hidrossanitarias, tubulagdes, entre outros. Todos os valores
foram pesquisados na tabela de precos apresentados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
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indices da Construcao Civil (SINAPI) emitida em fevereiro de 2025.

Buscando determinar o valor a ser adicionado referente a inovacbes, foram consideradas as
exigéncias relativas as inovacdes tecnoldgicas e os conceitos de sustentabilidade que serdo aplicados
no projeto. Da mesma forma, foram incluidos custos relacionados a implementacdo de sistemas de
economia de energia e agua, visando futura redugdo de custos operacionais do empreendimento.

Desta forma, chegou-se a um custo referencial de execucgéo de obra de R$ 25.707.196,83 (vinte e
cinco milhdes, setecentos e sete mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e trés centavos).

O Orgamento de Referéncia em nenhum momento podera ser utilizado pela CONTRATADA para
guaisquer questionamentos técnicos ou ndo, tais como de especificacdes de materiais, origens de
insumos e fornecedores, distdncias de transportes, viabilidades de solu¢des adotadas como referéncia,
entre outros.

As Propostas que atenderem em sua esséncia aos requisitos do Edital, serdo verificadas quanto a
discrepéancia entre valores grafados em algarismos e por extenso prevalecendo o valor por extenso.

No caso de apresentacéo de proposta de preco com valor maior que o valor de referéncia, devera
ser justificado tecnicamente no Plano de Trabalho.

7.3. Formula Para Calculo Do Resultado Final
Apés as eventuais corre¢cfes, a Comissdo procederdq ao calculo da Pontuacdo das licitantes
habilitadas, conforme definido na formula abaixo:

PT= Proposta Técnica

Fator 1 = Area construida

Fator 2 = Prazo de execucgéo

Fator 3 = Certificacdo de qualidade
Fator 4 = Acervo referente a edificacdo
Fator 5 = Plano de trabalho

PT=Fator 1 + Fator 2 + Fator 3 + Fator 4 + Fator 5
Indice Técnico (IT): PT da Proposta em Exame x 100
Maior PT entre as Propostas

indice de Prego (IP): (Menor Preco Global entre as Propostas) x 100
Preco Global da Proposta em Exame

O célculo da "Nota Final" (NF) dos proponentes far-se-a de acordo com a média ponderada das
valorizagBes das Propostas Técnicas e de Preco, da seguinte forma:

NOTA FINAL = (indice Técnico * 40) + (indice de Preco * 60)
100

A classificacdo dos proponentes far-se-& em ordem decrescente dos valores das Notas Finais,
sendo declarada vencedora a licitante que atingir a maior Nota Final.

8. CASO DE EMPATE

Consoante a Lei n° 14.133/2021, em caso de empate entre duas ou mais propostas, deve haver
disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao.

Entende-se que a nova proposta serd de pregco e, em seguida, levando em conta a proposta
técnica, deverd ser recalculada a nota para o estabelecimento do vencedor do pleito, conforme disposto
no Art. 60 e incisos da Lei n® 14.133/2021:

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os
seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
| — disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderédo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacéo;
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Il — avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacdes previstos desta Lei;

Il — desenvolvimento pelo licitante de acfes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV — desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgdos de controle.

8§ 1° Em igualdade de condi¢cdes, se ndo houver desempate, serd assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou prestados por:
| - empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgado ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitagéo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

Il - empresas brasileiras;

lll - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

9. APRESENTA(;AO E ENTREGA DOS PRODUTOS
A utilizacdo do BIM é obrigatéria para projetos desenvolvidos pelo poder publico, conforme
Decreto Federal 10.306/2020 e Decreto Estadual 3.080/2019. Entende-se como modelo BIM o “modelo
digital tridimensional da construgdo”, baseado em objetos paramétricos inter-relacionados e na
modelagem das informac8es necessarias para execucao, implantacdo e, em alguns casos, manutencao
e gerenciamento da edificacao.
O desenvolvimento do projeto deve ser realizado com base nos seguintes documentos:
e Cronograma Fisico-Financeiro dos Projetos - ANEXO XI - CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO.
e Diretrizes de apresentacio de projeto - ANEXO V - DIRETRIZES DE APRESENTACAO
DE PROJETOS.
e Plano de Execugcédo BIM (PEB), a ser entregue pelo FUNDEPAR apés a assinatura do
contrato e a ser preenchido pela CONTRATADA
e Diretrizes de modelagem constantes no Caderno de Especificacdo Técnica para
Contratacdo de Projetos de Edificacdes em BIM

Devem ser utilizados formatos universais e abertos para a entrega principal do objeto da
contratacdo, o que implica que a ferramenta de modelagem a ser adotada pelos autores dos projetos
devera dar suporte aos requisitos baseados em padrdes abertos. Para o desenvolvimento dos projetos, a
empresa CONTRATADA devera utilizar softwares originais licenciados, em versao especificada no Plano
de Execucéo BIM (BEP).

O(s) modelo(s) a ser entregue pela CONTRATADA consiste no conjunto de informagfes técnicas,
necessérias e suficientes para a execucdo do empreendimento, devendo ser elaborado com base no
Anteprojeto fornecido pelo CONTRATANTE.

O modelo e a documentagdo em prancha devem apresentar de forma clara, precisa e completa
todas as indicacdes, detalhamento das interfaces dos sistemas e de seus componentes, e detalhes
construtivos suficientes para a perfeita instalacdo, montagem e execucédo dos servi¢cos e obras do objeto
contratado.

A CONTRATADA podera propor ao CONTRATANTE altera¢des no Cronograma Fisico-Financeiro
dos Projetos, bem como nas Diretrizes De Apresentacdo De Projeto e no Plano de Execucéo BIM,
mediante justificativa a ser avaliada pelo CONTRATANTE.

9.1 Plano de Execucéo BIM (BEP)

O Plano de Execucdo BIM (BEP) é o documento que estabelece a estratégia para o
desenvolvimento dos modelos BIM e da documentagcdo deles originada, assegurando a adequada
aplicacdo da metodologia BIM ao longo do ciclo de vida do projeto.
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O preenchimento do BEP pos-contrato, a ser fornecido pela CONTRATANTE, é de
responsabilidade da CONTRATADA, sendo este o primeiro documento a ser entregue. Sua aprovacao
pela CONTRATANTE é condicdo prévia e obrigatéria para o inicio do desenvolvimento dos projetos.

Ressalta-se que o Plano de Execucédo BIM (BEP) podera ser revisado durante a execucdo dos
trabalhos, a fim de compatibiliza-lo com o projeto. Ademais, estas revisdes deverao ter a anuéncia formal
de todas as partes envolvidas.

9.2 Ambiente Comum de Dados (CDE)

O Ambiente Comum de Dados (CDE) configura-se como um repositorio digital unificado das
informacdes do projeto, viabilizando a integridade dos dados, a colaboragéo entre os stakeholders, a
interoperabilidade entre as disciplinas e o rastreamento e controle sistematico das versdes.

Dentro do Ambiente Comum de Dados (CDE), a organizacdo dos arquivos - incluindo a estrutura de
pastas, os critérios de revisdo e os padrées de nomenclatura — devera seguir as diretrizes estabelecidas
no Plano de Execucéo BIM (BEP).

Com o propésito de viabilizar o controle da execucdo do contrato pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE estabelece que esta plataforma sera utilizada para o controle dos marcos de entrega.
Estes marcos de entrega deverdo seguir as etapas e o planejamento estabelecido no ANEXO Xl -
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

9.3 Entregaveis

Todos os produtos devem ser entregues pelo Ambiente Comum de Dados (CDE), respeitando os
formatos e nomenclaturas indicados no Plano de Execucéo BIM (BEP).

A documentacdo em prancha deve ser extraida diretamente do modelo BIM e entregue em formato
PDF e DWG. As demais pecas escritas, como EspecificacBes Técnicas, Memoriais Descritivos, Memorial
de calculo e Planilha Orcamentaria deverdo ser entregues nos formatos tradicionais (.xIsx/.docx/.pdf).

Os modelos das disciplinas complementares deverdo ser relacionados e associados (federados) ao
modelo de Arquitetura, através da definicdo de um ponto de referéncia Unico que serve de origem para o
sistema de coordenadas que orienta o projeto, de maneira a permitir visdo de um modelo central. Esta
modelagem deverd, ao final, estar totalmente compativel com as solu¢Bes desenvolvidas pelos projetos
complementares.

A entrega final do projeto executivo de todas as disciplinas devera ser em via digital assinada, de
todas as pranchas do projeto.

Os projetos aprovados nos 6rgdos competentes deverdo ser entregues em via digital (pranchas e
documentos) e em via impressa original carimbada e assinada, quando aplicavel.

9.4 Fluxo de entregas e revisdes

O processo de entregas e revisdes seguira o seguinte fluxo: apés o envio dos pacotes de entrega por
meio do Ambiente Comum de Dados (CDE), respeitando as etapas e os prazos definidos no ANEXO XI -
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, a CONTRATANTE realizard a analise dos produtos. A partir
dessa avaliagdo, poderdo ser emitidos 0s seguintes pareceres:

* VALIDADO: o produto foi validado sem a identificacdo de apontamentos, falhas e
inconformidades, permitindo sua evolucdo para a etapa seguinte.

+  VALIDADO COM COMENTARIOS: houve a identificacdo de apontamentos, falhas e
inconformidades que ndo comprometem a integridade do conjunto de informag®es, permitindo sua
evolucdo para a etapa seguinte — contanto que tais questfes sejam consideradas e corrigidas nas
proximas entregas.

+ REPROVADO: o produto apresentou falhas ou inconformidades que comprometem sua
consisténcia e integridade, devendo ser revisado e reenviado para nova andlise pela fiscalizacéo.

Este processo sera repetido até que todos os pacotes de entrega estejam devidamente validados,
caracterizando a concluséo do projeto.

9.5 Execuc¢do do Contrato

As medicdes da execucdo do contrato, no que se refere ao desenvolvimento do projeto, serédo
realizadas de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro dos Projetos.

O desenvolvimento do Projeto Executivo ficara condicionado a aprovacdo do Projeto Basico de
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todo o empreendimento e podera ser desenvolvido concomitantemente com a execucdo da obra,
conforme ANEXO XI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

A execucao do Contrato devera ser iniciada apés a emissdo de Ordem de Servico especifica,
prevista apos 30 (trinta) dias apos a data da assinatura do Contrato.

10. DA EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

O objeto do contrato sera executado integralmente pela CONTRATADA, obedecendo as normas
legais pertinentes e de acordo com Anteprojeto fornecido pelo FUNDEPAR. Fica claro que os projetos e
os demais documentos anexos se complementam entre si e, caso haja alguma inconsisténcia a mesma
devera ser apontada formalmente e solucionada pela fiscalizagdo do CONTRATANTE.

A execucao do objeto seguird a dindmica determinada pelo cronograma fisico-financeiro aprovado.

Para o inicio da execucdo da obra, deverdo estar concluidos e aprovados os projetos basicos,
conforme cronograma apresentado no ANEXO XI — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

A execucdo de cada etapa da obra sera precedida de projeto executivo para a etapa e da
concluséo e aprovacédo pelo FUNDEPAR dos trabalhos relativos a etapa anterior. O projeto executivo da
etapa posterior poderd ser desenvolvido concomitantemente com a execucdo das obras e servicos da
etapa anterior, desde que autorizado pelo 6rgéo ou entidade CONTRATANTE.

As medi¢Bes ocorrerdo conforme cronograma fisico-financeiro previamente aprovado pelo
CONTRATANTE, por etapa de obra, mediante visita in loco e preenchimento de relatério de vistoria de
obras (RVO), conforme padrdo utilizado pelo CONTRATANTE para fiscalizacdo de obras. Caso a
CONTRATADA atrase a entrega de alguma das etapas definidas neste cronograma, podera sofrer
sancgdes e multas. Além disso, vale refor¢ar que os pagamentos serdo efetuados conforme o cronograma
aprovado, ndo sendo adiantadas parcelas em caso de conclusdo antecipada dos servigos.

O recebimento dos servicos dar-se-a primeiramente através de recebimento provisério em
documento formal, conforme modelo fornecido pelo FUNDEPAR, de acordo com o especificado em
Contrato. Os servicos somente serdo recebidos definitivamente se forem executados obedecendo
integralmente ao estabelecido no Contrato firmado com o FUNDEPAR, as especificacdes desse termo e
as alteracges solicitadas pelo FUNDEPAR no caso de terem havido alteragBes no projeto e na respectiva
execucao dos servicos definitivos das obras.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servi¢cos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias corridos, a critério do CONTRATANTE, ap6s o Recebimento Provisério.

Finalizado esse prazo para sanar os defeitos e imperfeices ndo corrigidos tempestivamente pela
CONTRATADA, o CONTRATANTE podera utilizar-se das garantias contratuais, ndo desconsideradas as
demais medidas administrativas punitivas passiveis de adog¢édo pelo CONTRATANTE.

11. DAS CONDICOES DE ACEITE DOS SERVICOS E PAGAMENTOS

O CONTRATANTE designara representantes para a fiscalizacdo dos projetos, obras e servigos
complementares para a realizacdo das medicdes referentes as etapas dispostas no Cronograma Fisico-
Financeiro, constante do ANEXO XI.

11.1. Das Condicdes de Aceite e Pagamento dos Projetos

Os projetos bésico, legal e executivo somente serdo aceitos e aprovados pelo FUNDEPAR, apés
verificado que o nivel de detalhamento e especificacdes técnicas de todos os projetos considerados
necessarios pelo CONTRATANTE, contemplam os servicos e obras do escopo do objeto contratado,
incluindo a aprovagéo nos 6rgaos competentes.

Os Termos de Entrega e Recebimento serdo utilizados como instrumentos formais, o primeiro para
confirmacgé&o da entrega e o segundo para aprovacgéo/aceitacdo por parte do CONTRATANTE.

Executadas, apresentadas e entregues as etapas dos projetos basico e executivo, 0
CONTRATANTE emitird o Termo de Entrega, desde que o produto apresentado seja entregue na sua
completude, pelo qual sera atestado a sua entrega, para posterior verificagdo da sua conformidade com
as especificacdes previstas no Contrato e em seus anexos.

Os produtos/servicos a serem entregues pela CONTRATADA, para a obtencdo do Termo de
Entrega, devem estar, obrigatoriamente, em suas versdes finais, ndo devendo ser entregues, para este
fim, em suas versdes preliminares, rascunhos ou similares.
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Emitido o Termo de Entrega, o CONTRATANTE providenciara a verificacdo de conformidade dos
projetos entregues na etapa em questdo, de acordo com os critérios definidos no Contrato e em seus
anexos, podendo solicitar, sem custos adicionais, 0s esclarecimentos e ajustes que se fizerem
necessarios.

Aprovada a Etapa de Projeto, 0 CONTRATANTE emitird, em até 5 (cinco) dias Uteis, o Termo de
Recebimento. Uma vez reprovada, o0 CONTRATANTE convocard a CONTRATADA para efetuar os
ajustes necesséarios dentro do prazo definido para execucao dos projetos.

Finalizados os ajustes, 0 CONTRATANTE reavaliara a Etapa, emitindo, caso aprovados, o Termo
de Recebimento. Caso rejeitados, a CONTRATADA ficara sujeita a aplicagcdo de penalidades,
confirmados os casos de reincidéncia de apontamentos néo atendidos e ou negligenciados.

O critério a ser utilizado para a medi¢do serd baseado em servigos efetivamente executados, nao
sendo admitido adiantamento de parcelas referentes a servi¢cos ainda ndo executados.

Deverao ser emitidas junto ao CREA e/ou CAU e apresentados os comprovantes de pagamento
das respectivas ARTs e/ou RRTSs, por parte dos profissionais declarados na fase de habilitagdo como
responsaveis pela elaboracéo dos projetos.

Apbés o aceite dos servicos entregues, a CONTRATADA podera emitir Nota Fiscal para
pagamento.

11.2. Das Condigdes de Aceite e Pagamento da Obra

O pagamento das etapas constantes no Cronograma Fisico-Financeiro vigente sera efetuado por
meio de medigdo, as quais ocorrerdo periodicamente a cada 30 (trinta) dias ou periodo menor, a contar
da Emissdo da Ordem de Servico, desde que cumpridas as clausulas contratuais e atendidas as
condicdes para a liberacéo das parcelas.

A fiscalizacdo procedera as medi¢cfes baseadas nas etapas realizadas, cujo percentual, devera
ser, no minimo igual ao constante do Cronograma Fisico-Financeiro vigente, para que se permita a
elaboracao do processo de faturamento. Caso contréario, sera registrada a situacao, inclusive para fins de
aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

O pagamento da primeira nota fiscal/fatura somente podera ocorrer ap6s a comprovacdo do
cumprimento das clausulas referentes a seguros e garantias contratuais e apds confirmados o
recebimento das respectivas ARTs e/ou RRTs por parte dos profissionais declarados na fase de
habilitacéo.

Os servicos referentes a cada parcela serdo pagos apenas depois de concluidos e aceitos pelo
CONTRATANTE, sendo que as medigfes estardo condicionadas a entrega do As Built da etapa em
questdo, executado com base nos modelos.

A CONTRATADA ficara obrigada a entregar os seguintes documentos para a emissdo do Termo
de Recebimento Provisorio:

a) Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar — CVCB, aprovando o servico;

b) Certificado de Vistoria de Conclusdo de Obra / “Habite-se” emitido pela Prefeitura Municipal
local;

¢) ARTs/RRTs complementares;

d) As built, elaborado pelo responsavel por sua execucao;

e) Livro de Ordem - diarios de obra remanescentes;

f) Recebimento das garantias dos equipamentos;

g) Manual do usuario;

h) Comprovacao das ligagGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

i) Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o0 registro da
reparacao/adaptacdo junto ao Cartorio de Registro de Imdveis.

Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA caso exista pendéncia junto a Justica do
Trabalho, Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).

12. DA SUSTENTABILIDADE
A empresa CONTRATADA para a prestacdo dos servicos devera adotar as seguintes praticas de
sustentabilidade:
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h) Que use produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificac@es e especificacdes determinadas pela ANVISA;

i) Que adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

i) Que observe a Resolucdo CONAMA n° 20 de 07/12/1994, ou outra que venha sucedé-la,
guanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruidos no seu funcionamento;

k) Que forneca aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios
para a execugao dos servicos;

I) Que realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, do consumo
de 4gua e da producéo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

m)Que realize a separacdo dos residuos reciclaveis na fonte geradora e a sua destinacdo as
Associacdes e Cooperativas de Catadores de materiais reciclaveis, nos termos do Decreto
Estadual n°® 4.167 de 20 de janeiro de 2009;

n) Que respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela ABNT sobre residuos sélidos;

0) Que preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis
segundo disposto na Lei Estadual n® 16.075 de 1° de abril de 2009.

p) Que siga as diretrizes contidas no Plano de Gestdo Ambiental e Social (PGAS) especifico da
obra, elaborado pela Contratada, conforme modelo contido no ANEXO XVI_PGAS.

A empresa licitante devera apresentar para a fase de habilitagdo a “Declaragdo de Compromisso
de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil”, conforme anexo constante no Edital.

Além disso, as obras precisardo apresentar uma reducdo minima de 20% no consumo de agua,
energia elétrica e materiais de manutengdo, conforme exigéncia do Banco Interamericano de
Desenvolvimento. No caso da verificacdo do percentual apresentado para consumo de 4gua e energia
elétrica, a empresa Contratada podera utilizar a ferramenta EDGE — Excellence in Design for Greater
Efficiencies do IFC - International Finance Corporation, online e gratuita, apresentando o resultado ao
CONTRATANTE no Plano de Trabalho. J& para os materiais de manutencao, deve ser seguida a ABNT
NBR 15.575:2013. A utilizacdo da ferramenta EDGE/IFC n&o é obrigatéria, caso ndo utilizada, deve ser
feita a comprovacédo da redug¢do no consumo de outras maneiras.

13. AQUISICAO DOS PAINEIS SOLARES

Para a aquisicdo de painéis solares a LICITANTE devera ter ciéncia de que o fornecedor de
painéis solares ndo esteja sendo investigado ou tenha sido multado por trabalho escravo pelo Ministério
de Trabalho e devera preencher o TERMO DE CIENCIA E DE ACORDO SOBRE EXIGENCIAS PARA
AQUISICAO DE PAINEIS SOLARES (ANEXO XIII).

A CONTRATADA devera cumprir as exigéncias que constam no Termo. A falta de cumprimento
sera passivel de ndo custeio dos mesmos com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

14. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1. S&o obrigac6es da CONTRATADA:

1. Em se tratando de atividades que envolvem servicos de natureza intelectual, apés a assinatura do
Contrato, a CONTRATADA dever participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacBes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do Contrato, o fiscal
técnico do Contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas
que executardo os servicos contratados.

a) Na reunido inicial/de partida do contrato, deverdo estar presentes os profissionais responsaveis
técnicos habilitados de acordo com o exigido no edital, sendo esta condi¢do primordial e pré-requisito
para ser iniciada a reunio.

b) Apéds a assinatura do contrato deverdo ser enviados ao fiscal da obra e ao gestor de contrato os
contatos (telefone e e-mail) de todos os responsaveis técnicos indicados no contrato. Em reunifes a
serem realizadas, 0s mesmos devem estar presentes, de acordo com a necessidade, considerando-se a
pauta da respectiva reunido, sendo esta condi¢do primordial e pré-requisito para ser iniciada a reuniao.

Rua dos Funciondrios, 1323 - CEP 80.035.050 - Cabral - Curitiba - PR 41 2117-8100 www.fundepar.pr.gov.br



INSTITUTO PARANAENSE DE

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - i@
FUNDEPAR PARANA
FUNDEPAR COMISSAO DE CONTRATACAO T

Protocolo n° 24.359.643-2 EDITAL (pagina 96 de 154)
Concorréncia Eletrénica Integrada n° 212/2025 — GMS
Concorréncia Eletronica Integrada n® 90212/2025 - PNCP - UASG Fundepar 929906

c) Ao Ambiente Comum de Dados (CDE) do respectivo projeto, serdo adicionados apenas 0s
responsaveis técnicos indicados em contrato. O CONTRATANTE fornecera a licenca de acesso ao CDE
aos responsaveis técnicos durante o periodo necessario, limitado a 3 usuarios. A CONTRATADA podera
utilizar suas préprias licencas se considerar conveniente e oportuno.
d) Solicitagbes de inclusdo de outros usuarios ao CDE deverdo ser feitas formalmente mediante
comprovacao de vinculo empregaticio ou contrato do usuario a ser incluso.
2. Manter, durante a licitacdo e a execucdo do Contrato, todas as condigcbes de habilitacdo e
gualificacéo exigidas na licitagdo/edital, em relacdo as obras e servigos.
3. Nos casos em que haja a necessidade de execucdo de entrada de energia em alta tensdo (com
tensdo maior do que 1000 V), a contratada devera, na fase de execucao, dispor em seu corpo técnico
profissional habilitado para a execucao de tal servico.
4. Nao sera admitida a execucao de construgdes ou edificacbes sobre galerias de aguas pluviais, salvo
mediante autorizacdo expressa do Fundepar, precedida de andlise técnica especifica que comprove a
viabilidade e seguranca da intervencéo.
5. Serd obrigatério a entrega Laudo de Vizinhanca de acordo com a ABNT NBR 12722, com a
indicagdo da area de influéncia da obra e os iméveis onde foram realizadas as Vistorias Técnicas
Cautelares, juntamente com o0s projetos basico, sendo este documento indispensavel para o inicio dos
Servigos.
6. Nos casos em que haja a necessidade de elaboracdo de Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV, por
exigéncia dos Orgdos responsaveis pela aprovacdo dos projetos, durante a execucdo da obra ou sua
conclusdo, a elaboracdo do EIV sera de responsabilidade da empresa Contratada, sem custos para o
CONTRATANTE.
7. Nos casos em que haja a necessidade de elaboracdo de EIA/RIMA - Estudo de Impacto Ambiental e
Relatorio de Impacto Ambiental por exigéncia dos oOrgdos responsaveis pela aprovagdo do projeto,
durante a execug¢do da obra ou sua conclusdo, a elaboragdo do EIA/RIMA ser& de responsabilidade da
empresa Contratada, sem custos para 0o CONTRATANTE.
8. A CONTRATADA nao podera subempreitar o total dos servicos a ela adjudicados, sendo-lhe,
entretanto, permitido fazé-lo parcialmente, no limite de 25% (vinte e cinco por cento), para 0s servigcos
técnicos ndo especializados, continuando a responder, porém direta e exclusivamente, pela fiel
observancia das obrigagBes contratuais, sendo necesséaria a autorizagdo prévia do FUNDEPAR e o
cumprimento da Lei N°. 13.429 de 31/03/2017, a qual dispde sobre o trabalho temporéario nas empresas
urbanas e da outras providéncias e disp8es sobre as relacdes de trabalho na empresa de prestacdo de
servicos a terceiros.
9. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacao.
10. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os equipamentos, inclusive EPI's, EPC’s e materiais
necessarios a seguranca do pessoal que trabalha nos servigos, bem como oferecer todas as condi¢des
exigidas pelo Ministério do Trabalho, tendo em vista o risco que o tipo de servico oferece.
11. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo.
12. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cao de
aprendiz para 0os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
13. Assegurar & CONTRATANTE, em conformidade com o artigo 93 da Lei Federal N° 14.133/2021, e o
artigo 35, inserido no “ANEXO VIl — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017”, previsto
no subitem 6.1, “a” e “b:
a. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacBes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo ao CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes;
b. Os direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢édo do Contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacdo expressa do CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e
penais cabiveis (anexo do Edital).
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14. Realizar a conclusdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do
CONTRATANTE.

15. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

16. Providenciar junto ao CREA e/lou ao CAU-BR as Anotacfes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes.

17. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

18. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas
com o Contrato, tais como: salarios, encargos sociais e trabalhistas, impostos, alimentagcdo de
pessoal, deslocamentos de funcionérios, equipamentos de protecdo individual e coletiva, tributos,
seguros, taxas e servigos, licengcas em reparticdes publicas, registros, autenticacdes do Contrato,
todos os tipos de copias de projetos ou documentos, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos
legais, declarada pela CONTRATADA a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio entre seus
empregados e/ou prepostos e 0 FUNDEPAR.

19. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguran¢a e bem-estar no trabalho.

20. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de for¢ca maior,
por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢es dos servigos ou dos bens do
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a
obra.

21. Comunicar a fiscalizagcdo do CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servi¢os, inclusive acidentes de
impacto ambiental e social.

22. Fica para a empresa CONTRATADA, a responsabilidade das instalagfes hidrossanitarias e elétricas
provisorias.

23. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do Contrato.

24. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, no prazo determinado.

25. Manter permanentemente na obra um(a) Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a) habilitado(a)
tecnicamente para dirigir os trabalhos, bem como para responder por todos os atos praticados pela
CONTRATADA, durante a execucéo dos servi¢cos contratados.

26. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos.

27. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servico.

28. Transportar/deslocar por sua conta e risco 0 pessoal, os materiais, equipamentos, veiculos ou
maquinas necessarias a execu¢ao dos respectivos servicos.

29. Executar o Contrato conforme especificagbes do Edital e de sua proposta, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais, instrumentos, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade necessarias para execucdo dos servigos solicitados, em conformidade com o sistema
construtivo proposto desde que sustentavel no Plano de Trabalho.

30. Reparar, corrigir, remover ou substituir no total ou em parte, as suas expensas, no prazo fixado pelo
fiscal do Contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

31. Executar servicos de primeira qualidade utilizando para isto mdo de obra de pessoas idbneas,
tecnicamente capacitadas e identificadas, de forma que os servi¢cos atinjam o fim especificado.
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32. Dar ciéncia ao FUNDEPAR, através da FISCALIZACAO, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar na execucdo dos servicos, mesmo que estes ndo sejam de sua
competéncia.

33. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

34. A auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO do FUNDEPAR ndo eximira a CONTRATADA das
responsabilidades previstas nas leis ou no Contrato, bem como nas normas da ABNT, CONFEA,
CREA, INMETRO, CORPO DE BOMBEIROS E DEMAIS REGULAMENTOS OFICIAIS QUE REGEM
OS ASSUNTOS VINCULADOS A EXECUCAO DO OBJETO.

35. Atender e repassar, tempestivamente, através de seu preposto/responsavel técnico e/ou
administrativos, a comunicacéo das solicitagbes do FUNDEPAR e/ou do Fiscal do Contrato.

36. Transportar por sua conta e risco os lixos, entulhos, retirando-os das dependéncias da obra, ficando
sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho por sua
culpa, ou no trajeto de transporte. Os lixos e entulhos deverdo ter sua destinagdo adequada,
observando as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307:2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA,;

2. Supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,

3. Florestas plantadas; e

4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual.

39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental e social:

a. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b. Na execuc¢éo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151:2020 — Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152:2020 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolu¢cdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagéo correlata;

40. Conforme Art. 2° da Instrugdo Normativa do IPHAN, assim como assegurado no Decreto-lei n° 25 de
30 de novembro de 1937; na lei n° 3.924, de 26 de julho de 1961; e no Decreto n° 3.551, de 4 de
agosto de 2000, caso sejam identificados quaisquer vestigios arqueolégicos na Area Diretamente
Afetada pelas obras, o empreendedor devera se responsabilizar pela conservacdo desses bens,
comprometendo-se a suspender imediatamente os servicos ou atividades na area afetada do
empreendimento e comunicar a Superintendéncia Estadual do IPHAN.

41. Fazer as anotagbes dos andamentos da construcdo em diario de obras. Este diario devera
permanecer no canteiro e ficar disponivel todos os dias a fiscalizacdo do FUNDEPAR, ou a qualquer
outro 6rgdo oficial de fiscalizagdo que precisar fazer algum tipo de anotagdo referente a obra ou
servigo de engenharia em execucao. O diario de obras devera ser anotado de forma continua e
simultdnea a execucdo da obra ou servigco de engenharia, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicBes meteorolégicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto. A ndo apresentacdo do
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diario de obras a fiscalizacdo (entregar o original e ndo cépias) impedira o visto nas notas fiscais
referentes as medi¢cbes dos servicos executados no periodo (para efetuar medicdes, os servicos
deverdo estar executados).

42. Caso o Diario de Obra esteja desatualizado, ou ndo estiver no canteiro da construcdo, sera aplicada
a CONTRATADA uma multa equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do Contrato em
cada uma das vezes que o fato ocorrer.

43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacéo e sob
suas custas, o0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados na execucdo dos servicos.

44. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando o
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. A construtora
respondera pela solidez e seguranca da obra por 10 anos apds sua entrega, sendo 5 anos conforme
Art. 618 do Cddigo Civil, e mais 5 anos de garantia estendida, conforme Decreto Estadual n°
10.086/2022, § 7°, Art. 179, , devendo paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer
atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

45, Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

46. A CONTRATADA ira refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual e seus anexos, bem como substituir agueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

47. Entregar ao CONTRATANTE o manual de operacdo, manutencdo e conservacgéo da obra.

48. Atender as politicas constantes no ANEXO XV - POLITICA DO BID SOBRE PRATICAS PROIBIDAS,
ANEXO XVII — MARCO DE GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL (MGAS) e ANEXO XVI - PLANO DE
GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL (PGAS) da intervencao.

49. Apresentar relatérios periodicos, respeitando os prazos firmados no Plano de Gestdo Ambiental e
Social especifico construido, com o0s planos de acdes para garantir o cumprimento dos
compromissos ambientais, sociais e de salde e de seguranca do trabalho do Programa.

14.2. S&o Obrigacdes do CONTRATANTE:

1. Exercer a fiscalizagdo dos servicos por intermédio de servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n°® 14.133/2021.

2. Liberar o local e permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execucdo dos
servicos solicitados; prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA.

3. Alocar os recursos financeiros necessarios para cobrir as despesas de execucédo deste Contrato.

4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

5. Quando for o caso, conferir a formacédo técnica especifica da méo de obra oferecida, através de
Certificado de Curso de Formacao, expedido por Instituicbes devidamente habilitadas e reconhecidas ou
por tempo de servigo na area registrado em carteira de trabalho.

6. Exigir da CONTRATADA a imediata correcdo de servicos mal executados e substituicdo de
materiais, equipamentos e acessorios em desacordo com o especificado.

7. Exigir que a CONTRATADA mantenha o seu pessoal provido de Equipamentos de Protecdo
Individual e Coletivo (EPI's e EPC’s, que deverdo ser fornecidos pela Licitante Vencedora).

8. Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documentos de cobranca.

9. Exigir que o Diario de Obra esteja sempre atualizado e disponivel no canteiro da obra.

10. Verificar e exigir a execuc¢do das rotinas de servi¢os estabelecidas neste edital.

11. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.
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12. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro.
13. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:
a. exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;
b. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA,
c. promover ou aceitar o desvio de fun¢gBes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagao a
funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
14. Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢cos objeto do
Contrato.
15. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
16. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, as built, especificacdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢bes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacBes expedidas.
17. Exigir da CONTRATADA que providencie como condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo
de objeto, quando for o caso, a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado ao CONTRATANTE no art. 119 da Lei n® 14.133/2021 e no art. 12
da Lei n° 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).
18. Encaminhar a consulta Publica com as partes afetadas realizada pela Secretaria de Estado da
Educacdo do Parana para a CONTRATADA, visto que tal consulta servirA de embasamento para
construcdo da Andlise Ambiental e Social (AAS) e do Plano de Gestdo Ambiental e Social (PGAS)
especifico da obra.
19. Encaminhar para a Unidade Gestora do Programa Educacéo para o Futuro, o PGAS construido pela
CONTRATADA visando receber a N&do Objecao da equipe de especialistas do BID.
20. Designar servidor que representara 0 CONTRATANTE exercendo o cargo de Gerente de Projetos,
que seré responsavel direto pelas seguintes atribuicbes:

a. Salvo se especificado de outra forma, o Gerente de Projeto, representando o Contratante,
decidira sobre as questdes contratuais que surgirem entre o Contratante e o Empreiteiro;

b. Receber e analisar as memorias de calculo, as Especificagbes e os Desenhos Técnicos e
demais pecas técnicas elaboradas e fornecidos pela CONTRATADA que retratam as Obras
propostas provisorias e permanentes. Aprovar essas Obras se cumprirem as Especificacdes e
Requisitos de Desempenho, as Especificagfes minimas, incluindo o desenho conceitual do
Contratante e a Oferta aceita, que foi submetida pelo Empreiteiro (em ultima instancia) e os
Desenhos Técnicos.

i. A aprovacdo do Gerente de Projeto ndo exime A CONTRATADA de qualquer
responsabilidade com relagcdo ao desenho das Obras Permanentes, Preliminares ou
Provisdrias. O Unico responséavel pelo projeto é a CONTRATADA e a aprovacado pelo
Gerente de Projeto, ndo o torna ou o Contratante, responsaveis pelo projeto revisado. A
responsabilidade pelo projeto é exclusivamente da CONTRATADA.

c. O Gerente de Projeto, a seu exclusivo critério, podera ordenar a CONTRATADA que atrase 0
inicio ou o progresso de qualquer atividade nas etapas de Projetos e Obras. Esta ordem deve
ser documentada e comunicada por escrito, devendo incluir os motivos que a justifiquem.

d. Compete ao Gerente de Projeto instruir a CONTRATADA a realizar um teste ndo contemplado
na Especificacdo, quando julgar necessario, a fim de verificar se algum trabalho apresenta
algum defeito, irregularidade, imperfeicdo, falha ou ajuste. Se o teste revelar que o trabalho
possui um defeito, a CONTRATADA devera arcar com o teste e por quaisquer retrabalhos que
o Gerente indicar. Caso contrario, o teste serd considerado um Evento Compensavel.

e. Notificar a CONTRATADA sobre todos os Defeitos que tenha conhecimento, antes do final do
Periodo de Responsabilidade por Defeitos, que comeca na data de conclusdo e previamente
definido. O Periodo de Responsabilidade por Defeitos sera prorrogado enquanto ainda houver
defeitos a serem corrigidos.

f. Compete ao Gerente de Projeto exigir a imediata correcdo de servicos mal executados e
substituicdo de materiais, equipamentos e acessoérios em desacordo com o especificado.
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15. DA SUBCONTRATACAO

A CONTRATADA podera subcontratar parcialmente o objeto deste Contrato, em percentual
admissivel para subcontratacdo de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme Art. 380 do Decreto
10.086/2022.

A subcontratagdo deve ser limitada a servicos técnicos ndo especializados, admitindo-se em
parcelas especificas em que ha este tipo de servigo, conforme o Artigo 60 da Lei federal 14.133/2021:

Art. 60. A possibilidade de subcontratacdo de parte do objeto devera
estar prevista no instrumento convocatorio.

81° A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do contratado
perante a Administracdo Publica quanto a qualidade técnica da obra ou do
servico prestado.

§2° Quando permitida a subcontratacdo, o contratado devera
apresentar documentacdo do subcontratado que comprove sua habilitacdo
juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessdria a execucao da
parcela da obra ou do servigo subcontratado.

83° A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a
guem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de habilitacéo e
gualificagcdo exigidas na licitagao.

84° Quando a qualificacdo técnica da empresa for fator preponderante
para sua contratacdo, e a subcontratacdo for admitida, é imprescindivel que se
exija o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do subcontratado.

85° Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a
responsabilidade integral do contratado pela perfeita execugcdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante 0 contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacBes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacdo

Em qualquer hipétese de subcontratacéo, a responsabilidade integral da execuc¢do do Contrato é
da CONTRATADA assim como a apresentacdo ao CONTRATANTE de todos os documentos
necessérios, em especial os documentos para a comprovacao da capacidade técnica da subcontratada.
Da mesma forma, cabe a CONTRATADA realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo. Conforme o Artigo 122 do Decreto Estadual
N° 10.086/2022:

Art. 122. Na execugdo do contrato e sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes
da obra, do servico ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso,
pela Administracéo.

§ 1° O contratado apresentard a Administracdo documentacdo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada
aos autos do processo correspondente.

§ 2° Regulamento ou edital de licitacdo poderdo vedar, restringir ou
estabelecer condi¢Bes para a subcontratacéo.

§ 3° Serd vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se
aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até
o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de
licitacao.

Devera ser respeitada, quando for o caso, a Lei n°. 13.429 de 31/03/2017, a qual dispbe sobre o
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trabalho temporario nas empresas urbanas e da outras providéncias e dispdes sobre as relacdes de
trabalho na empresa de prestacéo de servicos a terceiros.

15.1. Da Participacédo de Licitantes sob a Forma de Consorcio

A possibilidade de participagdo em Consorcio visa possibilitar a participagdo de empresas com
expertises diferentes, ampliando a competitividade do certame, porém os consorcios deverdo ser
constituidos sob as leis brasileiras.

Serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, devendo ser
apresentado, para fins de habilitagcdo, a comprovacdo de Compromisso Publico ou Particular de
Constituicdo de Consoércio, subscrito pelos Consorciados e com indicagdo da Pessoa Juridica
Responsavel pelo Consdrcio (Empresa Lider), sendo esta, necessariamente, Empresa de Engenharia ou
Arquitetura, atendidas as condi¢fes estabelecidas em lei.

Sera admitida a participacdo de licitantes de pessoas juridicas sob a forma de Consoércio, sendo
observadas as seguintes condi¢Bes, conforme previsto no Decreto Estadual 10.086/2022, que
regulamenta, no ambito da Administracdo Publica Estadual, a Lei n° 14.133, institui normas para
licitagBes e contratos da Administragdo Publica e d& outras providéncias:

Art. 102. Quando permitida a participacdo na licitacdo de pessoas juridicas
organizadas em consorcio, serdo observadas as seguintes condi¢des:

| - comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de
consércio, subscrito pelos consorciados;

Il - indicacdo da pessoa juridica responsavel pelo consércio, que devera
atender as condic¢des de lideranca fixadas no instrumento convocatorio;

Il - apresentagdo dos documentos exigidos no instrumento convocatorio
guanto a cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o
somatorio dos quantitativos de cada consorciado;

IV - comprovacéo de qualificacdo econdmico-financeira, mediante:

a) apresentacdo do somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢ao
de sua respectiva participacdo, podendo a Administracdo Publica estabelecer,
para o consorcio, um acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por
cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econémico-
financeira, salvo justificacao; e

b) demonstracdo, por todos os consorciados, do atendimento aos requisitos
contébeis definidos no instrumento convocatorio;

V - impedimento de participagdo de consorciado, ha mesma licitacdo, em mais
de um consorcio ou isoladamente.

Ainda, devera ser observado o disposto no Artigo 15 da Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos N° 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitacdo e contratacdo para as
Administra¢des Publicas diretas, autérquicas e fundacionais da Uniéo, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios:

Art.15. Salvo vedacdo devidamente justificada no processo licitatério, pessoa
juridica podera participar de licitacdo em consércio, observadas as seguintes
normas:

| — comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consorcio, subscrito pelos consorciados;

Il — indicacdo da empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua
representacdo perante a Administracao;

Il — admissdo, para efeito de habilitacdo técnica, do somatério dos
guantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdémico-
financeira, do somatorio dos valores de cada consorciado;

IV — impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagcao, de
mais de um consoércio ou de forma isolada;
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V — responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em
consoércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucéo do contrato.

O Compromisso de Constituicdo do Consércio, devera ser apresentado por escritura publica ou
documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a
Empresa Lider e estabelecendo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelo
Consorcio, com a indicacdo do percentual de responsabilidade de cada Membro do Consoércio, bem
como a etapa da participacdo na execucdo dos servicos a serem contratados. A substituicdo de
consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade CONTRATANTE.

As Empresas Componentes dos consorcios deverao:

a) atender individualmente aos critérios de qualificacdo relativos a habilitacao juridica, a
regularidade fiscal e trabalhista e aos requisitos contabeis;

b) satisfazer, em conjunto, as exigéncias de qualificacdo econdmico-financeira;

c) satisfazer conjuntamente a todos os critérios de qualificacéo técnica;

d) comprometer-se a ndo alterar a constituicdo ou composicdo do Consorcio, visando
manter vélidas as premissas que asseguram a sua habilitagédo, salvo aprovacdo expressa
pelo CONTRATANTE;

e) apresentar compromisso de que ndo se constituem e nem se constituirdo, para fins de
Consoércio, em pessoa juridica distinta, e de que o Consércio ndo adotara denominagéo
propria, diferente de seus integrantes.

Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um Consércio e a
participacdo isolada da consorciada, bem como de profissional em mais de uma Empresa, ou em mais
de um Consdrcio.

A Empresa Estrangeira devera atender as Resolucdes n° 1.137, de 31 de marco de 2023, e 1.050,
de 13 de dezembro de 2013, ambas do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA.

A Pessoa Juridica ou Consércio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos
que possam impedir a sua habilitagdo na presente Licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os
documentos que forem apresentados.

O prazo de duracédo do Consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de concluséo do objeto
licitatorio, até sua aceitacao definitiva.

Os Consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do Contrato
decorrente desta Licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o Registro do Consorcio, aprovado por quem
tenha poderes em cada uma das Empresas.

O Contrato de Consorcio devera observar, além dos Dispositivos Legais e clausula de
Responsabilidade Solidaria, as clausulas do Edital de Licitagcao, especialmente as constantes deste item
de participacao sob a forma de Consdrcio.

S6 serdo permitidas empresas de paises de atuacao do BID, conforme ANEXO XIV.

16. DA ALTERACAO SUBJETIVA
Conforme o Decreto Estadual N° 10.086/2022, é admissivel a continuidade do Contrato
administrativo quando houver fusdo, cisdo ou incorporacdo do Contratado com outra pessoa juridica,
desde que:
a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos
na licitac&o original;
b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do Contrato; e
c) ndo haja prejuizo a execugcdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da
Administracédo a continuidade do Contrato.
A alteragédo subjetiva devera ser formalizada através do Termo Aditivo ao Contrato.

17. DA MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Risco é um instrumento que tem como objetivo definir as responsabilidades do
CONTRATANTE e da CONTRATADA na execugao do Contrato.

Constitui peca integrante deste Contrato, independentemente de transcricdo no instrumento
respectivo, 0 ANEXO VI_MATRIZ DE RISCO.

Rua dos Funciondrios, 1323 - CEP 80.035.050 - Cabral - Curitiba - PR 41 2117-8100 www.fundepar.pr.gov.br



INSTITUTO PARANAENSE DE o

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - 1)
FUNDEPAR PARANA
FUNDEPAR COMISSAO DE CONTRATACAO T

Protocolo n° 24.359.643-2 EDITAL (pagina 104 de 154)
Concorréncia Eletrénica Integrada n° 212/2025 — GMS
Concorréncia Eletronica Integrada n® 90212/2025 - PNCP - UASG Fundepar 929906

O termo risco foi designado neste Contrato para designar o resultado objetivo da combinacédo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatério, futuro e que independa da vontade
humana, e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel
prejuizo econdémico.

ANEXO |
DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
Ao
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional — FUNDEPAR
Referéncia: Concorréncia n° /20 - GMS-FUNDEPAR
Objeto:

De acordo com o subitem 6.1 do Termo de Referéncia, o participante deve relacionar e na sequéncia
apresentar/comprovar a documentacao indicada referente a sua regularidade perante o CREA e/ou CAU,
atestado/acervo e certificacbes que a empresa possuli:

NOME DA EMPRESA N° DO REGISTRO

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de
validade e com jurisdicdo na sua sede.

Certiddo de Acervo Operacional (CAO) ou Certiddo de Acervo Téchico
(CAT) com Atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, de responsabilidade técnica com comprovacgéo de:
Comprovacao de execucdo concluida de obra de construgdo de
edificagdo com é&rea igual ou superior a 2.287,38 m2. A obra deve ser
pertinente e compativel com o sistema construtivo proposto pelo
licitante, abrangendo a execucdo completa da estrutura, dos
fechamentos internos e externos, e de todas as infraestruturas
necessarias, desde o inicio até a conclusdo da obra. Sera permitida
a somatéria de atestados devidamente acervados para comprovacao
da exigéncia

Representante Legal da Empresa:
Nome:

CPF:

Assinatura:

Observacéo:
Este documento devera ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido e devidamente
assinado por seu representante legal.
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) ANEXO I '
RELAGAO DA EQUIPE TECNICA, ACERVO E VINCULO

Ao
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional — FUNDEPAR
Referéncia: Concorréncia n° /20__ - GMS-FUNDEPAR

Objeto:

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa vem,
pela presente, indicar o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.°
5.194/1966 e com as Resoluc¢des n.° 218/73 e n.° 1.121/2019 do CONFEA — Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o paragrafo 5° do artigo 466 do
Decreto Estadual n.° 10.086/2022, caso venhamos a vencer a referida licitagéo.

NOME,
PESSOAL CHAVE PARA FASE DE PROJETO FORMACAO E
N° REGISTRO

COMPROVACAO
DO VINCULO

Arquiteto e Urbanista: Profissional de Arquitetura e
Urbanismo ou profissional habilitado com titulagéo
minima de bacharelado.

Engenheiro Civil: Profissional da é&rea de
engenharia civil ou profissional habilitado, com
titulagdo minima de bacharelado.

Engenheiro Eletricista: Profissional de engenharia
elétrica ou profissional habilitado, com titulagdo
minima de bacharelado.

Engenheiro Mecanico: Profissional de engenharia
mecéanica ou profissional habilitado, com titulacdo
minima de bacharelado

Gerente de Projetos (responsavel pelo
Gerenciamento e Compatibilizacdo dos Projetos
— Especialista BIM): Profissional da é&rea de
arquitetura, engenharia civii ou profissional
habilitado, com titulacdo minima de bacharelado.

NOME,
PESSOAL CHAVE PARA FASE DE CONSTRUCAO FORMACAO E
N° REGISTRO

COMPROVAGAO
DO VINCULO

Gerente de Obras: Profissional de Engenharia Civil
ou Arguitetura com titulacdo minima de bacharelado
Especialista Ambiental e Social: Profissional de
Engenharia Ambiental ou profissional habilitado com
titulagdo minima de bacharelado, ou especializacéo
na 4rea ambiental e social,

Especialista em Seguranca do Trabalho:
Profissional com titulagdo minima de nivel superior
ou especializacéo.

Arquedlogo: Profissional com titulagdo minima de
bacharelado.
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NOME,

FORMACAO N°DO | COMPROVACAO
E N° ACERVO DO VINCULO

REGISTRO

EQUIPE TECNICA DE PROJETO

1-Projeto de Terraplenagem:

- CAT comprovando a elaboracao de projeto
de terraplenagem em terreno com area minima
de 3.525,66 m2 (equivalente a 40% da area
total do terreno: 8.814,14 m2), sendo permitida
a soma de certiddes para tal fim;

- CAT comprovando a elaboracdo de projeto
de terraplenagem em plataforma BIM.
2-Projeto Arquitetdnico:

- CAT comprovando a elaboracdo de projeto
arquitetdnico de edificagcdo com area minima
de 2.287,38m2 (equivalente a 40% da éarea
total a ser construida: 5.718,44 m?2), sendo
permitida a soma de certiddes para tal fim;

- CAT comprovando a elaboracdo de projeto
arquitetbnico de edificacdo em plataforma BIM.
3-Projeto de Paisagismo:

- CAT comprovando a elaboracdo de projeto
de paisagismo com &rea minima de 886,34 m2
(equivalente a 40% da area permeavel onde
sera executado 0 paisagismo — 2.215,87m?),
sendo permitida a soma de certiddes para tal
fim.

4-Projeto de Fundacédo e Contencao:

- CAT comprovando a elaboracdo de projeto
de fundacdo em edificacdo com &area minima
de 2.287,38 m? (equivalente a 40% da éarea
total a ser construida: 5.718,44 m?2), sendo
permitida a soma de certiddes para tal fim;

- CAT comprovando a elaboracdo de projeto
de fundacéo em edificacdo em plataforma BIM.

5-Projeto de Estrutura:

- CAT comprovando a elaboracdo de projeto
de estrutura, no sistema proposto pela licitante,
em edificacdo com &rea minima de 2.287,38
m2 (equivalente a 40% da area total a ser
construida: 5.718,44 m?), sendo permitida a
soma de certiddes para tal fim;

- CAT comprovando a elaboracao de projeto
de estrutura em plataforma BIM.

6-Projeto de Instalacdes Hidrossanitéarias:

- CAT comprovando a elaboracao de projeto
de instalagcdes hidrossanitarias em edificacéo
com area minima de 2.287,38 m2 (equivalente
a 40% da éarea total a ser construida: 5.718,44
m2), sendo permitida a soma de certidées para
tal fim;

- CAT comprovando a elaboracdo de projeto
de instalagbes hidrossanitarias em edificagdo
em plataforma BIM.
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NOME,

FORMACAO N°DO | COMPROVACAO
E N° ACERVO DO VINCULO

REGISTRO

EQUIPE TECNICA DE PROJETO

7-Projeto de Gas (GLP):

- CAT comprovando a elaboracao de projeto
de gas em edificacao.

8-Projeto Técnico de Prevencéo a Incéndios
e Desastres (PTPID):

- CAT comprovando a elaboracdo de PTPID
com area minima de 2.287,38 m2 (equivalente
a 40% da éarea total a ser construida: 5.718,44
m2), sendo permitida a soma de certiddes para
tal fim.

9-Projeto de Instalagdes Elétricas:

- CAT comprovando a elaboracdo de projeto
de entrada de energia em baixa tensdo, em
edificagdo com &rea minima de 2.287,38 m?2
(equivalente a 40% da area total a ser
construida: 5.718,44 m?2), sendo permitida a
soma de certiddes para tal fim.

- CAT comprovando a elaboracdo de projeto
de instalacdes elétricas em edificacdo em
plataforma BIM.

10-Projeto de Entrada de Energia:

- CAT comprovando a elaboracdo de projeto
de entrada de energia em média ou alta
tenséo.

11-Projeto de Légica e Telefonia:

- CAT comprovando a elaboracdo de projeto
de logica e telefonia em edificagdo com area
minima de 2.287,38 m? (equivalente a 40% da
area total a ser construida - 5.718,44 m?),
sendo permitida a soma de certiddes para tal
fim.

12-Projeto Luminotécnico:

- CAT comprovando a elaboracdo de projeto
luminotécnico em edificagdo com area minima
de 2.287,38 m? (equivalente a 40% da area
total a ser construida - 5.718,44 m?2), sendo
permitida a soma de certiddes para tal fim.
13-Projeto de SPDA:

- CAT comprovando a elaboracdo de projeto
SPDA em edificio com &rea minima de
2.287,38 m2 (equivalente a 40% da area total a
ser construida - 5.718,44 m2), sendo permitida
a soma de certiddes para tal fim.

14-Projeto de Circuito Fechado de TV,
Sonorizagdo, Automacdo e Alarme de
Seguranca Patrimonial:

- CAT comprovando a elaboracao de projeto
de Circuito Fechado de TV, Sonorizacao,
Automacdo e Alarme de  Seguranca
Patrimonial em edificio com area minima de
2.287,38 m2 (equivalente a 40% da area total a
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NOME,
- FORMACAO N°DO | COMPROVACAO
EQUIPE TECNICA DE PROJETO e P T
REGISTRO

ser construida - 5.718,44 m2), sendo permitida
a soma de certiddes para tal fim.

15-Projeto de Climatizacao:

- CAT comprovando a elaboracao de projeto
de climatizacdo em edificacdo com area
minima de 2.287,38 m2 (equivalente a 40% da
area total a ser construida: 5.718,44 m?2),
sendo permitida a soma de certiddes para tal
fim;

- CAT comprovando a elaboracdo de projeto
de climatizacdo em edificacdo em plataforma
BIM.

16-Orgamento Analitico do Custo da Obra:

- CAT comprovando a elaboracdo de
orcamento de obra de edificagcdo com area
minima de 2.287,38 m2 (equivalente a 40% da
area total a ser construida: 5.718,44 m3),
sendo permitida a soma de certiddes para tal

fim.
17-Gerenciamento e Compatibilizacdo dos
Projetos  (Especialista BIM) — CAT

comprovando a execucdo de gerenciamento e
compatibilizacdo do projeto arquitetdbnico com
0os complementares, em edificacdo com é&rea
minima de 2.287,38 m2 (equivalente a 40% da
area total a ser construida: 5.718,44 m?),
sendo permitida a soma de certiddes para tal
fim;

- CAT comprovando a execucdo de
gerenciamento e compatibilizacdo do projeto
arquitetbnico com os complementares, em
plataforma BIM.

Representante Legal da Empresa:
Nome:

CPF:

Assinatura:

Observacodes:

Neste Anexo, o participante devera relacionar os profissionais da equipe técnica, de acordo com as
exigéncias do edital, anexar a comprovagdo da formacdo com registro profissional, os acervos
solicitados no item 6.2 do Termo de Referéncia, os respectivos Atestados/Certiddes de Acervo Técnico
(CAT) para fins de comprovagdo e indicar em qual documento deve ser verificado o vinculo do
profissional.

Este documento devera ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido e devidamente
assinado por seu representante legal.
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ANEXO Il
CRITERIOS DE PONTUAGAO DE TECNICA

A empresa , com sede na Rua

, N°__, na cidade de .estado ,
inscrita no CNPJ/MF sob n° , neste ato representada pelo(a)
Sr(a). , cargo/funcao , abaixo

assinado, por meio desta indica as seguintesinformagfes para pontuagao:

FATOR 1 — Pontuacéo por rea construida: total limitada a 15 (quinze) pontos.
RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA EMPRESA
Obras executadas com area minima conforme Termo de Referéncia

) ) PERIODO DE
IDENTIFICACAO DOS SERVIGOS | AREA EXECUCAO
EXECUTADOS COMPATIVEIS  [TOTAL[™ o~ e |CONTRATANTE|ATESTADO
COM O OBJETO DA LICITACAO | (m?) CAT

(més/ano) | (més/ano)

g | W N|

FATOR 2 — Pontuacéo por prazo de execucdo: total limitada a 10 (dez) pontos.
RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA EMPRESA
Obras executadas com area minima conforme Termo de Referéncia
IDENTIFICACAO DOS SERVICOS AREA PEEXF\I::ISBSA%E
EXECUTADOS COMPATIVEIS [TOTAL
COM O OBJETO DA LICITACAO | (m?)

ATESTADO
INICIO TR e e el

(més/ano) | (més/ano)

g A W N|

FATOR 03 — Pontuacéo por Certificacdo de Qualidade: total limitada a 10 (dez) pontos.
CERTIFICACAO DE QUALIDADE DA EMPRESA

OBTENGAO DA CERTIFICAGAO VIGENCIA DA
(MES/ ANO) CERTIFICAGAO (ANOS)

CERTIFICACAO

gl »|l W[ N
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FATOR 4 — Pontuacao por acervo referente a Projeto, Gerenciamento e Compatibilizacao: total limitada a
10 (dez) pontos.

EXPERIENCIA PROFISSIONAL DO CORPO TECNICO
Acervo Referente a Edificagdo com area minima conforme Termo de Referéncia

NOME DO ATESTADO
PROFISSIONAL E CAT

DISCIPLINA AREA (m?)

Projeto Arquitetdnico

Projeto Arquitetdnico

Projeto Arquitetdnico

Projeto Arquitetdnico

Projeto Arquitetdnico

Gerenciamento e Compatibilizacdo de Projetos BIM
Gerenciamento e Compatibilizacdo de Projetos BIM
Gerenciamento e Compatibilizag&o de Projetos BIM
Gerenciamento e Compatibilizagéo de Projetos BIM
Gerenciamento e Compatibilizacdo de Projetos BIM

O B[ WIN| | O] B W N| -

FATOR 5 — Pontuacgédo pelo Plano de Trabalho: total limitada a 55 (cinquenta e cinco) pontos.
PLANO DE TRABALHO
Apresentar Plano de Trabalho. Os documentos de comprovacao das informacdes poderdo ser solicitados
pela Comisséo, quando cabivel.
, de de 20__ .
Nome e assinatura do representante legal da licitante

Observacéo:
Este documento devera ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido e
cevidamente assinado por seu representante legal.
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ANEXO III.A
FATOR 5 — CRITERIOS E CALCULO DE PONTUACAO PARA AVALIACAO DO PLANO DE
TRABALHO
CRITERIO DE AVALIAGAO “A” MATERIAIS, SISTEMAS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS
- PONTUACAO
SOLUCOES PROPOSTAS MAXIMA
1. ARQUITETURA, INFRAESTRUTURA EXTERNA E PAISAGISMO
Atendimento a solugéo estética do anteprojeto apresentado pelo contratante. 0,50
Conservacéo, manutencao e durabilidade da edificacéo. 0,50
SolugBes que apresentem impacto ambiental reduzido na infraestrutura externa, 050
como pisos drenantes, uso de materiais reciclados, entre outros. '
Escolha de espécies vegetais condizentes com o local de implantagéo, dando 050
preferéncia a espécies nativas e com raizes profundas. '
Irrigacdo de jardins ou solugdes correlatas. 0,50
Contratacao de projeto planialtimétrico apds a assinatura do contrato, para 200
confirmacédo dos niveis antes da elaboracdo dos projetos '
Demais solugBes pertinentes ao tema, ndo previstas acima. 0,50
2. FUNDACOES E INFRAESTRUTURA
Descricdo detalhada das fundagfes a serem utilizadas separadamente por bloco a 1.00
ser edificado. '
Solugéo que apresente impacto ambiental reduzido e condizente com as 1.00
caracteristicas do solo e com o método construtivo proposto. '
Contratacao de sondagem apés a assinatura do contrato, para confirmacgéo do 200

solo antes da elaboracdo dos projetos
Demais solugBes pertinentes ao tema, ndo previstas acima. 0,50
3. SUPERESTRUTURA

Descricdo detalhada da solucdo proposta para a superestrutura, incluindo se
havera possibilidade de execucao de lajes de piso e cobertura, conforme 1,00
anteprojeto.

Atendimento as dimensdes de vaos, ambientes e propor¢des gerais do

anteprojeto apresentado pelo contratante. 2,00
Conservacéo, manutencéo e durabilidade do sistema. 1,00
Utilizacdo de elementos com qualidade controlada na sua fabricacéo. 1,00
Solugéo que apresente impacto ambiental reduzido. 0,50
Demais solugBes pertinentes ao tema, ndo previstas acima. 0,50
4. COBERTURA (FORRO, ESTRUTURA, TELHADO)
Existéncia ou ndo de forro. Descri¢éo detalhada da solugéo e material proposto, 100
se pertinente. '
Existéncia ou ndo de laje de cobertura. Descri¢cdo detalhada da solucéo e material 200
proposto, se pertinente. '
Descricdo detalhada da solucdo e material proposto para a estrutura da cobertura. 1,00
Descricdo detalhada da solucao e material proposto para o telhado termoacustico. 0,50
Desempenho geral da solucdo proposta (estanqueidade, capacidade 050
termoacustica, resisténcia mecénica, conservacdo, manutencéo e durabilidade). '
Solugdo que apresente impacto ambiental reduzido. 0,50
Demais solugBes pertinentes ao tema, ndo previstas acima. 0,50
5. FECHAMENTOS
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CRITERIO DE AVALIAGAO “A” MATERIAIS, SISTEMAS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS

- PONTUACAO
SOLUCOES PROPOSTAS MAXIMA
Descricdo detalhada da solucdo, material proposto para os fechamentos internos 1.00
e acabamentos atendendo ao anteprojeto. '
Descricdo detalhada da solucdo, material proposto para os fechamentos externos 1.00
e acabamentos atendendo ao anteprojeto. '
Possibilidade de instalagdo de equipamentos e mobilidrios nas paredes. 1,00
Adaptabilidade para ocupacéo e reorganizacgéo futura de espacos. 0,50
Funcionalidade, durabilidade, resisténcia mecénica e a umidade, facilidade de 1.00
manutencdo e adequacao ao interesse publico. '
Critério, l6gica e entrosamento entre os fechamentos e demais elementos da 0.50
edificacéo. '
Solugéo que apresente impacto ambiental reduzido. 0,50
Demais solugBes pertinentes ao tema, ndo previstas acima. 0,50
6. ESQUADRIAS
Descricdo detalhada da solucéo, material proposto e acabamentos para 0.50
esquadrias internas (portas, janelas e demais). '
Descricdo detalhada da solugcdo, material proposto e acabamentos para 0.50
esquadrias externas (portas, janelas, brises, portdes e demais). '
Atendimento as dimensdes de vaos e solugdo estética do anteprojeto apresentado 100

pelo contratante.
Desempenho termoacustico da solu¢do escolhida para as esquadrias. 1,00
Funcionalidade, durabilidade, resisténcia mecénica, facilidade de manutencao e

adequacao ao interesse publico. 0,50
Solugéo que apresente impacto ambiental reduzido. 0,50
Demais solugBes pertinentes ao tema, ndo previstas acima. 0,50
7. INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS
Ver_satilidad_e’d_os sistemas construtivos para recebimento das instalagées elétricas 050
e hidrossanitarias. '
FuncionaJidadg, durabilidagﬂeZ resisténcia mecanica, facilidade de manutencéo e 050
adequacao ao interesse publico. '
Estética geral das solucdes propostas para ambientes internos e fachadas. 0,50
Solucao para sistema de descarga das bacias sanitérias. 1,00
Solugéo que apresente impacto ambiental reduzido. 0,50
Demais solugBes pertinentes ao tema, ndo previstas acima. 0,50
8. REDUZIR O PRAZO DA OBRA, EM MULTIPLOS DE 30 DIAS
(CUMULATIVO)
Reduzir o prazo da obra em 30 dias. 0,50
Reduzir o prazo da obra em 60 dias. 0,50
Reduzir o prazo da obra em 90 dias. 0,50
Reduzir o prazo da obra em mais de 90 dias. 0,50
SUBTOTAL do CRITERIO “A” 37,50
CRITERIO DE AVALIAGAO “B”: CANTEIRO DE OBRAS
Rua dos Funciondrios, 1323 - CEP 80.035.050 - Cabral - Curitiba - PR 41 2117-8100 www.fundepar.pr.gov.br



INSTITUTO PARANAENSE DE

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - @
FUNDEPAR PARANA
FUNDEPAR COMISSAO DE CONTRATACAO T

Protocolo n° 24.359.643-2 EDITAL (pagina 113 de 154)
Concorréncia Eletrénica Integrada n° 212/2025 — GMS
Concorréncia Eletronica Integrada n® 90212/2025 - PNCP - UASG Fundepar 929906

~ PONTUACAO

SOLUCOES PROPOSTAS MAXIMA
Apresentar como serdo identificados e quantificados os residuos do canteiro de
obras e possiveis demoli¢cées, incluindo o planejamento para determinar as

. : . ; 0,25
quantidades produzidas (em kg ou em L) para cada tipo de residuo ao longo de
toda a construgédo e a descrigdo de como sera o seu reaproveitamento.
Apresentar como serdo monitoradas as quantidades e o reaproveitamento de
residuos produzidos ao longo de toda a construcao. 0,25
Planejamento e escolha do melhor local para implantacdo do canteiro, 0.25
acompanhado de croqui e justificativas. '
Apresentar proposta de reducéo de ruidos no canteiro e como serdo adotadas
medidas (de natureza organizacional e/ou relativas ao material e as maquinas) 0.25

para limitar os incObmodos acusticos na obra e entorno.

Apresentar medidas justificadas e satisfatorias a serem tomadas de modo a
evitar a poluicdo das 4guas e do solo, atender aos requisitos regulamentares 0,25
para limitar a poluicdo do ar e preservar a biodiversidade durante a construgéo

Apresentar medidas justificadas e satisfatérias a serem tomadas de modo a

. . - . 0,50
reduzir o consumo de energia elétrica no canteiro.
Apresentar medidas justificadas e satisfatérias a serem tomadas de modo a 0.50
reduzir o consumo de agua no canteiro. '
Apresentar medidas justificadas e satisfatérias a serem tomadas de modo a
facilitar a reutilizacéo no local do empreendimento das terras escavadas no 0,25
canteiro.
SolugBes para o canteiro de obras com uso de materiais reciclados ou 0.95
reciclaveis. '
Demais solugBes pertinentes ao tema, ndo previstas acima. 0,25

SUBTOTAL do CRITERIO “B” 3,00
CRITERIO DE AVALIAGAO “C”: AGUA
% PONTUACAO

SOLUCOES PROPOSTAS MAXIMA
1. Apresentar diretrizes com solucdes estratégicas para reduzir o consumo
de agua potéavel.
Apresentar diretrizes com solugdes estratégicas para reduzir o consumo de agua 0.50

potavel durante o uso da edificacao.

Apresentar memorial de célculo demonstrando percentual de reducao de
consumo de agua potavel de 20 a 50% do consumo estimado para todo o 0,50
empreendimento. Citar referéncias bibliograficas/fonte das informacdes.

Apresentar memorial de calculo demonstrando percentual de reducéo de
consumo de agua potavel acima de 50% do consumo estimado para todo o 0,50
empreendimento. Citar referéncias bibliograficas/fonte das informacdes.

Apresentar diretrizes com solucfes estratégicas para reuso de aguas pluviais

para usos hdo potaveis durante o uso da edificacao. 0,50
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CRITERIO DE AVALIAGAO “C”: AGUA

~ PONTUACAO

SOLUCOES PROPOSTAS MAXIMA

Apresentar memorial de célculo demonstrando o percentual de mais de 50% da 0.50

area de cobertura utilizado para captacao e reuso de aguas pluviais. '

Apresentar memorial de célculo demonstrando o percentual de mais de 50% da 0.50

area de cobertura utilizado para captacao e reuso de aguas pluviais. '

Demais solugBes pertinentes ao tema, ndo previstas acima. 0,50
SUBTOTAL do CRITERIO “C” 3,50

CRITERIO DE AVALIAGAO “D”: ENERGIA
- PONTUACAO

SOLUCOES PROPOSTAS MAXIMA

1. Apresentar solucéo propositiva para sistema energético justificando os

principios construtivos e equipamentos a serem implementados de modo a

comprovar maior ganho com relacdo ao consumo de energia primaria.

Solugéo propositiva para sistema energético justificando os principios 0.50

construtivos de modo a comprovar menor consumo de energia primaria. '

Previsdo de uso de sistemas de automacao em todos os circuitos de iluminacdo 0.50

interna e externa. Descrever proposta de aplicacao do sistema. '

Previsdo de uso de sistemas de ar condicionado eficientes energeticamente.

Descrever o sistema proposto e sua adequacgéo em relacdo ao empreendimento 0,50

em guestao.

Apresentar solugéo propositiva para sistema fotovoltaico, incluindo a memdria de

célculo contendo o percentual de energia gerada em relagdo ao consumo 0.50

estimado para a edificagdo. A proposta deve se mostrar condizente com a area '

disponivel para instalacdo do sistema.

Tempo de retorno do investimento em energia fotovoltaica — Payback inferior a 3

anos. Apresentar memoéria de calculo e dados de entrada utilizados na simulagéo 0,50

computacional, bem como indicacdo do software utilizado.

Tempo de retorno do investimento em energia fotovoltaica — Payback de 3a 5

anos. Apresentar memoéria de calculo e dados de entrada utilizados na simulagao 0,50

computacional, bem como indicagdo do software utilizado

Demais solugBes pertinentes ao tema, ndo previstas acima. 0,50
SUBTOTAL do CRITERIO “D” 3,50

CRITERIO DE AVALIAGAO “E”: RESIDUOS OPERACIONAIS

~ PONTUACAO

SOLUCOES PROPOSTAS MAXIMA
Apresentar a abordagem a ser utilizada para redugéo de residuos a serem 0.50

gerados durante o uso da edificaco. '

Apresentar a abordagem a ser utilizada para reutilizacéo de residuos a serem 0.50

gerados durante o uso da edificacdo. '

Apresentar a abordagem a ser utilizada para reciclagem de residuos a serem 050

gerados durante o uso da edificacdo. '
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Verséo preliminar detalhada do plano de gerenciamento de residuos de uso,

operacao e manutencao para o empreendimento contendo as escolhas, para 05

cada tipo de residuo, das alternativas de manejo e percentuais estimados. '

Identificar as atividades geradoras de residuos e classifici-los.

Demais solugBes pertinentes ao tema, ndo previstas acima. 0,5
SUBTOTAL do CRITERIO “E” 2,50

CRITERIO DE AVALIAGAO “F”: CONFORTO HIGROTERMICO E ACUSTICO
- PONTUACAO

SOLUCOES PROPOSTAS MAXIMA

Detalhar solugBes de ventilagédo e iluminacgdo naturais, reducéo de carga térmica 0.50

e prote¢do acustica que proporcionem conforto térmico e acustico aos usuarios. '

Detalhar solugdes demonstrando o equilibrio, entrosamento e

complementaridade entre os sistemas naturais e artificiais de ventilagéo e 0,50

iluminacao.

Apresentar justificativas para escolhas de técnicas e sistemas construtivos que

favorecam o conforto higrotérmico da edificacao, estratégias para promocéao de 1,00

gqualidade do ar interno, como seu monitoramento e renovacgao.

Apresentar solugfes a fim de gerenciar o isolamento acustico de salas de aula e 100

demais ambientes pedagdgicos. '

Apresentar soluctes a fim de gerenciar o conforto/tratamento acustico (como 100

absorcao sonora) de salas de aula e demais ambientes pedagdgicos. '

Apresentacao gréfica a partir de simulacdo de softwares relacionados ao

conforto com apresentacdo dos dados de entrada de simulacdo, bem como 0,50

software utilizado.

Demais solugfes pertinentes ao tema, ndo previstas acima. 0,50
SUBTOTAL do CRITERIO “F” 5,00

ANEXO IV
CONSUMO DE AGUA E LUZ NOS COLEGIOS ESTADUAIS DO PARANA

Total de turmas no Estado do Parana: 57.620
Total estimado de turmas na UNV GRALHA AZUL: 60 turmas

1. ESTIMATIVA PARA O CONSUMO DE AGUA:

Média de janeiro a maio de 2024

Agua: R$ 4.032.861,45/més — 217.729,40 m3/més

Estimativa por turma da Rede Estadual: R$ 69,99/més — 3,78m3/més

2. ESTIMATIVA PARA O CONSUMO DE ENERGIA:

Média de janeiro a setembro de 2024

Energia elétrica: 32.494.514,67 kWh/més

Estimativa por turma da Rede Estadual: 556,35 kWh/més

Considerar o ultimo valor vigente, em R$, da tarifa B3, bandeira tarifaria verde, conforme estabelecido
pela Aneel. A tarifa devera estar de acordo com a concessionaria de energia que atende o municipio

onde seré executada a UNV

Dados:_http://www.consultaescolas.pr.gov.br , acesso em 21/08/2024.
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ANEXO V
DIRETRIZES DE APRESENTACAO DE PROJETOS
(Arquivo anexado no site GMS/ComprasParana (www.comprasparana.pr.gov.br) e no link
https://www.transparencia.pr.qov.br
Selecionando o icone “Compras / Licitagbes”
Indicar o Numero do Edital e pesquisar)

ANEXO VI
MATRIZ DE RISCO

De acordo com a Lei n° 14.133/2021, é obrigatéria a realizacdo de uma andlise dos riscos e
oportunidades que possam impactar o éxito da licitacdo e a adequada execucdo contratual. Os riscos
devem ser devidamente identificados e alocados entre a Administragdo Publica e a Contratada,
conforme a capacidade de cada parte para preveni-los, mitiga-los ou absorvé-los. Da mesma forma, as
oportunidades, que sdo entendidas como fatores que podem agregar valor, aumentar a eficiéncia ou
reduzir custos, também devem ser avaliadas, visando potencializar os resultados do contrato. O valor
referencial da contratacdo deve incorporar uma taxa de risco compativel com a natureza e complexidade
do objeto licitado, bem como considerar as contingéncias atribuidas a contratada.

Para a elaboragéo da Matriz de Risco, foram identificados os principais riscos que podem afetar o
empreendimento e caracterizados quanto as consequéncias de ocorréncia do evento e formas de mitiga-
las, além da respectiva alocagéo, onde se identifica o responsavel pela assuncao do Risco apontado.

Além dos riscos (ameagas), também foram consideradas oportunidades, que sao eventos incertos
que, se ocorrerem, podem gerar efeitos positivos para o empreendimento. A identificacdo e o tratamento
adequado dessas oportunidades contribuem para o aumento da eficiéncia, qualidade e economicidade
da execucdo contratual.

A Matriz de Risco é um instrumento que tem como objetivo definir as responsabilidades do
CONTRATANTE e da CONTRATADA na execugao do Contrato. O termo “risco” é usado para designar o
resultado objetivo da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatério,
futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode
ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorréncia de um determinado
evento que gere provavel prejuizo econdmico.

Por outro lado, as oportunidades representam eventos incertos que podem trazer ganhos ou
melhorias na execucdo contratual, como antecipacdo de etapas, adocdo de soluc¢des inovadoras ou
reducdo de custos, e devem ser gerenciadas de modo a potencializar seus efeitos benéficos.

Adicionalmente, para melhor compreender os riscos e oportunidades associados a execugao
contratual, é importante distinguir as obrigacdes da CONTRATADA quanto a natureza da execucgao:

12 Obrigagcdes de meio referem-se as fragBes do objeto contratual em que a CONTRATADA se
compromete a empregar diligéncia, técnica e recursos adequados para alcancar um determinado fim,
sem garantir necessariamente o resultado. Nesse tipo de obrigacdo, a execucdo estd vinculada ao
projeto ou a metodologia estabelecida previamente, sendo exigida a atuagdo cuidadosa e conforme as
normas aplicaveis.

13 Obrigacdes de resultado, por sua vez, referem-se as fragcbes do objeto em que se espera da
CONTRATADA a entrega de um resultado final especifico, com liberdade para empregar os meios que
entender adequados, inclusive com possibilidade de inovacédo tecnolégica ou metodologica. Nesses
casos, o risco é assumido com base no cumprimento do que foi contratado, independentemente dos
meios empregados.

A correta identificacdo dessas obrigacdes contribui para uma alocacdo mais eficiente dos riscos,
permitindo a Administragdo avaliar quais eventos devem ser assumidos por cada parte e prever
adequadamente mecanismos de mitigacdo, seguros e clausulas de reequilibrio econémico-financeiro.

A Matriz de Risco tem o objetivo de:
¢ Identificar os riscos e oportunidades inerentes ao processo de consecucao do objeto desta licitacdo;

e Descrever e caracterizar 0s riscos e oportunidades identificados;
¢ Identificar agBes cabiveis para a mitigacdo dos riscos e o aproveitamento das oportunidades;
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e Apontar responsabilidades pelas solucbes dos problemas inerentes aos riscos identificados, bem
como pela maximizacédo dos beneficios decorrentes das oportunidades.
Foram previstas duas formas de alocacéo dos riscos, conforme Matriz de Risco a seguir, a saber:
. Alocacdo ao CONTRATANTE: riscos que s&o assumidos e gerenciados pelo CONTRATANTE.
. Alocagdo a CONTRATADA: riscos que sao transferidos a CONTRATADA. Esta transferéncia foi
feita por meio de consideracdo de reserva de contingéncia proporcional ao risco de materializagdo do
evento apontado e impacto financeiro ao orcamento referencial. De forma complementar, foi prevista a
participacdo de SEGURADORA nestas alocacfes, mediante a contratacdo dos seguros previstos em no
edital e no contrato, além de outros complementares que a CONTRATADA opte por contratar.

MATRIZ DE RISCO — OBRIGACOES DE RESULTADO

RISCO DESCRICAO ALOCACAO ESTRATEGIA
Projetos ndo Necessidade de elaboracéo | . .
. ; . ncumbe & Contratada elabora-los
previstos no escopo | de projeto(s) além dos Contratada 3S DroDIias custas
inicial previstos prop '
N&o pagamento se os niveis de
servigo ndo forem atingidos.
Contratacdo de seguro.
Inadequacéo para Clausula contratual impondo a
Projetos provimento dos servigos na Contratada | corregéo das falhas em projeto por
inadequados qualidade, quantidade e Seguradora | conta da Contratada.
custos. Clausula contratual prevendo a

aplicacdo de penalidades e da
possibilidade de rescis&o unilateral
do contrato.

Aplicacdo de penalidades previstas
em contrato;

Priorizar a conclusdo dos projetos
Contratada | necessérios para inicio da obra, de
forma que a obra possa iniciar sem
a conclusdo total do projeto

Possibilidade de ultrapassar
Prazo elaboracédo 0 prazo previsto para a

dos projetos elaboracao dos projetos
béasicos e/ou executivo.

executivo.

Sugestéo técnicas de Permitir propostas alternativas

fundacéo alternativas, desde desde que comprovem

~ ue garantam desempenho desempenho estrutural e
Fundacdes que g >emp Contratada np X .

estrutural e estabilidade estabilidade, mediante andlise

conforme estudos técnica rigorosa e aprovacéo

geotécnicos. prévia.
Exigir comprovacgéo de
desempenho equivalente; prever
aprovacao prévia da
Administracao; rejeitar propostas

. ue ndo atendam aos requisitos
Proposta de um sistema Contratada | Y€ X q
. : ; . . ~ | técnicos previstos no Edital.
Sistema Construtivo | construtivo diferente do Administraca " .
. ; Permitir propostas alternativas

previsto no anteprojeto. o} )
inovadoras, desde que
comprovadamente superiores ou
equivalentes; estabelecer critérios
técnicos claros para aceitagcao no
Edital.
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MATRIZ DE RISCO - OBRIGAGCOES DE RESULTADO

da Obra

obra, ensejando
reconstrucéo total ou parcial.

RISCO DESCRICAO ALOCACAO ESTRATEGIA
Permitir que o contratado proponha
Proposicao de solucées solucdes inovadoras de painéis
Sistemas de inovadoras, desde que solares, desde que comprovem
. . S Contratada . N e
Energias Renovaveis | demonstrem a viabilidade atendimento a poténcia contratada
técnica e econémica e obtenham aprovacao prévia da
Administracao.
Acréscimo de area tratada
com revestimento vegetal e Remuneracéo do risco baseada na
. equipamentos urbanos ou avaliacdo quantitativa;
Urbanizacéo e ~ Lo
Paisagismo mudanca de processo Contratada | N&o pagamento caso os niveis de
construtivo ou insumos servico ndo sejam atingidos;
aplicados; Seguro risco de engenharia.
Transplante arbéreo.
Risco de atraso nas andlises Encaminhar projetos para analise
e aprovacdes ou prévia antes de sua concluséo,
Licencas/Aprovacbes | necessidade de adequacéo Contratada assim como fazer consulta prévia
de projetos de projetos, acarretando em aos Orgdos responsaveis pelas
aumento no prazo e aprovacoes;
alterag&o dos custos. Aditivo contratual (excepcional).
= Atraso causados na Clausula contratual prevendo a
Atraso na obtencéo ~ X o .
. obtencao de licengas por Contratada | aplicacdo de penalidades e de
de licencas T )
culpa da Contratada. rescisdo unilateral do contrato.
Aumento do comprimento ou
volume nas fundac¢des, ou x .
. . ) A Remuneracao do risco baseada na
Risco Geoldégico/ ainda, mudanca na técnica s o
L ~ : Contratada | avaliacdo quantitativa.
Geotécnico de construgéo prevista, ; .
Seguro risco de engenharia.
podendo aumentar o custo
ou atrasar o cronograma.
Risco de haver acréscimos
nos volumes de escavagéo
ou aterro, necessidade de ~ .
L Remunerac¢éo do risco baseada na
tratamentos especiais com I S
X avaliacdo quantitativa;
. maior consumo de ago ou ~ o
Movimento de Terra : Contratada | N&o pagamento caso os niveis de
concreto, ou ainda, mudanca . ~ : S
. ~ servigo ndo sejam atingidos;
na técnica de construcao : X
: Seguro risco de engenharia.
prevista, podendo aumentar
0 custo ou atrasar o
cronograma.
. Planejamento detalhado, exigéncia
Risco de ocorrerem eventos s 4
~ ~ . de cronograma fisico-financeiro,
Construcgao/ na construcdo que impecam Contratada . .
- : seguro de risco de engenharia,
Implantacéo 0 cumprimento do prazo ou seguradora RO .
controle técnico rigoroso e auditoria
gue aumentem 0s custos.
de obras.
o Clausula contratual prevendo a
Prejuizos causados por erros o .
. . ~ aplicacdo de penalidades e de
Falhas na Execucdo | e defeitos na execucéo da E .
Contratada | rescisdo unilateral do contrato.

Fiscalizagdo continua. Plano de
gualidade da obra (PQO)
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MATRIZ DE RISCO - OBRIGAGCOES DE RESULTADO

com as etapas
definidas na
documentacdo

como também aumento de
custo do contrato.

RISCO DESCRICAO ALOCACAO ESTRATEGIA
obrigatorio.
Obsolescéncia Contratada ndo consegue
tecnoldgica, falta de | atingir os requisitos de Seguro risco de engenharia;
) = 4 L Contratada ~ P
inovacao técnica e | qualidade exigidos, gerando N&o pagamento caso 0s niveis de
AP Seguradora . ~ . -
deficiéncia de retrabalho, aumento no servigo ndo sejam atingidos.
equipamentos prazo e aumento dos custos.
Contratada devera propor a
Contratante plano de ataque
considerando a sazonalidade da
. ~ regido da obra; Clausula contratual
SituagBes de obra que :
i ; dispondo que a contratada arca
configurem caso fortuito ou S ;
. com 0s prejuizos advindos de
. forga maior como chuvas, .
Caso fortuito ou chuvas ocorridas dentro das
: enxurradas, Contratada P S .
for¢ca maior (chuvas médias histéricas do periodo,
4 escorregamentos, Seguradora
médias) arcando o contratante com os
desabamentos, entre outros, : :
danos advindos de chuvas acima
acarretando em aumento no o
da média historica;
prazo e aumento dos custos. . .
Seguro risco de engenharia;
Remuneracao do risco;
Reequilibrio econémico-financeiro
(excepcional).
. Falta de Qualidade Técnica
Os servigos ~ .
= na execucéo do servico da . .
executados nao Seguro risco de engenharia;
5 obra, acarretando em Contratada T : .
atenderem as : . Aplicacéo de penalidades previstas
e refazimento de servicos, Seguradora
especificacdes do S em contrato.
custos adicionais, atraso nas
Contrato
etapas da obra.
Auséncia de Controle da
qualidade dos insumos;
Falta de qualidade Armazenamento Contratada . .
o : . Seguro risco de engenharia,;
minima dos insumos | inadequado, acarretando em Seguradora
atrasos nas etapas e
refazimento dos servicos.
Proximidade entre as obras e
Danos em as edificagcbes existentes e
patriménios de veiculos. Além de danos Contratada . .
. ) Seguro risco de engenharia;
terceiros e danos pessoais, acarretando em Seguradora
pessoais embargos, ouvidoria ou
indenizacdes.
Problemas de Fluxo de . .
; Seguro risco de engenharia,;
Problemas de caixa, acarretando em B
. . . . Clausula contratual prevendo a
liquidez financeira da | atraso, paralisacéo ou Seguradora L o
possibilidade de rescisédo
Contratada abandono da obra pela
contratual.
Contratada.
N&o cumprimento do
cronograma de Atrasos nas entregas das
forma total e também | etapas parciais e também da Contratada Aplicacéo de penalidades previstas
parcial de acordo entrega total do contrato, em contrato.
Seguradora

Seguro risco de engenharia;
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MATRIZ DE RISCO - OBRIGACOES DE RESULTADO
RISCO DESCRICAO ALOCAGAO ESTRATEGIA
técnica.
Implementar fiscalizacéo técnica
Surgimento de vicios continua, com registros fotograficos
decorrentes de escolha da e ensaios de controle tecnoldgico.
Vicios construtivos | EX€cUca0 dos Servicos . Contratante Exigir projetos compautphzados,
durante o prazo de garantia garantia contratual e clausulas
definido no Caddigo Civil (05 claras de responsabilidade. Prever
anos) retencdo de valores e prazos para
correcdo imediata de vicios.
MATRIZ DE RISCO - OBRIGACOES DE MEIO
RISCO DESCRICAO ALOSACA ESTRATEGIA
Processo licitatério deserto
(nenhum interesse de Adequacédo da documentacéo,
Licitacdo deserta | executores) ou Administra¢ | aprimoramento dos projetos, revisdo
ou fracassada fracassado (propostas ao dos critérios técnicos e elaboracéo de
inferiores aos parametros or¢gamento compativel com o mercado.
minimos)
N&o apresentacdo da apolice Condicionar a emissao da ordem de
Documentacéao de seguro pela Contratada, servigo a entrega dos documentos
Contratada A S )
Contratual acarretando em atraso no obrigatérios. Aplicacéo de penalidades
inicio da obra. previstas em contrato.
Administracéo podera
Modificacdo das mod_|f|car espgcmcagoes d_e - Justificativa técnica ou administrativa;
b e servigo, modificar ou ampliar Administrag AU N .
Especificagcbes de = Reequilibrio econémico-financeiro;
. escopo, acarretando em ao o _
Servico = Aditivo contratual (excepcional).
aumento no prazo e alteracao
de custos.
Estabelecer processo formal de
submisséo e aprovacgéo de qualquer
Alteracdo das Alteracdo pela contratada das proppsta gie al_teragao. .
. ~ . ~ Realizar fiscalizagdo continua e
dimensdes e dimensdes e do layout L S
o : Contratada | auditorias de compatibiliza¢éo dos
layout do definidos no anteprojeto, sem . :
anteprojeto autorizacao projetos ex,ecut|vos. ,
Garantir clausulas contratuais claras
gue proibam alteracdes sem
autorizagdo prévia.
Garantir especifica¢des claras no
anteprojeto e realizar inspecdes
Alteracéo das Uso de materiais e/ou formas perioddicas para controle de qualidade.
especificacbes de | diferentes dos padrbes Estabelecer comunicac¢éo formal para
X - . Contratada o x L
revestimentos e | definidos no anteprojeto e autorizacdo prévia de qualquer
estética memoriais, sem autorizacéo. substituicdo de material.
Prever penalidades contratuais para
execucdes fora do padrdo aprovado.
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MATRIZ DE RISCO - OBRIGAGOES DE MEIO

RISCO DESCRICAO ALOSACA ESTRATEGIA
Estabelecer clausulas contratuais que
. vinculem a contratada ao plano de
Descumprimento de prazos,
. . trabalho aprovado.
Descumprimento | etapas ou métodos . ~ .
. Monitorar a execu¢do com relatérios
do Plano de estabelecidos no plano de Contratada eriodicos e marcos de verificaco
Trabalho trabalho apresentado pela P X a6a0.
Prever penalidades contratuais em
contratada ; L
caso de descumprimento injustificado
do plano.
izagio ge | N0 ulzacao de ehas o
¢ sistema termoacustico, em & provag
telhas diferentes Contratada | desempenho termoacustico
. todos os blocos, conforme : . .
do anteprojeto ; . equivalente ao previsto no anteprojeto,
previsto no anteprojeto . .
antes do envio dos projetos.
N&o conformidade na atualizade conforme a5 normas do
N&o atendimento | execucao do sistema de ; ;
~ Corpo de Bombeiros vigente.
as normas dos seguranca e prevencgdo contra | Contratada . S .
; A Realizar fiscalizagéo continua durante
Bombeiros incéndio conforme normas e ~ ™
) ~ a execucdao para verificar
legislagéo. ;
conformidade.
Alteracio da Altera¢cBes nas leis que gerem Monitoramento legislativo continuo.
Le isFa 50 necessidade de adequacédo de | Contratada | Previsdo de aditivo contratual em caso
gisiacao, projetos, acarretando em Administra¢ | de impacto significativo.
regulamentos e x ~ . .
NOMMas aumento no prazo e alteragéo ao Compartilhamento proporcional do
dos custos. risco.
Alteracéo da equipe . —
~ responsavel técnica da Nec_e_syd:ilde d € avallac;ao da
Alteracéo da . qualificagéo técnica conforme
A contratada, prevista na N P -
equipe i . exigéncias minimas do edital;
5 documentacéo inicial Contratada e :
responsavel capacitacdo sobre os sistemas de
. apresentada pela contratada ST ) .
técnica ~ comunicacao utilizados; periodo de
para a homologacéo do ~ R
adaptacao de novos profissionais
certame
Contratante néo libera o o .
Manter as autorizacdes e licencas
acesso ao local da Contratada o L ~
- prévias completas e em dia; liberagéo
Atraso na e seus empregados para Administrag .
. ~ ~ ; ~ de acesso ao local de obra;
liberacdo do local | execucado dos servigos, por ao ~
) ~ adequacdo do Plano de Trabalho para
falta de liberacdes, 0 L
S o0 inicio das atividades.
autorizacdes ou acesso.
Atraso de
Se_r\_/lt;osl ete Planeja[nento _Io_g|~s tico falho Contratada | Aplicacdo de penalidades previstas
Mobilizacdo de quanto as aquisi¢cdes
. PRSI Seguradora | em contrato.
Equipamentos necessarias a obra.
e/ou insumos
Segurancga inadequada Seguro risco de engenharia;
Roubos ou furtos ' : : ~ ;
(patrimonial) no canteiro de Contratada | Remuneracéo do risco baseada na
no local da obra o o
obras. avaliacdo quantitativa.
Falha de - Adocao de critérios pré-estabelecidos
o C Administrag T
comunicagao Falha de comunicacéo pode 50 para comunicagdo entre Contratante e
entre Fiscalizagdo | gerar retrabalho ou atraso na Contratada e oficializagéo das
< Contratada -
do Contrato e execucao da obra. decisdes por documentos (SGPO,
Seguradora

empresa

diario de obra, e-mail ou oficio).
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MATRIZ DE RISCO - OBRIGACOES DE MEIO
ALOCACA

RISCO DESCRICAO 0 ESTRATEGIA
Contratada
A contratada deve manter boa gestéo
trabalhista, didlogo com sindicatos e
Greves Direitos do trabalhador Contratada | comunicar imediatamente qualquer

Seguradora | paralisacdo. Deve elaborar plano de
contingéncia e contratar seguro que
cubra prejuizos decorrentes.

A contratada deve cumprir
rigorosamente as normas de
seguranca, fornecer e fiscalizar o uso
de EPIs, e treinar os trabalhadores. E
Contratada | obrigatéria a elaboracéo e execucdo
Seguradora | de plano de seguranca do trabalho
aprovado pela fiscalizagéo. A

Ocorréncia de Seguranga inadequada no
acidentes de canteiro de obras, acarretando
trabalho com os | em embargos,
empregados da | atrasos de servigos ou

Contratada indenizagdes. ; .
cobertura de seguro deve incluir
acidentes pessoais e responsabilidade
civil.

Falha na Checklist padronizado; orientagéo
documentacéao Apresentacao ineficiente da prévio a empresa; modelos padrées
apresentada para | documentagdo necessaria Contratada | de formularios; conferéncia prévia por

processo de para pagamento das faturas profissional especializado; registro de

pagamento nao conformidade por fornecedor
Atraso ou falta de pagamento Clausula contratual prevendo que o
Inadimpléncia do | por parte da Contratante, Administra¢ | contratado pode suspender os
Contratante impossibilitando a execucéao ao servigos e rescindir o contrato apés
da obra pela Contratada. inadimpléncia superior a 90 dias.
Administracéo Alocacgédo de equipe com peffil Exigéncia de substituicdo de pessoal
ineficiente da inadequado; Gestdo de RH Contratada | por parte da Contratante, conforme
Contratada inadequada condi¢Bes do contrato.

Mediante interesse Administrativo, a
Administracéo ira propor ao
Contratado a execucéo dos servigos,
tomando por base valores da tabela
SINAPI e desconto da proposta.

Alteracéo do
Escopo pela
Administracdo

Ajuste de escopo para melhor | Administrag
atendimento a Administragéo. ao

ANEXO VII
RELATORIO FOTOGRAFICO DO TERRENO

O terreno para a constru¢do da UNV Gralha Azul, no municipio de Fazenda Rio Grande, perfaz
uma éarea de 8.814,14m2 de propriedade do Estado do Parana. Localiza-se na Avenida Portugal, n°
3.623 — Bairro Nacdes.

As imagens a seguir foram registradas durante vistoria técnica realizada por equipe do Fundepar.
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Figura 1 — Vista da quadra onde se situa o terreno a partir da Avenida Portugal.

Figura 3 - Avenida Portugal e terreno, a esquerda.
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GOVERNES DO

Figura 4 — Vista da Av. Portugal, seu entorno, com terreno a direita

Figura 5 — Vista parcial da Av. Portugal e terreno, a direita.

www.fundepar.pr.gov.br
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Figra 6 — Vista parcial da Av. Portugal e terreno, a direita

Figura 7 - Vista do terreno emdirgéo ao seu alinhamento predial (dire¢do sudoeste) e a lateral
noroeste.
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Figura 9 - Vista do terreno a partir da parte frontal para fundos (nordeste) e lateral sudeste.
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Figura 10 - Vista do terreno a partir da lateral noroeste para fundos (nordeste) e lateral sudeste

Figura 11 - Vista do terreno a partir de seu centro para sua linha de fundos, na direg&o nordeste.
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Figura 12 - Vista do terreno a partir de seu centro para a lateral sudeste.

Figura 13 - Vista do terreno a partir de seu centro para a lateral sudeste.
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Figura 15 - Vista a partir do terreno para o alinhamento predial na Av. Portugal, na direcdo sudoeste.

Rua dos Funciondrios, 1323 - CEP 80.035.050 - Cabral - Curitiba - PR 41 2117-8100 www.fundepar.pr.gov.br



INSTITUTO PARANAENSE DE -
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL -

_FUNDEPAR ) PARANA

COMISSAO DE CONTRATACAO Foverre oo triaes

Protocolo n°® 24.359.643-2 EDITAL (pagina 130 de 154)
Concorréncia Eletrénica Integrada n° 212/2025 — GMS
Concorréncia Eletronica Integrada n® 90212/2025 - PNCP - UASG Fundepar 929906

AT
S

v\

Figura 17 - Vista central do terreno.
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Figura 18 - Vista central do terreno.

ANEXO VI
ELEMENTOS TECNICOS INSTRUTORES DO ANTEPROJETO
(Arguivo anexado no site GMS/ComprasParana (www.comprasparana.pr.gov.br) e no link
https://www.transparencia.pr.qgov.br
Selecionando o icone “Compras / Licitagdes”
Indicar o Nimero do Edital e pesquisar)

ANEXO IX
LICENCAS E APROVACOES
(Arguivo anexado no site GMS/ComprasParana (www.comprasparana.pr.gov.br) e no link
https://www.transparencia.pr.gov.br
Selecionando o icone “Compras / Licitagdes”
Indicar o NUumero do Edital e pesquisar)

Rua dos Funciondrios, 1323 - CEP 80.035.050 - Cabral - Curitiba - PR 41 2117-8100 www.fundepar.pr.gov.br


http://(www.comprasparana.pr.gov.br/
http://(www.comprasparana.pr.gov.br/

INSTITUTO PARANAENSE DE g

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - 1)
FUNDEPAR PARANA
FUNDEPAR COMISSAO DE CONTRATACAO T

Protocolo n° 24.359.643-2 EDITAL (pagina 132 de 154)
Concorréncia Eletrénica Integrada n° 212/2025 — GMS
Concorréncia Eletronica Integrada n® 90212/2025 - PNCP - UASG Fundepar 929906

ANEXO X
PRECO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE PROJETOS E OBRA

O custo referéncia da contratacdo, considerando a elaboracéo de projetos e execucdo da obra é
de R$ 26.455.161,69 (vinte e seis milhSes, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e um
reais e sessenta e nove centavos), sendo composto por:

ESTIMATIVA DE CUSTO DE PROJETO E OBRA
SERVICO VALOR REFERENCIAL
Elaboracéo dos Projetos R$ 747.964,86
Execucgéo da Obra R$ 25.707.196,83
CUSTO TOTAL R$ 26.455.161,69

CUSTO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE PROJETOS

O referencial de custos de honorarios se baseia na “Tabela de Custos de Projetos de Edificagbes
SECID” constante na Resolugdo n° 028/2024/SECID, sob a responsabilidade dos autores deste Estudo
Técnico Preliminar.

Area do terreno: 8.814,14 m2

Area Permeavel do terreno: 2.215,87 m?

Area da edificagéo: 5.718,44 m2

1. PGRCC - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

De acordo com a Resolug¢é@o n® 028/2024/SECID, publicada no Diario Oficial do Estado n° 11674 de
06/06/2024, que estabelece o Custo para Contratacdo de Projetos de Edifica¢cdes Publicas, o valor do
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil PGRCC, e definido com base nos critérios a
seguir:

e Consideram-se os Planos de Gerenciamento de Residuos Completos para edificagbes de grande
porte e/ou que geram elevada quantidade de residuos nas obras, inclusive hospitais e unidades de
salde.

e Para os Planos de Gerenciamento de Residuos Simplificados, portanto, consideram-se
edificagbes de pequeno e médio porte, de baixa complexidade e/ou que geram pouca quantidade
de residuos.

¢ Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil — PGRCC, sendo:

a) PGRCC Simplificado: R$ 1.800,00
b) PGRCC Completo: 2.900,00
Conforme os critérios acima o valor adotado é o do PGRCC Simplificado de R$1.800,00 por
Instituicdo de Ensino.
O Custo da contratacdo de PGRCC — Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil,
para a obra da UNV GRALHA AZUL, no municipio de Fazenda Rio Grande/PR é de: R$ 1.800,00.
Total dos itens referentes ao PGRCC - Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil: R$ 1.800,00
2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Conforme o Art. 3°, da Resolugéo n°® 028/2024/SECID, com base na area total do terreno, devera ser

realizada a composicdo do custo total através da somatoria dos valores individuais para cada uma

das faixas a seguir:

Faixa A: area até 1.000 mz: R$ 1.819,21
Faixa B: area acima de 1.000 m2 a 10.000 mz; R$ 0,47 / m2
Faixa C: area acima de 10.000 mz2: R$ 0,31/ m2

Area Total do terreno: 8.814,14 m?2

Assim sendo, o valor do projeto de terraplenagem sera:

Faixa A: R$ 1.819,21
Faixa B: R$ 0,47 / m? x 8.814,14 — 1.000,00) = R$ 3.672,65
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Total = R$ 5.491,86
Total dos itens referentes ao Projeto de Terraplanagem: R$ 5.491,86

3. PROJETO ARQUITETONICO
Considerando o item b) Demais EdificagBes, do item 4.1 Projeto Executivo de Arquitetura Completo:
R$ 32,65 / m?, da Resolugédo © 028/2024/SECID.
Com base no valor do Projeto Executivo de Arquitetura Completo

a) Estudo Preliminar: 10 % n/a

b) Anteprojeto: 30 % n/a

c¢) Projeto Basico: 25 % R$ 46.676,77

d) Projeto Legal: 10 % R$ 18.670,71

e) Projeto Executivo / Detalhamentos: 15 % R$ 28.006,06

f) Memorial Descritivo e Relacdo de Materiais: 10 % R$ 18.670,71
Total: 100 % R$ 112.024,25

Portanto, tendo como base: o Projeto Basico (25%) + Projeto Legal (10%) + Projeto Executivo /
Detalhamentos (15%) + Memorial Descritivo e Relacdo de Materiais (10 %) = (25% + 10% + 15% +
10%) = 60 %

Area da edificagéo - UNV GRALHA AZUL (Fazenda Rio Grande/PR): 5.718,44 m?2

(R$ 32,65 /m2 x 60 %) x 5.718,44 m?

R$ 19,59/ m2x 5.718,44 m2 = R$ 112.024,25

Total dos itens referentes ao Projeto Arquiteténico: R$ 112.024,25

4. PROJETO DE PAISAGISMO
Considerando o item b) Projeto Executivo de Paisagismo, para areas acima de 500,01 mz R$ 3,73/
m2, do item 5.2 Projeto de Paisagismo, da Resolugéo n° 028/2024/SECID;
Considerando a Area Permeével do terreno onde sera executado o paisagismo de 2.215,87 mz;
R$ 3,73 /m2x 2.215,87 m2 = R$ 8.265,20
Total dos itens referentes ao Projeto de Paisagismo: R$ 8.265,20

5. PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS
Um canteiro de obras é uma é&rea proviséria destinada ao apoio de obras de construgdo civil. O
projeto do canteiro € um dos principais instrumentos para o planejamento e organizacdo da logistica
de canteiro.
Em funcgédo de tratar-se de um projeto com caracteristicas especificas e ndo constante em tabelas de
honorérios, foi estimado um prazo para a sua elaboracdo de 08 horas técnicas, com valor de R$
401,91/hora técnica, se baseia nas Tabelas de Horas Técnicas Trabalhadas, considerando a Hora
Técnica SINAPI/SECID de Engenheiro/Arquiteto Sénior VIGENTE.
R$401,91/h x 08 horas = R$ 3.215,28
Total dos itens referentes ao Projeto do Canteiro de Obras: R$ 3.215,28

6. PROJETO ESTRUTURAL E FUNDACAO

6.1 Projeto Executivo Estrutural de Fundacgées
Considerando o item a) Projeto Executivo Estrutural de Fundacdes em sapatas ou blocos sobre
estacas]...], do item 6.1 Projeto Executivo Estrutural de Fundacdes: R$ 9,35 / m2 da Resolugao n°
028/2024/SECID.
Considerando a Area de projecdo da edificacdo - UNV GRALHA AZUL (Fazenda Rio Grande/PR):
3.692,13 m2
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R$ 9,35/ m2x 3.692,13 m? = R$ 34.521,42

6.2 Projeto Executivo Estrutural em Concreto Armado (Superestrutura)
Considerando o item a) Projeto Executivo Estrutural de Superestrutura em Concreto Armado [...], do
item 6.2 Projeto Executivo Estrutural em Concreto Armado (Superestrutura): R$ 15,75 / m2 da
Resolucdo n°® 028/2024/SECID.
Considerando a Area da edificagdo - UNV GRALHA AZUL (Fazenda Rio Grande/PR): 5.718,44m?2
R$ 15,75/ m2 x 5.718,44 m2 = R$ 90.065,43

6.3 Projeto Executivo Estrutural Metalico (Cobertura)
Considerando o item 6.3 Projeto Executivo Estrutural Metalico, onde, para coberturas metalicas,
deve-se considerar a area de projecéo da cobertura, da Resolugéo n® 028/2024/SECID.
Considerando a Area de projecdo da cobertura: 3.304,02 m2
a) Projeto Executivo de Estrutura Metalica, areas até 200 m2: R$ 13,71 / m2
b) Projeto Executivo de Est. Metdlica, areas acima de 200 a 500 m2: R$ 11,91 / m2
c) Projeto Executivo de Est. Metdlica, areas acima de 500 a 1.000 m2: R$ 9,85 / m?
d) Projeto Executivo de Est. Metdlica, areas acima de 1.000 mz R$ 7,33 / m2
R$ 7,33/ m2 x 3.304,02 m2 = R$ 24.218,47

6.4 Projeto Estrutural e Fundagé&o - Valor Total
Portanto, o valor do Projeto Executivo Estrutural de Fundacfes + Projeto Executivo Estrutural em
Concreto Armado (Superestrutura) + Projeto Executivo Estrutural Metdlico da Cobertura = 34.521,41
+ R$ 90.065,43 + R$ R$ 24.218,47
Total dos itens referentes ao Projeto Estrutural e Fundacédo: R$ 148.805,31

7. PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM

7.1 Projeto Executivo de Instalagdes Hidrossanitarias e Drenagem Completo de Edificacfes
Considerando o item a) Edificagdes Administrativas e Educacionais, do item 7.1 Projeto Executivo de
InstalacBes Hidrossanitarias e Drenagem Completo de Edifica¢cdes: R$ 10,81 / m2 da Resolugao n°
028/2024/SECID.
Considerando a Area da edificac&o: 5.718,44 m2
R$ 10,81 /m2x 5.718,44 m2 = R$ 61.816,34

7.2 Projeto Executivo de Instalagdes Hidrossanitarias e Drenagem de Interligagéo entre Blocos
Considerando o item 7.4 da RESOLUCAO N° 028/2024/SECID, com base no custo do Projeto
Executivo de Instala¢des Hidrossanitéarias e Drenagem: 25%

R$ 61.816,34 x 25% = R$ 15.454,08

7.3 Projeto Executivo de Instalac6es Hidrossanitarias e Drenagem — Valor Total
Portanto, o valor do Projeto Executivo de Instalacdes Hidrossanitarias e Drenagem Completo de
Edificacdes + Projeto Executivo de Instalagbes Hidrossanitarias e Drenagem de Interligagdo entre
Blocos = R$ 61.816,34 + R$ 15.454,08 = R$ 77.270,42
Total dos itens referentes ao Projeto de Instalacdes Hidrossan. e Drenagem: R$ 77.270,42

8. PROJETO DE GAS - GLP
Em fungédo de tratar-se de um projeto com caracteristicas especificas e ndo constante em tabelas de
honorérios, foi estimado um prazo para a sua elaboragdo de 04 horas técnicas, com valor de R$
401,91/hora técnica, se baseia nas Tabelas de Horas Técnicas Trabalhadas, considerando a Hora
Técnica SINAPI/SECID de Engenheiro/Arquiteto Sénior VIGENTE.
R$401,91/h x 04 horas =R$ 1.607,64
Total dos itens referentes ao Projeto de Gas - GLP: R$ R$ 1.607,64
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9. PTPID - Projeto Técnico de Prevencdo a Incéndio e a Desastre
9.1 Projeto Técnico de Prevencéo a Incéndio e a Desastres (PTPID) de Edificac6es
Considerando o item b) Edificacées Escolares, do item 9.1 Projeto Técnico de Prevencao a Incéndio
e a Desastres (PTPID) de Edificagbes: R$ 3,37 / m2 da Resolugdo n°® 028/2024/SECID.
Considerando a Area da edificag&o: 5.718,44 m?2
R$ 3,37/ m2x 5.718,44 m2 = R$ 19.271,14

9.2 Projeto Técnico de Prevencgao a Incéndio e a Desastres de Interligagcdo entre Blocos
Considerando o item 9.2 da Resolugéo n° 028/2024/SECID, com base no custo do Projeto Técnico de
Prevencéo a Incéndio e a Desastres (PTPID) de Edifica¢bes: 25%

R$ 19.271,14 x 25% = R$ 4.817,79

9.3 PTPID - Projeto Técnico de Prevencdo a Incéndio e a Desastre — Valor Total
Portanto, o valor do PTPID - Projeto Técnico de Prevencao a Incéndio e a Desastre + PTPID - Projeto
Técnico de Prevencdo a Incéndio e a Desastres de Interligagdo entre Blocos R$ 19.271,14 + R$
4.817,79 = R$ 24.088,93
Total dos itens referentes ao PTPID: R$ 24.088,93.

10. PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS

10.1 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas Completo de Edificacdes
Considerando o item b) Edificagcbes Educacionais, do item 8.1 Projeto Executivo de Instalacdes
Elétricas Completo de Edificacdes: R$ 9,20 / m? da Resolu¢édo n® 028/2024/SECID.
Obs.: Projeto Executivo de Instalacdes Elétricas Completo de Edificacdes contempla Projetos
Executivos de Luz e Forca, Sistemas de Protecao contra Descargas Atmosféricas (SPDA), Légica e
Telefonia, CFTV, Sonorizacdo, Automacéo e Seguranca.
Considerando a Area da edificacdo - UNV GRALHA AZUL (Fazenda Rio Grande/PR): 5.718,44m?2
R$ 9,20/ m2x 5.718,44 m2 = R$ 52.609,65

Sendo:

Com base no valor do Projeto Executivo de Instalacdes Elétricas de Edificages Completo:

a) Projeto Executivo de Luz e Forga: 50 % R$ 26.304,82
b) Projeto Executivo de SPDA: 10 % R$ 5.260,96
¢) Projeto Executivo de Ldgica e Telefonia: 23 % R$ 12.100,22

d) Projeto Executivo de CFTV, Sonorizacdo, Automacao e Seguranca: 17 % R$ 8.943,64
Total: 100% R$ 52.609,65

10.2 Entrada de Energia, Cabines e Postos de Transformacéo
Conforme item a) do item 8.3 Modificac@o e Entrada de Energia, Cabines e Postos de Transformacéo
a) Projeto Executivo de Cabine de Transformacgéo, em alvenaria e/ou cubiculo blindado, e/ou de
Posto de Transformacgdo: R$ 1.898,17 / un.
Entrada de Energia, Cabines e Postos de Transformacgéo: R$ 1.898,17

10.3 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas de Interligacdo entre Blocos
Considerando o item 8.4 da Resolu¢éo n® 028/2024/SECID, com base no valor do Projeto Executivo
de Instala¢Bes Elétricas Completo de Edificacdes, por tipo de edificacao: 25%
R$ 52.609,65 x 25% = R$ 13.152,41

10.4 Projeto de Instalac8es Elétricas — Valor Total
Portanto, o valor do Projeto Executivo de InstalagBes Elétricas Completo de EdificacBes + Entrada de
Energia, Cabines e Postos de Transformacdo + Projeto Executivo de Instalacdes Elétricas de
Interligacdo entre Blocos = R$ 52.609,65 + R$ 1.898,17 + R$ 13.152,41 = R$ 67.660,23
Total dos itens referentes ao Projeto de Instalagdes Elétricas: R$ 67.660,23

11. PROJETO DE ENERGIAS RENOVAVEIS
Em funcéo de tratar-se de um projeto com caracteristicas especificas e ndo constante em tabelas de
honorarios, foi estimado um prazo para a sua elaboracdo de 18 horas técnicas, com valor de R$
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401,91/hora técnica, se baseia nas Tabelas de Horas Técnicas Trabalhadas, considerando a Hora
Técnica SINAPI/SECID de Engenheiro/Arquiteto Sénior VIGENTE.

R$401,91/h x 18 horas = R$ 7.234,38

Total dos itens referentes ao Projeto de Energias Renovaveis: R$ 7.234,38

12. PROJETO LUMINOTECNICO
Em funcgédo de tratar-se de um projeto com caracteristicas especificas e ndo constante em tabelas de
honoréarios, foi estimado um prazo para a sua elaboracdo de 16 horas técnicas, com valor de R$
401,91/hora técnica, se baseia nas Tabelas de Horas Técnicas Trabalhadas, considerando a Hora
Técnica SINAPI/SECID de Engenheiro/Arquiteto Sénior VIGENTE.
R$401,91/h x 16 horas = R$ 6.430,56
Total dos itens referentes ao Projeto Luminotécnico: R$ 6.430,56

13. PROJETO DE CLIMATIZACAO
Considerando os itens a) Projeto Executivo de Climatizagcao (Ar Condicionado e Ventilagao): R$ 6,20 /
mz2, do item 10.1 Projeto Executivo de Climatizacdo (Ar Condicionado e Ventilacdo), o item 10.2
Coeficientes A e B — Finalidade e Uso da Edificacao: da Resoluc¢do n® 028/2024/SECID.
Considerando os Coeficientes A e B — Finalidade e Uso da Edificagao:
a) Coeficiente A — Ar Condicionado ou Aquecimento:
¢ Auditorios, centros de convencdes: 1,50
e Edificios de escritorios: 1,00
e Restaurantes: 1,50
b) Coeficiente B — Ventilacdo Mecénica:
e Cozinhas: 2,00
Considerando a Area da edificagdo - Unidade Nova Escolar UNV GRALHA AZUL (Fazenda Rio
Grande/PR), por ambientes sendo:

O valor para o Projeto de Climatizagdo sera composto da seguinte forma:

AR CONDICIONADO
; COEF ;

AMBIENTE AREA A AREA FINAL
SALA DOS PROFESSORES + 58,35 m2+ 8,28 m2 1 66,57 m?2
COPA
DIRECAO 27,50 m2 1 27,50 m?
COORDENACAO 12,24 m? 1 12,24 m2
ORIENTACAO 17,00 m? 1 17,00 m2
ACOLHIMENTO 12,32 m? 1 12,32 m?
SECRETARIA 38,77 m2 1 38,77 m?
SALAS DE AULA 24X51,96 m? 1,5 1.870,56 m?
SALAS DE AULA 2X65,65 m2 1,5 196,95m?
BIBLIOTECA 65,65 m?2 1,5 98,48 m?
ESPACO MAKER /SALA DE ARTE 58,90 m?2 1,5 88,35 m?
SALA DE ROBOTICA 65,65 m?2 1,5 98,48m?2
SALA MULTIUSO 65,65 m?2 1,5 98,48 m?
LABORATORIO DE 131,3 m? 1,5 196,95 m2
INFORMATICA
LABORATORIO DE CIENCIAS 65,96 m?2 1,5 98,94 m?
TOTAL 2.005,85 m2 2.921,59 m2

VENTILACAO MECANICA

AMBIENTE AREA COBEF' AREA FINAL
COZINHA (preparo) 48,45 m? 2,0 96,90 m?
TOTAL 48,45 m2 96,90 m?2
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13.1 Projeto Executivo de Climatizacao - Ar Condicionado
R$ 6,20/ m2x 2.921,59 m2 = R$ 18.113,86 (dezoito mil, cento e treze reais e oitenta e seis centavos).
Valor total dos itens referentes ao Projeto Executivo de Climatizacao — Ar Condicionado € de:
R$ 18.113,86.

13.2 Projeto Executivo de Climatizacao - Ventilacdo Mecéanica
R$ 6,20 / m2 x 96,90 m2= R$ 600,78 (seiscentos reais e setenta e oito centavos)

13.3 Projeto de Climatizagdo — Valor Total
Portanto, o valor do Projeto Executivo de Climatizagdo — Ar Condicionado + Projeto Executivo de
Climatizagdo - Ventilagdo Mecénica = R$ 18.113,86 + R$600,78 = R$ 18.714,64 (dezoito mil,
setecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos).
Total dos itens referentes ao Projeto Executivo de Climatizacdo: R$ 18.714,64

14. PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO
Em funcéo de tratar-se de um projeto com caracteristicas especificas e ndo constante em tabelas de
honorérios, foi estimado um prazo para a sua elaboracdo de 8 horas técnicas, com valor de R$
401,91/hora técnica, se baseia nas Tabelas de Horas Técnicas Trabalhadas, considerando a Hora
Técnica SINAPI/SECID de Engenheiro/Arquiteto Sénior VIGENTE.
R$401,91/h x 8horas =R$ 3.215,28
Total dos itens referentes ao Projeto Luminotécnico: R$ 3.215,28

15. PROJETO DE COMUNICACAO VISUAL
Considerando o item a) Projeto Executivo de Comunicagéo Visual (Interno/Externo): R$ 4,48 / m?, do
item 5.1 Projeto de Comunicacgéo Visual, da Resolu¢do n® 028/2024/SECID;
Considerando a Area da edificacdo: 5.718,44 m2
R$ 4,48 Im2 x 5.718,44 m2= R$ 25.618,61
Total dos itens referentes ao Projeto de Comunicacgéo Visual: R$ 25.618,61

16. PROJETOS AMBIENTAIS
Em funcéo de tratar-se de um projeto com caracteristicas especificas e ndo constante em tabelas de
honorarios, foi estimado um prazo para a sua elaboragdo de 50 horas técnicas, com valor de R$
401,91/hora técnica, se baseia nas Tabelas de Horas Técnicas Trabalhadas, considerando a Hora
Técnica SINAPI/SECID de Engenheiro/Arquiteto Sénior VIGENTE.
R$ 401,91 /h x50 horas = R$ 20.095,50
Total dos itens referentes aos Projetos Ambientais: R$ 20.095,50

17. ORCAMENTO
Considerando o item e) Edificacdes Administrativas e Educacionais: R$ 5,93 / m2, do item 12.1
Orcamento de EdificagBes e Implantagfes, da Resolucdo n°® 028/2024/SECID.
Considerando a Area da edificagdo - UNV GRALHA AZUL (Fazenda Rio Grande/PR): 5.718,44 mz2,
R$ 5,93/ m2x 5.718,44 m2 = R$ 33.910,35
Total dos itens referentes ao Or¢gamento: R$ 33.910,35

18. GERENCIAMENTO E COMPATIBILIZACAO

Considerando os itens a seguir da Resolugéo n° 028/2024/SECID:

e Item 4.5 Coordenacéo e Compatibilizacdo de Projetos.

e Com base no valor do item b) Demais Edificacdes, R$ 32,65/ m2 do item 4.1.

e Considerando o custo total do item 4.2 Etapas de Projeto de Arquitetura:
60% de R$ 32,65/ m2x 5.718,44 m2 = R$ 112.024,23

e Considerando, conforme Item 4.5 Coordenacéo e Compatibilizagdo de Projetos: 15%
0,15 x R$ 112.024,23 = R$ 16.803,64

Total dos itens referentes ao Gerenciamento e Compatibilizacdo: R$ 16.803,64.

18. CUSTO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE PROJETOS
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Considerando o somatorio total dos 18 itens anteriormente citados tem-se:

Valor do Custo Direto para Contratacdo dos Projetos, sem o valor do BDI é de R$ 582.536,16

Conforme calculo da Taxa BDI (%), atendendo ao Art. 6° da Resolucédo n°® 028/2024/SECID:

Taxa BDI (%) = 30 — (Custo Direto -150.000) / 270.000

Taxa BDI (%) = 30 — (R$ 582.536,16 -150.000) / 270.000

Taxa BDI (%) = 30 — (432.536,16) / 270.000

Taxa BDI (%) = 30 — 1,601875

Taxa BDI (%) = 28,3980

Valor do BDI = R$ 582.536,16 x 28,3980% = R$ 165.428,70

O Valor do Custo Direto para Contratagdo dos Projetos (R$ 582.536,16) mais o Valor do BDI (R$
165.428,70), resulta no custo de referéncia, que é de R$ 747.964,86

Custo de Referéncia para Contratacdo dos Projetos: R$ 747.964,86 (setecentos e quarenta e sete
mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

PRECO REFERENCIA PARA CONTRATACAO DA OBRA

O valor de referéncia para execucédo da obra foi elaborado considerando, inicialmente, uma edificacao
de alvenaria convencional e concreto armado, fazendo a combinacédo de duas metodologias: orcamento
sintético e metodologia paramétrica. O orcamento sintético foi utilizado para itens suficientemente
detalhados no anteprojeto arquitetdnico, com levantamento de quantidades de, por exemplo, alvenarias,
revestimentos, esquadrias, loucas, metais, entre outros elementos. J&4 o orgamento paramétrico foi usado
para estimativa de valores de itens que ainda ndo possuem detalhamento suficiente, até pela auséncia
de projetos basicos, executivos e complementares, como é o caso de fundacdes, estruturas, instalacdes
elétricas e hidrossanitérias, tubulagc@es, entre outros. Todos os valores foram pesquisados na tabela de
precos apresentados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI) emitida em fevereiro de 2025.

Portanto, a estimativa de custos para execuc¢do da obra foi feita com base em uma edificacdo com
estrutura de concreto armado e alvenaria convencional considerando incorporagdo de inovacdes
tecnoldgicas e principios de sustentabilidade. Foram incluidos custos relacionados a implementacdo de
sistemas de economia de energia e agua, envisionando futura reduc@o de custos operacionais do
empreendimento. Desta forma, chegou-se a um custo referencial de execucdo de obra de R$
25.707.196,83.

ANEXO X. A
ORCAMENTO DE CUSTO DE PROJETO
(Arquivo anexado no site GMS/ComprasParana (www.comprasparana.pr.gov.br) e no link
https://www.transparencia.pr.qgov.br
Selecionando o icone “Compras / Licitagbes”
Indicar o NUumero do Edital e pesquisar)

ANEXO X. B
ORCAMENTO DE CUSTO DA OBRA
INCLUSO O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(Arquivo anexado no site GMS/ComprasParana (www.comprasparana.pr.gov.br) e no link
https://www.transparencia.pr.qov.br
Selecionando o icone “Compras / Licitagbes”
Indicar o NUumero do Edital e pesquisar)
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ANEXO X.I
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O periodo de execugdo do contrato pela CONTRATADA, para elaboragdo do projetos basico, legal e
executivo de arquitetura, complementares de engenharia e finalizacdo da obra para a UNV GRALHA
AZUL (Fazenda Rio Grande/PR), devera ser de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar da
data de assinatura da Ordem de Servigo, sendo que, dentro desse prazo, o periodo maximo para
elaboracao dos projetos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Como um dos objetivos do CONTRATANTE é a reducédo de prazos e ganhos de planejamento, é de
interesse da Administracdo que a CONTRATADA, ao elaborar e apresentar seu cronograma fisico-
financeiro, diminua o prazo de entrega dentro do que julgar exequivel conforme sua proposta de técnica
construtiva e organizacdo da obra. A CONTRATADA devera apresentar seu Cronograma Fisico-
Financeiro, que passara pela aprovacdo do CONTRATANTE, e a execucdo dos servicos devera seguir
este Cronograma aprovado.

1. Cronograma Fisico-Financeiro dos Projetos:

Prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos a contar da data de assinatura da Ordem de Servigo
para elaboracdo de projetos bésico, legal e executivo de arquitetura, projetos complementares de
engenharia e aprovacdo nos 6rgdos competentes, sendo que, para a elaboracdo e validacdo dos
projetos basicos, legais e aprovacdo nos 6rgdos competentes, suficientes para o inicio da obra, esta
previsto o prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos.

As medicdes serdo realizadas conforme Cronograma Fisico-Financeiro apresentado no ANEXO X.B
- ORCAMENTO DE CUSTO DA OBRA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

Dentro do prazo de execucdo, ja estd contado o prazo para andlise e validagcdo pela equipe do
Fundepar. Neste caso, o prazo de analise do Fundepar considerar-se-a 10 (dez) dias corridos. Somente
apo6s a validacdo da equipe de apoio técnico do Departamento de Projetos e Orgcamentos — DPO e
anuéncia do fiscal, &€ que havera liberagdo de pagamento.

CRONOGRAMA DE PROJETOS

Dias

odosserviees 35775 T 50 Jl 40 | 55 [ o Jll 70 ] 85 | 50] (150 143 [ 150]
1 Coordenacde 30 (=L E1 AF (= E2 AF ESSESS  AF E4 B4 AF E4 B4 AF E4 E4 AF
2 PGRCC PL PL  AF
3 Precjeto de Terraplanagem PB PB AF PE PE AF
4 Projeto de Arguitetura PB PB AF PL BL | AF PE PE AF
5 Projete de Implantacdc e Paisagismo PE/PL PB/PL AF' PE PE AF
B Projeto de Canteire de Obras PB PB AF PE PE AF
7 Projeto de Fundagbes PB PE AF PE PE AF
&  Projeto Estrutural P e pe ar B BUpE | eE aF P P
S Projeto de Instalacies Hidrossanitdrias & A pp/pL pe/PL AFT [ ATPE [ PE AF B A
10 Projeto de Gas & S g pg oar 8 € S osempEen aF |8
11 PTPID & & PE/PL PB/PL AF & & - PE PE AF &
12 Projeto de Instalag@es Elétricas em BT I\E.‘ I\E.‘ PB PE AF I\E.‘ I\E.‘ PE PE AF I\E.‘ I\E.‘
13 Projeto de Energias Renovaveis N N PB PE AF N N N PE PE AF N
14 Projeto de Logica/CFTV T o PBPB AR B T T PE PE| AF 5
17 Projeto Luminctécnico o o PE FB AF g o o FPE PE AF g
15 Projeto de Entrada e Medig8o de Energia PE/PL PB/PL AF PE PE AF
16 Projeto de SPDA PE PE  AF PE PE AF
18 Projeto de Climatizagdo (AVAC) PB PE AF PE PE AF
15 Projeto de Impermeabilizacdo PB PE AF PE PE AF
20 Comunicagdoe visual PB PE AF PE PE AF
21 Projetos Ambientais PL PL  AF
22 Orgamente e Cronegrama da Obra PB PE  AF
LEGENDA

BN Cocrdenacdo 30 por etapa

PB  Projeto Basico

PEN Projete Legal

PE | Projetoc Executive

AF  Analise e validagdo Fundepar

AF'  Entrega de documentagdo de licenciamente/alvara

Pagamentos conforme croncgrama fisico-financeiro aprovado
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2. Cronograma fisico-financeiro da Obra:

O prazo méaximo para Execucédo do Contrato sera de até 360 (trezentos e sessenta) dias corridos a
contar da data de assinatura da Ordem de Servico. Para o inicio da execucdo da obra, os Projetos
Basico e Legal deverdo estar concluidos e aprovados nos 6rgdos competentes.

A execugédo de cada etapa da obra sera precedida de Projeto Executivo e da conclusao, e aprovacgéo
pelo CONTRATANTE, dos trabalhos relativos a etapa anterior.

O Projeto Executivo da etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugao
das obras e servigcos da etapa anterior, desde que autorizado pelo CONTRATANTE.

Fica a cargo da CONTRATADA a apresentacdo de um Cronograma Fisico-Financeiro para a
execucdo da obra, que contemple todas as atividades previstas por ela para construcdo do objeto,
respeitando o prazo maximo de até 360 (trezentos e sessenta) para entrega do objeto (projetos e obra).
O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA estara sujeito a aprovacao pelo
CONTRATANTE.

A CONTRATADA também devera realizar a distribuicdo dos percentuais do cronograma de acordo
com suas expectativas de logistica da obra.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA serd objeto de discussdo entre
CONTRATANTE e CONTRATADA e sera o norteador dos tempos necessarios para cada atividade,
devendo contemplar os seguintes objetivos:

a) Acompanhamento fisico: demonstrar a evolugéo fisica dos servigos no transcorrer do tempo,
permitindo o acompanhamento sobre possiveis atrasos executivos com relacdo ao tempo
inicialmente estimado;

b) Acompanhamento financeiro: Estimar os avangos fisicos em termos de custos de materiais e
servi¢os, servindo para estimar o desembolso mensal de capital do CONTRATANTE;

As medicbes ocorrerdo periodicamente a cada 30 (trinta) dias ou periodo menor, a contar da Emissao
da Ordem de Servigo, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pelo CONTRATANTE, por
etapa de obra, mediante visita in loco e preenchimento de relatério de vistoria de obras (RVO), conforme
padréo utilizado pelo CONTRATANTE para fiscaliza¢do de obras.

3. Cronograma Fisico-Financeiro dos Projetos e Obra

Abaixo, segue cronograma fisico-financeiro com prazo maximo para entrega dos projetos e execugao
da obra. Como um dos objetivos do CONTRATANTE ¢é a reducao de prazos e ganhos de planejamento,
€ de interesse da Administracao que a CONTRATADA, ao elaborar e apresentar seu cronograma fisico-
financeiro, diminua o prazo de entrega dentro do que julgar exequivel conforme sua proposta de técnica
construtiva e organizagéo da obra.

Conforme mencionado no item 2, a CONTRATADA apresentara seu Cronograma Fisico-Financeiro,
gue passara pela aprovacdo do CONTRATANTE. A execucdo dos servicos devera seguir este
Cronograma aprovado. Caso a CONTRATADA atrase a entrega de alguma das etapas definidas neste
cronograma, podera sofrer sancdes e multas. Além disso, vale reforcar que os pagamentos serdo
efetuados conforme o cronograma aprovado, ndo sendo adiantadas parcelas em caso de conclusdo
antecipada.
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ANEXO XIlI
ARTs e RRTs
(Arquivo anexado no site GMS/ComprasParana (www.comprasparana.pr.gov.br) e no link
https://www.transparencia.pr.qov.br
Selecionando o icone “Compras / Licitagdes”
Indicar o Numero do Edital e pesquisar)

ANEXO XIlII
TERMO DE CIENCIA E DE ACORDO, SOBRE EXIGENCIAS PARA AQUISICAO DE PAINEIS
SOLARES
Ao
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR
Referéncia: Concorréncian® /20 - GMS-FUNDEPAR
Objeto:

Neste Anexo, a LICITANTE devera PREENCHER o TERMO DE CIENCIA E DE ACORDO, referente ao
Formulario a ser preenchido por parte da CONTRATADA e fornecedor, para aquisicdo de painéis
solares, de acordo com as exigéncias a seguir:
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NOME DA EMPRESA

O CONTRATANTE confirma de que o fornecedor de painéis solares nao
esteja sendo investigado ou tenha sido multado por trabalho escravo pelo
Ministério de Trabalho (Consultar o Cadastro de Empregadores que Tenham
Submetidos Trabalhadores a Condi¢cdes Analogas a de Escravo de acordo a
Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n° 4 de 11/05/2016 “Lista Suja”.

TERMO DE CIENCIA E
DE ACORDO
Assinatura:

TERMO DE CIENCIA E DE ACORDO, SOBRE QUESTIONARIO PARA AQUISICAO DE PAINEIS
SOLARES POR PARTE DO FORNECEDOR

Tema

Perguntas a serem respondidas pelo
fornecedor

Documentos a serem entregues

Protocolo de
rastreabilidade

O fornecedor do painel solar segue o protocolo de
rastreabilidade SEIA ou outro protocolo similar?
Caso contrario, por qué?

Protocolo de rastreabilidade
existente

Politicade O fornecedor possui uma politica de Apresentacao e andlise da politica
responsabilida | responsabilidade social corporativa? Se sim, pode | de responsabilidade ambiental e
de social do compartilha-la? social do fornecedor ou outro
provedor documento similar
A politica aborda as areas cobertas pelas normas | (Procedimentos/Politicas de
da Organizacao Internacional do Trabalho (OIT)? | Recursos Humanos), e relatérios de
A politica é comunicada aos fornecedores? acompanhamento de
responsabilidade ambiental e
A politica do fornecedor possui procedimentos social.
para identificar casos de trabalho forgado, trata-
los e denuncia-los as autoridades?
Origem E possivel divulgar o local onde o produto é Documentos de origem das pecas e

fabricado e de onde vém os insumos? Por
exemplo, é possivel explicar de onde vem o
modulo, as células, as placas e o silicio
policristalino? Eles séo feitos em locais onde sdo
permitidas auditorias independentes?

insumos de painéis solares.
Licencas comerciais do fornecedor.

Relatdrios de
auditoria

independente
do fornecedor

E possivel fornecer os relatérios de auditoria
independentes mais recentes sobre a
rastreabilidade do fornecedor de painéis solares?
Quem realizou a auditoria? Foi realizado por um
terceiro qualificado e independente?

As auditorias sdo anunciadas ou ndo? Com que
frequéncia as auditorias séo realizadas?

Apresentacdo e andlise das ultimas
auditorias de rastreabilidade.

Mecanismo de
gueixas e
reclamacdes

O fornecedor de painéis solares tem um
mecanismo de reclamacao para trabalhadores
diretos e contratados a fim de gerenciar
reclamacgdes internas em tempo hébil, incluindo
registro, analise, comunicac¢ao interna e resposta
a reclamacdes?

Apresentacao e Andlise do
mecanismo de reclamacdes
Politica de Reclamacdes/Politica e
Procedimento de Denuncias

Existe uma pessoa responsavel por revisar e
acompanhar as reclamacdes dos funcionarios de
forma oportuna e transparente?

Exemplo de mecanismo de
acompanhamento de reclamacdes
de fornecedores
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Tema Perguntas a serem respondidas pelo Documentos a serem entregues
fornecedor
Historico Existem processos legais passados ou atuais Artigos de imprensa ou de
contra o fornecedor em relacdo a questes associa¢fes de defesa dos
trabalhistas? trabalhadores.
Existem queixas passadas ou atuais de condi¢des | Informac¢des contidas em registros
gue possam constituir trabalho forcado que publicos, por exemplo, registros da
tenham sido relatadas? empresa e documentos publicos
relacionados a violac8es das leis
trabalhistas aplicaveis, incluindo
relatorios de inspecdes trabalhistas
e outras agéncias legais.
QOutros: O fornecedor de painéis solares possui metas de | Certificacdes ISO e outras
Desenvolvime | sustentabilidade, certificaces ISO, ou outras certificac6es ambientais, sociais, de
nto sustentavel | certificacdes? higiene, salde e seguranca do
fornecedor de painéis solares.

Representante Legal da Empresa:
Nome:

CPF:

Assinatura:

Observagéo:
Este documento devera ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido e devidamente
assinado por seu representante legal

ANEXO XIV
PAISES ELEGIVEIS
Elegibilidade para Provisdo de Bens, Obras e Servigcos
em Contratos Financiados pelo Banco

Nota: As referéncias ao Banco nesses documentos incluem o BID, o Laboratério do BID e qualquer
fundo administrado pelo Banco.

A seguir, sdo apresentadas 2 opgbes do item numero “1”, para que o Usuario escolha a que mais lhe
convém, de acordo com a fonte de financiamento. Essa fonte pode ser o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), o Laboratério de Licitagbes ou, ocasionalmente, os contratos podem ser
financiados por fundos especiais que podem incluir diferentes critérios de elegibilidade para um
determinado grupo de paises-membros. Quando a dUltima opg¢do é selecionada, os critérios de
elegibilidade devem ser mencionados nela:

1) Paises-membros quando a fonte de financiamento é o Banco Interamericano de Desenvolvimento:
Alemanha, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belize, Bolivia, Brasil, Canada, Chile,
Coldmbia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Equador, El Salvador, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos,
Finlandia, Franca, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japao, México, Nicaragua,
Noruega, Paises Baixos, Panamda, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, Republica da Coreia,
Republica Dominicana, Republica Popular da China, Suécia, Suica, Suriname, Trinidade e Tobago,
Uruguai, e Venezuela.
Territorios elegiveis

(a) Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Reunido — por ser Departamentos da Franca.
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(b) llhas Virgens dos EUA, Porto Rico, Guam - como Territério dos Estados Unidos da América

(c) Aruba - como pais constituinte do Reino dos Paises Baixos; e Bonaire, Curacao, Sint
Maarten, Sint Eustatius - por serem Departamentos do Reino dos Paises Baixos.

(d) Hong Kong - por ser uma Regido Administrativa Especial da Republica Popular da China.

1) Lista de paises quando um Fundo administrado pelo Banco esta financiando:
2) Critérios para determinar a nacionalidade e o pais de origem dos bens e servigos

Para determinar: (a) a nacionalidade das empresas e individuos elegiveis para participar de contratos
financiados pelo Banco e (b) o pais de origem dos bens e servi¢os, serdo usados o0s seguintes critérios:
(A) Nacionalidade
(@) Um individuo é considerado nacional de um pais-membro do Banco se satisfaz um dos seguintes
requisitos:

0] é cidaddo de um pais-membro; ou

(ii) estabeleceu seu domicilio em um pais-membro como residente de “boa-fé” e

esta legalmente autorizado para trabalhar nesse pais.

(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um pais-membro se satisfizer os dois requisitos a seguir:

0] estd legalmente constituida ou estabelecida conforme as leis de um pais-
membro do Banco; e
(ii) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa é de propriedade de

individuos ou empresas de paises-membros do Banco.
Todos os socios de uma associacdo em participagdo, associacdo, consorcio ou sociedade (ACS) com
responsabilidade conjunta e solidaria e todos os subempreiteiros devem cumprir 0s requisitos
estabelecidos acima.

(B) Origem dos Bens

Os bens tém origem em um pais-membro do Banco se foram extraidos, cultivados, colhidos ou
produzidos em um pais-membro do Banco. Considera-se que um bem é produzido quando, mediante
manufatura, processamento ou montagem, o resultado € um artigo comercialmente reconhecido cujas
caracteristicas, funcdes ou finalidades de uso sdo substancialmente diferentes de suas partes ou
componentes.

No caso de um bem que consiste em varios componentes individuais que devem ser interconectados
(pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa ser utilizado, e sem importar a
complexidade da interconexdo, o Banco considera que este bem é elegivel para o financiamento se a
montagem dos componentes tiver sido feita em um pais-membro. Quando o bem é uma combinacgéo de
véarios bens individuais que normalmente sdo empacotados e vendidos comercialmente como uma sé
unidade, o bem é considerado proveniente do pais onde este foi empacotado e embarcado com destino
ao comprador.

Para fins de determinagéo da origem dos bens identificados como “feito na Unido Europeia”, estes serédo
elegiveis sem necessidade de identificar o correspondente pais especifico da Unido Europeia.

A origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa produtora,
montadora, distribuidora ou vendedora dos bens ndo determina a origem dos mesmos.

(C) Origem dos Servicos

O pais de origem dos servicos € o mesmo do individuo ou empresa que presta os servi¢os, conforme os
critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Este critério é aplicado aos servicos conexos ao
fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, instalagdo, montagem, etc.), aos servicos de
construcdo e aos servicos de consultoria.
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ANEXO XV
POLITICA DO BID SOBRE PRATICAS PROIBIDAS
Praticas Proibidas

1.1 O Banco requer que todos os Mutuarios (incluindo beneficiarios de doacdes), Agéncias Executoras
ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou pessoas fisicas que estejam
apresentando propostas ou participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, inter alia,
solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servicos e concessionarias (incluindo seus respectivos funcionarios,
empregados e agentes, quer com atribuicbes expressas ou implicitas), observem os mais altos padrées
éticos, e denunciem ao Banco “todos os atos suspeitos de constituir uma Pratica Proibida da qual tenha
conhecimento ou seja informado, durante o processo de sele¢do e negociacdo ou na execucdo de um
contrato. As Praticas Proibidas compreendem atos de: (a) praticas corruptas; (b) praticas fraudulentas;
(c) praticas coercitivas; (d) praticas colusivas e (e) praticas obstrutivas. O Banco estabeleceu
mecanismos para denincia de suspeitas de Praticas Proibidas. Qualquer denuncia devera ser
apresentada ao Escritério de Integridade Institucional (Ell) do Banco para que se realize a devida
investigacdo. O Banco também estabeleceu procedimentos de san¢&o para a resolugdo de casos. Além
disso, 0 Banco celebrou acordos com outras instituicbes financeiras internacionais (IFl) visando ao
reconhecimento reciproco as sanc¢fes aplicadas pelos respectivos 6rgdos de sancao.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os termos indicados a seguir:
(i) uma pratica corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
gualquer coisa de valor para influenciar as a¢des de outra parte;
(i) uma prética fraudulenta é qualquer ato ou omisséo, incluindo uma declaragdo falsa que
engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou
para evitar uma obrigacgéo;
(iii) uma prética coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaca de prejudicar
ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para
influenciar indevidamente as a¢des de uma parte;
(iv) uma prética colusiva é um acordo entre duas ou mais partes, efetuado com o intuito de
alcancar um propésito impréprio, incluindo influenciar impropriamente as ac¢des de outra parte;
e
(v) uma pratica obstrutiva consiste em:
(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidéncia significativa para a
investigacdo ou prestar declaracfes falsas aos investigadores com o fim de obstruir
materialmente uma investigacdo do Grupo do Banco sobre denincias de uma pratica
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer
parte para impedir a divulgac&o de seu conhecimento de assuntos que sdo importantes para
a investigacdo ou a continuacgdo da investigacao,
(bb) ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgacdo de seu
conhecimento de assuntos que sdo importantes para a investigacdo do Grupo BID ou a
continuacéo da investigacao; ou
(cc) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspecdo do Grupo BID e dos
direitos de auditoria previstos no paragrafo 1.1(f) a seguir; e
(vi) A “apropriagcdo indevida” consiste no uso de fundos ou recursos do Grupo BID para um
propésito indevido ou para um propésito nao autorizado, cometido de forma intencional ou por
negligéncia grave.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanc¢des do Banco, for determinado que em
gualquer estagio da aquisicdo ou da execugdo de um contrato qualquer empresa, entidade ou
pessoa fisica atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco,
incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores,
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos, concessionarias,

4. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informagdes sobre como denunciar supostas Préticas Proibidas, as
normas aplicaveis ao processo de investiga¢éo e sancéo e o acordo que rege o reconhecimento reciproco de sangdes entre
instituicbes financeiras internacionais.
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Mutuarios (incluindo os Beneficiarios de doacdes), Agéncias Executoras ou Agéncias
Contratantes (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e agentes, quer sejam
suas atribuicbes expressas ou implicitas), estiver envolvida em uma Pratica Proibida em
qualquer etapa da adjudicacéo ou execucao de um contrato, 0 Banco podera:
(i) ndo financiar nenhuma proposta de adjudica¢éo de um contrato para obras, bens e servicos
relacionados financiados pelo Banco;
(ii) suspender os desembolsos da operacdo se for determinado, em qualquer etapa, que um
empregado, agente ou representante do Mutuario, do Orgdo Executor ou da Agéncia
Contratante estiver envolvido em uma Pratica Proibida;
(iii) declarar uma aquisicdo viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um empréstimo ou doacgdo relacionada inequivocamente com um
contrato, se houver evidéncias de que o representante do Mutuario ou Beneficiario de uma
doacdo ndo tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a
notificacdo adequada ao Banco apds tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de um
periodo que o Banco considere razoavel;
(iv) emitir adverténcia & empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta formal censurando
sua conduta;
(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica é inelegivel, permanentemente ou por
um periodo determinado, para: (i) adjudicacdo de contratos ou participacdo em atividades
financiadas pelo Banco; e (ii) designagdo ® como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor
de bens ou servigos por outra empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado um contrato para
executar atividades financiadas pelo Banco;
(vi) encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei;
elou;
(vii) impor outras sanc¢des que julgar apropriadas as circunstancias do caso, inclusive multas
gue representem para o Banco um reembolso dos custos referentes as investigacdes e ao
processo. Essas sang¢des podem ser impostas adicionalmente ou em substituicdo as sancdes
acima referidas.

(c) O disposto nos paragrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicard também nos casos em que as partes
tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicacdo de novos contratos,
na pendéncia da ado¢do de uma decisao definitiva em um processo de sancdo ou qualquer
outra resolucéo.

(d) A imposicdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposi¢fes
anteriormente referidas serdo de carater publico.

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes,
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos, concessiondrias, Mutuarios (incluindo os Beneficiarios
de doagbes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus respectivos
funcionérios, empregados e representantes, quer suas atribuicbes sejam expressas ou
implicitas), poderd ser sujeita a sanc¢des, em conformidade com o disposto nos acordos que o
Banco tenha celebrado com outra instituicdo financeira internacional com respeito ao
reconhecimento reciproco de decisdes de inelegibilidade. Para fins do disposto neste
paragrafo, o termo “sancdo” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposicdo de
condicdes para a participagdo em futuros contratos ou adogéo publica de medidas em resposta
a uma contravencdo as regras vigentes de uma IFIl aplicavel a resolugdo de denudncias de
Praticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de servicos e concessionarias permitam
gue o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos a apresentagéo
de propostas e a execuc¢do do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados

5. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de servigos designado (utilizam-se diferentes nomes dependendo do
documento de licitagdo) é aquele que cumpre uma das seguintes condi¢des: (i) foi incluido pelo concorrente na sua proposta ou
solicitacdo de pré-qualificacdo devido ao mesmo possuir experiéncia e conhecimentos especificos e essenciais que permitam no
cumprir com os requisitos de qualificacéo da referida licitagao; ou (ii) foi designado pelo Mutuério.
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pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e
concessionarias deverdo prestar plena assisténcia ao Banco em sua investigacdo. O Banco
requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
concessionarias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes as atividades
financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos apés a conclusdo do trabalho
contemplado no respectivo contrato; e (i) fornecam qualquer documento necessario a
investigacao de denlncias de Praticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou
representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigcos e
concessionarias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam
disponiveis para responder as consultas relacionadas com a investigacdo provenientes de
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente
designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor,
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servicos ou concessionaria se negue a
cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstaculos a
investigacdo por parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera tomar medidas apropriadas
contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servicos ou concessionaria.

(g) Se um Mutuério fizer aquisicdes de bens, obras, servicos que forem ou ndo de consultoria
diretamente de uma agéncia especializada, todas as disposi¢cbes da Secdo 8 relativas as
san¢fes e Praticas Proibidas serdo aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes,
fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servicos e concessiondrias (incluindo seus respectivos
funcionarios, empregados e representantes, quer suas atribuicdes sejam expressas ou
implicitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agéncia
especializada para fornecer tais bens, obras, servicos que forem ou ndo de consultoria, em
conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de
obrigar o Mutuério a lancar mao de recursos tais como a suspensao ou a rescisdo. As agéncias
especializadas deverdo consultar a lista de empresas ou pessoas fisicas declaradas temporéria
ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma agéncia especializada celebre um
contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa fisica declarada
tempordria ou permanentemente inelegivel pelo Banco, o Banco nao financiard os gastos
correlatos e podera tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2 Os Concorrentes ao apresentar uma proposta declaram e garantem que:
(i) leram e entenderam a proibicdo sobre atos de fraude e corrupgéo disposta pelo Banco e se
obrigam a observar as normas pertinentes;
(i) ndo incorreram em nenhuma Pratica Proibida descrita neste documento;
(iii) n@o adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de selecgéo,
negociacdo e execugéo do contrato;
(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de
seus diretores, funcionérios ou acionistas principais foram declarados inelegiveis pelo Banco
ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IFlI) e sujeito as disposicdes dos acordos
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mituo de sanc¢des a adjudicagdo de
contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a
praticas proibidas;
(v) nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais tenha sido diretor,
funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido
declarada inelegivel pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IFl) e sujeito as
disposicbes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de
san¢des a adjudicacédo de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado
de um delito envolvendo Praticas Proibidas;
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(vi) declararam todas as comissdes, honorarios de representantes ou pagamentos para
participar de atividades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento
para a imposicéo pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Clausula 1.1 (b).6

ANEXO XVI
PGAS (PLANO DE GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL)
(Arquivo anexado no site GMS/ComprasParana (www.comprasparana.pr.gov.br) e no link
https://www.transparencia.pr.qgov.br
Selecionando o icone “Compras / Licitagdes”
Indicar o NUmero do Edital e pesquisar)

ANEXO XVII
MGAS (MARCO DE GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL)
(Arquivo anexado no site GMS/ComprasParana (www.comprasparana.pr.gov.br) e no link
https://www.transparencia.pr.gov.br
Selecionando o icone “Compras / Licitagdes”
Indicar o NUmero do Edital e pesquisar)

ANEXO XVl
MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL
[O Executor deverd adaptar de forma adequada o modelo apresentado a seguir]
Concorrente: [indicar]

Concorréncia— LPN Ne: [indicar] Lote NO: [indicar] Pagina: [indicar] de
[indicar]
A [nome do Concorrente] declara para os devidos fins, que conhece a legislacdo ambiental e social
brasileira, a niveis federal, estadual e municipal, especificamente as do Estado do [indicar] e as do
Municipio de [indicar], notadamente as relacionadas as atividades objeto desta licitacdo; dos documentos
de projeto; do Projeto de Engenharia; de todo estudo ambiental solicitado pelo 6rgdo ambiental
competente; do Marco de Gestdo Ambiental e Social e/ou do Plano de Gestdo Ambiental e Social
(PGAS); Politicas Operacionais de Salvaguardas do BID; Licengas Ambientais do Programa; Exigéncias
Contratuais do BID; Normas, Diretrizes e Manuais da [indicar 6rgédos] e que:

(a) ratifica que tomou ciéncia da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispde sobre as san¢bBes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - Lei de Crimes Ambientais,
onde no seu Artigo 22 menciona que "o preposto, dentre outros, de pessoa juridica que, sabendo da
conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua pratica, quando podia agir para evita-la, sobre
esse incidira as penas cabiveis";

(b) tomou total conhecimento dos estudos e projetos com as respectivas restricdes ambientais e sociais,
das proposicdes relativas a preservacdo do meio ambiente e & minimizacdo dos impactos ambientais e

6 por exemplo, tal compromisso pode ser redigido da seguinte forma: “Comprometemo-nos, no decorrer do processo licitatorio (e
durante a execucao do contrato, caso nos seja desde que as disposigées que regem tal requisito sejam satisfatérias para o
Banco).adjudicado), a observar estritamente a legislacio contra Préaticas Proibidas (inclusive suborno) em vigor no pais de
[Agéncia Contratante], e os regulamentos e san¢des de um organismo de desenvolvimento multilateral/bilateral ou organizagéo
internacional, atuando como cofinanciador, conforme essas leis e normas tenham sido incluidas por [Agéncia Contratante] nos
documentos de licitag&o para este contrato e, sem prejuizo dos procedimentos do Banco para lidar com casos de Préticas
Proibidas, aderir as normas administrativas estabelecidas por [autoridade local] para receber e resolver todas as reclamagées
relativas aos procedimentos de licitagéo.”
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sociais advindos das Obras previstas nesta LPN, cujas acBes serdo criteriosamente implementadas,
incluindo o monitoramento ambiental e social, quando necessario;

(c) se responsabiliza pela contratacdo de pessoal qualificado para o atendimento as questdes
ambientais, sociais, de saude e seguranca no trabalho, bem como pela elaboracdo dos relatérios e
documentacdes relativas aos licenciamentos ambientais e suas condicionantes, sem custos adicionais
para a Agéncia Contratante;

(d) assume o compromisso de por a disposicdo das Obras, durante o seu andamento, ao minimo um
engenheiro ambiental, agrénomo ou florestal apto em ciéncias ambientais, como responséavel por todos
0s servigos ambientais da Concorrente e para obter as licengas necessérias ao andamento dos servigos;

(e) assume o compromisso de por a disposicdo das Obras, durante o seu andamento, ao minimo um
especialista social habilitado, formado em Ciéncias Sociais, Servigo Social ou areas afins, apto a realizar
0 planejamento e a gestdo das Obras em sua interface com os temas sociais, incluindo os aspectos de
seguranca comunitaria, resolucéo de queixas e comunicacao social.

(f) assume a responsabilidade de elaborar o Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil
(PGRCC); [Ver se é aplicavel]

(g) assume a responsabilidade de elaborar os Procedimentos de Gestdo Laboral (PGL) e o Cdodigo de
Conduta das Obras.

(h) assume toda a responsabilidade por investigar e tratar os casos de denuncias de assédio, exploracao
e violéncia envolvendo os trabalhadores das Obras, incluindo aqueles relacionados a violéncia sexual e
de género (VSG).

(i) assume a responsabilidade pelas suas terceirizadas quanto ao efetivo cumprimento das obrigacdes
contratuais, referentes aos requisitos ambientais e sociais, durante a execugéo das Obras.

() se responsabiliza (pela obtengéo das/ por ajudar o Contratante na obteng&o das) Licencas Ambientais
(LP, LI, LO), das alteragcbes nos projetos ocorridas em fungéo de solicitacdes do Concorrente e/ou em
decorréncia de acfes de responsabilidade do Concorrente, nas Obras objeto desta LPN; [Ajustar
conforme desenho contratual]

(k) se responsabiliza pelo efetivo atendimento as Licencas Ambientais aplicaveis das Obras, assumindo
as condicfes estabelecidas sem custos adicionais para a Agéncia Contratante, bem como por responder
a eventuais questionamentos ou adequacdes exigidas pelos 6rgdos publicos competentes;

() assume toda a responsabilidade pela execug¢do das Obras provisérias e permanentes de protecao
ambiental, constantes ou ndo do plano de trabalho, acompanhadas por Consultora contratada pela
Agéncia Contratante e autorizadas pela Fiscalizacdo da Agéncia Contratante;

(m) assume toda a execucdo e custos inerentes a gestéo (incluindo a execucao dos planos e programas
estabelecidos nos documentos socioambientais do Programa/Projeto), conservacdo, manutencdo e
monitoramento ambiental e social das instalacdes, canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos de
servigo, bem como de todos os equipamentos utlizados na obra que utilizam oOleos, graxas e
combustiveis;

(n) assume a responsabilidade de adotar acdes para a prevencdo e para eliminacdo ou resolucdo dos
passivos ambientais e sociais existentes ao longo da obra, de acordo com o indicado pelas autoridades
ambientais competentes, pelo contratante, e pelo BID, no prazo de validade do contrato;
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(o) assume a responsabilidade de estabelecer procedimentos emergenciais e apresentar protocolo
minimo de acidentes visando a diminuicdo do tempo de resposta em caso de eventuais acidentes,
assegurando a integridade da populacao e do meio ambiente;

(p) assume a responsabilidade pela execucdo e 6nus da limpeza de entulhos, focos de proliferacéo
endémicas, higiene e pela qualidade socioambiental das Obras;

(q) assume, sem repasse para a Agéncia Contratante, toda a responsabilidade por danos e 6nus,
inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados as Obras licitadas, motivados pelo ndo
cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos;

(r) assume o compromisso de permitir a fiscalizacdo ambiental, conforme previsto no Paragrafo 39 do
Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

(s) concluidas as Obras, responsabiliza-se pela entrega, a Agéncia Contratante, (i) do Relatério de
Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo érgdo ambiental competente, bem como a
execucao das condicionantes ambientais para a obtencéo da Licenca Ambiental de Operacgéo - LO das
Obras, de cuja aprovacao dependerd a liberacdo das caucgbes contratuais; (i) de um relatério de
desmobilizagédo de canteiro e frentes de obras.

(t) assume o compromisso de manutencdo de arquivo préprio para reunir toda a documentacdo
ambiental e social das Obras, inclusive as licencas, autorizacdes e outorgas, assim como o acervo dos
respectivos registros fotograficos antes e depois da execucdo de obra ou procedimento de carater
ambiental e social, de forma a garantir subsidios a eventuais demandas e garantir material informativo
para a confec¢éo do Relatério de Controle Ambiental, por um periodo de 24 meses ap0s a finalizacéo do
contrato;

(u) tomou conhecimento que os pagamentos dos servicos realizados serdo efetuados mediante a
apresentacdo de faturas, apés a determinacdo dos valores dos servigcos executados, apurados em
Medi¢gBes mensais, e que para o encaminhamento de uma Medi¢do & Agéncia Contratante, esta devera
estar acompanhada pelo Certificado de Conformidade Ambiental, assinado pelo Supervisor Ambiental (e
pelo Supervisor Social / verificar a pertinéncia), atestando que todos os servigos referentes & protecao
ambiental e a seguranca laboral e comunitaria, acordados para a realiza¢@o no periodo referente aquela
Medicéo, foram executados a contento;

(v) tomou conhecimento que o pagamento da Ultima medicdo somente sera realizado apds a entrega, a
Agéncia Contratante, do Relatério de Controle Ambiental devidamente aprovado pelo 6rgdo ambiental
competente.

, de de . [inserir local e data]
___[assinatura do representante legal]
____[nome e titulo, funcé@o ou qualidade do signatario]
___ [raz&o social/nome do Concorrente]
Identidade N2 ___ [inserir nimero do documento de identidade]

ANEXO XIX
RELATORIO DE CONSULTA PUBLICA DE REQUISITOS SOCIOAMBIENTAIS
https://www.educacao.pr.qov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2023-
12/relatorio_consulta publica educacao futuro2023.pdf
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ANEXO XX
MODELO DE COMPROMISSO PARA ATENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS
SOLIDOS (PNRS), NBR 15.113:2004 e ABNT NBR 15.112:2004

1. DECLARACAO DE COMPROMISSO

Nos, [Razdo Social da Empresa], inscrita no CNPJ n°® [nimero do CNPJ], com sede em [endereco
completo], declaramos, para os devidos fins, que nos comprometemos a elaborar e cumprir todas as
exigéncias estabelecidas pela Lei n°® 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sdélidos
(PNRS), e pelas NBR 15.113:2004 e ABNT NBR 15.112:2004, relativas ao gerenciamento de residuos
sdlidos, conforme segue:

1.1. Elaborar e implementar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos (PGRS) e Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil (PGRCC), considerando o porte e a natureza do
empreendimento, detalhando as estratégias de adequagéo com foco em sustentabilidade.

1.2. Garantir a segregacdo, acondicionamento, transporte e destinacdo final adequada dos residuos
sélidos gerados, em conformidade com a legislagédo vigente e normas técnicas aplicaveis, incluindo os
residuos administrativos.

1.3. Promover acbes de minimizacdo, reutilizacdo e reciclagem de residuos, priorizando praticas
sustentaveis durante todo o ciclo de vida do empreendimento.

1.4. Incluir a destinacdo final adequada de todos os residuos gerados, respeitando a hierarquia de
manejo de residuos estabelecida pela PNRS e Normas pertinentes.

1.5. Assumir a responsabilidade pela elaboracdo do Relatério de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil (RGRCC), em conformidade com a legislagdo ambiental aplicavel, incluindo a emissao
da respectiva RRT/ART por profissional habilitado.

1.6. Comprometer-se a realizar a correta segregac¢éo dos Residuos da Construgdo Civil (RCC) durante e
apés a execucao da obra, garantindo que sejam destinados exclusivamente a locais devidamente
licenciados pelos 6rgados ambientais competentes para a destinagdo ambientalmente adequada desses
residuos.

2. RESPONSABILIDADES

2.1. Nomear um responséavel técnico devidamente qualificado para a elaboracdo e implementacao do
PGRS/PGRCC, bem como para o acompanhamento das atividades relacionadas ao gerenciamento de
residuos.

2.2. Fornecer treinamento e capacitacdo aos colaboradores para garantir a correta aplicagdo dos
procedimentos descritos no PGRS/PGRCC.

2.3. Registrar e manter atualizados todos os documentos relativos a gestdo de residuos, incluindo
comprovacdes de destinagéo final emitidas por empresas licenciadas.

2.4. E importante ressaltar que € proibido descartar qualquer tipo de residuo da construgdo em areas
inadequadas ou nao licenciadas, como terrenos de bota-fora, aterros de residuos sélidos urbanos,
encostas, cursos d'agua, fundos de vale, areas de preservacdo permanente, lotes vagos ou quaisquer
outras &reas protegidas por legislagéo, sujeitando-se, assim, as penalidades legais.

2.5. Declara ainda que o Relatério de Gerenciamento de Residuos da Constru¢éo Civil — RGRCC seréa
apresentado ao final da obra, sendo uma condicdo necessaria para a obtencdo do Certificado de
Conclusdo de Obras, além da apresentacdo dos Manifestos de Transporte de Residuos (MTRS) e da
comprovacao da destinagdo final dos residuos por meio do Certificado de Destinagéo Final de Residuos
— CDF ou quaisquer outros documentos que se fagam necessarios.

3. PENALIDADES

Estamos cientes de que o descumprimento das exigéncias previstas na Lei n® 12.305/2010, na NBR
15.113:2004, ABNT NBR 15.112:2004 e no presente compromisso poderd acarretar penalidades
administrativas, contratuais e legais, conforme estabelecido no edital de licitacdo e na legislagédo
aplicavel.

4. DECLARACAO FINAL
Afirmamos que as informag8es aqui prestadas séo verdadeiras e que estamos plenamente cientes das
obriga¢des assumidas por meio deste compromisso.
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Local e Data: [cidade], [dia] de [més] de [ano].

[Nome do Representante Legal]
[Cargo]

[Telefone e E-mail de Contato]
[Assinatura]

[Nome do Responsavel Técnico]
[Registro Profissional (CREA/CAU)]
[Telefone e E-mail de Contato]
[Assinatura]

ANEXO XXI
TERMO DE COMPROMISSO PARA CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANGCA E SAUDE NO
TRABALHO

1. DECLARACAO DE COMPROMISSO

Nés, [Razdo Social da Empresa], inscrita no CNPJ n° [nimero do CNPJ], com sede em [endereco
completo], declaramos, para os devidos fins, que nos comprometemos a elaborar e cumprir todas as
exigéncias estabelecidas pela Lei n° 6.514/1977, das Normas Regulamentadoras (NRs) vigentes, e a
implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme exigido pela NR-1. Este
programa devera integrar-se ao Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional (PCMSO), em
conformidade com a NR-7, conforme segue:

2. COMUNICACAO E AVALIACAO PREVIA
Antes de iniciar os servicos, o Contratante devera submeter a analise as condi¢bes de seguranca e
salde para as atividades descritas, considerando o mapeamento de riscos realizado no PGR.

3. FORNECIMENTO DE EPIs E EPCs

Todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs) fornecidos devem atender aos
critérios da NR-6 e possuir Certificado de Aprovacdo (CA). O uso correto e manutencdo desses
equipamentos é obrigatério.

4. IMPLEMENTACAO DO PCMAT

Nos casos aplicaveis a construgdo civii com 20 ou mais trabalhadores, deverd ser elaborado e
implementado o Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao
(PCMAT), conforme a NR-18.

5. TREINAMENTOS E CAPACITAQC)ES
O Contratante garantira a realizacdo de treinamentos para atividades de risco, como trabalho em altura
(NR-35) e outras funcdes especificas. Todos o0s cursos devem ser documentados e atualizados.

6. SINALIZACAO E CONTROLE DE AREAS
Areas de risco deverdo ser devidamente sinalizadas e, quando necessério, interditadas, em
conformidade com a NR-26 e NR-18.

7. FISCALIZACAO, AUDITORIA E DOCUMENTACAO

O Contratante permitira fiscalizagbes periddicas e mantera registros atualizados de todos os
treinamentos, inspecdes de EPIS/EPCs, relatérios do PGR e do PCMSO, que deverdo ser apresentados
sempre que solicitado.

8. ADAPTACOES PARA CASOS OMISSOS
Nos casos omissos, serd aplicada a norma correspondente, garantindo que sejam seguidas as medidas
mais adequadas para a seguranca dos trabalhadores.
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9. PENALIDADES

Estamos cientes de que o descumprimento das exigéncias previstas na Lei descrita € no presente
compromisso podera acarretar penalidades administrativas, contratuais e legais, conforme estabelecido
no edital de licitacdo e na legislacao aplicavel.

10. DECLARACAO FINAL
Afirmamos que as informag¢8es aqui prestadas sdo verdadeiras e que estamos plenamente cientes das
obrigacdes assumidas por meio deste compromisso.

Local e Data: [cidade], [dia] de [més] de [ano].

[Nome do Representante Legal]
[Cargo]

[Telefone e E-mail de Contato]
[Assinatura]

[Nome do Responsavel Técnico]
[Registro Profissional (CREA/CAU)]
[Telefone e E-mail de Contato]
[Assinatura]
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ANEXO XXl

FORMATO PARA APRESENTACAO DE PROTESTOS
PROJETO / NOME DO PROGRAMA:
ORGAO EXECUTOR:

TIPO E IDENTIFICACAO DO PROCESSO (Licitacdo Internacional, Selecdo Baseada na Qualidade e
Custo, etc., e 0 nimero de identificacdo correspondente)

OBJETO DO PROCESSO (Nome completo da aquisi¢do ou contratacao)

IDENTIFICA(;AO DO PROTESTANTE:

Nome (empresa, firma ou individuo)

Nome do representante autorizado:

Enderego - Telefone — E-mail:

Nacionalidade:

Momento do processo de apresentacdo do protesto (marque o que se aplica):

ATO CONTRA O QUAL O PROTESTO E APRESENTADO: (Marcar o correspondente)

Edital de licitac&do

Notificacdo da intencéo de adjudicacéo (Prazo Suspensivo)
Notificacdo de Adjudicagéo (sem Prazo Suspensivo)
Outros

NATUREZA DO PROTESTO

N&o cumprimento das politicas de (mencionar o numero / nUmeros da politica que
aquisicao. séo considerados violados)

N&o cumprimento dos editais de licitagdo. | (mencionar o numero / nimeros do documento
que sao considerados contraditérios na politica
do Banco)

Descrigcdo do ndo cumprimento (antecedentes e descricdo especifica das provas oferecidas e que
tenham relacéo direta com o(s) ato(s) impugnado. Da mesma forma, devem ser mencionados os fatos ou
omissdes que constituem os antecedentes do ato impugnado, a data em que ocorreram 0s atos, bem
como as razdes do protesto e a relacdo especifica com as politicas de aquisi¢cdes e/ou os editais de
licitagcao:
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