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PROTOCOLO 25.787.204-1 CREDENCIAMENTO 001/2025-FUNDEPAR

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9669/2026-GMS/FUNDEPAR

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANA, por meio do O Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Educacional - Fundepar, com sede na Rua dos Funcionarios, 1323,
esquina com rua Recife, Bairro Cabral, Curitiba/PR, inscrito no CNPJ sob o n.°
22.112.109/0001-53, neste ato representado pela sua Diretora-Presidente Eliane Teruel
Carmona, nomeada pelo Decreto n.° 3270/2023, inscrita no CPF sob 0 n.° XXX.219.159-XX.

CONTRATADA: CAP EMPREENDIMENTOS LTDA. - inscrito no CNPJ sob o n.°
33.835.845/0001-56, com sede na Rua Guaracas, n° 143 — Loja 2, Bairro: Santa Cruz -
Municipio de Cascavel, no Estado do Parana, CEP: 85.806-370, telefone (45) 99922-2217,
e-mail: contato@capprojetoesupervisao.com.br, engenhariaeprojetocap@gmail.com, neste
ato representado por Cleverson Assis Pilatti, inscrito no CPF sob o n.° XXX.750.739-XX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo
Decreto n.° 10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de
1998; pelo Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolugdo do CONAMA
n.° 307 de 5 de julho de 2002, pelo Edital e anexos do Concurso Publico n.° 01/2024
Fundepar (protocolo n® 21.660.464-4) do procedimento licitatério que originou o presente
instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas
clausulas e condigdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato, Servigos Técnicos Especializados de Engenharia,
elaboragdo de projetos e laudos indicados no Termo de Referéncia do Edital, no
estabelecimento de ensino Colégio Estadual Santa Gemma Galgani, Rua Assis Brasil, n°
983 — Bairro: Abranches, CEP: 82.220-150, no municipio de Curitiba, Estado do Parana,
conforme planilha orgamentaria, no anexo 6 deste protocolado, elaborada com base nos
servicos contidos na Tabela de Custos de Projetos de Edificacbes - SECID/2024, de
referéncia.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:

a) Edital;

b) Anexos;

c) Elementos Técnicos Instrutores;

d) Termo de Referéncia.

2.2. Considerar-se-a o CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em
questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global do Contrato,
também, as tributagdes pertinentes e demais despesas necessarias a elaboragdo dos
projetos.

2.3. Se o CONTRATADO, em qualquer fase da execucgao do contrato, considerar necessaria
a retificagdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracdes, em tempo
habil, ao CONTRATANTE, nao se justificando o abandono das atividades ajustadas, por
inadequagdes nao reclamadas na ocasiao oportuna;

2.4. Aformalizacao de contrato presume que o CONTRATADO:
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2.4.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou
entre si e obteve expressamente do contratante as informacbes necessarias a sua
CONSeCcuGao;

2.4.2 Atestou que conhece o local e as condigdes de realizagao do servigo, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condicbes de sua execugao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO
3.1 O regime de execugao do presente Contrato serd o de empreitada por Preco Global.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1. 4.1. O valor global do presente Contrato é R$ 444.104,91 (quatrocentos e quarenta e
quatro mil, cento e quatro reais e noventa e um centavos). Sendo 100% (cem por cento)

para mao de obra. E compreende os projetos na Folha Resumo do Orgamento, fls.32, mov.
9.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execugéao do contrato € de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir
da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execugédo do objeto, e a vigéncia
do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados
a partir do término do prazo de execucgao.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

6. CLAUSULA SEXTA - DOS CONTROLES DE EXECUGAO

6.1 O contratante fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucao dos servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas
atribuicdes definidas no art. 10 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou
comissao designados, conforme o item 6.1.3 deste o(a) qual sera responsavel pelas
atribuicoes definidas nos arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizacdo do contrato serao designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

6.1.4. A gestao e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as
penalidades, apds o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacoes
contratadas.

6.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servigos realizados, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas executadas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medigdo e pagamento sera associada a execucédo de etapas do
cronograma fisico-financeiro, vedada a adogao de sistematica de remuneracgao orientada por
precos unitarios ou referenciada pela execugao de quantidades de itens unitarios.

6.2.2 O cronograma inicial € ilustrado por representagao grafica conforme modelo adotado
pelo CONTRATANTE

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo
coeréncia técnica a com a real execugao dos servicos relativos a cada parcela.

Rua dos Funciondrios, 1323 - CEP 80.035.050 - Cabral - Curitiba - PR 412117-8100 www.fundepar.pr.gov.br

Assinatura Avancada realizada por: Eliane Teruel Carmona (XXX.219.159-XX) em 09/10/2026 11:38 Local: FUN/GABPRES. Inserido ao protocolo 25.787.204-1 por: Rosi
Nara Tormann em: 09/10/2026 11:09. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o c6digo: a40a8a398028c5d78370c4b12d28d0da




FUNDEPAR es)s

Instituto Paranaense N\Hpg pos

de Desenvolvimento Educacional ——

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado do servico sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a
aprovacao do CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragbes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteragdes na ordem de servigo dos servicos constantes, de forma que o
valor da etapa objeto da medicdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma
fisico-financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do
servigo, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila
a ser anexada a este Contrato.

6.3 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugao, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execucgédo do
contrato; e aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato,
aplicando-se ao art. 111 da Lei n.° 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n.°
10.086/2022 quando a contratagao previr a concluséo de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitacbes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo
emitido pela fiscalizagao, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo
representante legal do CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressoes de servicos quantificados, a serem formalizados por
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo dos servigos a serem suprimidos e
servicos a serem acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens
deste Contrato sujeita & aprovagdo da autoridade competente do CONTRATANTE, apos
analise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e redugcbes de servicos no mesmo contrato devem ser
consideradas as redugbes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o
conjunto de redugbes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no
dispositivo legal.

6.4 Nao sao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por pregco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes, bem como nos demais casos previstos em
lei passiveis de revisdo contratual,

6.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variagcdes de quantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o prego
global acordado;

6.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimavas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente;
6.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orcamento, o contrato
podera ser aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser
atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:

6.5. Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagao tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisbes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirao
de documento legal dos servigos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.
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7. CLAUSULA SETIMA - DO PREGO

7.1 A Tabela que “estabelece custo maximo para contratacdo de projetos de edificagcbes
publica” (RESOLUCAO N° 028/2024/SECID), adotada pelo Estado do Parand, praticada
pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos
sociais e trabalhistas.

7.2. Os precgos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos
necessarios a perfeita execug¢ao do seu objeto, englobando, mas nao se limitando, aos itens
principais seguintes:

7.3 Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor.

8. CLAUSULA OITAVA — DOS PAGAMENTOS

8.1 O pagamento dos servicos sera efetuado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Educacional - FUNDEPAR, com sede e foro na Capital do Estado do Parana, a Rua dos
Funcionarios, 1323, Cabral, Curitiba, Parana, CNPJ N° 22.112.109/0001-53, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

8.2 A apresentacgéao e protocolizagédo da fatura e a juntada da documentagao pertinente séo
de Unica e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das
faturas ficam condicionados, no que couber, a apresentagdo pelo CONTRATADO dos
seguintes documentos:

8.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ
conforme especificados na clausula Contratual "Dos Pagamentos", com indicagdo do valor
total, a respectiva parcela, o tipo de servico, o local, o nimero de Contrato, a respectiva data
de assinatura e o numero do Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando couber. Sera
admitida a apresentacéo de Nota Fiscal na forma eletrénica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retengdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais € da mao de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a retencao de encargos previdenciarios, conforme
Instrucao Normativa emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o
objeto executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a
fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os
valores faturados, correspondam aos servicos e aos respectivos indices percentuais
discriminados no Termo de Recebimento emitido pela Fiscalizagdo, que acompanha o
processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO - Cépias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados
até a data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro do
Contrato, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL — Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, referente ao periodo de medigao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO - FGTS - Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente
autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do
FGTS — GFIP e Informagbes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigao;

Rua dos Funcionérios, 1323 - CEP 80.035.050 - Cabral - Curitiba - PR 412117-8100 www.fundepar.pr.gov.br

Assinatura Avancada realizada por: Eliane Teruel Carmona (XXX.219.159-XX) em 09/10/2026 11:38 Local: FUN/GABPRES. Inserido ao protocolo 25.787.204-1 por: Rosi
Nara Tormann em: 09/10/2026 11:09. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o c6digo: a40a8a398028c5d78370c4b12d28d0da




FUNDEPAR e
Instituto Paranaense \.{’-"ﬂ.‘;' .EC’\/
de Desenvolvimento Educacional ——
h) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa
junto ao INSS, em plena validade;
i) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certidao Negativa de Débitos da Empresa junto
ao FGTS, em plena validade;
j) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade;
k) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n° 12.440
de 07 de julho de 2011;
8.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO — Cépia do Contrato relativo ao objeto;
8.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da
Comissao de Recebimento do Objeto Contratado;
b) Aprovagao dos projetos desenvolvidos nos drgdos competentes;
8.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencao
e apresentagdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito
pelo CONTRATADO, motivara exceg¢do, ainda assim condicional, aos requisitos de
pagamento, sendo definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito
pelo CONTRATANTE;
8.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de
pagamentos:
8.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serao efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a
fatura, encaminhara a mesma ao 6rgéo titular do crédito orgamentario;
8.4.2 A data limite para a protocolizagao de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é
o dia 20 (vinte) de cada més;
8.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medigao e o faturamento ou na constatacao
de falta de documentagdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o
CONTRATADO sera notificada a proceder a regularizagéo, sob pena do ndo recebimento da
fatura até que seja sanada a irregularidade;
8.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas & de 30
(trinta) dias corridos contados da protocolizagao, observado o item 9.4.3;
8.5.1. Apos 30 (trinta) dias da protocolizagéo das faturas, incidird sobre o valor faturado,
clausula de atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional
de Precgos ao Consumidor (INPC) da Fundacéo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE) e indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagdo Getulio
Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.
8.6. A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicara retengao de pagamentos,
até final solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
8.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.
9. CLAUSULA NONA - FONTE DE RECURSOS:
9.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagdo orcamentaria:
Programa de Governo: Educagao: Transforma Parang;
Programa de Trabalho: 41.33.12.368.32.8453 - Gestdo de Suprimento, Logistica e
Infraestrutura Escolar;
Natureza Despesa: 339039 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica;
Subitem de Despesa: 3.3.90.39.05 — Servigos Técnicos Profissionais;
Fonte de Recursos: 500 - Recursos nao vinculados de impostos / 550 — Transferéncia do
Salario Educagao. Conforme Informagao n°® 610/2026 (mov.28).
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10. CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

10.1 Os precgos contratuais dos servigos poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

10.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a
periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variagao ocorrida desde a data do
orcamento, conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n.°
10.086/2022, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada pelo indice
definido neste Contrato;

10.2.1. Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver
ocorrido a revisao do contrato para a manutengao do seu equilibrio econémico-financeiro, a
revisdo sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagao injustificada;

10.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento sé sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de
execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades pertinentes;

10.2.3. Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execugao, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

10.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitagdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro
imputavel ao CONTRATADO,;

10.2.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo
aditivo.

10.3. O calculo do reajustamento para os precos contratuais iniciais obedecera a seguinte
férmula:

R=KxVr
R=(li -1)xVr
lo
K=(li -1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,

K = Fator de reajustamento

Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de precos inicial (lo) sera o indice econdmico vigente na data do orgamento,
conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n.° 10.086/2022.

li = O indice de pregos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada
periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento conforme
estabelece o paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n.° 10.086/2022.

10.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de
acordo com a metodologia constante neste Contrato.

10.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagcdo
superveniente.

10.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apds decorrido o periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o
paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n.° 10.086/2022, desde que preenchidos os
requisitos legais.
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10.3.4. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art.
169 do decreto Estadual n.° 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data
do primeiro aniversario do orgamento;

10.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgéo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacao Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a
o indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por instituicdo
oficial que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

10.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de
reajuste.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS PRAZOS

11.1 Os servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente
ao contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 15.1 deste
Contrato. O prazo de execugdo dos servigos tera inicio a partir da data determinada na
Ordem de Servigo referente ao contrato e sera igual ao numero de dias estipulados no
cronograma fisico-financeiro.

11.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execugdo dos contratos, prazo maximo,
contado em dias corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.
11.2.1. O prazo de execuc¢ao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

11.2.2. Pelo atraso no prazo de execucgao, ficara o0 CONTRATADO sujeito as penalidades
fixadas na Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial
ou interpelacéo judicial.

11.2.3. Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apds 05 (cinco)
dias, contados da data da convocagao para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo
de execucéo.

11.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigo podera ser prorrogado por até 05
(cinco) dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.

11.2.5. Se, imotivadamente, o0 CONTRATADO n&o iniciar os servicos em até 10 (dez) dias
da data estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE
o contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.3. O prazo de execugao do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servigo
e o de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e
oitenta) dias apds o término do prazo de execugdo, observados os itens 5.1 e 5.2 deste
contrato.

11.4. Caso o CONTRATANTE n&o convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da
Ordem do Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias
contados da assinatura do contrato.

11.5. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao do
equilibrio econbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

11.5.1. Alteragao do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

11.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢des de execucio do contrato;

11.5.3. Interrupgao da execugéo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e
no interesse do CONTRATANTE;

11.5.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos
pela Lei;
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11.5.5. Impedimento de execugao do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

11.5.6. Omissao ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucgao do contrato.

11.6. Toda solicitacdo de prorrogacao de prazo de execugao devera ser efetivada no periodo
de execucgao do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogacédo da vigéncia contratual
devera ser efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente
autorizadas pelo CONTRATANTE, em ambos os casos.

11.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequagao do cronograma
fisico-financeiro, o prazo de execugao ficara automaticamente suspenso da data do
encerramento do prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser
documentada a suspenséao no cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo
administrativo;

11.6.2. A mera solicitagdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

11.6.3. No caso do subitem 12.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato,
0 prazo nao se considerara suspenso;

11.6.4. No caso de prorrogacdao do prazo de execugao, devera ser elaborado novo
cronograma fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragbes necessarias, incluindo-
se as parcelas faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovagdo do
CONTRATANTE.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

12.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos
responsaveis técnicos pela execugao do servigo contratado;

12.2. A substituicdo do(s) responsavel(eis) técnico(s) somente podera ocorrer mediante
prévia autorizagdo por escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico
atender as exigéncias editalicias.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXECUGAO

13.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera
responsavel pela seguranga, eficiéncia e adequagéo dos métodos, mao de obra, materiais e
equipamentos utilizados na execug¢ao dos servigos, bem como devera atender as normas
técnicas definidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

O CONTRATADO se obriga a:

13.2.1 Manter, durante o prazo de vigéncia contratual, todas as condigdes de habilitacao e
qualificacado exigidas no Edital. A CONTRATADA nao podera transferir a terceiros, no todo
ou em parte, o objeto contratado, sem a prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.
Ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela CONTRATADA a inexisténcia de
qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e 0o FUNDEPAR;
Cumprir todas as obrigagcdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, estando sujeita a aplicagdo das sang¢des cabiveis;

Infformar a CONTRATANTE, no ato de celebragdo do Contrato, o nome do(s)
responsavel(eis) pelos servigos, o nimero de telefone e enderecgo eletrdnico para contato, a
fim de facilitar a comunicacdo com a CONTRATANTE durante a vigéncia do Contrato;

O preposto da CONTRATADA, devera participar de todas tomadas de acdo e decisao,
quando couber, e responder por todos os atos praticados pela CONTRATADA, nao sendo
permitida alegagao do desconhecimento;

Executar e entregar os servigos contratados dentro do prazo de execucgdo contratual,
promovendo a organizacdo e dimensionamento das equipes técnicas e administrativas
necessarias ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais e para execugao dos
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servigos, de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, garantindo a conclusédo e entrega
do objeto no prazo determinado;

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagcdes e Registros de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) referentes a execug¢ao do objeto contratado conforme
especialidades pertinentes;

Responsabilizar-se pela perfeita execugdo dos servicos, obedecendo as exigéncias
explicitadas nas bases do concurso, de acordo com as normas e padrdes adotados pela
Contratante e demais orgaos/entidades competentes e apontados nas especificagbes
técnicas e/ou pela ABNT, obtendo as aprovagdes, licengas necessarias e autorizagdes
exigiveis na forma da legislagdo aplicavel, que sejam relacionadas com a execucgido do
objeto contratual,

Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao;

Submeter os resultados dos servigos contratados, a cada etapa executada, a
avaliagao/revisao e aprovagao da fiscalizacdo do contrato e, havendo quaisquer alteragdes
a serem feitas, inclusive se decorrentes de ajustes solicitados pelo FUNDEPAR, deverao ser
realizadas sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE;

Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos e/ou nas especificagdes que fujam as previamente
estabelecidas;

Comunicar imediatamente a CONTRATANTE a ocorréncia de qualquer fato impeditivo ao
cumprimento das obrigagdes contratuais, mesmo que estes ndo sejam de sua competéncia;

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos a
execugao do objeto, garantindo transparéncia do processo.

Atender e repassar, tempestivamente, através de seu preposto/responsavel técnico e/ou
administrativos, aos seus empregados, a comunicacdo das solicitagbes realizadas pela
fiscalizacao;

Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo;

Reparar, corrigir, ou substituir, no total ou em parte, as suas expensas, no prazo fixado pela
fiscalizagao, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de
sua execugao.

Responsabilizar-se pelos eventuais vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto,
ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar o valor correspondente aos danos
sofridos dos pagamentos devidos &8 CONTRATADA,;

Promover a resolugdo de duvidas de projeto junto a fiscalizagdo do contrato, e atender as
orientacbes e solicitagdes dessa unidade em relagdo as caracteristicas dos projetos e
execugao do objeto;

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros em razdo da execugcdo do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato. A inadimpléncia da Contratada em relagao
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais n&o transferira a Administracdo a
responsabilidade pelo seu pagamento e ndao podera onerar o objeto do Contrato;

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e
bem-estar no trabalho;

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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Assumir todas as despesas inerentes a execugdo do contrato, relativas a pessoal e
quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o Contrato, tais como: salarios,
encargos sociais e trabalhistas, impostos, alimentagdo de pessoal, deslocamentos de
funcionarios, equipamentos de protecdo individual e coletiva, tributos, seguros, taxas e
servigos, licengas em reparticées publicas, registros, autenticagées, todos os tipos de copias
e impressdes de projetos ou documentos;

A auséncia ou omissdo da Fiscalizagdo nao eximira a CONTRATADA de suas
responsabilidades previstas e de eventuais correcbes que se venham mostrar necessarias
quanto ao atendimento de parametros exigidos pelas normas, regulamentos e legislagdes;
Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE via notificagdo, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica. Indiferentemente da parte solicitante,
deverao ser informadas data, periodo, causa e seus efeitos na execugao dos servigos e/ou
do contrato justificando o motivo da solicitagao de paralisagdo da execugéo;

Durante e apds a vigéncia deste Contrato, a Contratada devera manter a Contratante a
margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou reclamagdes, sendo a Contratada,
em quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como unica e exclusiva
empregadora e responsavel por qualquer 6nus que a Contratante venha a arcar em
qualquer época, decorrente de tais agdes, reivindicagdes ou reclamacgoes;

Ceder a CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem necessidade de nova
autorizacao da CONTRATADA e conforme juizo de conveniéncia e oportunidade das
autoridades competentes. Para tanto, devera ser entregue a fiscalizagdo o Anexo VI —
TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS devidamente preenchido e assinado, como
exigéncia para pagamento da fatura, contendo:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitagdes;

Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagao expressa da CONTRATANTE, sob pena
de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Sao obrigagbes da Contratante:

13.3.1 Exercer a fiscalizacdo dos servigos contratados, preferencialmente, por intermédio de
servidores ou empregados publicos nomeados e especialmente designados, na forma
prevista na Lei n°. 14.133/21;

13.3.2 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA, informando seu responsavel técnico;

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
13.3.4 Notificar a CONTRATADA por escrito sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

Rejeitar os servigos que nao atendam aos requisitos constantes no Termo de Referéncia e
demais especificagbes aplicaveis;

Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documentos de cobranga nas condigdes
estabelecidas;

Exercer o acompanhamento da execucdo do contrato e a fiscalizagdo dos servigos
contratados, através da equipe de fiscalizagado do contrato, anotando em registro préprio as
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ocorréncias, indicando data e nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais, bem como sejam mantidas todas as condi¢des de habilitagao
e qualificagao exigidas nas bases do concurso;

Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacado do servico, desde que atestado e
aprovado pela fiscalizagado, conforme cronograma fisico-financeiro e nos prazos legais;
Aplicar a CONTRATADA, sancdes motivadas pela inexecucéao total ou parcial do Contrato e
pelas demais infragdes administrativas sujeitas a fiscalizagdo da CONTRATANTE;
Cientificar o o6rgdo competente para adocao das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigag¢des pela CONTRATADA,;
Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados;
Alocar os recursos financeiros necessarios para cobrir as despesas de execugao deste
Contrato;
Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:
exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagéo previr o atendimento direto;
direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA;
promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relacéo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado.
Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do Contrato;
Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos durante a execugdo do objeto e
apos seu recebimento;
Arquivar em local e/ou meio proprio toda documentacdo, técnica e administrativa,
relacionada ao contrato como projetos, memoriais, especificacdes técnicas, orgcamento,
cotacdes, termos de recebimento, contrato, eventual aditamento, eventual apostilamento,
relatérios de inspegdes técnicas, atas de reunides, notificagdes expedidas, dentre outras;

Exigir da CONTRATADA que providencie como condigdo indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso, a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de
garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado & CONTRATANTE no art. 119 da
Lei n.° 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n.° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGOES

14.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:

a) quando necessaria a modificagdo do regime de execugao do contrato, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

b) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipag¢ao do
pagamento em relagcdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestagao da execugao do servico;
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c) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
contrato.

14.1.1. Nas alteracbes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos
artigos 124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.1.2. Em situagdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo
entre as partes, alteragdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, desde que observadas as seguintes situacoes:

a) ndo acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de
uma eventual extingdo contratual por razées de interesse publico, acrescidos aos custos da
elaboracido de um novo procedimento licitatorio;

b) nao inviabilize a execugao contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econémico-
financeira do

c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades nado previstas ou
imprevisiveis por ocasiao da contratagao inicial;

d) n&o ocasione a transfiguragdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propésito diversos;

e) seja necessaria a completa execugdo do objeto original do contrato, a otimizagdo do
cronograma de execucgao e a antecipacgao dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;
f) demonstre, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e
contratagcdo, importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser
atendido pelo servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

14.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:

a) a alteracao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneragdo do servico,
objetivando a manutencgao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese
de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadoras ou impeditivas da execug¢ao do ajustado, ou ainda, em caso de forgca maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual;

c) ocorrer a criacao, extingdo ou alteragao de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apés a data da apresentagdo da proposta, de
comprovada repercussao nos precos contratados, que deverao ser revistos para mais ou
para menos, conforme o caso.

14.1.4. Concluida a instru¢ao do requerimento de reequilibrio econdémico-financeiro, a
Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada
por igual periodo.

14.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do
CONTRATADO e aceita pelo CONTRATANTE.

14.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do pagamento com
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacido da
execugao do servigo.

14.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido
0s materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo
CONTRATANTE pelos custos de aquisicao regularmente comprovados.

14.5. Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do
CONTRATADO, deve ser restabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de
aditamento contratual nos casos autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.
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14.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das
disposicoes deste Contrato, dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das
necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da
aprovacao da autoridade competente;

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.
15.1. Alinexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto Estadual n.° 10.086/2022 e neste contrato.

15.2. Constituem motivo para extingao do contrato:

15.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢oes, especificacdes, projetos e prazos;
15.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condigdes, especificagbes, projetos e prazos,
15.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a nao
conclusao do objeto contratado nos prazos estipulados;

15.2.4. O atraso injustificado no inicio da execugao do servigo sem justa causa e sem prévia
comunicacao ao CONTRATANTE;

15.2.5. A paralisacédo da execugao do servigo sem justa causa e sem prévia comunicagao ao
CONTRATANTE;

15.2.6. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com
outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporagao,
que afetem a boa execugédo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos
permitidos em lei;

15.2.7. O nao atendimento das determinagbes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;

15.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucgéo do ajuste, anotadas no Relatério da
Fiscalizacao;

15.2.9. A decretagdo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil do CONTRATADO;
15.2.10. A alteracao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que,
a juizo do CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;

15.2.11. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

15.2.12. Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

15.2.13. Razdbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

15.2.14. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de servigos, acarretando modificagcao
do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

15.2.15. A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias
Uteis, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagbes e outras previstas, assegurado
ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensdao do cumprimento das
obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a situagao;

15.2.16. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou
guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensado do cumprimento de
suas obriga¢des até que seja normalizada a situacgao;

15.2.17. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e
impeditiva da execugéo do contrato.

15.2.18. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
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15.2.19. A superveniéncia da declaracido de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Publica;
15.2.20 O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da
execugao da avenga.
15.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autdnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.
15.4. A extingao do contrato podera ser:
15.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;
15.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;
15.4.3. determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial.
15.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente.
15.6. Quando a extingao ocorrer com base nos subitens 16.4, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito.
15.6.1. Pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data da extingao;
15.6.2. Pagamento do custo da desmobilizagdo, quando couber;
15.6.3. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente por igual tempo.
15.7. A rescisao unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das
sancodes previstas neste instrumento:
15.7.1. Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado em que se encontrar, por ato
préprio do CONTRATANTE.
15.7.2. Retencgédo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.
15.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item
15.16, além das demais penalidades previstas neste Contrato.
15.9. O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de
mora, na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 15.1.
15.9.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.
15.9.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
15.10. Pela inexecuc¢ao total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugéo do
contrato, o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sancgoes:
15.11. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato que n&o configurem hipéteses de
aplicagcédo de sanc¢bes mais graves;
15.12. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o
trigésimo dia e a critério da Administragcao, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer
a nado-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugio total da
obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avencga; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatéria;
15.13. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugao parcial da obrigacdao assumida que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
15.14. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucéo total do objeto;
15.15. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;
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15.16. Para efeito de aplicacao de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2, no que couber:
Tabela 1
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacado que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais;
Manter trabalhador sem qualificagédo exigida para executar os servigos
3 contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizagao, 03
por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela fiscalizagao, por 02
servigo;
5 Permitir a execugao de servigos sem a utilizagao de EPIs/EPCs, por trabalhador; 01
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar 01
detalhadamente os servigos em execugao.
7 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servico, por trabalhador e por dia;
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Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de
9 multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéao fiscalizador, por item e 03
por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execucao do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

1 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacédo de 01
obrigacdes do CONTRATADO

12 Zelar pelas instalagdes da Administragao ou de terceiros. 03

15.17. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

15.18. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacéo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

15.19. Impedimento de contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado do Parana, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na
Lei Federal n.° 14.133/2021 e no Decreto Estadual n.° 10.086/2022;

15.20. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na
forma previstos na Lei Federal n.° 14.133/2021 e no Decreto Estadual n.° 10.086/2022;
15.21. As sancbes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de
multa.

15.22. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferencga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
15.23. Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente
a aplicacdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias
uteis, contados da notificagdo do CONTRATADO.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO

16.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

16.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo do objeto contratado, pelo fiscal do contrato
ou por comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa
competente, neste caso com a participacdo do responsavel pela fiscalizagcdo do contrato,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacgao escrita do CONTRATADO, com duracdo maxima de 90 (noventa) dias.

16.1.3. Definitivamente, por comissao designada pela autoridade competente, sem a
participacao do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e
pelo usuario, apds o decurso do prazo de observagdo ou de vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais.

16.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao
termo de recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servigos nao
apresentarem condicdes de aceitagdo. O termo de notificagdo devera caracterizar os vicios,
defeitos e incorregbes constatados e determinar prazo para saneamento.

16.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregoes.
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16.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederao nova verificagao objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando os produtos dos servigos apresentarem
perfeitas condicoes.

16.3. Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisoério, e, decorridos 90
(noventa) dias do recebimento provisodrio, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

16.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO nos desenvolvimentos e aprovagdes dos projetos, como ndo a exime da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢ao do contrato.

16.5. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulacdo, fraude,
incapacidade dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
17.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicagao deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com
renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
duvidas ou controvérsias originadas das obrigacbes reciprocamente assumidas neste
contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais
das partes contratantes.

Curitiba, 09 de outubro de 2026.

(datado e assinado eletronicamente)

Eliane Teruel Carmona
Diretora-Presidente - FUNDEPAR
Decreto n.° 3270/2023
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