



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-078701					EMENDA PARLAMENTAR: 202539570002-DELEGADO MARCELO FREITAS			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF NO DISTRITO DE LUIZ PIRES DE MINAS, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS						DATA: 05/05/2026		
LOCAL: Rua Sansão Pereira, Av. José Sebastião Crisostomo, Rua São Sebastião, Rua Antônia Caetana de Andrade, Rua Josefa Pereira das Neves, Av. Alvação, Av. Teófilo Pires e Rua Nossa Senhora Aparecida - Distrito de Luiz Pires de Minas, Coração de Jesus - MG						FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-MG - 02/2026 / SICOR - 01/2026 - Não Desonerado						() DIRETA		(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses						BDI	22,65%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 21.299,50
1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	50,00	R\$ 147,14	R\$ 180,47	R\$ 9.023,50
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	150,00	R\$ 66,73	R\$ 81,84	R\$ 12.276,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 12.112,75
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 377,67	R\$ 463,21	R\$ 2.084,45
2.2	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	SICOR	UND	52,00	R\$ 44,10	R\$ 54,09	R\$ 2.812,68
2.3	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	SINAPI	UND	1,00	R\$ 1.702,32	R\$ 2.087,90	R\$ 2.087,90

2.4	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	SICOR	MÊS	2,00	R\$ 858,60	R\$ 1.053,07	R\$ 2.106,14
2.5	ED-16358	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	SICOR	UND	1,00	R\$ 363,57	R\$ 445,92	R\$ 445,92
2.6	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	SICOR	MÊS	2,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.287,83	R\$ 2.575,66
3	OBRAS VIÁRIAS							R\$ 437.605,58
3.1	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	985,90	R\$ 2,51	R\$ 3,08	R\$ 3.036,57
3.2	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M³XKM	7.887,16	R\$ 2,18	R\$ 2,67	R\$ 21.058,72
3.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M²	6.572,64	R\$ 2,91	R\$ 3,57	R\$ 23.464,32
3.4	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	985,90	R\$ 12,71	R\$ 15,59	R\$ 15.370,18
3.5	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M³XKM	14.504,50	R\$ 2,18	R\$ 2,67	R\$ 38.727,02
3.6	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	SINAPI	M3	985,90	R\$ 9,06	R\$ 11,11	R\$ 10.953,35

3.7	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	COMPOSIÇÃO	M²	6.572,64	R\$ 6,52	R\$ 8,00	R\$ 52.581,12
3.8	002	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	COMPOSIÇÃO	M²	5.567,94	R\$ 2,37	R\$ 2,91	R\$ 16.202,71
3.9	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	4.085,55	R\$ 0,56	R\$ 0,69	R\$ 2.819,03
3.10	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	236,61	R\$ 1,48	R\$ 1,82	R\$ 430,63
3.11	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1.442,09	R\$ 0,56	R\$ 0,69	R\$ 995,04
3.12	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	83,52	R\$ 1,48	R\$ 1,82	R\$ 152,01
3.13	ED-7624	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	SICOR	M³	167,02	R\$ 967,90	R\$ 1.187,13	R\$ 198.274,45
3.14	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M³XKM	5.011,16	R\$ 1,99	R\$ 2,44	R\$ 12.227,23
3.15	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M³XKM	14.031,21	R\$ 0,76	R\$ 0,93	R\$ 13.049,03
3.16	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	11.337,21	R\$ 1,48	R\$ 1,82	R\$ 20.633,72

3.17	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	841,87	R\$ 0,56	R\$ 0,69	R\$ 580,89
3.18	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M³XKM	545,81	R\$ 1,99	R\$ 2,44	R\$ 1.331,78
3.19	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M³XKM	967,15	R\$ 1,99	R\$ 2,44	R\$ 2.359,85
3.20	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M³XKM	3.610,69	R\$ 0,76	R\$ 0,93	R\$ 3.357,94
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM							R\$ 136.513,89
4.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	1.737,26	R\$ 64,07	R\$ 78,58	R\$ 136.513,89
VALOR TOTAL:								R\$ 607.531,73

392.948/D

Engº. Civil Lucas Valdieric Oliveira Santos

CREA-MG

Samuel Barreto Neto - Prefeito Municipal de Coração de Jesus