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1. FINALIDADE 

 
Estabelecer normas, critérios e condições contratuais, além de fornecer informações que 

permitam a elaboração de edital e a apresentação de propostas comerciais e técnicas, 

possibilitando posteriormente, a celebração de contratos de prestação de serviço de 

elaboração de projeto básico de engenharia dos serviços de implantação do sistema de 

abastecimento de água zona rural do município de Várzea Branca. 

 
Os produtos a serem entregues devem, obrigatoriamente, contemplar as seguintes 

metas/etapas: recalque, adução, reservação, distribuição e ligações domiciliares, além de 

eventuais componentes necessários para atendimento da demanda local relativa ao 

fornecimento de água tratada para a população a ser beneficiada. 

 
O objeto será contratado via Licitação, menor preço, em conformidade com o Art. 6, Inciso 

XXXVIII, alínea c da Lei 14.133/21, atualizado pelo Decreto 11.317/2022 . A opção pela 

contratação se justifica pelo valor proposto R$ 254.169,47 (Duzentos e cinquenta e quatro 

mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos) levando em consideração 

também celeridade necessária, tendo em vista a situação de emergência hídrica verificada nos 

municípios de Várzea Branca. 

 
O tipo da contratação escolhido, menor preço, se justifica para licitação de menor preço e 

baseia-se no princípio da economicidade e na eficiência, buscando selecionar a proposta que 

representa o menor custo, desde que atendidos os requisitos mínimos de qualidade e 

desempenho definidos no edital. Visa a maximização da vantagem econômica para a 

Administração. 

 
2. CONCEITUAÇÃO 

 
Neste Termo de Referência serão utilizadas as expressões relacionadas adiante, com os 

seguintes significados e interpretações: 

 
SEFIR – Secretaria da Irrigação e Infraestrutura hídrica – que tem por competência a 

fiscalização e a coordenação dos serviços de engenharia, objeto deste Termo de Referência; 
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a) Concorrente Licitante - empresa de engenharia consultiva, interessada na execução 

dosserviços objeto deste Termo de Referência; 

 
b) Contratada - empresa vencedora do certame, contratada para a execução dos 

serviços objeto deste Termo de Referência; 

 
c) Contrato - documento subscrito pela SEFIR e pela concorrente vencedora, que define 

as obrigações de ambas, em relação à execução de serviços; 

 
d) Cronograma Físico-Financeiro - representação gráfica da programação parcial ou 

total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e 
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respectivos prazos paraconclusão, aliados aos custos ou preços; 

 
e) Especificação Técnica - documentação destinada a estabelecer as características, 

condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, manufaturados, produtos 

semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Conterão, 

entre outros, normas e critérios para execução de um determinado serviço, a descrição 

do método construtivo e o controletecnológico e geométrico; 

 
f) Diagnóstico e Estudo de Alternativas – documento destinado a demonstrar a 

sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econômicos, ambientais e sociais; 

 
g) Estudos Ambientais – informações (relatório) para caracterizar a situação do meio 

ambiente frente ao projeto de engenharia elaborado e exigido pela legislação ambiental 

municipal, estadual, federal e outros também, definidos pela legislação de recursos 

hídricos em todos os níveisda administração pública; 

 
h) Fiscalização - equipe da SEFIR designada para exercer, em sua representação, o 

acompanhamento do contrato; 

 
i) Nota de Empenho - documento usado para registrar operações que envolvam 

despesas orçamentárias, constando nome do credor, especificação e valor da despesa, 

bem como a deduçãodesta do saldo da dotação própria; 

 
j) Programa de Trabalho - documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa 

oua sequência de tarefas referentes a um determinado serviço, mensurando o tempo a 

ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos; 

 
k) Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços, elaborado com base nas indicações de estudos técnicos preliminares, que 

assegurem a viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo, a definição dos métodos e 

prazos de execução do mesmo; 

 
l) Projeto Executivo - conjunto de elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas; 

 
m) Relatório de Andamento - documento a ser emitido pela contratada, com o resumo da 

situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, 

recomendações,além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos; 

 
n) Serviços Similares - projetos de saneamento elaborados com o mesmo grau de 

dificuldade e controle dos propostos neste Termo; 

 
o) Sistema de Abastecimento de Água - projeto e obra civil concebida para atender as 

comunidades definidas neste instrumento, com: ligações domiciliares, redes de 

distribuição, adutoras, elevatórias e linhas de recalque; 

 
p) Termo de Referência - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela 

SEFIR com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a 

metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado; 
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q) Relatório de Reconhecimento - documento a ser elaborado pela contratada, relativo 

à justificativa técnica e/ou desenvolvimento dos serviços, bem como do reconhecimento 

da situaçãoatual da estação, além dos que forem estabelecidos em caráter sistemático, 

para efeito de fiscalização; 

 
r) Estudo de Concepção – conjuntos de estudos e conclusões referentes ao 

estabelecimento das diretrizes, parâmetros e definições necessárias suficientes para a 

caracterização do projeto básico a ser elaborado; 

 
s) Minuta do projeto básico - documento elaborado pela contratada, previsto ao término 

dos trabalhos objeto deste Termo de Referência, no qual é apresentado o relato dos 

serviços executados e a serem contratados para aprovação da fiscalização; 

 
t) Relatório Projeto básico - documento elaborado pela contratada, previsto ao término 

dos trabalhos objeto deste Termo de Referência, no qual é apresentado o relato dos 

serviços executados e a serem contratados com as correções solicitadas pela 

fiscalização; 

 
u) Orçamento, quantitativos e especificações – documento com memória de 

quantitativos, cotações de insumos ou preços baseados no SINAPI, composições de 

preços dos serviços, planilha orçamentária em “Excel” ou software livre com 

características semelhantes com a função ARRED com duas casas decimais e 

especificações dos serviços e materiais com os critérios de medições; 

 
v) Detalhamentos elétricos e estruturais - documento a ser apresentado pela 

concorrente licitante, que evidencia o resultado a execução dos serviços ou de 

componentes dos serviços contendo o projeto elétrico, estrutural, automação e outros 

necessários. 

 
 

3. COMPETÊNCIAS 

 
Compete a SEFIR a responsabilidade pela licitação, contratação, fiscalização, inspeção, 

coordenar e aprovar, diretamente, e pagamento dos serviços objeto dos contratos a que se 

referemeste Termo de Referência. 

 
“São competências e responsabilidades dos proponentes ou convenentes: 

 
X - realizar o procedimento de compras e contratações, sob sua inteira responsabilidade, 

observada a legislação vigente e assegurando: 

 
d) a utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, conforme previsto 

na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;” 
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4. LOCALIZAÇÃO 

 
A seguir a indicação do município objeto do estudo a serem atendidos e suas respectivas 

localidades: Lagoa dos Patos; Pão de Açucar; Pica – Pau; Lagoa Funda; Barreiro Branco; 

Lagoa da Isabel; José Pereira; Baixão do Canto Grande. 

 
4.1. MUNICÍPIOS DE VÁRZEA BRANCA 

 
O município está localizado na microrregião de São Raimundo Nonato, compreendendo  

uma área de 425,49 km²  e tendo como limite os municípios de São Braz do Piauí e Bonfim do 

Piauí ao norte, ao sul com Fartura do Piauí e o estado da Bahia, a leste com Bonfim do Piauí e, 

a oeste com Anísio de Abreu e São Brás do Piauí. 

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 09º14’20” de latitude sul e 42º57’50” 

de  ongitude oeste de Greenwich e dista cerca de 544 km de Teresina. 

 
 

4.2. Mapa de macrolocalização, objeto do estudo a serem atendidos: 

 
-  Município: Várzea Branca / PI 
 

 

 
 
 
 

5. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 
A elaboração dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser em 

conformidade àlegislação vigente e, em especial a: 

 

 Regulamentações de orçamento da SEFIR, definidos pela tabela divulgada pelo 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, e 
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outras tabelas de referências semelhantes, tais como ORSE, SEINFRA-CE, CAESB, 

DNIT, dentre outras; 

 

 Normas NR-10, NR -18 e NR -35 do Ministério do Trabalho e Emprego; 

 

 Portaria Nº 518/04 do Ministério da Saúde; 

 

 Lei Federal n° 14.133, de 1º de Abril de 2021; 

 

 Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alterações; 

 

 Normas Técnicas para apresentação de desenhos em CAD; 

 

 Normas técnicas existentes para elaboração de projeto básico de engenharia e 

executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidráulicos, estudos 

hidrológicos, topográficos, sondagens e orçamentos; 

 

 Normas técnicas constantes no Manual de Saneamento da FUNASA; 

 

 Normas técnicas da concessionária dos serviços de abastecimento de água do 

município, ou órgão público competente; 

 

 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

 

 Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

INMETRO; 

 

 Normas ISO 14.000 da Organização Internacional para a Padronização. 

 
Os serviços objeto deste Termo de Referência compreendem a elaboração dos projetos 

básicos de engenharia, possibilitando a verificações, avaliações, retificações de serviços para 

as conclusões dos sistemas de abastecimento de água das localidades citadas no item 4. Os 

levantamentos/dimensionamentos devem levar em consideração as informações constantes 

nos Relatórios de Visita Técnica preliminar elaborados pela Diretoria Técnica de Obras da 

SEFIR. 

 
Os serviços estão previstos em duas etapas, a saber: 

 
a) Etapa 1 – Diagnóstico e levantamento topográfico e geotécnico (quando necessário), e 

estudo de concepção; considerando que os serviços topográficos deverão ser 

executados nas comunidades/localidades autorizadas pelo Convênio SEFIR, conforme 

Relatórios de Visita Técnica Preliminar. 

 
b) Etapa 2 - elaboração de projeto básico de engenharia atualizado, orçamento, 

especificações  e detalhamentos construtivos da opção selecionada na Etapa 1, 

plantas baixas, levantamento planialtimétrico, cronograma físico-financeiro, memoriais 
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descritivo e de cálculo e ART . 

 
5.1. Diagnóstico e estudo de alternativas 

 
Deverão descrever a situação atual, contemplando histórico simplificado das comunidades 

envolvidas( Lagoa dos Patos; Pão de Açucar; Pica – Pau; Lagoa Funda; Barreiro Branco; Lagoa da 

Isabel; José Pereira; Baixão do Canto Grande), considerando em especial, os seguintes aspectos: 

 
Relatório de reconhecimento 

 
Os estudos preliminares devem abranger os aspectos sociais, econômicos, ambientais 

e políticos (legal e institucional), a caracterização física, operacional, administrativa e 

financeira, bem comooutros aspectos identificados no diagnóstico, abordando, no mínimo: 

 
5.1.1.1. Dados gerais das localidades como: localização no estado, características 

climáticas da região, caracterização dos acessos às localidades, dados 

populacionais, perfil socioeconômico e demais relevantes. 

 
5.1.1.2. Apresentar diagnóstico do sistema de abastecimento de água, se existente, com 

vistas ao seu aproveitamento total e/ou parcial no novo sistema. 

 
5.1.1.3. Diagnóstico detalhado das estruturas e unidades como elevatórias e adutoras. 

Avaliação dos serviços executados pela Prefeitura Municipal ou outros órgãos. 

 
5.1.1.4. Levantamentos de campo e ensaios de laboratório (topografia e geotecnia), 

os quaisdeverão ser executados conforme especificações técnicas. 

 
5.1.1.5. Parâmetros básicos: 

 
Todas as unidades domiciliares deverão ser atendidas simultaneamente, através 

de condutos forçados, em regime de demanda livre, com pressão mínima final de 5mca. 

 
5.1.2. Estudo de concepção 

 

5.1.2.1. O estudo de concepção de alternativas deverá contemplar a concepção, o 

desenvolvimento e a seleção das alternativas, baseado em estudos ambientais, 

custos operacionais e funcionalidade e na estimativa de custos de implantação da 

alternativa selecionada, com a apresentação de anteprojetos. 

 
5.1.2.2. As alternativas técnicas formuladas deverão solucionar o problema, avaliar as 

soluções adotadas no projeto existente, de maneira completa e integrada, 

baseando-se em conceitos de comprovada eficiência técnica envolvendo as 

diferentes partes dos sistemas, sob os aspectos técnicos, econômico, financeiro e 

ambiental. 

 
5.1.2.3. Durante o processo de seleção de alternativa deverá ser considerada a viabilidade 

global, em todas as suas dimensões, contendo minimamente os seguintes 

aspectos: 

 
a) Caracterização dos estados atual e o desejado para a localidade, bem 

como a situação da operação e a manutenção dos sistemas propostos; 

 
b) Estudo da captação, fonte hídrica, sua disponibilidade e capacidade, bem 

como a análise físico-química e bacteriológica da qualidade da água dela, 
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quando possível; 

 
c) Viabilidade ambiental para as obtenções das autorizações de órgãos 

competentes para implantação de redes elétricas, acessos e travessias; 

 
d) Estudo de suprimento de energia elétrica para as unidades do sistema; 

 
e) Objetivos e a forma de consecução; 

 
f) Custos e benefícios identificados e quantificados; 

 
g) Planejamento para implementação do empreendimento em sua totalidade, 

considerando-seas fases e etapas de implantação; 

 
h) Avaliação prévia dos impactos ambientais de intervenção, com as 

sugestões de medidas mitigadoras e compensatórias para minimização ou 

maximização dos impactos identificados; 

 
i) Identificação da intensidade dos diferentes impactos na área de 

intervenção, considerandosua amplitude, ou seja, irrelevante, moderado ou 

significativo; 

 
j) Apresentar as informações técnicas necessárias ao SEFIR para obtenção 

de licenciamento ambiental prévio junto aos Órgãos Ambientais 

competentes em todos os níveis da administração pública ou mesmo 

declaração de isenção de licenciamento, incluso outorgas; 

 
k) Informações que auxiliem na obtenção da liberação de áreas, identificando 

os detentores da titularidade das áreas (direito de domínio ou posse) que 

sejam afetadas diretamente pelo empreendimento, bem como memoriais 

descritivos e georeferenciamento das áreas; 

 
l) Estudo de reaproveitamento ou substituição de pavimentação em 

logradouros, bem como o estudo de caracterização e quantificação de 

jazidas para empréstimo de reaterros dos pavimentos e valas, quando 

necessários; 

 
m) Padronização de ligações domiciliares de água com as determinações da 

metodologia de localização de ligações existentes e execução/substituição 

das mesmas; 

 
n) Avaliação técnica com ensaios e diagnósticos de serviços executados 

como estruturas de concreto, aterros, implantação de redes e adutoras e 

materiais utilizados, quando necessários; 

 
o) Identificação de interferências com redes de esgoto, elétricas e telefonia, 

quando for o caso. 

 
5.2. Projeto básico de engenharia 

 
Compreende a execução de serviços de campo e de escritório, necessários para 

detalhar a alternativa escolhida na Etapa 1 que proporcione a implantação das obras do 

sistema, em conformidade com o estabelecido na concepção definitiva das obras e, 
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posterior preparação da documentação para a licitação das obras de engenharia e 

aquisição de materiais e equipamentos especificados. 

 
5.2.1. Após avaliação das condições físicas, sociais, econômicas e ambientais da área do 

empreendimento, deverão ser apresentados para análise: 

 
a) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas; 

 
b) Descrição dos serviços a executar, os materiais a incorporar à obra, equipamentos 

necessários e, respectivas especificações que assegurem os resultados eficientes 

e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo da execução; 

 
c) Informações que possibilitem a utilização de métodos construtivos, instalações 

provisórias e definitivas, procedimentos organizacionais, programação, estratégia 

de suprimento, normas de fiscalização e supervisão, normas de inspeção dos bens 

e equipamentos a serem aplicados, enfim, todas as informações necessárias à 

perfeita gestão da obra; 

 
d) Orçamento detalhado, contendo os valores unitários, além do custo global da obra, 

fundamentado em quantitativos de serviços, materiais e equipamentos utilizados 

no empreendimento, inclusive, serviços especializados ou decorrentes de 

exigência ambiental; 

 
e) Relação das condicionantes e restrições ambientais para implantação da 

alternativa selecionada, inclusive determinação e detalhamento da solução no 

projeto; 

 
5.2.2. Com o objetivo de obter detalhamento amplo da alternativa proposta relativa à 

execução das obras, inclusive no que tange a identificação de todos os elementos 

constitutivos, devem ser produzidos de forma elucidativa os seguintes documentos: 

 
a) “Layout”, desenhos e detalhes das estruturas, rede de distribuição e adução, 

elevatórias, recalque, reservação de água, ligações domiciliares, demais obras 

complementares como: acessos, travessias, redes elétricas, pavimentos, drenagens, 

urbanização, perfis hidráulicos, interligações e etc., com a apresentação dos seguintes 

desenhos: 

 

 Projetos de padronização de ligações domiciliares de água; 

 

 Projetos auxiliares de travessias, redes elétricas de alta tensão, acessos, drenagem 

pluvial em logradouros, identificação de interferências, pavimentação e outros, quando 

necessários; 

 

 Planta baixa de rede de distribuição; 

 

 Planta baixa de adutora, com perfil planialtimétrico; 

 

 Perfil proposto para poço tubular, se houver previsão (Projeto Geologia); 

 

 Detalhamento captação, com barrilete, casa de bomba, quadro de comando e demais 

itenseventualmente necessários, como chafariz; 

 

 Detalhamento da reservação, indicando peças e conexões descritas em orçamento; 
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 Outros detalhamentos, quando necessários. 

 
b) Dimensionamento das estruturas anteriormente mencionadas, bem como 

especificação e inspeção inicial e final de equipamentos a serem aplicados, 

acompanhados de memorial descritivo de cálculo e dimensionamento; 

 
c) Custos unitários e totais, quantitativos de serviços e materiais necessários à execução 

do empreendimento, com base em tabelas de referência (SINAPI, CAESB, ORSE, 

dentre outras); 

 
5.2.3. Desenvolvimento do Projeto Básico de Engenharia 

 

A elaboração de projeto básico de engenharia, para a implantação de sistema de 

abastecimento de água bruta, deverá contemplar as etapas preliminares de estudo de vazão, 

bem como concepção do sistema proposto e orçamento. 

 
5.2.3.1. Estudos Preliminares 

 
Deverão ser identificadas e apresentadas as seguintes informações, essenciais à 

elaboração do projeto básico de engenharia: 

 
a) Identificação, definição e locação dos pontos das unidades do sistema; 

 
b) Se pertinente, avaliação da estrutura eventualmente existente: apresentar o 

diagnóstico através de laudos das estruturas de concreto, aterro, execução de redes de 

distribuição, poços profundos, reservatórios de concreto, plásticos ou metálicos e 

outras unidades já iniciadas nas obras executadas pela prefeitura ou outros órgãos; 

 
c) Poderão ser executados testes de estanqueidade das estruturas implantadas, caso 

sejam identificadas execuções de serviços em desacordo com as normas pertinentes e 

deverá serapresentada a solução específica com projeto e especificação de serviços e 

materiais a serem utilizados; 

 
d) Verificar e realizar estudos topográficos, com perfis de toda a adutora e ramais do 

sistema; 

 
e) Verificar e realizar estudos de investigação de solos (sondagens, quando necessário); 

 
f) Avaliar o estudo de concepção do sistema proposto, bem como realizar as atualizações 

ecorreções necessárias; 

 

g) Preenchimento de toda as informações técnicas necessárias ao processo de 

licenciamento ambiental em todos os níveis da administração pública, bem como a 

obtenção das autorizações ambientais prévias e instalação e outorgas; 

 
h) Os projetos de travessias e energização no padrão e especificações das 

concessionárias; 

 
d) Identificação das áreas particulares e respectivos detentores da titularidade fundiária. 
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5.2.3.2. Concepção do Sistema Proposto 

 
O projeto deverá descrever todas as etapas do sistema proposto, desde descrição dos 

estudos, bem como as etapas da coleta nas ligações domiciliares, com o detalhamento das 

unidades do projeto (rede distribuidora, adutora água bruta, elevatória e linha recalque), 

destacando os seguintes aspectos: 

 
a) Memorial descritivo e justificativo do sistema proposto, contemplando a quantificação, 

caracterização e respectivas unidades; 

 
b) Redes de energia elétrica, (linhas de transmissão/subestação) e casa de máquinas 

(quadros de automação) de cada uma das estruturas previstas nos itens acima, bem 

como se referindo ao atendimento a NR-10 do MTE; 

 
c) Estudo técnico, econômico, financeiro e ambiental para a determinação dos diâmetros 

e especificações dos materiais das tubulações e conjuntos motobombas, memorial 

descritivo, justificativo e de cálculo do dimensionamento hidráulico com a apresentação 

das planilhas de cálculo e dos esquemas de vazões de distribuição, detalhamento 

gráfico das unidades componentesdo projeto, como também estudos e/ou tratamentos 

especiais necessários; 

 
d) Memorial descritivo, justificativo e da rede elétrica, automação e conjuntos 

motobombas de cada uma das unidades projetadas, com apresentação de planilhas e 

detalhamento gráfico e desenhos; 

 
e) Os desenhos deverão ser apresentados em escalas apropriadas, na quantidade 

necessária, aptos para impressão nos formatos A1 ou A3, de acordo com o tamanho 

da edificação e/ou sistema, para a perfeita compreensão e execução da obra, e 

elaborados em meio digital de acordo com o conjunto de normas e especificações da 

SEFIR; 

 
f) Ficha técnica do projeto; 

 
g) Se as obras irão intervir nas vias pavimentadas, deverá ser previsto serviço de 

recuperação de pavimento, devidamente dimensionado e precificado conforme tabelas 

de referência utilizadas. 

 
5.2.3.3. Orçamento do Projeto 

 

O orçamento do projeto objeto deste Termo deverá estar em conformidade com as 

planilhas do SINAPI, ou tabela de referência similar ou ainda cotação de mercado local, quando 

for o caso. Deverão ser indicados a data base do orçamento e BDI’S utilizados. 

 
5.2.3.3.1. No orçamento deverão constar as composições de custo, e a confecção de um 

anexo apresentando a relação de fornecedores consultados, com referência de 

nome, endereço, indicação do preço e data de consulta, inclusive contendo a 

regulamentação dos serviços. 

 
5.2.3.3.2. Para os insumos de maior representatividade financeira, deverá ser 

apresentada cópia de documento comprobatório de coleta de preços 

acompanhada das composições de custo e das especificações para aquisição 

de conjuntos motobombas específicos e, respectivoscomponentes elétricos. 
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5.2.3.3.3. Memória de cálculos dos quantitativos com critérios. 

 
5.2.3.4. Manual de manutenção, pré-operação e operação do sistema. 

 
Deverá ser objetivo e elucidativo, de fácil compreensão, objetivando orientar as atividades 

quanto aos procedimentos operacionais e de manutenção do sistema, devendo abordar 

minimamente os seguintes aspectos: 

 
a) Descrição sucinta da concepção do sistema; 

 
b) Fluxogramas dos processos e descrição das unidades operacionais; 

 
c) Operação das unidades constituintes, indicando as ações necessárias ao 

desenvolvimento erendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; 

 
d) Diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais nas situações 

normaise emergenciais; 

 
e) Manutenção preventiva das unidades; 

 
f) Cautelas necessárias para manutenção da segurança e higiene do trabalho; 

 
 

 
6. VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 
O orçamento apresentado no valor total de R$ 254.169,47 (Duzentos e cinquenta e 

quatro mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos) para a Meta: 

Elaboração de projeto, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, 

consoante os valores medianos constantes na tabela de preços do SINAPI - PI, FEV/2026 

SEM DESONERAÇÃO; ORSE FEV/2026 SEM DESONERAÇÃO; SICRO JAN/2026 SEM 

DESONERAÇÃO.  

 
LOTE ÚNICO 

 
Várzea Branca (Sistema de Abastecimento d´água - SAA) 

 
O regime de contratação para estes serviços de elaboração de projeto básico de 

engenharia será o de menor preço global para a Meta: Elaboração de Projeto. 
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7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
Prazo de Execução dos serviços é contado em dias corridos, a partir da emissão, pela 

SEFIR, da Ordem de Serviços (O.S), com validade e eficácia legal após publicação do extrato 

do contrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado automaticamente na forma dos 

arts. 94 e 111 da lei nº 14.133/21. 

 
O prazo máximo para a entrega do projeto básico de engenharia, objeto deste Termo de 

Referência,será de 90 (noventa) dias corridos. 

 
As datas para conclusão e entrega dos serviços, objeto do presente Termo de Referência, 

ocorrerãoem conformidade com os prazos estabelecidos a seguir: 

 
Item Descrição do Serviço Prazo de Entrega a partir da O.S. 

a Diagnóstico 15 dias 

b 
Informações ambientais e desapropriação 

(relatório técnico) 
30 dias 

c Serviços topográficos (Levantamento) 30 dias 

e Dimensionamento do Sistema 60 dias 

f Orçamento 90 dias 

g Projeto básico (versão final) 90 dias 

 

 

7.1 PUBLICAÇO, VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 

A publicação observará o disposto no Art. 94 da Lei 14.133/2021. 
 
Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem 
como no respectivo sítio oficial na internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 
2021, e ao art. 8º, § 2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, § 3º, inciso V, do Decreto n. 
7.724, de 2012. 

 
O prazo de vigência e prorrogação da contratação é de 12 (doze) meses, contado da 

assinatura do contrato, conforme estabelecido neste Termo de Referência. 
 

O prazo de execução e os marcos de entrega observarão o cronograma e as condições 
estabelecidos neste Termo de Referência e na ordem de serviço. 
 

Caso o objeto não seja concluído no prazo inicialmente fixado, a vigência será 
automaticamente prorrogada, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133, de 2021, sem prejuízo 
das providências cabíveis quando o atraso decorrer de culpa da CONTRATADA. 
 

As demais alterações de prazo serão formalizadas no processo administrativo, mediante o 
instrumento adequado e o atendimento dos requisitos legais aplicáveis. 

 

 
8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

A proposta financeira deverá conter informações e documentos com base no detalhamento 

estabelecido neste Termo de Referência, segundo os quais a licitante se propõe a executar os 

serviços, bem como o preço da contraprestação. 
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8.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta  

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de 

julgamento pelo MENOR PREÇO. 

 

8.2 Regime de Execução 

O regime de execução do objeto será de empreitada por preço global, considerando que a 

contratação possui escopo previamente definido, com entrega de produtos técnicos 

determinados e remuneração vinculada à conclusão das etapas previstas no cronograma físico-

financeiro. 

 

8.3 Critérios de aceitabilidade de preços 

Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao 

regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor 

global estimado para a contratação. 

O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, planilha e composições que contenham o preço global, os 

quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha 

elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade; 

 

8.4 Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos: 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores, com a comprovação da publicação na 

imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; acompanhado 

de documento comprobatório de seus sócios; 

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, atualizada, ou seja, com 

data de expedição não superior a 30 (trinta) dias, de antecedência da data de abertura das 

Propostas, acompanhada da Consulta do Quadro de Sócios e Administradores - QSA; 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943 e Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho, nos termos da Portaria TEM 

1.421, de 12 de setembro de 2014; 

Ficha Cadastral de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, se 

houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação, emitida 

até 30 (trinta) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo 

de validade; 

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. Acompanhada da sua 

respectiva validação; 
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Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

acompanhado do histórico do empregador, com a finalidade de análise da empresa com suas 

obrigações sociais referente aos empregados dessa empresa; 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943 e Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho, nos termosda Portaria MTE 

1.421, de 12 de setembro de 2014; 

Ficha Cadastral de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta 

licitação, emitida até 30 (trinta) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier 

expresso o prazo de validade; 

Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 

emitida até 30 (trinta) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso 

o prazo de validade, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos e da Dívida 

Ativa; 

Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

emitida até 30 (trinta) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso 

o prazo de validade, mediante a Certidão Negativa de Débitos Municipais relativos a Certidão 

Negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa relativo ao ISS/TLF, acompanhada da sua 

respectiva validação. 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a 30 (trinta) dias de antecedência da 

data de apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver expresso o prazo 

de validade, em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, acompanhada 

da sua respectiva validação. 

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado 

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de 

inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

Certidão da Junta Comercial do estado, atualizada, comprovando que o capital social 

do licitante não seja inferior a 10% (dez por cento) do valor cotado e Certidão Específica, 

expedida pela respectiva Junta Comercial do respectivo Estado, com data não excedente a 30 

(trinta) dias de antecedência da data de apresentação da documentação de habilitação, 

quando não estiver expresso o prazo de validade; 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercício social, já 

exigível e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa. 

Tais documentos terão que estar devidamente autenticado e registrado na Junta Comercial do 

Respectivo Estado, devidamente acompanhado da Declaração de Habilitação Profissional – 

DHP, que comprova a regularidade do Contabilista nos termos do art. 28, da Resolução CFC nº 

1363/11. Vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço de abertura acompanhado da Declaração de Habilitação Profissional – DHP e o 

Certificado de Regularidade do Contabilista da Licitante; 

A empresa licitante deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial e as 

Demonstrações Contábeis o Certificado de Regularidade do Contabilista da Licitante, com 

finalidade especifica para editais de licitação, expedido pelo Conselho Regional de 

Contabilidade e ou emitido pelo site oficial, em validade. 

O balanço patrimonial disponível no Portal de Compras Públicas ou enviado no 
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lançamento da proposta, deverá comprovar: 

Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) iguais 

ou superiores a 1, e Grau de Endividamento Geral (GEG) e Grau de Endividamento Corrente 

(GEC) iguais ou inferiores a 0,5; 

Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa em poder 
contratar com a Administração, solicitamos que a empesa apresente memória de cálculo, 
devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade, aplicando fórmulas dos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC), Grau de Endividamento Geral (GEG) e Grau de 
endividamento Corrente (GEC) extraídos do último balanço. 

 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Registro/Certidão de inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, da região da sede da empresa. 

Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa de 
elaboração de projetos (na área de saneamento - SAA), expedido por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, comprovando ter a empresa executado de porte e complexidade ao 
objeto desta licitação, observando os serviços de maior relevância técnica com quantitativos 
iguais ou superiores a seguir relacionados acompanhado do Registro de Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART. 

 

ITEM SERVIÇO 

01 

Elaboração e Coordenação do Projetos Básico e Executivo de Implantação do 
Sistema de Abastecimento d´água composto de rede de distribuição de água 
tratada, casa de bomba, ligações prediais, reservatório, elevatória de água 
tratada, casa de química, elevatória de água bruta, unidade de tratamento, projeto 
elétrico, estrutural, estudos geológicos, hidrológicos, hidrossanitário, estudos de 
viabilidade sócio econômica e financeira, estudos ambientais e manual de 
operação de sistema de abastecimento de água tratada; 

02 

Elaboração de Projeto Básico de Adutora de Montagem Rápida para Sistema de 
Abastecimento de Água, Incluindo: captação de água bruta, adutora de montagem 
rápida (AMR). 

03 
Elaboração de Projetos para Perfuração Poços Tubulares para Implantação de 
Sistemas de Água. 

04 
Elaboração de Projeto Executivo e Orçamento para Instalações Elétricas, Spda e 
Subestações Aéreas, Captação, Ampliação e Adequação.  

05 

Execução dos Serviços de Levantamento Topográfico Georreferenciado com 
Utilização de Método de Levantamento por Aerofogrametria com uso de 
Vant/Drone  necessários para a Elaboração dos Projetos. 

06 Prestação de Serviços de Levantamentos Topográficos planialtimétrico. 

07 Estudos Geotécnicos de Sondagem (percussão/mista). 

08 

 

Elaboração de Projeto de Arquitetura e Urbanização. 

 

 
 Comprovação da empresa licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista, profissionais de nível superior ou outros, devidamente reconhecido(s) pela entidade 

competente, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por elaboração de 

projetos ou serviço de características semelhantes às do objeto licitado. 
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A responsabilidade por estabelecer quais profissionais formarão a equipe técnica em 

licitações de elaboração de projetos é primariamente da Administração Pública licitante, 

durante a fase de planejamento, em observância à Lei nº 14.133/2021 e à jurisprudência do 

TCU.  

Responsabilidade da Administração Pública (Órgão Licitante) 

 

 Planejamento e Definição de Requisitos: Cabe ao órgão ou entidade licitante, por meio de 

seus agentes públicos (equipe de planejamento, agente de contratação e autoridade superior), 

definir, na fase preparatória, os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução 

do objeto (Art. 18, Inciso IX, Lei 14.133/2021). 

 Termo de Referência/Projeto Básico: Essas exigências devem constar expressamente no 

Termo de Referência ou Projeto Básico, documentos que integram o edital (Art. 18, Inciso II). A 

especificação deve ser proporcional e pertinente ao objeto da licitação, garantindo a viabilidade e 

a economicidade da contratação (Art. 5º, Lei 14.133/2021).  

 Gestão por Competências: A Lei nº 14.133/2021 enfatiza a gestão por competências e a 

segregação de funções, o que exige um planejamento robusto para definir as necessidades de 

profissionais qualificados. 

 Capacidade Técnico-Operacional e Profissional: A lei e o TCU diferenciam a capacidade 

técnico-operacional (da empresa) e a técnico-profissional (dos indivíduos). Ambas podem ser 

exigidas, desde que justificadas. 

 

A Administração Pública define quais profissionais são necessários com base no planejamento 

e nas características do projeto. 

 

Para a EQUIPE TÉCNICA será exigida, no mínimo, a seguinte composição e qualificação, de 

preferência com a apresentação da ficha curricular. 

O licitante deverá apresentar, juntamente com a lista dos profissionais que integrarão a Equipe 

Técnica proposta, currículo recente de cada um dos integrantes, acompanhado de documentos 

comprobatórios da experiência dos profissionais de nível superior, assinado por cada um e por 

representante da licitante, autorizado a apresentar a proposta.  

 

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA: 

01 (um) Engenheiro Civil Sênior (Coordenador); 
01 (um) Engenheiro Eletricista; 
01 (um) Engenheiro Agrimensor; 
01 (um) Arquiteto; 
01 (um) Engenheiro Civil (pleno); 
01 (um) Engenheiro Civil (júnior); 
01 (um) Desenhista Projetista; 
01 (um) Topógrafo; 
01 (um) Técnico em Estradas; 
01 (um) Técnico em Edificações; 
01 (um) Motorista. 
 

COORDENADOR 

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de 

apresentação da proposta, 01 (um) Engenheiro Civil Sênior/Coordenador habilitado e 

devidamente registrado no CREA como responsável técnico da empresa e experiência em 

elaboração de projetos (na área de saneamento SES) detentor de Atestado e Certidão de Acervo 

Técnico pela elaboração de serviços de características de porte e complexidade ao objeto desta 

licitação e experiência na elaboração de serviços do objeto do edital em epigrafe conforme 

quantitativos iguais ou superiores relacionados abaixo acompanhado do Registro de Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART, deverá comprovar o vínculo com a empresa através de cópia 
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ficha de registro de empregado ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 

anotada. A presente exigência se justifica em razão da necessidade do referido profissional fazer 

parte do quadro permanente da licitante. 

 

ITE

M 

SERVIÇO 

01 

 

Elaboração e Coordenação do Projetos Básico e Executivo de Implantação do Sistema de 

Abastecimento d´água composto de rede de distribuição de água tratada, casa de bomba, 

ligações prediais, reservatório, elevatória de água tratada, casa de química, elevatória de 

água bruta, unidade de tratamento, projeto elétrico, estrutural, estudos geológicos, 

hidrológicos, hidrossanitário, estudos de viabilidade sócio econômica e financeira, estudos 

ambientais e manual de operação de sistema de abastecimento de água tratada; 

 

          

02 
Estudos Geotécnicos de Sondagem (percussão/mista). 

 

 

EQUIPE COMPLEMENTAR 

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de apresentação 
da proposta, 01 (um) Engenheiro Eletricista, 01 (um) Engenheiro Agrimensor, 01 (um) Arquiteto 
habilitados e devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região da sede da empresa como responsáveis 
técnicos, detentores de Atestados e Certidão de Acervo Técnico pela execução de serviços de 
características de porte e complexidade, acompanhado do Registro de Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART e Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, deverá comprovar 
o vínculo com a empresa através de cópia ficha de registro de empregado ou cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social – CTPS anotada. 

 

ITEM SERVIÇO 

01 

 

Elaboração de Projeto Executivo e Orçamento para Instalações Elétricas, Spda e 

Subestações Aéreas, Captação, Ampliação e Adequação;  

 

02 

 

Execução dos Serviços de Levantamento Topográfico Georreferenciado com Utilização de 

Método de Levantamento por Aerofogrametria com uso de Vant/Drone  necessários para a 

Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Ampliação e Adequações. 

 

03 

 

Prestação de Serviços de Levantamentos Topográficos planialtimétrico. 

 

04 

 

Elaboração de Projeto de Arquitetura e Urbanização; 

 

 

 Os responsáveis Técnicos: além da certidão de registro e quitação expedida pelo CREA da sede ou 

filial da licitante onde consta o registro do profissional como responsável técnico, deverá comprovar o 

vínculo com a empresa. 

 O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes para qualificar e quantificar os serviços 

executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s). 
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EQUIPE APOIO TÉCNICO 

 Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de apresentação da 

proposta, 01 (um) Engenheiro Civil Pleno, 01 (um) Engenheiro Civil Júnior, 01 (um) Topografo, 01 

(um) Técnico em Estradas, 01 (um) Técnico em Edificações, 01 (um) Desenhista/Cadista e 01 (um) 

Motorista, deverá comprovar o vínculo com a empresa através de cópia ficha de registro de empregado 

ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS anotada. 

 A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional (is) pertencentes ao quadro permanente da 

licitante e dos profissionais constantes na relação será atendida mediante a apresentação dos 

documentos a seguir: 

 a) Empregado: Cópia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do 

Trabalho - DRT ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS anotada ou ainda, 

contrato de prestação de serviços, na forma da legislação trabalhista; 

 b) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

 c) Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de 

eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

 d) Responsável Técnico: Além da cópia da Certidão expedida pelo CREA da sede ou filial da 

licitante onde consta o registro do profissional como responsável técnico, deverá comprovar o vínculo 

empregatício em uma das formas contidas nas alíneas “a” “b”,  ou “c” retro ou contrato de prestação de 

serviços e declaração de contratação futura com anuência do profissional. 

 Relação dos membros de sua equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos serviços 

licitados, com a qualificação de cada um dos membros. 

 O licitante deverá apresentar, juntamente com a lista dos profissionais que integrarão a Equipe 

Técnica proposta, currículo recente de cada um dos integrantes, acompanhado de documentos 

comprobatórios da experiência dos profissionais de nível superior, assinado por cada um e por 

representante da licitante, autorizado a apresentar a proposta. As informações essenciais devem incluir o 

grau de responsabilidade que o profissional tenha assumido em outros contratos de elaboração de 

projeto com característica similar ao objeto em licitação. 

  Os empregados da contratada deverão ter comprovada experiência anterior em serviços de 

elaboração de projetos, tendo amplo conhecimento prático nos serviços objeto deste Termo de 

Referência e, ainda, que integre o quadro da CONTRATADA. 

  É de competência da CONTRATADA cumprir rigorosamente as Normas Regulamentadoras NR-06 e 

NR-10 e demais Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, no que couber, 

assim como as Normas Técnicas da CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA deverá realizar os procedimentos de levantamento de campo e elaboração de 

projetos de Engenharia. 

 A mão-de-obra fornecida pela CONTRATADA para a prestação de serviços à CONTRATANTE não 

gerará com esta qualquer vínculo de emprego, não se estendendo à CONTRATANTE qualquer 

responsabilidade solidária, em razão de não cumprimento, pela CONTRATADA, da obrigação de 

pagamento de remuneração ou verba rescisória do pessoal que contratar ou de recolhimento de 

obrigações sociais. 

 

 Os profissionais contratados pela CONTRATADA terão que ser certificados em cursos que 

comprovem seus conhecimentos técnicos, podendo ser solicitados a apresentar a qualquer tempo, junto 

a CONTRATANTE, a apresentar essas comprovações. 

 

OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
Certidão Negativa de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça – CNJ em 

nome da empresa e também de seu sócio majoritário; 

Certidão negativa de inidoneidade e de débitos emitida pelo Tribunal de Contas do Estado da 

Sede da empresa caso Matriz seja em outro Estado e também de seu sócio majoritário; 

Consulta Consolidada e certidão negativa de débitos e também de inidoneidade emitida pelo 

Tribunal de Contas da União – TCU, em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 
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por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 

pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; 

Prova de regularidade perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, 

Certidões Negativas referentes a punições vigentes contidas no sistema da Controladoria Geral da União 

– CGU em nome da empresa e também de seu sócio majoritário; 

Certificado de Cadastramento e de regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores 

– SICAF e  Cadastro Único de Fornecedores (CADUF); 

Declaração que não está respondendo a nenhum processo de Inidoneidade e que não se 

encontra impedida de participar de licitações pública no Território Nacional por qualquer razão que possa 

classificá-la como inidônea; 

Declaração de conhecimento acerca da disposição contida no artigo 155, VIII da Lei 

14.133/2021, quanto a apresentação de declaração falsa; 

Declaração de indicação de suas instalações e relação dos aparelhamentos que os mesmos 

estão disponíveis para a realização do objeto da licitação; 

Declaração ciência ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD  nº 
13.709/2018  

Declaração para fins de atendimento às exigências editalícias, sob as penas da legislação, em 

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro; 

Declaração que atende a todos os requisitos de habilitação estabelecidos nos termos da Lei nº 

14.133/2021, especialmente no que se refere ao Artigo 63, Inciso I, o declarante responderá pela 

veracidade das informações prestadas; 

Declaração que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 

63, IV, da Lei nº 14.133/2021); 

Declaração que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

Declaração possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo 

requerido, e relação de todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução 

serviços; 

Declaração de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório; 

Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme exigência do art. 7º, 

XXXIII da Constituição Federal, e no inciso VI do Art. 68 da Lei nº 14.133/2021 acompanhada da 

Certidão Negativa de Infração à Legislação da Criança e do Adolescente, expedida pelo Ministério do 

Trabalho; 

Declaração de vistoria atestando que conhece o local e as condições de realização da obra ou 

serviço, emitida pelo contratante, emitida e assinada por um servidor designado, podendo ser substituída 

por Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, assinada pelo representante legal e seu 

responsável técnico/ Coordenador e Termo de compromisso de execução dos serviços e de cessão de 

direitos autorais e patrimoniais; 

Declaração de Compromisso de Utilização de Softwares Licenciados para a elaboração de 

Projetos, a falsidade da declaração de que trata este item sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei 

nº 14.133, de 2021, e neste Edital; 

Termo de compromisso de disponibilidade que a contratada se disponibilizará para 
esclarecimentos de eventuais dúvidas e obediência à Resolução CONFEA nº 109, de 09/04/1956; 

 Declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega 

das propostas; 
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Garantia de proposta, equivalente a 1% (um por cento) do valor global estimado na planilha 

orçamentária do projeto, que poderá ser prestada através de uma das modalidades previstas no artigo 

96 §1º, como caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária 

emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central 

do Brasil; 

Caso a garantia de participação for do tipo “Carta de Fiança Bancária”,; 

No caso de opção pela garantia de participação do tipo “Seguro Garantia”, o mesmo deverá ser 

feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no país, em nome 

da CONTRATANTE, com apresentação do documento que prove que o pagamento foi realizado. A 

comprovação de pagamento do prêmio do seguro é fundamental para que a apólice esteja ativa e o 

segurado tenha direito à indenização em caso de sinistro; 

No caso de opção pela garantia em títulos da dívida pública, deverão tais títulos serem 

acompanhados de documento emitido pela SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONAL, no qual este 

atestará a sua validade, exequibilidade e avaliação de resgate atual; 

Em se tratando de dinheiro, deve-se realizar depósito em conta do município que deverá ser 

solicitada a Secretaria Municipal de Orçamentos e Finanças. 

A garantia da proposta das empresas classificadas será devolvida pela CONTRATANTE, após 

homologação do resultado, no prazo de 10 (dez) dias da entrega do requerimento específico no setor de 

Protocolo da CONTRATANTE. 

 

9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
Objetivando a otimização dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos, a 

contratada e a SEFIR manterão a necessária comunicação durante a execução do contrato. A 

contratada, anterior ao início dos serviços de campo, apresentará a SEFIR, para aprovação, 

programa de trabalho específico para cada atividade, indicando o responsável pelo setor, a 

equipe técnica e sua localização, tendo a SEFIR direito de acompanhar e fiscalizar os serviços 

prestados, para obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos, 

tendo como base a relação de serviços previstos na proposta e respectivo cronograma, 

instrumentos gerenciais para se alcançar os objetivos previstos. 

 
9.1. A contratada deverá sempre que necessário, comunicar-se formalmente ao SEFIR. 

Mesmo as comunicações por telefone devem ser ratificadas formalmente, 

posteriormente, pelo correio eletrônico. 

 
9.2. A contratada terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, 

desde que harmonizadas num planejamento integrado. 

 
9.3. Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, desde que 

aprovado entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogação do prazo de 

vigência de contrato, nem acarrete mudanças no prazo final estabelecido. 

 
9.3.1. A contratada deverá apresentar, no primeiro relatório (andamento ou específico), 

novo cronograma atualizado, e assim sucessivamente, nos demais. 

 

9.3.2. O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de 

cada etapa de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos 

parciais (cronograma financeiro), estando separados os serviços de campo dos 

serviços de escritório. 

 
9.3.3. O cronograma físico deverá contemplar a participação dos diferentes setores e 

técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas 

para as reuniões a serem realizadas com a SEFIR. 
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9.3.4. Os prazos para análise, pela SEFIR, dos relatórios e documentos apresentados, de 

 
9.4. 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento destes, deverão estar 

previstos no cronograma. A contratada deverá considerar este fato de forma que os 

serviços não sofram solução decontinuidade. 

 
9.5. Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e 

complementações necessárias, de acordo com as análises encaminhadas à 

contratada. 

 
9.6. As reuniões a serem realizadas entre a contratada e a SEFIR, devem ser previamente 

agendadas e registradas em ata formalizada, objetivando discutir problemas que 

possam surgir nodesenvolvimento dos trabalhos, sendo que: 

 

a) A contratada realizará exposições complementares e específicas sobre o 

desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas 

propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como 

sobre os seus requerimentos de orientações; 

 
b) A SEFIR comunicará à contratada as orientações necessárias ao desenvolvimento dos 

serviços referentes às matérias contidas na agenda da reunião, preferivelmente no 

decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma; 

 
c) As reuniões mensais previstas devem ser agendadas para após a entrega dos relatórios 

e do prazo de análise dos mesmos pela SEFIR, sendo que os custos, despesas, 

reuniões, deverão estar previstos no valor total do contrato; 

 
d) A SEFIR poderá convocar quantas reuniões julgar convenientes, para fins de 

acompanhamento e fiscalização dos serviços. 

 
9.7. Para o acompanhamento e fiscalização dos serviços, a SEFIR designará uma equipe 

que atuará sob a responsabilidade de um coordenador, sendo que lhe caberá 

estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme este 

Termo de Referência. 

 
9.7.1. A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a contratada, 

podendo inclusive rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato. 

 
9.7.2. A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido 

estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente o fato, 

instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa, 

indicando o seu valor,  no prazo de 15 (quinze) dias úteis da respectiva 

comunicação. 

9.7.3.  A SEFIR e a contratada estabelecerão procedimentos detalhados, com o objetivo 

de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere à 

preparação e atualização dos programas de trabalho, comunicações, fiscalização e 

faturamento. 

 
9.7.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a contratada da 

integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 

 
 

10. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 
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Os relatórios e documentos deverão ser produzidos separadamente, em conjuntos, para 

cada etapa de desenvolvimento dos estudos, a saber: Estudo de Reconhecimento/Cadastro, 

Diagnóstico e estudo de alternativas e Projeto Básico de Engenharia. 

 
10.1. Os produtos e relatórios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, 

devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes: 

 
a) Os dados e informações que exigem tratamento espacial deverão ser 

apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de 

cartografia em escalas adequadas, de formaa permitir a sobreposição de temas 

e a interpretação conjunta dos mesmos; 

 
b) Os dados referentes às unidades espaciais do projeto e as áreas de influência 

deverão ser apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a 

permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao 

sistema georreferenciado; 

 
c) Os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser 

fornecidos em meio digital, de forma a serem editados e reeditados pela 

SEFIR; 

 

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente 

compreensíveis, com material de apoio para divulgação e apresentação 

pública. 

 
10.2. A contratada emitirá os seguintes relatórios parciais para cada evento concluído, 

conformecronograma físico e financeiro: 

 
a) Relatórios de Andamento - a serem fornecidos por solicitação da SEFIR, contendo 

resumo normalizado da situação física financeira do contrato em andamento 

(cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e 

projeções de prazos e custos); 

 
b) Relatórios Específicos - a serem apresentados por solicitação da SEFIR, 

imprescindíveis em determinados estágios de desenvolvimento dos trabalhos, para 

cada especialidade ou tema, com as informações referentes às fontes de dados, 

metodologias, memórias de cálculos e especificações técnicas adotadas, avaliação 

crítica sobre a adequação ou carência dos dados disponíveis, bem como 

recomendações para aprimoramento, a serem integrados nos Relatórios Parciais de 

Projeto e Relatórios Finais; 

 
c) Relatórios Parciais de Projeto - a serem apresentados mensalmente para os serviços 
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objeto deste Termo de Referência, correspondentes aos produtos entregues, conforme 

cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento, com as 

informações referentes às fontes de dados, metodologias e especificações técnicas 

adotadas, memórias de cálculo e avaliação críticados dados disponíveis; 

 
d) Versão Preliminar do Relatório Final - a ser apresentado, em forma de minuta, ao final 

dos serviços, com integração dos Relatórios Parciais de Projeto sintetizados, com 

ênfase para os resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativa de 

metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e 

cópias dos desenhos produzidos, para examee aprovação por parte da SEFIR; 

 
e) Versão Definitiva do Relatório Final - deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) 

dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela SEFIR, de 

correção/revisão da Versão Preliminar; 

 
f) Relatório Síntese do Relatório Final - deverá fornecer as informações referentes ao 

Projeto em questão, de modo sintético, e a justificativa das alternativas selecionadas, a 

descrição destas e o arranjo institucional para a implantação e manutenção, assim 

como da sua inserção regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais de 

divulgação, tecnicamente fundamentados. 

 
10.3. Os Relatórios Finais de Estudos de Diagnóstico e de Alternativas e Projeto básico de 

engenharia deverão ser apresentados, respectivamente. Ficará a critério da contratada 

sugerir complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros, para que estes 

fiquem adequados à realidade dos estudos, os quais deverão ser submetidas à 

aprovação da SEFIR. 

 
10.4. A versão definitiva do Relatório Final deverá ser disponibilizada em DVD-ROM, 

incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., gerados em 

ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os da SEFIR. Caso a contratada 

tenha preferência em gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados 

pela SEFIR, ficará obrigada a fornecer os originais dos mesmos, completos, com os 

respectivos manuais e garantias. 

 
10.4.1. Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto deverão ser 

apresentados de modo sistemático e completo, contendo as seguintes 

informações, dentre outras: nome do programa, autor, descrição, modelo 

matemático utilizado, fluxograma, comentários referentes aosresultados, linguagem 

e programa fonte, de acordo com o exigido pela SEFIR. 

 
10.5. A contratada deverá exercer controle de qualidade sobre as informações apresentadas, 

tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade, 

consistência das informações, justificativas de resultados, com texto isento de erros de 

português e de digitação. 

 

11. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
Os trabalhos de natureza técnica deverão observar, preferencialmente, as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por outras aceitas 

internacionalmente, desde que a SEFIR considere as substituições equivalentes ou superiores. 

 
11.1. A contratada deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas a mão- de-obra, 

materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de 

produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter didático / pedagógico e não 
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restritivo. 

 
11.2. As normas, em qualquer hipótese, antes de sua efetiva aplicação, estarão sujeitas 

àaceitação pela SEFIR. 

 
11.3. Os relatórios, desenhos, memoriais, etc., deverão obedecer às unidades do Sistema 

Métrico Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores 

expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente 

unidade oficial. 

 
11.4. O projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados em 

Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos. 

 
11.5. Os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades de vias: 

 
a) Relatório de Reconhecimento, indicando possíveis componente do SAA existentes e 

passíveis de aproveitamento; 

 
b) Estudo de Concepção; 

 
c) Levantamentos topográficos; 

 
d) Minuta de projeto básico; 

 
e) Projeto básico, contendo, obrigatoriamente: Memorial Descritivo, Especificações 

Técnicas, Plantas (todas previstas, incluindo as peças técnicas de geologia); 

 
f) Orçamento, contendo, obrigatoriamente: Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo 

de quantitativos, dimensionamentos e seccionamentos (incluindo orçamentos referente 

aos servios de geologia); 

 
g) Detalhamentos elétricos e estruturais, quando necessários. 

 
OBS: todos os documentos constantes no rol do sub-item 11.5 (de “a” a “g”) devem ser, 

preferencialmente, entregues digitalmente no formato .pdf, assinados via certificado 

digital reconhecido pela Receita Federal do Brasil, no CPF do profissional responsável 

pelaelaboração do projeto correlato, no tamanho máximo de 150MB. 

 
11.6. A composição e a sequência a ser obedecida na apresentação dos documentos é a 

seguinte, em cada elemento: 

 
11.6.1. Capa (NBR 6029) - será rígida, em papelão, revestida de papel cartolina, 

plastificada ou em tecido, com os seguintes elementos: na parte superior, nome da 

Secretaria da Irrigação e Infraestrutura hídrica - SEFIR; no centro, título do projeto 

e a etapa 
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contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o n° do 

volume (algarismo arábico) e o título do conteúdo, o n° do tomo (algarismo 

romano) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e o(s) 

nome(s) do(s) autor(es). 

 
11.6.2. Lombada (NBR 6029) - deverá conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser 

lida: 

 
a) Na horizontal: na parte superior, o nome SEFIR e sua logomarca; na parte inferior, o(s) 

nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo o mês de publicação; 

 
b) Na vertical: título do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arábico) e 

título do conteúdo; o n° do tomo (algarismo romano), título do conteúdo e parte ou anexo 

(alfabeto)e título do conteúdo. 

 
11.6.3. Folha de rosto - os elementos essenciais à identificação dos serviços ou da obra 

estão na Folha de rosto, que deverá conter os seguintes elementos: na parte 

superior, nome do Governo do Estado do Piauí e da SEFIR; no centro, título do 

projeto e etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o n° do volume 

(algarismo arábico), e título do conteúdo, o n° do tomo (algarismo romano) e título 

do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mêsda 

publicação e nome(s) do(s) autor(es). 

 
11.6.3.1. No verso desta folha, deverá conter: 

 
Nome do contratante (SEFIR) por extenso, seguido da sigla, endereço, telefone, fax, 

endereço nainternet e e-mail desta. 

 
11.7. Índice Geral - deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, 

conforme sequência do exemplo: Volume 1 - Relatório Síntese do Projeto; Tomo I - 

Relatórios do Projeto; Tomo II - Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 - 

(especificar documentos); Volume 3 - (especificar documentos). 

 
11.7.1. Sumário - deverá conter as principais divisões, seções ou partes do Volume, na 

mesma ordem em que a matéria é apresentada. 

 
11.7.2. Listas - NBR 6029. 

 
11.7.3. Apresentação - deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data 

da licitação, o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve 

explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo. 

 
11.7.4. Texto - deverá conter introdução, corpo e conclusão. 

 
11.7.5. Apêndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a 

título deesclarecimento ou complementação. 

 
11.7.6. Referências Bibliográficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado, 

devemvir dispostas em ordem alfabética. 

 
11.8. Disposição 

 
A documentação deverá estar disposta segundo os padrões enunciados a seguir, 
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aptos para impressão: 

 
11.8.1. Formatos de papel (NBR 5339): 

 
a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, 

posteriormente, reduzidos para apresentação em álbum formato A3; 

 
b) A monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das 

informações; 

 
c) Os originais, em formato A1, deverão ser entregues a SEFIR; 

 
d) Especificações, memórias de cálculo, estudos e texto deverão estar em formato A4. 

 
11.8.2. Paginação e Numeração: 

 
a) A numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, 

excluída(s) a(s) capa(s); 

 
b) A numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos. 

 
11.8.3. Formulários e Tabelas: 

 
Estes dispositivos deverão seguir os seguintes padrões: 

 
a) Obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE; 

 
b) Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas 

seções, emsequência no texto, logo após a primeira citação referente ao formulário ou 

tabela; 

 
c) Apresentar título; 

 
d) Apresentar citações da fonte. 

 
11.8.4. Numeração progressiva das seções de um documento (NBR 6024): 

 
a) Apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a 

permitira exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte; 

 
b) As seções poderão ser subdivididas, desde que não sacrifiquem a concisão do 

documento,limitando-se a quinária. 

 
11.8.5. Numeração e Registro dos Documentos: 

 
a) Numeração: os desenhos, especificações, listas de ferro e material, etc., deverão 

sernumerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas; 

 
b) Registro: os documentos emitidos deverão ser registrados conforme padrão da 

SEFIR, permitindo o controle da emissão desses documentos pela contratada e pela 

SEFIR. 

 
11.8.6. Referências 
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Indicar, em cada documento, aqueles que lhes são referentes. 

 
11.8.7. Revisão de documentos 

 
Os documentos revistos deverão ter indicação e apresentarem, em local específico, a descrição 

dasalterações efetuadas. 

 
11.8.8. Escala (NBR 5984) 

 
A escala do desenho deverá, obrigatoriamente, constar na legenda. 

 
11.8.9. Dobramento das folhas (NBR 5984) 

 
O formato final da apresentação deverá ser em A4, mesmo que resulte no dobramento das 

folhas. 

 
11.8.10. Legendas (NBR 5984) 

 
As legendas utilizadas deverão seguir os seguintes padrões: 

 
a) As folhas de documentos (desenho, lista ou especificação) deverão conter, na 

extremidadeinferior direita, um quadro destinado à legenda, contendo, além do título, as 

indicações necessáriasà sua identificação e interpretação; 

 
b) Apresentarem disposição conveniente à natureza do respectivo documento, não 

ultrapassando a largura de 175mm; 

 
c) Deverão conter, no mínimo, as seguintes indicações, indispensáveis para um 

determinadotipo de documento: 

 

 SEFIR; 

 

 Título do projeto; 

 

 Título do documento; 

 

 Data (mês / ano); 

 

 Nome da contratada; 

 

 Número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e 

arquivamento; 

 

 Indicação de “substitui” ou “substituído por”, quando for o caso; 

 

 Assinaturas  dos  responsáveis pelo  documento  (projeto;  desenho; 

verificação e aprovação); 

 

 Número de revisão; 

 

 Escala. 

 
d) Descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, 
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deverão serapresentadas acima ou à esquerda da legenda. 

 
11.9. Codificação 

 
As instruções contidas no Manual de Codificação, parte integrante dos Manuais de 

Operação e Manutenção da SEFIR, deverão ser seguidas quando da codificação de 

documentos. 

 
11.10. A critério da Diretoria Técnica de Obras da SEFIR, a formatação dos trabalhos poderá 

ser rearranjada para melhor descrição dos serviços e exposição do objeto (obra de 

Sistema de Abastecimento de Água) para licitação da obra. 

 
12. RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
A finalização dos trabalhos e, respectiva emissão, por parte da SEFIR, do atestado de 

execução dos serviços e do termo de encerramento físico, além da liberação da caução 

contratual, será realizada mediante as seguintes condições: 

 
12.1. O encerramento dos trabalhos da Etapa 1 se dará após a seleção da alternativa e da 

aprovação dos relatórios finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de 

sua minuta, resultante da entrega, pela contratada, do número de vias contratadas, 

além dos originais dos desenhos e documentos. 

 
12.2. O encerramento dos serviços da Etapa 2 (Projeto básico de engenharia) se dará após 

a aprovação dos relatórios finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de 

sua minuta, resultante da entrega, pela contratada, do número de vias contratadas, 

além dos originais dos desenhos e documentos. 

 
12.3. O encerramento dos serviços, além das exigências contidas nos subitens 12.1 e 12.2, 

ficarácondicionado à realização, pela contratada, de acordo com o escopo dos 

serviços, sem custos adicionais para a SEFIR, os ajustes de projeto, recomendados e 

condicionados, respectivamente, pelos órgãos ambientais em todos os níveis da 

administração pública, durante e após a emissão das licenças solicitadas. 

 
12.4. Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, 

as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços, serão de 

propriedade da SEFIR, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização 

desta. 

 
13. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 
13.1. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente 

quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, 

sendo que asubstituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente 

ou superior e mediante prévia autorização da SEFIR. É importante ressaltar que o 

profissional indicado no acervo técnico da empresa deverá OBRIGATORIAMENTE 

particiapr da elaboração do objeto contratado, eventual substituição de tal profissional 

somente poderá ser realizda caso o acervo técnico do novo profissional atenda os 

requisitos técnicos expostos neste Termo de Referência. 

 

13.2. Elaborar relação nominal, com a indicação de função e remuneração, de todos os 

empregados da licitante vencedora que prestem serviços no âmbito do presente 

contrato, em regime de dedicação exclusiva destes aos serviços contratados e  

enquanto perdurar tal exclusividade. A referida relação deverá ser apresentada 
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a SEFIR quando do início dos trabalhos, devendo ser atualizada sempre que 

houver alteração dos dados dela constantes. 

 
13.3. Abster-se de contratar, para a prestação dos serviços objeto desta licitação, familiar de 

agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança na SEFIR 

(conforme artigo 7º do Decreto nº 7.203/2010). 

 
13.4. Acatar as orientações da SEFIR inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas 

de Segurança e Medicina do Trabalho. 

 
13.5. Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem 

como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste 

contrato. 

 
13.6. Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhista, 

Previdenciária, Fiscal, Social, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua 

conta, os recolhimentos em suas devidas épocas. 

 
13.7. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido 

pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias. 

 
13.8. Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos porventura 

necessários à execução dos serviços ora licitados. 

 
13.9. Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a 

SEFIR e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do 

mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel 

cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a SEFIR isenta de qualquer 

penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em 

vigor, por parte da licitante vencedora. 

 
13.10. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas por ocasião da licitação, inclusive no que se refere a sua 

regularidade fiscal,em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas. 

 
13.10.1. Em caso de verificação de descumprimento desta obrigação, a contratada será 

notificada a proceder à regularização da situação em um prazo de 10 (dez) dias 

úteis, a contar do recebimento da referida notificação, sob pena de rescisão do 

contrato por descumprimento à obrigação contratual, respeitados o contradito e a 

ampla defesa. 

 
13.10.2. O prazo assinalado de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, quando solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo 

especificado no item 7,desde que ocorra motivo justificado e aceito pela SEFIR. 

 
14. CONDIÇÕES GERAIS 

 

14.1. A concepção geral das estruturas, obras civis e outros deverá estar fundamentada no 

princípio da simplicidade e da operacionalidade. 

 
14.2. As definições devem ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando o 

uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de 

construção e da preservação ambiental. 
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14.3. Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrão da SEFIR 

(planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que 

incluam as informações do padrão estabelecido. 

 
14.4. As especificações, normas de medição e pagamento e orçamento de obras deverão 

estar em conformidade ao estabelecido no Caderno de Encargos, no Cadastro de 

Preços Unitários e nos modelos de quadro padrão da SEFIR. 

 
14.5. A contratada será responsável, perante a SEFIR, pela qualidade do total dos serviços, 

bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito à observância de normas 

técnicas e códigos profissionais. 

 
14.6. Sobre propiedade intelectual do projeto, o projeto a ser apresentado será de 

propriedade da SEFIR assim que a sua aprovação no Ministério das Cidades for 

concluída. 

 
14.7. A contratada considera que conhece plenamente e integralmente o presente Termo de 

Referência e que o aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado 

explicitamente na sua proposta, com as quais a SEFIR concordou previamente e 

formalmente. 

 
14.8. A contratada deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, nos 

âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às 

instruções advindas da Fiscalização, além de evitar danos e aborrecimentos às 

pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas. 

 
14.9. A contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referentes a seu 

pessoal, decorrente em função do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros. 

 
14.10. A contratada é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias, e ao 

pagamento de encargos sociais, e impostos municipais, estaduais e federais que 

incidirem sobre a execução dos serviços. 

 
14.11. A contratada assume integralmente a responsabilidade pela verificação in loco das 

dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à 

apresentação da proposta, de modo plenamente suficiente para assumir o 

compromisso de executá-la conforme o contrato que vier a ser assinado. 

 
14.12. Os custos das visitas aos locais do serviço licitado, para elaboração do projeto básico 

de engenharia, para a implantação do sistema de abastecimento de água nas 

localidades rurais do município, ocorrerão por conta exclusiva das concorrentes 

licitantes. 

 
14.13. Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do 

Empreendimento, emitidas pelos órgãos competentes, relativas à execução dos 

serviços, Decreto 7.746/2012 e a IN 01 de 19/01/2010 SLTI/MOPG, os quais dispõem 

sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação dos 

serviços pela Administração Pública Federal direta, autarquia e fundacional e dá outras 

providências. 



 
 

Av. Universitária, 750 - Fátima, Teresina – PI - Cep: 64049-494 – 15º andar • Teresina-PI 
 

 

 

                                              

 

 

14.13.1. A Contratada se obriga a atender as diretrizes de sustentabilidade de modo a 

proporcionara economia da manutenção e operacionalização da edificação e a redução do 

consumo de energiae água, por meio de tecnologias, práticas e materiais que reduzam o 

impacto ambiental, entre outras: 

 
I. menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

 
II. preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

 
III. maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

 
IV. maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

 
V. maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 

 
VI. uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 

 
VII. origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços 

e obras. 

 
15. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
15.1 A avaliação da execução do objeto será realizada mediante a verificação do cumprimento 

das obrigações contratuais, da qualidade dos produtos técnicos entregues, da observância 
das especificações técnicas, normas aplicáveis e prazos estabelecidos no cronograma 
físico-financeiro, bem como da aprovação dos serviços pela fiscalização, conforme 
disposições desta seção e demais condições previstas neste Termo de Referência. 
 

15.2 Nos regimes de execução de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação 
por tarefa, contratação integrada e contratação semi-integrada será adotada sistemática de 
medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro 
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de 
remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades 
de itens unitários. 
 

15.3 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado: 
 
a) não produziu os resultados acordados, 
b) deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades 
contratadas; ou 
c) deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os 

utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 
 

 



SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINAPI FEV/2026
LOCAL: VÁRZEA BRANCA ORSE FEV/2027
FONTE DE RECURSOS: TERMO DE COMPROMISSO Nº 992851/2026/MCIDADES SICRO-DNIT JANEIRO/2026

ENCARGOS SOCIAIS = 71,12% - S/ DESONERAÇÃO (MENS.)
BDI = 26,17%

UNIT. TOTAL

I SERVIÇO DE CAMPO - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO
1.0 MÃO-DE-OBRA
1.1 Engenheiro Civil sênior com encargos complementares SINAPI 93568 mês 0.7422491    28,762.97           21,349.29          
1.2 Nivelador com encargos compelementares SINAPI 101425 mês 0.7000000    3,873.99             2,711.79            
1.3 Topógrafo com encargos complementares SINAPI 94296 mês 0.7000000    7,219.36             5,053.55            
2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (EQUIPE DE TOPOGRAFIA)
2.1 Caminhonete com motor a diesel, potência 180 CV, cabine dupla, 4x4 - CHP diurno SINAPI 92138 CHP 15.250000    96.62                  1,473.46            
3.0 EQUIPAMENTOS
3.1 Estação total eletrônica com precisão angular de 2", linear de 2 mm e alcance com 1

prisma de 3.000 m SICRO E9553 h 163.200000  8.58                    1,400.26            
3.2 Micro computador com de monitor 19", software e ploter ORSE 9811 mês 0.7000000    870.00                609.00               

SUB-TOTAL - ITEM I 32,597.35          

II SERVIÇO DE CAMPO - ESTUDO GEOTÉNICO 
4.0 EXECUÇÃO DE SONDAGEM
4.1 Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão -

dmt maior que 100 km ORSE 6879 un 1.00              5,280.00             5,280.00            
4.2 Sondagem a percussão ORSE 10016 m 36.00            165.00                5,940.00            

SUB-TOTAL - ITEM II 11,220.00          

TOTAL ITEM I (SERVIÇOS DE CAMPO): 43,817.35          

III SERVIÇO DE ESCRITÓRIO - ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS

6.0

6.1 Desenhista projetista SINAPI 93561 mês 0.7500000    5,489.89             4,117.42            
6.2 Arquiteto pleno com encargos complementares SINAPI 93570 mês 0.7500000    25,454.08           19,090.56          
6.3 Engenheiro Civil sênior com encargos complementares SINAPI 93568 mês 0.7900000    28,762.97           22,722.75          
6.4 Engenheiro Civil pleno com encargos complementares SINAPI 93567 mês 0.7000000    24,559.82           17,191.87          
6.5 Engenheiro Civil junior com encargos complementares SINAPI 93565 mês 0.8000000    24,512.54           19,610.03          
6.6 Engenheiro Eletricista com encargos complementares (**) SINAPI 93567 mês 0.5500000    24,559.82           13,507.90          
6.7 Engenheiro Agrimensor com encargos complementares (**) SINAPI 93567 mês 0.4000000    24,559.82           9,823.93            
6.8 Micro computador com de monitor 19", software e ploter ORSE 9811 mês 4.7400000    870.00                4,123.80            

7.0

7.1 Engenheiro Civil sênior com encargos complementares SINAPI 93568 mês 0.7000000    28,762.97           20,134.08          
7.2 Engenheiro Civil pleno com encargos complementares SINAPI 93567 mês 0.6000000    24,559.82           14,735.89          
7.3 Engenheiro Eletricista com encargos complementares (**) SINAPI 93567 mês 0.4500000    24,559.82           11,051.92          
7.4 Engenheiro Civil pleno com encargos complementares ORSE 9811 mês 1.7500000    870.00                1,522.50            

TOTAL ITEM III (SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO): 157,632.65        

IV 52,719.47          

254,169.47        
Obs.: 
(*) Os custos referentes ao itens 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 e 4.3 foram coletados diretamente nas tabelas de preços de insumos, conforme fonte e código informados.
(**) Foi utilizada a mesma referência do Engenheiro Civil Pleno, pois a Tabela do SINAPI retirou o custo do Engenheiro Eletricista e Engenheiro Agrimensor.

TOTAL GERAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO (I + II + III):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

RELATÓRIO DE ESTUDO TOPOGRÁFICO, RELATÓRIO DE ESTUDO GEOTÉCNICO, RELATÓRIO DE ESTUDO POPULACIONAL, PROJETO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,
TRATAMENTO, RESERVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES, PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO,
DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA E ESTUDOS COMPLEMENTARES, PROJETO DAS ESTRUTURAS, PROJETO ARQUITETÔNICO E ESTUDOS COMPLEMENTARES

ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO, CRONOGRAMA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DESCRITIVO,
ART E DEMAIS RELATÓRIOS

QUANT. PREÇO (R$)FONTE CÓDIGO

FONTE DE CUSTOS:

B.D.I. = 26,17% [(ITEM I + ITEM II + ITEM III) x BDI]



SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
LOCAL: VÁRZEA BRANCA
FONTE DE RECURSOS: TERMO DE COMPROMISSO Nº 992851/2026/MCIDADES

1.0
SERVIÇO DE CAMPO - LEVANTAMENTO
PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL
GEORREFERENCIADO -MÃO-DE-OBRA

1.1 Engenheiro Civil sênior com encargos complementares
Quantitativo 0.7422491       m
Quantidade 1.00                  

1.2 Nivelador com encargos compelementares
Comprimento 0.7000000       
Quantidade 1.00                  

1.3 Topógrafo com encargos complementares
Quantitativo 0.7000000       
Quantidade 1.00                  

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (EQUIPE DE
TOPOGRAFIA)

2.1 Caminhonete com motor a diesel, potência 180 CV, cabine dupla, 4x4 - CHP diurno
Quantitativo 15.2500000     m
Quantidade 1.00                  

3.0 EQUIPAMENTOS
3.1 Estação total eletrônica com precisão angular de 2", linear de 2 mm e alcance com 1 prisma de 3.000 m

Quantitativo 163.2000000   m
Quantidade 1.00                  

3.1 Micro computador com de monitor 19", software e ploter
Quantitativo 0.7000000       m
Quantidade 1.00                  

4.0 SERVIÇO DE CAMPO - ESTUDO GEOTÉNICO -
EXECUÇÃO DE SONDAGEM

4.1 Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt maior que 100 km
Quantitativo 1.0000000       m
Quantidade 1.00                  

4.2 Sondagem a percussão
Quantitativo 36.0000000     m
Quantidade 1.00                  

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 



5.0 SERVIÇO DE ESCRITÓRIO - ESTUDOS,
PROJETOS E ORÇAMENTOS 

5.1 Desenhista projetista
Quantitativo 0.7500000       m
Quantidade 1.00                  

5.2 Arquiteto pleno com encargos complementares
Quantitativo 0.7500000       m
Quantidade 1.00                  

5.3 Engenheiro Civil sênior com encargos complementares
Quantitativo 0.7900000       m
Quantidade 1.00                  

5.4 Engenheiro Civil pleno com encargos complementares
Quantitativo 0.7000000       m
Quantidade 1.00                  

5.5 Engenheiro Civil junior com encargos complementares
Quantitativo 0.8000000       m
Quantidade 1.00                  

5.6 Engenheiro Eletricista com encargos complementares (**)
Quantitativo 0.5500000       m
Quantidade 1.00                  

5.7 Engenheiro Agrimensor com encargos complementares (**)
Quantitativo 0.4000000       m
Quantidade 1.00                  

5.8 Micro computador com de monitor 19", software e ploter
Quantitativo 4.7400000       m
Quantidade 1.00                  

6.0

ELABORAÇÃO DE PLANILHAS
ORÇAMENTÁRIAS, COMPOSIÇÕES DE CUSTO
UNITÁRIO, CRONOGRAMA, ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS, MEMORIAL DESCRITIVO, ART E 

5.1 Engenheiro Civil sênior com encargos complementares
Quantitativo 0.7000000       m
Quantidade 1.00                  

5.2 Engenheiro Civil pleno com encargos complementares
Quantitativo 0.6000000       m
Quantidade 1.00                  

5.3 Engenheiro Eletricista com encargos complementares (**)
Quantitativo 0.4500000       m
Quantidade 1.00                  

5.4 Engenheiro Civil pleno com encargos complementares
Quantitativo 1.7500000       m
Quantidade 1.00                  



SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINAPI FEV/2026
LOCAL: VÁRZEA BRANCA ORSE FEV/2027
FONTE DE RECURSOS: TERMO DE COMPROMISSO Nº 992851/2026/MCIDADES SICRO-DNIT JANEIRO/2026

ENCARGOS SOCIAIS = 71,12% - S/ DESONERAÇÃO (MENS.)
BDI = 26,17%

Desenhista Projetista c/ encargos complementares Código SINAPI 93561 Unidade Mês

Descrição Quant. Unid. Referência Código Custo unitário Custo total
Desenhista Projetista (mensalista) 1.00        mês SINAPI 40807 4,567.19         4,567.19                  
Exames - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40863 237.81            237.81                     
Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40864 18.28              18.28                       
Ferramentas - Família Topógrafo - Mensalista (Encargos
complentares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43481 15.68              15.68                       
EPI - Família Topógrafo - mensalista (encargos
complementares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43505 154.13            154.13                     
Transporte - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40861 80.28              80.28                       
Alimentação - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40862 416.52            416.52                     
Custo unitário total 5,489.89                  

Código SINAPI 93570 Unidade Mês

Descrição Quant. Unid. Referência Código Custo unitário Custo total
Arquiteto pleno (mensalista) 1.00        mês SINAPI 40816 24,584.23       24,584.23                
Exames - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40863 237.81            237.81                     
Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40864 18.28              18.28                       
Ferramentas - Família Engenheiro civil - Mensalista
(Encargos complentares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43474 7.89                7.89                         
EPI - Família Engenheiro civil - Mensalista (encargos
complementares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43498 189.35            189.35                     
Alimentação - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40862 416.52            416.52                     
Custo unitário total 25,454.08                

Engenheiro civil de obra sênior c/ encargos complementares Código SINAPI 93568 Unidade Mês

Descrição Quant. Unid. Referência Código Custo unitário Custo total
Engenheiro civil de obra sênior (mensalista) 1.00        mês SINAPI 40814 27,893.12       27,893.12                
Exames - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40863 237.81            237.81                     
Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40864 18.28              18.28                       
Ferramentas - Família Engenheiro civil - Mensalista
(Encargos complentares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43474 7.89                7.89                         
EPI - Família Engenheiro civil - Mensalista (encargos
complementares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43498 189.35            189.35                     
Alimentação - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40862 416.52            416.52                     
Custo unitário total 28,762.97                

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FONTE DE CUSTOS:

Arquiteto Pleno c/ encargos complementares



SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINAPI FEV/2026
LOCAL: VÁRZEA BRANCA ORSE FEV/2027
FONTE DE RECURSOS: TERMO DE COMPROMISSO Nº 992851/2026/MCIDADES SICRO-DNIT JANEIRO/2026

ENCARGOS SOCIAIS = 71,12% - S/ DESONERAÇÃO (MENS.)
BDI = 26,17%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FONTE DE CUSTOS:

Código SINAPI 93567 Unidade Mês

Descrição Quant. Unid. Referência Código Custo unitário Custo total
Engenheiro civil de obra pleno (mensalista) 1.00        mês SINAPI 40813 23,689.97       23,689.97                
Exames - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40863 237.81            237.81                     
Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40864 18.28              18.28                       
Ferramentas - Família Engenheiro civil - Mensalista
(Encargos complentares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43474 7.89                7.89                         
EPI - Família Engenheiro civil - Mensalista (encargos
complementares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43498 189.35            189.35                     
Alimentação - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40862 416.52            416.52                     
Custo unitário total 24,559.82                

Código SINAPI 93565 Unidade Mês

Descrição Quant. Unid. Referência Código Custo unitário Custo total
Engenheiro civil de obra junior (mensalista) 1.00        mês SINAPI 40811 23,642.69       23,642.69                
Exames - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40863 237.81            237.81                     
Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40864 18.28              18.28                       
Ferramentas - Família Engenheiro civil - Mensalista
(Encargos complentares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43474 7.89                7.89                         
EPI - Família Engenheiro civil - Mensalista (encargos
complementares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43498 189.35            189.35                     
Alimentação - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40862 416.52            416.52                     
Custo unitário total 24,512.54                

Código SINAPI 93567 Unidade Mês

Descrição Quant. Unid. Referência Código Custo unitário Custo total
Engenheiro civil de obra pleno (mensalista) 1.00        mês SINAPI 40813 23,689.97       23,689.97                
Exames - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40863 237.81            237.81                     
Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40864 18.28              18.28                       
Ferramentas - Família Engenheiro civil - Mensalista
(Encargos complentares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43474 7.89                7.89                         
EPI - Família Engenheiro civil - Mensalista (encargos
complementares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43498 189.35            189.35                     
Alimentação - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40862 416.52            416.52                     
Custo unitário total 24,559.82                

Engenheiro Eletricista c/ encargos complementares (Foi utilizada a mesma
referência do Engenheiro Civil Pleno)

Engenheiro Civil Pleno c/ encargos complementares

Engenheiro Civil Junior c/ encargos complementares



SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINAPI FEV/2026
LOCAL: VÁRZEA BRANCA ORSE FEV/2027
FONTE DE RECURSOS: TERMO DE COMPROMISSO Nº 992851/2026/MCIDADES SICRO-DNIT JANEIRO/2026

ENCARGOS SOCIAIS = 71,12% - S/ DESONERAÇÃO (MENS.)
BDI = 26,17%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FONTE DE CUSTOS:

Código SINAPI 93567 Unidade Mês

Descrição Quant. Unid. Referência Código Custo unitário Custo total
Engenheiro civil de obra pleno (mensalista) 1.00        mês SINAPI 40813 23,689.97       23,689.97                
Exames - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40863 237.81            237.81                     
Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40864 18.28              18.28                       
Ferramentas - Família Engenheiro civil - Mensalista
(Encargos complentares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43474 7.89                7.89                         
EPI - Família Engenheiro civil - Mensalista (encargos
complementares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43498 189.35            189.35                     
Alimentação - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40862 416.52            416.52                     
Custo unitário total 24,559.82                

Nivelador c/ encargos complementares Código SINAPI 101425 Unidade Mês

Descrição Quant. Unid. Referência Código Custo unitário Custo total
Exames - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40863 237.81            237.81                     
Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40864 18.28              18.28                       
Nivelador (mensalista)

1.00        mês SINAPI 41094 2,951.29         2,951.29                  
Ferramentas - Família topógrafo - Mensalista (Encargos
complentares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43481 15.68              15.68                       
EPI - Família topógrafo - Mensalista (encargos
complementares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43505 154.13            154.13                     
Transporte - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40861 80.28              80.28                       
Alimentação - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40862 416.52            416.52                     
Custo unitário total 3,873.99                  

Topógrafo c/ encargos complementares Código SINAPI 94296 Unidade Mês

Descrição Quant. Unid. Referência Código Custo unitário Custo total
Topógrafo (mensalista) 1.00        mês SINAPI 40820 6,296.66         6,296.66                  
Exames - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40863 237.81            237.81                     
Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40864 18.28              18.28                       
Ferramentas - Família Topógrafo - Mensalista (Encargos
complentares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43481 15.68              15.68                       
EPI - Família Topógrafo - Mensalista (encargos
complementares - coletado caixa) 1.00        mês SINAPI 43505 154.13            154.13                     
Transporte - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40861 80.28              80.28                       
Alimentação - mensalista (coletado caixa - encargos
complementares) 1.00        mês SINAPI 40862 416.52            416.52                     
Custo unitário total 7,219.36                  

Código SINAPI 92138 Unidade CHP

Descrição Quant. Unid. Referência Código Custo unitário Custo total
Motorista de veículo leve com encargos complementares

1.00        h SINAPI 88284 25.22              25.22                       
Caminhonete com motor a diesel, potência 180 CV, cabine
duupla, 4X4 - depreciação 1.00        h SINAPI 92133 13.55              13.55                       
Caminhonete com motor a diesel, potência 180 CV, cabine
duupla, 4X4 - juros 1.00        h SINAPI 92134 4.18                4.18                         
Caminhonete com motor a diesel, potência 180 CV, cabine
duupla, 4X4 - impostos e seguros 1.00        h SINAPI 92135 1.69                1.69                         
Caminhonete com motor a diesel, potência 180 CV, cabine
duupla, 4X4 - manutenção 1.00        h SINAPI 92136 16.94              16.94                       
Caminhonete com motor a diesel, potência 180 CV, cabine
duupla, 4X4 - materiais na operação 1.00        h SINAPI 92137 35.04              35.04                       

Caminhonete com motor a diesel, potência 180 CV, cabine dupla, 4x4 - CHP
diurno

Engenheiro Agrimensor c/ encargos complementares (Foi utilizada a mesma
referência do Engenheiro Civil Pleno)



SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINAPI FEV/2026
LOCAL: VÁRZEA BRANCA ORSE FEV/2027
FONTE DE RECURSOS: TERMO DE COMPROMISSO Nº 992851/2026/MCIDADES SICRO-DNIT JANEIRO/2026

ENCARGOS SOCIAIS = 71,12% - S/ DESONERAÇÃO (MENS.)
BDI = 26,17%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FONTE DE CUSTOS:

Custo unitário total 96.62                       



SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
LOCAL: VÁRZEA BRANCA
FONTE DE RECURSOS: TERMO DE COMPROMISSO Nº 992851/2026/MCIDADES

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3.43% 4.93% 6.71% 4.70%
SEGURO + GARANTIA 0.28% 0.49% 0.75% 0.50%
RISCO 1.00% 1.39% 1.74% 1.18%
DESPESA FINANCEIRA 0.94% 0.99% 1.17% 0.97%
LUCRO 6.74% 8.04% 9.40% 7.30%
TRIBUTOS 8.65%
PIS 0.65% 0.65%
COFINS 3.00% 3.00%
ISS 2,00% A 5,00% 5.00%
CPRB 0.00%

LIMITE >>>>>>>>>>> 20.76% 24.18% 26.44%
26.17%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DA TAXA: BDI = {[(1+AC+SG+R) x (1+DF) x (1+LU)] / (1-TR)}-1

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATASTIPO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DE BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

TOTAL



SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
LOCAL: VÁRZEA BRANCA
FONTE DE RECURSOS: TERMO DE COMPROMISSO Nº 992851/2026/MCIDADES

1 2 3
30 (dias) 60 (dias) 90 (dias)

32,597.35              
100.00%

11,220.00              
100.00%

78,816.33              78,816.32              
50.00% 50.00%

11,467.00              20,626.23              20,626.24              
21.75% 39.12% 39.12%

SIMPLES (%) 100.00% 55,284.35              99,442.56              99,442.56              
ACUMULADO 100.00% 21.76% 39.12% 39.12%
VALOR TOTAL (R$) 254,169.47        55,284.35              154,726.91            254,169.47            

BDIIV

III

I

20.74% 52,719.47          

SERVIÇO DE CAMPO - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
CADASTRAL GEORREFERENCIADO

SERVIÇO DE ESCRITÓRIO - ESTUDOS, PROJETOS E
ORÇAMENTOS 62.02% 157,632.65        

4.41% 11,220.00          II SERVIÇO DE CAMPO - ESTUDO GEOTÉNICO 

12.83% 32,597.35          

PRAZO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM VALOR (R$)PESO (%)DISCRIMINAÇÃO



SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
LOCAL: VÁRZEA BRANCA
FONTE DE RECURSOS: TERMO DE COMPROMISSO Nº 992851/2026/MCIDADES

A1 INSS 20.00% 20.00%
A2 SESI 1.50% 1.50%
A3 SENAI 1.00% 1.00%
A4 INCRA 0.20% 0.20%
A5 SEBRAE 0.60% 0.60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.50% 2.50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3.00% 3.00%
A8 FGTS 8.00% 8.00%
A9 SECONCI 0.00% 0.00%
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36.80% 36.80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17.82% 0.00%
B2 FERIADOS 3.95% 0.00%
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0.86% 0.65%
B4 13º SALÁRIO 10.96% 8.33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0.07% 0.05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0.73% 0.56%
B7 DIAS DE CHUVA 1.17% 0.00%
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0.10% 0.07%
B9 FÉRIAS GOZADAS 11.71% 8.90%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0.03% 0.03%
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 47.40% 18.59%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5.30% 4.03%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0.12% 0.09%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2.46% 1.87%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2.89% 2.20%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0.45% 0.34%
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 11.22% 8.53%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17.44% 6.84%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0.47% 0.36%

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 17.91% 7.20%
113.33% 71.12%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO  A

GRUPO B



FONTE DOS CUSTOS HORÁRIOS:
TABELA SINAPI - FEV/2025 - SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO MENSAL C/ 
ENCARGOS (R$)

SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1.00 4,536.96                      
SINAPI 93570 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1.00 25,454.08                    
SINAPI 93561 DESENHISTA PROJETISTA mês 1.00 5,489.89                      
SINAPI 93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1.00 28,762.97                    
SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1.00 24,559.82                    
SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1.00 24,512.54                    
SINAPI 93567 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (*) mês 1.00 24,559.82                    
SINAPI 101425 NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1.00 3,873.99                      
SINAPI 94296 TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1.00 7,219.36                      

(*) Foi utilizada a mesma referência do Engenheiro Civil Pleno, pois a Tabela do SINAPI retirou o custo do Engenheiro Eletricista.

TABELA DE SALÁRIOS
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