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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS

SAO JOAO DE PIRABAS, 19 de Maio de 2025.

NOTA TECNICA

APRESENTAGCAO DO OBJETO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS

Objeto: “PAVIMENTACAO DE VIAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO
MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS-PA, conforme descrito no
CONTRATO DE REPASSE N° 954671/2023/MCIDADES/CAIXA”

Valor Total: R$ 4.864.700,44 (quatro milh&es, oitocentos e sessenta e quatro
mil e setecentos reais e quarenta e quatro centavos).

As especificidades desta obra constam nos seguintes documentos:

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAQAO TECNICA

PLANILHA ORCAMENTARIA E MEMORIA DE CALCULO DOS
QUANTITATIVOS;

PROJETO BASICO.

Para este objeto sdo apresentados: projetos, planilhas de quantitativos e custos,

cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo e especificagdes técnicas, bem como

seus respectivos responsaveis técnicos, conforme tabelas abaixo:

RESPONSAVEL | REGISTRO
DOCUMENTOS TECNICO PROFISSIONAL | ART/RRT
ORCAMENTO,
CRONOGRAMA, PROJ.
ARQUITETONICO,
ACESSIBILIDADE, PROJ. N'\éAR'_‘(’)UNZ:A
MOVIM. DE TERRA, DREN. e A285102 | RRT 14355382
E PAVIM., PROJ. SINALIZ. v
VIARIA, MEMORIAL
DESCRITIVO E CADERNO
DE ESPECIFICACOES
~ RAMON 0000019769D RRT
FISCALIZAGAO DE OBRA | /A G Al HAES LIRA PA PA20241196009

De acordo com Orientacdo Técnica OT — IBR 002/2009 publicada pelo Instituto

Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP) quanto ao enquadramento de obras

ou servigos de engenharia, 0 objeto deste certame pode ser classificado com OBRA

COMUM DE ENGENHARIA.
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LICITACAO:

Para elaboracdo do instrumento convocatério para a execucao desta obra é

importante que seja adotado como regime de execu¢cdo EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL.
Requisitos de habilitag&o:

Para a comprovacao de qualificacdo técnica profissional e operacional deverao

ser apresentados os seguintes documentos, conforme ao disposto no Art. 67 Lei
14.133/2021.

Declaracdo com indicacdo de profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratacdo, os quais deverdo participar da obra ou
servico objeto da licitacdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao;
Atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
guando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execucao de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior, bem como documentos comprobatdrios emitidos na forma do § 3° do
art. 88 desta Lei;

N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacédo das sancdes previstas
nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, em decorréncia de
orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de
sua responsabilidade.

Declaragdo com indicacdo do pessoal técnico, das instalagbes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagéo do objeto da licitagéo,
bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos;

Registro ou inscri¢do na entidade profissional competente do PJ e Responsavel
técnico habilitado;

Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e

das condicdes locais para o cumprimento das obrigactes objeto da licitagéo.
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ltens de maior relevancia

Para QUALIFICACAO-OPERACIONAL, em consonancia ao que prescreve a
Sumula N° 263 do Tribunal de Contas da Unido (TCU), que permite a exigéncia de
comprovacao da execucdo de quantitativos minimos em obras ou servicos com
caracteristicas semelhantes, e em observancia ao prescrito no Acérddao N° 1432/2010
do TCU que restringe a exigéncia de quantitativos minimos a no maximo 50% dos
guantitativos a executar, tem-se que deverdo ser apresentados atestados com o0s

seguintes servicos e quantitativos minimos:

QUANTITATIVOS

ITEM DESCRICAO MINIMOS
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE 219 67m?
1 | CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO :
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
5 | CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 260 55m?

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF 08/2022

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
3 | COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 2.715,66m
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF 01/2024

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
4 |CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 708,78m2
AF 03/2024

Para QUALIFICAQAO—TECNICA, em observancia ao que prescreve § 1°, inc. Il
do art. 67 da Lei 14.133/2021, que veda a exigéncia de quantidades minimas ou prazos
méaximos para comprovacao de capacitacdo técnico-profissional. Assim, deverdo ser
apresentados atestados com 0s seguintes servigos:

ITEM |DESCRICAO

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO

1 ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
2 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM
ALTURA. AF_01/2024
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PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

A Portaria n°® 108 de 01 de fevereiro de 2008 do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT) determina que o nimero maximo de servigos a
serem exigidos para demonstracédo de capacidade técnica limita-se a 8, devendo estes
possuirem valor igual ou superior a 4% do valor do objeto licitado e ndo podendo ser
demandado as licitantes apresentacdo de quantitativos superiores a 50% do constante
no projeto basico.

Por tratar-se de obra comum de engenharia civil de edificacbes faz-se
necessario que a empresa possua em seu quadro técnico: um (01) Engenheiro (a) Civil
e/ou um (01) Arquiteto (a).

CRITERIO DE ARREDONDAMENTO:

Por se tratar de obra publica, todos os atos referentes a sua execucdo sao de
acesso publico, e por esta razdo, os pre¢os unitarios e totais da planilha vencedora da
licitacdo devem obedecer aos critérios de arredondamento para duas casas decimais
conforme o disposto na ABNT NBR 5891/2014.

A utilizacdo deste critério de arredondamento evita inconsisténcias na
elaboracdo das medicGes que servirdo para comprovacao da execucdo dos itens da
Planilha de Levantamento de Eventos (PLE), e posterior pagamento dos mesmos.

Por isto, no momento da obtencédo do valor total, se os valores forem truncados,
0s boletins de medicdo sdo gerados com erro. Por isso, a ndo utilizagado de critérios de
arredondamento de duas casas decimais ocasiona a paralisacdo do processo para
corregdo da planilha vencedora, o que ocasiona atraso na execucao da obra e prejuizos

para a Administracdo Publica e consequentemente aos municipes.

CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS UNITARIOS

Em obediéncia ao art. 40, X, da Lei 14.133/2021 que obriga o edital a estabelecer
os critérios de aceitabilidade dos precos unitario e global, ndo sera considerada proposta
gue contiver precos superiores ao limite estabelecido.

O Acérdao 1618/2019 — Plenario discorre sobre a importancia da analise dos
prec¢os unitarios, mesmo em licitages cujo regime de execucédo seja de empreitada por
preco global:

15. A jurisprudéncia do TCU, nos casos de licitagdo do

tipo menor preco global € no sentido da imprescindibilidade
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da andlise dos precos unitarios. Tal entendimento visa a
coibir a pratica do denominado jogo de planilha, que se
caracteriza pela elevacdo dos quantitativos de itens que
apresentavam precos unitarios superiores aos de mercado
e reducdo dos quantitativos de itens com precos inferiores,
por meio de altera¢des contratuais informais, materializadas
por meio de termo aditivo.

Sobre o tema, o TCU possui inUmeros precedentes, como o Acorddo
8117/2011 Primeira Camara, e o Acérddo 1695/2018 TCU Plenario entre outros.
APRESENTA(;AO DA PROPOSTA

A proposta deve ser apresentada em meio digital, em formato editavel, para
analise, contendo:

1. Planilha de Pre¢os Unitarios — conforme modelo da proposta base deve informar
os valores de preco unitarios sem e com BDI, quantitativo por servico e valor total com
arredondamento conforme orientagéo do critério de arredondamento;

2. Composicao da taxa de Bonificacdo de Despesas Indiretas (BDI) - Planilha com
detalhamento do BDI conforme ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenario;

3. Composicdes de Precos Unitarios: todos os itens com servicos da Planilha devem
ser apresentados as composi¢des de Precos Unitarios cujos valores devem guardar
compatibilidade com os precos apresentados na planilha orcamentaria;

4. Cronograma Fisico-Financeiro: devera ser apresentado de acordo com o0 proposto
pela administracao.

5. Planilha de encargos complementares: devera ser apresentado de acordo com 0s
encargos de cada empresa.

Diante desta explanacdo, ratifica-se a impossibilidade de aceitagdo de

gualquer proposta com precos unitarios superiores a referéncia.

PAGAMENTOS

Os pagamentos a CONTRATADA seréo efetuados mediante apresentacdo das
medicdes da Planilha de Levantamento de Eventos, emitida pela CONTRATADA, no
modelo fornecido pela CONTRATANTE, e ap0s realizacdo de vistoria realizada pelo
fiscal municipal para afericdo dos servicos medidos.

Somente poderao ser considerados para efeito de medi¢c&o e pagamento os itens

da PLE efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizacéo,
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respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificacfes expressa e
previamente aprovadas pelo contratante.

A medicdo da Planilha de Levantamento de Eventos serd baseada em
relatérios periodicos elaborados pelo contratado, onde estdo registrados os
levantamentos, conforme memdria de cdlculos, necessarios a discriminagdo e
determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados. A discriminagao
e guantificacdo dos servicos e obras considerados na medicdo deverdo respeitar
rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao contrato, inclusive critérios de
medicao e pagamento. O contratante efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo
contratado com base nas medicbes de servicos aprovadas pela fiscalizacao,
obedecidas as condi¢Bes estabelecidas no contrato.

Os limites para pagamento de mobilizagdo e desmobilizagdo, serdo
obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas, bem
como as condicbes de pagamento, com previsdo, entre outros elementos, do
cronograma de desembolso méaximo por periodo, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros, sendo previsto no maximo, 50% por evento.

A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida em nome do Convenente,
identificando ainda, 0 nome do Objeto e 0 numero a que se refere, periodo de medicao,
numero da medi¢cdo correspondente a Planilha de Levantamento de Eventos, numero
da Licitacdo e Contrato, sem rasuras e/ou entrelinhas observadas as normas vigentes.

Segue abaixo modelo de apresentagao:

TEXTO PARA NF:

OBJETO: XXXXXXXXXXXXX
LICITACAO N°: XXXXXXXXX
CONTRATO N2 XXXXXXXXX
NF REFERENTE AO BM XX

A CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal/ Recibo, obrigatoriamente com o
namero de inscrigdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e das
propostas, ndo se admitindo notas fiscais/ Recibo com outros CNPJ, mesmo aqueles de

filiais ou da matriz.
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A liberagéo do primeiro pagamento fica condicionada a apresentagao de:

e Nota Fiscal e Recibos;

e Alvard municipal de construcgao;

e ART/RRT de execuc¢éao da obra;

e Comprovacdo da matricula da obra no CNO a ser efetuada pelo CNPJ da
empresa CONTRATADA;

e Comprovacéo de regularidade junto ao FGTS, através de CRF,;

e Comprovacéo de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da Lei;

e Comprovagdo de cumprimento da garantia contratual no percentual de 5% do
valor do contrato, nos termos do art. 56, 82° da Lei n® 14.133/2021;

TERMOS ADITIVOS E REAJUSTAMENTO DE PRECO

Para a celebracdo de quaisquer aditivos contratuais, sejam estes de valor ou
prazo, faz-se necessario que a CONTRATADA protocole junto a CONTRATANTE, oficio
de solicitacdo com justificativa técnica para o pedido, acompanhado de cronograma
fisico-financeiro e planilha orcamentaria com memoria de célculo (para os casos de
aditivos de valor) e para cada aditivo de prazo prorrogar também, em prazo, a garantia
contratual.

Destaca-se gue para solicitacdes de aditivo de valor, deveréo ser utilizados os
precos contratados ou, para servicos que inicialmente ndo constavam em planilha,
deverdo ser usados precos de referéncias oficiais com data-base igual a da planilha
utilizada na licitagdo com o desconto dado pela CONTRATADA.

No que se refere a reajustes de preco, permite-se o reajustamento quando o
prazo inicial do contrato de execugdo for superior a 1 ano ou quando mesmo que o0 prazo
inicial for menor que um ano, apos aditivos ele ultrapassar esse tempo, desde que o
atraso na execuc¢ao ndo ocorra por culpa da CONTRATADA.

Para o reajustamento de precos sera utilizado o INDICE NACIONAL DE CUSTO
DA CONSTRUCAO (INCC), disponibilizado mensalmente pela Fundacdo Getdlio
Vargas (FGV). Devera ser adotado o indice referente ao més apds 12 meses contados

a partir da apresentacdo da proposta.
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RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS EXECUTADOS

A lei estabelece procedimentos especificos para recebimento de obras e
servicos. O Art.73 (lei 14.133/21), define etapas especificas a serem observadas pelas
partes, bem como define prazos maximos para adocao das providéncias:

| - Em se tratando de obras e servigos:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do
prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

8§ 20 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

O Recebimento dos servicos e obras executados pela Contratada sera
efetivado em duas etapas sucessivas:

¢ Na primeira etapa, apés a conclusao dos servicos e solicitacéo oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissédo de
Recebimento de Obras e Servicos, sera efetuado o Recebimento Provisério. Nesta
etapa, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e manuais de
montagem, operacdo e manutencdo de todas as instalagBes, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive certificados de
garantia; ap0s a vistoria, através de comunicagdo oficial da Fiscalizagdo, serédo
indicadas as corre¢fes e complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento
Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execugao dos ajustes;

¢ Na segunda etapa, apos a conclusdo das corre¢bes e complementacdes
e solicitagdo oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizacéo
e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servigos, sera realizado o Recebimento
Definitivo, este somente sera efetivado pelo Contratante apds a apresentacdo pela
Contratada da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de
Recolhimento de FGTS e comprovacdo de pagamento das demais taxas, impostos e

encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
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AS BUILT

Ao final da construcdo do empreendimento, é importante que a
Administracdo receba a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido.
Devera ser elaborado projeto As Built conforme NBR 14.465:2000 acompanhado de
ART/RRT do responsavel técnico e apresentado para a CONTRATANTE e deve incluir
todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e

guais insumos foram utilizados nessa execugao.
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MARUZA BAPTISTA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A 28510-2
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