



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE FERREIRA GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO PARA A ENTRADA PRINCIPAL DE FERREIRA GOMES-AP

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES-AP

SINAPI COM DESONERAÇÃO

DATA: ABRIL DE 2024

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

2.1 - CPU 2	2.1-ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	QUANT.	P.UNIT	P. TOTAL
93565	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,50	18.116,88	63.409,08
93572	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	5,00	4.083,92	20.419,60
PREÇO (mão-de-obra + L.SOCIAIS):					83.828,68
PREÇO (material):					0,00
PREÇO TOTAL (unit.):					83.828,68
QUANTIDADE:					1,00
PREÇO TOTAL:					83.828,68

Segundo o Acórdão nº 2622/2013 - TCU, ficou determinado no item 9.2.2, o seguinte:

"9.2.2. na verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas, utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados à administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos:"

no Custo Direto:	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,49%	6,23%	8,87%

DEMONSTRATIVO:

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.931.181,85
--	--------------

ADMINISTRAÇÃO LOCAL	83.828,68
PRAZO DA OBRA	5,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL	83.828,68

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	4,34%
---	-------