PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO
Praca Curral Novo, S/N, Centro
CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-PI
CNPJ: 23.500.002/0001-45

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2026
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
EDITAL, COM INVERSAO DE FASE, PARA EXECUCAO DE OBRA DE
ENGENHARIA

PREAMBULO

Torna-se publico que O MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO - Pl, PESSOA juridica de direito
publico interno, sob CNPJ N° 23.500.002/0001-45, através do Agente de
Contratacdo/Comissao, designado através da Portaria n® 33 de 03 de janeiro de 2025, torna
publico para conhecimento dos interessados que realizard a licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com regime de execucio de empreitada por
preco global, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, do Decreto Municipal n°® 005/2025,
que fazem parte integrante, aplicando-se no que couber as disposi¢des contidas na Lei Federal
n.. 123/2006 e demais legislagcdes especificas do objeto licitado. bem como as condigdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

EEE(I;(];ISMENTO DAS ~ PROPOSTAS ~ DE Até 17:00 horas do dia 18/08/2026
DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 19/08/2026 as 08:30 horas
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Pre¢o Global

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS Nao

REFERENCIA DE HORARIO: Horério de Brasilia/DF

LOCAL: Sistema eletronico BBMNET - Bolsa Brasileira de Mercadorias

1.0 DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A Concorréncia Eletronica sera realizado em sessdo publica, por meio da INTERNET,
mediante condic¢Ges de seguranca - criptografia e autenticacao - em todas as suas fases.

1.2. Os trabalhos serdo conduzidos por servidor, denominado AGENTE DE CONTRATACAO,
habilitado pela Prefeitura Municipal de Dom Inocéncio e designado por Portaria, mediante a
insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a pagina eletrbnica da
Plataforma de Licitacdes (www.novobbmnet.com.br).

1.3. Na hipétese de ser feriado, ou qualquer outro motivo que ndo haja expediente no 6rgao na
data agendada, a sessdo inicial fica automaticamente adiada para 0 mesmo horario do dia util
subsequente.

2.0 DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitacdo: Contratacdo de empresa especializada para Execucdo de
Obras ou servicos de engenharia em estradas vicinais na Localidade Pogo Dantas a Localidade
Caititu, zona rural do municipio de Dom Inocéncio/Pl, objeto do Contrato de Repasse
Transferegov.br n° 965717, MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA, conforme
Memorial Descritivo, Projetos, Orcamento e Cronograma Fisico Financeiro e condigdes
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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2.1. O critério de julgamento adotado serd o0 MENOR PRECO, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

2.2. Constituem anexos deste Edital:

2.2.1.Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

2.2.2.Anexo Il — Termo de Referéncia

2.2.3.Anexo Il - Anélise de Riscos

2.2.4.Anexo IV — Planilha Orcamentéria/Projeto

2.2.5.Anexo V — Planilha de Dados Cadastrais

2.2.6.Anexo VI - Modelo de declaragdes

2.2.7.Anexo VIl — Minuta do Contrato

3.0 DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor maximo para a presente contratacdo é R$ 1.550.000,00 (um milh&o, quinhentos e
cinquenta mil reais). - Valor Desonerado, sendo este a op¢do mais vantajosa para a
municipalidade, conforme demonstrado no processo.

3.1. Os recursos que fardo face as despesas decorrentes dos servicos serdo oriundos das
seguintes Dotac6es Orgamentarias:

UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA(}AO E
FINANCAS: 02030000, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS: 02070000, PROJETO DE ATIVIDADE: 24.123.0021.2012.0000,
15.511.0457.1032.000, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E
INSTALACOES, FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, ARRECADACAO E OUTRO
RECURSOS PROPRIOS E CONTRATO DE REPASSE TRANSFEREGOV.BR N° 965717,
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA.

4.0 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Os esclarecimentos de duvidas quanto a este Edital e seus anexos poderdo ser solicitados
por qualquer pessoa até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
Os pedidos de esclarecimentos e impugnac6es deverdo ser feitos em campo préprio do sistema
de disputa.

4.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura
do certame.

4.3. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.
4.4. O Agente de Contratacdo poderad requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboracdo do Edital e dos anexos.

5.0 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DA SESSAO

A LICITANTE devera observar as datas e os horarios limites previstos para a abertura da
proposta, divulgados pela Plataforma de Licitacgbes da BBMNET no endereco
(www.novobbmnet.com.br), atentando também para a data e horario do inicio da disputa.

6.0 REFERENCIA DE TEMPO

6.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessao Publica observardo
obrigatoriamente o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletronico e na documentacao relativa ao certame.
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7.0 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

7.1. O certame seréa conduzido pelo AGENTE DE CONTRATAGCAO que ter4, em especial, as
seguintes atribuicoes:

7.1.1. Acompanhar os trabalhos da equipe de planejamento e contratacéo;

7.1.2. Responder as questdes formuladas pelos interessados, relativas ao certame;

7.1.3. Verificar a habilitacdo das LICITANTES, juntamente com a Equipe de Planejamento de
Contratacdo e Equipe Técnica Especialista indicada pelo setor requisitante;

7.1.4. Abrir as propostas de precos;

7.1.5. Analisar a aceitabilidade das propostas, juntamente com a Equipe de Planejamento de
Contratacdo e Equipe Técnica Especialista indicada pelo setor requisitante;

7.1.6. Desclassificar propostas indicando os motivos;

7.1.7. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de menor
preco;

7.1.8. Declarar a vencedora;

7.1.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos;

7.1.10. Elaborar a ata da sess&o;

7.1.11. Encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a contratacao.

7.2. Do Credenciamento

7.2.1. A Concorréncia Eletrénica sera realizada em sessdo publica, por meio da internet,
mediante condicGes de seguranca (criptografia e autenticacdo) em todas as suas fases.

7.2.2. Para acesso ao sistema eletrénico, os interessados na participacdo da Concorréncia
Eletronica deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis), obtidas
atraves do sitio da Plataforma de Licitacbes da BBMNET (www.novobbmnet.com.br).

7.2.3. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como, seu uso em
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao Municipio
de Dom Inocéncio, ao provedor do sistema ou ao 6rgdo promotor da licitacdo, a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.

7.2.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncéo de capacidade técnica para
a realizacéo das transacOes inerentes a Concorréncia Eletronica.

7.2.5. A participacao na Concorréncia Eletrdnica se dara por meio da digitacdo da senha pessoal
do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos e documentos de
habilitacdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observando data e horario limite
estabelecido.

7.2.6. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital.

7.3. Da participacdo no certame

7.3.1. Poderdo participar deste Certame interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo, e que estejam com o cadastro regular no Sistema de processamento
da Concorréncia Eletronica.

7.3.2. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema, se for exigido.
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7.3.3. A participacdo no Certame se daré por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pregos,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e horario limite estabelecidos.
7.3.4. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. O fornecedor sera responsavel por todas as
transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

7.3.5. Cabera ao fornecedor acompanhar as operagfes no sistema eletrénico durante a sessdo
publica, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.3.6. Poderdo participar da licitacdo pessoas juridicas reunidas ou ndo sob a forma de
consorcio, sendo vedada a participacdo de empresas consorciadas em mais de um consércio ou
isoladamente, bem como a participacao de profissional em mais de uma empresa, ou em mais
de um consorcio.

7.3.6.1 As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo apresentar,
além dos demais documentos exigidos neste Edital, comprovacdo de compromisso publico de
constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, por escritura publica ou documento
particular registrado em Cartorio de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a
empresa lider, estabelecendo responsabilidade solidaria com a indicagdo do percentual de
responsabilidade de cada consorciada, bem como a etapa da participacdo na execucdo dos
servigos objeto da presente licitacdo, nos termos do disposto no art. 15 da Lei Federal n°
14.133/2021.

7.3.6.2 O prazo de duracao do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de execugédo
do objeto licitatério até sua aceitacao definitiva.

7.3.6.3 A eventual substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela
Secretaria demandante e condicionada a comprovacgdo de que a nova empresa do consorcio
possui, N0 minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e 0s mesmos
valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida
para fins de habilitacdo do consércio no processo licitatorio.

7.3.7. N&o poderdo participar desta licitacdo os interessados:

a) Empresa suspensa ou impedida de participar de licitacdo e impedida de contratar com o
Municipio, durante o prazo da san¢édo aplicada;
b) Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitacéo;

c) Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, em razdo do disposto no art. 72, 8
8°, V, da Lei n.° 9.605/1998;

d) Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei n.°
8.429/1992;

e) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacgdes previstas no art. 9°, §1°, da Lei n.°
14.133/2021;

f) Entende-se por “participacdo indireta” a que alude o art. 9° §1°, da Lei n.° 14.133/2021
a participagdo no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado
E-mail: cpldominocencio@gmail.com
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dispositivo legal figure como sécia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do
objeto da licitacdo ou mesmo a atuagdo no processo licitatorio;

g) que ndo atendam as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

h) estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagéo e responder administrativa ou judicialmente;

i) que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133/2021,

) que tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos
efetuando qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

k) que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de
dissolucéo ou liquidacéo;
l) organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao

(Acdrddo n° 746/2014-TCU-Plenério)

m)Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando
interesse econémico em comum;

7.3.8. Como condigdo para participagdo na Concorréncia Eletronica, o licitante assinalara “sim”
ou “ndo” em campo proprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragdes:

a) Que néo incorro nas condicdes do art. 14 da Lei Federal n°. 14.133/2021;

b) Que atendo aos requisitos de habilitacdo, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei
Federal n°. 14.133/2021;
c) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme
art. 63, inciso 1V, da Lei Federal n°. 14.133/2021,

d) Que a proposta apresentada para essa licitacdo esta em conformidade com as exigéncias
do instrumento convocatério e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos
documentos apresentados.

e) Que minha proposta econdmica compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
da proposta, conforme art. 63, §1°, da Lei Federal n°.14.133/2021

f) Que estou ciente do edital e concordo com as condicdes locais para o cumprimento das
obrigac@es objeto da licitacdo, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n°. 14.133/2021;
g) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°. 14.133/2021, que ndo emprego
menor de 18 (dezoito) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢cdo de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°. da Constituicdo Federal/88.

h) Que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 11° e no inciso 11 do
art. 5° da Constituicdo Federal/88.

i) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuizo das san¢fes e multas previstas neste
ato convocatorio, estar enquadrado como ME/EPP/COOPERATIVA, conforme a Lei
Complementar n°.123/2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apto, portanto,
a exercer o direito de preferéncia. ( ) sim, ME; ( ) sim, EPP; ( ) ndo, outros enquadramentos.
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7.3.9. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicgdo sujeitara o licitante as
sangOes previstas em lei e neste Edital.

8.0 DA INVERSAO DE FASE - HABILITACAO

8.1. A presente licitacéo seré realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §1°
da NLLC, devendo a habilitacdo dos licitantes preceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, em busca da melhor prestacdo dos servigos que compdem o objeto deste certame.

8.2. A inversdo de fases tera como beneficios a verificacdo prévia da qualificacdo técnica, da
experiéncia e da qualidade dos servicos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos
parametros minimos de qualidade definidos no Termo de Referéncia, na tentativa de evitar a
maécula no preco com a realizacdo da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de
execucdo do objeto. Assim, a disputa ocorrera apés a analise da habilitacdo dos licitantes, sendo
0 menor preco o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administragéo.

8.3. A administracdo espera poder avaliar o acervo técnico dentro das exigéncias do Termo de
Referéncia e assim quantificar as empresas que puderam ofertar os lances no certame. A
inversdo de fases trard beneficios para o erario, uma vez que a gestdo municipal podera avaliar
com mais critérios a habilitacdo das empresas, com observancia na sua capacitacao técnica,
com o objetivo de que a sessdo de lances seja apenas com empresas que realmente tenham
capacidade técnica compativel com o montante de servigos ora apresentados e possam atender
a administracdo dentro das normas vigentes e cumprir todos os prazos do futuro contrato. N&o
obstante, a complexidade da proposta e sua elaboracdo de forma coerente e exequivel é
fundamental para a qualidade dos servicos prestados pelos licitantes, nos termos da orientacéo
da Procuradoria Geral do Municipio - PGM e foi utilizada a faculdade do art. 17, 81° da Lei
14.133/21.

9.0 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO

9.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

9.1.1.Valor unitario e valor total do lote.

9.1.2. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacg6es similares a especificacdo do
Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, prazo de validade ou de garantia;
9.1.3.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servicos, apurados mediante o preenchimento do Modelo da
Proposta ou da Planilha de Custos e Formacéo de Precos, conforme anexo deste Edital;

9.3. Os encargos trabalhistas acima declarados como inclusos na proposta compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.4. A apresentacdo da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nela
contida, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente
0 compromisso de executar 0s servi¢cos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
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9.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

9.6. O prazo de validade da proposta ndo seré inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacéo.

9.7. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

9.8. No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na
plataforma da Concorréncia Eletronica, devera ser considerado o descritivo do Edital.

10.0 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

10.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto
ofertado e 0 preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica, quando,
entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

10.1.1. Os documentos listados no item da HABILITACAO devero ser anexados no sistema
juntamente com a proposta, previamente a abertura da sessdo publica e sua auséncia ensejara
em desclassificagéo.

10.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacao exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

10.3. Incumbiré ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante a sessao
publica da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

10.4. Para classificacdo das propostas, deverdo os licitantes anexar a planilha orcamentaria,
com a descricdo dos servigos, unidade de medida, quantitativo, valor unitario, valor unitario
com BDI, total geral e desconto proposto por item.

10.5. Até a abertura da sesséo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e 0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema.

11.0 DA ABERTURA DA SESSAO, GARANTIA DA PROPOSTA, CLASSIFICACAO
DAS PROPOSTAS, E FORMULACAO DE LANCES

11.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4& em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horéario e local indicado neste Edital.

11.2. ANTES DE INICIAR A FASE DE LANCES, OS LICITANTES DEVERAO
APRESENTAR A GARANTIA DA PROPOSTA, CONFORME O ITEM 9.6 DO
TERMO DE REFERENCIA.

11.3. O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificacdes exigidas no
Termo de Referéncia.

11.4. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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11.5. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitagéo.

11.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

11.7. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacéo e os licitantes.

11.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

11.8.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor total do LOTE.

11.9. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

11.10. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.11. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20
(vinte) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 03 (trés) segundos, sob
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

11.12. Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”.
11.13. Do modo de disputa aberto e fechado seguira a seguinte ordem de etapas:

11.14. A etapa de envio de lances da sesséo publica terd duracdo de 15 (quinze) minutos;
11.15. Vencido o prazo previsto no inciso anterior, 0 sistema encaminhard o aviso de
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos,
aleatoriamente determinado, a recepcdo de lances sera automaticamente encerrada;

11.16. Encerrada a recepcdo de lances, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior
aquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso
até o encerramento deste prazo;

11.17. Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condicGes de que trata o item 11.16, 0s
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até o maximo de 03 (trés),
poderdo oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o
encerramento do prazo;

11.18. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 11.15 e 11.16, o sistema ordenara os lances
em ordem crescente de vantajosidade;

11.19. Se ndo houver lance final e fechado classificado nos termos dos itens 11.16 e 11.17,
havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de 03 (trés), na
ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que
sera sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no item
11.17,

11.20. Na hipédtese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias de habilitacdo, o agente de contratacdo examinara as ofertas subsequentes, na ordem
de classificacdo, até a selecdo daquela que atenda ao edital.

11.21. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao
ser desconsiderados pelo Agente de Contratacao.
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11.22. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor (exceto na etapa de lance
fechado), prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
11.23. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgéo dos lances.
11.24. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratacao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

11.25.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
11.26. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006.
11.27. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
11.28. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 3 (trés) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicacdo automatica
para tanto.
11.29. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
11.30. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderad apresentar
melhor oferta.
11.31. A ordem de apresentacdo pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de
classificacdo, de maneira que so podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
11.32. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°14.133/2021.
11.33. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas empatadas.
11.34. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta.
11.35.A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
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11.36. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

11.37. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

12.0 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

12.1. Em razdo da inversdo de fases, a sessdo sera aberta com a verificacdo dos documentos de
habilitagdo dos proponentes. Decidida a habilitagdo/inabilitacdo, haverd prazo de recurso
conforme detalhado no item especifico deste edital, e s6 apds a conclusdo da fase recursal se
iniciara a fase de julgamento de propostas.

12.2. Como condic¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante, o Agente
de Contratagdo verificard o eventual descumprimento das condi¢fes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagcdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.2.1. Sistema de Cadastramento de Fornecedores, se houver;

12.2.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniédo
(https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/)

12.3. Constatada a existéncia de sancdo que impeca a participagdo ou contratacdo, o Agente de
Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de condicéo de participacéo.

12.4. Os documentos declaratorios, incluindo a proposta, serdo aceitos apos o0 encaminhamento
em campo do sistema ou por e-mail, a partir de endereco de correio eletrénico cadastrado no
sistema e proprio do licitante. Havendo davida em relagéo a integridade do documento digital,
podera ser solicitada pelo agente de contratacdo a apresentacdo do original.

12.5. Os documentos originais eletrénicos devem ser assinados por meio de certificado digital
pertencente a cadeia de chaves publicas ICP-Brasil e apresentados conforme item anterior;
12.6. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

12.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

12.8. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

12.9. Habilitacdo juridica:

12.9.1. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

12.9.2. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Pablico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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12.9.3. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigéo de
Microempreendedor Individual — CCMEI cuja aceitacdo ficara condicionada a verifica¢do da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.9.4. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

12.9.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

12.9.6. decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

12.10. Habilitagéo Fiscal e Trabalhista:

12.10.1. Os documentos relativos as documentacdes fiscais so serdo exigidas do licitante
vencedor no momento da entregada proposta ajustada, sendo:

12.11.1.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

12.11.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.11.1.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
12.11.1.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1°
de maio de 1943;

12.11.1.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.11.1.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.11.1.6.1.Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.11. Habilitacédo Técnica:

12.11.1. Para a definicdo das exigéncias técnicas operacionais e profissionais a serem
comprovadas pelas licitantes, foram utilizadas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto a ser contratado, de forma simultanea, obtidas através da curva ABC de
servicos e em consonancia ao art. 67, § 1°, VI da lei 14.133/2021. Assim, as atividades
pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste processo
licitatorio s&o as abaixo relacionadas:
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12.12. QUALIFICAQAO TECNICO OPERACIONAL

12.12.1. Certiddo de Registro e quitagdo da empresa pelo Conselhos Regionais de Engenharia
e Agronomia - CREA, expedida na sede da licitante;

12.12.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido em nome da licitante, devendo estar
devidamente acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo conselho de
fiscalizagdo profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos
atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade as informacGes constantes nos
documentos emitidos em nome das licitantes. (Acorddo 2326/2019 Plenario—TCU), onde fique
comprovada a execucdo de obra/servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagéo.

12.13. QUALIFICA(;AO TECNICO PROFISSIONAL

12.13.1. Deveréa ser apresentado atestado(s) de capacidade técnico profissional, em nome do
responsavel técnico da empresa licitante, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde
os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(bes) de Acervo
Técnico — CAT, expedida(s) pelo Conselho acima mencionado, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado, para 6rgédo ou entidade da Administracdo Publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas similares as do objeto da presente licitagdo cujas parcelas de
maior relevancia técnica séo:

12.14. DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELOS SERVICOS

12.14.1. As licitantes deverao indicar a equipe técnica responsavel pela execucdo dos servicos
objeto da presente licitacdo, juntamente com a qualificacdo de cada membro, além das
instalacdes e do aparelhamento adequado, nos termos do art. 67, 111 da Lei 14.133/21,

12.14.2. A comprovacdo de vinculo empregaticio do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) técnico(s) apresentado(s), se dara atraves da apresentacdo de copia ou original:
12.14.2.1 Do Contrato Social ou Ata de Eleicdo da Diretoria, devidamente arquivado no
Registro proprio, se o(s) profissional(is) for(em) socio(s) da Empresa Licitante; ou

12.14.2.2 Do Contrato de Prestacéo de Servicos, que demonstre a identificacdo do profissional;
ou

12.14.2.3 Declaracao da licitante de que o engenheiro preposto ou responsavel técnico indicado
ird compor o quadro técnico durante a execucdo do objeto, caso a proponente seja contratada
pela entidade licitante; ou

12.14.2.4 Da Ficha de Registro de Empregado (FRE) e do Contrato de Trabalho constante da
Carteira Profissional, que demonstre a identificacdo do profissional.

12.15. Habilitacdo Econdmico-Financeira:

12.15.1.Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
12.16.1.1. Nos casos em que a Certiddo de Faléncia apresentada no certame ndo abranger os
processos distribuidos de forma eletrénica, a empresa devera apresentar uma Certiddo Negativa
também referente aos Processos Eletrénicos.

12.15.2. Balango patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais;

12.15.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:
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A. Sociedade Andnima (S/A):

al) Publicados em Diéario Oficial; ou

a2) Publicados em jornal de grande circulacéo; ou

a3) Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

OBS: As Demonstracdes Contébeis compreendem: DMPL (Demonstracdo das Mutacdes do
Patrim6nio Liquido) ou DFC (Demonstracdo dos Fluxos de Caixa).

b. Sociedades de Responsabilidade Limitada (LTDA):

b1) Por fotocopia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
6rgdo equivalente, ou

b2) Por fotocopia do Balanco e da Demonstragdo Contabil devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

Obs. A Demonstracdo Contabil compreende: DRE (Demonstracdo do Resultado do Exercicio).
c. Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte ‘SIMPLES":

cl) Por fotocopia do Balango Patrimonial e da Demonstragéo Contabil devidamente registrado
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

Obs. A Demonstracdo Contébil _compreende: DRE (Demonstragdo do Resultado do
Exercicio).

d. Sociedade criada no exercicio em curso:

d1l) FotocoOpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante;

e. Entidades sem fins lucrativos:

el) Por fotocdpia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado em cartorio ou na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante,
conforme caso, ou

e2) Por fotocopia do Balanco e da Demonstracdo Contabil devidamente registrado ou
autenticado em cartorio ou na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, conforme o
caso. Obs. A Demonstragdo Contabil compreende: DRE (Demonstragdo do Resultado do
Exercicio)

12.15.4. A documentacdo contabil apresentada devera comprovar a sua efetiva escrituracdo
perante 0 6rgdo competente, na forma e nos termos exigidos pela normatizacao pertinente.
12.15.5. As empresas Ltda., sujeitas ao regime de tributacdo do Simples Nacional, deverdo
apresentar copias do balanco patrimonial e demonstracdo do resultado do exercicio,
devidamente assinadas e registradas no seu érgao competente;

12.15.6. As empresas participantes do processo licitatorio que estiverem legalmente obrigadas
ao envio de seus registros contabeis através do SPED CONTABIL, poderdo apresentar copias
do balanco patrimonial e demonstracdo do resultado do exercicio, emitidos do SPED,
juntamente com o Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital;

12.15.7. As empresas participantes do processo licitatorio que estiverem legalmente obrigadas
a0 envio de seus registros contabeis através do SPED CONTABIL e apresentarem suas
demonstragdes conforme o item a.3, deverdo, em fase de diligéncia realizada pela Comissao de
Licitacdo, comprovar que as informag6es contabeis registradas no 6rgdo competente condizem
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com aquelas apresentadas a Receita Federal, através da apresentacdo das copias do balanco
patrimonial e demonstracdo do resultado do exercicio emitidos do SPED, juntamente com o
Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital;

12.15.8.Se NAO legalmente obrigada ao envio de seus registros contabeis por meio do SPED
CONTABIL e que n3o estdo sujeitas ao regime de tributacio do Simples Nacional, poder&o
apresentar uma declaracdo que especifique o motivo de sua dispensa, assinado pelo titular ou
representante legal da empresa e pelo contador. Estas empresas deverdo apresentar as
demonstracdes contabeis em conformidade com o item a.3;

12.15.9. O balanco patrimonial e as demonstracGes contébeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade- CRC,;

12.15.10. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo
de balango patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

12.15.11. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
12.15.12. Comprovagéo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

LG = (Ativo Circulante) + (Realizavel a Longo Prazo) (Passivo Circulante) + (Exigivel
a Longo Prazo)

SG = (Ativo Total) (Passivo

Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

LC = _ (Ativo Circulante)  (Passivo Circulante)

12.15.13. A garantia de proposta ndo podera ser superior a 1% (um por cento) do valor
estimado para a contratacdo, conforme opc¢do do contratado terd o prazo de validade de 90
(noventa) dias, contado da data de entrega dos Documentos de Habilitacdo e Propostas
Comerciais e devera ser apresentada junto com a documentacao de habilitacéo até a data limite
para apresentacdo da proposta sob pena de inabilitacdo da licitante.

12.15.13.1 A garantia de sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

12.15.13.2 Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacéo.

12.15.13.3 A garantia podera ser prestada nas modalidades de que trata 0 § 1° do art. 96 da Lei
14.133/21.

| - Caucdo em dinheiro depositado na Agencia 2660-3, conta 45.657-8, Banco do Brasil em
favor da Prefeitura Municipal de Dom Inocéncio — PI, ou em titulos da divida pablica emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia;

Il - Seguro-garantia;

I11 - fianca bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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IV - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023)

12.15.13.4. Em se tratando de CONSORCIO, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta
por cento) dos valores exigidos para a Licitante individual, admitindo-se, porém, o somatério
dos valores de cada consorciado.

12.15.14. Caso o licitante ndo logre comprovar o atendimento cumulativo dos requisitos de
qualificacdo técnica e econémico-financeira para todos os lotes em que seja classificado
provisoriamente em primeiro lugar, cabera a Administracdo definir, considerando a maior
economia obtida em valores absolutos de cada lote, os respectivos lotes para os quais o licitante
serd habilitado.

12.15.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte , e uma vez constatada a existéncia de alguma restri¢do no que tange a regularidade fiscal
e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apds a declaracdo
do vencedor, ou, na hipétese de inversao de fases, da classificacdo final dos licitantes, para a
regularizacdo da documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo podera ser prorrogado
por igual periodo, a critério da administracédo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacao de justificativa.

12.15.16. A né&o-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem
de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizacao.

12.15.17. Sera inabilitado a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos
ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias deste Edital, ressalvadas as restricdes
relativas a regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da
lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

12.15.18. Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade fiscal
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos
somente em nome da matriz.

12.15.19. Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo Agente de Contratacdo nos sitios oficiais
de 6rgdos e entidades emissores de certiddes, constitui meio legal de prova.

12.15.20. Verificado o atendimento de todas as exigéncias contidas neste Edital e nos seus
Anexos, a licitante sera DECLARADA VENCEDORA do certame.

12.15.21. O Sistema lavrara ata circunstanciada da reunido, na qual serdo registrados todos 0s
atos do procedimento e as ocorréncias relevantes e que, ao final, sera assinada pelo Agente de
Contratacéo.

12.15.22. Apds a fase recursal, o Agente de Contratacdo poderad negociar diretamente com a
LICITANTE VENCEDORA, no sentido de se obter o melhor preco para a Administracéo.
12.15.23. Relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicédo de
sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
13.0 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
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13.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a compatibilidade do prego em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

13.2. Juntamente com a proposta, a licitante classificada deverd apresentar declaracdo de
gue possui EQUIPAMENTOS E MAQUINAS e de que se compromete a disponibilizar os
volumes necessarios a prestacdo dos servi¢os, no periodo de vigéncia do contrato.

13.2.1. Caso a licitante ndo disponha de estrutura, equipamentos ou recursos proprios
necessarios a execucdo dos servicos previstos no objeto contratual, deverd apresentar
declaracdo de compromisso futuro com empresa ou fornecedor que serd responsavel pelo
fornecimento dos materiais, equipamentos ou insumos necessarios, comprometendo-se este a
disponibilizar os recursos indispensaveis a execuc¢do dos servi¢cos durante o periodo de vigéncia
contratual, nas mesmas condi¢des de atendimento das licitantes que possuem estrutura propria,
ficando a empresa declarante impedida de participar do presente certame como licitante.

13.3. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o art. 59 da lei 14.133/2021, sO sera
considerada apo6s diligéncia do agente de contratagdo, que comprove:

13.3.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

13.3.2.inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

13.4. Além das disposi¢des acima, a analise de sobrepreco considerara o seguinte:
13.4.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado e pela
superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

13.5. A inobservancia das disposi¢cGes contidas nos subitens anteriores ensejard a
desclassificacao da proposta.

13.6. A Proposta ajustada devera ser encaminhada pelo licitante por meio de campo proprio no
sistema no prazo estipulado pelo Agente de Contratacdo, apds solicitacdo fundamentada,
contado da solicitacdo do Agente de Contratacdo, com os respectivos valores readequados ao
lance vencedor, e sera analisada pelo Agente de Contratacdo no momento da aceitacédo do lance
vencedor e devera:

13.6.1.ser redigida em lingua portuguesa, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada eletronicamente seu representante legal, além da
assinatura do responsavel técnico;

13.6.2. apresentar a planilha de custos e formacdo de precos, quando houver, devidamente
ajustada ao lance vencedor, observando as condicGes previstas no Termo de Referéncia;
13.6.3. conter a indicacdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

13.6.4.A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracdo no
decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.
13.6.5. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

13.6.6. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n® 14.133/2021).
13.6.7. Caso o valor unitério tenha mais de duas casas decimais estas serdo eliminadas e valor
global ajustado.
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13.6.8. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerdo estes Ultimos.

13.6.9.A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢cdo que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificagéo.

13.6.10. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que ndo corresponda as especificacfes ali contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.

13.6.11. APROPOSTA FINAL devera ser assinada por meio de certificado digital pertencente
a cadeia de chaves publicas ICP-Brasil e apresentados conforme os itens anteriores;

13.7. Juntamente com a proposta vencedora deverdo ser encaminhados os documentos
relativos a regularidade fiscal a seguir:

13.7.1.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.7.2. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

13.7.3. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII- A da

Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943,;
13.7.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.7.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.7.6. Nao estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

13.7.7. Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

13.7.8. Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

13.7.9. Apresentar preco final inferior ao preco minimo fixado;

13.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do artigo 64
da Lei n°® 14.133/2021;

13.9. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

13.10. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horéario para a continuidade da mesma.

13.11. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, 0 Agente de Contratacdo devera informar
0 prazo para atendimento da diligéncia e a data e hora da continuidade da sessao.
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13.12. A proposta de pregos deve observar a sequéncia numérica dos itens/lotes, conforme
Termo de Referéncia, em razdo das possiveis divergéncias nas sequéncias numéricas entre o
Edital e o Sistema. Os licitantes deverédo observar a descri¢do detalhada do objeto.

13.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de
Contratacéo.

13.14. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

I - Complementacdo de informagfes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

I - Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

13.15. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacfes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da &rea
especializada no objeto.

13.16. Seaproposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

13.17. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condicdes diversas das previstas neste
Edital.

13.18. Também nas hipoteses em que o Agente de Contratacdo nao aceitar a proposta e passar
a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

14.0 DOS RECURSOS

14.1. Tendo em vista a inversdo de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apos a fase
de habilitacdo e apds a fase de julgamento das propostas.

14.2. Apos a declaracdo de habilitacdo e inabilitacdo, o agente de contratacdo informara via
chat que esta aberto o prazo para intengédo de recurso quanto a deciséo;

14.3. Decorrido o prazo de 30 (trinta) minutos, sera aberto campo de anexo para a inclusao
das razdes no prazo de 03 (trés) dias Uteis, e apds esse prazo, sera aberto campo de anexo para
inclusdo das contrarrazdes no mesmo prazo, dos recursos contra habilitacdo/inabilitacdo que
tenham sidos aceitos pelo juizo de admissibilidade.

14.4. As decisbes dos recursos da fase de habilitacdo serdo divulgadas no Diario Oficial do
Municipio, que dispora a data da sessdo de continuidade do certame com o julgamento das
propostas.

14.5. Apos a declaracdo de vencedor, ou seja, apos a etapa de lances e julgamento da proposta
vencedora, sera concedido o prazo de 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste
a intencdo de recorrer, em campo préprio do sistema, de forma motivada, isto é, indicando
contra quais decisdes pretende recorrer e por quais motivos.

14.6. Havendo quem se manifeste em qualquer das fases recursais, cabera ao Agente de
contratacdo verificar a tempestividade e a existéncia de motivacao da intencéo de recorrer, juizo
de admissibilidade, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.
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14.7. Nesse momento 0 Agente de contratacdo ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.

14.8. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

14.9. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de 03 (trés)
dias para apresentar as raz0es, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em
outros 03 (trés) dias, que comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.10. Decorrido o prazo de razdes e contrarrazdes, serd publicada a decisdo no Diario Oficial
do Municipio. Na decisdo podera ser informada a data de sessdo de continuidade.

14.11. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.12. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital, ou mediante envio de forma digitalizada, mediante solicitacéo.

15.0 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

15.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

15.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou nédo
comprovar a regularizacéo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006,
serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

15.2.Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo
reaberta.

15.3. A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat), e-mail ou publicacdo em
diario oficial do municipio, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

15.4. A convocacéo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no BBMNET
ou da proposta/documentacdo de habilitacdo apresentada nos autos pela licitante, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16.0 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

16.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Ordenador de Despesas, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente,
apos a regular decisdo dos recursos apresentados.

16.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.

17.0 DA GARANTIA DE EXECUCAO

17.1.A garantia de execucdo para a presente contratacdo esta prevista no Termo de Referéncia.
18.0 SEGURO DA OBRA

18.1. As disposic0es relativas ao Seguro da Obra da presente contratacéo esta prevista no Termo
de Referéncia.
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19.0 DO CONTRATO

19.1. Homologado o resultado da licitacdo, terd o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocagéo, para assinar o Contrato, cujo prazo de validade e
vigéncia encontram-se no termo de referéncia, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancOes previstas neste Edital.

19.2. Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consulta para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art.
6°, 111, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

19.3. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacao das condi¢bes de habilitacdo
consignadas no edital.

20.0 DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este edital.

21.0 DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

21.1. Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Termo de
Referéncia, anexo a este edital.

22.0 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

22.1. As obrigacbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este edital.

23.0 DA SUBCONTRATACAO

23.1. Asregras relativas a subcontratacdo do objeto estdo previstas no Termo de Referéncia.
24.0 DO PAGAMENTO

24.1.As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Edital.

25.0 SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
licitante/contratado que:

I - Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

I - Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

" - Der causa a inexecucao total do contrato;

v - Deixar de entregar a documentagado exigida no certame;

\% - N@o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

Vi N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl — Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

VIII  — Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

IX — Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;
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X — Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
XIl - Praticar atos lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2.Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas acima descritas as
seguintes sangoes:

25.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

25.2.2. Impedimento de licitar e contratar, no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta
da Unido, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas nos
incisos Il a VII acima, sempre que néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, 84°, da Lei);

25.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos incisos VIII a XI1I, bem como nas descritas nos demais incisos que justifiqguem a
imposicao de penalidade mais grave, ficando o responsavel impedido de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos (art. 156, 85°, da Lei)

25.2.4. Multa:

25.2.4.1.Compensatoria, para as infragcdes descritas nos incisos VIII a XI acima, de 1% a 5%
do valor do contrato.

25.2.4.2. Compensatoria, para a inexecucao total contrato prevista no inciso Il acima, a multa
sera de 1% a 30% do valor do contrato.

25.2.4.3.Para infracdo descrita no inciso Il acima, a multa sera de 1% a 20% do valor do
contrato.

25.2.4.4. Para infracdes descritas nos incisos 1V a VII, a multa seréd de 1% a 10% do valor
do contrato.

25.2.4.5. Moratdria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias;

25.2.4.6. Moratdria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 10% (dez por cento) pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementacéo ou reposicao da garantia.

25.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza o Contratante a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

25.4. A aplicacao das sanc¢des previstas no contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo
de reparacdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133/2021).
25.5. Todas as san¢fes previstas no Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133/2021).

25.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133/2021).

25.7. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°
14.133/2021).
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25.8. Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente.

25.9. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-4& em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o0 procedimento previsto no caput
e pardgrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

25.10. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133/2021):
25.10.1.a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

25.10.2.as peculiaridades do caso concreto;

25.10.3.as circunstancias agravantes ou atenuantes;

25.10.4.0s danos que dela provierem para o Contratante;

25.10.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

25.11. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de

2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°
14.133/2021).

25.12.A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
no Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacédo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160 da Lei n°
14.133/2021).

25.13.0 Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal (Art. 161 da Lei n°® 14.133/2021).

25.14. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

26.0 DA EXTINCAO DO CONTRATO

26.1. As regras relativas a extingdo do contrato estdo previstas no Termo de Referéncia.
27.0 DISPOSICOES FINAIS

27.1. A presente licitagdo ndo importa necessariamente em contratacdo, podendo a
Administracdo revoga-la, por razbes de interesse publico, decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocacgdo de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado, nos termos do art. 71 e da Lei n® 14.133/2021.
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27.2. A anulagdo da Concorréncia Eletronica induz a do contrato.

27.3. As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do procedimento
licitatério, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento do contrato.

27.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informaces prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informac@es nele contidas implicara a imediata desclassificacdo
da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisdo do contrato,
sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

27.5.A participagéo da licitante nesta licitagdo implica a aceitacdo de todos os termos deste
Edital.

27.6. Em caso de divergéncia entre o Termo de Referéncia e o Edital de Licitagéo, prevalece o
Termo de Referéncia.

27.7. Em caso de divergéncia entre o Termo de Referéncia e as planilhas orcamentarias, estas
devem prevalecer.

27.8. Em caso de divergéncia entre o Sistema e o Edital, prevalece o Edital.

27.9. Em caso de comprovacéo de que o servico prestado difere em qualquer aspecto do servigo
contratado, a Contratante podera exigir a correcdo, sem qualquer 6nus para si, e ainda devera
ser ressarcida de quaisquer prejuizos que a ma prestacao do servico tem lhe causado.

27.10.A contratada fica obrigada a manter durante a execucdo deste instrumento, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo estipuladas para participacdo na licitacao.

27.11.0 AGENTE DE CONTRATACAO ndo se responsabilizara por informacdes que néo Ihe
forem entregues ou que forem apresentadas em desacordo com o edital.

27.12. Os casos omissos neste Edital serdo decididos com base na Lei n® 14.133/2021 e demais
normas que regem a matéria.

28.0 DO FORO

28.1. Fica eleito o foro do Sdo Raimundo Nonato para dirimir qualquer ddvida oriunda da
execucdo deste instrumento, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Dom Inocéncio 29 de julho de 2026

Nelson Ribeiro de Santana Neto
Agente de Contratacao
Prefeitura Municipal de Dom Inocéncio - PI.
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ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS
OU SERVICOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE
POCO DANTAS A LOCALIDADE CAITITU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
DOM INOCENCIO/PI, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
TRANSFEREGOV.BR N° 965717, MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A execucdo das obras e servigos de engenharia para recuperagéo de estradas vicinais no trecho
compreendido entre a Localidade Pogo Dantas e a Localidade Caititu, na zona rural do
Municipio de Dom Inocéncio — PI, constitui medida de elevado interesse publico, sendo
indispensavel para assegurar a adequada mobilidade da populagdo rural, promover o
desenvolvimento econdmico local e garantir a continuidade da prestacdo dos servicos publicos
essenciais. A intervencao sera executada por meio do Contrato de Repasse Transferegov.br n°
965717, firmado junto ao Ministério da Agricultura e Pecuéria, visando fortalecer a
infraestrutura viaria rural e ampliar as condi¢6es de desenvolvimento da regido beneficiada.

O Municipio de Dom Inocéncio possui extensa malha de estradas vicinais, responsavel pela
ligagdo entre diversas comunidades rurais e a sede municipal. Dentre essas vias, destaca-se o
trecho que interliga as localidades Pogo Dantas e Caititu, utilizado diariamente por moradores,
produtores rurais, estudantes, profissionais da saiude e demais usuarios que dependem dessa
infraestrutura para 0 acesso aos servi¢os publicos e ao escoamento da producdo agricola e
pecuaria.

Ao longo dos anos, em razao da agdo continua das chuvas, do intenso trafego de veiculos leves
e pesados, do desgaste natural da plataforma e da insuficiéncia de intervengdes estruturais, o
referido trecho apresentou significativo processo de deterioracdo. Observam-se diversos
problemas técnicos, como erosdes longitudinais e transversais, formacao de buracos, perda do
revestimento primario, deformacdes do leito carrogavel, sulcos provocados pelo escoamento
superficial das aguas pluviais, atoleiros durante o periodo chuvoso e deficiéncia dos
dispositivos de drenagem.

Verifica-se, ainda, o assoreamento de valetas, obstrucdo de bueiros e comprometimento dos
sistemas de drenagem superficial, fatores que contribuem para acelerar o processo de
degradacdo da via e comprometem sua capacidade de suportar o trafego de forma segura e
continua, aumentando significativamente os custos futuros de manutencdo caso nao sejam
adotadas intervencdes definitivas.

A precariedade da estrada vicinal compromete diretamente a seguranca dos usuarios, amplia o
tempo de deslocamento e eleva os custos operacionais dos veiculos utilizados tanto pela
Administracdo Publica quanto pelos particulares. Em periodos chuvosos, diversos segmentos
da estrada tornam-se de dificil ou até impossivel trafegabilidade, ocasionando isolamento
temporario das comunidades rurais atendidas pelo trecho.

A melhoria dessa infraestrutura possui especial relevancia para o transporte escolar,
assegurando que os estudantes residentes nas localidades Poco Dantas, Caititu e regides
adjacentes tenham acesso regular as unidades de ensino durante todo o ano letivo. Estradas em
condicdes inadequadas ocasionam atrasos, interrupcdes de rotas, aumento dos custos
operacionais e maior exposi¢do a acidentes, comprometendo o direito fundamental a educacéo.
Da mesma forma, a recuperacao da estrada € imprescindivel para garantir o acesso da populacédo
aos servicos publicos de satde. O deslocamento de ambuléncias, equipes da Estratégia Saude
da Familia, transporte de pacientes e demais servicos assistenciais depende diretamente da
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existéncia de vias em condicdes adequadas de circulacdo, sobretudo em situacGes de urgéncia
e emergéncia.

Outro aspecto de grande relevancia refere-se ao fortalecimento das atividades agropecuarias
desenvolvidas na regido. Os produtores rurais utilizam diariamente essa estrada para 0
transporte de gréos, animais, leite, insumos agricolas e demais produtos destinados aos
mercados consumidores. A precariedade da via aumenta os custos logisticos, ocasiona perdas
de producédo, reduz a competitividade do setor produtivo e dificulta o desenvolvimento
economico local.

A execucdo das obras também proporcionard melhores condigdes para o fortalecimento do
comércio local, facilitara o acesso as propriedades rurais, estimulara investimentos na zona rural
e contribuira para a geracdo de emprego e renda, promovendo o desenvolvimento sustentavel
das comunidades beneficiadas.

Os servicos previstos contemplam a execucdo das obras necessarias para a recuperacao e
adequacdo da estrada vicinal, compreendendo, dentre outras intervengdes, servicos de
terraplenagem, regularizacdo da plataforma, conformacdo do greide, recomposicdo do
revestimento primario, compactacdo do subleito e da camada de rolamento, execucdo e
recuperacdo de dispositivos de drenagem, correcdo de processos erosivos, implantacdo das
estruturas previstas em projeto, bem como todos os demais servigos constantes dos projetos de
engenharia aprovados no ambito do Contrato de Repasse Transferegov.br n® 965717.

Sob o aspecto administrativo, a realizacdo da obra representa investimento estratégico na
infraestrutura pablica municipal, reduzindo a necessidade de intervencGes emergenciais,
diminuindo os custos futuros de manutencéo corretiva e ampliando a vida util da estrada, em
conformidade com os principios do planejamento, eficiéncia, economicidade, interesse puablico
e desenvolvimento sustentavel previstos na Lei n® 14.133/2021.

A contratacdo de empresa especializada mostra-se imprescindivel em razdo da complexidade
técnica dos servicos, da necessidade de utilizacdo de maquinas e equipamentos de grande porte,
méo de obra qualificada, controle tecnologico dos materiais empregados, acompanhamento
técnico permanente e rigoroso cumprimento das normas técnicas aplicaveis as obras de
infraestrutura viaria. A Administracdo Municipal ndo dispde de estrutura operacional,
equipamentos e equipes suficientes para executar diretamente servicos dessa natureza dentro
dos padrdes técnicos e dos prazos exigidos pelo instrumento de repasse federal.

Além disso, a contratacdo possibilitard adequado acompanhamento da execucdo por meio de
fiscalizacdo técnica especializada, controle fisico-financeiro da obra, observancia do
cronograma executivo, atendimento as normas de seguranca do trabalho, cumprimento das
exigéncias ambientais e garantia da qualidade dos servicos executados, assegurando maior
durabilidade dos investimentos publicos.

Diante desse contexto, resta plenamente demonstrada a necessidade da contratacdo de empresa
especializada para execucdo das obras e servigos de engenharia destinados a recuperacdo da
estrada vicinal entre as localidades Poco Dantas e Caititu, zona rural do Municipio de Dom
Inocéncio — PI, objeto do Contrato de Repasse Transferegov.br n® 965717, celebrado com o
Ministério da Agricultura e Pecuaria. A intervencdo promovera significativa melhoria da
infraestrutura de transporte rural, fortalecera o desenvolvimento econémico e social da regido,
ampliard o acesso da populacdo aos servi¢cos publicos essenciais e atendera plenamente ao
interesse publico, proporcionando melhores condi¢fes de mobilidade, seguranca e qualidade de
vida para os habitantes do municipio.

2. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANEJAMENTO
DA ADMINISTRACAO

A presente contratacdo esta alinhada ao planejamento estratégico da Administracdo Municipal
e observa o principio do planejamento estabelecido pela Lei Federal n® 14.133/2021,
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especialmente o disposto em seu art. 18, que determina a elaboracdo do Estudo Técnico
Preliminar como instrumento destinado a fundamentagdo das contrata¢fes publicas.

A recuperacao das estradas vicinais integra as agdes de infraestrutura voltadas ao fortalecimento
da mobilidade rural, ao desenvolvimento econémico e a melhoria das condi¢des de acesso aos
servicos publicos, encontrando compatibilidade com as diretrizes estabelecidas no Plano
Plurianual (PPA), que contempla programas destinados a ampliacdo e conservacdo da
infraestrutura pablica municipal.

A contratacdo apresenta consonancia com a Lei de Diretrizes Orgcamentérias (LDO), uma vez
que atende as metas governamentais relacionadas ao desenvolvimento regional, melhoria da
infraestrutura viaria e fortalecimento das politicas publicas voltadas a zona rural, observando
os critérios de responsabilidade fiscal e equilibrio das contas publicas.

Os recursos necessarios a execucdo da obra deverdo possuir previsdo na Lei Orcamentéria
Anual (LOA), mediante dotacGes especificas destinadas as acBes de infraestrutura e
desenvolvimento urbano e rural, assegurando disponibilidade orcamentaria para a execucao
contratual.

A contratacdo devera constar do Plano de Contratagcdes Anual (PCA), quando instituido pelo
Municipio, permitindo adequada programacdo das despesas, racionalizacdo das aquisicdes
publicas e maior eficiéncia na gestdo administrativa.

A intervencdo também guarda compatibilidade com os instrumentos municipais voltados ao
desenvolvimento rural sustentavel, considerando que a melhoria das condicGes de transporte
constitui fator determinante para o fortalecimento das cadeias produtivas agricolas, pecuérias e
do comércio rural.

Caso exista Plano Municipal de Mobilidade ou instrumento equivalente, a contratagdo mostra-
se compativel com seus objetivos, especialmente no que se refere a ampliacao da acessibilidade,
integracdo territorial e melhoria da infraestrutura de circulacao.

A contratacdo ainda podera ser executada com recursos oriundos de convénios, transferéncias
voluntarias ou programas estaduais e federais destinados a infraestrutura de transportes, desde
que observadas as respectivas normas de execucao, prestacdo de contas e fiscalizacéo.

Assim, conclui-se que a contratacdo encontra-se plenamente alinhada ao planejamento
governamental, contribuindo para o cumprimento das metas institucionais da Administracao
Municipal e para a efetivacéo das politicas publicas voltadas ao desenvolvimento econdémico e
social do Municipio de Dom INOCENCIO-PI.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Para assegurar a adequada execucdo dos servigos, a futura contratacdo devera observar, no
minimo, 0s seguintes requisitos:
3.1 Requisitos técnicos
e Empresa especializada na execuc¢do de obras de infraestrutura rodoviaria e recuperacao
de estradas vicinais.
o Comprovacdo de capacidade técnico-operacional mediante apresentacdo de atestados
de desempenho anterior compativeis com o objeto.
e Comprovacdo de capacidade técnico-profissional por meio de responsavel técnico
habilitado.
e Registro da empresa no CREA.
e Registro do responsavel técnico no CREA.
o Emissdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) antes do inicio da execucdo.
3.2 Normas técnicas
e Atendimento as normas técnicas da ABNT aplicaveis.
o Observancia das Especificacfes Gerais para Obras Rodoviarias do DNIT.
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« Atendimento as normas ambientais vigentes.
e Cumprimento da legislacdo trabalhista e previdenciéria.
e Atendimento as Normas Regulamentadoras (NRs), especialmente as relacionadas a
seguranca em obras.
3.3 Equipamentos minimos
A contratada devera disponibilizar equipamentos compativeis com 0s servigos, tais como:
o Motoniveladora;
o P4 carregadeira;
o Escavadeira hidréulica;
o Retroescavadeira;
o Caminhdes basculantes;
e Caminhdo-pipa;
e Rolo compactador liso;
o Rolo compactador pé de carneiro, quando necessario;
o Trator de esteiras, quando aplicavel;
« Equipamentos auxiliares para topografia e controle tecnoldgico.
3.4 Controle tecnologico
e Controle da compactagéo.
e Controle da umidade dos materiais.
o Controle granulométrico.
o Ensaios laboratoriais quando exigidos.
o Verificacdo da qualidade dos materiais utilizados.
3.5 Seguranca do trabalho
e Plano de Seguranca do Trabalho.
o Utilizacao obrigatéria de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIS).
o Utilizacao de Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPCs).
o Sinalizacdo temporéria das frentes de servico.
e Treinamento das equipes.
3.6 Gestdo ambiental
e Plano de Gerenciamento Ambiental da Obra.
o Controle da emissdo de poeira.
o Destinacdo adequada dos residuos.
e Controle de erosoes.
e Protecdo dos recursos hidricos.
e Recuperacdo das areas eventualmente degradadas.
3.7 Gestéo contratual
e Cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro.
e Atendimento as determinacdes da fiscalizacao.
e Apresentacdo de relatdrios periddicos de execucao.
o Garantia da qualidade dos servicos executados.
o Correcdo, as expensas da contratada, de eventuais defeitos identificados durante a
execucdo ou no prazo de garantia.
Na proxima etapa (Parte I1), elaborarei:
e Levantamento de Mercado (com quadro comparativo);
e Descricdo da Solugdo como um Todo;
o Estimativa das Quantidades;
o Estimativa do Valor da Contratacao.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO
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Nos termos do art. 18, § 1° inciso V, da Lei Federal n® 14.133/2021, procedeu-se ao
levantamento das solucdes disponiveis no mercado para atendimento da necessidade
administrativa, considerando aspectos técnicos, econdmicos, operacionais e de eficiéncia na
execucdo dos servigos de recuperacao de estradas vicinais.

A andlise teve por finalidade identificar a solugdo mais vantajosa para a Administracdo Publica,
considerando o custo-beneficio, a capacidade operacional, os riscos envolvidos, a qualidade
técnica dos servicos e a possibilidade de execucdo dentro dos prazos necessarios ao atendimento
do interesse publico.

Foram avaliadas as seguintes alternativas:

Alternativa 1 — Manutencdo apenas com equipe prépria da Prefeitura

Consiste na execucdo dos servigos utilizando exclusivamente servidores municipais, maquinas
e equipamentos pertencentes ao patriménio publico.

Embora essa alternativa reduza a necessidade de contratacdo externa, verificou-se que a
Administracdo Municipal ndo dispde de estrutura operacional suficiente para atender
simultaneamente toda a extensdo da malha vicinal existente, especialmente em razdo da
limitacdo de equipamentos, da insuficiéncia de operadores especializados, da necessidade de
manutencdo constante da frota e das restricdes or¢camentéarias relacionadas a ampliacdo do
quadro funcional.

Além disso, a indisponibilidade de equipamentos durante manutengdes corretivas compromete
significativamente a continuidade dos servigos.

Concluséo: Alternativa tecnicamente insuficiente para atendimento integral da demanda.
Alternativa 2 — Locacédo de maquinas sem operador

Nesta hipotese, a Administracdo promoveria a locacdo apenas dos equipamentos,
permanecendo responsavel pelo fornecimento dos operadores, combustivel, manutencédo
operacional, planejamento dos servicos e gerenciamento das atividades.

Apesar de possibilitar maior disponibilidade de maquinas, essa solucdo transfere a
Administracdo responsabilidades operacionais que exigem equipe técnica permanente, além de
aumentar os riscos relacionados a paralisacao dos servicos por indisponibilidade de operadores
ou falhas mecénicas.

Concluséo: Solucéo parcialmente viavel, porém operacionalmente menos eficiente.
Alternativa 3 — Locacdo de maquinas com operador

Consiste na contratacdo de equipamentos acompanhados de operadores especializados.
Embora reduza parte das responsabilidades operacionais da Administracdo, essa alternativa
ainda exige gerenciamento direto dos servigos, aquisicdo de materiais, controle tecnologico,
fiscalizacdo intensiva e coordenacao das diversas etapas da recuperacdo das vias.

Também ndo contempla, de forma integrada, a responsabilidade técnica global pela execucao
da obra.

Concluséo: Solucdo intermediaria, porém inferior a contratacdo integrada dos servicos.
Alternativa 4 — Execucao direta pela Administracao

A execucdo direta pressupbe que o Municipio realize todas as etapas da recuperacdo das
estradas utilizando recursos proprios, incluindo aquisicdo de materiais, contratacdo de mao de
obra temporaéria, disponibilizacdo de equipamentos e gerenciamento técnico.

Essa alternativa demanda elevado investimento em estrutura administrativa, aquisicdo de
equipamentos pesados, contratacdo de profissionais especializados e manutencdo permanente
da frota, tornando-se economicamente pouco vantajosa para intervencoes de grande porte.
Conclusédo: Baixa viabilidade técnica e econémica.

Alternativa 5 — Contratacdo de empresa especializada para execucgao integral dos servigos

E-mail: cpldominocencio@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO
Praca Curral Novo, S/N, Centro ‘

CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-PI ‘
CNPJ: 23.500.002/0001-45

PREFEITURA
MUNICIPAL DE‘D

AFORGA DO NOVO £ A ENERGIA DO POVO

Consiste na contratacdo de empresa especializada, responsavel pela mobilizacdo dos
equipamentos, fornecimento de mao de obra qualificada, materiais, controle tecnoldgico,
gerenciamento técnico e execucdo completa das intervencgdes previstas no projeto.

Essa alternativa proporciona maior produtividade, redugdo de riscos, melhor controle da
qualidade, cumprimento do cronograma fisico-financeiro e responsabilizacdo Unica pela
execugéo contratual.

Também permite fiscalizacdo mais eficiente por parte da Administracdo, garantindo maior
seguranga juridica e técnica durante a execucao.

Conclusédo: Alternativa mais vantajosa sob 0s aspectos técnico, operacional e econdmico.
Alternativa 6 — Contratagdo por empreitada global

A contratacdo por empreitada global consiste na execucdo integral da obra mediante preco
global previamente definido, compreendendo todos 0s servi¢os necessarios a perfeita execugao
do objeto.

Essa modalidade reduz significativamente riscos de aditivos decorrentes da fragmentacdo dos
servigos, melhora o planejamento da obra, facilita a fiscalizacdo e promove maior
previsibilidade financeira.

Além disso, favorece o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e assegura maior

integragdo entre todas as etapas executivas.
Conclusao: Modalidade recomendada para a presente contratacéo.

Quadro Comparativo das Alternativas

Critéri Equipe Locagdo || Locagao Execucdo| Empresa |[Empreitada
riterio Propria sem com Direta | Especializada|| Global
P Operador || Operador P

esimento Baixo | Meédio | Médio | Elevado | Médio Médio
Disponibilidade
de Baixa Média Alta Baixa Alta Alta
Equipamentos

Mdo 'd'e Obra Limitada| Limitada || Parcial || Limitada| Completa Completa
Especializada
Qualidade . - -

C o Média Média Boa Média Elevada Elevada
Técnica
ControI,e . Limitado|| Limitado || Médio Médio Completo Completo
Tecnoldgico

Prazo « de Longo Médio Médio Longo Reduzido Reduzido
Execucao
Gestao . Muito o -
Contratual Simples || Complexa || Complexa Complexa Simplificada | Simplificada
R'SCO. « de Alto Alto Médio Alto Baixo Baixo
Paralisacdo
[Economicidade | Média | Média || Boa | Baixa || Elevada | Elevada |
Atendimento ao

Interesse Parcial Parcial Bom Parcial Excelente Excelente
Pablico

Solucédo Escolhida
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Ap0s analise técnica, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para execucao
das obras, sob o regime de empreitada por preco global, representa a solu¢do mais vantajosa
para a Administracdo Publica, por assegurar maior eficiéncia, economicidade, qualidade dos
servicos, seguranca juridica, controle tecnoldgico, responsabilidade técnica integral e melhor
gestdo contratual, atendendo aos principios estabelecidos pela Lei Federal n® 14.133/2021.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A solucéo proposta consiste na Contratacdo de empresa especializada para Execucdo de Obras
ou servicos de engenharia em estradas vicinais na Localidade Pogo Dantas a Localidade Caititu,
zona rural do municipio de Dom Inocéncio/Pl, objeto do Contrato de Repasse Transferegov.br
n° 965717, MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA, abrangendo todas as etapas
necessarias ao restabelecimento das condi¢fes adequadas de trafegabilidade, seguranca e
durabilidade da infraestrutura viéria.
Os servicos serdo executados conforme os projetos executivos, especificacdes técnicas,
memorial descritivo, planilhas orcamentéarias e cronograma fisico-financeiro elaborados pela
Administracdo, observando as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
as Especificacdes Gerais de Obras Rodoviarias do DNIT e demais normas aplicaveis.
A solucdo contempla, dentre outros servicos:

e Mobilizagdo e desmobilizagdo do canteiro de obras;

e Levantamento e conferéncia dos trechos a serem recuperados;

e Limpeza da faixa de dominio;

e Remocdo de vegetacdo invasora, quando necessaria;

o Escarificacao da plataforma existente;

e Regularizacdo do subleito;

e Conformacéo do greide;

e Recomposicdo da secdo transversal da estrada;

e Execucdo de cortes e aterros localizados;

o Compactacdo mecénica das camadas executadas;

e Aplicacdo de revestimento primario com material adequado;

e Reconformacdo dos acostamentos;

e Recuperacdo de taludes;

o Estabilizacdo de pontos criticos sujeitos a erosao;

e Abertura, limpeza e recomposicao de valetas laterais;

e Recuperacdo, substituicdo ou implantacdo de bueiros;

e Execucdo de dispositivos de drenagem superficial;

o Implantacdo de drenagem profunda, quando tecnicamente necessaria,;

e Recomposicdo de acessos as propriedades rurais afetadas pela obra;

e Execucdo de obras complementares;

e Sinalizacdo temporéaria das frentes de servico;

o Controle tecnolégico dos materiais empregados;

e Monitoramento da qualidade da compactacao;

e Limpeza final das areas de intervencdo.
Durante toda a execucdo, a empresa contratada devera manter equipe técnica permanente,
composta por engenheiro responsavel, encarregado de obras, operadores de maquinas,
motoristas e demais profissionais necessarios ao adequado desenvolvimento dos servicos.
Todos os materiais utilizados deverdo apresentar qualidade compativel com as especificacfes
técnicas, garantindo maior durabilidade das intervencBes e reducdo dos custos futuros de
manutengao.
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A execucdo observara rigorosamente as normas de seguranca do trabalho, protecdo ambiental,
controle de qualidade e boas préticas de engenharia.

Ao final da obra, espera-se restabelecer condi¢des adequadas de trafegabilidade durante todo o
ano, inclusive no periodo chuvoso, promovendo maior seguranca, conforto e eficiéncia logistica
para os usuarios da malha vicinal.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
A estimativa das quantidades foi desenvolvida com base em critérios técnicos de engenharia,
considerando levantamentos preliminares, inspecfes de campo, andlise da malha viaria
existente e identificacdo das necessidades especificas de recuperacdo de cada trecho.
Inicialmente, deverdo ser realizados levantamentos topograficos para caracterizagdo geométrica
das vias, permitindo a determinacdo precisa dos volumes de corte, aterro, regularizacéo e
recomposicdo da plataforma.
As inspec¢des de campo possibilitardo identificar os pontos criticos sujeitos a erosdes, atoleiros,
deformac6es, falhas de drenagem e perda do revestimento primario, subsidiando a definicao
das solugbes técnicas mais adequadas.
O cadastro da malha vicinal contemplara o levantamento da extensdo das estradas, largura
média da plataforma, localizacao dos dispositivos de drenagem existentes, condic¢des estruturais
e necessidades especificas de intervencao.
Com base nesses levantamentos seré elaborado memorial de calculo contendo todos os critérios
adotados para definicdo das quantidades dos servigos.
As planilhas quantitativas contemplardo, entre outros, 0s seguintes servicos:

e Limpeza da faixa de dominio (m?);

o Escarificacdo (m?);

e Regularizacdo da plataforma (m2);

o Compactagdo (m?);

e Transporte de material (m3x DMT);

e Revestimento primario (md);

o Execucdo de valetas (m);

e Recuperacgéo de bueiros (unidade);

e Implantacdo de bueiros (unidade);

e Recomposicdo de aterros (m3);

e Protecdo contra erosdes (m3);

e Sinalizacdo provisoéria (unidade).
As medicdes observardo os critérios definidos nas especificacdes do DNIT, nas composicdes
do SICRO e no memorial descritivo, garantindo transparéncia, precisao e rastreabilidade dos
quantitativos executados.
As quantidades finais serdo aquelas constantes dos projetos executivos e das planilhas
orcamentarias que integrardo o processo licitatorio.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
A estimativa do valor da contratacdo sera elaborada em conformidade com o art. 23 da Lei
Federal n°® 14.133/2021, utilizando metodologia que assegure precos compativeis com 0sS
praticados no mercado e com os referenciais oficiais aplicaveis as obras publicas.
Para composicdo do or¢camento serdo adotados, prioritariamente:
« Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI),
atualizado;
o Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), atualizado;
e Composicbes proprias, quando inexistirem referéncias oficiais para servigos
especificos;
E-mail: cpldominocencio@gmail.com
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o Pesquisas complementares de mercado, quando necessérias.
O orcamento contemplara todos os custos diretos e indiretos indispenséaveis a execu¢do da obra,
incluindo:

o Maéo de obra;

o Materiais;

e Equipamentos;

o Transporte de insumos;

« Distancias Médias de Transporte (DMT);

« Mobilizagdo e desmobilizagao;

e Administragéo local;

« Encargos sociais;

« Beneficios e despesas indiretas (BDI);

o Tributos incidentes;

o Custos ambientais;

e Seguranca do trabalho;

o Controle tecnoldgico.
A composigdo do BDI observara parametros técnicos compativeis com a natureza da obra,
contemplando despesas indiretas, administracdo central, seguros, garantias contratuais, riscos,
tributos e margem de remuneracéo da contratada, conforme orientagdes do Tribunal de Contas
da Unido.
A Administracdo adotara como referéncia os critérios de formacéo de pregos previstos na Leli
n° 14.133/2021, assegurando a obtencao da proposta mais vantajosa, sem prejuizo da qualidade
técnica dos servicos.
O valor estimado da contratacdo sera apresentado na planilha orcamentaria detalhada que
integrara o processo licitatorio, acompanhada das respectivas memorias de célculo,
composic¢Oes unitarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos que
fundamentam a estimativa.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, foi realizada analise
acerca da conveniéncia do parcelamento da contratacdo, considerando os aspectos técnicos,
econdmicos e operacionais inerentes ao objeto.

A recuperacdo de estradas vicinais caracteriza-se como um conjunto de servicos de engenharia
interdependentes, cuja adequada execucao exige planejamento integrado, mobilizacéo continua
de equipamentos pesados, equipe técnica especializada e coordenacdo simultanea das diversas
etapas executivas.

Os servicos previstos compreendem regularizacdo da plataforma, escarificacdo, conformacao
do greide, execucdo de revestimento primario, compactacdo, recuperacdo de dispositivos de
drenagem, recomposicdo de aterros, correcdo de erosdes, limpeza de valetas, implantacdo e
recuperacdo de bueiros, entre outras atividades que apresentam estreita relacdo técnica e
operacional.

O parcelamento da execucdo em diversos contratos poderia ocasionar descontinuidade dos
servigos, sobreposicdo de atividades, incompatibilidade entre metodologias executivas,
conflitos de responsabilidade técnica, aumento dos custos administrativos e dificuldades na
fiscalizacdo da obra.

Outro fator relevante refere-se a mobilizacdo e desmobilizacdo dos equipamentos. Maquinas
como motoniveladoras, escavadeiras hidraulicas, rolos compactadores, caminhdes basculantes,
caminhdes-pipa e pas carregadeiras possuem elevado custo operacional, sendo
economicamente mais vantajosa sua utilizagdo continua durante toda a execugéo contratual.
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Sob o aspecto logistico, a concentra¢do da execu¢do em um Unico contrato reduz deslocamentos
desnecessarios de equipamentos, otimiza o planejamento das frentes de servico e possibilita
maior produtividade da equipe executora.

Também se observa ganho de escala na aquisicdo de materiais, contratacdo de mao de obra
especializada, controle tecnoldgico dos servicos e gerenciamento da obra, refletindo
diretamente na reducdo dos custos unitarios de execugao.

A existéncia de uma Unica empresa responsavel pela execucdo facilita a fiscalizagdo, simplifica
a gestdo contratual, reduz riscos relacionados a definicdo de responsabilidades por eventuais
defeitos construtivos e melhora o acompanhamento do cronograma fisico-financeiro.

A adocdo de lote Unico também contribui para maior uniformidade dos padrfes executivos,
assegurando que todos os trechos recuperados apresentem caracteristicas técnicas compativeis,
aumentando a durabilidade das intervencdes e reduzindo futuras necessidades de manutengéo.
Adicionalmente, a fragmentagcdo da obra poderia comprometer a continuidade dos servicos
durante o periodo de execucdo, especialmente em razdo da necessidade de integracdo entre
drenagem, regularizacdo da plataforma e aplicacdo do revestimento primario.

Diante dessas circunstancias, conclui-se que ndo se recomenda o parcelamento da
contratacdo, uma vez que a execucao por lote Unico, sob regime de empreitada por preco
global, representa a alternativa que melhor atende aos principios da economicidade, eficiéncia,
planejamento, seguranca juridica, competitividade e interesse publico, previstos na Lei Federal
n® 14.133/2021.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo tem por objetivo promover a recuperacdo da infraestrutura viaria rural do
Municipio de Dom Inocéncio — PI, assegurando melhores condi¢bes de mobilidade,
acessibilidade e desenvolvimento econdmico para toda a populacéo beneficiada.

Como resultado imediato, espera-se a melhoria significativa das condicGes de trafegabilidade
das estradas vicinais, reduzindo os impactos provocados por erosdes, buracos, atoleiros e
irregularidades existentes na plataforma das vias.

Com a recuperacdo da malha viaria, havera reducdo do tempo de deslocamento entre as
comunidades rurais e a sede do municipio, proporcionando maior eficiéncia na circulacédo de
pessoas, mercadorias e servigos publicos.

Outro resultado esperado consiste na ampliacdo da seguranca viaria, reduzindo a ocorréncia de
acidentes decorrentes das condicGes precarias das estradas, principalmente durante o periodo
chuvoso.

A intervencdo permitira garantir maior regularidade ao transporte escolar, assegurando que
estudantes residentes na zona rural tenham acesso continuo as unidades de ensino, contribuindo
para a reducdo da evasao escolar e para o fortalecimento da politica municipal de educacao.
No ambito da saude publica, a melhoria das condicdes das estradas facilitara o deslocamento
de ambulancias, equipes de atendimento domiciliar, veiculos da Estratégia Saude da Familia e
demais servicos essenciais, proporcionando maior rapidez no atendimento da populacéo.

A recuperacdo das vias também favorecerad significativamente o escoamento da producdo
agricola e pecuaria, reduzindo perdas logisticas, diminuindo os custos de transporte e
fortalecendo as atividades econémicas desenvolvidas pelos produtores rurais.

Espera-se ainda incremento das atividades comerciais, melhoria da circulacdo de insumos
agricolas, ampliacdo da integracao entre comunidades rurais e maior dinamizacdo da economia
local.

Sob o aspecto patrimonial, a recuperacdo preventiva da infraestrutura viaria contribuira para
aumentar a vida util das estradas municipais, reduzindo a necessidade de intervencdes
emergenciais e os custos futuros de manutencéo corretiva.
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A contratacdo também proporcionard melhor aplicacdo dos recursos publicos, mediante
execucdo planejada, controle tecnoldgico dos servicos e fiscalizacdo permanente, assegurando
maior qualidade das intervencdes realizadas.

Como consequéncia final, espera-se fortalecer o desenvolvimento socioeconémico do
Municipio de Dom Inocéncio—Pl, promovendo inclusdo social, melhoria da qualidade de vida
da populacéo rural e maior eficiéncia na prestacao dos servicos publicos.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAQAO

Antes da deflagracdo do procedimento licitatorio, a Administracdo devera adotar as
providéncias necessarias para assegurar a adequada instrucdo do processo administrativo e o
regular desenvolvimento da futura contratacao.

Inicialmente, deverdo ser concluidos e aprovados os estudos técnicos, levantamentos
topogréaficos, memoriais descritivos, projetos executivos, especificacdes técnicas, planilhas
orcamentarias e cronograma fisico-financeiro que subsidiardo a elaboragdo do Termo de
Referéncia ou Projeto Basico.

A Administracdo devera verificar a disponibilidade orgcamentaria e financeira para suportar as
despesas decorrentes da contratacdo, observando a compatibilidade com o Plano Plurianual
(PPA), a Lei de Diretrizes Orgamentéarias (LDO) e a Lei Orgcamentaria Anual (LOA).

Quando exigido pela legislacdo ambiental, deverdo ser providenciadas as licencas, autorizagoes
ou demais atos administrativos necessarios para execucdo da obra, junto aos Orgaos
competentes.

Tambeém devera ser assegurada a disponibilizacdo das areas de intervencédo, verificando-se
previamente eventuais restricdes fundidrias, ambientais ou administrativas que possam
interferir na execucdo dos servigos.

Apos a formalizagdo da contratacdo, a Administracdo designard formalmente o Gestor do
Contrato e os Fiscais Técnico e Administrativo, responsaveis pelo acompanhamento da
execucdo contratual, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

A fiscalizagdo devera acompanhar permanentemente a execucdo da obra, verificando a
conformidade dos servicos com os projetos, especificacdes técnicas, cronograma fisico-
financeiro e normas de engenharia.

As medicdes serdo realizadas periodicamente, observando os quantitativos efetivamente
executados, os critérios definidos nas planilhas orcamentarias e as especificacfes constantes
dos documentos técnicos.

Devera ser promovido rigoroso controle tecnoldgico dos materiais empregados e dos servicos
executados, mediante realizacdo dos ensaios necessarios para comprovacdo da qualidade da
obra.

Concluida a execucdo, serd realizado o recebimento provisorio, mediante vistoria técnica
detalhada. Apo6s o periodo de observacdo e sanadas eventuais pendéncias, sera efetuado o
recebimento definitivo da obra, observadas as disposicdes legais e contratuais.

11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A execucdo das obras de recuperacdo de estradas vicinais podera ocasionar impactos ambientais
temporarios e de baixa magnitude, inerentes as atividades de movimentacao de terra, operacédo
de maquinas e transporte de materiais.

Entre os principais impactos previstos destacam-se a geracdo de poeira, emissao de ruidos,
consumo de combustiveis fosseis, movimentacdo de solo, supressdo pontual de vegetacao,
riscos de processos erosivos, assoreamento de corpos hidricos e geracdo de residuos da
construcdo civil.
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Para minimizar tais impactos, a empresa contratada devera adotar medidas preventivas e
corretivas durante toda a execucéo da obra.

No controle da emisséo de poeira, deverdo ser utilizados caminhdes-pipa para umidificacdo
periddica das vias em execucdo, especialmente nas proximidades de comunidades, escolas e
unidades de salde.

Quanto aos ruidos, as atividades deverdo observar horarios compativeis com a legislacdo
vigente, mantendo os equipamentos em adequado estado de manutencgéo para reduzir emissoes
sonoras.

A movimentacao de terra devera ser realizada de forma planejada, evitando processos erosivos
e promovendo adequada estabilizacdo dos taludes sempre que necessario.

Os dispositivos de drenagem deverdo ser executados ou recuperados de forma a assegurar o
correto escoamento das aguas pluviais, reduzindo riscos de erosdo e assoreamento.

Sempre que houver intervengdo proxima a cursos d'agua, deverdo ser adotadas medidas de
protecdo ambiental para impedir o carreamento de sedimentos.

Os residuos da construcdo civil deverdo receber destinacdo ambientalmente adequada, em
conformidade com a legislacdo vigente e com o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil.

Os equipamentos utilizados deverdo permanecer em boas condi¢bes de funcionamento,
evitando vazamentos de combustiveis, 60leos lubrificantes e fluidos hidraulicos.

Caso seja necessaria supressao vegetal pontual, esta devera ocorrer apenas quando estritamente
indispensavel, observando as autorizagdes ambientais cabiveis.

A empresa contratada deverd promover orientacdo e educacdo ambiental junto aos
trabalhadores, abordando temas relacionados a protecdo dos recursos naturais, prevencao da
poluicdo e boas praticas ambientais.

Sempre que tecnicamente possivel, deverdo ser priorizadas solugdes construtivas que reduzam
impactos ambientais e ampliem a durabilidade da infraestrutura implantada.

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da obra sdo plenamente
mitigaveis mediante a adocdo das medidas preventivas, corretivas e compensatdrias previstas
na legislacdo ambiental e nas boas praticas de engenharia.

12. CONCLUSAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Ap0s a realizacdo dos estudos técnicos, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada
para execucdo de obras de recuperacao de estradas vicinais no Municipio de Dom Inocéncio —
Pl é tecnicamente viavel, economicamente justificavel e plenamente compativel com o
interesse publico, atendendo aos requisitos estabelecidos pela Lei Federal n® 14.133/2021.
Os levantamentos realizados demonstram que as condi¢fes atuais da malha viaria rural
comprometem significativamente a mobilidade da populacdo, o transporte escolar, 0 acesso aos
servicos de saude, o escoamento da producdo agropecudria e o desenvolvimento
socioeconémico do municipio, evidenciando a necessidade de intervencao imediata.
A analise das alternativas disponiveis indicou que a contratacdo de empresa especializada, sob
0 regime de empreitada por preco global, representa a solu¢cdo mais vantajosa para a
Administracdo Publica, proporcionando maior eficiéncia operacional, qualidade técnica,
seguranca juridica, controle tecnoldgico e melhor relacdo custo-beneficio.
A solucdo proposta encontra-se alinhada ao planejamento da Administracdo Municipal, sendo
compativel com os instrumentos de planejamento orcamentario e com as politicas publicas
voltadas a melhoria da infraestrutura rural, ao desenvolvimento regional e a promocdo da
qualidade de vida da populacéo.
Sob o0 aspecto econdmico, a contratacdo permitird otimizar a aplicacdo dos recursos publicos,
reduzindo custos com intervenc6es emergenciais e ampliando a vida util da infraestrutura viaria
mediante a execugéo de servigos planejados e tecnicamente adequados.
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Quanto aos aspectos ambientais, os impactos decorrentes da execucao da obra sdo temporarios,
controlaveis e passiveis de mitigacdo mediante a adogdo das medidas preventivas previstas no
planejamento da contratacéo e na legislacdo ambiental vigente.

Além disso, a contratacdo contribuira para o fortalecimento da economia rural, melhoria da
logistica de transporte, aumento da seguranca viaria, ampliacdo da acessibilidade e maior
eficiéncia na prestacdo dos servicos publicos essenciais.

Diante do exposto, esta Comissdo de Planejamento da Contratacdo manifesta-se
favoravelmente ao prosseguimento da contratacdo, por entender que a solucdo proposta
atende aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia,
planejamento, economicidade, sustentabilidade, interesse publico e desenvolvimento
nacional sustentavel, previstos na Constituicdo Federal e na Lei Federal n® 14.133/2021.
Conclui-se, portanto, que o presente Estudo Técnico Preliminar demonstra de forma suficiente
a necessidade da contratacdo, a adequacdo da solucdo escolhida e a sua viabilidade técnica,
econdmica e administrativa, recomendando-se a continuidade do processo com a elaboracdo do
Projeto Basico/Termo de Referéncia, orcamento estimativo, edital e demais documentos
necessarios a realizagdo da licitacéo.

Dom Inocéncio — PI, julho de 2026.

JOSUE DE SOUSA OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DOM INOCENCIO - PI
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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

1.1. Constitui o objeto do presente Termo de Referéncia a Contratagdo de empresa especializada
para Execucdo de Obras ou servicos de engenharia em estradas vicinais na Localidade Poco
Dantas a Localidade Caititu, zona rural do municipio de Dom Inocéncio/PI, objeto do Contrato
de Repasse Transferegov.br n® 965717, MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA.

1.2. O objeto desta Concorréncia Eletronica tem a natureza de obra de engenharia, cujos

padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especifica¢des usuais de mercado, conforme art. 6°, X1I, da Lei n°® 14.133/2021, que justifica
a escolha por esta modalidade.

1.3. A obra em questdo se trata de uma obra e 0 servigco comum de engenharia visto que:

1) Os servicos a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica;

I1) Sdo executadas corriqueiramente pela administracéo;

[11)  Os metodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura séo
frequentemente empregados;

IV)  Os padrdes de desempenho e qualidade sdo aferidos atraves de especificacdes técnicas
usuais (entre estas destaca-se as elaboradas pela ABNT);

V) Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatorio. A estimativa
dos quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo aqueles discriminados na planilha
orcamentaria constante no projeto anexo ao edital.

1.4.  Os servigos sdo de natureza ndo continuada, conforme expresso no inciso XVII do art.
6° da Lei 14.133/2021.

1.5. A presente licitacdo se dara em lote Unico, em razdo de que a dimensédo do lote que
comporta 0 empreendimento é adequada e compativel com a capacidade de execucdo das
empresas que participam de licitagdes no ambito desta PREFEITURA. A adocédo de lote Unico
para a execucao das obras devera proporcionar ganho de escala na instalacdo e mobilizagédo
dos equipamentos e pessoal alocado. Dessa forma, a divisdo em varios lotes comprometeria a
viabilidade técnica e econdémica da obra, além de que o valor de mobilizacéo e desmobilizagédo
para um trecho segmentado tornaria a obra mais onerosa.

1.6. O prazo de execucdo do objeto sera de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir
da data de emissdo da Ordem de Servico pela PREFEITURA.

1.7. O prazo de vigéncia do contrato sera de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da data da assinatura do Instrumento Contratual.

1.8.  Os prazos de execucdo e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da PREFEITURA,
em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. A justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico
Preliminar-ETP, desta Prefeitura.

2.2. O objeto da contratacdo estd alinhado com o Planejamento da Administracdo, que sera
inserido na atualizacdo do Plano de Contratacdes Anual.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solucdo esté presente no Estudo Técnico Preliminar — ETP, bem como no
Projeto anexo ao Edital, no qual foi definido como solu¢do a Contratacdo de empresa
especializada para Execugdo de Obras ou servi¢cos de engenharia em estradas vicinais na
Localidade Poco Dantas & Localidade Caititu, zona rural do municipio de Dom Inocéncio/Pl,
objeto do Contrato de Repasse Transferegov.br n°® 965717, MINISTERIO DA
AGRICULTURA E PECUARIA.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Vistoria:

4.1.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condices e peculiaridades do objeto a ser
contratado, a avaliacdo prévia do local de execucdo, a necessidade de o licitante atestar que
conhece o local e as condicOes de realizacdo da obra ou servico, sob pena de inabilitacdo
(Art.63, §2° da lei 14.133/2021).

4.1.2. E recomendado que a licitante vistorie o local in loco antes da elaboragdo da proposta,
com o objetivo de inteirar-se das condicGes e grau de dificuldades existentes, para execucao
dos servigos, e, se todas as condicGes atuais do local da obra correspondem ao prescrito pelo
projeto.

4.1.3 E recomendada o licitante verificar in loco se todas as condicdes atuais do local da obra
correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo, qualidade e quantidade do material de
jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo impugnacéo desses itens no prazo editalicio
implicara aceitacdo técita do licitante, pois ela pode ter que arcar com o custo do aumento da
Distancia Média de Transporte para busca do material em outra fonte por qualquer motivo.
4.1.4 Em caso troca de materiais indicadas pela PREFEITURA no projeto, cabera a licitante
demonstrar atraves de estudos especificos.

4.1.5 A licitante devera ter pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo prescrito para
execucdo da obra. O licitante suportara os encargos e custos decorrentes da alteracdo de prazo
e das alteracdes e ou adequacdo no escopo do projeto em pauta.

4.1.6. Quaisquer informac6es quanto as visitas poderado ser obtidas junto Prefeitura Municipal
de Dom Inocéncio - PI, Praca Curral Novo, S/N, Centro, CEP 64.790-000, Dom Inocéncio -
PI, 08:00h as 13:00h, em dias Uteis, ou através do e-mail: cpldominocencio@gmail.com.

4.1.7. A visita devera ser agendada com antecedéncia e ocorrer em até 01 (um) dia util anterior
a data da sessdo de abertura da Proposta de Preco.

4.1.8. Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condi¢cdes e grau de dificuldade existente como justificativa para se
eximirem das obrigacGes assumidas em decorréncia desta contratacao.

4.1.9. Seréa de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdo na verificacdo das instalacdes, com vistas a proteger o interesse da
Contratante na fase de execucéo da obra.

4.1.10. Caso a Licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao
atestado de visita, uma declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades
da lei, que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total responsabilidade por esta declaracéo,
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ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer
alteracOes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

4.2. SUSTENTABILIDADE:

4.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do ndo
atendimento quanto as questdes ambientais

4.2.2. A empresa contratada deverd utilizar na execucdo das obras as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, 0s critérios ambientais indicados
abaixo:

4.2.2.1. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes da ANVISA.

4.2.2.2. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como reducao de residuos sélidos.
4.2.2.3. Sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.

4.2.2.4. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucdo dos servicos. Especificamente para papeis e latas de aluminio deve-se contatar as
Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

4.2.2.5. Adocéo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.
4.2.2.6. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicao e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.
4.2.2.7. Adogéo e promogéo de medidas de protecdo para a redugédo ou neutralizacao dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais-EPI’s necessarios, tais como Oculos, luvas, aventais, mascaras, cal¢ados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram
as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas integridades.

4.2.2.8. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servicos contemplados no
escopo da contratacdo, empresas que tenham certificacdo ambiental.

4.2.2.9. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:

5.1. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a empreitada por preco global,
nos termos do inciso Il do art. 46 da Lei Federal n°® 14.1333/2023. Esse regime ¢ indicado
quando se contrata a execucdo da obra ou servigo por preco certo e total.

5.2. Fica estabelecido que os projetos, especificacdes e toda a documentacdo relativa a obra
sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e
descrito em outro sera considerado especificado e valido.

5.3. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificacbes contidas
no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas—ABNT, nas normas e disposi¢es dos Conselhos de Classe,
bem como nas legislac6es, regulamentacdes e instrucdes vigentes que se apliquem aos itens
gue compdem o objeto da contratacao.
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5.4. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta
dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do
mesmo, ou falha que impossibilite a execugéo contratual.

5.5. A execucdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

5.6. CondicOes de Execucdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles
ndo aceitos pela fiscalizagéo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso,
devera disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual
podera acumular essa funcdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

C) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso na execugéo
da obra devido as chuvas nem devido a condic¢des topograficas ou geologicas.

d) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados 0s servigos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de
evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

e) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento,
de acordo com os modelos adotados pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, as quais deverio
ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugdo dos servigos.

f) A sinalizacdo das obras deverad ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de
Sinalizacdo de Obras e Emergéncia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com o emprego de
cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca ao trafego no periodo noturno.
5.7. Da méo de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre méo de obra qualificada para cada atividade. Para
isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que
o funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou
maquinarios, bem como familiarizado com a execucéo da tarefa em questéo.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranca;

C) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes
das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga ¢
medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada deverad providenciar, sem 6nus para a PREFEITURA, roupas
adequadas aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados,
adequados ao risco das atividades gque estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de
Aprovacao, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral
ndo oferecam completa protegdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doengas
profissionais e do trabalho, bem como 0s equipamentos, maquinas e materiais deverao estar de
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acordo com a legislacdo de seguranca vigente, bem como a sinalizacdo diurna e noturna nos
niveis exigidos pelas normas da CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
poderd notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢Ges previstas
neste contrato.

5.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda médo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser
fornecidos pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando
necessario, que ficard a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo
material estocado no canteiro de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com
manutengdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a
seguranca dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizac&o.

C) A CONTRATADA deveré sinalizar adequadamente, bem como promover o controle
de acesso aos locais de manuseio e operacdo de equipamentos que possam causar acidentes.
d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados
de aviso sonoro quando da operacdo em marcha re, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO
podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade
do operador para 0 equipamento em questao.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operacéo destes por funcionario nao habilitado e capacitado,
a FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sancdes previstas no contrato.

9) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos 0s
materiais a serem empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar necessario, a
FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentagio de informag#o por escrito
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

)} Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as
recomendaces das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou
outro 6rgao certificador de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar 0os materiais e equipamentos que forem
fornecidos fora da especificacdo técnica.

5.9. Do Diério de Obras:
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a) Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencao de "Diério de Obras", devidamente
numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que
permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:

I. Todas as folhas do Diério de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia
apos a referida data de entrada de dados.

Il Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execuc¢do, contendo, no minimo,
0s seguintes campos: nome da contratada, nome da contratante, data, prazo contratual, prazo
decorrido, prazo restante, condi¢Bes do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria
de empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas da CONTRATADO e da
CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

I. Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

1. Consultas & FISCALIZACAO;

I11. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

VII.  Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

c) Seré objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

I. Observacdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diario de Obras™;
I1. Observacdes sobre 0 andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazos
e cronogramas;

1. Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

IV.  Restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinacéo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagdes;

VI.  Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 005/2025, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre a PREFEITURA e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

6.4. A PREFEITURA podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.
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6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PREFEITURA podera

convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano

de fiscalizacdo, que contera informacGes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos

de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo

da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancOes

aplicaveis, dentre outros.

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo

dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto

contratado.

6.6.1. A Contratada devera manter preposto da empresa no local do servi¢o para representa-lo

durante o periodo de execucdo do contrato.

6.6.2. A Contratante poderé recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo

do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da

atividade.

6.7. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da PREFEITURA.

6.8. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizacdo administrativa, compete um

conjunto de ac¢Oes que objetivam:

| - Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela PREFEITURA para 0s servicos
contratados;

Il - Verificar a regularidade das obrigac6es previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

Il - Prestar apoio a instrucéo processual e 0 encaminhamento da documentacéo pertinente

ao setor de contratos ou gestor de contratos para a formalizacao dos procedimentos relativos a

reajuste, alteracdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sancdes,

extin¢do dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar 0 cumprimento; e

v - Encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugdes e sugestfes com

vistas a assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solucdo de problemas relativos

ao objeto do contrato.

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam

cumpridas todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administracao.

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as

ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a

regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.11. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira

notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao

que demandar decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote

as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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6.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacédo contratual.

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicdes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.17. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histdrico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

6.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.19. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
6.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacBes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacédo pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. As medicdes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada
periodo mensal, tomando-se como final do periodo o Gltimo dia de cada més. Todavia a
primeira medicdo podera ser realizada apds a expedicdo da Ordem de Servico no final do més
em curso, e a ultima medicéo, apds a concluséo dos servicos, independente do periodo mensal.
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7.2. As medigdes mensais dos servicos executado para apuragdo da execucdo das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas
por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pela Prefeitura.

7.3. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos
conferidos e aprovados pelo fiscal de obras, observado no minimo:

a) Oficio de Encaminhamento para o Superior Imediato;

b) Folha de identificagdo com os dados do contrato;

C) Indicagdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medigéo em
referéncia;

d) Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal;

e) Diério de Obras;

f) Parecer Técnico de acompanhamento dos servigos executados no periodo;

9) Portaria de nomeacao do fiscal (na primeira medicdo ou quando houver alteragdes);

h) Habilitacdo do Fiscal junto ao CREA/PI - Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) (na primeira medicdo ou quando houver alteracdes);

i) Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisagéo dos Servigos, quando houver;

)i Relatdrio ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou servigos contratados
(medicéo final);

k) Demais documentos relativos a medicdo, sejam de origem da contratada ou da
PREFEITURA, bem como os documentos exigidos em edital.

7.3.1 A ndo apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da
medicéo anterior, j& paga pela PREFEITURA, ensejara multa contratual no percentual de 0,5%
do valor do contrato, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa
do municipio.

7.3.1.2 A ultima medicéo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico
desta medicdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medicao
paga.

7.3.2 Apos aprovacao da medicdo, 0s autos serdo instruidos com os seguintes documentos:

a) check list de engenharia;

b) Comprovacéo da regularidade fiscal perante o Estado do Piaui;

c) Nota(s) Fiscal(is).

7.3.2.1. Nos termos do Decreto Municipal n°® 005/2025, a CONTRATADA devera emitir as
notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retencdo dispostas na
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

7.3.2.2. Havendo erro no documento de cobranca ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
PREFEITURA.

7.4. A medicdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servicos serdo elaborados
por Comissdo de Engenheiros designada pela PREFEITURA quando concluidos todos os
Servicos

7.5.  No processo de medicéo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN
adotada pelo respectivo Municipio.
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7.6. A nplanilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive

seguindo o mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servicos efetivamente executados.

7.7.  Toda medigdo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura

do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

7.8.  Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a Contratada apresentara a Nota Fiscal a

PREFEITURA, a qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem cabera atestar a regular

realizacdo dos servigos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao

pagamento.

7.9.  Por conveniéncia e critério da PREFEITURA, em atendimento ao interesse publico, o

prazo de medicdo podera ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento

dos servicos a serem medidos.

7.10. As medigBes de reajustamento deverdo ter como base de calculo os indices setoriais,

neste caso, a tabela de Indice de Reajustamento, devera ter como referéncia as mesmas tabelas

e fontes utilizadas na elaboracéo do orgcamento da obra.

7.11. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro devera ser previamente analisada e

aprovada pela PREFEITURA.

8. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DA CONTRATADA

8.1. O modo de disputa seré aberto fechado, de acordo com as disposic¢des da Lei 14.133/2021,

uma vez que possibilita a participacdo de maior nimero de empresas na fase de lances e,

consequentemente, maior economicidade para a administracéo, e o critério de julgamento sera

0 menor prego.

8.2. Sera admitida a participacdo de consdrcios nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133/21, para

possibilitar o reforco da capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior

disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consorcio ainda enseja a

participacdao de maior nimero de empresas, possibilitando o aumento na competitividade.

8.3. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras, cuja permissao esta devidamente

amparada na legislacdo patria, e fundamenta-se na possibilidade de elastecer a oferta para a

Administracdo Publica com aumento da quantidade de licitantes. Por consequéncia,

possibilitard a formalizacdo de contratos mais vantajosos, com melhores precos e melhores

técnicas, trazendo a Contratante economia e obras de maior qualidade.

8.4. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

8.5. Devera ser concedido Beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos

termos no artigo 4° da Lei Federal n® 14.133/2021, nos limites previstos da Lei Complementar

n°® 123/2006.

8.6. PROPOSTA DE PRECOS:

8.6.1. Na elaboracdo das propostas de pregos € necessario que os licitantes apresentem o valor

global, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias

a plena Execucdo da Obra objeto da licitacdo, atendendo aos seguintes itens: Planilha de

Resumo de Precos, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Quadro de

Composicéo do BDI.

8.6.2. O valor estimado para a contrata¢ao foi calculado utilizando-se a metodologia do Sistema

de Custos Referenciais de NOVO SICRO-PI - 01/2026 - SINAPI - 03/2026 SEM

DESONERACAO - Sem desoneracio - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,70%.
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8.6.3. As empresas participantes deverdo apresentar as propostas de precos com a composi¢ao
do percentual de Beneficio e Despesas Indiretas — BDI, incidente no valor global.

8.6.4. No orgamento de referéncia da PREFEITURA foram consideradas as seguintes taxas de
Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI): Servigos: 21,70% (vinte e um, virgula setenta por
cento).

8.6.5. Na composigéo das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas — BDI, ndo deverdo ser
apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acorddo 2622/2013 — TCU.

8.6.6. O orcamento de referéncia da PREFEITURA foi elaborado com as aliquotas de PIS
0,65% e COFINS 3,00%, admitindo-se o Regime Tributario do lucro presumido.

8.6.7. E necessario que o licitante apresente também o Cronograma Fisico-Financeiro na forma
do que é apresentado no projeto executivo, podendo ser alterado mediante aprovacdo da
PREFEITURA. Os pagamentos dos servi¢os obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado.

8.6.8. A proposta, que compreende a descricdo do material e/ou servicos ofertados pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificaces constantes
neste Edital e seus anexos.

8.6.9. Prazo de validade e garantia da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

8.7. Habilitagéo:

8.7.1. Os servicos de engenharia para avaliacdo técnica-operacional e técnica-profissional
descritos abaixo, conforme segue:

8.7.1.1. Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na
execucdo de servicos de mesmo carater e de igual complexidade ou superior aos previstos no
projeto, que comprove obra de pavimentacdo, conforme anotacdo em acervo técnico e atestado
de boa execucdo, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a
execucdo dos servicos.

8.7.1.2. Capacidade Profissional - os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia na
execucdo de servicos de mesmo carater e de igual complexidade ou superior aos previstos no
projeto, que comprove obra de pavimentacdo, conforme anotagcdo em acervo técnico e atestado
de boa execucao emitido por pessoa juridica e registrado no CREA. Cada Responsavel Técnico
SO podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitacdo das Licitantes.

8.7.2. Certiddo Comprobatoria de Inscri¢do ou Registro e Regularidade da Licitante e dos seus
Responsaveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada
com o objeto da licitacéo.

8.7.3. Relacdo dos Equipamentos Minimos, aqueles considerados essenciais para execucdo da
Obra/Servico de que trata 0 objeto desta licitacdo e de acordo com o Projeto Executivo, esses
equipamentos estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso, sujeitos a vistoria “in loco”
pela PREFEITURA, por ocasido de sua utilizacdo e sempre que necessario.

8.7.4. Indicacdo do Pessoal Técnico, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizard pelos trabalhos de execucdo da Obra/Servigo de que trata o
objeto desta licitagéo.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

E-mail: cpldominocencio@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO
Praca Curral Novo, S/N, Centro
CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-PI

PREFEITURA
MUNICIPAL DE

 DOM
INOCENCIO CNPJ: 23.500.002/0001-45

9.1. Or¢amento estimado R$ 372.850,00 (trezentos e setenta ¢ dois mil, oitocentos e cinquenta
reais).

9.2. Referéncia de Pregos: Tabela NOVO SICRO-PI - 01/2026 - SINAPI - 03/2026 SEM
DESONERACAO - Sem desoneracio - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,70%.
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. Os recursos financeiros para a execucdo do objeto da licitagdo s@o os constantes do
orcamento da Prefeitura Municipal de Dom Inocéncio — PI - 2026.
11. LOCAL, RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

11.1. Oinciso Xl da Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece que devera ser realizada a indicacao
dos locais de execucédo dos servicos e das regras para recebimento provisorio e definitivo.
11.2. Assim, o local de execucéo se dara no endereco da obra, cujo local é citado na descricéo
do objeto.

11.3. Quando a obra e os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato a PREFEITURA.

11.4. Quanto ao recebimento da obra, seré realizado pelo fiscal do contrato ou Comissao de
Recebimento, e se dara da seguinte forma:

a) Provisoriamente, ap6s a conclusdo dos servigos, e mediante realizacdo de vistoria para
efeito de posterior verificagdo da conformidade dos servigos com a especificagdo contratual;
b) Definitivamente, mediante nova vistoria e relatorio detalhado, apds as correcdes e
complementac6es, comprovada a adequacgéo do objeto aos termos contratuais, e apresentadas
as respectivas documentacges exigidas no Contrato.

11.5. Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servigos, compete a
fiscalizacdo rejeita-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e
notificar o contratado para saneamento e/ou substituicdo, no prazo estabelecido no instrumento
contratual (8 2° do Art. 294 Lei Federal n°® 14.133/2021).

11.6. Nao sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, devera o fiscal do contrato
encaminhar o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacdo de
penalidades (8§ 3° do Art. 294 Lei Federal n°® 14.133/2021).

11.7. ApoOs a vistoria, a fiscalizacdo comunicara oficialmente o contratado, indicando as
correcbes e complementacGes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execucdo dos ajustes, observado o disposto no art. 119 (8§ 4° do
art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).

11.8. Havendo necessidade premente do servico ou da aquisi¢do, podera o fiscal do contrato
receber provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual
glosa quando do recebimento definitivo (8§ 5° do Art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).

11.9. Os servicos serdo recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente o recebimento serd efetuado pelo Responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado;

b) Definitivamente o recebimento sera efetuado pelo Fiscal, ou Comissdo a ser designado
pela Autoridade Competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds
terem os servigos sido examinados e julgados em perfeitas condi¢des técnicas, ndo excedendo

0 prazo de até 90 (noventa) dias contados do Recebimento Provisorio.
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11.10 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.
12. GARANTIA DO OBJETO

12.1. A contratacdo conta com a garantia de execucdo, nos moldes do Art.96 da Lei 14.133, de
2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

12.2. Caberé ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

12.2.1. Caucédo em dinheiro ou em titulos da divida publica sendo estes emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo
Ministério da Economia

12.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servi¢o”, representado
por apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia
segurada o valor nominal da garantia exigida e como beneficiario o contratante.

12.2.3. Fianga bancaria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

12.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacfes assumidas
pelo contratado perante a Administracéo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizacgdes
decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela
Lei 14.133:

I - O prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia deste mediante a emissao
do respectivo endosso pela seguradora;

I - O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago o prémio
nas datas convencionadas.

12.4. Nas contratagdes, a garantia podera ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato.

12.5. Tal percentual se justifica em razdo da complexidade técnica que envolve este tipo de
objeto, bem como, dos riscos envolvidos. Pois, de acordo com o o disposto no Acérdédo
1079/2019 — TCU - Plenario, 37,5% das obras auditadas em 2019 estavam paralisadas,
quantitativo esse absolutamente desproporcional.

13. REAJUSTE

13.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado pelo Contratante,em _/ / (DD/MM/AAAA).
13.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice de reajustamento
de obras da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas —
FGV, segundo o Decreto n® 1.054 de 07.02.94, alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94,
exclusivamente para as obrigac@es iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
13.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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13.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, respeitando a seguinte férmula: R=
li -lo *v lo Onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més do orcamento da Caixa

li= Indice de prego referente ao més de reajustamento

V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser ajustado
13.5. Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
13.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
13.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
13.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
13.9. O reajustamento sera devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do
orcamento da administracdo/PREFEITURA (Acorddo TCU 1.707/2013).
13.10. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da
contratada, cabendo ao orgdo ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se
houver concordancia, aplicar o reajustamento dos precos com fundamentos nesses calculos. Se
equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido paras as devidas correcfes apontadas
pela Administracdo. O pagamento sera efetuado ap6s a medicao dos servigos e emissao de nota
fiscal, cujas particularidades sdo definidas em contrato.
14. OBRIGACOES

14.1. As obrigacdes das partes (direitos e responsabilidades), relativas aos servigos objeto desta
licitagcdo estardo dispostas em Contrato, elaborado em consonancia com este Termo, ao Edital
de licitacdo e seu(s) anexo(s), e em legislacdo pertinente.

14.2. O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o
periodo de garantia previsto para o servico.

14.3. ObrigacGes da Contratada:

14.3.1. Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se
todas as condicGes atuais do local da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo,
qualidade e quantidade do material de indicadas no projeto. A ndo impugnacao desses itens no
prazo editalicio implicara aceitacdo tacita do licitante, pois ela pode ter que arcar com o custo
do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra fonte por
qualquer motivo.

14.3.2. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos e ap6s a emissédo
da Ordem de Servico, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTS) referentes a
execucdo da obra e manté-la no canteiro de obras.
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14.3.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

14.3.4. Executar os servicos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e
condigOes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores
resultados.

14.3.5. Apos a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias, a contar da
emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd entregar no Setor de Contratos a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei
5.194/66), objeto deste contrato.

14.3.6. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto,
registradas pelos profissionais em funcdo de execucdo de outras atividades técnicas citadas
neste contrato, aditivo contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou
subcontratacdo de outros servicos, devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com
0 objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou servico (art. 12 da
Resolugdo n° 1.025/09, do CONFEA e art. 10 do Decreto Federal n® 7.983/13).

14.3.7. Responsabilizar-se pela producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
14.3.8. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto deste Contrato, para os Servidores ou Empregados da PREFEITURA e dos Orgéos de
Controle Interno e Externo.

14.3.9. Manter todas as condicdes de habilitacdo exigidas na licitacdo, inclusive o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacao do servico, durante toda a execu¢do do contrato,
observando a legislacao tributaria vigente.

14.3.10. A ndo manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo durante a execugdo contratual ndo
permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados ou
produtos ja entregues e recebidos sem ressalvas pela PREFEITURA, com excec¢do dos
contratos de terceirizacdo de servicos, nos quais sera admitida a retencdo de pagamento para
garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a prestacdo do servico.

14.3.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).
14.3.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pela fiscalizacdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecfes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem
como quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

14.3.13. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execucdo do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execu¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacgdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pela
PREFEITURA, que ficara autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

14.3.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
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inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade & PREFEITURA e ndo podera onerar o objeto
do contrato.

14.3.15. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a PREFEITURA, qualquer alteracdo
ocorrida no endereco, conta bancéria, telefone, e outros julgdveis necessarios para o
recebimento de correspondéncia, e manter enderego de e-mail atualizado por meio do qual se
estabelecera comunicacéo e receberd notificacoes.

14.3.16. O prazo estipulado nas notificagdes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia Util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacéo de leitura.
14.3.17. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes, nos termos do art. 140, §4°, da
Lei 14.133/21.

14.3.18. Prover todos 0s meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados 0s
casos de greve ou paralisacdo de qualquer natureza.

14.3.19. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou
informagé&o por eles solicitados.

14.3.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢éo do objeto contratual.
14.3.21. Paralisar, por determinacdo da PREFEITURA, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

14.3.22. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n°® 14.133/2021).
14.3.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021).

14.3.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

14.3.25. Arcar com o 0Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133/2021.

14.3.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133/2021.
14.3.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.
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14.3.28. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condicéo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

14.3.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

14.3.30. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacBes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

14.3.31. Se 0o CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigagdes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se
nenhuma omisséo ou tolerancia houvesse ocorrido.

14.3.32. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento
contratual absoluto, implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da PREFEITURA.
14.4. Obrigag0es da contratante:

14.4.1. Emitir a ordem de inicio dos servicos.

14.4.2. Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizagdo do seu
acompanhamento e fiscalizacdo.

14.4.3. Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucao do
objeto deste Contrato.

14.4.4. Realizar a Fiscalizacéo dos servicos por meio da equipe técnica de engenheiros, lotados
na Prefeitura.

14.4.5. Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteragdo ou
irregularidade na execucao deste Contrato.

14.4.6. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicdo de qualquer profissional que
ndo esteja cumprindo fielmente o presente contrato.

14.4.7. Atestar a nota fiscal correspondente ao servico executado, medido e aceito pelo fiscal
do contrato.

14.4.8. Emitir ordem de paralisacdo no caso de interrupcdo dos servigcos, com a devida
justificativa, e publicar na imprensa oficial do municipio.

14.4.9. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condicdes
previstas em clausula contratual.

14.4.10. Obter, tempestivamente, as licencas ou autorizacbes, quando de sua competéncia,
junto a outros 6rgdos/entidades, necessarias a execucao dos servicos contratados.

14.4.11. Rejeitar os servicos executados em desacordo com 0s projetos e especificacdes
técnicas ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

15. INFRACOES E SANCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES

15.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracbes
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021, quais sejam:

15.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato.

15.1.2. Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

15.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato.
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15.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame.

15.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado.

15.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

15.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado.

15.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a dispensa eletronica ou a execucao do contrato.

15.1.9. Fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato.
15.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza (considera-
se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condicBes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
qualquer momento da dispensa, mesmo apos o encerramento da fase de lances).

15.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

15.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 15.1.1 deste termo de referéncia, quando ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

b) Multa de (0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do
contrato, a ser aplicada apds a decisdo fundamentada, referente as infracGes previstas nos
subitens 15.1.1 a 15.1.12;

C) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Pablica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos
dos subitens 15.1.2 a 15.1.7 deste termo de referéncia, quando ndo se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos o0s entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
subitens 15.1.8 a 15.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo da
penalidade mais grave.

15.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

15.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

15.3.2. As peculiaridades do caso concreto.

15.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes.

15.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica.

15.3.5. Implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

15.4. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
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15.5. A aplicagdo das sanc¢des previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacéo integral do dano causado a Administracdo Publica.

15.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
15.7. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias
a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo-PAR.

15.8. A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.9. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo
Pablica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

15.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei
n°® 9.784, de 1999.

Dom Inocéncio- PI, julho de 2026.

JOSUE DE SOUSA OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DOM INOCENCIO - PI
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ANEXO 111 - ANALISE DE RISCOS

Fase de Planejamento da Contratacéo e Execu¢do Contratual

Orgéo: Prefeitura Municipal de Dom INOCENCIO — PI

Unidade Demandante: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para Execucdo de Obras ou servigos de
engenharia em estradas vicinais na Localidade Poco Dantas & Localidade Caititu, zona rural do
municipio de Dom Inocéncio/Pl, objeto do Contrato de Repasse Transferegov.br n® 965717,
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA.

Fundamentacéo Legal: Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente arts. 11, 18 e 169, e boas
praticas de gestdo de riscos aplicaveis as contratacdes publicas.

1. OBJETIVO

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar, tratar,
monitorar e controlar os principais riscos relacionados ao planejamento, a licitacao e a execucédo
da contratacdo destinada a recuperacdo das estradas vicinais do Municipio de Dom
INOCENCIO-PI, buscando assegurar a obtencio dos resultados esperados, a correta aplicagio
dos recursos publicos e o atendimento ao interesse publico.

2. METODOLOGIA
Para cada risco foram avaliados:
e Evento de risco;
o Causa;
o Consequéncia;
e Probabilidade;
e Impacto;
e Nivel do risco;
e Medidas preventivas;
e Plano de contingéncia;
e Responsavel pelo monitoramento.
Escala utilizada

IProbabilidade||Descrigao

|
Baixa |Pouco provével |
IMédia |Possivel |
Alta [Muito provével |
Impacto |Descrigéo |
Baixo |Pequenos prejuizos |
\Médio HCompromete parcialmente o contrato \
\Alto HCompromete significativamente o objeto \

3. MATRIZ DE RISCOS
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4. PRINCIPAIS MEDIDAS DE TRATAMENTO DOS RISCOS
Durante o Planejamento
Realizar levantamentos topograficos e inspecdes detalhadas dos trechos.

Elaborar projetos executivos completos.
Utilizar referéncias oficiais (SICRO e SINAPI) para composic¢do do or¢camento.

Revisar tecnicamente todos os documentos da contratacao.

Elaborar cronograma fisico-financeiro compativel com a extenséo dos servicos.

Verificar a disponibilidade orcamentaria antes da licitacéo.
Durante a Licitacao
Elaborar edital com critérios objetivos e proporcionais.
Definir requisitos de habilitacdo compativeis com a complexidade da obra.

Promover ampla publicidade do certame.

Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimento e impugnacoes.
Durante a Execucéo
Designar gestor e fiscais do contrato formalmente.
Realizar reunides periodicas de acompanhamento.
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o Fiscalizar continuamente a execugdo dos servigos.
« Exigir controle tecnoldgico dos materiais e da compactacéo.
« Monitorar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro.
e Registrar todas as ocorréncias em diario de obras.
e Aplicar as sang¢des previstas em contrato quando necessario.

5. MONITORAMENTO DOS RISCOS
O monitoramento serd realizado durante toda a vigéncia contratual por meio de:
e Inspegdes periddicas nas frentes de servigo;
« Acompanhamento semanal do cronograma fisico-financeiro;
o Verificacdo das medicdes dos servigos executados;
e Controle tecnoldgico dos materiais e da compactacao;
o Emissdo de relatorios técnicos de fiscalizacao;
o Registros fotograficos da evolugdo da obra;
e Reunides entre a fiscalizacdo e a contratada;
« Avaliacdo continua dos riscos identificados e dos novos riscos eventualmente surgidos.

6. CONCLUSAO

A analise demonstra que 0s riscos inerentes a contratacdo sdo conhecidos, previsiveis e
administraveis, desde que sejam adotadas as medidas preventivas e corretivas previstas neste
Mapa de Gerenciamento de Riscos.

A implementacdo dos mecanismos de controle propostos contribuira para a execugéo da obra
dentro dos padrdes de qualidade, do prazo e do orcamento estabelecidos, assegurando a
observancia dos principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade,
transparéncia, sustentabilidade e interesse publico, previstos na Lei Federal n® 14.133/2021

Dom Inocéncio — PI, julho de 2026.

GEORGE DE CASTRO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
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ANEXO IV- PROJETO EXECUTIVO
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ANEXO V PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO/PI

CONCORRENCIA N° XXX/2026

OBJETO Contratagdo de empresa especializada para Execucdo de Obras ou servigos de
engenharia em estradas vicinais na Localidade Poco Dantas a Localidade Caititu, zona rural
do municipio de Dom Inocéncio/Pl, objeto do Contrato de Repasse Transferegov.br n® 965717,
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA.

Razao Social:

CNPJ: Inscricao Estadual:

Endereco: Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Banco: Agéncia: Conta:

Telefones para contato: E-mail:

Representante Legal:

RG: CPF:
1 - Apresentamos nossa Proposta de Preco, para a execucdo da Obra/Servicos pelo Preco
Global de R$ ( ), conforme e acompanhada da Planilha de

Resumo de Precos, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Quadro de
Composicéo do BDI.

2 - O prazo de execucéo dos servicos ou obra sera de 03 (trés) meses consecutivos.

3 - Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DEPRECOéde ()
dias corridos, a contar da data de abertura da licitacao.

4 — DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

Na nossa proposta de preco estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execu¢do dos servicos,
e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos, que atendam a demanda e especificagcdes técnicas exigidas para as obras e
servigos objeto desta licitacdo, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em
relacdo a Prefeitura Municipal de Dom Inocéncio.

Na execucdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificacdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendacdes e instrucdes dos Orgdos de Fiscalizacdo, assumindo, desde j4, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as
especificagoes.
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. Que ndo possuimos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observado o disposto nos incisos 11 e 1V do art. 1° e no inciso |11, do
art. 5° da Constituicdo Federal;

. Que a proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira independente,
de acordo com o que é estabelecido no Edital;

. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar
o0 Contrato no prazo determinado no documento de convocagéo, indicando para esse fim o Sr.
, Carteira de Identidade n° , @ CPF n° , COmo
representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢Oes estabelecidas no Edital da
licitagdo e seus anexos.

, de de 2026.

Nome:

Fungdo na Empresa:
RG:

CPF:

E-mail: cpldominocencio@gmail.com
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MUN! = O
AFORGA DO NOVO £ A ENERGIA DO POVO

ANEXO VI MODELOS DE DECLARACOES
DECLARA(;AO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
Para fins de participagcdo na licitagdo (indicar o n° registrado no Edital), a(o) (NOME
COMPLETO DO LICITANTE), CNPJ/CPF, sediada(o) (ENDERECO COMPLETO), declara
(amos), sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua
habilitacéo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
Local e data
(nome completo do representante da empresa, n°. do RG e assinatura)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO NO INC XXXIII DO ART. 7°
DA C.F

A Empresa_____, inscrita no CNPJ , por intermédio de seu representante legal
, portador da Carteira de ldentidade n°. e do CPF , declara, para fins do
disposto no Inciso VI do art. 68 da Lei n°.14.133/21 de 1 de abril de 2021, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢édo de

aprendiz () Local e data

(nome completo do representante da empresa, n°. do RG e assinatura)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITACAO

, CNPJ/MF Ne. , sediada declara, sob as
penas a lei, que CUMPRE todos os requisitos habilitatorios da Concorréncia Eletrdnica n°.
XXX/2025.

Local e data

(nome completo do representante da empresa, n°. do RG e assinatura)

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO
DE OBRA

Prezados Senhores,..........cccceeeneeee. (Razdo Social, endereco e CNPJ do LICITANTE),
DECLARA, sob as penas da lei, possuir condi¢fes e capacidade para mobilizar, em tempo
habil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mdo de obra necessarios para
a execucao das obras e servigos objeto da

LICITACAON° __ /2025.

[Local, Data]

[Nome e assinatura do representante legal, com firma reconhecida] [Razdo
Social/Denominacéo]
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ANEXO VII MINUTA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO

CONTRATON° __ /

O MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO, pessoa juridica de direito publico interno, sob CNPJ

N XXXXXXX, estabelecida a XXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXX,

Prefeito municipal, RGXXXXXXX e CPF n® XXXXXXX, residente e domiciliada na cidade

de Dom Inocéncio - Pl  doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ: , estabelecida a rua
n° bairro , CEP: . - | na cidade de

/__, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado(a) por

, (nome e funcdo na empresa) : , conforme atos

constitutivos da empresa OU procuracao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta

no Processo Licitatorio n°® _ / /e em observancia as disposicdes da Lei n°

14.133/2021, e demais legislacéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,

decorrente da CONCORRENCIA ELETRONICA n° /| mediante as clausulas e

condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDICOES DE EXECUCAO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de , conforme condigdes

estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigéo:

1.2.1. O Termo de Referéncia/ Projetos/ Planilhas/ Memorial Descritivo /Cronogramas;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta da Contratada;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados;

1.3. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

1.3.1. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificacdes

contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da

Associacao Brasileira de Normas Técnicas—ABNT, nas normas e disposi¢des dos Conselhos

de Classe, bem como nas legislacdes, regulamentacdes e instrucdes vigentes que se apliquem

aos itens que compdem o objeto da contratacao.

1.3.2. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para

consulta dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento

do mesmo, ou falha que impossibilite a execucdo contratual.

1.3.3. A execucdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da

CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que

caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

1.4. CONDICOES DE EXECUCAO:
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a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles
ndo aceitos pela fiscalizag&o.
b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso,
devera disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual
poderd acumular essa fungdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.
c) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacao de atraso na execugao
da obra devido as chuvas nem devido a condicGes topogréficas ou geoldgicas.
d) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados 0s servicos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de
evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.
e) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento,
de acordo com os modelos adotados pelo projeto, as quais deverdo ser afixadas em local
apropriado, enquanto durar a execugao dos servicos.
1.5. DA MAO DE OBRA A SER EMPREGADA:
a) A CONTRATADA deverda manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre méo de obra qualificada para cada atividade. Para
isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que
o funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou
maquinarios, bem como familiarizado com a execucéo da tarefa em questéo.
b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranga;
C) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes
das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e
medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.
d) A empresa contratada deverad providenciar, sem onus para a PREFEITURA, roupas
adequadas aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados,
adequados ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de
Aprovacdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral
ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas
profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de
acordo com a legislacdo de seguranca vigente, bem como a sinalizacdo diurna e noturna nos
niveis exigidos pelas normas do DNIT.
e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢@es previstas
neste contrato.
1.6. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS:
a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser
fornecidos pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando
necessario, que ficara a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo
material estocado no canteiro de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com
manutengdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a
seguranca dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizacéo.

c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle
de acesso aos locais de manuseio e operacdo de equipamentos que possam causar acidentes.
d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados
de aviso sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO
poderd solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade
do operador para 0 equipamento em questao.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operacéo destes por funcionario nao habilitado e capacitado,
a FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
san¢Oes previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a
aprovacio da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos o0s
materiais a serem empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar necessario, a
FISCALIZACAO poderéa solicitar 8 CONTRATADA a apresentacéo de informagc&o por escrito
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as
recomendaces das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou
outro 6rgdo certificador de qualidade. j) A CONTRATADA devera ter procedimento de
afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais
e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo técnica.

1.7. DO DIARIO DE OBRAS:

a) Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Diario de Obras",
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA
diariamente, que permanecera disponivel para escritura¢do no local da obra e tera as seguintes
caracteristicas:

I. Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZAGCAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia
apos a referida data de entrada de dados.

I Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execucao, contendo, no minimo,
0S seguintes campos: nome da contratada, nome da contratante, data, prazo contratual, prazo
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decorrido, prazo restante, condi¢bes do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria

de empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas da CONTRATADO e da

CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diério de Obras", pela CONTRATADA:

l. Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

II.  Consultas & FISCALIZACAO;

1. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

IV.  Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

VI.  Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

VII.  Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

C) Ser4 objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

l. Observacdes cabiveis a proposito dos langcamentos da CONTRATADA no "Diario de

Obras™;

. Observacdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagoes,

prazos e cronogramas;

1. Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com

correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

IV.  Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinacéo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;

VI. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

1.8. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS

1.2.1. ACONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes

impostas no Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do nao

atendimento quanto as questdes ambientais.

1.2.2. A CONTRATADA deverd utilizar na execucdo da obra as boas préaticas de

sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados

abaixo:

a) Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que

obedecam as classificacdes e especificacdes da ANVISA.

b) Adocao de préticas que evitem desperdicios de agua potavel.

C) Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 uso

racional de consumo de energia elétrica e gua, bem como reducao de residuos sélidos.

d) Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a

execucdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as

Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e) Préaticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padréo frente-verso na impressao

de relatorios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecol6gica recomendada pela

Advocacia Geral de Unido, disponivel no endereco eletrdnico: www.agu.gov.br.

f) Adocao de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressao de documentos e

relatorios.

)] Adocéo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.
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h) Adogdo de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo a Resolugdo CONAMA N° 257/1999.

)} Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicdo e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.
)i Adocao e promocéo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizagéo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais — EPI’s necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mascaras, cal¢ados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram
as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas integridades fisicas.

k) Consideracdo nas pesquisas de pregos para aquisi¢cdes e servi¢os contemplados no
escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

)] Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais.

m) Atendimento as Instrucdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugédo de Servigo
n° 03/2011, de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n°® 006 de 07 a
11/02/11 que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS

2.1. DA ORDEM DE SERVICO:

2.1.1. A expedigao da “Ordem de Servigo” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato
do Contrato na Imprensa Oficial do Municipio, ¢ a entrega da “garantia de cumprimento do
contrato” respeitado o prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

2.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO:

2.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
consecutivos contados da data da assinatura do Instrumento Contratual, na forma do art. 105
da Lei n® 14.133/2021.

2.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
2.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, e a ndo conclusao do objeto no prazo inicialmente
previsto, compete a PREFEITURA verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgoes
previstas no paragrafo unico do art. 111 da Lei Federal n°® 14.133/2021.:

I - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢Ges administrativas;

I - A PREFEITURA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

2.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execuc¢do, entrega dos servigos, de observacdo e
de recebimento definitivo.

2.3. DO PRAZO DE EXECUCAO:

2.3.1. O prazo de execucao dos servigos contratados sera de 90 (noventa) dias consecutivos,
contados a partir da data de emissao da Ordem de Servico pela PREFEITURA.

2.3.1.1. O prazo inicialmente previsto podera ser alterado pelo prazo necessario a conclusao
do objeto, por meio de aditivo contratual antecedido de anéalise técnica e juridica, devendo a
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CONTRATADA apresentar cronograma readequado para a conclusdo do objeto contratual,
sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicagdo de penalidades.
3. CLAUSULA TERCEIRA —- MODELO DE EXECUCAO E GESTAO DO CONTRATO
3.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n°® 005/2025, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial.
3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.
3.3. As comunicagdes entre a PREFEITURA e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.
3.4. A PREFEITURA podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.
3.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PREFEITURA podera
convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresenta¢éo do plano
de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugédo
da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.
3.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéo
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto
contratado.
3.6.1. A Contratada devera manter preposto da empresa no local do servico para representa-lo
durante o periodo de execucdo do contrato.
3.6.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencgéo
do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.
3.7. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da PREFEITURA.
3.8. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizacdo administrativa, compete um
conjunto de ac¢Bes que objetivam:
I - Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela PREFEITURA para 0s
servigos contratados;
I - Verificar a regularidade das obrigac6es previdenciarias, fiscais e trabalhistas;
Il - Prestar apoio a instrucéo processual e o encaminhamento da documentacao pertinente
ao setor de contratos ou gestor de contratos para a formaliza¢do dos procedimentos relativos a
reajuste, alteracdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sancGes,
extin¢do dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar 0 cumprimento; e
3.9. - Encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solucdes e sugestdes com
vistas a assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solucdo de problemas relativos
ao objeto do contrato.
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3.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragéo.

3.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucgdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

3.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregéo.
3.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
que demandar decisdo ou ado¢éo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

3.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
3.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacédo contratual.

3.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicbes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

3.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

3.18. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteraces e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

3.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

3.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
3.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigac6es assumidas pelo
contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
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3.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo

administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido pela

comisséo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

3.23. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagBes sobre a

consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem

adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

3.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos

para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizacéo e gestdo nos termos do contrato.

4, CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (oo ).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes

da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado

dependerdo dos quantitativos efetivamente executados conforme medicéo.

6. CLAUSULA SEXTA — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A avaliacdo da execucdo do objeto ficara sob responsabilidade do fiscal técnico, para que

sejam cumpridas todas as condicOes estabelecidas no contrato, cabendo a este o parecer

definitivo atestando a conclusdo de cada etapa da obra.

6.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.2.1. N&o produziu os resultados acordados.

6.2.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou

6.2.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes

critérios:

6.3.1 Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico

Financeiro, a Contratada apresentard a medicao prévia das atividades executadas no periodo,

através de planilha e memoria de calculo detalhada, acompanhada do Diario da Obra;

6.3.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

6.3.3 Juntamente com a primeira medicdo, a Contratada devera apresentar comprovacdo de

matricula da obra junto a Previdéncia Social e o Alvara de Construgdo quando necessario;

6.3.4 A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da

procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo

contratual, quando for o caso.
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AFORGCA DO NOVO £ A ENE

6.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de .....(.....) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

6.4.1. O prazo da disposicéo acima serad contado do recebimento de comunicacao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela
a ser paga.

6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
6.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

6.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

6.4.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagfes da execuc¢éo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

6.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam Vvir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

6.4.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

6.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo
das penalidades.

6.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um dnico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de ...... (e ) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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6.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
6.6.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacgdo apresentada pela fiscalizagdo
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcgoes;
6.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e
6.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizag&o, nos termos do Decreto Municipal n® 005/2025, em observancia
as regras de retencédo dispostas na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
6.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.
6.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
6.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.
6.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo
do contrato.
6.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10
(dez) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
6.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores
ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133/2021
6.11. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

C) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) 0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

6.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando e 0 prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situa¢do, sem 6nus
a contratante;
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6.13. A Nota Fiscal ou Fatura deveré ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

6.13.1. Nos termos do Decreto Municipal n°® 005/2025, a CONTRATADA devera emitir as
notas fiscais ou faturas em observancia as regras de retencdo dispostas na Instru¢cdo Normativa
RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

6.14. A Administragdo devera realizar consulta para:

a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitacdo, no &mbito do érgéo
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (INSTRUQAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

6.15. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

6.16. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como gquanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

6.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

6.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize a situacéo.

6.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, mediante ordem bancéaria para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no valor correspondente, apds a apresentacdo
da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, obedecendo aos prazos
estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.

6.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado
pela Fundacdo Getulio Vargas, de correcdo monetaria.

6.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

6.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.
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6.22. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributiria quanto aos impostos e
contribuicBes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado
da data do orgcamento estimado pelo Contratante,em _/ / (DD/MM/AAAA).
7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice de reajustamento
de obras rodoviarias do DNIT, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, segundo o
Decreto n° 1.054 de 07.02.94, alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para
as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
7.4. No caso de atraso ou nao divulgacédo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, respeitando a seguinte formula:
R=1i-lo *vlo
Onde:
R= Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = indice de preco verificado no més do orgcamento da SINAPI
li= Indice de preco referente ao més de reajustamento
V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser ajustado
7.5. Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(éo), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma néo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e seus anexos;
8.2. Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos, estabelecendo dia, hora, quantidade,
local e demais informacdes que achar pertinentes para 0 bom cumprimento do objeto.
8.3. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(ao) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar
e avaliar a execucdo do Contrato, conforme legislacdo vigente.
8.4. Liberar as areas destinadas ao servico.
8.5. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo
do objeto deste Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou
E-mail: cpldominocencio@gmail.com
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representantes da CONTRATADA em suas dependéncias, desde que observadas as normas de
seguranca.

8.6. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro.

8.7. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar
o fiel cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

8.8. Pagar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente
liquidadas.

8.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugéo
do contrato e no caso de ndo regularizagéo, processar a extin¢ao, e/ou, ser for o caso, executar
a garantia de execucdo e/ou aplicar as sancdes previstas no Edital, Contrato e em legislacao
pertinente.

8.10. Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condig¢des
estipuladas neste Contrato.

8.11. Rejeitar os servigos executados em desacordo com 0s projetos e especificacdes técnicas
ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

8.12. Transmitir suas ordens e instrucGes por escrito, salvo em situacGes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da
FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmagio de ordens ou
instrucdes verbais recebidas.

8.13. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste 0 empregado ou contratado
que ndo esteja cumprindo fielmente o presente Contrato.

8.14. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo
dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo
e interpretacdo dos mesmos.

8.15. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes
relativas a execucdo dos servigos.

8.16. Obter, tempestivamente, as licencas ou autoriza¢6es, quando de sua competéncia, junto
a outros érgdos/entidades, necessarias a execucao dos servigos contratados.

8.17. Designar a fiscalizacdo do contrato ou da obra.

8.18. Aplicar a CONTRATADA as san¢es previstas na lei e neste Contrato.

8.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

8.19.1. APREFEITURA tera o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais, se for o caso.

8.21. Comunicar a CONTRATADA para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento, quando houver
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controveérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimens&o, qualidade e quantidade, conforme
o0 art. 143 da Lei n° 14.133/2021.
8.23. Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133/2021.
8.24. A PREFEITURA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
9.2. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e
condices estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores
resultados.
9.3. Apos a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias, a contar da emissédo
da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera entregar no Setor de Contratos a Anotacéo de
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto
deste contrato.
9.3.1. Caberd ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto,
registradas pelos profissionais em funcdo de execucdo de outras atividades técnicas citadas
neste contrato, aditivo contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou
subcontratacéo de outros servicos, devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com
0 objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou servico (art. 12 da
Resolucéo n° 1.025/09, do CONFEA e art. 10 do Decreto Federal n® 7.983/13).
9.4. Responsabilizar-se pela producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
9.5. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto deste Contrato, para os Servidores ou Empregados da PREFEITURA e dos Orgdos de
Controle Interno e Externo.
9.6. Manter todas as condicdes de habilitacdo exigidas na licitacdo, inclusive o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execugéo do contrato,
observando a legislacao tributaria vigente.
9.6.1. A ndo manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo durante a execugdo contratual nao
permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou
produtos ja entregues e recebidos sem ressalvas pela PREFEITURA, com excecdo dos
contratos de terceirizacdo de servigos, nos quais sera admitida a retencdo de pagamento para
garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a prestacdo do servico.
9.7. Manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).
9.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pela fiscalizacdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecBes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem como
quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.
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9.9. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execucdo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucgdo contratual pela PREFEITURA, que ficara
autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a PREFEITURA e ndo podera onerar o objeto
do contrato.

9.11. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias uteis a PREFEITURA, qualquer alteracdo
ocorrida no endereco, conta bancéria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o
recebimento de correspondéncia, e manter enderego de e-mail atualizado por meio do qual se
estabelecerd comunicacdo e recebera notificacoes.

9.11.1. O prazo estipulado nas notificagdes enviadas por meio eletronico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacéo de leitura.
9.12. Realizar, conforme o0 caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacfes, nos termos do art. 140, 84°, da
Lei 14.133/21.

9.13. Prover todos 0s meios necessarios a execucdo do contrato, inclusive considerados os
casos de greve ou paralisacdo de qualquer natureza.

9.14. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacé&o por eles solicitados.

9.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢éo do objeto contratual.
9.16. Paralisar, por determinacdo da PREFEITURA, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n°® 14.133/2021).
9.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021).

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

9.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
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devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio
para 0 atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133/2021.
9.21. Né&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Gnico, da Lei n® 14.133/2021.
9.22. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.
9.23. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
9.24. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.
9.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagfes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e
situagdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.
9.26. Se 0 CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigactes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se
nenhuma omisséo ou tolerancia houvesse ocorrido.
9.27. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual
absoluto, implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da PREFEITURA.
10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacéo expressa.
10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3. E vedado o compartilhnamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em
Lei.
10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos 0s
contratos de sub operacao firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da contratada
elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.
10.6. E dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7. A Contratada devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.
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10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.
10.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacfes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de
eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na
LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opiniGes técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata 0 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
11.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
11.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

11.2.1. Caugado em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmicos, definido pelo
Ministério da Economia.

11.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servi¢o”, representado
por apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia
segurada o valor nominal da garantia exigida e como beneficiario o contratante.

11.2.3. Fianca bancéria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

11.3. A garantia, quando Caucédo em dinheiro, dever ser efetuada com o recolhimento de DAR
(Documento de Arrecadacao).

11.3.1. Apos a emissdo do Documento de Arrecadacdo (DAR), efetuar o pagamento em
qualquer agéncia do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos
documentos: as copias do DAR e do comprovante de pagamento;

11.4. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.
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11.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA néo pague 0
prémio nas datas convencionadas.
11.5.1. A apolice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
11.5.2. Seré permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condic¢des e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou
inadimplemento da Administragéo.
11.5.3. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigacdo de comunicar
a mera expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como clausula que permita a
execucdo do objeto do contrato por meio de terceiros;
11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil,
e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
11.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos a
fiel execucdo do contrato ou apos a sua extin¢do por culpa exclusiva da Administracao e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
11.8. Na hipotese de suspensé@o do contrato por ordem ou inadimplemento da PREFEITURA,
a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro
até a ordem de reinicio da execucdo ou 0 adimplemento pela Administracao.
11.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia acarretara a aplicacdo de multa conforme Clausula Décima Segunda deste Contrato.
11.9.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestacdo da garantia
contratual nas modalidades caucdo ou fianca bancaria, a PREFEITURA podera promover a
retencdo dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido
a titulo de garantia.
11.9.2. A retencdo efetuada com base nesta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacdo financeira a CONTRATADA.
11.10. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencéo efetuada em razao
da falta de apresentacdo da garantia desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia,
caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.
11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.
11.12. A PREFEITURA executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
materia.
11.13. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela
PREFEITURA guanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento
de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021).
11.14. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
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prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizacéo para
a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragéo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do contrato;

11.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.

11.17. ACONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

11.18. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.18.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacGes nele previstas;

11.18.2. Prejuizos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

11.18.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
11.18.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.19. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados na subclausula anterior, observada a legislacdo que rege a materia.

11.20. No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da

contratacao.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a contratada que:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

C) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;

)] comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
I)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2. Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancgoes:
12.2.1. Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°
14.133/2021);
12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n° 14.133/2021);
12.2.3. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°
14.133/2021).
12.2.4. Multa:
(1) Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o0 maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementacéo ou reposicao da garantia.
a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde
o0 inciso | do art. 137 da Lei n°® 14.133/2021.
(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
(4)  Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, de 20% (vinte por cento) a 30%o (trinta por cento) do valor do Contrato.
(5) Para infra¢ao descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 20% a 30% do
valor do Contrato.
(6) Para infracGes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.
(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por
cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.
12.3. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n°
14.133/2021);
12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133/2021).
12.4.1.Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n°® 14.133/2021).
12.4.2.Se a multa aplicada e as indenizag6es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133/2021).
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12.4.3.Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangBes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagéo das sancOes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) 0s danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras
leis de licitaces e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

12.8. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos
0s casos, contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160,
da Lei n® 14.133/2021);

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n° 14.133/2021);

12.10. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.11. Os débitos da contratada para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacgdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que a contratada possua com o0 mesmo 6rgao
ora contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
13.1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
13.1.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.1.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejard a extin¢cdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.1.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragéo subjetiva.
13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Rela¢do dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizagdes e multas.
13.3. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
economico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n® 14.133/2021).
13.4. O contrato podera ser extinto caso se constate que a contratada mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei
n® 14.133/2021).
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA
14.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do municipio deste exercicio, na dotagédo abaixo discriminada:
UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E
FINANCAS: 02030000, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS: 02070000, PROJETO DE ATIVIDADE: 24.123.0021.2012.0000,
15.511.0457.1032.000, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes,
FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, ARRECADACAO E OUTRO RECURSOS
PROPRIOS, CONVENIO N° 983640/2025 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE —
FUNASA.
14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap06s aprovacgédo
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na
Lei n® 14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n° 8.078/1990- Cddigo de Defesa do Consumidor, e supletivamente, as normas
e Principios Gerais dos Contratos e as disposic¢@es do direito privado.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-&o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n® 14.133/2021.
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16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, 0s acréscimos ou
supressOes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do
aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133/2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAQO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n°® 14.133/2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de S&0 Raimundo Nonato/Pl, como competente para
dirimir quaisquer duvidas ou questdes decorrentes da execucdo deste Contrato que néo
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/2021.

18.2. E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na
presenca das testemunhas abaixo, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que produza
todos os efeitos legais.

DOM INOCENCIO - PI, ........de.........................de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADO
Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
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