PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO
Praca Curral Novo, S/N, Centro
CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-PI
CNPJ: 23.500.002/0001-45

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 079/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2026
EDITAL, COM INVERSAO DE FASE, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE

ENGENHARIA

PREAMBULO
Torna-se publico que O MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO - PI, PESSOA juridica de direito
publico interno, sob CNPJ N° 23.500.002/0001-45, através do Agente de
Contratacdo/Comissao, designado através da Portaria n® 33 de 03 de janeiro de 2025, torna
publico para conhecimento dos interessados que realizard a licitacdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com regime de execucio de empreitada por
preco global, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, do Decreto Municipal n°® 005/2025,
que fazem parte integrante, aplicando-se no que couber as disposi¢des contidas na Lei Federal
n.2 123/2006 e demais legislacdes especificas do objeto licitado bem como as condigdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE , .

PRECOS: Até 08:00 horas do dia 15/09/2026
DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 15/09/2026 as 08h:30min
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS Nao

REFERENCIA DE HORARIO: Horaério de Brasilia/DF

LOCAL: Sistema eletronico BBMNET - Bolsa Brasileira de Mercadorias

1.0 DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A Concorréncia Eletronica sera realizado em sessdo publica, por meio da INTERNET,
mediante condic¢Ges de seguranca - criptografia e autenticacao - em todas as suas fases.

1.2. Os trabalhos serdo conduzidos por servidor, denominado AGENTE DE CONTRATACAO,
habilitado pela Prefeitura Municipal de Dom Inocéncio - Pl e designado por Portaria, mediante
a insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a pagina eletronica da
Plataforma de Licitacdes (www.novobbmnet.com.br).

1.3. Na hipétese de ser feriado, ou qualquer outro motivo que ndo haja expediente no 6rgao na
data agendada, a sessdo inicial fica automaticamente adiada para o mesmo horario do dia util
subsequente.

2.0 DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitacdo: Contratacdo de empresa especializada na execucdo de
obras civis, para Conclusdo da Construcdo de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiario —
Padrdao FNDE, no Municipio de Dom Inocéncio — PI, conforme Memorial Descritivo, Projetos,
Orcamento e Cronograma Fisico Financeiro e condi¢cfes exigéncias estabelecidas neste Edital
e Seus anexos.

2.1. O critério de julgamento adotado sera 0 MENOR PRECO, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificaces do objeto.

2.2. Constituem anexos deste Edital:

2.2.1.Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

2.2.2.Anexo Il — Termo de Referéncia
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2.2.3.Anexo 1l - Anélise de Riscos
2.2.4.Anexo IV — Planilha Or¢camentéria/Projeto
2.2.5.Anexo V - Planilha de Dados Cadastrais
2.2.6.Anexo VI - Modelo de declaragdes
2.2.7.Anexo VIl — Minuta do Contrato
3.0 DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA
O valor méximo para a presente contratacdo é R$ 597.080,20 (quinhentos e noventa e sete mil,
oitenta reais e vinte centavos). - Valor Desonerado, sendo este a op¢do mais vantajosa para a
municipalidade, conforme demonstrado no processo.
3.1. Os recursos que fardo face as despesas decorrentes dos servicos serdo oriundos das
seguintes Dota¢des Orcamentarias:
UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA(}AO E
FINANCAS: 02030000, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS: 02070000, PROJETO DE ATIVIDADE: 24.123.0021.2012.0000,
15.511.0457.1032.000, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes,
FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, ARRECADACAO E OUTRO RECURSOS
PROPRIOS.
4.0 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
4.1. Os esclarecimentos de duvidas quanto a este Edital e seus anexos poderdo ser solicitados
por qualquer pessoa até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
Os pedidos de esclarecimentos e impugnac6es deverdo ser feitos em campo préprio do sistema
de disputa.
4.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame.
4.3. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.
4.4. O Agente de Contratacdo podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboracdo do Edital e dos anexos.
5.0 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DA SESSAO
A LICITANTE devera observar as datas e os horarios limites previstos para a abertura da
proposta, divulgados pela Plataforma de Licitagbes da BBMNET no endereco
(www.novobbmnet.com.br), atentando também para a data e horario do inicio da disputa.
6.0 REFERENCIA DE TEMPO
6.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessdo Publica observardo
obrigatoriamente o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletrbnico e na documentacao relativa ao certame.
7.0 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
7.1. O certame sera conduzido pelo AGENTE DE CONTRATACAO que ter4, em especial, as
seguintes atribuices:
7.1.1. Acompanhar os trabalhos da equipe de planejamento e contratacao;
7.1.2. Responder as questfes formuladas pelos interessados, relativas ao certame;
7.1.3. Verificar a habilitacdo das LICITANTES, juntamente com a Equipe de Planejamento de
Contratacéo e Equipe Técnica Especialista indicada pelo setor requisitante;
7.1.4. Abrir as propostas de precos;
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7.1.5. Analisar a aceitabilidade das propostas, juntamente com a Equipe de Planejamento de
Contratacdo e Equipe Técnica Especialista indicada pelo setor requisitante;

7.1.6. Desclassificar propostas indicando os motivos;

7.1.7. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de menor
preco;

7.1.8. Declarar a vencedora;

7.1.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos;

7.1.10. Elaborar a ata da sesséo;

7.1.11. Encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a contratacéo.

7.2. Do Credenciamento

7.2.1. A Concorréncia Eletronica sera realizada em sessdo publica, por meio da internet,
mediante condicOes de seguranca (criptografia e autenticagdo) em todas as suas fases.

7.2.2. Para acesso ao sistema eletronico, os interessados na participacdo da Concorréncia
Eletronica deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis), obtidas
através do sitio da Plataforma de Licitagdes da BBMNET (www.novobbmnet.com.br).

7.2.3. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como, seu uso em
qualquer transacéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao Municipio
de Dom Inocéncio - Pl, ao provedor do sistema ou ao 6rgdo promotor da licitagdo, a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.

7.2.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncédo de capacidade técnica para
a realizacdo das transacGes inerentes a Concorréncia Eletronica.

7.2.5. A participacao na Concorréncia Eletronica se dara por meio da digitacao da senha pessoal
do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos e documentos de
habilitacdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observando data e horario limite
estabelecido.

7.2.6. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital.

7.3. Da participacdo no certame

7.3.1. Poderdo participar deste Certame interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo, e que estejam com o cadastro regular no Sistema de processamento
da Concorréncia Eletronica.

7.3.2. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema, se for exigido.
7.3.3. A participacdo no Certame se dara por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pregos,
exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, observados data e horario limite estabelecidos.
7.3.4. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. O fornecedor serd responsavel por todas as
transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.



https://novobbmnet.com.br/

: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO
gggfgmg:‘ OM Praca Curral Novo, S/N, Centro \
i =NCIO CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-Pl
CNPJ: 23.500.002/0001-45
7.3.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operaces no sistema eletrénico
durante a sessdo publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.
7.3.6. Poderdo participar da licitacdo pessoas juridicas reunidas ou ndo sob a forma de
consorcio, sendo vedada a participacdo de empresas consorciadas em mais de um consércio ou
isoladamente, bem como a participacdo de profissional em mais de uma empresa, ou em mais
de um consorcio.
7.3.6.1 As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo apresentar,
além dos demais documentos exigidos neste Edital, comprovacdo de compromisso publico de
constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, por escritura publica ou documento
particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a
empresa lider, estabelecendo responsabilidade solidaria com a indicacdo do percentual de
responsabilidade de cada consorciada, bem como a etapa da participacdo na execucdo dos
servigos objeto da presente licitacdo, nos termos do disposto no art. 15 da Lei Federal n®
14.133/2021.
7.3.6.2 O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de execugdo
do objeto licitatério até sua aceitacao definitiva.
7.3.6.3 A eventual substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela
Secretaria demandante e condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consorcio
possui, N0 minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e 0s mesmos
valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida
para fins de habilitacdo do consoércio no processo licitatorio.
7.3.7. N&o poderdo participar desta licitacdo os interessados:
a) Empresa suspensa ou impedida de participar de licitacdo e impedida de contratar com o
Municipio, durante o prazo da san¢édo aplicada;
b) Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitacéo;
c) Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, em razéo do disposto no art. 72, §
8% V, da Lei n.° 9.605/1998;
d) Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei n.°
8.429/1992;
e) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacgdes previstas no art. 9°, §1°, da Lei n.°
14.133/2021;
f) Entende-se por “participagdo indireta” a que alude o art. 9° §1°, da Lei n.° 14.133/2021
a participacdo no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado
dispositivo legal figure como sdcia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do
objeto da licitacdo ou mesmo a atuacdo no processo licitatério;
0) que ndo atendam as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);
h) estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
i) que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n°® 14.133/2021;
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) que tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos
efetuando qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

k) que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de
dissolucéo ou liquidacéo;
l) organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao

(Acordédo n° 746/2014-TCU-Plenario)

m)Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando
interesse econdmico em comum;

7.3.8. Como condig¢do para participagdo na Concorréncia Eletronica, o licitante assinalara “sim”
ou “ndao” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragoes:

a) Que néo incorro nas condicdes do art. 14 da Lei Federal n°. 14.133/2021;

b) Que atendo aos requisitos de habilitacdo, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei
Federal n°. 14.133/2021;

c) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme
art. 63, inciso 1V, da Lei Federal n°. 14.133/2021,

d) Que a proposta apresentada para essa licitagdo esta em conformidade com as exigéncias
do instrumento convocatério e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos
documentos apresentados.

e) Que minha proposta econdmica compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
da proposta, conforme art. 63, 81°, da Lei Federal n®.14.133/2021

f) Que estou ciente do edital e concordo com as condic¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n°. 14.133/2021,
9) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°. 14.133/2021, que ndo emprego
menor de 18 (dezoito) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢cdo de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°. da Constituicdo Federal/88.

h) Que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 11° e no inciso 111 do
art. 5° da Constituicdo Federal/88.

i) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuizo das san¢fes e multas previstas neste
ato convocatorio, estar enquadrado como ME/EPP/COOPERATIVA, conforme a Lei
Complementar n°.123/2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apto, portanto,
a exercer o direito de preferéncia. ( ) sim, ME; () sim, EPP; ( ) ndo, outros enquadramentos.
7.3.9. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢éo sujeitara o licitante as
san¢Oes previstas em lei e neste Edital.
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8.0 DA INVERSAO DE FASE - HABILITACAO
8.1. A presente licitaco sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §1°
da NLLC, devendo a habilitacdo dos licitantes preceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, em busca da melhor prestacdo dos servigos que compdem o objeto deste certame.
8.2. A inversdo de fases tera como beneficios a verificacdo prévia da qualificacdo técnica, da
experiéncia e da qualidade dos servicos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos
parametros minimos de qualidade definidos no Termo de Referéncia, na tentativa de evitar a
mécula no preco com a realizacdo da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de
execucdo do objeto. Assim, a disputa ocorrera apés a analise da habilitacdo dos licitantes, sendo
0 menor preco o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administracéo.
8.3. A administracdo espera poder avaliar o acervo técnico dentro das exigéncias do Termo de
Referéncia e assim quantificar as empresas que puderam ofertar os lances no certame. A
inversao de fases trara beneficios para o erario, uma vez que a gestdo municipal podera avaliar
com mais critérios a habilitacdo das empresas, com observancia na sua capacitacao técnica,
com o objetivo de que a sessdo de lances seja apenas com empresas que realmente tenham
capacidade técnica compativel com o montante de servigos ora apresentados e possam atender
a administracdo dentro das normas vigentes e cumprir todos os prazos do futuro contrato. N&o
obstante, a complexidade da proposta e sua elaboracdo de forma coerente e exequivel é
fundamental para a qualidade dos servicos prestados pelos licitantes, nos termos da orientacéo
da Procuradoria Geral do Municipio - PGM e foi utilizada a faculdade do art. 17, 81° da Lei
14.133/21.
9.0 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO
9.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:
9.1.1.Valor unitario e valor total do lote.
9.1.2. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacg6es similares a especificacdo do
Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, prazo de validade ou de garantia;
9.1.3.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
9.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servicos, apurados mediante o preenchimento do Modelo da
Proposta ou da Planilha de Custos e Formacéo de Precos, conforme anexo deste Edital;
9.3. Os encargos trabalhistas acima declarados como inclusos na proposta compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
9.4. A apresentacdo da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nela
contida, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente
0 compromisso de executar 0s servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
9.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
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9.6. O prazo de validade da proposta ndo seré inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacéo.

9.7. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

9.8. No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na
plataforma da Concorréncia Eletronica, devera ser considerado o descritivo do Edital.

10.0 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

10.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descri¢do do objeto
ofertado e 0 preco, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sessao publica, quando,
entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

10.1.1. Os documentos listados no item da HABILITACAO devero ser anexados no sistema
juntamente com a proposta, previamente a abertura da sess@o publica e sua auséncia ensejara
em desclassificagéo.

10.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacao exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

10.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sessdo
publica da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

10.4. Para classificacdo das propostas, deverdo os licitantes anexar a planilha orcamentaria,
com a descricdo dos servigos, unidade de medida, quantitativo, valor unitario, valor unitario
com BDI, total geral e desconto proposto por item.

10.5. Até a abertura da sesséo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e 0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema.

11.0 DA ABERTURA DA SESSAO, GARANTIA DA PROPOSTA, CLASSIFICACAO
DAS PROPOSTAS, E FORMULACAO DE LANCES

11.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4& em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horéario e local indicado neste Edital.

11.2. ANTES DE INICIAR A FASE DE LANCES, OS LICITANTES DEVERAO
APRESENTAR A GARANTIA DA PROPOSTA, CONFORME O ITEM 9.6 DO
TERMO DE REFERENCIA.

11.3. O Agente de Contratacao verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificacdes exigidas no
Termo de Referéncia.

11.4. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos 0s participantes.

11.5. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitagéo.
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11.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participardo da fase de lances.
11.7. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacéo e os licitantes.
11.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deveréo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
11.8.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor total do LOTE.
11.9. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
11.10. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
11.11. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20
(vinte) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 03 (trés) segundos, sob
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
11.12. Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”.
11.13. Do modo de disputa aberto e fechado seguira a seguinte ordem de etapas:
11.14. A etapa de envio de lances da sesséo publica terd duracdo de 15 (quinze) minutos;
11.15. Vencido o prazo previsto no inciso anterior, o sistema encaminhara o aviso de
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos,
aleatoriamente determinado, a recepcdo de lances sera automaticamente encerrada;
11.16. Encerrada a recepcdo de lances, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior
aquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso
até o encerramento deste prazo;
11.17. Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condicGes de que trata o item 11.16, 0s
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até o maximo de 03 (trés),
poderdo oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o
encerramento do prazo;
11.18. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 11.15 e 11.16, o sistema ordenara os lances
em ordem crescente de vantajosidade;
11.19. Se ndo houver lance final e fechado classificado nos termos dos itens 11.16 e 11.17,
havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de 03 (trés), na
ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que
sera sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no item
11.17,
11.20. Na hipétese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias de habilitacdo, o agente de contratacdo examinara as ofertas subsequentes, na ordem
de classificacdo, até a selecdo daquela que atenda ao edital.
11.21. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao
ser desconsiderados pelo Agente de Contratacdo.
11.22. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor (exceto na etapa de lance
fechado), prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
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11.23. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgéo dos lances.
11.24. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratacao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

11.25.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
11.26. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificard as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006.
11.27. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
11.28. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 3 (trés) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicacdo automatica
para tanto.
11.29. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
11.30. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderad apresentar
melhor oferta.
11.31. A ordem de apresentacdo pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de
classificacdo, de maneira que so podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
11.32. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°14.133/2021.
11.33. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas empatadas.
11.34. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacao devera
encaminhar contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta.
11.35.A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
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11.36. O Agente de Contratacgdo solicitara ao licitante melhor classificado que,
no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a
negociacéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.
11.37. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.
12.0 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
12.1. Em razdo da inversdo de fases, a sessdo sera aberta com a verificacdo dos documentos de
habilitagdo dos proponentes. Decidida a habilitagdo/inabilitacdo, haverd prazo de recurso
conforme detalhado no item especifico deste edital, e s6 ap6s a conclusdo da fase recursal se
iniciara a fase de julgamento de propostas.
12.2. Como condic¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante, o Agente
de Contratagdo verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participacdo,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
12.2.1. Sistema de Cadastramento de Fornecedores, se houver;
12.2.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniédo
(https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/)
12.3. Constatada a existéncia de sancdo que impeca a participagdo ou contratacdo, o Agente de
Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de condicdo de participacéo.
12.4. Os documentos declaratorios, incluindo a proposta, serdo aceitos apos o0 encaminhamento
em campo do sistema ou por e-mail, a partir de endereco de correio eletrénico cadastrado no
sistema e proprio do licitante. Havendo duvida em relagéo a integridade do documento digital,
podera ser solicitada pelo agente de contratacdo a apresentacdo do original.

12.5. Os documentos originais eletrénicos devem ser assinados por meio de certificado digital
pertencente a cadeia de chaves publicas ICP-Brasil e apresentados conforme item anterior;
12.6. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

12.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

12.8. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

12.9. Habilitacéo juridica:

12.9.1. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

12.9.2. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Pablico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.9.3. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicéo de
Microempreendedor Individual — CCMEI cuja aceitacdo ficara condicionada a verifica¢do da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;
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12.9.4. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

12.9.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

12.9.6. decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

12.10. Habilitagéo Fiscal e Trabalhista:

12.10.1. Os documentos relativos as documentacdes fiscais s6 serdo exigidas do licitante
vencedor no momento da entregada proposta ajustada, sendo:

12.11.1.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

12.11.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.11.1.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
12.11.1.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1°
de maio de 1943;

12.11.1.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.11.1.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.11.1.6.1.Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.11. Habilitacédo Técnica:

12.11.1. Para a definicdo das exigéncias técnicas operacionais e profissionais a serem
comprovadas pelas licitantes, foram utilizadas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto a ser contratado, de forma simultanea, obtidas através da curva ABC de
servicos e em consonancia ao art. 67, § 1°, VI da lei 14.133/2021. Assim, as atividades
pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste processo
licitatorio s&o as abaixo relacionadas:

12.12. QUALIFICACAO TECNICO OPERACIONAL
12.12.1. Certidao de Registro e quitacdo da empresa pelo Conselhos Regionais de Engenharia
e Agronomia — CREA / CAU, expedida na sede da licitante;
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12.12.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido em nome da licitante,
devendo estar devidamente acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo
conselho de fiscalizagdo profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos
referidos atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade as informagdes
constantes nos documentos emitidos em nome das licitantes. (Acordao 2326/2019 Plenéario—
TCU), onde fique comprovada a execucdo de obra/servicos de caracteristicas semelhantes ao
objeto da licitacdo
12.12.2.1 EXECU(;AO DE REFORMA ESTRUTURA
12.13. QUALIFICA(;AO TECNICO PROFISSIONAL
12.13.1 Certiddo de registro ou inscrigdo do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia-CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo-CAU,
emitida pelo CREA ou CAU, da sede da licitante, com validade na data de sua apresentacéo.
12.13.2. Deveré ser apresentado atestado(s) de capacidade técnico profissional, em nome do
responsavel técnico da empresa licitante, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde
os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de Acervo
Técnico — CAT, expedida(s) pelo Conselho acima mencionado, que comprove(m) ter o(S)
profissional(is) executado, para 6rgéo ou entidade da Administragdo Publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas similares as do objeto da presente licitagéo.
12.13.1.1EXECUCAO DE REFORMA ESTRUTURA

12.14. DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELOS SERVICOS

12.14.1. As licitantes deverao indicar a equipe tecnica responsavel pela execucao dos servicos
objeto da presente licitacdo, juntamente com a qualificacdo de cada membro, além das
instalacGes e do aparelhamento adequado, nos termos do art. 67, 111 da Lei 14.133/21;

12.14.2. A comprovacdo de vinculo empregaticio do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) técnico(s) apresentado(s), se dara atraves da apresentacdo de copia ou original:
12.14.2.1 Do Contrato Social ou Ata de Eleicdo da Diretoria, devidamente arquivado no
Registro proprio, se o(s) profissional(is) for(em) sdcio(s) da Empresa Licitante; ou

12.14.2.2 Do Contrato de Prestacéo de Servicos, que demonstre a identificacao do profissional;
ou

12.14.2.3 Declaracao da licitante de que o engenheiro preposto ou responsavel técnico indicado
ird compor o quadro técnico durante a execucdo do objeto, caso a proponente seja contratada
pela entidade licitante; ou

12.14.2.4 Da Ficha de Registro de Empregado (FRE) e do Contrato de Trabalho constante da
Carteira Profissional, que demonstre a identificacdo do profissional.

12.15. Habilitacdo Econdmico-Financeira:

12.15.1.Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
12.16.1.1. Nos casos em que a Certiddo de Faléncia apresentada no certame ndo abranger os
processos distribuidos de forma eletrénica, a empresa devera apresentar uma Certiddo Negativa
também referente aos Processos Eletrénicos.

12.15.2. Balango patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais;

12.15.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:
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A. Sociedade Andnima (S/A):

al) Publicados em Diério Oficial; ou

a2) Publicados em jornal de grande circulagdo; ou

a3) Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

OBS: As Demonstracdes Contébeis compreendem: DMPL (Demonstracdo das Mutacdes do
Patrim6nio Liquido) ou DFC (Demonstracdo dos Fluxos de Caixa).

b. Sociedades de Responsabilidade Limitada (LTDA):

b1) Por fotocdpia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
6rgdo equivalente, ou

b2) Por fotocopia do Balanco e da Demonstragdo Contabil devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

Obs. A Demonstracdo Contabil compreende: DRE (Demonstracdo do Resultado do Exercicio).
c. Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte ‘SIMPLES":

cl) Por fotocopia do Balango Patrimonial e da Demonstragéo Contabil devidamente registrado
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

Obs. A Demonstracdo Contébil _compreende: DRE (Demonstracdo do Resultado do
Exercicio).

d. Sociedade criada no exercicio em curso:

d1l) FotocoOpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante;

e. Entidades sem fins lucrativos:

el) Por fotocdpia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado em cartorio ou na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante,
conforme caso, ou

e2) Por fotocopia do Balanco e da Demonstracdo Contabil devidamente registrado ou
autenticado em cartorio ou na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, conforme o
caso. Obs. A Demonstragdo Contabil compreende: DRE (Demonstracdo do Resultado do
Exercicio)

12.15.4. A documentacdo contabil apresentada devera comprovar a sua efetiva escrituracéo
perante 0 6rgdo competente, na forma e nos termos exigidos pela normatizacao pertinente.
12.15.5. As empresas Ltda., sujeitas ao regime de tributacdo do Simples Nacional, deverdo
apresentar copias do balanco patrimonial e demonstracdo do resultado do exercicio,
devidamente assinadas e registradas no seu érgao competente;

12.15.6. As empresas participantes do processo licitatorio que estiverem legalmente obrigadas
ao envio de seus registros contabeis através do SPED CONTABIL, poderdo apresentar copias
do balanco patrimonial e demonstracdo do resultado do exercicio, emitidos do SPED,
juntamente com o Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital;

12.15.7. As empresas participantes do processo licitatorio que estiverem legalmente obrigadas
a0 envio de seus registros contabeis através do SPED CONTABIL e apresentarem suas
demonstragdes conforme o item a.3, deverdo, em fase de diligéncia realizada pela Comisséao de
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Licitacdo, comprovar que as informacfes contabeis registradas no orgéao
competente condizem com aquelas apresentadas & Receita Federal, através da apresentacdo das
copias do balango patrimonial e demonstracdo do resultado do exercicio emitidos do SPED,
juntamente com o Recibo de Entrega de Escrituracdo Contébil Digital;
12.15.8.Se NAO legalmente obrigada ao envio de seus registros contabeis por meio do SPED
CONTABIL e que n3o estdo sujeitas ao regime de tributagio do Simples Nacional, poder&o
apresentar uma declaracdo que especifique o motivo de sua dispensa, assinado pelo titular ou
representante legal da empresa e pelo contador. Estas empresas deverdo apresentar as
demonstracdes contabeis em conformidade com o item a.3;
12.15.9. O balanco patrimonial e as demonstraces contébeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade- CRC,;
12.15.10. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo
de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;
12.15.11. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
12.15.12. Comprovagéo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencéo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:
LG = (Ativo Circulante)+(Realizavel _a Longo Prazo) (Passivo Circulante) + (Exigivel a
Longo Prazo)
SG =__ (Ativo Total (Passivo
Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)
LC = _ (Ativo Circulante) (Passivo Circulante)
12.15.13. A garantia de proposta ndo podera ser superior a 1% (um por cento) do valor
estimado para a contratacdo, conforme opc¢do do contratado tera o prazo de validade de 90
(noventa) dias, contado da data de entrega dos Documentos de Habilitacdo e Propostas
Comerciais e devera ser apresentada junto com a documentacédo de habilitacdo até a data limite
para apresentacdo da proposta sob pena de inabilitacdo da licitante.
12.15.13.1 A garantia de sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.
12.15.13.2 Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacao dos documentos para a contratacéo.
12.15.13.3 A garantia podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da Lei
14.133/21.
| - Caucdo em dinheiro depositado na Agencia 2660-3, conta 45.657-8, Banco do Brasil, em
favor da Prefeitura Municipal de Dom Inocéncio — PI, ou em titulos da divida pablica emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia;
Il - Seguro-garantia;
I11 - fianga bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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IV - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023)

12.15.13.4. Em se tratando de CONSORCIO, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta
por cento) dos valores exigidos para a Licitante individual, admitindo-se, porém, o somatério
dos valores de cada consorciado.

12.15.14. Caso o licitante ndo logre comprovar o atendimento cumulativo dos requisitos de
qualificacdo técnica e econémico-financeira para todos os lotes em que seja classificado
provisoriamente em primeiro lugar, cabera a Administracdo definir, considerando a maior
economia obtida em valores absolutos de cada lote, os respectivos lotes para os quais o licitante
serd habilitado.

12.15.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte , e uma vez constatada a existéncia de alguma restri¢do no que tange a regularidade fiscal
e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apds a declaracéo
do vencedor, ou, na hipdtese de inverséo de fases, da classificacdo final dos licitantes, para a
regularizacdo da documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo podera ser prorrogado
por igual periodo, a critério da administracédo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacao de justificativa.

12.15.16. A néo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem
de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizacao.

12.15.17. Sera inabilitado a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos
ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias deste Edital, ressalvadas as restricdes
relativas a regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da
lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

12.15.18. Em se tratando de filial, os documentos de habilitacéo juridica e regularidade fiscal
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos
somente em nome da matriz.

12.15.19. Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo Agente de Contratacdo nos sitios oficiais
de 6rgdos e entidades emissores de certid@es, constitui meio legal de prova.

12.15.20. Verificado o atendimento de todas as exigéncias contidas neste Edital e nos seus
Anexos, a licitante sera DECLARADA VENCEDORA do certame.

12.15.21. O Sistema lavrara ata circunstanciada da reunido, na qual serdo registrados todos 0s
atos do procedimento e as ocorréncias relevantes e que, ao final, sera assinada pelo Agente de
Contratacéo.

12.15.22. Apds a fase recursal, o Agente de Contratacdo poderad negociar diretamente com a
LICITANTE VENCEDORA, no sentido de se obter o melhor preco para a Administracéo.
12.15.23. Relagéo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicédo de
sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
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13.0 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
13.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.
13.2. Juntamente com a proposta, a licitante classificada deverd apresentar declaracdo de
gue possui EQUIPAMENTOS EMAQUINAS e de que se compromete a disponibilizar os
volumes necessarios a prestacdo dos servicos, no periodo de vigéncia do contrato.
13.2.1. Caso a licitante ndo disponha da usina de asfalto anteriormente descrita, devera
apresentar _declaracdo de compromisso futuro com a empresa gue sera responsavel
pelo processamento do SERVICOS, comprometendo-se esta a disponibilizar os volumes
necessarios a prestacdo dos servicos no periodo de vigéncia contratual, nas mesmas condicdes
das licitantes que tém usinas, ficando a declarante impedida de participar deste certame como
licitante;
13.3. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o art. 59 da lei 14.133/2021, sO sera
considerada apo6s diligéncia do agente de contratagdo, que comprove:
13.3.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
13.3.2.inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
13.4. Além das disposi¢des acima, a analise de sobrepreco considerara o seguinte:
13.4.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado e pela
superacédo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
13.5. A inobservancia das disposi¢cGes contidas nos subitens anteriores ensejard a
desclassificacao da proposta.
13.6. A Proposta ajustada devera ser encaminhada pelo licitante por meio de campo proprio no
sistema no prazo estipulado pelo Agente de Contratacdo, apds solicitacdo fundamentada,
contado da solicitacdo do Agente de Contratacdo, com os respectivos valores readequados ao
lance vencedor, e sera analisada pelo Agente de Contratagdo no momento da aceitacéo do lance
vencedor e devera:
13.6.1.ser redigida em lingua portuguesa, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada eletronicamente seu representante legal, além da
assinatura do responsavel técnico;
13.6.2. apresentar a planilha de custos e formacdo de precos, quando houver, devidamente
ajustada ao lance vencedor, observando as condicGes previstas no Termo de Referéncia;
13.6.3. conter a indicacdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento.
13.6.4.A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracdo no
decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.
13.6.5. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
13.6.6. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n° 14.133/2021).
13.6.7. Caso o valor unitério tenha mais de duas casas decimais estas serdo eliminadas e valor
global ajustado.
13.6.8. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerdo estes Gltimos.
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13.6.9.A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢cdo que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificacao.

13.6.10. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que ndo corresponda as especificacfes ali contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.

13.6.11. APROPOSTA FINAL devera ser assinada por meio de certificado digital pertencente
a cadeia de chaves publicas ICP-Brasil e apresentados conforme os itens anteriores;

13.7. Juntamente com a proposta vencedora deverdo ser encaminhados os documentos
relativos a regularidade fiscal a seguir:

13.7.1.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.7.2. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

13.7.3. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII- A da

Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943,;
13.7.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.7.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.7.6. Nao estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

13.7.7. Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

13.7.8. Ndo apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

13.7.9. Apresentar preco final inferior ao preco minimo fixado;

13.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do artigo 64
da Lei n°® 14.133/2021,;

13.9. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

13.10. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horéario para a continuidade da mesma.

13.11. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, 0 Agente de Contratacdo devera informar
0 prazo para atendimento da diligéncia e a data e hora da continuidade da sessao.

13.12. A proposta de precos deve observar a sequéncia numérica dos itens/lotes, conforme
Termo de Referéncia, em razdo das possiveis divergéncias nas sequéncias numéricas entre o
Edital e o Sistema. Os licitantes deverédo observar a descri¢do detalhada do objeto.
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13.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado
pelo Agente de Contratacao.
13.14. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
I - Complementacdo de informagfes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
I - Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.
13.15. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacfes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.
13.16. Seaproposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
13.17. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrdnico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor prego, vedada a negociacdo em condicdes diversas das previstas neste
Edital.
13.18. Também nas hipoteses em que o Agente de Contratacdo nédo aceitar a proposta e passar
a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
14.0 DOS RECURSOS
14.1. Tendo em vista a inversdo de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apos a fase
de habilitacdo e apds a fase de julgamento das propostas.
14.2. Apos a declaragdo de habilitacdo e inabilitacdo, o agente de contratacdo informara via
chat que esta aberto o prazo para intengédo de recurso quanto a deciséo;
14.3. Decorrido o prazo de 10 (dez) minutos, sera aberto campo de anexo para a inclusdo das
razdes no prazo de 03 (trés) dias Uteis, e ap0s esse prazo, sera aberto campo de anexo para
inclusdo das contrarrazdes no mesmo prazo, dos recursos contra habilitacdo/inabilitacdo que
tenham sidos aceitos pelo juizo de admissibilidade.
14.4. As decisbes dos recursos da fase de habilitacdo serdo divulgadas no Diario Oficial do
Municipio, que dispora a data da sessdo de continuidade do certame com o julgamento das
propostas.
14.5. Apos a declaracdo de vencedor, ou seja, apos a etapa de lances e julgamento da proposta
vencedora, sera concedido o prazo de 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste
a intencdo de recorrer, em campo préprio do sistema, de forma motivada, isto é, indicando
contra quais decisdes pretende recorrer e por quais motivos.
14.6. Havendo gquem se manifeste em qualquer das fases recursais, caberd ao Agente de
contratacdo verificar a tempestividade e a existéncia de motivacao da intencédo de recorrer, juizo
de admissibilidade, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.
14.7. Nesse momento o Agente de contratacdo ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificara as condicBes de admissibilidade do recurso.
14.8. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a
decadéncia desse direito.
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14.9. Uma vez admitido o recurso, o0 recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 03 (trés)
dias para apresentar as raz0es, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazGes também pelo sistema eletrénico, em
outros 03 (trés) dias, que comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.10. Decorrido o prazo de razBes e contrarrazdes, sera publicada a decisdo no Diario Oficial
do Municipio. Na decisdo podera ser informada a data de sessdo de continuidade.

14.11. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.12. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital, ou mediante envio de forma digitalizada, mediante solicitagéo.

15.0 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

15.1. A sessao publica podera ser reaberta:

15.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou néo
comprovar a regularizacéo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006,
serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

15.2.Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo
reaberta.

15.3. A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail ou publicacdo em
diario oficial do municipio, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

15.4. A convocacéo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no BBMNET
ou da proposta/documentacdo de habilitacdo apresentada nos autos pela licitante, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16.0 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

16.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Ordenador de Despesas, caso ndo haja interposi¢éo de recurso, ou pela autoridade competente,
apos a regular decisdo dos recursos apresentados.

16.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.

17.0 DA GARANTIA DE EXECUCAQ

17.1.A garantia de execucdo para a presente contratacdo esta prevista no Termo de Referéncia.
18.0 SEGURO DA OBRA

18.1. As disposic0es relativas ao Seguro da Obra da presente contratacéo esta prevista no Termo
de Referéncia.

19.0 DO CONTRATO

19.1. Homologado o resultado da licitacdo, terd o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocagéo, para assinar o Contrato, cujo prazo de validade e
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vigéncia encontram-se no termo de referéncia, sob pena de decair do direito &
contratacdo, sem prejuizo das sangOes previstas neste Edital.
19.2. Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consulta para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art.
6°, 111, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
19.3. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢des de habilitacéo
consignadas no edital.
20.0 DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
20.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual s&o as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este edital.
21.0 DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAQO
21.1. Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Termo de
Referéncia, anexo a este edital.
22.0 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
22.1. As obrigacbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este edital.
23.0 DA SUBCONTRATACAO
23.1. Asregras relativas a subcontratacdo do objeto estdo previstas no Termo de Referéncia.
24.0 DO PAGAMENTO
24.1.As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Edital.
25.0 SANCOES ADMINISTRATIVAS
25.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
licitante/contratado que:
I - Der causa a inexecucao parcial do contrato;
I - Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
" - Der causa a inexecucao total do contrato;

v - Deixar de entregar a documentacao exigida no certame;

\% - N@o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

Vi N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl — Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

VIIl  — Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

IX — Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

X — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XIl - Praticar atos lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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25.2.Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas acima descritas as
seguintes sancoes:

25.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucédo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei);

25.2.2. Impedimento de licitar e contratar, no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta
da Unido, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas nos
incisos Il a VII acima, sempre que n&o se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art.
156, 84°, da Lei);

25.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos incisos VIII a XII, bem como nas descritas nos demais incisos que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave, ficando o responsavel impedido de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos (art. 156, 85°, da Lei)

25.2.4. Multa:

25.2.4.1.Compensatoria, para as infragcdes descritas nos incisos VIII a XI acima, de 1% a 5%
do valor do contrato.

25.2.4.2. Compensatoria, para a inexecugéo total contrato prevista no inciso 1l acima, a multa
sera de 1% a 30% do valor do contrato.

25.2.4.3.Para infracdo descrita no inciso Il acima, a multa sera de 1% a 20% do valor do
contrato.

25.2.4.4. Para infragcdes descritas nos incisos 1V a VII, a multa sera de 1% a 10% do valor do
contrato.

25.2.4.5. Moratdria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias;

25.2.4.6. Moratdria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 10% (dez por cento) pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementacéo ou reposicao da garantia.

25.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza o Contratante a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

25.4. A aplicacao das sancdes previstas no contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo
de reparacdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133/2021).
25.5. Todas as san¢Oes previstas no Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133/2021).

25.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n°® 14.133/2021).

25.7. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°
14.133/2021).
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25.8. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderé ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
25.9. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-4& em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e pardgrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
25.10. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133/2021):
25.10.1.a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
25.10.2.as peculiaridades do caso concreto;
25.10.3.as circunstancias agravantes ou atenuantes;
25.10.4.0s danos que dela provierem para o Contratante;
25.10.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.
25.11. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°
14.133/2021).
25.12.A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
no Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacédo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n°
14.133/2021).
25.13.0 Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal (Art. 161 da Lei n° 14.133/2021).
25.14. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.
26.0 DA EXTINCAO DO CONTRATO
26.1. As regras relativas a extingdo do contrato estdo previstas no Termo de Referéncia.
27.0 DISPOSICOES FINAIS
27.1. A presente licitagdo ndo importa necessariamente em contratacdo, podendo a
Administracdo revoga-la, por razbes de interesse publico, decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocacgdo de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado, nos termos do art. 71 e da Lei n® 14.133/2021.
27.2. A anulacéo da Concorréncia Eletronica induz a do contrato.
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27.3. As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do procedimento
licitatério, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento do contrato.

27.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacGes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informac@es nele contidas implicara a imediata desclassificacdo
da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisao do contrato,
sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

27.5.A participagéo da licitante nesta licitagdo implica a aceitagdo de todos os termos deste
Edital.

27.6. Em caso de divergéncia entre o Termo de Referéncia e o Edital de Licitagéo, prevalece o
Termo de Referéncia.

27.7. Em caso de divergéncia entre o Termo de Referéncia e as planilhas or¢camentarias, estas
devem prevalecer.

27.8. Em caso de divergéncia entre o Sistema e o Edital, prevalece o Edital.

27.9. Em caso de comprovacéo de que o servicgo prestado difere em qualquer aspecto do servigo
contratado, a Contratante podera exigir a correcdo, sem qualquer d6nus para si, e ainda devera
ser ressarcida de quaisquer prejuizos que a ma prestacao do servico tem lhe causado.

27.10.A contratada fica obrigada a manter durante a execucdo deste instrumento, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo estipuladas para participacdo na licitacao.

27.11.0 AGENTE DE CONTRATAGCAO néo se responsabilizara por informagdes que nio Ihe
forem entregues ou que forem apresentadas em desacordo com o edital.

27.12. Os casos omissos neste Edital serdo decididos com base na Lei n® 14.133/2021 e demais
normas que regem a matéria.

28.0 DO FORO

28.1. Fica eleito o foro do S&o Raimundo Nonato - PI para dirimir qualquer davida oriunda da
execucdo deste instrumento, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Dom Inocéncio — PI, 26 de agosto de 2026.

Nelson Ribeiro de Santana Neto
Agente de Contratacdo
Prefeitura Municipal de Dom Inocéncio - Pl
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ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
INTRODUCAO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta 0s
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada.
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administracdo Puablica.
DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente demanda refere-se a abertura de processo licitatério para a contratacdo de empresa
especializada na execucdo de obras civis, visando a conclusdo da Construgdo de Quadra
Poliesportiva Coberta com Vestiario — Padrdo FNDE, no Municipio de Dom Inocéncio — P1.
O Municipio de Dom Inocéncio — PI, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob
0 n° 23.500.002/0001-45, com sede administrativa na Praca Curral Novo, s/n, Centro, CEP
64.790-000, justifica a necessidade da referida contratacdo em razdo da paralisacdo da obra
anteriormente iniciada, tornando indispensavel a sua conclusao para que o equipamento publico
possa ser efetivamente disponibilizado a populacéo. A interrupgdo da execucdo impede que a
comunidade usufrua de uma infraestrutura esportiva adequada, ocasionando a deterioragdo dos
Servigos ja executados e comprometendo 0s recursos publicos anteriormente investidos.
A concluséo da Construgédo de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiario — Padrdo FNDE é
fundamental para proporcionar um espago moderno, seguro, acessivel e funcional, destinado a
pratica de atividades esportivas, educacionais, recreativas e culturais. A obra beneficiara
diretamente os estudantes da rede publica municipal e toda a comunidade, oferecendo
condicdes adequadas para o desenvolvimento de acdes voltadas ao esporte, lazer, integracao
social e promocéo da saude.
Ressalta-se que a inexisténcia de uma quadra poliesportiva concluida, dotada de cobertura e
vestiarios, limita significativamente a realizacdo de atividades escolares, competicGes
esportivas, projetos sociais e eventos comunitarios. A conclusdo da obra permitira a utilizagédo
continua do espaco em diferentes condi¢cfes climaticas, garantindo maior conforto, seguranca
e preservacdo da estrutura fisica, além de ampliar as oportunidades de desenvolvimento
educacional e social da populacéo.
A iniciativa esta alinhada as diretrizes da Administracdo Publica Municipal e aos objetivos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE, contribuindo para o fortalecimento
das politicas publicas de educacéo, esporte e lazer, promovendo a melhoria da infraestrutura
publica e incentivando a formacéo cidadd, a inclusdo social e a qualidade de vida dos municipes.
Com a conclusdo da Construcdo de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiario — Padréo
FNDE, pretende-se alcancar os seguintes beneficios:
* Conclusdo de obra publica de relevante interesse social, evitando a deterioracdo da
estrutura existente e o desperdicio de recursos publicos investidos;
» Disponibilizagdo de espago adequado, seguro, acessivel e coberto para a pratica de
atividades esportivas, educacionais, recreativas e culturais;
* Melhoria da infraestrutura destinada ao atendimento dos estudantes da rede publica
municipal e da comunidade em geral;
* Disponibilizagdo de vestiarios, proporcionando maior conforto, higiene e
funcionalidade aos usuarios;
* Incentivo a préatica esportiva como instrumento de promog¢do da satude, educagdo,
cidadania e inclusao social;
* Ampliacdo das possibilidades de realizacdo de eventos escolares, competi¢des
esportivas e atividades comunitarias;
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» Fortalecimento das politicas publicas de educacdo, esporte e lazer, promovendo a
melhoria da qualidade de vida da populagdo.

Dessa forma, a conclusdo da Construcdo de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiario —
Padrdo FNDE configura-se como investimento de elevado interesse publico, assegurando a
plena utilizagdo de um equipamento essencial para o desenvolvimento educacional, esportivo e
social do Municipio de Dom Inocéncio — PI, além de garantir maior eficiéncia na aplicacdo dos
recursos publicos e ampliar o acesso da populacdo a espagos adequados para convivéncia,
aprendizagem e prética esportiva.

PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Fundamentacdo: A presente contratacdo ndo se encontra prevista no Plano de Contratacdes
Anual (PCA) do Municipio de Dom Inocéncio — PI.

Ressalta-se, contudo, que a demanda surgiu em decorréncia de necessidade superveniente
identificada pela Administragdo Municipal, relacionada & necessidade de conclusédo da
Construcdo de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiario — Padrdo FNDE, obra que se
encontra inacabada e cuja paralisacdo impede o pleno atendimento das necessidades da
comunidade escolar e da populacdo em geral.

A continuidade e conclusédo da obra mostram-se imprescindiveis para assegurar a adequada
utilizacdo dos recursos publicos ja investidos, evitar a deterioracdo dos servigcos executados e
disponibilizar a populagdo um equipamento publico essencial para a realizagédo de atividades
esportivas, educacionais, recreativas e culturais, em ambiente seguro, acessivel e adequado.
Dessa forma, a contratacdo revela-se necessaria e de relevante interesse publico, sendo
plenamente justificavel sua realizacdo, nos termos da legislacdo vigente, especialmente diante
da necessidade de concluir uma obra vinculada ao padrdo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educacdo — FNDE, garantindo melhores condigdes de infraestrutura para
o desenvolvimento das atividades escolares, promocdo do esporte, inclusdo social, lazer e
melhoria da qualidade de vida da populacéo.

Destaca-se, ainda, que a auséncia de previsdo no Plano de Contratacdes Anual ndo inviabiliza
a contratacdo, desde que devidamente motivada, conforme demonstrado no presente
instrumento, em observancia aos principios da legalidade, eficiéncia, continuidade do servico
publico, planejamento, interesse publico e boa gestdo dos recursos publicos, previstos na Lei n°
14.133/2021.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

Fundamentacdo: Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucéo.
(inciso 111 do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso 11 da IN 40/2020).

A obra serd executada por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislacéo vigente e padrbes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referéncia.

A Concorréncia terad por fundamento legal o regramento disposto no art.2°, inciso VI da Lei n.
14.133/2021;

O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de execucdo previsto em
cronograma fisico financeiro, estabelecido no projeto executivo.

No projeto executivo foram apresentados os elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, assegurando a viabilidade técnica e o
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adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento,
possibilitando a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao.
3.1. Requisitos técnicos da contratacdo
Para correta execugdo do objeto devem ser observados 0s seguintes requisitos:
a) Definicéo do local de execucéo da obra.
b) A obra a ser executada, deverd abracar as determinacGes dos projetos, dos memoriais
descritivos e das especificacdes técnicas;
C) A metodologia executiva a ser adotada, devera estar em conformidade com as normas
técnicas vigentes;
d) A definicdo do orgamento e do prazo de execucdo da obra, estdo delineados na planilha
orcamentaria e no cronograma fisico-financeiro 120 (cento e vinte) dias, visualizados no
projeto executivo;
e) Deveré ser cumprido, por parte da contratada, o Plano de Gerenciamento de Residuos,
garantindo o correto descarte destes segundo sua classe;
f) Para fins de habilitacdo, devera o licitante, apresentar de certiddo de registro/quitacao
da contratada junto ao CREA/CAU, constando os nomes dos profissionais que poderao atuar
como responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a
Resolucdo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;
9) Devera ser apresentado comprovacéo de aptiddo técnica, consistente, pela apresentacao
de uma ou mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos
profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execuc¢édo de
obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentacéo
de Atestado de Capacidade Técnico Profissional;
h) Devera ser apresentado, por parte da contratada, atestado de Capacidade Técnico
Operacional, comprovando a realizacdo de obras ou servi¢cos com caracteristicas similares ao
objeto a ser contratado;

)] A avaliacéo técnica profissional e técnica operacional descritos abaixo foram definidos
em observancia a normas técnicas e instru¢ées normativas, conforme segue:
. Para efeito de Capacidade Técnico Profissional, serdo exigidos itens de obras/servicos

idénticos aqueles pontuados para a Capacidade Técnico Operacional, vedadas as exigéncias de
quantidades minimas ou prazos maximos (IN n° 58/DNIT SEDE, Art. 2°).

. A exigéncia de Capacidade Técnica Operacional se restringe:

)] Ao item de maior relevancia global (sdo aqueles que constituem o escopo da licitacdo,
representando o “objeto final licitado” ou a “obra em sua totalidade”, tais com a “extensao total
pavimentada" e “comprimento de OAE e vao livre minimo” - IN n°® 58/DNIT, Art. 4° § 1°);

i) Aos itens de maior relevancia técnica e financeira contidas no objeto a ser licitado, em
nimero maximo de 8 (oito) itens, e ndo superior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades
licitadas para o servico especifico (IN n°® 58/DNIT). Os itens de servico de maior relevancia
técnica e financeira sdo aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a
4% (quatro por cento) do orcamento total do objeto (IN n° 58/DNIT).

1)  Nao ¢é vedado o somatorio de atestados, para o atendimento dos itens de “maior
relevancia global” e/ou aos de “maior relevancia técnica contidas no objeto a ser licitado”.
Justificativa: de acordo com o Acorddo n° 2.760/2012 — Plenario "se 0 aumento de quantitativos
do servico ndo incrementa, incontestavelmente, a complexidade técnica da tarefa, ndo ha
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motivos para estabelecer limite para 0 numero de atestados”, esta situacdo se apresenta nesta
obra de construcdo de quadra poliesportiva « Exigéncia de Capacidade Técnica Operacional,
Item | - Maior relevancia global ser comprovada;

Item Il — Parcelas de maior relevancia técnica a ser comprovada;

3.2. Requisitos de Sustentabilidade

A empresa contratada devera utilizar na execucao das obras as boas préticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais indicados abaixo:

. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes da ANVISA.

. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como reducéo de residuos sélidos.

. Sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.

. Classificacdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a

execucdo dos servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as
Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

. Adocao de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicao e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

. Adocao e promocéo de medidas de protecédo para a reducao ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais-EPI’s necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, madscaras, cal¢ados
apropriados, protetores auriculares, etc, fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram
as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas integridades.

. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servicos contemplados no
escopo da contratacdo, empresas que tenham certificacdo ambiental.
. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas

digitais e/ou virtuais.

3.3. Requisitos normativos que disciplinam os servigos a serem contratados

a) Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de LicitacGes e Contratos Administrativos;
b) Decreto Municipal n° 005/2025 — Regulamenta a aplicacdo da Lei Federal n°. 14.133,
de 1° de abril de 2021, no ambito da Administracdo Pablica Municipal, direta, autarquica e
fundacional do Municipio Dom Inocéncio — PlI.

C) Normas da ABNT, Especificacbes de Servico, e das legislacBes pertinentes para
execucdo de todos os servicos aplicaveis na execucdo da obra, inclusive no que tange a
qualidade dos materiais;

d) Instrucdo Normativa n° 58/DNIT, de 17 de setembro de 2021;

e) Resolu¢cdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil.

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Fundamentacdo: Estimativa das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das memorias
de célculo e dos documentos que Ihes dao suporte, que considerem interdependéncias com
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outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso 1V do
§ 1° da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).
Os quantitativos dos servigos correlacionados ao objeto a ser licitado estdo detalhados em
Projeto Executivo, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra pretendida,
possibilitando a elaboragdo dos custos, em conformidade com as Normas, Procedimentos,
Instrucdes e Especificagdes de Servicos e, Manuais Técnicos em vigor e normas técnicas da
ABNT.
Os servicos, especificacdes, quantidades, propostos para reforma da obra em questéo, pode ser
observado no Projeto Executivo para Obras/Servicos de reforma do estadio municipal.
LEVANTAMENTO DE MERCADO
Fundamentacdo: Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solucdo a contratar. (inciso
V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).
Levantamento de mercado, que consiste na prospec¢édo e analise das alternativas possiveis de
solugdes, podendo, entre outras opgdes: (Art. 7°, inciso 111 da IN 40/2020)
a) ser consideradas contratacdes similares feitas por outros 6rgdos e entidades, com
objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que
melhor atendam as necessidades da administracao; e
b) ser realizada consulta, audiéncia publica ou dialogo transparente com potenciais
contratadas, para coleta de contribuicdes.
Como Solucdo para execucdo desta, para conclusdo da construcdo de quadra poliesportiva
coberta com vestiario padrdo FNDE no Municipio de Dom Inocéncio — PI, surgiu como opc¢ao:
Apds ampla discussdo com a equipe diretiva do municipio, a equipe de planejamento da
contratacdo, conclui que, para atender a necessidade exposta, e para manter a harmonia
construtiva do municipio como um todo, execucdo de obras civis, para conclusdo da quadra
municipal poliesportiva do municipio de Dom Inocéncio - PI. A fim de que possa ser licitado
para execucdo indireta, em regime de empreitada, inicialmente, devera a equipe de
planejamento da contratacdo, junto dos demais técnicos do municipio, elaborar os Projetos
Basico e Executivo (compreendendo o0s projetos arquitetdnico, estrutural, elétrico, etc). Feito
isso, como esta Administracdo ndo dispde, em seu quadro de servidores, de mdo de obra
qualificada e dedicada a construcdo civil, restara necessaria a contratacdo de empresa
especializada para construir/executar a obra projetada, em tantas parcelas (obras e respectivas
licitagdes) quantas forem delimitadas nos projetos basico e executivo, haja vista os principios
da eficiéncia e economicidade, especialmente quanto ao orcamento disponivel para
atendimento da demanda, a ser formalmente indicado pelo Ordenador de Despesas.
A licitacdo devera prever todas as despesas com mao-de-obra, insumos e materiais necessarios
para o alcance dos objetivos propostos
A modalidade da Licitacdo sera a Concorréncia Eletrbnica, tem a natureza de obra de
engenharia, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificacBes usuais de mercado, conforme art. 6°, XII, da Lei n°
14.133/2021, que justifica a escolha por esta modalidade. O critério de julgamento da licitacdo
sera o de Menor Prego.
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ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Fundamentacdo: Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos pregos unitarios
referenciais, das memorias de céalculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderdo
constar de anexo classificado, se a administracdo optar por preservar o seu sigilo até a
concluséo da licitacdo (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VI da IN 40/2020).
Os quantitativos, delineado em projeto, foram determinados pelo levantamento dos servicos,
realizados de acordo com o Projeto Executivo. Os precos unitarios adotados, foram os dos
Bancos- SINAPI - 05/2026 — Piaui SBC - 06/2026 — Piaui SICRO3 - 01/2026 — Piaui ORSE
- 03/2026 — Sergipe SEINFRA - 028 — Ceara SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES -
03/2026 - Espirito Santo SIURB - 01/2026 - Sdo Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - Sdo Paulo
SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - Sdo Paulo FDE - 04/2026 -
Séo Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2026 — Goiés
CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte, BDI 22,12%, N&o Desonerado: Horista:
113,33% Mensalista: 71,12%. As especificacdes dos servigos, orcamento, foram elaborados
baseado nas normativas vigentes.

Cadigo Banco Descricéo

SERVICOS PRELIMINARES
74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

73822/001 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS
ARBUSTOS

GUARDA CORPO AO REDOR DA EDIFICAGAO

99839 SINAPI  GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019 P

VIGA PARA FECHAMENTO LATERAL (AREA DOS COBOGOS)

84219 SINAPI FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20,
ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

74254/002  SINAPI  ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - )
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGCAO.

73942/002 SINAPI ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /
CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.

74138/003 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

REPAROS EM REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS (REBOCO)
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87777 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

PAREDES E PAINEIS

14.28.030 CPOS/CDHU Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm
14.28.096 CPOS/CDHU Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm

REPAROS EM PISOS DE CONCRETO (ARQUIBANCADA E
CALCADAS)

C1049 SEINFRA  DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES

94990 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

ESQUADRIAS
SEE-SER- SETOP PORTA 1,00 X 2,10 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO
120
8197 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, inclusive

batentes de 16 a 19cm e ferragens

Porta de madeira - Banheiros e Sanitérios (0,60 m) completa inclusive
targeta metélica

74139/002 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60CM,
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

1865 ORSE Ferrolho ou targeta de fio redondo (‘alianca ou similar ) ref.81098 63mm (2
1/2™)

Porta de madeira - Banheiros e Sanitarios (0,80 m) completa inclusive
targeta metélica - WC PNE

74139/001 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80CM,
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

1865 ORSE Ferrolho ou targeta de fio redondo ( alianca ou similar ) ref.81098 63mm (2
1/2™)

REVESTIMENTOS

7593 ORSE Revestimento cerdmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar,
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacdo de base ou embogo

4440 ORSE Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacdode base ou emboco - Rev 04

PISOS

9962 ORSE Lastro de brita graduada apiloada e=10cm
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94996 SINAPI  EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM JUNTA E TELA
AF_07/2016

11777 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e =7 cm - N&o inclui
formas para juntas de concretagem

12788 ORSE Junta serrada, dimens6es 6x60mm, com preenchimento de mastique de
poliuretanoMBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto

10059 ORSE Piso cerdmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto
PINTURA

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
TINTA ACRILICA, E =5CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

8624 ORSE Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demaos de massa acrilica,
lixamento e retoques - Rev 01

100741 SINAPI  PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

2314 ORSE Pintura de protecdo e/ou acabamento sobre superficies metalicas com
aplicacdode 01 demao de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1

2288 ORSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demads de tinta acrilica
convencional
11690 ORSE Pintura de piso para execucao de faixa de pedestres, com 02 demdos de tinta

abase de resina acrilica - R1

Pintura em tinta PVA latex (02 demaos), inclusive emassamento

180192 SBC PINTURA PVA 2 DEMAOS PAREDES EXTERNAS

88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
DUAS DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

INSTALACOES HIDRAULICAS

1036 ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 20mm
x 1/2"

1037 ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro didm = 25mm
x 3/4"

1038 ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro didm = 32mm
x 1"

1042 ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro didm = 50mm
x 11/2"

1074 ORSE Bucha de reducéo curta de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 50 x 40mm

1081 ORSE Bucha de reducéo longa de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 40 x 25mm
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1430 ORSE Caixa d"agua em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000

litros

86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLAST!CO BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

9963 ORSE Flange pvc rigido para caixa d'dgua 25mm (adaptador c/flange e anel)
9964 ORSE Flange pvc rigido para caixa d'dgua 50mm (adaptador c/flange e anel)

89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC,~SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC,~SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

94678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOL,DAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQO.
AF_04/2024

90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

1144 ORSE Joelho de reducdo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 32 x 25mm

90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

1160 ORSE Luva de reducéo de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 40 x 32mm
1158 ORSE Luva de reducéo de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 25 x 20mm
1151 ORSE Luva de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 32mm
1210 ORSE Luva de pvc soldavel e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"
1466 ORSE Registro gaveta ¢/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar
1468 ORSE Registro gaveta ¢/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca ou similar
1464 ORSE Registro gaveta ¢/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar
1465 ORSE Registro gaveta ¢/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar
1470 ORSE Registro de pressdo 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou
similar

081402 AGETOP  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

081404 A((:BII;{I!(L)P TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM

081405 AE:%IE(EP TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM

72451 SINAPI TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM -
FORNECIMENTO EINSTALACAO

72456 SINAPI TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM -
FORNECIMENTO EINSTALACAO
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86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARANLAVATORIO,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

1027 ORSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 20 mm (1/2")
1028 ORSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 25 mm (3/4")
1029 ORSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 32 mm (1")
1030 ORSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 40 mm (1 1/4")
1031 ORSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 50 mm (1 1/2")

89375 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

89594 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

7167 ORSE Vaso sanitario convencional, adaptado p/ deficiente fisico, linha popular, c/caixa
de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco,
conjunto de fixacdo, tubo de ligacdo e engate plastico - Rev 03

2070 ORSE Vaso sanitario convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. valvula de
descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de
fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedacdo, tubo de ligacdo acab. cromado
e engate plastico

INSTALACOES SANITARIAS

1598 ORSE Bucha de reducdo longa, em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didm =
50 x 40mm
141103 IOPES Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e

Hmax=1m, ¢/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern.
c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta ¢/ visita e plug em pvc
100mm

89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1600 ORSE Curva 90° curta pvc soldavel p/ esgoto secundério, diam = 40mm

74197/001 SINAPI FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO
ARMADO COM ESPESSURA 8CM
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1602 ORSE Joelho de 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, diam = 40mm
1625 ORSE Joelho 45° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto predial, diam = 50mm

89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1638 ORSE Juncéo simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 100 x
100mm

1636 ORSE Juncéo simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 50mm

1633 ORSE Juncéo simples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam = 50 x 50mm

86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

74198/002 SINAPI SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO
ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM

72461 SINAPI TE SANITARIO 100X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
5165 ORSE Fornecimento de tubo de pvc junta eléstica integrada, ponta e bolsa classe
20diam. = 50mm
1532 ORSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm
1529 ORSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm
1530 ORSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm

86879 SINAPI VALVULA EM PLAS'[ICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LA\N/ATORIO,
COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

DRENAGEM PLUVIAL

94227 SINAPI  CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

054762 SBC TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM

91791 SINAPI Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulag&o pluvial

4283 ORSE Ralo hemisférico em f° f, tipo abacaxi @ 100mm

4421 ORSE Canaleta de concreto ¢/ tampa removivel em chapa de aco (0,25 x 0,25 x 0,25m)
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INSTALAGCOES ELETRICAS 220

391 ORSE Condulete em aluminio tipo t de 3/4"
390 ORSE Condulete em aluminio tipo Il de 3/4"
9932 ORSE Condulete em aluminio tipo "TA" de 3/4"
9933 ORSE Condulete em aluminio tipo "XA" de 3/4"

40.07.010 CPOS/CDHU Caixaem PVCde 4" x 2

91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

91926 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

91928 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

91934 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

92985 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQO. AF_03/2023

780 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc

72331 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

ELE-DIS- SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 20A DIN (LINHA

063 BRANCA)

ELE-DIS- SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 25A DIN (LINHA
020 BRANCA)
8420 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrdo DIN (Europeu - linha

branca),corrente 10 KA
ELE-DIS- SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 175A DIN
050 (LINHA BRANCA)
37.17.100 CPOS/CDHU Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos

101883 SINAPI  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO
exsrerns DYOM Praga Curral Novo, S/N, Centro

MUNICIPAL DE

R ENCIO CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-PI

CNPJ: 23.500.002/0001-45

101883  SINAPI  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

95749 SINAPI ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM
(3/14

95750 SINAPI ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1

95752 SINAPI ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN
40 MM (1 1/2

3954 ORSE Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator
partida rapida e lampadas - Rev. 01

570 ORSE Luminéria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator
convencional e lampada - Rev. 01

C1676 SEINFRA  LUMINARIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LAMPADA MISTA, ATE 500W

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

(SPDA)
4429 ORSE Caixa de inspecdo 0,30 x 0,30 x 0,40m
681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02
(10/2021)
SPDA- SETOP Cordoalha de cobre nu 35 mm?
CAB-065
68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR

96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRNO 40MM, COM 3 METROS, PARA
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

39.10.130 CPOS/CDHU Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 35 mm?2

SERVICOS DIVERSOS

3548 ORSE Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em
pvc, fixada com tubos de ago galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00
m,exceto mureta
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12953 ORSE Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x
76mm, n.° 12, inclusive dobradicas e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022

05.05.040 FDE BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM

210304 IOPES Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto,
largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm

00036223 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

00036080 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

1889 ORSE Espelho plano 4mm

271100 AGETOP  TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA COMPENSADO
CIVIL (ASSENT./PINTADAS) ARO FLEXIVEL - 2 UNID.

35.01.150 CPOS/CDHU Trave oficial completa com rede para futebol de saldo
2432 ORSE Poste oficial para volei em aco galvanizado d=3", c/esticador e catraca

98689 SINAPI  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_02/2026

9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentacéo: Descricdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas
a manutencdo e a assisténcia técnica, quando for o caso. (inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso 1V da IN 40/2020).

O objeto de contratacdo serd composto pelos servigos previstos no projeto executivo, em
conformidade com o levantamento de campo, memoria de calculo (detalhamento dos
quantitativos e precos estimados), além das especificacdes. Todos os servicos elencados no
projeto, deverdo seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes e Especificacdes de Servicos
do da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas. As
intervencgdes deverdo manter o padrdo de qualidade e apresentar a melhor préatica executiva.

Serdo previstos 0s seguintes servicos:
Cddigo Banco Descricéo

SERVICOS PRELIMINARES
74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

73822/001 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS
ARBUSTOS

GUARDA CORPO AO REDOR DA EDIFICACAO
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99839 SINAPI  GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019 P

VIGA PARA FECHAMENTO LATERAL (AREA DOS COBOGOS)

84219 SINAPI FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20,
ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

74254/002 SINAPI ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - .
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.

73942/002 SINAPI ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /
CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.

74138/003 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

REPAROS EM REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS (REBOCO)
87777 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

PAREDES E PAINEIS

14.28.030 CPOS/CDHU Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm
14.28.096 CPOS/CDHU Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm

REPAROS EM PISOS DE CONCRETO (ARQUIBANCADA E
CALCADAS)

C1049 SEINFRA  DEMOLIGCAO DE CONCRETO SIMPLES

94990 SINAPI  EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

ESQUADRIAS
SEE-SER- SETOP PORTA 1,00 X 2,10 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO
120
8197 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, inclusive

batentes de 16 a 19cm e ferragens

Porta de madeira - Banheiros e Sanitarios (0,60 m) completa inclusive
targeta metélica

74139/002 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60CM,
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

1865 ORSE Ferrolho ou targeta de fio redondo ( alianca ou similar ) ref.81098 63mm (2
1/2")

Porta de madeira - Banheiros e Sanitarios (0,80 m) completa inclusive
targeta metélica - WC PNE
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74139/001 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80CM,
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

1865 ORSE Ferrolho ou targeta de fio redondo ( alianca ou similar ) ref.81098 63mm (2
1/2")

REVESTIMENTOS

7593 ORSE Revestimento cerdmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar,
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacdo de base ou emboco

4440 ORSE Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacdode base ou embogo - Rev 04

PISOS
9962 ORSE Lastro de brita graduada apiloada e=10cm

94996 SINAPI  EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM JUNTA E TELA
AF_07/2016

11777 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - N&o inclui
formas para juntas de concretagem

12788 ORSE Junta serrada, dimens6es 6x60mm, com preenchimento de mastique de
poliuretanoMBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto

10059 ORSE Piso cerdmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto

PINTURA

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAGO. AF_04/2023

102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
TINTA ACRILICA, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

8624 ORSE Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demaos de massa acrilica,
lixamento e retoques - Rev 01

100741 SINAPI  PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

2314 ORSE Pintura de protecdo e/ou acabamento sobre superficies metalicas com
aplicacdode 01 demado de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

EREFEITURA IYOM Praga Curral NOVO, S/N, Centro \
= hcio CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-P|
CNPJ: 23.500.002/0001-45
2288 ORSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demads de tinta acrilica
convencional
11690 ORSE Pintura de piso para execucdo de faixa de pedestres, com 02 deméos de tinta

abase de resina acrilica - R1

Pintura em tinta PVA latex (02 demaos), inclusive emassamento

180192 SBC PINTURA PVA 2 DEMAOS PAREDES EXTERNAS

88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
DUAS DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

INSTALAGCOES HIDRAULICAS

1036 ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 20mm
x 1/2"

1037 ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 25mm
x 3/4"

1038 ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 32mm
X 1"

1042 ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 50mm
x 11/2"

1074 ORSE Bucha de reducéo curta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50 x 40mm

1081 ORSE Bucha de reducdo longa de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 40 x 25mm

1430 ORSE Caixa d"agua em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000
litros

86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTlCO BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

9963 ORSE Flange pvc rigido para caixa d'agua 25mm (adaptador c/flange e anel)
9964 ORSE Flange pvc rigido para caixa d'agua 50mm (adaptador c/flange e anel)

89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC,NSOLDA,VEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC,NSOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

94678 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVJEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

1144 ORSE Joelho de reducéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 32 x 25mm

90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAV,EL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

1160 ORSE Luva de reducéo de pvc rigido soldavel, marrom, didam = 40 x 32mm
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1158 ORSE Luva de reducéo de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 25 x 20mm
1151 ORSE Luva de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 32mm
1210 ORSE Luva de pvc soldavel e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"
1466 ORSE Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar
1468 ORSE Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca ou similar
1464 ORSE Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar
1465 ORSE Registro gaveta ¢/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar
1470 ORSE Registro de pressdo 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou
similar

081402 AGETOP  TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

081404 ACC:SII;{I!(L)P TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM

081405 ACC:SII;{I!(L)P TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM

72451 S(I:II\I\QIF_’I TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM -

FORNECIMENTO EINSTALACAO

72456 SINAPI TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM -
FORNECIMENTO EINSTALACAO

86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARANLAVAT(')RIO,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

1027 ORSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d = 20 mm (1/2")
1028 ORSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d = 25 mm (3/4")
1029 ORSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d = 32 mm (1")
1030 ORSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 40 mm (1 1/4")
1031 ORSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d = 50 mm (1 1/2")

89375 SINAPI UNIAO, PVC,’SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

89594 SINAPI l'JNI/:\O, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

7167 ORSE Vaso sanitario convencional, adaptado p/ deficiente fisico, linha popular, c/caixa
de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco,
conjunto de fixacéo, tubo de ligacdo e engate plastico - Rev 03
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2070 ORSE Vaso sanitario convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. valvula de

descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de
fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedagdo, tubo de ligacédo acab. cromado
e engate plastico

INSTALAGCOES SANITARIAS

1598 ORSE Bucha de reducéo longa, em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, diam =
50 x 40mm
141103 IOPES Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e

Hmax=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern.
c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta ¢/ visita e plug em pvc
100mm

89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1600 ORSE Curva 90° curta pvc soldavel p/ esgoto secundario, diam = 40mm

74197/001 SINAPI FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIIOLO CERAMICO MACICO
DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO
ARMADO COM ESPESSURA 8CM

1602 ORSE Joelho de 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, diam = 40mm
1625 ORSE Joelho 45° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto predial, diam = 50mm

89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1638 ORSE Juncdo simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 100 x
100mm

1636 ORSE Juncéo simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm =100 x 50mm

1633 ORSE Juncéo simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 50 x 50mm

86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

74198/002 SINAPI SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO
ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM

72461 SINAPI TE SANITARIO 100X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

5165 ORSE Fornecimento de tubo de pvc junta elastica integrada, ponta e bolsa classe
20diam. = 50mm
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1532 ORSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm
1529 ORSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm
1530 ORSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm

86879 SINAPI VALVULA EM PLAS'[ICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LA\~/ATORIO,
COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

DRENAGEM PLUVIAL

94227 SINAPI  CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

054762 SBC TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM

91791 SINAPI Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulag&o pluvial

4283 ORSE Ralo hemisférico em f° f, tipo abacaxi @ 100mm

4421 ORSE Canaleta de concreto ¢/ tampa removivel em chapa de aco (0,25 x 0,25 x 0,25m)

INSTALACOES ELETRICAS 220

391 ORSE Condulete em aluminio tipo t de 3/4"
390 ORSE Condulete em aluminio tipo Il de 3/4"
9932 ORSE Condulete em aluminio tipo "TA" de 3/4"
9933 ORSE Condulete em aluminio tipo "XA" de 3/4"

40.07.010 CPOS/CDHU Caixaem PVCde4 x2°

91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

91926 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

91928 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

91934 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

92985 SINAPI CABO DE COBRE FLEZ(iVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
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91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

780 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc

72331 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

ELE-DIS- SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 20A DIN (LINHA

063 BRANCA)

ELE-DIS- SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 25A DIN (LINHA
020 BRANCA)
8420 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padréo DIN (Europeu - linha

branca),corrente 10 KA

ELE-DIS- SETOP  DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 175A DIN
050 (LINHA BRANCA)

37.17.100 CPOS/CDHU Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos

101883  SINAPI  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

101883 SINAPI  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

91872 SINAPI  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

93008 SINAPI ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

95749 SINAPI  ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM
(3/4

95750 SINAPI ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1

95752 SINAPI  ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN
40 MM (1 1/2

3954 ORSE Luminéria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator
partida rapida e lampadas - Rev. 01

570 ORSE Luminéria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator
convencional e lampada - Rev. 01

C1676 SEINFRA  LUMINARIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LAMPADA MISTA, ATE 500W
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SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA)

Caixa de inspecdo 0,30 x 0,30 x 0,40m

Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02
(10/2021)

Cordoalha de cobre nu 35 mm?

HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR

ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETR~O 40MM, COM 3 METROS, PARA
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

Terminal de pressdo/compressao para cabo de 35 mm?

SERVICOS DIVERSOS

Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em
pvc, fixada com tubos de aco galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00
m,exceto mureta

Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x
76mm, n.° 12, inclusive dobradicas e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022

BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM

Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto,
largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45¢cm

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

Espelho plano 4mm

TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA COMPENSADO
(ASSENT./PINTADAS) ARO FLEXIVEL - 2 UNID.

Trave oficial completa com rede para futebol de saldo
Poste oficial para volei em aco galvanizado d=3", c/esticador e catraca
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

AF_02/2026
LIMPEZA FINAL DA OBRA

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
Fundamentacéo: Justificativas para o parcelamento ou ndo da solucdo. (Inciso VIII do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).
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Trata-se de uma obra de contratacdo de empresa especializada na execucédo de
obras civis, para conclusdo de uma quadra poliesportiva com cobertura e vestiario no padrdo
FNDE do municipio de Dom Inocéncio - PI, e a dimensdo do lote que comporta o
empreendimento é adequada e compativel com a capacidade de execucdo das empresas que
participam de licitagdes no ambito da Prefeitura.
N&o h& viabilidade técnica na divisdo dos servigos, que em sua grande maioria sdo
interdependentes, visto que o0 atraso em uma etapa executiva implica em atraso nas demais
etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediarios e da
entrega dos servigos.
A adocdo de lote Unico para a execu¢do dos servicos devera proporcionar ganho de escala na
instalacdo e mobilizacdo dos equipamentos e pessoal alocado. Dessa forma, a divisdo em varios
lotes comprometeria a viabilidade técnica e econémica dos servicos, além de que o valor de
mobilizacdo e desmobilizacdo para um trecho segmentado tornaria 0s servigos mais onerosos.
Entdo, pelas razbes expostas, a contratagdo ndo sera parcelada, por ndo ser vantajoso para a
administracao ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Fundamentagéo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso
IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)
Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentavel;
(Art. 7°, inciso X da IN 40/2020)
A contratacdo de empresa especializada na execucdo de obras civis para a conclusdo da
Construcédo de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiario — Padrdo FNDE, no Municipio de
Dom Inocéncio — PI, proporcionard melhorias significativas a populacdo, assegurando a
conclusdo de uma importante obra publica e promovendo o desenvolvimento social,
educacional, esportivo e socioecondmico do municipio.
PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Fundamentacéo: Providéncias a serem adotadas pela administracao previamente a celebragédo
do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacao
e gestdo contratual ou adequacéo do ambiente da organizacéo; (inciso X do 8§ 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).
No processo licitatorio devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de
2021 acerca da participacdo no procedimento. A empresa contratada devera:

. Observar as diretrizes quanto a execucao de obras e servicos de engenharia, bem como
obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratacéo;

. Executar o contrato conforme o projeto, as especificacbes contidas no Termo de
Referéncia e seus anexos, assim como seguir 0s termos de sua proposta;

. Manter o padrdo de qualidade e apresentar a melhor pratica executiva,;

. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
dos servicos;

. Prestar esclarecimentos ou informacdes quando solicitado pela CONTRATANTE.

Seré providenciado pela administrag&o:
. Publicagéo do Edital,



= PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO
PREFETURA YOM Praga Curral NOVO, S/N, Centro kL

REENCIO CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-PI
CNPJ: 23.500.002/0001-45

. Indicagéo de futuro fiscal dos servicos a serem executadas com o fulcro de garantir a
qualidade dos servicos, a realizagdo das medi¢cOes mensais e 0 cumprimento integral do
contrato;

. Capacitacdo dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizagdo e gestdo
contratual.

CONTRATA(;OES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentacéo: ContratacGes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso X1 do 8 1° do art. 18
da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V11 da IN 40/2020).

Inicialmente, ndo existem em andamento contratagcbes correlatas ou interdependentes que
venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacao.
IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentacdo: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (Inciso
Xl do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/21)

Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. (Art. 7°, inciso XII da IN
40/2020).

O procedimento para contratacdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, tal
conceito vai além do mero cotejo de menores precos, para analisar os beneficios do processo
torna-se necessario avaliar 0s impactos positivos e negativos na aquisicdo quanto:

. A observéncia de normas e critérios de sustentabilidade;

. O emprego apurado dos recursos publicos;

. A conservagao e gestdo responsavel de recursos naturais;

. Ao uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

. A remocéo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos;

. A observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT.

Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geracdo de residuos, aléem do desperdicio de &gua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por
acOes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados, nos locais da
obra, removendo e promovendo a devida destinacéo.

Por se tratar de execucdo de obra, a contratacdo em tela esta, obrigatoriamente, licenciada junto
ao Orgdo Ambiental responsavel se for o casa.

Todas as acOes, medidas e servicos necessarios para a garantia do cumprimento da licenca
ambiental e da preservacdo do meio ambiente estdo descritos na Licenca Prévia e Licenca de
Instalacdo emitidas pela SEMA/PI.
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VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Fundamentacdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratagdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso X111 do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)
Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratacdo. (Art. 7°, inciso
X111 da IN 40/2020)
As experiéncias anteriores indicam que a contratacdo apresenta viabilidade e alta probabilidade
de alcance dos resultados pretendidos.
Tendo em vista que a PREFEITURA ndo possui em seu quadro de servidores profissionais
habilitados, em quantitativo suficiente, para a execugdo da obra em questdo, de modo que para
suprir tal necessidade torna-se imprescindivel a execucdo de forma indireta, através da
contratacdo de empresa especializada, para atendimento da demanda exarada.
Assim, apds o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se viavel a obtencdo do
objeto, sendo ele a contratacdo de empresa especializada na execucdo de obras civis, para
reforma da quadra municipal esportiva de futsal do municipio de Dom Inocéncio - PI.
Diante da condicao atual das pratica esportivas, e da necessidade de garantir e viabilizar tais
pratica constante e em local adequado e segura;
Declara-se a necessidade e viabilidade de contratagdo dos servigos, segundo as condicOes e
especificacdes previstas neste ETP por meio de Concorréncia eletronica.
Dom Inocéncio — PI, agosto de 2026.

JOSUE DE SOUSA OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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ANEXO Il - PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a contratacdo de empresa especializada
na execucdo de obras civis para a conclusdo da Construcdo de Quadra Poliesportiva Coberta
com Vestiario — Padrdo FNDE, no Municipio de Dom Inocéncio — PI.
1.2. O objeto desta Concorréncia Eletronica tem a natureza de obra de engenharia, cujos
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especificacdes usuais de mercado, conforme art. 6°, XIlI, da Lei n°® 14.133/2021, que justifica
a escolha por esta modalidade.
1.3. A obra em questdo se trata de uma obra e 0 servico comum de engenharia visto que:
I) os servigos a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica;
I1) sdo executadas corriqueiramente pela administracéo;
1)  os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura séo
frequentemente empregados;
IV)  os padrdes de desempenho e qualidade sdo aferidos através de especificacOes técnicas
usuais (entre estas destaca-se as elaboradas pela ABNT);
V) Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatério. A estimativa
dos quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo aqueles discriminados na planilha
orcamentaria constante no projeto anexo ao edital.
1.4.  Os servigos sdo de natureza ndo continuada, conforme expresso no inciso XVII do art.
6° da Lei 14.133/2021.
1.5. A presente licitacdo se dara em lote Unico, em razdo de que a dimensédo do lote que
comporta 0 empreendimento é adequada e compativel com a capacidade de execucdo das
empresas que participam de licitagdes no ambito desta PREFEITURA. A adocéo de lote Unico
para a execucao das obras devera proporcionar ganho de escala na instalacdo e mobilizagédo
dos equipamentos e pessoal alocado. Dessa forma, a divisdo em varios lotes comprometeria a
viabilidade técnica e econdémica da obra, além de que o valor de mobilizacéo e desmobilizagédo
para um trecho segmentado tornaria a obra mais onerosa.
1.6. O prazo de execuc¢do do objeto sera de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados
a partir da data de emissao da Ordem de Servico pela PREFEITURA.
1.7. O prazo de vigéncia do contrato serd de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
consecutivos, contados a partir da data da assinatura do Instrumento Contratual.
1.8.  Os prazos de execucao e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da PREFEITURA,
em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.
2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
2.1. A justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico
Preliminar-ETP, desta Prefeitura.
2.2. O objeto da contratacdo estd alinhado com o Planejamento da Administracdo, que sera
inserido na atualizacdo do Plano de Contratacdes Anual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO
Praca Curral Novo, S/N, Centro
CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-PI
CNPJ: 23.500.002/0001-45
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
3.1. A descricdo da solucéo esté presente no Estudo Técnico Preliminar — ETP, bem como no
Projeto anexo ao Edital, no qual foi definido como solugdo contratacdo de empresa
especializada na execucédo de obras civis, para reforma da quadra municipal esportiva de futsal
do municipio de Dom Inocéncio - PI.
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. SUSTENTABILIDADE:
4.1.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do ndo
atendimento quanto as questdes ambientais
4.1.2. A empresa contratada deverd utilizar na execucdo das obras as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, 0s critérios ambientais indicados
abaixo:
4.1.2.1. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes da ANVISA.
4.1.2.2. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 uso
racional de consumo de energia elétrica e &gua, bem como reducéo de residuos sélidos.
4.1.2.3. Sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.
4.1.2.4. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucdo dos servigos. Especificamente para papeéis e latas de aluminio deve-se contatar as
Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.
4.1.2.5. Adocéo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.
4.1.2.6. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicao e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.
4.1.2.7. Adocéo e promogdo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacao dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais-EPI’s necessarios, tais como Oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram
as normas e procedimentos destinados a preservacéo de suas integridades.
4.1.2.8. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servicos contemplados no
escopo da contratacdo, empresas que tenham certificacdo ambiental.
4.1.2.9. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais.
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a empreitada por preco global,
nos termos do inciso Il do art. 46 da Lei Federal n°® 14.1333/2023. Esse regime ¢ indicado
quando se contrata a execucdo da obra ou servigo por preco certo e total.
5.2. Fica estabelecido que os projetos, especificacdes e toda a documentacdo relativa a obra
sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e
descrito em outro sera considerado especificado e valido.
5.3. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificacbes contidas
no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas—ABNT, nas normas e disposi¢des dos Conselhos de Classe,
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bem como nas legislacOes, regulamentacdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens
que compdem o objeto da contratacéo.

5.4. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta
dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do
mesmo, ou falha que impossibilite a execugéo contratual.

5.5. A execucdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

5.6. CondicOes de Execucdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles
ndo aceitos pela fiscalizag&o.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso,
deveréa disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual
podera acumular essa funcdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

C) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso na execugéo
da obra devido as chuvas nem devido a condic¢des topograficas ou geologicas.

d) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servicos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de
evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

e) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento,
de acordo com os modelos adotados pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, as quais deverio
ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugdo dos servigos.

f) A sinalizacdo das obras deverd ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de
Sinalizacdo de Obras e Emergéncia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com o emprego de
cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca ao trafego no periodo noturno.
5.7. Da médo de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre méo de obra qualificada para cada atividade. Para
isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que
o funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar 0sS equipamentos e/ou
maquinarios, bem como familiarizado com a execucéo da tarefa em questéo.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranca;

c) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes
das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e
medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada deverad providenciar, sem 0nus para a PREFEITURA, roupas
adequadas aos servigos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados,
adequados ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de
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Aprovacdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as
medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e
materiais deverdo estar de acordo com a legislacdo de seguranga vigente, bem como a
sinalizacdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas normas da CAIXA ECONOMICA
FEDERAL.
e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
poderd notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas
neste contrato.
5.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:
a) Toda médo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser
fornecidos pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando
necessario, que ficard a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo
material estocado no canteiro de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com
manutencgdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a
seguranca dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizag&o.
C) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle
de acesso aos locais de manuseio e operacdo de equipamentos que possam causar acidentes.
d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados
de aviso sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.
e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO
podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade
do operador para 0 equipamento em questao.
f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operacédo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado,
a FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sangdes previstas no contrato.
9) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificac6es, devendo ser submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.
h) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos 0s
materiais a serem empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar necessario, a
FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacdo de informacao por escrito
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.
i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as
recomendaces das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, guando for o caso, ou
outro 6rgao certificador de qualidade.
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)] A CONTRATADA dever ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem
fornecidos fora da especificacdo técnica.

5.9. Do Diério de Obras:

a) Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencao de "Diario de Obras", devidamente
numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que
permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:

I. Todas as folhas do Diéario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia
apos a referida data de entrada de dados.

Il Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execuc¢do, contendo, no minimo,
0s seguintes campos: nome da contratada, nome da contratante, data, prazo contratual, prazo
decorrido, prazo restante, condigdes do tempo, maquinas e equipamentos, numero e categoria
de empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas da CONTRATADO e da
CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

I. Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

II. Consultas a8 FISCALIZACAO;

I11. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

VII.  Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

c) Sera objeto de registro no “Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

I. Observacdes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diario de Obras™;
I1. Observacdes sobre 0 andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazos
e cronogramas;

1. Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

IV.  Restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinacéo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;

VI.  Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 005/2025, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.
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6.3. As comunicagdes entre a PREFEITURA e a CONTRATADA devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.
6.4. A PREFEITURA podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PREFEITURA podera
convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresenta¢ao do plano
de fiscalizacdo, que contera informacGes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucéao
da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancfes
aplicaveis, dentre outros.
6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.
6.6.1. A Contratada devera manter preposto da empresa no local do servigo para representa-lo
durante o periodo de execugéo do contrato.
6.6.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao
do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.
6.7. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da PREFEITURA.
6.8. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizacdo administrativa, compete um
conjunto de acBes que objetivam:
I - Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela PREFEITURA para 0s
servigos contratados;
Il - Verificar a regularidade das obrigac6es previdenciarias, fiscais e trabalhistas;
Il - Prestar apoio a instrucéo processual e 0 encaminhamento da documentacéo pertinente
ao setor de contratos ou gestor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a
reajuste, alteracdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sancoes,
extin¢do dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar 0 cumprimento; e
\v} - Encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugdes e sugestfes com
vistas a assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solucdo de problemas relativos
ao objeto do contrato.
6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao.
6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.
6.11. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.
6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacéo
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacédo contratual.

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicBes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.17. O gestor do contrato coordenara a atualizagcdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

6.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.19. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
6.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.21. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacBes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. As medicOes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada
periodo mensal, tomando-se como final do periodo o Gltimo dia de cada més. Todavia a
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primeira medigdo podera ser realizada apés a expedicdo da Ordem de Servigo
no final do més em curso, e a Ultima medicao, apos a conclusao dos servigos, independente do
periodo mensal.
7.2. As medigcdes mensais dos servicos executado para apuracdo da execucdo das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas
por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pela Prefeitura.
7.3. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos
conferidos e aprovados pelo fiscal de obras, observado no minimo:
a) Oficio de Encaminhamento para o Superior Imediato;
b) Folha de identificagdo com os dados do contrato;
c) Indicacdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medig&o em
referéncia;
d) Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal;
e) Diario de Obras;
f) Parecer Técnico de acompanhamento dos servicos executados no periodo;
9) Portaria de nomeacdo do fiscal (na primeira medicéo ou quando houver alteragdes);
h) Habilitacdo do Fiscal junto ao CREA/PI - Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) (na primeira medicdo ou quando houver alteragdes);
i) Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisagéo dos Servigos, quando houver;
j) Relatdrio ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou servigos contratados
(medicéo final);
k) Demais documentos relativos a medicdo, sejam de origem da contratada ou da
PREFEITURA, bem como os documentos exigidos em edital.
7.3.1 A ndo apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da
medicéo anterior, j& paga pela PREFEITURA, ensejara multa contratual no percentual de 0,5%
do valor do contrato, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa
do municipio.
7.3.1.2 A ultima medicéo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico
desta medicdo, ndo sendo aceito somente 0 comprovante de pagamento da ultima medicao
paga.
7.3.2 Apobs aprovacdo da medicdo, os autos serdo instruidos com os seguintes documentos:
a) check list de engenharia;
b) Comprovacéo da regularidade fiscal perante o Estado do Piaui;
c) Nota(s) Fiscal(is).
7.3.2.1. Nos termos do Decreto Municipal n°® 005/2025, a CONTRATADA devera emitir as
notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retencdo dispostas na
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
7.3.2.2. Havendo erro no documento de cobranca ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
PREFEITURA.
7.4. A medicdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servigos serdo elaborados
por Comissdo de Engenheiros designada pela PREFEITURA quando concluidos todos os
Servicos
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7.5.  No processo de medi¢do, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN
adotada pelo respectivo Municipio.

7.6. A nplanilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive
seguindo o mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servicos efetivamente executados.
7.7.  Toda medigdo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura
do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

7.8.  Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a Contratada apresentara a Nota Fiscal a
PREFEITURA, a qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem cabera atestar a regular
realizacdo dos servigos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao
pagamento.

7.9.  Por conveniéncia e critério da PREFEITURA, em atendimento ao interesse publico, o
prazo de medicdo podera ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento
dos servicos a serem medidos.

7.10. As medigdes de reajustamento deverdo ter como base de calculo os indices setoriais,
neste caso, a tabela de Indice de Reajustamento, devera ter como referéncia as mesmas tabelas
e fontes utilizadas na elaboracéo do orgcamento da obra.

7.11. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro deverd ser previamente analisada e
aprovada pela PREFEITURA.

8. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DA CONTRATADA

8.1. O modo de disputa seré aberto fechado, de acordo com as disposic¢des da Lei 14.133/2021,
uma vez que possibilita a participacdo de maior nimero de empresas na fase de lances e,
consequentemente, maior economicidade para a administracéo, e o critério de julgamento sera
0 menor prego.

8.2. Sera admitida a participacdo de consércios nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133/21, para
possibilitar o reforco da capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior
disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consorcio ainda enseja a
participacdo de maior nimero de empresas, possibilitando o aumento na competitividade.

8.3. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras, cuja permissao esta devidamente
amparada na legislacdo patria, e fundamenta-se na possibilidade de elastecer a oferta para a
Administracdo Publica com aumento da quantidade de licitantes. Por consequéncia,
possibilitard a formalizacdo de contratos mais vantajosos, com melhores precos e melhores
técnicas, trazendo a Contratante economia e obras de maior qualidade.

8.4. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

8.5. Devera ser concedido Beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos no artigo 4° da Lei Federal n® 14.133/2021, nos limites previstos da Lei Complementar
n°® 123/2006.

8.6. PROPOSTA DE PRECOS:

8.6.1. Na elaboracdo das propostas de pregos € necessario que os licitantes apresentem o valor
global, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias
a plena Execucdo da Obra objeto da licitacdo, atendendo aos seguintes itens: Planilha de
Resumo de Precgos, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Quadro de
Composicéo do BDI.
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8.6.2. O valor estimado para a contratagdo foi calculado utilizando-se a
metodologia do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SINAPI - 05/2026 — Piaui SBC -
06/2026 — Piaui SICRO3 - 01/2026 — Piaui ORSE - 03/2026 — Sergipe SEINFRA - 028 —
Ceard SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 03/2026 - Espirito Santo SIURB - 01/2026
- S840 Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - Séo Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 04/2026 - S&o Paulo FDE - 04/2026 - S&o Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato
Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2026 — Goids CAERN - 01/2026 - Rio Grande do
Norte, BDI 22,12%, N&o Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%.
8.6.3. As empresas participantes deverdo apresentar as propostas de pre¢cos com a composicao
do percentual de Beneficio e Despesas Indiretas — BDI, incidente no valor global.
8.6.4. No orgamento de referéncia da PREFEITURA foram consideradas as seguintes taxas de
Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI): Servigos: 22,12% (vinte dois, virgula, doze por cento)
8.6.5. Na composigéo das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas — BDI, ndo deverdo ser
apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acordao 2622/2013 — TCU.
8.6.6. O orgamento de referéncia da PREFEITURA foi elaborado com as aliquotas de PIS
0,65% e COFINS 3,00%, admitindo-se o Regime Tributario do lucro presumido.
8.6.7. E necessario que o licitante apresente também o Cronograma Fisico-Financeiro na forma
do que € apresentado no projeto executivo, podendo ser alterado mediante aprovacdo da
PREFEITURA. Os pagamentos dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado.
8.6.8. A proposta, que compreende a descricdo do material e/ou servicos ofertados pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificacdes constantes
neste Edital e seus anexos.
8.6.9. Prazo de validade e garantia da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
8.7. Habilitacao:
8.7.1. Os servicos de engenharia para avaliacdo técnica-operacional e técnica-profissional
descritos abaixo, conforme segue:
8.7.1.1. Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na
execucdo de servicos de mesmo carater e de igual complexidade ou superior aos previstos no
projeto, que comprove obra de pavimentacdo, conforme anotacdo em acervo técnico e atestado
de boa execucdo, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a
execucdo dos servicos.
8.7.1.2. Capacidade Profissional - os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia na
execucdo de servicos de mesmo carater e de igual complexidade ou superior aos previstos no
projeto, que comprove obra de pavimentacdo, conforme anotacdo em acervo técnico e atestado
de boa execuc¢do emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou CAU. Cada Responsavel
Técnico so podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitacdo das Licitantes.
8.7.2. Certiddao Comprobatoria de Inscri¢do ou Registro e Regularidade da Licitante e dos seus
Responsaveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA ou CAU, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade
relacionada com o objeto da licitac&o.
8.7.3. Relagdo dos Equipamentos Minimos, aqueles considerados essenciais para execucdo da
Obra/Servico de que trata o objeto desta licitagéo e de acordo com o Projeto Executivo, esses
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equipamentos estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso, sujeitos a vistoria “in loco”
pela PREFEITURA, por ocasido de sua utilizacdo e sempre que necessario.

8.7.4. Indicacdo do Pessoal Técnico, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos de execucdo da Obra/Servigo de que trata o
objeto desta licitacao.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. Orcamento estimado: R$ 597.080,20 (quinhentos e noventa e sete mil, oitenta reais e vinte
centavos).

9.2. Referéncia de Pregos: SINAPI - 05/2026 — Piaui SBC - 06/2026 — Piaui SICRO3 -
01/2026 — Piaui ORSE - 03/2026 — Sergipe SEINFRA - 028 — Ceard SETOP - 01/2026 -
Minas Gerais IOPES - 03/2026 - Espirito Santo SIURB - 01/2026 - Sdo Paulo SIURB
INFRA - 01/2026 - S&o Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026
- Séo Paulo FDE - 04/2026 - Séo Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP
CIVIL - 02/2026 — Goias CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte, BDI 22,12%, Nao
Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da obra objeto desta licitagdo Serdo pagas com recursos proprios,
que serdo empenhadas na dotacdo or¢camentaria exercicio 2026:

UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E
FINANCAS: 02030000, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS: 02070000, PROJETO DE ATIVIDADE: 24.123.0021.2012.0000,
15.511.0457.1032.000, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes,
FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, ARRECADACAO E OUTRO RECURSOS
PROPRIOS.

11. LOCAL, RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

11.1. Oinciso Xl da Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece que devera ser realizada a indicacao
dos locais de execugéo dos servicos e das regras para recebimento provisorio e definitivo.
11.2. Assim, o local de execucdo se dara no endere¢o da obra, cujo local é citado na descricao
do objeto.

11.3. Quando a obra e os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato a PREFEITURA.

11.4. Quanto ao recebimento da obra, sera realizado pelo fiscal do contrato ou Comissao de
Recebimento, e se dara da seguinte forma:

a) provisoriamente, apds a conclusao dos servicos, e mediante realizacdo de vistoria para
efeito de posterior verificacdo da conformidade dos servigos com a especificacdo contratual;
b) definitivamente, mediante nova vistoria e relatorio detalhado, ap6s as corregdes e
complementacbes, comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais, e apresentadas
as respectivas documentages exigidas no Contrato.

11.5. Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servicos, compete a
fiscalizacdo rejeita-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e
notificar o contratado para saneamento e/ou substituicdo, no prazo estabelecido no instrumento
contratual (§ 2° do Art. 294 Lei Federal n°® 14.133/2021).
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11.6. N&o sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, devera o fiscal
do contrato encaminhar o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacéo
de penalidades (8 3° do Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).
11.7. Apo0s a vistoria, a fiscalizagdo comunicara oficialmente o contratado, indicando as
correcBes e complementacdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execucdo dos ajustes, observado o disposto no art. 119 (8 4° do
art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).
11.8. Havendo necessidade premente do servigo ou da aquisicdo, poderé o fiscal do contrato
receber provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual
glosa quando do recebimento definitivo (8 5° do Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).
11.9. Os servicos serdo recebidos da seguinte forma:
a) Provisoriamente o recebimento serd efetuado pelo Responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado;
b) Definitivamente o recebimento sera efetuado pelo Fiscal, ou Comisséo a ser designado
pela Autoridade Competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos
terem os servigos sido examinados e julgados em perfeitas condi¢des técnicas, ndo excedendo
0 prazo de até 90 (noventa) dias contados do Recebimento Provisorio.
11.10 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato.
12. GARANTIA DO OBJETO
12.1. A contratacdo conta com a garantia de execucdo, nos moldes do Art.96 da Lei 14.133, de
2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
12.2. Caberéa ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
12.2.1. Caucédo em dinheiro ou em titulos da divida publica sendo estes emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmicos, definido pelo
Ministério da Economia
12.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado
por apoblice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia
segurada o valor nominal da garantia exigida e como beneficiario o contratante.
12.2.3. Fianga bancaria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
12.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacfes assumidas
pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizacdes
decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela
Lei 14.133:
I - 0 prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia deste mediante a emissédo
do respectivo endosso pela seguradora;
I - 0 seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago o prémio
nas datas convencionadas.
12.4. Nas contratacOes, a garantia podera ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato.
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12.5. Tal percentual se justifica em razdo da complexidade técnica que envolve este tipo de
objeto, bem como, dos riscos envolvidos. Pois, de acordo com o disposto no Acérddo
1079/2019 — TCU - Plenério, 37,5% das obras auditadas em 2019 estavam paralisadas,
quantitativo esse absolutamente desproporcional.
13. REAJUSTE
13.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado pelo Contratante.
13.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice de reajustamento
de obras da Caixa Econdmica Federal, fornecido pela Fundagdo Getdlio Vargas — FGV,
segundo o Decreto n°® 1.054 de 07.02.94, alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
13.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
13.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, respeitando a seguinte formula: R=
li -lo *v lo Onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més do orcamento da Caixa

li= Indice de prego referente ao més de reajustamento

V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser ajustado
13.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
13.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.
13.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
13.8. O reajuste seréa realizado por apostilamento.
13.9. O reajustamento sera devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do
orcamento da administracao/Prefeitura (Acorddo TCU 1.707/2013).
13.10. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da
contratada, cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificacdo do resultado obtido, e se
houver concordancia, aplicar o reajustamento dos precos com fundamentos nesses calculos. Se
equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido paras as devidas corre¢fes apontadas
pela Administracdo. O pagamento sera efetuado apds a medicao dos servicos e emissao de nota
fiscal, cujas particularidades sdo definidas em contrato.
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14. OBRIGACOES

14.1. As obrigacdes das partes (direitos e responsabilidades), relativas aos servigos objeto desta
licitagdo estardo dispostas em Contrato, elaborado em consonancia com este Termo, ao Edital
de licitacdo e seu(s) anexo(s), e em legislacao pertinente.

14.2. O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranca dos servigos e dos materiais empregados, durante o
periodo de garantia previsto para o servico.

14.3. Obrigag6es da Contratada:

14.3.1. Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se
todas as condicOes atuais do local da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo,
qualidade e quantidade do material de indicadas no projeto. A ndo impugnacao desses itens no
prazo editalicio implicara aceitacdo tacita do licitante, pois ela pode ter que arcar com o custo
do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra fonte por
qualquer motivo.

14.3.2. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos e ap0s a emissédo
da Ordem de Servico, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTS) referentes a
execucdo da obra e manté-la no canteiro de obras.

14.3.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

14.3.4. Executar os servicos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e
condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores
resultados.

14.3.5. Apos a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias, a contar da
emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera entregar no Setor de Contratos a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei
5.194/66), objeto deste contrato.

14.3.6. Caberd ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto,
registradas pelos profissionais em funcdo de execucdo de outras atividades técnicas citadas
neste contrato, aditivo contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou
subcontratacdo de outros servicos, devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com
0 objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da
Resolucdo n° 1.025/09, do CONFEA e art. 10 do Decreto Federal n® 7.983/13).

14.3.7. Responsabilizar-se pela producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
14.3.8. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto deste Contrato, para os Servidores ou Empregados da PREFEITURA e dos Orgdos de
Controle Interno e Externo.

14.3.9. Manter todas as condicdes de habilitacdo exigidas na licitacdo, inclusive o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servi¢o, durante toda a execucdo do contrato,
observando a legislacao tributaria vigente.

14.3.10. A ndo manutencdo das condi¢bes de habilitacdo durante a execugdo contratual ndo
permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados ou
produtos ja entregues e recebidos sem ressalvas pela PREFEITURA, com excecdo dos
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contratos de terceirizacdo de servigos, nos quais sera admitida a retengdo de pagamento para
garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a prestacéo do servico.

14.3.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anota¢do de Responsabilidade Técnica (ART).
14.3.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pela fiscalizacdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecOes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem
como quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

14.3.13. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execugdo do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pela
PREFEITURA, que ficara autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

14.3.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a PREFEITURA e ndo podera onerar o objeto
do contrato.

14.3.15. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a PREFEITURA, qualquer alteracéo
ocorrida no endereco, conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o
recebimento de correspondéncia, e manter endereco de e-mail atualizado por meio do qual se
estabelecerd comunicacao e recebera notificacoes.

14.3.16. O prazo estipulado nas notificacfes enviadas por meio eletronico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacéo de leitura.
14.3.17. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizac@o e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacfes, nos termos do art. 140, 84°, da
Lei 14.133/21.

14.3.18. Prover todos 0s meios necessarios a execuc¢do do contrato, inclusive considerados 0s
casos de greve ou paralisacdo de qualquer natureza.

14.3.19. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacédo por eles solicitados.

14.3.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢do do objeto contratual.
14.3.21. Paralisar, por determinacdo da PREFEITURA, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

14.3.22. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116, da Lei n°® 14.133/2021).
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14.3.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133/2021).
14.3.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.
14.3.25. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133/2021.
14.3.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133/2021.
14.3.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos metodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.
14.3.28. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
14.3.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.
14.3.30. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacéo ao cronograma previsto.
14.3.31. Se 0o CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacGes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se
nenhuma omisséo ou tolerancia houvesse ocorrido.
14.3.32. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento
contratual absoluto, implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da PREFEITURA.
14.4. ObrigacOes da contratante:
14.4.1. Emitir a ordem de inicio dos servicos.
14.4.2. Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizacdo do seu
acompanhamento e fiscalizac&o.
14.4.3. Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucdo do
objeto deste Contrato.
14.4.4. Realizar a Fiscalizacdo dos servicos por meio da equipe técnica de engenheiros, lotados
na Prefeitura.
14.4.5. Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteracdo ou
irregularidade na execucdo deste Contrato.
14.4.6. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicdo de qualquer profissional que
nédo esteja cumprindo fielmente o presente contrato.
14.4.7. Atestar a nota fiscal correspondente ao servigo executado, medido e aceito pelo fiscal
do contrato.
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14.4.8. Emitir ordem de paralisacdo no caso de interrupcdo dos servigos, com a devida
justificativa, e publicar na imprensa oficial do municipio.

14.4.9. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condicdes
previstas em clausula contratual.

14.4.10. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagfes, quando de sua competéncia,
junto a outros orgaos/entidades, necessarias a execucao dos servicos contratados.

14.4.11. Rejeitar os servigos executados em desacordo com 0s projetos e especificacdes
técnicas ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

15. INFRACOES E SANCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES

15.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracOes
previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021, quais sejam:

15.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato.

15.1.2. Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

15.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato.

15.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame.

15.1.5. N& manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado.

15.1.6. Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

15.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado.

15.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou a execucao do contrato.

15.1.9. Fraudar a dispensa eletrénica ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato.
15.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza (considera-
se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condicGes de
participacao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
qualquer momento da dispensa, mesmo apos o encerramento da fase de lances).

15.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

15.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 15.1.1 deste termo de referéncia, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

b) Multa de (0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do
contrato, a ser aplicada apds a decisdo fundamentada, referente as infracdes previstas nos
subitens 15.1.1 a

15.1.12;

C) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos, nos casos
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dos subitens 15.1.2 a 15.1.7 deste termo de referéncia, quando néo se justificar
a imposicéo de penalidade mais grave;
d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
subitens 15.1.8 a 15.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo da
penalidade mais grave.
15.3. Na aplicacédo das sangdes serdo considerados:
15.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.
15.3.2. As peculiaridades do caso concreto.
15.3.3. As circunstéancias agravantes ou atenuantes.
15.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica.
15.3.5. Implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.
15.4. Se amulta aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
15.5. A aplicacdo das sangdes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.
15.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢oes.
15.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias
a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo-PAR.
15.8. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
15.9. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Pablica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacao de agente publico.
15.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei
n°® 9.784, de 1999.

Dom Inocéncio - PI, agosto de 2026

JOSUE DE SOUSA OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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ANEXO 111 - ANALISE DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO
OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na execucdo de obras civis, para
Conclusédo da Construcdo de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiario — Padrdo FNDE,
no Municipio de Dom Inocéncio — PI.

FASE DE ANALISE

Planejamento da Contratacdo.

2. RISCOS REFERENTES A FASE DE PLANEJAMENTO
RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE
PROBABILIDADE: BAIXA (X) MEDIA () ALTA ()
IMPACTO: BAIXO () MEDIO (X) ALTO ()
DANO(S): Comprometimento da execucdo da obra, com possiveis atrasos e necessidade de
ajustes no projeto.
Acdo Preventiva: Realizar levantamento técnico detalhado, incluindo vistoria in loco e
elaboracdo adequada dos projetos e or¢camentos.
Responsavel: Setor de Engenharia / Planejamento
Acdo de Contingéncia: Revisdo dos projetos e adequacdo dos quantitativos e custos.
Responsavel: Setor de Engenharia

RISCO 02: ELABORACAO INADEQUADA DO PROJETO E TERMO DE REFERENCIA
PROBABILIDADE: BAIXA (X) MEDIA () ALTA ()

IMPACTO: BAIXO () MEDIO (X) ALTO ()

DANO(S): Execucdo inadequada da obra, necessidade de aditivos contratuais e retrabalho.
Acdo Preventiva: Elaboracdo detalhada dos projetos, memoriais descritivos e especificacdes
técnicas, com revisao pelo setor competente.

Responsavel: Setor de Engenharia

Acdo de Contingéncia: Ajustes técnicos e formalizacdo de aditivos, quando necessario.
Responsavel: Setor de Engenharia / Licitacbes

RISCO 03: INDISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

PROBABILIDADE: BAIXA (X) MEDIA () ALTA ()

IMPACTO: BAIXO () MEDIO () ALTO (X)

DANO(S): Impossibilidade de contratacdo ou paralisacdo da obra.

Acdo Preventiva: Planejamento orcamentario compativel com a contratacdo e previsdo de
recursos.

Responsavel: Secretaria de Financas

Acdo de Contingéncia: Reprogramacao orcamentaria e suplementacdo, se necessario.
Responsavel: Secretaria de Financas

RISCO 04: CONTRATACAO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE TECNICA
PROBABILIDADE: BAIXA (X) MEDIA () ALTA ()

IMPACTO: BAIXO () MEDIO () ALTO (X)

DANO(S): Execucéo inadequada, atrasos e baixa qualidade da obra.

Acdo Preventiva: Exigéncia de qualificagdo técnica compativel e andlise rigorosa da
documentacéo.
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Responsavel: Setor de Licitagdes e Contratos
Acdo de Contingéncia: Aplicacdo de sancdes, rescisdo contratual e nova contratacao.
Responsavel: Setor de Licitagdes e Juridico
4. FASE DE ANALISE
4.1 Execucdo do Objeto.
RISCOS REFERENTES A FASE DE EXECU(;AO
RISCO 01: ATRASO NA EXECUQAO DA OBRA
PROBABILIDADE: BAIXA () MEDIA (X) ALTA ()
IMPACTO: BAIXO () MEDIO () ALTO (X)
DANO(S): Descumprimento do cronograma e prejuizo ao atendimento da populacéo.
Acdo Preventiva: Fiscalizacdo continua e acompanhamento do cronograma fisico-financeiro.
Responsavel: Fiscal do Contrato
Acéo de Contingéncia: Aplicacdo de penalidades contratuais e readequacdo do cronograma.
Responsavel: Gestdo Contratual

RISCO 02: SOBREPRECO OU SUPERFATURAMENTO

PROBABILIDADE: BAIXA (X) MEDIA () ALTA ()

IMPACTO: BAIXO () MEDIO () ALTO (X)

DANO(S): Prejuizo ao erario.

Acdo Preventiva: Realizagdo de pesquisa de precos e orcamento detalhado conforme normas
vigentes.

Responsavel: Setor de Planejamento

Acdo de Contingéncia: Revisdo contratual e apuracao de responsabilidades.

Responsavel: Controle Interno / Juridico

RISCO 03: FALTA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO
PROBABILIDADE: BAIXA (X) MEDIA () ALTA ()

IMPACTO: BAIXO () MEDIO (X) ALTO ()

DANO(S): Paralisacdo da obra e inadimpléncia contratual.

Acdo Preventiva: Planejamento financeiro e garantia de dotacdo or¢camentaria.
Responsavel: Secretaria de Financas

Acdo de Contingéncia: Regularizacao financeira e priorizacao de pagamentos.
Responsavel: Secretaria de Financas

RISCO 04: EXECUCAO EM DESACORDO COM O PROJETO

PROBABILIDADE: BAIXA () MEDIA (X) ALTA ()

IMPACTO: BAIXO () MEDIO () ALTO (X)

DANO(S): Necessidade de retrabalho, aumento de custos e comprometimento da qualidade da
obra.

Acdo Preventiva: Fiscalizagdo técnica rigorosa e acompanhamento da execucao.

Responsavel: Fiscal de Obras

Acdo de Contingéncia: Correcao dos servicos e aplicacdo de sanc¢des contratuais.

Responsavel: Gestdo Contratual

RISCO 05: ACIDENTES DE TRABALHO

PROBABILIDADE: BAIXA () MEDIA (X) ALTA ()

IMPACTO: BAIXO () MEDIO () ALTO (X)

DANO(S): Paralisacdo da obra e responsabilizagéo legal.

Acdo Preventiva: Exigéncia do cumprimento das normas de seguranca e uso de EPIs.
Responsavel: Contratada

Acdo de Contingéncia: Interrupcéo das atividades e adogdo de medidas
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corretivas.

Responsavel: Fiscalizacdo

RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

6.1.Certifica-se que o setor de Planejamento e Compras, em conjunto com o setor técnico de
Engenharia, é responsavel pela elaboragdo do presente documento, que materializa o
gerenciamento de riscos da contratag&o.

Dom Inocéncio — PI, agosto de 2026.

GEORGE DE CASTRO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
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IV- PROJETO EXECUTIVO
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ANEXO V PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO/PI

CONCORRENCIA N° XXX/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na execucgéo de obras civis, para Conclusao
da Construcdo de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiario — Padrdo FNDE, no Municipio
de Dom Inocéncio — PI.

Razao Social:

CNPJ: Inscricao Estadual:

Endereco: Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Banco: Agéncia: Conta:

Telefones para contato: E-mail:

Representante Legal:

RG: CPF:
1 - Apresentamos nossa Proposta de Preco, para a execucdo da Obra/Servicos pelo Preco
Global de R$ ( ), conforme e acompanhada da Planilha de

Resumo de Precos, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Quadro de
Composicéo do BDI.

2 - O prazo de execucdo dos servigcos ou obra seréd de 120 (cento e vinte) dias consecutivos.

3 - Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DEPRECOéde ()
dias corridos, a contar da data de abertura da licitacao.

4 — DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

Na nossa proposta de preco estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execucéo dos servicos,
e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos, que atendam a demanda e especificagcdes técnicas exigidas para as obras e
servigos objeto desta licitacdo, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em
relacdo a Prefeitura Municipal de Dom Inocéncio - PI.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificacdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendacdes e instrucdes dos Orgdos de Fiscalizacdo, assumindo, desde j4, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as
especificagoes.
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Que ndo possuimos, em nossa cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forgado, observado o disposto nos incisos Il e 1V do art.
1° e no inciso 111, do art. 5° da Constituicdo Federal;
Que a proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira independente,
de acordo com o que é estabelecido no Edital;
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar
o0 Contrato no prazo determinado no documento de convocagéo, indicando para esse fim o Sr.
, Carteira de Identidade n° , @ CPF n° , COMo
representante desta Empresa.
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condigfes estabelecidas no Edital da
licitagdo e seus anexos.
, de de 2026.

Nome:

Fungdo na Empresa:
RG:

CPF:
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ANEXO VI MODELOS DE DECLARACOES
DECLARA(;AO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
Para fins de participagcdo na licitagdo (indicar o n° registrado no Edital), a(o) (NOME
COMPLETO DO LICITANTE), CNPJ/CPF, sediada(o) (ENDERECO COMPLETO), declara
(amos), sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua
habilitacédo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
Local e data
(nome completo do representante da empresa, n°. do RG e assinatura)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO NO INC XXXIII DO ART. 7°
DA C.F

A Empresa____, inscrita no CNPJ , por intermedio de seu representante legal
, portador da Carteira de Identidade n°. e do CPF , declara, para fins do
disposto no Inciso VI do art. 68 da Lei n°.14.133/21 de 1 de abril de 2021, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢édo de

aprendiz () Local e data

(nome completo do representante da empresa, n°. do RG e assinatura)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITACAO

, CNPJ/MF No. , sediada ____ declara, sob as
penas a lei, que CUMPRE todos os requisitos habilitatorios da Concorréncia Eletronica n°.
XXX/2025.

Local e data

(nome completo do representante da empresa, n°. do RG e assinatura)

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO
DE OBRA

Prezados Senhores, .........cccceenenn. (Razdo Social, endereco e CNPJ do LICITANTE),
DECLARA, sob as penas da lei, possuir condi¢fes e capacidade para mobilizar, em tempo
habil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mdo de obra necessarios para
a execucao das obras e servigos objeto da

LICITACAON° __ /2025.

[Local, Data]

[Nome e assinatura do representante legal, com firma reconhecida] [Razdo
Social/Denominacéo]
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ANEXO VII TERMO DE CONTRATO
ANEXO X MINUTA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO

CONTRATON° __/

O MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO - PI, pessoa juridica de direito ptblico interno, sob
CNPJ N° XXXXXXX, estabelecida a XXXXXXXXXX, neste ato representada por
XXXXXX, Prefeito municipal, RGXXXXXXX e CPF n® XXXXXXX, residente e domiciliada
na cidade de Dom Inocéncio - Pl doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

, Inscrita no CNPJ: , estabelecida a rua n° bairro , CEP:
.-, na cidade de /__, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representado(a) por , (home e fungédo na empresa) __, , conforme atos constitutivos

da empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o0 que consta no Processo
Licitatérion® __ [/ / e em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133/2021, e demais

legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
CONCORRENCIAELETRONICAN® __ / mediante as clausulas e condigdes a seguir

enunciadas.
1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDICOES DE EXECUCAO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de , conforme condicbes

estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:

1.2.1. O Termo de Referéncia/ Projetos/ Planilhas/ Memorial Descritivo /Cronogramas;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta da Contratada;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados;

1.3. O regime de execucao é o de empreitada por precgo global.

1.3.1. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificacdes
contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas—ABNT, nas normas e disposicdes dos Conselhos
de Classe, bem como nas legislacdes, regulamentacdes e instrucdes vigentes que se apliquem
aos itens que compdem o objeto da contratacao.

1.3.2. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para
consulta dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento
do mesmo, ou falha que impossibilite a execucéo contratual.

1.3.3. A execucdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

1.4. CONDICOES DE EXECUCAO:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles
néo aceitos pela fiscalizagéo.
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b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso,
devera disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual
poderd acumular essa funcdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacao de atraso na execugao
da obra devido as chuvas nem devido a condi¢des topogréaficas ou geoldgicas.

d) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados 0s servigos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de
evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

e) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento,
de acordo com os modelos adotados pelo projeto, as quais deverdo ser afixadas em local
apropriado, enquanto durar a execugao dos servicos.

1.5. DA MAO DE OBRA A SER EMPREGADA:

a) A CONTRATADA deverda manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre méo de obra qualificada para cada atividade. Para
isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que
o funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou
maquinarios, bem como familiarizado com a execucéo da tarefa em questéo.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranca;

C) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes
das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e
medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem onus para a PREFEITURA, roupas
adequadas aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados,
adequados ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de
Aprovacdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral
ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas
profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de
acordo com a legislacdo de seguranca vigente, bem como a sinalizacdo diurna e noturna nos
niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢@es previstas
neste contrato.

1.6. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS:

a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser
fornecidos pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando
necessario, que ficara a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo
material estocado no canteiro de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados
e com manutencgdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e
garantir a seguranca dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de
utilizag&o.
c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle
de acesso aos locais de manuseio e operacdo de equipamentos que possam causar acidentes.
d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados
de aviso sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.
e) Todo e qualquer tipo de equipamento/méaquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO
podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade
do operador para 0 equipamento em questao.
f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operacéo destes por funcionario nao habilitado e capacitado,
a FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
san¢Oes previstas no contrato.
g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a
aprovacio da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.
h) A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos o0s
materiais a serem empregados nos servicos antes de executd-los. Se julgar necessario, a
FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentagio de informagao por escrito
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.
i) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as
recomendaces das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou
outro 6rgdo certificador de qualidade. j) A CONTRATADA devera ter procedimento de
afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais
e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo técnica.
1.7. DO DIARIO DE OBRAS:
a) Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Diario de Obras",
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA
diariamente, que permanecera disponivel para escritura¢do no local da obra e tera as seguintes
caracteristicas:
I. Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZAGCAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia
apos a referida data de entrada de dados.
Il Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execucao, contendo, no minimo,
0S seguintes campos: nome da contratada, nome da contratante, data, prazo contratual, prazo
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decorrido, prazo restante, condi¢es do tempo, maquinas e equipamentos, nUmero e categoria
de empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas da CONTRATADO e da
CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diério de Obras", pela CONTRATADA:

l. Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

II.  Consultas & FISCALIZACAO;

1. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
IV.  Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

VI.  Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;

VII.  Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

C) Ser4 objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

l. Observacdes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diério de
Obras™;

. Observacdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagoes,
prazos e cronogramas;

1. Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

IV.  Restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinacéo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;

VI. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

1.8. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS
1.2.1. ACONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do nao
atendimento quanto as questdes ambientais.

1.2.2. A CONTRATADA deverd utilizar na execucdo da obra as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados
abaixo:

a) Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes da ANVISA.

b) Adocao de préticas que evitem desperdicios de agua potavel.

C) Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 uso
racional de consumo de energia elétrica e gua, bem como reducéo de residuos sélidos.

d) Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as
Associacoes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e) Préaticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padréo frente-verso na impressao
de relatorios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela
Advocacia Geral de Unido, disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br.
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f) Adocéo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressao

de documentos e relatorios.

9) Adocao de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h) Adogdo de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo a Resolugdo CONAMA N° 257/1999.

)} Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicdo e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.
j) Adocao e promocéo de medidas de protecéo para a reducdo ou neutralizagao dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais — EPI’s necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mascaras, cal¢ados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram
as normas e procedimentos destinados a preservacgéo de suas integridades fisicas.

k) Consideracdo nas pesquisas de pregos para aquisi¢cOes e servi¢os contemplados no
escopo da contratacdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

)] Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais.

m) Atendimento as Instrucdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugédo de Servigo
n° 03/2011, de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n°® 006 de 07 a
11/02/11 que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS

2.1. DA ORDEM DE SERVICO:

2.1.1. A expedigao da “Ordem de Servigo” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato
do Contrato na Imprensa Oficial do Municipio, ¢ a entrega da “garantia de cumprimento do
contrato” respeitado o prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

2.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO:

2.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
consecutivos contados da data da assinatura do Instrumento Contratual, na forma do art. 105
da Lei n® 14.133/2021.

2.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
2.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, e a ndo conclusao do objeto no prazo inicialmente
previsto, compete a PREFEITURA verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgoes
previstas no paragrafo unico do art. 111 da Lei Federal n° 14.133/2021.:

I - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;

I - A PREFEITURA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

2.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execucgdo, entrega dos servicos, de observacéo e
de recebimento definitivo.

2.3. DO PRAZO DE EXECUCAO:

2.3.1. O prazo de execugdo dos servigos contratados sera de 120 (centos e vinte) dias
consecutivos, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico pela PREFEITURA.
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2.3.1.1. O prazo inicialmente previsto podera ser alterado pelo prazo necessario a conclusao
do objeto, por meio de aditivo contratual antecedido de analise técnica e juridica, devendo a
CONTRATADA apresentar cronograma readequado para a conclusdo do objeto contratual,
sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicagdo de penalidades.

3. CLAUSULA TERCEIRA —- MODELO DE EXECUCAO E GESTAO DO CONTRATO
3.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n°® 005/2025, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

3.3. As comunicagdes entre a PREFEITURA e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

3.4. A PREFEITURA podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

3.5. Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PREFEITURA podera
convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucgédo
da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

3.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto
contratado.

3.6.1. A Contratada devera manter preposto da empresa no local do servico para representa-lo
durante o periodo de execucdo do contrato.

3.6.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencgéo
do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

3.7. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da PREFEITURA.

3.8. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizacdo administrativa, compete um
conjunto de acGes que objetivam:

I - Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela PREFEITURA para 0s
servigos contratados;

I - Verificar a regularidade das obrigac6es previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

Il - Prestar apoio a instrucéo processual e o encaminhamento da documentacdo pertinente
ao setor de contratos ou gestor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a
reajuste, alteracdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sancGes,
extin¢do dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento; e




PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

PREFEITURA YOM Praga Curral NOVO, S/N, Centro \
e hNao CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-P!
CNPJ: 23.500.002/0001-45
3.9. - Encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugdes e

sugestBes com vistas a assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de
problemas relativos ao objeto do contrato.

3.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragéo.

3.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

3.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.
3.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo
que demandar decisdo ou ado¢éo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

3.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
3.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacdo contratual.

3.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢bes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

3.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

3.18. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

3.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

3.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
3.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigac@es assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
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objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

3.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

3.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacBes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

3.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacéo e gestdo nos termos do contrato.

4, CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (oo ).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente executados conforme medicéo.

6. CLAUSULA SEXTA — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A avaliacdo da execucdo do objeto ficara sob responsabilidade do fiscal técnico, para que
sejam cumpridas todas as condicOes estabelecidas no contrato, cabendo a este o parecer
definitivo atestando a conclusdo de cada etapa da obra.

6.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das san¢Oes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.2.1. N&o produziu os resultados acordados.

6.2.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

6.2.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

6.3.1 Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico
Financeiro, a Contratada apresentard a medicao prévia das atividades executadas no periodo,
através de planilha e memoria de calculo detalhada, acompanhada do Diario da Obra;

6.3.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;
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6.3.3 Juntamente com a primeira medicdo, a Contratada devera apresentar
comprovacao de matricula da obra junto a Previdéncia Social e o Alvara de Construgdo quando
Necessario;
6.3.4 A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.
6.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de .....(.....) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.
6.4.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicacao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela
a ser paga.
6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
6.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.
6.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o
ponto de vista técnico e administrativo.
6.4.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avalia¢fes da execuc¢éo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
6.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
6.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam Vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
6.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.
6.4.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
6.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo
das penalidades.
6.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um anico servidor, o0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em
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relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de ...... (e, ) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

6.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.6.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagédo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

6.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

6.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo, nos termos do Decreto Municipal n® 005/2025, em observancia
as regras de retencéo dispostas na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
6.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.
6.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo
do contrato.

6.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10
(dez) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

6.10.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacédo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores
ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133/2021

6.11. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;



: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO
sggfggyg;\‘ OM Praca Curral Novo, S/N, Centro \
i TNCo CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-P|
CNPJ: 23.500.002/0001-45
c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o0 periodo respectivo de execucdo do contrato;
e) o0 valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
6.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando e o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacéo, sem énus
a contratante;
6.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.
6.13.1. Nos termos do Decreto Municipal n® 005/2025, a CONTRATADA devera emitir as
notas fiscais ou faturas em observancia as regras de retencéo dispostas na Instrucdo Normativa
RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
6.14. A Administracdo devera realizar consulta para:
a) verificar a manutencao das condigdes de habilitacdo exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgéo
ou entidade, proibigéo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
6.15. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.
6.16. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como gquanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.
6.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.
6.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize a situacéo.
6.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, mediante ordem bancéria para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no valor correspondente, apds a apresentacdo
da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, obedecendo aos prazos
estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.
6.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizag&o,
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mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado
pela Fundacao Getulio Vargas, de correcdo monetaria.

6.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

6.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

6.22. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado pelo Contratante,em _/_/_(DD/MM/AAAA).

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice de reajustamento
de obras rodoviarias do DNIT, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, segundo o
Decreto n° 1.054 de 07.02.94, alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para
as obrigac0es iniciadas e concluidas ap0os a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano serad contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacédo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdoria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, respeitando a seguinte formula:
R=1i-lo *vlo

Onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més do orcamento da SINAPI

li= Indice de preco referente ao més de reajustamento

V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser ajustado

7.5. Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste seré realizado por apostilamento.
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8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e Seus anexos;
8.2. Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos, estabelecendo dia, hora, quantidade,
local e demais informagdes que achar pertinentes para 0 bom cumprimento do objeto.
8.3. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(&o) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar
e avaliar a execugédo do Contrato, conforme legislagéo vigente.
8.4. Liberar as areas destinadas ao servico.
8.5. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo
do objeto deste Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou
representantes da CONTRATADA em suas dependéncias, desde que observadas as normas de
seguranca.
8.6. Empenhar 0s recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsoes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro.
8.7. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes ap0s constatar
o fiel cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.
8.8. Pagar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente
liquidadas.
8.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execucgéo
do contrato e no caso de ndo regularizacdo, processar a extin¢do, e/ou, ser for o caso, executar
a garantia de execucdo e/ou aplicar as sanc¢des previstas no Edital, Contrato e em legislacao
pertinente.
8.10. Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condicGes
estipuladas neste Contrato.
8.11. Rejeitar os servicos executados em desacordo com 0s projetos e especificacdes técnicas
ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.
8.12. Transmitir suas ordens e instrucGes por escrito, salvo em situacdes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da
FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmacio de ordens ou
instrucdes verbais recebidas.
8.13. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste 0 empregado ou contratado
que ndo esteja cumprindo fielmente o presente Contrato.
8.14. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo
dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo
e interpretacdo dos mesmos.
8.15. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes
relativas a execucdo dos servigos.
8.16. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizac6es, quando de sua competéncia, junto
a outros érgdos/entidades, necessarias a execucao dos servicos contratados.
8.17. Designar a fiscalizacdo do contrato ou da obra.
8.18. Aplicar a CONTRATADA as san¢des previstas na lei e neste Contrato.
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8.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.19.1. A PREFEITURA teré o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais, se for o caso.

8.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme
o0 art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

8.23. Comunicar a CONTRATADA na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133/2021.

8.24. A PREFEITURA ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Executar 0s servicos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e
condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores
resultados.

9.3. Apos a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias, a contar da emisséo
da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera entregar no Setor de Contratos a Anotacéo de
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto
deste contrato.

9.3.1. Caberd ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto,
registradas pelos profissionais em funcdo de execucdo de outras atividades técnicas citadas
neste contrato, aditivo contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou
subcontratacdo de outros servicos, devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com
0 objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou servico (art. 12 da
Resolucdo n° 1.025/09, do CONFEA e art. 10 do Decreto Federal n® 7.983/13).

9.4. Responsabilizar-se pela producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.

9.5. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto deste Contrato, para os Servidores ou Empregados da PREFEITURA e dos Orgdos de
Controle Interno e Externo.

9.6. Manter todas as condic¢des de habilitacdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacéo do servico, durante toda a execugdo do contrato,
observando a legislagdo tributéria vigente.
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9.6.1. A ndo manutencdo das condicdes de habilitacdo durante a execucao
contratual ndo permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja
prestados ou produtos ja entregues e recebidos sem ressalvas pela PREFEITURA, com excecao
dos contratos de terceirizagdo de servicos, nos quais serd admitida a retengdo de pagamento
para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a prestacdo do servigo.
9.7. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).
9.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pela fiscalizacdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecOes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem como
quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.
9.9. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execucdo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado & Administragdo ou terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pela PREFEITURA, que ficara
autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos.
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a PREFEITURA e ndo podera onerar o objeto
do contrato.
9.11. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias uteis a PREFEITURA, qualquer alteragédo
ocorrida no endereco, conta bancéria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o
recebimento de correspondéncia, e manter endereco de e-mail atualizado por meio do qual se
estabelecerd comunicacdo e recebera notificacoes.
9.11.1. O prazo estipulado nas notificacdes enviadas por meio eletrdnico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacéo de leitura.
9.12. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacfes, nos termos do art. 140, 84°, da
Lei 14.133/21.
9.13. Prover todos 0s meios necessarios a execu¢do do contrato, inclusive considerados os
casos de greve ou paralisacdo de qualquer natureza.
9.14. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacédo por eles solicitados.
9.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢do do objeto contratual.
9.16. Paralisar, por determinacdo da PREFEITURA, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.
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9.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116, da Lei n°® 14.133/2021).
9.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paréagrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021).

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

9.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio
para 0 atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133/2021.

9.21. Né&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021.

9.22. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.23. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.24. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacgdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacgbes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e
situacdo das atividades em relagcdo ao cronograma previsto.

9.26. Se 0 CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacGes da CONTRATADA, tal fato ndo poderéa liberar, desonerar ou de qualquer modo
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se
nenhuma omisséo ou tolerancia houvesse ocorrido.

9.27. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual
absoluto, implicando a possibilidade de rescisao por iniciativa da PREFEITURA.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
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10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hip6teses permitidas em Lei.
10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos 0s
contratos de sub operacao firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da contratada
elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.
10.6. E dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7. A Contratada devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.
10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.
10.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informac6es acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de
eventuais omissoes, desvios ou abusos.
10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na
LGPD.
10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opiniGes técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.
10.12. Os contratos e convénios de que trata 0 8§ 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO
11.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
11.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
11.2.1. Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmicos, definido pelo
Ministério da Economia.
11.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servi¢o”, representado
por apoblice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia
segurada o valor nominal da garantia exigida e como beneficiario o contratante.
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11.2.3. Fianca bancéria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

11.3. A garantia, qguando Caucdo em dinheiro, deverd ser efetuada com o recolhimento de DAR
(Documento de Arrecadagéo).

11.3.1. Apos a emissdo do Documento de Arrecadacdo (DAR), efetuar o pagamento em
qualquer agéncia do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos
documentos: as cdpias do DAR e do comprovante de pagamento;

11.4. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

11.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague 0
prémio nas datas convencionadas.

11.5.1. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.5.2. Seréa permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacéao ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou
inadimplemento da Administracéo.

11.5.3. No seguro-garantia é vedada a inclusao de clausula prevendo a obrigagdo de comunicar
a mera expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como clausula que permita a
execucdo do objeto do contrato por meio de terceiros;

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, esta devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil,
e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.
11.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apds a
fiel execucdo do contrato ou apos a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracao e,
qguando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.8. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da PREFEITURA,
a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro
até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

11.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia acarretard a aplicacdo de multa conforme Clausula Décima Segunda deste Contrato.
11.9.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestacdo da garantia
contratual nas modalidades caucdo ou fianca bancaria, a PREFEITURA poderd promover a
retencdo dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido
a titulo de garantia.

11.9.2. A retencdo efetuada com base nesta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacgéo financeira a CONTRATADA.
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11.10. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencéo
efetuada em razdo da falta de apresentacdo da garantia desta clausula por quaisquer das
modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou titulos da divida pablica, seguro-garantia ou
fianga bancéria.
11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo méaximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.
11.12. A PREFEITURA executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.
11.13. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela
PREFEITURA quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n® 14.133/2021).
11.14. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, néo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.
11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para
a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragéo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do contrato;
11.16. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.
11.17. ACONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.
11.18. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.18.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacOes nele previstas;
11.18.2. Prejuizos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdo do contrato;
11.18.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
11.18.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela CONTRATADA, guando couber.
11.19. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados na subclausula anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
11.20. No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverad ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a contratada que:
a) dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato;
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b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

)] fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucgédo do contrato;

)i comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

i)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

12.2.1. Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°
14.133/2021);

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133/2021);

12.2.3. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” ¢ “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°
14.133/2021).

12.2.4. Multa:

(1) Moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao da garantia.

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢édo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispe
o0 inciso | do art. 137 da Lei n°® 14.133/2021.

(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(4)  Compensatoria, para a inexecucéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
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(5) Para infrag¢do descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de
20% a 30% do valor do Contrato.
(6) Para infracGes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.
(7)  Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por
cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.
12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipo6tese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n°
14.133/2021);
12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133/2021).
12.4.1.Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n°® 14.133/2021).
12.4.2.Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°
14.133/2021).
12.4.3.Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgdo enviada pela autoridade competente.
12.5. A aplicacdo das sancOes realizar-se-& em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6. Na aplicacéo das sancOes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) o0s danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras
leis de licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

12.8. A personalidade juridica da Contratada poderé ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos
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0s casos, contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160,
da Lei n® 14.133/2021);

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n® 14.133/2021);

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.
12.11. Os débitos da contratada para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido Orgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que a contratada possua com 0 mesmo 0rgédo
ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.1.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.1.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nédo
ensejara a extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.2.1. Se a operacgdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragéo subjetiva.

13.2. O termo de extinc¢do, sempre que possivel, sera precedido:

13.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.2.2. Relacédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizacgdes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n® 14.133/2021).

13.4. O contrato podera ser extinto caso se constate que a contratada mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitacdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei
n®14.133/2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:
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UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAQAO E FINANCAS: XXXXX, SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCA(;AO: XXXXXX0, PROJETO DE ATIVIDADE: XXXXXXXXXX, ELEMENTO
DE DESPESA: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagcbes, FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS,
FUNDEB 30%, ARRECADAQAO E OUTRO RECURSOS PROPRIOS.
14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes seré indicada apds aprovagao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n® 14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078/1990- Cddigo de Defesa do Consumidor, e supletivamente, as normas
e Principios Gerais dos Contratos e as disposi¢des do direito privado.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n® 14.133/2021.
16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
16.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133/2021).
16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO
17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contrata¢6es Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n°® 14.133/2021.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Sdo Raimundo Nonato/Pl, como competente para
dirimir quaisquer duvidas ou questdes decorrentes da execucdo deste Contrato que ndo
puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/2021.
18.2. E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na
presenca das testemunhas abaixo, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que produza
todos os efeitos legais.

Dom Inocéncio - PI, .......... de......eovveennenn....de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATADO
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Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:



