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A EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA Ne 2025.09.16.1

~_ PARTEESPECIFICA(QUADRODERESUMO)

. 6.NUMERO NO
3.N2 DO 4.ENDERECO/LOCAL | 5.CODIGO
1.MODALIDADE | 2.FORMATO PROCESSO | DA DISPUTA: DA UASG: \CI%I\AI.’RAS.GO
s A 0601.140720 | www.compras.gov.br
CONCORRENCIA | ELETRONICO 55 1/SIOPRH (Comprasnet) 981253 90102/2025
7.0BJETO:

REGISTRO DE PREGOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA I_’RI'E-
QUALIFICADA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGCAO -
TAPA BURACO) PARA MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE
HORIZONTE/CE.

8.DATA DA 9.HORA DA 10.CRITERIO DE 11.TIPO: 12.MODO DE
ABERTURA: ABERTURA JULGAMENTO: ) ’ DISPUTA
10 DE OUTUBRO DE
5025 09:00H
REFERENCIA DE TEMPO: PARA TODAS
AS REFERENCIAS DE TEMPO MENOR PRECO GLOBAL ABERTO E FECHADO
UTILIZADAS PELO SISTEMA SERA
OBSERVADO 0] HORARIO DE
BRASILIA/DF.

13.0RGAO PARTICIPANTE:

= SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS.

14.0RGAO GERENCIADOR:

= SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIiDRICOS.

15.LICITAGAO )
EXCLUSIVA OU 16.REGIME DE  17. PRAZO DE | 18.VIGENCIA | 19.POSSIBILIDADE
COM COTAS PARA | EXECUCAO: EXECUCAO: DA ARP: DE VISITAS?
ME E EPP?
% EMPREITADA POR &
NAO PRECO UNITARIO 360 DIAS 01(UM) ANO NAO

20.ESPECIFICIDADES DO PROCEDIMENTO:

-Todas as peculiaridades e especificidades do objeto encontram-se descritas no Projeto Béasico - TR e Estudo
Técnico Preliminar - ETP, as quais sao pecas integrantes da fase preparatéria do procedimento e encontram-
se nos anexos do edital.

-Somente poderao participar empresas previamente qualificadas em procedimentos pretéritos, de
acordo com as disposicoes constantes do Projeto Basico - TR e Estudo Técnico Preliminar — ETP.

21.DOS ATENDIMENTOS, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES, RECURSOS E VISTAS
AO PROCESSO

Todos os atendimentos e demais tratativas com o(a) Agente de Contratagdo serdo realizados
exclusivamente por meio virtual, mediante pedido formal a ser enviado através do e-mail:
licitacao@horizonte.ce.gov.br.
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Os PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES, RECURSOS E PEDIDOS DE VISTAS AOS
AUTOS, deverdo ser encaminhados para seguinte e-mail: impug.esclarecimento@horizonte.ce.gov.br ,
nos termos consignados no presente edital.

22,0BSERVAGCOES IMPORTANTES E OBSERVANCIA OBRIGATORIA:

1) O presente edital se apresenta em duas partes (parte especifica e parte geral), onde, na parte especifica
serdo disciplinadas as definicbes singulares do objeto, qualificagdo técnica especifica, peculiaridades e
demais disposicbes do julgamento. J& na parte geral teremos as demais condi¢des e entendimentos
padronizados relativos ao procedimento.

2) Existindo divergéncia entre as informacdes constantes da parte especifica (quadro resumo) e dos demais
campos do edital e seus anexos (parte geral), prevalecerdo as informagées constantes da parte especifica.

3) Havendo discrepancia entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a
especificagdo dos produtos, unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes da plataforma
COMPRAS.GOV.BR prevalecerao as informagdes constantes do edital e seus ANEXOS.

4) O Decreto Municipal n° 450, de 28 de dezembro de 2023 e suas alteragdes (Decreto Municipal n°
482/2024, de 07 de margo de 2024) é parte integrante desse instrumento, assim como, todas as normativas
complementares e regulamentadoras das contratacdes publicas desse municipio. As normas poderdo ser
visualizadas no seguinte enderecgo eletrénico www.horizonte.ce.gov.br e no Diario Oficial do Municipio - DOM
(28 de dezembro de 2023 - Ano | | Edigdo n® 119 A - Pagina. 02 a 218) e (08 de margo de 2024- Ano Il |
Edicdo n® 164 — P4gina 2 e 3)
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. EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA Ne 2025.09.16.1

PARTE GERAL

PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, por meio da Agente de Contratagdo, ora
denominada de Agente de Contratagcdo, designada pela Portaria n® 1.4700/2025 e por ordem da
autoridade competente deste processo a qual consta acima relacionada, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatério, na modalidade
CONCORRENCIA, em formato ELETRONICO Ne¢ 2025.09.16.1, do tipo e critério de julgamento
assinalados no quadro resumo acima, do modo e nas condi¢des fixadas no quadro de resumo
inicial, a ser realizado em sessao publica por meio de comunicacao via internet, através do
endereco eletrdbnico www.compras.gov.br, dara inicio aos procedimentos de abertura e andlise das
propostas de precos, formalizagéo de lances e andlise e verificagdo dos documentos de habilitagcédo
e demais procedimentos atinentes ao processo, tudo mediante as condicées estabelecidas e
exigéncias previstas no presente Edital, na Lei Federal n.? 14.133, de 1% de abril de 2021, no
Decreto Municipal n° 450, de 28 de dezembro de 2023 e suas alteracdes (Decreto Municipal n°
482/2024, de 07 de margo de 2024 da Prefeitura Municipal de HORIZONTE) e nas demais normas
complementares.

A parte geral do presente edital € subdividida em duas outras partes, conforme a seguir
apresentadas:

SUBPARTE A - CONDICOES PARA COMPETICAO, JULGAMENTO E ADJUDICACAO E
HOMOLOGACAO.

Em que séo estabelecidos os requisitos e as condigbes para competicdo, julgamento e
formalizag&o do contrato.

SUBPARTE B — ANEXOS

ANEXO | — Projeto Bésico e seus anexos;
ANEXO Il — Modelo da Proposta de Precos;
ANEXO Il — Minuta da Ata de Registro de Precos;
ANEXO |V — Minuta do Contrato.

1. DO OBJETO.

-
1.1. A presente licitacdo tem como objeto o REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E
EVENTUAL CpNTRATACAO DE EMPRESA PRI'E-QUALIFICA~DA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERACAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE
HORIZONTE/CE, tudo conforme especificagbes contidas no Projeto Basico, constante do anexo |
do Edital.

2. DAS FASES DO PROCESSO LICITATORIO.
-

2.1. A disputa do presente procedimento licitatério tera o seguinte tramite, em fases distintas:

2.1.1. Credenciamento na plataforma Compras.gov.br;

2.1.2. Recebimento das “Propostas de precos” e “Documentos de Habilitacdo” via sistema;

2.1.3. Abertura das Propostas de precos apresentadas, verificacao e classificacao inicial;

2.1.4. Lances, aplicagao do direito de preferéncia e critérios de desempate;
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2.1.5. Verificagdo das condicbes quanto a obrigatoriedade do(s) licitante(s) ser(em) pré-
qualificado(s);
. Negociacao, se for o caso;
Apresentagéo de propostas ajustadas, se for o caso;
Fase de aceitabilidade das propostas;
Garantia da proposta;
0 Verificagdo das condicdes de participacao;
1. Habilitagdo do proponente melhor classificado; e
12. Recursos.
13. Adjudicagéo e homologacao

—*—*COOO\IO‘)

2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.

3. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO.
- _
3.1. PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO: )
3.1.1. Quaisquer interessados na forma de PESSOA JURIDICA que:
3.1.1.1. Esteja Pré-qualificada (detentora de certificado de pré-qualificagdo) em procedimentos
correspondentes ao objeto demandado, de acordo com as disposi¢cdes constantes do projeto
basico — PB e estudo técnico preliminar — ETP.
3.1.1.2. Esteja regularmente estabelecida neste Pais, credenciados junto ao portal de compras do
Governo Federal, cadastrados ou ndo no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de
Horizonte/CE e que satisfacam a todas as condi¢des da legislagcao em vigor, deste edital;
3.1.1.3. Possua objetivos sociais / ramo de atividade compativel com o objeto da licitacao,
devendo, ainda, cumprir a legislagdes proprias quanto a forma constituicao do tipo de empresa.
3.1.1.4. Possua registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF). Esse registro também sera requisito obrigatério para fins de habilitacdo. A
proponente que participar desta licitacdo com suas condicbes de habilitacdo vinculadas ao
documento SICAF, obriga-se a declarar, sob as penalidades da lei, a superveniéncia de fato
impeditivo de sua habilitagado.
3.1.2. Tratando-se de Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, e que néo se
encontram em qualquer das exclusdes relacionadas no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n®
123/2006, deverao declarar no Sistema do COMPRAS.GOV.BR o exercicio do direito de
preferéncia previsto em Lei.
3.1.3. A Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, caso contratada, serd a
responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicao de Microempresa — ME ou Empresa
de Pequeno Porte - EPP quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art.
3°, da Lei Complementar n.? 123/2006 em raz&o da presente contratacao.
3.1.4. A participacao na licitacao implica automaticamente na aceitacao integral e
irretratavel dos termos e conteudo deste edital e seus ANEXOS, a observéancia dos preceitos
legais e regulamentos em vigor, ficando, desde ja, responsavel pela fidelidade e legitimidade
das informacoes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao, restando
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido do acesso e manuseio do
plataforma, ainda que por terceiros.

3.2. NAO PODERAOQ PARTICIPAR DESTA LICITACAO:

3.2.1.1. Proponentes que ndo esteja Pré-qualificada (detentoras de certificado de pré-qualificacao)
em procedimentos correspondentes ao objeto demandado, de acordo com as disposicoes
constantes do projeto basico — PB e estudo técnico preliminar — ETP.

3.2.2. O autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa juridica, quando a
licitagé@o versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

3.2.3. O responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
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(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitag@o versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.2.4.Empresas reunidas em consorcio;

3.2.5. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao
(Acordao n® 746/2014-TCU-Plenario);

3.2.6. Instituicdes sem fins lucrativos, qualificadas na forma dos arts. 52 a 7° da Lei n.? 9.637/1998,
exceto se o0 objeto desta licitacdo se inserir entre as atividades previstas no contrato de gestéao
firmado entre o Poder Publico e a organizacao social (Acordao n.® 1.406/2017- TCU-Plenario).
3.2.7. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangao de suspensdo temporaria de participagdo em licitagao,
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Horizonte-CE, tenham sido declaradas
inidéneas e estejam impedidas de licitar ou contratar com a Administracdo Publica Federal,
Estadual e Municipal, que estejam cadastradas positivamente no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF), no cadastro Consolidado de Pessoa Juridica do TCU, no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas (CEIS), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP).

3.2.8. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3.2.9. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.10. Pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

3.2.11.Que néo tenham providenciado o credenciamento junto ao SICAF e aos demais requisitos
da plataforma eletrénica de julgamento.

3.2.12. Que tenham em comum mesmo preposto ou procurador.

3.2.13. Os interessados que se encontrem em processo de faléncia decretada ou em processo de
dissolugao, de fusao, de cisao ou de incorporagao.

3.2.14. E permitida a participacdo de empresa em condicdo de recuperagdo judicial desde que
amparada em certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada
esta apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério nos termos do
acordao n? 1.201/2020 do TCU.

3.2.15. Empresas cujos dirigentes, gerentes, s6cios ou componentes de seu quadro técnico sejam
funcionarios ou empregados publicos da Administragdo Publica Municipal Direta ou Indireta.

3.2.16. Empresas Estrangeiras nao autorizadas a funcionar no Pais.

3.2.17. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta licitagao.

4. DAS DISPOSICOES DE OBSERVANCIA OBRIGATORIA PELO PROPONENTE NO CURSO

NO PROCEDIMENTO LICITATORIO.
-

4.1. O proponente interessado na participacao da presente licitacao fica OBRIGADO a:

a) Responsabilizar-se pela proposta, declaragbes, documentos e demais informagdes

cadastradas ou anexadas a plataforma eletrébnica COMPRASNET, bem como pelos registros

realizados no CHAT durante o processamento e julgamento do certame;

b) Realizar as declaragdes eletrénicas exigidas no cadastro da proposta na plataforma eletrénica

COMPRASNET, sem qualquer falseamento da verdade;

c) Remeter, no prazo estabelecido, EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA, os documentos de

habilitacdo, a proposta e, quando necessario, os documentos complementares solicitados no

presente Edital e seus ANEXOS;
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d) Manter-se logado (online) ao COMPRASNET, acompanhando os trabalhos de processamento
do certame durante toda a Sessao Publica Eletronica, atendendo tempestivamente aos chamados
do(a) Agente de Contratagédo via CHAT;

e) Cumprir integralmente a proposta comercial cadastrada ou o lance final registrado no
COMPRASNET;

f)  Nao fazer declaragéo falsa ou n&o apresentar documento falso;

g) Nao cometer fraude fiscal;

h) Nao formar conluio ou combinar proposta com concorrente(s);

i)  Nao fraudar ou frustrar a concorréncia com utilizacao de mecanismos eletrénicos de registro de
propostas, lances e/ou documentos;

j)  Nao indicar, para fins de garantia do anonimato da fase competitiva, qualquer tipo de caractere
especial identificador da empresa no cadastro da proposta eletrénica no COMPRASNET;

K) Manter atualizadas todas as informacdées da empresa no SICAF que possam facilitar a
comunicacao, particularmente telefones e e-mail;

[) Nao praticar qualquer ato lesivo a Administracdo Publica contido no art. 5° da Lei n?
12.846/2013.

m) N&o se enquadrar em nenhuma das proibigdes indicadas nas alineas do item 3.2 deste Edital.

5. DO CREDENCIAMENTO DO PROPONENTE NA PLATAFORMA ELETRONICA.
-
5.1. Os interessados aptos a participacéo do presente procedimento licitatério deverao providenciar
o cadastramento do proponente junto a Portal de Compras do Governo Federal -
COMPRAS.GOV.BR (COMPRASNET), no sitio www.compras.gov.br.
5.2. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participagéo
dos interessados na modalidade licitatéria CONCORRENCIA, em sua forma eletrénica. O cadastro
no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal — COMPRAS.GOV.BR
(COMPRASNET), no sitio www.compras.gov.br, com a solicitacdo de login e senha pelo
interessado.
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do proponente ou
de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacoes inerentes a esta CONCORRENCIA.
5.4. O uso da senha de acesso pelo proponente é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema, ou ao 6rgao ou entidade responsavel por esta licitacdo, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao provedor
do sistema para imediato blogueio de acesso.
5.6. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndao cabendo a PREFEITURA
MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE ou COMPRAS.GOV.BR (COMPRASNET), a responsabilidade
por eventuais danos decorrentes do seu uso indevido, ainda que por terceiros.
5.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal na plataforma eletronica implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungdo de capacidade técnica para
realizacao das transacgdes inerentes a CONCORRENCIA ELETRONICA.

6. DOS PARAMETROS DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO
PROCEDIMENTO.

-
6.1. Obrigatoriamente, os documentos deverao ser da mesma sede e igualdade de CNPJ, ou seja,
se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excecdo dos
documentos que sao validos tanto para matriz como para todas as filiais. O contrato sera celebrado
com a sede que apresentou a documentagao.
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6.2. Cada proponente deverd apresentar através do sistema COMPRAS.GOV.BR os documentos
exigidos inicialmente por meio da internet, sendo:

a) a Proposta de Pregos e seus ANEXOS;

b) os Documentos de Habilitagao;
6.3. Os documentos, em formato de arquivo, a serem enviados via internet somente poderao ter as
extensdes *.doc, *.xls, ou *.pdf.
6.4. Os documentos comprovadamente apresentados em formato corrompido ou incompativel com
a versao sistémica operada, poderao ser solicitados mediante nova anexacao, por parte do(a)
Agente de Contratagao, ficando a critério deste(a), de acordo com o caso concreto, realizar tal
solicitacao, a fim de que se fagam as elucidagdes necessérias ao pleno julgamento.
6.5. E dever da proponente atualizar previamente os documentos constantes no SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentagao da proposta, a respectiva documentagao atualizada.

7. DA PROPOSTA DE PRECOS.
-

7.1. FORMALIDADES QUANTO A PROPOSTA DE PRECOS:

7.1.1. A Proposta de Precos Inicial, sob pena de desclassificacdo, sera aquela cadastrada

exclusivamente pela plataforma do COMPRAS.GOV.BR, caracterizando o objeto e o item proposto,

nos campos discriminados pela prépria plataforma.

7.1.2. A Proposta de Precos Final (Consolidada) sera aquela a ser apresentada em arquivo, a qual

devera seguir o padrao exigido em edital, assim como, devera ser adequada/ajustada ao ultimo

lance ofertado.

7.1.3. Para fins de cadastramento de proposta de precos inicial, o0 proponente devera realizar o

preenchimento da proposta de acordo com as informacdes disponiveis na plataforma, a qual tera

conformidade com o Projeto Bésico — anexo | do Edital.

7.1.4. A proposta de precos inicial servira para fins de verificagdo das condi¢cées da proposta, o

qual, encontrada divergéncia entre as mesmas, salvo quanto a reducao dos precos em virtude dos

lances ou de melhor oferta, a proponente sera desclassificada.

7.1.5. Nao se faz necessario a insercao do detalhamento dos itens, assim como, a anexacao de

proposta “em arquivo” juntamente com o cadastramento da PROPOSTA INICIAL, contudo,

fazendo-se necessario para fins de PROPOSTA DE PRECOS FINAL (CONSOLIDADA).

7.2. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS:

7.2.1. A participagdo neste certame licitatério dar-se-4 pela utilizacdo da senha de acesso
individual a plataforma eletronica COMPRASNET de cada proponente, mediante prévio cadastro da
proposta até a data e horario previstos para abertura da sessdo do certame. ]

7.2.2. Nos termos do art. 63, da Lei 14.133/2021, o proponente DEVERA, OBRIGATORIA E
PREVIAMENTE, registrar sua proposta de pregos (inicial) na plataforma do COMPRASNET, até a
data e horario marcados para abertura da sessao.

| OBSERVAGAO: RECOMENDA-SE que também seja anexada junto ao SICAF (ferramenta
I integrante do COMPRASNET), no momento do cadastramento de sua proposta de pregos inicial,
:todos os DOCUMENTOS DE HABILITACAO exigidos para fins de julgamento do certame,
| observadas as exigéncias contidas no edital.

7.2.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante;
7.2.4. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

7.2.5. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagées publicas.
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7.2.6. Na elaboragdo da Proposta, o prego cotado podera ultrapassar o valor de referéncia da
presente licitagdo discriminado no PROJETO BASICO presente nos autos do processo em
epigrafe. Entretanto, na fase de disputa de lances, o lance final devera atingir prego inferior ou igual
ao limite maximo constante do PROJETO BASICO. Caso ndo seja realizada a disputa de lances, a
licitante que cotou na proposta o menor preco devera reduzi-lo a um valor inferior ou igual ao limite
maximo acima especificado, sob pena de desclassificagao.

7.2.7. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto;

7.2.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao,
sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto;

7.2.9. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses;

7.2.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serédo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente;

7.2.11. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao;

7.3. Até a abertura da sessdo do certame, o proponente podera livremente retirar, alterar ou
substituir a proposta anteriormente cadastrada. Depois da data e horario de abertura da Sessao,
nao cabera qualquer alteracao ou desisténcia de proposta.

7.3.1. Nenhuma proposta comercial ou documentagdo de habilitagdo poderd ser encaminhada
ao(a) AGENTE DE CONTRATACAO por e-mail ou outro meio de comunicagdo antes do
encerramento da etapa competitiva, sob pena de quebra do anonimato da competicdo e
consequente desclassificagéo.

7.4. Na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo proponente,
observado o disposto no caput, ndo havera ordem de classificacdo das propostas, o que ocorrera
somente apods os procedimentos de julgamento.

7.4.1. O proponente devera consignar diretamente no Sistema, na forma nele disposta, além da
descricao sucinta do objeto a ser executado, o valor unitario do item/lote proposto, ja inclusas todas
as despesas inerentes, tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer
natureza, que se fagam indispensaveis a perfeita execug¢ao do objeto.

7.4.2. Nao podera ser incluido no registro da proposta eletrénica diretamente no COMPRASNET
qualquer nome, texto, elemento ou caractere que possa identificar o proponente, sob pena de
DESCLASSIFICACAO da proposta e aplicagao de SANCAO ADMINISTRATIVA.

7.4.3. As declaragbes mencionadas no subitem anterior serao visualizadas pelo(a) AGENTE DE
CONTRATACAO na fase de habilitacdo, quando serdo anexadas aos autos do processo de
contratagdo juntamente com a documentacao de habilitagdo, ndo havendo necessidade de envio
dos arquivos pelo Sistema COMPRAS.GOV.BR (COMPRASNET).

7.4.4.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera, quando do
cadastramento da proposta, parametrizar o seu valor final minimo e obedecera as seguintes regras:
7.4.4.1. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) do valor estimado da contratacdo conforme
Anexo | deste Edital; e

7.4.4.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior.

Pagina 9 de 111

Avenida Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, CEP 62880-060
CNPJ: 23.555.196/0001-86

€ ProefeituradeHorizonte @ Prefeltura_horizonte @ www.horizonte.ce.gov.br




PREFEITURA DE

3, HORIZONTE

O TRABALHO CONTINUA

7.4.5. Na PROPOSTA DE PRECOS FINAL (CONSOLIDADA) devera constar os seguintes dados:
a) Servigos/obras a serem executados, iguais ao objeto desta licitagao;
b) Precgo global por quanto a licitante se compromete a executar os (a) servigos/obras objeto
desta licitagdo, expresso em reais em algarismo e por extenso;
c) Prazo de validade da proposta, que sera de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS;
d) Prazo de execucgao dos servicos/obras que sera de até 360 (TREZENTOS E SESSENTA)
DIAS, de acordo com o cronograma fisico-financeiro estabelecido, e de acordo com o
contrato e a ordem de servigos respectivos;
7.4.6. ORCAMENTO(S) DETALHADO(S), contendo de cada item a especificacdo do
Grupo/Subgrupo/Servigo, a quantidade, a unidade, o prego unitario e o preco total, em algarismo, e
o preco Global do orcamento, assinado por representante legal e responsavel técnico habilitado da
licitante, contendo ainda:
a) Planilha Orgamentéria que deu margem aos resultados apresentados na proposta, com
precos em duas casas decimais, sem erros de arredondamentos;
b) Planilha analitica de encargos sociais;
c) Composicao analitica de B.D.l. (Beneficios e Despesas Indiretas), de acordo com a sua
situagdo tributaria (cumulativa ou nao cumulativa);
d) Planilha de Composicao de Custos. Nela deverao conter todos os itens e coeficientes de
produtividade (quantidade) que compdem cada servigo constante no orgcamento apresentado,
quais sejam equipamentos, materiais, mao-de-obra e/ou encargos sociais. Devera ainda ter
0S precos unitarios e totais de cada item da composicao, devidamente ajustado para o valor
arrematado na licitacdo;
e) Cronograma fisico financeiro.
e.1) Devera conter a distribuicao cronoldgica e dos custos necessarios a execucao de cada
grupo/etapa de servigcos, essa Ultima expressa em reais € em percentual de proporcao sobre
o valor global da proposta;
e.2) O cronograma ndo devera conter prazo superior ao estipulado para a execugcédo dos
servigos/obras previsto no Projeto Basico (Anexo |) do edital.
7.4.7. No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissao considerara como correta a Unidade
expressa no Projeto Basico (Anexo ) do edital para o item.
7.4.8. Os valores contidos nos orcamentos serdo considerados em moeda corrente nacional
(REAL) mesmo que ndo contenham o simbolo da moeda (R$).
7.4.9. Os pregos constantes do orcamento da licitante deverdo conter apenas duas casas
decimais apds a virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os
nameros apds as duas casas decimais dos centavos.
7.4.10. A proposta de precos inicial servira para fins de verificagao das condigdes da proposta, bem
como, para realizagdo de comparativo ante a proposta de precos final (consolidada), caso em que,
encontrada divergéncia entre as mesmas, salvo quanto a reducdo dos precos em virtude dos
lances ou de melhor oferta, a proponente sera desclassificada.
7.4.11.E de inteira responsabilidade da proponente a inclusdo dos arquivos 0s quais possuam
compatibilidade com os sistemas operacionais convencionais. Caso a proposta de precos seja
apresentada em arquivo corrompido, observando as disposi¢cdes excetuadas no item 6.4 deste
edital, a proponente sera desclassificada.
7.4.12.0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢ao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugao
do contrato.

7.5. PRECAUCOES E COMPROMISSOS QUANTO A PROPOSTA DE PRECOS:
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7.5.1. O registro de proposta de precos eletronica, seja ela inicial ou final, vinculada ao presente
certame implica, independente de declara¢ao expressa, na(o):
a) aceitacao de todas as condicoes estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS;
b) garantia do cumprimento da proposta por prazo minimo de 60 (sessenta) dias, contados
da data de abertura da sessao publica estabelecida no preambulo deste Edital;
c) compromisso do proponente para com o rigoroso cumprimento das especificagdes
técnicas, prazos e condigdes fixadas no Projeto Basico (Anexo l);
d) impossibilidade de posterior desisténcia ou declinio de proposta a partir da data da sessao
eletrénica inicial, ou de requerer qualquer acréscimo de custos que deveria ter sido incluido
na sua proposta;
e) submissao as sancdes administrativas previstas neste Edital e seus ANEXOS;
f) obrigacdo de participar ativamente do certame (ON-LINE) até a sua conclusao,
encaminhando toda a documentagdo solicitada e/ou prestando as informagbes e
esclarecimentos solicitados pelo(a) AGENTE DE CONTRATACAOQ.
7.5.2. No momento do cadastro ou registro da proposta comercial eletrénica, o proponente devera
atentar para o fato de que, por razoes de limitagdes técnicas das especificagbes dos servigos
constantes no CATSERV (COMPRASNET), as ESPECIFICACOES TECNICAS COMPLETAS DO
OBJETO LICITADO, para efeito de formulacdo da proposta de precos, serdao sempre aquelas
constantes do Projeto Basico (Anexo ).
7.5.3. Apoés a abertura da sessao publica eletrénica do presente certame, ndo cabe em nenhuma
hipétese desisténcia de proposta.
7.5.4. Por forca do Acordao n® 2546/2015 — TCU Plenario, a existéncia de erros materiais ou de
omissGes nas planilhas de custos ou orgamento das licitantes nao enseja a desclassificagao
antecipada das respectivas propostas, cabendo ao(d) AGENTE DE CONTRATACAO realizar
diligéncias junto as licitantes para a devida correcao das falhas, desde que nao seja alterado o
valor global proposto. Cabe a licitante suportar o énus decorrente do seu erro, no caso de a
Administragdo considerar exequivel a proposta apresentada.

7.6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FORMULACAQO DE
LANCES, APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS FINAL E GARANTIA DA
PROPOSTA:

7.6.1. A abertura da presente licitacao dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

7.6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comissao e os licitantes.

7.6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

7.6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

7.6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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7.6.10.1. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarédo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

7.6.10.2. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracao da sessao publica.

7.6.10.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.6.10.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

7.6.10.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacao/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, se for o caso, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagdes.

7.6.10.6. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

7.7. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.7.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

7.7.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.7.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.7.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicbes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

7.7.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.8. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessao e eventuais prorrogagoes.

7.8.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas neste item, poderéo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

7.8.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos
do periodo de duracao da sessao publica.

7.8.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerq sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.8.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

’
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7.8.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissao, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacdées.

7.8.6. ApoOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

7.9. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.10. N&o serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.11. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagcéo do licitante.

7.12. No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

7.13. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comisséao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
apés decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de
Contratacao/Comissao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

7.14. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta, devendo a
proponente que cotou na proposta o menor preco reduzi-lo a um valor inferior ou igual ao valor
estimado pela administracdo. Nesse contexto, estando a proposta inicial inferior ao estimado, a
mesma deverd ser considerada.

7.15. Em relagdo a itens n&do exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automética,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

7.15.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.15.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para
tanto.

7.15.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.15.4.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

7.16. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.16.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.16.1.1. Disputa final, hip6étese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

>
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7.16.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

7.16.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.16.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

7.16.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado do Ceara.

7.16.2.2. Empresas brasileiras.

7.16.2.3. Empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais.
7.16.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

7.17. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao,
o Agente de Contratacao/Comissao podera negociar condicbes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

7.17.1. A negociagéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagcao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela
Administragéao.

7.17.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.17.3.0 resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7.18. Ap6s a negociacao do preco, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de aceitacao
e julgamento da proposta.

7.19. Nao seréo adjudicadas Propostas de Precos com valores superiores aos pregos unitarios e
global estimados para a contratagdo, os quais se encontram definidos no Projeto Basico deste
edital.

7.20. O(A) AGENTE DE CONTRATACAQ visando o atendimento a ampliagdo do principio da
competitividade, bem como, munido da utilizagdo do formalismo moderado podera, dentro da
analise de conveniéncia e oportunidade e ante ao caso concreto, realizar o saneamento de
eventuais erros ou divergéncias constantes das propostas de precos, seja ela inicial ou a final
(adequada).

7.21. Encerrada a fase de lances e ou negociacdo, depois de declarado aceito 0 preco proposto
quanto ao ultimo lance ou ao valor negociado, o proponente vencedor devera encaminhar
proposta de precos final (consolidada), devidamente assinada por representante legal e
responsavel técnico habilitado da licitante, com os pregos atualizados, no prazo méximo de até
02:00h (Duas) horas uteis, contado da solicitacdo do(a) AGENTE DE CONTRATACAO no
sistema.

7.21.1.Esse prazo podera ser estendido e/ou prorrogado a critério do(a) AGENTE DE
CONTRATAGCAO ou a pedido da autoridade competente, caso este constate a necessidade de
maior tempo para elaboracao da proposta de preco adequada.

7.21.2. A Proposta de precos final (consolidada) devera ser apresentada nos mesmos padrbes e
formalidades exigidas a proposta de precos inicial.

7.21.3. A Proposta de Precos final (consolidada) devera retratar os pregos unitérios e totais de cada
item que compde o orgamento ao novo valor proposto, atualizados em consonancia com o prego
obtido apds a fase de lance/negociagéo.

7.21.4.Caso nao seja possivel o enquadramento do ultimo valor global ofertado para o Item e ou
lote/grupo quando da formulagédo da proposta de precos final (consolidada), a proponente podera
fazer a devidas adequacées, desde que apresente valores inferiores ao seu préprio ultimo valor
ofertado.
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7.21.5.Na Proposta de Precos Final (Consolidada) se faz necessaria a apresentacao das Planilhas
elencadas no item 7.4.5 e 7.4.6, devendo ter os precos unitarios e totais de cada item das
composic¢oes, devidamente ajustado para o valor arrematado na licitagao.

7.21.6. A proponente devera evitar que os valores globais extrapolem o nimero de 02 (duas) casas
decimais ap6s a virgula. Caso isto ocorra, o(a) AGENTE DE CONTRATACAOQ estara autorizado a
adjudicar o objeto realizando arredondamentos a menor no valor cotado.

7.21.7.A qualquer momento, o(a) AGENTE DE CONTRATACAO podera solicitar parecer,
consultas, andlises e verificacbes por parte de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Municipio de Horizonte ou da autoridade competente para fins de avaliagdo da conformidade do
objeto cotado as especificagbes técnicas contidas no Projeto Basico.

7.21.8.Serda CLASSIFICADA a proposta que atenda satisfatoriamente a todas as exigéncias
fixadas no Edital e seus ANEXOS, bem como cujo objeto proposto esteja tecnicamente conforme
com as especificagdes minimas exigidas no Projeto Basico (Anexo ). ;

7.21.9.Se a proposta for DESCLASSIFICADA, o(a) AGENTE DE CONTRATACAO examinara a
PROPOSTA SUBSEQUENTE, e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuracao
de uma proposta que atenda a este Edital e seus ANEXOS, segundo os procedimentos fixados
neste edital.

7.21.10. Determinadas informacdes e formalidades exigidas pelo presente Edital e seus ANEXOS
que ndo afetem a esséncia da proposta do licitante poderdo, a critério do(a) AGENTE DE
CONTRATACAO ou da Autoridade Competente, mediante despacho fundamentado, ser
dispensadas ou até mesmo complementadas via sistema (via CHAT) ou da ferramenta "ENVIAR
ANEXQ" pelo(a) AGENTE DE CONTRATACAO, a qualquer momento durante a fase de
julgamento, no sentido de ampliar a competitividade e atingir a finalidade do certame.

7.21.11. Sempre que a proposta nao for aceita ou for desclassificada, e antes de o(a) AGENTE DE
CONTRATACAO passar a andlise da subsequente, podera haver nova verificacao automatica, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate, previsto nos arts. 44, §1° e 45 da LC n? 123/2006,
podendo-se reabrir os procedimentos previstos no item 9.5 deste Edital.

7.21.12. O nao atendimento as exigéncias necessarias quanto a apresentacdo e formalidades
minimas exigidas para fins de apresentacdo de proposta de precos final (consolidada) e ou
procedimentos afins, implicara na desclassificagcdo da proponente.

7.21.13. GARANTIA DA PROPOSTA DE PRECOS: Como requisito de pré-habilitagdo sera exigida
garantia da proposta de precos do licitante vencedor da fase de disputa de lances, a que deve ser
apresentada juntamente e no prazo para apresentacao da proposta de precos final (consolidada)
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da licitacao.

. OBSERVACOES:
| 01) Nos termos do caput do art. 58 da Lei Federal n.® 14.133/21, a garantia da proposta deve ser
| apresentada tomando-se como base o valor inicial de referéncia para a licitagdo (em relagdo ao
I item/lote cotado, conforme o caso), nos termos das informacdes constantes do projeto basico, ou
| seja, a garantia da proposta nao retratara o valor final ofertado pelo licitante (caso haja reducéo
| ap6s os lances), mas sim, do valor inicial estimado pela Administrag&o.
| 02) No que se refere a data da garantia da proposta, considerando que a mesma reflete uma
I condicdo previa a habilitagdo, logo, entende-se que a mesma deva ser confeccionada
| previamente a participagdo do certame, sendo a data de abertura 0 marco para fins analise desse
' documento. N&o serdo aceitas garantias de proposta confeccionadas apds a abertura ou no curso
' | do julgamento do cettame. _ ________________________________________________
7.21.14. A garantia da proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o §1° do art. 96
da Lei Federal n. 14.133/21.
7.21.15. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.
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8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO.

8.1. Os interessados na forma do artigo 62 da Lei Federal n.? 14.133/2021 de 1° de abril de 2021,
habilitar-se-ao a presente licitacdo mediante a apresentacdo dos documentos relacionados no
Projeto Basico (anexo ) do edital, a serem anexados junto ao cadastro do SICAF ou, através da
plataforma COMPRAS.GOV.BR, quando da solicitacao por parte do(a) Agente de Contratacao, os
quais serao analisados pelo(a) Agente de Contratagdo quanto a sua autenticidade, veracidade,
conteudo, forma e o seu prazo de validade.

I OBSERVACOES:

| 1) Para fins de definigdo quanto ao marco da apresentacao, andlise e validade dos documentos
I de habilitagcdo devera ser considerada como referéncia (marco) a data de abertura inicial do
:certame, ainda que a convocacdo para apresentacdo dos documentos seja realizada em
I momento posterior a abertura (prosseguimento), nos termos dos incisos | e Il do art. 64° da Lei
1 Federal n.® 14.133/21.

I 2) No que concerne a regularidade fiscal, 0 marco para apresentacao, analise e validade desses
I documentos sera a data fixada para a apresentagdo dos documentos, ainda que em momento
I posterior a abertura, nos termos do inciso Il do art. 63.

8.2. As certiddes de comprovacao de regularidade, bem como as de faléncia e concordata, caso
exigidas neste edital, que nao apresentaram expressamente o seu periodo de validade, deverao ter
sido emitidas nos 60 (sessenta) dias anteriores a data marcada para a abertura do certame.

8.3. Toda a documentacdo exigida devera ser apresentada em original, inclusive em formato
eletrénico, contendo os dados para fins de validagdo, ou por qualquer processo de reprografia,
obrigatoriamente autenticada, seja em cartério, seja por meio do permissivo da Lei n° 13.726, de 8
de outubro de 2018. Caso esta documentacao tenha sido emitida pela internet, sé sera aceita apés
a confirmacao de sua autenticidade.

8.4. Havendo restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de
pequeno porte que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal n® 11.488/2007, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocacao por parte do a Agente de
Contratacao, para a regularizagédo do (s) documento (s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual
periodo, conforme dispde a Lei Complementar n® 123/2006.

8.5. A ndo comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido,
implicara na decadéncia do direito, sem prejuizo das sancdes cabiveis, sendo facultado ao Agente
de contratagdo convocar as proponentes remanescentes, por ordem de classificagao.

8.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de
Contratacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para sua
continuidade.

8.7. Sera inabilitado o proponente que nao atender as exigéncias deste edital referentes a fase de
habilitacao, bem como apresentar os documentos defeituosos em seus conteudo e forma.

8.8. Nos itens/lotes ndo exclusivos a Microempresa - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e
equiparadas, havendo inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n?123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagcao da proposta subsequente.

8.9. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagéo juridica e regularidade fiscal deverao
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em nome
da matriz.

8.10. Of(a) Agente de Contratacao podera, no julgamento da habilitacdo, sanar erros ou falhas
que nao alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos proponentes, e lhes atribuira validade e eficacia
para fins de habilitacao, observado o disposto na Lei n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Pagina 16 de 111

Avenida Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, CEP 62880-060
CNPJ: 23.555.196/0001-86

€ PrefeituradeHorizonte @ Prefeoltura_horizonte @ www.horizonte.ce.gov.br



8.11. A critério(a) do(a) Agente de Contratagdo, caso haja disponibilidade “on-line” e seja
favoravel a agilidade e competitividade do certame, poderédo ser realizadas consultas diretamente
aos sitios institucionais na Internet para fins de comprovacdo de regularidade de situagao dos
licitantes, fazendo constar, via CHAT, na ata dos trabalhos tais diligéncias.

8.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagao fixadas no Edital, o proponente sera
declarado vencedor.

9. DO RITO DA SESSAO PUBLICA E DO JULGAMENTO.
-
9.1. DISPOSICOES PRELIMINARES:
9.1.1. A CONCORRENCIA sera do tipo Eletrénica o qual sera realizado em sessao publica por
meio da plataforma COMPRAS.GOV.BR (COMPRASNET), mediante condigbes de seguranga -
criptografia e autenticagdo - em todas as suas fases através do Sistema da CONCORRENCIA
ELETRONICA (licitacdes).
9.1.2. Os trabalhos serdao conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, agente
de contratagéo.
9.1.3. O proponente poderd enviar as informagdes da Proposta de Precos e documentos de
habilitagao e participar da disputa através da plataforma eletronica.
9.1.4. A participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA dar-se-a4 por meio da digitacdo da
senha pessoal e intransferivel do proponente direto ou do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta inicial de precos e seus ANEXOS, exclusivamente por
meio da plataforma eletrnica, observados as condi¢des e limites de data e horéario estabelecidos
neste Edital. .
9.1.5. A abertura da sessao publica desta CONCORRENCIA, conduzida pelo(a) Agente de
Contratacao/Comissao designada ao respectivo procedimento administrativo, ocorrera na data e na
hora indicadas no predmbulo deste Edital.
9.1.6. Na hipbtese de ndo haver expediente na data designada para a realizagéo do ato, este sera
realizado no primeiro dia util subsequente, no mesmo horario ou em outra data a ser fixada na
plataforma pelo agente de contratagcdo denominado como(a) Agente de Contratacao.
9.1.7. A comunicacdo entre o(a) Agente de Contratacdo e o0s proponentes ocorrera
EXCLUSIVAMENTE mediante troca de mensagens, em campo proprio da plataforma eletrénica
(CHAT), o qual sera gerenciado diretamente pelo(a) Agente de Contratacdo e sera integralmente
reproduzido na Ata da Sesséao Eletrénica.
9.1.8. Cabe ao PROPONENTE acompanhar as operagées na plataforma eletronica
COMPRASNET, cadastrar a PROPOSTA DE PRECOS INICIAL, anexar a DOCUMENTACAQO DE
HABILITACAO, registrar os LANCES, anexar a PROPOSTA DE PRECOS FINAL
(CONSOLIDADA), os DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, se for o caso, e PRESTAR AS
INFORMACOES SOLICITADAS, durante toda a licitacdo, responsabilizando-se pelos 6nus
decorrentes de preclusao de direitos, perda de negdcios e/ou sangdes por descumprimentos de
obrigacdes, diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
9.1.9. A ndo anexacao ou envio da proposta de precos e documentos de habilitacdo exigidos no
Edital (e seus ANEXOS), bem como a ndo anexagao de documentos complementares, prestagéo
de informagbes e ndo pronunciamento em relagdo a questdo suscitada pelo(a) Agente de
Contratacao, além de possibilitar a oportuna DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO do particular
do certame, podera ensejar a aplicagdo das sang¢des administrativas previstas neste Edital, sem
prejuizo de outras responsabilidades civis e penais que seu ato acarretar, nos termos das regras
contidas no Capitulo | do Titulo IV da Lei n® 14.133/2021.
9.1.10.Toda a Sessdo Publica sera documentada automaticamente pelo sistema no respectivo
termo, a qual seré gerado e disponibilizado para consulta de todos os interessados por meio da
plataforma eletrénica COMPRASNET.
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9.1.11. Na hipétese de ocorrer desconexao do(a) Agente de Contratacao no decorrer da Sessao e a
plataforma eletronica permanecer acessivel aos proponentes, os trabalhos continuarédo e os lances
serao recebidos, sem qualquer prejuizo dos atos realizados.

9.1.12.No caso de a desconexao do(a) Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a DEZ
MINUTOS, a Sessdo da CONCORRENCIA sera suspensa automaticamente e tera reinicio
somente 24h (vinte e quatro horas) ap6s comunicagao expressa aos participantes, por meio da
plataforma eletronica no sitio (www.comprasgovernamentais.gov.br).

9.1.13.Cabe ao proponente acompanhar continuamente os documentos, pareceres e atos
divulgados ou disponibilizados por meio do Portal de Licitagdes do TCE/CE.

9.1.14.Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratacdo poderda suspender a Sessdo com a
devida comunicacdo prévia via CHAT, como também registrando na plataforma eletronica
COMPRASNET a nova data e horario para a sua continuidade.

9.1.15. Em face do horario, podera o(a) Agente de Contratagdo estabelecer intervalo para almocgo,
sem a suspensao da Sessao, mediante comunicacao prévia via CHAT.

9.2. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PRECOS:

9.2.1. O(A) Agente de Contratacdo realizara previamente a sessao eletrbnica, a configuracao
quanto a operacionalizacao do julgamento na plataforma, informando o periodo para analise da(s)
proposta(s) de pregos inicia(l)(is), a quantidade maxima de itens e ou lotes a serem disputados
simultaneamente, dentre outros parametros relativos a disputa.

9.2.2. A partir do horario estabelecido no quadro resumo (parte especifica do edital) tera inicio a
sessao publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, com a abertura e divulgacao dos precos das
Propostas de Precos iniciais cadastradas, passando o(a) Agente de Contratagcdo a avaliar sua
aceitabilidade.

9.3. DA ACEITABILIDADE E ANALISE DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS DE PRECOS
INICIAIS.

9.3.1. Iniciada a etapa de disputa, o(a) Agente de Contratagdo verificara preliminarmente as
propostas de precos iniciais registradas eletronicamente no sistema e DESCLASSIFICARA, por
despacho fundamentado, aquelas que nao estiverem em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital (e seus ANEXOS), respeitados os limites das informacdes disponiveis
antes da fase competitiva.

9.3.2. Podera ser DESCLASSIFICADA a proposta de pregos inicial cadastrada no COMPRASNET
que de alguma forma se identificar, tendo em vista o potencial de quebra do sigilo da proposta.
9.3.3. Nao sera aceita proposta que indique quantidade inferior aquela exigida no Projeto Basico
(anexo I).

9.3.4. A DESCLASSIFICACAO da proposta sera sempre fundamentada e registrada no Sistema,
com acompanhamento em tempo real, por todos os participantes.

9.3.5. Somente os proponentes com propostas julgadas conformes com as exigéncias formais do
Edital (e seus ANEXOS) participardao da fase competitiva ou de disputa de lances, havendo a
ordenacao automatica das propostas pela plataforma eletrénica COMPRASNET.

9.3.6. Caso nao existam propostas eletrbnicas cadastradas, o(a) Agente de Contratagéo
DECLARARA o certame DESERTO.

9.3.7. Caso todas as propostas cadastradas restem DESCLASSIFICADAS, o(a) Agente de
Contratacdo DECLARARA o certame FRUSTRADO.

9.4. DA FASE DE LANCES.

9.4.1. A fase de lances podera ocorrer sob o formato de disputa em modo “aberto” ou “aberto
fechado”, conforme assinalado no quadro resumo constante do inicio do edital, devendo o licitante
atentar-se quanto ao formato definido, observando, ainda:

9.4.2. DO MODOQ DE DISPUTA ABERTO:
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9.4.2.1. No modo de disputa “ABERTO”, de que trata este edital, os proponentes apresentarao
lances publicos e sucessivos, observados os seguintes procedimentos:

a) A etapa de envio de lances na sessdo publica durara DEZ MINUTOS e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ULTIMOS DOIS
MINUTOS do periodo de duracao da sesséao publica.

b) A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o item anterior, sera de
DOIS MINUTOS e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

c) Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida nas alineas “a” e “b” do item
9.4.2.1, a sessao publica sera encerrada automaticamente.

d) Encerrada a sessao publica sem prorrogacao automatica pelo sistema, nos termos da alinea “a”
do item 9.4.2.1, o(a)Agente de Contratacdo podera admitir mediante justificativa o reinicio da etapa
de envio de lances, em prol da consecucao do fomento a disputa ou do melhor preco.

9.4.3. DO MODO DE DISPUTA ABERTO FECHADO:

9.4.3.1. No modo de disputa “ABERTO FECHADO” os proponentes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com um lance final e fechado, observados os seguintes procedimentos:

a) A disputa tera duracao inicial de QUINZE MINUTOS e, apos tal prazo, o Sistema encaminhara
aviso de fechamento iminente da primeira parte dos lances; apds o que transcorrerd um segundo
periodo de tempo de até DEZ MINUTOS, aleatoriamente determinado, findo o qual serd
automaticamente encerrada a recep¢ao de lances;

b) Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até DEZ POR CENTO SUPERIORES
aquela possam ofertar UM LANCE FINAL E FECHADO em até CINCO MINUTOS, o qual sera
SIGILOSO até o encerramento deste prazo;

c¢) Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicbes definidas na alinea anterior, poderao os
autores dos melhores lances, na ORDEM DE CLASSIFICACAO, até o maximo de TRES, oferecer
UM LANCE FINAL E FECHADO em até CINCO MINUTOS, o qual sera SIGILOSO até o
encerramento deste prazo;

d) Apos o término dos prazos estabelecidos nas alineas anteriores, o Sistema ordenara os lances
segundo a ordem crescente de valores;

e) Nao havendo LANCE FINAL E FECHADO classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais proponentes, até o maximo de
TRES, na ordem de classificagdo, possam ofertar UM LANCE FINAL E FECHADO em até CINCO
MINUTQOS, o qual sera SIGILOSO até o encerramento deste prazo; ;

f) Podera o(a) Agente de Contratacao, justificadamente, admitir o REINICIO DA ETAPA
FECHADA caso nenhum PROPONENTE CLASSIFICADO na etapa de lance fechado atenda as
exigéncias de HABILITACAO.

9.4.4. ORIENTACOES GERAIS SOBRE OS LANCES:

9.4.4.1. Aberta a etapa competitiva, sera considerado como primeiro lance a proposta de precos
inicial. Em seguida os proponentes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio da
plataforma eletrdnica, sendo o proponente imediatamente informado do seu recebimento e
respectivo horario de registro e valor.

9.4.4.2. Para efeito de lances, o proponente devera considerar o valor unitario do item.

9.4.43. Os proponentes poderdo ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu ultimo
lance registrado no Sistema, ainda que este seja maior que 0 menor lance ja ofertado por outro(s)
proponente.

9.4.4.4. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
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9.4.4.5. Durante a sessao publica de disputa, os proponentes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O Sistema néo identificara o autor dos lances ao(a) Agente de
Contratagdo nem aos demais participantes.

9.4.4.6. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.4.4.7. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos PROPONENTES deverdo estar
conectados ao sistema para participar da sessdo de lances. E de inteira responsabilidade do
proponente se manter conectado ao sistema e acompanhar a fase competitiva.

9.4.4.8. Os lances serdao ofertados item/grupo a item/grupo, conforme critério de julgamento
definido, podendo, contudo, o(a) Agente de Contratagdo realizar a abertura de mais de um
item/grupo de forma simultanea.

9.4.4.9. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

9.4.4.10. Quando o preco do item/lote ofertado resultar em um valor unitario que possua mais de
02 (duas) casas decimais, serdo consideradas apenas as 02 (duas) primeiras casas decimais
(centavos), devendo o(a) Agente de Contratagdo e o proponente vencedor proceder as
adequagdes de preco necessarias, inclusive por ocasido da entrega Proposta de Pregos final
consolidada.

9.4.5. Na hip6tese de a plataforma eletrénica desconectar para o(a) Agente de Contratagdo no
decorrer da etapa de envio de lances da sesséo publica e permanecer acessivel aos proponentes,
os lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.4.6. Quando a desconexdo da plataforma eletrénica para o(a) Agente de Contratacdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas
vinte e quatro horas ap6s a comunicacao do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacao.

9.4.7. Na hipdtese dos itens 9.4.5 e 9.4.6, a ocorréncia sera registrada em campo proprio do
sistema.

9.4.8. Caso o proponente nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na
hipétese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para
efeito de ordenacgao das propostas.

9.4.9. O Sistema informara a proposta de menor preco ao encerrar a fase de disputa.

9.4.10.Os lances apresentados e levados em consideracao para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade de cada proponente, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteracédo posterior.

9.4.11.Durante a etapa de disputa de lances, o(a) Agente de Contratacdo podera EXCLUIR
qualquer lance cujo valor seja considerado supostamente irrisério ou inexequivel, ou até que
entenda ter sido langcado erroneamente, cabendo ao sistema o encaminhamento de mensagem
automatica ao proponente, o qual tera a faculdade de repetir tal lance.

9.5. DIREITO DE PREFERENCIA E APLICACAO DOS CRITERIOS DE DESEMPATE

DIREITOS DE PREFERENCIA
9.5.1. Apo6s a etapa de envio de lances, havera a aplicacao dos critérios de desempate previstos
nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da
aplicagao dos critérios estabelecidos no caput do art. 60° da Lei n® 14.133/2021 de 1° de abril de
2021, se nao houver proponente que atenda a primeira hipétese.
9.5.2. Em relagao aos itens ndo exclusivos a Microempresa - ME, Empresas de Pequeno Porte -
EPP e equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria
as Microempresa - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e equiparadas participantes,
procedendo a comparagdao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
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porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n®123, de 2006.

9.5.3. Os critérios de desempate serdo aplicados nos termos do item 9.5.1, caso nao haja envio de
lances apds o inicio da fase competitiva. Nessas condicdes, as propostas de Microempresa - ME,
Empresas de Pequeno Porte - EPP e equiparadas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco
por cento) acima da proposta ou lance de menor prego serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

9.5.4. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.
9.5.5. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais proponentes
microempresa, empresa de pequeno porte e equiparada que se encontrem naquele intervalo de
5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

9.5.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situacao de empate, sera realizado sorteio
para que se identifique a primeira que podera apresentar melhor oferta.

9.5.7. Na hip6tese de nenhum dos proponentes exercerem o direito de preferéncia nos moldes
descritos no subitem anterior, ser4 mantida a ordem classificatoria original.

9.5.8. Verificacao das condi¢c6es quanto ao tratamento diferenciado:

9.5.8.1. Como condicdo prévia a aceitagdao da proposta, caso o proponente detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, o(a) Agente de Contratacdo podera consultar o Portal da
Transparéncia do Governo Federal (https://www.portaldatransparencia.gov.br/), se¢ao “Despesas —
Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, secéo “Despesas —
Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)’, bem como no
Portal da Transparéncia dos Municipios do Estado do Ceara
(http://municipios.tce.ce.gov.br/transparencia/), para verificar se o0 somatorio dos valores das ordens
bancérias por ele recebidas, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il,
da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do
mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

9.5.8.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o
exercicio corrente, para verificar se o somatério dos valores das ordens bancarias por ela
recebidas, até o més anterior ao da sessdo publica da licitacdo, extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12,
da Lei Complementar n°123, de 2006.

9.5.8.3. Constatada a ocorréncia de qualquer das situagbes que extrapolem o limite legal, o(a)
Agente de Contratacao indeferird a aplicagéo do tratamento diferenciado em favor do proponente,
conforme artigo 3°, §§9°, 9°-A,10 e 12, da Lei Complementar n°123, de 2006, com a consequente
recusado lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes.

CRITERIOS DE DESEMPATE

9.5.9. Havendo eventual empate entre propostas ou lances em que ocorra a aplicacdo dos
CRITERIOS DE DESEMPATE E DIREITO DE PREFERENCIA fixados no art. 60, caput e seu § 12,
da Lei n® 14.133/2021, respectivamente, devera ser obedecida as seguintes regras:
a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

I. disputa final, hipétese em que o0s proponentes empatados poderdo apresentar nova

proposta em ato continuo a classificagao;
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[l. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos proponentes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

[ll. desenvolvimento pelo proponente de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV. desenvolvimento pelo proponente de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.
b) Em igualdade de condicées, se nao houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

I. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital proponente ou, no caso de licitagcdo realizada
por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

[l. Empresas brasileiras;

[ll. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
c) As regras previstas nas alineas acima nao prejudicarao a aplicagéo do disposto no art. 44 da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006.
d) Na persisténcia do empate, a proposta vencedora sera definida na forma do art. 60 da Lei n®
14.133, de 2021. Por conseguinte, persistindo o empate novamente, sera realizado sorteio do
vencedor. Essa sessao sera realizada nos termos do §2° do art. 17 da Lei 14.133/21.

rOBSERVAQ()ES Em virtude da auséncia de regulamentacdo federal especifica quanto aos
critérios de desempate constantes dos incisos Il, Il e IV da alinea “a” e incisos Il e IV da alinea
“b”, ambos desse item, bem como, considerando a adoc¢ao da plataforma federal compras.gov.br
em ambito local e a auséncia de regulamentacdo especifica no municipio, os mencionados

! incisos nao serao utilizados para fins de desempate, restando, portanto, como inaplicaveis.

9.6. VERIFICACAO DAS CONDICOES QUANTO A OBRIGATORIEDADE DO(S) LICITANTE(S)
SER(EM) PRE-QUALIFICADO(S).

9.6.1.Encerrada a fase de lances e os eventuais desempates, o (a) Agente de Contratacao
verificara previamente se o licitante melhor colocado consta da relacdo de licitantes pré-
qualificados para o objeto, conforme projeto basico e anexos, onde, constatado que 0 mesmo néo
esteja figurando como pré-qualificado, esse sera sumariamente eliminado do processo.
9.6.2.Verificada as condigdes quanto a obrigatoriedade do(s) licitante(s) ser(em) pré-qualificado(s),
o (a) Agente de Contratagdo procedera com a negociagao e agoes seguintes.

9.7. DA NEGOCIACAO:

9.7.1.Apurada a proposta/lance classificado em primeiro lugar, o(a) Agente de Contratagdo podera
encaminhar, pela plataforma eletronica, contra proposta ao proponente para que seja obtido melhor
preco, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condigbes diferentes
daquelas previstas neste Edital.

9.7.2.A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
proponentes.

9.7.3.Apbs a negociagao do prego, o (a) Agente de Contratacdo solicitara a proposta de precos
final (consolidada) devidamente escoimada do(s) proponente(s) vencedor(es).

9.8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS FINAL (CONSOLIDADA):

9.8.1. Encerrada a fase de lances e ou negociacao, depois de declarado aceito o preco proposto
quanto ao ultimo lance ou ao valor negociado, 0 proponente vencedor devera encaminhar proposta
de precos final (consolidada), devidamente assinada pelo representante legal e responsavel
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técnico da licitante, com os precos atualizados, no prazo maximo de até 03:00 (trés) horas uteis,
contado da solicitagdo do(a) Agente de Contratagao no sistema.

9.8.2. Esse prazo podera ser estendido e/ou prorrogado a critério do(a) Agente de Contratagéo ou
a pedido da autoridade competente, caso este constate a necessidade de maior tempo para
elaboracéo da proposta de preco adequada.

9.8.3. A Proposta de Precos final (consolidada) devera retratar os pregos unitarios e totais de cada
item ao novo valor proposto, atualizados em consonancia com o preco obtido apds a fase de
lance/negociacao, podendo, o(a) Agente de Contratagdo confronta-la ante a proposta de precos
(inicial).

9.8.4. Caso nao seja possivel o enquadramento do ultimo valor global ofertado para o ltem e ou
lote/grupo quando da formulagédo da proposta de precos final (consolidada) a proponente podera
fazer a devidas adequacdes, desde que apresente valores inferiores ao seu proprio ultimo valor
ofertado.

9.8.5. A proposta de precos final (consolidada) devera possuir reducao proporcional ao lance
ofertado em todos os ltens e ou lotes/grupos, conforme critério de julgamento definido.

9.8.6. A proponente devera evitar que os valores globais extrapolem o nimero de 02 (duas) casas
decimais apoés a virgula. Caso isto ocorra, a Agente de Contratacao estara autorizado a adjudicar o
objeto realizando arredondamentos a menor no valor cotado.

9.8.7. A qualquer momento, o(a) Agente de Contratagdo podera solicitar parecer, consultas,
analises e verificacbes por parte de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio de
Horizonte-CE ou da autoridade competente para fins de avaliagdo da conformidade do objeto
cotado as especificagbes técnicas contidas no Projeto Basico.

9.8.8. Sera DESCLASSIFICADA, por despacho fundamentado, a proposta do licitante que:

a) Deixar de comprovar requisito para fins de exercicio de DIREITO DE PREFERENCIA (se for o
caso);

b) Deixar de indicar, anexar ou comprovar as informacoes exigidas neste Edital (e seus ANEXOS)
que prejudiguem a Avaliacdo da qualidade do objeto proposto;

c) Indique objeto que ndo atenda a todas as exigéncias de qualidade, amostras e as
especificagbes técnicas contidas no Projeto Basico (anexo I);

d) Nao contenha a quantidade numérica e unidade métrica exigidas no Projeto Basico (anexo I).

e) Nao atender satisfatoriamente a todas as exigéncias fixadas no Edital e seus ANEXQOS, bem
como cujo objeto proposto esteja tecnicamente conforme com as especificagbes minimas exigidas
no Projeto Basico (anexo ).

9.8.8.1. Se a proposta for DESCLASSIFICADA, o(a) Agente de Contratacdo examinara a
PROPOSTA SUBSEQUENTE, e assim sucessivamente, na ordem de classificagédo, até a apuragéo
de uma proposta que atenda a este Edital e seus ANEXOS, segundo os procedimentos fixados nos
subitens anteriores.

9.8.8.2. Determinadas informacdes e formalidades exigidas pelo presente Edital e seus ANEXOS
que nao afetem a esséncia da proposta do licitante poderdo, a critério do(a) Agente de
Contratacao(a) ou da Autoridade Competente, mediante despacho fundamentado, ser dispensadas
ou até mesmo complementadas via sistema (via CHAT) ou da ferramenta "ENVIAR ANEXOQO"
pelo(a) Agente de Contratacédo, a qualquer momento durante a fase de julgamento, no sentido de
ampliar a competitividade e atingir a finalidade do certame.

9.8.8.3. No julgamento das propostas, e considerando o interesse publico na maior competitividade
possivel no certame, o(a) Agente de Contratacdo podera:

a) Solicitar complementacéo de informagdes, documentos e ajustes na proposta escrita para fins
de atendimentos das exigéncias legais e editalicias;
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b) Solicitar ajustes aritméticos e/ou de percentuais e valores da planilha de custo e formagéao de
precos para fins de adequacao da proposta as exigéncias legais e editalicias, vedada majoracdo do
valor global proposto;

c) Sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia e nem a validade juridica das propostas e
documentos ANEXOS, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificagao;

d) Realizar diligéncias em sitios oficiais e/ou via telefone para fins de complementagdo de
informacdes acessorias ou que nao prejudiquem a segurancga da proposta do particular, sendo tudo
consignado, via CHAT, na ata dos trabalhos.

9.8.8.4. Sempre que a proposta nao for aceita ou for desclassificada, e antes de o(a) Agente de
Contratacdo passar a andlise da subsequente, podera haver nova verificacdo automatica, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate, previsto nos arts. 44 e 45 da LC n® 123/2006, podendo-
se reabrir 0s procedimentos previstos no item 9.5 deste Edital.

9.9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

9.9.1. Da exequibilidade do lance ou proposta de precos:

9.9.1.1. Nao ocorrendo situagdo de recusa com base na hip6tese acima, o(a) Agente de
Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preco, a sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificagées do objeto.

9.9.1.2. Seré desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar precgo final superior ao
preco maximo fixado (Acérdao n® 1455/2018 -TCU - Plenario), desconto menor do que o minimo
exigido ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.

9.9.1.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma da Lei n?
14.133/2021 e demais normativas complementares, para permitir ao proponente demonstrar a
exequibilidade de seu prego.

9.9.1.4. Considerar-se-a inexequivel a proposta que:

9.9.1.4.1. Além das disposicoes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

9.9.1.5. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagao do valor
global estimado;

9.9.1.6. No regime de empreitada por preco unitério, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela
superagdo do valor global estimado e pela superacao de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

9.9.1.7. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao,
independentemente do regime de execucao. O(A) Agente de contratagao podera exigir as devidas
comprovagdes quanto a exequibilidade da proposta, em prazo nao inferior a 24h (vinte e quatro
horas uteis);

9.9.1.8. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei, em
prazo nao inferior a 24h (vinte e quatro horas uteis).

9.9.1.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela
Administragéo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de n&o aceitagdo da proposta;

9.9.1.10. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento
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das Bonificacées e Despesas Indiretas (BDIl) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagcao dos pregos unitéarios,
no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

9.9.1.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoracado do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
os custos da contratacéo.

9.9.1.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

9.9.1.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

9.9.1.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada
no objeto;

9.9.2. Da convocacao para apresentacao de documentos complementares a proposta de
precos:

9.9.2.1. O(a) Agente de Contratacao podera convocar o proponente para enviar documento digital,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoavel para
tanto, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

9.9.2.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo(a) Agente de Contratacado, destacam-
se 0s que contenham as caracteristicas do material ofertado, em compatibilidade como Projeto
Bésico, minudenciando o modelo, tipo, procedéncia, garantia ou validade, além de outras
informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas.

9.9.2.3. O prazo estabelecido pelo(a) Agente de Contratacéo podera ser prorrogado por solicitacao
escrita e justificada do proponente, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente
aceita pelo (a) Agente de Contratacao.

9.9.2.4. Se a proposta de precos final (consolidada) da proponente vencedora for desclassificada,
o(a) Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente, inclusive quanto aos tramites
afeitos a negociacao, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragéo de uma
proposta que atenda ao Edital.

9.9.2.5. Nos itens ndo exclusivos a Microempresa - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e
equiparadas, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o(a) Agente de Contratacao passar
a subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.

9.9.2.6. Também nas hip6teses em que o(a) Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o proponente para que seja obtido preco melhor.
9.9.2.7. O(a) Agente de Contratacdo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas, e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos proponentes, e lhes atribuird validade e eficacia
para fins de classificagéo, observado o disposto na Lei n? 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

9.9.2.8. O nao atendimento as exigéncias necessdarias quanto a apresentacdo e formalidades
minimas exigidas para fins de apresentacdo de proposta de precos final (consolidada) e ou
procedimentos afins, implicara na desclassificagdo da proponente.

9.9.2.9. Aceita a melhor proposta de pregos, o(s) licitante(s) interessado(s) poder(a)(&ao) realizar
manifestar a intengdo de recurso quanto a fase de proposta de precos, em campo préprio na
plataforma, no prazo de até 10 (dez) minutos.
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9.9.2.10. Escolhida a proposta que melhor atenda aos fins pretendidos, segundo as regras do
Edital e seus ANEXOS, o(a) Agente de Contratagdo passara a verificacdo das condigbes de
participacéo e a fase de habilitagao.

9.10. DA VERIFICACAO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

9.10.1. Encerrada a etapa de disputa de lances, verificagdo de condigdes de participagdo quanto a
pré-qualificacdo, negociagéo, o(a) Agente de Contratagédo verificara o cumprimento das condi¢des
de participacdo quanto as demais hipbteses, realizando as seguintes consultas/diligéncias
necessarias, a partir da ordem de classificagcdo e apenas em relagéo a(s) proponentes mais bem
classificada(s) por item e ou lote/grupo (conforme critério de julgamento escolhido):

a. Consulta Situacdo do Fornecedor e Relatério de Ocorréncias (impedimentos, suspensoes,
multas, etc.) registrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), no link
https://www.compras.gov.br;

b. Cadastro Consolidado de Pessoa Juridica do TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:1:116087655217123), no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas —CEIS

(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas —CNEP (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep);
c. Consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), mantido pela Receita Federal do
Brasil;

d. Verificacdo de que o proponente esteja enquadrado nas situacbes constantes do item 3.1 deste
Edital;

e. Verificagdo de que o proponente nao esteja enquadrado nas situagdes constantes do item 3.2
deste Edital;

9.10.2. Nao cumpridas quaisquer das condicoes de participacdo, o(a) Agente de Contratacao
desclassificara a proposta do proponente, sendo este impedido de prosseguir no certame, por
decisdo fundamentada, devidamente registrada no campo DESCLASSIFICACAO da plataforma
eletrénica COMPRASNET.

9.11. DA FASE DE HABILITACAO:

9.11.1.Estando o(s) proponente(s) classificados, o(a) Agente de Contratacdo o convocara em
ordem de classificagao, via COMPRASNET, caso nao ja tendo sido anexada junto ao SICAF no
instante de cadastro da proposta de pregos inicial (nos termos previstos na observagéo do subitem
7.2 deste Edital), para fins de encaminhamento/anexacdo da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO, por meio da opgdo "ENVIAR ANEXQO", no prazo de até 02:00 (duas) horas,
contados a partir da convocacdo do(a) Agente de Contratacdo, podendo ser prorrogado a
requerimento do interessado e/ou a critério do(a) Agente de Contratagcdo, observadas as regras
contidas nos itens 05, 07 e 08 deste Edital.

9.11.2. Os documentos de habilitacao apresentados deverao atender ao disposto na observacao do
item 8.1 deste edital.

9.11.3. Apo6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacéao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

b) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas.

OBSERVAQJ\O: Conforme entendimento firmado pelo TCU, originario do Acérdao n® 2.443/2021
— Plenario, a vedacado no art. 64 da Lei 14.133/2021 nao alcanca documentos destinados a
atestar condigbes de habilitagdo preexistentes a abertura da sessdo publica que nao foram
anexados ao COMPRASNET no momento oportuno, de forma que PODERA o(a) Agente de
] Contratacao diligenciar para permitir tal COMPLEMENTACAO DE DOCUMENTOQOS).
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9.11.4.0s documentos necessarios a Habilitagdo do(s) proponente(s) classificado(s) serdo os
definidos no Projeto Basico (anexo |).

9.11.5. A verificagao sera procedida de acordo com o rito estabelecido no item 9.10.1, deste edital.
9.11.6.Sera acessado o banco de dados do SICAF, para fins de consulta do cadastro do(s)
licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar, verificando-se a habilitacdo parcial de cada licitante,
sendo impresso o0 extrato que integrara a documentacao de habilitagdo do(s) licitante(s).

9.11.7. Além da regularidade da documentagédo ja abrangida pelo SICAF, serédo visualizadas e
impressas as declaragdes eletrdnicas para fins de cumprimento do exigido no subitem 7.5.3 deste
Edital.

9.11.8. Para fins de julgamento da habilitagcdo, podera haver a verificacdo em sitios oficiais de
orgéos e entidades emissores de certiddes e/ou documentos diversos como forma de provar a
autenticidade dos documentos/certidées e regularidade do licitante, ou até para fins de obtencao de
certidoes e informacdes, sendo comprovadas nos autos tais diligéncias.

9.11.9.Caso o licitante ndo esteja regularmente cadastrado no SICAF ou esteja com alguma
certiddo com prazo de validade vencido, podera o(a) Agente de Contratacdo realizar diligéncias
eletrénicas diretamente nos sitios oficiais.

9.11.10. O(a) Agente de Contratagdo podera solicitar subsidio técnico a unidade técnica
Demandante ou ao Orgdo Gerenciador do procedimento, bem como, aos setores técnicos
especializados, para fins de avaliagao da conformidade da documentagédo de habilitagcao técnica e
qualificacao econdémico-financeira em relacao as exigéncias contidas no edital (e seus anexos).
9.11.11. Sera INABILITADO o licitante que:

a) deixar de encaminhar ou de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Projeto Basico
deste Edital; ;

b) apresentar CERTIDAO ou outro documento com prazo de validade vencido;

c) apresentar quaisquer documentos em desacordo com este Edital, inclusive quanto ao previsto
no item 9.10.1 € 9.10.2 do edital;

d) ndo contenha em seu ato constitutivo atividade econémica compativel com o objeto da presente
licitacao;

e) ndo comprove exigéncia(s) de habilitagao prevista neste Edital e seus anexos.

9.11.12. Sendo o licitante Microempresa - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e equiparadas,
nao serd motivo de INABILITACAO a existéncia de restricdes na sua HABILITACAO FISCAL,
SOCIAL E TRABALHISTA, sendo observado o seguinte procedimento:

a) sera o licitante DECLARADO HABILITADO no certame para fins de posterior regularizagdo, nos
termos definidos na Lei Complementar n® 123/2006.

b) sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo a critério
da Administracdo, para a regularizacao da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissao de eventuais certidées, visando levantar a(s) restricao(des) identificada(s) na fase de
habilitagao.

€) a ndo regularizagdo da situacao fiscal no prazo fixado na alinea anterior acarretara na
decadéncia do direito a contratacdo, sendo facultado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
HORIZONTE-CE convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificagdo para firmamento
do contrato.

9.11.13. No julgamento da habilitagdo, poderd o(a) Agente de Contratacdo adotar os
procedimentos, diligéncias e decisbes que visem sanar erros ou falhas que ndo prejudiquem a
validade e seguranca juridica da documentacao apresentada.

9.11.14. Aceita a conformidade dos documentos de habilitacdo do licitante melhor colocado, o(s)
licitante(s) interessado(s) poder(a)(ao) realizar manifestar a intengéo de recurso quanto a fase de
habilitagdo, em campo proprio na plataforma, no prazo de até 10 (dez) minutos.

9.12. DA FASE DE RECURSOS:
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9.12.1. A intengéo de recorrer por parte do licitante sera sedimentada a cada fase do certame, seja
quando do julgamento das propostas de pregos ou quando da fase de habilitagéo.

9.12.2. Compete ao licitante interessado realizar o acompanhamento dos trabalhos e informacdes
constantes da plataforma, assim como, observar as decises e informagdes do “chat” do certame
se posicionando oportunamente e, se for o caso, manifestar sua INTENCAO DE RECORRER
correspondente a cada fase possibilitada, em campo proprio do sistema, no momento e prazo
estabelecido e informado pelo(a) Agente de Contratacao.

9.12.3. A auséncia da intencdo de recurso na fase correspondente, a preclusdo do direito do
licitante e implica na impossibilidade de apresentagcdo de memoriais recursais, assim como, da
apreciagao meritoria das razdes de recurso em momento posterior.

9.12.4.Havendo registro de INTENCAO DE RECURSO, o(a) Agente de Contratacdo ndo fara
JUiZO DE ADMISSIBILIDADE da intengdo de recorrer manifestada, de modo que a intengéo sera
aceita automaticamente pelo sistema.

9.12.5. Somente serdao conhecidos e analisados 0s recursos os quais tenham havido o registro da
intengéo de recurso na fase correspondente.

9.12.6. Apos declarado vencedor, desde que registrado a intengdo em momento anterior conforme
referenciado nos subitens anteriores, sera estabelecido na plataforma o prazo para apresentagéo
dos memoriais recursais e prazo de contrarrazdes.

9.12.7.0 RECURSO ADMINISTRATIVO podera atacar qualquer ato decisério ou procedimento
adotado pelo(a) Agente de Contratagdo ou pela autoridade competente a qual resultou em
deliberacdo ao julgamento, durante todo o certame, ndo sendo meio adequado para impugnar
regras do edital e seus anexos.

9.12.8. A recorrente a qual tiver intencionado em momento oportuno tera o prazo de até 03 (trés)
dias uteis para apresentar os memoriais contendo as razdes recursais, obrigatoriamente por meio
de registro no sistema e, havendo imagens, ilustracoes e demais informacdes que eventualmente
nao suportadas pela plataforma, também deverdo ser enviados via e-mail constante do quadro
resumo deste edital.

9.12.9. Protocoladas as razbes recursais na plataforma, ficam os demais licitantes, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazées, também via sistema e e-mail, no caso da situagao anterior,
em igual prazo, que comecara a correr do momento do protocolo das razées recursais da
Recorrente.

9.12.10. Para justificar sua intengao de recorrer e fundamentar suas razées ou contrarrazbes de
recurso, o licitante interessado podera solicitar vistas dos autos ou consultar as informagdes do
certame disponiveis na propria plataforma eletronica COMPRASNET.

9.12.11. Decorridos os prazos de apresentacdo de razbes e contrarrazdes, o(a) Agente de
Contratacdo devera analisar fundamentadamente os fatos e fundamentos arguidos pelo(s)
recorrente(s), podendo, em sede de juizo de retratagéo:

a) reconsiderar, total ou parcialmente, a deciséo recorrida, reformando-a; ou,

b) manter inalterada a decisao recorrida.

c) baixar em diligéncia os autos para fins de pronunciamento, solicitar informagdes, parecer
técnicos ou demais informagdes da area técnica interessada/responsavel e/ou juridico para fins de
proclamacao de decisdo, sobretudo quando o mérito recursal ndo versar sobre ato, decisdo ou
incumbéncia as quais nao sdo de competéncia do(a) Agente de Contratagao.

9.12.12. Caso nao haja a reconsideracéao total do ato ou decisdo adotada, os memoriais de razbes
recursais deverao ser submetidos, depois de devidamente instruido pelo(a) Agente de Contratacao,
a andlise hierarquica superior para fins de decisédo final, podendo a autoridade competente do
procedimento:

a) decidir de pronto o mérito do recurso, segundo os documentos e informagdes contidas nos
autos, como também os fundamentos da decisdo do(a) Agente de Contratagao.

b) determinar prévia emissdo de parecer da area técnica interessada e/ou juridico para fins de
decisdo.

>
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9.12.13. A néo apresentacao das razdes referente a intengdo de recurso registrada no sistema no
prazo legal importa preclusdo do direito de recurso, possibilitando, portanto, a adjudicagédo do
objeto e homologagéo do certame.

9.12.14. A critério do(a) Agente de Contratacdo ou da autoridade superior, € considerando
eventuais indicios de ilegalidades ou irregularidades no julgamento do certame apontados na
propria intencdo de recurso, podera haver a andlise de mérito do recurso independente da
apresentacao das respectivas razdes (ou de sua apresentacao fora do prazo legal), como mero
exercicio do direito constitucional de peticao (art. 52, XXXIV, "a", CRFB/1988).

9.12.15. Nao cabe recurso adesivo por ocasidao do exercicio do direito de contrarrazoar.

9.12.16. O acolhimento do recurso importard na invalidagcdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento, sendo reaberta a Sessado Publica para fins de prosseguimento do certame e
explanacao dos atos decorrentes da decisao.

9.12.17. No caso de licitagdbes com julgamento por item e/ou por grupo/lote, a aceitacdo de
intencdo de recurso apenas suspendera a tramitacdo do processo licitatério em relacdo ao(s)
item(ns)/grupo(s)/lote(s) recorrido(s), inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual
somente recomegara a contar quando da decisao final da autoridade competente, sendo realizado
0 encerramento da sessao e adjudicacao do objeto pelo(a) Agente de Contratacdo em face dos
demais itens/grupos do objeto da licitacéo, através de adjudicacao ou homologacao parcial.

9.13. SUSPENSAO E REABERTURA DA SESSAO:

9.13.1.A(0) Agente de Contratacdo é facultado, a qualquer momento, suspender a sessao
mediante motivo devidamente justificado e marcar seu prosseguimento para outra ocasido, fazendo
constar esta decis@do na plataforma eletronica. Neste caso, a sessao tera continuidade a qualquer
dia e hora, ficando a cargo do(a) Agente de Contratacao realizar o devido agendamento prévio na
plataforma do COMPRAS.GOV.BR (COMPRASNET).

9.13.2. O(a) Agente de Contratagédo, a qualquer tempo, na analise das propostas de precos e seus
ANEXQOS, das amostras, quando houver, e dos documentos de habilitagdo, podera solicitar outros
documentos, pareceres técnicos e/ou suspender a sessdo para realizar diligéncia a fim de obter
melhores subsidios para as suas decisdes. Neste caso, a sessdo da CONCORRENCIA na forma
eletrbnica sera suspensa e sera reiniciada somente decorrida 24h (vinte e quatro horas) apés a
comunicacdo do prosseguimento aos participantes, a qual serdo informados na plataforma do
COMPRAS.GOV.BR (COMPRASNET).

9.13.3. A Sessao Publica podera ser REABERTA, em prazo nao inferior a 24h (vinte e quatro
horas), em relagdo ao(s) ITEM(NS) e/ou GRUPO/LOTE(S) do objeto que apresente os seguintes
eventos, observada sempre a ordem classificatoria da fase de lances:

a) Julgamento favoravel em sede de recurso administrativo que leve a anulacdo de atos da fase
preparatéria ou da propria Sessao Publica, situagdo em que seréo repetidos os atos anulados e os
que dele dependam;

b) Constatado erro/impropriedade na aceitacdo e julgamento da proposta, ou no julgamento da
habilitagdo, o certame restara retroagido aos procedimentos imediatamente anteriores ao instante
do erro/impropriedade declarada;

c) Licitante declarado vencedor que nao assinar o instrumento contratual, ndo havendo
CADASTRO DE RESERVA, sendo o certame retomado da fase de aceitacado e julgamento das
propostas;

d) Microempresa - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e equiparadas com restricdo da
habilitagéo fiscal e trabalhista que, vencedora do certame, nao comprove tal regularidade no prazo
fixado neste Edital, nos termos do art. 43, §1° da LC n? 123/2006, sendo reiniciados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances;

e) Licitante vencedor que ndao mantenha as condi¢cdes de participagdo e de habilitacdo até o
momento da assinatura do instrumento contratual, sendo reiniciados os procedimentos de
aceitacao e julgamento das propostas.
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9.13.4. Todos os licitantes remanescentes deverdao ser convocados para acompanhar a Sessao
reaberta, sendo devidamente registrados na plataforma eletronica COMPRASNET a data e hora de
tal reabertura, de modo que a convocagcdo se dara por meio da plataforma eletrGnica
COMPRASNET ("CHAT” ou evento de reabertura) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatério;

9.13.5.A Sessao Publica reaberta sera composta de todos os procedimentos e regras de
processamento fixadas neste Edital, a depender apenas da fase em que os trabalhos serdo
retomados.

9.14. ENCERRAMENTO DA SESSAO:

9.14.1. Da sessao da Concorréncia Publica sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara os
proponentes participantes, as Propostas de Precos e lances verbais sucessivos, na ordem de
classificagdo, a analise da documentagdo exigida para habilitacdo e os recursos interpostos,
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Agente de Contratacao e sua equipe de apoio, se for
0 caso.

9.14.2. Ao final da sessao, caso ndo haja intengao de interposicao de recurso e o prego final seja
compativel com os precos de mercado previstos para a contratagdo, declarado vencedor pelo(a)
Agente de Contratacéo o processo devidamente instruido:

a) Sequird para os proclames quanto ao resultado do certame e instrugao do feito; e

b) Sera encaminhado a(s) autoridades(s) competentes para homologacdo da adjudicagdo e
subsequente formalizagéo de Contrato(s).

10. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.
-

10.1. Ultrapassada a fase de recursos administrativos, o(a) Agente de Contratacao encerrara a

sessao, realizara os proclames quanto a publicidade do julgamento, bem como, encaminhard aos

autos para adjudicacdo e homologacdo do objeto ao(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) for(em)

considerada(s) vencedora(s) do certame.

10.2. O objeto da licitagcao sera adjudicado e homologado ao proponente declarado vencedor, por

ato do(a) Autoridade Competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

10.3. Apés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente podera:

a) Adjudicar e homologar o certame para producao de todos os efeitos de fato e de direito previstos

na legislacao;

b) Anular o certame, total ou parcialmente, em razdo de ilegalidade, determinando o

aproveitamento dos atos n&o viciados; ou,

c) Revogar o certame, total ou parcialmente, por razdes de conveniéncia e oportunidade, a luz do

interesse publico primario tutelado.

10.4. A adjudicagcédo e homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagéao.

c) Nao havendo homologacao do certame apés decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura

das propostas, fica(m) o(s) licitante(s) liberado(s) dos compromissos assumidos em sua(s)

proposta(s).

11. DA(S) DOTACAO(OES) ORCAMENTARIA(S).

-
11.1. Nao ha classificagdo orcamentaria para o presente objeto, haja vista se tratar de
procedimento mediante Sistema de Registro de Precos — SRP, onde a finalidade primaria é a
fixagdo dos precos pelo periodo de registro. Por sua vez, a fixagdo de créditos orgamentarios se
dara quando do momento especifico da contratagao.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
-
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12.1. PROCEDIMENTOS DE FORMALIZACAO:

12.1.1. Adjudicada e Homologada a licitacao pela autoridade competente, o Municipio de Horizonte
- CE convocara o proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Precgos, que firmara
0 compromisso para futura contratacdo entre as partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo
que integra este Edital.

12.1.2. As obrigagbes decorrentes da presente licitacdo serdo formalizadas mediante lavratura da
respectiva ata de registro de precos, subscrita pelo municipio, através do 6rgao Gerenciador,
representada pelo(a) Ordenador(a) de Despesa, e o proponente vencedor, que observara os
termos deste edital e seus anexos, do Decreto Municipal n° 450, de 28 de dezembro de 2023 e
suas alteracdes (Decreto Municipal n° 482/2024, de 07 de margo de 2024) e a Lei Federal n.®
14.133/2021 de 1° de abril de 2021.

12.1.3. O Proponente Vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da convocagéo,
para subscrever a Ata de Registro de Precos.

12.1.4.0 prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pelo Municipio de Horizonte - CE.

12.1.5.0 prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser
prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado a vantajosidade.

12.1.6.Na hip6tese de o vencedor da licitagdo nao assinar o contrato ou a ata de registro de
precos, ou nao aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes
estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para
celebrar a contratacdo ou a ata de registro de precos, ou instrumento equivalente, nas condicées
propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicagao das sangdes previstas na 14.133/2021
de 1° de abril de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.

12.2. DO CADASTRO RESERVA

12.2.1. Ap6s a homologagéao da licitagdo deverdo ser observadas as condi¢cdes para a formalizagao
da ata de registro de precos e o respectivo cadastro reserva, de modo que sera incluido na ata, na
forma de anexo, o registro:

a) Dos licitantes ou dos fornecedores que aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servicos com
pregos iguais aos do adjudicatério, observada a classificagao na licitacao; e

b) Dos licitantes ou dos fornecedores que mantiverem sua proposta original.

12.2.2.No caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata, preferencialmente, sera
observada a existéncia de formacao de cadastro de reserva.

12.2.3. A habilitacdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se referem o subitem
anterior somente serd efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes
remanescentes, nas seguintes hipéteses:

a) Quando o licitante vencedor nao assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢coes
estabelecidos no edital; ou

b) Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas
hipéteses previstas da ARP, em Lei e no Decreto Municipal n.® 450/2023.

13. DA FORMALIZAGCAO DAS CONTRATACOES.
-

13.1. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:

13.1.1.Dentro da validade da ARP, o adjudicatario registrado poderd ser convocado para

comparecer perante o 6rgado ou entidade para firmar contratagdes decorrentes da Ata de Registro

de Precos.

13.1.2. A Administragao convocara o adjudicatario para assinatura, mediante correspondéncia meio

eletrénico ou publicagédo no Diario Oficial do Municipio — DOM, para que seja assinado no prazo de

05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento da convocacgéo, sob pena de decair do direito

a contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
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13.1.3.0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

13.1.4. O prazo de vigéncia da contratacao sera aquele estipulado no préprio instrumento contratual
e observara no momento da contratacao e a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos
orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio
financeiro.

13.1.5.Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagdo da
disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

13.1.6. Incumbira a Administracdo providenciar a publicacdo do extrato do contrato nos termos do
paragrafo §1° do art. 94 da Lei n® 14.133/2021 de 1° de abril de 2021 e do Decreto Municipal n°
450, de 28 de dezembro de 2023 e suas alteragcoes (Decreto Municipal n° 482/2024, de 07 de
marco de 2024).

13.2. DA CONVOCACAO DE REMANESCENTES:

13.2.1. Se o adjudicatario quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura do contrato, podera
ser convocado outro proponente, para, apds a verificacdo da aceitabilidade da proposta,
negociagcado e comprovados os requisitos de habilitagdo, celebrar a contratagdo, sem prejuizo das
sancoes previstas neste Edital e das demais cominagdes legais e observados o valor estimado e
sua eventual atualizagdo nos termos do edital de licitagéo, podera:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a celebragdo do contrato
nas condicdes propostas pelo licitante vencedor;

b) Convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas a
obtencao de pre¢co melhor, mesmo que acima do preg¢o ou inferior ao desconto do adjudicatario.

c) Adjudicar e celebrar o contrato nas condicoes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicao.

13.2.2. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades
legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou
entidade promotora da licitagéo.

13.3. A recusa injustificada ou a caréncia de justo motivo por parte da vencedora, passivel de
analise pela Administracdo, em nao formalizar a Ata de Registro de Precos, no prazo estabelecido,
sujeitara a Proponente a aplicacao das penalidades previstas neste Edital.

13.4. Os proponentes além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei Federal n.°
14.133/2021 de 1° de abril de 2021 e no Decreto Municipal n.? 450/2023, deverdao obedecer as
disposicdes e obrigacdes especificas elencadas na Ata de Registro de Precos (anexo V) do edital.

14. DO PAGAMENTO E DEMAIS CONDICOES DO OBJETO.

-
14.1. As condi¢des de pagamento, obrigacdes, detalhamentos e demais especificidades quanto ao
objeto e ndo abordados na parte geral desse edital, serdao aquelas constantes do Projeto Béasico e
Seus anexos.

15. DAS INFRACOES E SANCOES.
-

15.1. Ficarao sujeitos as penalidades previstas na Lei n.® 12.846/2013 aqueles que cometerem

atos lesivos a administracao publica, assim definidos, no tocante a licitagdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater

competitivo de procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatorio publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de

qualquer tipo;
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d) fraudar licitagcdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacées ou prorrogacdes
de contratos celebrados com a administracao publica, sem autorizagao em lei, no ato convocatorio
da licitagao publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

g) manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a
administragao publica.

15.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatario
que, com dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo a Agente de Contratacdo a durante o certame;

b) Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

b.1) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

b.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

b.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

b.4) deixar de apresentar amostra;

b.5) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes do edital;

c) nao celebrar ata de registro de pregos e o contrato ou nédo entregar a documentacao exigida
para a assinatura de tais instrumentos, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

d) recusar-se, sem justificativa, a assinar a ata de registro de prego ou contrato, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

e) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagéo;

f) fraudar a licitagao;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
h) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

i) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

j) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n.? 12.846, de 2013.

15.3. Nos termos dos arts. 155, 156 e 162 da Lei 14.133/2021 e das disposi¢cdes constantes do
Projeto Basico, apds o regular Procedimento Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade -
PAAR, serao apenadas de acordo com a seguinte dosimetria, sem prejuizo das multas
eventualmente previstas no Projeto Basico e das demais penalidades legais, assegurado a prévia e
ampla defesa:

~— — ~— ~—

Ocorréncia Penalidade

Adverténcia, quando n&o se justificar a

a) Dar causa a inexecugéao parcial do objeto. imposicao de penalidade mais grave

b) Dar causa a inexecugao parcial do objeto | Impedimento de licitar e contratar no ambito do
que cause grave dano a Administracdo, ao | Municipio pelo periodo de 6 (seis) meses a 2
funcionamento dos servigos publicos ou ao | (dois) anos, quando ndo se justificar a
interesse coletivo. imposicado de penalidade mais grave

Impedimento de licitar e contratar no @mbito do
Municipio pelo periodo de 1 um) ano a 3 (trés)
anos, quando nao se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave.

c) Dar causa a inexecugéo total do objeto.

d) Deixar de entregar documentacdo exigida | Impedimento de licitar e contratar no ambito do
para o certame. Municipio pelo periodo de 1 més a 6 meses,
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quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave.

e) Ndao mantiver a proposta, salvo em
decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado.

Impedimento de licitar e contratar no &mbito do
Municipio pelo periodo de 2 (dois) meses a 1
(um) ano, quando nao se justificar a imposicao
de penalidade mais grave.

f) N&o celebrar a ata de registro de precos ou
nao entregar a documentacao exigida para a
contratacdo quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta

Impedimento de licitar e contratar no &mbito do
Municipio pelo periodo de 3 (trés) meses a 2
(dois) anos, quando nao se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave.

d) Ensejar o retardamento da execucao do
objeto ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado

Impedimento de licitar e contratar no &mbito do
6rgéao pelo periodo de 3 (trés) meses a 1 (um)
ano e 6 (seis) meses, quando ndo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave.

h) Apresentar declaracdo ou documentagao
falsa exigida para o certame ou prestar
declaracado falsa durante a licitagdo ou a

Declaragédo de inidoneidade para licitar ou
contratar com todos os Entes Federativos,

execucio do objeto pelo periodo de 3 (trés) a 6 (seis) anos

Declaracédo de inidoneidade para licitar ou
contratar com todos os Entes Federativos,
pelo periodo de 3 (trés) a 6 (seis) anos

i) Fraudar a licitagdo ou praticar ato

fraudulento na execucao do objeto

Declaragédo de inidoneidade para licitar ou
contratar com todos os Entes Federativos,
pelo periodo de 3 (trés) a 6 (seis) anos

jj Comportar-se de modo inidéneo ou

cometer fraude de qualquer natureza

Declaragédo de inidoneidade para licitar ou
contratar com todos os Entes Federativos,
pelo periodo de 3 (trés) a 6 (seis) anos

k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os
objetivos da licitagao

Declaragédo de inidoneidade para licitar ou
contratar com todos os Entes Federativos,
pelo periodo de 3 (irés) a 6 (seis) anos.

I) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei
n® 12.846, de 12 de agosto de 2013

15.4. Nas condutas previstas nas letras “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 15.3, quando justificada a
imposi¢ao de penalidade mais grave, sera aplicada a sancado de declaragao de inidoneidade para
licitar e contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

15.5. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sangdes serao aplicadas apds regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio.

15.6. Para todo ato inconveniente ou ilicito que tenha indicio de causar dano ou prejuizo a
Administragdo Publica ou ao erario devera inaugurar um procedimento administrativo de apuracao
dos fatos. Os casos ocorridos durante os procedimentos de contratagdo serdo comunicados
oficialmente e formalmente pela a Agente de Contratagdo ou por qualquer outro servidor o qual
presencie o cometimento do ato, o qual devem ser reportados a Procuradoria Geral do Municipio -
PGM para a devida apuragao.

15.7. As penalidades somente deixardo de ser aplicadas mediante comprovag¢do, anexada aos
autos, da ocorréncia de forga maior impeditiva do cumprimento da obrigacdo e/ou manifestacao da
unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputaveis a Administragao.

15.8. Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se for o
caso, aplicagdo de sangdes a proponente, em decorréncia de conduta vedada nesta Concorréncia,
as comunicacdes a proponente serdo efetuadas por meio do enderego de correio eletrénico ("e-
mail") declarado ou apresentado nos documentos do processo.
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15.9. A proponente devera manter atualizado o endereco de correio eletrdnico ("e-mail")
cadastrado junto ao SICAF e confirmar o recebimento das mensagens provenientes do municipio
de Horizonte/CE, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicagdes por
este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sancoes
aplicadas.

15.10. Quando a agdo ou omissao ensejar a pratica de mais de uma infragao, sera aplicada a mais
grave das penas cabiveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso,
de 1/3 até metade, justificadamente, em decorréncia da gravidade da conduta.

15.11. A penalidade resultante da aplicagdo do item anterior ndo podera ser maior do que as
penalidades consideradas cumulativamente.

15.12. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para a execugéao do
objeto podera resultar no cancelamento do registro de precos do Fornecedor.

15.13. Sera considerado em estado de reiterado cometimento de atrasos dos prazos o Fornecedor
que incorrer no terceiro atraso injustificado, ao longo da vigéncia da Ata.

15.14. A multa, calculada na forma do Anexo | — Projeto Basico, ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da ata de registro de
precos e serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art.
155 da Lei n. 14.133/2021.

15.15. Se a multa aplicada e as indenizag6es cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao Fornecedor, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.16. Se a garantia contratual exigida for prestada por seguradora, essa sera notificada da
abertura de processo de apuragao de responsabilidade do qual possa resultar na aplicagédo da
penalidade de multa ao Fornecedor.

15.17. O licitante e ou adjudicatario sera notificado para apresentar defesa prévia no prazo de 15
(quinze) dias uteis, a contar do recebimento da notificacdo. Da decisdo que aplicar as sangdes de
adverténcia, multas e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso administrativo no prazo de
15 (quinze) dias uteis, a contar da intimacao do ato.

15.18. A aplicagcéo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao
de reparacgao integral do dano causado a Administracdo Publica.

15.19. A aplicacdo das sanc¢des previstas de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, cumuladas ou ndo com multa, requerera a instauracao de
Procedimento Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade - PAAR, a ser conduzido por
comissao composta de no minimo 2 (dois) servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o fornecedor para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
15.20. Na hip6tese de deferimento de pedido de produgcdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o Fornecedor podera apresentar
alegacgées finais no prazo de 15 dias Uteis, contado da data da intimacgao.

15.21. Serdo indeferidas pela Comissao de PAR, mediante decisédo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

15.22. A prescrigao da pretensdo de aplicagao das sang¢des ocorrera em 5 (cinco) anos, contados
da ciéncia da infracao pela Administracéo, e sera interrompida e suspensa na forma da Lei.

15.23. Excepcionalmente, desde que justificado pelo gestor da ata, no Procedimento Administrativo
de Apuracgao de Responsabilidade - PAAR, o municipio podera, ad cautelam, efetuar a retengéo do
valor da multa presumida, em conformidade com o instrumento convocatorio, Projeto Basico, ou ata
de registro de precos, e instaurar de imediato o procedimento administrativo para apuragéo de
responsabilidade por descumprimento, que devera ter tramitagao prioritaria.

15.24. Todas as penalidades serdo registradas, para efeito de publicidade, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), no cadastro Consolidado de Pessoa Juridica
do TCU, no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas (CEIS), no Cadastro Nacional de Empresas
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Punidas (CNEP) e demais sistemas internos, no prazo maximo de 15 dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sangéao.

15.25. No caso de provimento do recurso ou de reconsideracdo da decisdo, os autos seréo
remetidos a Secretaria de Financas para devolucdo ao fornecedor dos valores eventualmente
retidos.

15.26. Os instrumentos de requerimentos, de defesas prévias e de recursos eventualmente
interpostos pelos licitantes, adjudicatarios e ou por quaisquer interessados deverao ser instruidos
com os documentos habeis a prova das alegacdes neles contidas. Referidos documentos
probatérios deverao ser apresentados em suas versoes originais e/ou em versdes conferidas com o
original por servidores da Administracao Publica, sob pena de, a critério exclusivo do municipio,
nao serem avaliados. Caso o fornecimento de copias de documentos seja requerido ao municipio,
as despesas correspondentes deverao ser ressarcidas previamente, em Documento de
Arrecadagé@o Municipal - DAM.

16. DA FRAUDE E CORRUPCAO.
-

16.1. As proponentes deverdo observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio

e a execucao do contrato, estando sujeitas as sangodes previstas na legislacao brasileira. Para os

propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem

com o objetivo de influenciar a acao de servidor publico no processo de licitacdo ou na execugao de

contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificacao ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo

de licitagdo ou de execucao de contrato;

c) “pratica conluiada™ esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais proponentes,

com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgao licitador, visando estabelecer

precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou

sua propriedade, visando a influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a

execugao do contrato.

e) “pratica obstrutiva”:

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaracbes falsas aos

representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a

apuracao de alegacoes de pratica prevista neste subitem;

(2) atos cuja intengao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro

multilateral promover inspecao.

16.2. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as sang¢des administrativas pertinentes,

previstas na Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, se comprovar o envolvimento de

representante da empresa ou da pessoa fisica contratada em praticas corruptas, fraudulentas,

conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitacdo ou na execucdo do contrato financiado por

organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais medidas administrativas, criminais e

civeis.

17. DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES, DILIGENCIAS, REVOGACAO E ANULACAO.
-

DAS SOLICITACOES DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNACOES
17.1. Qualquer pessoa fisica ou juridica podera, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis antes da data
fixada para recebimento das Propostas de Pregos, solicitar esclarecimento e ou impugnar o ato
convocatério desta CONCORRENCIA.
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17.2. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a Administracao
aquele que nao o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hip6tese em que tal comunicacdo nao
tera efeito de recurso.

17.3. Impugnacao feita tempestivamente pelo proponente ndo o impedira de participar do processo
licitatério até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

17.4. Somente serdo aceitas solicitagcbes de esclarecimentos, providéncias ou impugnagdes
mediante peticdo confeccionada em maquina datilografica ou impressora eletrénica, em tinta nao
lavavel, bem como, da apresentagcdo de documentos comprobatérios a demandante, desde que
devidamente protocolados via e-mail, informado no quadro de resumo deste edital, que preencham
0s seguintes requisitos:

17.4.1.0 enderecamento o(a) Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacao da Prefeitura de
Horizonte-CE;

17.4.2. A identificacdo precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobatérios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao,
domicilio, niumero do documento de identificacdo, devidamente datada e assinada dentro do prazo
editalicio;

17.4.3.0 fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens
discutidos;

17.4.4. O pedido, com suas especificagoes;

17.5. A proponente deverd juntar copia do ato constitutivo, bem como, documento de identificacao
(com foto) valido na forma da Lei do responsavel legal pela mesma e, ainda, devera apresentar
prova de mandato, se for o caso.

17.6. A Agente de Contratagdo podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboracdo do edital de licitacdo e dos anexos.

17.6.1.Cabera a Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo decidir e divulgar em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da
abertura do certame.

17.6.2. A resposta do Municipio de Horizonte - CE sera disponibilizada a todos os interessados
mediante afixagdo de cépia da integra do ato proferido pela Administracdo no sitio virtual:
https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/.

17.6.3. O aditamento prevalecera sempre em relagdo ao que for aditado.

17.6.4. Acolhida a peticdo de impugnacao contra o ato convocatério que importe em modificacdo
dos termos do edital serd designada nova data para a realizacao do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das Propostas de Precos.

17.6.5. Qualquer modificacdo neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original.

) DILIGENCIA, REVOGACAO E ANULACAO

17.7. DILIGENCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatério, o(a) Agente de Contratacdo ou a
autoridade superior, podera promover diligéncias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar
informagdes ou permitir sejam sanadas falhas formais de documentagdo que complementem a
instrugcdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informag¢do que deveria
constar originariamente da Proposta ou da Habilitagéo, fixando o prazo para a resposta.

17.7.1.0s proponentes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao
fazé-lo no prazo determinado pela Agente de Contratagdo, sob pena de
desclassificagao/inabilitacao.

17.8. REVOGACAO E ANULACAO: A autoridade competente para homologar o procedimento
licitatério podera revoga-lo somente em razdo do interesse publico, por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogacao, e
devera anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de qualquer pessoa, por meio de ato
escrito e fundamentado.
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18. DAS DISPOSICOES GERAIS.

18.1. As normas que disciplinam esta CONCORRENCIA ELETRONICA serdo sempre
interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, atendidos o interesse
publico, sem comprometimento da seguranga e do regular funcionamento da administragao.

18.2. Os casos omissos poderao ser resolvidos pelo(a) Agente de Contratacdo durante a sessao e
pela(s) autoridade(s) competente(s), em outros casos, mediante aplicacdo do Decreto Municipal n®
450, de 28 de dezembro de 2023 da Prefeitura Municipal De Horizonte e a Lei n.? 14.133/2021 de
12 de abril de 2021.

18.3. Nenhuma indenizacao sera devida as proponentes pela elaboragdo ou pela apresentacao de
documentacao referente ao presente edital, nem em relagdo as expectativas de contratacdes dela
decorrentes.

18.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de contagem e
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que s6 se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal no Municipio, exceto quando for expressamente estabelecido em contrario.

18.5. Os avisos de prosseguimento das sessbOes serdo feitos aos interessados mediante
publicagdo no “chat” do www.compras.gov.br, como também registrado na plataforma eletrénica
COMPRASNET, a decisao sobre 0s recursos interpostos, a anulagdo ou revogacao serao feitos
aos interessados mediante publicagdo no “chat” do www.compras.gov.br, como também registrado
na plataforma eletrénica COMPRASNET, e ainda no site eletrdnico www.tce.ce.gov.br/licitacoes,
nos termos da IN 04/2015-TCM/CE, bem como no site da Prefeitura Municipal de Horizonte:
www.horizonte.ce.gov.br.

18.6. Quaisquer informacdes poderao ser obtidas pelo telefone: (085) 3222.0583 das 07h30min as
12h00min, ou diretamente na Sede da Coordenadoria de Licitagcbes e Contratos, situada na Av.
Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, Horizonte-CE, CEP 62.880-060.

18.7. O referido edital e seus ANEXOS estdo disponiveis nos seguintes sitios virtuais:
www.tce.ce.gov.br/licitacoes, nos termos da IN 04/2015-TCM/CE, e no site do Comprasnet -
www.compras.gov.br, e ainda no site da Prefeitura Municipal de Horizonte:
www.horizonte.ce.gov.br.

18.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente edital sera competente o
Foro da Comarca de Horizonte - CE.

HORIZONTE, CE., 24 de setembro de 2025.

Agente de Contratacao designada:

Rafaela Lima dos Santos Martins
Agente de Contratagéo
Prefeitura Municipal de Horizonte
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ANEXO | DO EDITAL - PROJETO BASICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢ 0601.14072025.1-SIOPRH

1. INTRODUGAO

1.1. Objetivo

Este Projeto Basico tem por finalidade fornecer elementos necessarios e suficientes, os quais,
baseados nos dados constantes dos estudos técnicos preliminares acostados aos autos, servirdo
para realizagdo de procedimento administrativo, cujas especificagdes técnicas e demais condi¢cdes
encontram-se detalhados no presente documento, conforme disposto nos artigo 6°, inciso XXV, da
Lei n® 14.133/2021, regulamentados pelos Decreto Municipal n.? 450 de 28 de dezembro de 2023 e
suas alteragdes.

1.2. Integram o presente Projeto Basico como se nele estivessem escritos, 0s seguintes
documentos:

I) Definicao do objeto;

II) Relagédo dos documentos de habilitacdo para o procedimento;
[ll) Estudo Técnico Preliminar — ETP e seus anexos;

IV) Analise de riscos do procedimento.

2. INFORMAQOES PRIMARIAS, EXPOSIQAO DE NECESSIDADE, DETALHAMENTO E
PLANEJAMENTO DO OBJETO.

2.1. Orgéo(s) Interessado(s): 1 ;

2.1.1 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS

2.2. Objeto:

2.2.1 REGISTRO DE PRECOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAGAO DE
EMPRESA PRE QUALIFICADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERACAO - TAPA BURACO), DESTINADOS AO
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE
HORIZONTE/CE.

2.3. Justificativa:

A justificativa da necessidade do objeto e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico constante dos Estudo Técnico Preliminar - ETP, anexo ao presente procedimento
administrativo

2.4. Do Plano de Contratacao Anual - PCA:
2.4.1 O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagcbes Anual 2025, conforme
detalhamento a seguir:

= D do PCA no PNCP: 23555196000186-0-000001/2025
= D da(s) DFD(S) no PCA constante do PNCP: 473/2024
= Data de publicagédo no PNCP: 15/07/2024.
2.4.2 Documento de Formalizacao de Demanda Atualizada — DFD

= ID do PCA no PNCP: 23555196000186-0-000001/2025

= |D da(s) DFD(S) no PCA constante do PNCP: 473/2024

=> Data de publicagdo no PNCP: 01/09/2025.
2.5. Descricao da solucao como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificacdo do
produto:
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A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico constante
do Estudo Técnico Preliminar — ETP e do projeto basico de engenharia, anexo ao presente
procedimento administrativo.

3. DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA, DOS RECURSOS FINANCEIROS E ESTIMATIVA DA
DESPESA

3.1. Nao ha classificagcdo orcamentaria para o presente objeto, haja vista se tratar de procedimento mediante
Sistema de Registro de Pregcos — SRP, onde a finalidade primaria é a fixagdo dos precos pelo periodo de
registro. Por sua vez, a fixacdo de créditos orcamentarios se dard quando do momento especifico da
contratacao.

3.2. Valor global estimado:
R$ 16.217.482,37 (dezesseis milhdes, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e
dois reais e trinta e sete centavos)

3.3. Metodologia do orcamento:
Orcamento baseado nas normas técnicas correspondentes a confecgéo de projetos de engenharia,
assim como, nas tabelas oficiais e nos demais padrdes constantes dos documentos técnicos
resultantes, anexos aos autos.

4. REQUISITOS GERAIS DA CONTRATACAO.

4.1. Sustentabilidade:

a) Os critérios de sustentabilidade serdo aqueles que, eventualmente, estardo descritos na descricdo da
especificagao dos itens do objeto, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis. No mais,
0 municipio ainda ndo dispée de norma propria correspondente a tal tematica, limitando-se tais exigéncias a
construgao das especificagdes, quando for o caso e ou as rotinas de fiscalizagdo e padrées de desempenho,
as quais analisarao tais requisitos, quando exigidos.

4.2. Indicacao de marcas ou modelo:
a) Nao se aplica por se tratar de obras e ou servigos de engenharia.

4.3. Da exigéncia de vistoria (visita técnica):

a) Nao ha necessidade de realizacdo de avaliagcao prévia do local onde os servigcos serdo executados (visita
técnica “in loco”), haja vista tratar-se de registro de precos para futura e eventual contratacao, em que os
locais especificos somente serdo definidos quando da emissédo das ordens de servigo correspondentes. Além
disso, o0 objeto possui natureza padronizada e as condigoes técnicas de execugdo encontram-se
devidamente descritas no Projeto Basico, ndo havendo peculiaridades que justifiquem a exigéncia de vistoria
como condigao de habilitagao.

4.4. Da subcontratacao do objeto:

N&ao sera admitida a subcontratagéo dos servigos, haja vista que, considerando a natureza sintética
do objeto, ndo havera ganho para o presente objeto em relagdo a eventual subcontratacao,
sobretudo, pela necessidade de prestacao de servicos de forma direta aos érgaos interessados,
garantindo um melhor acompanhamento do objeto por parte da Administracéo e, por conseguinte,
maior eficiéncia na contratacao.

Entende-se que a subcontratacdo se mostra cabivel quando o objeto a ser licitado requer execugao
complexa, de modo que alguma fase/etapa exija a participacdo de terceiros na prestacdo dos
servigos, haja vista os principios da especializagdo e da concentragédo das atividades, o que nao é
o caso. Por esse motivo, fica vedada a subcontratacdo do objeto, ainda que parcial.

A presente vedacao encontra fundamento no §2° do art. 122 da Lei Federal n.® 14.133/21, qual
seja:
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Art. 122.

§ 2° Regulamento ou edital de licitagdo poderdo vedar, restringir ou
estabelecer condi¢gbes para a subcontratagao.

§ 3° Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela
ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na
licitacao ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, devendo essa proibigao constar expressamente do edital
de licitagao.

Neste sentido, considerando a faculdade legal e a justificativa acima apresentada, entendemos que
a subcontratacdo em questdo nao é viavel e se torna uma boa op¢ao para a administragao.

4.5. Da garantia da proposta:

A garantia da proposta é necessaria ao presente objeto haja vista salvaguardar a Administragao quanto as
propostas ofertas no curso da disputa licitatéria, de modo que seja exigido licitante, a garantia minima de
cumprimento da proposta.

A Nova Lei de Licitagdes trousse tal possibilidade, conforme se observa:

Art. 58. Podera ser exigida, no momento da apresentagdo da proposta, a
comprovacao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta,
como requisito de pré-habilitacao.

§ 12 A garantia de proposta nao podera ser superior a 1% (um por cento) do
valor estimado para a contratacéo.

Da mesma forma, a exigéncia de garantia de proposta ndo se trata de medida restritiva a
competividade, posto que além de ser uma faculdade legal estampada no art. 58 da NLL, também
se coaduna como procedimento basilar no curso da escolha da melhor proposta, garantindo que a
Administragéo possa realizar a melhor escolha para a sua necessidade.

E nesse sentido como vem entendendo a Doutrina, dentre estes, citamos as exposicdes enfaticas
de Joel de Menezes Niebuhr, nesses termos:

“Pressupbe-se que, se o licitante ndo tem condigdes de oferecer garantia
limitada a 1% do valor estimado do contrato, ele ndo tem condicoes

econdmico-financeiras de executa-lo”.

Assim como, Ronny Charles?:

“Por conta de tudo isso, entendemos que a garantia de proposta como
requisito de pré-habilitacdo pode ser um excelente instrumento capaz de
regular positivamente a licitagdo, a fim de desestimular a participacao de
licitantes irresponsaveis e aventureiros, preservando o interesse publico e,
consequentemente, salvaguardando a obtencéo da vantajosidade.”

" NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitacdo Publica e Contrato Administrativo. 5 ed. Belo Horizonte: Férum,
2022, p. 805.
? https://ronnycharles.com.br/apontamentos-sobre-a-garantia-de-proposta-na-lei-no-14-133-2021/
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Ante o exposto, considerando a auséncia de prejuizo a competicdo, assim como, a cautela
administrativa e zelo ao erario, a mencionada garantia sera exigida pela sua necessidade, em até
1% (um por cento) do valor estimado da licitacao, o que corresponde ao valor estimado de R$
162.174,82 (cento e sessenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e dois
centavos).

Entende-se por “valor estimado da licitagdo” como o valor estimado pela Administragcdo para o
objeto, que deve corresponder ao valor orcado da fase preparatéria do procedimento, de acordo
com o item/lote cotado. Ademais, considerando as limitagcdes técnicas da plataforma eletronica do
procedimento e, tomando em conta que tal exigéncia € requisito de “pré-habilitagdo”, a
comprovacgao da existéncia de garantia pelo licitante vencedor se dara apos a fase de disputa dos
lances e antes da na analise dos documentos de habilitagao.

A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96, sendo:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

lll - fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n®
14.770, de 2023).

4.6. Da garantia da contratacao

A exigéncia de garantia da contratacao € necessaria ao presente caso, posto que visa resguardar a
Administragdo quanto a execugdo do objeto em sua integralidade, evitando-se, que a
Administragdo possa vir a sofrer eventuais prejuizos financeiros em virtude de suposta inexecugéao
ou ma execucao do contrato. Entende-se que essa garantia também devera ser aplicada em
virtude da existéncia de fundamentacéao a que alberga tal possibilidade.

Deste modo, sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor inicial da contratagao, nos termos consignados na
Nova Lei de Licitagdes, qual seja:

Art. 98. Nas contratagcdes de obras, servicos e fornecimentos, a garantia
podera ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
autorizada a majoracédo desse percentual para até 10% (dez por cento),
desde que justificada mediante analise da complexidade técnica e dos
riscos envolvidos.

Em caso opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato. A mencionada exigéncia também se perfaz necessaria, agora, com
o intuito de garantir a execucgao e a eficiéncia contratual.

Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de Garantia:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

b) Seguro-garantia.

¢) Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

d) No caso de seguro-garantia sua apresentagao devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.
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e) A garantia, nas modalidades caucéao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apos a
assinatura do contrato.

f) A assinatura do contrato estara condicionada a apresentagdo de garantia e a sua nao apresentagao no
prazo e condigbes determinadas, implica na decadéncia do direito de contratagcdo e demais sangdes
correspondentes.

5. DAS CONDICOES E PRAZOS DE EXECUCAO/PRESTACAO

5.1. Local de execucao do Objeto

5.1.1. A execucdo da obra e ou dos servicos de engenharia devera ser realizada nos locais definidos
conforme projeto de Engenharia.

5.2. Forma de execucdo, acompanhamento e fiscalizacdo da prestacado dos servicos

a) O regime de execucgao se dara por empreitada por preco unitario, em que o preco é fixado por unidade
determinada, os pagamentos correspondem a medicao dos servigos efetivamente executados. _

b) A execugdo sera iniciada mediante a expedicdo de ORDEM DE SERVICO/AUTORIZACOES DE
EXECUCAO/NOTA DE EMPENHO, pela unidade administrativa contratante.

c) Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

d) A execucdo dos servicos serd acompanhada e fiscalizada por servidor do érgdo demandante, o qual
devera atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de
pagamento.

e) A presencga da fiscalizagdo do érgao demandante nao elide nem diminui a responsabilidade da empresa
contratada.

f) Cabera ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer bem que nao esteja de acordo
com as exigéncias, bem como, determinar prazo para readequagado de servigo eventualmente fora de
especificagdo.

5.3. Prazo para inicio e execugao

a) A execugao da obra e ou dos servigos de engenharia sera iniciada no prazo de até 05 (CINCO) DIAS, a
contar da emissdo da ORDEM DE SERVICO/AUTORIZACAO DE EXECUCAO/NOTA DE EMPENHO, que
sera enviada a contratada através de e-mail ou outro meio que comprove o seu recebimento.

6. DA FORMA DE RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

6.1. Da forma de recebimento (provisorio e definitivo)

6.2. Ao final de cada etapa da execugcdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de céalculo detalhada.

a) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

b) O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

6.3. Os servicos serdao recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal
competente designado pela autoridade competente/Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo,
Agropecuéria e Recursos Hidricos, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo.

a) O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a
ser paga.

b) O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X,
Decreto n® 11.246, de 2022).

c) O fiscal administrativo do contrato realizar4d o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de 2022).
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d) O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo. Nao havendo, tal responsabilidade incumbira ao fiscal administrativo.
e) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

f) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

g) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

h) A fiscalizagcdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

i) O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusado de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis, se for o caso.

j) Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades.

6.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o termo detalhado deverd conter o
registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacédo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.5. Os servigcos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente/Secretaria
de Infraestrutura, Urbanismo, Agropecuaria e Recursos Hidricos, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

a) Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

b) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

c) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo.

e) Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

6.6. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

6.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

>
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6.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

6.9. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo nao eximira o contratado,
pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de HORIZONTE superior no
edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperagcdo ou da
ampliacdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparagcdo, pela correcdo, pela reconstru¢do ou pela substituicao
necessarias.

6.10. Forma de pagamento
a) A liquidacdo da despesa e o pagamento serdo efetuados conforme medicao, na propor¢cdo de execugao
dos servigos, em até 30 (trinta) dias ap6s a emissao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
mediante a constatacdo da entrega definitiva, através de atesto do recebimento dos produtos e o
encaminhamento da documentacado necessaria, observada todas as disposicoes pactuadas, bem como, a
ordem cronologica de pagamentos, definida pela Administragéo.
b) Para fins de instru¢do dos procedimentos de pagamento, além dos documentos citados no subitem
anterior, o fornecedor devera enviar obrigatoriamente a comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista,
constante da seguinte documentacgao:
a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via Unica, devidamente atestada pelo fiscal do contrato;
b) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive em
relacdo as contribuicdes sociais;
¢) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual;
d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal;
e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS;
f) Prova de Regularidade relativa a Justica do trabalho (Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT).
c) O setor competente quanto aos pagamentos realizara a consulta dos documentos apresentados por meio
de verificagdo on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.
d) A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:
d.1. verificar a manutencao das condi¢cées de habilitagdo exigidas no edital;
d.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, que
implique proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
e) Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serad providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.
f) Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
g) Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
h) Havendo a efetiva execu¢édo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagéo junto ao SICAF.
i) Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para
pagamento.
j) Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.
k) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
[) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de
2006, nao sofrera a retencéao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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6.11. Do reajustamento, atualizacao e reequilibrio

6.11.1. Do reajustamento:

a) Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimativo da licitacdo, onde caberd o reajuste aos servicos executados apods o referido
periodo, ou seja, 0 que contara € o periodo de execugdo dos servigos, ndo sendo considerada a data de
emissdo de nota fiscal ou boletim de medicao.

b) O orgcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais.

c) Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais seréo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, dos Indices de Reajustamentos de Obras Rodoviarias,
divulgados pelo DNIT, ou pela variagao do IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
- IBGE, seguindo o indice que mais se adequa aos servicos do contrato (de acordo com a tabela de
descricdo dos indices), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade. O valor do reajuste sera calculado através da férmula a seguir relacionada:

[r=i
S

R=V 7

¥

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

lo = Indice inicial - refere-se ao més da data base do orcamento de referéncia;

| = Indice final - refere-se ao més de aniversario anual da data base do orgamento de referéncia.

DESCRICAD DOS INDICES

TERRAPLENAGEM

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

PAVIMENTACAQ

CONSULTORIA (SUPERVISAD E PROJETOS)
DRENAGEM

SINALIZACAD HORIZONTAL

PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND
CONSERVACAD RODOVIARIA

LIGANTES BETUMINOSOS

DBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM ACO)

IGP - DI

INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAO
VERGALHOES E ARAMES DE ACO CARBONO
PRODUTOS SIDERURGICOS

PRODUTOS DE ACO GALVANIZADO
SINﬁLIZACﬁD VERTICAL

ASFALTO DILUIDO

CIMENTO ASFALTICO PETROLED (CAP 7 e 20)
EMULSOES [RR1C E RR2C)

ADMINISTRAGAD LOCAL

MOBILIZACAD E DESMOBILIZACAD

DBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
EMULSAO ASFALTICA MODIFICADA

ASFALTO MODIFICADO POR POLIMERO
EMULSAD ASFALTICA DE IMPRIMACAQ
ASFALTO BORRACHA

SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METALICAS

d) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

e) No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagcao conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

f) Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de célculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

g) Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
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h) Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

i) Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

i) Os reajustamentos acompanhardo o desempenho no indice setorial. Quando o indice obtiver um
desempenho crescente sera passivel de acréscimo, quando obtiver um desempenho decrescente, sera
passivel de decréscimo.

k) O reajuste sera realizado por apostilamento.

[) Podera ser restabelecida a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo dos servicos, desde que objetivando a
manutengdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econbmica extraordinaria e extracontratual, nos termos do Art. 124, Inciso ll, alinea "d" da Lei 14.133/21,
devendo ser formalizado através de ato administrativo.

m) O pedido de reequilibrio devera ser instruido com planilha demonstrativa dos aumentos dos custos
originais, proprios e exclusivos da execugao contratual e mediante negociagao entre as partes.

n) Os pedidos de restabelecimento do equilibrio econédmico-financeiro serdao respondidos no prazo maximo
de 60 (sessenta) dias, observada a vigéncia contratual.

6.11.2Reequilibrio Econémico-Financeiro Por Meio De Revisao De Pregos:
a) CONSIDERANDO a volatilidade observada na comercializacdo de produtos asfélticos no territério
nacional, originada a partir da implementacao da nova politica de pregos adotada pela Petréleo Brasileiro S/A
- Petrobras, cujas diretrizes impdem o vinculo da base de célculo desses produtos ao mercado internacional
(dolar e preco internacional do barril), incorrendo em variagdes abruptas de precos em virtude de oscilag6es
cambiais, aumentando assim o risco de paralisagdo de obras devido ao custo insuportavel pelos contratados,
com consequéncias imprevisiveis ao interesse publico, busca-se ESTABELECER os procedimentos e
critérios para o reequilibrio econdmico-financeiro do contrato por meio de revisdo de pregos, decorrente de
acréscimos ou decréscimos, conforme o caso, dos custos de aquisicdo de materiais asfalticos
b) Tal metodologia foi baseada na INSTRUGCAO DE SERVICO N°® 10/DG/DNIT, DE 16 DE MAIO DE 2019,
com as devidas adaptagbes para que a mesma se adeque as particularidades do contrato.
c) Os célculos referentes ao reequilibrio econémico-financeiro devem ser elaborados pela empresa
contratada para a execucdo de obras e protocolados junto ao setor de contratos da Secretaria de
Infraestrutura, Obras Publicas e Recursos Hidricos do Municipio de Horizonte/CE. A fiscalizacdo do contrato,
com o apoio do gestor, devera avaliar os calculos apresentados e tomar as providéncias quanto as possiveis
correcdes nos calculos apresentados.
d) O impacto financeiro a ser considerado no calculo do reequilibrio (REF) é a diferenca entre a variagdo do
preco produtor entre 0 més da medicao e a data-base do contrato, aplicada sobre o valor medido do més a
precos iniciais excluindo-se o lucro operacional do contrato e o reajustamento pago na medicao, calculada
més-a-més de todos os servigos de aquisi¢cdes de insumos asfalticos do periodo considerado, de acordo com
as seguintes equagdes:
Onde:

PUCR - Preco unitario contratual reequilibrado;

REF - Valor do reequilibrio econémico-financeiro;

AP - Variagao do prego produtor;

PI - Valor medido a prec¢os iniciais;

LO - Lucro operacional do contrato;

Rm - Valor referente a reajustes no periodo abrangido;

PPMM - Preco produtor do més do reequilibrio;

PPDB - Preco produtor da data base do contrato.
e) O preco produtor deve ser obtido na tabela de pregcos da ANP considerando o estado do Ceara para a
aquisicao do insumo asfaltico definida no projeto ou anteprojeto referencial da licitagao.
f) As equagbes acima devem ser aplicadas para todos os insumos asfalticos contidos no contrato, a cada
medicao realizada, de modo que o reequilibrio total seja a soma do reequilibrio de cada insumo asfaltico.
g) Caso o valor do REF seja positivo, devera ser criado item de ressarcimento no contrato com o seguinte
dizer: “Ressarcimento devido REF — Periodo MMM/AAAA a MMM/AAAA”. Caso o valor do REF seja
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negativo, devera ser criado item de estorno no contrato com o seguinte dizer: “Estorno devido REF — Periodo
MMM/AAAA a MMM/AAAA”.

7. DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. O contrato produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorara, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8. REQUISITOS ESPECIFICOS DO PROCEDIMENTO

8.1. Da forma de apresentacao das propostas

a) Na proposta de precos devera constar as especificagées detalhadas do item, quantidade solicitada, o
valor unitario e total, j& considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais
despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que ndo estejam registrados neste
documento.

b) A licitante deverd garantir a execugdo do objeto sem qualquer defeito ou imperfeicdo, e se caso
constatado alguma imperfeicéo, terdo o objeto ter de ser ajustado e ou refeito e a licitante submetida as
penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais.

c) Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o MENOR PRECO GLOBAL, desde que
atenda as exigéncias contidas neste Projeto Basico.

d) O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera, preferencialmente, obedecer
ao seguinte parametro:

jglrg:;(;r?tz Valor unitario estimado Interva:gg cl;mlte £
Obras e servicos de De R$ 0,01 até R$ 119.812,02 Até R$ 100,00
engenharia Acima de R$ 119.812,02 até R$ 1.000.000,00 Até R$ 1.000,00
Acima de R$ 1.000.000,00 Até R$ 10.000,00

Justificativa quanto a fixacdo dos intervalos: Esses valores foram baseados no histérico de disputas
realizadas pelo municipio, onde, observou-se que, em julgamentos realizados por valores de baixo vulto, a
oferta, via de regra, ocorre pelo valor minimo a ser ofertado pela plataforma, prejudicando, dai, que os
licitantes ofertem melhores condi¢cdes de proposta e lances mais adequados ao valor unitario do item,
protelando a disputa e ndo trazendo ganho efetivo a economicidade buscada. Ademais, a fixagdo dos valores
acima mencionados serd tida como um referencial, podendo ao agente, ante ao caso concreto, realizar as
devidas adequacgdes se assim entender. Por fim, a estipulacdo dos mencionados limites de intervalos de
lances também visa a padronizacdo dos termos e condi¢des da disputa e dos instrumentos convocatérios da
Administragao.

8.2. Formalidades quanto a proposta de precos:

a) A Proposta de Precos, sob pena de desclassificagdo, deverd ser composta por um conjunto de
informacdes (Proposta Comercial; Orcamento(s) Detalhado(s), em papel timbrado da proponente, estando,
ainda, devidamente assinada por representante legal e responsavel técnico habilitado da licitante, e sendo
enviada exclusivamente por meio da plataforma do COMPRAS.GOV.BR, caracterizando o item proposto no
campo discriminado, em conformidade com o Projeto Basico.

8.3. Na PROPOSTA COMERCIAL devera constar os seguintes dados:

a) Servigos/obras a serem executados, iguais ao objeto desta licitagao;

b) Preco Global por quanto a licitante se compromete os servigos/obras objeto desta Licitagcao, expresso em
reais em algarismo e por extenso;

c) Prazo de validade da Proposta, que sera de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS;

d) Prazo de execugao dos servigos/obras que sera de 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, contados a
partir da emisséo da primeira ordem de servi¢o;

8.4. ORCAMENTO(S) DETALHADO(S), contendo de <cada item a especificacago do
Grupo/Subgrupo/Servico, a quantidade, a unidade, o preco unitario e o preco total, em algarismo, e o
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preco Global do orcamento, assinado por representante legal e responsavel técnico habilitado da
licitante, contendo ainda:

a) Planilha Orgcamentaria que deu margem aos resultados apresentados na proposta, com pregcos em duas
casas decimais, sem erros de arredondamentos;

b) Planilha analitica de encargos sociais;

¢) Composigao analitica de B.D.l. (Beneficios e Despesas Indiretas), de acordo com a sua situagao tributaria
(cumulativa ou nao cumulativa);

a) No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissdo considerara como correta a Unidade expressa no
Projeto Basico do edital para o item.

b) Os valores contidos nos orgamentos serdo considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que
nao contenham o simbolo da moeda (R$).

c) Os pregos constantes do orcamento da licitante deverdo conter apenas duas casas decimais apds a
virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os numeros apds as duas casas
decimais dos centavos.

d) So6 se fara necessaria a apresentacao da Planilha de Composi¢do de Custos durante o envio da Proposta
de Pregos Final (Consolidada). Nela deverdo conter todos os itens e coeficientes de produtividade
(quantidade) que compdem cada servigo constante no orgamento apresentado, quais sejam equipamentos,
materiais, mao-de-obra e/ou encargos sociais. Devera ainda ter os precos unitarios e totais de cada item da
composicao, devidamente ajustado para o valor arrematado na licitagéao.

8.5. Prazo para envio da proposta final (consolidada) e documentos de habilitacao

8.6.1. Encerrada a fase de lances e ou negociacao, depois de declarado aceito o preco proposto quanto ao
altimo lance ou ao valor negociado, o proponente vencedor deverd encaminhar proposta de precos final
(consolidada), devidamente assinada pelo representante legal e responsavel técnico da licitante, com os
precos atualizados, no prazo maximo de até 02h (duas) horas Uteis, contado da solicitagao do(a) Agente de
Contratacao na plataforma eletrénica.

8.6.2. Estando o(s) proponente(s) classificados, o(a) Agente de Contratacdo o convocard em ordem de
classificagéo, via plataforma, caso néo ja tendo sido anexada junto ao SICAF no instante de cadastro da
proposta de precos inicial, para fins de encaminhamento/anexacdo da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO, por meio da opgao "ENVIAR ANEXQ", no prazo de até 02h (duas) horas, contados a partir da
convocacao do(a) Agente de Contratacdo, podendo ser prorrogado a requerimento do interessado e/ou a
critério do(a) Agente de Contratacao.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, 0 cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

9.3. As comunicagées entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.4. O ¢drgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

9.5. ApGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgéo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscaliza¢do, que
contera informacbes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de
aferigdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

9.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

9.7. O fiscal do contrato acompanhara a execugcdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administra¢ao.

9.8. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19).
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9.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacbes para a
correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

9.10. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo
ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

9.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugédo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

9.12. O fiscal do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogagao contratual.

9.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condicdes de habilitagao da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

9.14. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

9.15. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da_ execugéo no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ORDEM DE SERVICO/AUTORIZACAO DE EXECUGCAO/NOTA DE EMPENHO, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacgdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

9.16. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

9.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugcdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

9.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.
9.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158
da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

9.20. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou prorrogacao contratual.

9.21. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informacées sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administragéo.

10. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES:

10.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposi¢cées do instrumento
convocatoério, da Lei N2, 14.133/21.

10.2. Sao obrigacdes do contratante, nos termos do art. 92, X, Xl e XIV da Lei Federal n.2 14.133/21:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos.

b) Atestar a execugao do objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Basico.

c) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

d) Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagées pelo Contratado.

e) Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto,
quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

f) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condi¢des estabelecidos no presente Contrato.

g) Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.

h) Cientificar o 6rgao de representagao judicial do Municipio para adogao das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.
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i) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

i) A Administracao terd o prazo de 01 (um) més, nos termos do art. 123, paragrafo Unico, da Lei n.? 14.133,
de 2021, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por
igual periodo.

k) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 01 (um) més, nos termos do art. 123, paragrafo unico, da Lei n.® 14.133, de
2021.

[) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

m) A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

n) Permitir ao pessoal da CONTRATADA, acesso ao local da execugéo dos servicos.

10.3. Sao obrigacoes do contratado, nos termos do art. 92, XIV, XVI e XVIl da Lei Federal n.2
14.133/21:

a) O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes do Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

a) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990).

b) Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
execucgdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.

c) Atender as determinacgoOes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1l, da Lei n.® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou dos materiais empregados.

e) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou
0 acompanhamento da execugcdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da HORIZONTE, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

f) Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para
fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

g) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato.

h) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execug¢ao do objeto contratual.

i) Paralisar, por determinacao do contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

i) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagao.

k) Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116, da Lei n.? 14.133, de 2021).

[) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.2
14.133, de 2021).

m) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
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n) Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021.

0) Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do contratante.

p) Alocar os empregados necessérios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislagcdo de
regéncia.

q) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709, de 14 de agosto de
2018, se for o caso, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por
forca da execucgéo deste contrato.

r) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugéo do objeto e nas melhores
condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

s) Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacgao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

t) Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. "~ B

u) Assinar e devolver a ORDEM DE SERVICOS/AUTORIZACAO DE EXECUCAO/NOTA DE EMPENHO ao
Municipio de HORIZONTE/CE no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu
recebimento.

v) Executar os servigos licitados no prazo maximo estabelecido no Projeto Basico, contados do recebimento
da ORDEM DE SERVICOS/AUTORIZACAO DE EXECUGAO/NOTA DE EMPENHO, nos locais
determinados pelo 6rgao solicitante, observando rigorosamente as especificacdes contidas no Projeto
Bésico, nos anexos e disposi¢coes constantes de sua proposta de pregos, assumindo a responsabilidade pelo
pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer 6nus de origem federal, estadual e municipal, bem
como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato que lhes sejam imputaveis, inclusive com relagcdo a terceiros, em
decorréncia da celebracéo do contrato.

w) A reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes.

x) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo 6rgao interessado.

y) Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem no
fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 125°
da Lein.? 14.133/21.

z) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio de HORIZONTE/CE, cujas reclamacoes
se obriga a atender prontamente, bem como dar ciéncia ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execugao do contrato.

aa) No caso de constatacdo da inadequacao do objeto licitado as normas e exigéncias especificadas no
Projeto Bésico, no edital ou na proposta de precos da CONTRATADA, a CONTRATANTE os recusara,
devendo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados as supracitadas condigoes.

Obrigacodes especificas:

bb) Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

cc)Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

dd) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
Orgéo para a execugao do servigo.

ee) Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

ff) Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagcao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execugao do servigo, conforme descrito nas especificagcdes do objeto.
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g9) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

hh) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

ii) Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

jj) Adotar as providéncias e precaugdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

kk) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao previstas
no projeto basico de engenharia, em plena validade.

Il) Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

mm) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de
trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagao das atividades em relagao ao cronograma previsto.

nn) Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
00) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

pp) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

qq) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

rr) florestas plantadas; e

ss)outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

tt) Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasiao da respectiva medigdo, mediante a apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:
uu) Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisigao dos produtos ou subprodutos florestais;

vv) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
legislagao correlata;

ww) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga
obrigatoria; e

xx)Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF,
a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.
yy)Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

zz) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverda obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construg¢éo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.
aaa)Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

bbb) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagcado de material para
usos futuros.
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cce) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura.

ddd) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

eee)residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

fff) Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originérios da contratacao em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas néo licenciadas.

ggg) Para fins de fiscalizagcao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgcao Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

hhh) Observar as sequintes diretrizes de carater ambiental:
a. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a

atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

b. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto aclstico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

c. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.

d. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

e. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

f. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licencas e regularizagao dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao etc.).

i) Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucao do servigo, com 0 esclarecimento das obrigagcbes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responséaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executarao os servi¢os contratados.

11.INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatario
que, com dolo ou culpa:

h) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a agente de contratagdo/comissao de contratagao/a durante o certame;

i) Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
quando:
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b.1) nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

b.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

b.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

j) néao celebrar ata de registro de pre¢os e o0 contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
assinatura de tais instrumentos, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

k) recusar-se, sem justificativa, a assinar a ata de registro de pre¢o ou contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

[) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante
a licitagao;

m) fraudar a licitagao;

) comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

r) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

s) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.% 12.846, de 2013.

(=]

a) Serado aplicadas ao licitante/adjudicatario que incorrer nas infragdes acima descritas, garantida a defesa
prévia, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as seguintes sangoes:
a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar e
d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
b) Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
b) as peculiaridades do caso concreto
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes
d) os danos que dela provierem para a Administracao Publica
e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos
Orgaos de controle.
c) Para fins de dosimetria e célculo das penalidades acima impostas, estas tomardao como base os
parametros delineados no topico a seguir.

11.2. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que, com
dolo ou culpa:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

a) Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que nado se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n®
14.133, de 2021);

c) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao
de penalldade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).
d) Multa:
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d.1) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

d.2) Compensatéria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total do
objeto.

b) A aplicagdo das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

c) Todas as sancoes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei n? 14.133, de 2021).

d) Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 05 (CINCO) DIAS uteis,
contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

e) Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da
HORIZONTE prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

f) Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela
autoridade competente.

g) A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n®
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

h) Na aplicacdo das sancoes serao considerados (art. 156, §1¢, da Lei n? 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragcdao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos
Orgaos de controle.

i) Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

i) A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

k) O Contratante devera, no prazo maximo 05 (CINCO) DIAS uteis, contado da data de aplicacdo da
sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021).

[) As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

m) Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagdes, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante.

12.DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagao do cronograma fixado
para o contrato.

a) Quando a nédo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
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a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotarda as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugao contratual.

12.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

a) Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

b) A alteragéo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a rescisao se
nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.b.1. Se a operagéo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

12.4. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) Indenizagbes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.2 14.133, de 2021).

12.6. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentéria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13.DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

13.1. Os casos omissos serdo decididos pelo(s) 6rgao(s) demandante(s), segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei n® 14.133, de 2021, nos regulamentos e normas locais especificas, nas normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, pelas normas e principios gerais em Direito Admitidas.

14. DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD

14.1. A LICITANTE obriga-se durante a participagdo de todas as fases do certame, a atuar em
conformidade com a Legislagdo vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais e dados pessoais
sensiveis, em especial a regulamentos municipais e a Lei n® 13.709/2018, empenhando-se em
proceder a todo tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se necessario.

14.2. A LICITANTE declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados
(LGPD) e devera garantir, por seu representante legal e/ou pelo seu procurador, a
confidencialidade dos dados pessoais a que tem acesso, devera zelar e responsabilizar-se pela
protegao dos dados e privacidade, respondendo pelos danos que possa causar.

14.3. E vedado a LICITANTE a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia do certame, para finalidade distinta da participacdo deste. As Partes deverdo, nos
termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigagcées que lhes forem impostas de
acordo com regulamentos e leis aplicaveis a protecao de dados pessoais.

14.4. A LICITANTE sera integralmente responsavel pelo pagamento de perdas e danos de ordem
moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade
imposta ao Municipio e/ou a terceiros, diretamente resultantes do descumprimento pela LICITANTE
de qualquer das clausulas previstas neste edital quanto a prote¢éo e uso dos dados pessoais

14.5. O MUNICIPIO e a LICITANTE, quando do tratamento de dados pessoais, o fara de acordo
com as bases legais previstas nas hipéteses dos arts. 7°, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018, e para
propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular.

HORIZONTE/CE, 05 DE SETEMBRO DE 2025.

RESPONSAVEL/AUTORIDADE

EQUIPE TECNICA DE PLANEJAMENTO COMPETENTE DO ORGAO:

Paulo Marcelo de Lima Sousa
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Superintendente de Contratos

Miguel Cristiano Alves de Brito
Engenheiro Civil
RNP 0601837320
CREA-CE 12.660-D

Carlos Artur Carneiro Pinheiro
Engenheiro Civil
RNP 0617909130
CREA-CE 337559

Ricardo Dantas Sampaio
Secretario de Infraestrutura, Obras Publicas e
Recursos Hidricos
Ordenador de Despesas

“Este documento é parte integrante e contem copia fiel dos dados do Projeto Basico original,
tendo sido reproduzido em formato digital para fins de atendimento a insercao eletrénica
nos portais, contudo, fora baseado no documento de origem o qual repousa dos autos”.
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1. DO ITEM:

ANEXO | DO PROJETO BASICO
DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Justificativa quanto ao quantitativo: A definicdo dos quantitativos deu-se com base em levantamento
pautado quando da confeccdo do orcamento e demais pecas técnicas condizentes ao projeto basico de
engenharia, pec¢a integrante deste documento.

ITEM | CODIGO ESPECIFICACAO UNID. | TOTAL V. UNT V. TOTAL
REGISTRO DE PREGOS
VISANDO FUTURA E
EVENTUAL
CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA
EXECUGAO DE R$ 16.217.482,37 | R$ 16.217.482,37
PAVIMENTAGAO
ASFALTICA

I |473/2024] cApEAMENTO | SER 1

RECUPERACAO — TAPA
BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA
CAMADA DE
ROLAMENTO EM VIAS
DO  MUNICIPIO DE
HORIZONTE/CE.

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 16.217.482,37

Avenida Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, CEP -

CNPJ: 23.555.196/0001-86
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_ANEXO Il DO PROJETO BASICO )
RELAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

| Para fins de definicdo das condi¢des de participacao presente procedimento, somente
i poderao participar as licitantes que estejam devidamente qualificadas e detentoras
! do Certificado de Pré-Qualificacao emitido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras
! Publicas e Recursos Hidricos do Municipio de Horizonte/CE, referente ao Processo
! de Pré-Qualificacao n? 2025.07.10.2, nos termos do art. 78 da Lei Federal n®
| 14.133/2021.

| Nos termos do item 5.3 do edital do Processo de Pré-Qualificacao n® 2025.07.10.2, as
i empresas interessadas deverdo estar devidamente certificadas até a data de abertura da
i licitagdo, assim como, estarem com toda a documentacéo atualizada e validada para essa
data.

No caso de eventuais alteracdées e atualizagdes quanto aos documentos constantes da
Pre-Qualificagdo n® 2025.07.10.2, os licitantes deverdo observar as disposi¢cdes editalicias
correspondentes, para fins de manutengéo da validade do certificado de pré-qualificagao.

As empresas pré-qualificadas e interessadas na participagao, para fins de verificacao das
condicoes de habilitacdo, além do dever de manter os documentos originarios a pré-
qualificacdo devidamente atualizados no procedimento originario, deverdao, ainda,
1 comprovar o atendimento aos seguintes requisitos adicionais:

a. Condicao de participacao:

a.1. Apresentagdo do Certificado de Pré-Qualificacdo emitido pela Secretaria de
Infraestrutura, Obras Publicas e Recursos Hidricos do Municipio de Horizonte/CE,
referente ao Processo de Pré-Qualificacao n® 2025.07.10.2, nos termos do art. 78 da Lei
Federal n? 14.133/2021.

b. Habilitacao juridica

b.1. A Habilitacao juridica para participagdo no presente certame sera aquela
previamente estabelecida e comprovada nos termos do Processo de Pré-Qualificacao
Permanente — Edital n? 2025.07.10.2, instaurado pela Prefeitura Municipal de Horizonte,
conduzido pela Comissdao de Pré-Qualificacdo, em conformidade com o art. 80 da Lei
Federal n® 14.133/2021, seus regulamentos e anexos.

b.1) Da participacao em forma consorcio:
Nao sera permitida a participacdo de empresas em forma de consércio, conforme item
3.2.3 do Edital de Pré-Qualificacao n2 2025.07.10.2.

Justifica-se a vedacao a participacao de interessadas que se apresentem constituidas sob
a forma de consorcio, haja vista que a natureza do objeto exige disponibilidade imediata de
estrutura técnica, operacional e logistica proprias, cuja fragmentacdo entre empresas
distintas poderia comprometer a celeridade e a qualidade da execucdo. O sistema de
registro de precos demanda agilidade na contratacdo e execugdo dos servigos, sendo
incompativel com a burocratizacdo decorrente da gestdo de consércios, que tende a
dificultar a fiscalizacao, a aplicacao de penalidades e a responsabilizacdo contratual. Além
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disso, a contratagdo individual assegura maior clareza na responsabilizagdo técnica,
eficiéncia administrativa e efetividade no controle pela Administracao.

b.2) Justificar quanto a vedacao da participacao de pessoas fisicas:

Considerando a natureza e a complexidade do objeto a ser contratado, justifica-se a
vedacao a participacao de pessoas fisicas na presente contratacdo com fundamento
nos principios da eficiéncia, da legalidade e da selegdo da proposta mais vantajosa para a
Administracao Publica, nos termos do art. 11 da Lei n® 14.133/2021.

O objeto pretendido exige a demonstracdo de capacidade técnica, operacional e
organizacional, o que envolve, entre outros requisitos, a apresentacdo de atestados de
capacidade técnica, registro em conselhos profissionais, a exemplo do CREA/CAU, além
da disponibilidade de estrutura compativel com a execucgao contratual. Tais exigéncias sao
adequadamente atendidas por pessoas juridicas, as quais possuem acervo técnico, corpo
técnico formalmente vinculado, capital social constituido e, sobretudo, meios juridicos e
operacionais para responder com solidez as obrigacées assumidas.

Adicionalmente, a futura contratacdo de empresa garante maior seguranca juridica e
previsibilidade na execucao contratual, visto que permite a Administragéo fiscalizar
adequadamente o cumprimento das obrigacbes legais, inclusive no tocante as
responsabilidades fiscais, previdenciarias, trabalhistas e ambientais. A responsabilizagdo
de uma pessoa fisica, por sua vez, pode ser limitada, dificultando a imposicdo de san¢des
e a recomposi¢cao de eventuais prejuizos decorrentes de falhas na prestagéo do servico.

Destaca-se ainda que, de acordo com a Instrucao Normativa SEGES/ME n2 116/2021, a
participacao de pessoas fisicas em licitagcdes é vedada quando houver exigéncia de capital
social minimo ou comprovacgao de estrutura organizacional — requisitos estes compativeis
com o objeto ora licitado.

Por fim, a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU) também se alinha a
vedacdo em casos que demandam maior robustez técnico-operacional, considerando que
a contratacdo publica deve priorizar a selecao de entes aptos a garantir a entrega do
objeto com qualidade, dentro dos prazos e das condicdes estipuladas.

Diante do exposto, a vedacdo a participacdo de pessoas fisicas neste processo nao
configura restricao indevida a competitividade, mas sim medida necessaria para
assegurar a adequada execucgao contratual, em consonancia com os principios que regem
a Administracdo Publica.

b.3) Justificativa quanto a vedacao da participacao de cooperativas:

Considerando a natureza do objeto e a complexidade envolvida na sua execucgao, fica
vedada a participacao de sociedades cooperativas no presente certame. A medida visa
resguardar a adequada execugao do contrato, assegurar a seguranca juridica e garantir o
interesse publico, com fundamento em dispositivos legais e orientacdes de 6rgaos de
controle.

A vedacao estd amparada no disposto nos arts. 49 incisos | e Il, e 52 da Lei n®
12.690/2012, que trata da organizagdo e funcionamento das cooperativas de trabalho.
Referida legislacado reconhece a especificidade do regime de trabalho cooperado, o qual
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possui particularidades que, embora legitimas em sua fungéo social e econémica, podem
ser incompativeis com as exigéncias administrativas e contratuais da Administracao
Publica, especialmente em contratagbes que demandam:

Capacidade técnica comprovada,

Responsabilidade contratual objetiva e centralizada,

Estrutura organizacional formalizada e hierarquizada,

Subordinacao e continuidade na execugao dos servicos.

Importa destacar também o entendimento consolidado na Sumula n® 281 do Tribunal de
Contas da Uniao (TCU), segundo a qual: “E irregular a contratagdo de cooperativas para
prestacao de servicos com subordinagdo e pessoalidade, caracteristicas da relagdo de
emprego.”

Tal entendimento reforca que, em contratagcdes cuja execucao implique vinculo
continuado, controle de jornada, direcao direta e prestacao de servicos por pessoas
fisicas sob comando da Administracao ou do contratado, a participagdo de
cooperativas ndo € compativel com a natureza da contratagéo publica, por ensejar riscos a
legalidade do vinculo e a prépria responsabilizacao contratual.

Nesse mesmo sentido, menciona-se ainda o Termo de Conciliacao Judicial firmado
entre a Uniao e o Ministério Publico do Trabalho em 05/06/2003, que resultou na
orientagdo para que os 0Orgaos da Administracdo Publica Federal se abstenham de
contratar cooperativas de trabalho para execugcdo de servicos com caracteristicas de
vinculo empregaticio.

A vedagao também se ampara no art. 42 da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n¢2 2/2008,
que permite restringir a participacdo de cooperativas em processos licitatérios sempre que
0 objeto demandar pessoalidade, subordinacao direta ou outras condi¢cdes incompativeis
com o regime cooperativado.

Ademais, nos termos do inciso VI do § 42 do art. 32 da Lei Complementar n? 123/2006,
as cooperativas nao gozam de tratamento favorecido ou diferenciado nas licitagoes, a
exemplo do que ocorre com microempresas € empresas de pequeno porte, ndo havendo,
portanto, qualquer afronta ao principio da isonomia ou a competitividade com a presente
vedacao.

Dessa forma, a exclusdo das cooperativas se impbe como medida preventiva e
necessaria, alinhada a jurisprudéncia administrativa, a legislacdo vigente e ao interesse
publico, visando garantir que a futura contratada possua a estrutura juridico-institucional
e os mecanismos de controle adequados para a execu¢ao do contrato, bem como que
possa assumir, de forma inequivoca, as obrigacOes legais, fiscais, trabalhistas e
contratuais decorrentes da contratacao.

c. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

c.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

c.2.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o
caso, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
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c.3. Prova de regularidade com a Fazenda federal, estadual e municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c.4.Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

c.5.Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho (Mediante a apresentacao de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 1° de maio de
1943).

c.6.Declaracdo quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIlII do art. 7° da
Constituicao Federal (Esta declaracdo ficara dispensada em caso de procedimento
eletrénico onde o proponente opte por assinalar a opgao constante do sistema).

c.7.0 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.° 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

d. Qualificacao Econémico-Financeira

d.1. A Qualificacao Econémico-Financeira para participagcdo no presente certame sera
aquela previamente estabelecida e comprovada nos termos do Processo de Pré-
Qualificacao Permanente — Edital n? 2025.07.10.2, instaurado pela Prefeitura Municipal
de Horizonte, conduzido pela Comissao de Pre-Qualificacdo, em conformidade com o art.
80 da Lei Federal n® 14.133/2021, seus regulamentos e anexos, além de:

d.1.Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagdo capital minimo ou patriménio liquido minimo de 10% do
valor total estimado da contratagao.

e. Qualificacao Técnica

e.1. A Qualificacao Técnica para participagdo no presente certame sera aquela
previamente estabelecida e comprovada nos termos do Processo de Pré-Qualificacao
Permanente — Edital n® 2025.07.10.2, instaurado pela Prefeitura Municipal de Horizonte,
conduzido pela Comissao de Pré-Qualificacdo, em conformidade com o art. 80 da Lei
Federal n® 14.133/2021, seus regulamentos e anexos.

f. Declaracoes

f.1. Declaracdo de que a interessada atende aos requisitos de habilitacdo e de que o
declarante respondera pela veracidade das informacées prestadas, na forma da lei;

f.2. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas;

f.3. Declaragéo expressa de integral concordancia com os termos do edital e seus anexos;
f.4. Declaracdo, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente
impeditivo da habilitagdo, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

f.5. Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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Obs.: As declaragbes acima sao facultativas, haja vista que, caso as declaragbes nao
sejam elaboradas em documento especifico e anexados na plataforma pelo Licitante, as
mesmas poderdo ser extraidas da Plataforma Compras.gov.br, ndo sendo a auséncia

destas motivo de inabilitagao.
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ANEXO Ili
ETP

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢ 0601.14072025.1-SIOPRH

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP foi realizado pelo setor técnico encarregado da
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS no
periodo de 14/07/2025 a 03/09/2025, em consonancia com o inciso XX do art. 6°, §1° do art. 18% e
com o Decreto Municipal n® 450/2023, de 28 de dezembro de 2023, a qual demonstra o resultado
de todas as etapas transcorridas para fins de verificacdo da viabilidade da demanda. Esse estudo
foi originado por equipe de planejamento designada a este fim, a partir da Documento de
Formalizacdo da Demanda — DFD constante do Plano de Contratagdo Anual — PCA do municipio,
onde, conforme planejamento fixado, a demanda deve ser promovida para fins de atendimento as
necessidades da Administragdo, tudo conforme parte “A” desse documento. Em seguida, realizou-
se os trabalhos condizentes a analise de mercado, verificacdo e escolha da solucdo a que melhor
se adequa as necessidades do(s) érgao(s) demandante(s) e levantamento do quantitativo
adequado a demanda, assim como, a estimativa de precos do objeto para fins de orcamento, tudo
isso, no sentido de verificar a viabilidade técnica e financeira do objeto, consoante dispde a parte
“‘B” do estudo. Posteriormente, adentrou-se as condigdes inerentes a contratagdo, seja pelas
definicbes necessarias ao procedimento administrativo futuro ou, ainda, pelas demais
peculiaridades do objeto a que precisam ser levantadas para fins de verificacdo dos requisitos
previstos na legislagéo, nos termos da parte “C”. Por fim, pontuou-se os elementos condizentes aos
resultados pretendidos e as demais condi¢ées de observancia necessarias para fins de garantia da
eficacia do objeto e a viabilidade da demanda, conforme tépico “D”. A parte “E” refere-se aos
anexos que instruem e embasam a demanda.

Deste modo, o Estudo Técnico Preliminar — ETP sera composto por:

PARTE A — INFORMACOES GERAIS E PLANEJAMENTO DA DEMANDA.

PARTE B — DA DEFINIQAO E VERIFICAGAO DAS CONDICOES DO OBJETO E DA VIABILIDADE
TECNICA E ECONOMICA DA DEMANDA. . y

PARTE C — CONDIGOES E DETALHAMENTOS NECESSARIOS A CONTRATAGCAO.

PARTE D — RESULTADOS ALMEIJADOS E POSICIONAMENTO CONCLUSIVO.

PARTE E — ANEXOS

A seguir detalhamos cada parte a que compde o presente estudo, sendo:

PARTE A — INFORMACOES GERAIS E PLANEJAMENTO DA DEMANDA

1. OBJETO:

Constitui 0 objeto do presente estudo a identificagcdao, andlise e avaliagao de alternativas viaveis
para atendimento a necessidade da Administracao Municipal decorrente do surgimento de buracos,
falhas de revestimento e comprometimento da trafegabilidade urbana, bem como a estruturacao de
novas camadas de rolamento em vias recentemente implantadas ou em processo de melhoria, no
ambito do Municipio de Horizonte/ CE.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO, CONSIDERADO O PROBLEMA A
SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO (ART.182, §12, INCISO | DA
LEI FEDERAL N.2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021)
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O Municipio de Horizonte/CE apresenta demandas crescentes quanto a melhoria da infraestrutura
urbana, especialmente relacionadas a trafegabilidade em ruas que ainda ndo dispbéem de
pavimentacao adequada. A auséncia de revestimento asfaltico acarreta dificuldades de mobilidade
para pedestres, ciclistas e condutores de veiculos, gera poeira em periodos de estiagem, lama em
periodos chuvosos, além de comprometer a seguranca viaria e a qualidade de vida da populacao.

A identificagédo, analise e avaliagdo de alternativas viaveis para atendimento a necessidade da
Administragdo Municipal decorrente do surgimento de buracos, falhas de revestimento e
comprometimento da trafegabilidade urbana, bem como a estruturagdo de novas camadas de
rolamento em vias recentemente implantadas ou em processo de melhoria, no ambito do Municipio
de Horizonte/ CE revela-se, portanto, imprescindivel para atender ao interesse publico, garantindo
melhores condicbes de deslocamento, maior durabilidade das vias, valorizacdo dos espacos
urbanos e incentivo ao desenvolvimento socioeconémico local.

Com isso, busca-se proporcionar uma solucao efetiva e de longo prazo para a mobilidade urbana,
assegurando eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos, melhoria da infraestrutura municipal e
continuidade da prestacdo dos servicos essenciais, em consonancia com 0s principios da
economicidade, eficiéncia e interesse coletivo previstos na Lei n® 14.133/2021.

3. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O
PLANEJAMENTO DA ADMINISTRACAO (ART.182, §12, INCISO Il DA LEI FEDERAL N.2 14.133,
DE 12 DE ABRIL DE 2021)

Consta a previsao da contratacdo do objeto junto ao PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - PCA
referente ao exercicio de 2025, com ID n® 23555196000186-0-000001/2025 e DFD de n® 473/2024.
Destaca-se que originalmente a DFD 473/2024 foi incluida no Plano de Contratagdes Anual da
Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Agropecuaria e Recursos Hidricos que teve seu
desmembramento realizado através da Lei Complementar n® 21, de 30 de abril de 2025, anexo a
este estudo, alterando sua nomenclatura para Secretaria de Infraestrutura, Obras Publicas e
Recursos Hidricos.

Menciona-se também a atualizacdo do valor da referida DFD para adequar ao valor estimado do
processo.

PARTE B — DA DEFINICAO E )/ERIFICACAO DAS CONDICOES DO OBJETO E DA
VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA DA DEMANDA

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANALISE DAS ALTERNATIVAS
POSSIVEIS, E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE
SOLUCAO A CONTRATAR (ART.182, §19, INCISO V DA LEI FEDERAL N.° 14.133, DE 12 DE
ABRIL DE 2021)

Em conformidade com as exigéncias do artigo 18, §1¢, inciso V, da Lei Federal n.? 14.133, de 1° de
abril de 2021, foi realizado um levantamento de mercado para avaliar as alternativas mais
adequadas para manutencdo e execugcdo de pavimentagdo asféltica em vias e logradouros
publicos no municipio de Horizonte. Nesse estudo, foram analisadas possibilidades de contratacao,
considerando aspectos técnicos, econdmicos e operacionais, com o objetivo de selecionar a
solucio mais eficiente e vantajosa.

Para realizar um levantamento de mercado e analisar as alternativas disponiveis para servi¢os de
manutencao e execugao de pavimentacao, € importante considerar tanto a tipologia dos servigos
quanto a possibilidade de aplicagdo dos mesmos. Entretanto, somente serdo analisadas as
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tipologias no tocante ao revestimento asfaltico, visto que as demais alternativas de pavimento ja
estdo contempladas em outro contrato. A seguir, apresentamos um levantamento de possiveis
alternativas, com base nas principais praticas de mercado.

1. Servicos de Pavimentacao
A) Manutencao de Pavimentacao

Os servicos de manutencao de pavimentagdo envolvem agdes corretivas e preventivas que visam
manter a qualidade e funcionalidade do pavimento ao longo do tempo. Entre as alternativas mais
comuns estéo:

o Recapeamento Asfaltico: A aplicacgdo de uma camada adicional de asfalto sobre o
pavimento existente, visando restaurar a superficie e garantir a durabilidade do pavimento.
Este servico é indicado para vias com desgaste avancado, mas que ainda apresentam boa
estrutura.

o Reparo de Buracos e Fissuras em asfalto: Envolve a aplicacdo de massa asfaltica em
buracos ou fissuras, restabelecendo a integridade da superficie. Este servigo é considerado
preventivo e pode ser executado rapidamente em situagées emergenciais.

B) Execucao de Pavimentacao

A execucao de pavimentacao envolve a construcao de novos pavimentos ou a requalificacdo de
vias que ainda ndo possuem infraestrutura. As alternativas incluem:

o Pavimentacao Asfaltica: A mais comum e indicada para vias de trafego intenso. A
execugao inclui a preparagao do terreno, a aplicagdo de uma base e sub-base, seguida da
camada asféltica. No caso de ja existir uma camada de base no local onde se pretende
pavimentar, sera necessario somente a aplicacao do revestimento asfaltico.

Quanto ao tipo de execugao, analisamos o que diz sobre o assunto AZEVEDO, Rodrigo. Como
contratar com a Administracdo Publica - as espécies de execucao do contrato administrativo.
Disponivel em: https://wwwrodrigoazevedoadvocaciacom.jusbrasil.com.br/%20artigos, vejamos:

“E sabido que a Administracdo Publica podera obter o objeto pretendido
através da Execucdo Direta ou da Execucdo Indireta. Como Execucdo
Direta do objeto pretendido, tem-se a hipotese em que a prdopria
Administracdo Publica, através de seus proprios meios, ou seja, 0S seus
proprios 6rgdos e entidades, executam o servigo pretendido. Para que se
configure a dita espécie de execucgdo, devera a Administragdo Publica,
efetivamente, deter a totalidade dos meios necessarios a concretizacao do
fim pretendido, ou seja, devera deter toda a estrutura, expertise técnica,
pessoal, etc a conclusdo dos servigos pretendidos, sob pena de nao se
configurar a hipdtese em questao, impondo a contratagdo de terceiro para
sua execucao, respeitadas as disposicées inerentes ao processo licitatorio.

Ja a Execucdo Indireta se da quando a Administragdo Publica, para obter o
que pretende, necessita contratar terceiros para executar o Servigo
necessitado ou fornecer o produto almejado. Tal espécie de execucdo do
objeto contratado se da através das seguintes formas: Empreitada por
Prego Global; empreitada por Prego Unitario; Tarefa; Empreitada Integral.”
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Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solugdo para o problema é a execugao indireta, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de
Horizonte ndo detém os meios necessarios a concretizagao para realizagao dos servigos, visto que
seria necessario uma grande variedade de insumos e, consequentemente, uma grande variedade
de contratos para adquirir 0s respectivos insumos, como também seria necessario uma grande
variedade de mao de obra para atender os mais diversos servicos e que ha meios de definir
claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado.

Quanto a escolha do tipo de método construtivo, por se tratar de servicos com natureza de
manutencao, sendo um conjunto de agdes dedicadas a consertar ou conservar algo ja existente, a
solucdo deve atender as caracteristicas do que ja estd construido. Como também a parte da
execugao nao é possivel prever o seu local exato, logo nao se pode definir uma solugao especifica.
Dessa forma, as alternativas possiveis devem ser todas as avaliadas no estudo e todas as que ja
existem no municipio e que venha a ser demandadas.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO, ACOMPANHADAS DAS
MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DAO SUPORTE, QUE
CONSIDEREM INTERDEPENDENCIAS COM OUTRAS CONTRATACOES, DE MODO A
POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA (ART.18%, §19, INCISO IV DA LElI FEDERAL N.?
14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021)

A quantificacdo estimada para os servigos de execugdo e manutencdo de pavimentagdo foi
elaborada com base em historicos de intervengdes anteriores e projecées de desgaste das vias,
considerando as condi¢des atuais de trafego e do tipo de pavimento nas vias do municipio, sendo
arbitrado um percentual da area total que necessitara de intervengdes futuras.

O histérico das manutencdes realizadas nas vias anteriormente foi analisado, levando em conta a
frequéncia e a intensidade das intervengdes, bem como os custos envolvidos, para ajustar a
estimativa a realidade observada. Esse histérico oferece uma base solida para prever os proximos
ciclos de manutencgao.

A necessidade de execugao e manutengao sao recorrentes e a sua quantificagdo, assim como os
locais exatos de ocorréncia, sao imprecisos e imprevisiveis. Dessa forma, demanda que seja
utilizada uma metologia que abranja o maximo de variaveis (tipos de servicos, metodologia,
insumos, mao de obra e etc.) possiveis para garantir que quando a demanda aparecer, a mesma
seja sanada. Em razdo da natureza imprevisivel e varidvel da demanda por manutengédo e
execucao da pavimentacao asfaltica — que pode ser impactada por fatores como sazonalidade
climatica, intensidade do trafego urbano, intervencdes emergenciais e alteragdes nos planos
diretores viarios —, verifica-se a pertinéncia do uso do Sistema de Registro de Precos (SRP)
como modelo de contratagéo.

A projecao de vida util do pavimento foi considerada para calcular a quantidade de servigos de
manutencao preventiva e corretiva ao longo do periodo da Ata de Registro de Precos. A estimativa
leva em consideracdo a deterioracdo natural do material e as condicdes de uso, com base em
normas técnicas e parametros de desempenho.

Cabe destacar que este tipo de contratacdo se baseia em projetos padronizados, previamente
definidos pela area técnica competente, os quais contemplam solugdes construtivas uniformes,
critérios técnicos de dimensionamento e especificacdes normativas consolidadas para intervengdes
asfalticas. Essa padronizagao é especialmente adequada a sistematica do Sistema de Registro
de Precos (SRP), pois permite a formacdo de um catalogo prévio de servicos e insumos com
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caracteristicas homogéneas, facilitando a repetibilidade, a afericdo da vantajosidade e o controle
técnico da execugao.

A natureza dos servigos de pavimentagdo — com alta previsibilidade de métodos construtivos e
materiais empregados — favorece a replicacao de solu¢cdes em diferentes trechos e localidades,
desde que previamente identificadas as demandas por meio de levantamentos técnicos. Essa
caracteristica técnica, somada a variabilidade temporal e geografica da demanda, justifica de forma
objetiva a adocédo do SRP como o instrumento mais eficiente e econémico para essa finalidade.

Nesse contexto, as memérias de calculo, que s&o fundamentais para embasar os quantitativos,
foram elaboradas de forma estimada e estdo devidamente incluidas no referido estudo. E
importante ressaltar que o ETP foi elaborado por responséavel técnico habilitado, assegurando a
qualidade e a conformidade com as normas e regulamentos aplicaveis.

Portanto, a estimativa ora apresentada fundamenta-se em critérios técnicos e objetivos, garantindo
transparéncia, previsibilidade e compatibilidade com o modelo de contratacao por registro de
precos, alinhado as disposicdes do art. 82 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATA(;AO ACOMPANHADA DOS PRECOS UNITARIOS
REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO
SUPORTE, QUE PODERAO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A A~DMINISTRAQAO
OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATE A CONCLUSAO DA LICITACAO (ART.189, §1¢,
INCISO VI DA LEI FEDERAL N.2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021).

A estimativa de pregos da contratagdo sera compativel com os quantitativos levantados e com os
precos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil e
Tabela de Pregos e Custos da SEINFRA, da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara. Na
falta de composicdo nos boletins de referéncia, serdo apresentadas composigées unitérias dos
servicos, contendo as justificativas técnicas para as composicées adotadas, com elementos
suficientes que permitam o controle da motivacdo dos atos que fundamentaram os valores
adotados (por exemplo, memoria de célculo dos coeficientes de utilizagdo de insumos), bem como
a identificacao do responsavel pela elaboracdo. Os custos de execucao, apresentados em planilha
orcamentaria, foram elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, resultando no
orcamento estimado de R$ 16.217.482,37 (Dezesseis Milhoes, Duzentos E Dezessete Mil,
Quatrocentos E Oitenta E Dois Reais E Trinta E Sete Centavos).

PARTE C — CONDICOES E DETALHAMENTOS NECESSARIOS A CONTRATACAO

7. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS
RELACIONADAS A MANUTENCAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO
(ART.182, §12, INCISO VII DA LEI FEDERAL N.? 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021), conforme
informacoes gerais a serem seguidas quanto ao procedimento:

a) Da definicao da modalidade escolhida

Nos termos do art. 28 da Lei Federal n® 14.133/2021, a modalidade de concorréncia € apropriada
para contratacdes de obras, servigos, compras, sendo indicada especialmente para objetos de
maior vulto, complexidade técnica ou que demandem ampla competitividade e seguranga juridica
no processo de selecdo da proposta mais vantajosa

A concorréncia é indicada sempre que o objeto exigir ampla disputa e controle rigoroso das
condigdes técnicas, especialmente em obras de engenharia, cuja execugao impacta diretamente a
infraestrutura, mobilidade e urbanismo.
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Portanto, a escolha da modalidade concorréncia para a presente contratacdo esta juridicamente
amparada e tecnicamente justificada, pois permite a Administragdo selecionar a proposta mais
vantajosa de forma segura, transparente e eficiente, resguardando o erario e promovendo a
adequada execucgao da politica publica envolvida.

>

b) Da adocao da forma eletrénica

Em atendimento ao disposto no art. 12 da Lei Federal n® 14.133/2021, que estabelece a tramitacao
preferencial dos processos licitatorios por meio eletrénico, € em consonancia com os principios da
transparéncia, eficiéncia, economicidade e seguranga juridica, a presente contratacdo sera
realizada na forma eletrénica.

A forma eletrbnica constitui hoje obrigacdo normativa e técnica no ambito das contratacdes
publicas, salvo justificativa excepcional devidamente motivada, o que nao se verifica neste caso. O
uso de plataformas digitais certificadas, s, assegura autenticidade, integridade, disponibilidade e
rastreabilidade de todos os atos praticados no curso do certame.

A opcéo pela forma eletrénica traz vantagens operacionais e juridicas relevantes, entre as quais se
destacam: Maior celeridade e desburocratizagdo do procedimento, Transparéncia plena, seguranca
juridica, mediante rastreabilidade e imutabilidade dos atos administrativos, redugédo de custos
operacionais, ampliagdo da competitividade dentre outros.

Assim, a adocao da forma eletrbnica nesta contratagcdo nao apenas atende a legislacao vigente,
mas também estd alinhada as melhores praticas de governanga publica, proporcionando maior
eficiéncia, controle e efetividade ao processo licitatorio.

c) Do critério de julgamento escolhido

Justifica-se a escolha do julgamento de menor preco global, haja vista trata-se de objeto Unico,
conforme também se define o regime de execucéo e a forma de empreitada, de modo que todas se
relacionam ante a Unica execucao e entrega.

d) Do modo de disputa

A escolha do modo de disputa aberto e fechado, conforme previsto no art. 56 da Lei n®
14.133/2021, é justificada pela necessidade de equilibrar a transparéncia e a competitividade no
processo licitatério, a0 mesmo tempo em que se assegura a isonomia e a objetividade no
julgamento das propostas. Esse modo combina o melhor dos dois formatos: inicialmente, a fase
aberta permite que os licitantes apresentem lances publicos e sucessivos, promovendo uma
disputa transparente e possibilitando a Administragao Publica obter a proposta mais vantajosa para
0 municipio, especialmente quando o critério de julgamento adotado € o menor preco.

Na sequéncia, a fase fechada garante que as propostas detalhadas permane¢cam em sigilo até o
momento apropriado, preservando a confidencialidade das estratégias de cada licitante e
minimizando riscos de colusdo ou manipulacdo no processo. Essa dindmica protege tanto o
interesse publico quanto a integridade do certame, assegurando que os licitantes apresentem
ofertas competitivas sem a influéncia direta das condicées apresentadas por concorrentes.

Além disso, 0 uso conjunto desses dois modos atende as exigéncias legais, conforme o §1° do art.
56, uma vez que o critério de julgamento sera o menor preco, vedando o uso isolado do modo
fechado. Ao combinar os dois formatos, a Administracdo garante maior eficiéncia no processo de
disputa, aliando transparéncia, competitividade e protegao dos interesses publicos a obtengédo da
proposta mais vantajosa, sem comprometer a qualidade técnica ou a isonomia entre os
participantes.

e) Do regime de execucao
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Nos termos do art. 8% da Lei n? 14.133/2021, considera-se execuc¢ao indireta a forma de execucgao
contratual em que a Administracdo Publica contrata terceiros para a realizagdo de obras ou
servigos, por meio de licitagcdo ou contratagdo direta, transferindo a execugdo a particulares
legalmente habilitados, permanecendo responsavel apenas pela gestao, fiscalizacao e controle do
contrato.

A adocao do regime de execugado indireta justifica-se pela inviabilidade técnica, administrativa e
operacional de execucdo direta pela Administracdo, seja pela auséncia de corpo técnico
especializado, de recursos logisticos, equipamentos ou mao de obra prépria compativel, seja pela
complexidade do objeto contratual, cuja adequada execugao exige estrutura e expertise especificas
do setor privado.

A escolha esta alinhada aos principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e
vantajosidade, conforme os arts. 5%, 11 e 18 da Lei n® 14.133/2021.

Dessa forma, a execugédo indireta configura-se como a solu¢cdo mais eficiente e juridicamente
adequada para atendimento da necessidade administrativa em analise.

f) Do tipo de empreitada

Nesse caso da empreitada por pregco unitario, é estabelecido um padrdo ou uma unidade de
medida, para fins de afericao do valor a ser pago ao contratado, o que sera feito apds o periodo de
medicao e a verificacao da conformidade da prestacao com a obrigacao ajustada.

A escolha pelo regime de execucao por empreitada por pre¢o unitario é orientada pelo Acérdao
1.977/2013 — TCU e se justifica por se tratar servigo especial de engenharia, cuja execugao por
este regime permite um melhor controle por parte da fiscalizacao na realizacao das medicées, visto
que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo valor total do contrato € o
resultante da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Dessa forma, esta escolha se torna necessaria para melhor mensuragao dos valores em possiveis
alteracdes de projeto, evitando énus ao erario publico.

Ademais, trata-se de contrato de empreitada, no qual a CONTRATADA se obriga a realizar o
servigo de engenharia descrito no Projeto Basico e Projeto Executivo e seus anexos, pessoalmente
ou por intermédio de terceiros, mediante remuneracdo. O gerenciamento dos trabalhos cabe ao
préprio empreiteiro, sem vinculo de subordinagdo com a CONTRATANTE.

g) Do sistema de reqistro de precos

O SRP, segundo Margal Justen Filho, “apresenta diversas virtudes, propiciando a reducdo de
formalidades e a obtengdo de ganhos econOmicos para a Administracao Publica”. Tal o é que,
diante de situacdo que se amolde as hipoteses previstas no art. 3° do Regulamento, a adogéo do
Sistema de Registro de Precos constitui-se em verdadeira obrigacdo para o gestor, devendo
apresentar justificativa em caso de ndo adogao.

As execugbes de servicos parceladas ou progressivas sao eficazes a Administragdo Publica, no
caos de prestacao de servicos, posto que implica na contratagéo esporadica a demanda pontual,
sem que a Administragao fique vinculada por longo periodo,

Quanto ao prazo, ha a possibilidade de utilizagdo de instrumento, qual seja a ata de registro de
precos, a qual garantira a permanéncia fixa pelo periodo de 01 (um) ano, podendo, ainda, ser
prorrogado por mais 01 (um) ano, nos seguintes termos:

LEI N.2 14.133/21

Art. 84. O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de 1 (um) ano
e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o prego
vantajoso.
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DECRETO No 450, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023.

Art. 35 O prazo de validade da ARP sera de 1 (um) ano, periodo no qual os
precos registrados serdo validos sem necessidade de nova pesquisa de
pregos, exceto se houver manifestagdo do gestor, da fiscalizagédo ou do
Orgdo Técnico do Orgdo demandante informando alteragdo relevante
quanto aos pregos praticados no mercado.

§ 12 O prazo de vigéncia da ARP podera ser prorrogado, por igual periodo,
desde que comprovado que o prego permanece vantajoso.

Ademais, a utilizagdo do SRP também se demonstra vantajosa pela natural centralizacdo de
demandas, sobretudo pela realizacdo e procedimento de intengéao de registro de precos, onde, ha a
consolidacdo de toda a estimativa para o objeto pelos mais diversos 6érgdos participantes,
culminando, assim, na redugao de procedimentos licitatorios distintos, o que propicia o principio da
eficiéncia, os quais podem gerar riscos de precos mais elevados e, ainda, possibilita a economia de
escada quando do certame, posto que as propostas dos fornecedores seréao elaboradas de acordo
com a previsao total estipulada, ampliando o principio da economicidade.

Outrossim, a adocao do Sistema de Registro de Preco possibilita 0 aumento na competitividade,
porquanto possibilita a participacao das pequenas e medias empresas nas Licitagdes, levando em
conta a possibilidade de parcelamento das compras, obras e servicos a serem viabilizados, de
modo que “a adog¢ao do SRP determina, com absoluta certeza, flagrante economia, além do ganho
em agilidade e seguranga, com pleno atendimento ao principio da eficiéncia, recentemente elevado
a principio constitucional da Administracdo Publica”, (BITTENCOURT, 2003, p. 48).

Logo, entende-se que a utilizacdo do Sistema de Registro de Pregco demonstra-se viavel ao objeto.
i) Da manutencao e assisténcia técnica

No que tange a manutencéao e assisténcia técnica, tal quesito ndo se aplica ao presente objeto,
haja vista tratar-se de obras.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO (ART.182, §1°,
INCISO VIII DA LEI FEDERAL N.? 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021).

Em conformidade com o disposto no art. 23, §1°, da Lei n® 14.133/2021, que orienta a
administracdo publica a parcelar a contratagdo sempre que possivel, de modo a ampliar a
competitividade e possibilitar a participacdo do maior numero de licitantes, sera apresentado a
seguir as caracteristicas da obra e a analise sobre a possibilidade de parcelamento.

Neste sentido, considerando que em se tratando de obras e servigos de engenharia, a inter-relagéo
das etapas é extremamente necessaria, sobretudo, pelo fato de que a conclusao de uma etapa, via
de regra impacta no inicio ou no retardamento de outra, logo, a utilizagdo do parcelamento para o
mesmo objeto somente é vantajoso quando se trata de uma atividade de valor bastante
significativo, que possa ser fornecida por uma empresa especializada e, de preferéncia, que seja
uma atividade ndo pertencente ao “caminho critico” do cronograma, de modo a ndo impactar na
entrega do objeto.

Dessa forma, ndo ha servigos especificos nesse objeto que um possivel parcelamento pudesse
trazer vantajosidade financeira significativa.
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Portanto, podemos concluir que a nao adocao do parcelamento do objeto em questao esta
alinhada ao interesse publico, pois garante maior celeridade, eficiéncia e qualidade técnica, com
menor risco de paralisagbes e de falhas na entrega. A adogao de um contrato Unico assegura que
0 objeto seja executado de forma coordenada, segura e dentro dos padrbes exigidos pela
legislagéo e pelos 6rgaos de controle.

9. REQUISITOS DA CONTRATACAO (ART.182, §12, INCISO Ill DA LEI FEDERAL N.? 14.133,
DE 1° DE ABRIL DE 2021)

9.1. Entende-se como requisitos de contratacdo todas as exigéncias as quais serdo necessarias
em todas as fases do procedimento. Para julgamento quando do certame licitatorio, entende-se
necessario que o proponente vencedor apresente os seguintes requisitos:

9.1.1. Requisitos de habilitacao para julgamento:

9.1.1.1. Os documentos de habilitacdo poderdo ser aqueles exigidos no art. 62 da Lei Federal n.°
14.133/21, contudo, a relacao detalhada dos documentos os quais serdo requisitados para fins de
habilitagdo no certame, serdo aqueles constantes do projeto béasico, a ser confeccionado tomando
como base as perspectivas, especificidades, requisitos e demais informacdes trazidas e abordadas
neste estudo.

Os documentos de habilitagéo, inclusive os de qualificagao técnica, necessarios ao certame sao o0s
que constam no Processo de Pré-Qualificagéo, edital n® 2025.07.10.2.

9.1.2. Para o problema indicado acima ser solucionado., entende-se necessario que nho
momento da homologacao seja apresentado os seguintes requisitos especificos:

a) A licitante devera declarar que dispoe de Usina de asfalto, devidamente equipada com laboratério de
asfalto, contendo, ainda: extrator de betume, jogo de peneira, prensa Marshall, balanca de preciséo, estufa,
equipamento para equivaléncia de areia, viscosimetro, provetas, equipamentos para densidade real de
agregados e termémetro gradual de 52 a 250°C. A usina de asfalto devera estar equipada com balanca de
capacidade superior a 50 toneladas com sistema de impressdo para pesagem de produtos asfalticos e
agregados.
a.1) Na falta de usina propria podera ser apresentado pelo licitante termo de compromisso de locagdo de
uma usina de asfalto que atenda plenamente ao disposto nos itens anteriores, onde, o termo de
compromisso devera ser assinado pelo representante legal da usina a ser locada, com identificacdao do
assinante, acompanhado de documento(s) que comprove(m) sua representagao legal;
b) O licitante devera apresentar a licenga de Operagdo para Usinagem e/ou Mistura e Reciclagem de
Pavimento Asfaltico fornecida por Orgdo Ambiental competente, conforme as resolu¢cées do CONAMA de N°
006 de 24 de janeiro de 1986 e de N° 237 de dezembro de 1987, conforme previsto nos instrumentos que
regem a Politica Nacional do Meio Ambiente, em especial, na Lei Federal N16.938/81;
c) O licitante devera apresentar, ainda, certificado de afericdo da balanca dentro do periodo de validade.
Observacoes:

a) Justificativa para a licenga de Operagao para Usinagem e/ou Mistura e Reciclagem de Pavimento Asfaltico
fornecida por Orgdo Ambiental competente:
a.1) Para o fiel cumprimento da legislagdo ambiental, observado o grande potencial poluidor da atividade, €
necessario que a usina possua a devida regularidade ambiental através da Licenga de Operagéo. E inviavel
que apenas apos a contratacao a executante dé inicio ao processo de regularizagdo ambiental, sob pena de
comprometer a execugao dos servigos, visto 0 prazo necessario para a emissdo da respectiva licenga junto
aos Orgados ambientais. A exigéncia € valida conforme entendimento do acérdao 6.047/2015 - TCU, 22
Camara, rel. Min. Raimundo Carreiro.
b) Justificativa para certificado de aferi¢do da balanga dentro do periodo de validade:
b.1) A contratada deve ainda ter controle do volume e peso de massa asféltica produzido e enviado
para a obra, acompanhado de respectivo registro impresso. Esse controle é indispensavel para
apoiar a Fiscalizagdo na afericdo dos volumes e massas aplicadas. Para isso, a usina deve ser
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dotada de balanca devidamente aferida e sistema de impressédo. Cada carrada de massa asfaltica
deve ser acompanhado do respectivo documento impresso informando o volume transportado, com
via destinada a fiscalizagdo, de modo a se garantir compatibilizagdo com os volumes projetados.

10. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS, INCLUIDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS
RECURSOS, BEM COMO LOGiSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE
BENS E REFUGOS, QUANDO APLICAVEL (ART.182, §1¢, INCISO XiII)

Possivel impacto ambiental: Geracdo de residuos prejudiciais ao meio ambiente a partir da
producéao e execucao de concreto asfaltico.

Medidas mitigadoras:

Exigir da empresa vencedora a apresentacdo, para a Usina de Asfalto, da respectiva Licenga de
Operacdo para Usinagem e/ou Mistura e Reciclagem de Pavimento Asfaltico fornecida por Orgao
Ambiental competente, conforme as resolucoes do CONAMA de N° 006 de 24 de janeiro de 1986 e
de N° 237 de dezembro de 1987, conforme previsto nos instrumentos que regem a Politica
Nacional do Meio Ambiente, em especial, na Lei Federal N16.938/81.

A contratante deve emitir licenciamento ambiental junto ao érgao competente para a execucao de
pavimento asfaltico nas ruas pertencentes ao projeto.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados para execugao dos servicos devem atender a
critérios de sustentabilidade, tais como segurancga, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar
menos residuos, menor desperdicio € menor impacto ambiental.

A Contratada devera adotar as seguintes praticas de sustentabilidade ambiental na execugédo do
Servigo:

a) Observar os padrdes previstos na legislagéo especifica no que se refere a disposigao final dos
residuos provenientes da construcao, demolicao, reparos e da preparacao e escavagao de solo,
responsabilizando-se pela sua disposicdo final em locais licenciados e apresentacdao do
comprovante da destinagao.

b) Devera ainda observar as seguintes resolugcdes relativas as Politicas Publicas e Normas
Técnicas:

- Lei N° 12.305/2010 que Institui a Politica Nacional de Residuos Sdélidos; altera a Lei N°.
9.605/1998; e da outras providéncias.

- Resolugdo CONAMA N¢ 307 - Gestao dos Residuos da Construcao Civil, de 5 de julho de 2002.

- Legislag6es municipais referidas a Resolugdo CONAMA.

- Normas técnicas referentes a residuos (NBR's 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116 de 2004).
- Observar a Resolugado CONAMA Ne. 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos
que gerem ruido no seu funcionamento.

c) Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, por parte de seus empregados,
durante a execugao dos servigos.
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d) Empregar tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis, sem pigmentos a base
de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petréleo, nos termos da Resolugao N°.
103/2012 do Conselho Superior da Justi¢a do Trabalho - CSJT.

11. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART.18¢, §12, INCISO XI)

Nao ha contratacbes correlatas e/ou interdependentes a este objeto, que se possa buscar uma
otimizagao de recursos e uma melhor eficiéncia na integragéo das contratagées.

PARTE D — RESULTADOS ALMEIJADOS E POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS (ART.182, §12, INCISO IX DA LEI FEDERAL N.°
14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021)

A contratagdo dos servicos de manutencdo de pavimentagdo asfaltica em vias e logradouros
publicos do Municipio de Horizonte/CE busca garantir a otimizagéo dos recursos publicos por meio
da eficiéncia na execucao das obras, reducao de custos de reparos emergenciais e prolongamento
da vida util da infraestrutura viaria.

Dentre os principais resultados esperados, destacam-se a reducao de gastos com corregoes
emergenciais, que possuem custo mais elevado em comparagdo com manuteng¢des preventivas e
periddicas, melhor planejamento or¢camentario, permitindo a alocacdo eficiente dos recursos
financeiros em outras areas prioritarias da administracdo municipal e adocdo de materiais e
técnicas de alta durabilidade, minimizando a necessidade de intervengdes frequentes e,
consequentemente, reduzindo os custos operacionais.

Em relagdo ao aproveitamento eficiente dos recursos humanos, os resultados pretendidos visam a
otimizacao do trabalho das equipes técnicas responsaveis pela manutencao viaria, garantindo a
execugao dos servicos de forma planejada e evitando retrabalhos, redugdo da necessidade de
mobilizagdo emergencial de equipes para reparos corretivos, permitindo a alocacao estratégica dos
servidores para outras demandas municipais e capacitacdo e melhor distribuicdo das equipes
operacionais, aumentando a produtividade e eficiéncia na prestagéo do servico.

No que tange ao uso de materiais, buscara a utilizacdo de insumos de qualidade, que garantem
maior resisténcia e durabilidade das pavimentagbes e sistemas de drenagem, reduzindo
desperdicios além da adocao de metodologias sustentaveis e tecnolégicas para melhor
aproveitamento dos recursos, minimizando impactos ambientais e promovendo solucdes
inovadoras para a manutencao urbana.

Ademais, os resultados ainda pretendem a diminuicdo dos prejuizos causados pela deterioracao
das vias, como acidentes, danos a veiculos e atrasos no transporte de mercadorias e pessoas
maior fluidez no transito e melhora no transporte publico e privado, favorecendo o desenvolvimento
econdmico e social do municipio e reducdo dos impactos negativos da falta de drenagem
adequada, prevenindo enchentes e erosdes que demandam maiores investimentos corretivos.

Dessa forma, a execucdo dos servicos de manutencdo e pavimentacdo asfaltica ndo apenas
atende ao interesse publico, mas também assegura o melhor aproveitamento dos recursos
municipais, promovendo uma gestdao mais eficiente, econébmica e sustentavel da infraestrutura
urbana.
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13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAQAO PREVIAMENTE A
CELEBRAGCAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES OU
DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL (ART.18¢2, §12, INCISO X
DA LEI FEDERAL N.?2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021)

Providéncias gerais adotadas pela Administracao

As providéncias adotadas pela Administragao serdo as de acompanhamento, gestao e fiscalizagao
das eventuais contratacoes.

A Controladoria Geral do Municipio dispée de normativa disciplinar as quais apresentam o0s
direcionamentos da competéncia se atividades as quais devem ser exercidas pelos servidores
responsaveis pela fiscalizacao e gestao contratual, bem como, regulamenta tais atribuicdes.

A Controladoria Geral do Municipio também promove atividades e agées no sentido de capacitar ou
atualizar os servidores envolvidos no processo, de modo a propiciar mais qualificacdo desses
servidores e minoracéo dos riscos envoltos a relacdo contratual.

Providéncias especificas da execucao

A Administracdo devera prover os devidos acessos a contratada, de modo que a mesma possa
executar satisfatoriamente os servigos, inclusive definindo horarios para execugcdo dos mesmos,
local de armazenamento de insumos, formas de acesso dos operarios etc.

Também sera necessario a emissao de alvaras, licencas, regularizacdo junto aos conselhos dos
respectivos profissionais e empresas responsaveis pela obra e emissdo de CNO (cadastro nacional
de obras).

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATACAO PARA O
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (ART.189, §12, INCISO XIll DA LEI
FEDERAL N.2 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021)

Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo da solugdo ora descrita, ou seja, de
contratacdo de empresa para servicos de execucao e manutencao de pavimentacao asfaltica em
diversas ruas e logradouros publicos do municipio de Horizonte/CE, mostra-se técnica e
economicamente possivel e fundamentadamente necessaria para o alcance dos objetivos
propostos.

PARTE E — ANEXOS

15. RELACAO DE ANEXOS: ]

ANEXO I DO ETP — DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA — DFD;
ANEXO Il DO ETP — DFD ATUALIZADA,;

ANEXO Il DO ETP - LEI COMPLEMENTAR; _

ANEXO IV DO ETP — OFICIO DE DESIGNACAO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO;
ANEXO V DO ETP — DESPACHO DE DESNECESSIDADE DE IRP;

ANEXO VI DO ETP — PROJETO DE ENGENHARIA.

HORIZONTE/CE, 3 DE SETEMBRO DE 2025.

RESPONSAVEL/AUTORIDADE

EQUIPE TECNICA DE PLANEJAMENTO COMPETENTE DO ORGAO:
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Paulo Marcelo de Lima Sousa
Superintendente de Contratos

Ricardo Dantas Sampaio
Miguel Cristiano Alves de Brito Secretario de Infraestrutura, Obras Publicas e
Engenheiro Civil Recursos Hidricos
CREA-CE 12.660-D Ordenador de Despesas

Carlos Artur Carneiro Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 337559

“Este documento é parte integrante e contem copia fiel dos dados do Estudo Técnico
Preliminar original, tendo sido reproduzido em formato digital para fins de atendimento a
insercdo eletrénica nos portais, contudo, fora baseado no documento de origem o qual

repousa dos autos”.
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ANEXO I DO ETP

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DFD

“Este documento é parte
integrante e contem copia fiel
dos dados do Estudo Técnico
Preliminar original, tendo sido
reproduzido em formato digital
para fins de atendimento a
insercao eletrénica nos portais,
contudo, fora baseado no
documento de origem o qual
repousa dos autos”.
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ANEXO Il DO ETP
DFD ATUALIZADA

“Este documento é parte
integrante e contem copia fiel
dos dados do Estudo Técnico
Preliminar original, tendo sido
reproduzido em formato digital
para fins de atendimento a
insercao eletrénica nos portais,
contudo, fora baseado no
documento de origem o qual
repousa dos autos”.
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ANEXO Ill DO ETP
LEI COMPLEMENTAR

“Este documento é parte
integrante e contem copia fiel
dos dados do Estudo Técnico
Preliminar original, tendo sido
reproduzido em formato digital
para fins de atendimento a
insercao eletrénica nos portais,
contudo, fora baseado no
documento de origem o qual
repousa dos autos”.
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) ANEXO IV DO ETP
OFICIO DE DESIGNACAO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

“Este documento é parte
integrante e contem copia fiel
dos dados do Estudo Técnico
Preliminar original, tendo sido
reproduzido em formato digital
para fins de atendimento a
insercao eletrénica nos portais,
contudo, fora baseado no
documento de origem o qual
repousa dos autos”.
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ANEXO V DO ETP

DESPACHO DE DESNECESSIDADE DE IRP

“Este documento é parte
integrante e contem copia fiel
dos dados do Estudo Técnico
Preliminar original, tendo sido
reproduzido em formato digital
para fins de atendimento a
insercao eletrénica nos portais,
contudo, fora baseado no
documento de origem o qual
repousa dos autos”.
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ANEXO VI DO ETP
PROJETO DE ENGENHARIA

EM ANEXO
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~ ANEXO IV
ANALISE DE RISCOS

“Este documento é parte integrante e contem copia fiel
dos dados do Projeto Basico original, tendo sido
reproduzido em formato digital para fins de atendimento
a insergéo eletrénica nos portais, contudo, fora baseado
no documento de origem o qual repousa dos autos”.

Pagina 84 de 111

Avenida Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, CEP - 62880-060
CNPJ: 23.555.196/0001-86

€ ProefeituradeHorizonte @ Prefeoltura_horizonte @ www.horizonte.ce.gov.br



ety q

PREFEITURA

YE

O TRABALHO CONTINUA

ANEXO Il DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS FINAL
A AGENTE DE CONTRATACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

Processo: CONCORRENCIA ELETRONICA N2 2025.09.16.1

horas

Data e Hora de Abertura: as
Razao Social: CNPJ:

Endereco: CEP:

Fone: Fax:

Banco: _ Agéncia N.°%: Conta Corrente n.%:
E-mail:

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO
DE EMPRESA PREI QUALIFICADA PARA EXECUGAO ~DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERACAO — TAPA BURACO),
DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO
MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.

ITEM

cODIGO

ESPECIFICAGCAO

UNID.

TOTAL V. UNT

V. TOTAL

1 |473/2024

REGISTRO DE PRECOS
VISANDO FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAGAO DE EMPRESA
PRE-QUALIFICADA PARA
EXECUGCAO DE PAVIMENTAGCAO
ASFALTICA (CAPEAMENTO E
RECUPERAGCAO TAPA
BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA
DE ROLAMENTO EM VIAS DO
MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.

SER

R$ 16.217.482,37

R$ 16.217.482,37

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 16.217.482,37

VALOR DO LOTE: R$ ..... (- ....... )-
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

OBSERVACOES:
O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitacdo e cumprira todas as
obrigacdes contidas no anexo | — Projeto Basico do edital.
Independente de declaragcado expressa, fica subentendida que no valor proposto estédo incluidas

todas as despesas necessarias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou qualquer infragdes;

- seguros em geral,

da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e

prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo

fornecimento.

Anexar planilhas, composicdes de precos e demais informagdes exigidas no edital.

Local/Data: .................... y weeeernnne de

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel legal

Avenida Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, CEP -
55.196/0001-86

CNPJ: 23.5
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ANEXO 11l DO EDITAL - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°
CONCORRENCIA ELETRONICA Ne¢ 2025.09.16.1
VALIDADE: 01 (UM) ANO.

Pelo presente instrumento, o municipio de Horizonte/CE, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL
DE HORIZONTE, Estado do Ceard, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ Ne.
23.555.196/0001-86 e CGF sob o N.? 06.920.288-5, com sede na Av. Presidente Castelo Branco,
N° 5100, Centro, HORIZONTE/CE, CEP 62.880-000, atravées do ORGAO GERENCIADOR,
ORGAO(S) PARTICIPANTE(S) e FORNECEDOR DETENTOR, todos a seguir descritos neste
documento e, considerando o julgamento da licitacdo na modalidade de CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 2025.09.16.1, RESOLVE registrar os precos das empresas signatarias, nas
quantidades estimadas e maximas anuais, de acordo com a classificacdo por elas alcancadas,
atendendo as condigdes previstas no Instrumento Convocatério e as constantes desta Ata de
Registro de Pregos, em conformidade com as disposi¢des a seguir.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

4
1.1. A presente Ata de Registro de Precos decorre do processo de L|C|ta<;ao na modalidade
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 2025.09.16.1, sujeitando-se as partes as normas constantes
da Lei Federal n.? 14.133, de 1° de abril de 2021 e no Decreto Municipal n® 450, de 28 de
dezembro de 2023 da Prefeitura Municipal de Horizonte.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

g
2.1. Constitui objeto da presente Ata o REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAQAO DE EMPRESA PRE-QUALIFICADA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERACAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE
HORIZONTE/CE, tudo conforme especificagoes contidas no Edital e anexos do processo originario
na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA Ne¢ 2025.09.16.1, no qual restou classificado o
proponente signatario.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
4

3.1. O prego registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais

condicdes ofertadas na(s) proposta(s) de precos sao os constantes dos ANEXOS desta Ata de

Registro de Precos.

3.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo

Il a esta Ata de Registro de Precos.

4. CLAUSULA QUARTA - DO ORGAO GERENCIADOR E ORGAO(S) PARTICIPANTE(S)
4
4.1. O gerenciamento da presente ata de registro de pregos cabera a Secretaria de Infraestrutura,
Obras Publicas e Recursos Hidricos, neste ato representado pelo Sr. Ricardo Dantas Sampaio.
4.2. O seguinte Orgao e Entidade publica serd o unico participante do registro de precos:
Secretario de Infraestrutura, Obras Publicas e Recursos Hidricos, neste ato representado pelo
Sr. Ricardo Dantas Sampaio.
4.3. O fornecedor detentor do registro de preco com o0s seus respectivos itens e valores, sera
aquele constante do anexo | dessa ARP.
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5. CLAUSULA QUINTA - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia
atil subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo,
mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

6. CLAUSULA SEXTA - DAS COMPETENCIAS DO ORGAO GERENCIADOR
4

6.1. A Secretaria de Infraestrutura, Obras Publicas e Recursos Hidricos serd o C')rgéo

Gerenciador deste procedimento via Sistema de Registro de Precos, sendo, cabendo a este, a

pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de Registro de Pregos, e ainda o

seguinte:

| - realizar procedimento de intengéo de registro de precos, preferencialmente por meio de sistema

informatizado, junto aos 6rgaos e entidades da Prefeitura Municipal de Horizonte, estabelecendo,

quando for o caso, 0 numero maximo de participantes, em conformidade com sua capacidade de

gerenciamento;

Il - aceitar ou, justificadamente, recusar, no que diz respeito a intencdo dos 6rgéos e entidades

municipais:

a) os quantitativos considerados infimos;

b) a inclusdo de novos itens; e

c) os itens de mesma natureza, mas com modificagdes em suas especificacdes;

lll - deliberar quanto a inclusao posterior de 6rgaos e entidades da Prefeitura Municipal de

Horizonte que ndo manifestaram interesse durante o periodo de divulgacao da intengcéao de registro

de precos;

IV - consolidar informagdes relativas a estimativa individual e total de consumo, promovendo a

adequacao dos respectivos termos de referéncia ou projetos basicos encaminhados para atender

aos requisitos de padronizacéo e racionalizacdo, determinando a estimativa total de quantidades

da contratagao;

V - realizar pesquisa de mercado para identificacdo do valor estimado da licitacdo ou contratacao

direta e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos 6érgaos e entidades

participantes;

VI - confirmar junto aos érgaos ou entidades participantes a sua concordancia com o objeto a ser

contratado, inclusive quanto aos quantitativos e projeto basico;

VII - promover atos necessarios a instrugdo processual para a realizagao do procedimento licitatério

ou da contratacao direta;

VIII - remanejar os quantitativos da ata, observados os procedimentos dispostos no Decreto

Municipal n° 450, de 28 de dezembro de 2023 e suas alteracdes (Decreto Municipal n°® 482/2024,

de 07 de margo de 2024);

IX - promover os atos necessarios a instrucao processual para a realizacdo do procedimento

licitatorio ou da contratacao direta, bem como todos os atos decorrentes, tais como a assinatura da

ata e a sua disponibilizagao aos 6rgaos ou entidades participantes;

X - gerenciar a ata de registro de precos;

Xl - conduzir as alteragdes ou as atualizagdes dos pregos registrados;

XIl - deliberar quanto a adesao posterior de 6rgaos e entidades que ndo manifestaram interesse

durante o periodo de divulgacao da intencao para registro de precos;

Xlll - verificar se os pedidos de realizagdo de registro de pregos, formulados pelos 6rgaos e

entidades da Administragdo Publica, efetivamente se enquadram nas hipéteses previstas no

Decreto Municipal n° 450, de 28 de dezembro de 2023 e suas alteragbes (Decreto Municipal n°

482/2024, de 07 de margo de 2024), podendo indeferir os pedidos que nao estejam de acordo com

as referidas hipéteses.
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XIV - aplicar, na forma do Anexo XXII do Decreto 450/2023, as penalidades decorrentes de
infragdes na contratacao direta;

XV - aplicar, na forma do Anexo XXIlI do Decreto 450/2023, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos, em relacdo a sua demanda registrada,
ou do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacéo as suas proprias contratacoes;

XVI - autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogagéo do prazo previsto no §3° do art. 30
deste Anexo, respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo érgao ou entidade nao
participante;

XVII - convocar, respeitando a ordem de classificacdo e a quantidade de fornecedores a serem
registrados, os interessados para proceder a assinatura da ata de registro de pregcos no prazo
definido no edital ou no aviso de contratacao direta, podendo ser prorrogado por igual prazo por
interesse da Administracao.

§ 1° A ata de registro de pregos podera ser assinada por certificacao digital.

§ 2° O 6rgao gerenciador podera solicitar auxilio técnico aos érgaos participantes para execucao
das atividades previstas nesse topico.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS COMPETENCIAS DO ORGAO PARTICIPANTE

4
7.1. O érgéo participante sera responsavel por tomar conhecimento da ata de registros de pregos,
inclusive de eventuais altera¢des, para o correto cumprimento de suas disposi¢des.

| - registrar sua intencéo de patrticipar do registro de precos, acompanhada:

a) das especificagdes do item do qual pretende participar;

b) da estimativa de consumo; e

c) do local de entrega;

Il - garantir que os atos relativos a inclusdo no registro de pregos estejam formalizados e aprovados
pela autoridade competente;

lll - solicitar, se necessario, a inclusdo de novos itens, no prazo previsto pelo 6rgdo ou pela
entidade gerenciadora, acompanhada das informagdes a que se refere o inciso | e da pesquisa de
mercado que contemple a variagao de custos locais e regionais;

IV - manifestar, junto ao érgao ou a entidade gerenciadora, por meio da IRP, sua concordancia com
o objeto, anteriormente a realizacao do procedimento licitatério ou da contratacao direta;

V - auxiliar tecnicamente, por solicitacdo do 6rgao ou da entidade gerenciadora, as atividades
previstas no Decreto Municipal n® 450, de 28 de dezembro de 2023, a que trata do procedimento
auxiliar do Sistema de Registro de Precos — SRP;

VI - tomar conhecimento da ata de registro de precgos, inclusive de eventuais alteragdes, para o
correto cumprimento de suas disposicoes;

VII - assegurar-se, quando do uso da ata de registro de precos, de que a contratacdo a ser
realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;

VIII - zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigagdes assumidas pelo fornecedor e pela
aplicacdo de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de
registro de pregos ou de obrigagdes contratuais;

IX - aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos, em relagdo a sua
demanda registrada, ou do descumprimento das obrigagdes contratuais, em relagdo as suas
proprias contratacdes, informar as ocorréncias ao 6rgao ou a entidade gerenciadora e registra-las
no SICAF; e

X - prestar as informagdes solicitadas pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora quanto a
contratacdo e a execucao da demanda destinada ao seu érgao ou a sua entidade.

8. CLAUSULA OITAVA - DO CADASTRO RESERVA E DA CONVOCAGCAO DE
REMANESCENTES
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8.1. Ap6és a homologacdo da licitacdo, deverdo ser observadas as seguintes condi¢cdes para
formalizagéo da ata de registro de pregos:

8.1.1. Serao registrados na ata os precos e 0s quantitativos do adjudicatario, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou nao proposta em quantitativo inferior ao
maximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

8.1.2. Seréincluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
8.1.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servicos com precos iguais aos do adjudicatario,
observada a classificagdo da licitacéo; e

8.1.2.2. Mantiverem sua proposta original.

8.2. O registro a que se refere o item 8.1.2 tem por objetivo a formacao de cadastro de reserva para
0 caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

8.3. Para fins da ordem de classificagéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o preco do adjudicatario antecederdao aqueles que mantiverem sua proposta
original.

8.4. A habilitagdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item 8.1.2.2
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes,
nas seguintes hipéteses:

8.4.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de preg¢os, no prazo e nas
condi¢des estabelecidos no edital; e

8.4.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas
hipéteses previstas da ARP, em Lei e no Decreto Municipal n® 450, de 28 de dezembro de 2023.
8.5. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratacdo, verificada a inexisténcia ou o nao éxito
quanto ao cadastro reserva, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do
edital de licitacao, podera:

8.5.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagdo, com
vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do prego ou inferior ao desconto do
adjudicatario.

8.5.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢gées ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagdao de melhor condicao.

8.6. O prego registrado com indicagao dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e
ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

9. CLAUSULA NONA - DA CONTRATACAO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS

9.1. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no proprio
instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos or¢camentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando
ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

9.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo érgdo ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de
despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.3. O instrumento contratual de que trata esse tdpico devera ser assinado no prazo de validade da
ata de registro de precos.

9.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderao ser alterados, observado o
art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021, no Decreto Municipal n? 450, de 28 de dezembro de 2023 da
Prefeitura Municipal de Caucaia e legislagao pertinente.

9.5. Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificagao dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ARP.
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10. CLAUSULA DECIMA - ALTERAGCAO OU ATUALIZAGCAO DOS PRECOS REGISTRADOS

10.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou
dos servigos registrados, nas seguintes situacgoes:

10.1.1.Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo da ata tal
como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de
2021;

10.1.2. Em caso de criacao, alteracao ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s pregos registrados;
10.1.3.Na hipo6tese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao sobre os
precos registrados, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice
previstos para a contratagao;

10.3. No caso da repactuagéo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para a contratagao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - NEGOCIACAO DOS PRECOS REGISTRADOS
4
11.1. Na hipbtese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por
motivo superveniente, o 6rgao ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a
reducao do preco registrado.
11.1.1. Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades
administrativas.
11.1.2. Na hip6tese prevista no item anterior, 0 gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificagao, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de
mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
11.1.3.Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo de
contratacao mais vantajosa.
11.1.4.Na hipétese de reducao do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e as
entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem
a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracao contratual,
observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.
11.2. Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor
ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao
gerenciador a alteragdo do prego registrado, mediante comprovagédo de fato superveniente que
supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
11.2.1.Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracdo, a
documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do precgo
registrado em relagéo as condi¢des inicialmente pactuadas.
11.2.2.Nao hip6tese de ndao comprovagao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido serd indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor
devera cumprir as obrigagcdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos
termos do item 13, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagao
aplicavel.
11.2.3. Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagao, para
verificar se aceitam manter seus precos registrados, observado o disposto nessa ARP.
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11.2.4.Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 13, e adotara as medidas cabiveis
para a obtengao da contratagdo mais vantajosa.

11.2.5.Na hip6tese de comprovagao da majoragdao do preco de mercado que inviabilize o preco
registrado, conforme previsto no item 11.1 e seguintes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora
atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
11.2.6. O 6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgdos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco
registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o disposto no art.
124 da Lei n® 14.133, de 2021.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES

REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4

12.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de precos

poderdao ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades

participantes e ndo participantes do registro de precos.

12.2. O remanejamento somente podera ser feito:

12.2.1. De 6rgéo ou entidade participante para érgao ou entidade participante; ou

12.2.2. De 6rgéo ou entidade participante para érgao ou entidade nao participante.

12.3. O 6rgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar

sera considerado participante para efeito do remanejamento.

12.4. Na hipo6tese de remanejamento de 6rgao ou entidade participante para 6rgéao ou entidade néo

participante, serdo observados os limites previstos no Decreto Municipal n® 450, de 28 de

dezembro de 2023.

12.5. Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a

reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo érgao ou pela entidade participante, desde que

haja prévia anuéncia do 6rgao ou da entidade que sofrer reducao dos quantitativos informados.

12.6. Na hip6tese da compra centralizada, ndo havendo indicagao pelo érgao ou pela entidade

gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, a distribuicdo das

quantidades para a execucao descentralizada sera por meio do remanejamento.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO
4

13.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

13.1.1. Descumprir as condi¢des da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

13.1.2.Nao retirar a nota de empenho, assinar contrato ou instrumento equivalente, no prazo

estabelecido pela Administragdo sem justificativa razoavel;

13.1.3.Nao aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista no Decreto Municipal n® 450,

de 28 de dezembro de 2023; ou

13.1.4. Sofrer sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1.5.Quando a empresa detentora do prego registrado ndo aceitar reduzir o seu preco, na

hipétese de este se tornar superior aqueles praticados no mercado;

13.1.6. Quando a empresa detentora do preco registrado der causa a rescisdo administrativa, nas

hipoteses previstas nos incisos de | a XIl e XVII do art. 78 da Lei N®. 14.133/2021 de 1° de abril de

2021;

13.1.6.1. Na hip6tese de aplicacdo de sancao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da

Lei n? 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de

vigéncia da ata de registro de pregos, poderda o 6rgdo ou a entidade gerenciadora, mediante

decisao fundamentada, decidir pela manutencao do registro de precos, vedadas contratagdes

derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangéo.
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13.1.7. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas nessa clausula sera formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da
ampla defesa.

13.1.8.Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgdao ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a
ordem de classificagao.

13.2. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde que
devidamente comprovadas e justificadas:

13.2.1. Por razdo de interesse publico;

13.2.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forgca maior; ou

13.2.3. Se nao houver éxito nas negociagdes, nas hipéteses em que o preco de mercado tornar-se
superior ou inferior ao prego registrado, nos termos do Decreto Municipal n® 450, de 28 de
dezembro de 2023.

13.3. Ocorrendo cancelamento do preco registrado, o fornecedor sera informado, a qual sera
juntada ao processo administrativo da presente ata de registro de pregos.

13.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco do fornecedor, a comunicagao
sera feita por publicagéo no Diario Oficial do Municipio - DOM, considerando-se cancelado o preco
registrado a partir da ultima publicagao.

13.5. A solicitagdo do fornecedor para cancelamento dos pregos registrados podera ndo ser
aceita pelo Municipio de Horizonte/CE, facultando-se a esta neste caso, a aplicagdo das
penalidades previstas nesta ata de registro de precos.

13.6. Havendo o cancelamento do prego registrado, cessaréo todas as atividades do fornecedor,
relativas as obrigacdes contratuais.

13.7. Caso o Municipio de Horizonte/CE nao se utilize da prerrogativa de cancelar esta ata de
registro de precos, a seu exclusivo critério, podera suspender o seu fornecimento e/ou sustar o
pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condigdo contratual
infringida.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ACRESCIMOS E SUPRESSOES
4
14.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
g4

15.1. Durante a vigéncia da ata, os érgdos e as entidades da Administracdo Publica federal,

estadual, distrital e municipal que ndo participaram do procedimento de IRP, mediante anuéncia do

orgao gestor geral, nos termos do Decreto Municipal n® 450, de 28 de dezembro de 2023, poderao

aderir a ata de registro de precos na condicdo de nao participantes, observados os seguintes

requisitos:

15.1.1. apresentacdo de justificativa da vantagem da adesao, inclusive em situacées de provavel

desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

15.1.2. demonstragdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados

pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021; e

15.1.3. consulta e aceitagao prévias do 6rgao ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

15.2. A autorizacdo do érgao ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apds a aceitacao

da adesao pelo fornecedor.

15.2.1.0 6rgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesbes caso elas possam acarretar

prejuizo a execugao de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

15.3. Ap6s a autorizacdo do 6rgao ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade nao

participante devera efetivar a aquisicao ou a contratacao solicitada em até noventa dias, observado

0 prazo de vigéncia da ata.
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15.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagdo da contratacao, podera ser
prorrogado excepcionalmente, mediante solicitagdo do érgdo ou da entidade nao participante
aceita pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de
vigéncia da ata de registro de precos.

15.5. O 6rgao ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja
integrante, na qualidade de nado participante, para aqueles itens para os quais nao tenha
quantitativo registrado, observados os requisitos do item 15.1.

DOS LIMITES PARA AS ADESOES
15.6. As contratacdes adicionais ndo poderao exceder, por 6rgado ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de registro de
pregos para o gerenciador e para os participantes.
15.7. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o gerenciador e 0s
participantes, independentemente do numero de 6érgaos ou entidades nao participantes que
aderirem a ata de registro de precos.
15.8. A adesdo a ata de registro de pregos por 6rgaos e entidades da Administragdo Publica
municipal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, hipétese em que néo ficara
sujeita ao limite de que trata o inciso Il do caput, desde que:
| - seja destinada a execugao descentralizada de programa ou projeto federal; e
Il - seja comprovada a compatibilidade dos precos registrados com os valores praticados no
mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021.
15.9. Nos termos do Decreto Municipal n® 450, de 28 de dezembro de 2023, o 6rgéo e entidade
gerenciadora federal, estadual ou distrital e municipal, inclusive do préprio municipio que nao
participarem do procedimento realizado o qual originou a presenta ARP mediante o Sistema de
Registro de Precos — SRP, poderéo aderir, na condi¢gdo de ndo participantes, a esta ata de registro
de precos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ILICITOS PENAIS

16.1. As infragcdes penais tipificadas na Lei 14.133/2021 de 1° de abril de 2021 serdo objeto de
processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuizo das demais cominacdes aplicaveis.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS SANCOES E PENALIDADES

17.1. Na hipbtese de descumprimento, por parte do fornecedor, de qualquer das obrigacdes
definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem ou fundamentam, os
procedimentos, penalidades e sancdes serdao aplicadas, sem prejuizo do disposto na Lei Federal
n.. 14.133/21 e no Decreto Municipal n® 450, de 28 de dezembro de 2023 — a qual dispde sobre o
Processo Administrativo de Apuracao de Responsabilidade - PAAR, as penalidades constantes do
art. 15 do edital originario a esta ARP e da na Lei Federal n.® 14.133/21.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - CONDICOES GERAIS

18.1. As condi¢Oes gerais do objeto, tais como 0s prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigaces da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢cdes do
ajuste, sédo as que se encontram definidas no Projeto Basico e no Edital da licitacao de origem.
18.2. As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposicoes:

18.2.1. Todas as alteragbes que se fizerem necessarias serdo registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Precos. A .

18.2.2. Integram esta Ata os seus ANEXOS, o Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA que lhe
deu origem e seus ANEXOS, e as propostas da(s) empresas classificadas e vencedoras.
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18.2.3.E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer
operacao financeira, sem prévia e expressa autorizagao do MUNICIPIO.

18.2.4.0(S) o6rgao(s) participante(s) se reserva(m) o direito de fazer uso de qualquer das
prerrogativas dispostas da Lei n.® 14.133/2021 de 1° de abril de 2021, alterada e consolidada.
18.2.5.A inadimpléncia do fornecedor com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transfere ao MUNICIPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o0 objeto do contrato ou restringir a regularizacao e o uso dos bens pela Administragao.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

4
19.1. O foro da Comarca de Horizonte-CE € o competente para dirimir questées decorrentes da

execucgao deste Instrumento, em obediéncia ao disposto da Lei 14.133/2021 de 12 de abril de 2021.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

HORIZONTE/CE, de de 2025
, Ricardo Dantas Sampaio Assinatura:
Sere08 i MUSSeIe, | Ordenador de Despesas da
Hidricos Secretaria de Infraestrutura,
L . Obras Publicas e Recursos
Orgao Gerenciador Hidricos.
, Ricardo Dantas Sampaio Assinatura:
Soreln i IISgeLUUr: | Ordenadorde Despess da
Hidricos Secretaria de Infraestrutura,
L ., Obras Publicas e Recursos
Orgao Participante Hidricos.
_ Assinatura:
[RAZAO SOCIAL] [NOME DO RESP. LEGAL]
CNPJ [CNPJ DA EMPRESA] | CPF [CPD DO RESP.LEGAL]
Detentor [CARGO DO RESP. LEGAL]
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ANEXO | DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2

RELACAO E QUALIFICACAO DO FORNECEDOR COM PRECOS REGISTRADOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Precos, celebrada entre o MUNICIPIO DE
HORIZONTE e a DENTENTORA cujos pregos estéo a seguir registrados, em face a realizagao da
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 2025.09.16.1.

01. RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

TELEFONE:

REPRESENTANTE: CPF:
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
E-MAIL:
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ANEXO Il DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N

CADASTRO RESERVA

Seguindo a ordem de classificacao, segue relacao de fornecedores que aceitaram cotar os itens
com precos iguais ao adjudicatario:

TOTAL GERAL | TOTAL GERAL

LOTE UNICO SEM BDI COM BDI

PROPOSTA DE PRECOS

CUSTO | PRECO
UNITARIO | UNITARIO | PRECO TOTAL | PRECO TOTAL
SEM BDI | COMBDI | SEMBDI(R$) | COM BDI (R$)

(R$) (R$)

ITEM | CODIGO | DESCRIGAO DOS SERVICOS | UNID.| QTD.

TOTAL GERAL:

Seguindo a ordem de classificacao, segue relacdo de fornecedores que mantiveram sua proposta
original:

TOTAL GERAL | TOTAL GERAL

LOTE UNICO SEM BDI COM BDI

PROPOSTA DE PRECOS

CUSTO | PRECO
UNITARIO | UNITARIO | PRECO TOTAL | PRECO TOTAL
SEM BDI | COMBDI | SEMBDI(R$) | COM BDI (R$)

(R$) (R$)

ITEM | CODIGO | DESCRIGAO DOS SERVICOS | UNID.| QTD.

TOTAL GERAL:
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ANEXO IV DO EDITAL- MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Ne ]
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2025.09.16.1

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
HORIZONTE, E DO OUTRO A
EMPRESA PARA O FIM QUE
NELE SE DECLARA.

O municipio de Horizonte/CE, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, Estado do
Ceard, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ N°. 23.555.196/0001-86 e CGF sob
o N.2 06.920.288-5, com sede na Av. Presidente Castelo Branco, N¢ 5100, Centro,

HORIZONTE/CE - CEP 62.880-000, através da SECRETARIA DE , heste ato
representado pelo Sr. , C.P.F. N° , aqui denominado de
CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa , estabelecida na

, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° , heste ato
representada pelo (a) Sr(a). , portador (a) do CPF n°®

apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO medlante
as clausulas e condigbes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
g
1.1. O presente contrato encontra-se fundamentado pelo processo administrativo de Licitacao, na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA tombado sob o N 2025.09.16.1 em conformidade e
com fundamento na Lei Federal N° 14.133/2021 de 1° de abril de 2021 - Lei das Licitagdes Publicas
c/c Decreto Municipal n® 450, de 28 de dezembro de 2023, assim como, a legislagdo complementar
em vigor.
1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
a) O Projeto Basico — PB;
b) O Estudo Técnico Preliminar — ETP;
) O Edital da Licitacao;
)
)

A proposta de pregos do contratado;

Ata de Registro de Precos — ARP;

f) Eventuais anexos dos documentos supracitados; e

g) Legislacdo Municipal regulamentadora - Decreto Municipal n® 450, de 28 de dezembro de 2023 e
suas alteragdes.

c
d
e

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
__________________________________________________________4

2.1. Constitui objeto do presente a , tudo conforme especificagbes

contidas no Projeto Basico, constante do anexo | do Edital, conforme anexo | deste contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
4
3.1. O valor global da presente avenga é de R$ (__), conforme proposta final do contratado.
3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
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previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente executados.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4
4.1. O pagamento serd efetuado com base nos quantitativos e itens efetivamente executados,
limitados aqueles previstos no Orgamento Detalhado da proposta vencedora.
4.2. Os pagamentos serao efetuados em até 30 (TRINTA) DIAS apds a emisséo da Nota Fiscal,
mediante atesto da execucdo dos servicos e o encaminhamento da documentacao necesséria,
observada todas as disposi¢des pactuadas, através de crédito na conta bancaria do Contratado.
4.3. A fatura relativa aos servigos executados, cujo valor serd apurado através de medicéo, devera
ser apresentada a CONTRATANTE, até o 5° (quinto) dia util do més subsequente a realizacao dos
servicos, para fins de conferéncia e atestacao.
4.3.1. A medicdo sera realizada por més, contados a partir do inicio efetivo dos servicos. A
medicao tera como base os servigos efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no
periodo, assim considerados aqueles formalmente aprovados pela Fiscalizacao, dentro do prazo
estipulado.
4.3.2. A Fatura e Nota Fiscal devera ser emitida em nome da CONTRATANTE, com endere¢o na
Av. Presidente Castelo Branco, N° 5100, Centro, HORIZONTE/CE - CEP 62.880-000, CNPJ N°.
23.555.196/0001-86 e CGF sob o N.2 06.920.288-5.
4.4. A documentagéo tratada no item 4.2 deste instrumento sera a seguinte:
a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via Unica, devidamente atestada pelo gestor do
contrato;
b) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive
em relagdo as contribuigdes sociais;
c) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual;
d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal;
e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS;
f) Prova de Regularidade relativa a Justica do Trabalho;
g) Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica — ART/RRT de Execugao assinada pelo
responsavel técnico do contratado.
4.5. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o pagamento, o
CONTRATADO sera cientificada, a fim de que tome providéncias.
4.6. Podera a CONTRATANTE sustar o pagamento do CONTRATADO nos seguintes casos:
a) quando o CONTRATADO deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo
fixado;
b) quando o CONTRATADO assumir obrigacées em geral para com terceiros, que possam de
qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
c) inadimpléncia do CONTRATADO na execucao dos servigos.
4.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte formula:
EM=1xNxVP
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
VP = Valor da Parcela em atraso
N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
| = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a férmula:

I =(Tx/100)
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Tx = IPCA (IBGE)

4.8. Independentemente de declaracdo expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo
contratante, estao incluidas todas as despesas necessarias a execugao dos servigos, inclusive as
relacionadas com materiais, equipamentos e mao-de-obra.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO, ATUALIZACAO E REEQUILIBRIO
4

5.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da

data do orgamento estimativo da licitagao.

5.1.1. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais TABELA

SINAPI CEARA NAO DESONERADA DE MAIO/2025, SEINFRA GOV. EST. CE 28 NAO

DESONERADA E TABELA ANP MAIO/2025, DATA BASE MAIO/2025.

5.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos

iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacédo, pelo contratante, do indice INCC-DI, divulgado

pela Fundacéao Getulio Vargas — FGV, ou pela variacao do IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatistica - IBGE, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apdés

a ocorréncia da anualidade.

5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir

dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara

ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca

correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

5.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de célculo referente ao reajustamento de

precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.5. Nas aferigcbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)

definitivo(s).

5.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de

qualquer forma néo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que

vier(em) a ser determinado(s) pela legislagéao entao em vigor.

5.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

5.9. Podera ser restabelecida a relacao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do

contratado e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneragao dos servigos, desde que

objetivando a manuteng¢do do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de

sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores

ou impeditivos da execugao do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do

principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, nos termos do Art. 124,

Inciso Il, alinea "d" da Lei 14.133/21, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

5.9.1. O pedido de reequilibrio devera ser instruido com planilha demonstrativa dos aumentos dos

custos originais, préprios e exclusivos da execucao contratual e mediante negociagdao entre as

partes.

5.9.2. Os pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro serdo respondidos no

prazo maximo de 30 (trinta) dias, observada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

4
6.1. O presente Instrumento produzird seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua
assinatura e vigera até de de , ha forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de
2021.
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6.2. O prazo de vigéncia sera prorrogado, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.

6.3. O prazo de execugao da obra e ou dos servigos de engenharia deste contrato sera de 360
(Trezentos e sessenta) dias, de acordo com o cronograma fisico-financeiro estabelecido para este
contrato, respeitado o prazo de vigéncia estipulado no item 6.1 desta clausula.

CLAUSULA SETIMA — DOS MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

7.1. O regime de execugédo e ou forma de fornecimento, conforme o caso, e 0 modelo de gestao
contratual sera aquele definido no Projeto Basico do procedimento e no Decreto Municipal n® 450,
de 28 de dezembro de 2023, assim como, nas demais normativas municipais as quais disciplinam
os prazos, condi¢cdes de fornecimento, concluséo, observagdes, formas de recebimento do objeto e
os demais elementos condizentes a execugao contratual.

7.2. A gestao e fiscalizagao do contrato cabera ao Ordenador de Despesa competente ou a quem
ele a designar com esta finalidade, devendo ele exercer toda a sua plenitude tudo em atendimento
e consonancia ao que dispée na Lei Federal n° 14.133/2021 de 1° de abril de 2021 e no Decreto
Municipal n® 450, de 28 de dezembro de 2023.

CLAUSULA OITAVA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

8.1. As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no respectivo Orgamento  Municipal, inerentes a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS:

6RGAO | UNIDADE FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA/P-A/N° DO T ELE'\SENTO
ORC. PROJETO-ATIVIDADE DESBESAS

8.2. A dotagéao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA NONA - DA OBRIGAGCAO DAS PARTES

9.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposi¢cées do instrumento
convocatério, da Lei Federal n® 14.133/2021 de 12 de abril de 2021, do Decreto Municipal n.? 450,
de 28 de dezembro de 2023 e da proposta adjudicada.

9.2. Sao obrigagbes do CONTRATADO, o dever de cumprir com todas as disposigdes constantes
do Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir
dispostas:

9.2.1. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para representa-lo na
execugao do contrato.

9.2.1.1. Aindicagao ou a manutencgao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.2.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
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9.2.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacoes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;
9.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;
9.2.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢ao do objeto, de acordo com
o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragéo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;
9.2.6. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizagcao do servico no prazo estabelecido, para adocao de agoes de contingéncia
cabiveis.
9.2.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.2.8. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.2.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.2.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
9.2.11.Prestar todo esclarecimento ou informagcédo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execuga@o do empreendimento.
9.2.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.
9.2.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.2.14.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.
9.2.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.
9.2.16.Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

>
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9.2.17.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagéo na licitagao;

9.2.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.2.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico);

9.2.20. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.2.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para
o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.2.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9.2.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.2.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.2.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgao para a execugao do servico.

9.2.26. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.2.27. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.2.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.2.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.2.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
9.2.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

9.2.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade.

9.2.33.Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, os documentos e autorizacoes
exigiveis, na forma da legislagéao aplicavel.

9.2.34. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacao das
atividades em relagéo ao cronograma previsto.

9.2.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.2.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

>
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a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgao ambiental
competente.

9.2.37.Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugéao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicao, mediante a apresentacao dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria; e

9.2.37.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, 0 Contratado devera apresenta-lo,
em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

9.2.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugcéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.2.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

9.2.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucado CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacao de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
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9.2.38.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.2.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

9.2.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagcédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual,
deverd respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugcéo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo
de fonte.

b) Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resoluggo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

9.2.40.Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes.

9.2.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢ao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes
dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.2.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagoes.

9.2.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacoes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de regularizagao
dos servicos e atividades concluidas.

9.2.44.Fornecer os projetos executivos desenvolvidos, que formardao um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacao e entendimento de todas as suas especificacoes técnicas, para posterior execugao
e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como
sua aplicacgao correta nos trabalhos.

9.2.44.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverda partir das solugdes constantes no
Anteprojeto, Estudo Técnico Preliminar e/ou Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.

9.2.45.Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apdés a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reuniao inicial, devidamente registrada
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em Ata, para dar inicio a execucao do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais,
em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracao do Projeto Béasico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao 0s servicos
contratados.

9.3. Sao obrigacées do CONTRATANTE, nos termos do art. 92, X, Xl e XIV da Lei Federal n.?
14.133/21:
9.3.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pelo Contratado, de acordo com
este contrato e seus anexos;
9.3.2. Receber o objeto no prazo e condi¢oes estabelecidas no Projeto Basico;
9.3.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
9.3.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;
9.3.5. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
9.3.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execucéao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;
9.3.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;
9.3.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
9.3.9. Cientificar o érgéao de representacgao judicial do Municipio de Horizonte/CE para ado¢ao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;
9.3.10. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagbes e reclamacgdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.
9.3.10.1. A Administragéo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.
9.3.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.
9.3.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.
9.3.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracao do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n? 14.133, de 2021.
9.3.14.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.
9.3.15. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.
9.3.16.Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
b) comprovacéao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis;
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9.3.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orgcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas
apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

9.3.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condicées adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

9.3.19.Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3.20. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9.4. OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD:

9.4.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo
que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagéo da proposta no procedimento de
contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitacao expressa.

9.4.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

9.4.3. E vedado o compartihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

9.4.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.4.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excegé@o das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigagOes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

9.4.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.4.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
9.4.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

9.4.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.4.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horéario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissdes, desvios ou abusos.

9.4.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizacao desses dados pela Administragéo nas hipéteses previstas na LGPD.
9.4.11.0 contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

9.4.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados
a autoridade nacional.

9.5. LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
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9.5.1. O local, forma e prazo de entrega do objeto serdo aqueles definidos no Projeto Basico do
Edital.

9.5.2. A Administragao rejeitara, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com 0s
termos do Processo Licitatério, da proposta e deste contrato.

9.5.3. As condi¢cdes e procedimentos de recebimento provisorio e defintivo serdo aquelas
constantes do Projeto Basico do procedimento.

CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATAGCAO

4
10.1. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual, conforme previsdo constante do
Estudo Técnico Preliminar — ETP, anexo ao Projeto Basico do procedimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DO CONTRATO
4

11.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 96,

combinado com art. 101, ambos da Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade [cau¢ao em dinheiro,

titulos da divida publica, fianca bancaria ou seguro-garantia], em valor correspondente a X%

(XXXX por cento) do valor total/anual do contrato.

11.2. Em se tratando da modalidade seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a

vigéncia do contrato e por mais 30 (trinta) dias apds o término da vigéncia contratual, haja vista os

tramites quanto a verificacdo do adimplemento, permanecendo em vigor mesmo que o contratado

nao pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do

contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de

aniversario, desde que mantidas as condi¢gées e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo

fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5. Na hip6tese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o

contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a

ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administracao.

11.6. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das

demais obrigacdes nele previstas;

11.6.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

11.6.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados

no item 11.6, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica a

ser fornecida pela Administracdo, com correcao monetaria.

11.9. Caso a opcéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado

pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo

Ministério da Economia.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou

instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e

devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

11.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia

deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da

contratagao.
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11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

11.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagcdo que rege a matéria.
11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 4%, da Lei n.? 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato;

11.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragcédo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

11.17.0 garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

11.17.1. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Contrato.

11.17.2. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a
presente contratagdo possui previsdo de garantia contratual do bem a ser fornecido,
incluindo manutencao e assisténcia técnica, conforme condicdes estabelecidas no Projeto
Bésico.

11.17.3. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto prevista
especificamente no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAGOES E SANGOES

4
12.1. Nos termos dos arts. 155, 156 e 162 da Lei 14.133/2021 e das disposicoes
constantes do Projeto Basico, ap6s o regular Procedimento Administrativo de Apuracao de
Responsabilidade - PAAR, serdo apenadas de acordo com a seguinte dosimetria, sem
prejuizo das multas eventualmente previstas no Projeto Basico e das demais penalidades
legais, assegurado a prévia e ampla defesa:

Ocorréncia Penalidade

Adverténcia, quando nao se justificar a imposicao

a) Dar causa a inexecugéo parcial do objeto. de penalidade mais grave

b) Dar causa a inexecugdo parcial do objeto que
cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo.

Impedimento de licitar e contratar no ambito do
Municipio pelo periodo de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave

¢) Dar causa a inexecugao total do objeto.

Impedimento de licitar e contratar no ambito do
Municipio pelo periodo de 1 um) ano a 3 (irés)
anos, quando nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.
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d) Deixar de entregar documentacao exigida para
0 certame.

Impedimento de licitar e contratar no ambito do
Municipio pelo periodo de 1 més a 6 meses,
quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave.

e) Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia
de fato superveniente devidamente justificado.

Impedimento de licitar e contratar no ambito do
Municipio pelo periodo de 2 (dois) meses a 1 (um)
ano, quando nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

f) Nao celebrar contrato ou ndo entregar a
documentacao exigida para a contratagdo quando
convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta

Impedimento de licitar e contratar no ambito do
Municipio pelo periodo de 3 (irés) meses a 2 (dois)
anos, quando nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

d) Ensejar o retardamento da execugéo do objeto
ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado

Impedimento de licitar e contratar no dmbito do
orgao pelo periodo de 3 (trés) meses a 1 (um) ano
e 6 (seis) meses, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave.

h) Apresentar declaragdo ou documentacédo falsa
exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitagdo ou a execucgdo do objeto

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
com todos os Entes Federativos, pelo periodo de 3
(trés) a 6 (seis) anos

i) Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento
na execugao do objeto

Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar
com todos os Entes Federativos, pelo periodo de 3
(trés) a 6 (seis) anos

j) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer
fraude de qualquer natureza

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
com todos os Entes Federativos, pelo periodo de 3
(trés) a 6 (seis) anos

k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os
objetivos da licitagao

Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
com todos os Entes Federativos, pelo periodo de 3
(trés) a 6 (seis) anos

1) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n®
12.846, de 1° de agosto de 2013

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
com todos os Entes Federativos, pelo periodo de 3
(trés) a 6 (seis) anos.

12.2. Nas condutas previstas nas letras “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do item anterior, quando justificada
a imposicao de penalidade mais grave, sera aplicada a sancao de declaragéo de inidoneidade para
licitar e contratar, que impedira o responséavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

12.3. As demais disposi¢des quanto ao célculo de multas, compensagdes, formas de aplicacado da
sancdo, instrucdo, conducdo e julgamento de Processo Administrativo de Apuracdo de
Reponsabilidade — PAAR, assim como, as disposi¢cdes obrigatérias quanto aos padroes éticos
serdo aquelas constantes do Edital e do Projeto Bésico do processo a qual esse contrato se
vincula, sem prejuizo das demais normativas municipais correspondentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

4
13.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposicées contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERAGOES
4
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14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n® 14.133, de 2021 e Decreto Municipal n® 450, de 28 de dezembro de 2023.

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacado de seus efeitos, hipbtese em que a formalizacdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).

14.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINCAO DO CONTRATO

15.1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

15.2. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.3. A alteracao social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extincdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.4. Se a operacao implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragéo subijetiva.

15.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

15.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.6.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

15.6.3. Indenizacdes e multas.

15.7. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.? 14.133, de 2021).

15.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.® 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagcbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como, na Imprensa Oficial (Diario Oficial do Municipio — DOM) e no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da
Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §3¢, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificacao exigidas na licitagao.
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17.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas
dispostas no artigo 104° da Lei n® 14.133/2021 de 1° de abril de 2021, alterada e
consolidada.

17.3. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, sociais,
fiscais e comerciais ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagdo e o uso
dos servigos pela Administracao.

17.4. A Contratada, na vigéncia do Contrato, serd a Unica responsavel perante terceiros
pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamacgdes e
indenizagoes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

10.1. O foro da Comarca de Horizonte € o competente para dirimir questdes decorrentes
da execucédo deste Contrato, em obediéncia ao art. 92, §1° da Lei 14.133/2021 de 1° de
abril de 2021.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Prefeitura Municipal
de Horizonte, perante testemunhas que também o assinam, para que produzam 0s seus
juridicos e legais efeitos.

Horizonte - CE, de de
Ordenador(a) de Despesas EMPRESA:
Secretario(a) de Sr(a).
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1. CPF n®
2. CPF n°
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PAVIMENTAGCAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAO - TAPA
BURACO) PARA MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO
MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE,

Dados da Obra

Este memorial refere-se 4 obra de PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAQ - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE.

Localizagdo da Obra
A referida obra sera executada em diversas Ruas e Avenidas do Municipio de Horizonte-CE.
Descrigao Sumaria do Projeto
Este projeto apresenta-se em um (nico volume contendo 0s seguintes capitulos:
< Apresentagdo,
< Localizagdo do Municipio;

Planilha Orgamentaria;

b

Curva ABC de Servigos;

< Meméria de Calculo;

O Composicbes de Custo Unitario,
< Encargos Sociais,

< BDI;

< Memorial Descritivo;

O Especificagbes Técnicas;

< Relatorio Fotografico;

< ART,

< Pecas Graficas.

Atenciosamente,
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O TRABALHO CONTINUA

PAVIMENTACAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGCAO - TAPA
BURACO) PARA MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO

MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE.




PREFEITURA DE

B, Horizo! ' vE

O TRABALHOD CONTINUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERACAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.

PREGO BASE: TABELA SINAPI CEARA NAO DESONERADA DE MAIO/2025, SEINFRA GOV. EST. CE

28 NAO DESONERADA E TABELA ANP MA1/2025
BDI: SERVICO (24,2%) / FORNECIMENTO DE MATERIAIS (16%)
ENCARGOS: HORISTA (115,1%) / MENSALISTA (71,84%)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

1 ADMINISTRACAO DA OBRA

11 CPMH 01 - ADMINISTRACAQ LOCAL DA OBRA - % (PERIODO DA OBRA)

40818 ENCARREGADO GERAL DE DBRAS (MENSALISTA) MES 12,0000 4.230,35
40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 12,0000 2217251
Total
X Total Simples:
X100 FRAGAO DE 100%
Encargos Soclais:
Vailor BDI:
Valor Geral:
PERIODO DA OBRA: 1200 MESES A
DIAS TRABALHADOS POR MES: 22 DIAS 8
HORAS TRABALHADAS POR DIA: 8.8 H C
ENCARREGADO:
HORAS TRABALHADAS POR DIA (ENCARREGADO) 8,80 H D
COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE DE TRABALHO (ENCARREGADO) 1,0000 E
MESES TRABALHADOS NO PERIODO DA OBRA (ENCARREGADO) 12,0000 MESES F
ENGENHEIRO:
HORAS TRABALHADAS POR DIA (ENGENHEIRO) 8,80 H G
COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE DE TRABALHO (ENGENHEIRO) 1,0000 H
MESES TRABALHADOS NO PERIODO DA OBRA (ENGENHEIRO) 12,0000 MESES |

316.834,3200

50.764 2000
266.070,1200

316.834,32
3.168,34
INCLUSO
0,00
3.168,34

Drc

E*A

PERCENTUAL DO CUSTO DA ADMINISTRAGAO DA OBRA EM RELAGAOD AD

CUSTO TOTAL DA OBRA: 245%

2622/2013.

0BS: A ADMINISTRAGAO DA OBRA SERA MEDIDA PROPORCIONALMENTE AOS SERVIGOS EXECUTADOS

PARA A "ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA" DE "CONSTRUGAC DE RODOVIAS®, QUE E O TIPO DE OBRA DO ACORDAO N#
2622/2013 - TCU - Plendrio QUE MAIS SE ENCAIXA COM ESSE PROJETO, EM SEU ITEM 9.2.2 CONSIDERA COMO TAXA

MINIMA O VALOR DE 1,98% E COMO TAXA MAXIMA O VALOR DE 10,68/, LOGO, O VALOR PERCENTUAL DE
"ADMINISTRAGASO LOCAL DA OBRA" APRESENTADO ACIMA ESTA ATENDENDO AS DIRETRIZES DO ACORDAO N#

2 SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA

2.1 |CPMH 02 - PLACAS PADRAO DE OBRA - M2

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

MATERIAIS g

MAQO DE OBRA Unidade Coeficients

2,0000

Prego
2337
Total

46,7400|

Total

48,7400
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O TAABALHO CONTINUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS

OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.

PRECO BASE: TABELA SINAPI CEARA NAO DESONERADA DE MAIO/2025, SEINFRA GOV. EST. CE
28 NAO DESONERADA E TABELA ANP MAI/2025

BDI: SERVIGO (24,2%) / FORNECIMENTO DE MATERIAIS (16%)
ENCARGOS: HORISTA (115,1%) / MENSALISTA (71,84%)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
11061 {Cil:l';PKAG?;;CO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E=0,35 MM KG 2 8560 14.99 428100
AJEAT TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE L 1,0000 26,11 26,1100
4494 ;i%%;ig::&;ﬁ CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE M 45000 11,46 51,5700
. 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,1500 14 64 2,1800
Total 122 6800
Total Simples: 169,42
Encargos Soclails: INCLUSOD
Valor BDI: 0,00/
Valor Geral: 169,42
OBS:
A COMPOSI(;AD REFERENCIA FOI A C1937 DA TABELA SEINFRA, ONDE OS INSUMOS FORAM
SUBSTITUIDOS POR INSUMOS CORRELATOS DA TABELA SINAPI, MANTENDO OS COEFICIENTES.
MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
2.2 C4992 - HDBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALD MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Prego Total

10716 CAVALO MECANICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) H 0,0125 400,3973 50000/
Total 5.0000\
Total Simples: 5,00

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDE: 0,00

. Valor Geral: 5,00
2.3 C4993 - DESMDBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO CI PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIQ) Unidade Coeficiente Prego
10716 CAVALO MECANICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) H 0,0125 400,3973
Total
Total Simples:
Encargos Socials:
Valor BDI:
Valor Geral:

FRESAGEM
2.4 96001 - FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Prego Tatal

CAMINHAD BASCULANTE & M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS

H 13,7 0,7200

811 480 M. POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - i G0 2319 '

CHP DIURNO, AF_0D8/2014

CAMINHAD PIPA 6000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 188 CV INCLUSIVE
sz TANQUE DE ACO PARA TRANSFORTE DE AGUA, CAPACIDADE enr 9, D000 G 9,000

6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
44471 PORTA DENTE PARA FRESADORA UN 0,0011000 0,00 0,0000
44472 DENTE PARA FRESADORA UN 0,0185000 0,00 0,0000
44473 APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO UN 0.0002000 0.00 0.0000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS

OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.

PREGO BASE: TABELA SINAPI CEARA NAO DESONERADA DE MAIO/2025, SEINFRA GOV. EST. CE
28 NAO DESONERADA E TABELA ANP MAI/2025

BDI: SERVIGO (24,2%) / FORNECIMENTO DE MATERIAIS (16%)

ENCARGOS: HORISTA (115,1%) / MENSALISTA (71,84%)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 0,0028000 18,54 0,0500
BA316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0207000 2337 0,4800
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA
89234 FRESAGEM DE 1.0 M, POTENCIA 208 HP - CHP DIURNO, CHP 0,0034000 551,57 1,8700]
AF_1172014
. FRESADORA DE ASFALTO A FRID SOBRE RODAS, LARGURA,
89235 FRESAGEM DE 1,0 M, POTENCIA 208 HP - CHI DIURNO CHI 0,0068000 175,12 1,2000|
AF_11/2014
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HF
96156 CAPACIDADE OPERACAD 646 KG, COM VASSOURA MECANICA CHI 0,0088000 66,75 0,5800
ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47THP
96158  CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECANICA  CHP 0,0015000 146,44 0.2100}
ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
Total Simples: 527
Encargos Socials: INCLUSO
Valor BDI: 0,00|
Valor Geral: 527
25 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M%, EM ViA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
. AF_07/2020
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Cosficients Prego Total
CAMINHAD BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11,130 KG, DISTANCIA ENTRE
67826 £x0s 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA CHP 0.0135000 19388 27100
METALICA - CHP DIURNO. AF_D6/2014
? CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
67627 £ix0s 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA CHI 0,00820000 o705 O
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Total Simples: n
Encargos Socials: INCLUSO
Valor BDI: U.Wr
Valor Geral: in

2.6 CPMH 03 - DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE - M3

MAQ DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 23,37 9,3400
Total 8.3400
MATERIAIS
110260 RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO M3 1,0000 11,2000 11,2000
Total, 11,2000
Total Simples: 20,54
Encargos Socials: INCLUSO
Valor BOI; o,00|
Valor Geral: 20,54
OBS:
* A COMPOSIGAO REFERENCIA FOI A C 5186 DA TABELA SEINFRA, ONDE OS INSUMOS FORAM
3 A
N v
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS

ﬁ PREFEITURA DE

HORIZC YE

O TRABALHO CONTINUA

OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.

PRECO BASE: TABELA SINAPI CEARA NAO DESONERADA DE MAIO/2025, SEINFRA GOV. EST. CE
28 NAO DESONERADA E TABELA ANP MAI/2025

BDI: SERVICO (24,2%) / FORNECIMENTO DE MATERIAIS (16%)

ENCARGOS: HORISTA (115,1%) /| MENSALISTA (71,84%)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
SUBSTITUIDOS POR INSUMOS CORRELATOS DA TABELA SINAPI, MANTENDO OS COEFICIENTES.
3 PAVIMENTACAO ASFALTICA
CAPEAMENTO (CAMADA DE 5,00 CM DE ESPESSURA)
. LIMPEZA DAS VIAS
3_1]3,15 CPMH 04 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA - M2
MAC DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750 23,37 1,7500
Total 1,7500|
Total Simples: 1,75
Encargos Socials: INCLUSO
Valor BDI: 0,00|
Valor Geral: 1,76
0OBS:
* FOI UTILIZADO COMO REFERENCIA PARA O SERVIGO DE LIMPEZA A COMPOSIGAO C3447 (LIMPEZA DE PISO EM
AREA URBANIZADA)
* FOI SUBSTITUIDO O INSUMO “SERVENTE® DA TABELA SEINFRA PELO CORRESPONDENTE DA TABELA
SINAPI, VISANDO EVITAR 2 PRECOS DIFERENTES PARA UM MESMO INSUMO NO ORGCAMENTO,
PINTURA DE LIGACAO
3,2}3,15 12569 - ADU!S!GAO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA PINTURA DE LIGAGAQ - COLETADO ANP - T
MATERIAIS
AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA
12568 PINTURA DE LIGAGAD - COLETADO ANP, ACRESCIDO DE 18% T 1,00000 372356 3.723 5600
DE ICMS, 1,685% DE PIS E 7,60% DE COFINS
Total ~ 3.723,5600}
Total Simples: 3.723.56
Encargos Soclais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 3.723,56
Agéncia Nacional do Petrdleo. Gas Natural & Biocombustives
- Superintendéncia de Defesa da Concomméncia
PRECO MEDID MENSAL PONDERADO PRATICACXO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (RS/KG)
Guando nbo houver deciaraglo de venda do produte selsficnado, ou guando a ceciaraglio de
Importante; vends do produto ocorrer por menos de 03 (wrés) diswibuldoras, & tabe'a (ndicard campo
vaiio
mis | Produto x| Estado | Pege
maif2s | CIMENTQS ASFALTICOS CAP-50-70 Cenra 378152
maif15 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Cezra 163482

Nota 1 Fregos & vista, sem frete. com todos o impostes incluscs, B exeglo do IOMS, do PIS/Pasep & da Cofins

Nota I As informagdes sdo baseadas em dados preliminares portanto sujeitos a reprocessamento por pane dos informantes nos moldes
da ResolugBo ANF nT 729/2018

Nots 3 Quando nBo houver decinraglio de venda do produto selecionado. ou quando a deciaraclio de venda 0o Produto SCOME? POr MENDS de
03 (trés) distribuidoras. a tabela indicard campo vatio

|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS

OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.

PRECO BASE: TABELA SINAPI CEARA NAO DESONERADA DE MAIO/2025, SEINFRA GOV. EST. CE
28 NAO DESONERADA E TABELA ANP MAI/2025

BDI: SERVIGO (24,2%) / FORNECIMENTO DE MATERIAIS (16%)
ENCARGOS: HORISTA (115,1%) / MENSALISTA (71,84%)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

EMULSAO ASFALTICA RR-2C - R$/KG 263442 RSKG A

EMULSAO ASFALTICA RR-2C - R$IT 263442 RYT B A* 1000
EMULSAO ASFALTICA RR-2C - RS/T + [ ICMS (20%) + PIS (1,65%) + B

COFINS (7,60%) ] ERAEE X

(1= (fCMS + PIS + COFINS))

. OBS:

O PREGO FOI COLETADO NA ANP, CONVERTIDO DE "R$/KG" PARA "R$/T" E ACRESCIDO DE 20% DE ICMS, 1,65%
DE PIS E 7,60% DE COFINS, DE ACORDO COM A PORTARIA 184/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM A LEI ESTADUAL N° 18.305/2023 DO CEARA

3.3/3.17 |CPMH 05 - PINTURA DE LIGAGAO - EXECUGAD (SITRANSP) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficente Prego Total
10585 CAMINHAQ DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI) H 0,0000 114,0586 0,0000/
10861 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) H 0,0000 238427 0,0000
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) H 0,0003 38,6218 0,0128
10672 VASSOURA MECANICA (CHI) H 0,0003 98,0443 0,0029|
10694 CAMINHAQ DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP) H 0,0005 2855115 0,1562|
10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) H 0,0011 34,6907 0,0380
0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) H 0,0002 127,1449 0,0285
10785 VASSOURA MECANICA (CHP) H 0,0002 12,5772 0,0028
Total~  0,2412]

MAD DE OBRA
. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0027 2347 0,0600
Total 0,0600
Total Simples: 0,30
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 0,30/
| OBS:

* A COMPOSICAO DE REFERENCIA FOI A C3228 DA TABELA SEINFRA.
* FOI SUBSTITUIDO O INSUMO "SERVENTE" DA TABELA SEINFRA PELO CORRESPONDENTE DA TABELA
SINAPI, VISANDO EVITAR 2 PREGOS DIFERENTES PARA UM MESMO INSUMO NO ORGCAMENTO.

102332 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.4/3.18 |DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - TXKM (DMT=50,3 KM -TRANSPORTE DA EMULSAO PARA PINTURA DE LIGAGAOD, DA
REFINARIA ATE A OBRA - HORIZONTE)

EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Prego Total

CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000
L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE

82242 TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, CHP 00042 428,58 1,8000|
INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MACARICO - CHP
DIURNC. AF_12/2015

CAMINHAD DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000

' L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE

52243 TRAGAC COMBINADD DE 45 000 KG, POTENCIA 330 CV, CHI 00018 83,40 0,1500
INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MACARICO - CHI

BIURNG. AF_12F2815
% v
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O TRABALHO CONTINUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS

OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.

PREGO BASE: TABELA SINAPI CEARA NAO DESONERADA DE MAIO/2025, SEINFRA GOV. EST. CE

28 NAO DESONERADA E TABELA ANP MAI/2025
BDI: SERVIGO (24,2%) / FORNECIMENTO DE MATERIAIS (16%)

ENCARGOS: HORISTA (115,1%) / MENSALISTA (71,84%)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
Total 1,9500|
Total Simples: 1,95
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
. Valor Geral: 1,85
102333 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.5/3.19 |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - TXKM (DMT=50,3 KM -TRANSPORTE DA EMULSAQ PARA
PINTURA DE LIGAGAO, DA REFINARIA ATE A OBRA - HORIZONTE)
EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Prego Total
CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000
L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE
g2242 TRAGAQ COMBINADO DE 45,000 KG, POTENCIA 330 CV, CHP 0,0017 428 58 0,7200
INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MACARICD - CHP
DIURNOC. AF_12/2015
CAMINHAD DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000
L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE
82243 TRAGAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTENCIA 330 CV, CHI 0,0007 83,40 0,0500
INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAGCARICO - CHI
DIURNO. AF_12/2015
Total 0,7700,
Total Simples: 0,77
Encargos Soclals: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 0,77
EXECUCAO DO CONCRETO ASFALTICO (CBUQ)
g,sﬁ_zﬂ 10798 - AQUISIGAQ DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEQ (CAP 50/70) - COLETADO ANP -T
MATERIAIS
AQUISICAD DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO (CAP
o798 50/70) - COLETADO ANP, ACRESCIDO DE 18% DE ICMS, 1,65% T 1,0000 5.344,80 5,344,9000
DE PIS E 7,60% DE COFINS
Total 5 m,m‘]
Total Simples: 5.344,90
Encargos Soclais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Agéncia Nacional do Petrilen, Gas Matural & Blorombustiveis 5.3‘4.”'
- Superimendéneia de Defesa da Concorréncia
i e PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (RS/KG)
Qusndo nlc houver declarailo de vends 9o produts seieclonado. ou quando a deciaragho de
Impartante: venda do produts ocorrer por mencs de 03 (trés) oistribuldoras, a tabels indicerd campa
VOO
o Produto | Estado x|  Prego -
maifas CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Cenrd 378152
malfls | EMULSOES ASFALTICRS RR-2C . Ceard 263422
Nota 1 Pregas B viste, sem frete com todos os impoestos inclusos, 8 exegdio do ICMS, do Fi5/Fasep & da Cofing
MNote 2 A3 -l‘ch.-lma;Ee:. 3do baseadas em dados preliminanes, pernanio supeitios a regrocessamenio por parte dos informantes nos moides
dn Rezolugho ANF nt T29/2018
Neia ¥ Quands nlo houver decinrafio e venda do produte seled onade, au guands a deciaraciio de venda de produtc ocofrer pof Mmenoy de
0% ivres) distribuidores. a tabela \ndicars compo valio
N
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0O TRABALHO CONTINUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS

OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.

PREGO BASE: TABELA SINAPI CEARA NAO DESONERADA DE MAIO/2025, SEINFRA GOV. EST. CE
28 NAO DESONERADA E TABELA ANP MAI/2025

BDI: SERVICO (24,2%) / FORNECIMENTO DE MATERIAIS (16%)
ENCARGOS: HORISTA (115,1%) / MENSALISTA (71,84%)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CIMENTO ASFALTICO 50/70 - R$/KG 3,76152 R$KG A
CIMENTO ASFALTICO 50/70 - R$/T 378152 RST B A* 1000
CIMENTO ASFALTICO 50/70 - R$/T + [ ICMS (20%) + PIS (1,65%) +
COFINS (7,60%) ] l e ¢ J 534490 RS B
. ' (1= (ICMS + PIS + COFINS))

0OBS:

O PREGO FOI COLETADO NA ANP, CONVERTIDO DE "R$/KG" PARA "R$/T" E ACRESCIDO DE 20% DE ICMS, 1,65%
DE PIS E 7,60% DE COFINS, DE ACORDO COM A PORTARIA 184/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM A LEI ESTADUAL N 18.305/2023 DO CEARA.

3.7 CPMH 06 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Cosficiente Prego
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA
5835 DE PAVIMENTAGAD 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CHP 0,0464 360 62

CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_1172014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA

5837 DE PAVIMENTAGAD 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CHI 0,0849 137,44
CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15 935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_D6/2014

91386 CHP 0,0464 279,98

ROLO COMPACTADOR VIBRATCRIO TANDEM, ACO LISO,
85631 POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 102011185 T CHP 0,0805 247 99
. LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHF DIURNO, AF_11/2018

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,
95632 POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20M11,85T, CHI 0,0607 83,54
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURND. AF_11/2016

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAD 4X4,

96155 COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO CHI 0.1071 5511
AF_02/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAD 4X4,

98157 COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNQ. CHP 0,0341 145,82
AF_0372017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAD
96463 VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/ICOM LASTRO 10,8727 CHP 0,0419 234 26
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_D8/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSADQ
96484 VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8127 CHI 0,0880 100,17
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_DG/2017

Total
MAO DE OBRA
88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 27,69
Total
MATERIAIS
12570 FILLER (PO CALCARED) KG 44,0000 0.1600

Total

16,7300

13,0400

12,8800

18,9600

5,6700/

5,9000|

49700

9 8100

82,9100

98,9800

31,2800
31,2900

7,0400
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS

OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.

PREGO BASE: TABELA SINAPI CEARA NAO DESONERADA DE MAIO/2025, SEINFRA GOV. EST. CE
28 NAO DESONERADA E TABELA ANP MAI/2025

BDI: SERVIGO (24,2%) /| FORNECIMENTO DE MATERIAIS (16%)
ENCARGOS: HORISTA (115,1%) / MENSALISTA (71,84%)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,6160 107,26 66,0700|
PEDRA BRITADA N. 2 (18 A 38 MM) POSTO
4718 PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE " 4,795 e Hh7200
Total 162,8300
. SERVIGOS
C3318A  USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE M3 1,0600 91,5900 96,1600
Total 96,1600
Total Simples: 389,26
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral; 389,28
0OBS:
* FOI UTILIZADO COMO REFERENCIA O SERVIGO C3155 DA TABELA SEINFRA PARA OS MATERIAIS E SERVIGOS;
* FOI UTILIZADO COMO REFERENCIA Q SERVICO 95995 DA TABELA SINAPI PARA OS EQUIPAMENTOS E MAQ DE
OBRA DA EXECUGAO DO CBUQ;
* FOI UTILIZADO O PREGO DA MAO DE OBRA DA TABELA SINAPI,
* PARA OS EQUIPAMENTOS, FORAM UTILIZADOS OS INSUMOS CORRESPONDENTES DA SINAP|I COM OS
COEFICIENTES DE PRODUTIVIDADE DA SEINFRA.
* 0 INSUMO "CAMINHAO TANQUE® FOI SUBSTITUIDO PELO INSUMO "CAMINHAQ BASCULANTE", MANTENDO
O MESMO COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE (SEINFRA)
* FORAM SUBSTITUIDOS OS SERVIGOS C3129(AREIA DE CAMPO) E C3130(AREIA DE RIO) PELO INSUMO 4741
(PO DE PEDRA) DA TABELA DA SINAPI, MANTENDO OS COEFICIENTES.
. * FOI SUBSTITUIDO © SERVIGO C3252 (BRITA PRODUZIDA) PELO INSUMO 4729 (PEDRA BRITADA GRADUADA)
DA TABELA SINAPI.
38 CPMH 07 - USINAGEM E EXECUGAO DE CONCRETO ASFALTICO RECICLADO COM ADIGAQ DE ATE 10% DO MATERIAL FRESADO E
: AGREGADOS PRODUZIDOS - M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIOQ) Unidade Coeficiente Praco Total
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA
5835 DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CHP 0,0464 360,62 16,7300
CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURND. AF_11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA
5837 DE PAVIMENTACAO 1,80 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CHI 0,0949 137,44 13,0400]
CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935
91388 .G, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 GV CHP B.0NG4 27808 12,9000
INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,
85631 POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11 85T, CHP 0,0805 247,99 18,9600
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO, AF_11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,
95632 POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10201185 T CHI 0,0807 93,54 56700
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNQ. AF_11/2016
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAD 4X4,
96155 COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURND CHI 0,1071 55,11 5,9000/
Ar_BZrZuir
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS

OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.

PREGO BASE: TABELA SINAPI CEARA NAO DESONERADA DE MAIO/2025, SEINFRA GOV. EST. CE
28 NAO DESONERADA E TABELA ANP MAI/2025

BDI: SERVICO (24,2%) / FORNECIMENTO DE MATERIAIS (16%)
ENCARGOS: HORISTA (115,1%) / MENSALISTA (71,84%)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4,
86157 COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO CHP 0,0341 145,82 4,9700
AF_03/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
96463 VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 CHF 0,0418 234,26 9,8100
. T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_08/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAQ
96464 VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8727 CHI 0,0890 100,17 8,9100
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_08/2017

Total: 96,9800
MAD DE OBRA
88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 27 69 k3 | ,23mr
Taotal 31,2900
MATERIAIS
12570 FILLER (PO CALCARED) KG 44 0000 0,1600 7,0400
4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRAIFORMECEDOR, SEM FRETE) M3 0.6160 107,26 BE.UTWP
e - ADITIVO ASFALTICO DE RECICLAGEM PARA MISTURAS A
[SICROVCE - T 0,0010 9.367 4185 83700
QUENTE
01/23)
MZ083 -
(SICROJ/CE - MATERIAL FRESADO 15 0,2300 0.00 0,0000
01723)
Total 82,4800
. SERVICOS
C3316 A USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE M3 1,0500 72,7900 78,4200
Total: 76,4200
Total Simples: 289,17
Encargos Soclais: INCLUSO
Vailor BDI: 0,00
Valor Geral: 289,17
OBS:

* FOI UTILIZADO COMO REFERENCIA O SERVICO ©3155 DA TABELA SEINFRA PARA OS MATERIAIS E SERVICOS;
* FOI UTILIZADO COMO REFERENCIA O SERVIGO 95995 DA TABELA SINAPI PARA OS EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA DA EXECUGAO DO CBUQ:;

* FOI UTILIZADO O PREGO DA MAO DE OBRA DA TABELA SINAPI;

* PARA OS EQUIPAMENTOS, FORAM UTILIZADOS OS INSUMOS CORRESPONDENTES DA SINAPI COM OS
COEFICIENTES DE PRODUTIVIDADE DA SEINFRA.

* O INSUMO "CAMINHAO TANQUE" FOI SUBSTITUIDO PELO INSUMO "CAMINHAO BASCULANTE", MANTENDO

O MESMO COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE (SEINFRA)

* FORAM SUBSTITUIDOS OS SERVIGOS C3129(AREIA DE CAMPO) E C3130(AREIA DE RIO) PELO INSUMO 4741
(PO DE PEDRA) DA TABELA DA SINAPI, MANTENDO OS COEFICIENTES.

* FOI SUBSTITUIDO O SERVIGO C3252 (BRITA PRODUZIDA) PELO INSUMO M1953 E M2093 DA TABELA SICRO/CE 01/23
(ADITIVO ASFALTICO DE RECICLAGEM P/ MISTURAS A QUENTE E MATERIAL FRESADO, RESPECTIVAMENTE).

3.21 CPMH 08 - ENCHIMENTO E COMPACTAGAO DA MISTURA BETUMINGSA EM TAPA BURACO - M3

EQUIFAMERNTDS (DHONARICD) unidade Coanhcienta Freco Total
A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS

OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.

PREGO BASE: TABELA SINAPI CEARA NAO DESONERADA DE MAIO/2025, SEINFRA GOV. EST. CE
28 NAO DESONERADA E TABELA ANP MAI/2025

BDI: SERVIGO (24,2%) | FORNECIMENTO DE MATERIAIS (16%)
ENCARGOS: HORISTA (115,1%) / MENSALISTA (71,84%)

PREFEITURA DE

HORIL©' TE

0O TRABALHO CONTINUA

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
0578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) = 1,8000 65,80 118,4400
10611 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHI) H 1,6000 25,39 40,6200
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H 0,2000 176,66 35,3300
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP) H 0,4000 30,11 12,0400
. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 2337 280, 4400
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR H 2,0000 32,75 65,5000
Total 552,3700
Total Simples: 552,37
Encargos Soclals: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 552,37

0BS:

* A COMPOSIGAO DE REFERENCIA FOI A C3895 DA TABELA SEINFRA.

* FOI SUBSTITUIDO O INSUMO "SERVENTE" DA TABELA SEINFRA PELO CORRESPONDENTE DA TABELA
SINAPI, VISANDO EVITAR 2 PREGOS DIFERENTES PARA UM MESMO INSUMO NO ORGAMENTO

TRANSPORTE DO CBUQ ATE A OBRA

3.9/3.22

95876 - TRANSPORTE COM CAMINHAOC BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 - (DMT=37,10 -USINA A OBRA EM HORIZONTE)

EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Prego Taotal
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE

CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAC COMBINADO DE 36000 KG, Bl §i06%5 45,79 2,04001

89876 LOTENGIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA
METALICA - CHP DIURND. AF_12/2014
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE
gog77  CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, - 00028 e 0.22000

POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA
METALICA - CHI DIURND. AF_1272014
Total 2,2600|

Total Simples: 2,26
Encargos Soclals: INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 2,26

3.10/3.23

93593 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT=37,10 -USINA A OBRA EM HORIZONTE)

EQUIPAMENTOS Unidade Cosficients Prego Total

CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG,
POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNQ. AF_12/2014

CAMINHAO BASCULANTE 14 Mahcom CAVALO MECANICO DE
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG,

POTENCIA 286 CV, INCLUSIVEGBEMIREBDQUE COM CACAMBA o) i ne 0.0000
METALICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

89876 CHP 0,0024 345,78 0.6200

89877

Total~  0,9100]

Total Simples: 0,81
Encargos Soclais: INCLUSO
Valar B0 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS
OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.
PREGO BASE: TABELA SINAPI CEARA NAO DESONERADA DE MAIO/2025, SEINFRA GOV. EST. CE
28 NAO DESONERADA E TABELA ANP MAI/2025
BDI: SERVIGO (24,2%) /| FORNECIMENTO DE MATERIAIS (16%)
ENCARGOS: HORISTA (115,1%) / MENSALISTA (71,84%)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
Valor Geral: 0,91
TRANSPORTE DOS INSUMOS DO CBUQ ATE A USINA
4 85879 A - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
3.11/3.24 (¢ 47/2020 - BRITA (PEDREIRA ATE A USINA) DMT=22,10
EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Prego Total
CAMINHAD BASCULANTE 14 M3, COM CAVALD MECANICO DE
/9876 CAPACIDADE MAIII{A DE TRACAD FDMBI‘NADD DE 36000 KG, POTENCIA CHP 0,004 34579 1-mr
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHP
DIURND. AF_12/2014
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE
49877 CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAD CDMBIN_&DCI DE 36000 KG, POTENCIA cHI 0.0017 91,43 0.1500
786 CV, INCLUSIVE SEMIREROCLUE COM CACAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
Total. 1,5300
Total Simples: 1,53
Encargos Soclals: INCLUSO
Valor BDI: alm'
Valor Geral: 1,53
95879 B - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
3‘12!3'!5 AF_07/2020 - PO DE PEDRA (PEDREIRA ATE A USINA) DMT=22,10
EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Prego Total
CAMINHAD BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE
89876 UP.I-:CID.&.[:.‘E MAXIMA DE TRACAD COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA CHP 0,004 34579 1,33@0)
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHP
DIURND. AF_12/2014
CAMINHAD BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE
59877 CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAQ i'DMI.iIHAIJU DE 36000 KG, POTENCIA CHI 0,0017 9143 0,1500
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHI
DIURND. AF_12/2014
Total 1,5300|
Total Simples: 1.53
Encargos Soclals: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 1,53
95879 C - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
3.13/3.26 AF_07/2020 - FILLER (REFINARIA EM FORTALEZA ATE USINA) DMT=28,40
EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preco Total
CAMINHAD BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICOD DE
29876 LAPACIDA{‘JE MAXIMA DE Tﬂﬁ.ﬂl_ﬂ FDMHINADU DE 36000 KG, POTENCIA CHP 0.004 34579 1,3800|
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_12/2014
CAMINHADO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALD MECANICO DE
29877 CAPACIDADE MAXIMA DE TR#CAIEJ COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA cHi 0.0017 91,43 0.1500|
786 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
Total 1,5300|
Total Simples: 1,53
Encargos Soclais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
1,53

% Valor Geral:
v
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDR1COS

OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.

PRECO BASE: TABELA SINAPI CEARA NAQ DESONERADA DE MAIO/2025, SEINFRA GOV. EST. CE
28 NAO DESONERADA E TABELA ANP MAL/2025

BDI: SERVICO (24,2%) / FORNECIMENTO DE MATERIAIS (16%)

ENCARGOS: HORISTA (115,1%) / MENSALISTA (71,84%)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
3.14/3.27 ;u;:s:{ermr;spome cc?u CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
{UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - TXKM (DMT=50,3 KM - CAP50/70 (REFINARIA EM FORTALEZA ATE USINA) DMT=28,40
EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Prego Total
. CAMINHAD DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20,000 L, COM
st i ioenpmerap s nons l 0.0042 485 18000
MACARICO - CHP DILIRNO. AF_12/2015
CAMINHAD DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20,000 L, COM
v espipayonsmdiscensopmeni L 00018 8240 01500
MACARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015
Total 1,9500
Total Simples: 1,95
Encargos Socials: INCLUSO
Vaior BDI: 0,00|
Valor Geral: 1,95
COMPOSICOES COMPLEMENTARES DE CUSTO UNITARIO
3.9 |CPMH 06 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (SITRANSP) - M3
C3318 A - USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE - M3
EQUIPAMENTOS (CHORARICO) Unidade Coeficients Preco Total
0564 AQUECEDOR FLUIDO TERMICO (CHI) H 0,0000 52,3708 0,0000|
. 10564 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 [CHI) H 0,0222 88,0472 1.6524
D626 GRUPO GERADCR 145 KVA (CHI) H 0,0000 35,7858 0,0000
10661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) H 0,0000 23,6427 0,0000
10669 USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHI) H 0,0000 368,4039 0,0000
10678 AQUECEDOR FLUIDO TERMICO (CHP) H 0,0435 75,5065 3.2829
io708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) H 0,0213 2334827 4.9742
10740 GRUPO GERADCR 145 KVA (CHP) H 0,0435 178,4158 7.7572]
10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) H 0,0870 34,6907 30166
10782 USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHP) | H 0,0435 1.452,35T8 63,1460
Total: —W
MAOC DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3184 2337 7.4600
Total 7,4600)
Total Simples: 91,59
“aavdo OF i Sampaic Encargos Socials: INCLUSO
F ':jpualaﬁa . '|"_.‘ gsirutura, Valor BDI: 0,00
Obras Publicas K ﬂdm“' Valor Geral: 91,59
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PAVIMENTACAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGCAO - TAPA
BURACO) PARA MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO
MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE.
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O TRABALHDO CONTINUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS

OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAOQ - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE.

PLANILHA DE COMPOSIGAO ANALITICA: ENCARGOS SOCIAIS BASICOS - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
(SEM DESONERAGAQ)
REFERENCIA: TABELA SINAPI

PAGINA 1 DE 1

Portaria

GRUPO A HORISTA MENSALISTA
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB SALARIO EDUCAGAO 2,50% 2,50%
AT SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
AB FG.TS. 8,00% 8,00%
AQ SECONCI 0,00% 0,00%
.m. DO GRUPO A 36,80% 36,80%
GRUPO B HORISTA MENSALISTA
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,86% 0,00%
B2 FERIADOS 3,71% 0,00%
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,86% 0,65%
B4 13° SALARIO 11,07% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVA 1,64% 0,00%
B8 _ |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,07%
B9 FERIAS GOZADAS 12,98% 9.77%
B10  |SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%
TOTAL DO GRUPO B 49,06% 19,46%
GRUPO C HORISTA MENSALISTA
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,54% 4 17%
cz AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%
c3 FERIAS INDENIZADAS 1,81% 1,36%
Cc4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,75% 2,07%
’ca INDENIZACAO ADICIONAL 0.47% 0,35%
AL DO GRUPO C 10,70% 8,06%
GRUPO D HORISTA MENSALISTA
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 18,05% 7.16%
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS 0.49% 0.37%
SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ’ g
TOTAL DO GRUPO D 18,54% 7,53%
TOTAL GERAL DE ENCARGOS SOCIAIS I“ 115,10% 71,84%
whguel (n Wit Ricardo D s Sampalo
Engenhel Secretaria M
Horizonte - G& . Obras Publicas ureos 1
~REACR 12 680 CPF: 35 .383-00
1j2025
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PAVIMENTACAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS

OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE.

PLANILHA DE COMPOSIGAO ANALITICA DA TAXA DE BDI (SERVICO) 3° QUARTIL
ITEM coD. VALORES ADOTADOS %
10 (AC) _ |ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,01%
2.0 (S+G) _|SEGURO+ GARANTIAS CONTRATUAIS 0,40%
3.0 (R]_|RISCOS 0,56%
4.0 (DF) __|DESPESAS FINANCEIRAS 1,11%
b 5.0 (L) __[LUCRO 6,90%
6.0 ()__|IMPOSTOS 8,65%
5.1 PIS 0,65%
6.2 COFINS 3,00%
6.3 ISSQN 5,00%
5.4 CPRB 0,00%
I = PIS + COFINS + ISSQN + CPRB
24,20%
s (1+AC+S+R+G)*(1+DF)+(1+L))—1
- (1=1)
B.D.l. (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS) DE SERVIGOS ADOTADO: 24,20%

!RA O BDI DE "CONSTRUCAO DE RODOVIAS", QUE E O TIPO DE OBRA DO ACORDAO N2 2622/2013 — TCU — PLANARIO QUE
MAIS SE ENCAIXA COM ESSE PROJETO, EM SEU ITEM 9.1 CONSIDERA COMO TAXA MINIMA O VALOR DE 19,60% E COMO
TAXA MAXIMA O VALOR DE 24,23%, LOGO, O VALOR DE BDI APRESENTADO ACIMA ESTA ATENDENDO AS DIRETRIZES DO
ACORDAO N® 2622/2013.

Secrelana d
Obras Publicas oRReRIE
CPF: 357 Y248
Portaria Ny
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O TRABALHO CONTINUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS

OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAO - TAPA BURACO) PARA
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE.

PLANILHA DE COMPOSIGAQ ANALITICA DA TAXA DE BDI (FORNECIMENTO DE

MATERIAIS ADOTADO:

MATERIAIS) SR S
ITEM cOD. VALORES ADOTADOS %
1.0 (AC) |ADMINISTRAGAO CENTRAL 5,00%
2.0 (S+G) |SEGURO+ GARANTIAS CONTRATUAIS 0,82%
3.0 (R) RISCOS 0,89%
4.0 (DF)  |DESPESAS FINANCEIRAS 1,11%
® (L) _ |LUCRO 7,51%
6.0 (1) IMPOSTOS 0,00%
6.1 PIS 0,00%
6.2 COFINS 0,00%
6.3 ISSQN 0,00%
6.4 CPRB 0,00%
I = PIS + COFINS + ISSQN + CPRB
16,00%
B = (A+AC+S+R+G)*(1+DF)+ (1 +1)) -1
- (1-1
B.D.l. (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS) DE FORNECIMENTO DE 16.00%

APRESENTADO ACIMA ESTA ATENDENDO AS DIRETRIZES DO ACORDAO N2 2522&013.

.ARA O BDI DE "FORNECIMENTO DE MATERIAIS", O ACORDAO N2 2622/2013 — TCU — PLENARIO, EM SEU ITEM 9.1
CONSIDERA COMO TAXA MINIMA O VALOR DE 11,10% E COMO TAXA MAXIMA O VALOR DE 16,80%, LOGO, O VALOR DE BDI
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O TRABALHODO CONTINUA

PAVIMENTACAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERACAO - TAPA
BURACO) PARA MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO
MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE.

Objetivo do Memorial

O objetivo do presente memorial & mostrar como serdo executadas as diversas elapas, as especificagbes dos materiais e normas
empregadas na execugdo da obra acima citada.

Projetos
Todos os projelos necessarios a execugdo dos servigos serao fomecidos pela Prefeitura Municipal e quaisquer dividas
posteriores deverao ser esclarecidas com a fiscalizagao.

Fonte dos Pregos Utilizados

Para o orgamento do Projelo foi utilizado a Tabela Unificada da Secretaria de infraestrutura do Estado do Ceara, na versao 28,
nao desonerada e a tabela SINAPI Ceara nao desonerada de maio de 2025 e a tabela da ANP de maio de 2025,

BDI Utilizado
Conforme exposlo nos orgamentos, a Prefeitura Municipal adota o BDI de 24,20% para servico e 16,00% para aquisicdo de

material.

Encargos Sociais Utilizados
Conforme exposto nos orgamentos, a Prefeitura Municipal adota o Encargo Social de 115,10% para horistas e 71,84% para
mensalistas, sendo os mesmos NAQ DESONERADOS.

Execugdo dos Servigos

O contratado devera dar inicio aos servicos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a dala da Ordem de
Servigo expedida pela Prefeitura Municipal.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas Especificagdes, os desenhos e demais elementos
neles referidos.

Serao impugnados pela Fiscalizagao todos os trabalhos que ndo satisfagam s condigdes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a oficializagdo pela Fiscalizagao,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e
0missao.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos de trabalho, cabendo-he toda a
responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugéo das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servigo, a critério da Fiscalizagao e
Supervisao.

A CONTRATADA tomara todas as precaugbes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos,
canalizagbes e redes que possam ser atingidas, pavimenlages das areas adjacentes e outras propriedades de lerceiros, e ainda
a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucéo de todas as etapas da obra.

Normas

Séo parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrigao, todas as normas (NBRs) da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham relagio com os servicos objeto do
contrato, tais como o Artigo 42 e 45 da Lei 14.133 de 2021, que trata da adog3o das normas técnicas,
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Segundo a resolugdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA (01/86 de 23.01.86 nos seus artigos 1°, considera
impacto ambiental qualquer allerago das propriedades fisicas, quimicas e biologicas do meio ambiente, causada por qualquer
forma de matéria ou energia resultanle das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a salde, a seguranga e 0
bem - estar da populagdo; as atividades sociais e econdmicas; 4 biola; as condigdes estéticas e sanilarias do meio ambiente e a
qualidade dos recursos ambientais, e Artigo 2° que prevé elaboragdo de Estudo de Impacto Ambiental- EIA e respectivo Relatorio
de Impacto Ambiental - RIMA, a serem submetidos & aprovagao do 6rgao estadual competente, e da SEMA em carater supletivo,
o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:

| - estradas de rodagem com 2 (duas) ou mais faixas de rolamento;

Il - ferrovias;

Il - portos e terminais de minério, petréleo e produtos quimicos,

IV - aeroportos conforme definidos pelo inciso |, artigo 48, do Decreto-Lei 32, de 18 de novembro de 1966,

V - oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissarios de esgotos sanitarios;

VI - linhas de transmissao de energia elélrica, acima de 230 KV,

VIl - obras hidraulicas para exploragao de recursos hidricos, tais como: barragem para quaisquer fins hidrelétricos, acima de 10
MW, de saneamento ou de imigagao, abertura de canais para navegagdo, drenagem e irrigagdo, relificagao de cursos d'agua,
abertura de barras e embocaduras, iransposigao de bacias, diques;

VIl - extragao de combustivel fossil (petroleo, xisto, carvao);

IX - extragao de minério, inclusive os da classe II, definidas no Codigo de Mineragao;

X - atemos sanitarios, processamento e destino final de residuos loxicos ou perigosos; X! - usinas de geragéo de elelricidade,
qualquer que seja a fonte de energia primaria, acima de 10MW,

X/ - complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquimicos, siderurgicos, cloroquimicos, destilanias de alcool, hulha,
extragio e cultivo de recursos hidrobios;

Xl - distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais - ZEI;

XIV - exploragdio econdmica de madeira ou de lenha, em areas acima de 100ha (cem hectares) ou menores, quando atingir areas
significativas em termos percentuais ou de importancia do ponto de vista ambiental;

XV - projetos urbanisticos, acima de 100 ha (hectares) ou em éreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da
SEMA e dos 6rgaos municipais e estaduais competentes,

XVI - qualquer atividade que utilizar carvao vegetal, derivados ou produtos similares, em quantidade superior a dez toneladas dia;
XVIl - projetos agropecuarios que contemplem areas acima de 1.000ha, ou menores, neste caso, quando se tratar de areas
significativas em termos percentuais ou de importancia do ponto de vista ambiental, inclusive nas areas de protegao ambiental,
Na obra de Pavimentagao citada acima, o EIA/RIMA ndo se faz necessario por ndo se enquadrar em nenhum dos itens acima e a
reqularizagao da licenga ambiental sera de responsabilidade da Prefeitura de Horizonte-CE.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificagbes deverdo ser respeitadas. Quaisquer
modificagdes deverdo ser aulorizadas pela fiscalizagao.

Caso julgue necessario, a Fiscalizagdo e Supervisao poderdo solicitar a apresentagao de certificados de ensaios relativos a
materiais a serem ulilizados e o fornecimento de amostras deles.

Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a conservagdo de suas caracterfsticas e qualidades para
emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspegdo. Quando se fizer necessario, os materiais serao estocados sobre
plataformas de superficies limpas e adequadas para 1al fim, ou ainda em depdsitos resguardados das intempéries.
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De um modo geral, sero validas todas as instrubes, especificagbes e normas oficiais no que se refere a recepgao, transporte,
manipulagdo, emprego e estocagem dos maleriais a serem ulilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especificagbes Técnicas, serao fomecidos pela CONTRATADA.

M&o de Obra

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em nimero e especializagao
compativeis com a natureza dos servigos, bem como maleriais em quantidade suficiente para a execucao dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagéo e experiéncia para executar, adequadamente, os servigos que lhes
forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da Fiscalizagdo, ndo executar 0 seu
trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos,
devera, mediante solicilago por escrito da Fiscalizagao, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assisténcia Técnica e Administrativa
Para perfeita execugo e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessarnia ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficara a cargo da contratada, para execugdo dos servigos toda a despesa referente & mao-de-obra, material, transporie, leis
sociais, licengas, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias uleis a partir da expedicao da ordem de
servico pela Prefeitura Municipal devendo ser apresentadas a Prefeitura copias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e
Comprovante de Pagamento dela. No mesmo periodo deve ser emitido o CNO da obra.

Condigdes de Trabalho e Seguranga da Obra

Cabera ao construtor o cumprimento das disposigbes no tocante ao emprego de equipamentos de "seguranga” dos operarios e
sistemas de protecao das maquinas instaladas no canteiro de obras. Deverdo ser utilizados capacetes, cintos de seguranga luvas,
méascaras e etc., quando necessarios, como elementos de protegao dos operarios. As maquinas deverdo conter dispositivos de
protegao tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.

Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagao “NR-18" da Legislagdo, em vigor, condicbes e
Meio Ambiente do Trabalho na Indistria da Construgéo Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as viimas,

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das
circunstancias relacionadas com o acidente, e

¢) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAO no lugar da ocoréncia, relatando o fato.

A CONTRATADA é a dnica responsavel pela seguranga, guarda e conservacdo de todos os maleniais, equipamentos,
ferramentas e ulensilios e, ainda, pela protegao destes e das inslalagdes da obra.
A CONTRATADA devera mantar livres os acessos aos equipamenios confra incéndios e os registros de agua siluados no
canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a queima
de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflaméavel no local da obra.
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No canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilancia
efetuado por numero apropriado de homens iddneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e

eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais

Ticardo Da Sampaio
Secretana strutura,
Obeas Publicas rsos Hidricos.
CPF: 35 .383-00

Portaria N° 112025
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A presente especificagao tem por finalidade orientar a elaboragéo do orgamento, das propostas, bem como, a execu¢do da obra
de PAVIMENTACAQ ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERACAO - TAPA BURACO) PARA MELHORAMENTO DA

CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE.

PROJETO, ESPECIFICAGOES E NORMAS.
Os servigos e obras serao realizados com rigorosa observancia dos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como da
estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias da presente especificagao.

DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGOES.

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

Em caso de divergéncias entre esta especificagio e os desenhos ou memonial descritivo do projeto arquitetdnico, prevalecera
sempre o primeiro;

Em caso de divergéncia entre esta especificagao e os desenhos dos projetos complementares, prevalecerdo sempre os (ltimos;
Em caso de divergéncias enlre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao sempre os de maior escala;

Em caso de divergéncias entre desenhos de datas diferentes, prevalecerac sempre 0s mais recentes.

RESPONSABILIDADE E GARANTIA

O construtor assumira integral responsabilidade pela boa execuco e eficiéncia dos servigos que realizar, de acordo com estas
especificagbes, com os termos do edital e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos
decorrentes da ma execugao desses trabalhos.

Fica estabelecido que a realizagdo, pelo construtor, de qualquer elemento ou secdo de servigo implicara a lacila aceitagdo e
ratificagdo, por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nesta especificagao para execugao
desse elemento ou segdo de servigo.

LICENCAS

O construtor ficara obrigado a obter todas as licengas, aprovagoes e franquias necessarias aos servigos que contratar, pagando
os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, requlamentos e posturas referentes a obra e & seguranga publica. E
obrigado também ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de todas as despesas decomrentes da utilizagao de
agua e energla elétrica durante a execugao dos servigos contratados.

FISCALIZACAO

Fica eslabelecido que:

O proprietario mantera na obra engenheiro e prepostos seus, convenientemente credenciados junto ao construtor, daqui por
diante designados sempre como fiscalizagéo, com auloridade para exercer, em nome do proprietario, toda e qualquer agao de
orientagao geral, conlrole e fiscalizagao das obras e servigos de construgao.

O construtor estard obrigado a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos maleriais e execugdo das obras e servigos contratados,
facultando a fiscalizagao o acesso a lodas as parles das obras. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagao em oficinas,
depositos, armazéna ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados 4 construgo, servigos ou obras em preparo;

A fiscalizagdo & assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras e servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeito o construtor, e sem que este tenha direito a qualquer indenizagao, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48 horas, a
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contar da entrega da ordem de servigo comrespondente, qualquer reclamagao sobre defeito essencial e, servico executado ou
material posto na obra;

E o construtor obrigado a retirar da obra, imediatamente aps o recebimento da ordem de servico correspondente, qualquer
empregado, tarefeiro, operdric ou subordinado seu que, a critério da fiscalizago, venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

MATERIAIS, MAQ DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

Para as obras e servicos acertados, cabera ao construtor fomecer e conservar equipamento mecanico e ferramental necessario;
conlratar mao-de-obra idonea, de moda a reunir permanentemente em servigo uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestres e encamegados que assegure o progresso adequado as obras. Todos os materiais empregados serdo novos, de primeira
gualidade e deverdo estar em perfeito estado de conservagao.

RECEBIMENTO DAS OBRAS

RECEBIMENTO PROVISORIO
Ocorrera quando as obras e servigos contratados ficarem inleiramente concluidos, de perfeito acordo com o conlralo, através do
Termo de Recebimento Provistrio, que sera lavrado e assinado pelo construtor e por um representante do proprietario.

RECEBIMENTO DEFINITIVO
Ocorrera em data a ser fixada no conlralo, devendo para tanto serem satisfeitas as seguintes condices:

. Atendidas lodas as reclamagdes da fiscalizagao, referentes a defeitos ou imperfeigées que tenham sido verificados em
qualquer elemento das obras e servigos executados;

J Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto 4 falta de pagamento aos operéarios ou fomecedores de
materiais e prestadores de servigos empregados na edificagao;

. Entrega ao proprietario de toda a documentacao legal refativa & obra, incluindo-se: habite-se, copia do projeto “Como
Construido', relatério de recomendagbes e instrugdes de uso de todos os equipamentos instalados na obra, bem como seus

. Cumpridas todas as formalidades contratuais.

PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERAGAO - TAPA BURACO) PARA MELHORAMENTO DA
CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE

A execugao das obras seguira em todos os pormenores os desenhos e lextos explicativos do projeto.

SERVICOS PRELIMINARES
PLACAS DE OBRA
A Placa devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporgdes e demais orientagdes contidas no Manual Visual de
Placas e Adesivos de Obras da CEF e em conformidade com a Instrugo Nommativa n. 02 de 16 de dezembro de 2009 da
Secretaria de Comunicagao Visual do Governo Federal - SECOM.

b .
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Devera ser confeccionada em chapa plana, metdlica, galvanizada, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material
resistente a intempéries. As informagdes deverao estar em material plastico, para fixagao ou adesivagho na placa. Quando isso
nao for possivel as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte.

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente vollada para a via que favorega melhor a sua visualizagdo. Devera
ser mantida em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, duranie todo o periodo de

execugao das obras.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

A mobilizagéo e desmobilizagdo de unidades sao etapas cruciais para o inicio e encerramento de operagdes em diversos tipos de
projetos e obras. Esses processos envolvem o planejamento, transporte, instalagao e retirada de equipamentos, estruturas
temporarias, e toda a infraestrutura necessaria para o funcionamento eficiente de uma unidade operacional.

A mobilizagdo inclui a preparacdo e logistica para o envio de equipamentos ao local, e a garantia de que todos os recursos
estejam pronlos para o inicio das atividades. E um processo que exige coordenagdo eficiente para minimizar airasos e garantir
que tudo esteja em conformidade com as exigéncias técnicas € de seguranga.

Ja a desmobilizagdo refere-se a retirada ordenada e segura dos equipamentos e estruturas apds a concluséo do projelo. Essa
fase & igualmente importante, pois envolve o desmonte cuidadoso dos equipamentos de volta aos pontos de origem ou destino
final, e a restauragdo do local as suas condigbes onginais, quando necessario.

Ambas as etapas demandam um planejamento estratégico, equipe qualificada, e o uso de praticas que assegurem a integridade
dos equipamentos e a sequranga de todos os envolvidos. Além disso, a execugao correta desses processos pode contribuir para
a olimizagao dos custos operacionais e a preservagao dos alivos da empresa,

Reforcamos a importancia de conduzir a mobilizagao e desmobilizagdo de forma organizada e crileriosa, garantindo que as
operagdes comecem e terminem com eficiéncia e seguranga, mantendo a integridade das unidades e a conformidade com todas
as normativas aplicaveis.

FRESAGEM
A fresagem de asfalto envolve cortar ou desbastar uma ou mais camadas do pavimento. Isso cria uma superficie uniforme e sem
defeitos. E muito importante para 4reas com problemas graves, como remendos ruins e muitas trincas.
Alem disso, essa técnica permite reciclar o material fresado. Isso ajuda a proteger o meio ambiente e diminui os custos com
materiais.
O processo de fresagem asfaltica envolve varias etapas técnicas. Usa-se equipamentos especificos. A fresadora é essencial para
remover camadas do pavimento asfaltico.
Os operadores comegam ap6s marcar as areas a serem fresadas. Eles garantem que a profundidade e a rugosidade sejam
conforme o projeto.
Para executar a fresagem de asfalto, siga as seguinles etapas:

1. Avaliar a superficie a ser tratada.

2. Preparar a area, marcando as secbes a serem fresadas.

3. Limpeza da area: A area a ser fresada deve ser limpa e demarcada para garanlir preciséo no processo.

4. Corte do asfalto: Utilize uma fresadora de asfallo para remover o asfallo até a profundidade desejada, ajustavel

conforme a necessidade do projeto.

w

Preparagao da superficie: Apds a fresagem, a superficie deve ser preparada para receber a nova camada de asfalto.
6. Aplicar o novo asfallo, obedecendo a espessura de 5,00 cm determinada em projeto. \
»
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7. Reciclagem do material O material removido pode ser reciclado e reulilizado em novas misluras de asfallo,
promavendo sustentabilidade.
8. Medigdo do servigo: A medicdo do servico deve ser efetuada em metro quadrado, conforme especificado em projeto.
Esses passos garantem que a fresagem de asfalio seja executada de forma eficiente e suslentavel, resultando em

pavimentos mais duraveis e seguros.

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Neste item estdo os servicos de limpeza, pintura de ligagao e pavimentagdo com CBUQ, sendo uma espessura de 5,0cm para
capeamento e uma espessura de 5,0cm para recuperagao da pista de rolamento — tapa buraco, sendo utilizada a faixa C do
DNIT. A execugao deve seguir NORMA DNIT 031/2006 - ES (Pavimentos fiexiveis - Concreto asfaltico), tanio para as
especificagdes dos servigos quanto para o controle tecnologico (item necessario para liberar a medicao dos servigos).

CAPEAMENTO EM CBUQ - ESP. 5.0cm

LIMPEZA

0O servigo de varrigdo manual sera executado pela empresa confratada e capina se for necessario, sera executado pela prefeitura,
sendo esses servigos extremamente rigoroso, como também a limpeza fina do pavimenlo sera executada pela empresa
contratada, sendo necessario a ulilizagdo de uma vassoura mecanica.

PINTURA DE LIGAGAO

Apos a varrigdo (servigo que sera executado pela empresa conlralada) aplica-se o ligante asféllico adequado, na temperatura
compalivel com o seu lipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido em dias
de chuva ou quando esta estiver eminente. A temperatura de aplicagdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de
ligante, em fung3e da relagdo temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade
para espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento & de 30 a 60 segundos Saybolt-Furol para AD, EA e
CAP.

Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo tumo de trabalho e deixa-la fechada ao trénsito. Quando isto nao for possivel,
trabalhar-se-a em meia pista, fazendo-se a pintura da adjacente, quando a primeira meia-pista for aberta ao transito. Logo que
possivel dever-se-a executar a camada asfaltica sobre a superficie pintada; ndo se deve deixar a pintura secar.

A fim de evitar a superposigao, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicagdes, deve-se colocar faixas de papel impermeavel
transversalmenle, na pista, de modo que o inicio e o término da aplicagdo do material betuminoso situem-se sobre essas faixas,
as quais sdo, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicagao do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

A uniformidade depende do equipamento empregado na distribuigao. Ao se iniciar o servigo, deve ser realizada uma descarga de
15 a 30 segundos, para que se possa controlar a uniformidade de distribuicdo, Esta descarga pode ser feita fora da pista, ou na
propria pista, quando o carro distribuidor estiver dotado de uma calha colocada abaixo da barra distribuidora, para recolher o
ligante asfaltico.
O ligante devera ser transportado diretamente do fomecedor para a obra, portanto existe somente o transporte local com a
distancla to transporte da fabrica de emulsoes até a obra,
O consumo de emulsao é de 0,45kg por metro quadrado de pista. %‘

v
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CONCRETO ASFALTICO (CBUQ) - ESP. 5.0CM

Apbs a pintura de ligagao devera se proceder a pavimentagao com Concreto Betuminoso Usinado a quente com espessura de
5,0cm, objetivando contornar as imperfeigbes da pavimentagao em pedra losca exislente e ao mesmo tempo conformar o leito da
via, transversal e longitudinalmente.

Deve-se levar em consideragao as observagbes a seguir.

Temperatura de Aplicagéo

A temperatura de aplicagdo do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em fungao da relagao
temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente & aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da
faixa de 75 e 150 segundos, "SAYBOLT-FUROL" (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 + 10
segundos, “SAYBOLT-FUROL". Entretanto, ndo devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores & 120°C e nem superiores a
177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10°C a 15°C, acima da temperatura do cimento asféltico (CAP), nao
devendo, enretanto, ultrapassar a lemperatura de 177°C, para evilar o “Craqueamento” do cimento asfaltico (CAP).

Produgdo da Massa Asfaltica
A produgao da Massa de Concreto deve ser efetuada em usinas apropriadas, sendo obngatorio as Gravimétricas.

Transporte da Massa Asfaltica

A Massa de Concrelo produzida deverd ser transportada, da usina a ponto de aplicagdo, nos veiculos basculantes anles
especificados. Devem ser eviladas distancias superiores a 50 km, ou menos de acordo com a temperatura ambiente e o estado
da via. Foi considerado o transporte do CAP, areia e brita até a usina.

Foi previsto que o transporte sera feito em caminhdes basculantes com capacidade de 14m’ providos de dispositivos que
impegam a perda de material ao longo do percurso.

Distribuicdo e Compressao da Massa Asfaltica

A Massa de Concreto produzida deve ser distribuida somente com fempo ndo chuvoso.

A distribuicao da Massa de Concreto deve ser feita por maquinas acabadoras.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adigdo manual de massa asfaltica, sendo
esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e redos metalicos.

Apds a distribuicio do Concrelo Asfallico lem inicio a compressao. Como regra geral, a temperatura de compactagao & a mais
elevada que a mistura asfaltica possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmenle para cada caso

A rolagem com rolos de pneus de pressdo variavel, & iniciada com baixa pressao, a qual sera aumentada & medida que a mistura
for sendo compaclada, e, consequentemente, suportar pressdes mais elevadas.

A compresséo sera iniciada pelos bordos, longitudinaimente continuando em diregdo ao eixo da pisla. Nas curvas, de acordo com
a superelevacao, a compressao deve comegar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser
recoberta, na seguinte, de, pelo mencs, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagdo de rolagem perdurara ale o
momento em que seja alingida a compressao especificada.

Durante a compactag@o ndo serdo permitidas mudangas de diregdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo metilico deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a
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evilar a aderéncia da mistura e as rodas do rolo pneumatico deverdo, no inicio da rolagem, ser levemente untadas com Gleo

queimado, com a mesma finalidade.

RECUPERAGAQ DA PISTA DE ROLAMENTO - TAPA BURACO - ESP. 5.0cm

Consideragbes Gerais.

Esses servigos tém por objetivo unificar, padronizar e conservar a qualidade da "Operagao Tapa Buracos®, buscando obter uma
vida 0til maior, estabelecendo de maneira pratica as sequéncias desta operagao, para os pavimentos danificados em decoréncia
da agéo do trafego, falhas de execucao e abertura de valas executadas pelas diversas concessionarias que atuam nas vias
publicas e demais outros agentes.

Deve seguir as seguintes etapas de execugao dos servigos:
1~ Delimitar a area a ser recortada, formando uma figura geométrica de lados definidos (uma poligonal qualquer, como, por
exemplo, um quadrado, um retangulo efc.). O objetivo & criar uma “ancoragem” para dificultar a salda da massa
asfaltica do “buraco” e retirar o material oxidado (asfalto velho, material solto) das bordas dele.
2- Recorlar o revestimento a ser removido com a ulilizagio de chibancas e picaretas elou maquina de core. E
fundamental que a face do recorte faga um angulo de 90° com o revestimento existente.
3- Remover o revestimenlo que foi recortado, inclusive os residuos da area esburacada, com a utilizagao de pas, enxadas
e caminho de mao. E fundamental que os residuos e entulhos sejam removidos e deixados num local que néo
atrapalhem o transito de veiculos e pedestres, por exemplo, fiquem longe de entradas e saidas, longe de portdes,
portas e janelas. Os residuos e entulhos também devem ficar longe das bocas-de-lobo e ralos para evitar obstrugdo das
lubulagdes e galerias pluviais. Imediatamente apos a conclus3o da "Operago’, o encarregado deve providenciar o
recolhimento dos residuos de blocos de misluras asfalticas e outros entulhos para local devidamente autorizado
4-  FEfetuar a limpeza da area utilizando vassouras ou compressor. Na varrigao ou limpeza com o compressor, retirar todo o
po que estiver solto. Com um regador, espalhar pouca &gua, suficiente par assentar a poeira e garantir a inexisténcia de
po solto, se necessério. A varricdo ou limpeza com o compressor devera se estender sobre o pavimento existente,
numa area maior que a prevista para a pintura de ligagéo.
5~ Executar a pintura de ligagao no fundo e nas paredes verticais da area recortada, utilizando emulsdo asfaltica tipo RR-
2C, pura, ou diluida no maximo com 30% (trinta por cento) de agua, a critério da fiscalizagdo. A emulsdo deve cobrir
toda a area que vai receber a massa asfaltica, sem se acumular em pogas. Deve-se estender a pintura de ligagao por
10 a 20 cm sobre o pavimento existente, isto é, para cada lado do buraco. Os servigos de pavimentagdo asfaltica em
C.BU.Q. especificado conforme faixa “C* do DER, os servigos compreendem sinalizago, pintura de ligagdo com RR-
2C, consumo de 0,50 Lim?, usinagem e aplicagao de C.B.U.Q., temperatura inicial minima de 120° (cento e vinte graus
centigrados). A emulsdo asfallica deve ser transportada e utilizada com o méaximo de zelo, a fim de evitar sujar
passeios, meios-fios, canteiros, jardins, rampas de garagem elc.
6- Compactagao com rolo liso.
/- Retirar com uma varrigdo os materiais granulados excedentes que normalmente ficam nas jungdes da massa nova com
o pavimento velho. Deixar o local da operagéo bem varido. Os maleriais excedentes devem ser depositados junto com
0s residuos.
A FISCALIZACAO DEVERA SER ACIONADA EM TODAS AS ETAPAS DA EXECUGAO DO TAPA BURACO, PARA REGISTRAR
E QUANTIFICAR DOCUMENTALMENTE OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS.
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TRANSPORTES DE MATERIAS
Para os transportes de malérias e insumos foram consideradas as seguintes DMT's:

- Transporte da emulsdo asfaltica - DMT 50,3 Km
Trajeto da Refinaria ate Horizonte

Percurso de 60,3 Mm

-Transporte do CAP 50/70 - DMT 28,4 Km

Trajeto da Refinaria ate a Usina de Asfalto
Percuso de 28.4 Km
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- Transporte de brita - DMT 22,1 Km
Trajeto da Usina ate a Pedreira

Percurso de 22,1Km
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- Transporte de areia - DMT 22,1 Km
Trajeto da Usina ate a Pedreira

Percurso de 22,1Km
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- Transporte de CBUQ - DMT 37,1 Km

Trajeto da Usina ate Horizonte

Percurso de 37,1 Km

CRITERIO DE LIBERAGAO E MEDICAO DE SERVICOS

Os servigos somente deverdo ser executados apos emisséo de ordem de servigo, acompanhada do respectivo projeto,

Os servicos execulados e medidos da forma descrita sd0 pagos de acordo com os seus respectivos precos e unidades
contratuais,

Para a comprovagao do servico executado, sera necessério apresentagdo de relatério fotografico e livro didrio de obra, como
lambém a apresentacao das coordenadas de inicio e fim do local do servigo executado. Esses relatorios devem ser entregues
semanalmente, porém o controle deve ser diario e previamente apresentado a fiscalizagao.

Um trecho pavimentadd ou recuperado so tera condicdes de ser medido se os servicos de pavimentagao efou recuperagao (tapa

buraco) liverem sido executados completamente, visto que somente assim, tomam o trecho funcional. Também devem ser
entregues todo o controle tecnoldgico dos trechos pavimentados para que os mesmos possam ser medidos.

Horizonte/CE, julho de 2025

n.carde D g Sampaic
Secretaria trutura, :
Obras Publicas @ & Hidricos. o ronts - OF
CPF: 357Y20§83-00 e B

Portaria N0 2025
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Anotacdo de R nsabilidade Técnica - ART ART
Lei n® 6,496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE No ;le:;;lii';:lsio

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL

1. Responsavel Técnico
MIGUEL CRISTIAND ALVES DE BRITO

Tiulo profissional.  ENGENHEIRO CIVIL, ESPEC, EM GERENCIAMENTO DE DBRAS NA RNP. 0601837320
CONSTRUGAO CIVIL Registro: 20346CE

2. Dados do Contrato
Contratante. PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CPF/CNPJ: 23,555,196/0001-86
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO N §100

Complemenio; Bairro. CENTRO

Cidade: Horizonte UF: CE CEP' 62880000

Contralo. Nio especificado Celabrado em:
Valor: R$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo Institucional: NENHUMA - NAD OPTANTE

1. Dados da ObrafServigo
RUA DIVERSAS N® SN

Complemeanto; Bairro. DIVERSOS

Cidade: HORIZONTE UF: CE CEP; 62880000

Dale de Infcio.  14/06/2025 Previsdo de lérmino: 14/07/2025 Coordenadas Geogréficas: -4.088655, -38.485065

Finalidade: Infraestrutura Codigo: Nao Especificado
Proprietario;. PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CPFI/CNPJ. 23.555.196/0001-86

4, Atividade Técnica

14 - Elaboragao Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAD > #4.2.1.2 - 1,00 un
ASFALTICA PARA VIAS URBANAS

35 - Elsboracio de orgamenio > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA = DE 1,00 un
PAVIMENTAGAD = #4 21,2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS

Apis a conciusgo das atividades tecnicas o profissional deve proceder a baixa desta AR

5. Observagbes

ELABORACAD DE PROJETO (PADRAD) E ORGAMENTO PARA EXECUCAQ DOS SERVICOS DE PﬁVMENTACﬁU_ASFAL"I’iCA (CAPEAMENTO
E RECUPERAGAQ - TAPA BURACO) PARA MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE.

6. Declaragoes

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARA (CEC)

com credenciais de login e senh
MIGUEL CRISTIANG ALVES O

Declaro seram verdadeiras as informagbes acima

de de
Local dati

. | 1
9. Informagoes "
* A ART & vélida somente quando quitsda, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site dq Crea. \

10, Valor
Valor da ART: RS 103,03 Registrada em: 16/07/2025 \falor pago: RS 103,03 MNosso Numero: 8218098990

A autenticikdada desia ART pode ser verficada sm hitps-/fcrea-oo sitac, com b fpublice/, com 8 chave: dydad
impresso em: 17072025 s 12/19:40 por: | ip: 190 83 53,69

-
www creace. o br falsconnscofijcraace org b CREA_cE E 3
Tel (85) 3453.5800 Fow: (85) 3453-5604 By T i i




PREFEITURA DE

N
B Estado do Ceara
@ HORL O TE Prefeitura Municipal de Horizonte

0O TRABALHO CONTINUA

PAVIMENTACAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECUPERACAO - TAPA
BURACO) PARA MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO EM VIAS DO
MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE.
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