
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 
 

CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA 
ROMA-GO  

 
 
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
1.1 O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO MUNICÍPIO DE NOVA ROMA/GO, 
CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ART E DEMAIS 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. 

 
2. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
2.1 A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade 

Concorrência, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor 
preço global, nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, 17, § 2º, e 34, todos da Lei 
nº 14.133/2021. 

2.2 O regime de execução da obra será o de empreitada por preço 
global. 
           2.3     A presente contratação tem por objeto a execução de obra de 
engenharia para construção de uma nova edificação, compreendendo o 
fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais 
recursos necessários à completa e adequada execução do empreendimento, 
conforme projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas 
orçamentárias e demais documentos que integram a contratação. 

             Nos termos do art. 6º, inciso XII, da Lei Federal nº 14.133/2021, 
considera-se obra toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das 
profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por 
meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que 
inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das 
características originais de bem imóvel. 

                Considerando que o objeto consiste na construção de uma 
edificação nova, com implantação de estrutura e demais elementos construtivos, 
caracteriza-se a contratação como obra de engenharia, se enquadrando como 
simples serviço comum de engenharia. 

2.3  
2.4 Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados 

deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da 
licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título qualificação 
técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021: 

2.4.1 Certificado de registro (pessoa jurídica): comprovar registro no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA). 

2.4.2 Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro no 



 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA) de todos os profissionais técnicos que participarão na 
condução dos serviços contratados, devendo constar no mínimo um Engenheiro 
Civil ou Arquiteto e Urbanista. 

2.4.3 Capacidade operacional (pessoa jurídica): atestado (s) de 
capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
atestando a experiência da empresa/consórcio licitante em atividades compatíveis 
com o objeto licitado, devendo conter no mínimo (admitindo-se a soma de 
atestados): 

Descrição do Serviço Quantidade Mínima 

COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL 
NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME) 

 

              170,00 m²  

Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na 
apresentação da (s) certidão (ões) e/ou atestado (s): 

•          Nome do contratado e do contratante; 

• Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); 

• Localização e data da realização da obra; 

• Serviços executados e quantitativos. 
2.4.4 Capacidade profissional (pessoa física): certidão de acervo técnico 

(CAT) do responsável técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), 
que comprove execução de obra ou serviço de características semelhantes ao 
objeto licitado, devendo conter no mínimo: 

 

Descrição do Serviço Quantidade Mínima 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA 
COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO 
COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) 

              86,00 m²  

 
 
2.4.5 Vínculo Empregatício: Apresentar comprovação de vínculo 

empregatício de cada   profissional técnico que participará da condução dos serviços 
contratados. 

a) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será 
feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de 
Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil 
comum, que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais) ou, ainda, de declaração 
de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado desde que 
acompanhada da anuência deste; 

b) Os profissionais indicados deverão participar da execução dos 
serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de 
disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a 



 

comprovação de qualificação técnica exigida neste item; 
 
2.5 Obrigações da contratada: 
2.5.1 Assumir toda a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 

serviços que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em 
decorrência da má realização destes serviços, causados tanto ao CONTRATANTE 
como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja imputável; 

2.5.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE; 

2.5.3 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou 
de terceiros de tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato; 

2.5.4 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, 
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, greves, 
faltas ao serviço e demissões, sob pena de aplicação das sanções cabíveis; 

2.5.5 Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com 
o interesse dos serviços e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalização do 
CONTRATANTE; 

2.5.6 Executar os serviços de acordo com o estabelecido no contrato e seus 
anexos; 

2.5.7 Respeitar os prazos previstos neste projeto básico; 
2.5.8 Manter atualizado o endereço do correio eletrônico; 
2.5.9 Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessários à realização 

dos serviços; 
2.5.10 Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, 

ART’s, alvarás e 
qualquer licença e/ou autorização, presente no canteiro de obras e que seja 

de fácil acesso para a fiscalização de obras e contratos; 
2.5.11 Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de 

material, mão de obra, equipamentos, bem como as obrigações fiscais, sociais e 
trabalhistas, até o recebimento definitivo do objeto; 

2.5.12 Responder pelo custo dos serviços, ora contratados, contemplando 
salários de pessoal, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; 

2.5.13 Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e 
previdenciária decorrente de acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de 
qualquer ônus; 

2.5.14 Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e social) 
durante todo o período de execução do objeto; 

2.5.15 Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotações ou Registros 
de Responsabilidade Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e 
especialidades pertinentes, sob pena de retenção de medição; bem como a 
respectiva CNO; 

2.5.16 Cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas 
Federais, Estaduais e Municipais, inclusive Normas de Concessionárias de Serviços 
Públicos; 

2.5.17 Executar, de maneira precípua, os serviços apresentados no Projeto 
e Memorial Descritivo, de forma que a obra seja concluída de acordo com as 
especificações; 



 

2.5.18 Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, 
aceito pela CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto 
e assinar, em nome da empresa CONTRATADA, instruções técnicas e planilhas de 
medição; 

2.5.19 Manter as áreas circundantes à obra totalmente limpas e seguras e 
observar todas as condições de segurança, higiene, medicina e meio ambiente do 
trabalho, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o uso de uniforme; 

2.5.20 Retificar todo e qualquer trabalho que não obedeça aos elementos 
especificados no projeto e demais disposições contratuais, bem como reparos e 
correções, com desembolso pela CONTRATADA; 

2.5.21 Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente 
no local, horário e nos dias de prestação dos serviços, o qual será responsável pela 
supervisão e acompanhamento,   bem   como   sanar   dúvidas   e   tratar   de   
quaisquer   assuntos 

relacionados à execução do objeto; 
2.5.22 Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificações executadas 

relativas ao projeto executivo aprovado, para concretizar o Termo de Recebimento 
Definitivo da Obra; 

2.5.23 Respeitar e cumprir todas as recomendações estabelecidas nas 
Licenças Ambientais emitidas pelos órgãos competentes; 

2.5.24 Dada a ordem de serviço pela contratante, é obrigatório, por parte da 
CONTRATADA, a abertura do “Diário de obras”, no modelo fornecido pela 
CONTRATANTE, mantendo-o devidamente atualizado durante a execução da obra 
e presente no canteiro de obras que seja de fácil acesso para a fiscalização; 

2.5.25 As Normas Regulamentadoras – NRs, relativas à segurança e 
medicina do trabalho, são de observância obrigatória por parte da empresa 
vencedora, bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 – 
Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e seus 
desdobramentos; 

2.5.26 A Câmara municipal de vereadores de Nova Roma-GO poderá a 
critério de seu corpo técnico, determinar a paralisação da obra e/ou serviço, 
suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, 
saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela empresa 
vencedora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. A empresa vencedora se 
responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos 
trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir 
à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; 

2.5.27 Visando o início dos trabalhos deverão ser tomadas as seguintes 
providências: 

2.5.27.1 A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias 
úteis, após a contratação, o Plano de Trabalho, contendo: relatório analítico do 
projeto executivo completo; planejamento geral das atividades envolvidas no 
desenvolvimento dos serviços; a relação, as precedências e a duração das 
atividades; a metodologia construtiva e índice de documentos, então apenas após a 
apresentação será assinada a  Ordem de Serviço autorizando o início das obras; 

2.5.27.2 Também deverá conter o cronograma físico financeiro 
detalhado dos serviços com extensão em .mpp. (Microsoft Office Project, ou similar); 



 

2.5.28 A Contratada deverá fornecer mensalmente os atestados de 
qualidade dos materiais e serviços aplicados na execução das obras em 
questão, atendendo ao recomendado nas Normas Brasileiras, além das 
normas ambientais vigentes e as exigências de contrato, inclusive executando 
ensaios referentes às obras e serviços, a fim de comprovar ou confirmar tal 
qualidade, a critério da Fiscalização; 

2.5.29 A Contratada deverá efetuar permanentemente as obras e serviços de 
controle tecnológico dos materiais, componentes, processos e equipamentos, 
bem como da qualidade das obras e serviços executados, através de empresa 
especializada, a ser aprovada pela Fiscalização; 

2.5.30 As obras ou serviços executados com vícios ou defeitos, em virtude 
de ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego 
de material inadequado ou de qualidade inferior, serão refeitos sob exclusiva e 
integral responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Câmara municipal de 
vereadores de Nova Roma-GO, sem implicar alterações do prazo contratual; 

2.5.31 Os relatórios de controle tecnológico deverão ser apresentados até a 
entrega da medição seguinte, sob a pena sofrer as sanções previstas no contrato; 

2.5.32 Caberá à Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos 
causados à Contratante e a terceiros, durante a execução das obras e serviços, 
sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte; 

2.5.33 Os ensaios e testes, previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas 
especificações técnicas/memorial descritivo, deverão ser realizados por empresas 
especializadas e credenciadas/autorizadas pelo INMETRO, as quais deverão, 
previamente, ser aprovadas pela Fiscalização da Câmara Municipal de vereadores 
de Nova Roma. Os ensaios e testes e/ou sua repetição ficarão a cargo exclusivo da 
Contratada, estando os custos incluídos nos preços propostos para as respectivas 
obras e serviços, sendo que a não realização dos mesmos, quando necessários ou 
solicitados pela    Fiscalização, propiciará, além da aplicação das multas, a suspensão 
da medição das obras e serviços correspondentes até a sua regularização. 
 

2.5.34 Para a apreciação e aprovação da empresa indicada para a realização 
dos ensaios e testes, a Contratada deverá apresentar, no mínimo, os seguintes 
documentos: Credenciamento/autorização do INMETRO, em vigor; Comprovação, 
por meio de Atestados Técnicos, da realização dos ensaios e testes compatíveis 
com todos as obras e serviços objeto do contrato. 

 
 
2.6 Obrigações da contratante: 
2.6.1 Promover condições para a execução contratual objeto deste contrato; 
2.6.2 Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela 

CONTRATADA para execução dos serviços; 
2.6.3 Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no 

Diário da Justiça Eletrônico, órgão oficial de divulgação dos atos processuais e 
administrativo da Câmara municipal de Nova Roma, veiculado no site oficial; 

2.6.4 Controlar e acompanhar toda a execução deste contrato; 
2.6.5 Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato; 
2.6.6 Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados, projetos, 

especificações técnicas, licenças e instruções complementares, indispensáveis para 



 

a execução do objeto; 
2.6.7 Fiscalizar a execução dos serviços, por representante habilitado da 

CONTRATANTE, a fim de determinar a regularização de serviços previamente 
executados em desacordo com o Projeto e Memorial Descritivo aprovado, bem 
como submeter a autoridade competente, ações que ultrapassarem a sua 
competência; 

2.6.8 Emitir Ordens de Serviço com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 
consecutivos a data de início; 

2.6.9 Analisar, através da Equipe de Fiscalização designada, os Boletins de 
Medição Mensais emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliações dos 
serviços executados, demonstrando quantidades de serviços executados no 
período, para posterior desembolso por parte da CONTRATANTE, contendo 
assinatura do responsável técnico da CONTRATADA e fiscal da obra designado 
pela CONTRATANTE; 

2.6.10 Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execução e 
marcos contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser 
readequado, conforme a necessidade da Câmara, no decorrer do contrato. 

 
3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
3.1 Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como 

parâmetro os projetos de engenharia, conforme planilha orçamentária e suas 
respectivas memórias de cálculo (Anexo 01). 
 

4. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 
 
4.1 A planilha orçamentária de referência foi elaborada conforme 

levantamento de quantitativos nos Projetos Básicos e Memoriais Descritivos, sendo 
que as unidades dimensionais e preços foram obtidas conforme os indicadores: 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil da Caixa 
Econômica Federal – SINAPI, Sistema de Custo Referencial de Obras da GOINFRA 
e Cotações com Fornecedores da região. 

 
5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
Estima-se para a contratação almejada o valor total R$ R$ 809.391,47 ( 

OITOCENTOS E NOVE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E 

QUARENTA E SETE CENTAVOS). 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
6.1 O presente estudo, como já informado, refere-se à contratação de 

empresa especializada em serviços de engenharia necessários à contrução da nova 
unidade da Camarâ municipal de vereadores de Nova Roma-GO, incluindo mão de 
obra, equipamentos e materiais necessários, conforme condições e especificações 
constantes nos documentos anexos. As descrições detalhadas das soluções estão 
previstas nos memoriais descritivos, documentos anexos. 

6.2  A descrição da solução como um todo, abrange a prestação de 
serviço para, com disponibilização de mão de obra não exclusiva, materiais e 
equipamentos adequados à execução dos trabalhos. 



 

 
7. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA 

CONTRATAÇÃO 
 
7.1 Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as 

licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e 
economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 
estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para 
a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com 
divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de 
evitar a concentração de mercado. 

7.2 Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à 
presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda 
de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho 
de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização. 

7.3 Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia 
trazer uma série de transtornos quanto à eventual responsabilização por 
inesperados sinistros ocorridos e por ser uma obra de infraestrutura as empresas 
especializadas nesta área atendem aos requisitos. 

 
8. RESULTADOS PRETENDIDOS 
 
8.1 Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção 

da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. 
8.2 Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os 

licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com 
sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na 
execução do contrato. 

8.3 A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da 
contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para 
a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos 
impactos ambientais. 

8.4 Além do mais, a referida obra contribuirá para melhoria do 
atendimento ao publico. 

 
9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 
9.1 A Coordenadoria de Planejamento indicará servidores para atuarem 

como gestor e fiscal do contrato. 
a) Gestor do Contrato:  
b) Fiscal do Contrato: 
c) Fiscal de Obras: Membro da equipe técnica municipal e/ou empresa 

terceirizada. 
9.2 Algumas providências serão necessárias pela administração para 

iniciar a execução do objeto: 

• Verificar a necessidade de realocação de postes; 

• Definir local de canteiro de obra; 

• Verificar possíveis interferências com imóveis lindeiros. 



 

9.3 Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é 
preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam: 

a) elaboração de minuta do edital; 
b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária; 
c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de 

contratação (conforme o caso); 
d) elaboração de minuta do contrato; 
e) encaminhamento do processo para análise jurídica; 
f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos 

constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; 
g) publicação e divulgação do edital e anexos; 
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, 

caso aplicável; 
i) realização do certame, com suas respectivas etapas; 
j) realização de empenho; e 
k) assinatura e publicação do contrato. 

 
10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
 
10.1 Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações 

acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios 
necessários para a operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com 
a contratação ora proposta. 

 

 

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
11.1 No caso presente, dos levantamentos realizados e documentos 

apresentados pelas equipes técnicas em relação ao local de realização do 
empreendimento, não há qualquer impacto ambiental e, não serão, portanto, 
necessárias licenças ambientais ou quaisquer outros estudos, nesse aspecto. 

11.2 Por outro lado, a presente contratação visa gerar impactos ambientais 
positivos, uma vez que haverá previsão da responsabilidade ambiental da futura 
contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido deverá considerar a 
composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo, dessa 
forma, o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP n. 01/2010, Capítulo III, artigo 5º, 
I, II, III e § 1º, exceto aqueles em que não se aplica a referida norma. 

11.3 E havendo a geração de resíduos sólidos, a Contratada ficará 
responsável pela destinação correta dos mesmos, conforme legislação ambiental. 

 
12. ANÁLISE DE RISCO 
 
12.1 Essa análise permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos 

riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. 
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, 
os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem 
como a identificação de responsáveis por ação. 

12.2 Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise 



 

qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na 
classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal 
classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos 
riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. 

12.3 A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento 
e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento. 
 

Risco Probabili
dade 

Impacto 

1 - Estimativa de preço em desacordo com os 
preços praticados no mercado. 

Baixa Alto 

2 – Prestação de serviço sem qualidade. Baixa Alto 

 

 
12.4 Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avaliar as 

ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem 
como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de 
Contratação. 

 
 
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO 
 

Risco 1 Estimativa de preço em desacordo com os preços 
praticadosno mercado 

Probabilidade Baixa 

Impacto Alto 

Dano Disputa de preço deserta 

Ação 
Preventiva 

Realizar adequada pesquisa de mercado, através da 
pesquisa de preço atual pela tabela GOINFRA ou outra que venha 
ser substituída e nova cotações com fornecedores locais. 

3 - Incapacidade de empresa vencedora em 
executaro contrato. 

Baixa Alto 

4 –  Falta de clareza quanto aos serviços a 
serem executados. 

Média Alto 

5 - Licitação deserta ou fracassada. Média Alto 



 

Ação de 
Contingência 

Proceder com a apuração de eventuais equívocos na 
orçamentação e, caso não verificados os equívocos e não existirem 
interessados na licitação (deserta), avaliar a possibilidade de 
proceder à contratação direta por dispensa de licitação. 

Risco 2 Prestação de serviço sem qualidade. 

Probabilidade Média 

Impacto Alto 

Dano Prejuízos financeiros e risco à qualidade do serviço. 

Ação 
Peventiva 

Exigência de atestado e qualificação técnica de serviço 
semelhante. 

Ação de Refazer os serviços de baixa qualidade e aplicação de 
sanções. 

 

Contingência  

Risco 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o 
contrato. 

Probabilidade Baixa 

Impacto Alto 

Dano Atraso na execução do contrato 

Ação 
Preventiva 

Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes 
com a importância dos serviços a serem prestados. 

Ação de 
Contingência 

Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções 
previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, 
cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover 

nova contratação. 

Risco 4 Falta de clareza quanto aos serviços a serem executados. 

Probabilidade Média 

Impacto Alto 

Dano Possível interferência na qualidade do serviço entregue. 

Ação 
Preventiva 

Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o 
que o mercado pode oferecer. 



 

Ação de 
Contingência 

Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos 
que venham a surgir no processo de disputa de preço. 

Risco 5 Licitação deserta ou fracassada. 

Probabilidade Baixa 

Impacto Alto 

Dano Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir 
novo prazo para a realização do processo licitatório. 

Ação 
Preventiva 

Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação 
de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em 
participar da licitação. 

Ação de 
Contingência 

Republicação do Edital observando requisitos que poderiam 
ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas. 

 
 
DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
 

12.5 Com os estudos, análises, demonstrativos realizados e aqueles 
juntados ao presente ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a 
adequação da obra 

pretendida, no atendimento ao interesse social envolvido, bem como, restará 
atendido o interesse público e a perspectiva legislação. 

12.6 Das informações e dados que serviram de referência à elaboração 
deste Estudo, foi possível se constatar que há total viabilidade técnica, econômica 
e dotação orçamentária, não há qualquer impacto ambiental, a obra está 
contemplada na LDO e LOA. A obra em si, não apresenta qualquer característica 
ou aspecto técnico especial e existem diversas empresas na região aptas a 
execução do objeto. 

12.7 Há equipe técnica, nos diversos setores da Administração, para dar 
encaminhamento às atividades de contratação e execução, com os adequados 
procedimentos de gestão contratual e fiscalização técnica do objeto. 

12.8 Os serviços deverão ser prestados por empresa especializada no 
ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em 
conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade 
caracterizados neste instrumento. 

12.9 Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes 
neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento 
orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é 
viável, atendendo aos padrões e preços de mercado. 
 
 
 

 



 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
12.10 Em anexo está a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) referente aos projetos e orçamento, conforme discriminados a seguir: 
 

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
NOVA ROMA GOIAS 
  
representada pelo responsável técnico, Engenheiro Civil Hiago Ribeiro Pereira 
Sales CREA 1019839570D-GO. 

 
13. DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS E COMPLEMENTARES 
• Licença ambiental (uso do solo); 
• Memorial descritivo; 
• Planilha orçamentaria, composições, cotações, cálculo do BDI; 
• Cronograma físico financeiro; 
• Memorial de cálculo; 
• Projetos. 

 
 
 

                Nova Roma, 08 de outubro de 2026. 
 

 
 
 
 
 

                    Eng. Civil Hiago Ribeiro Pereira Sales 
                              CREA 1019839570D-GO 
 
 
 
 
 
 

                           Camarâ municipal de Nova Roma-GO 


