

PLANILHA RESUMO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²	BDI Geral: 22,88%	Encargo Social Mensalista: 67,79%	Data: 03/12/2025
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Minas GeraisSBC - 10/2025 - Minas GeraisORSE - 07/2025 - SergipeSEINFRA - 028 - CearáIOPES - 06/2025 - Espírito SantoCPOS/CDHU - 09/2025 - São PauloEMOP - 08/2025 - Rio de Janeiro	BDI Equipamentos: 11,40%	Encargo Social Horista: 108,90%	Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$	158.987,17	7,70%
2	FUNDAÇÃO	R\$	217.177,26	10,52%
3	ESTRUTURA	R\$	291.985,83	14,15%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$	188.231,99	9,12%
5	COBERTURA	R\$	82.233,86	3,98%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	14.319,20	0,69%
7	ESQUADRIAS	R\$	202.532,16	9,81%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	74.999,67	3,63%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$	101.905,06	4,94%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$	18.737,82	0,91%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$	31.592,85	1,53%
12	PINTURA	R\$	81.658,78	3,96%
13	MARMORARIA	R\$	10.966,60	0,53%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$	62.174,44	3,01%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	143.810,66	6,97%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	230.192,63	11,15%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$	115.238,38	5,58%
18	DADOS E VOZ	R\$	8.949,84	0,43%
19	GASES MEDICINAIS	R\$	16.494,93	0,80%
20	URBANIZAÇÃO	R\$	5.656,72	0,27%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	5.857,57	0,28%
TOTAL		R\$	2.063.703,41	100,00%

Notas: Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, piso intertravado, paisagismo (exceto grama), muro perimetral, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.
--

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS PAULO ALMEIDA RAPOSO
Data: 03/12/2025 11:18:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos Paulo Almeida Raposo
Engenheiro Civil - CREA MG 197.314/D