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MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA 

1— DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

1.1. Contratação de serviços técnicos de engenharia para elaboração dos projetos 

estrutural, elétrico, hidrossanitário e instalações de prevenção de incêndio, de 

aproximadamente 652,27 metros quadrados de subsolo, 504,96 metros quadrados de 

térreo e aproximadamente 504,96 metros quadrados de superior, totalizando 

aproximadamente 1.662,19 metros quadrados; para ampliação do prédio sede da  Camara  

Municipal de Rio Verde, com as seguintes especificações: 

Item Descrição  Qt.  
01 Projeto Estrutural 

- Desenhos finais e detalhados de execução da estrutura, incluindo 
memoriais descritivos, quantitativos de materiais e especificações 
técnicas dos elementos estruturais 

01 

02 Projeto Elétrico 
- Desenhos detalhados de instalação elétrica, incluindo memoriais 
descritivos e quantitativos de cabos, eletrodutos, quadros elétricos e 
dispositivos de proteção. 

01 

03 Projeto Hidrossanitário 
- Desenhos finais de execução, incluindo especificações técnicas, 
memoriais descritivos e quantitativos de materiais. 

01 

04 Projeto de Prevenção Contra Incêndios 
- Desenhos finais de execução, incluindo especificações técnicas, 
memoriais descritivos e quantitativos de materiais. 

01 

1.2. 0 projeto é constituído de múltiplas etapas e levantamentos detalhados para sua 

elaboração, até chegar à apresentação final das pranchas, seguindo as orientações 
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apresentadas neste Termo de referência dentro das particularidades de cada projeto, terá 

os seguintes levantamentos: 

a) Projeto estrutural 

a.1) Sistema estrutural: dimensionamento e detalhamento executivo de pilares, vigas, 

lajes, treliças, reservatórios e demais elementos estruturais conforme a ABNT NBR 

8800, ABNT NBR 6118 e a Norma de Desempenho ABNT NBR 15575); 

a.2) Sistema de fundações: dimensionamento e detalhamento executivo de sapatas 

e/ou estacas em concreto armado conforme a ABNT NBR 6122; 

a.3) Compatibilização de projeto: compatibilização interna do projeto estrutural com 

as disciplinas de arquitetura, hidrossanitário e elétrico; 

a.4) Listas de materiais: Elaboração de lista de materiais pertinentes ao projeto 

estrutural, como volume de concreto e quantidade de aço por bitola; 

a.5) Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART).  

b) Projeto Elétrico 

b.1) Sistema elétrico: dimensionamento e detalhamento executivo de disjuntores, 

cabeamento, eletrodutos e demais itens específicos do sistema elétrico conforme 

previsto na ABNT NBR 5410 e na ABNT NBR 14039; 

b.2) Sistema de lógica (internet, telefone e/ou TV): dimensionamento e detalhamento 

executivo de eletrodutos e demais itens específicos do sistema; 

b.3) Compatibilização de projeto: compatibilização interna do projeto elétrico com as 

disciplinas de arquitetura, estrutura e hidrossanitário com devida demarcação de corte 

de furos em vigas detalhando diâmetro e altura dos furos; 

b.4) Especificação de equipamentos: dimensionamento e especificação de todos os 

equipamentos necessários para o sistema elétrico, com orientações de uso e 

manutenção, conforme a Norma de Desempeno NBR 15575; 

b.5) Listas de materiais: Elaboração de lista de materiais de eletrodutos, cabeamento, 

conexões e equipamentos do sistema elétrico; 
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b.6) Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART).  

c) Projeto Hidrossanitário 

C.!) Sistema de água fria: dimensionamento e detalhe executivo de reservatórios, 

hidrômetro, barrilete, colunas de distribuição, ramais e  sub-ramais e demais itens 

específicos do sistema hidráulico, conforme previsto na ABNT NBR 5626; 

c.2) Sistema de esgoto sanitário: sistema de esgoto secundário, primário, tubulações 

verticais, especificação de materiais, quantitativos de materiais e equipamentos 

conforme ABNT NBR 8160, considerando lançamento final em rede coletora pública; 

c.3) Sistema de águas pluviais prediais: dimensionamento e detalhamento dos pontos 

de captação, redes horizontais, verticais conforme ABNT NBR 10844 e lançamento 

final das águas pluviais conforme diretrizes de leis municipais locais; 

c.4) Dreno de evaporadoras: detalhamento de captação, redes coletoras e lançamento 

final dos efluentes, conforme a ABNT NBR 16655; 

c.5) Compatibilização de projeto: compatibilização interna do projeto hidrossanitário 

com as disciplinas de arquitetura e estrutura com devida demarcação de corte de furos 

em vigas detalhando diâmetro e altura dos furos (mediante aprovação do calculista); 

c.6) Especificação de equipamentos: dimensionamento e especificação de todos os 

equipamentos necessário para o sistema hidrossanitário, com indicação de pelo menos 

duas marcas com orientações de uso e manutenção, conforme a Norma de Desempeno 

NBR 15575 e a Norma de Garantias NBR 17170; 

c.7) Listas de materiais: Elaboração de lista de materiais de tubulações, conexões e 

equipamentos do sistema hidrossanitário; 

c.8) Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART).  

d) Projeto de Prevenção Contra Incêndios 

d.1) Sistema de Hidrantes: lançamento da rede e pontos de hidrantes, definição da 

reserva técnica, cálculo hidráulico, dimensionamento e especificação dos 
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equipamentos de pressurização e demais componentes do sistema de hidrante 

confoime normas estaduais e federais; 

d.2) Sistema de extintor manual de incêndio: localização e especificação conforme 

estabelecidas em normas estaduais; 

d.3) Sistema de iluminação de emergência: marcação de pontos conforme estabelecido 

em normas estaduais e especificação dos equipamentos; 

d.4) Sistema de sinalização de emergência: marcação de pontos conforme estabelecido 

em normas estaduais e especificação das placas de sinalização e lista de materiais das 

placas de sinalização de emergência; 

d.5) Rota de fuga: Avaliação e checagem da rota de fuga, orientando o arquiteto caso 

se faça necessário intervenções no  layout;  

d.6) Compartimentação horizontal e vertical: avaliação e checagem da 

compartimentação horizontal e ou vertical, orientando o arquiteto sobre as dimensões 

máximas das  Areas  compartimentadas conforme exigências de leis estaduais, e ainda 

especificando o material das paredes de compartimentação de acordo a o TRRF (tempo 

requerido de resistência ao fogo) exigidos para as paredes de compartimentação (lido 

consta projeto estrutural); 

d.7) Especificação de equipamentos: dimensionamento e especificação de todos os 

equipamentos necessários do sistema de combate a incêndio, com indicação de pelo 

menos duas marcas com orientações de uso e manutenção, conforme a Norma de 

Desempeno NBR 15575 e a Norma de Garantias NBR 17170; 

d.8) Aprovação do projeto: Aprovação do projeto no Corpo de Bombeiros do Estado 

(não inclui pagamentos de taxas para aprovação do projeto); 

d.9) Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART).  

e) Sistemas opcionais que podem ser adicionados A. proposta principal: 

e.1) Projeto de instalações de água quente; 

e.2) Projeto de instalações de água de reuso; 
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e.3) Projeto de instalações de irrigação automatizada; 

e.4) Projeto de instalações de chuveiros automáticos  (sprinklers);  

e.5) Projeto de instalações de energia fotovoltaica; 

e.6) Projeto de instalações de gás  LP;  

e.7) Projeto para canteiro de obra; 

e.8) Projeto As  Built  da obra. 

1.3. Os Projetos deverão ser elaborados respeitando as nolinas técnicas brasileiras da 

ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas, e todas as normas pertinentes 

aplicáveis ao objeto do presente Termo de Referência; 

2- JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

2.1. A contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração dos 

projetos estrutural, elétrico, hidrossanitário e de instalações de prevenção e combate a 

incêndio é indispensável para viabilizar a ampliação do prédio sede da  Camara  Municipal 

de Rio Verde — GO, abrangendo uma  Area  total aproximada de 1.662,19 m2, distribuída 

entre subsolo (652,27 m2), térreo (504,96 m2) e pavimento superior (504,96 m2). 

2.2. A elaboração desses projetos é condição essencial para assegurar que a ampliação 

seja realizada de forma planejada, eficiente e em conformidade com as normas técnicas 

vigentes, garantindo segurança estrutural, funcionalidade das instalações, 

sustentabilidade e atendimento As exigências legais, inclusive no tocante As normas de 

prevenção contra incêndios. 

2.3. Além disso, a contratação busca resguardar o principio da legalidade e da eficiência 

administrativa, evitando improvisações durante a execução da obra e assegurando o uso 

racional dos recursos públicos, em observância à Lei Federal n° 14.133/2021. 

3— CAPACIDADE TÉCNICA 

3.1. Graduação em Engenharia Civil com curso certificado e reconhecido pelo MEC e em 

instituição devidamente credenciada e reconhecida pelo MEC. 
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3.2. Inscrição ou registro do fornecedor junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto; 

3.3. Certidão negativa de débitos Federais; 

3.4. Certidão negativa de débitos Estaduais; 

3.5. Certidão negativa de débitos Municipais; 

3.6. Certidão negativa de débitos Trabalhistas; 

3.7. Certidão negativa de débitos do FGTS para pessoas jurídicas; 

3.8. Comprovante de Endereço; 

3.9. Documentos pessoais; 

3.9.1. Cartão do PIS. 

4— DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E GARANTIAS 

4.1. 0 contrato firmado terá vigência de 03 (três) meses, contado a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado caso haja interesse entre as partes e previsão legal, observada a 

Lei Federal n° 14.133/2021. 

4.2. A garantia técnica do objeto subsistirá independentemente da vigência do 

instrumento contratual ou instrumento congênere. 

5- PRAZO E CRONOGRAMA FÍSICO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

5.1. A elaboração do projeto se iniciará com a emissão da Ordem de Serviço pela Diretoria 

da  Camara  Municipal, não sendo admitida qualquer paralisação, exceto por ordem escrita 

e justificada. 

5.2. 0 projeto deverá ser elaborado em sua totalidade e com estrita observância ao prazo 

de 30 (trinta) dias corridos, com as noimas técnicas vigentes, e ainda atendendo a 

Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de  Goias,  que estabelece os 

parâmetros mínimos para elaboração de projetos de obras públicas. 

5.2.1. Os projetos contarão com as seguintes etapas de desenvolvimento: 
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a) Projeto Básico (PB) — Lançamento e dimensionamento dos sistemas para 

compatibilização entre as demais disciplinas nos formatos  DWG,  IFC e PDF; 

b) Projeto Executivo (PE) — Detalhamento executivo completo do projeto 

compatibilizado  (DWG,  IFC e PDF) e com listas de materiais separadas por disciplina 

de projeto e por pavimento  (DWG,  PDF e XLSX). 

5.3. A entrega dos projetos poderá ocorrer de forma fracionada, à medida que forem 

concluídos, em conformidade com as necessidades da CONTRATANTE. Cada etapa 

entregue será submetida à conferência, aceite e atesto pelo setor responsável, 

constituindo-se em requisito para fins de controle administrativo e para a realização do 

pagamento correspondente, quando aplicável. 

6— DA PROPOSTA VENCEDORA E RAZÃO DA ESCOLHA 

6.1. Após análise das propostas constatou-se que o menor valor para esta contratação é 

de R$   	), tendo sido feito através de pesquisa de mercado no ramo de 

engenharia onde foram analisados. 

6.2. Após apresentados os valores, analisarmos os orçamentos e verificarmos as 

condições da qualidade do serviço ofertado, a validade da proposta, entre outros, 

concluímos que a proposta 	 é mais vantajosa para a  Camara  Municipal de 

Rio Verde; 

6.3. Foi verificada a existência de dotação orçamentária que fará frente a esta despesa no 

exercício de 2025: 

Dotação: 01.01.01.031.6042.2191.3.3.90.39 - APOIO ADMINISTRATIVO - OUTROS 

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 

7— RAZÃO DA ESCOLHA 

7.1. Para instrução do presente processo, o critério de pesquisa adotado foi a cotação de 

preços junto a empresas que possuem engenheiros capacitados para cumprimento do 
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objeto em seus quadros e que possam atuar no ramo de engenharia, sendo escolhida a 

proposta mais vantajosa, a qualidade do serviço ofertado, as condições de entrega, 

validade da proposta, regularidade fiscal, trabalhista e qualificação técnica do fornecedor. 

7.2. Foi observado também o CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica) 

constante na inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no contrato 

social dos fornecedores, que serve para determinar a área de atuação da atividade 

empresarial, ou seja, é um código que atribui um conjunto de atividades desempenhadas 

pelo empresário. 

7.3. Para o caso em questão, consideramos a atuação das empresas na área de engenharia 

civil conforme registro no CREA, que atende os interesses da Administração Municipal 

e das exigências da lei. 

7.4. Observa-se, ainda, que para a presente contratação foram consideradas as 

peculiaridades do mercado, o perigo da demora, o principio da finalidade, a existência de 

previsão orçamentária e a eficiência administrativa. 

8— FORMA DE PAGAMENTO 

8.1. 0 pagamento será realizado em até 10 (dez) dias Ateis após apresentação de relatório 

de acompanhamento dos serviços juntamente com o laudo de medição dos serviços; 

8.2. Será retido o INSS e Imposto de Renda referente ao pagamento pelos serviços 

prestados quando pessoa fisica; 

8.3. 0 preço deverá ser apresentado considerando-se todos os tributos, encargos 

trabalhistas e previdencidrios. 

9— DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

9.1. A presente dispensa fundamenta-se em critérios legislativos, na qual a licitação 

pública é obrigatória para contratos acima de determinado patamar econômico, que 

justifique os gastos a serem efetuados com o respectivo procedimento. Quando há algum 

dos motivos que ensejem a dispensa de licitação o agente administrativo está autorizado 
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a contratar diretamente por dispensa de licitação, obedecendo aos requisitos que a própria 

lei impõe; 

9.2. No caso em questão, a prestação de serviço supracitado por Dispensa de Licitação se 

dá em razão do valor, a qual encontra-se tipificada no inciso I do artigo 75 da Lei 

14.133/2021:  

Art.  75, é dispensável a licitação: (...) I - para contratação que 

envolva valores inferiores a R$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco 

mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), no 

caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de 

manutenção de veículos automotores; 

9.3. Trata-se, como se vê, de autorização legal para que, desde que observados os 

requisitos fixados no dispositivo, o gestor possa deixar de instaurar a licitação e contratar 

diretamente compras e serviços gerais para a  Camara  Municipal de Rio Verde — GO; 

9.4. A contratação descrita neste processo está dentro do exigido na Lei n° 14.133/2021,  

art.  75 e suas alterações. 

10. LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

10.1. 0 serviço será realizado pelo profissional de engenharia e entregue de acordo com 

as necessidades da  Camara  Municipal de Rio Verde — GO. 

10.2. As aprovações dos estudos e projetos por parte da PM8 não eximem a 

responsabilidade técnica da contratada sobre sua autoria, nem caracterizam 

responsabilidade técnica solidária; 

10.3. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem 

ser submetidos a. avaliação do Contratante; 

11. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

11.1. 0 recolhimento das anotações de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) junto ao 

CREA-GO e CAU-GO, obrigatória para toda a equipe de profissionais apresentada na 
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proposta técnica, ficará a cargo da contratada, sendo indispensável e obrigatória a 

apresentação delas na ocasião da primeira medição parcial. 

11.2. 0 projetista tem responsabilidade quanto: 

a) A qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, 

levantamentos topográficos) apresentados; 

b) :A viabilidade e a economicidade das soluções técnicas especificadas; 

c) Jsk exatidão dos quantitativos, memoriais descritivos e memórias de cálculos; 

d) A eventuais erros ou omissões que levem ao encarecimento das obras decorrentes de 

desiquilibrios contratuais; 

e) As sanções contratuais aplicáveis, que poderão alcançar a responsabilidade pelo 

ressarcimento de eventuais prejuízos, bem como a declaração de inidoneidade da empresa 

projetista. 

11.3. A constatação de alteração ou qualquer irregularidade, observadas mesmo depois 

do recebimento ou pagamento, obriga a contratada a efetuar a substituição, arcando com 

todas as despesas decorrentes do evento, bem como com os danos causados a terceiros 

e/ou contratante. 

12. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

12.1. A prestação de serviços objeto desta dispensa de licitação deverá seguir os critérios 

de entrega definidos neste Termo de Referência; 

12.2. 0 serviço será recebido da seguinte forma: 

a) Provisoriamente para efeito de posterior verificação da confolinidade dos mesmos com 

as especificações e validades quando for o caso; 

b) Definitivamente, após a verificação da confonnidade com as especificações constantes 

no Termo de Referência, e sua consequente aceitação; 

12.3. Caso o objeto seja considerado INSATISFATÓRIO,  sera  lavrado TERMO DE 

RECUSA, no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser 

substituído, no prazo máximo acima fixado e ainda: 
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a) quanto A. especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la no prazo máximo 

de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantendo o preço inicialmente 

contratado; 

b) quanto à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias Ateis, contados da notificação por escrito, mantendo o preço inicialmente 

contratado. 

12.4. Os projetos em questão deverão estar rigorosamente de acordo com as leis e normas 

que os regulam, não havendo, portanto, desconformidades legais nas esferas de 

licenciamento de âmbito municipal, estadual e federal; 

12.5. Deverão ser preenchidas e recolhidas as Anotações/Registros de Responsabilidade 

Técnica para todos os serviços realizados. As ART's/RRT's quitadas e assinadas pelo 

responsável técnico deverão ser encaminhadas a CONTRATADA para conferência e 

assinatura, antes do encaminhamento ao CREA/CAU, devendo ser disponibilizadas as  

ART'  s/RRT' s definitivas com as devidas assinaturas dos responsáveis técnicos; 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Efetuar a realização do serviço dentro das condições estipuladas, no prazo e local 

indicados pela CONTRATANTE, em estrita observância das especificações deste Termo 

de Referência e de sua proposta comercial; 

13.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados direta ou indiretamente a 

CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes dos serviços empregados, de acordo com 

o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 
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13.3. 0 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

CONTRATANTE, substituir às suas expensas os serviços com avarias ou defeitos; 

13.4. Acompanhar e fiscalizar todos os serviços contratados, em conformidade com os 

projetos, memoriais descritivos, planilhas de orçamento e cronograma fisico-financeiro; 

13.5. Apresentar relatório de acompanhamento dos serviços, bem como emissão de laudo 

de medição dos serviços, na data estipulada pela Contratante; 

13.6. Participar de reuniões relacionadas com o andamento dos serviços; 

13.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

responsabilizando-se integralmente pelo serviço acordado; 

13.8. Responsabilizar-se por todas as despesas com tributos, encargos trabalhistas, 

previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,  ART  e quaisquer outras 

despesas que incidam ou venham a incidir na execução do objeto; 

13.9. Na apresentação da nota fiscal a CONTRATADA deverá destacar a retenção do 

Imposto de Renda (IRRF), exceto para empresas optantes pelo Simples Nacional ou 

amparadas por isenção. (Decreto n° 1.496/2023). 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços de acordo com as determinações deste Termo de Referência; 

14.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 

pelos empregados da CONTRATADA; 

14.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e/ou termos de sua proposta; 

14.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do fornecedor, através de 

servidor especialmente designado; 

14.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, 

na forma do contrato nas condições e preços pactuados; 
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14.6. Atestar relatórios de acompanhamento correspondentes após o serviço executado; 

14.7. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) serviço(s) entregue(s) em desacordo com este 

Termo de Referência; 

14.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de quaisquer 

irregularidades no curso da execução do serviço, fixando prazo para sua correção, com 

ônus total a CONTRATADA. 

14.9. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 

fornecida pela contratada. 

15. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

15.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, 

sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 

acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de 

prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação; 

15.2. A  Camara  Municipal de Rio Verde - GO, deve acompanhar e fiscalizar a 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma 

a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante 

especialmente designado, na forma do artigo 117 da Lei 14.133/2021; 

15.3. 0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, adotando as 

providencias necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a 

autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 

117 da Lei 14.133/2021; 

15.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante clv 

imperfeições técnicas e/ou vícios redibitórios, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da CONTRATATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o artigo 120 da Lei n° 14.133/2021; 
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15.5. A fiscalização acompanhará a execução dos serviços, solucionando quaisquer casos 

concernente a este, que forem de sua competência, levando ao conhecimento do 

responsável pela contratação. 

16- CONTROLE DA EXECUÇÃO 

16.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, 

ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e 

de tudo dará ciência à Administração; 

16.2. 0 representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato; 

16.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

prestadora de serviço inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 

em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade como  art.  117 da Lei 14.133/2021; 

16.4. 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

17. INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS 

17.1. Aplica-se o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021e no Código de Defesa do 

Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990). 

Rio Verde - GO, 17 de setembro de 2025. 

IDELSON MENDES 

Presidente 
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