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A — CONSIDERACOES GERAIS

Torna-se plblico, para conhecimento dos interessados, que o(a) SECRETARIA DE EDUCACAO,
por meio do(a COMISSAO DE CONTRATACAO DA AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E
INFRAESTRUTURA, sediada Rodovia TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 12 Etapa, em Palmas, Capital
do Estado do Tocantins, nomeada pela PORTARIA AGENTE DE CONTRATACAO - AGETO N° 087/2025, DE 16
DE MAIO DE 2025, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, Decreto Estadual n° 6.606, de 28 de marco de 2023 e demais
legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUQAO
CIVIL E INSTALAQ()ES ELETRICAS, PARA A EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A REFORMA GERAL
DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO AMPLIACAO DA COZINHA, FECHAMENTO E CLIMATIZAC}AO
DO REFEITORIO, REFORMA DOS SANITARIOS E CONSTRUQAO DE SANITARIOS PARA PORTADORES
DE NECESSIDADES, REFORMA DAS COBERTURAS, REFORMA ELETRICA GERAL, IMPLANTACAO DE
CAIXA D’AGUA METALICA DE 20.000 L E IMPLANTACAO DA COBERTURA DA QUADRA
POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ONEIDES ROSA DE
MOURA, EM PALMEIROPOLIS -TO, conforme condiges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.1.1. Local da obras: Colégio Estadual Professora Oneides Rosa de Moura, rua 14, lote 446, Centro, na cidade de
Palmeirdpolis-Tocantins, CEP 77365-000.

1.2.  Alicitacdo serd realizada em Unico item.

1.3. O certame seguira a ordem de abertura ordinéria, contida no artigo 17 da Lei Federal 14.133/2021, que prevé a
abertura da documentacdo de habilitacdo apenas da licitante que apresentar a melhor proposta conforme critério de
julgamento estabelecido.

2. DO VALOR

2.1. O valor maximo permitido para esta contratagdo sera de R$ 1.194.836,33 (Um milhao, cento e noventa e quatro
mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e trés centavos).

2.1.1. O valor descrito no item 2.1 € 0 pre¢co maximo que a Administracdo se dispde a pagar na contratacdo pretendida,
conforme Acordéo n° 3.381/2013 do Plenéario do TCU.

2.2. O orcamento estimado deste certame é de carater publico, ndo se adotando o sigilo, conforme disposto no artigo 24
da Lei n° 14.133/2021. A publicidade do orgamento visa assegurar a transparéncia e a igualdade de condi¢Bes entre 0s
licitantes, promovendo uma competicdo justa e eficiente, que sdo principios fundamentais das licitagdes publicas. No
presente certame o orcamento sera divulgado no momento da publicacdo do edital, juntamente com as planilhas
orcamentarias, garantindo acesso a todos os interessados para que possam elaborar suas propostas.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, no E-FORNECEDOR (www.siga.to.gov.br/efornecedor) e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac@es efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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3.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.

3.5.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas (referente as cooperativas que estejam de acordo com Parecer n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU,
aprovado pelo despacho de aprovagéo n. 00006/2023/SGPP/CGU/AGU) mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6.  Né&o poderdo disputar esta licitacao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de san¢do que Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢Bes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

3.6.11. Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente publico do 6rgdo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°da Lei n°
14.133, de 2021.

3.6.12. Observar os impedimentos do item 8 do Projeto Bésico.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os
itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou
de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.9.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
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3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servi¢o que inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacOes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execucéo.

3.11. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.12. A vedagdo de que trata o item 3.6.7 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrébnico PORTAL DE COMPRAS DO
GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV http://www.gov.br/compras/pt-br/, a proposta com o prego ou o percentual de
desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

4.2.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.2.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e 1V do
art. 1° e no inciso |11 do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.4.1. Nao serdo aplicados os beneficios para empresas ME/EPP:

1. no caso de licitagdo para aquisicdo de bens ou contratagdo de servigos em geral, ao item cujo valor estimado for superior
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

I1. no caso de contratacdo de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.4.2. Obtencdo dos beneficios para empresas enquadradas como ME/EPP fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, devendo a empresa optante apresentar declaracdo de observancia desse limite na
documentagdo de habilitagdo, conforme modelo A em anexo.

4.5. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.2 a 4.4 sujeitara o licitante as sanc¢Ges previstas na Lei n® 14.133,
de 2021, e neste Edital.
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4.6.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sesséo publica.

4.7.  Nao haveréd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, 0 que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.8.  Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos licitantes convocados para
apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.9.1. aaplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagéo aos lances
intermedidrios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo
de que trata o subitem acima.

4.10. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

4.10.1. valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
preco; e

4.11. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e
para 0 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de
controle externo e interno.

4.12. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operac¢des no sistema eletrdnico durante o
processo licitatério e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracéo ou de sua desconexdo.

4.13. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
5.1.1. valor unitario e total do item;

5.2.  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratacéo.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4.  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

5.5.  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variveis, a cotacdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.

5.6.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.
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5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Bésico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagéo.

5.9.  Os licitantes devem respeitar 0s pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
errio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrnico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre 0o Agente de Contratacdo/Comisséo e 0s
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario/e ou global, conforme o caso.

6.6.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao UGltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 reais (cem reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

6.11. Paro o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo de dez minutos e, ap0s isso, serd prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacéo automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrerd
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermedidrios.

6.11.3. Ndao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.
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6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da
disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermedidrios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, 0 sistema ordenara e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para 0 Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automaética, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Gltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19. S6 poderad haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei
n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacao;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacGes previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;
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6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacGes dos 6rgdos de controle e o
neste Decreto Estadual 6.606/2023.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados
por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administracdo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do preco méaximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera
negociar condi¢Bes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco méximo definido pela Administragao.

6.20.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacéo seré divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.20.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,

dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat ou e-mail da pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Apods a negociacdo do pre¢o, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.  Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo/Comissdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por forca
da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3.  Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagcdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)
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7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n® 3/2018, art. 29, 81°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n® 3/2018, art. 29,
§29).

7.3.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo de participagéo.

7.4.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 4.4 deste
edital.

7.5.  Verificadas as condi¢cbes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Do critério de aceitabilidade das propostas, conforme simula 259/2010 - TCU:

7.6.1. Os precos méaximos permitidos sdo os constantes nas planilhas orcamentarias, que servirdo de pardmetro para
avaliagdo dos valores unitérios e do valor global.

7.7.  Seradesclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Projeto Bésico;

7.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou acima do valor maximo estipulado, conforme Acérdao 2190/2024 Plenério:

7.7.3.1. As propostas serdo consideradas inexequiveis tanto em relacéo ao preco global quanto aos precos unitarios, caso
nédo se comprove a exequibilidade quando exigido pela Administrago, na forma prevista neste edital;

7.7.3.2.Caso o valor apresentado seja considerado inexequivel, a Administracdo poderd exigir esclarecimentos ou
documentagdo que comprove a viabilidade do prego apresentado. Em ndo sendo comprovada a exequibilidade, a proposta
sera desclassificada.

7.7.4. as propostas inexequiveis serdo desclassificadas quando ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela Administrag&o;

7.7.5. as propostas acima do valor maximo estipulado seréo desclassificadas caso se mantenham acima do valor maximo
estipulado ap6s solicitacdo da Administracdo para readequagdo;

7.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sO sera considerada apds diligéncia do Agente de
Contratagcdo/Comissdo, que comprove:

7.8.1.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2.inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado;
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7.9.2. No caso de obras e servi¢os de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, independentemente do regime de
execucao.

7.9.3. Conforme art. 59, § 5°, da art. 14 da Lei n° 14.133/2021, seré exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9.3.1. A garantia adicional deverd ser apresentada no momento da contratagdo, juntamento com a garantia de execucéo
contratual, nos moldes do art. 96, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

7.9.3.2. Tal garantia sera ser exigida sem prejuizo das demais modalidades de garantia previstas em lei, somando-se a estas
e tendo as mesmas condicOes e prazo de vigéncia.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formacédo de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

7.11.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo 0 modelo
elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagfes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo dos pregos
unitarios, no caso de empreitada por pre¢o global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.12. A proposta financeira devera conter as composi¢des de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do
BDI, observando que estes ndo podem ser indicados mediante o uso da “expressdo verba” ou de unidades genéricas,
conforme siimula 258, do TCU.

7.13. O agente de contratacdo ou a comissao de contratagdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas

que ndo haja majoracéo do preco originalmente proposto e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s
custos da contratacdo, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificacéo.

7.13.1. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, mediante solicitacéo através de diligéncia.
7.13.2. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas.

7.14. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, poderd ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.15. Caso o0 Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar deverda apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.16. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realizacdo do procedimento para a avaliagdo
das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.17. Os resultados das avaliag6es serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.18. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de
Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacfes previstas neste Edital, a proposta do licitante
serd recusada.

7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a4 com
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a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no
Projeto Bésico/Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO
8.1.  Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para demonstrar a

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70
da Lein®14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Caso as licitantes ndo tenham registro cadastral deverdo apresentar os documentos listados no Anexo | deste Edital.

8.2.  Para a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

8.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por érgéo
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.4.  Serd verificado se o licitante apresentou no sistema declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

8.5.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

8.5.1.  Eventual certiddo do Ministério do Trabalho e Emprego que aponte o ndo atendimento do percentual exigido ndo
resultard, por si so, na inabilitagdo. Em observancia ao Acorddo 523/2025 do TCU, sera concedida oportunidade para que o
licitante apresente outras evidéncias de cumprimento da reserva legal, a exemplo de dados extraidos do e-Social.

8.6. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificagcdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.7.  Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condic¢Ges de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria
prévia.

1.  Declaragdo de Visita Técnica, conforme previsto nos itens 15.1.2 e 31 do Projeto Basico;
Ou

8.7.1. Declaragdo pleno conhecimento das condicOes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local do
servico, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto nos itens 15.1.3 e 31.4 do Projeto Bésico.

8.8. A habilitagdo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.8.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §81°, e art. 6°, §4°).
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8.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, & corre¢do ou a alteracdo dos registros
tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

8.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°
3/2018, art. 7°, pardgrafo Unico).

8.10. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de drgéos e entidades emissores
de certid@es constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 24 HORAS, contado da solicitacdo do Agente de Contratagdo/Comisséo.

8.10.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou 0
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instru¢cdo Normativa SEGES n° 73,
de 30 de setembro de 2022.

8.11. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo ao licitante
vencedor.

8.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Béasico somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em
relacdo a todos os licitantes.

8.12. Apbs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 84°):

8.12.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.12.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas;

8.13. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que néo alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.

8.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.10.1.

8.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda
ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.16. A comprovacédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para participagdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

8.17. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante
por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de licitantes, a
anulagdo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.
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9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do
licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. o0 prazo para a manifestacéo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razOes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de
habilitagdo ou inabilitacéo;

9.3.4. na hipétese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacéo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

9.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual poderd
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis, contados
da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comisséo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhnamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.4. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declara¢do falsa durante a licitacdo
10.1.5. fraudar a licitacdo
10.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
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10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagdo das sancBes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes dos orgaos de
controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo méaximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

10.4.1. Para as infragBes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

10.4.2. Para as infracfes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa serd de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado
da data de sua intimag&o.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no d&mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o drgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Poderé ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 10.1.3, caracterizara o descumprimento
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total da obrigagéo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou
entidade promotora da licitagcdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracédo de responsabilidade relacionadas as sanc¢fes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimac&o, o qual serd dirigido & autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancéo de declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracédo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sang¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral
dos danos causados.

11. DA IMPUGNAQAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa é parte legitima impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicacdo desta Lei ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Gteis antes da data da abertura

do certame, conforme art. 165 da Lei n.° 14.133/2021.

11.2. A resposta & impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de até
3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

a) A impugnagcéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica, encaminhado para o e-
mail da CPL, sendo: licitacao@ageto.to.gov.br com copia para slo.ageto@gmail.com.

11.3.  As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4. A concessao de efeito suspensivo & impugnacdo € medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

11.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.
12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

12.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comisséo.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarédo o horario de Brasilia - DF.
12.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

12.5.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacéo.
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12.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugio ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo,
prevalecera as deste Edital.

12.10. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica seré suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

12.11. A instabilidade que ocorram no sistema antes ou durante qualquer fase da licitacdo ndo gerard eventual revisao,
cancelamento, desfazimento, refazimento, enfim, de qualquer ato ja praticado, exceto caso haja decisdo nesse sentido por
parte do provedor do sistema (Portal de Compras do Governo Federal - COMPRAS GOVERNAMENTAIS).

12.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e
enderego eletronico https://www.to.gov.br/ageto/licitacoes/2pr8c296szan.

12.13. A Comissdo Permanente de Licitacdo, nos termos do art. 64 da Lei n°® 14.133/2021, poder alterar as condi¢des
deste certame e de qualquer documento pertinente a esta licitacdo, desde que se fixe novo prazo para apresentacdo das
propostas.

12.14. Na forma do Acdrdao n° 1211/2021-Plenario, do Tribunal de Contas da Unido, caso a licitante fique inabilitada a
Comissdo Permanente de Licitagdo poderd, justificadamente, conceder o prazo de 24h00min para que a participante faca a
juntada de documento que venha apenas atestar condicdo pré-existente a abertura da sessdo publica do certame,
observando-se as letras seguintes:

a) A Comissdo Permanente de Licitagcdo estabelecera em ata ou despacho o prazo de inicio e de término para ser
realizada a juntada do documento de que trata este item;

b) A protocolizacdo do documento no prazo estabelecido devera ocorrer diretamente junto & Comissdo Permanente de
Licitacdo no endereco desta Pasta descrito no preAmbulo deste Edital, ou ser encaminhado para o e-mail da CPL, sendo:
licitacao@ageto.to.gov.br com cdpia para slo.ageto@gmail.com.

12.15. Os casos omissos no presente certame serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo da AGETO.
12.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
a) ANEXO | - Documentos relativo habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira

b) MODELO A - Modelo de declaracdo de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (CONF.
14.133/2021)

¢) MODELO B - Modelo de Declaragéo de Visita Técnica

d) ANEXO II - Critério de Julgamento e Rela¢do/Descrigdo dos Produtos
e) ANEXO Il - Projeto Basico;

f) ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato

Palmas - TO, 05 de junho de 2025.

) (Assinado digitalmente)
KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA
Presidente da Comissdo de Contratagéo

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 05/06/2025 15:55:41.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: 0EDF42550206A79F | SGD:2025/38969/031503




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

R
AGETO rocanmns *

ANEXO | -

DOCUMENTOS RELATIVO HABILI:I'A(;AO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTAE
ECONOMICO-FINANCEIRA

1. RELATIVO A HABILITA(;AO JURIDICA, conforme previsto no art. 66, da Lei n.° 14.133/2021 e na Lei
10.406/2002 (Codigo Civil):

1.1. Cédula de identidade;
1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado da documentacéo de elei¢do dos seus administradores;

1.4. Inscricéo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

1.6. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deve ser apresentada Certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢do de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrugdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio — DNRC.

2. RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conforme previsto no art. 68, da Lei n.
14.133/2021:

2.1. Provade inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartdo CNPJ/MF).

2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a empresa, através da
apresentacédo da Ficha de Inscrigdo Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a
referida inscricéo;

2.3. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa;

2.3.1.Se a sede da empresa for em outro Estado, devera apresentar, inclusive, a Certiddo de Regularidade com a Fazenda
do Estado do Tocantins. Caso licitante ndo envie tal certiddo a Comissdo Permanente de Licitagdo emitira atraves do site da
Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Tocantins;

2.4. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa;

2.5. Certiddo de Regularidade com a Fazenda federal, mediante a apresentacdo da Certiddo de Débitos Relativos a
Créditos Tributarios Federal e & Divida Ativa da Unido (DAU);

2.6. Certiddo Negativa de Débitos com o Sistema Nacional de Seguridade Social — INSS;
2.7. Certiddo Negativa de Débitos com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS;
2.8. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

3. RELATIVO A QUALIFICAQAO ECONOMICO FINANCEIRA, conforme previsto no art. 69, da Lei n.°
14.133/2021 e na Lei 10.406/2002 (Cédigo Civil):

3.1. A comprovacdo de boa situacdo financeira da empresa devera ser através da(s) certiddo(des) e dos indices
provenientes do balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.
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3.1.1.No caso de a pessoa juridica que fora constituida h menos de 2 (dois) anos, o balango patrimonial, demonstracio de
resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis limitar-se-80 ao ultimo exercicio.

3.1.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e
ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

3.2. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou liquidagdo judicial, ou de execugdo
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, com data de, no maximo
60 (sessenta) dias anteriores a publicacdo do primeiro aviso desta licitagdo, exceto se houver prazo de validade fixada na
respectiva certiddo. No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a
comprovagao de que o respectivo plano de recuperacgéo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101,
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo.

3.2.1.Em se tratando de Licitante subsididria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperacéo judicial, devera
ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econdmica,
financeira e operacional, com vista a assegurar a execucao do contrato.

3.3. A comprovagcdo de boa situacfo financeira da empresa através dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores que 1,00 (um inteiro), resultantes da aplicacdo da(s) formula(s)
abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial, conforme previsto no IN - Seges/MP 5/2017:

LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
SG = Ativo Total
B Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

3.4. A licitante que apresentar resultado menor que 01 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior, quando
de sua habilitagdo, estara inabilitada, exceto se comprovar capital social ou patriménio liquido igual ou superior a 7% (sete
por cento) do valor estimado da contratagdo e, assim, estara dispensada de apresentacdo dos referidos indices.

3.5. O patriménio liquido minimo e os indices financeiro minimos seréo obtidos através do balango patrimonial do Gltimo
exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios. O pentltimo balanco
patrimonial exigivel serd avaliado de forma complementar para demonstracdo da boa situacdo financeira da empresa.

3.5.1. O Balanco Patrimonial das Sociedades Andénimas ou por Ac¢des deverd ser o aprovado em Assembleia e a
respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de Capital Aberto deverd, ainda, vir
acompanhado de Parecer de Auditor (es) Independente(s).

3.5.2. O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no "Livro Diario", contendo identificagdo
completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de
Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartério de Titulos e Documentos OU no
Sistema Publico de Escrituracdo Digital SPED, com seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital.

4, DAS DISPOSIQ()ES GERAIS, conforme previsto_no art. 63, da Lei n.° 14.133/2021:

4.1. As certiddes, e demais documentos, que ndo possuirem prazo de validade fixado no proprio documento terdo
validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de expedigao.

4.2. O licitante devera apresentar declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

4.3. O licitante devera apresentar declaragcdo ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXII1, da Constituicdo e do art. 68, VI, da Lei n® 14.133/2021.
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4.4. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢cdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas na forma da lei (art. 63, § 1°, da Lei n® 14.133/2021).

4.5. Referente a VISTORIA a licitante devera apresentar:

a) Declaracéo de Visita Técnica, conforme previsto nos itens 15.1.2 e 31 do Projeto Bésico;

Ou,

b) Declaragéo pleno conhecimento das condicOes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos e sobre o local do

servico, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto nos itens 15.1.3 e 31.4 do Projeto Basico;
Referéncia.

5. Garantia de Proposta: apresentar garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no art. 96 da lei 14.133/2022
sera de1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratagdo, conforme previstos no “caput” e § 1° do art. 58 da lei
14.133/2022. A garantia devera estar em nome da Secretaria da Educagdo do Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ:
25.053.083/0001-08, devendo possuir vigéncia minima equivalente ao prazo de validade da proposta.

6. Os documentos para HABILITACAO TECNICA séo os previstos no Projeto Basico.
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MODELO - A

MODELO - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

(CONF. 14.133/2021)

......... yerernOBiinn de
Ref.: Edital de (MODALIDADE DA LICITAGAO) N.° .......... /
...................................................................................................................................... , inscrita no CNPJ
N, , por intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr.(8.)....coceererurret verrrrr e ,
portador(a) da Carteira de Identidade n°..............cccce.e €d0 CPF N , DECLARA, para fins do

disposto no art. 1° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas da
lei, que esta empresa, na data de abertura do certame, se enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006.

DECLARA que, nos termos do Art. 3°, 84°, da Lei Complementar n® 123/2006, esta ciente e compreende plenamente as
vedacdes ao tratamento juridico diferenciado, e atesta que ndo esté sujeita as referidas vedagGes ao enquadramento como
ME ou EPP.

DECLARA que no ano corrente ndo ultrapassou a receita bruta anual maxima prevista para EPP ou, caso tenha
ultrapassado, ndo superou 20% (vinte por cento) do limite estabelecido para EPP, nos termos do Art. 3°, §9° e 9°-A, da Lei
Complementar n° 123/2006.

DECLARA que, conforme art. 4°, §2°, da Lei Federal 14.133/2021, para efeitos de habilitagcido neste certame, no ano
corrente ndo celebrou contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARA que, em caso de contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, compromete-se a observar o valor
anual do contrato na aplicacdo dos limites previstos.

(local)/(data)

(representante legal)
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MODELO -B

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaro ter visitado a
conforme  previsto no Termo de  Referéncia/Projeto  Bésico referente ao  certame licitatorio
na data a seguir indicada, tomando conhecimento de todos o0s aspectos que possam
influir direta ou indiretamente na formulacdo da proposta, reconhecendo todas as condicdes e peculiaridades técnicas dos
servigos a serem executados. Declaro ter tomado conhecimento de todas as informagdes e condi¢des para 0 cumprimento
das obrigacdes objeto do presente Termo.

Palmas, de de 202__.

(Assinatura do representante da empresa)

Acompanharam a visita:

Lotacdo do Servidor:

Nome do servidor:

Cargo / matricula:

Horério da realizagdo da visita:

Inicio:

Término:
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ANEXO Il

CRITERIO DE JULGAMENTO E RELAGAO/DESCRIGCAO DOS PRODUTOS

01. Do critério de julgamento (lembretes importantes):
a) Serd vencedora a Licitante que atender as exigéncias do Edital e apresentar o MENOR PRECO;
b) A proposta devera conter apenas duas casas decimais apés a virgula;

¢) por se tratar de modo de disputa ABERTO, o intervalo minimo de percentuais, entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances INTERMEDIARIOS quanto em relacéo ao lance que COBRIR A MELHOR OFERTA serd R$ 100,00
(cem reais).

02. Da participacdo: Ampla Concorréncia.

03. Da Relag&o/Descri¢do dos servigos:

VALOR
UNITARIO VALOR

ITEM OBJETO QUANT. (R$) TOTAL RS:

Contratagdo de empresa especializada em constru¢do civil e
instalagBes elétricas, para a execugdo de obra referente a reforma
geral da unidade escolar, incluindo ampliacdo da cozinha,
fechamento e climatizacéo do refeitério, reforma dos sanitarios e
1 construgéo de sanitarios para portadores de necessidades. reforma 01 XX XX
das coberturas, reforma elétrica geral, implantagdo de caixa d’agua
metélica de 20.000 L e implantagdo da cobertura da quadra
poliesportiva da unidade escolar Colégio Estadual Professora

Oneides Rosa de Moura, em Palmeirdpolis -TO.
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ANEXO Il

PROJETO BASICO
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PROJETO BASICO:

Estudo técnico preliminar, Projeto Basico de Obra, Anexo do Projeto Bésico, Projetos Executivos, Memorial Descritivo,
Planilha Orgamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composicdes, Pesquisas de Preco/Cotacdes, Memorial de Calculo
do Orcamento, Célculo de BDI e Anotagdes e/ou Registros de Responsabilidades Técnicas.

REVISAO 00 — 30/11/2024

PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021

REFORMA GERAL DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO AMPLIACAO DA COZINHA, FECHAMENTO E
CLIMATIZACAO DO REFEITORIO, REFORMA DOS SANITARIOS E CONSTRUCAO DE SANITARIOS
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES. REFORMA DAS COBERTURAS, REFORMA ELETRICA
GERAL, IMPLANTACAO DE CAIXA D’AGUA METALICA DE 20.000 L. _E IMPLANTACAO DA
COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO ESTADUAL
PROFESSORA ONEIDES ROSA DE MOURA - PALMEIROPOLIS -TO.

LOCAL: COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ONEIDES ROSA DE MOURA

PALMAS - TO, 29 de janeiro de 2025
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31 DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

32 DAS DISPOSICOES GERAIS.

33 DA CONSOLIDAGAO E VALIDAGAO DO PROJETO BASICO
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1 PREFACIO

Este Projeto Basico possui 0 conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitag8o, elaborado com base nas indicagdes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagéo do custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de execucéo, contém
0s seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

b) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacéo
ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo e de realizacéo das obras e montagem;

c) identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas
especificacles que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
eXecucao;

d) informacBes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagBes provisorias e condicdes
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

e) subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua programacgdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos propriamente
avaliados.

Destinado a concorréncias de ambito e divulgagdo nacional em projetos formalizados pela Secretaria da
Educacdo, por intermédio da comissdo de licitacdo do Governo do Tocantins indicada, o presente Modelo de Projeto
Basico destina-se a realizagdo de concorréncias publicas sob a modalidade descrita neste processo.

Destinado a contratacéo de Obras Civis, este Projeto Bésico é um documento de carater referencial, que tem por objetivo
instruir os érgdos executores a fim de tornar mais agil e eficiente o processo licitatério, inclusive para Servigos Decorrentes
ou relacionados as obras civis, totais ou parcialmente custeadas com recursos do Governo do Tocantins.

Os procedimentos adotados adequam-se as normas do Brasil, conforme o disposto no Art. 6, inciso XXV da Lei
N° 14.133, de 01.04.21. Sua utilizagdo é recomendada aos drgdos e entidades executoras.

Seguird em anexo a este projeto basico todos os memoriais, planilhas, pareceres, projetos, pecas técnicas e documentos
necessarios a sua perfeita execugdo em acordo com o art. 6, Inc. XXIV alinea “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” ¢ j”,
além da Lei 14.133/2021.
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CHECK LIST — OBRAS

1) Estudo técnico preliminar

2) Projeto Bésico [Projeto Béasico];

3) Anexos do Projeto Bésico;

4) Capa: Projetos Executivos;

5) Projetos Executivos: [Arquitetura e Engenharia/Complementares/etc.];

6) Especificacdo Técnica [Memorial Descritivo];

7) Planilha Orcamentéria com valores;

8) Cronograma Fisico-Financeiro com valores;

9) Planilha de ComposicGes Proprias [se houver];

10) Pesquisa de Preco/Cotagdes de Mercado [se houver];

11) Memorial de Célculo do Orgamento;

12) Planilha de Calculo de BDI;

13) RRT Registros de Responsabilidades Técnicas: [dos projetos e/ou orcamento];
14) ART Anotaces de Responsabilidades Técnicas: [dos projetos e/ou orcamento].

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO - PROJETO BASICO E/OU EXECUTIVO;

ANEXO - MATRIZ DE RISCO

MODELO 01 - PROPOSTA FINANCEIRA

MODELO 02 - DECLARAGAO DE CIENCIA E COMPROMISSO, DEVENDO SER APRESENTADO DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE OU, EM CASO DE PROCEDIMENTO PRESENCIAL, O ORIGINAL COM
RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTORIO.

MODELO 03 - PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA, ELABORADA USANDO-SE DUAS CASAS
DECIMAIS, SENDO QUE O RESULTADO DA MULTIPLICAGAO DO PREGO UNITARIO PELA QUANTIDADE
DEVERA SER EXATO, BEM COMO A SOMA DOS ITENS.

MODELO 04 - PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS (ORCAMENTO ANALITICO) DE TODOS
OS ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA. O REFERIDO ORCAMENTO ANALITICO DEVERA SER
NUMERADO OBSERVANDO A MESMA SEQUENCIA DOS ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA. NOS
ITENS COM DESCRICOES COINCIDENTES EMPRESA LICITANTE PODERA APRESENTAR A COMPOSICAO
DO PRIMEIRO ITEM DAS REPETICOES, TORNANDO-SE, NESTE CASO, OBRIGATORIA A CITAGAO DA
NUMERACAO NOS DEMAIS ITENS.

MODELO 05 - PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DO BDI.

MODELO 06 — PLANILHA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE MENSALISTAS
MODELO 07 — MODELO DE INDICAGAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS TECNICOS E AUTORIZAGCAO
DESTES PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSOES COMO EQUIPE TECNICA DECLARANDO
DISPONIBILIDADE PARA A EXECUGCAO DOS SERVICOS;

MODELO 08 - DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVIGOS;
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2 DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

Contratagfo, segundo a Lei 14.133/2021, de empresa especializada em construgdo civil e instalacbes elétricas, para a
execucdo de obra referente a reforma geral: REFORMA GERAL DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO AMPLIACAO
DA COZINHA, FECHAMENTO E CLIMATIZACAO DO REFEITORIO, REFORMA DOS SANITARIOS E
CONSTRUCAO DE SANITARIOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES. REFORMA DAS COBERTURAS,
REFORMA ELETRICA GERAL, IMPLANTACAO DE CAIXA D’AGUA METALICA DE 20.000 L E
IMPLANTACAO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA do Colégio Estadual Professora Oneides Rosa de
Moura, rua 14, lote 446, Centro, na cidade de Palmeirdpolis-Tocantins, cep 77365-000, em conformidade com este Projeto
Bésico e seus anexos.

3 DOS OBJETIVOS

As intervencoes, refere-se as condigOes fisicas da escola, que sera reformada para os alunos, com perfeito
funcionamento, proporcionando mais conforto, qualidade e seguranca aos usuarios. Assim, terdo um melhor desempenho
para realizag8o dos estudos e das fungdes que desempenham dentro da unidade.

4 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

Com base em informagdes relatadas pela dire¢do da unidade escolar e foi constatado no levantamento feito in loco,
que o Colégio Estadual Professora Oneides Rosa de Moura necessita destas adequagdes e reformulagdes, para atender
melhor a comunidade escolar;

Diante das necessidades levantadas e para que se atinja 0 objetivo, requer executar 0s projetos propostos. Nessa
obra envolvera as seguintes demandas: reforma da cobertura, com substituicdo de telhas e estrutura de madeira por
estrutura metdlica, adequagao da rede elétrica, pintura geral, troca do forro, reforma dos banheiros e pintura da quadra.

Todas essas intervengdes sdo cruciais para atender aos requisitos do MEC e SEDUC. Diante das necessidades, a
Secretaria da Educacdo desenvolveu uma proposta abrangente para reforma da escola, modernizando os ambientes
educacionais de alta qualidade.

5 DAS ESPECIFICAGOES

A empresa contratada deverd executar a obra de acordo com as especificagcfes contidas no projeto basico e
memoriais descritivos, orcamentos e demais projetos de arquitetura e engenharia complementares a este Projeto Basico.

Todos os elementos representados nos projetos deverdo ser considerados para fins de elaboracdo de proposta
financeira.

Antes de apresentarem suas propostas, as licitantes deverdo analisar 0os documentos técnicos de arquitetura e
engenharia necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrerem em erros.

Possiveis indefinicfes, omisses, falhas ou incorre¢fes nos projetos, ndo poderdo constituir pretexto para cobranga
de “servigos extras” e/ou alteracdo na composi¢do de precos unitarios, se a licitante vencedora ndo houver procedido pré-
guestionamento na fase licitagdo.

Os pregos deverdo ser propostos considerando-se a execugéo do objeto em Palmeirdpolis - TO, incluidos os valores
de quaisquer gastos ou despesas com: instalacdes de maquinas, equipamentos proprios e andaimes, aquisicdo de
ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o local de execucdo dos servigos, armazenamento e guarda,
equipamentos de seguranca individual e coletiva e providéncias pertinentes, assim como as despesas relativas a médo de
obra necessaria a tais atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro
€ outros encargos ou acessorios.

Na comprovacéo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado
sua substituicdo, a juizo da Fiscalizagdo. H& a possibilidade de substituicdo de materiais especificados por outros
equivalentes, desde que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com os constantes neste Projeto
Basico quanto a gualidade, resisténcia, aspecto e preco.

6 DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO
ORCAMENTO.

Os servicos objeto deste projeto basico serdo executados de forma indireta pelo regime de empreitada por preco
global.

O critério de julgamento: menor prego.

O modo de disputa: aberto.

O preco maximo estimado é: R$ 1.194.836,33 (Um milh&o, cento e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e
seis reais e trinta e trés centavos).

7 DA DISPONIBILIZAGAO DO PROJETO BASICO

O edital e seus anexos poderdo ser retirados, mediante recolhimento das taxas legais, diretamente perante a
Comisséo Permanente de Licitacdo localizada na Rodovia TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 12 Etapa, em
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Palmas, Capital do Estado do Tocantins ou, gratuitamente, através da pagina da Agéncia na internet por meio do enderego
eletronico: https://www.to.gov.br/ageto e https://pncp.gov.br/app/editais

8 DA PARTICIPACAO NO CERTAME

8.1 Respeitadas as demais condigBes normativas e as constantes deste Projeto Basico e seus Anexos, poderd participar
desta licitacéo, os interessados que atendam as exigéncias do edital e seus anexos.

8.2 Os interessados deverdo atender as Resolugdes CONFEA N° 1134 DE 28/10/2021 e a Lei n° 12.378, de 31 de
dezembro de 2010 do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

8.3 Néo podera participar direta ou indiretamente desta licitagéo:

8.3.1 Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que forneceu subsidios para elaboragdo deste;
8.3.2 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangdo que Ihe foi imposta;

8.3.3 O item 8.3.2 também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito
de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica da licitante.

8.4 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que dele seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do edital de licitagéo.

8.5 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n.6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo
entre si;

8.6 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5(cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢fes analogas as de
escravo ou por contratagéo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista.

8.7 Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.

8.8 Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperagdo judicial, recuperacdo extrajudicial, faléncia,
concordata, fusdo, cisdo ou incorporagéo;

8.9 Sb6 serd permitida a participacdo de empresas em recuperacdo judicial e extrajudicial se comprovada,
respectivamente, a aprovacdo ou a homologacdo do plano de recuperacdo pelo juizo competente é apresentada certiddo
emitida pelo juizo da recuperacédo, que ateste a aptiddo econdmica e financeira para o certame.

8.10 Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Projeto Bésico;

8.11 Empresa submissa a concurso de credores;

8.12 Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da SEDUC/TO ou responsavel pela licitagdo ou empregado
contratado pela Administragdo.

8.13 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o Licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servi¢os necessarios.

8.14 A participacéo na presente licitacdo implica a aceitacéo plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e condicoes
constantes deste Projeto Basico e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor
e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do
processo.

9 DO CONSORCIO

9.1 N&o sera permitida a participacdo de pessoa juridica organizada em consorcio.

A vedaclo quanto & participacdo de consércio de empresas no presente procedimento licitatério ndo limita a
competitividade.

A participacdo de consorcios é recomendavel quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o que nao
seria 0 caso do objeto sob exame.

N&o ha nada que justifique a participacdo de empresas em consorcios no objeto em apreco. Ele ndo se reveste de alta
complexidade, tampouco é servigo de grande vulto econdmico, ou seja, o edital ndo traz em seu termo de referéncia
nenhuma caracteristica propria que justificasse a admissao de empresas em consorcio.

A admissdo de consdrcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econdmico atenta contra o principio da
competitividade, pois permitiria, com o aval da Administracdo Publica, a unido de concorrentes que poderiam muito bem
disputar entre si, violando, por via transversa, o principio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela
Administracéo.

10 DA SUBCONTRATAGAO

Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, 0 contratado podera subcontratar partes
da obra, do servico ou do fornecimento até o limite de 30%; conforme o Art. 122, 82° da Lei 14.133/2021 desde que
previamente autorizada pela SEDUC/TO.

A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade
técnica da obra ou do servigo prestado.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 05/06/2025 15:55:41.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: 0EDF42550206A79F | SGD:2025/38969/031503




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

T
AIGETO rocanmns | ¢ *

A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratacéo,
com apresentacdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagdo, que deve corresponder & exigida para
habilitar nesta licitag&o.

A documentagdo apresentada serd analisada pela Administragdo, incluindo parecer técnico da fiscalizacéo, ao qual cabe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos.

A CONTRATADA originaria deve submeter & apreciacgdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratagdo, com apresentacéo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagéo, que deve corresponder a
exigida para habilitagdo nesta licitagdo.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante
0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagBes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente pablico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo
constar expressamente do edital de licitacéo.

11 DA CLAUSULA ANTIFRAUDE E CORRUPCAO

A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacéo, o
mais alto padrdo de ética durante todo o processo de contratacéo e de execucéo do objeto contratual.

Para efeitos desta clausula:

“praticas de corrupgdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intengao
de influenciar de modo indevido a¢do de outra parte.

“pratica fraudulenta™: significa qualquer ato ou omissdo de falsificagdo, inclusive falsidade ideoldgica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem,
ou com intencdo de evitar o cumprimento de uma obrigacao;

“pratica colusiva™: significa uma combinagdo entre duas ou mais partes visando alcangar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as ac¢Ges de terceiros.

“pratica coercitiva™: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua
propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢des de uma parte;

“pratica obstrutiva &”:

Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigagdes ou fazer declaracdes falsas a investigadores,
com o objetivo de impedir materialmente uma investigacdo sobre alegacfes de uma pratica de corrupcéo, fraude, coergao
ou colusdo; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que seja de seu
conhecimento em relacdo a questdes relevantes para a investigacdo, ou para impedir que recorra a investigagdo ou a
conduza, ou,

Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspe¢do e auditoria do Poder Publico.

O CONTRATANTE rejeitard uma proposta de adjudicagdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de forma direta
ou por meio de um agente, em prética corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao contrato em
questéo.

O CONTRATANTE declarara viciado o processo de licitagdo e cancelara parcela alocada a um contrato se, a qualquer
tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante o processo de licitagdo ou implementacdo do contrato em questdo, sem que 0 a CONTRATADA tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias a0 CONTRATANTE, para combater essas praticas quando de sua
ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente 0 CONTRATANTE no momento em que tomou
conhecimento dessas praticas;

Se algum funcionario da CONTRATADA tiver envolvimento em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante a licitacdo ou durante a execugdo do contrato, esses profissionais devem ser retirados da equipe
imediatamente.

A CONTRATADA deverd permitir, e fara seus subcontratados e subconsultores (se houver) permitirem, que o
CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a
execucdo do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

A CONTRATADA deve observar com atengdo a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a impedir
materialmente o exercicio de inspe¢do do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma pratica proibida e sujeita a resciséo do contrato;

12 DO VALOR ESTIMADO

O valor estimado é de R$ 1.194.836,33 (Um milhdo, cento e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e seis
reais e trinta e trés centavos) o orcamento estimativo foi elaborado em maio/2025, baseados na tabela de precos de
servicos e (ou) insumos, publicados mensalmente pela Caixa Econdmica Federal, Sistema SINAPI de margo/2025, os
precos ndo localizados no SINAPI foram obtidos através das composi¢es de preco unitario, baseados nos custos de
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pesquisa de mercado e insumo do SINAPI, nos termos do Art. 23, § 2°, incisos | a IV da Lei 14.133/21. A planilha de
orcamento detalhado do custo global da obra (conforme Art. 6°, XXV, alinea f, da Lei 14.133/21), cronograma, projetos e
memorial descritivo serdo disponibilizados por meio de link citado acima e podem ser retirados no Departamento de
Licitagdo — CPL.

O Edital e copias adicionais como o Estudo técnico preliminar, Projeto basico de Obra, Anexo do Projeto Basico,
Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria sintética, Cronograma Fisico-Financeiro, Composigdes,
Pesquisas de Prego/Cotacdes, Memorial de Célculo do Orcamento, Célculo de BDI e Anotagbes e/ou Registros de
Responsabilidades Técnicas, serdo divulgados em sitio eletrnico oficial na mesma data de divulgacéo do edital, conforme
Art. 25, § 3°da Lei 14.133/21.

Ocorrendo o processo de licitagdo por meio digital, a proposta vencedora e os documentos complementares
deverdo ser enviados ao agente de contratacdo ou comisséo de contratagdo no prazo minimo de duas horas, prorrogéavel por
igual periodo, apds o encerramento da etapa de envio de lances em sessao publica, conforme estabelecido no Art. 119, §2°,
do Decreto Estadual n°® 6.606/2023.

Excepcionalmente, caso o processo licitatério ocorra presencialmente, a proposta vencedora e os documentos
complementares deverdo ser entregues ao agente de contratagdo ou comissdo de contratacdo nos termos estabelecidos pelo
edital.

Os interessados poderdo obter maiores informacdes no mesmo endereco.

13 DO BDI

Conforme determinagéo do Art. 23, § 2° da Lei 14.133/21 e do Art. 9°, do Decreto 7.983, de 08 de abril de 2013,
bem como do Art. 288 do Decreto Estadual n° 6.606/2023, o preco global de referéncia serd o resultante do custo global de
referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi¢do, no minimo:
. Taxa de rateio da administracéo central;
Il.  Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles de natureza direta e personalissima que
oneram o contratado;
I1l.  Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV. Taxa de lucro.
V. Evedadaainclusio de IRPJ e CSLL no custo da obra, inclusive no BDI.

A bonificagdo e despesas indiretas (BDI) devera compreender 0 LUCRO (beneficio) e as demais despesas
indiretas, aqui entendidas aquelas que ndo possam ser especificadas unitariamente, tais como:
a) CUSTO COM A ADMINISTRAGCAO CENTRAL;
b) DESPESAS EVENTUAIS (greves, feriados ndo previstos, falta momentanea de material, acidentes inerentes a
prépria atividade de construgdo, etc., ou seja, que tenham conotacao de taxa de risco da construtora);
c¢) DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS (impostos, licengas, alvaras, seguros, caugdes, registros, placas legais,
ART, etc.;
d) CUSTO FINANCEIRO (para fazer face ao desembolso antecipado de despesas).

O percentual do BDI adotado como parametro por esta Secretaria é de 29,00% (vinte e nove inteiros por cento),
conforme orientacdo do Tribunal de Contas da Unido (TCU) por meio do Acérddo n° 2.622/2013 e Acérdao n° 2369/2011,

devendo a empresa apresentar sua composicao detalhada e seu BDI.

Para a composicéo do BDI sugerimos a utiliza¢do da seguinte formula:

BDI= (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-1SS-PIS-COF-CPRB)

14 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1 No momento da apresentacdo da proposta, 0s interessados deverdo apresentar comprovante do recebimento do valor
de 1% do valor estimado da presente contratagao a titulo de garantia da proposta, que podera ser prestada nas modalidades
do artigo 96 da Lei 14.133/2021. A garantia devera estar em nome da Secretaria da Educacdo do Estado do Tocantins,
inscrita no CNPJ: 25.053.083/0001-08, devendo possuir vigéncia minima equivalente ao prazo de validade da proposta.
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14.2 O valor recolhido seré devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo de 10(dez) dias Uteis, contados
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo.

14.3 O valor integral referente & garantia da proposta sera executado no caso de recusa em assinar 0 contrato ou ndo
apresentacéo dos documentos para a contratagdo e/ou licitagéo.

14.4 A ndo apresentacdo da garantia da proposta configura auséncia de requisito de participagdo, com a consequente
desclassificacdo da proposta e exclusdo do licitante do certame.

14.5 Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda especificamente com as condicdes estabelecidas
neste Projeto Basico;

14.6 Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

14.7 Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo dos servicos, apurados
mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formagao de Precos, conforme anexo deste Projeto Basico;
14.8 A Licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacéo.

14.9 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da contratante, a
Administracdo deverd efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servigos
demandados e executados, concomitantemente com a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequacdo contratual do
quantitativo necessario.

14.10 A empresa € a Unica responsavel pela cotacdo dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel com
o0 regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientagdes a seguir: cotacdo de percentual menor que o adequado:
o percentual serd mantido durante toda a execugéo contratual; cotacdo de percentual maior que o adequado: 0 excesso serd
suprimido, unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou reducéo, quando da repactuacéo, para
fins de total ressarcimento do débito.

14.11A apresentacdo das propostas implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢fes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Bésico, assumindo o proponente 0 compromisso de executar 0s Servigos nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execug¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

14.12  Os licitantes devem respeitar 0s precos maximo, global e unitario, estabelecidos no orcamento da Administracéo.
1413  E vedada a aceitagio de precos unitarios acima dos previstos no orcamento da Administrago.

14.14 A empresa licitante vencedora deverd apresentar proposta financeira, no prazo estabelecido no edital, a qual devera
ser composta, obrigatoriamente, pelos seguintes documentos, sob pena de desclassificagao:

14.14.1 Proposta financeira— MODELO 01 em anexo.

14.14.2 Declaragdo de Ciéncia e Compromisso, devendo ser apresentado documento assinado digitalmente ou, em caso
de procedimento presencial, o original com reconhecimento de firma no Cartério - MODELO 02 em anexo.

14.14.3 Planilha orcamentaria sintética, elaborada usando-se duas casas decimais, sendo que o resultado da multiplicacdo
do preco unitério pela quantidade devera ser exato, bem como a soma dos itens — MODELO 03 em anexo.

14.14.4 Planilha de composigdo de custos unitarios (orcamento analitico) de todos os itens da planilha orgamentaria. O
referido orcamento analitico deveréd ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentéria. Nos
itens com descri¢Bes coincidentes a empresa licitante poderd apresentar a composi¢do do primeiro item das repeticdes,
tornando-se, neste caso, obrigatdria a citacdo da numeragdo nos demais itens — MODELO 04 em anexo.

14.14.5Planilha de composi¢éo analitica do BDI — MODELO 05 em anexo.

14.14.6 Planilha de composigéo dos encargos sociais de horistas e de mensalistas — MODELO 06 em anexo.

14.14.7 Cronograma fisico-financeiro da empresa — conforme cronograma fisico-financeiro da Administragdo Publica
em anexo.

14.14.8 Curva ABC de Servigos e de Insumos onde os servi¢os/insumos na Faixa A correspondem a 80% do valor da
demanda, 0s servigos/insumos na Faixa B e correspondem a 15% do valor da demanda ou consumo; e os Servi¢ds na Faixa
C e correspondem a 5% do valor de demanda ou consumo.

14.15 A ndo apresentagdo de qualquer das planilhas e composi¢cbes mencionadas anteriormente acarretard em
desclassificacdo do licitante.

15 DA QUALIFICACAO TECNICA E OPERACIONAL DA LICITANTE E DO PROFISSIONAL

15.1 Das consideragdes iniciais:

15.1.1 Declaragdo formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios para execu¢do da Obra/Servigo de que
trata 0 objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢Bes de uso por ocasido de sua utilizagdo. Esses
equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela SEDUC/TO, por ocasido de sua utilizagdo e sempre que necessario.
15.1.2 Atestado de visita emitido pela SEDUC/TO, em nome da Licitante, de que ela, preferencialmente, por intermédio de
integrante do seu quadro de Responsaveis Técnicos, visitou os locais onde serdo executadas as obras/servicos, tomando
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execu¢do dos mesmos até o dia da
realizacdo do certame.
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15.1.3 A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso, necessario apresentar em substituicao
ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei , que tem pleno
conhecimento das condices e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total
RESPONSABILIDADE por esta declaracéo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado,
quaisquer alteragBes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

15.1.4 A Licitante devera apresentar certiddo de capacidade técnico-profissional dos profissionais indicados compativeis
com o objeto da licitagdo, conforme descrito no Projeto basico.

15.1.5 A Licitante devera apresentar atestados de capacidade técnico-operacional compativeis com o objeto da licitagéo,
conforme descrito no Projeto basico.

15.1.6 Os atestados e/ou certiddes deverdo ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado contratantes dos
servigos com vistas do Conselho Regional Competente e acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico
(CAT) expedidas por aqueles Conselhos.

15.1.7 Nos referidos atestados e/ou certiddes devera constar o nome do profissional indicado e a fungdo desempenhada
(para fins de capacidade técnico-profissional), o nimero do contrato, nome do contratado, do contratante e a discriminagéo
dos servicos e quantitativos executados.

15.1.7 Deveréa constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico profissional, ou da certiddo expedida pelo
Conselho de Classe competente, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servicos, local de execucao,
nome do responsavel técnico, seu titulo profissional e nimero de registro no Conselho de Classe competente.

15.1.8 Entende-se, para fins deste Projeto basico, como pertencente ao quadro permanente:

a) Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

b) Diretor: copia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou c6pia da ata de elei¢do devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima.

¢) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsavel Técnico: cdpia da certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente da sede ou filial da licitante

onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentagdo de um dos seguintes documentos:

d1) Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou

d2) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou

d3) Contrato social ou Gltimo aditivo se houver; ou

d4) Contrato de prestagdo se servico futuro para a realizacdo do objeto da licitagdo, sem vinculo empregaticio.

e) Profissional contratado: contrato de prestagdo de servigo ou contrato de prestacdo de servico futuro para a realizagéo do

objeto da licitagéo.

15.1.9 Né&o serdo admitidos certiddo e/ou atestado que nédo for emitido pelo contratante principal do servigo.

15.1.10 Em se tratando de consércio, os DOCUMENTOS DE HABILITAGAO deverdo ser apresentados em relagdo a cada
empresa consorciada.

15.1.11 Na hipétese de a Licitante vencedora na etapa de lances ser considerada inabilitada, serdo requeridos e analisados a
proposta e os documentos de habilitacdo do licitante subsequente, por ordem de classificacéo.

15.1.12 A hipotese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até que se obtenha uma licitante
habilitada, sempre observando que sua proposta deverd estar abaixo do orcamento referencial da SEDUC/TO, sendo a
Comissédo de Contratagcdo responsavel por negociar uma proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

15.1.13 Nos termos do Art. 67 da Lei 14.133/2021, deve-se apresentar documentacdo comprobatdria relativa a qualificagdo
técnico-profissional e técnico-operacional, sendo estes:

a) Certiddo de registro, da empresa licitante e do responsavel técnico indicado, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucédo de obra ou servico de caracteristica semelhante, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) no qual estejam vinculados, nos moldes do Art. 67,
incisos | e V da Lei 14.133/21. As certidfes deverdo ter suas legitimidades confirmadas.

b) Comprovagdo, por parte do LICITANTE, de capacitacdo técnico-profissional atraves certiddes ou atestados,
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, demonstrando possuir em seu quadro permanente
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que demonstrem capacidade
operacional na execucdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ou
Declaragdo de Contratagdo Futura especifica para o Certame (Assinado pelo contratante e pelo profissional indicado,
devendo ser apresentado documento assinado digitalmente ou, em caso de procedimento presencial, o original com
reconhecimento de firma no Cartdrio) , limitadas as parcelas de maior relevancia do objeto de licitagéo.

c) Declaragdo formal de disponibilidade da equipe técnica especializada que se responsabilizara pelos servigos constantes
do objeto deste projeto, devendo constar desta relagdo todos os profissionais que serdo o0s responsaveis pela obra, bem
como declaracdo de disponibilidade de instalagdes e de aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo da obra,
nos termos do Art. 67, |11 da Lei 14.133/21.

d) Declaracdo de que a licitante tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do servigo e
ao local de sua execugdo, assumindo total responsabilidade por esse fato, nos termos do Art. 67, VI, da Lei 14.133/21.

e) Declaragdo de que a empresa terd em seu quadro de colaboradores Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, Engenheiro
Eletricista e/ou Eletrotécnico, que seréa(do) o(s) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO durante a execugéo do contrato.
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f) A comprovagdo da responsabilidade técnica do profissional indicado devera ser feita por intermédio do Atestado de
Capacidade Técnica expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente conferido pelo CREA ou
CAU, acompanhado da respectiva CAT (Certiddo de Acervo Técnico).

g) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a licitante tenha executado, para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para
empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, em quantidades
minimas de 30% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia, conforme Art. 67, § 2°, da Lei 14.133/21. Para fins
de comprovacdo da veracidade dos atestados, 0os mesmos deverdo estar acompanhados dos seguintes documentos: CAT
com Registro do Atestado, ou Atestado de Capacidade Técnica acompanhado de Contrato de Prestacdo de Servico, Notas
fiscais emitidas pelo contratado em favor do contratante e ART/RRT do profissional técnico responsavel pela referida obra
contratada.

h) Devera(ao) constar, do(s) atestado(s) de capacidade técnico operacional, ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pela
entidade profissional competente, em destaque, 0s seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de
execucdo; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) na entidade profissional competente; especificagdes técnicas dos
Servicos e 0s quantitativos executados.

i) As parcelas de maior relevancia técnica e de valores significativos correspondem a 30% (trinta por cento) ou mais do
valor previsto para o respectivo item do objeto. As parcelas de maior relevancia da Obra tém as seguintes caracteristicas:

Item Caracteristicas Unid. Quant.

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

TRANSFORMADOR DE  DISTRIBUICAO, 225 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO
MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO
SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

CAIXA D'AGUA METALICA COLUNA CHEIA CAPACIDADE
DE 30.000 L. ESCADAS INTERNA E EXTERNA COM GUARDA
CORPO, PINTURA INTERNA EM FUNDO EPOXI E TINTA
EPOXI AZUL PISCINA/PINTURA EXTERNA EM FUNDO E
ESMALTE SINTEICO, INCLUSO FIXACAO NA BASE E
FUNDACAO.

JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, DE
CORRER,4 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 394,80

UN 1

UN 1

M2 106,21

A exigéncia de comprovagdo de qualificagdo técnica justifica-se em razdo da necessidade de verificar a capacidade técnica
das empresas proponentes para execucdo do objeto da licitagéo, para isso é realizado um estudo para definir os itens de
maior relevancia, os quais devem apresentar valor significativo e complexidade técnica.

Os itens de valor significativo sdo selecionados com base na curva ABC da planilha orgamentaria, dentre eles é identificado
0s itens que apresentam maior complexidade técnica para ser executado, tornando necessario que a empresa possua
profissional habilitado devidamente registrado no conselho profissional competente, e possuir atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes.

16 DO PRAZO PARA EXECUGAO DOS SERVICOS E DO CONTRATO

16.1 O prazo para a execu¢do dos trabalhos serd de 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Servico
pela Secretaria Estadual da Educacéo.

16.2 O contrato tera validade de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do respectivo termo.

16.3 O prazo para inicio da obra sera de 5 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura da Ordem de Servico expedida pela
Secretaria Estadual da Educac&o.

16.4 O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei.

17 DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA ACIDENTE DE
TRABALHO

17.1 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da assinatura
do Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execugdo da obra, o qual devera
cobrir eventuais prejuizos de origem sUbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de
projetos, desentulho e despesas extraordinarias.
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17.2 Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse de terceiros, em decorréncia da execucdo da obra.

17.3 A CONTRATADA devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior,
seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execucéo a obra, correndo por sua conta
as despesas ndo cobertas pela respectiva apélice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto
no art. 7°, XXVIII, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n® 8.212/91 e n° 8.213/91.

17.4 Sera imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execugéo, a ndo apresentacdo de das apdlices de seguro,
contra riscos e engenharia e coletivo contra acidente de trabalho, que podera dar ensejo a rescisédo da avenca, sem prejuizo
da aplicacédo de sangdo pecuniéria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

18 DA GARANTIA DE EXECUCAO

18.1 Como garantia da execucéo plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a empresa Contratada
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, com validade para todo o periodo de
execucéo dos servigos, devendo ser renovada a cada prorrogagao efetiva do contrato.

18.2 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica, seguro garantia ou fianga bancaria. Caberd a empresa CONTRATADA
optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no §1° do Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, deverd ser durante a execu¢do do contrato, devendo ser
renovada quando houver prorrogacdo contratual nos termos do art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de
acréscimo previsto no art.125 da Lei n.14.133/2021.

18.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

18.4.2 Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
18.4.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA,

18.4.4 Obrigacgdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA.

18.5 SEGURO-GARANTIA - entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros:

18.5.1 O seguro-garantia e suas condi¢des gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP n.661, de 11 de abril de 2022 e
Seus anexos;

185.2 A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp”.

18.5.3 O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais para contemplar a Cobertura Adicional de Ac¢Bes
Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo & obra.

18.6 O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionadas;
18.6.1 Para a apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro garantia, sera facultado o
prazo de 01(um) més, contados da data da homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da
garantia.

18.7 A garantia em dinheiro (caugdo) devera ser efetuada, mediante depdsito em conta especifica, com corre¢cdo monetéria
a crédito da CONTRATANTE.

18.8 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o méaximo de 2% (dois por cento).

18.8.1 O atraso superior a 20(vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art.137 da Lei n.14.133/2021.
18.9 Caso a opg¢do seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, este deverd conter valor de mercado
correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo Estadual, constando entre aqueles previstos em
legislagdo especifica. Além disso, deverd estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidacéo e custddia,
nos termos do art.61 da Lei complementar n.101 de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE recusar o titulo
ofertado, caso verifique a auséncia desses requisitos.

18.10No caso de garantia na modalidade de carta fianga, deverd constar da mesma expressa rendncia pelo fiador, aos
beneficios do art.827 do Cddigo Civil de 2002.

18.10.1 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10(dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.
18.11 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execucao do contrato ou ap6s a sua extingao
por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

18.12 A apdlice de seguro, deve expressar a SEDUC/TO como SEGURADO e especificar claramente o objeto do seguro de
acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

18.13 Respeitadas as demais condi¢des contidas neste Projeto Basico e seus Anexos, a garantia sera liberada apds a integral
execucdo do Contrato, desde que a Licitante Contratada tenha cumprido todas as obrigacdes contratuais.

19 ALTERAGOES CONTRATUAIS
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19.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.2 A CONTRATADA concorda que a adequacéo do projeto que integrar o edital de licitacdo e as altera¢Ges contratuais
sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagcbes, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato
conforme Art. 13 inc Il da do decreto 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no art.
125 da Lei n® 14.133, de 2021.

19.3 Para fins de aditivos estabelece-se que so serdo objetos de andlise de aditivos servigos de materialidade relevante,
para tal especificacdo de relevancia sera utilizado a curva ABC de servigos a qual serdo considerados relevantes apenas 0s
servigos constantes na curva A. No contexto de um orgamento de obras, a curva ABC é uma técnica utilizada para
classificar os itens de despesas de acordo com sua importancia financeira no projeto. Os itens sdo agrupados em trés
categorias: A, B e C, de acordo com o seu impacto financeiro. A: 80% do valor dos servicos; B: 15% do valor dos
servicos; C: 5% do valor dos servigos.

19.4 Para fins de aditivos, a diferenca financeira (quantidade apurada x valor unitério) apurada no servico deve ser igual
ou superior ao valor financeiro correspondente ao percentual de risco declarado na composi¢do do BDI, multiplicado pelo
valor total do grupo de item da planilha. Considera-se o grupo de item apenas 0s primarios, ou seja, ndo se consideram 0s
subgrupos. Caso haja grupo de itens iguais em locais diferentes na planilha, os valores dos mesmos deverdo ser somados
para fins de célculo.

19.5 Para procedimentos para analise de pleito de alteracdo contratual para acréscimo de quantidades devido a erro de
projeto usar-se-4 a Nota Técnica 01/2015 — SEA estabelecido pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura do Ministério
Publico Federal

20 GARANTIA DOS SERVICOS

20.1 A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05(cinco) anos, a contar a partir do
primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

20.2 A garantia sera prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢8es de uso, sem qualquer
Onus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

20.3 A garantia abrange, INCLUSIVE, a realizagdo da manutencéo corretiva dos servicos pela propria CONTRATADA.
20.4 Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos servigos prestados,
compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

20.5 Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparacdo ou substituicdo dos servigos que apresentarem vicio ou
defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substitui¢do em até 05(cinco) dias, contados a partir do recebimento da notificacéo.

21 DA FISCALIZAGCAO

21.1 O(s) fiscal(is) do contrato sera(do) nomeado oportunamente, nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133, de 01
de abril de 2021; e, com base no art. 13, inciso X, da Instru¢gdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008.
21.2 A fiscalizacdo dos servigos sera exercida exclusivamente pelos engenheiros e(ou) arquitetos da Diretoria de Obras —
SEDUC/TO.

21.3 A Fiscalizagio fica assegurado o direito de:

a)  Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacdes;

b)  Rejeitar todo e qualquer material de méa qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra;

c) E facultado ao fiscal a verificacdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfeigdo da obra, do servico ou do fornecimento;

d)  Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribui¢des sociais a Previdéncia Social dos
trabalhadores envolvidos na execucdo do objeto contratado;

e)  Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos trabalhadores envolvidos na execugdo do
objeto contratado;

f)  Solicitar a CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores envolvidos na execu¢do do objeto
contratado.

21.4 A presenca da fiscalizacdo na obra nao diminuira a responsabilidade da empresa contratada.

21.5 A empresa contratada serd obrigada a facilitar a fiscalizagdo o acesso aos materiais e servicos em execugio,
facultando & mesma a inspecdo de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados os materiais,
equipamentos e documentagao.

21.6 A fiscalizagdo caberd, ainda:

a)  Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no projeto basico;

b)  Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento a composicao, qualidade, garantia
e desempenho requeridos pelas especificacdes técnicas.

21.7 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5(cinco) anos da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
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construcdo e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagéo, pela
corregdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo da vida Util do projeto de cada estrutura.

22 DO GESTOR DE CONTRATO

22.1 O Gestor do contrato serd nomeado oportunamente, nos termos do art. 27 e 27 do Decreto Estadual n® 6.606/2023;
com base no art. 13, inciso 1X, da Instrugdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008 e Instru¢do Normativa
TCE/TO n° 001/2010, de 24 de fevereiro de 2010:

22.2 O Gestor de contrato sera nomeado oportunamente, nos termos das legislagdes pertinentes, pela Secretaria da
Educagdo (DECRETO NO 6.749, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024.):

22.3 O Gestor de contrato deve ser um profissional da Secretaria da Educacéo (SEDUC), engenheiro ou arquiteto com
regulamentacéo nos devidos conselhos profissionais:

22.4 Atribuic0es relativas ao gestor de contrato:

22.4.1 Estabelecer comunicagdo formal com a contratada visando zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado;

22.4.2 Coordenar, comandar e acompanhar a execucéo do contrato agindo de forma proativa e preventiva;

22.4.3 Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados esperados;

22.4.4 Solicitar formalmente a contratada a corre¢do de pendéncias constatadas na execugao do contrato;

22.4.5 Convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é incorporada ao Processo de
Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato. A reunido contara preferencialmente com a equipe técnica responsavel pela
elaboragdo do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do Preposto;

22.4.6 Emitir ordem inicial de servico e autorizar implantacdo do contrato no sistema de controle de contratos;

22.4.7 Intervir e adotar providéncias na identificacdo de qualquer tipo de inconformidade, incluindo atrasos no atendimento
de pendéncias anteriormente solicitadas;

22.4.8 Realizar a atualizagdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos durante a fase de gestdo do contrato, com
apoio da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato;

22.4.9 Avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo do objeto
contratado;

22.4.10 Analisar e conduzir processo com solicitacdo de repactuacdo do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-
financeiro, acréscimo/supressdo de metas, interrupcdo de servicos, prorrogacéo de prazo ou encerramento unilateral;
22.4.11 Manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e 0s valores empenhados € ja
pagos;

22.4.12 Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido as ddvidas ou questionamentos feitos pela fiscalizagdo e
pela contratada;

22.4.13 Instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade.

23 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

23.1 Fiscalizar a execucdo da obra e servicos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras da SEDUC/TO,
REPRESENTANTE DA ADMINISTRACAO, especialmente designado, permitida a contratacio de terceiros para assisti-
lo e subsidia-lo de informac@es pertinentes a essa atribuigdo.

23.2 A Contratante, por for¢a da legislacdo vigente e por orientacdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, na forma do
acordao 2296/2012, nas suas contratagdes, deverd verificar durante a fase de habilitacdo das empresas, a existéncia de
registros impeditivos da contratacdo nos seguintes sistemas:

a) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF.

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS.

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa, do Conselho Nacional de Justica -
CNJ.

d) Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS.

23.3 Podera ser exigido a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfeigdo da obra, do servico ou do fornecimento.

23.4 Orientagdo da execucdo do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus objetos, para que a
CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a CONTRATANTE.

23.5 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das contribuicbes previdencidrias.
Sera imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucdo, o nao recolhimento das contribuicdes sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenga, sem prejuizo da aplicagcdo de sangdo pecuniaria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

23.6 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores
participantes da execucéo da obra, ou servigo objeto dessa licitagdo. Sera imputada falta grave, caracterizado como falha
em sua execugdo, o nao recolhimento das contribuicfes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancéo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.
23.7 O representante da administragdo especialmente designado para fiscalizar o contrato, podera solicitar, por
amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do preposto, extratos da conta do FGTS e 0s entregues a
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Administracdo com o objetivo de verificar se os dep6sitos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo é que todos
0s empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acérddo 1214 TCU.

23.8 Fiscalizar a execugdo da obra e servigos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras ou terceirizados
contratados pela contratante.

23.9 O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

23.10Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de servico), 0o CONTRATADO, a
ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na execugdo dos servicos, eventuais imperfei¢es no curso da execucéo
dos servicos, fixando prazo para sua correcéo.

23.11Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas providéncias.
23.12Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

23.13 Responder ao contratado no prazo de até 30 dias o pedido de repactuacdo de precos O indice adotado para a aferi¢éo
serd o indice Nacional de Custo da Construgéo -M (INCC-M).

23.14 Efetuar o pagamento até 30 dias apds apresentacdo da medicdo aferida, da entrega da nota fiscal e das certiddes de
regularidade fiscal.

24 DAS OBRIGAGCOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

24.1 A adjudicataria terd o prazo de até 5 (cinco) dias, ap6s formalmente convidada, para assinar o Contrato;

24.1.1 Este prazo poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o
seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela SEDUC/TO.

24.2 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SEDUC/TO caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas.

24.3 A contratada deverd implantar o Programa de Integridade.

24.3.1 A implantacéo do Programa de Integridade no ambito da pessoa juridica que ndo apresentar programa no momento
da assinatura do contrato dar-se-4 no prazo de 180(cento e oitenta) dias corridos, a partir da celebracéo do contrato.

24.3.2 Para efetiva implantagdo do Programa de Integridade os custos/despesas resultantes correrdo a conta da empresa
contratada, ndo cabendo ao 6rgdo contratante o seu ressarcimento.

24.4 A producéo ou aquisicéo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade da contratada.

24.5 A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contébeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo.

24.6 Do contrato, regulado pelas instru¢Ges constantes deste Projeto basico e seus anexos decorrem obrigagdes, direitos e
responsabilidades das partes relativas aos servigos objeto desta licitagéo.

24.7 Fica determinado que os projetos, especificagdes e toda documentacéo relativa a obra sdo complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

24.8 A CONTRATADA devera manter as condi¢Oes de habilitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
local da prestagdo do servico, durante a execugdo do contrato, observando a legislagéo tributéria vigente.

24.9 O contrato compreendera a totalidade dos servicos, baseado na relagdo de precos propostos pela Licitante,
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificagdes.

24.10A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servigo, para representa-lo na
execucéo do contrato.

24.11 A empresa contratada devera instalar e manter, sem énus para a SEDUC/TO, no canteiro de obras, um escritorio e, 0s
meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e medigao dos servicos por parte da administragao.

24.12 A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento de acordo com os modelos
adotados pela SEDUC/TO, que deverdo ser fixados em local apropriado, enquanto durar a execugao dos servicos.

24.13 A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SEDUC/TO e no interesse da seguranga dos usuarios da
rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servico e de outros dispositivos de seguranga a
seus empregados, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas da SEDUC/TO ou DNIT, da
ABNT e do Ministério do Trabalho.

24.140 Contratado deverd manter no Canteiro de Obras, 0 Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou a Anotagao
de Responsabilidade Técnica (ART).

24.15Na presente contratacdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as condigdes atuais do
trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condigdes de licenciamento, qualidade e quantidade de
material de jazida e de pedreiras indicadas no projeto.

24.15.1 A auséncia de questionamentos sobre possiveis inconsisténcias sobre os materiais de jazida e de pedreiras indicadas
no projeto, implicara aceitacdo tacita da contratada, de que ele arcard com os custos do aumento da Distancia Média de
Transporte para busca do material em outra fonte pétrea, seja qual for o motivo.

24.16 E obrigagdo da Contratada observar as disposicdes contidas no Edital, em especial a obrigagdo de revisar a planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, os projetos e demais pecas técnicas e questionar nos prazos fixados.

24.17 Antes do inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar a relagdo da equipe técnica que executara a obra,
composto por no minimo um Engenheiro Eletricista, um Engenheiro Civil e/ou um Arquiteto, um encarregado ou mestre de
obras e um administrador do canteiro. Junto a relagdo da equipe devera ser apresentado o endereco para correspondéncias
eletronicas, e-mail, e os nimeros de telefones celulares.
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24.18 A CONTRATADA num prazo de até 10 dias ap6s a Ordem de Servigo devera apresentar a Fiscalizacdo a Planilha
de Levantamento de Servigo PLS, para aprovacéo e posteriormente efetuar as Medigdes.

24.19 A CONTRATADA deverd manter preposto, aceito pela Administragdo, no local da obra ou servico, para
representd-lo na execucéo do contrato.

24.20 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou de materiais
empregados.

24.21 A CONTRATADA é responséavel pelos danos causados diretamente a Administracéo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

24.22 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. Serd imputada Multa de 0,5% do contrato, o ndo recolhimento das contribuicBes sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenga, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I, Art. 156 inc. Il e Il da Lei
14.133/2021;

24.23 A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo. Serd imputada Multa de 0,5% do
contrato o ndo cumprimento desta clausula, Conforme Art. 156 inc. Il da Lei 14.133/2021.

24.24Empregar todos 0s materiais necessarios a execugdo da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes,
responsabilizando-se pela reposicdo dos materiais danificados em virtude da ma execugdo dos servicos, incluindo aqueles
que deverdo ser refeitos.

24.25A CONTRATADA devera adequar sem dnus ao contrato, a execugdo da obra e seu cronograma, quando de obras em
escolas em funcionamento, de forma a impactar o minimo possivel o bom andamento das aulas, essa adequagdo sera feita
com a orientacéo do fiscal de obras.

24.26 Em se tratando de obras para aprovagdo em 6rgdo externo, TODOS os materiais utilizados deverdo ser homologados
pela concessionéria local; devendo a CONTRATADA verificar a relagéo no site da concessionaria.

24.27Todos os materiais para a execucdo da obra deverdo ser de boa qualidade e quando existente utilizar produtos e
equipamentos que comprovadamente favorecam a reducdo de consumo de energia e de recursos naturais, conforme Art. 45
inc 111 da Lei 14.133/2021.

24.28 As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrdo por conta da CONTRATADA até
o0 recebimento definitivo da obra.

24.29 As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operéarios contratados, serdo
de responsabilidade da CONTRATADA.

24.300 transporte de materiais e equipamentos referentes a execu¢do da obra serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

24.31 As despesas decorrentes de estadas e alimentacdo de pessoal no local de realizagdo da obra serdo de responsabilidade
da CONTRATADA.

24.32 As despesas referentes a copias de documentos e projetos correrdo por conta da CONTRATADA.

24.33A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos
atualizados, composto de desenhos, caderno de especificagdes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro.

24.34 Deverdo ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no
decorrer das diversas etapas do servigo, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho.

24.35 Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessario e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n°® 3214 do Ministério do
Trabalho.

24.36 Cumprir as legislagBes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranca e medicina
do trabalho, diligenciando para que ndo haja risco de paralisagdo dos servicos.

24.37 Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execugdo dos servigos.

24.38 Executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas de
trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a protecdo
ambiental, fazendo, inclusive, a remogao dos entulhos e dando a destinacdo final ambientalmente adequada, conforme Art.
45 inc | da Lei 14.133/2021

24.39 Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificacdo da empresa e com os devidos equipamentos de
higiene e seguranga do trabalho.

24.40 Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e fungéo;

24.41 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacgéo técnico-profissional deverdo participar da obra ou
servico objeto da licitacdo, admitindo a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela administracao;

24.42 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execugdo dos
servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados;

24.43 Substituir o produto ou refazer os servicos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, apds a entrega e aceite, durante o prazo
de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricacéo ou quaisquer outros que, reincidentes em nimero igual ou superior a
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duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizagdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido,
por acéo ou omissdo, a Secretaria.

24.44 Providenciar, as suas custas, o registro do servi¢o no INSS e nos demais 6rgéos que exigem.

24.45 Executar o servigo incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrdes estabelecidos
em projeto e memoriais de especificagdes, e toda e qualquer méo de obra, inclusive a especializada, necessarias a execucao
dos servicos.

24.46 Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas, equipamentos e servigos essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de
acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacéo da obra.

24.47 Seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas
no processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.

24.48 Executar sob sua responsabilidade todas as instalagdes provisorias necessarias, alojamentos, refeitdrios, depdsitos,
escritorio para fiscalizacdo e administracdo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execugdo dos servigos.
24.49 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos
contratados.

24.50 Providenciar a aprovacdo, junto aos 6rgdos competentes, quando couber, de todas as alteragBes que possam ser
feitas nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que der causa a alteragao.
24.51 Responsabilizar-se por qualquer dano ou destrui¢do que os servigos executados venham a sofrer, até o recebimento
definitivo da Secretaria da Educago, bem como por indenizagBes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos
dos servicos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

24.52 Deverd ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execugdo da obra devidamente anotada no CREA ou CAU em até 15 (quinze) dias apods a
assinatura da ORDEM DE SERVICO, sendo que em hip6tese alguma o construtor podera iniciar a obra sem a entrega do
referido documento, o qual poderd imputar em multa grave. A ART de execu¢do apresentada deverd ser de profissional
com experiéncia compativel com a apresentada durante a fase de licitagbes. Caso haja mais de um responsavel pela
execucdo da obra, deverd ser apresentado a ART de corresponsabilidade do profissional que esteja acompanhando a obra.
24.53 Manter, durante toda a realizagdo da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos, preferencialmente em formato
eletronico e vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo. Os requisitos minimos de
forma e contetido do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolugdo n° 1.094/2017 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

24.54 Promover o imediato afastamento, ap6s o recebimento da notificacdo, de qualquer dos seus empregados que ndo
corresponder a confianca, demonstrar incapacitacéo técnica ou perturbar a acdo da equipe de fiscalizagdo da Diretoria de
Obras e Secretaria da Educacéo do Estado do TO.

24.55 Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos
empregados alocados na execugdo dos servigos contratados, assim como indenizag¢do que porventura dai originarem e por
tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.

24.56 Fornecer, sempre que solicitado pela Secretaria da Educacéo, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medicdo,
comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da
execucdo deste contrato.

24.57 Requerer junto a Diretoria de Obras, da Secretaria da Educagdo do Estado do Tocantins, os pedidos de medicoes,
devidamente assinados pelo representante legal da empresa contratada, ou pelo responsavel técnico, até o 15° (décimo
quinto) dia util do més seguinte a realizagdo dos servicos, ficando sob a responsabilidade desta, a apresentacéo da referida
medicao, em até 20 dias corridos, apés a data do recebimento dos requerimentos.

24.58 Reforgar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execucéo dos
servicos dentro do prazo previsto.

24.59 Manter, durante a execucao dos servigos, a vigilancia da mesma e a protecao e conservacgao dos servigos executados
até sua entrega definitiva a Secretaria da Educacgéo do Estado do TO e ainda a colocagdo de placa nominativa dos servicos,
contendo todos os dados dos servicos, inclusive identificacdo dos profissionais envolvidos.

24.60 Proceder, ao final dos servigos, a desmobilizacdo das instalagdes provisorias dos canteiros, limpeza e remogédo do
material desnecessario e (ou) indesejavel.

24.61 Providenciar as liberagdes provisorias de dgua e energia elétrica necessarias junto as concessionarias locais (BRK e
Energisa).

24.62 Apresentar, no final da obra, os comprovantes de pagamento e quitagdo com as concessionarias de fornecimento de
energia elétrica e agua potavel de todo o periodo de execugdo da obra.

24.63 Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o Manual de Manutengdo e
Conservacdo da obra. Este manual tem como objetivo orientar os responsaveis pela Manutengdo das Edificagdes, com
relacdo aos servicos de manutencgdo predial a serem realizados rotineiramente, com vistas a garantir as boas condices de
funcionamento das instalacdes e devera seguir da ABNT NBR 14037:2011. A CONTRATADA devera fornecer também o
projeto “as built”, nos moldes da ABNT NBR 16636-2:2017, em formato digital (.dwg, .dxf, .rvt ou outro formato
compativel com as ferramentas CAD/BIM usuais no mercado). A ndo entrega de qualquer um dos itens citados acarretara
no ndo fornecimento de Atestado Técnico para fins de emissdo de Certificado de Acervo Técnico.

24.64 Até o término da obra, a CONTRATADA devera providenciar as ligacdes definitivas de agua, energia elétrica,
telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.
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24.65 Submeter a aprovacéo da Fiscalizacdo amostras de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra,
antes de serem aplicados.

24.66 A CONTRATADA devera declarar meios alternativos de recebimento de correspondéncia oficial.

24.67 Conforme estabelece a Instrugdo Normativa do Naturatins n° 01, de 10 de maio de 2017, Resolugdo CONAMA n°
237, de 19 de Dezembro de 1997 e Anexo I, que especifica procedimentos para Dispensa de Licenca Ambiental — DLA, de
conformidade com as caracteristicas e peculiaridades das atividades ou empreendimentos, em funcdo do seu porte e
potencial poluidor/ degradador, ndo se faz necessario providenciar a DLA. Conforme evidenciado no diario oficial N 4.865,
de sexta-feira, 12 de maio de 2017, pagina 34, 8§2°%s atividades isentas de licenciamento ambiental, em decorréncia do ndo
enquadramento no anexo da Resolucdo CONAMA 237/97 e Anexo | da Resolugdo COEMA 07/2005 como passivel de
licenciamento, néo dependeréo de declaracdo emitida pelo 6rgdo ambiental.

24.68 Manter as condigBes de habilitacdo exigidas na licitagdo, inclusive qualificagdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato.

24.69 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo Federal; ou condenacdo dos agentes publicos responsveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugdo do contrato.

24.70 Cumprir reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz,
conforme artigo 92, inciso XVII da Lei 14.133/2021.

24.71 As obrigacgGes da contratada estdo definidas neste Projeto basico e todos 0s seus anexos.

25 DA MEDICAO

25.1 A medigdo dos servicos serd realizada mensalmente, a critério da Administracdo com base no cronograma aprovado,
considerando a fabricacéo e os servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as
especificagOes técnicas e os desenhos de projeto.

25.2 Os pagamentos referentes a administracdo local da obra, deverdo ser feitos proporcionalmente a execucéo financeira
da obra.

25.3 A contratada devera apresentar o pedido de medicdo formalmente, respeitando os prazos preestabelecidos no
cronograma fisico, e a fiscalizacdo conforme sua disponibilidade marcaré data para tal medicdo, ndo cabendo & contratada a
escolha da data especifica para a medicéo.

25.4 A prévia da medicdo deverd ser encaminhada, respeitando os prazos preestabelecidos e modelos exigidos pela
FISCALIZACAO.

26 DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTAMENTO

26.1 A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta é a data base do orgamento estimado,
independentemente do prazo de duragdo do contrato nos termos do Art. 92, 8 3° da Lei 14.133/21.

26.2 Caso exista outros reajustes, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do
orcamento estimado, pela aplicacdo do respectivo fator de reajuste de pregos aos valores de pagamento devidos, utilizando-
se o Indice dos Indicadores Econdmicos, obtidos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil
(SINAPI), calculado pelo IBGE, referentes ao Estado do Tocantins.

R=P. |m_IO
lo

Onde:

R = Parcela de reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigag&o;

lo = indice inicial — referente ao indice de custo ou de preco correspondentes a data fixada para o orgamento estimado;

P = Preco unitario contratado.

Os valores “I” sdo calculados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica e publicados no sitio
eletrdnico da mesma instituicéo.

26.3 O pagamento sera efetuado apds a medigdo dos servicos e emissdo de nota fiscal, cujas particularidades sdo definidas
em contrato.

26.3.1 Os pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do atesto da nota fiscal referente & medicédo
realizada, e quando mantidas as mesmas condices iniciais de habilitagdo no certame, e caso nao haja fato impeditivo para
o0 qual tenha concorrido a Contratada.

26.3.2 O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importard como aceitagdo ou recebimento
definitivo da obra e dos servicos objeto desta licitagdo, bem como ndo isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades
e obriga¢Bes contratuais e extracontratuais.
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26.4 Durante a vigéncia do contrato podera ser realizada a revisdo, reajuste ou repactuacdo dos precos para manter o
equilibrio econdmico — financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovacdo dos fatos previstos no art.124, inciso I,
alinea “d”, da lei n.14.133/2021, inclusive com demonstragdo em planilhas de custos.

26.5 O reajustamento sera devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orcamento da administragdo/SEDUC/TO
(Acérdao TCU 1.707/2013).

26.6 A iniciativa e 0 encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada, cabendo ao 6rgédo
ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar o reajustamento dos precos
com fundamentos nesses célculos. Se equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas correcdes
apontadas pela Administragdo.

26.7 Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de indice, as parcelas que compdem esses indices
deverdo ser desmembradas, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice.

26.8 Nao se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e dnus semelhantes.

26.9 A revisdo dos pregos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos imprevisiveis ou de dificil previséo,
devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apds apresentagdo da proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuracdo por procedimento
administrativo especifico instaurado pela Administragdo.

27 ATUALIZACAO FINANCEIRA

27.1 Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado ndo tenha dado causa, os valores serdo
atualizados monetariamente pelo IPCA-E (Indice de Pre¢os ao Consumidor Amplo Especial), desde o dia imediatamente
posterior a data do seu vencimento até aquele de seu efetivo pagamento.

28 DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO.

28.1 O contrato regido por este Projeto basico podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no
art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.

28.2 Daalocacdo de Risco.

28.2.1 Matriz de Risco é clausula contratual definidora de risco e de responsabilidade entre as partes e caracterizadora do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de dnus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacéo.

28.2.2 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive,
mas sem limitacdo, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

28.2.3 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade é do Contratante,
conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

28.2.4 Constitui pega integrante do contrato, independentemente de transcricdo no instrumento respectivo, 0 ANEXO —
MATRIZ DE RISCO.

28.2.5 O termo de risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito
em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinacéo entre a probabilidade de ocorréncia
de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade decorrente de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.
28.2.6 A andlise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informagdes da MATRIZ DE RISCO.
28.2.7 Os fatores de risco elencados que se caracterizarem como risco do empreendimento, correrdo por conta do
Contratado até 0 momento de entrega da obra, devendo estar previstos no Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), em item
Unico e proprio, visto que o BDI é o elemento orgamentério destinado a cobrir as despesas ndo diretamente relacionadas a
execucdo do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro.

28.2.8 No caso de atrasos na execugdo do contrato caso fique constatado culpa.

28.3 DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

28.3.1 Sempre que atendidas as condi¢Bes do Contrato e mantidas as disposi¢des do Contrato, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro.

28.3.2 A Contratada somente podera solicitar a recomposicéo do equilibrio econémico-financeiro nas hipoteses excluidas
de sua responsabilidade no contrato.

28.3.3 O indice adotado para a aferigéo sera o indice Nacional de Custo da Construgio — M (INCC-M).

28.3.4 Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de
processo administrativo para apurar o caso concreto.

29 DO RECEBIMENTO DA OBRA

29.1 Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal n° 14.133/2021 o objeto sera recebido da seguinte forma:
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a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita da Contratada;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dard em até 15 (quinze) dias corridos ap6s
0 recebimento provisério.

¢) O prazo nédo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previsto
no edital;

d) Em se tratando de obras, ou servigos que contemplem a construcéo, instalagdo ou manutencéo de subestacdo aérea ou
abrigada, ou ainda a construgdo de rede de distribuicdo urbana, um percentual de 40% (quarenta por cento) referente ao
valor do item serd retido pela Administracdo até o aceite da obra/servico pela concessionaria de energia elétrica local
(Energisa), com sua respectiva conexao ao sistema elétrico de distribuicéo, a conex&o da subestagdo ou rede de distribuicéo
ao sistema elétrico da concessiondria sera tido como recebimento definitivo da obra/servigo.

29.2 Na hipotese de o termo circunstanciado, ou a verificagéo a que se refere este artigo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-80 como realizados, desde que comunicados & administracdo
nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

29.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do
servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato, nos termos do art. 140, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

29.4 A administracdo rejeitard, no todo ou em parte, obra e servico executado em desacordo com o instrumento
contratual, nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

30 DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

30.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragoes:

a) dar causa a inexecucao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucédo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a
execucdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

30.2 Em caso de inexecugdo parcial ou total da obra, poderdo ser aplicadas a8 CONTRATADA as seguintes sangdes:
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administracdo publica conforme prevé o Art. 156 da Lei n® 14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

30.3 Aplicam-se, 8 CONTRATADA as san¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no TITULO 1V,
CAPITULO I, da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

30.4 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE
caracteriza o descumprimento total da obrigacao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

30.5 O ndo cumprimento das obrigagBes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das
penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:

a)  Adverténcia escrita (Art. 156, I, Lei 14.133/21): Sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista
no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave,
detalhada sua aplicagdo na Tabela I.

b)  Multas (Art. 156, Il, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes administrativas
previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021, detalhada sua aplica¢do na Tabela I.

¢) Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, 111, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel pelas infracoes
administrativas previstas nos incisos Il, II, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos,
detalhada sua aplicagdo na Tabela I.

d) Declaracdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, IV, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao
responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, Xl e XII do caput do art. 155 da Lei
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14.133/2021, bem como pelas infragcBes administrativas previstas nos incisos Il, 111, 1V, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de Impedimento de Licitar e Contratar, e
impedird o responsavel de licitar ou contratar no d&mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

Tabela 1 — Quadro Auxiliar para aplicagdo de adverténcias, multas e outras san¢des durante a fase de licitacdo e durante a

execucao do contrato.

ITEM | SITUACAO SANCAO BASE LEGAL
o1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame;
02 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado; . . - Art. 156 inc. 11l da
impedimento de licitar e Lei 14.133/2021
ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a contratar: el
documentacéo exigida para a contratagdo, quando
03 .
convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida
04 para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitacdo ou a execug¢do do contrato;
05 fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na
execucdo do contrato; .
— x - - Art. 156 inc. 1V da
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de | declaracéo de inidoneidade Lei 14.133/2021
06 qualquer natureza; para licitar ou contratar. ’
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos
da licitacéo;
07 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013.
N&o apresentar a ART ou iniciar a obra no prazo N Art. 156 inc. | da
08 estipulado apds a ordem de servico; Adverténcia Lei 14.133/2021
09 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra ap6s o Multa de 0,5% do contrato a Art. 156 inc. Il da
recebimento da adverténcia em dois dias Uteis cada dois dias. Lei 14.133/2021
0,
10 N&o Iniciar a Obra 30 dias ap6s a ordem de servigo. impedimento de licitar ou 156 inc. Il e Il da
contratar. Lei 14.133/2021
L iase | MUt te 0 cocontto. | A 15 i I i
S e Por ocorréncia. Lei 14.133/2021
inferior ao especificado.
Atrasar a obra em mais de 30 dias sem a decorréncia
12 de fato superveniente devidamente justificado. O Multa de 0,5% do contrato a Art. 156 inc. Il da
calculo de dias de atraso sera feito conforme cada dois dias. Por ocorréncia | Lei 14.133/2021
cronograma fisico-financeiro apresentado.
Atrasar a obra em mais de 60 dias sem a decorréncia Multa de 5% do contrato, .
. . N I Art. 137 inc. I, Art.
13 de fato superveniente dewdame_nte justificado. O !Extlng_ao do contrato e 156 inc. 1l e 111 da
calculo de dias de atraso seréa feito conforme impedimento de licitar ou Lei 14 i33/2021
cronograma fisico-financeiro apresentado. contratar. )
Suspender ou interromper 0s servigos contratuais, sem Art. 156 inc. | da
14 a decorréncia de fato superveniente devidamente Adverténcia Lei. 14133 /2'021
justificado. )
15 Né&o retomada dos servigos em dois dias Uteis apds a Multa de 0,5% do contrato a Art. 156 inc. Il da
adverténcia. cada dois dias. Por ocorréncia | Lei 14.133/2021
Multa de 5% do contrato, .
Né&o retomada dos servigos em 30 dias Uteis apds a Extingdo do contrato e Art. .137 inc. I, Art.
16 - - . - 156 inc. Il e lll da
adverténcia. impedimento de licitar ou Lei 14.133/2021
contratar. ’
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Permitir a presenca de Funciondrio desuniformizado,

mal apresentado, executar servico sem a utilizacéo de Art. 156 inc. | da

17 EPI, permltlr,s[tuagao que crie a possmllldadg de_ Adverténcia Lei 14.133/2021
causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias
letais.

18 A soma de trés adverténcias referente ao item anterior | Adverténcia ou multade 0,5% | Art. 156 inc. I e Il
“17”, ou o ndo atendimento apds a adverténcia. do contrato. da Lei 14.133/2021
!Delxar de_ SUbSt'tu.'r empregado que tenha and!mj Multa de 0,5% do contrato a Art. 156 inc. Il da

19 inconveniente ou incompativel com suas atribui¢des

A L A cada dois dias. Lei 14.133/2021
apos solicitacdo da fiscalizacéo.

Art. 156 inc. II, Art.

20 Deixar de refazer servico ndo aceito pela fiscalizacéo Multa de 0,5% do contrato, 162 paragrafo
no prazo estipulado pela fiscalizacéo. por evento. Unico. da Lei
14.133/2021

N&o indicar e ndo manter durante a execugdo do

21 contrato o engenheiro técnico responsavel pela obra
inclusive indicar a sua respectiva ART.

A aplicagdo das san¢des previstas neste quadro ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral
do dano causado a Administracéo Pablica.

O procedimento para a aplicacdo da multa seguira os seguintes ritos;

Multa de 0,5% do contrato a Art. 156 inc. Il da
cada dois dias. Lei 14.133/2021

a) O fiscal de contrato encaminhara uma Carta de Intengdo de Multa, esta devendo conter os fatos ocorridos, as clausulas
descumpridas e o valor da multa. Ser4 facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimagéo;

b) A defesa sendo acatada a aplicagdo da multa sera suspensa. Em caso de ndo acato a defesa, a multa devera ser cobrada
através de descontos de credito da contratada junto a Administragao;

c)Da aplicacdo da multa caberd ao Contratado recorrer para a instancia superior a Diretoria de Obras.

d) Os emitentes das garantias deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

e)Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, sendo a primeira hipdtese a primeira a ser acionada.

A aplicacdo das sangbes previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também previstas nos incisos 111 e 1V do
caput do art. 156 da Lei 14.133/2021 requerera a instauracao de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

30.6 A sancédo de multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado.
30.6.1 Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

30.6.2 A multa podera ser descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante decorrente de outros contratos
firmados com a Administracdo Publica estadual.

30.7 Além da multa por infracdo administrativa (multa compensatoria) prevista no inciso Il, do art. 156 da Lei n°®
14.133/21, poderé ser aplicada a multa de mora por atraso injustificado prevista no art. 162 da Lei 14.133/21.

30.7.1 A aplicagdo de multa moratéria ndo impedirda que a Administracdo a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n® 14.133, de 2021.
30.8 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
efeitos das sangOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo em relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

30.9 Os atos previstos como infracBes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida Lei.
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30.100 processamento do processo administrativo ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de agente publico.

30.11  Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

30.12 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditdrio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.
30.13  Na aplicacéo das san¢des serdo considerados: a natureza e a gravidade da infraco cometida; as peculiaridades do
caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes; os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e a
implantac&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos drgdos de controle.
30.14  As sanc0es aplicadas serdo informadas e atualizadas para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Estadual de Empresas Inidoneas ou Suspensas do Estado do Tocantins da
CGE/TO.

31 DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

31.1 E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, a avaliagio
prévia do local de execugdo, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condices de realizagéo da obra ou
servico, sob pena de inabilitagcdo (Art. 63, §2° da lei 14.133/2021);

31.1.1 E recomendado que a licitante faga a vistoria do local in loco antes da elaboracio da proposta para conferir as
medidas e condi¢fes para execucdo dos servicos, com o objetivo de inteirar-se das condi¢Bes e grau de dificuldade
existentes, e, se todas as condicOes atuais do local da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condi¢des
de licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazida e de pedreiras indicadas no projeto, mediante prévio
agendamento de horério junto 8 AGETO/TO.

31.1.2 A nédo impugnagdo dos itens citados no subitem 30.1.1, no prazo editalicio implicara aceitagdo tacita do licitante,
uma vez que pode ter que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra
fonte pétrea por qualquer motivo.

31.1.3 Em caso de impugnacéo de jazida e de pedreiras com DMT indicadas em projeto caberd a licitante demonstrar
através de estudos especificos.

31.2 A visita técnica poderé ser acompanhada por servidor da Comisséo de Contratacdo da AGETO/TO e/ou da Unidade
Escolar/Administrativa que acontecera a intervencgdo, que a certificara, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse
atestado serd juntado a Documentacdo de Habilitagdo, nos termos do § 2° do art. 63 da Lei n® 14.133/2021.

31.2.1 A visita deveré ser agendada com antecedéncia junto & Diretoria de Obras da SEDUC/TO, e devera ocorrer até o dia
Gtil anterior a abertura da Proposta.

31.3 A Licitante ndo poderd alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

31.3.1 AlegacBes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado ndo serdo consideradas para
reclamacgdes futuras, ou de forma a desobrigar a completa execucéo do contrato. O licitante suportara 0s encargos e custos
decorrentes da alteragdo de prazo e das alteragdes e/ou adequacdo do escopo do projeto.

31.4 Caso a Licitante ndo queira participar da visita, deverd apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaracdo
formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total responsabilidade por esta
declaracdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por for¢a do conhecimento declarado, quaisquer alteraces contratuais,
de natureza técnica e/ou financeira.

32 DAS DISPOSICOES GERAIS.

32.1 Todas as referéncias de tempo citadas neste Projeto basico e seus Anexos, no Aviso da licitacdo e durante a Sessdo
Publica observardo obrigatoriamente o horario de Palmas/TO e, desta forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na
documentagdo relativa ao certame.

32.2 As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessdo pela Comissdo de Contratacéo;

32.2.1 Nas atas das sessOes publicas devera constar o registro das Licitantes participantes, das propostas apresentadas, da
analise da documentagdo de habilitacdo da(s) vencedora(s) e da manifestagdo da intencéo de interposigdo de recurso(s), se
for o caso;

32.2.2 Os demais atos licitatérios serdo registrados no processo da licitagdo e serdo disponibilizados no sitio:
www.ageto.to.gov.br.

32.3 A Licitante devera examinar detidamente as disposi¢Bes contidas neste Projeto basico e seus Anexos, pois a simples
apresentacdo da PROPOSTA submete a Licitante a aceitacdo incondicional de seus termos, independente de transcricdo,
bem como representa o conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de qualquer
pormenor;

32.3.1 No caso de eventual divergéncia entre 0 EDITAL de Licitacdo e seus anexos, prevalecerdo as disposigdes do
primeiro.

32.4 A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacGes prestadas e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele
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contidas implicara a imediata desclassificacéo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a
extingéo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sances cabiveis;

32.5 A SEDUC/TO reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de interesse pdblico ou anula-la, no
todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da
PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer
Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que
isto gere direito a indenizaco ou ressarcimento de qualquer natureza;

32.6 E facultado & Comissdo de Contratagio, em qualquer fase da licitagdo, desde gue no seja alterada a substancia da
proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na documentagéo de
habilitagdo ou complementar a instru¢do do processo;

32.7 Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da proposta, devera a Licitante,
independente de comunicacéo formal da AGETO/TO, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada
desistente do feito licitatorio;

33 DA CONSOLIDAGAO E VALIDAGAO DO PROJETO BASICO

a) Setor Solicitante:
Submete-se a sua apreciacéo e aprovagéo.

JOAO PAULO MENDONCA SILVA
Engenheiro Civil
CREA 318880 D/TO
Mat.: 11704853 - 6

b) Setor Solicitante:
Aprovo, observadas as normas legais.

LUCIANO PIRES BARBOSA FILHO
Diretor de Obras

¢) Ordenador de Despesas:
Aprovo, observadas as normas legais.

FABIO PEREIRA VAZ
Secretario Estadual da Educacgao

Secretaria de Estado da Educacéo, em Palmas/TO, aos 29 dias do més de janeiro de 2025.
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MODELO 1
APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Secretaria da Educagio do Estado do Tocantins
Ref.: EDITAL oo N.O . [,

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Pregos, detalhada nos documentos anexos, para execugao
daobrade quetrataa .....ccocoeoeiirrinirnne, n°..../......., conforme especificacdes técnicas constantes no respectivo Edital.

Declaramos expressamente que:
a) Executaremos as obras e os servicos pelo prego total de R$................ (preco por extenso), conforme planilha anexa,
tomando por base 0o més de ........ (més de referéncia dos precos que serd o da realizagéo da licitacdo);
b)  Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condicdes da referida licitagdo, expressas no Edital e
anexos.
c)Temos pleno conhecimento do local ==onde serdo executadas as obras e 0s servigos, objeto desta licitacéo, para o fiel
cumprimento das condi¢des de garantia que oferecemos;
d) Serdo de nossa responsabilidade todos os custos relativos a execugdo do objeto desta licitagdo, inclusive as
obrigacdes e encargos trabalhistas com o pessoal;
e)Manteremos validas e imutaveis todas as condi¢des desta proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados da
data de sua apresentacéo;
f) Comprometemo-nos a néo transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;
g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitagdo e de que temos ciéncia do inteiro teor do
seu conteddo e condigdes;
h)  Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execucdo, contados a partir da data de emissdo da Ordem de
Servigo.
i) Se vencedora, forneceremos, no recebimento da Ordem de Servigo, relacdo de todo pessoal técnico adequado,
acompanhada de declaracdo individual de disponibilidade para a realizacdo do objeto deste edital, bem como a relagéo, se
necessario, de todas as maquinas, equipamentos e demais ferramentas para uso na execucdo da obra, como também a
apresentacéo da ART de registro do contrato no CREA/CAU.

Esclarecemos finalmente, que o nosso representante credenciado estd autorizado e habilitado a prestar a essa
Comisséo de Licitacdo os esclarecimentos e informaces adicionais que forem considerados necessarios.

Os dados da nossa empresa S&o:
Razéo Social:

CNPJ n.%

Inscrigdo Estadual n.°:
Endereco:

CEP:

Cidade:

Estado:

Fone:

Fax (se houver):
E-mail:

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
*Qbservagdo: emitir em papel que identifique o licitante.
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MODELO 2
DECLARACAO DE CIENCIA E COMPROMISSO

Eu, ,RGn°
, CPF n° , representante legal da empresa ou consdrcio
, CNPJ n° e atuando em seu nome, venho declarar
ciéncia e os compromissos da Proponente abaixo discriminados:

a)  Declaro estar ciente que o regime de execugdo adotado foi a Empreitada por Preco Global, portanto contratou-se a
execucdo da obra ou servico por prego certo e total, seguindo a LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, Art. 6°,
XXIX clc Art. 46, 1.
b)  Declaro estar ciente do Projeto Basico para Contratacdo segundo a Lei 14.133/21, objeto desta peca editalicia, e de
que nossa proposta esta de acordo com suas peculiaridades e especificacoes.
c) Declaro que antes da apresentacdo da proposta houve minucioso estudo da obra, dos projetos e das
especificacOes, com prévia avaliagdo de todos os levantamentos relevantes ao desenvolvimento dos trabalhos de modo a
ndo incidéncia de questionamentos posteriores a licitagdo em relag&o ao previsto no Projeto Bésico para Contratacgo.
d) Declaro ciéncia de que ndo se justifica a cobranga por servicos extraordindrios, se a obra foi contratada por
preco global, méxime se o item questionado achava-se claramente previsto no edital e nos projetos e orgamentos,
apesar de omitido no caderno de especificagdes. Divida que o empreiteiro poderia ter dirimido antes de se habilitar
para a licitagdo. [TIDF. APC n° 3696195-DF. Registro do Acordao n° 83421. DJ 17.abr.1996.p.5.588].
e) Declaro ter o pleno conhecimento que a admissibilidade da celebracdo de aditivos em obras contratadas pelo
regime de preco global, sob o argumento de quantitativos subestimados ou omissdes € situacdo excepcionalissima,
aplicavel apenas quando ndo fosse possivel ao licitante identificar a discrepancia no quantitativo do servigo com 0s
elementos existentes no projeto basico.(Acérdao 1.977/2013 — TCU — Plenério).
f)  Declaro estar ciente que por erros ou omissdes no orcamento relativos a pequenas variagdes quantitativas nos
servigos contratados, em regra, pelo fato da contratacdo ser por “prego certo e total”, ndo se mostra adequada a prolagdo
de termo aditivo, conforme Art. 6°, XXIX, da Lei 14.133/21, como ainda na clausula de expressa concordancia do
contratado com o projeto basico, prevista no art.13. inciso I, do decreto 7983/2013;
g) Declaro estar ciente que por erro ou omissdo no orgamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas
relevantes nos quantitativos da planilha orgamentaria, podera ser ajustado Termo aditivo para restabelecer a equacio
econdmica - financeira da avencga, em conformidade com o Ac6rddo n° 1977/2013-TCU.
h)  Declaro estar ciente e assumir os riscos do contrato administrativo em &lea ordinéria, como: as situacdes de
pequenas variagdes de quantitativos, previsiveis, ou suportaveis.
i) Declaro estar ciente da obrigacdo da empresa de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucgdo ou de materiais empregados, seguindo a LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, art.119 e Art. 314, §2° do
Decreto Estadual n° 6.606/2023.
j) Declaro estar ciente que a Administragdo rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato, conforme Art. 140, §1° LEI N° 14.133/2021 e Art. 314, §1° do Decreto Estadual
n° 6.606/2023
k) Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade dessas declaragdes configura crime previsto no art. 299, do Cédigo
Penal Brasileiro.

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Observacdes: 1. A declaragdo devera ser apresentada assinada digitalmente (Art. 303, Paragrafo Unico, Decreto Estadual n°
6.606/2023)
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MODELO 3
MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA - ORCAMENTO BASE

PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (or¢amento base)

(timbre/logo da empresa)

(objeto do Edital)

EMPRESA: (nome da empresa)

DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PRECOS (ORCAMENTO BASE)

PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT.
Custo unitério Total TOTAL
SUBTOTAL XXX XXX
BDI XX % XXX XXX
TOTAL XXX XXX

Sendo: Custo unitario total = Custo unitario da méo de obra + Custo unitario dos materiais.
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MODELO 4
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

(ORCAMENTO ANALITICO)

RET. i NO e ...
Proponente: (razdo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descrigéo do objeto)

0.2.1. XXXXXXXXXXXXXX
COD. DESCRICAO COEFICIENTE PRECO TOTAL
MAO-DE-OBRA

0000 OFICIAL

0000 SERVENTE

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICOS / EQUIPAMENTO

000 XXXXXXXX
000 XXXXXXX

0000 XXXXXXXXX
0000 XXXXXXXXX
0000 XXXXXXXXXX

TOTAL SERVICOS /EQUIPAMENTO

SUBTOTAL : R$

ENCARGOS (XX %) : R$

TOTAL : R$
Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: M&o de obra, materiais e equipamentos devem ser descriminados, ndo sendo suficiente a simples referéncia a esses
itens.
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MODELO 5

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI

REf. oo N.O ... [...
Proponente: (razéo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descricéo do objeto)

Férmula proposta:
(1+(AC+5+R))(1 +DFI1+1L)

BDI =

1-n
Fonte: Acordao n° 2369/2011
COMPOSICAO DO BDI
AC = administracdo central Xx%
DF = despesas financeiras Xx%
S = taxa representativa das despesas de seguro XX%
R = risco e imprevistos Xx%
I = impostos Xx%
L = lucro XX%
IMP = impostos sobre faturamento* XX%
ISS XX%
PIS XX%
COFINS Xx%
BDI** Xx%
* soma dos impostos (ISS, PIS,Cofins)
** aplicacdo da formula proposta.
*** E vedada a inclusdo de IRPJ e CSLL no BDI.
Obs: considerado ISS =__ % sobre MO =__ % X %=_ %
(percentual de ISS conforme legislacdo vigente)

Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 06

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE MENSALISTAS

Ref.: il N© /
Proponente: (razdo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descricdo do objeto)

(n&o superior aos praticados Tabela SINAPI)

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUCAO CIVIL — SALARIOS
MENSAIS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS GRUPO A — ENCARGOS SOCIAIS

BASICOS % PROPOSTO

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso |11 CF/88

A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salério Educacéo — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

GRUPO B — ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A

B.01 13° salario

B.02 Férias (incluindo 1/3)

B.03 Auxilio enfermidade

B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenca paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B
GRUPO C — ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO B

C.01 Aviso prévio indenizado
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C.02 Indenizagao adicional

C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B”

Subtotal Grupo D

E.01 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenga maternidade

Subtotal Grupo F

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUGAO CIVIL — SALARIOS
HORARIOS

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso 111 CF/88

A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salério Educagéo — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

B.01 13° salério

B.02 Férias (incluindo 1/3)
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B.03 Auxilio enfermidade

B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenga paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B

C.01 Aviso prévio indenizado

C.02 Indenizagdo adicional

C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B”

Subtotal Grupo D

E.O01 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenga maternidade

Subtotal Grupo F

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa.
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MODELO 07

MODELO DE INDICACAO DOS PROFISSIONAIS RES~PONSAVEIS TECNIQOS E
AUTORIZACAO DESTES PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSOES COMO EQUIPE TECNICA
DECLARADA DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

(devera ser preenchido uma ficha de indicagéo para cada profissional)

A

(Nome do érgdo/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia ELETRONICANn® /20
Objeto:__

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela Licitante vem, pela presente,
indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.°5.194/1966 , com a Lei
n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia e com o art. 399, §3°, da Decreto Estadual n® 10.086/2022, caso venhamos a vencer a referida
licitacdo.

Profissional(is) Responséavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA ou CAU
Atribuicdo: Responsavel pelo(a)

Eu, [nome do profissional] autorizo minha inclusdo na equipe técnica desta licitante, e

1| declaro que, sendo esta licitante vencedora do certame estarei disponivel para a execucéo
dos servigos contratados. Declaro também, para todos os efeitos legais, que as informagdes
prestadas no meu curriculo em anexo sdo verdadeiras.

Assinatura do profissional: , data:

Os referidos responsaveis registrardo os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme Lei n° 12.378,
de 31 de dezembro de 2010 e/ou as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA conforme preceitua o artigo
1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.? 5.194/1966, antes do inicio dos servicos, ficando sujeito a

aplicacdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no Edital da presente licitagéo
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,
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MODELO 08
DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVIGOS

A

(Nome do érgao/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletrdnican.° /20
Objeto:__

(empresa ou consOrcio de eMpPresas) .....cccocveeeveveerneene. , com sede na cidade de............ccceevireinennne. , a (rua, avenida,

e-mail, etc) n° ... , inscrita no CNPJMF sob Nn° ...covviiiicieciccieien, , heste ato representada por
...................................... (nome do responsavel ou representante legal), abaixo assinado, declara que:

- optou em NAO realizar a visita técnica, que examinou o projeto de engenharia e conhece todas as particularidades
do local dos servigos, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar a execugdo dos
trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hip6tese, desconhecimento de fatos que possam
projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente,

Local/Data:

Nome, RG, CPF e assinatura do responsavel ou do representante legal da empresaou consorcio de empresas

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 05/06/2025 15:55:41.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: 0EDF42550206A79F | SGD:2025/38969/031503




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

ETO rocanmns *

ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato de empreitada que, na forma e condi¢bes seguintes, entre si
fazem, de um lado, como CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito publico interno, por meio da(o)
SECRETARIA DE EDUCACAO-SEDUC e de outro, como
CONTRATADA, a2 empresa .......cccocevververeenes

a) CONTRATANTE: CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito publico interno, por meio da(o)
SECRETARIA DE EDUCAGAO-SEDUC inscrita no Ministério da
Fazenda sob 0 n%  XXXXXXXXX/XXX-XX, com sede na
........................................................... em Palmas, Capital do Estado do
neste ato representada  pela(o) Secretéaria(o)
residente em

b) CONTRATADA: e , pessoa juridica de
direito privado, inscritano CNPJsob 0 n®.......c.ccccovvveureenee , com sede

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSTRUCAO CIVIL E INSTALACOES ELETRICAS, PARA A EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A
REFORMA GERAL DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO AMPLIACAO DA COZINHA, FECHAMENTO E
CLIMATIZACAO DO REFEITORIO, REFORMA DOS SANITARIOS E CONSTRUCAO DE SANITARIOS
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES, REFORMA DAS COBERTURAS, REFORMA ELETRICA
GERAL, IMPLANTACAO DE CAIXA D’AGUA METALICA DE 20.000 L E IMPLANTACAO DA
COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ONEIDES ROSA
DE MOURA, NA CIDADE DE PALMEIROPOLIS-TOCANTINS , em conformidade com o edital, projeto basico e
Seus anexos.

1.2 Local dos servicos/das obras: Colégio Estadual Professora Oneides Rosa de Moura, rua 14, lote 446, Centro, na
cidade de Palmeirdpolis-Tocantins, CEP: 77365-000.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA FUNDAMENTO LEGAL

2.1 Fundamenta-se este Contrato no procedimento licitatério referente a CONCORRENCIA n° 90022/2025 em
conformidade com a LEI FEDERAL n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e o DECRETO ESTADUAL N° 6.606, de 28 de
marco de 2023, devidamente homologado e adjudicado o seu objeto, tudo constante do processo administrativo protocolado
sob 0 n° 2025/27000/011224.

2.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Licitacdo da Concorréncia, identificado no predmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcricéo.

2.3 As obras e os servigos serdo executados pelo REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, em
consonancia com as instrugcdes da CONTRATANTE, obedecidas as normas legais pertinentes.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 O valor do presente Contrato a pregos iniciais é de RS......... [ C— ), em conformidade com a proposta de precos
apresentada pela CONTRATADA, e devidamente empenhado sSob 0 n°.........c.ccooveevieenennnns .

4 CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO E RECURSOS

4.1 As despesas para a execucdo dos servigos, com base na presente licitagdo, correrdo por conta da classificacdo
orcamentéria: 27010.12.361.1156.1086, natureza de despesa: 4.4.90.51, fontes: 540.0000.000.
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5 CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA DOS SERVIGOS

5.1 A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servi¢os pelo prazo de 05(cinco) anos, a contar a partir do
primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.2 A garantia sera prestada com vistas a manter os servicos e equipamentos em perfeitas condicdes de uso, sem qualquer
6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

5.3 A garantia abrange, INCLUSIVE, a realizacdo da manutenc&o corretiva dos servicos pela propria CONTRATADA.

5.4 Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos servicos prestados,
compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

5.5 Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a repara¢do ou substituicdo dos servigos que apresentarem vicio ou
defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substitui¢do em até 05(cinco) dias, contados a partir do recebimento da notificacéo.

6 CLAUSULA SEXTA — DAS ESPECIFICAGOES

6.1 A empresa contratada deverd executar a obra de acordo com as especificacdes contidas no projeto basico e memoriais
descritivos, orgamentos e demais projetos de arquitetura e engenharia complementares a este Projeto Béasico

6.2 Possiveis indefinicBes, omissdes, falhas ou incorre¢des nos projetos, ndo poderdo constituir pretexto para cobranca de
“servicos extras” e/ou alteracdo na composicdo de precos unitirios, se a contratada ndo houver procedido pré-
guestionamento na fase licitacéo.

6.3 Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deveré ser solicitado sua
substituicdo, a juizo da Fiscalizagdo. H4 a possibilidade de substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes,
desde que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com os constantes neste Projeto Bésico quanto
a gualidade, resisténcia, aspecto e preco.

7 CLAUSULA SETIMA — DA SUBCONTRATAGCAO

7.1 Na execucgdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar
partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite de 30%; conforme o Art. 122, §2° da Lei 14.133/2021 desde que
previamente autorizada pela SEDUC/TO.

7.2 A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade
técnica da obra ou do servigo prestado.

7.3 A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratagio,
com apresentacdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagdo, que deve corresponder & exigida para
habilitar nesta licitagdo.

7.4 A documentacdo apresentada serd analisada pela Administracdo, incluindo parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos.

7.5 A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratagdo, com apresentacéo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagédo, que deve corresponder a
exigida para habilitacdo nesta licitacéo.

7.6 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como
responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

7.7 Ser& vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcgdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo
constar expressamente do edital de licitacéo.

8 CLAUSULA OITAVA — DA ANTIFRAUDE

8.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratagdo, 0 mais alto padrédo de ética durante todo o processo de contratagdo e de execugdo do objeto contratual.

8.2 Para efeitos desta clausula:

8.2.1 “praticas de corrupgdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencdo de influenciar de modo indevido acdo de outra parte.

8.2.2 “pratica fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissdo de falsificagdo, inclusive falsidade ideoldgica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem,
ou com intencdo de evitar o cumprimento de uma obrigacao;

8.2.3 “pratica colusiva”: significa uma combinag@o entre duas ou mais partes visando alcangar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as ag¢6es de terceiros;

8.2.4 “pratica coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a
sua propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢des de uma parte;

8.2.5 “pratica obstrutiva &

8.3 Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigacdes ou fazer declaracdes falsas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacdo sobre alegacdes de uma pratica de corrupgdo,
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fraude, coercdo ou colusdo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que
seja de seu conhecimento em relacéo a questdes relevantes para a investigagéo, ou para impedir que recorra a investigacéo
ou a conduza, ou,

8.4 Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspe¢do e auditoria do Poder Publico.

8.5 O CONTRATANTE rejeitara uma proposta de adjudicagdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de forma
direta ou por meio de um agente, em préatica corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em questao.

8.6 O CONTRATANTE declarara viciado o processo de licitacdo e cancelara parcela alocada & um contrato se, a qualquer
tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante o processo de licitagdo ou implementacéo do contrato em questdo, sem que 0 a CONTRATADA tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias a0 CONTRATANTE, para combater essas praticas quando de sua
ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente 0 CONTRATANTE no momento em que tomou
conhecimento dessas praticas;

8.7 Se algum funcionario da CONTRATADA tiver envolvimento em préaticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitacdo ou durante a execugdo do contrato, esses profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente.

8.8 A CONTRATADA deverd permitir, e fara seus subcontratados e subconsultores (se houver) permitirem, que o
CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a
execucdo do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

8.9 A CONTRATADA deve observar com atencéo a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a impedir
materialmente o exercicio de inspe¢do do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma pratica proibida e sujeita a resciséo do contrato;

9 CLAUSULA NONA - DO PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS E DO CONTRATO

9.1 O prazo para a execugdo dos trabalhos seré de 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Servico pela
Secretaria Estadual da Educacéo.

9.2 O contrato tera validade de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do respectivo termo.

9.3 O prazo para inicio da obra serd de 5 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura da Ordem de Servigo expedida pela
Secretaria Estadual da Educac&o.

9.4 O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei.

10 CLAUSULA DECIMA - DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA
ACIDENTE DE TRABALHO

10.1 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da assinatura
do Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execugdo da obra, o qual devera
cobrir eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de
projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

10.2 Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse de terceiros, em decorréncia da execugdo da obra.

10.3 A CONTRATADA deverd, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior,
seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execucéo a obra, correndo por sua conta
as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice, sem prejuizo do seguro obrigatorio contra acidentes de trabalho previsto
no art. 70, XXVIII, da Constitui¢do Federal, e regulado pelas Leis n® 8.212/91 e n° 8.213/91.

10.4 Ser& imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucédo, a ndo apresentacdo de das apdlices de seguro,
contra riscos e engenharia e coletivo contra acidente de trabalho, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo
da aplicacdo de san¢do pecuniaria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA GARANTIA DE EXECUGCAO

(OS SUBITENS 11.1 E 11.2 DEVERAO PERMANECER NESTE TERMO CONTRATUAL SOMENTE SE, O VALOR
CONTRATADO FOR INFERIOR A 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORGADO PELA
ADMINISTRAGAO)

11.1 Conforme art. 59, § 5° da art. 14 da Lei n° 14.133/2021, sera exigida garantia adicional da contratante,
considerando que o valor contratado fora inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.
11.2 A garantia adicional devera ser apresentada, juntamente com a garantia de execugao contratual, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei, somando-se a estas e tendo as mesmas condicdes e prazo de vigéncia, nos
moldes do art. 96, § 1°, da Lei n° 14.133/2021.
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11.3 Como garantia da execucéo plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a empresa Contratada
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, com validade para todo o periodo de
execucéo dos servigos, devendo ser renovada a cada prorrogagao efetiva do contrato.

11.4 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica, seguro garantia ou fianga bancaria. Caberd a empresa CONTRATADA
optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no §1° do Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021.

11.5 A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, deverd ser durante a execucdo do contrato, devendo ser
renovada quando houver prorrogacdo contratual nos termos do art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de
acréscimo previsto no art.125 da Lei n.14.133/2021.

11.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;

11.6.2 Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;
11.6.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA,;

11.6.4 Obrigac0es trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA.

11.7 SEGURO-GARANTIA - entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros:

11.7.1 O seguro-garantia e suas condicdes gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP n.661, de 11 de abril de 2022 e
Seus anexos;

11.7.2 A apolice terdA sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp”.

11.7.3 O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais para contemplar a Cobertura Adicional de A¢des
Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo a obra.

11.8 O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionadas;
11.8.1 Para a apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro garantia, serd facultado o
prazo de 01(um) més, contados da data da homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da
garantia.

11.9 A garantia em dinheiro (caugdo) deverd ser efetuada, mediante depdsito em conta especifica, com corre¢cdo monetéria
a crédito da CONTRATANTE.

11.10A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o méaximo de 2% (dois por cento).

11.10.10 atraso superior a 20(vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art.137 da Lei n.14.133/2021.
11.11Caso a opg¢do seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, este deverd conter valor de mercado
correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo Estadual, constando entre aqueles previstos em
legislagdo especifica. Além disso, deverd estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidacéo e custddia,
nos termos do art.61 da Lei complementar n.101 de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE recusar o titulo
ofertado, caso verifique a auséncia desses requisitos.

11.12No caso de garantia na modalidade de carta fianga, deverd constar da mesma expressa rendncia pelo fiador, aos
beneficios do art.827 do Cddigo Civil de 2002.

11.12.1 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10(dez) dias Uteis, contados da data em que
for notificada.

11.13 A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou apés a sua extingdo
por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

11.14 A apdlice de seguro, deve expressar a SEDUC/TO como SEGURADO e especificar claramente o objeto do seguro de
acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

11.15Respeitadas as demais condigdes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos, a garantia sera liberada apos a integral
execucdo do Contrato, desde que a Licitante Contratada tenha cumprido todas as obriga¢des contratuais.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — ALTERAGCOES CONTRATUAIS

12.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicfes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.2 A CONTRATADA concorda que a adequagdo do projeto que integrar o edital de licitacdo e as alteragdes contratuais
sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato
conforme Art. 13 inc Il da do decreto 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto no art.
125 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.3 Para fins de aditivos estabelece-se que sd serdo objetos de andlise de aditivos servicos de materialidade relevante,
para tal especificagdo de relevancia sera utilizado a curva ABC de servicos a qual serdo considerados relevantes apenas o0s
servigos constantes na curva A. No contexto de um orcamento de obras, a curva ABC é uma técnica utilizada para
classificar os itens de despesas de acordo com sua importancia financeira no projeto. Os itens sdo agrupados em trés
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categorias: A, B e C, de acordo com o seu impacto financeiro. A: 80% do valor dos servicos; B: 15% do valor dos
servicos; C: 5% do valor dos servigos.

12.4 Para fins de aditivos, a diferenca financeira (quantidade apurada x valor unitario) apurada no servigo deve ser igual
ou superior ao valor financeiro correspondente ao percentual de risco declarado na composi¢do do BDI, multiplicado pelo
valor total do grupo de item da planilha. Considera-se o grupo de item apenas 0s primarios, ou seja, ndo se consideram 0s
subgrupos. Caso haja grupo de itens iguais em locais diferentes na planilha, os valores dos mesmos deverdo ser somados
para fins de célculo.

12.5 Para procedimentos para andlise de pleito de alteragdo contratual para acréscimo de quantidades devido a erro de
projeto usar-se-a a Nota Técnica 01/2015 — SEA estabelecido pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura do Ministério
Publico Federal

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO GESTOR DO CONTRATO

13.1 O Gestor do contrato sera nomeado oportunamente, nos termos do art. 27 e 27 do Decreto Estadual n° 6.606/2023;
com base no art. 13, inciso 1X, da Instrugdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008 e Instru¢do Normativa
TCE/TO n°001/2010, de 24 de fevereiro de 2010:

13.2 O Gestor de contrato sera nomeado oportunamente, nos termos das legislacdes pertinentes, pela Secretaria da
Educacdo (DECRETO NO 6.749, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024.):

13.3 O Gestor de contrato deve ser um profissional da Secretaria da Educagdo (SEDUC), engenheiro ou arquiteto com
regulamentagdo nos devidos conselhos profissionais:

13.4 Atribuicdes relativas ao gestor de contrato:

13.4.1 Estabelecer comunicagdo formal com a contratada visando zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado;

13.4.2 Coordenar, comandar e acompanhar a execu¢do do contrato agindo de forma proativa e preventiva;

13.4.3 Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados esperados;

13.4.4 Solicitar formalmente a contratada a corre¢do de pendéncias constatadas na execug¢do do contrato;

13.4.5 Convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é incorporada ao Processo de
Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato. A reunido contara preferencialmente com a equipe técnica responsavel pela
elaboragdo do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do Preposto;

13.4.6 Emitir ordem inicial de servigo e autorizar implantagdo do contrato no sistema de controle de contratos;

13.4.7 Intervir e adotar providéncias na identificagdo de qualquer tipo de inconformidade, incluindo atrasos no
atendimento de pendéncias anteriormente solicitadas;

13.4.8 Realizar a atualizagdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos durante a fase de gestdo do contrato, com
apoio da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato;

13.4.9 Avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo do objeto
contratado;

13.4.10 Analisar e conduzir processo com solicitacdo de repactuacdo do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-
financeiro, acréscimo/supressdo de metas, interrupcéo de servicos, prorrogacdo de prazo ou encerramento unilateral;
13.4.11 Manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores empenhados e ja
pagos;

13.4.12 Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido as duvidas ou questionamentos feitos pela fiscalizacdo e
pela contratada;

13.4.13 Instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1 O(s) fiscal(is) do contrato ser&(&o) nomeado oportunamente, nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133, de 01
de abril de 2021; e, com base no art. 13, inciso X, da Instru¢gdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008.
14.2 A fiscalizacdo dos servicos seré exercida exclusivamente pelos engenheiros e(ou) arquitetos da Diretoria de Obras —
SEDUC/TO.

14.3 A Fiscalizacéo fica assegurado o direito de:

a)  Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacdes;

b)  Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou néo especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra;

¢) E facultado ao fiscal a verificacdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfeigdo da obra, do servico ou do fornecimento;

d)  Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribui¢des sociais a Previdéncia Social dos
trabalhadores envolvidos na execugdo do objeto contratado;

e)  Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos trabalhadores envolvidos na execugdo do
objeto contratado;

f)  Solicitar a CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores envolvidos na execucédo do objeto
contratado.

14.4 A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada.
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145 A empresa contratada sera obrigada a facilitar a fiscalizacdo o acesso aos materiais e servicos em execugdo,
facultando & mesma a inspecdo de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados 0s materiais,
equipamentos e documentag&o.

14.6 A fiscalizacio caber4, ainda:

a)  Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no projeto basico;

b)  Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento a composicéao, qualidade, garantia
e desempenho requeridos pelas especificagdes técnicas.

14.7 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5(cinco) anos da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construcdo e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagéo, pela
correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo da vida Gtil do projeto de cada estrutura.

15 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

15.1 Fiscalizar a execucdo da obra e servigos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras da SEDUC/TO,
REPRESENTANTE DA ADMINISTRACAO, especialmente designado, permitida a contratagio de terceiros para assisti-
lo e subsidia-lo de informag@es pertinentes a essa atribuicéo.

15.2 A Contratante, por forga da legislacdo vigente e por orientacdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, na forma do
acorddo 2296/2012, nas suas contratacdes, deverd verificar durante a fase de habilitacdo das empresas, a existéncia de
registros impeditivos da contratagdo nos seguintes sistemas:

a) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF.

b) Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas - CEIS.

¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa, do Conselho Nacional de Justica -
CNJ.

d) Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS.

15.3 Podera ser exigido a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de produgao e tudo o mais que se relacionar com a perfeicdo da obra, do servi¢o ou do fornecimento.

15.4 Orientacdo da execucdo do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus objetos, para que a
CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a CONTRATANTE.

15.5 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das contribui¢fes previdenciarias.
Serd imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execugdo, o néo recolhimento das contribui¢des sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

15.6 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores
participantes da execucdo da obra, ou servico objeto dessa licitagdo. Sera imputada falta grave, caracterizado como falha
em sua execugdo, 0 ndo recolhimento das contribuicdes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancéo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.
15.7 O representante da administracdo especialmente designado para fiscalizar o contrato, poderd solicitar, por
amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do preposto, extratos da conta do FGTS e os entregues a
Administracdo com o objetivo de verificar se 0s depositos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo é que todos
os empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acorddo 1214 TCU.

15.8 Fiscalizar a execugdo da obra e servigos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras ou terceirizados
contratados pela contratante.

15.9 O representante da Administragdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

15.10 Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de servi¢o), 0 CONTRATADO, a
ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na execucdo dos servicos, eventuais imperfei¢cbes no curso da execugdo
dos servicos, fixando prazo para sua correcao.

15.11 Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas providéncias.
15.12 Prestar as informag0es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

15.13 Responder ao contratado no prazo de até 30 dias o pedido de repactuagdo de precos O indice adotado para a aferi¢do
serd o indice Nacional de Custo da Construgdo -M (INCC-M).

15.14 Efetuar o pagamento até 30 dias ap0s apresentagdo da medigdo aferida, da entrega da nota fiscal e das certiddes de
regularidade fiscal.

16 CLAUSULA DECIMA SETIMA- DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

16.1 A adjudicatéaria tera o prazo de até 5 (cinco) dias, apds formalmente convidada, para assinar o Contrato;

16.1.1  Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o
seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela SEDUC/TO.

16.2 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SEDUC/TO caracterizara o
descumprimento total da obrigacéo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas.

16.3 A contratada devera implantar o Programa de Integridade.
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16.3.1 A implantacdo do Programa de Integridade no ambito da pessoa juridica que ndo apresentar programa no
momento da assinatura do contrato dar-se-4 no prazo de 180(cento e oitenta) dias corridos, a partir da celebragdo do
contrato.

16.3.2 Para efetiva implantacdo do Programa de Integridade os custos/despesas resultantes correrdo & conta da empresa
contratada, ndo cabendo ao 6rgdo contratante o seu ressarcimento.

16.4 A producéo ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte séo de inteira responsabilidade da contratada.

16.5 A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo.

16.6 Do contrato, regulado pelas instrucdes constantes deste Projeto béasico e seus anexos decorrem obrigacdes, direitos e
responsabilidades das partes relativas aos servicos objeto desta licitag&o.

16.7 Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda documentagao relativa a obra sdo complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

16.8 A CONTRATADA devera manter as condicdes de habilitacéo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
local da prestacéo do servigo, durante a execucédo do contrato, observando a legislagdo tributéria vigente.

16.9 O contrato compreendera a totalidade dos servigos, baseado na relacdo de pregos propostos pela Licitante,
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificagdes.

16.10A Contratada deverd manter um Preposto, aceito pela Administragcdo, no local do servico, para representa-lo na
execucdo do contrato.

16.11 A empresa contratada devera instalar e manter, sem 6nus para a SEDUC/TO, no canteiro de obras, um escritdrio e, 0s
meios necessarios a execugdo da fiscalizacdo e medigao dos servicos por parte da administragdo.

16.12 A empresa contratada deveré colocar e manter placas indicativas do empreendimento de acordo com os modelos
adotados pela SEDUC/TO, que deverdo ser fixados em local apropriado, enquanto durar a execugao dos servicos.

16.13 A empresa contratada devera providenciar, sem dnus para a SEDUC/TO e no interesse da seguranca dos usuarios da
rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servigo e de outros dispositivos de seguranca a
seus empregados, bem como a sinalizag8o diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas da SEDUC/TO ou DNIT, da
ABNT e do Ministério do Trabalho.

16.14 0 Contratado devera manter no Canteiro de Obras, 0 Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou a Anotagdo
de Responsabilidade Técnica (ART).

16.15Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as condicOes atuais do
trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condigdes de licenciamento, qualidade e quantidade de
material de jazida e de pedreiras indicadas no projeto.

16.15.1 A auséncia de questionamentos sobre possiveis inconsisténcias sobre os materiais de jazida e de pedreiras
indicadas no projeto, implicara aceitacéo tacita da contratada, de que ele arcara com os custos do aumento da Distancia
Média de Transporte para busca do material em outra fonte pétrea, seja qual for o motivo.

16.16 E obrigacio da Contratada observar as disposicdes contidas no Edital, em especial a obrigago de revisar a planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, os projetos e demais pecas técnicas e questionar nos prazos fixados.

16.17 Antes do inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar a relagdo da equipe técnica que executara a obra,
composto por no minimo um Engenheiro Eletricista, um Engenheiro Civil e/ou um Arquiteto, um encarregado ou mestre de
obras e um administrador do canteiro. Junto a relacdo da equipe devera ser apresentado o endereco para correspondéncias
eletronicas, e-mail, e os nimeros de telefones celulares.

16.18 A CONTRATADA num prazo de até 10 dias ap6s a Ordem de Servigo devera apresentar a Fiscalizacdo a Planilha de
Levantamento de Servico PLS, para aprovacéo e posteriormente efetuar as Medi¢des.

16.19 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra ou servigo, para representa-
lo na execugdo do contrato.

16.20 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucgdo ou de materiais
empregados.

16.21 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

16.22 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. Serd imputada Multa de 0,5% do contrato, 0 ndo recolhimento das contribuigdes sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I, Art. 156 inc. Il e Il da Lei
14.133/2021

16.23 A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execucédo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Serd imputada Multa de 0,5% do
contrato o ndo cumprimento desta clausula, Conforme Art. 156 inc. 1l da Lei 14.133/2021.

16.24 Empregar todos os materiais necessarios a execucao da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes,
responsabilizando-se pela reposi¢do dos materiais danificados em virtude da ma execugdo dos servicos, incluindo aqueles
que deverdo ser refeitos.
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16.25A CONTRATADA devera adequar sem 6nus ao contrato, a execugdo da obra e seu cronograma, quando de obras em
escolas em funcionamento, de forma a impactar o minimo possivel o bom andamento das aulas, essa adequacéo sera feita
com a orientacéo do fiscal de obras.

16.26 Em se tratando de obras para aprovacéo em 6rgdo externo, TODOS os materiais utilizados dever&o ser homologados
pela concessionaria local; devendo a CONTRATADA verificar a relagéo no site da concessionaria.

16.27 Todos os materiais para a execucdo da obra deverdo ser de boa qualidade e quando existente utilizar produtos e
equipamentos que comprovadamente favoregcam a redugéo de consumo de energia e de recursos naturais, conforme Art. 45
inc 111 da Lei 14.133/2021.

16.28 As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrdo por conta da CONTRATADA até
o recebimento definitivo da obra.

16.29 As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operarios contratados, serdo
de responsabilidade da CONTRATADA.

16.300 transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

16.31 As despesas decorrentes de estadas e alimentagdo de pessoal no local de realizagdo da obra seréo de responsabilidade
da CONTRATADA.

16.32 As despesas referentes a copias de documentos e projetos correrdo por conta da CONTRATADA.

16.33A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos
atualizados, composto de desenhos, caderno de especificagdes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro.

16.34 Deverdo ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no
decorrer das diversas etapas do servico, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho.
16.35 Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecéo Individual necessario e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n°® 3214 do Ministério do
Trabalho.

16.36 Cumprir as legislacOes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranca e medicina
do trabalho, diligenciando para que ndo haja risco de paralisagdo dos servicos.

16.37 Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execugao dos servigos.

16.38 Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas de
trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a prote¢do
ambiental, fazendo, inclusive, a remogdo dos entulhos e dando a destinacéo final ambientalmente adequada, conforme Art.
45 inc | da Lei 14.133/2021.

16.39 Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificagdo da empresa e com os devidos equipamentos de
higiene e seguranga do trabalho.

16.40 Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e func&o;

16.41Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacéao técnico-profissional deverdo participar da obra ou
servico objeto da licitacdo, admitindo a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela administracao;

16.42 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execucdo dos
servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigcos executados e equipamentos empregados;

16.43 Substituir o produto ou refazer os servigos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, apds a entrega e aceite, durante o prazo
de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricacéo ou quaisquer outros que, reincidentes em nimero igual ou superior a
duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizagdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido,
por agdo ou omissao, a Secretaria.

16.44 Providenciar, as suas custas, o registro do servico no INSS e nos demais 6rgdos que exigem.

16.45 Executar o servico incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrdes estabelecidos
em projeto e memoriais de especificagdes, e toda e qualquer méo de obra, inclusive a especializada, necessarias a execugao
dos servicos.

16.46 Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas, equipamentos e servigos essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de
acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realiza¢do da obra.

16.47 Seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os funciondrios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no
processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.

16.48 Executar sob sua responsabilidade todas as instalagBes provisérias necessarias, alojamentos, refeitorios, depdsitos,
escritorio para fiscalizacdo e administracdo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execugdo dos servicos.
16.49 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos
contratados.

16.50Providenciar a aprovacao, junto aos 6rgdos competentes, quando couber, de todas as altera¢des que possam ser feitas
nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que der causa a alteragdo.

16.51 Responsabilizar-se por qualquer dano ou destrui¢do que 0s servigos executados venham a sofrer, até o recebimento
definitivo da Secretaria da Educagdo, bem como por indenizagdes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos
dos servicos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.
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16.52 Devera ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra devidamente anotada no CREA ou CAU em até 15 (quinze) dias apos a
assinatura da ORDEM DE SERVICO, sendo que em hipdtese alguma o construtor poderé iniciar a obra sem a entrega do
referido documento, o qual podera imputar em multa grave. A ART de execucdo apresentada devera ser de profissional
com experiéncia compativel com a apresentada durante a fase de licitagdes. Caso haja mais de um responsavel pela
execucao da obra, deverd ser apresentado a ART de corresponsabilidade do profissional que esteja acompanhando a obra.
16.53 Manter, durante toda a realizacdo da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos, preferencialmente em formato
eletrdnico e vinculado a respectiva Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo. Os requisitos minimos de
forma e conteldo do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolucdo n° 1.094/2017 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

16.54 Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificagdo, de qualquer dos seus empregados
que ndo corresponder a confianga, demonstrar incapacitagdo técnica ou perturbar a acdo da equipe de
fiscalizacdo da Diretoria de Obras e Secretaria da Educagéo do Estado do TO.

16.55 Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais
dos empregados alocados na execucdo dos servigos contratados, assim como indenizacdo que porventura dai
originarem e por tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.

16.56 Fornecer, sempre que solicitado pela Secretaria da Educacéo, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medicéo,
comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da
execucdo deste contrato.

16.57 Requerer junto a Diretoria de Obras, da Secretaria da Educacdo do Estado do Tocantins, os pedidos de medigdes,
devidamente assinados pelo representante legal da empresa contratada, ou pelo responsavel técnico, até o 15° (décimo
quinto) dia util do més seguinte a realizagdo dos servicos, ficando sob a responsabilidade desta, a apresentacdo da referida
medigdo, em até 20 dias corridos, ap6s a data do recebimento dos requerimentos.

16.58 Reforcar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execucédo dos
servicos dentro do prazo previsto.

16.59 Manter, durante a execugéo dos servicos, a vigilancia da mesma e a protecéo e conservagdo dos servigos executados
até sua entrega definitiva a Secretaria da Educacéo do Estado do TO e ainda a colocagdo de placa nominativa dos servicos,
contendo todos os dados dos servicos, inclusive identificacdo dos profissionais envolvidos.

16.60 Proceder, ao final dos servicos, a desmobilizagdo das instalagBes provisorias dos canteiros, limpeza e remogéo do
material desnecessario e (ou) indesejavel.

16.61 Providenciar as liberagdes provisorias de d4gua e energia elétrica necessarias junto as concessionarias locais (BRK e
Energisa).

16.62 Apresentar, no final da obra, os comprovantes de pagamento e quitacdo com as concessionarias de fornecimento de
energia elétrica e agua potavel de todo o periodo de execugdo da obra.

16.63 Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o Manual de Manutencéo e
Conservacdo da obra. Este manual tem como objetivo orientar os responsaveis pela Manutengdo das Edifica¢des, com
relacdo aos servicos de manutencdo predial a serem realizados rotineiramente, com vistas a garantir as boas condices de
funcionamento das instalactes e deverd seguir da ABNT NBR 14037:2011. A CONTRATADA devera fornecer também o
projeto “as built”, nos moldes da ABNT NBR 16636-2:2017, em formato digital (.dwg, .dxf, .rvt ou outro formato
compativel com as ferramentas CAD/BIM usuais no mercado). A nédo entrega de qualquer um dos itens citados acarretara
no ndo fornecimento de Atestado Técnico para fins de emissdo de Certificado de Acervo Técnico.

16.64 Até o término da obra, a CONTRATADA devera providenciar as ligacdes definitivas de agua, energia elétrica,
telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

16.65 Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo amostras de todos os materiais € equipamentos a serem empregados na obra,
antes de serem aplicados.

16.66 A CONTRATADA devera declarar meios alternativos de recebimento de correspondéncia oficial.

16.67 Conforme estabelece a Instru¢cdo Normativa do Naturatins n® 01, de 10 de maio de 2017, Resolucdo CONAMA n°
237, de 19 de Dezembro de 1997 e Anexo I, que especifica procedimentos para Dispensa de Licenca Ambiental — DLA, de
conformidade com as caracteristicas e peculiaridades das atividades ou empreendimentos, em funcdo do seu porte e
potencial poluidor/ degradador, nédo se faz necessario providenciar a DLA. Conforme evidenciado no diario oficial N 4.865,
de sexta-feira, 12 de maio de 2017, pagina 34, §2°s atividades isentas de licenciamento ambiental, em decorréncia do ndo
enquadramento no anexo da Resolucdo CONAMA 237/97 e Anexo | da Resolugdo COEMA 07/2005 como passivel de
licenciamento, ndo dependerao de declaragdo emitida pelo drgao ambiental.

16.68 Manter as condicdes de habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive qualificacdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato.

16.69 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo Federal; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugéo do contrato.

16.70 Cumprir reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz,
conforme artigo 92, inciso XVII da Lei 14.133/2021.

16.71 As obrigacOes da contratada estdo definidas neste Projeto basico e todos 0s seus anexos.
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17 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA MEDICAO

17.1 A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente, a critério da Administragdo com base no cronograma aprovado,
considerando a fabricacéo e os servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as
especificacOes técnicas e os desenhos de projeto.

17.2 Os pagamentos referentes a administracéo local da obra, deverdo ser feitos proporcionalmente & execugdo financeira
da obra.

17.3 A contratada deverd apresentar o pedido de medicdo formalmente, respeitando os prazos preestabelecidos no
cronograma fisico, e a fiscalizacdo conforme sua disponibilidade marcara data para tal medicéo, ndo cabendo a contratada a
escolha da data especifica para a medicéo.

17.4 A prévia da medigdo deverd ser encaminhada, respeitando os prazos preestabelecidos e modelos exigidos pela
FISCALIZACAO.

18 CLAUSULA DECIMA NONA - DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTAMENTO

18.1 A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta é a data base do orcamento estimado,
independentemente do prazo de duragéo do contrato nos termos do Art. 92, § 3° da Lei 14.133/21.

18.2 Caso exista outros reajustes, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do
orcamento estimado, pela aplicagdo do respectivo fator de reajuste de pregos aos valores de pagamento devidos, utilizando-
se o Indice dos Indicadores Econdmicos, obtidos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgio Civil
(SINAPI), calculado pelo IBGE, referentes ao Estado do Tocantins.

Onde:

R = Parcela de reajustamento procurado;

Im = Indice relativo ao da data do adimplemento da obrigag&o;

lo = Indice inicial — referente ao indice de custo ou de preco correspondentes a data fixada para o orgamento estimado;
P = Preco unitario contratado.

Os valores “I” sdao calculados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica e publicados no sitio
eletrénico da mesma instituicéo.

18.3 O pagamento sera efetuado apds a medicédo dos servicos e emissao de nota fiscal, cujas particularidades sdo definidas
em contrato.

18.3.1 Os pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do atesto da nota fiscal referente & medicdo
realizada, e quando mantidas as mesmas condices iniciais de habilitacdo no certame, e caso ndo haja fato impeditivo para
o qual tenha concorrido a Contratada.

18.3.2 O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importard como aceitagdo ou recebimento
definitivo da obra e dos servicos objeto desta licitagdo, bem como néo isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades
e obrigagBes contratuais e extracontratuais.

18.4 Durante a vigéncia do contrato podera ser realizada a revisdo, reajuste ou repactuacdo dos precos para manter o
equilibrio econdmico — financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovacédo dos fatos previstos no art.124, inciso I,
alinea “d”, da lei n.14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.

18.5 O reajustamento sera devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orgamento da administracdo/SEDUC/TO
(Actrdédo TCU 1.707/2013).

18.6 A iniciativa e o0 encargo para o célculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada, cabendo ao 6rgdo
ou entidade contratante a verificacdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar o reajustamento dos precos
com fundamentos nesses calculos. Se equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas corregdes
apontadas pela Administracao.

18.7 Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de indice, as parcelas que compdem esses indices
deverdo ser desmembradas, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice.

18.8 Néo se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

18.9 A revisdo dos pregos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos imprevisiveis ou de dificil previséo,
devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apds apresentagdo da proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuracdo por procedimento
administrativo especifico instaurado pela Administracéo.

19 CLAUSULA VIGESIMA — ATUALIZACAO FINANCEIRA
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19.1 Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado ndo tenha dado causa, os valores serdo
atualizados monetariamente pelo IPCA-E (Indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial), desde o dia imediatamente
posterior a data do seu vencimento até aquele de seu efetivo pagamento.

20 CLAUSULA ~VIGESIMA PRIMEIRA - DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.1 O contrato regido por este Projeto basico podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no
art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.

20.2 Da alocacéo de Risco.

20.3 Matriz de Risco é clausula contratual definidora de risco e de responsabilidade entre as partes e caracterizadora do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacao.

20.4 A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive,
mas sem limitacéo, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

20.5 A contratada néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade é do Contratante,
conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

20.6 Constitui peca integrante do contrato, independentemente de transcri¢do no instrumento respectivo, o ANEXO | deste
contrato — MATRIZ DE RISCO.

20.7 O termo de risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito em
pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinacéo entre a probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade decorrente de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

20.8 A andlise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informag6es da MATRIZ DE RISCO.
20.9 Os fatores de risco elencados que se caracterizarem como risco do empreendimento, correrdo por conta do Contratado
até 0 momento de entrega da obra, devendo estar previstos no Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), em item Unico e
préprio, visto que o BDI € o elemento or¢camentario destinado a cobrir as despesas ndo diretamente relacionadas a execugao
do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro.

20.10No caso de atrasos na execugdo do contrato caso fique constatado culpa

20.11DA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.12 Sempre que atendidas as condi¢fes do Contrato e mantidas as disposi¢des do Contrato, considera-se mantido seu
equilibrio econdémico-financeiro.

20.13 A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro nas hipoteses excluidas de
sua responsabilidade no contrato.

20.14 0 indice adotado para a aferi¢éo sera o indice Nacional de Custo da Construgio — M (INCC-M).

20.150s casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de
processo administrativo para apurar o caso concreto.

21 CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

21.1 Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal n® 14.133/2021 o objeto sera recebido da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo
escrita da Contratada;

b)  DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dard em até 15 (quinze) dias corridos
apos o recebimento provisorio.

¢) O prazo ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previsto
no edital;

d) Em se tratando de obras, ou servigos que contemplem a constru¢do, instalagdo ou manutencéo de subestacdo aérea ou
abrigada, ou ainda a construgdo de rede de distribuicdo urbana, um percentual de 40% (quarenta por cento) referente ao
valor do item sera retido pela Administracdo até o aceite da obra/servico pela concessionaria de energia elétrica local
(Energisa), com sua respectiva conexao ao sistema elétrico de distribuicéo, a conexdo da subestagdo ou rede de distribuicéo
ao sistema elétrico da concessiondria sera tido como recebimento definitivo da obra/servico.

21.2 Na hipotese de o termo circunstanciado, ou a verificagdo a que se refere este artigo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como realizados, desde que comunicados a administracdo
nos 15 (quinze) dias anteriores & exaustdo dos mesmos.

21.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do
servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato, nos termos do art. 140, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

21.4 A administracdo rejeitara, no todo ou em parte, obra e servigo executado em desacordo com o instrumento contratual,
nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.
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| 22 CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

a)dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c)dar causa & inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e)ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f)ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h)  apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa durante a licitagdo ou
a execucdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

22.2 Em caso de inexecugdo parcial ou total da obra, poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA as seguintes sanc¢des:
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administragdo publica conforme prevé o Art. 156 da Lei n® 14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

22.3 Aplicam-se, 8 CONTRATADA as sanc¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no TITULO IV,
CAPITULO I, da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

224 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

225 O ndo cumprimento das obrigacfes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das
penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:

a) Adverténcia escrita (Art. 156, I, Lei 14.133/21): Sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista
no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave,
detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

b) Multas (Art. 156, 11, Lei 14.133/21): Serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragcBes administrativas previstas
no art. 155 da Lei 14.133/2021, detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

¢) Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, 11, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel pelas infracfes
administrativas previstas nos incisos II, I1I, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos,
detalhada sua aplicag8o na Tabela I.

d) Declaragdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, 1V, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel
pelas infragBes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem
como pelas infragBes administrativas previstas nos incisos Il, 11, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de Impedimento de Licitar e Contratar, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

Tabela 1 — Quadro Auxiliar para aplicagdo de adverténcias, multas e outras sangdes durante a fase de licitagdo e durante a
execucdo do contrato.

ITEM | SITUACAO SANGAO BASE LEGAL
01 deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
02 n&o manter a proposta, sglvo em decorréncia de fato superveniente ) ) Art. 156 inc. 111

devidamente justificado; impedimento da Lei

ndo celebrar o contrato ou n3o entregar a documentacéo exigida para a de I|C|tar.e 14.133/2021
03 contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua contratar;

proposta;
04 apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou

prestar declaragdo falsa durante a licitagcdo ou a execugédo do contrato;
05 fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato; declaragdo de | Art. 156 inc. IV
06 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; | inidoneidade | da Lei

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao; para licitar ou | 14.133/2021
07 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de contratar.

2013.
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N L . . Art. 156 inc. |
08 dNeagea;sirecs)e':ntar a ART ou iniciar a obra no prazo estipulado ap6s a ordem Adverténcia da Lei
c0: 14.133/2021
Multa de .
09 N4o apresentar a ART ou iniciar a obra ap6s o recebimento da 0,5% do 9;1;56 inc. 11
adverténcia em dois dias Uteis contrato a
g 14.133/2021
cada dois dias.
Multa de 5%
do contrato, | A 437 jnc. 1,
Extingdo do | A 156 inc. Il e
10 N&o Iniciar a Obra 30 dias ap6s a ordem de servigo. contrato e i da Lei '
impedimento | /13317001
de licitar ou
contratar.
Multa de .
11 Fornecer informag&o pérfida de servico ou substituicdo de material por 0,5% do ggtl._:i% inc. 11
outro de qualidade inferior ao especificado. contreAlto._Por 14.133/2021
ocorréncia.
Multa de
Atrasar a obra em mais de 30 dias sem a decorréncia de fato 0,5% do Art. 156 inc. I
12 superveniente devidamente justificado. O calculo de dias de atraso sera contrato a da Lei
feito conforme cronograma fisico-financeiro apresentado. cada dois dias. | 14.133/2021
Por ocorréncia
Multa de 5%
do contrato, .
Atrasar a obra em mais de 60 dias sem a decorréncia de fato Extincéo do Art. 137 inc. |,
. . D X - . Art. 156 inc. Il e
13 superveniente devidamente justificado. O célculo de dias de atraso sera contrato e 1l da Lei
feito conforme cronograma fisico-financeiro apresentado. impedimento
o 14.133/2021
de licitar ou
contratar.
Suspender ou interromper 0s servigos contratuais, sem a decorréncia de A Art. 156 inc. |
14 fato superveniente devidamente justificado Adverténcia daLei
P ) : 14.133/2021
Multa de
0,5% do Art. 156 inc. I
15 N&o retomada dos servigos em dois dias Uteis apds a adverténcia. contrato a da Lei
cada dois dias. | 14.133/2021
Por ocorréncia
Multa de 5%
do contrato, | A 437 nc. 1,
Extingdodo | )\ 156 inc. 11 e
16 Né&o retomada dos servigos em 30 dias Uteis apds a adverténcia. contrato e i da Lei '
impedimento | ;4 13315091
de licitar ou
contratar.
Permitir a presenca de Funcionario desuniformizado, mal apresentado, .
. I . x - Art. 156 inc. |
executar servigo sem a utilizacdo de EPI, permitir situacdo que crie a . :
17 ossibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias Adverténcia daLei
POSt ' P g 14.133/2021
letais.
Adverténcia .
A soma de trés adverténcias referente ao item anterior “17” , ou o nao ou multa de Art 156. inc. 1 e
18 atendimento apds a adverténcia 0,5% do Il da Lei
P ' 070 14.133/2021
contrato.
Multa de .
19 Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 0,5% do ggtl._;i% inc. 11
incompativel com suas atribui¢des apds solicitacdo da fiscalizacao. contrato a
g 14.133/2021
cada dois dias.
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Art. 156 inc. I,
Multa de
. . ~ . ST . Art. 162
Deixar de refazer servico ndo aceito pela fiscalizagcdo no prazo estipulado | 0,5% do ; .
20 TR parégrafo Unico.
pela fiscalizagdo. contrato, por da Lei
evento. 14.133/2021
Multa de .
21 N&o indicar e ndo manter durante a execugdo do contrato o0 engenheiro 0,5% do ﬁa[tll_ii% inc. 11
técnico responsavel pela obra inclusive indicar a sua respectiva ART. contrato a
L 14.133/2021
cada dois dias.

A aplicacéo das sancdes previstas neste quadro ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral
do dano causado a Administracdo Publica.
O procedimento para a aplicacdo da multa seguira os seguintes ritos;

22.5.1 O fiscal de contrato encaminhard uma Carta de Intengdo de Multa, esta devendo conter os fatos ocorridos, as
clausulas descumpridas e o valor da multa. Serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagdo;

22.5.2 A defesa sendo acatada a aplicagdo da multa serd suspensa. Em caso de ndo acato a defesa, a multa devera ser
cobrada através de descontos de crédito da contratada junto a Administracéo;

22.5.3 Da aplicagdo da multa cabera ao Contratado recorrer para a instancia superior a Diretoria de Obras.

22.5.4 Os emitentes das garantias deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

22.5.5 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou seré
cobrada judicialmente, sendo a primeira hipétese a primeira a ser acionada.

A aplicacdo das sangbes previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também previstas nos incisos 111 e 1V do
caput do art. 156 da Lei 14.133/2021 requerera a instauracdo de processo de responsabiliza¢do, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

22.6 A sancéo de multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado.
22.6.1 Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou seré
cobrada judicialmente.

22.6.2 A multa poderd ser descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante decorrente de outros
contratos firmados com a Administragdo Publica estadual.

22.7 Além da multa por infragdo administrativa (multa compensatoria) prevista no inciso Il, do art. 156 da Lei n°
14.133/21, poderé ser aplicada a multa de mora por atraso injustificado prevista no art. 162 da Lei 14.133/21.

22.7.1 A aplicagdo de multa moratdria ndo impedira que a Administracdo a converta em compensatoria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n® 14.133, de 2021.
22.8 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo em relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

22.9 Os atos previstos como infracBes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagbes e contratos da
Administracdo Pablica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida Lei.

22.100 processamento do processo administrativo ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracgdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

22.11Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

22.12 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditdrio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.
22.13Na aplicacéo das sancBes serdo considerados: a natureza e a gravidade da infracdo cometida; as peculiaridades do
caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes; os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e a
implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientages dos drgédos de controle.
22.14 As sancdes aplicadas serdo informadas e atualizadas para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Estadual de Empresas Inidéneas ou Suspensas do Estado do Tocantins da
CGE/TO.
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[ 23 CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA PRORROGACAO

23.1 Caso seja necessario a prorrogacao, basear-se-a ao artigo 111, da Lei n® 14.133/21.
23.2 As alteracBes, prorrogagfes ou outros fatos que possam surgir durante a execugdo do Contrato, deverdo ser
efetivados mediante aditamento, apostilamento ou atos administrativos inerentes para cada caso.

24 CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DA RESCISAO CONTRATUAL

24.1 Constituirdo motivos para extin¢do do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as situagdes previstas no Artigo 137 da Lei 14.133/21.

24.2 Aplica-se as regras elencadas no artigo 138 e 139 e demais artigos pertinentes da Lei 14.133/21.

24.3 O Contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, mas sempre atendida a
conveniéncia administrativa e o interesse publico.

24.4 A critério da CONTRATANTE, cabera a rescisdo do Contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou
extrajudicial, quando ocorrer faléncia da CONTRATADA ou ainda quando esta:

24.5 1. N&o cumprir qualquer obrigag&o contratual;

24.6 1. Transferir, no todo ou em parte, as obras e 0s servigos sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE.

24.7 Nas hipdteses do item anterior, a CONTRATADA cabera receber o valor das obras e dos servigos executadas até a
data da rescisdo do contrato.

24.8 Ocorrendo rescisdo, a CONTRATANTE respondera por perdas e danos cobrados administrativa ou judicialmente.
24.9 Em caso algum a CONTRATANTE pagara indenizagdo 8 CONTRATADA por encargos resultantes da Legislacéo
Trabalhista e Previdenciaria, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados.

25 CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DAS OBRIGACOES COMPLEMENTARES |

25.1 A Contratada devera manter no local da execucdo dos servicos:

a) Diario de Obras;

b) Copia do contrato e de seus anexos;

c) As plantas, bem como os desenhos e detalhes da execucdo dos servigos e/ou fornecimentos;

d) O registro das alteragdes regularmente autorizadas;

e) Relatérios de controle tecnoldgico e os demais documentos técnicos relativos a execucao dos servigos;

f) Cronograma de execugdo, com representatividade atualizagdo permanente;

g) Céopias das medicdes realizadas.

25.2 A Contratada devera manter o Diario de Obras atualizado, onde deverdo ser anotados 0s servigos em execugao no
dia, condicdes climaticas e outras anotac¢des julgadas oportunas pela contratada.

25.3 A Fiscalizacdo tera acesso direto ao Diario de Obras, bem como podera utiliza-lo quando julgar necessario.

25.4 A Contratada sera obrigada a mandar retirar o material impugnado pela Fiscalizagdo, dentro de 48 (quarenta e o0ito)
horas, apés o recebimento da Notificagdo da Contratante, e devidamente registrada no Diario de Obra.

25.5 Apéds finalizacdo dos servigos, a Fiscalizagdo efetuara todos os testes de funcionamento, dentre outros que a mesma
julgar necessarios.

26 CLAUSULA VIGESIMA SETIMA- DOS CASOS OMISSOS |

26.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Oes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

27 CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DA ANTICORRUPCAO |

27.1 A CONTRATADA se compromete a observar os preceitos legais instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no
que tange ao combate a corrupgdo, em especial a Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, a Lei Federal n® 9.613/98.
27.2 A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funciondrios, representantes e outras pessoas que agem
em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei Federal n°® 12.846/2013; e se obriga a
tomar todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia quanto
ao teor da mencionada Lei Federal n® 12.846/2013.

27.3 A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se perante a
CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagdo a legislagdo aplicavel ao presente
instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n® 12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

27.4 Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcéo e de suas regulamentaces, por parte da CONTRATADA,
em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar:

27.5 Instauracdo do Procedimento de Apuragdo da Responsabilidade Administrava — PAR, com aplicagdo das sangdes
administravas porventura cabiveis;

27.6 Ajuizamento de acdo com vistas a responsabilizacdo na esfera judicial.

27.7 Sem prejuizo da obrigagcdo de cumprimento das disposi¢cBes de seus respectivos codigo de ética e conduta, a
CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer
uma de suas disposi¢des:
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27.7.1  ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a
pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter
vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente e

27.8 adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis anticorrupgdo, com o objetivo
de prevenir atos de corrupcdo, fraude, préticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus socios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

27.9 A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a respeito de qualquer
suspeita ou violagdo das legislacBes anticorrupgdo vigentes, bem como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer
prética de suborno ou corrupgéo.

27.10 A comprovada violagdo de qualquer das obrigagdes previstas nesta clausula é causa para a rescisdo unilateral deste
CONTRATO, sem prejuizo da cobranga das perdas e danos causados a parte inocente.

28 CLAUSULA VIGESIMA NONA — DOS TRIBUTOS

28.1 Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os dnus tributarios, encargos sociais e trabalhistas decorrentes
deste Contrato.

29 CLAUSULA VIGESIMA - DA PROIBICAO

29.1 Fica expressamente vedada a vinculagdo deste Contrato em operacdo de qualquer natureza, que a CONTRATADA
tenha ou venha a assumir, de modo a ndo prejudicar o andamento das obras e dos servigos.

30 CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRO - DO REGISTRO

30.1 O Contrato deverd ser registrado no CREA, de acordo com o que determina Resolugédo n°® 1.025, de 30 de outubro de
2009, do CONFEA.

31 CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

31.1 Para dirimir quaisquer dividas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes o Foro da Comarca de Palmas,
com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

32 CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRO - DA PUBLICAGAO

32.1 A publicagdo do presente Contrato no Diario Oficial do Estado — DOE por extrato, serd providenciada até o quinto
dia util do més seguinte ao de sua assinatura, correndo as despesas as expensas da CONTRATANTE.

32.2 A divulgacdo do presente Contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ocorrera em 20 (vinte) dias
(teis, contados da data de sua assinatura, conforme art. 94, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

32.3 No caso de obras, a Administracdo divulgara em sitio eletrénico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apds a
assinatura do contrato, os quantitativos e 0s precos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis
apos a conclusdo do contrato, 0s quantitativos executados e 0s pregos praticados.

33 CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA- DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

33.1 Reger-se-a o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposi¢fes constantes na Lei n® 14.133, de 2021 e demais
normas legais pertinentes.

33.2 As omiss0es serdo dirimidas administrativamente pela parte CONTRATANTE e, ndo havendo consenso, pelo Poder
Judiciério.

33.3 E por estarem de acordo, assinam este Contrato os representantes das partes em duas vias de igual teor e forma.

33.4 Integram este contrato, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo:

ANEXO | - MATRIZ DE RISCO
Palmas, Capital do Estado do Tocantins, XX de XXXX de 2025.
):9,9.9,9,9.9,9,9,9.9,9,0.9,.9,9,0.9.9,9,0.9,9,0,0.9,9,.0.9.9,0,0.0.9,0,¢
Contratante
1,.9,9,9,0.9.9.9.9.9.9,9,9,9.9,9,0,9.9,0.0.9.9.9,9,9,9,9,9,0,0,0.0.0.¢

Contratada
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