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1 PREFÁCIO 

 

1.1 Este Projeto Básico possui o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 

objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, 

que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 

do prazo de execução, contém os seguintes elementos: 

 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar 

todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 

necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 

executivo e de realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 

obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o 

empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 

provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a 

sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 

programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários 

em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e 

fornecimentos propriamente avaliados. 

 

1.2 Destinado a concorrências de âmbito e divulgação nacional em projetos formalizados pela 

Secretaria da Educação, por intermédio da comissão de licitação do Governo do Tocantins 

indicada, o presente Modelo de Projeto Básico destina-se à realização de concorrências 

públicas sob a modalidade descrita neste processo. 

1.3 Destinado à contratação de Obras Civis, este Projeto Básico é um documento de caráter 

referencial, que tem por objetivo instruir os órgãos executores a fim de tornar mais ágil e 

eficiente o processo licitatório, inclusive para Serviços Decorrentes ou relacionados às obras 

civis, totais ou parcialmente custeadas com recursos do Governo do Tocantins. 

1.4 Os procedimentos adotados adequam-se às normas do Brasil, conforme o disposto no Art. 6, 

inciso XXV da Lei Nº 14.133, de 01.04.21. Sua utilização é recomendada aos órgãos e 

entidades executoras. 

1.5 Seguirá em anexo a este projeto básico todos os memoriais, planilhas, pareceres, projetos, 

peças técnicas e documentos necessários à sua perfeita execução em acordo com o art. 6, Inc. 

XXIV alínea “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” e “j” , além da Lei 14.133/2021. 
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CHECK LIST – OBRAS 

 

1) Estudo técnico preliminar  

2) Projeto Básico [Projeto Básico]; 

3) Anexos do Projeto Básico; 

4) Capa: Projetos Executivos; 

5) Projetos Executivos: [Arquitetura e Engenharia/Complementares/etc.]; 

6) Especificação Técnica [Memorial Descritivo]; 

7) Planilha Orçamentária com valores; 

8) Cronograma Físico-Financeiro com valores; 

9) Planilha de Composições Próprias [se houver]; 

10) Pesquisa de Preço/Cotações de Mercado [se houver]; 

11) Memorial de Cálculo do Orçamento; 

12) Planilha de Cálculo de BDI; 

13) RRT Registros de Responsabilidades Técnicas: [dos projetos e/ou orçamento]; 

14) ART Anotações de Responsabilidades Técnicas: [dos projetos e/ou orçamento]. 

 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR; 

ANEXO II - PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO; 

ANEXO III - MODELO DE INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS 

TÉCNICOS E AUTORIZAÇÃO DESTES PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSÕES 

COMO EQUIPE TÉCNICA DECLARANDO DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS; 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVIÇOS; 

ANEXO V - MATRIZ DE RISCO 

MODELO 01 - PROPOSTA FINANCEIRA  

MODELO 02 - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO, DEVENDO SER 

APRESENTADO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE OU, EM CASO DE 

PROCEDIMENTO PRESENCIAL, O ORIGINAL COM RECONHECIMENTO DE FIRMA 

NO CARTÓRIO. 

MODELO 03 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA, ELABORADA USANDO-SE 

DUAS CASAS DECIMAIS, SENDO QUE O RESULTADO DA MULTIPLICAÇÃO DO 

PREÇO UNITÁRIO PELA QUANTIDADE DEVERÁ SER EXATO, BEM COMO A SOMA 

DOS ITENS. 

MODELO 04 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS (ORÇAMENTO 

ANALÍTICO) DE TODOS OS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. O REFERIDO 

ORÇAMENTO ANALÍTICO DEVERÁ SER NUMERADO OBSERVANDO A MESMA 

SEQUÊNCIA DOS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. NOS ITENS COM 

DESCRIÇÕES COINCIDENTES EMPRESA LICITANTE PODERÁ APRESENTAR À 

COMPOSIÇÃO DO PRIMEIRO ITEM DAS REPETIÇÕES, TORNANDO-SE, NESTE CASO, 

OBRIGATÓRIA A CITAÇÃO DA NUMERAÇÃO NOS DEMAIS ITENS. 

MODELO 05 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI 
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2 DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 Contratação, segundo a Lei 14.133/2021, de empresa especializada em construção civil e 

instalações elétricas, para a execução de obra referente a construção de 8 novas salas de aula 

e banheiros, incluindo PCD's, reforma de pisos e banheiros existentes, e pintura geral da 

unidade escolar e instalação de sistema fotovoltaico, na E.T.I. Jardenir Jorge Frederico, 

localizada na Rua R. Juriti, 2 - Lot. Maracanã, Araguaína - TO, 77825-520, em conformidade 

com este Projeto Básico e seus anexos. 

 

3 DOS OBJETIVOS 

 

3.1    As intervenções visam ampliar e melhorar as condições físicas para melhor funcionamento     

da escola e fornecer um espaço adequado à prática educacional, com maior conforto, 

funcionalidade e segurança para toda a comunidade escolar. 

 

4 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1 Conforme levantamento in loco foi constatado que na E.T.I. Jardenir necessita destas 

adequações e reformulações, para atender melhor a comunidade; 

4.2 Diante das necessidades levantadas e para que se atinja o objetivo, requer executar os 

projetos propostos. Nessa obra envolverá as seguintes demandas: construção de 8 novas salas 

de aula e banheiros, incluindo PCD's, reforma de pisos e banheiros existentes, pintura geral 

da unidade escolar e instalação de sistema fotovoltaico. Todas essas intervenções são 

cruciais para atender aos requisitos do MEC e SEDUC. Diante das necessidades, a Secretaria 

da Educação desenvolveu uma proposta abrangente para reformar e ampliar a escola, 

modernizando-a e criando ambientes educacionais de alta qualidade. 

 

5 DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

5.1 A empresa contratada deverá executar a obra de acordo com as especificações contidas no 

projeto básico e memoriais descritivos, orçamentos e demais projetos de arquitetura e 

engenharia complementares a este projeto básico. 

5.2 Todos os elementos representados nos projetos deverão ser considerados para fins de 

elaboração de proposta financeira.  

5.3 Antes de apresentarem suas propostas, as licitantes deverão analisar os documentos técnicos 

de arquitetura e engenharia necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a 

não incorrerem em erros. 

5.4 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções nos projetos, não poderão constituir 

pretexto para cobrança de “serviços extras” e/ou alteração na composição de preços 

unitários, se a licitante vencedora não houver procedido pré-questionamento na fase 

licitação. 

 

5.5 Os preços deverão ser propostos considerando-se a execução do objeto em Araguaína - TO, 

incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com: instalações de máquinas, 

equipamentos próprios e andaimes, aquisição de ferramentas e materiais, inclusive o seu 

transporte até o local de execução dos serviços, armazenamento e guarda, equipamentos de 

segurança individual e coletiva e providências pertinentes, assim como as despesas relativas 
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à mão de obra necessária a tais atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, 

fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessórios. 

5.6 Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material 

especificado deverá ser solicitado sua substituição, a juízo da Fiscalização. Há a 

possibilidade de substituição de materiais especificados por outros equivalentes, desde que 

o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência com os constantes neste 

Projeto Básico quanto à qualidade, resistência, aspecto e preço. 

 

6 DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE 

DISPUTA E DO ORÇAMENTO. 

 

6.1 Os serviços objeto deste projeto básico serão executados de forma indireta pelo regime de 

empreitada por preço global. 

6.2 O critério de julgamento: menor preço. 

6.3 O modo de disputa: aberto. 

6.4 O preço máximo estimado: R$ 5.231.075,23 (Cinco milhões duzentos e trinta e um mil, 

setenta e cinco reais, vinte e três centavos). 

 

7 DA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 

 

7.1 Os documentos que integram o projeto básico serão disponibilizados em mídia digital no 

sítio 

https://drive.google.com/drive/folders/16K_PriygtYiDDkrNsWTLsdLilCOWBOTf?usp=d

rive_link ou solicitados pelo e-mail slo.ageto@gmail.com de 2ª a 6ª feira (dias úteis) das 

8h00min às 14h00min, mediante requerimento do interessado à Comissão de Contratação, 

assinada pelo seu representante legal. 

 

8 DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

8.1 Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Projeto Básico e seus 

Anexos, poderá participar desta licitação, os interessados que atendam às exigências do 

edital e seus anexos. 

8.2 Os interessados deverão atender às Resoluções CONFEA Nº 1134 DE 28/10/2021 e a Lei 

n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010 do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo). 

8.3 Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação: 

 

8.3.1 Pessoa física ou jurídica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que 

forneceu subsídios para elaboração deste; 

8.3.2 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada 

de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

8.3.3 O item 8.3.2 também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra 

pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 

devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade 

jurídica da licitante. 
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8.4 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 

que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 

que dele seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 

8.5 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n.6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

8.6 Pessoa física ou jurídica que, nos 5(cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, 

por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

8.7 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País. 

8.8 A participação de Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação 

judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação, está 

condicionada a apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, comprovação de 

capacidade econômico-financeira bem como os requisitos de qualificação técnica. 

8.9 Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Projeto Básico; 

8.10 Empresa submissa a concurso de credores; 

8.11 Servidor público ou ocupante de cargo em comissão da SEDUC/TO ou responsável pela 

licitação ou empregado contratado pela Administração. 

8.12 Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou 

jurídica, e o Licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os 

fornecimentos de bens e serviços necessários. 

8.13 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 

termos, cláusulas e condições constantes deste Projeto Básico e de seus Anexos, bem como 

a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 

fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 

do processo. 

 

9 DO CONSÓRCIO 

 

9.1 É admitida a participação de empresas em consórcio. 

9.2 A participação de consórcio de empresas no presente procedimento licitatório não limita a 

competitividade. 

9.3 A participação de consórcios é recomendável quando o objeto considerado for “de alta 

complexidade ou vulto”, como é o caso do objeto sob exame. 

9.4 Ao analisar o objeto verifica-se que trata-se de obra de alta complexidade, e serviço de 

grande vulto econômico. 
 

10 DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

10.1  Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o 

contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite 

de 30%; conforme o Art. 122, §2º da Lei 14.133/2021 desde que previamente autorizada 

pela SEDUC/TO. 
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10.2  A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a 

CONTRATANTE quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

10.3  A CONTRATADA deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido de prévia 

anuência para subcontratação, com apresentação do pretendente subcontratado e da 

respectiva documentação, que deve corresponder à exigida para habilitação nesta licitação. 

10.4  A documentação apresentada será analisada pela Administração, incluindo parecer técnico 

da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação 

técnica necessários para a execução dos serviços. 

10.5  A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido 

de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do pretendente subcontratado e 

da respectiva documentação, que deve corresponder à exigida para habilitação nesta 

licitação. 

10.6  Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o 

CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 

ao objeto da subcontratação. 

10.7  Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 

civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se 

deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até 

o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 
 

11  DA CLÁUSULA ANTIFRAUDE E CORRUPÇÃO 

11.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 

processo de contratação e de execução do objeto contratual. 

11.2 Para efeitos desta cláusula: 

“práticas de corrupção: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido ação de outra parte. 

“prática fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive 

falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um 

indivíduo para obter benefício financeiro ou outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar 

o cumprimento de uma obrigação; 

“prática colusiva”: significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar 

um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros. 

“prática coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a 

qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de 

uma parte; 

“prática obstrutiva é”: 

11.3  Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer 

declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma 

investigação sobre alegações de uma prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou 

ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que 

seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para 

impedir que recorra à investigação ou a conduza, ou, Atos que objetivem impedir 

materialmente o exercício dos direitos de inspeção e auditoria do Poder Público. 
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11.4  O CONTRATANTE rejeitará uma proposta de adjudicação se concluir que o licitante 

indicado se envolveu de forma direta ou por meio de um agente, em prática corrupta, 

fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao contrato em questão. 

11.5  O CONTRATANTE declarará viciado o processo de licitação e cancelará parcela alocada 

à um contrato se, a qualquer tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em 

práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de 

licitação ou implementação do contrato em questão, sem que a CONTRATADA tenha 

adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao CONTRATANTE, para combater 

essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente 

o CONTRATANTE no momento em que tomou conhecimento dessas práticas; 

11.6  Se algum funcionário da CONTRATADA tiver envolvimento em práticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a licitação ou durante a execução 

do contrato, esses profissionais devem ser retirados da equipe imediatamente. 

11.7  A CONTRATADA deverá permitir, e fará seus subcontratados e sub consultores (se 

houver) permitirem, que o CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam 

inspecionar o local e todas as contas e registros relativos à execução do contrato e a 

apresentação da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados 

pelo CONTRATANTE, se este assim solicitar; 

11.8  A CONTRATADA deve observar com atenção a cláusula que prevê, nomeadamente, que 

os atos destinados a impedir materialmente o exercício de inspeção do CONTRATANTE 

e do direito de efetuar auditoria prevista nas cláusulas anteriores constituem uma prática 

proibida e sujeita a rescisão do contrato;   
 

 

12 DO VALOR ESTIMADO 

 

12.1 O valor estimado é de R$ 5.231.075,23 (Cinco milhões duzentos e trinta e um mil, 

setenta e cinco reais, vinte e três centavos), o orçamento estimativo foi elaborado em 

fevereiro/2026, baseados na tabela de preços de serviços e (ou) insumos, publicados 

mensalmente pela Caixa Econômica Federal, Sistema SINAPI de Fevereiro /2026, os 

preços não localizados no SINAPI foram obtidos através das composições de preço 

unitário, baseados nos custos de pesquisa de mercado e insumo do SINAPI, nos termos 

do Art. 23, § 2º, incisos I a IV da Lei 14.133/21. A planilha de orçamento detalhado do 

custo global da obra (conforme Art. 6º, XXV, alínea f, da Lei 14.133/21), cronograma, 

projetos e memorial descritivo serão disponibilizados por meio de link citado acima e 

podem ser retirados no Departamento de Licitação – CPL. 

12.2 O Edital e cópias adicionais como o Estudo técnico preliminar, Projeto básico de Obra, 

Anexo do Projeto Básico, Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentária sintética, Cronograma Físico-Financeiro, Composições, Pesquisas de 

Preço/Cotações, Memorial de Cálculo do Orçamento, Cálculo de BDI e Anotações e/ou 

Registros de Responsabilidades Técnicas, serão divulgados em sítio eletrônico oficial na 

mesma data de divulgação do edital, conforme Art. 25, § 3º da Lei 14.133/21. 

12.3 Ocorrendo o processo de licitação por meio digital, a proposta vencedora e os documentos 

complementares deverão ser enviados ao agente de contratação ou comissão de 

contratação no prazo mínimo de duas horas, prorrogável por igual período, após o 

encerramento da etapa de envio de lances em sessão pública, conforme estabelecido no 

Art. 119, §2º, do Decreto Estadual nº 6.606/2023. 
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12.4 Excepcionalmente, caso o processo licitatório ocorra presencialmente, a proposta 

vencedora e os documentos complementares deverão ser entregues ao agente de 

contratação ou comissão de contratação nos termos estabelecidos pelo edital. 

Os interessados poderão obter maiores informações no mesmo endereço. 

 

13 DO BDI 

13.1  Conforme determinação do Art. 23, § 2º da Lei 14.133/21 e do Art. 9º, do Decreto 7.983, 

de 08 de abril de 2013, bem como do Art. 288 do Decreto Estadual nº 6.606/2023, o preço 

global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor 

correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo: 

 

I. Taxa de rateio da administração central; 

II. Percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de 

natureza direta e personalíssima que oneram o contratado; 

III. Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 

IV. Taxa de lucro.  

V. É vedada a inclusão de IRPJ e CSLL no custo da obra, inclusive no BDI. 

 

13.2 A bonificação e despesas indiretas (BDI) deverá compreender o LUCRO (benefício) e 

as demais despesas indiretas, aqui entendidas aquelas que não possam ser especificadas 

unitariamente, tais como:  

 

a) CUSTO COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; 

b) DESPESAS EVENTUAIS (greves, feriados não previstos, falta momentânea de material, 

acidentes inerentes à própria atividade de construção, etc., ou seja, que tenham conotação 

de taxa de risco da construtora); 

c) DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS (impostos, licenças, alvarás, seguros, cauções, 

registros, placas legais, ART, etc.; 

d) CUSTO FINANCEIRO (para fazer face ao desembolso antecipado de despesas). 

 

13.3 O percentual do BDI adotado como parâmetro por esta Secretaria é de 29,00% (vinte e 

nove inteiros por cento), conforme orientação do Tribunal de Contas da União (TCU) 

por meio do Acórdão n° 2.622/2013 e Acórdão n° 2369/2011, devendo a empresa 

apresentar sua composição detalhada e seu BDI. 

13.4 Para a composição do BDI sugerimos a utilização da seguinte fórmula: 

 

                  BDI= (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) 1 

                         (1-ISS-PIS-COF-CPRB) 

 

14 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

14.1 No momento da apresentação da proposta, os interessados deverão apresentar comprovante 

do recebimento do valor de 1% do valor estimado da presente contratação a título de 

garantia da proposta, que poderá ser prestado nas modalidades do artigo 96 da Lei 

14.133/2021. 
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14.2 O valor recolhido será devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo de 

10(dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada 

fracassada a licitação. 

14.3 O valor integral referente à garantia da proposta será executado no caso de recusa em 

assinar o contrato ou não apresentação dos documentos para a contratação e/ou licitação. 

14.4 A não apresentação da garantia da proposta configura ausência de requisito de participação, 

com a consequente desclassificação da proposta e exclusão do licitante do certame. 

14.5 Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda especificamente com 

as condições estabelecidas neste Projeto Básico; 

14.6 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

14.7 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo 

de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Projeto Básico; 

14.8 A Licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 

transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 

seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação. 

14.9 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 

necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo 

estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, 

concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do 

quantitativo necessário. 

14.10 A empresa é a única responsável pela cotação dos encargos tributários. Em caso de erro ou 

cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as 

orientações a seguir: cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será 

mantido durante toda a execução contratual; cotação de percentual maior que o adequado: 

o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do 

pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do 

débito. 

14.11 A apresentação das propostas implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o 

proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 

14.12 Os licitantes devem respeitar os preços máximo, global e unitário, estabelecidos no 

orçamento da Administração. 

14.13 É vedada a aceitação de preços unitários acima dos previstos no orçamento da 

Administração. 

14.14 A empresa licitante vencedora deverá apresentar proposta financeira, no prazo estabelecido 

no edital, a qual deverá ser composta, obrigatoriamente, pelos seguintes documentos, sob 

pena de desclassificação: 

 

14.14.1Proposta financeira – MODELO 01 em anexo. 

14.14.2Declaração de Ciência e Compromisso, devendo ser apresentado documento 

assinado digitalmente ou, em caso de procedimento presencial, o original com 

reconhecimento de firma no Cartório – MODELO 02 em anexo. 
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14.14.3Planilha orçamentária sintética, elaborada usando-se duas casas decimais, sendo 

que o resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade deverá ser exato, 

bem como a soma dos itens – MODELO 03 em anexo. 

14.14.4Planilha de composição de custos unitários (orçamento analítico) de todos os 

itens da planilha orçamentária. O referido orçamento analítico deverá ser numerado 

observando a mesma sequência dos itens da planilha orçamentária. Nos itens com 

descrições coincidentes a empresa licitante poderá apresentar à composição do 

primeiro item das repetições, tornando-se, neste caso, obrigatória a citação da 

numeração nos demais itens – MODELO 04 em anexo. 

14.14.5Planilha de composição analítica do BDI – MODELO 05 em anexo. 

14.14.6Planilha de composição dos encargos sociais de horistas e de mensalistas – 

MODELO 06 em anexo. 

14.14.7Cronograma físico-financeiro da empresa – conforme cronograma físico-

financeiro da Administração Pública em anexo. 

14.14.8Curva ABC de Serviços e de Insumos onde os serviços/insumos na Faixa A 

correspondem a 80% do valor da demanda, os serviços/insumos na Faixa B e 

correspondem a 15% do valor da demanda ou consumo; e os Serviços na Faixa C e 

correspondem a 5% do valor de demanda ou consumo. 

14.15 A não apresentação de qualquer das planilhas e composições mencionadas anteriormente 

acarretará em desclassificação do licitante. 

 

15 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DA LICITANTE E DO 

PROFISSIONAL 

 

15.1 Das considerações iniciais: 

 

15.1.1 Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários para 

execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em 

perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização. Esses equipamentos estarão 

sujeitos à vistoria “in loco” pela SEDUC/TO, por ocasião de sua utilização e sempre que 

necessário. 

15.1.2 Atestado de visita emitido pela SEDUC/TO, em nome da Licitante, de que ela, 

preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de Responsáveis Técnicos, 

visitou os locais onde serão executadas as obras/serviços, tomando conhecimento de 

todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos até 

o dia da realização do certame. 

15.1.3 A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, 

necessário apresentar em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada 

pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei , que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, 

assumindo total RESPONSABILIDADE por esta declaração, ficando impedida, no 

futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, 

de natureza técnica e/ou financeira. 

15.1.4 A Licitante deverá apresentar certidão de capacidade técnico-profissional dos 

profissionais indicados compatíveis com o objeto da licitação, conforme descrito no 

Projeto básico. 
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15.1.5 A Licitante deverá apresentar atestados de capacidade técnico-operacional 

compatíveis com o objeto da licitação, conforme descrito no Projeto básico. 

15.1.6 Os atestados e/ou certidões deverão ser emitidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado contratantes dos serviços com vistas do Conselho Regional 

Competente e acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) 

expedidas por aqueles Conselhos. 

15.1.7 Nos referidos atestados e/ou certidões deverá constar o nome do profissional 

indicado e a função desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o 

número do contrato, nome do contratado, do contratante e a discriminação dos serviços e 

quantitativos executados. 

15.1.7 Deverá constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico profissional, 

ou da certidão expedida pelo Conselho de Classe competente, em destaque, os seguintes 

dados: data de início e término dos serviços, local de execução, nome do responsável 

técnico, seu título profissional e número de registro no Conselho de Classe competente. 

15.1.8 Entende-se, para fins deste Projeto básico, como pertencente ao quadro 

permanente: 

 

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

b) Diretor: cópia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada 

ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 

sociedade anônima. 

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor; 

d) Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo Conselho de Classe 

competente da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como 

RT, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: 

● d1) Ficha de registro do empregado – RE, devidamente registrada no 

Ministério do Trabalho; ou 

● d2) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, em nome do 

profissional; ou 

● d3) Contrato social ou último aditivo se houver; ou 

● d4) Contrato de prestação se serviço futuro para a realização do objeto da 

licitação, sem vínculo empregatício. 

e) Profissional contratado: contrato de prestação de serviço ou contrato de prestação 

de serviço futuro para a realização do objeto da licitação. 

 

15.1.9 Não serão admitidas certidão e/ou atestado que não for emitido pelo contratante 

principal do serviço. 

15.1.10 Em se tratando de consórcio, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão 

ser apresentados em relação à cada empresa consorciada. 

15.1.11 Na hipótese de a Licitante vencedora na etapa de lances ser considerada inabilitada, 

serão requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitação do licitante 

subsequente, por ordem de classificação. 

15.1.12 A hipótese que trata o subitem anterior poderá ser realizada mais de uma vez, até 

que se obtenha uma licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deverá estar 

abaixo do orçamento referencial da SEDUC/TO, sendo a Comissão de Contratação 

responsável por negociar uma proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 
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15.1.13 Nos termos do Art. 67 da Lei 14.133/2021, deve-se apresentar documentação 

comprobatória relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, sendo 

estes: 

 

f) Certidão de registro, da empresa licitante e do responsável técnico indicado, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

característica semelhante, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) no qual 

estejam vinculados, nos moldes do Art. 67, incisos I e V da Lei 14.133/21. As 

certidões deverão ter suas legitimidades confirmadas. 

 

g) Comprovação, por parte do LICITANTE, de capacitação técnico-profissional 

através certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional 

competente, demonstrando possuir em seu quadro permanente profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que 

demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ou Declaração de 

Contratação Futura específica para o Certame (Assinado pelo contratante e pelo 

profissional indicado, devendo ser apresentado documento assinado digitalmente ou, 

em caso de procedimento presencial, o original com reconhecimento de firma no 

Cartório) , limitadas às parcelas de maior relevância do objeto de licitação. 

 

h) Declaração formal de disponibilidade da equipe técnica especializada que se 

responsabilizará pelos serviços constantes do objeto deste projeto, devendo constar 

desta relação todos os profissionais que serão os responsáveis pela obra, bem como 

declaração de disponibilidade de instalações e de aparelhamento adequados e 

disponíveis para a realização da obra, nos termos do Art. 67, III da Lei 14.133/21. 

 

i) Declaração de que a licitante tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza do serviço e ao local de sua execução, assumindo 

total responsabilidade por esse fato, nos termos do Art. 67, VI, da Lei 14.133/21. 

 

j) Declaração de que a empresa terá em seu quadro de colaboradores Engenheiro 

Civil e/ou Arquiteto, Engenheiro Eletricista e/ou Eletrotécnico, que será(ão) o(s) 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO durante a execução do contrato. 

 

k) A comprovação da responsabilidade técnica do profissional indicado deverá ser 

feita por intermédio do Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, devidamente conferido pelo CREA ou CAU, 

acompanhado da respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico). 

 

l) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a licitante 

tenha executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, 

obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, 

em quantidades mínimas de 30% (cinquenta por cento) das parcelas de maior 

relevância, conforme Art. 67, § 2º, da Lei 14.133/21. Para fins de comprovação da  
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veracidade dos atestados, os mesmos deveram estar acompanhados dos seguintes 

documentos: CAT com Registro do Atestado, ou Atestado de Capacidade Técnica 

acompanhado de Contrato de Prestação de Serviço, Notas fiscais emitidas pelo 

contratado em favor do contratante e ART/RRT do profissional técnico responsável 

pela referida obra contratada. 

 

m) Deverá(ão) constar, do(s) atestado(s) de capacidade técnico operacional, ou da(s) 

certidão(ões) expedida(s) pela entidade profissional competente, em destaque, os 

seguintes dados: data de início e término dos serviços; local de execução; nome do 

contratante e pessoa jurídica e da pessoa jurídica contratada; nome do(s) 

responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) 

na entidade profissional competente; especificações técnicas dos serviços e os 

quantitativos executados.  

 

n) As parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos correspondem 

a 50% (cinquenta por cento) ou mais do valor previsto para o respectivo item do 

objeto. As parcelas de maior relevância da Obra têm as seguintes características: 

 

Item Características Unid Quant. 

1 SISTEMA FOTOVOLTAICO UN 01 

2 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

(EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS 

KG 2.433,78 

3 BRISE METÁLICO M² 68,905 

4 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M² 10.496,6 

 

15.2   A exigência de comprovação de qualificação técnica justifica-se em razão da necessidade 

de verificar a capacidade técnica das empresas proponentes para execução do objeto da 

licitação, para isso é realizado um estudo para definir os itens de maior relevância, os 

quais devem apresentar valor significativo e complexidade técnica. 

15.3   Os itens de valor significativo são selecionados com base na curva ABC da planilha 

orçamentária, dentre eles é identificado os itens que apresentam maior complexidade 

técnica para ser executado, tornando necessário que a empresa possua profissional 

habilitado devidamente registrado no conselho profissional competente, e possuir 

atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes. 

 

16 DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO CONTRATO 

16.1 O prazo para a execução dos trabalhos será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

assinatura da Ordem de Serviço pela Secretaria Estadual da Educação. 

16.2 O contrato terá validade de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do respectivo 

termo. 

16.3 O prazo para início da obra será de 5 (cinco) dias úteis, contados da assinatura da Ordem 

de Serviço expedida pela Secretaria Estadual da Educação. 

16.4 O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei. 
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17 DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA 

ACIDENTE DE TRABALHO 

17.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias 

úteis, contados da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade 

para todo o período de execução da obra, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de 

origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de 

projetos, desentulho e despesas extraordinárias. 

17.2 Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá 

pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedades ou posse 

de terceiros, em decorrência da execução da obra. 

17.3 A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo 

estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para 

todo o período de execução a obra, correndo por sua conta as despesas não cobertas pela 

respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto 

no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis nº 8.212/91 e nº 8.213/91. 

17.4 Será imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execução, a não apresentação 

de das apólices de seguro, contra riscos e engenharia e coletivo contra acidente de trabalho, 

que poderá dar ensejo à rescisão da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária 

e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins. 

 

18 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

18.1 Como garantia da execução plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a 

empresa Contratada prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor do Contrato, com validade para todo o período de execução dos serviços, devendo 

ser renovada a cada prorrogação efetiva do contrato. 

18.2 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do 

contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou 

título da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. Caberá à empresa 

CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no §1º do 

Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021. 

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, deverá ser durante a execução do 

contrato, devendo ser renovada quando houver prorrogação contratual nos termos do 

art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de acréscimo previsto no art.125 da 

Lei n.14.133/2021. 

18.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

18.4.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

18.4.2 Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 

18.4.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA; 

18.4.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela CONTRATADA. 

 

18.5 SEGURO-GARANTIA – entrega da apólice, inclusive digital, emitida por Seguradora 

legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros: 
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18.5.1 O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender a CIRCULAR SUSEP 

n.661, de 11 de abril de 2022 e seus anexos; 

18.5.2 A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao 

site <https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp´. 

18.5.3 O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar 

Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do 

CONTRATADO (TOMADOR) em relação à obra. 

 

18.6 O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas 

datas convencionadas; 

18.6.1 Para a apresentação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade 

seguro garantia, será facultado o prazo de 01(um) mês, contados da data da 

homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da 

garantia. 

 

18.7 A garantia em dinheiro (caução) deverá ser efetuada, mediante depósito em conta 

específica, com correção monetária a crédito da CONTRATANTE. 

18.8 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado 

o máximo de 2% (dois por cento). 

18.8.1 O atraso superior a 20(vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a 

extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 

cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art.137 da Lei n.14.133/2021. 

 

18.9 Caso a opção seja por utilizar título da dívida pública como garantia, este deverá conter 

valor de mercado correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo 

Estadual, constando entre aqueles previstos em legislação especifica. Além disso, deverá 

estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidação e custódia, nos termos 

do art.61 da Lei complementar n.101 de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE 

recusar o título ofertado, caso verifique a ausência desses requisitos. 

18.10 No caso de garantia na modalidade de carta fiança, deverá constar da mesma expressa 

renúncia pelo fiador, aos benefícios do art.827 do Código Civil de 2002. 

18.10.1 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição 

no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

 

18.11 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em 

dinheiro, atualizada monetariamente. 

18.12 A apólice de seguro, deve expressar a SEDUC/TO como SEGURADO e especificar 

claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo 

Aditivo a que se vincula; 

18.13 Respeitadas as demais condições contidas neste Projeto Básico e seus Anexos, a garantia 

será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a Licitante Contratada tenha 

cumprido todas as obrigações contratuais. 
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19 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  

19.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

19.2 A CONTRATADA concorda que a adequação do projeto que integrar o edital de licitação 

e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto 

não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato conforme 

Art. 13 inc II da do decreto 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificação 

do limite previsto no art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021. 

19.3 Para fins de aditivos estabelece-se que só serão objetos de análise de aditivos serviços de 

materialidade relevante, para tal especificação de relevância será utilizado a curva ABC de 

serviços a qual serão considerados relevantes apenas os serviços constantes na curva A. No 

contexto de um orçamento de obras, a curva ABC é uma técnica utilizada para classificar 

os itens de despesas de acordo com sua importância financeira no projeto. Os itens são 

agrupados em três categorias: A, B e C, de acordo com o seu impacto financeiro. A: 80% 

do valor dos serviços; B: 15% do valor dos serviços; C: 5% do valor dos serviços. 

19.4 Para fins de aditivos, a diferença financeira (quantidade apurada x valor unitário) apurada 

no serviço deve ser igual ou superior ao valor financeiro correspondente ao percentual de 

risco declarado na composição do BDI, multiplicado pelo valor total do grupo de item da 

planilha. Considera-se o grupo de item apenas os primários, ou seja, não se consideram os 

subgrupos. Caso haja grupo de itens iguais em locais diferentes na planilha, os valores dos 

mesmos deverão ser somados para fins de cálculo.  

19.5 Para procedimentos para análise de pleito de alteração contratual para acréscimo de 

quantidades devido a erro de projeto usar-se-á a Nota Técnica 01/2015 – SEA estabelecido 

pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público Federal 

 

 

20 GARANTIA DOS SERVIÇOS 

 

20.1 A CONTRATADA deverá dar garantia contratual dos serviços pelo prazo de 05(cinco) 

anos, a contar a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do 

objeto. 

20.2 A garantia será prestada com vistas a manter os serviços e equipamentos em perfeitas 

condições de uso, sem qualquer ônus ou custo operacional para a CONTRATANTE. 

20.3 A garantia abrange, INCLUSIVE, a realização da manutenção corretiva dos serviços pela 

própria CONTRATADA. 

20.4 Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados 

pelos serviços prestados, compreendendo a realização de ajustes, reparos e correções 

necessárias. 

20.5 Uma vez notificada, a CONTRATADA realizará a reparação ou substituição dos serviços 

que apresentarem vício ou defeito, devendo iniciar a reparação ou substituição em até 

05(cinco) dias, contados a partir do recebimento da notificação. 
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21 DA FISCALIZAÇÃO 

21.1 O(s) fiscal(is) do contrato será(ão) nomeado oportunamente, nos termos do art. 117 da Lei 

Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021; e, com base no art. 13, inciso IX, da Instrução 

Normativa TCE/TO nº 02/2008, de 07 de maio de 2008.  

21.2 A fiscalização dos serviços será exercida exclusivamente pelos engenheiros e(ou) 

arquitetos da Diretoria de Obras – SEDUC/TO. 

21.3 À Fiscalização fica assegurado o direito de: 

a) Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações; 

b) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo 

para sua retirada da obra; 

c) É facultado ao fiscal a verificação do material e do trabalho, admitindo testes, provas de 

carga, experiências de funcionamento e de produção e tudo o mais que se relacionar com 

a perfeição da obra, do serviço ou do fornecimento; 

d) Solicitar à CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribuições sociais à 

Previdência Social dos trabalhadores envolvidos na execução do objeto contratado; 

e) Solicitar à CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos trabalhadores 

envolvidos na execução do objeto contratado; 

f) Solicitar à CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores envolvidos 

na execução do objeto contratado. 

 

21.4 A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa 

contratada. 

21.5 A empresa contratada será obrigada a facilitar à fiscalização o acesso aos materiais e 

serviços em execução, facultando à mesma a inspeção de todas as dependências do canteiro 

onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e documentação. 

21.6 À fiscalização caberá, ainda: 

a) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no 

projeto básico; 

b) Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento à 

composição, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas especificações técnicas. 

21.7 O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo 

de 5(cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais 

e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção e, em caso de vício, defeito 

ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, 

pela reconstrução ou pela substituição necessárias, sem prejuízo da vida útil do projeto de 

cada estrutura. 

 

22 DO GESTOR DE CONTRATO 

 

22.1 O Gestor do contrato será nomeado oportunamente, nos termos do art. 27 e 27 do 

Decreto Estadual nº 6.606/2023; com base no art. 13, inciso IX, da Instrução Normativa 

TCE/TO nº 02/2008, de 07 de maio de 2008 e Instrução Normativa TCE/TO nº 001/2010, 

de 24 de fevereiro de 2010:  

22.2 O Gestor de contrato será nomeado oportunamente, nos termos das legislações 

pertinentes, pela Secretaria da Educação (DECRETO NO 6.749, DE 19 DE FEVEREIRO 

DE 2024.):  
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22.3 O Gestor de contrato deve ser um profissional da Secretaria da Educação (SEDUC), 

engenheiro ou arquiteto com regulamentação nos devidos conselhos profissionais:  

22.4 Atribuições relativas ao gestor de contrato:  

22.4.1 Estabelecer comunicação formal com a contratada visando zelar pelo fiel 

cumprimento do objeto contratado;  

22.4.2 Coordenar, comandar e acompanhar a execução do contrato agindo de forma 

proativa e preventiva;  

22.4.3 Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados 

esperados;  

22.4.4 Solicitar formalmente à contratada a correção de pendências constatadas na 

execução do contrato; 

22.4.5 Convocar e coordenar a reunião inicial, registrada em ata que posteriormente é 

incorporada ao Processo de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato. A 

reunião contará preferencialmente com a equipe técnica responsável pela 

elaboração do Termo de Referência, além dos Fiscais e do Preposto;  

22.4.6 Emitir ordem inicial de serviço e autorizar implantação do contrato no sistema 

de controle de contratos;  

22.4.7 Intervir e adotar providências na identificação de qualquer tipo de 

inconformidade, incluindo atrasos no atendimento de pendências anteriormente 

solicitadas;  

22.4.8 Realizar a atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos durante a 

fase de gestão do contrato, com apoio da Equipe de Fiscalização do Contrato;  

22.4.9 Avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorrências que possam gerar 

dificuldades à conclusão do objeto contratado;  

22.4.10 Analisar e conduzir processo com solicitação de repactuação do objeto, reajuste 

financeiro, reequilíbrio físico-financeiro, acréscimo/supressão de metas, 

interrupção de serviços, prorrogação de prazo ou encerramento unilateral;  

22.4.11 Manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus aditivos, se 

houver, e os valores empenhados e já pagos;  

22.4.12 Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido às dúvidas ou 

questionamentos feitos pela fiscalização e pela contratada; 

22.4.13 Instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuração de 

Responsabilidade. 

 

23 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

23.1 Fiscalizar a execução da obra e serviços através de um responsável técnico da Diretoria de 

Obras da SEDUC/TO, REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO, especialmente 

designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 

pertinentes a essa atribuição. 

23.2 A Contratante, por força da legislação vigente e por orientação do Tribunal de Contas da 

União - TCU, na forma do acórdão 2296/2012, nas suas contratações, deverá verificar 

durante a fase de habilitação das empresas, a existência de registros impeditivos da 

contratação nos seguintes sistemas: 

a) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF. 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS. 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 

d) Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS. 
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23.3 Poderá ser exigido a verificação do material e do trabalho, admitindo testes, provas de 

carga, experiências de funcionamento e de produção e tudo o mais que se relacionar com 

a perfeição da obra, do serviço ou do fornecimento. 

23.4 Orientação da execução do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus 

objetos, para que a CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a 

CONTRATANTE. 

23.5 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das 

contribuições previdenciárias. Será imputada falta grave, caracterizado como falha em sua 

execução, o não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social, que poderá 

dar ensejo à rescisão da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do 

impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins. 

23.6 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS 

dos trabalhadores participantes da execução da obra, ou serviço objeto desta licitação. Será 

imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execução, o não recolhimento das 

contribuições sociais da Previdência Social, que poderá dar ensejo à rescisão da avença, 

sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento de licitar e contratar com 

o Estado do Tocantins. 

23.7 O representante da administração especialmente designado para fiscalizar o contrato, 

poderá solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do 

preposto, extratos da conta do FGTS e os entregues à Administração com o objetivo de 

verificar se os depósitos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo é que todos os 

empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acórdão 1214 

TCU. 

23.8 Fiscalizar a execução da obra e serviços através de um responsável técnico da Diretoria de 

Obras ou terceirizados contratados pela contratante. 

23.9 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

23.10 Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, ofício, parecer técnico e/ou ordem de 

serviço), o CONTRATADO, a ocorrência de qualquer irregularidade verificada na 

execução dos serviços, eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para sua correção. 

23.11 Sempre que necessário, comunicar aos superiores sobre as ocorrências em tempo hábil para 

as devidas providências. 

23.12 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

23.13 Responder ao contratado no prazo de até 30 dias o pedido de reequilíbrio de preços; 

23.14 Efetuar o pagamento até 30 dias após apresentação da medição aferida, da entrega da nota 

fiscal e das certidões de regularidade fiscal. 

 

 

24 DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA E DA CONTRATADA 

24.1 A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias, após formalmente convidada, para assinar 

o Contrato; 

24.1.1 Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa 

seja aceita pela SEDUC/TO. 
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24.2 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela 

SEDUC/TO caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 

penalidades legalmente estabelecidas. 

24.3 A contratada deverá implantar o Programa de Integridade. 

24.3.1 A implantação do Programa de Integridade no âmbito da pessoa jurídica que não 

apresentar programa no momento da assinatura do contrato dar-se-á no prazo de 

180(cento e oitenta) dias corridos, a partir da celebração do contrato. 

24.3.2 Para efetiva implantação do Programa de Integridade os custos/despesas 

resultantes correrão à conta da empresa contratada, não cabendo ao órgão 

contratante o seu ressarcimento. 

24.4 A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira 

responsabilidade da contratada. 

24.5 A contratada deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contábeis, 

referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão. 

24.6 Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Projeto básico e seus anexos 

decorrem obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto 

desta licitação. 

24.7 Fica determinado que os projetos, especificações e toda documentação relativa à obra são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e 

omitido em outro será considerado especificado e válido. 

24.8 A CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento 

do ISSQN ao Município do local da prestação do serviço, durante a execução do contrato, 

observando a legislação tributária vigente. 

24.9 O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de preços propostos 

pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações. 

24.10 A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, 

para representá-lo na execução do contrato. 

24.11 A empresa contratada deverá instalar e manter, sem ônus para a SEDUC/TO, no canteiro 

de obras, um escritório e, os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos 

serviços por parte da administração. 

24.12 A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento de 

acordo com os modelos adotados pela SEDUC/TO, que deverão ser fixados em local 

apropriado, enquanto durar a execução dos serviços. 

24.13 A empresa contratada deverá providenciar, sem ônus para a SEDUC/TO e no interesse da 

segurança dos usuários da rodovia e do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas 

adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como 

a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas da SEDUC/TO ou DNIT, 

da ABNT e do Ministério do Trabalho. 

24.14 O Contratado deverá manter no Canteiro de Obras, o Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT) e/ou a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

24.15 Na presente contratação a avaliação do local é imprescindível para verificar in loco se todas 

as condições atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as 

condições de licenciamento, qualidade e quantidade de material de jazida e de pedreiras 

indicadas no projeto. 

24.15.1 A ausência de questionamentos sobre possíveis inconsistências sobre os 

materiais de jazida e de pedreiras indicadas no projeto, implicará aceitação tácita 

da contratada, de que ele arcará com os custos do aumento da Distância Média 

de Transporte para busca do material em outra fonte pétrea, seja qual for o 

motivo. 
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24.16 É obrigação da Contratada observar as disposições contidas no Edital, em especial a 

obrigação de revisar a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, os projetos e 

demais peças técnicas e questionar nos prazos fixados. 

 

24.17 Antes do início da obra, a CONTRATADA deverá apresentar a relação da equipe técnica 

que executará a obra, composto por no mínimo um Engenheiro Eletricista, um Engenheiro 

Civil e/ou um Arquiteto, um encarregado ou mestre de obras e um administrador do 

canteiro. Junto a relação da equipe deverá ser apresentado o endereço para 

correspondências eletrônicas, e-mail, e os números de telefones celulares. 

24.18 A CONTRATADA num prazo de até 10 dias após a Ordem de Serviço deverá apresentar 

à Fiscalização a Planilha de Levantamento de Serviço PLS, para aprovação e 

posteriormente efetuar as Medições. 

24.19 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra 

ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. 

24.20 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

24.21 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

CONTRATANTE. 

 

24.22 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. Será imputada Multa de 0,5% do contrato, 

o não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social, que poderá dar ensejo 

à rescisão da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento de 

licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I, Art. 156 inc. II e 

III da Lei 14.133/2021 

24.23 A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. Será imputada Multa de 0,5% do contrato o não 

cumprimento desta cláusula, Conforme Art. 156 inc. II da Lei 14.133/2021. 

24.24 Empregar todos os materiais necessários à execução da obra dentro da técnica adequada e 

das normas pertinentes, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em 

virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles que deverão ser refeitos. 

24.25 A CONTRATADA deverá adequar sem ônus ao contrato, a execução da obra e seu 

cronograma, quando de obras em escolas em funcionamento, de forma a impactar o mínimo 

possível o bom andamento das aulas, essa adequação será feita com a orientação do fiscal 

de obras. 

24.26 Em se tratando de obras para aprovação em órgão externo, TODOS os materiais utilizados 

deverão ser homologados pela concessionária local; devendo a CONTRATADA verificar 

a relação no site da concessionária. 

24.27 Todos os materiais para a execução da obra deverão ser de boa qualidade e quando 

existente utilizar produtos e equipamentos que comprovadamente favoreçam a redução de 

consumo de energia e de recursos naturais, conforme Art. 45 inc III da Lei 14.133/2021. 

24.28 As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica, telefone etc. correrão por 

conta da CONTRATADA até o recebimento definitivo da obra. 
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24.29 As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de 

operários contratados, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

24.30 O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra será de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

24.31 As despesas decorrentes de estadas e alimentação de pessoal no local de realização da obra 

serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

24.32 As despesas referentes a cópias de documentos e projetos correrão por conta da 

CONTRATADA. 

24.33 A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo um conjunto 

completo dos projetos atualizados, composto de desenhos, caderno de especificações 

técnicas, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. 

24.34 Deverão ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Proteção Coletiva que 

se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas do serviço, de acordo com o previsto 

na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho. 

24.35 Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessário e 

adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos serviços, conforme 

previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho. 

24.36 Cumprir as legislações federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas 

relativas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que não haja risco de 

paralisação dos serviços. 

24.37 Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos 

serviços. 

24.38 Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, bem 

como manter as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o  

 

disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental, fazendo, inclusive, a 

remoção dos entulhos e dando a destinação final ambientalmente adequada, conforme Art. 

45 inc I da Lei 14.133/2021 

24.39 Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificação da empresa e com 

os devidos equipamentos de higiene e segurança do trabalho. 

24.40 Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e função; 

24.41 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação técnico-profissional 

deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

administração; 

24.42 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos 

locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços 

executados e equipamentos empregados; 

24.43 Substituir o produto ou refazer os serviços, no prazo de 15 (quinze) dias, que, após a entrega 

e aceite, durante o prazo de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer 

outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou 

impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por 

ação ou omissão, a Secretaria. 

24.44 Providenciar, às suas custas, o registro do serviço no INSS e nos demais órgãos que 

exigem. 

24.45 Executar o serviço incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com 

os padrões estabelecidos em projeto e memoriais de especificações, e toda e qualquer mão 

de obra, inclusive a especializada, necessárias à execução dos serviços. 
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24.46 Fornecer todos os dispositivos e acessórios, materiais, ferramentas, equipamentos e 

serviços essenciais ou complementares, eventualmente não mencionados nem 

especificados e/ou não indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de 

materiais do projeto, mas imprescindíveis à completa e perfeita realização da obra. 

24.47 Seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os funcionários, transeuntes e 

demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas locais, estaduais e federais 

pertinentes. 

24.48 Executar sob sua responsabilidade todas as instalações provisórias necessárias, 

alojamentos, refeitórios, depósitos, escritório para fiscalização e administração, destinados 

ao atendimento das necessidades durante a execução dos serviços. 

24.49 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer 

autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e 

relacionados com o fornecimento de materiais e serviços contratados. 

24.50 Providenciar a aprovação, junto aos órgãos competentes, quando couber, de todas as 

alterações que possam ser feitas nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, 

arcando com os custos operacionais que deram causa à alteração. 

24.51 Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruição que os serviços executados venham a 

sofrer, até o recebimento definitivo da Secretaria da Educação, bem como por indenizações 

que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos serviços e fornecimento 

contratados, mesmo que ocorridos na via pública. 

24.52 Deverá ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execução da obra 

devidamente anotada no CREA ou CAU em até 15 (quinze) dias após a assinatura da 

ORDEM DE SERVIÇO, sendo que em hipótese alguma o construtor poderá iniciar a obra 

sem a entrega do referido documento, o qual poderá imputar em multa grave. A ART de 

execução apresentada deverá ser de profissional com experiencia compatível, com a 

apresentada durante a fase de licitações. Caso haja mais de um responsável pela execução 

da obra, deverá ser apresentado a ART de corresponsabilidade do profissional que esteja 

acompanhando a obra. 

24.53 Manter, durante toda a realização da obra, o Livro de Ordem de Obras e Serviços, 

preferencialmente em formato eletrônico e vinculado à respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) de execução. Os requisitos mínimos de forma e conteúdo 

do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolução nº 1.094/2017 do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA. 

24.54 Promover o imediato afastamento, após o recebimento da notificação, de qualquer dos seus 

empregados que não corresponder à confiança, demonstrar incapacidade técnica ou 

perturbar a ação da equipe de fiscalização da Diretoria de Obras e Secretaria da Educação 

do Estado do TO. 

24.55 Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar 

um ou mais dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, assim como 

indenização que porventura daí originarem e por tudo mais quanto às leis sociais, 

trabalhistas e fiscais estabelecem. 

24.56 Fornecer, sempre que solicitado pela Secretaria da Educação, e obrigatoriamente no ato 

dos pedidos de medição, comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento 

dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execução deste contrato. 

24.57 Requerer junto a Diretoria de Obras, da Secretaria da Educação do Estado do Tocantins, 

os pedidos de medições, devidamente assinados pelo representante legal da empresa  
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contratada, ou pelo responsável técnico, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês seguinte 

à realização dos serviços, ficando sob a responsabilidade desta, a apresentação da referida 

medição, em até 20 dias corridos, após a data do recebimento dos requerimentos. 

24.58 Reforçar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiência da mesma, para 

permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto. 

24.59 Manter, durante a execução dos serviços, a vigilância da mesma e a proteção e conservação 

dos serviços executados até sua entrega definitiva à Secretaria da Educação do Estado do 

TO e ainda a colocação de placa nominativa dos serviços, contendo todos os dados dos 

serviços, inclusive identificação dos profissionais envolvidos. 

24.60 Proceder, ao final dos serviços, à desmobilização das instalações provisórias dos canteiros, 

limpeza e remoção do material desnecessário e (ou) indesejável. 

24.61 Providenciar as liberações provisórias de água e energia elétrica necessárias junto às 

concessionárias locais (BRK e Energisa). 

24.62 Apresentar, no final da obra, os comprovantes de pagamento e quitação com as 

concessionárias de fornecimento de energia elétrica e água potável de todo o período de 

execução da obra. 

24.63 Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA deverá apresentar o 

Manual de Manutenção e Conservação da obra. Este manual tem como objetivo orientar 

os responsáveis pela Manutenção das Edificações, com relação aos serviços de manutenção 

predial a serem realizados rotineiramente, com vistas a garantir as boas condições de 

funcionamento das instalações e deverá seguir da ABNT NBR 14037:2011. A 

CONTRATADA deverá fornecer também o projeto “as built”, nos moldes da ABNT NBR 

16636-2:2017, em formato digital (.dwg, .dxf, .rvt ou outro formato compatível com as 

ferramentas CAD/BIM usuais no mercado). A não entrega de qualquer um dos itens citados  

acarretará no não fornecimento de Atestado Técnico para fins de emissão de Certificado 

de Acervo Técnico. 

24.64 Até o término da obra, a CONTRATADA deverá providenciar as ligações definitivas de 

água, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessárias. 

24.65 Submeter à aprovação da Fiscalização amostras de todos os materiais e equipamentos a 

serem empregados na obra, antes de serem aplicados. 

24.66 A CONTRATADA deverá declarar meios alternativos de recebimento de correspondência 

oficial. 

24.67 Conforme estabelece a Instrução Normativa do Naturatins nº 01, de 10 de maio de 2017, 

Resolução CONAMA nº 237, de 19 de Dezembro de 1997 e Anexo I, que especifica 

procedimentos para Dispensa de Licença Ambiental – DLA, de conformidade com as 

características e peculiaridades das atividades ou empreendimentos, em função do seu 

porte e potencial poluidor/ degradador, não se faz necessário providenciar a DLA. 

Conforme evidenciado no diário oficial N 4.865, de sexta-feira, 12 de maio de 2017, página 

34, §2ºas atividades isentas de licenciamento ambiental, em decorrência do não 

enquadramento no anexo da Resolução CONAMA 237/97 e Anexo I da Resolução 

COEMA 07/2005 como passível de licenciamento, não dependerão de declaração emitida 

pelo órgão ambiental. 

24.68 Manter as condições de habilitação exigidas na licitação, inclusive qualificação técnica 

durante todo o período de vigência do contrato. 

24.69 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o  
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devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 

das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição Federal; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 

contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

24.70 Cumprir, ao longo de toda a execução do contrato, a reserva de cargos para pessoa com 

deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, conforme o art. 92, 

inciso XVII, e o art. 116, ambos da Lei nº 14.133/2021. 

24.71 As obrigações da contratada estão definidas neste Projeto básico e todos os seus anexos. 

 

 

25 DA MEDIÇÃO 

25.1 A medição dos serviços será realizada mensalmente, a critério da Administração com base 

no cronograma aprovado, considerando a fabricação e os serviços efetivamente executados 

e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por base as especificações técnicas e os 

desenhos de projeto. 

25.2 Os pagamentos referentes à administração local da obra, deverão ser feitos 

proporcionalmente à execução financeira da obra. 

25.3 A contratada deverá apresentar o pedido de medição formalmente, respeitando os prazos 

preestabelecidos no cronograma físico, e a fiscalização conforme sua disponibilidade 

marcará data para tal medição, não cabendo à contratada a escolha da data específica para 

a medição.  

25.4 A prévia da medição deverá ser encaminhada, respeitando os prazos preestabelecidos e 

modelos exigidos pela FISCALIZAÇÃO. 

 

26 DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTAMENTO 

26.1 A data-base para fins de reajuste dos preços constantes da proposta é a data base do 

orçamento estimado, independentemente do prazo de duração do contrato nos termos do 

Art. 92, § 3º da Lei 14.133/21. 

26.2 Caso exista outros reajustes, os valores faturados serão ajustados a cada 12 (doze) meses, 

a contar da data do orçamento estimado, pela aplicação do respectivo fator de reajuste de 

preços aos valores de pagamento devidos, utilizando-se o Índice dos Indicadores 

Econômicos, obtidos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil (SINAPI), calculado pelo IBGE, referentes ao Estado do Tocantins. 

 

                                                                  R = P. Im − I0 

                                                                            I0 

 

Onde:  

R = Parcela de reajustamento procurado;  

Im = Índice relativo ao da data do adimplemento da obrigação; 

I0 = Índice inicial – referente ao índice de custo ou de preço correspondentes à data fixada para 

o orçamento estimado; 

P = Preço unitário contratado. 

Os valores “I” são calculados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e 

publicados no sítio eletrônico da mesma instituição. 
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26.3 O pagamento será efetuado após a medição dos serviços e emissão de nota fiscal, cujas 

particularidades são definidas em contrato. 

26.3.1 Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do atesto da nota 

fiscal referente à medição realizada, e quando mantidas as mesmas condições 

iniciais de habilitação no certame, e caso não haja fato impeditivo para o qual 

tenha concorrido a Contratada. 

26.3.2 O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato não importará 

como aceitação ou recebimento definitivo da obra e dos serviços objeto desta 

licitação, bem como não isentará a Contratada de quaisquer responsabilidades e 

obrigações contratuais e extracontratuais. 

26.4 Durante a vigência do contrato poderá ser realizada a revisão, reajuste ou repactuação dos 

preços para manter o equilíbrio econômico – financeiro obtido na licitação, mediante a 

comprovação dos fatos previstos no art.124, inciso II, alínea “d”, da lei n.14.133/2021, 

inclusive com demonstração em planilhas de custos. 

26.5 O reajustamento será devido do primeiro dia do mês do ano seguinte ao do orçamento da 

administração/SEDUC/TO (Acórdão TCU 1.707/2013). 

26.6 A iniciativa e o encargo para o cálculo do reajustamento deverão ocorrer por conta da 

contratada, cabendo ao órgão ou entidade contratante a verificação do resultado obtido, e 

se houver concordância, aplicar o reajustamento dos preços com fundamentos nesses 

cálculos. Se equivocados, deverá ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas 

correções apontadas pela Administração. 

26.7 Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de índice, as parcelas que 

compõem esses índices deverão ser desmembradas, passando cada parcela a ser corrigida 

pelo seu respectivo índice. 

26.8 Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 

semelhantes.  

26.9 A revisão dos preços poderá ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos 

imprevisíveis ou de difícil previsão, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos 

após apresentação da proposta, com objetivo de restabelecer equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuração 

por procedimento administrativo específico instaurado pela Administração. 

 

27 ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

27.1 Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado não tenha dado causa, 

os valores serão atualizados monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial), desde o dia imediatamente posterior a data do seu 

vencimento até aquele de seu efetivo pagamento. 

 

28 DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSIÇÃO DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 

28.1 O contrato regido por este Projeto básico poderá ser alterado, com as devidas justificativas, 

nos casos previstos no art.124 da Lei Federal n.14.133/2021. 

28.2 Da alocação de Risco. 

28.2.1 Matriz de Risco é cláusula contratual definidora de risco e de responsabilidade 

entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à 

contratação. 
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28.2.2 A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos 

relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme 

estabelecido na MATRIZ DE RISCO. 

28.2.3 A Contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja 

responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE 

RISCO. 

28.2.4 Constitui peça integrante do contrato, independentemente de transcrição no 

instrumento respectivo, o ANEXO V – MATRIZ DE RISCO. 

28.2.5 O termo de risco no contrato é designado como um evento ou uma condição 

incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do 

empreendimento. O risco é o resultado da combinação entre a probabilidade de 

ocorrência de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. 

Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a 

probabilidade decorrente de um determinado evento que gere provável prejuízo 

econômico. 

28.2.6 A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas 

informações da MATRIZ DE RISCO. 

28.2.7 Os fatores de risco elencados que se caracterizarem como risco do 

empreendimento, correrão por conta do Contratado até o momento de entrega da 

obra, devendo estar previstos no Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), em item 

único e próprio, visto que o BDI é o elemento orçamentário destinado a cobrir 

as despesas não diretamente relacionadas à execução do objeto Contratado, 

como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro. 

No caso de atrasos na execução do contrato caso fique constatado culpa. 

 

28.3 DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

28.3.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantidas as disposições do 

Contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

28.3.2 A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade no contrato. 

28.3.3 O índice adotado para a aferição será o Índice Nacional de Custo da Construção 

– M (INCC-M).  

28.3.4 Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em 

elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o 

caso concreto. 

 

29 DO RECEBIMENTO DA OBRA 

29.1 Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 o objeto será recebido 

da seguinte forma: 

 

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 

técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 

Contratada; 
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b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. O 

recebimento definitivo se dará em até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento 

provisório. 

c) O prazo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais 

devidamente justificados e previsto no edital; 

d) Em se tratando de obras, ou serviços que contemplem a construção, instalação ou 

manutenção de subestação aérea ou abrigada, ou ainda a construção de rede de 

distribuição urbana, um percentual de 40% (quarenta por cento) referente ao valor do item 

será retido pela Administração até o aceite da obra/serviço pela concessionária de energia 

elétrica local (Energisa), com sua respectiva conexão ao sistema elétrico de distribuição, 

a conexão da subestação ou rede de distribuição ao sistema elétrico da concessionária 

será tido como recebimento definitivo da obra/serviço. 

 

29.2 Na hipótese de o termo circunstanciado, ou a verificação a que se refere este artigo não 

serem, respectivamente, lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão 

como realizados, desde que comunicados à administração nos 15 (quinze) dias anteriores 

à exaustão dos mesmos. 

29.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato, nos termos do art. 140, 

§ 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021. 

29.4 A administração rejeitará, no todo ou em parte, obra e serviço executado em desacordo 

com o instrumento contratual, nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021. 

 

30 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

30.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 

infrações: 

 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) dar causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato;  

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
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30.2 Em caso de inexecução parcial ou total da obra, poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública conforme prevê o 

Art. 156 da Lei nº 14.133/2021, assegurada a ampla defesa. 

30.3 Aplicam-se, à CONTRATADA, as sanções administrativas, criminais e demais regras 

previstas no TÍTULO IV, CAPÍTULO I, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.  

30.4 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido 

pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.  

30.5 O não cumprimento das obrigações assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, 

enseja além das penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:  

 

a) Advertência escrita (Art. 156, I, Lei 14.133/21): Será aplicada exclusivamente pela 

infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, detalhada sua aplicação 

na Tabela I. 

b) Multas (Art. 156, II, Lei 14.133/21): Será aplicada ao responsável por qualquer das 

infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021, detalhada sua 

aplicação na Tabela I. 

c) Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, III, Lei 14.133/21): Será aplicada ao 

responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII 

do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, 

pelo prazo máximo de 3 (três) anos, detalhada sua aplicação na Tabela I. 

d) Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, IV, Lei 14.133/21): 

Será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, 

IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo 

que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de Impedimento de 

Licitar e Contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo 

de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, detalhada sua aplicação na Tabela I. 

 

Tabela 1 – Quadro Auxiliar para aplicação de advertências, multas e outras sansões durante a 

fase de licitação e durante a execução do contrato. 

 

ITEM SITUAÇÃO SANÇÃO BASE LEGAL 

01 

Deixar de entregar a documentação 

exigida para o certame; 

 
 

Impedimento de 

licitar e 

contratar; 

Art. 156 inc. III da 

Lei 14.133/2021 

02 

Não manter a proposta, salvo em 

decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 
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ITEM SITUAÇÃO SANÇÃO BASE LEGAL 

03 

Não celebrar o contrato ou não entregar a 

documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro 

do prazo de validade de sua proposta; 

 

Impedimento de licitar 

e contratar; 

Art. 156 inc. III 

da Lei 

14.133/2021 

04 

Apresentar declaração ou documentação 

falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a 

execução do contrato; 

 

Declaração de 

inidoneidade para 

licitar ou contratar. 

Art. 156 inc. IV 

da Lei 

14.133/2021 

05 
Fraudar a licitação ou praticar ato 

fraudulento na execução do contrato; 

06 

Comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude de qualquer natureza; 

praticar atos ilícitos com vistas a frustrar 

os objetivos da licitação; 

07 
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da 

Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

08 

Não apresentar a ART ou iniciar a obra 

no prazo estipulado após a ordem de 

serviço; 

Advertência 
Art. 156 inc. I da 

Lei 14.133/2021 

09 

Não apresentar a ART ou iniciar a obra 

após o recebimento da advertência em 

dois dias úteis  

Multa de 0,5% do 

contrato a cada dois 

dias. 

Art. 156 inc. II 

da Lei 

14.133/2021 

10 
Não Iniciar a Obra 30 dias após a ordem 

de serviço. 

Multa de 5% do 

contrato, Extinção do 

contrato e 

impedimento de licitar 

ou contratar. 

Art. 137 inc. I, 

Art. 156 inc. II e 

III da Lei 

14.133/2021 

11 

Fornecer informação pérfida de serviço 

ou substituição de material por outro de 

qualidade inferior ao especificado. 

Multa de 0,5% do 

contrato. Por 

ocorrência. 

Art. 156 inc. II 

da Lei 

14.133/2021 

12 

Atrasar a obra em mais de 30 dias sem a 

decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado. O cálculo de 

dias de atraso será feito conforme 

cronograma físico-financeiro 

apresentado. 

Multa de 0,5% do 

contrato a cada dois 

dias. Por ocorrência 

Art. 156 inc. II 

da Lei 

14.133/2021 

13 

Atrasar a obra em mais de 60 dias sem a 

decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado. O cálculo de 

dias de atraso será feito conforme 

cronograma físico-financeiro 

apresentado. 

Multa de 5% do 

contrato, Extinção do 

contrato e 

impedimento de licitar 

ou contratar. 

Art. 137 inc. I, 

Art. 156 inc. II e 

III da Lei 

14.133/2021 
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14 

Suspender ou interromper os serviços 

contratuais, sem a decorrência de fato 

superveniente devidamente justificado. 

Advertência 
Art. 156 inc. I da 

Lei 14.133/2021 

15 
Não retomada dos serviços em dois dias 

úteis após a advertência. 

Multa de 0,5% do 

contrato a cada dois 

dias. Por ocorrência 

Art. 156 inc. II 

da Lei 

14.133/2021 

16 
Não retomada dos serviços em 30 dias 

úteis após a advertência. 

Multa de 5% do 

contrato, Extinção do 

contrato e 

impedimento de licitar 

ou contratar. 

Art. 137 inc. I, 

Art. 156 inc. II e 

III da Lei 

14.133/2021 

17 

Permitir a presença de Funcionário 

desuniformizado, mal apresentado, 

executar serviço sem a utilização de EPI, 

permitir situação que crie a possibilidade 

de causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais. 

Advertência 
Art. 156 inc. I da 

Lei 14.133/2021 

18 

A soma de três advertências referente ao 

item anterior “17” , ou o não atendimento 

após a advertência. 

Advertência ou multa 

de 0,5% do contrato. 

Art. 156 inc. I e 

II da Lei 

14.133/2021 

19 

Deixar de substituir empregado que tenha 

conduta inconveniente ou incompatível 

com suas atribuições após solicitação da 

fiscalização. 

Multa de 0,5% do 

contrato a cada dois 

dias. 

Art. 156 inc. II 

da Lei 

14.133/2021 

20 

Deixar de refazer serviço não aceito pela 

fiscalização no prazo estipulado pela 

fiscalização. 

Multa de 0,5% do 

contrato, por evento. 

Art. 156 inc. II, 

Art. 162 

parágrafo único. 

da Lei 

14.133/2021 

21 

Não indicar e não manter durante a 

execução do contrato o engenheiro 

técnico responsável pela obra inclusive 

indicar a sua respectiva ART. 

Multa de 0,5% do 

contrato a cada dois 

dias. 

Art. 156 inc. II 

da Lei 

14.133/2021 

 

A aplicação das sanções previstas neste quadro não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

O procedimento para a aplicação da multa seguirá os seguintes ritos; 

 

a) O fiscal de contrato encaminhará uma Carta de Intenção de Multa, devendo conter 

os fatos ocorridos, as cláusulas descumpridas e o valor da multa. Será facultada a 

defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua 

intimação; 

b) A defesa sendo acatada a aplicação da multa será suspensa. Em caso de não acato 

à defesa, a multa deverá ser cobrada através de descontos de crédito da contratada 

junto a Administração; 
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c) Da aplicação da multa caberá ao Contratado recorrer para a instância superior à 

Diretoria de Obras. 

d) Os emitentes das garantias deverão ser notificados pelo contratante quanto ao 

início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 

contratuais. 

e) Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 

pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda 

desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 

judicialmente, sendo a primeira hipótese a primeira a ser acionada. 

 

A aplicação das sanções previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também 

previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021 requererá a 

instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 

(dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará 

o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

 

30.6 A sanção de multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do 

valor do contrato licitado. 

30.6.1 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 

pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da 

perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será 

cobrada judicialmente. 

30.6.2 A multa poderá ser descontada de pagamento eventualmente devido pela 

contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administração 

Pública estadual. 

30.7 Além da multa por infração administrativa (multa compensatória) prevista no inciso II, do 

art. 156 da Lei nº 14.133/21, poderá ser aplicada a multa de mora por atraso injustificado 

prevista no art. 162 da Lei 14.133/21. 

30.7.1 A aplicação de multa moratória não impedirá que a Administração a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação 

cumulada de outras sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

30.8 A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei 

ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas 

à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo em relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os 

casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

30.9 Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitações 

e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na 

Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos 

mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na 

referida Lei. 

30.10 O processamento do processo administrativo não interfere no seguimento regular dos 

processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem 

a participação de agente público. 
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30.11 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, o Estado poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 

30.12 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021. 

30.13 Na aplicação das sanções serão considerados: a natureza e a gravidade da infração 

cometida; as peculiaridades do caso concreto; as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

os danos que dela provierem para a Administração Pública; e a implantação ou o 

aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos 

de controle. 

30.14 As sanções aplicadas serão informadas e atualizadas para fins de publicidade no Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Estadual de Empresas 

Inidôneas ou Suspensas do Estado do Tocantins da CGE/TO. 

 

31 DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS 

31.1 É imprescindível o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser 

contratado, a avaliação prévia do local de execução, a necessidade de o licitante atestar que 

conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, sob pena de inabilitação 

(Art. 63, §2º da lei 14.133/2021); 

31.1.1 É recomendado que a licitante vistorie o local in loco antes da elaboração da 

proposta para conferir as medidas e condições para execução dos serviços, com 

o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, e, se 

todas as condições atuais do local da obra correspondem ao prescrito pelo 

projeto, incluindo as condições de licenciamento, qualidade e quantidade do 

material de jazida e de pedreiras indicadas no projeto, mediante prévio 

agendamento de horário junto à SEDUC/TO. 

31.1.2 A não impugnação dos itens citados no subitem 30.1.1, no prazo editalício 

implicará aceitação tácita do licitante, uma vez que pode ter que arcar com o 

custo do aumento da Distância Média de Transporte para busca do material em 

outra fonte pétrea por qualquer motivo. 

31.1.3 Em caso de impugnação de jazida e de pedreiras com DMT indicadas em projeto 

caberá a licitante demonstrar através de estudos específicos. 

31.2 A visita técnica poderá ser acompanhada por servidor da Diretoria de Obras da SEDUC/TO 

e/ou da Unidade Escolar/Administrativa que acontecerá a intervenção, que a certificará, 

expedindo o necessário Atestado de Visita. Esse atestado será Juntado à Documentação de 

Habilitação, nos termos do § 2º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021. 

31.2.1 A visita deverá ser agendada com antecedência junto à Diretoria de Obras da 

SEDUC/TO, e deverá ocorrer até o dia útil anterior à abertura da Proposta. 

31.3 Horário de atendimento da SEDUC/TO ao Público: de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 

18:00h. Qualquer informação em relação à visita poderá ser obtida através do telefone (63) 

3218-2017, com o Gerente de Estudos e Projetos da Diretoria de Obras da SEDUC/TO. 

31.4 A Licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato. 
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31.4.1 Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado 

não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a 

completa execução do contrato. O licitante suportará os encargos e custos 

decorrentes da alteração de prazo e das alterações e/ou adequação do escopo do 

projeto. 

31.5 Caso a Licitante não queira participar da visita, deverá apresentar, em substituição ao 

atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades 

da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza 

dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta 

declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, 

quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

 

32 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

32.1 Todas as referências de tempo citadas neste Projeto básico e seus Anexos, no Aviso da 

licitação e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Palmas/TO 

e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 

certame. 

32.2 As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pela Comissão de 

Contratação; 

32.2.1 Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das Licitantes 

participantes, das propostas apresentadas, da análise da documentação de 

habilitação da(s) vencedora(s) e da manifestação da intenção de interposição de 

recurso(s), se for o caso; 

32.2.2 Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação e serão 

disponibilizados no sítio: www.ageto.to.gov.br. 

 

32.3 A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Projeto básico e 

seus Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA submete a Licitante à aceitação 

incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o 

conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de 

qualquer pormenor; 

32.3.1 No caso de eventual divergência entre o EDITAL de Licitação e seus anexos, 

prevalecerão as disposições do primeiro. 

 

32.4 A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a 

extinção do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis; 

32.5 A SEDUC/TO reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse 

público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar sine die 

ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou 

desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade 

financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito à indenização ou 

ressarcimento de qualquer natureza; 
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32.6 É facultado à Comissão de Contratação, em qualquer fase da licitação, desde que não seja 

alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer 

informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a 

instrução do processo; 

32.7 Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 

proposta, deverá a Licitante, independente de comunicação formal da SEDUC/TO, 

revalidar, por igual período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito 

licitatório; 

 

33 DA CONSOLIDAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 

 

 

Submete-se a sua apreciação e aprovação.  

 

 

(Assinatura Digital) 

EMILIO BEZERRA MIRANDA 

Engenheiro Civil 

 

 

a) Setor Solicitante: 

Aprovo, observadas as normas legais. 

 

 

(Assinatura Digital) 

SILVÂNIA MARTINS MOREIRA LIMA  

Diretora de Obras 

 

 

b) Ordenador de Despesas: 

Aprovo, observadas as normas legais. 

 

 

(Assinatura Digital) 

CELESTINA MARIA PEREIRA DE SOUZA 

Secretária Estadual da Educação 

 

Secretaria de Estado da Educação, em Palmas/TO, aos 27 dias do mês de abril de 2026. 
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