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1. INFORMACOES BASICAS

Unidade Técnica: Diretoria de Infraestrutura e Obras Data: 29/10/2025

Responsavel pela Elaboracéo:

Divina Aparecida Santana de Carvalho Matricula n® 354456
Aline Aragdo Ishizawa Matricula n°® 233558
Mario Sergio Loureiro Soares Matricula n® 352204

Objeto: Contratacdo de Empresa Especializada para implantagdo de
reservatorio metalico tipo taca de 20.000 litros, Forum da Comarca de
Araguatins

Telefone:
63 3142-2702

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A demanda de aumento da capacidade de reserva de 4gua e adequacdo infra estrutural (hidraulica e elétrica) do Férum da
Comarca de Araguatins/TO. O objetivo ¢ selecionar a solugdo que melhor atenda as necessidades do 6rgdo, com o menor risco € 0 maior
beneficio para a seguranga e continuidade do servigo publico.

2.2. Neste sentido, verifica-se que a insuficiéncia do volume de reserva hidrica atual para consumo e ndo atendimento do
prédio do Forum de Araguatins. Sendo a rede elétrica e hidraulica atual é incompativel com sistemas de alta pressdo (pressurizadores).
Assim, justifica-se a contratag@o para garantir o atendimento as normas de seguranca e a continuidade dos servigos, minimizando riscos
operacionais e de seguranca.

2.3. E imperioso ressaltar a urgéncia na demanda para garantir a continuidade dos Servigos Publicos, assegurando o
fornecimento de agua potavel em volume adequado para as atividades didrias do Forum, prevenindo interrupgdes e transtornos.
Adequando o sistema de reserva de dgua e a rede de incéndio as normas de seguranga obrigatorias, protegendo o patrimonio publico
(edificio, autos e equipamentos) e, 0 mais importante, a vida de magistrados, servidores, colaboradores e jurisdicionados.

3. UNIDADE DEMANDANTE

Unidade Demandante: DINFR Data: 29/10/2025

Divina Aparecida Mat 354456
Santana de Carvalho

Responsavel pela Formalizaciao: )
Bruno Matias Tavares Mat 366487

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. REQUISITOS DE QUALIDADE

4.1.1. Segue o rol dos requisitos indispensaveis, dentre outros especificados no Termo de Referéncia e seus Anexos, para o
atendimento da contratagdo da obra de implantacdo de reservatorio metalico tipo tagca de 20.000 litros, Férum da Comarca de
Araguatins:

a) Os padrdes minimos de QUALIDADE e os requisitos minimos dos EQUIPAMENTOS, de MATERIAIS ¢ SERVICOS
sdo determinados pelas especifica¢des indicadas na planilha or¢amentaria (ANEXO V).

b) Definigdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituidos, de acordo com as
determinagdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificagdes técnicas, a serem atendidos pela CONTRATADA;

¢) Defini¢do da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes ¢ recomendagdes dos
fabricantes;

d) Defini¢ao do or¢amento e do prazo de execucdo da obra, com detalhamento de marcos intermediarios e finais das etapas,
definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;
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e) Definigdo de clausulas e condigdes para a execugdo dos servigos que possibilitem a contratada efetivar o planejamento para
a execucdo dos servigos em conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtengao
de precos mais competitivos para a contratagdo.

f) A contratada devera empregar mao de obra qualificada e materiais de qualidade;

g) A contratada devera prover aos funcionarios Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s, necessarios a execugdo dos
servicos, bem como fiscalizar o seu uso, assumindo a responsabilidade pela execug¢do dos servicos de acordo com as normas de
seguranga do trabalho, obedecendo ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 — Equipamento de Prote¢do Individuais — EPI e
NR-1 — Disposi¢des Gerais.

4.2. ELEMENTOS TECNICOS E MERCADOLOGICOS

4.2.1. Defini¢do de clausulas e condigdes para a execugdo dos servigos que possibilitem a contratada efetivar o planejamento
para a execucdo dos servigos em conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a
obtencao de precos mais competitivos para a contratagao.

4.3. NATUREZA DA CONTRATACAO

4.3.1.0s servigos em questdo sdo caracterizados como ndo continuados, visam Contratacdo de Empresa Especializada para
Execugdo da obra de implantacdo de reservatdrio metalico tipo taga de 20.000 litros, Forum da Comarca de Araguatins, conforme as
regras estabelecidas na Lei de Licitagdes 14.133/2021.

4.4. DURACAO INICIAL DO CONTRATO

4.4.1. O prazo de duragdo do contrato sera de 30 (trinta) dias corridos.

4.5. IDENTIFICACAO DE OBJETOS QUE ATENDAM OS REQUISITOS ESPECIFICADOS
4.5.1. Realizagdo das intervengdes civis na edificacdo existente para melhora das condigdes fisicas.

4.5.2. Contratagdo de Empresa Especializada para Execucdo de Servicos de Engenharia da obra de implantagdo do
reservatorio metalico tipo taca de 20.000 litros, Forum da Comarca de Araguatins, conforme defini¢cdo dos servigos a serem executados,
dos materiais a serem aplicados, de acordo com as determinagdes dos projetos anexos, dos memoriais descritivos e das especificacdes
técnicas, a serem atendidos pela CONTRATADA;

5. LEVANTAMENTO DAS SOLUCOES DISPONIVEIS NO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO
TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

5.1. Diante das particularidades da necessidade identificada, além de informagdes técnicas obtidas, foram consideradas, para
a solugdo da necessidade identificada, os seguintes meios:

5.2. SOLUCAO ESCOLHIDA: (obra de implantacio de reservatorio metélico tipo taca de 20.000 litros).

5.2.1. Ao final da anélise, identificou-se que a MELHOR alternativa para suprimento da necessidade estudada ¢ a Obra de
implantacdo de reservatorio metalico tipo taga de 20.000 litros, uma vez que:

5.2.2. Os problemas relacionados na falta de agua, as patologias encontradas estdo relacionadas a idade e ao uso da
edificagdo. Sendo que, a implantagdo de reservatorio serd uma solu¢do completa, de execu¢do de fundagdo, instalagdo do novo
reservatorio, adequagdo hidraulica e elétrica. Com maior pressdo natural, volume adequado, otimizagdo de espago, conformidade total
com as normas.

5.2.3. E a Ginica que atende simultaneamente aos requisitos de volume, pressdo, seguranca e conformidade legal, garantindo a
funcionalidade e longevidade do investimento. A Solugdo resolve o problema de forma integral, evitando a necessidade de novas
contratagdes complementares futuras.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

6.1.A solugdo envolve a contratagdo de uma empresa especializada para fornecimento e instalagdo dos seguintes
servigos/produtos:

a) fornecimento e Instalagdo de 1 (um) Reservatorio Metalico Tipo Taga (20.000L).

b) Execugdo de Fundagdo em Concreto Armado, com projeto estrutural especifico.

¢) Readequag@o Completa da Rede Hidraulica (interligagao, boias, extravasor, descargas, etc.).
d) Readequagdo da Rede de Incéndio para interligagdo a RTI e otimizag@o da pressurizagdo.

e) Adequacdo da Rede Elétrica Predial, incluindo:

e.1) Nova entrada de energia compativel com o aumento de carga.
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e.2. )Instalagdo de circuito dedicado para o pressurizador.

e.3) Fornecimento e instalagdo do pressurizador (se necessario).
f) Responsabilidade técnica por meio de ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) registrada no CREA;
g) Entrega final com limpeza, testes de funcionamento e manual de operaciio (quando aplicavel).

6.2. Essa solugdo garante maior qualidade, seguranga, padronizagdo, cumprimento das normas legais e menor risco para o
orgao contratante.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

7.1. A metodologia para a estimativa das quantidades a serem contratadas foi baseada na metragem da area total e construida
e projeto aprovado.

Item Especificaciao Und. Qtd. | CATSER

Contratagdo de Empresa Especializada para a implantac¢io de um novo
reservatorio metalico tipo taca com capacidade para 20.000 (vinte mil)
litros no Férum da Comarca de Araguatins/TO, incluindo a execugdo de
fundacio, a readequacgio completa das tubulac¢des (hidraulicas e de
incéndio) e a adequacéo da rede elétrica predial, com instalagdo para
pressurizador ¢ nova entrada de energia.

Servico | 01 1627

8. PROJECAO APROXIMADA DO VALOR DA CONTRATACAO

Item Especificacao Und. Qtd. | CATSERV | Valor

Contratagdo de Empresa Especializadaa para a implantacio
de um novo reservatério metilico tipo taca com
capacidade para 20.000 (vinte mil) litros no Forum da
Comarca de Araguatins/TO, incluindo a execucao de
fundacio, a readequacio completa das tubulacdes
(hidraulicas e de incéndio) e a adequagio da rede elétrica
predial, com instalacdo para pressurizador ¢ nova entrada
de energia.

Servigo 01 1627 R$ 120.286,29

8.1. Para as adequagdes foram calculados a partir de orcamentos de obras ja realizadas por este Tribunal Justiga que se
assemelham ao caso atual e as Composi¢oes de Custos Unitarios, os Coeficientes e os Pregcos dos Insumos das tabelas de composi¢des
da Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcio Civil (SINAPI), ¢ as Composi¢des de Custos Unitarios, os
coeficientes e os precos dos insumos(quando ndo encontrado no SINAPI) da tabela da Diretoria de Infraestrutura e Obras do Estado do
Tocantins (DINFR), composi¢des proprias do TJTO oriundas de contratacdes similares de construgdo da ampliagdo e nos foruns do
Tribunal do Estado realizada pela Administragdo Publica, em execu¢@o ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da
pesquisa de precos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente, bem como, referéncias publicas regionais e cotagdes de
mercado.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

9.1. Considerando as caracteristicas dos servi¢os a serem contratados e, uma vez que o objeto da contratacdo se restringe a
um unico item, o parcelamento néo se aplica.

10. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

10.1. Nao hé neste momento no ambito do TITO contrata¢des correlatas ou interdependentes ao que se pretende e se explana
neste ETP.

11. BENEFiCIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

11.1. Aumento da capacidade de armazenamento de agua potavel do prédio.
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11.2.Estabilizag@o e melhoria da distribuicdo de 4gua em toda a edificagao.

11.3.Promover o bem-estar e conforto dos usuarios;

11.4. Modernizagao dos sistemas elétricos para suportar a nova demanda.

12. PROVIDENCIAS PARA CELEBRACAO DO CONTRATO

12.1. Considerando a contratagdo realizada ndo serdo necessarias providéncias prévias a celebracdo do contrato, tendo em
vista que os servidores ja sdo capacitados para fiscalizagdo e gestdo contratual.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execucdo da presente construgdo predial podera ocasionar impactos ambientais diretos e indiretos, ainda que de forma
pontual e temporaria. Dentre os principais impactos ambientais associados a atividade, destacam-se:

13.1. Geragao de Residuos Sélidos da Construcio Civil (RCC):
Produ¢do de entulhos, sobras de materiais (ceramica, gesso, madeira, metais, plasticos, embalagens, entre outros), demandando a
destinagdo adequada conforme a Resolugdo CONAMA n° 307/2002.

13.2. Emissoes Atmosféricas e Poluicio Sonora:
Emissao de particulados (poeira) decorrentes de atividades de demoligdo e lixamento, além de ruidos gerados por equipamentos e
ferramentas manuais ou motorizadas, com potencial de incémodo a vizinhanga.

13.4. Consumo de Recursos Naturais:
Utilizago de agua e energia elétrica ao longo da obra, além do possivel uso de materiais que ndo atendam critérios de sustentabilidade,
contribuindo para o aumento da pegada ecoldgica da intervengao.

13.5. Risco de Contamina¢io Ambiental:
Potenciais vazamentos ou manejo inadequado de substancias quimicas (tintas, solventes, 6leos), podendo contaminar o solo ou sistemas
de drenagem pluvial e sanitaria.

13.6. Interferéncia em Areas Sensiveis:
Caso o imovel esteja inserido em area de interesse histdrico, cultural ou ambiental, podera haver necessidade de licenciamento
especifico ou observancia de diretrizes de preservagao.

13.7. Impactos a Saide e Seguranca:
Condigdes de trabalho insalubres ou inseguras podem acarretar acidentes com repercussdo ambiental (como derramamento de
substancias ou incéndios).

13.8. Medidas Mitigadoras Propostas:

13.8.1. Elaboragdo e execugdo de Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC).

13.8.2. Adog@o de praticas de obra limpa, com segregagdo e acondicionamento adequado de residuos.

13.8.3. Prioridade a aquisi¢ao de materiais com menor impacto ambiental e maior durabilidade.

13.8.4. Controle das emissdes de poeira e ruido por meio de barreiras fisicas, umidifica¢do e limitagdo de horarios.
13.8.5. Armazenamento seguro de substancias quimicas e destinacdo adequada de materiais contaminantes.

13.8.6. Capacitacao da equipe de obra quanto aos procedimentos ambientais e de seguranga.

14. PREVISAO NO PCA

14.1. Informamos que a contratagdo pretendida ndo estd prevista na versdo preliminar do Plano de Contratagdes de 2026.
Informa ainda que a demanda esta prevista na proposta or¢amentaria para 2026. Dessa forma, esta Diretoria se compromete a incluir a
referida demanda no plano, tdo logo seja autorizada.

15. ANALISE DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

15.1. A Equipe de Planejamento que referenda este ETP entende que a contratacdo pretendida ¢ vidvel, uma vez que,
a contratacdo ¢ imprescindivel para garantir a funcionalidade, seguranga, acessibilidade e conforto das instalagdes no prédio do Férum
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da Comarca de Araguatins, conforme amplamente justificado ao longo deste documento.
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