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PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO: 

1.1. O presente Projeto Básico tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada para Execução de obra e serviços com utilização de mão de obra e 
materiais, por empreitada global, para Execução da retomada da obra ID nº 13322, 
Termo de Convênio 702605/2010, Padrão FNDE, referente à Escola de Educação 
Infantil Tipo B, de acordo com as especificações contidas neste Projeto Básico, Memorial 
descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma físico financeiros e demais anexos, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus 
anexos. 

2. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO  

2.1. Contratação de empresa especializada para Execução de obra e serviços com 
utilização de mão de obra e materiais, por empreitada global, para Execução da 
retomada da obra ID nº 13322, Termo de Convênio 702605/2010, Padrão FNDE, 
referente à Escola de Educação Infantil Tipo B, nos termos da tabela abaixo, conforme 
condições e exigências estabelecidas neste instrumento e demais anexos. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

Contratação de empresa especializada 
para Execução de obra e serviços com 
utilização de mão de obra e materiais, 
por empreitada global, para Execução da 
retomada da obra ID nº 13322, Termo de 
Convênio 702605/2010, Padrão FNDE, 
referente à Escola de Educação Infantil 
Tipo B 

Serviço 1 
 R$    

1.326.273,72 
R$    

1.326.273,72 

3. JUSTIFICATIVA/ NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

3.1. A retomada da obra da Escola de Educação Infantil Tipo B é crucial para atender à 
demanda crescente por vagas na educação infantil na região. A conclusão desta obra 
proporcionará um ambiente seguro, adequado e estimulante para o desenvolvimento das 
crianças, além de permitir o atendimento de um maior número de alunos, contribuindo para 
a melhoria da qualidade da educação no município. 

3.2. A necessidade de contratação de uma empresa especializada para a retomada da 
obra se dá pela complexidade técnica e especificidade dos serviços a serem realizados, 
que exigem mão de obra qualificada, materiais específicos e a garantia de cumprimento 
dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro. A contratação visa garantir a 
continuidade e a conclusão da obra, assegurando a conformidade com os padrões de 
qualidade exigidos pelo FNDE e atendendo às expectativas da comunidade escolar. 

3.3. Objetivos específicos: 

3.3.1. Finalizar a construção da Escola de Educação Infantil Tipo B, proporcionando um 
ambiente adequado para o ensino e o aprendizado. 

3.3.2. Garantir a segurança e a qualidade das instalações, conforme as normas técnicas e 
regulamentos vigentes. 

3.3.3. Atender à demanda por vagas na educação infantil, contribuindo para a inclusão 
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educacional e o desenvolvimento das crianças. 

3.3.4. Otimizar o uso dos recursos públicos, assegurando a economicidade e a eficiência 
na aplicação dos recursos financeiros destinados à obra. 

3.4. Impacto esperado: 

3.4.1. Aumento do número de vagas na educação infantil, possibilitando a inserção de 
mais crianças no sistema educacional. 

3.4.2. Melhoria das condições de ensino e aprendizado, com instalações modernas e 
adequadas às necessidades das crianças. 

3.4.3. Contribuição para o desenvolvimento social e educacional da comunidade, 
promovendo a inclusão e a equidade educacional. 

3.4.4. Eficiência na gestão dos recursos públicos, com a contratação de uma empresa 
especializada que garanta a execução da obra conforme os prazos e padrões de qualidade 
estabelecidos. 

3.5. A justificativa e a necessidade da contratação estão fundamentadas na importância 
estratégica da obra para o desenvolvimento educacional do município, na complexidade 
dos serviços a serem executados e na garantia de uso eficiente e eficaz dos recursos 
públicos alocados para este fim. 

4. MODALIDADE DE LICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO: 

Fundamentação Legal: Art. 28, II, da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos). 

Modalidade de Licitação: Concorrência de Licitação – na forma eletrônica 

Natureza: A natureza da contratação é de obra, envolvendo a execução de serviços de 
construção e finalização das instalações da Escola de Educação Infantil Tipo B. 

Regime de execução: Empreitada por Preço Global. 

Critério de julgamento: menor preço. 

Vigencia do Contrato: 11 (onze) meses. 

Prazo de execução: 09 (nove) meses, conforme cronograma físico-financeiro, a contar do 
primeiro dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço. 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

5.1 A descrição da solução como um todo visa proporcionar uma visão abrangente e 
detalhada dos serviços e atividades que serão realizados para a execução da retomada da 
obra da Escola de Educação Infantil Tipo B. Esta descrição inclui as exigências relacionadas 
à manutenção e à assistência técnica, garantindo a qualidade e a durabilidade da 
construção. 

5.2 A solução proposta envolve a contratação de uma empresa especializada para a 
execução da obra e serviços de construção da Escola de Educação Infantil Tipo B, conforme 
o Termo de Convênio 702605/2010 e os padrões estabelecidos pelo FNDE. A obra consiste 
na retomada e conclusão dos serviços necessários para a entrega da escola, garantindo um 
ambiente seguro e adequado para a educação infantil. 

5.3 Componentes da Solução: 
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• Serviços Preliminares: Incluem a mobilização do canteiro de obras, instalação de 
equipamentos de segurança, preparação do terreno e outras atividades iniciais 
necessárias para o início dos trabalhos. 

• Fundações e Estruturas: Execução das fundações e estruturas de concreto, 
garantindo a estabilidade e a segurança da edificação. 

• Arquitetura e Urbanismo: Conclusão dos elementos arquitetônicos e urbanísticos, 
conforme o projeto aprovado, incluindo acabamentos, revestimentos e instalações 
paisagísticas. 

• Instalações Hidráulicas e Sanitárias: Implementação das redes de abastecimento 
de água, esgoto, drenagem pluvial e outras instalações sanitárias necessárias para o 
funcionamento adequado da escola. 

• Instalações Elétricas e Eletrônicas: Execução das instalações elétricas, incluindo a 
iluminação interna e externa, sistemas de segurança, redes de comunicação e outras 
necessidades eletrônicas. 

• Esquadrias e Vidros: Instalação de portas, janelas, vidros e outros componentes de 
fechamento e proteção da edificação. 

• Cobertura e Impermeabilização: Conclusão da cobertura do prédio, com materiais 
de qualidade que garantam a impermeabilização e a durabilidade da estrutura. 

• Pavimentação e Revestimentos: Realização dos serviços de pavimentação e 
revestimentos internos e externos, proporcionando um acabamento de qualidade e 
segurança para os usuários. 

• Serviços Complementares: Incluem pintura, sinalização, instalação de 
equipamentos e acessórios, limpeza final e outros serviços necessários para a 
conclusão da obra. 

5.4 A empresa contratada será responsável pela garantia dos serviços executados, devendo 
realizar a manutenção preventiva e corretiva necessária durante o período de garantia 
estabelecido no contrato. Além disso, deverá oferecer assistência técnica para qualquer 
eventualidade que possa surgir após a conclusão da obra, assegurando a qualidade e a 
funcionalidade das instalações. 

5.5 A solução proposta visa garantir a conclusão da obra da Escola de Educação Infantil 
Tipo B com a qualidade e a segurança necessárias para o atendimento das crianças. A 
descrição detalhada dos serviços e atividades a serem realizados proporciona uma base 
sólida para a execução do contrato, assegurando que todos os requisitos técnicos e legais 
sejam atendidos, e que o projeto seja concluído dentro dos prazos e custos estabelecidos. 

6. REQUISISTOS DA CONTRATAÇÃO: 

6.1. Qualificação Técnica: 

6.1.1. A empresa contratada deve comprovar experiência em execução de obras 
similares, apresentando atestados de capacidade técnica emitidos por entidades públicas 
ou privadas, que comprovem a realização de serviços de natureza e complexidade 
equivalentes aos desta contratação. 

6.1.2. Disponibilidade de equipe técnica qualificada, incluindo engenheiro civil registrado 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e demais profissionais 
necessários à execução da obra. 

6.2. Qualificação Econômico-Financeira: 

6.2.1. Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
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exercício social, comprovando a boa situação financeira da empresa. 

6.2.2. Certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais, bem como de 
regularidade com a Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 

6.3. Sustentabilidade: 

6.3.1. Utilização de práticas de construção que minimizem o impacto ambiental. 

6.3.2. Implementação de medidas para a gestão de resíduos da construção, incluindo 
destinação adequada dos resíduos gerados. 

6.4. Segurança do Trabalho: 

6.4.1. Adoção de todas as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, 
garantindo a integridade física dos trabalhadores. 

6.4.2. Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados e 
realização de treinamentos periódicos sobre segurança do trabalho. 

6.5. Conformidade Legal: 

6.5.1. Obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias para a execução da 
obra, incluindo licenças ambientais e alvarás de construção. 

6.5.2. Cumprimento de todas as exigências legais e regulamentares aplicáveis, conforme 
a legislação vigente. 

6.6. Gestão e Fiscalização: 

6.6.1. Implementação de um sistema de gestão de obras que permita o acompanhamento 
e controle do progresso da obra, garantindo a conformidade com o cronograma físico-
financeiro. 

6.6.2. Disponibilização de relatórios periódicos de andamento da obra, incluindo 
fotografias, medições e descrições detalhadas das atividades realizadas. 

6.7. Prazo e Qualidade: 

6.7.1. Cumprimento rigoroso dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro. 

6.7.2. Garantia da qualidade dos materiais e serviços executados, conforme as 
especificações técnicas e normativas vigentes. 

6.8. Documentação Complementar: 

6.8.1. Apresentação de documentação complementar, conforme solicitado pela 
administração pública, para assegurar a plena conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Projeto Básico. 

6.9. Responsabilidade Social: 

6.9.1. Comprometimento com práticas de responsabilidade social, incluindo o respeito aos 
direitos trabalhistas e a promoção de um ambiente de trabalho seguro e inclusivo. 

7. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

7.1. A realização de uma vistoria técnica prévia ao local de execução dos serviços é um 
procedimento essencial para assegurar que os licitantes possuam pleno conhecimento das 
condições e especificidades do projeto. Este procedimento visa garantir a elaboração de 
propostas precisas e adequadas às necessidades do projeto. 

7.2. Agendamento da Vistoria: 
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7.2.1. Disponibilidade para Vistoria: Os licitantes interessados em participar da licitação 
têm a oportunidade de realizar vistorias técnicas nas instalações e locais onde os serviços 
serão executados. Para tanto, é necessário agendar a visita, que será acompanhada por 
um servidor técnico designado pela Prefeitura Municipal. 

7.2.2. Agendamento: O agendamento da vistoria deve ser realizado previamente, através 
do e-mail: licitacao@urucuia.mg.gov.br, ou pelo telefone (38) 3634-9246, de segunda a 
sexta-feira, nos horários de 07:30 às 12:00 e de 13:30 às 17:00. 

7.3. Realização da Vistoria: 

7.3.1. Marcação de Data: A vistoria será efetuada conforme a prévia marcação de data. 
Os responsáveis pela visita devem apresentar-se munidos de documentos que comprovem 
sua vinculação com a empresa interessada. 

7.3.2. Local de Encontro: Os licitantes devem dirigir-se ao Setor de Compras da 
Prefeitura Municipal de Urucuia/MG, nos horários estipulados, onde o profissional 
responsável (engenheiro ou técnico qualificado) pela Prefeitura estará disponível para 
acompanhar a vistoria. 

7.4. Consequências da Não Realização da Vistoria: 

7.4.1. A ausência de realização da vistoria técnica não será aceita como justificativa para 
futuras alegações de desconhecimento das condições do local, dúvidas ou omissões 
relativas a detalhes importantes para a execução dos serviços. A empresa vencedora da 
licitação será responsável por todos os ônus decorrentes de serviços adicionais que 
possam surgir devido à falta de conhecimento prévio das condições locais. 

7.4.2. Todas as licitantes devem declarar, no ato da apresentação da proposta, que 
realizaram a devida vistoria e/ou apresentar declaração formal assinada pelo responsável 
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 

7.4.3. A administração municipal de Urucuia/MG enfatiza a importância desta etapa e 
incentiva todos os licitantes a participarem ativamente do processo de vistoria, garantindo 
assim a transparência e a eficácia na execução do projeto. 

8. DOS SERVIÇOS 

8.1. A execução dos serviços seguirá conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico financeiro, memorial descritivo e projetos em anexo a este procedimento 
administrativo, elaborados pelo setor de engenharia do Município de Urucuia/MG. 

9. DO VALOR ESTIMADO  

9.1. O valor máximo aceitável para a execução dos serviços é de R$ 1.326.273,72 (um 
milhão trezentos e vinte e seis mil duzentos e setenta e três reais e setenta e dois 
centavos), conforme planilha orçamentária.  

10. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

10.1. A execução do projeto de execução, terá a dinâmica detalhada a seguir, garantindo 
a conformidade com os prazos, procedimentos e regulamentações pertinentes: 

10.2. Procedimentos Iniciais: 

10.2.1. O licitante vencedor terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da notificação 
pela Prefeitura, para assinar o Contrato. A não assinatura dentro deste prazo implica na 
perda do direito à contratação, além da possível aplicação de penalidades. 
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10.2.2. Uma vez assinado o contrato e emitida a Ordem de Serviço, a empresa contratada 
terá até 10 (dez) dias corridos para mobilizar sua equipe e os equipamentos necessários e 
dar início efetivo à execução dos serviços. 

10.3. Prazos de Execução e Vigência: 

10.3.1. A vigência do contrato será de 11 (onze) meses, contemplando os períodos de 
mobilização, execução, regularizações, comunicações de encerramento, recebimentos 
provisório e definitivo, e gestão final do contrato. 

10.3.2. O prazo máximo para a execução dos serviços contratados é de 09 (nove) meses, 
seguindo o cronograma detalhado em anexo, que define as etapas e respectivos prazos. 

10.4. Comunicação e Recebimentos: 

10.4.1. Após a execução total do objeto, a contratada terá até 05 (cinco) dias corridos para 
comunicar oficialmente à Prefeitura a conclusão dos trabalhos. 

10.4.2. A Administração lavrará o Termo de Recebimento Provisório no prazo de até 15 
(quinze) dias corridos após a comunicação do término da obra. O ateste da execução dos 
serviços será realizado dentro de 15 (quinze) dias subsequentes. 

10.5. Acompanhamento e Análise: 

10.5.1. A gestão do contrato, com especial atenção aos aspectos vulneráveis, requer um 
prazo de 15 (quinze) dias para a análise de relatórios e documentação, visando a 
conclusão final do processo e a liberação dos pagamentos. 

10.6. Autorização e Alterações: 

10.6.1. A execução começará após a autorização oficial, respeitando o cronograma 
financeiro anexado ao contrato. 

10.7. Prorrogações e ART/RRT: Quaisquer prorrogações de prazo devem ser 
acompanhadas da devida atualização da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
junto ao CREA ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU, sem 
custos adicionais para a Contratante. 

11. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO OU DOCUMENTO 
EQUIVALENTE 

11.1. Gestor do Contrato ou Documento Equivalente: 

11.1.1. A administração eficaz do contrato, é essencial para assegurar o cumprimento das 
obrigações contratuais e a realização satisfatória do projeto. Para tal, a gestão do contrato 
será exercida pelo seguinte gestor: 

• Nome do Gestor do Contrato: Juliane Aparecida Carneiro 

• Cargo: Secretária Municipal de Educação 

• E-mail de Contato: educacao@urucuia.mg.gov.br 

11.2. Fiscal do Contrato ou Documento Equivalente 

11.2.1. Para assegurar a execução adequada e conforme às especificações do projeto, a 
fiscalização do contrato desempenha um papel crucial. Esta seção delineia as 
responsabilidades e procedimentos atribuídos ao fiscal do contrato, garantindo a qualidade 
e a eficácia na prestação dos serviços contratados. 

11.2.2. O fiscal do contrato, devidamente identificado abaixo, será encarregado de realizar 
uma série de funções essenciais para a supervisão direta da execução do projeto: 
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• Nome do Fiscal do Contrato: Lucas Lisboa de Andrade 

• Cargo: Engenheiro  

• E-mail de Contato: obras@urucuia.mg.gov.br 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (PREFEITURA DE URUCUIA/MG) 

12.1. Em alinhamento com a Lei 14.133/2021, a Prefeitura de Urucuia/MG tem 
responsabilidades fundamentais para assegurar que o projeto de execução seja executado 
corretamente. Abaixo estão simplificadas as principais obrigações: 

12.1.1. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Contratada;  

12.1.2. fornecer toda documentação técnica (projetos, especificações e outros), necessária 
para a execução dos serviços;  

12.1.3. acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, em conformidade com as 
condições e termos definidos neste Projeto Básico e anexos;  

12.1.4. a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais 
fiscais do contrato, representantes desta Secretaria Municipal especialmente designados 
conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133/21.  

12.1.5. realizar medições periódicas mensais e atestar, por meio do representante 
designado (fiscal) as Notas Fiscais emitidas pelo Contratante, após verificação da efetiva 
execução dos serviços;  

12.1.6. rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 
orientações contidas neste Projeto Básico e seus Anexos;  

12.1.7. dar prosseguimento aos procedimentos internos visando à aplicação de 
penalidades previstas em Contrato, bem como efetuar notificações/advertência, quando 
necessário. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/21, e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial.  

13.2. O contrato será regido pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a 
eles serão aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 

13.3. A Contratada terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais, as 
seguintes obrigações:  

13.3.1. ser responsável pela execução de todos os serviços contidos na planilha 
orçamentária, em cumprimento aos termos deste Projeto Básico, inclusive Projetos 
Executivos;  

13.3.2. responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução da obra, objeto 
da contratação, tais como: materiais, salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, 
indenizações, vale-refeição, vale-transporte, encargos trabalhistas, previdenciários, e 
quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho da obra, isentando o Contratante de 
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;  

13.3.3. a Contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros em razão da execução do contrato;  
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13.3.4. a Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados, 
dentro do prazo de vigência contratual;  

13.3.5. cumprir todas as obrigações, principalmente no que compete ao cumprimento do 
prazo de execução da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Básico;  

13.3.6. encaminhar ao corpo técnico da Secretaria Municipal de Educação, antes do início 
dos trabalhos, a relação nominal indicada junto com a habilitação técnica de seu corpo 
técnico envolvido com a execução da obra;  

13.3.7. cumprir todas as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, e 
diligenciar para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos 
utilizando todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de 
Proteção Coletiva (EPC). O Contratante poderá paralisar os serviços, enquanto tais 
empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação ocorrerá por conta da 
Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais;  

13.3.8. responsabilizar-se pela exatidão dos serviços, inclusive em eventuais trabalhos 
subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, às suas expensas e nos prazos 
determinados pelo Contratante, todos os erros, vícios e falhas comprovadas, mesmo após 
a execução dos serviços;  

13.3.9. providenciar o registro da ART ou RRT de execução da obra junto ao CREA ou 
CAU, bem como regularização da obra junto a outros órgãos competentes (Prefeitura 
Municipal, INSS, etc.), entregando uma cópia à Fiscalização, para fins de registro e 
comprovação das condições estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA deverá 
apresentar a ART ou RRT dos serviços, objetos do contrato no prazo de até 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.  

13.3.10. submeter à Fiscalização, sempre que solicitado, as amostras de todos os 
materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;  

13.3.11. obedecer a todas as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) referentes a execução de obras, em especial as relativas à execução e 
recuperação de estruturas metálicas, acessibilidade, instalações prediais, cobertura 
metálica, alvenaria, pinturas, sustentabilidade e proteção ao meio ambiente, entre outras;  

13.3.12. após recebimento provisório da obra, e até o seu recebimento definitivo, a 
Contratada deverá se responsabilizar por sanar todas as imperfeições detectadas pela 
Fiscalização;  

13.3.13. a Contratada não poderá contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente 
do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. Não poderão também participar 
da execução do objeto do certame as pessoas descritas no art. 9º da Lei 14.133/2021.  

13.3.14. A CONTRATADA deverá apresentar amostras e/ou testes dos materiais que 
pretende utilizar para a execução de pisos e revestimentos de paredes para fins de 
aprovação da fiscalização (se necessário).  

13.3.15. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser 
comprovadamente de primeiro uso e devem atender aos padrões especificados e às 
normas da ABNT.  

13.3.16. Executar, caso necessário, junto a Prefeitura de Urucuia/MG e demais 
órgãos competentes os procedimentos legais relacionados ao licenciamento da obra, 
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efetuando o pagamento de todas as taxas e emolumentos referente ao objeto desta 
contratação, posteriormente, apresentar cópia ou via original para o CONTRATANTE. 

14. GARANTIA DOS SERVIÇOS  

14.1. Todos os serviços prestados deverão gerar um relatório detalhado que funcionará 
como memória técnica, para efeito de garantia de serviços, assinado pelo Fiscal, para fins 
de acervo técnico e guarda de informações técnicas que venham a ocasionar defeitos.  

14.2. A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) 
anos pela solidez e segurança do trabalho realizado, conforme art. 618 do Código Civil e o 
art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) contado da data de emissão 
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.  

14.3. A Contratada obriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentes e 
instalações da obra em consonância com o disposto na NBR 15.575/2013 e NBR 
17.170/22, da ABNT.  

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

15.1. Os recursos financeiros para fazer face as despesas desta contratação correrão por 
conta das dotações orçamentárias constantes do orçamento fiscal para o exercício de 
2024:  

02.05.01.12.365.0006.1010.4.4.90.51.00 FICHA: 108 FONTE: 1.500.000.1001 

02.05.02.12.361.0006.1011.4.4.90.51.00 FICHA: 126 FONTE: 1.500.000.1001 

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  

16.1. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Economia; 

II. seguro-garantia; 

III. fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a 
operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

IV. título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor 
total.   (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023) 

16.2. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 
Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a 
apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 
Administração. 

16.3. Fixa-se prazo de 05 (cinco) dias, contado da data de homologação da licitação e 
anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia seguro-garantia. 

16.4. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as 
indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas 
contratações regidas por esta Lei: 
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I. o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no 
contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste 
mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 

II. o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o 
prêmio nas datas convencionadas. 

16.5. A garantia será de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a 
majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante 
análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. 

16.6. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução 
do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente. 

16.7. Na prestação da garantia na modalidade seguro-garantia, a obrigação de a 
seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o 
objeto do contrato, hipótese em que: 

I. a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente 
anuente e poderá: 

a) ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal; 

b) acompanhar a execução do contrato principal; 

c) ter acesso a auditoria técnica e contábil; 

d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo 
fornecimento; 

II. a emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a 
conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade 
fiscal; 

III. a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. 

16.8. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes 
disposições: 

I. caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da 
obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice; 

II. caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da 
importância segurada indicada na apólice. 

17. RECEBIMENTO DA OBRA  

17.1. Após concluídos, os serviços serão recebidos pela Fiscalização, em estreita 
conformidade com as condições estabelecidas neste projeto básico. A Contratada deverá 
requerer a realização de VISTORIA para fins de RECEBIMENTO PROVISÓRIO.  

17.2. O requerimento da vistoria deverá ser feito dentro do prazo contratual, sob pena de 
caracterizar mora na prestação dos serviços, sujeita às penalidades previstas em contrato.  

17.3. A vistoria será efetuada pela Fiscalização no prazo de até 15 (quinze) dias corridos 
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do seu requerimento. Tendo por concluída a obra, a Fiscalização emitirá, naquela data, o 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas 
partes.  

17.4. Sendo constatada na VISTORIA a não conclusão integral da obra, volta-se a fluir o 
prazo legal para a conclusão dos serviços ou, caso findo o prazo, poderá incidir mora na 
prestação.  

17.5. O recebimento definitivo da obra se fará por servidor ou comissão designados pela 
Administração, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da 
Obra), no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissão do Termo de 
Recebimento Provisório, após satisfeitas as seguintes condições:  

17.5.1. vistoria que comprove a ausência de vícios na execução da obra, a ser efetuada no 
prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissão do Termo de 
Recebimento Provisório da Obra; 

17.5.2. projeto "as built" em formato BIM (Building Information Modeling) e Caderno 
complementar de especificações técnicas elaborados pela Contratada e aprovados 
pela Fiscalização (se necessário); e  

17.5.3. entrega, pela Contratada, dos documentos emitidos por terceiros, como: Certidão 
Negativa de Débitos Previdenciários da Obra - CND, emitida pela Receita Federal, 
Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (se necessário).  

17.6. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em 
desacordo com o contrato.  

17.7. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo 
mínimo de 05 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior estabelecido 
em normas técnicas brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela 
segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, 
e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável 
pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.  

17.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 
solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 
perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

  

18. DO PAGAMENTO  

18.1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA 
solicitará à Secretaria Municipal de Educação e setor de engenharia a realização da 
“medição” dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela Fiscalização, a 
CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura para liquidação e pagamento da despesa 
pela Prefeitura, mediante ordem bancária.  

18.2. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, e 
somente será realizado após “ateste” do representante da Secretaria Municipal de 
Educação na Nota Fiscal apresentada pela Contratada, o qual somente ocorrerá caso 
tenha sido comprovado o cumprimento das demais obrigações, inclusive quanto à 
regularidade fiscal.  

18.3. O prazo de pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias após a apresentação de 
Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor designado para este fim, e depois de 
satisfeitas todas as condições previstas no Edital.  
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18.4. O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatório, logo, estará eximida de 
quaisquer ônus, direitos ou obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias.  

18.5. Para fins de pagamento, anexos à nota fiscal/fatura, deverão ser entregues 
certificados de regularidade fiscal, regularidade perante o INSS e FGTS e certidão negativa 
de débitos trabalhistas, dentre outros.  

18.6. Constatada a conformidade dos serviços prestados com as especificações e 
quantidades previstas no instrumento convocatório e proposta apresentada, o Fiscal do 
Contrato atestará o recebimento mediante assinatura eletrônica na respectiva Nota 
Fiscal/Fatura.  

19. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

19.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021 e no Contrato ficará sujeita, sem prejuízos da responsabilidade civil 
e criminal, as sanções estabelecidas no Edital.  

20. DO HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

20.1. Os serviços deverão ser executados minimamente de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h e, aos sábados, das 07h às 11h.  

20.2. Nos casos em que houver necessidade, seja por fatores técnicos, logísticos e 
operacionais, a CONTRATADA poderá executar os serviços em fins de semana, jornadas 
noturnas, feriados, desde que autorizadas e acordadas com o setor de fiscalização e/ou 
responsável pela unidade, para que sejam tomadas as providências cabíveis.  

21. IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE  

21.1. Para contratação do objeto a empresa vencedora deverá observar as normas 
ambientais existentes no ordenamento pátrio, estando compreendidas as normas locais e 
federais, como: Código Florestal Brasileiro, Lei nº 6.938/1981 – Política Nacional do Meio 
Ambiente e Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos e observar as 
exigências contidas no CONAMA nº 307/2002, não se limitando apenas às leis 
mencionadas.  

21.2. A empresa contratada deverá efetuar a destinação dos resíduos sólidos em 
conformidade com as resoluções vigentes do CONAMA.  

21.3. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso 
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de 
insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de 
atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.  

21.4. Caso seja necessário licenciamento, este ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ela providenciar junto aos órgãos locais competentes a respectiva autorização.  

21.5. Atendendo ao art. 45 da Lei nº 14.133/21 e à Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
01/10, o presente projeto básico pode contemplar diversos itens de sustentabilidade.  

22. ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO  

22.1. O presente Projeto Básico foi elaborado na Secretaria Municipal de Educação junto 
ao setor de engenharia da prefeitura Municipal de Urucuia/MG.  

23. ANEXOS  

• Anexo I - Planilha Orçamentária  
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• Anexo II - Cronograma Físico Financeiro  

• Anexo III - Composições do BDI  

• Anexo IV - Encargos Sociais 

• Anexo V - Laudo Técnico de Engenharia 

• Anexo VI - Relatório fotográfico 

• Anexo VII - Memorial Descritivo 

• Anexo VIII – Projeto Arquitetônico 

• Anexo IX – Projeto Elétrico 

• Anexo X – Projeto Estrutural 

• Anexo XI – Projeto Complementares 

• Anexo XII – Responsabilidades Técnicas dos projetos 

• Anexo XIII - Mapa de Riscos 

• Anexo XIV - ART  

24. DAS SANÇÕES: 

24.1. As sanções serão as mesmas previstas no Edital e Contrato conforme a lei 
14.133/21. 

Urucuia/MG, 26 de junho de 2024. 
 
 

________________________________________ 
Lucas Lisboa de Andrade 

Engenheiro Civil  
Prefeitura Municipal de Urucuia/MG 
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