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1. Identificagdo do processo e solicitante 

Objeto da analise: O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo orientar a 

contratagdo de empresa para o fornecimento de material filtrante para os sistemas de 

tratamento de agua das minas Taquara e Santo Antdnio. 

Diretoria Requisitante: Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento 

2, Equipe de Planejamento da Contratacao: 

Setor Solicitante: 

Adrielson de Oliveira Mendong¢a — Coordenacédo de Captagédo e Reservagdo — Matricula 

2118 

Fernando Lucas Tibola — Geréncia de Abastecimento de Agua — Matricula 2156 

Area responsavel pela Contratagio: 

Diego Morais Moronte — Coordenacédo de Gestdao De Suprimentos 

Autoridade competente: 

Giovani Andrea Molinero — Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento — Matricula 1825 

2.  DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL 
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1. Descrigdo do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada. '~ /S 

A Codau dispée de um total de 7 minas que abastecem a comunidade de Ponte Alta. Em 

cada uma dessas minas para que sejam atingidos os padrdes legais de potabilidade da 

agua, faz-se necessario o estabelecimento de estratégias para o tratamento de agua. 

Utilizamos para tanto o método de tratamento por meio de filtragéo lenta, que ocorre atraves 

da condugdo da agua bruta por meio de tubulagéo, até um filtro onde a agua passa por um 

meio filtrante (areia rolada e seixo) e posteriormente é depositada em um tanque onde 

recebe os produtos para o tratamento, seguido do processo de distribuicdo para a 

comunidade. 

Com o pensamento na exceléncia da qualidade e servigo prestado pela CODAU, faz-se 

necessaria a troca do material filtrante para a manutencédo anual das ETAs das minas Santo 

Antbnio e Taquara. Este procedimento trata-se de acdo habitual da Codau para a garantia 

da eficiéncia dos sistemas. 

z 

Considerando que o material em questdo por suas caracteristicas ndo é viavel para 

estocagem, ocorre o suprimento conforme as necessidades identificadas. 

2, Estimativas das quantidades para a contratagao 

Considerando o dimensionamento dos filtros, verificamos a necessidade da compra de 

60m?® de areia rolada, sendo 35m? para Taquara, e 25m?® para Santo Antbnio, com base em 

calculos de volumes dos tanques do filtros e no historico de compras anteriores. 

Projetamos ainda um total de 10m*® complementares que ficardo a disposigédo para 

utilizagdo ao longo do periodo de 12 meses em caso de eventuais intercorréncias 

relacionadas a invasao de Java porcos, que culminam na necessidade de agées no local 

para substituicdo da areia filtrante. 

Ocorreu na oportunidade ainda o diligénciamento junto a area técnica para a verificagdo da 

necessidade de aquisicdo de materiais filtrantes de nicho similar, com a finalidade de evitar "~
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instalada no bairro Boa Vista utiliza do material, todavia verificou-se que ndo ha }é 

planejamento para a substituigéo do material filtrante no presente exercicio. 

3. Descrigdo dos requisitos da potencial contratagéo (art. 6°, ll). 

As respectivas caracteristicas fisicas do material restardo devidamente disciplinadas no 

Termo de referéncia a ser elaborada pela area técnica. 

As questdes relativas a conformidade fiscal das empresas participantes no certame 

licitatério serao disciplinadas no instrumento convocatério, na forma da Lei 14133/2021. 

Embora tenha ocorrido o efetivo planejamento para a definigédo dos quantitativos, diante da 

incerteza da efetiva necessidade dos servicos destacados neste estudo técnico preliminar 

adotaremos como instrumento para a contratagédo o sistema de registro de pregos, com a 

seguinte base legal: 

“Art, 3° O Sistema de Registro de Precos poderd ser adotado nas 

seguintes hipoteses: 

| - Quando, pelas caracteristicas do bem ou Servigo, houver 

necessidade de contratagdes frequentes; (grifamos). 

Il — Quando for conveniente a aquisigdo de bens com previséo de 

entreqas parceladas ou contratagdo de servigos remunerados por 

unidade de medida ou em regime de tarefa; (grifamos) 

IV - Quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir 

previamente o quantitativo a_ser demandado pela Administragdo” 

(grifamos).” 

Ha de se destacar ainda a vigéncia da ata que devera compreender o periodo de 12 (doze) 

meses, disciplinada ainda a possibilidade da prorrogagéo da ata prevista no artigo 84, da 

Lei 14133/2021. 
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Considerando os custos totais projetados para a configuragéo do suprimentos para os 

a reposicdo dos materiais filtrantes das Minas Taquara e Santo Antonio, os limites para 

dispensa de licitagdo estabelecidos no Art. 75, caput, inciso Il, da Lei 14133/2021, 

devidamente atualizados pelo Decreto 11871/2023 nao serao extrapolados, visando maior 

competitividade na busca de pregos que configurem o interesse publico procederemos com 

processo licitatério na modelagem dispensa eletronica. 

3. PROSPECGAO DE SOLUGOES 

i Levantamento de Mercado (art. 6°, V). 

Dentre as solugdes disponiveis no mercado, considerando a consolidagéo da utilizagéo da 

areia rolada como componente imprescindivel para a realizagdo da filtragédo lenta em 

sistemas de tratamento de agua, no levantamento técnico ndo vislumbramos produtos 

substitutos. 

Em relagdo a areia rolada em si, ha diferengas na oferta do material relacionadas a 

granulometria, tamanho efetivo e coeficiente de uniformidade. 

A diferencas ainda quanto as alternativas de acondicionamento do material, podendo 

ocorrer a estocagem em embalagens de 25 ou 50 Kg. 

2 Estimativa do valor da contratacdo (art. 6°, VI). 

Mediante uma pesquisa preliminar junto a empresa apta ao fornecimento do material, cujo 

valor do metro clbico da areia rolada foi homologado ao custo de R$790,00 por metro 

cubico, estima-se o custo global de R$55.300,00 (cinquenta e cinco mil e trezentos reais), 

para aquisicdo de 70m® do material. 

3. Escolha da solugédo (consequéncia dos incisos V e VI do art. 6°)
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A escolha do material se amolda na eficiéncia dos sistemas de filtragdo das mina Taquara Q( : 
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e Santo Anténio que garantem a potabilidade e qualidade da agua fornecida a populagéo 

da comunidade de Ponte Alta. 

Em relagéo a granulometria, tamanho efetivo e coeficiente de uniformidade, os respectivos 

descritivos foram promovidos com base na historicidade de utilizagdo do material nos 

sistemas de filtragéo, que configuraram a eficiéncia almejada. 

Em relagdo ao volume das embalagens, estabelecemos como padrao a entrega em sacos 

de 25 Kg, cuja justificativa esta atrelada as condigées ergonomicas dos servidores que 

realizardo a substituicdo dos materiais nos filtros. 

Portanto a solucdo apontada como apresenta-se, na ética da Equipe de Planejamento 

responsavel pela elaboragdo dos Estudos Preliminares, como unica possivel, para o 

desenvolvimento adequado da atividade para o tipo e volume de trabalho necessario, além 

do baixo custo, boa eficiéncia e, se tratando de uma manutengéo com rapida execugao, e 

com a ja disponivel mao de obra dos servidores da CODAU, tornando a mais viavel. 

A presente aquisigdo segue os moldes ja utilizados anteriormente nas ETAs de Ponte Alta 

e, em outras Companhias de Saneamento, sendo esse apenas sua manutencéo. Nao ha 

requisitos que possam ensejar a restricdo de mercado, uma vez que ha varias empresas 

que fornecem os servigos dentro dos requisitos estabelecidos. 

4. DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA 

1. Descrigdo da solugdo como um todo (art. 6°, VII). 

Inicialmente ocorre o empenhamento da despesa para que empresa contratada promova o 

fornecimento do material. 

O material & estocado na area das minas, proximo aos filtros, objetivando assim maior 

4 celeridade no processo de troca.
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Ocorre o esgotamento dos filtros para viabilizagéo do processo de troca do material filtrante. 

Ocorre posteriormente a mobilizagéo das equipes que realizardo a retirada da areia rolada 

e posterior substituigdo do material. 

2, Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagéo. 

Considerando que embora a regra a ser observada pela Administragéo nas licitagées € a 

do parcelamento do objeto & imprescindivel que a divisdo do objeto seja técnica e 

economicamente viavel e ndo represente perda de economia de escala, conforme Sumula 

247 do TCU. No caso em tela por se tratar de contratagdo de um Unico tipo de item, néo ha 

o que se falar em relagéo a estratégia adotada. 

3. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes (art. 6°, XI). 

Para a efetivacdo da substituicho do material ndo vislumbramos a necessidade de 

realizagcao de nenhuma contratacéo correlata ou interdependente. 

4. Resultados pretendidos (art. 6°, IX). 

A aquisi¢do da areia filtrante visa garantir melhores qualidades no servigo de tratamento de 

agua necessario no abastecimento do bairro rural de Ponte Alta. Sendo o descarregamento 

do matéria feito ao lado do local, para facil logistica e execugdo, sendo a méo de obra dos 

préprios servidores da CODAU. Os resultados previstos com a presente aquisi¢éo sao: 

° Renovagao do meio filtrante; 

° Melhoria na qualidade de filtragéo; 

° Reducéo no teor de turbidez; 

o Reducgao no teor de cor; 

° Retencéo de microrganismos; 

° E manutengéo da qualidade de agua de acordo com as legislagdes vigentes; 

5. Providéncias a serem adotadas (art. 6°, X).
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Tendo em vista a necessidade de nomeagéo de servidores prepostos para o0 monitoramento Y_/ 
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da qualidade dos materiais ofertados, verificagdo das conformidades de entrega e ainda 

gestao de saldos e solicitagbes de empenhos, em consonancia com o estabelecido no 

manual de Gestdo e fiscalizacdo de contratos ficam designados como gestores e fiscais 

desta ata de registro de precos respectivamente: 

v & 

Gestor: Fernando Lucas Tibola ) 
Fiscal: Adrielson de Oliveira Mendonga 

Gestor Suplente: Fernanda Rodrigues Lima -~ 
& 

Fiscal Suplente: Barbara Cristina Lemos Lucas 

Os servidores aqui nomeados deverdo promover as agfes visando a garantia do 

cumprimentos das obrigagées estabelecidas no instrumento convocatério e estudos 

técnicos preliminares, bem como serem participes sempre que requisitados durante a 

conducdo do procedimento de compra, sejam nos pedidos de esclarecimento ou pedidos 

de impugnagéo que tenham como foco principal aspectos técnicos. 

6. Possiveis impactos ambientais (art. 6°, XII). 

Nao foram constatados nos estudos realizados pela equipe de Planejamento. 

B POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

O posicionamento conclusivo sinaliza, com base em razdes faticas e motivadamente, a 

adequacéo da solugéo escolhida frente ao atendimento da necessidade a que se destina 

com a viabilidade em relacdo a manutengdo da qualidade da agua tratada para a 

comunidade de Ponte Alta, representando viabilidade operacional e financeira para essa 

Autarquia, que é almejada em toda contratagdo que visa alcangar, da melhor forma 

possivel, os interesses publico e institucional. 

6. CLASSIFICAGAO QUANTO AO GRAU E PRAZO DE SIGILO (Lei 12.527/2011) ]
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As informagdes destacas neste estudo técnico preliminar configuram tdo somente as Y 

prerrogativas técnicas analisadas para a definigédo da melhor solugéo, cuja divulgagéo das 

mesma néo fere os principios da LGPD (Lei Geral de Prote¢éo de Dados), configurando 

ainda mecanismo de transparéncia para o efetivo controle social e legislativo, das razées 

motivadoras adotadas para a cumprimento das obrigagées institucionais. 

Uberaba/MG, 15 de Abril de 2024. 

Equipe de Planejamento da Contratacéo: 
( 

\\a\fiw\m@@\ 
Adrielson de Oliveira Mendonga 

Coordenacgéao de Captagao e Reservagao 

Fergango éuéas Tibola 

Geréncia de Abastecimento de Agua 

Area Responsavel pela contratagéo: 

Y ), 
Diego Morais Moronte 

Coordenagao.de Gestdo De Suprimentos 

Autoridade competente: 

Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento


