FUNDAGCAO NACIONAL DE SAUDE
NOTA TECNICA N° 3/2026/CGMTI/DEADM/PRESI

PROCESSO N° 25100.000394/2026-46
INTERESSADO: FUNASA - URGENTE

1. ASSUNTO
1.1. Contratacgao de licenga de Software Gerenciador de Dados e Suites de Escritorio.
2. REFERENCIAS

Documento de Formalizagdo da Demanda - DFD 8/2026 (SEI n°® 5851444);
Portaria 335 (SEI n°® 5858780);

Anexo Catdlogo Microsoft SGD (SEI n°® 5864331);

Pesquisa de Precos (SEI n° 5863634);

Anexo da Pesquisa de Precos (5864355 e 5864358);

Anexo - Relagao das Contas de Usudrios (5866456);

Portaria n° 398, de 24 de Abril de 2024 (5868470);

Estudo Técnico Preliminar ETP 9/2026 (SEI n°® 5864862);
Mapa de Riscos - MGR 7/2026 (SEI n°® 5864867);

Termo de Referéncia - TR 5/2026 (SEI n°® 5864859);

Anexo [ Termo de Ciéncia (SEI n° 5865052);

Anexo II Termo de Sigilo (SEI n® 5865103);

Anexo I Ordem de Servico (SEI n® 5865113);

Anexo IV Termo de Recebimento Provisério (SEI n® 5865120);
Anexo V Termo de Recebimento Definitivo (SEI n° 5865128);
Anexo VI Modelo de Planilha de Proposta (SEI n® 5865151);
Lista de Verificagdo - Fase Planejamento (SEI n® 5865546).

3. DA INSTRUCAO E ANALISE PROCESSUAL

3.1. Trata-se os autos sobre a contratacdo de licencas de softwares sob o modelo de subscricdo Microsoft,
com direito de atualizacdo e suporte,pelo periodo de 12 (doze) meses, prorrogavel por até 10 (dez) anos e que atendam
de forma ampla as demandas da Fundacdo Nacional de Saude -FUNASA, conforme condi¢des e exigéncias
estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos.

3.2 Segue abaixo o detalhamento do objeto a ser contratado:
3 Valor Valor ¥?)lt(;i
Item | Especificacio | CATSER | SOLUCAO | Quantidade | Unitario Unitario Anual
Maximo Maximo . ua
Maximo
M365 E3
Unified
Existing R$ R$ R$
b AAD-33204 1 27502 1 cgiomer 154 203,08 | 3127432 | 375.291,84
Sub Per
User
0365 El
Unified
Existing R$ R$
2 T6A-00024 27502 Customer 1.375 RS 42,77 58.808.70 | 705.705,00
Sub Per
User
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Valor
; Valor Valor Total
Item | Especificacio | CATSER | SOLUCAO | Quantidade | Unitario Unitario Anual
Maximo Maximo .
Maximo
Power BI RS
3 NK4-00002 27502 Pro Sub Per 10 R$ 47,91 R$ 479,10
5.749,20
User
M365
. RS RS RS
4 831-00001 27502 Copilot Sub 20 215.84 4.316,80 51.801,60
Add-on
5 | 6QK-00001 | 27502 Azure 40 R$ RS R$
prepayment 607,00 24.280,00 | 291.360,00
CIS Suite
Datacenter RS Pagamento RS
6 | 9GS00495 1 27502 1 e ALng 40 242190 |  Anual | 96.876,00
LSA2L
SQL Server
Enterprise RS Pagamento RS
7o 7IQ-00341 275021 Core ALng 20 36.684,00 |  Anual | 733.680,00
LSA2L
VALOR TOTAL ESTIMADO RS 2.260.463,64
3.3. UTILIZACAO DE CATALOGOS DE SOLUCOES DE TIC
3.3.1. Os itens do objeto a serem contratados foram utilizados conforme o Catalogo da Microsoft SGD (SEI

n°® 5864331) em consonancia com o Catilogo Eletronico de Padronizagdo nos termos do art. 9°, § 6° da Instrucao
Normativa SGD n°® 94/2022.

3.4. CUMPRIMENTO DO ANEXO I DA IN SGD N° 94/2022

3.4.1. A presente contratacdo enquadra-se no item de Licenciamento de software e servicos agregados,
cumprindo os requisitos do Anexo I da IN SGD n° 94/2022, como pode ser observado no item 1 do citado anexo, que
define:

“O licenciamento de software consiste em qualquer forma de aquisigdo de direitos de uso de software, quer seja por
tempo indeterminado (licenga perpétua), quer seja por meio de cessdo temporaria de direito de uso (locagdo ou
subscri¢do)”

34.2. O objeto definido engloba a locacdo de ativos (hardware), mas estd intrinsecamente vinculado ao
licenciamento de software (Itens 1 e 3) e a prestacdo de servicos agregados (implantacdo e configuracao do
sistemao, instalacdo dos aparelhos IP’s e treinamento). Em resumo, a equipe técnica entende que a solu¢do cumpre os
requisitos do servigo digital agregado, o que a torna compativel com a legislagao aplicavel.

3.4.3. Dessa forma, a equipe técnica confirma que todos os aspectos técnicos e normativos foram
minuciosamente avaliados, assegurando a conformidade e a robustez da contratacao proposta.

3.5. NAO INCIDENCIA DAS HIPOTESES VEDADAS PELA IN SGD N° 94/2022
3.6. O objeto da contratagio NAO incide nas hipoteses vedadas pelos artigos 3°, 4° e 5° da IN SGD n°
94/2022:

Art. 3° Nao poderdo ser objeto de contratagao:

I - mais de uma solug@o de TIC em um Unico contrato, devendo o 6rgao ou entidade observar o disposto nos §§ 2%
3°do art. 12; ¢

II - os servigos dispostos no art. 3° do Decreto n° 9.507, de 2018, inclusive a gestdo de processos de TIC e agestdo
de seguranca da informacao

Paragrafo unico. O apoio técnico aos processos de gestdo, de planejamento e de avaliagdo da qualidade dassolugdes
de TIC podera ser objeto de contratacdo, desde que sob supervisdo exclusiva de servidores do 6rgéo ou entidade.

Art. 4° Nos casos em que a avaliacdo, mensuragdo ou apoio a fiscalizagdo da solugdo de TIC seja objeto de
contratagdo, a contratada que prové a solugdo de TIC ndo podera ser a mesma que a avalia, mensura ou apoia a
fiscalizagdo.
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Paragrafo unico. A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e
pela precisdo das informagdes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer
atribuicdo propria e exclusiva de fiscal de contrato, conforme dispde o art. 26, do Decreto n° 11.246, de 27 de
outubro de 2022.

Art. 5° E vedado:

I - estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario de empresa prestadora de servigo terceirizado;
II - fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;

III - indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;

IV - demandar a funcionario de empresa prestadora de servigo terceirizado a execugdo de tarefas fora do escopodo
objeto da contratag@o;

V - reembolsar despesas com transporte, hospedagem e outros custos operacionais, que devem ser de exclusivares
ponsabilidade da contratada;

VI - prever em edital exigéncias que constituam interven¢do indevida da Administragdo na gestdo interna
docontratado;

VII - prever em edital exigéncia que os fornecedores apresentem, em seus quadros, funcionarios capacitados ou
certificados para o fornecimento da solucdo, antes da contratagio;

VIII - adotar a métrica homem-hora ou equivalente para aferi¢do de esforco, salvo mediante justificativa e sempre
vinculada a entrega de produtos de acordo com prazos e qualidade previamente definidos;

IX - contratar por postos de trabalho alocados, salvo os casos justificados mediante a comprovagao obrigatoria der
esultados compativeis com o posto previamente definido;

X - fazer referéncias, em edital ou em contrato, a regras externas de fabricantes, fornecedores ou prestadores de
servigos que possam acarretar na alteragdo unilateral do contrato por parte da contratada;

XI - nas licitagdes do tipo técnica e prego, incluir critérios de pontuagdo técnica que ndo estejam diretamente
relacionados com os requisitos da solucdo de TIC a ser contratada ou que frustrem o carater competitivo
docertame;

XII - aceitar autodeclaragdes de exclusividade, ou seja, cartas ou declaracdes emitidas pela empresa proponente
afirmando que seu proprio produto ¢ exclusivo no mercado; e

XIIT - definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos.

3.7. UTILIZACAO DE GUIAS, MANUAIS E MODELOS DO SISP

3.7.1. A Equipe de Planejamento da Contratagdo observou os guias, manuais ¢ modelos publicados pelo 6rgao
do SISP conforme recomenda o art. 8°, §2 da Instru¢ao Normativa SGD n° 94/2022.

3.8. DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - DFD

3.8.1. Conforme o Documento Formalizagdo de Demanda - DFD (SEI n° 5851444), observa-se que foram

atendidas as disposi¢des do art. 10, § 1° da Instru¢do Normativa SGD/ME n°® 94/2022:

§ 1° O Documento de Formalizacdo de Demanda a que se refere o inciso I devera conter, no

minimo:

a) justificativa da necessidade da contratacao;
b) descrigao sucinta do objeto;
c¢) quantidade a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de consumo anual;
d) estimativa preliminar do valor da contratacao, por meio de procedimento simplificado;
e) indicagdo da data pretendida para a conclusdo da contratagdo, a fim de ndo gerar prejuizos
ou descontinuidade das atividades do 6rgdo ou da entidade;
f) grau de prioridade da compra ou da contratacdo em baixo, médio ou alto, de acordo com a
metodologia estabelecida pelo 6rgdo ou pela entidade contratante;
g) indicagdo de vinculagdo ou dependéncia com o objeto de outro documento de formalizagao
de demanda para a sua execucdo, com vistas a determinar a sequéncia em que as contratagdes
serdo realizadas; e
h) nome da area requisitante ou técnica com a identificagdo do responsavel.

3.9. INSTITUICAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

3.9.1. Verifica-se que a Equipe de Planejamento da Contratagdo foi devidamente instituida, em consonancia

com o disposto no Art. 10, da IN 94/2022 da SGD, conforme Documento de Indicacdo da Equipe de Planejamento
(SEI n° 5857070) e a Portaria n® 335, de 27 de Janeiro de 2026 (SEI n°® 5858780).
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Da instituicio da Equipe de Planejamento da Contratacio

Art. 10. A fase de Planejamento da Contratagdo terd inicio com a instituicdo da Equipe de
Planejamento da Contratagdo pela autoridade competente da Area Administrativa e ocorrera
apos:

I - envio pela area requisitante para a area de TIC do: Documento de Formaliza¢do da Demanda,
utilizado para registrar a necessidade no PCA; registro do alinhamento da necessidade ao
PDTIC vigente e Indicagao do integrante Requisitante;

IT - avaliagdo pela area de TIC do alinhamento da contratacdo ao PDTIC e ao PCA e indicacao
do integrante Técnico;

III - Indicacdo do Integrante Administrativo e decisdo motivada pela autoridade competente da
Area Administrativa sobre o prosseguimento da contratagao;

§ 2° Os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratagdo devem ter ciéncia expressa das
suas indicacgdes e das suas respectivas atribuicdes antes de serem formalmente designados.

3.10. PESQUISA DE PRECOS

3.10.1. A pesquisa de pregos foi realizada com base nos valores fornecidos pela empresa para novos produtos,
bem como nos pregos estabelecidos no catalogo publico formalizado pelo 8° Termo Aditivo ao Acordo Corporativo n°
8/2020, vigente desde 2 de fevereiro de 2024.

3.11. ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO - ETP

3.11.1. O Estudo Técnico Preliminar da Contratagdo (SEI n° 5864862) foi devidamente realizado pelos
Integrantes Técnico e Requisitante, no qual utilizou-se o artefato modelo disponibilizado pela Secretaria de Governo
Digital, compreendendo as tarefas elencadas no art. 11 da IN 94/2022 da SGD:

I - defini¢do e especificacdo das necessidades de negocio e tecnologicas, e dos requisitos
necessarios ¢ suficientes a escolha da solug¢ao de TIC, contendo de forma detalhada, motivada e
justificada, inclusive quanto a forma de célculo, o quantitativo de bens e servigos necessarios
para a sua composicao;

IT - analise comparativa de solugdes, que deve considerar, além do aspecto economico, os
aspectos qualitativos em termos de beneficios para o alcance dos objetivos da contratagao,
observando:

a) necessidades similares em outros 6rgaos ou entidades da Administragdo Publica e as solugdes
adotadas;

b) as alternativas do mercado;

c) a existéncia de softwares disponiveis conforme descrito na Portaria STI/MP n°® 46, de 28 de
setembro de 2016, e suas atualizagdes;

d) as politicas, os modelos e os padrdes de governo, a exemplo dos Padrdes de
Interoperabilidade de Governo Eletronico - ePing, Modelo de Acessibilidade em Governo
Eletronico - eMag, Padroes Web em Governo Eletronico - ePwg, padrdes de Design System de
governo, Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil e Modelo de Requisitos para
Sistemas Informatizados de Gestdo Arquivistica de Documentos - e-ARQ Brasil, quando
aplicaveis;

e) as necessidades de adequagdo do ambiente do 6rgdo ou entidade para viabilizar a execucao
contratual;

f) os diferentes modelos de prestacao do servigo;

g) os diferentes tipos de solugdes em termos de especificagdo, composicao ou caracteristicas dos
bens e servicos integrantes;

h) a possibilidade de aquisi¢do na forma de bens ou contratacdo como servigo;
1) a ampliagdo ou substituicdo da solugdo implantada; e
j) as diferentes métricas de prestacdo do servigo e de pagamento;

Il - andlise comparativa de custos, que deverd considerar apenas as solugdes técnica e
funcionalmente viaveis, incluindo:

a) calculo dos custos totais de propriedade (Total Cost Ownership - TCO) por meio da
obtencao dos custos inerentes ao ciclo de vida dos bens e servigos de cada solucdo, a exemplo
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dos valores de aquisicao dos ativos, insumos, garantia técnica estendida, manuten¢ao, migracao
e treinamento; €

b) memoria de calculo que referencie os pregos e os custos utilizados na analise, com vistas a
permitir a verificagdo da origem dos dados;

IV - estimativa do custo total da contratagdo; e

V - declaragdo da viabilidade da contratagdo, contendo a justificativa da solucdo escolhida, que
deverd abranger a identificacdo dos beneficios a serem alcancados em termos de eficacia,
eficiéncia, efetividade e economicidade.

§ 1° As solugdes identificadas no inciso II consideradas invidveis deverdo ser registradas no
Estudo Técnico Preliminar da Contratacdo, dispensando-se a realizagdao dos respectivos calculos
de custo total de propriedade.

§ 2° O Estudo Técnico Preliminar da Contratagdo sera aprovado e assinado pelos Integrantes
Técnico e Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratacdo e pela autoridade méxima da
Area de TIC.

§ 3° Caso a autoridade maxima da Area de TIC venha a compor a Equipe de Planejamento da
Contratacdo, a autoridade que assinara o Estudo Técnico Preliminar da Contratagdo sera aquela
superior a autoridade maxima da Area de TIC.

3.12. ELABORACAO DO MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - MGR

3.12.1. Durante a fase de planejamento, a Equipe de Planejamento da Contratagdo devera identificar e analisar
os principais riscos associados a contratagcdo, avaliar e selecionar as respostas aos riscos identificados, bem como
produzir o mapa de Gerenciamento de Risco, conforme previsto no Art. 38, §1°, da IN 94/2022 da SGD:

"Art. 38. O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Politica de Gestdo de Riscos do 6rgdo prevista
na Instru¢do Normativa Conjunta MP/CGU n° 1, de 10 de maio de 2016, registrando-se o alinhamento no Mapa de
Gerenciamento de Riscos.

§ 1° Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratagdo deve proceder as a¢des de gerenciamento
de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos que devera conter no minimo:

I - identificacdo e analise dos principais riscos, consistindo na compreensao da natureza e determinacdo do nivel de risco,
mediante a combinacdo do impacto e de suas probabilidades, que possam comprometer a efetividade da contratacdo, bem
como o alcance dos resultados pretendidos com a solugado de TIC;

I - avaliag@o e sele¢do da resposta aos riscos em fung@o do apetite a riscos do 6rgéo; e

II1 - registro e acompanhamento das agdes de tratamento dos riscos."

3.12.2. Consta dos autos a Matriz de Gerenciamento de Risco (SEI n°® 5864867), devidamente aprovado pela
Equipe de Planejamento da Contratagao.

3.13. ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA - TR

3.13.1. O Art. 12, incisos I a XII, da IN n°® 94/2022 descreve os elementos que o Projeto Basico ou Termo de

Referéncia deve possuir:

Do Termo de Referéncia

Art. 12. O Termo de Referéncia sera elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratacdo a
partir do Estudo Técnico Preliminar da Contratacdo, incluindo, no minimo, as seguintes
informacdes:

I - definicao do objeto da contratagdo, conforme art. 13;

IT - codigo(s) do Catalogo de Materiais - Catmat ou do Catdlogo de Servigos - Catser
relacionado(s) a cada item da contratacdao, disponiveis no Portal de Compras do Governo
federal;

IIT - descrigao da solucao de TIC, conforme art. 14;
IV - justificativa para contratagao da solugdo, conforme art. 15;
V - especificacao dos requisitos da contratacao, conforme art. 16;

VI - definicdo das responsabilidades da contratante, da contratada e do 6rgdo gerenciador da Ata
de Registro de Pregos, quando aplicavel, conforme art. 17;

VII - Modelo de Execugao e Gestao do Contrato, conforme arts. 18 ¢ 19;
VIII - estimativas de precos da contratacao, conforme art. 20;
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IX - adequagdo orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, conforme art. 21;
X - regime de execugdo do contrato, conforme art. 22;
X1 - critérios técnicos para selecdo do fornecedor, conforme art. 23; e

XII - indice de correcdo monetaria, quando for o caso, conforme art. 24.

3.13.2. Em consonancia com o citado artigo, o Termo de Referéncia (SEI n° 5864859) foi elaborado pela
Equipe de Planejamento da Contratacdo, no qual utilizou-se o artefato modelo disponibilizado pela Secretaria de
Governo Digital.

3.14. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

3.14.1. Em relagdo a disponibilidade orcamentaria, sugerimos que seja verificada a existéncia de previsdo de
dotacdo orcamentaria para o exercicio de 2025, a fim de assegurar que os recursos necessarios para a execu¢ao do
contrato estejam adequadamente alocados no or¢amento da FUNASA.

3.14.2. Dessa forma, sugerimos que seja verificado junto a Coordenacdo-Geral de Execucdo Orgamentaria e
Financeira (CGOFI) se hé previsdo orcamentaria para o exercicio de 2026 no valor de RS 2.260.463,64 (dois milhdes,
duzentos e sessenta mil quatrocentos e sessenta e trés reais e sessenta e quatro centavos).

3.15. AUTORIZACAO PARA ABERTURA DA LICITACAO E CELEBRACAO DE NOVOS
CONTRATOS DE TIC
3.15.1. Tratando-se especificamente de contratagdo de solucao de TIC, a IN SGD/ME n° 94, de 2022, exige, no

art. 1°, § 2° que "Os drgdos e entidades deverdo observar os limites de valores para os quais os processos de
contratagoes de TIC deverdo ser submetidos a aprovagao prévia do Orgdo Central do SISP, conforme disposto no art.
9° A do Decreto n°7.579, de 11 de outubro 2011”.

3.15.2. Conforme a previsdo normativa, os orgdos da Administragdo Publica Federal devem submeter a
Secretaria de Governo Digital (Orgdo Central do SISP) solicitagdo para aprovagio de contratagdes relativas a bens e
servicos de TIC, desde que o valor global estimado do objeto seja superior a 20 (vinte) milhdes de reais, conforme
disposto no art. 2° da Instrugdo Normativa SGD/MGI n° 6, de 29 de marco de 2023, que regulamentou o art. 9°-A do
Decreto n° 7.579, de 11 de outubro de 2011, verbis:

Decreto n° 7.579, de 11 de outubro de 2011 "Art. 9°-A O Orgio Central do SISP estabelecera os limites de valores a
partir dos quais os 6rgaos setoriais, seccionais e correlatos do SISP submeterdo processos de contratagdo de bens ou
servigos de tecnologia da informagdo e comunicagdo a sua aprovagdo. (Redacao dada pelo Decreto n° 10.230, de
2020)

Instru¢do Normativa SGD/MGI n° 6, de 29 de margo de 2023, regida pela Lei n°® 14.133, de 2021

Regulamenta os requisitos e procedimentos para aprovacdo de contratagdes ou de formagao de atas de registro de
precos, a serem efetuados por orgdos e entidades integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos de
Tecnologia da Informagdo - SISP do Poder Executivo federal, relativos a bens e servigos de tecnologia da
informagao e comunicagao - TIC.

CAPITULO1

DISPOSICOES PRELIMINARES

Objeto e Aambito de aplicaciao

Art. 1° Esta Instrugdo Normativa regulamenta os requisitos e procedimentos para aprovagdo de contratagdes ou de
formacdo de atas de registro de pregos, a serem efetuados por o6rgdos e entidades integrantes do Sistema de

Administragdo dos Recursos de Tecnologia da Informagao - SISP do Poder Executivo federal, relativos a bens e
servigos de tecnologia da informagdo e comunicagdo - TIC.

Art. 2° Os érgaos e as entidades previstos no art. 1 ° deverdo submeter a Secretaria de Governo Digital do
Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servicos Publicos solicitacio para aprovacido de contratacdes
relativas a bens e servicos de TIC, para efeito do disposto no art. 9°-A do Decreto n° 7.579, de 11 de outubro
de 2011, com valor global estimado do objeto igual ou superior a 20 (vinte) milhdes de reais;

§ 1° Para contratagdes no sistema de registro de precos, o valor global estimado que trata o caput devera contemplar
o montante das demandas dos orgaos gerenciadores incluindo a demanda das entidades participantes do registro de

preco.
§ 2° Para efeitos do valor referenciado no caput considerar-se-d0 os valores estimados para a primeira vigéncia
do(s) contrato(s).

3.15.3. Em observancia a Instru¢do Normativa SGD/MGI n° 6, de 2023, informamos que ndo ha a necessidade
aprovacao da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servigos Publicos solicitacao,
considerando que o valor estimado da contratacdo ndo ultrapassa o valor superior a 20 (vinte) milhdes de reais.

4. DOS LIMITES E INSTANCIAS DE GOVERNANCA
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4.1. No ambito do Poder Executivo Federal, o Decreto n° 10.193/2019 estabeleceu limites e instancias de
governanga para a contratagdo de bens e servigos relativos a atividades de custeio e para a realizagdo de gastos com
diarias e passagens no ambito do Poder Executivo federal, com a imposi¢do de regras relativas a competéncia para a
celebragdo de novos contratos, bem como para a prorroga¢ao dos contratos administrativos em vigor.

4.2. A Portaria ME n° 7.828/2022 estabeleceu normas complementares ao referido Decreto, incumbindo ao
orgao consulente ficar atento a eventual diploma que venha a estabelecer determinagdes complementares ao Decreto
n°® 10.139, de 2019, devendo-se observar os preceitos dos atos normativos regulamentares ainda vigentes.

4.3. Conforme o Art. 1° da Portaria n® 398, de 24 de abril de 2024 (SEI n°® 5868470), sugerimos o
encaminhamento dos autos ao Sr. Diretor do Departamento de Administracio da Funasa para conhecimento e
autorizagdo, considerando que o valor total estimado para a contratagdao foi de R$ 2.260.463,64 (dois milhoes,
duzentos e sessenta mil quatrocentos e sessenta e trés reais e sessenta e quatro centavos).

3. DA CONCLUSAO E DOS ENCAMINHAMENTOS

5.1. Por todo o exposto, encaminhamos os autos para andlise e deliberagdo superior, entendendo estar apto
para prosseguimento da contratacdo em tela, inferindo que os requisitos indispensaveis para contratacdo foram
atendidos a contento.

5.2 Ressalta-se que esta licitagdo possui carater emergencial, uma vez que o Contrato n® 113/2025 com a
empresa AM2 EVENTOS LTDA, ndo logrou éxito, por inexecucdo contratual, o que sera tratado em conformidade
com a lesgilagdo pertinente. No entanto, visando atender as demandas da Funasa - Presidéncia, Superintendéncias
Estaduais e Unidades Descentralizadas, no que se refere a utilizacdo de e-mail corporativo, Microsoft Teams, pacote
Office, Power BI e licenciamento de servidores, uma nova contratacdo carece da celeridade necessaria para o efetivo
atendimento das Unidades da Funasa, vista a essencialidade do objeto a ser contratado.

5.3. A Licitacao sera realizada por meio de Pregio eletronico devido a necessidade de celeridade nos
procedimentos licitatorios e refletir a realidade do 6rgao no atual cenario.

54. Portanto, sugerimos que os autos sejam encaminhados em carater de urgéncia para atendimento de
todos os pontos abaixo:
¢ Ao Departamento de Administragdo: para analise e deliberacao;

e Ao Sr. Diretor do Departamento de Administragao, para que aprove formalmente a presente licitacao
mediante despacho nos autos;

o A Coordenagio-Geral de Planejamento e Projetos Institucionais (CGPLA): para verificar se ha
previsdo orcamentaria para o exercicio de 2026 no valor total de RS 2.260.463,64 (dois milhées,
duzentos e sessenta mil quatrocentos e sessenta e trés reais e sessenta e quatro centavos).

¢ A Coordenagao-Geral de Recursos Logisticos em carater de urgéncia para elaboragdo da Minuta de
Contrato, Edital e demais atos necessarios a execug¢do da licitacdo na modalidade pretendida.

e A Procuradoria Federal Especializada - PFE para anélise ¢ manifestagdo, na forma prevista no caput
do art. 53, da Lei n°® 14.133/2021.

Michel de Oliveira Jovane
Integrante Requisitante

Josiane Santos do Nascimento
Integrante Técnico

De acordo, encaminhe-se a0 DEADM na forma proposta e em carater de urgéncia.

Rodney Lawson Marques Zica

Coordenador-Geral de Modernizagdo e Tecnologia da Informagao
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- . L‘z‘y 14:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42, do Decreto n2 10.543, de 13 de
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Documento assinado eletronicamente por Rodney Lawson Marques Zica, Coordenador-Geral de Modernizagdo e
de Tecnologia da Informagdo, em 02/02/2026, as 15:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
§ 32 do art. 42, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Tecnolégica, em 03/02/2026, as 11:24, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 49,
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