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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90017/2024

) CONCORRENCIA ELETRONICA
CONTRATAGAO EMPREITADA POR PREGO UNITARIO - JULGAMENTO MENOR
PREGO

O Departamento de Edificacbes e de Rodovias do Espirito Santo (DER-ES), autarquia
com personalidade juridica de direito publico e autonomia técnica, administrativa e
financeira, vinculada a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI),
com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1501, llha de Santa Maria,
Vitéria/ES, CEP 29.051-015, por meio da comissdo de contratacéo, realizara licitagao,
na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, para REGISTRO DE
PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SONDAGEM
GEOTECNICA DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT E SONDAGEM
ROTATIVA, conforme processo E-Docs n° 2024-VP3MZ, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021, do Decreto Estadual n°® 5.352-R/2023, do Decreto Estadual 5.545-R/2023,
do Decreto Estadual n® 5.354-R/2023, e demais normas aplicaveis e, ainda, de acordo
com as condi¢des estabelecidas neste Edital e respectivos anexos, que dele passam a
fazer parte integrante para todos os efeitos, independentemente de transcri¢ao.

1 - DO OBJETO E DISPOSIGOES ESSENCIAIS

1.1- O objeto da presente licitacio é a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E DE SONDAGEM
NAS AREAS A SEREM CONSTRUIDAS EDIFICACOES DIVERSAS PERTENCENTES
A TODAS AS SECRETARIAS E ENTIDADES DA ADMINISTRACAO ESTADUAL, QUE
DEMANDAM A ACAO DO DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO — DER-ES, conforme especificacdes contidas no
Termo de Referéncia que acompanha este Edital.

1.2- O local onde os servicos serao executados, bem como as informacdes
pertinentes, encontram-se detalhado no Termo de Referéncia que é parte integrante
deste Edital.

12.1- Os SERVICOS DE ENGENHARIA previstos neste edital de concorréncia e seus
anexos, dele sendo partes integrantes, serdo executados de acordo com as
especificacbes e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir
mencionados, independente de suas transcricbes totais ou parciais, e deverao ser
rigorosamente obedecidos na apresentagdo da documentagcdo e elaboragcdo das
propostas:

a) Termo de Referéncia (Anexo I-A) e seus anexos;
b) Planilha orgamentaria / Orgamento Referencial — Anexo lI;
c) Anexo lll — Quantitativo Estimado;

d) Estudo Técnico Preliminar.
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1.3- A licitacédo sera realizada em grupo unico, formados por itens, conforme tabela
constante do Anexo | deste Edital, devendo o licitante oferecer proposta para todos os
itens que compdem o grupo.

1.4- Data da sessao publica: 30 de agosto de 2024, as 14h.
1.5- O modo de disputa sera o aberto.
1.6- Esta licitacdo sera julgada sob o critério de menor prego por grupo de itens.

1.7- As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta do orgamento
préprio a cargo da conta da atividade n°® 10.35.901.04.122.0056.1027, Elemento de
Despesa n°® 4.4.90.39-2391 do orgamento do DER-ES para o exercicio de 2024.

2 - DO REGISTRO DE PREGCOS

2.1 - Esta licitacdo adota o Sistema de Registro de Precos, e as regras pertinentes
constam deste Edital e do Anexo que trata da minuta de Ata de Registro de Pregos
(ARP). No Anexo | deste Edital constam as informacbes sobre érgaos participantes,
quantitativos e sobre a possibilidade ou ndo de adeséo.

3 - DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1 - Poderao participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1 Os interessados deverao atender as condigcdes exigidas para cadastramento até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2- O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacgbes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade promotora da licitagéo
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que
por terceiros.

3.3- E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgéos
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.4 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo.

3.5 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133/2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos na Lei Complementar n°
123/2006.


http://www.gov.br/compras

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

3.6 - Nao poderéo disputar esta licitagcao:
3.6.1 - aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.6.2 - pessoas juridicas reunidas em consorcio

3.6.3 - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.6.4 - empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.5 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi
imposta;

3.6.6 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou
na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.7 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404/1976, concorrendo entre si;

3.6.8 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

3.6.9 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagédo ou da execugao
do contrato servidor publico estadual, independentemente de qual seja o 6rgao ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme art. 9°, § 1°, da Lei n°
14.133/2021 e arts. 221, XIX, da Lei Complementar Estadual n° 46/1994 e 35 da
Constituicao Estadual.

3.7 - O impedimento decorrente de sancao administrativa sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sangado a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.8 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.
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3.9 - O disposto nos itens acima nao impede a licitagdo ou a contratacido de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

4 - DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1- Na presente licitagao, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagao de
propostas e lances e de julgamento.

4.2- Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica.

4.3- No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

4.3.1- esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.3.2- nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal;

4.3.3- nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando
o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao
Federal;

4.3.4- cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

4.4- O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133/2021.

4.5- O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021.

4.5.1- no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento
no certame, para aquele item;
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4.5.2- nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “néo” apenas
produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6- A falsidade da declaragao de que trata os itens acima sujeitara o licitante as sangoes
previstas na Lei n° 14.133/2021, e neste Edital.

4.7- Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

4.8- Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagao pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.9- Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de
envio de lances.

4.10- Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1- a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto
em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2- os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.

4.11- O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgaos de controle externo e interno.

4.12- Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
o6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administragao ou de sua desconexao.

4.13- O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

4.14- As informacdes referentes a condugao do procedimento licitatorio também poderao
ser acompanhadas no Portal de Servicos do Departamento de Edificagcdes e de Rodovias
do Estado do Espirito Santo — DER-ES, através do endereco eletrbnico:
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Index.
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5 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos campos indicados.

5.2 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 - O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratagao.

5.4 - Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.5 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6 - A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
Projetos e demais Anexos deste Edital, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituigcao.

5.7 - A proposta do licitante devera considerar a tributacido que efetivamente incidira
durante a execugao do contrato.

5.8 - O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacéo.

6-DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

6.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséao publica, por
meio de sistema eletrébnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 - O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratagao e os licitantes.

6.3 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.3.1- O lance devera ser ofertado pelo valor global do grupo objeto da disputa. Sera
vencedora a Licitante que atender aos requisitos do Edital e ofertar o MENOR
PRECO para executar o objeto da disputa.

6.4- O percentual de desconto oferecido pelo LICITANTE incidira uniformemente, de
forma linear, sobre todos os precos constantes da planilha de quantidades e
precos fornecidos na proposta.
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6.5- Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.6- O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7- O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta
que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento).

6.8- O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel.

6.9- O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

6.10- Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrobnica o modo de
disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacgoes.

6.10.1- A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

6.10.2- A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.10.3- Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagcao.

6.10.4- Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao ou
Comissao de Contratagao, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo
das demais colocagdes.

6.10.5- Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.11- Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12- Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13- Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

6.14- No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo ou Comissdo de
Contratacado, no decorrer da etapa competitiva da concorréncia eletrénica, o
sistema eletrébnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcéao
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dos lances.

6.15- Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo ou
Comissao de Contratagao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao
publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas
da comunicacgao do fato pelo Agente de Contratagdo ou Comissao de Contratagéo
aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.16- Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.17- Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada
a verificagcdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagido com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n® 123/2006.

6.17.1- Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serédo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

6.17.2- A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.17.3- Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagédo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.4- No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18- So podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1- Havendo eventual empate, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei 14.133/2021.

6.19- Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo ou Comissdo de
Contratacdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.
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6.19.1- A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociacéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer
acima do prego maximo definido pela Administragao.

6.19.2- A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

6.19.3- O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

6.19.4- O licitante mais bem classificado sera convocado para, no prazo de 3 (trés)
dias uteis, envie a proposta, Anexo deste Edital, adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociagdo realizada, juntamente com os Dados
Complementares, Anexo deste Edital, e acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagcao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.19.5- A referida adequagao deve contemplar as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao
e os Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificacbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.19.6- E admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por
preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagao
integrada, exclusivamente para eventuais adequacgbes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1- Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente ou Comissdo de Contratagcdo
verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condicbes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislacdo correlata e neste Edital, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1- SICAF;
7.1.2- Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo — CRC/ES;

7.1.3- Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.4 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
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7.2 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
em nome de seus socios maijoritarios, por for¢a do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé
dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

7.3 - Constatada a existéncia de sangao que inviabilize a participagédo ou contratagéo, o
Agente ou Comissédo de Contratagao reputara o licitante desclassificado, por falta de
condigao de participagéao.

7.4 - Sera também desclassificada a proposta vencedora que:
7.4.1- contiver vicios insanaveis;
7.4.2- ndo obedecer as especificagcoes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.4.3- apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo
definido para a contratagao;

7.4.4- ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.4.5- apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.5 - Apos a verificagdo das condi¢gdes dos itens antecedentes, os documentos de
habilitacdo serdo apreciados e, apds analise, sera declarado vencedor o licitante
classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigéncias do edital.

7.6 - O Agente ou Comissédo de Contratagdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja
demonstrada.

7.7 - No caso de obras e servigos de engenharia serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administragcao, conforme disposto no art. 59, § 4°, da Lei 14.133/2021.

7.8 - Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59, §
5°, da Lei 14.133/2021.

7.9 - A Administracdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, considerados o prego global, os quantitativos e os
precos unitarios relevantes.

7.10 - Na hipdtese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucgao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos
e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢des do valor global.

7.11 - A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes
a serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

totalidade da remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

7.12 - Em contratagao de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise
de exequibilidade e sobreprec¢o considerara o seguinte: a caracterizagdo do sobrepreco
se dara pela superacgao do valor estimado;

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1 - Os documentos previstos no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital,
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto
da licitagao, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei
n°® 14.133/2021.

8.1.1- A documentagao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdbmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2- Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderédo ser apresentados em
original, por copia ou em formato digital. O Licitante vencedor devera providenciar a
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO JURIDICA, REGULARIDADE FISCAL e
TRABALHISTA, QUALIFICACAO TECNICA e QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da solicitagdo do
Agente ou Comissao de Contratagao, a ser transmitida via Sistema E-Docs (https://e-
docs.es.gov.br/), cujas orientagbes para cadastro prévio e utilizagdo podem ser
acessadas pelo enderecgo https://processoeletronico.es.gov.br/edocs-manuais-e-videos,
podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios (01 arquivo para cada
documento).

8.3 - Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos
de habilitagcao, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas,
na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

8.4 - Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacao, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas
especificas.

8.5 - O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagcdo, declaragao de que
suas propostas econédmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.6 - A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.6.1- Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagcdo dos documentos originais n&o-digitais quando houver
duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

8.7 - E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo
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proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

8.7.1- A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao
no momento da habilitacao.

8.8 - Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo estipulado no item
11.2.

8.9 - Para fins de habilitagcéo, a verificacdo pelo érgédo promotor do certame nos sitios
oficiais de 6rgaos e entidades emissoras de certidées constitui meio legal de prova.

8.10 - Se a proposta nao for aceitavel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias de
habilitagdo, ou se recusar a assinar o contrato, o Agente ou Comissao de Contratagao
examinara a oferta subsequente e a respectiva documentacao de habilitacdo, na ordem
de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma que atenda as
exigéncias do edital.

8.11 - Nas hipoteses previstas no item anterior, o Agente ou Comissado de Contratagao
podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor prego, tendo
sempre como parametro a menor oferta apresentada no certame.

8.12 - Em se tratando de consorcio, os DOCUMENTOS DE HABILITACAO deveréo ser
apresentados em relagao a cada empresa consorciada.

8.13 - As proponentes estardo obrigadas a apresentar Declaragdo de Inexisténcia de
Fato Superveniente Impeditivo a Habilitacdo, conforme modelo do EDITAL.

9. DOS RECURSOS

9.1 - A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacado de licitantes, a anulagédo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no

art. 165 da Lei n°® 14.133/2021.

9.2 - O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagédo ou de
lavratura da ata.

9.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

9.3.1- a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

9.3.2- o prazo para a manifestagao da intengao de recorrer ndo sera inferior a 15 (quinze)
minutos.

9.3.3- 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

9.3.4- na hipdtese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°®
14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado
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na data de intimac&o da ata de julgamento.
9.4 - Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6 - Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

9.7 - O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

9.8 - O recurso e o pedido de reconsideracdo terao efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.10 - Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no
sistema de processo eletronico E-Docs, no Acesso Cidadao
(https://acessocidadao.es.qov.br/).

9.11 - Os arquivos eletrénicos com textos das razdes e contrarrazdes serao baixados do
Portal de Compras publicas e também serdo disponibilizados pelo Agente ou Comisséo
de Contratacao no seguinte endereco eletrénico:
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Index.

10. DA ADJUDICAGAO E DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

10.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o objeto.

10.2 - Apds a homologacgao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou
receber o instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

10.2.1- Considerando a adocéo do processo eletronico E-Docs, a assinatura sera
realizada mediante usuario e senha (assinatura eletrénica) no Acesso Cidadao
(https://acessocidadao.es.gov.br/) ou através de certificado digital, conforme
acordado entre as partes.

10.2.2- Nao poderao ser utilizadas formas diferentes de assinatura em um mesmo
documento.
10.2.3- No caso de assinatura eletrdonica, as partes deverdo providenciar uma

conta verificada no Acesso Cidadao, conforme instrugdes contidas no endereco:
https://compras.es.gov.br/conta-verificada.

10.3 - A Administragcdo podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual
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periodo, nos termos do art. 90, § 1°, da Lei 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante
vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
ente promotor do certame.

10.4 - Caso adotado o Sistema de Registro de Pregos, observar-se-a o procedimento de
convocacgao e assinatura previsto no topico especifico, bem assim o disposto nos itens
antecedentes quando da realizagao das contratagdes decorrentes da Ata de Registro de
Precos.

10.5 - Para a formalizag&o da contratagao, sera exigida a comprovagao das condigdes
de habilitagdo consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante
durante a vigéncia do contrato.

10.6 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragcao caracterizara
o descumprimento total da obrigagao assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e multa de 05% (cinco por cento) do valor da sua proposta, conforme
clausula 12.3.1.

10.7 - Sera facultado ao DER-ES, quando o convocado nao assinar o termo de contrato
ou ndo aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a
celebracdo do contrato nas condi¢cbes propostas pelo licitante vencedor, observado o
disposto no art. 90 da Lei Federal n° 14.133/2021.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS E DO CADASTRO DE RESERVA

11.1 - Ap6s a homologagao, o licitante mais bem classificado tera o prazo de até 05
(cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacgao, para assinar a Ata de
Registro de Pregos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo das sangdes legais.

11.2 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
mediante solicitacao do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado,
desde que a solicitagdo seja tempestiva e devidamente justificada e a justificativa
apresentada seja aceita pela Administragao.

11.3 - Serado formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quantas forem necessarias
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicacao
do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, pregos
registrados e demais condigoes.

11.4 - O prego registrado, com a indicagao dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

11.5 - Na hipétese de inviabilidade técnica de publicagao no PNCP, a publicacado de que
trata o caput devera ocorrer no Diario Oficial do Estado.

11.6 - A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas
condicbes estabelecidas, mas nao obrigara a Administracdo a contratar, facultada a
realizacao de licitagao especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente
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justificada.

11.7 - Na hipdtese de o convocado nao assinar a ata de registro de precos no prazo e
nas condi¢gdes estabelecidas, fica facultado a Administragcdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagao, para fazé-lo em igual
prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

11.8 - Apds a homologacgao da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o
registro:

11.8.1- dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do
adjudicatario, observada a classificagao na licitacao; e

11.8.2- dos licitantes que mantiverem sua proposta original

11.9 - Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

11.9.1- A apresentacgao de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o
resultado do certame em relagao ao licitante mais bem classificado.

11.9.2- Para fins da ordem de classificagao, os licitantes ou fornecedores que
aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario antecederao aqueles
que mantiverem sua proposta original.

11.10 - A habilitacdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva sera efetuada
quando houver necessidade de contratagao dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipoteses:

11.10.1- quando o licitante vencedor ndao assinar a ata de registro de pregos no
prazo e nas condi¢cdes estabelecidos no edital; ou

11.10.2- quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de
precos, nas hipoteses previstas nos art. 51 e art. 52 do Decreto n°® 5354-R/23.

11.11 - Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco
igual ao do adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas
condigcbes propostas pelo primeiro classificado, a Administragdo, observados o valor
estimado e a sua eventual atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

11.11.1- convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para
negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a obteng¢ao de prego melhor,
mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

11.11.2- adjudicar e firmar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a
negociagcdo de melhor condigao.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o
licitante ou adjudicatario que, com dolo ou culpa:
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12.1.1- deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacéo ou
Comissao de Contratacao durante o certame;

12.1.2- Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2-1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

12.1.2-2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
12.1.2-3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2-4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2-5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital;

12.1.3- nao entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem
justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.4- apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagao;

12.1.5- fraudar a licitacao

12.1.6- comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

12.1.6-1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6-2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6-3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7- praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
12.1.8- praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013;

12.2 - Reputar-se-a comportamento inidéneo, exemplificativamente, os tipificados nos
arts. 337-F a 337-M do Cdédigo Penal e no art. 5° da Lei 12.846/2013, a declaracéo falsa
quanto as condigdes de participagao e quanto ao enquadramento como ME/EPP.

12.3 - O licitante ou adjudicatario que cometer qualquer das infragées discriminadas
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade penal e civil, as seguintes sangoes:

12.3.1- multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os
lotes em que participou o licitante;

12.3.2- impedimento de licitar e contratar; e
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12.3.3- declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida sua reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.4 - As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderédo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade
de multa.

12.5 - A aplicagaéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se além da
disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato ou no Termo de
Referéncia quanto ao procedimento e outras condigoes.

12.6 - As sangbes por atos praticados durante a execugédo do contrato estao previstas
no Termo de Contrato ou no Termo de Referéncia.

13. DA SUBCONTRATAGCAO

13.1 Nao é permitida subcontratacado de parte do objeto.

14. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

14.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execug¢ao da obra é
facultada ao licitante e, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor publico designado
para essa finalidade.

14.2 - A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Geréncia de
Monitoramento de Obras de Edificagdes e devera ocorrer até o dia util anterior a abertura
da Proposta. O Licitante ndo podera alegar, posteriormente, desconhecimento de
qualquer fato.

14.2.1 O agendamento das visitas deve ser realizado através do telefone 3636-2082, das
9:00 as 17:00 horas, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis.

14.3 - Realizada ou ndo a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificagao
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condigdes em que devera
ser executada a obra, nos moldes da declaracdo constante do ANEXO Ill do EDITAL —
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

15. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1- Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da legislacao, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data
da abertura do certame.

15.2 - Aresposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.
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15.3 - A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrdbnica no endereco www.compras.es.gov.br, no menu “Licitagcdes”, na opgao
“Pesquisar Editais” ou protocolizada no 6rgao realizador do certame, de 8 as 17:30 horas,
ou enviadas para o e-mail pregao2@der.es.gov.br. Somente serdo aceitas impugnacgdes
protocolizadas se assinadas pelo(s) impugnante(s).

15.4 - As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos
previstos no certame.

15.4.1- A concesséo de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e
devera ser motivada pelo Agente de Contratagdo ou Comissao de Contratagao,
nos autos do processo de licitagao.

15.5 - Caso o Agente de Contratacdo ou Comissao de Contratacdo decida pela
improcedéncia da impugnagao ao ato convocatorio, devera encaminhar o processo para
a Autoridade Competente — Ordenadora da Despesa — a quem competira, nesse caso,
ratificar ou alterar a decisdo do Agente de Contratagdo ou Comissédo de Contratagao.

15.6 - Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do
certame.

15.7 - Qualquer modificagdo no edital sera divulgada pelo mesmo instrumento de
publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagao
das propostas.

15.8 - A resposta do Agente ou Comissao de Contratacdo sera divulgada mediante
publicagdo no site do DER-ES (www.der.es.gov.br) até o dia anterior ao da abertura da
sessdo publica deste certame, ficando as empresas interessadas em participar da
licitagdo obrigadas a acessar o enderec¢o para a obtengéo das informacdes prestadas.

16. DAS DISPOSIGOES FINAIS

16.1 - Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

16.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
que nao haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagdo ou Comisséo de
Contratacao.

16.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessio publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

16.4 - A homologacgao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagéo.

16.5 - As normas disciplinadoras da licitacao serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse
da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

16.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagao de suas


http://www.compras.es.gov.br/

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

propostas e a Administragao ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

16.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragao.

16.8 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
0s principios da isonomia e do interesse publico.

16.9 - E facultado ao Agente ou Comiss&o de Contratagdo, em qualquer fase da licitagéo,
desde que ndo seja alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento
destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagao de
habilitacdo ou complementar a instru¢gao do processo.

16.10 - Na hipotese de nao conclusao do processo licitatorio dentro do prazo de validade
da proposta, podera o Licitante revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de
ser declarada desistente do feito licitatorio.

16.11 - Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.12 - O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico www.compras.es.gov.br, no menu
“Licitagbes”, na opcéo “Pesquisar Editais”. Poderao também adquirir o edital e demais
documentos que o integram no Portal de Servigos do Departamento de Edificagdes e de
Rodovias do ESTADO DO Espirito Santo — DER-ES, no enderego eletronico
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Index.

16.13 - A licitante devera apresentar, antes da assinatura do contrato, Termo de
Compromisso de Execugao dos Servigos e de Cessao de Direitos Autorais de cada um
dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Minima, conforme modelo.

16.14 - Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitacao, fica eleito o foro da Secao Judiciaria de Vitéria/ES,
com exclusao de qualquer outro.

16.15 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo | — Termo de Referéncia e seus anexos

Anexo Il — Condi¢des de Habilitagao

Anexo Ill — Modelos do Edital

Anexo Il — Minuta de Contrato

Anexo IV — Minuta de Ata de Registro de Precgos


http://www.compras.es.gov.br/
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Vitoria/ES, 14 de agosto de 2024

Jean Carla de Freitgs Balinhas N
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO
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ANEXO |- TERMO DE REFERENCIA

O TERMO DE REFERENCIA é parte integrante deste Edital, conforme processo n° 2024-
VP3MZ, assim como encontra-se disponivel no portal de servicos do DER-ES, no campo
licitages, atraves do enderego eletrénico:
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Index

SEGUEM ANEXOS AO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DESCRITO NO TERMO
DE REFERENCIA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

Anexo |-A - Termo de Referéncia
Anexo |-B — Planilhas Orgamentarias / Orgamento Referencial

Anexo |-C — Planilha de Servigos e Quantidades

OBSERVAGAO: TODOS OS ANEXOS ESTAO DISPONIVEIS NO SITE DO DAERIES,
ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO:
https://portalservicos.der.es.qov.br/Licitacao/Licitacoes/9/1



https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Index
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Licitacoes/9/1

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

ANEXO Il- CONDICOES DE HABILITAGAO

1 - Para fins de habilitacédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
1.1 - Habilitagao juridica

1.1.1 - Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.1.2 - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

1.1.3 - Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

1.1.4 - Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal
ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugcéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

1.1.5 - Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

1.1.6 - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigao
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagado no
Registro onde tem sede a matriz

1.1.7 - Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

1.1.8 - Ato de autorizacado para o exercicio da atividade de (preencher

- especificar a atividade contratada sujeita a autorizagdo), expedido por

(preencher - especificar o 6rgao competente) nos termos do art. __ da
(preencher Lei/Decreto)n® ___ /  (preencher).

1.1.9 - Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

1.2 - Habilitagao fiscal, social e trabalhista


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
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1.2.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

1.2.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

1.2.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

1.2.4 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

1.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da
licitante.

1.2.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a
empresa e a do Estado do Espirito Santo, quando a sede nao for deste Estado).

1.2.7 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentagcdo dos
documentos relativos a sua matriz.

1.2.8 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou
Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigao
mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

1.2.9 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

1.2.10 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparadas, ndao se exige comprovacao de regularidade fiscal para fins de
habilitacdo, mas somente para formalizacdo da contratacdo, observadas as
seguintes regras:

1.2.10.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os documentos
exigidos para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que apresentem
alguma restrig¢ao.

1.2.10.2 - Havendo alguma restricdo na comprovagdao da regularidade fiscal ou
trabalhista, € assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a
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regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

1.2.10.3 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administragcao
Publica, ser prorrogado por igual periodo.

1.2.10.4 - Em caso de atraso por parte do 6rgdo competente para emisséo de certiddes
comprobatérias de regularidade fiscal, ou trabalhista, a licitante podera apresentar a
Administragdo outro documento que comprove a extingdo ou suspensao do crédito
tributario, respectivamente, nos termos dos arts. 156 e 151 do Codigo Tributario
Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidao.

1.2.10.5 - Na hipétese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10 (dez) dias,
contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o paragrafo anterior, para
apresentar a certiddo comprobatéria de regularidade fiscal ou trabalhista.

1.2.10.6 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administragcao
Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma unica vez, se demonstrado pela licitante
a impossibilidade de o 6rgao competente emitir a certidao.

1.2.10.7 - A formalizagdo da contratagdo fica condicionada a regularizacdo da
documentagdo comprobatodria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos
anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagao
das sangbes legais, sendo facultado a Administragdo convocar as licitantes
remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificagdo, ou revogar a
licitagao.

1.3 - Qualificagdo Econémico-Financeira

1.3.1 - Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao
na licitagdo, ou de sociedade simples;

1.3.2 - Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n® 14.133/2021, art. 69, caput, e inciso Il) ou certiddo emitida pela instancia judicial
competente, que certifique que a interessada esta apta econémica e financeiramente a
participar do procedimento licitatorio, conforme Acérdao de Relacdo TCU 8271/2011-
Segunda Camara;

1.3.3 - Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

1.3.4 - indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

. _ ATIVO CIRCULANTE (AC) + REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)
"~ PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO TOTAL (AT)
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ISG =


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
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ATIVO CIRCULANTE (AC)

ILC = BASSIVO CIRCULANTE (PC)

1.3.5 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

1.3.6 - Os documentos referidos acima limitar-se-ado ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

1.3.7 - Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissé&o da Escrituragado Contabil Digital - ECD
ao Sped.

1.3.8 - Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango
Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da
licitacdo, quando a data de apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir
de 01 de maio (art. 1.078, I, do Codigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao
SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas
contabeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

1.3.9 - Junto com a comprovacao dos indices referidos acima, os licitantes deveréo
comprovar PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO para fins de habilitagdo, na forma do § 4°
do artigo 69 da Lei n® 14.133/2021.

1.3.10 - A comprovagéao de patriménio liquido sera equivalente a 10% (dez por cento) do
valor estimado para contratagao.

1.3.11 - Os valores constantes do Balango serdo convertidos para a data base do
orcamento estimado pelo Indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundagao Getulio Vargas,
para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.

1.3.12 - Em se tratando de consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por
cento) dos valores de patrimdnio liquido exigidos para o licitante individual, admitindo-
se, porém, o somatoério dos valores de cada consorciado, na propor¢ao de sua respectiva
participagédo na constituicdo do consércio, calculado pela seguinte formula:

PLCCons = PLC x PartC
Onde:

PLCCons = Patriménio liquido do consorciado, considerado na soma do patriménio
liquido do consorcio;

PLC = Patrimbnio liquido do consorciado;

PartC = Participacdo do consorciado no consorcio.
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1.3.13 - O acréscimo previsto no item anterior ndo sera aplicavel aos consorcios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

1.3.14 - No caso de consorcio, devera haver a demonstragao, por cada consorciado, do
atendimento aos indices contabeis definidos neste Edital.

1.3.15 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura (Lei n°® 14.133/2021, art. 65, §1°).

1.3.16 - Sera exigida a relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem
diminuicao da capacidade operativa ou absorgao de disponibilidade financeira, calculada
esta em fungao do patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacéo.

1.3.17 - A empresa devera apresentar relacdo detalhada dos servigos contratadas em
execugao e/ou paralisadas e a executar, explicitando as parcelas ja executadas e o saldo
contratual pendente, e dos servigos a serem contratadas em decorréncia de licitagdes ja
julgadas, referentes a obras e servigos de engenharia ou de outra natureza, com a
iniciativa privada e Administracao Publica. A Declaragado de contratos firmados devera
ser analisada em relacdo a receita bruta discriminada na Demonstracdo de Resultado
do Exercicio - DRE, e no caso de apresentar grande divergéncia, podera a Comissao
diligenciar ao licitante para apresentar as devidas justificativas para tal diferenga. Seréo
consideradas parcelas contratuais ja executadas as faturadas com aprovagao da
fiscalizagao do respectivo contrato.

1.3.18 - Os valores constantes dos contratos firmados serdo convertidos para o més
base do Patriménio Liquido pelo Indice Geral de Pregos (IGP-DI) da Fundagéao Getulio
Vargas, para fins de calculo.

1.3.19 - Para efeito de avaliacdo da capacidade financeira do licitante, sera exigida a
declaracdo, com base em relagdo de compromissos assumidos, de que o Patrimdnio
Liquido do licitante € igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos
firmados (considerando-se o saldo a executar pendente, excluindo-se as parcelas ja
executadas) pela licitante com entidades publicas e/ou privadas, vigentes na data da
sessao publica de abertura desta licitagcao.

1.3.20 - O atendimento dos indices econdmicos e do patriménio liquido exigidos neste
item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da
area contabil, apresentada pelo licitante. As memdérias de calculo de cada exigéncia
devem ser anexadas pelo licitante a documentacao relativa a qualificagdo econémico-
financeira, conforme modelo em anexo.

1.4 - Qualificagao Técnica
1.4.1 - CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

1.4.1.1 - Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia — CREA da regido da sede da empresa (art. 67, V, da Lei Federal n°
14.133/2021).

1.4.1.2 - Comprovacgao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servigo/obra
de caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas
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de maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos definidos.

1.4.1.3 - A comprovagao sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um)
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do Conselho
competente.

1.4.1.4 - Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do
contratante, que possuam habilitagdo no correspondente conselho profissional.

1.4.1.5-No caso de comprovacido da capacidade técnico-operacional por meio de
Certidao de Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o
profissional que a detém estava a época da execugao da obra/servigo vinculado ao
licitante.

1.4.1.5.1 - - Deverdo constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica e/ou CAT os
seguintes dados: nome do CONTRATANTE e do contratado, data de inicio e término dos
servicos; local de execucéo; caracteristicas dos servigos e os quantitativos executados,
com a expressa identificacdo dos definidos neste Edital; e informagdo sobre o bom
desempenho dos servigos.

1.4.1.6 - Poderao ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em
andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusao da parcela a ser
comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.

1.4.1.7 - As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-
operacional da licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevancia e valor
significativo, sao:

Item | Descricdo dos Servicos Quantidade Minima

1 Responsabilidade técnica pela execucao de 3.900,00m
sondagem do tipo SPT.

2 Responsabilidade técnica pela execucao de 129,00m
sondagem do tipo Rotativa.

1.4.1.8 - Sera admitido o somatorio de atestados, seja para comprovagao da experiéncia
anterior do licitante na execugao de todos os servigos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles, caso em que o
licitante apresentara tabela contendo: a descrigdo sucinta da experiéncia anterior em
comprovacao, explicitacdo do somatoério de quantidades e a indicacdo dos atestados
correspondentes.

1.4.2 - CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

1.4.2.1 - Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia — CREA e
que seja detentor de no minimo 1 (um) Atestado de responsabilidade técnica ou Certidao
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de Acervo Técnico por execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes aos
indicados no ANEXO | deste Edital.

1.4.2.2 - Deveréao constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica ou CAT os seguintes
dados: nome do CONTRATANTE e do contratado, data de inicio e término dos servicos;
local de execucao; caracteristicas dos servicos e os quantitativos executados, com a
expressa identificagdo dos definidos neste Edital; e informagdo sobre o bom
desempenho dos servigos.

1.4.2.3 - Havendo exigéncia legal, os atestados devem ser firmados por profissionais,
representantes da licitante, que possuam habilitacdo no correspondente Conselho
profissional.

1.4.2.4 - As caracteristicas semelhantes para comprovagdo da capacidade técnico-
profissional da licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevancia e valor
significativo, sao:

Item Descricdo dos Servigos
1 Responsabilidade técnica pela execugdo de sondagem do tipo SPT.
2 Responsabilidade técnica pela execucdo de sondagem do tipo Rotativa.

1.4.2.5 - Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovagdao da
capacidade técnico-profissional deverao pertencer ao quadro permanente do Licitante.
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

Sacio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;

Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
copia da ata de eleicado devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anénima;

Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS
ou Contrato de Trabalho em vigor;

Responsavel Técnico: cépia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico, ou a apresentagcéo de um dos seguintes documentos:

a) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do
Trabalho; ou

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou
c) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

d) Contrato de prestagao de servigo futuro, sem vinculo empregaticio.

Profissional contratado: Contrato de prestacdo de servico ou Declaracdo de
prestacdo de servigo futuro. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a
obrigacao futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera
especificar sua vinculagédo a execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagéo.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

1.4.2.6 - O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacéao da capacidade
técnico-profissional devera acompanhar a execugao dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituigcéo,
a qualificagcao técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias
deste Edital.

1.4.2.7 - Sera admitido o somatério de atestados para comprovacdo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel
Técnico, na execucao de todos os servicos discriminados.

1.4.2.8 - No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serao inabilitadas.

1.4.3 - APRESENTAR AS DECLARACOES E OBSERVAR OS MODELOS E
ORIENTACOES NOS ANEXOS DESTE EDITAL, PARA COMPROVACAO DOS
REQUISITOS DE HABILITACAO:

1.4.3.1 - Os quadros 01 e 02 para comprovagao da capacidade técnica operacional e
profissional.

1.4.3.2 - Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pelo Licitante, para fins de comprovacgao de capacidade técnica, declarem que
participarao, a servigo do Licitante, dos servicos ou servigos. Este termo devera ser
firmado pelo representante do Licitante e pelo profissional, conforme modelo em anexo.

1.4.3.3 - Declaragao formal emitida pelo Licitante de que os equipamentos necessarios
para execugao do Servigo de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em
perfeitas condicdes de uso por ocasido de sua utilizacdo, conforme modelo deste edital,
em atencgao ao disposto no Termo de Referéncia.

1.4.3.4 - Declaragao de pleno conhecimento do local e condicbes em que 0 servigo sera
executado, conforme modelo do EDITAL — Declaragdo de conhecimento dos locais e
condigoes;

1.4.3.5 - Declaracao de Responsabilidade Ambiental;

1.4.3.6 - Declaragdo que conhece o teor dos Documentos, Normas e Instrugbes de
Servigos do DER-ES (Anexos ao Termo de Referéncia):

Seguem as normas da Autarquia que regem a execucao do futuro contrato:

a) NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS
CONTRATADAS, devidamente aprovada pelo Conselho Rodoviario Estadual,
através da Resolucdo C.R.E n°® 129/2018;

b) NORMA PARA FISCALIZACAO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS.

c) NORMA PARA CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS.
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ANEXO Ill - MODELOS DO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condigdes em que devera
ser executada os servigos de , conforme estipulado no edital
Ne  / , reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade
de qualquer alegagdo futura de necessidade de adequagdo de objeto e/ou
recomposigao (reequilibrio, revisdo ou repactuagdo) de pregos quanto ao aqui
declarado.

Declaro ainda conhecer o teor dos Documentos, Normas e Instru¢des de Servigos do
DER-ES, que regem a execugao do futuro contrato

Nome do Municipio /UF, de de 2024.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

Ao

Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

Ref. CONCORRENCIA ELETRONICA N° xxx/20xx

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugao dos servigos de ........................

Nosso preco para execugao dos servicos € de RS ........ , 0 qual alcangcamos apos a
aplicagao do desconto de XX,XX% ( ), conforme descrito em
nosso orgamento, para execugdo em ....... (.......... ) dias consecutivos, conforme

descrito em nosso orgamento.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no
custo de execugao dos servigos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizagao e
desmobilizacido de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relagdo ao DER-ES.

Na execucédo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagbes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendacdes e instrucdes do Orgao de Fiscalizagdo do DER-
ES, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos
trabalhos, de conformidade com as diretrizes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de ____
( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitac&o.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real ou
Lucro Presumido).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando para esse
fimo Sr. ............ , Carteira de Identidade n°. ............ expedida em ..../..../......, Orgdo
Expedidor ............... ,e CPFn°........... , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos
a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no
Edital da licitagdo e seus anexos.

XXXXXXXXX/XX, XXX de xxxxx de 2024

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA LICITANTE - CNPJ
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MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DO CONTRATO

Ao
Departamento de Edificaces e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

Cartade Fianga -R$ ......cccccevvcerennnnn,

Pela presente, o] Banco . , com sede a
RUA e ———— , da Cidade
de e , do Estado .....coooevviiiiiiiin , por seus representantes
infra-assinados, se declara fiador e principal pagador da
EMPresa.. ... , sediada a
RUA. ..o e da
Cidade.......ccoevevvevennnn. do Estado ..o , até o limite de
RS e (cevmmmmme e e ), para efeito de garantia para a
execucgao do Contrato de Empreitada n° |, objeto do Edital de n°

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de 24
(vinte e quatro) horas, as requisigdes de qualquer pagamento coberto pela caugao,
desde que exigidas pelo DER-ES, sem qualquer reclamacgéo, retengcdo ou, ainda,
embargo ou interposi¢cao de recurso administrativo ou judicial com respeito ao DER-
ES.

Obriga-se ainda este Banco ao pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipotese
de ser esse Estado compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
qualquer obrigacao assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que so sera retratavel a fianga, na hipotese de a afiangada
depositar ou pagar o valor da caugao garantida na presente Carta de Fianca Bancaria
ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianca esta devidamente contabilizada no Livro n° ....... ou
outro registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa, satisfazendo,
além disso, as determinagdes do Banco Central do Brasil ou das autoridades
monetarias no pais de origem.

Os signatarios desta estdo regularmente autorizados a prestar fiangas desta natureza,

por for¢a do disposto no Artigo ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial
em ... do ano ... , tendo sido eleitos (ou designados) pela
Assembleia ..................... , realizadaem ...........

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apos a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos pelo DER-ES.
XXXXXXXXX/XX, ........ de o, de 202......
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CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

Ao
Departamento de Edificages e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° xx/20xx
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a
apreciacdo de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessarios para a
licitagao referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos nao possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendizes, a partir de
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
(Emenda Constitucional n°® 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando para esse

fim o Sr. , Carteira de ldentidade n°. expedida em
] , Orgao Expedidor , e CPF n° , Fone ()
, E-mail: como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

, de de

FIRMA LICITANTE - CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

OBRA: N°. DO EDITAL: EMPRESA:

DATA BASE DA LICITACAO: LOTE:

EXTENSAO: PRAZO:
AC = ATIVO (Apresentar todas formulas e contas detalhadas neste quadro)
CIRCULANTE

RLP = REALIZAVEL
ALONGO PRAZO
PC = PASSIVO
CIRCULANTE

PNC = PASSIVO
NAO CIRCULANTE
AT =ATIVO TOTAL
AC =

RLP =

PC =

PNC =

AT =
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

LOCAL E DATA

Ao
Departamento de Edificaces e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexisténcia de fato impeditivo
a nossa habilitacdo para o edital em referéncia.

Atenciosamente,

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA

Ao
Departamento de Edificaces e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

Eu, (nome do profissional) .............. , portador da carteira do CREAN.° ............. , declaro
estar ciente e de acordo com a minha indicagéo pela empresa (razdo social) para integrar
a equipe técnica que se responsabilizara pela execugao dos trabalhos objeto da licitagao
em referéncia.

1) Nome e assinatura do profissional responsavel técnico do licitante

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura)
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DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS e SEGURANCA DO
TRABALHO

Ao

Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
Diretor-presidente do DER-ES

COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

A empresa.......cccccvvvvveennnnnnnn. , inscrita no CNPJ sob o n.% ...ccooviniiiinnennnn. , com sede
1= , por seu representante legal abaixo identificado, DECLARA
para os fins de direito e sob as penas da lei, que os equipamentos necessarios para a
execugao dos servigos e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA objeto dessa licitagao
estarao disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da sua contratagao, de tal
modo a ndo comprometer o bom andamento dos servigos a serem executados.

Declaro ainda que no inicio da execucido do contrato teremos no quadro permanente
profissionais de Seguranga do Trabalho, nos termos da NR-04 do SESMT.

Nome do Municipio/UF, de de

Identificagdo e Assinatura do Responsavel do Licitante

38



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

MINUTA DE DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

Ao
Departamento de Edificacées e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

Prezados Senhores:

(nome da empresa), CNPJ N° , com sede a
RUA e , da Cidade
de ., ,do Estado ......cccoooeiiiiiiiii, , para a habilitagédo a (tipo da

licitagdo) n°® xxxxxxx/202X, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem declarar a
modalidade da garantia a ser escolhida sera: (01 — Caugao em dinheiro, 02 — Caugao
Titulo da Divida Publica, 03 — Fianga Bancaria ou 04 — Seguro Garantia).

LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE
CESSAOQO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os servigos
objeto desta licitagdo a servigo da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita
no CNPJ/MF sobon®........cccccuvvnnneee.

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao artigo 93 da Lei n°® 14.133/2021, cedemos
ao DER-ES, por este Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos
autorais de natureza patrimonial referentes aos servigos que viermos a realizar no ambito
do contrato decorrente desta licitagéo, incluindo os direitos de divulgagdo em qualquer
tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgacéo, conste o crédito
aos profissionais responsaveis pela elaboracdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do DER-ES
em relagao aos citados servigos:

1 — O DER-ES podera proceder quaisquer alteragcdes que considerar necessarias, a seu
exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional,
independentemente de autorizag&o especifica, na forma prevista no artigo 29 da Lei n°
9.610/1998 c/c o artigo 18 da Lei n® 5.194/1966 e o artigo 16 da Lei n® 12.378/2010.

2 — O DER-ES podera indicar ou anunciar o(s) nome(s) do(s) autor(es) dos planos ou
projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgagdo do empreendimento ou
dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo néo indica-los ou anuncia-
los se houver limitagcdo de espaco ou tempo na midia de divulgagao, inclusive nas
hipéteses de alteragdo dos planos ou projetos e de elaboragdo de planos ou projetos
derivados — estes, conforme conceito da Lei n® 9.610/1998, artigo 5°, inciso VI, alinea
3 — O DER-ES podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou
localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptac¢des
técnicas que considerar necessarias, sendo que o DER-ES n&o nos remunerara por essa
reutilizagao.

Declaramos, ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor
os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do DER-ES:
e O teor da cessao de direitos autorais e autorizagcdes desta clausula e, com
destaque, a inscricao “PROPRIEDADE DO DER-ES”; e
e Se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos
estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos
definirem a concepg¢ao dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA, sejam
tais autores empregados do DER-ES ou nao.

Finalmente, comprometemo-nos a n&o fazer o aproveitamento substancial dos nossos
projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a
originalidade dos servigos.

: de de

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]
[IDENTIDADE] — [CPF / MF]
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DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A empresa contratada se obriga a cumprir, para fins de responsabilidade ambiental:

(i) A legislagao ambiental brasileira e do Estado do Espirito Santo, aplicaveis as obras
rodoviarias, bem como as Diretrizes e Normas do DER-ES e do DNIT, quando aplicaveis;
(i) As legislagdes que dispde sobre as sangdes penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em especial: "o preposto, dentre outros,
de pessoa juridica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a
sua pratica, quando podia agir para evita-la, sobre esse incidira as penas cabiveis";

(iii) Contratacédo de pessoal qualificado para o atendimento as questées ambientais de
sua responsabilidade, bem como para elaboragcdo dos relatérios e documentacdes
relativas aos licenciamentos ambientais que lhe couberem, sem custos adicionais para
o Contratante;

(iv) Obtencéo e efetivo atendimento as Licengas e Autorizagdes Ambientais de sua
responsabilidade nos servigos, assumindo as condicdes de validade sem custos
adicionais para o Contratante;

(v) Obtencéo do registro de exploragao de jazidas, pedreiras, usinas de solos, de asfalto
e de britagem e suas licengcas ambientais, e demais requisitos necessarios a
regularizagcdo dos servigos e agdes previstas contratualmente, junto aos 6rgaos nos
niveis Federal, Estadual e Municipal (DNPM, IEMA, IPHAN, FUNAI, DPU, e outros
orgaos ambientais), quando necessarios;

(vi) Execucdo dos servicos e dos servigos provisorios € permanentes de protecao
ambiental, constantes ou ndo do projeto, acompanhadas pela Fiscalizagao;

(vii) Execugdo e custos inerentes ao licenciamento, a conservagao, manutengao e
monitoramento ambiental das instalagdes, canteiros de obras, britagem, usinas e
caminhos de servigo;

(viii) Sem repasse para o DER-ES, toda a responsabilidade por danos e 6nus, inclusive
0s pagamentos de multas que venham a ser associados aos servigos contratados,
motivados pelo n&do cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos;

(ix) Compromisso de permitir a fiscalizagdo ambiental, conforme previsto no Paragrafo
30 do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

(x) Compromisso de manutengao de arquivo préprio para reunir toda a documentacgao
referente as questdes ambientais de sua responsabilidade, de forma a garantir subsidios
a eventuais demandas e material informativo para apresentacédo aos 6rgaos ambientais
e ao DER-ES, se necessario;

(xi) Solicitar as autorizagdes de supressao florestal junto ao Instituto de Defesa
Agropecuaria e Florestal do Estado do Espirito Santo -IDAF para as supressdes
necessarias as intervengdes a serem realizadas, bem como pelas condi¢des nelas
estabelecidas;

(xii) Pagamentos das medi¢cdes somente serdo realizados se ndo houver Comunicado
de Nao Conformidade Ambiental -CNCA para a obra/servigo, conforme estabelecido na
Norma DER-ES CR 006/2009 NR (Fiscalizagdo Ambiental de Obras e Servigos de
Engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais);

(xiii) Fiscalizagdo dos aspectos ambientais dos servigos sera realizada pela Geréncia de
Meio Ambiente do DER-ES, conforme estabelecido nas Normas DER-ES CR 006/2009
(Fiscalizagdo Ambiental de Obras e Servigos de Engenharia e Atendimento de
Condicionantes Ambientais) e CR 007/2010 (Controle Ambiental de Obras e Servigos),
anexos deste edital.
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(xiv) As licencas ou autorizagcbes ambientais, bem como condicionantes impostas as
mesmas, de responsabilidade da Empresa, também serdo objeto da Fiscalizagao
Ambiental a ser realizada pela Contratante.

Nome do Municipio /UF, de de

Assinatura do Responsavel da Empresa
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NORMA PARA AVALIAGCAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS
CONTRATADAS

Resumo

Esta Norma estabelece os critérios e indicadores para avaliagcdo de desempenho das empresas na
execucgao dos contratos firmados com o do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espirito
Santo — DER-ES.

Aplicagao: Esta norma aplica-se a execugao de todos os contratos de obras, de manutengdes rodoviarias,
de projeto, de consultoria, de supervisdo, de gerenciamento, de servigos de especializados de engenharia
e prestacao de servigos da administragéo firmados com DER-ES.

Autores: Neomar A. Pezzin Junior — PJ, Juliana Emanuele Prado Martins Costa — DIRAD, Vitor Santos
Martins — GATEC, Elza Batisti Nery — GELIC, Gustavo Perin de Medeiros Teixeira — DIREN, Rodrigo José
Costa Nébrega — GEPRO, Octacilio Chamon — GOQUA, Jeferson Garcia Lima — GSUST, Luiz Augusto
Aderne Vieira — UGEM, Fernanda Leal Reis - GEPLA, Americo Luiz Pereira Silva — SR-1, Roger Castilho
Soares — SR-2, Eduardo Valadares Gottardi — SR-3. Contou com a colaboragdo da Engenheira de
Planejamento Ménica Nogueira de Moraes.

Aprovacgdo: Conselho Rodovidrio em 23/04/2018. RESOLUGAO C.R.E. N.° 129/2018 (DIOES
25/04/2018)

Atualizagao: A responsabilidade pela atualizagédo e aplicagdo desta Norma Regulamentar (NR) sdo das
respectivas diretorias e geréncias: Diretoria de Administragdo — DIRAD, Diretoria de Engenharia — DIREN,
Diretoria de Operacdes — DIROP, Geréncia de Administracdo e Tecnologia - GATEC, Geréncia de
Licitagdes e Contratos — GELIC, Geréncia de Obras e Qualidade — GOQUA, Geréncia de Projetos e
Orcamentos — GEPRO, Geréncia de Manutengdo Rodoviaria — GEMAN e Geréncia de Operagao
Rodoviaria — GEOPE. As solicitagdes de esclarecimentos e/ou de alteragbes da norma devem ser dirigidas
a GELIC, que fara o gerenciamento das informagdes das avaliagées de desempenho.

Palavras-chave: Avaliacdo de desempenho, quesito, item, atividade, indice Mensal de Conformidade
(IMC), Formulario de Avaliagdo de Desempenho (FAD), qualidade, prazo, conceito suficiente, conceito
insuficiente, aviso de inconformidade, notificagao de insuficiéncia, penalidades, recurso.

TiTULO I - DISPOSIGOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1. Estabelecer os critérios e indicadores para avaliagao de desempenho das empresas na execugao
de contratos firmados com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo, no
cumprimento das exigéncias seguintes:

. Obediéncia ao projeto e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES;

1. Obediéncia ao termo de referéncia e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES.

1. Fidelidade ao objeto ou plano executivo estabelecido pelo DER-ES.

V. Atendimento as especificagbes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT, do projeto e do
contrato;

V. Qualidade de acordo com as especificagcdes pertinentes, dentro da melhor técnica executiva, sobre
0s materiais, processos e equipamentos;

VI. Atendimento a legislagédo e exigéncias ambientais;

VII. Atendimento a legislagéo trabalhista (previdenciaria, tributaria e fiscal), de higiene, de saude, de
seguranca do trabalho, e de sinalizagao;

VIII. Cumprimento dos prazos e valores contratados e da correlagao cronograma fisico e o cronograma
financeiro.

CAPITULO Il - FUNDAMENTACAO LEGAL
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2. Fundamentam esta norma a legislagcao e demais instrumentos normativos adiante:

l. Lei Complementar estadual n® 381 de 28 de fevereiro de 2007 — Transforma o DERTES em DER-
ES, cria 0 IOPES e estabelece objetivos e as competéncias do DER-ES;

1. Lei Federal 14.133/2021, e suas alteracdes;

1. Cadigo de Transito Brasileiro instituido pela Lei 9503 de 23 de setembro de 1997, suas alteragdes
e Resolugbes do Conselho Nacional de Transito aplicaveis;

V. CR 006/2009 Fiscalizagao Ambiental — Estabelece orientagées sobre os cuidados e procedimentos
ambientais a serem observador na execugao dos servigos de Supervisdo Ambiental de obras servigos de
engenharia sob gestdo do DER-ES;

V. CR 007/2009 Norma de Controle Ambiental — Estabelece orientagdes, cuidados e procedimentos
ambientais a serem observador na execugéo de obras e servigos de engenharia sob gestdo do DER-ES;
VI. Portaria SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010, de 24 de agosto de 2010 — Dispde sobre normas
e procedimentos relativos a gestdo de Contratos Administrativos no ambito da Administragcdo Publica
Estadual;

VII. Instrucéo de Servigo N° 003-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina que as unidades
gestoras do DER-ES providenciem as documentagdes das medi¢cdes e faturas mensais de forma
padronizada, regulamentando a disponibilizagdo de copias de documentos em midia digital (CD-R);

VIII. Instrugcdo de Servico N° 004-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina a
obrigatoriedade de apresentacdo do Plano de Controle e Gestdo da Qualidade e do Plano de Trabalho;
IX. Instrugdo de Servigo N° 005-N, de 17 de julho de 2015 — Institui rotinas e procedimentos relativos
a retencgao e recolhimento do ISSQN para recebimento das medigdes;

X. Instrugdo de Servico N° 006-N, de 31 de julho de 2015 - Estabelece procedimentos para a
realizagdo dos servigos de medigdo de obras e servicos no ambito do DER-ES e as responsabilidades
decorrentes dos processos de medi¢ao e do suporte documental.

XI. Instrugcéo de Servigo N° 009-N, de 23 de agosto de 2016 — Institui o rito do Processo Administrativo
de Apuracao de Responsabilidade — PAAR das infragbes praticadas pelas contratadas do DER-ES;
XIl. Alteracdes e demais instrucdes de servico do DER-ES publicadas aplicaveis a esta norma.

CAPITULO Il - DEFINICOES

I DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo (DER-ES),
entidade contratante.

1. CONTRATADA - Empresa contratada pelo DER-ES para a execugéo do contrato.

M. GESTOR DE CONTRATO: O agente publico do quadro do DER- ES designado pelo Diretor Geral
(DG), para acompanhar a execugao do contrato e promover as medidas necessarias a fiel execugao das
condig¢des previstas no ato convocatério e no instrumento contratual.

V. GESTAO DO CONTRATO - Conjunto de atos e procedimentos voltados ao gerenciamento,
acompanhamento e fiscalizagdo dos contratos, com vista ao seu integral cumprimento e atendimento das
necessidades do DER-ES.

V. FISCAL — O agente publico do quadro do DER-ES designado pelo Diretor Geral (DG), para
acompanhar a execugao do contrato e promover as medidas necessarias a fiel execugao das condigdes
previstas no ato convocatério € no instrumento contratual.

VI. FISCALIZACAO - Atividade do agente publico do quadro do DER-ES, designado pelo Diretor Geral
para acompanhar e fiscalizar os trabalhos da contratada durante a execugéao do contrato.
VII. COMISSAO DE FISCALIZACAQO — equipe do quadro do DER-ES, designada pelo Diretor Geral

(DG) como responsavel pela gestdo do contrato. Todos os membros da comissdo atuam em conjunto
desempenhando o papel do gestor e do fiscal do contrato.

VIII. OBRA OU MANUTENCAO - E o conjunto de atividades executadas por uma contratada segundo
as determinagdes do projeto e/ou normas e/ou especificagdes adequadas para cumprimento do objeto
contratual.

IX. PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE
ENGENHARIA - E o conjunto de atividades executadas por uma contratada segundo as determinagdes de
um plano e/ou normas e/ou especificacdes adequadas para execucdo de estudos, projetos basicos,
projetos executivos, gerenciamento, supervisdo de obras rodovidrias e demais servigos técnicos
especializados de engenharia.

X. CONTRATO DA ADMINISTRACAO OU DE TIC - E o conjunto de atividades executadas por uma
Contratada segundo as determinagdes do termo de referéncia e especificagbes adequadas para
cumprimento do objeto contratual.
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XI. FAD - Formulario de Avaliagdo de Desempenho € o documento onde, mensalmente, s&o
registradas as avaliagdes e o Indice Mensal de Conformidade (IMC) da contratada — Anexo .
XII. IMC — INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE que avalia o desempenho da contratada na

execugao do contrato com o DER-ES.

Xlll.  AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) - Documento emitido pelo gestor do contrato ou comisséo de
fiscalizagdo para a contratada com inconformidades, podendo ser emitido mais de um aviso no periodo da
medicao (desde que as atividades indicadas sejam diferentes) — Anexo IV.

XIV. NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) — Documento emitido pelo gestor do contrato ou
comissao de fiscalizagdo para a contratada com inconformidades constatadas no periodo de avaliagao e
com IMC em CONCEITO INSUFICIENTE ou que nao atender as recomendacgdes constantes em AVISOS
DE INCONFORMIDADE — Anexo V.

TITULO Il - PROCESSAMENTO DA AVALIAGAO DE DESEMPENHO

CAPITULO | - COMPONENTES DA AVALIACAO DE DESEMPENHO

3. A empresa contratada tera seu desempenho avaliado segundo CONCEITOS DE SUFICIENCIA,
medidos a partir de um INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE (IMC), em cuja apuragdo serdo
considerados os elementos seguintes:

. QUESITO - a exigéncia avaliada durante a realizagdo do servigo.

1. ITEM - a particularidade do QUESITO a ser avaliada.

1. ATIVIDADE - a agéo do ITEM pontuada na avaliagao.

4. O INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE é resultado da avaliagdo ponderada das atividades dos
ITENS para cada QUESITO, e pode ser representado pela equagao abaixo:

McC
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Onde:

+ IMC= indice Mensal de Conformidade;

* i = numero de atividades pertencentes a um item;

* j = numero de itens pertencentes a um quesito;

* N = valor da atividade avaliada, sendo 1 (um) para conforme ou ndo avaliada ou 0 (zero) para ndo
conforme;

* P = Peso do item avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades do item s&o marcadas
como nao avaliadas (NA);

* Q = Peso do quesito avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades de todos os itens
do quesito sdo marcadas como néo avaliadas (NA);

« K = indice de Conformidades do Quesito “Gestdo da Obra” ou “Gestao do Servigo”.

I As notas das atividades sao avaliadas da seguinte forma: nota 1 (um) para atividade conforme ou
nao avaliada; e nota 0 (zero) para atividade nao conforme. Os valores de “N” sdo multiplicados de acordo
com o numero de atividades existentes no item, representado por “i". Através deste calculo, todas as
atividades relacionadas ao item devem estar conformes (com nota 1) para que este seja pontuado com o

peso estabelecido.
([ Ni)

1. O resultado da multiplicagéo dos “Ni” valores das atividades é multiplicado pelo peso “P” do item
avaliado.
a) No caso da ndo avaliagédo de todas as atividades do item, o peso deve ser calculado como 0 (zero)
€ 0 quesito deve ser avaliado com a ponderagéo das notas dos itens restantes.

([T Ni) P
M. Os resultados das multiplicagdes de “Ni” e “P” sdo somados entre si de acordo com o niumero de

w

itens do quesito, representado por “j”. O resultado é dividido pela soma dos Pj valores que estdo sendo

avaliados.
> ([1Ni)Pj
> Pj
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V. O resultado é multiplicado pelo peso do quesito “Q”, constituindo o indice de Conformidade do
Quesito — ICQ.
a) No caso da nao avaliagcdo de todos os itens do quesito, o peso deve ser calculado como 0 (zero)

e o IMC deve ser calculado com a ponderagao da nota dos quesitos restantes.

Ni)Pj
m:(ﬂg; ;)Ql

V. O IMC deve ser calculado através da soma das notas

resultantes de todos os quesitos, utilizando-se a ponderagédo do peso “Q”. Ao final o resultado deve ser
multiplicado por “K”;

VI. O fator “K”, deve ter valor 1 (um) quando o quesito “Gestao da Obra” ou “Gestao do Servigo” estiver
conforme; e 0 (zero) quando o quesito for avaliado como nao conforme. No segundo caso o fator “K” deve
resultar em um IMC = 0%, sendo necessaria a emissdo da NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI).

5. Os conceitos de suficiéncia decorrentes da aplicagdo do IMC s&o:

I CONCEITO SUFICIENTE - é o resultado obtido quando a avaliagdo de todos os quesitos atinge
indice Mensal de Conformidade =>70%.

1. CONCEITO INSUFICIENTE — é o resultado obtido quando a avaliagdo de todos os quesitos atinge
indice Mensal de Conformidade < 70%.

CAPITULO Il - RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS

6. Compete ao fiscal proceder a avaliagdo de desempenho da contratada, que deve ser encaminhada
ao gestor do contrato.
6.1. Compete ao gestor do contrato ou comissao de fiscalizagao:

I Emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) sempre que forem constatadas ndo conformidades
durante a execugéao do contrato, devendo incidir no final do periodo de medigao como N&o-conforme (NC)
na atividade a que se refere na avaliagdo do FAD do més de referéncia. Caso o Aviso de Inconformidade
tenha sido sanado dentro do prazo e antes da emissao do FAD do periodo, a fiscalizagdo podera indicar
a Conformidade (C) no item do FAD, segundo sua avaliagdo, devendo justificar no campo de “observagéao”
que o saneamento no prazo ndo comprometeu 0 andamento do contrato.

Il Emitir NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), que é uma penalidade de ADVERTENCIA, quando
a contratada obtiver CONCEITO INSUFICIENTE na apuragédo do IMC, determinando os prazos para
recuperacao das inconformidades constatadas e advertindo-a das penalidades a que estara sujeita. A
emissao do Notificagdo de Insuficiéncia depende diretamente da nota do FAD do més que esta sendo
avaliado, portanto é emitido e assinado junto ao FAD.

1. Avaliar o quesito “Gestdo da Obra” ou Gestao do Servigo” como nao conforme, quando a empresa
nao atender os prazos das recomendacdes constantes em AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) ou em
outras NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) emitidas anteriormente;

V. Propor a Dire¢do do DER-ES a aplicagdo das demais penalidades previstas nesta norma, para a
contratada avaliada em CONCEITO INSUFICIENTE.

6.2. Compete a Diretoria do DER-ES determinar a aplicagdo de penalidades de sua competéncia,
conforme previstas no capitulo “PENALIDADES” desta norma.

7. Nos casos de contratos executados por empresas consorciadas, os efeitos da avaliagdo de
desempenho incidirdo sobre todas as empresas integrantes do consorcio, na figura de sua empresa lider.

8. Em casos de subcontratagao de servigos, os efeitos da avaliagdo de desempenho incidirao sobre
a contratada.

CAPITULO Il - PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIACAO E PONTUAGCAO DO DESEMPENHO

9. Mensalmente, durante o acompanhamento das atividades da contratada, o fiscal e o gestor (ou
comissao de fiscalizagdo) podem eventualmente constatar inconformidades, devendo ser emitido pelo
gestor ou comissao de fiscalizagcdo o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al).

9.1. O gestor do contrato deve emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) quando:

. Constatada qualquer inconformidade antes do processamento da medicdo, determinando as
providéncias e 0s prazos para que sejam sanadas.
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1. Constatada inconformidade durante a avaliagcdo do FAD, para a contratada com IMC =>a 70% e
< que 100% no FAD, determinando as providéncias e os prazos para que sejam sanadas as
inconformidades constatadas, e informando-a das penalidades que serdo aplicadas pelo descumprimento
dessas determinagoes.

9.2. O gestor do contrato ou a comisséao de fiscalizagcdo deve determinar um prazo factivel para sanar
a Al, a contar a partir da data de recebimento e assinatura da empresa contratada. Em caso de prazo
superior a 30 dias o gestor deve justificar o prazo estendido.

9.3. E permitida a emissdo de mais de uma Al por més (desde que as atividades indicadas sejam
diferentes), sendo obrigatério a assinatura de recebimento da empresa e a anexacgao de todos os avisos
assinados ao processo de medigao, junto ao FAD do més vigente.

10. Mensalmente o fiscal deve preencher o Formulario de Avaliagido de Desempenho - FAD, adequado
ao tipo de contrato (Anexo |, Anexo Il ou Anexo lII).

10.1 O formulario deve ser preenchido com identificacdo da empresa e da medicdo de referéncia,
contendo: nimero e més da medigao, nome da empresa, codigo do contrato e objeto do contrato, conforme
cabecalho dos Anexos |, Il e Ill desta norma.

10.2  Na avaliagdo das ATIVIDADES dos ITENS definidos para cada QUESITO ¢é atribuido o valor 1
(um) ou o valor 0 (zero):

. Atividades avaliadas em situacdo de conformidade deverdo ser marcadas com a letra “C”, e,
portanto, sera atribuido o valor 1 (um). Essa op¢ao deve ser usada quando a empresa esta sendo avaliada
na respectiva atividade no periodo de avaliagcdo, e realizou tudo conforme contrato, ndo cometendo
nenhuma inconformidade relacionada a atividade.

1. Atividades avaliadas em situacao de nao conformidade deverado ser marcadas com as letras “NC”,
e, portanto, sera atribuido o valor O (zero). Essa opgéo deve ser usada quando a empresa deu causa ou
cometeu a inconformidade relacionada a atividade avaliada, durante o periodo de avaliagao.

a) Fatos supervenientes e de terceiros que afetam, sem responsabilidade da contratada, o
cumprimento das exigéncias, afastam a aplicagdo da nao-conformidade (NC), devidamente justificada no
campo “observacao” do FAD, possibilitando a avaliagdo da empresa como Conforme (C) no desempenho
da atividade.

1. Atividades nao avaliadas no respectivo periodo de medigdo deverao ser marcadas com as letras
“NA”, e, portanto, ndo influenciardo na nota final. Neste caso sera atribuido o valor 1 (um) para n&o resultar
em pontuacgao zero na nota do item. Essa opgéo deve ser usada somente quando: a atividade nao esta
prevista para execugao no periodo de avaliagao, ou a atividade nao se refere ao servigo do tipo de contrato
avaliado.

10.3  Na avaliagédo de cada item, uma Unica ndo conformidade de uma das atividades, implica em valor
0 (zero), ou seja, para que um item tenha valor 1 (um) todas as atividades devem estar conformes.

10.4  Apontuacgdo final deve ser calculada conforme as orientagdes estabelecidos no item 4 da presente
norma.

10.5 No formulario de avaliagdo deve ser identificado: se um Al ou uma NI foi ou sera emitida para o
periodo de avaliagédo (conforme pontuagéo do IMC), o nome e o setor do fiscal e do gestor do contrato (ou
membros da comisséo de fiscalizagdo), e a data de assinatura, conforme modelos dos Anexos |, Il e lll.
10.6 Caso haja necessidade de especificar no FAD os motivos ou observagbes relacionadas as
inconformidades, o campo de observagao pode ser utilizado para o detalhamento do problema.

1. Concluida a avaliagao e apurado o IMC, serdo emitidos e anexados os documentos adiante, com
0 numero de vias e destinagao especificados.

1.1 O FORMULARIO DE AVALIACAODE DESEMPENHO - FAD, com a apuragdo do INDICE
MENSAL DE CONFORMIDADE - IMC da contratada, em 3 vias:

. 1a via: Anexado ao processo de medigao.

1. 2a via: Gestor do contrato.

1. 3a via: Empresa contratada.

11.2  A1?viado FAD deve ser encaminhada pelo fiscal ao gestor do contrato, acompanhando a medi¢céo
do més. A 22 via permanece com a o gestor do contrato ou com um dos membros da comissdo de
fiscalizagado para controle e a 32 via deve ser enviada a contratada.

11.3  ANOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) nos seguintes casos:

l. Para a contratada com IMC < que 70%, determinando as providéncias e prazos para que sejam
sanadas as inconformidades constatadas, e advertindo-a das penalidades que serdo aplicadas pelo
descumprimento dessas determinacdes.

1. Para a contratada que descumprir os prazos para saneamento de inconformidades determinadas
em AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al), ou em outras NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) emitidas
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anteriormente, determinando o cumprimento do Al ou da NI e advertindo a empresa das penalidades que
serao aplicadas pelo descumprimento dessas determinacoes.

a) No caso do ndo cumprimento do prazo de um Al ou uma NI, a contratada que cometer uma
irregularidade que impossibilite a continuidade dos trabalhos ou em desacordo com a legislagéo que proiba
0 pagamento do servico, deve ser avaliada com inconformidade no quesito “Gestao da Obra” ou “Gestao
do Servigo”, resultando em um IMC = 0%.

11.4 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) tramitaréo
juntamente com o FAD e serao emitidos em trés vias, com a destinagao prevista no subitem 11.1.

11.5 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) deveréo ter
todas as suas vias assinadas e datadas pelo Gestor do contrato, pelo Fiscal do Contrato e pelo
representante legal da empresa. Em caso de comissao de fiscalizagéo, todos os membros devem assinar
as vias. O representante da empresa deve assinar e datar os avisos e notificagdes junto ao fiscal ou gestor
do contrato, pois seus prazos de saneamento contarédo a partir da data de assinatura de ambos.

11.6  Outros documentos devem ser anexados ao processo de medigdo para comprovarem as nao
conformidades constatadas no FAD, como por exemplo:

l. Plano de Controle e Gestao da Qualidade- PCGQ;

1. Plano de Trabalho;

1. Cronograma do contrato;

V. Relatério Mensal das atividades empresa;

V. Documentagdo Comprobatéria Mensal e Documentagao Contabil (Trabalhista, Previdenciaria,
Tributaria e Fiscal);

VL. Diario de Obra;

VII. Recomendagao de Agao Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA)
e Notificacdo de Nao- Conformidade (NNCA).

VIII. Plano de Gerenciamento de Residuos - PGR;

IX. Plano de Seguranca — Emergéncia — PS-E;

X. Relatério Fotografico com referenciamento e/ou outra forma de identificagdo das fotografias.

TITULO lll - QUESITOS, ITENS E ATIVIDADES DE AVALIAGAO
CAPITULO | - CONTRATOS DE OBRA, MANUTENGAO OU SINALIZAGAO

12. Quesito Administragéo - Peso (Q): 20 %
121 Na avaliagdo do quesito Administragdo serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.
12.2  Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fungao de as atividades em que
se desdobra estarem ou nao em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagdes e instrugdes técnicas para cada caso.
12.3  Peso e Atividades do Item Canteiro de Obra:
ltem Peso (P)
Canteiro e areas de apoio 0,20
. Instalacao e conservacao: Avaliagao das condigdes das instalagbes e da conservagao do canteiro,
das areas de apoio e de vivéncia que deverao ter localizagdo estratégica e funcional e estar dotadas de
recursos suficientes em qualidade, tipo e quantidade para o atendimento adequado das necessidades de
ordem administrativa e operacional da obra. O canteiro e as areas de apoio e vivéncia devem obedecer
as normas da ABNT e as legislagdes ambientais, de higiene, de saude e de seguranga dos trabalhadores.
Os padrdes originais e/ou iniciais de conservagao destas areas devem ser mantidos durante a execugao
de todo o servigo, havendo necessidade ao longo tempo de realizar manutengdes, pinturas e reposigao de
sinalizagdes.
1. Estocagem de materiais: Verificagdo das condigdes de estocagem e manuseio de materiais postos
na obra. Deve ser observado o cumprimento de normas de seguranga e meio ambiente, bem como a
conservagao das caracteristicas dos materiais utilizados.
12.4  Peso e Atividades do Item Equipamento:
ltem Peso (P)
Equipamento 0,20
. Disponibilizacdo: Verificagdo da disponibilizagcdo de equipamentos em quantidade, estado de
conservagao e tipo apropriados aos volumes e aos métodos de execugao da obra, e proposta apresentada
no processo licitatério e que estejam (se for necessario) legalizados e autorizados junto ao DER-ES, no
caso de transporte de pessoas.
12.5 Peso e Atividades do Item Equipe Técnica:
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ltem Peso (P)
Equipe Técnica 0,20
l. Mobilizacdo: Verificagdo da disponibilizagdo de equipes técnicas nas quantidades, com as
qualificacbes e a permanéncia ofertadas. Em caso de substituicido de pessoal, deve ser verificado a
qualificacdo e compatibilidade de acervo técnico conforme proposta da empresa em licitagcao.

12.6  Peso e Atividades do item Sinalizacao:
ltem Peso (P)
Sinalizagéo 0,20

l. Implantacéo: Verificagdo das condigbes da sinalizagdo da seguranga dos usuarios nas vias e nas
diversas frentes de servigos da obra, para constatagdo da exatiddo da implantagdo da sinalizacao
provisoria, englobando os sinais, dispositivos e pintura de acordo com as especificagdes técnicas do DER-
ES e do Cadigo de Transito Brasileiro — CTB;

a) Este item refere-se a sinalizagdo provisoria da frente de trabalho que afeta o usuario durante a
execugao do servigo;
b) A falta de utilizacdo de Equipamento de Protegédo Coletiva — EPC deve ser considerada falta de

sinalizagdo quando afetar a seguranga do usuario da via e do funcionario;

12.7  Peso e Atividades do item Preposto:
ltem Peso (P)
Preposto 0,20

l. Acompanhamento: Avaliar a participagdo, acompanhamento e presengca do preposto
periodicamente no local de execugéo do servigo para: registro de ocorréncias, assinatura e recebimento
de documentagdes oficiais do DER-ES, prestagéo de informacgdes a fiscalizagdo de forma agil, entre outras
fungbes descritas em contrato. O preposto pode ser o engenheiro da obra, o gestor do contrato, o
administrador da empresa, ou qualquer outro colaborador, desde que este seja designado formalmente
para representar a empresa.

13. Quesito Controle de Qualidade — Peso (Q): 30%

13.1 Na avaliagéo do quesito Controle da Qualidade serédo considerados os itens abaixo definidos com
seus respectivos pesos.

13.2 Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra (terraplenagem, pavimentacao,
drenagem e obras de arte corrente, sinalizagao etc.), em funcéo de as atividades em que se desdobra
estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas, especificagdes e
instrugdes técnicas, para cada caso.

13.3 Peso e Atividades do Item Controle Tecnoldgico:
ltem Peso (P)
Controle Tecnolégico 0,40

. Afericdo: Verificagao da aferigdo e calibragem dos equipamentos e instrumentos de levantamentos
de campo, medi¢des e ensaios tecnoldgicos, que deverédo ser comprovadas através de laudos de aferi¢cdo
e calibragem emitidos por empresa devidamente credenciada junto aos 6rgéos reguladores.

1. Analises e ensaios: Verificagdo das analises e dos ensaios conforme especificagdes técnicas
pertinentes, para recebimento e aplicagdao em cada uma das etapas dos servigos, dos materiais extraidos
de jazidas de solos, areias e pedreiras, bem como os industrializados, como ligantes asfaltico, cimento,
aco, etc. Nesta atividade também deve ser avaliada a realizagdo dos ensaios de controle tecnolégico de
asfalto, concreto, ago, sondagens, provas de carga, dentre outros, para todas as fases da execugao da
obra ou servigo, conforme definidos nas normas e especificagdes técnicas adotadas pelo DER- ES.

1. Resultados: Avaliagcédo dos resultados dos ensaios realizados para a aceitagdo de materiais e para
liberagdo de servigos, ambos expressos pelos boletins de ensaios tecnoldgicos, com vistas a constatar a
correcgao dos procedimentos adotados face aos resultados obtidos.

13.4  Peso e Atividades do item Execucao da Obra:
ltem Peso (P)
Execugéo da Obra 0,40

. Planejamento: Avaliar o planejamento e a coordenagdo das acbes das equipes de trabalho,
conforme diretrizes do Plano de Trabalho e das ordens de servigo da fiscalizagao.

1. Locacéo: Locacdo da obra avaliada pela conferéncia da poligonal principal e a rede de RRNN.

1. Geometria: Avaliagdo dos levantamentos topograficos necessarios a execugdo do controle
geomeétrico para compatibilizagdo dos dados do projeto executivo.

V. Método executivo: Cumprimento das especificagdes técnicas estabelecidas pelo DER-ES, pelas
normas técnicas de Execucao de Obras da ABNT e aquelas contidas no projeto executivo da obra.
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V. Limpeza e entorno: Estado de limpeza e conservagao dos elementos que integram a obra
representados pelo estado aparente que deve estar isento de manchas, detritos, etc. Também deve ser
avaliada a condi¢do de desmobilizagcao das areas de apoio e de vivéncia (canteiros, areas de empréstimo,
depdsitos, estocagem, caminhos de servico, etc.) e do entorno da obra quanto ao seu nivel de utilizagao,
aparéncia, interferéncias e o correto tratamento ambiental.

14. Quesito Meio Ambiente e Seguranca do Trabalho — Peso (Q): 20%

14.1 Na avaliagdo do quesito Meio Ambiente e Seguranga do Trabalho serdo considerados os itens
abaixo definidos, com seus respectivos pesos.

14.2  Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fungao de as atividades em que
se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagoes, e instrugcdes técnicas para cada caso.

14.3 Para apoiar a avaliagdo desta atividade o fiscal do contrato deve verificar a existéncia de
Recomendacdo de Acao Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA) e
Notificagdo de Nao-Conformidade (NNCA). As notificagbes ndo atendidas devem ser anexadas ao
processo de medicdo junto aos formularios do FAD.

14.4 Peso e Atividades do Item Controle Ambiental:
ltem Peso (P)
Controle Ambiental 0,80

. Licenciamento: Verificagdo da obtencdo das licengas e/ou autorizagbes, e outorgas especificas,
conforme previsto nas normas do DER-ES, junto aos 6rgdos competentes nas esferas federal, estadual e
municipal.

a) Para a avaliagao deste item deve ser considerada a obtencéo das licengas de responsabilidade
da contratada, como por exemplo: Licengas de Atividades (canteiro, areas de apoio e de vivéncia),
Licengas Ambientais (bota-fora, area de empréstimo, supressao vegetal, usina de asfalto e concreto, pré-
moldados de concreto, areal, pedreira, jazidas), e outras conforme legislagéo vigente.

b) As licencas de responsabilidade do DER-ES n&o impactardo neste item. Portanto, o fiscal deve
verificar as licengas exigidas no respectivo contrato.

1. Legislacdo e condicionantes: Constatar o efetivo atendimento das condicionantes relativas a
execugcao dos servigos previstas no Licenciamento Ambiental da Obra e avaliar o desempenho € a
execugao das medidas de prote¢dao ambiental previstas no projeto, com procedimentos que permitam
identificar, acessar e possibilitar o fiel cumprimento das normas ambientais do DER-ES, da legislacado
ambiental e de outros instrumentos legais e normativos aplicaveis.

a) O fiscal deve avaliar a conformidade desta atividade no caso de emiss&o ou ndo atendimento de
Recomendagédo de Acao Corretiva (RAC), Comunicado de N&o-conformidade Ambiental (CNCA) ou
Notificagdo de Nao-Conformidade (NNCA).

b) Copias das notificagbes devem ser anexadas ao processo de medigao para justificar a nota e a
néo-conformidade da atividade.

14.5 Peso e Atividades do ltem Higiene, saude e segurancga:
ltem Peso (P)
Higiene, saude e seguranca 0,20

. Atendimento: Avaliar o desempenho da empresa na preservacao da higiene, saude, seguranca e
uso de EPI (Equipamento de Protecao Individual) da méo de obra de execuc¢ao dos servigos, de forma a
minimizar os acidentes de trabalho e os impactos ambientais que afetam os trabalhadores.

15. Quesito Prazos — Peso (Q): 30 %

15.1 Na avaliagdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.

15.2 Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou nao em conformidade com os prazos
estabelecidos em Contrato, Plano de Trabalho e Instru¢cbées de Servigco do DER-ES.

15.3 Peso e Atividades do Item Documentagdo Contabil (trabalhista, previdenciaria, tributaria e fiscal):
ltem Peso (P)
Documentacgéo Contabil (trabalhista, | 0,20
previdenciaria, tributaria e fiscal)

I Entrega: Avaliar a adequagao dos prazos e se a empresa atende as IS n° 003-N/2015, n° 005-
N/2015 e n° 006-N/2015, referente as atividades contabeis (trabalhistas, previdenciarias, tributarias e
fiscais) referente ao contrato. Este item tem por particularidade a entrega da Documentacéo Contabil do
més anterior ao do faturamento. Desta forma, se faz necessario, que os Avisos de Inconformidade e/ou
Notificacbes de Insuficiéncia emitidos (as) sejam aplicados (as) no més de referéncia do FAD.

15.4 Peso e Atividades do Item Documentagdo Comprobatdria:

50



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

ltem Peso (P)
Documentagcdo Comprobatoéria 0,20
l. Entrega: Avaliar a adequacéo dos prazos de entrega das documentagdes comprobatorias exigidas
para composi¢cdo da medicdo do contrato, conforme IS n® 006/2015 — Artigo 9°, ou entrega de
documentagdes demandadas oficialmente e estabelecidas com prazo pelo fiscal.

15.5 Peso e Atividades do Item Cronograma:
ltem Peso (P)
Cronograma 0,60

l. Atendimento: Avaliar a adequacéo das datas de atividade de cada uma das fases de servigos ao
cronograma fisico-financeiro de execucéo e ao Plano de Trabalho. Verificar o andamento cronoldgico,
quantitativo e financeiro das diversas etapas da obra, bem como assegurar que ndo sejam executados
servigos sem que etapas anteriores tenham sido liberadas.

16. Quesito Gestdo da Obra — Peso (Q): 100%
16.1 Na avaliagdo do Quesito “Gestédo da Obra”, serdo considerados os itens abaixo definidos.
16.2 Cada item deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fungdo das atividades em que se

desdobra estarem ou ndao em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e
especificagdes do DER-ES.

16.3  Peso e Atividades do Item Saneamento de Inconformidades:
ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidades 1,00

l. Atendimento dos prazos: Avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades
constatadas em avaliagdo mensal de desempenho estao atendidos.

CAPITULO Il - CONTRATOS DE PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU
SERVICOS DE ENGENHARIA

17. Quesito Qualidade Técnica - Peso: 40%

17.1. Na avaliagdo do quesito “Qualidade Técnica” serao considerados os itens abaixo definidos com
seus respectivos pesos.

17.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da prestagdo do servigo em fungéo de as
atividades em que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados
pelas normas, especificagdes e instrugdes técnicas, para cada caso.

17.3. Peso e Atividades do Item Normas:
Item Peso (P)
Normas 0,30

. Atendimento: Os trabalhos apresentados deverdo ser avaliados em relagdo ao atendimento
integral das recomendagdes estabelecidas pelas Especificacdes, Normas e Procedimentos do DER-ES,
da ABNT e demais normas adotadas pelo Departamento.

17.4. Peso e Atividades do item Fidelidade aos Objetivos Estabelecidos:
ltem Peso (P)
Cumprimento 0,40

l. Objeto: Os documentos gerados ao longo da execucdo dos trabalhos deverdo apresentar
resultados que conduzam sempre a melhor solucéo técnica e econdmica para o atendimento do objeto em
questao.

1. Componente Ambiental: Os documentos gerados ao longo da execucgdo dos trabalhos deverao
apresentar resultados que conduzam sempre a solu¢gdo mais sustentavel e em conformidade com as
exigéncias da legislagdo ambiental vigente.

17.5. Peso e Atividades do Item Apresentacdo do Trabalho:
ltem Peso (P)
Apresentacdo da documentagao 0,30

. Organizacéo e clareza: Avaliar a qualidade da documentacgao produzida quanto a sua organizagéo
e clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendagéo do DER-ES e a forma planejada e
controlada da entrega. Verificar se a estrutura de documentagdo definida para o trabalho e a gestao
eletrbnica dos documentos, contemplam todos os registros necessarios aos objetivos do trabalho e garanta
a recuperagdo rapida de qualquer documento produzido. Todos os registros e acervo técnico
compartilhados e gerados pela contratada devem estar organizados e permitir facil acesso a informacao
para o DER-ES.
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18. Quesito Recursos — Peso 30 %
18.1. Na avaliagdo do quesito “Recursos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.
18.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em funcéo de as atividades em
que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagdes, e instrugdes técnicas para cada caso.
18.3. Peso e Atividades do Item Qualificagdo Técnica:
Item Peso (P)
Qualificacéo e Alocagdo 0,50
. Equipe Técnica: Avaliar a disponibilizagao, em termos de quantidade e experiéncia, dos técnicos
que compde as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades especificas do
escopo dos trabalhos. Verificar a qualificagdo da equipe contratada quanto aos conhecimentos necessarios
para execugdo do objeto e/ou cumprimento das exigéncias minimas de contrato. Este item deve ser
avaliado como n&o conforme caso a empresa deixe de entregar ou atualizar a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART dos engenheiros responsaveis.
18.4. Peso e Atividades do Item Estrutura Organizacional:
ltem Peso (P)
Estrutura Organizacional 0,40
l. Planejamento: Avaliar o planejamento das ag¢des das equipes de trabalho, que deverdo atuar
através de processos consistentes e integrados com a estrutura do DER-ES.
1. Infraestrutura de apoio: Avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas, materiais
e equipamentos, inclusive de informatica, permite comunicagao rapida e é suficiente, em qualidade, tipo e
quantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.
a) A avaliagao desta atividade inclui o atendimento da qualidade e das normas de preservagao da
higiene, saude, seguranca e uso de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) da mao de obra de
execugao dos servigos, nos contratos em que couberem este tipo de avaliagao.
18.5. Peso e Atividades do Item Comunicacéo:
ltem Peso (P)
Preposto 0,10
. Acompanhamento: Avaliar a disponibilidade da empresa em estabelecer comunicagdo com o DER-
ES, bem como avaliar a participagdo, o acompanhamento e a presenga do preposto periodicamente no
local de execucgao do servigo para: registro de ocorréncias, assinatura e recebimento de documentagoes
oficiais do DER-ES, prestacao de informagdes a fiscalizagdo de forma agil, dentre outras fungdes descritas
em contrato.

19. Quesito Prazos — Peso 20 %
19.1. Na avaliagdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.
19.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos
estabelecidos em Contrato, Plano de Trabalho e Instrugdes de Servigo do DER-ES.
19.3. Peso e Atividades do Item Documentagéo:

ltem Peso (P)

Documentagao 0,20
. Entrega: Avaliar a adequacdo dos prazos de entrega das documentagbes exigidas para
composi¢ao da medigao do contrato, ou por demanda oficial da fiscalizagdo estabelecida com prazo.
19.4. Peso e Atividades do Item Cronograma:

ltem Peso (P)

Cronograma 0,80
. Atendimento: Avaliar a adequagéao das datas das atividades de cada uma das fases do servigo ao
cronograma fisico-financeiro e ao Plano de Trabalho. Deve ser verificado o andamento cronolégico das
diversas etapas e assegurar que nenhuma etapa seja executada sem que servicos anteriores e
dependentes tenham sido aprovados.

20. Quesito Gestao do Servigo — Peso: 100%

20.1. Na avaliagdo do Quesito “Gestédo do Servico “, deve ser considerado o item abaixo definido.

20.2. O item deve ser avaliado, em cada més de execugao do servico, em fungao da atividade estar ou
nao em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificacbes do DER-ES.
20.3. Peso e Atividades do Item Saneamento de Inconformidades:

ltem

Peso (P)

Saneamento de Inconformidades

1,00
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l. Atendimento dos prazos: Avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades
constatadas em avaliagdo mensal de desempenho estdo atendidos.

CAPITULO Il - CONTRATOS DA ADMINISTRAGCAO OU DE TIC

21. Quesito Qualidade — Peso: 40%

21.1. Na avaliagdo do quesito “Qualidade” serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.

21.2. Cada um dos itens sera avaliado, em cada etapa do servigo, em fungao das atividades em que se
desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagoes e instrugcbes do DER-ES.

21.3. Peso e Atividades do ltem Normas e Especificagbes técnicas:
ltem Peso (P)
Servigos 0,30

l. Atendimento as normas: os servigos executados deverao ser avaliados em relagao ao atendimento
integral das especificagdes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT e demais normas adotadas
pelo Departamento.

21.4. Peso e Atividades do Iltem Materiais, equipamentos e demais artefatos:
ltem Peso (P)
Materiais, equipamentos e demais artefatos 0,20

. Atendimento da qualidade: os materiais fornecidos pela contratada devem ser avaliados quanto
as especificacdes técnicas exigidas no termo de referéncia e projeto basico, normas e procedimentos do
DER-ES, da ABNT e demais normas adotadas pelo Departamento.

21.5. Peso e Atividades do Item Objeto do contrato:
ltem Peso (P)
Objeto do contrato 0,40

. Cumprimento: os documentos gerados ao longo da execucgdo dos trabalhos deverdo demonstrar
que os resultados foram conduzidos através da melhor solugéo técnica e econémica e que o objeto do
contrato esta sendo cumprido com eficiéncia.

21.6. Peso e Atividades do item Apresentagdo da documentagéo:
ltem Peso (P)
Apresentagido da documentagéo 0,10

. Organizacéo e clareza: avaliar a qualidade da documentagao produzida quanto a sua organizagao
e clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendagbes do DER-ES e a forma planejada
e controlada da entrega.

22. Quesito Desempenho — Peso: 40%

22.1. Na avaliagao do quesito “Desempenho” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.

22.2. Cadaum dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em fungao de as atividades em
que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagdes, e instrugdes técnicas para cada caso.

22.3. Peso e Atividades do Item Controle Tecnolégico:
ltem Peso (P)
Execucao 0,50

l. Retrabalho: verificar se a contratada foi obrigada a refazer um servico ja concluido por
irregularidade de execucgao do servigo ou por utilizagdo de materiais ou equipamentos inadequados.

1. Continuidade: avaliar se o fornecimento de um servigo que deve ser continuo foi interrompido no
periodo da avaliagéo.

22.4. Peso e Atividades do item Equipe:
ltem Peso (P)
Equipe 0,30

. Qualificacdo e alocacédo: avaliar a disponibilizagdo, em termos de quantidade e experiéncia, dos
técnicos que compde as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades especificas
do escopo dos trabalhos.

1. Acompanhamento do preposto: verificar se a empresa contratada mantém o seu preposto
periodicamente no local da execugao do servigo, para coordenacgdo das equipes, registro de ocorréncias,
assinatura e recebimento de documentagées oficiais do DER-ES, prestagao de informacgbes a fiscalizagao,
dentre outras fungdes descritas em contrato.

53



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

22.5. Peso e Atividades do item Estrutura Organizacional:
ltem Peso (P)
Estrutura Organizacional 0,20

l. Planejamento: avaliar o planejamento das ac¢des das equipes de trabalho, que deverdo atuar

através de processos consistentes e integrados com estrutura do DER-ES.

1. Infraestrutura de apoio: avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas, materiais

€ equipamentos, inclusive de informatica, permite a comunicagao rapida e sao suficientes, em qualidade,

tipo e quantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.

23. Quesito Prazos — Peso: 20%
23.1. Na avaliagdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.
23.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos
estabelecidos em Contrato, Plano de Trabalho e Instrugdes de Servico do DER-ES.
23.3. Peso e Atividades do Item Cronograma de Execugéo:
ltem Peso (P)
Cronograma de Execugéo 0,60
l. Atendimento: avaliar o atendimento e a adequagéo da data de inicio das atividades de cada uma
das fases do servigo ao cronograma fisico-financeiro de execugéo.
23.4. Peso e Atividades do Iltem Materiais, equipamentos e demais artefatos:
ltem Peso (P)
Materiais, equipamentos e demais artefatos 0,20
l. Disponibilidade: avaliar o cumprimento dos prazos de entrega e disponibilizagdo de materiais e
equipamentos necessarios a execugao dos servigos.
23.5. Peso e Atividades do ltem Documentagéao:
Item Peso (P)
Documentagao 0,20
. Entrega: verificar se a entrega das documentagdes de medi¢cdo ou documentagdes solicitadas pelo
fiscal foi realizada no prazo estabelecido.

24. Quesito Gestéo do Servigo — Peso: 100%

24.1. Na avaliagédo do Quesito “Gestao do Servico “, deve ser considerado o item abaixo definido.

24.2. 0O item deve ser avaliado, em cada més de execucgdo do servigo, em fungdo da atividade estar ou

nao em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificagbes do DER-ES.

24.3. Peso e Atividades do Iltem Saneamento de Inconformidade:
ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidade 1,00

I Atendimento _dos prazos: avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE

INSUFICIENCIA (NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades

constatadas em avaliagdo mensal de desempenho estdo atendidos.

TITULO IV - PENALIDADES E RECURSOS
CAPITULO | - PENALIDADES

25. Serdo aplicadas as seguintes penalidades como decorréncia das avaliagbes mensais de
desempenho, medidas pelo IMC:

25.1. Adverténcia através da NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) quando:

l. A contratada receber CONCEITO INSUFICIENTE na avaliagao mensal.

1. A contratada deixar de atender aos prazos para saneamento de inconformidades constantes de
AVISO DE INCONFORMIDADE (Al).

M. O item “Gestédo da Obra” ou “Gestao do Servigo” for avaliado como nao conforme, implicando em
CONCEITO INSUFICIENTE no FAD.

25.2. Suspensdo de pagamento da medicdo quando a contratada descumprir os prazos para sanar
inconformidades, determinados na NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), bem como nos casos
previstos em legislagéo federal e estadual a respeito de execug¢ao de contratos administrativos.

l. O pagamento deve ser retomado com o saneamento das inconformidades que deram origem a
penalidade.
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25.3. Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, na 3?2 (terceira) NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) do contrato por descumprimento dos prazos estipulados para sanar inconformidades
de notificagbes anteriores.

l. A multa de 1% (um por cento) do valor do contrato deve ser aplicada a cada més seguinte em que
a contratada deixar de atender aos prazos determinados na NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), até
o limite de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

1. Para aplicagdo das multas € necessaria a instauragao do Processo Administrativo de Apuragao de
Responsabilidade — PAAR, conforme Instrugdo de Servico N° 009-N, de 23 de agosto de 2016.

25.4. Rescisao do contrato, quando:

l. O total de multas aplicadas a contratada atingir 3% (trés por cento) do valor do contrato.

1. A contratada tiver recebido mais de duas NOTIFICACOES DE INSUFICIENCIA e, na avaliagdo do
DER-ES, estiver colocando em risco a execugao do objeto do contrato, pela insuficiéncia de desempenho
constatada nas avaliagdes realizadas.

25.5. Suspensao por dois anos de participar em licitagdbes e contratar com o DER-ES, quando a
contratada tiver o contrato rescindido conforme previsto no subitem 25.4.

l. Para aplicacdo desta penalidade é necessaria a instauragdo do Processo Administrativo de
Apuracao de Responsabilidade — PAAR, conforme Instru¢cdo de Servico N° 009-N, de 23 de agosto de
2016.

CAPITULO Il RECURSO
26. No caso de discordancia dos avisos, notificagdes, pontuacdes do FAD e suspensio de pagamento
aplicados cabem recurso administrativo.

27. O prazo para interposicao de recursos € de 5 dias, contado em dias corridos de expediente no
DER-ES, excluido o dia de inicio e incluido o dia do vencimento.

28. Cabe ao diretor da area responsavel pela gestao do contrato a decisdo dos recursos interpostos
aos avisos, notificacdes, pontuagdes do FAD e suspensdo do pagamento.

29. O procedimento autuado com o recurso da empresa deve ser anexado ao processo da medi¢ao
ao qual o respectivo FAD que deu origem ao recurso.

ANEXOS

I FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - OBRA, MANUTENGAO OU SINALIZACAO
II. FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - PROJETO, CONSULTORIA,
SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE ENGENHARIA

M. FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - CONTRATOS DAADMINISTRAGCAO OU DE
TIC

IV. AVISO DE INCONFORMIDADE - Al

V. NOTIFICAGAO DE INSUFICIENCIA - NI

VI FLUXO DE AVISOS, NOTIFICACOES E PENALIDADES DO FAD
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l FORMULARIO DE AVALIAGCAO DE DESEMPENHO (FAD) - OBRA,

MANUTENGCAO OU SINALIZAGAO

- ~ N°
FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - FAD (o1
Execucdao de Obra, Manutencdo ou Sinalizacao Rodoviaria Més/Ano: [01/2017]
EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: [Numero do contrato] Ex:019/2014 Tipo de contrato: Obra
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e obras de arte correntes
da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264 (A) (Sta.Leopoldina)
CONFORMIDA Pesos - IcQ
QUESITO ITEM ATIVIDADE | PE N P Q Indice de
Conformidad
(NA/C/IN Atividad| Item Quesito| edo
C) e .
Quesito
Instalagao e
) . . C |
Canteiro e areas conservacio 020
de apoio Estocagem de C | '
materiais
|.Administraga 0,20 9
ministrasao Equipamento Disponibilizagao C | 0,20 20,0%
Equipe Técnica Mobilizagao C | 0,20
Sinaliza¢do Implantagao C | 0,20
Preposto Acompanhamento C | 0,20
Controle Afericao C |
Tecnolégico Anilise e Ensaios C | 0,50
Resultados C |
2. ConFroIe de Planejamento C | 030 30%
Qualidade -
- Locagio () |
Execugdo da
Obra Geometria C [ 0,50
Método Executivo C |
Limpeza e Entorno C [
Licenciamento C |
. . Controle 0.80
3. Meio Ambiente Ambiental Legislagao e c | ’ o
e seguranca do condicionante 0,20 20%
trabalho Higi id
glene, saude e Atendimento C | 0,20
seguranca
Documentagao
Contabil Entrega C | 0,20
4. Prazos Documentaf;a? Entrega C | 0,20 0,30 30%
Comprobatoria
IC.ronf)gramf-i Atendimento C | 0,60
Fisico-financeiro
5.Gestao da Saneamenf.o de | Atendimento dos C | | 1,00 100%
Obra Inconformidade prazos
IMC = Indice Médio de Conformidade 100,0%
Quantos Al foram emitidos? 0 NI emitida? Nao
OBSERVACOES:
ASSINATUR
AS
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Il. AVISO DE INCONFORMIDADE — Al

AVISO DE INCONFORMIDADE - Al Al [SR-1]

N° Nao emitida

EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: |[NUmero do contrato] Ex:019/2014
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e

obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264
(A) (Sta. Leopoldina)

PRAZOS PARA SANEAR
INCONFORMIDADES CONSTATADAS Dias Data de | Data de
corrido Inicio Término
s
Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]

O descumprimento dos prazos estabelecidos neste AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) podera acarretar a
emissdo de uma NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), conforme previsto na Norma (NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS).

Ciente da contratada Assinatura:
Data:
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Ill. NOTIFICAGAO DE INSUFICIENCIA (NI)

NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA - NI NI BR-11
NO
DATA EMISSAO NI: N° [0 Més/Ano: [01/2017] IMC: 100,00%
FAD:
EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: |[NUmero do contrato] Ex:019/2014
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e

obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264
(A) (Sta. Leopoldina)

PRAZOS PARA
Dias Data de| Data de

INCONFORMIDADES CONSTATADAS

Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]
A Empresa com desempenho medido em CONCEITO INSUFICIENTE (indice Mensal de Conformidade menor
que 70%) estara sujeita as penalidades previstas na Norma (NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO
DE EMPRESAS CONTRATADAS).

Esta empresa obteve IMC = 100,00% devendo proceder ao saneamento das inconformidades acima relacionadas
dentro dos prazos previstos, ficando desde ja advertida da aplicagdo das penalidades previstas na Norma, em caso
de inobservancia destas determinacdes e da permanéncia em CONCEITO DE INSUFICIENCIA nas préximas
avaliagOes mensais.

Ciente da contratada Assinatura:

Data:
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IV. FLUXO DE AVISOS, NOTIFICACOES E PENALIDADES DO FAD
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FISCALIZACAO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E
ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Resumo

Esta Norma visa estabelecer orientagbes, no ambito do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do
Espirito Santo — DER-ES, os cuidados e procedimentos ambientais a serem observados na execug¢ao dos
servicos de Supervisao Ambiental de obras e servigos sob gestdo do 6rgdo, visando evitar e/ou minimizar
impactos inerentes a estas obras e servigos sobre 0 meio ambiente.

Aplicagdo: Esta norma aplica-se a todas as atividades de execucgéo de obras e servicos desenvolvidos pelo
DER-ES, por execugao direta (administragdo direta) ou por contrato com terceiros. Serdo, especialmente,
utilizadas pela Diretoria de Planejamento e Logistica (DP), Diretoria de Obras e Servigos (DO), Geréncia de
Contratos de Obras e Servigos (DOS), Geréncia de Obras de Arte Especiais (DOA), Geréncia de Gestéo e
Logistica (DPL), Geréncia de Projetos e Padrdes (DPP) e pela Geréncia de Meio Ambiente (DPM).

Autor: COMITE NORMATIVO DO MACROPROCESSO CIRCULACAO RODOVIARIA DE PESSOAS E
CARGAS (CR) - Membros: Argeo Reginaldo Lorenzoni Filho — SRO-3, Anténio Fernando Lopes Lima - PJ,
Fernanda Leal Reis - DPP, Octacilio Chamon - DPM, Paulo Augusto Jabour de Rezende — DGP/BIDII,
Roséangela Nogueira de S. Pauli - DPLF, Tereza Maria Sepulcri N. Casotti - DPL. Contou com a colaboragao
técnica do Consultor Everson Grigoleto.

Atualizagao: A responsabilidade pela atualizagao e aplicagdo desta Norma Regulamentar (NR) é da Geréncia
de Meio Ambiente (DPM), para onde devem ser dirigidas as solicita¢cdes de esclarecimentos e/ou de alteracges.

Aprovacao: Diretor Geral do DER-ES Eduardo Anténio Mannato Gimenes em 23/10/2009.
Vigéncia: 23/10/2009.

Palavras-chave: supervisdo ambiental, vistorias técnicas, reunides técnicas, codificagdes das ocorréncias,
Documentagéo fotografica, Recomendagdo de Ac¢do Corretiva (RAC), Notificagcdo de Nao-Conformidade
(NNC), Comunicagdo de Regularidade Ambiental (CRA), avaliagdo de desempenho ambiental, relatérios
ambientais, equipe técnica, fluxograma ocorréncia ambiental, “checklist’ de vistoria, ficha de registro ambiental.

TITULO | - DISPOSIGOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1 Estabelecer regras e critérios, no d&mbito do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Espirito Santo (DER-ES), referentes aos procedimentos a serem adotados para a execugéo dos servigos de
Fiscalizagdo Ambiental de obras e servigos de engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais.

2 Os servigos de Fiscalizagao Ambiental de obras e servigos de engenharia tém como objetivo verificar,
fazer cumprir ou cumprir

(i) as especificagdes técnicas do DER-ES relativas ao meio ambiente, (ii) as medidas preventivas, mitigadoras,
corretivas e compensatérias de impactos ambientais previstas nos Projetos de Engenharia e nos Projetos e
Estudos Ambientais constantes no edital e contrato do objeto da Fiscalizagdo Ambiental e (iii) as exigéncias
estabelecidas nas licengas e autorizagbes ambientais relativas as obras e servigos desenvolvidos pelo DER-
ES e nas Legislagdes Ambientais aplicaveis.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAGCAO LEGAL

3 O presente regulamento é regido pelos instrumentos legais adiante mencionados:

l. Lei Federal n° 7.347, de 24 de julho de 1985.Disciplina a Agéo Civil Publica de responsabilidade por
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artistico, estético, historico,
turistico e paisagistico (vetado), e da outras providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF, 1985.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

Il. Decreto n°1777-R, de 08 de janeiro de 2007. Dispde sobre o Sistema de Licenciamento e Controle das
Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente (SILCAP). Governo do Estado do Espirito Santo.
Vitéria/ES, 2006.

M. Lei Estadual n° 7.058, de 18 de Janeiro de 2002, que dispde sobre a fiscalizacao, infragbes e
penalidades relativas a prote¢gado ao meio ambiente no dmbito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio
Ambiente (SEAMA). Vitéria/ES, 2002.

IV. Lei Complementar N° 248, de 28 de junho de 2002. Cria o Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hidricos — IEMA e da outras providéncias. Vitéria/ES, 2002

V. Lei Complementar N° 264 de 08 de Julho de 2003. Altera a Lei Complementar n° 248/02, que criou o
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos — IEMA e da outras providéncias. Vitéria/ES, 2003.
VI. Lei Federal n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispbe sobre as sang¢des penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias.

VII. Controle Ambiental de Obras e Servigos - DER-ES CR 007/2009 NR— Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Espirito Santo (DER-ES), Vitéria/ES, 2009.

CAPITULO Il - DEFINICOES

l. Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o érgdo competente licencia a
localizagao, instalagdo, ampliagdo e a operagao de empreendimentos e atividades de pessoas naturais ou
juridicas, de direito publico ou privado, que utilizem recursos ambientais e sejam consideradas efetivas ou
potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou intensidade, possam causar
degradagao ambiental, considerando as disposi¢des gerais e regulamentares e as normas técnicas aplicaveis
ao caso.

Il. Licenga Ambiental (LA): ato administrativo pelo qual o 6rgdo competente estabelece as condigdes,
restricdes e medidas de controle ambiental que deverado ser obedecidas pelo empreendedor para localizar,
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades que utilizem os recursos ambientais considerados
efetiva ou potencialmente poluidores ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradagao
ambiental.

Il Autorizagdo Ambiental (AU): ato administrativo emitido em carater precario e como limite temporal,
mediante o qual o 6rgdo competente estabelece as condi¢gbes de realizagdo ou operagao de empreendimentos,
atividades e servigos de carater temporario ou para execugao de obras que nao caracterizem instalagoes
permanentes e obras emergenciais de interesse publico.

AV Condicionantes Ambientais: sdo as condicbes impostas pelo 6rgdo ambiental nas licengas ou
autorizacbes ambientais, a serem atendidas ou cumpridas durante a realizagdo da obra ou servi¢o objeto do
referido instrumento de controle ambiental.

V. Fiscalizagdo Ambiental: acompanhamento sistematico das atividades de construgao e servigos de
engenharia, voltado para verificar e documentar o atendimento das condicionantes ambientais e os requisitos
definidos na legislagdo ambiental, nas especificagbes do DER-ES e nos Projetos pertinentes ao
empreendimento, de forma a garantir padrées adequados de qualidade ambiental.

VI. Equipe de Fiscalizagdo Ambiental: equipe de profissionais do quadro do DER-ES, lotados na Geréncia
de Meio Ambiente — DPM, responsavel pela execugdo de servigos de fiscalizagdo ambiental de
empreendimentos sob gestdo do Departamento.

VII. Construtora: empresa contratada pelo DER-ES para execugao de servigos de construgédo de obras sob
gestédo do Departamento.

VI Ocorréncia Ambiental: resultado de uma intervengao ou procedimento inadequado de obra ou servigo
que tenha provocado, ou possa originar impactos ambientais ndo desejados.

IX. Recomendagédo de Agdo Corretiva - RAC: emitida pela Fiscalizagdo Ambiental para registro e
acompanhamento de uma Ocorréncia Ambiental de gravidade Baixa.

X. Notificagdo de Nao-conformidade Ambiental - NNCA: emitida pela Fiscalizagdo Ambiental nos casos
de ocorréncias ambientais graves (Alta).

XI. Comunicado de N&o-conformidade Ambiental - CNCA: emitido pelo Gerente de Meio Ambiente do

DER-ES, que comunica a nao-conformidade ambiental da obra a Diretoria de Obras e Servicos do DER-ES
(DO), com base no registro de Nao- conformidade Ambiental — NNCA emitido pela Fiscalizagdo Ambiental,
documento que impede o pagamento da medigéo de servigos do objeto da fiscalizagéo.

XII. Comunicado de Conformidade Ambiental — CCA: emitido pelo Gerente de Meio Ambiente do DER-ES,
que atesta a conformidade ambiental da obra ou servigo ou a regularizagdo de uma Comunicagédo de Nao-
conformidade Ambiental anterior.
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XIIl. Relatério Periddico de Fiscalizagdo Ambiental: relatério de acompanhamento ambiental da obra ou
servigco, que inclui o registro e analise de situagdo das ocorréncias e das ndo- conformidades ambientais
observadas, as notificagdes de nao- conformidade ambientais expedidas, assim como a analise de
conformidade ambiental do empreendimento no periodo, contendo os indicadores de desempenho e
recomendagdes de agdes corretivas.

XIV. Relatério Final de Fiscalizagao Ambiental: relatério elaborado ao final da obra ou servigo, incluindo uma
analise das condi¢cdes ambientais finais e do atendimento de todos os requisitos ambientais previstos no edital,
contrato, projetos e elementos que balizaram a fiscalizagdo (licengas e autorizagbes ambientais, legislagdes
pertinentes, etc.), incluindo a demonstragdo do atendimento, pelo DER-ES e pela Construtora, de exigéncias
das licengas e autorizagbes ambientais sob suas responsabilidades e indicacdo de eventuais pendéncias a
serem atendidas até o recebimento definitivo da obra ou servigo.

XV. DP: Diretoria de Planejamento e Logistica do DER-ES.

XVI.  DPM: Geréncia de Meio Ambiente do DER-ES.

XVIl.  DO: Diretoria de Obras e Servigos do DER-ES.

XVIII.  SRO: Superintendéncia Regional de Operagao do DER-ES.

TiTULO Il - PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAGAO AMBIENTAL
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS INICIAIS

4 A presente Norma Regulamentar define, principalmente, os procedimentos a serem adotados na
Fiscalizagdo Ambiental, de responsabilidade da Geréncia de Meio Ambiente do DER-ES (DPM), aplicaveis as
obras e servigos de engenharia sob gestdo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito
Santo — DER-ES.

5 O objetivo da Fiscalizagdo Ambiental é evitar ou mitigar os impactos ambientais que possam ser
causados nas obras e servicos de engenharia contratados pelo DER-ES, fazendo com que estes sejam
executados de acordo com os cuidados ambientais estabelecidos no edital, no contrato, nas Normas
Ambientais do DER-ES e nos instrumentos legais aplicaveis.

6 Os trabalhos de fiscalizagdo ambiental visam identificar, previamente, possiveis problemas de cunho
ambiental, atuando de forma preventiva e orientativa, fazendo cumprir as condicionantes estabelecidas nas
licengas ou autorizagdes ambientais da obra ou servigo objeto da fiscalizagéo.

7 O conjunto minimo de aspectos técnicos a ser analisado na fiscalizagdo ambiental compreende
procedimentos de controle ambiental de:

l. Licengas e Autorizagbes Ambientais, incluindo atendimento as condicionantes.

1. Areas de Apoio.

M. Supresséo de Cobertura Vegetal / Intervengéo em Areas de Preservagdo Permanente — APP.

AV Sinalizacéo Viaria e Seguranga da Obra.
V. Protegao aos Recursos Hidricos.

VI. Controle de Processos Erosivos.

VII. Controle de Emissoes Atmosféricas.
VIII. Controle de Emissoes de Ruidos.

IX. Gerenciamento de Efluentes Liquidos.
X. Gerenciamento de Residuos Sdlidos.
XI. Relagdo com a comunidade.

CAPITULO Il - PRINCIPIOS DA FISCALIZAGAO AMBIENTAL

8 A fiscalizagdo ambiental atuara conforme os seguintes principios:

l. Postura proativa, com o papel de antecipar problemas, prever comportamentos e prevenir a ocorréncia
de situagdes ambientalmente indesejadas.

Il. Acompanhamento e registro sistematico dos servigos e servigos e da qualidade ambiental em pontos
significativos da area diretamente afetada.

M. Promogdo de uma comunicagido eficiente entre as partes, sempre acompanhada das provas
documentais.

\VA Prevenir para que nao existam, quando do recebimento definitivo da obra ou servigo contratado pelo
DER-ES, ocorréncias ambientais que se configurem como passivos ambientais pelos quais o0 DER possa vir a
ser penalizado.
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V. Prevenir para que as obras e servigos contratados pelo DER- ES sejam executados de forma
ambientalmente correta.

CAPITULO Il - ESCOPO DOS SERVIGOS DE FISCALIZAGAO AMBIENTAL

9 Os servigos de fiscalizagdo ambiental abrangem as seguintes atividades:

l. Estabelecer a estratégia de Fiscalizagdo Ambiental, definindo a abrangéncia do escopo dos trabalhos
e considerando as peculiaridades da obra ou servigo a ser executado, as caracteristicas socioambientais da
regido afetada, as legislagbes ambientais pertinentes e os documentos de controle ambiental tais como:
licengas ou autorizagbes ambientais, projetos ou estudos ambientais e projeto de engenharia.

Il. Acompanhar e orientar a obtengéo e atualizagao das licengas e autorizagdes ambientais especificas,
bem como o atendimento das exigéncias, das recomendagdes e dos programas ambientais que dizem respeito
ao objeto fiscalizado, de responsabilidade da empresa contratada pelo DER-ES.

M. Tomar as providéncias necessarias para o atendimento de condicionantes impostas nas licencas ou
autorizagbes ambientais emitidas para a execugcdo da obra ou servigo fiscalizado que sejam de
responsabilidade da empresa executora ou do DER-ES.

V. Realizar vistorias técnicas e registro de ocorréncias ambientais, assim como comunicar as ocorréncias
aos setores competentes, solicitando, em casos de ocorréncias graves, a paralisagdo no processamento de
medicoes da empresa executora da obra ou servigo fiscalizado.

V. Participar de Reunides Técnicas com os responsaveis diretos pela execugdo da obra ou servigo
fiscalizado (fiscal de obra do DER-ES, Supervisora de Obras, empresa executora, etc.).
VI. Elaborar relatérios de fiscalizagdo ambiental, recomendar acdes corretivas e emitir notificagdo de nao-

conformidade ambiental, comunicado de nao-conformidade ambiental e comunicado de conformidade
ambiental.

10 Antes do inicio da obra ou servigo, a DPM realizara uma reunido com participagéo da fiscalizagdo da
obra e representante da empresa contratada, para apresentagao dos procedimentos e do escopo dos trabalhos
da fiscalizagdo ambiental, ocasido em que podera haver ajustes em fungdo de comentarios e sugestdes das
partes envolvidas.

CAPITULO IV - PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAGAO AMBIENTAL

1" Os principais instrumentos de fiscalizagao ambiental sao:

l. Recomendagéao de Ag¢ao Corretiva - RAC: apresenta orientagdes para agdes de corregao ou prevengao
de ocorréncias ambientais indesejaveis, sejam elas consideradas ndo- conformidades ou nao.

Il. Relatérios de Fiscalizagdo Ambiental: possibilitam o acompanhamento/monitoramento para controle
ambiental da obra ou servico e formagao de banco de dados referentes aos trabalhos de fiscalizagdo e de
desempenho ambiental do objeto fiscalizado, dando respaldo técnico e documental para a Avaliagao de
Desempenho da empresa executora no que se refere aos aspectos ambientais.

M. Notificacdo de Nao-conformidade Ambiental — NNCA: documento emitido pela fiscalizagdo ambiental,
quando verificada ocorréncia ambiental de gravidade alta, a ser entregue, com cdpia ao fiscal da obra ou
servigo e a empresa executora, por ocasiao da vistoria de campo.

AV Comunicado de N&o-conformidade Ambiental — CNCA: documento emitido pelo Gerente de Meio
Ambiente do DER-ES e encaminhado a Diretoria de Obras e Servigcos do DER-ES, com o intuito de alertar
sobre a gravidade da ocorréncia ambiental registrada em NNCA e solicitar a paralisagdo dos procedimentos
para pagamento da medi¢do de servigos da empresa executora, encaminhada pela Superintendéncia Regional
de Operacgéo ou outro setor responsavel pela fiscalizagdo de obra.

V. Comunicado de Conformidade Ambiental — CCA: documento emitido pelo Gerente de Meio Ambiente
do DER-ES e encaminhado a Diretoria de Obras e Servigos do DER-ES, com o intuito de informar a corregao
de n&o-conformidade constatada anteriormente, possibilitando a retomada dos procedimentos para pagamento
de medigdes paralisadas em fungdo de nao- conformidades ambientais e atestando a inexisténcia de
ocorréncias ambientais que impliquem em objegcdes do DER-ES ao recebimento final da obra ou servigo
fiscalizado.

CAPITULO V - REUNIOES TECNICAS
12 Para as obras ou servicos de maior porte serdo realizadas Reunides Técnicas periddicas, com o

objetivo de:
l. Avaliar as condigbes ambientais em que se desenvolve a obra.
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Il. Avaliar os pontos positivos e as dificuldades nas atividades realizadas nos periodos anteriores.

M. Discutir as solugdes para as ocorréncias ambientais existentes.

\VA Planejar as atividades subsequentes.

13 Participam desta reunido a Fiscalizagdo da Obra, o responsavel pela Construtora, o Gerente de Meio
Ambiente e o responsavel pela Fiscalizagdo Ambiental.

CAPITULO VI - ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO, AUTORIZACOES AMBIENTAIS E
ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES

14 Antes do inicio dos servigos ou servi¢o, a Fiscalizagdao Ambiental analisara as licengas e autorizagdes
ambientais pertinentes ja obtidas, bem como a necessidade de obtencdo de novas, identificando eventuais
lacunas no processo de licenciamento e relacionando as exigéncias e condicionantes de responsabilidade da
empresa contratada e as do DER-ES, sendo que, o que for de responsabilidade da empresa sera incluido no
escopo do trabalho da fiscalizagdo ambiental, podendo acarretar nao-conformidade ambiental.

15 Para os casos de condicionantes ou licengas e autorizagdes que sdo de responsabilidades de DER e
ndo da empresa contratada, o fiscal ambiental tomara as providéncias necessarias para atendimento, porém
nao sera objeto da fiscalizagdo ambiental, ndo podendo acarretar ndo-conformidade a empresa contratada. 16
Nas vistorias ou em reunibes, a fiscalizagdo ambiental orientara a empresa contratada para a execugéo da
obra ou servigo naquilo que for de responsabilidade da mesma, evitando- se ao maximo as ocorréncias
ambientais e ndo-conformidades.

TITULO Il - PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAGAO AMBIENTAL
CAPITULO | - VISTORIAS TECNICAS DE CAMPO

17 Os trabalhos de fiscalizagdo ambiental serdao baseados em vistorias técnicas ambientais, cujos objetivos
principais serdo a identificagdo e o registro de Ocorréncias Ambientais e 0 acompanhamento do atendimento
as Recomendacgdes de Acbes Corretivas e as Notificagdes de Nao-conformidades Ambientais.

18 As vistorias serdo realizadas com a periodicidade definida por ocasido do estabelecimento da estratégia e
da abrangéncia do escopo dos trabalhos da fiscalizagao, que se dara antes do inicio da obra ou servico a ser
fiscalizado.

19 Nelas serdo percorridas todas as frentes de obra, os canteiros, alojamentos, jazidas, areas de
empréstimo, bota-foras e demais areas de apoio, além de areas lindeiras de especial interesse ambiental
potencialmente afetadas pelas obras ou servigos.

20 Preferencialmente, as vistorias serdao acompanhadas pelo fiscal da obra e do representante da
empresa executora, visando a comunicagdo imediata sobre eventuais registros de ocorréncia, bem como
provaveis causas e solugdes propostas.

CAPITULO Il - EMISSAO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DURANTE AS VISTORIAS DE CAMPO

21 Constatadas situagdes de ndo cumprimento de especificagbes ambientais ou situagdes acidentais e/ou
nao previstas nas normas regulamentares ou nos projetos de engenharia ou nos estudos e projetos ambientais,
que possam resultar em danos ambientais, sera preenchido formulério préprio para registro da ocorréncia, em
que constara a descricédo da irregularidade, recomendacoes e especificacées de agdes corretivas e prazo para
corregéo. A copia do formulario a ser preenchido se encontra no Anexo .

22 Para situagbes de baixa gravidade o registro de ocorréncia sera considerado como Recomendagéo de
Acao Corretiva (RAC) e em situagdes de gravidade alta o registro sera considerado como uma Notificagdo de
Nao-conformidade Ambiental (NNCA), sendo que ambos os casos, o documento sera preenchido pela
fiscalizagdo ambiental durante a vistoria, com cépias sendo assinadas e entregues ao Engenheiro fiscal da
obra ou servico e ao Engenheiro representante da empresa.

23 Nos casos das NNCA'’s, podera ser gerado novo documento sobre a ocorréncia, a ser emitido pelo
Gerente de Meio Ambiente do DER-ES, denominado Comunicado de N&o-conformidade Ambiental (CNCA),
conforme detalhado em outros itens desta norma regulamentar.

24 Os formularios de registro de ocorréncia também serao utilizados para atestar as corregdes realizadas,
ou nao, em registros anteriores de RAC ou de NNCA.

CAPITULO Ill - RELATORIO  PERIODICO DE FISCALIZACAO AMBIENTAL.
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25 Com base nas vistorias de campo, a fiscalizagdo elaborara relatérios de acompanhamento, com
periodicidade estabelecida no inicio dos trabalhos, em fungdo de particularidades da obra ou servigco a ser
fiscalizado, incluindo quadros resumo com registros e as situagdes das RAC’s, das NNCA'’s, dos CNCA's e dos
CCA’s emitidos.

26 Além das condi¢cdes ambientais observadas em campo e os documentos gerados, sera incluido nos
relatérios o acompanhamento de condicionantes ambientais da obra ou servigo fiscalizado, sejam elas de
responsabilidade da contratada ou do DER-ES. Nos relatérios seréo registradas, através de fotografias, as
situagdes encontradas em campo, formando um melhor banco de dados.

CAPITULO IV - RELATORIO FINAL DE FISCALIZAGAO AMBIENTAL.

27 Ao final da obra ou servigo, a fiscalizagdo ambiental elaborara um relatério final, incluindo uma analise
das condi¢des ambientais finais e do atendimento de todos os requisitos ambientais previstos que balizaram a
fiscalizagdo (edital, contrato, licengas, projetos, legislagdes especificas, etc.), incluindo, quando
pertinente, a situagdo de atendimento de todas as condicionantes de licengas ou autorizagdes ambientais
relacionadas ao objeto da fiscalizagao, sejam elas de responsabilidade da empresa executora ou do DER-ES.

CAPITULOV - REUNIAO MENSAL

28 De posse dos relatérios de fiscalizagdo ambiental serdo realizadas reunides mensais, com participagao
do Gerente de Meio Ambiente e dos fiscais ambientais, para discussdo de ocorréncias verificadas,
principalmente aquelas pendentes e quando necessario, sera decidida a emissdo de Comunicado de Nao-
conformidade Ambiental (CNCA) ou Comunicado de Conformidade Ambiental (CCA), a ser encaminhado a
Diretoria de Obras e Servicos do DER-ES, com a participacdo de Engenheiro do DER-ES que fiscaliza a obra
ou servigo e o Engenheiro de empresa executora.

CAPITULO VI - EMISSAO DE COMUNICADO DE NAO-CONFORMIDADE AMBIENTAL

29 Com base nos Relatérios de Fiscalizagdo Ambiental, em NNCA e em decisdo tomada em Reunido
Mensal de Fiscalizacdo Ambiental, o Gerente de Meio Ambiente do DER-ES emitira um CNCA a Diretoria de
Obras e Servicos do DER-ES informando a gravidade da ocorréncia ambiental na obra ou servico fiscalizado,
solicitando que nao seja dada continuidade no processamento da medigc&do dos servigos relativos ao periodo
de observacgao da ocorréncia.

30 A CNCA, consiste apenas em uma Comunicagéo Interna (Cl) encaminhada pelo Gerente de Meio
Ambiente a DO, informando da gravidade da ocorréncia e cépia da NNCA emitida pelo fiscal ambiental, com
fotografias e descrigdo dos problemas e possiveis consequéncias, solicitando paralisagdo no processamento
da medigado de pagamento a empresa executora, até que a ocorréncia seja sanada.

CAPITULO VII - EMISSAO DE COMUNICADO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL.

31 Quando uma NNCA que tenha originado um CNCA for sanada, o Gerente de Meio Ambiente emitira
um Comunicado de Conformidade Ambiental (CCA) a DO, informando sobre a regularizacédo da ocorréncia
ambiental, e que, em relagdo aos aspectos ambientais, a medigdo paralisada pode retornar aos
encaminhamentos normais. Assim como o CNCA, a CCA ser resume a uma Cl do Gerente de Meio Ambiente
a DO onde informa da regularizagédo da ocorréncia acompanhada do relatério da fiscalizagdo atestando a nova
situagao da obra ou servico.

CAPITULO VIl - REGISTRO DA OCORRENCIA AMBIENTAL

32 As ocorréncias ambientais observadas nas vistorias técnicas de campo serdo registradas,
individualmente, na Ficha de Registro de Ocorréncia Ambiental, de acordo com o modelo apresentado no
Anexo |, sendo que a ficha indicara a localizagao e caracterizagdo da ocorréncia, impactos potenciais, medidas
para solugdo adequada e prazos propostos para a solugao.

33 Quando a ocorréncia ambiental for considerada de gravidade ou magnitude baixa, o Registro de
Ocorréncia sera denominado uma Recomendacdo de Acdo Corretiva (RAC) e quando considerada de
gravidade ou magnitude alta, o registro passa a ser denominado de Notificagcdo de N&o-conformidade
Ambiental (NNCA).
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34 A andlise da gravidade sera realizada no ato do registro da situagao e deve levar em consideragao a
localizagéo, dimenséo e risco que oferece, sendo classificada como Baixa ou Alta, sendo que ambos os casos,
a fiscalizagdo ambiental indicara as medidas de recuperagédo/adequacao relacionadas a ocorréncia, o que sera
acompanhado no ciclo da fiscalizag&o periddica.

35 As ocorréncias serdo classificadas em:

l. Baixa: quando nao oferece risco ao meio ambiente e/ou a saude dos trabalhadores e de terceiros, além
de néao ser situagdo que deveria ser evitada em fungao de estar prevista, ou ndo, nas normas ambientais do
DER-ES, em legislagbes ambientais pertinentes ou nos projetos e estudos de engenharia civil ou ambiental do
objeto fiscalizado, ndo ocasionando conseqiiéncias ao DER-ES e ao andamento da obra ou servigo, ou seja,
nao é passivel de penalidade por parte dos 6rgaos ou autoridades ambientais.

Il. Alta: oferece ou pode vir a oferecer risco ao meio ambiente e/ou a saude dos trabalhadores e de
terceiros, além de poder ter sido evitada em fungao de estar prevista nas normas ambientais do DER-ES, em
legislagbes ambientais pertinentes ou nos projetos e estudos de engenharia civil ou ambiental do objeto
fiscalizado. Podendo trazer consequéncias ao DER-ES e ao andamento da obra ou servigo em fungao da
possibilidade da aplicagdo de penalidade (multa, embargo, etc.) por parte dos 6érgdos ou autoridades
ambientais.

36 Em alguns casos, ocorréncias classificadas inicialmente como de gravidade baixa que nao forem
sanadas/adequadas podem passar a ser consideradas como alta.
37 No Anexo I-B encontram-se as recomendagdes para preenchimento da Ficha de Registro de

Ocorréncia Ambiental.
CAPITULO IX - DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA.

38 As Nao-conformidades Ambientais e outras situagdes verificadas na Vistoria Técnica serao registradas
por, no minimo, duas fotografias datadas automaticamente, sendo uma geral, apresentando o contexto da
situagdo e outra de detalhe, apresentando as particularidades, com registro efetuado em trés diferentes
momentos:

l. Cadastro.

Il. Execugao das medidas de corregao ou evolugao.

Il Apo6s a solucdo definitiva.

39 Considerando que tanto no caso de RAC como de NNCA o formulario de ocorréncia sera preenchido
em campo, na vistoria técnica, com cépias assinadas e entregues ao Engenheiro fiscal de obra do DER-ES e
ao Engenheiro da empresa executora, a documentagéao fotografica, ou registro fotografico (modelo Anexo I-A),
sera anexada a ficha de ocorréncia posteriormente, por ocasiao da elaboragdo do Relatério de Fiscalizagao
Ambiental.

CAPITULO X - ACOMPANHAMENTO DAS OCORRENCIAS AMBIENTAIS.

40 Em vistorias posteriores ao registro inicial de uma ocorréncia ambiental, serdo preenchidos campos no
mesmo modelo de ficha (Anexo I), caracterizando o acompanhamento da ocorréncia, informando sobre a
situagcado de atendimento, a eventual reclassificagao da ocorréncia e informagdes adicionais relevantes, até a
solugdo completa da ocorréncia.

41 Para registrar o acompanhamento, serdo adotados os seguintes critérios, contemplados nos campos
constantes no Anexo .

l. Atendida — AT: situagado onde se verifica o atendimento das solicitagoes.

Il. Em Atendimento — EA: situacdo onde se verifica agbes de atendimento das solicitagbes, dentro do
prazo estabelecido para sua execugao.

M. Pendente — PE: situacdo onde se verifica atendimento parcial das solicitagdes, com prazo estipulado
superado ou com servigos inadequados no atendimento, podendo ser aplicada as pendéncias junto aos érgaos
ambientais, ndo sendo determinados prazos pela Supervisora Ambiental, uma vez que o atendimento depende
das especificidades de cada 6rgao.

\VA Nao Atendida — NA: situagao onde néao se verificam procedimentos para atendimento das solicitagdes
no prazo estipulado, sendo anotada a data da vistoria e a do prazo para atendimento.
42 Caso a ocorréncia ambiental, inicialmente cadastrada como de baixa magnitude, evolua para uma

magnitude alta ou ndo tenha havido atendimento as medidas de recuperagéo ou regularizagdo propostas, em
novos registros, a Fiscalizagdo Ambiental podera classifica-la como uma Notificagdo de Nao-conformidade
Ambiental (NNCA).
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CAPITULO XI - AVALIAGAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL

43 Os relatérios de fiscalizagdo ambiental, tanto os periédicos como o final, poderao balizar uma Avaliagéo
de Desempenho Ambiental da empresa executora da obra ou servico fiscalizado, com a producao de indices
de avaliagao de desempenho ambiental que podem vir a subsidiar a proposicdo de sancodes, de acordo com a
Norma DER-ES GR 003/2009 - Regulamento de Contratagdes e/ou a Norma DER-ES CR 001/2009 - Avaliagéao
de Desempenho na Execucao de Obras e Servigos de Engenharia considerando:

l. indice de nao-conformidades (porcentagem de itens ou medidas n&o atendidas com relagdo ao total
aplicavel).

Il. indice de repeténcia (total de RAC’s ou NNCA'’s por inobservancia reincidente de uma mesma medida,
com relagao ao total de RAC’s e NNCA'’s emitidas).

M. Tempo médio de resposta (considerando o tempo médio transcorrido entre a abertura de RAC’s ou
NNCA'’s e o seu fechamento).

CAPITULO XII - EQUIPE TECNICA.

44 Os servicos de fiscalizagdo ambiental serao executados por profissionais do quadro funcional do DER-
ES, lotados na Geréncia de Meio Ambiente (DPM), ou, em casos eventuais, por profissional especializado
contratado para tal fim, que ficara vinculado a DPM.

CAPITULO XIlI - “CHECKLIST” DE VISTORIA PERIODICA E DE ENCERRAMENTO.

45 Constam do Anexo Il, “checklist” com fungdo orientativa a Fiscalizagdo Ambiental, algumas das
principais medidas de controle, associadas ao provavel local das intervengdes, para o registro durante as
vistorias e, analogamente, no Anexo IlI-A, “checklist”, com fung&o orientativa, para o encerramento das frentes
de obras ou servigo e das areas de apoio a obra.

46 Ressalta-se que o escopo dos trabalhos de fiscalizagdo ambiental ndo se restringe aos itens constantes
no “checklist’, sendo que, antes do inicio da obra ou servigo, a fiscalizagdo definira o escopo dos trabalhos,
considerando particularidades executivas e de localizagdo do objeto a ser fiscalizado, podendo ser excluidos
ou incluidos itens a este “checklist”.

CAPITULO XIV - FLUXOGRAMA DA ATIVIDADE DE FISCALIZAGAO AMBIENTAL.

47 Consta do Anexo lll o fluxograma dos procedimentos/agcdes no desenvolvimento da atividade de
Fiscalizagdo Ambiental.

CAPITULO XV - RELATORIO MENSAL DE SUPERVISAO AMBIENTAL.

48 Para as obras geridas pelo DER-ES e que contam com servigos de supervisdo ambiental, a equipe de
Supervisdo Ambiental submetera a aprovagao da GMA, responsavel pela coordenagédo da Geréncia de Meio
Ambiente do DER-ES, o Relatério Mensal de Supervisao Ambiental da obra.

49 O Relatério reunira uma sintese das Recomendagdes de Agdes Corretivas — RAC’s e das Nao-
conformidades Ambientais — NNCA’s no periodo e a situagdo de atendimento das nao-conformidades
ambientais anteriormente registradas, a situagdo das exigéncias e autorizagbes ambientais e outras
informagdes necessarias para uma avaliagdo do desempenho ambiental dos servigos de construgdo, sendo
que o resultado embasara a proposigédo do Certificado de Regularidade Ambiental.

50 A avaliagao devera ser feita por meio de indicadores conforme proposto no subitem 8.10.4 e no Plano
de Supervisdo Ambiental, devidamente aprovado pela Unidade Ambiental do DER-ES responsavel pela
coordenagao ambiental do Departamento.

51 O Anexo V apresenta o modelo para organizagédo dos dados e apresentagcédo do Relatério Mensal de
Supervisdo Ambiental.

ANEXOS

I Ficha para Registro de Ocorréncia Ambiental

I-A Registro Fotografico da Ocorréncia Ambiental

I-B Recomendagdes para Preenchimento do Registro de Ocorréncia Ambiental

I “Checklist” de Vistorias Periddicas
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I-A “Checklist” de Vistoria de Encerramento
1 Fluxograma da Fiscalizagdo Ambiental
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| - FICHA PARA REGISTRO DE OCORRENCIA AMBIENTAL

GER,IAENCIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E SEGURANCA NO TRABALHO —
GEDES/DER-ES
Registro de Ocorréncia Ambiental

| — Obra /Servico 2 - Data: Data para atendimento:

Rodovia: SRO: 3 - Ocorréncia Sem Ocorréncia

Trecho: | RAC no ........... H | | NNCA ne.............
Empresa: 4 - Acompanhamento ne....... Origem...... H Situagdo.............
5 — Localizacao

Lado: | Estaca: | Local: | Coordenadas:

6 — Descricdo da Ocorréncia ou do Acompanhamento

7 -Impactos Decorrentes

8 — Recomendacées para correciao

9 - Fiscal Ambiental: Assinatura:
10 - Fiscal da Obra/servico: Assinatura:
I 1- Preposto da Empresa: Assinatura:
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I-A - REGISTRO FOTOGRAFICO DA OCORRENCIA AMBIENTAL

GER,ENCIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E SEGURANCA NO TRABALHO —
GEDES/DER-ES
Registro Fotografico da Ocorréncia Ambiental

Obra/Servico Ocorréncia
Rodovia: SRO: Numero do RAC, da NNCA ou Acompanhamento
Trecho:

Empresa:
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I-B - RECOMENDAGOES PARA PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE
OCORRENCIA AMBIENTAL

Item 1: No campo Rodovia, informar o no da rodovia e o segmento rodoviario onde se da a obra ou servigo
fiscalizado, utilizando-se da nomenclatura adotada no Sistema Rodoviario Estadual, e a Superintendéncia
Regional responsavel; no campo Trecho informar o trecho ou subtrecho rodoviario, utilizando-se da
nomenclatura adotada no Sistema Rodoviario Estadual; e o nome da empresa executora.

Item 2: Informar a data da vistoria e a estabelecida para atendimento ou corregéo da irregularidade ambiental
constatada.

Item 3: Informar, se constatada ocorréncia ambiental, se € RAC ou NNCA com respectivo numero.

Item 4: Preencher se a vistoria for de acompanhamento, informando o no da vistoria que se refere aquele
acompanhamento, a ocorréncia que originou 0 acompanhamento e a situagao de atendimento (AT, EA, PE ou
NA).

Item 5: Neste item deve ser informada a localizacdo da ocorréncia, considerando:
Lado: LD — lado direito ou LE — lado esquerdo da rodovia, considerando a ordem crescente do
estaqueamento da obra ou servico;

Estaca: colocar o no da estaca, em relagao ao estaqueamento do projeto da obra ou servigo;
Local: informar o compartimento da obra ou servigo em que se localiza a ocorréncia, conforme tabela
abaixo:

FD - para ocorréncia na Faixa de Dominio da rodovia.

CO - Canteiro de Obra: locais com edificagdes de apoio a obra ou servigo incluindo

alojamento, laboratorios, depodsitos, patio de estacionamento de maquinas e

equipamentos, usinas de concreto, usina de solo, e outros.

AP — Areas utilizadas para apoio a execugéo da obra ou servico, sem edificagoes,

tais como: areas de empréstimo,

TE - Areas de terceiros, contemplando ocorréncias verificadas em propriedades

particulares e ou publicas.

Item 6: Descrever o que esta sendo infringido: um procedimento de controle ambiental, a legislagao, as normas,
projetos, etc.

Item 7: Descrever os provaveis impactos ambientais decorrentes da ocorréncia.

Item 8: Indicar/recomendar as medidas de controle ou agbes a serem implantadas, exigéncias ambientais a
serem cumpridas ou outras necessidades para corregao da ocorréncia.

Item 9: Nome legivel e assinatura do Fiscal Ambiental.
Item 10: Nome legivel e assinatura do Engenheiro do DER-ES fiscal da obra ou servigo.

Item 11: Nome legivel e assinatura do preposto da empresa executora da obra ou servigo.
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Descricaol/lte

Compartimento da Obra ou Servico

ns
Areas de :anotte,lro Caminhos
I - Controle de Poluicdo, Organizacdo e Frentes de Empréstim € ras de
Limpeza Obras o e Bota- e Servi
Farn Instala¢cde ervico
s
Industriai
s
Controle da suspensdo de poeira v v v v
Controle de va.zamento de combustiveis, lubrificantes e v v v v
outros contaminantes
Dispositivo de contencao de vazamento de combustiveis / v
dleo
Transporte / Armazenamento adequado de produtos v v
quimicos perigosos
Controle da lavagem de bicos de betoneira e deposi¢ao de
. v v v
material excedente de concreto
Instalagdes sanitarias v v v v
Coleta, separagio e destino de residuos v v v v
Dispositivos de separacao agua / 6leo v
Estocagem provisoria de materiais contaminados de forma v v v
adequada
Restr|§o~es a |nsta|a<;'ao, operagao de equipamentos e v v v v
deposicao de material em APP
Utili.zagio. de area F,)ar;} bota-fora devidamente autorizada v v v v
ou licenciada pelo 6rgao competente
Utilizagao de jazidas e dreas de empréstimos devidamente
) o - v v v v
autorizadas ou licenciadas pelo 6rgao competente.
Areas de Canteiro
) A . s de Caminh
U Conole esAdidades e Limpezae | prenesge | Empristm | 400 | Coinho
P getac Obras o e Bota- € 5 Servi
Farn Instala¢cde €rvico
s
Industriai
s
Delimitagdo prévia das areas de corte autorizadas v v v v
Resgat.e. de mudas e plantas de pequeno porte e outros v v v v
materiais de interesse
Yarredura extensiva para afugentamento da fauna v v v v
silvestre
Separagao e estocagem provisoria dos restos vegetais v v v v
Destinagdo adequada dos restos vegetais v v v v
Remocgdo e estocagem adequada da camada organica e v v v v
solo da serrapilheira
Exist_éncia de\autorizagfio para supressao florestal, v v v v
previamente a supressao
< Canteiro
D de Ob:'as Caminhos
Il - Sinalizacdo de Obra Frentes de Empréstim A de
Obras o e Bota- ~ .
fora Instalacoe Servico
s
Industriai
s
Sinalizagdao de drea de restrigao/vigilancia patrimonial v v v v




ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

Sinalizagao de obra (placa da obra, seguranga do trabalho
e indicagdo de diregio)

v

v

v

v

Sinalizagdo de vias locais e desvios provisorios

v

v

v

v

IV - Controle de Erosao e Assoreamento

Frentes de
Obras

Areas de
Empréstim
o e Bota-
fora

Canteiro
de Obras
e
Instalacoe
s
Industriai

Caminhos
de
Servico

Drenagem superficial provisoria

Controle da velocidade do escoamento superficial

Estabilizacdo de depdsitos provisorios (bota-espera) de
terra e de materiais

Implantagdo prévia e manutengao de sistemas de
retencao de sedimentos

AN NN NN

AN NN N

ANIERNEANA

Dispositivo de decantagdo e retengio de finos

Estabilizagdo emergencial e recuperagdo da area com
processos erosivos

Desassoreamento de cursos d’agua

Dispositivos de protecao de cursos d’agua

Implantagdo correta de corta-rios

Existéncia de autorizagiao e/ou outorga para intervengao
em corpos hidricos, previamente a intervengao

AN ENERNERN

AN RN

NERNAENE NN N N N RN RN

AN AN ERNERN
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Il-A - “CHECKLIST’ DE VISTORIA DE ENCERRAMENTO

i Canteiro
Areas de de Ob Caminhos
Procedimentos de Desativacdo e Frentes de Empreéstim € Lbras de
Recuperacao Obras o e Bota- e Servi
o Instalacde ervico
s
Industriai
s
Limpeza de areas afetadas v v v v
Recuperagio e/ou reabilitagio de areas degradadas v v v v
Recuperagio de processos de erosio v v v v
Desativagao e remocao de estruturas e instalagoes de v v
apoio a obra ou servigco
Verificagdo de eventuais areas contaminadas v v
Remogao da sinalizagdo provisoria v
Verificagdo do atendimento aos servigos ambientais
previstos em projetos de engenharia e ambientais da obra v v v v
ou servico fiscalizado
Verificagdo  de  atendimento  as  condicionantes
: , o L v v v v

estabelecidas em Licengas ou Autorizagdes Ambientais
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Il - FLUXOGRAMA DA FISCALIZAGAO AMBIENTAL

Planejamento dos trabalhos e definigio do
escopo da fiscalizacdo

,

Reunifio antes do inicio da obra ou servigo, com participacio do Eng” Fiscal de
obra do DER-ES e o representante da empresa contratada

.

‘ Vistoria Técnica Ambiental

.

‘ Constatacdo de Ocorréncia Ambisntal ‘

4{ Andlise da Gravidade da Ocorréncia I

Y ¥
Classificacdo da QA como Classificaco da OA como
gravidade Baixa gravidade Alta
L Cdpias do registro para o ¢
Eng” Fiscal do DER-ES e 0
Registro da Ocorréncia » Eng” responsdvel da < Registro da Ocorréncia como
como RAC contratada NNCA
A
Nio
Regulari-
zacdo
da NNCA
Sim
Y &
Relatdrios Periodicos de

F Y

Fiscalizacdo Ambiental

Y

Y
| Reunides mensais }—b Comunicado de NZo-conformidade Amb. [CNCA)
ou
L Comunicade de Conformidade Amb. (CCA)
T Encaminhado a Diretoria de Obras e Servigos do DER-
Relatdric Final de  |—» Fs
Fiscalizagdo
Ambiental
Y

Procedimentos de sangdes financeiras ou
administrativas (contratuais), quando couber
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CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS

Resumo
Esta Norma estabelece orientagdes, cuidados e procedimentos ambientais a serem observados na execugao
de obras e servigcos de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito
Santo (DER-ES), visando evitar e/ou minimizar impactos inerentes a estas obras e servigos sobre o meio
ambiente.

Aplicagdo: Esta Norma aplica-se a todas as atividades de execugéo de obras e servigos desenvolvidos pelo
DER-ES, seja a execucgéo direta (administracdo direta) seja através de contratos com terceiros. Serdo
especialmente utilizadas pela Diretoria de Planejamento e Logistica (DP), pela Diretoria de Obras e Servigos
(DO), pela Geréncia de Meio Ambiente (DPM) e pelas Superintendéncias Regionais (SRO’s).

Autor: COMITE NORMATIVO DO MACROPROCESSO CIRCULACAO RODOVIARIA DE PESSOAS E
CARGAS (CR) - Membros: Argeo Reginaldo Lorenzoni Filho — SRO-3, Antdnio Fernando Lopes Lima - PJ,
Fernanda Leal Reis - DPP, Octacilio Chamon - DPM, Paulo Augusto Jabour de Rezende — DGP/BID I,
Rosangela Nogueira de S. Pauli - DPLF, Tereza Maria Sepulcri N. Casotti - DPL. Contou com a colaboracgao
técnica do consultor Everson G. Grigoleto.

Atualizagao: A responsabilidade pela atualizagédo e aplicagao desta Norma Regulamentar (NR) é da Geréncia
de Meio Ambiente (DPM), para onde devem ser dirigidas as solicita¢cdes de esclarecimentos e/ou de alteracdes.

Aprovacao: Diretor Geral do DER-ES Eduardo Anténio Mannato Gimenes em 01/03/2010.
Vigéncia: 01/03/2010.

Palavras-chave: Controle ambiental, terraplanagem, aterros, caminhos de servigos, bota-foras,
desmatamento, limpeza de terreno, pavimentagdo, subleito, pedreiras, areias, geotécnica, drenagem,
concretagem, obras complementares, sinalizagao.

TiTULO I - DISPOSIGOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1 Estabelecer os cuidados e procedimentos ambientais a serem cumpridos na execugdo de obras e
servigos de responsabilidade do DER-ES, com o objetivo de evitar e/ou minimizar impactos inerentes as obras
e servigos de engenharia de infrestrutura sobre o meio ambiente.

2 Complementar as Especificagdes de Servigos adotadas pelo DER-ES, quanto aos cuidados e
procedimentos ambientais a serem observados na execucgéo de obras e servigos.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAGAO LEGAL

3 O presente regulamento é regido pelos instrumentos legais adiante mencionados:

l. Lei Federal n° 4.771/65, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Cddigo Florestal, com as
alteragdes da Lei 7803 de 18/07/89. Governo Federal. Brasilia/DF; 1965.

Il. Lei Federal n°. 6.938/81, de 31 de agosto de 1981. Dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulagéo e aplicagao, e da outras providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF;
1981.

Il Lei Federal n°. 7.804/89, de 18 de julho de 1989. Altera a redagao da Lei n°. 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e revoga as Leis n°. 6.535, de 15 de junho de 1978, e n° 7.511, de 07 de julho de 1986. Governo
Federal. Brasilia/DF; 1989.

V. Lei Federal n°. 9.433/97, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos e
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da
Constituigao Federal, e altera o art. 1° da Lei 8001, de 13 de margo de 1990, que modificou a Lei n°. 7990 de
28 de dezembro de 1989. Governo Federal. Brasilia/DF; 1997.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

V. Lei Federal n°. 9.605/98, de 12 de fevereiro de 1998. Dispde sobre as sangbes penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias. Governo Federal.
Brasilia/DF; 1998.

VI. Lei Federal n°. 10.165/00, de 27 de dezembro de 2000. Altera a Lei n°. 6.938/81, que dispde sobre a
Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulagdo e aplicagcdo, e da outras
providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF; 2000.

VII. Decreto n°. 99.274/90, de 06 de junho de 1990. Regulamenta a Lei n°. 6.902/81, e a Lei n°. 6.938/81,
que dispéem, respectivamente, sobre a criagao de Estagbes Ecoldgicas e Areas de Protegdo Ambiental e sobre
a Politica Nacional do Meio Ambiente, e da outras providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF; 1990.

VIII. Decreto n°. 750/93, de 10 de fevereiro de 1993. Dispde sobre o corte, a exploragdo e a supressao de
vegetacdo primaria ou nos estagios avangado e médio de regeneragdo da Mata Atlantica, e da outras
providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF; 1993.

IX. Decreto n°. 3.179/99, de 21 de setembro de 1999. Dispde sobre as especificacées das sangdes penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias.
Governo Federal. Brasilia/DF; 1999.

X. Resolugdo CONAMA n°. 237/97, de 22 de dezembro de 1997. Regulamenta os aspectos de
licenciamento ambiental estabelecidos na Politica Nacional de Meio Ambiente. CONAMA - Conselho Nacional
de Meio Ambiente. Brasilia/DF; 1997.

XI. Resolugao CONAMA n°. 302/02, de 20 de margo de 2002. Dispde sobre parametros, definicdes e
limites de Areas de Preservagdo Permanente, complementa a Resolugdo n°. 303/02. CONAMA - Conselho
Nacional de Meio Ambiente. Brasilia/DF; 2002.

XII. Resolugdo CONAMA n°. 303/02, de 20 de margo de 2002. Dispbe sobre parametros, definicdes e
limites de Areas de Preservagdo Permanente. CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente. Brasilia/DF;
2002.

XIII. Resolugdo CONAMA n°. 369/06, de 28 de margo de 2006. Dispbe sobre os casos excepcionais, de
utilidade publica, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervengéo ou supressao de
vegetagdo em Area de Preservagédo Permanente - APP. CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente.
Brasilia/DF; 2006.

XIV. Lei Estadual n°. 5.866/99, de 21 de junho de 1999. Altera dispositivos da Lei n°. 5.361 de 30/12/1996
erevoga a Lein® 4.473 de 28/11/1990 e a Lei n°. 5.642 de 11/05/1998. Governo do Estado do Espirito Santo.
Vitéria/ES; 1999.

XV. Lei Estadual n°. 5.818/98, de 29 de dezembro de 1998. Dispde sobre a Politica Estadual de Recursos
Hidricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento e Monitoramento dos Recursos Hidricos, do Estado
do Espirito Santo - SIGERH/ES, e da outras providéncias. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES;
1998.

XVI.  Lei Estadual n°. 7.058/02, de 18 de janeiro de 2002. Dispde sobre a fiscalizacéo, infracdes e
penalidades relativas a prote¢gao ao meio ambiente no ambito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio
Ambiente. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES; 2002.

XVIl.  Decreto n°. 1777-R, de 08 de janeiro de 2007. Dispde sobre o Sistema de Licenciamento e Controle
das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente — SILCAP. Governo do Estado do Espirito Santo.
Vitéria/ES; 2007.

XVIIl.  Resolugédo Normativa do CERH n°. 005, de 07 de julho de 2005. Estabelece critérios gerais sobre a
outorga de direito de uso de recursos hidricos de dominio do Estado do Espirito Santo. Governo do Estado do
Espirito Santo. Vitéria/ES; 2005.

XIX.  Resolugdo Normativa CERH n°.014, de 04 de outubro de 2006. Altera a redacao dos artigos 19, 20 §1°
e 24, bem como acrescenta o paragrafo Unico ao artigo 24, todos da Resolu¢do Normativa CERH n° 005, de
07 de julho de 2005. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES; 2006.

XX. Resolu¢do Normativa CERH n°.017, de 13 de margo de 2007. Define os usos insignificantes em corpos
de agua superficiais de dominio do Estado do Espirito Santo. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES;
2007.

XXI.  Resolugdo Normativa IEMA n°.007, de 28 de maio de 2007. Define situagbes em que podera ser
formalizado o processo de outorga unico, contemplando mais de hum uso e/ou interferéncia em Recursos
Hidricos e estabelece os respectivos procedimentos. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES; 2007.

CAPITULO Il - DEFINICOES
l. AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (APP): area protegida nos termos dos arts® 2° e 3° da Lei

Federal n® 4.771/65, alterados pela Lei Federal n° 7.803/89 e Resolugao CONAMA n° 303/02, coberta ou nao
por vegetacao nativa, com a fungdo ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a estabilidade
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geoldgica, a biodiversidade, o fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das
populagdes humanas. Trata-se da area no entorno imediato dos corpos d’agua, rios, lagos, represas, nascentes
e areas com declividade superior a 45°, sendo que seus limites sdo definidos na Resolugao CONAMA n° 303/02
e variam de acordo com as dimensdes e localizagdo dos corpos d’agua.

Il. AREAS DE USO DOS SERVICOS OU AREAS DE APOIO: S&o areas

utilizadas com a finalidade de dar suporte operacional a execugao de obra ou servigos necessarios, tais como:
canteiro de obra, caminhos de servico, areas de empréstimos e bota-foras.

M. ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS: sao consideradas fontes de poluicdo todas as
obras, atividades, instalagbes, empreendimentos, processos, dispositivos mdveis ou imdveis ou meios de
transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar poluicado ao meio ambiente.

IV. AUTORIZACAO DE EXPLORACAO FLORESTAL: documento emitido pela autoridade ambiental
competente que autoriza a supressao de vegetagao nativa.

V. AUTORIZACAO AMBIENTAL: documento emitido pelo érgdo competente em carater precario, com
limite de tempo, estabelecendo as condi¢des de realizagdo ou operagdo de empreendimentos, atividades,
pesquisas, e servigos de carater temporario, ou para execugao de obras que nao caracterizem instalagdes
permanentes e obras emergenciais de interesse publico, ou para o transporte de cargas e residuos perigosos,
ou ainda, para avaliar a eficiéncia das medidas adotadas pelo empreendimento ou atividade.

VI. LICENCA OU LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administrativo pelo qual o 6érgao
competente licencia a localizagéo, instalagao, ampliacdo e a operagdo de empreendimentos e atividades de
pessoas naturais ou juridicas, de direito publico ou privado, que utilizem recursos ambientais e sejam
consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou
intensidade, possam causar degradagdo ambiental, considerando as disposi¢cdes gerais e regulamentares e
as normas técnicas aplicaveis ao caso.

VII. OUTORGA: instrumento pelo qual o usuario recebe uma autorizagdo, concessao ou permissao para
fazer uso da agua. )
VIII. RECURSOS HIDRICOS: referem-se as aguas superficiais e subterraneas, que se constituem em bens

publicos e que toda pessoa fisica ou juridica tem direito ao acesso e utilizagado, cabendo ao Poder Publico sua
administracado e controle.
IX. Vegetacao lindeira — vegetagao existente nas areas adjacentes, contiguas as rodovias estaduais.

TITULO Il - TERRAPLENAGEM
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS GERAIS

4 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de terraplanagem referem-se a protecao
de corpos d’dgua, da vegetacéo lindeira, a seguranca dos usuarios e dos funcionarios, sendo que as seguintes
medidas devem ser adotadas:

|. Obter a autorizagéo do 6rgdo ambiental competente caso haja necessidade de intervencdo em Area de
Preservagao Permanente — APP e para supressao de vegetagéo nativa.

Il. Implantar sinalizagdo de alerta e de seguranga de acordo com as normas pertinentes aos servicos.

Il Disciplinar o trafego de maquinas e funcionarios de forma a evitar a abertura indiscriminada de
caminhos e acessos, 0 que podera acarretar desmatamento, movimento de solo desnecessario ou implantagao
de vias ou trilhas desnecessarias.

AV Aspergir 4gua nos caminhos de servigco e em vias poeirentas, principalmente nas passagens por areas
habitadas.

V. Explorar, recuperar ou reabilitar as areas de apoio de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagéo
e/ou licenciado ambientalmente.

VI. Qualquer alteragdo nos projetos, que foram utilizados como instrumento de licenciamento, deve ser
objeto de complementacdo do mesmo, junto ao rgdo ambiental.

VII. Recuperar a area apds o término da sua exploragéo, considerando o previsto em projeto ou estudo
que subsidiou o licenciamento da obra ou autorizagdo ambiental.

VIII. Transportar material terroso em caminhao coberto por lona, evitando poeira em suspensao durante o

percurso em vias urbanas e em areas habitadas.

CAPITULO I - SERVICOS PRELIMINARES DE LIMPEZA DO TERRENO, DESMATAMENTO E
DESTOCAMENTO
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5 Sempre que a vegetagao for legalmente protegida os servigos de Limpeza do Terreno, Desmatamento
e Destocamento somente poderao ser iniciados apds a obtengéo da autorizagao para supressao da vegetagao
(Autorizacao de Exploragéo Florestal), no érgao ambiental competente.

CAPITULO Ill - ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL EM CORTES E AREAS DE EMPRESTIMO

6 Nas operagdes de escavagao em cortes 0s seguintes procedimentos devem ser adotados:

l. Evitar o transito dos equipamentos e veiculos de servigo fora das areas de trabalho, ndo excedendo a
carga legal do veiculo e controlando sua velocidade, que deve ser compativel com a via.

Il. Executar o revestimento vegetal dos taludes e de outras estruturas de protegcdo e/ou drenagem
previstos no projeto.

M. Implantar sistema de drenagem provisorio e de controle de processos erosivos principalmente em
Areas de Protecao Permanente (APP’s), quando previsto no projeto.

7 Nas operagbes de escavagdo em areas de empréstimo devem ser adotados os seguintes
procedimentos:

l. Utilizar, exclusivamente, areas de empréstimo licenciadas ou autorizadas pelos 6rgéos responsaveis,
previamente ao inicio das atividades nestas areas, excetuando-se aquelas que, dentro da faixa de dominio,
sofrerdo intervengdes de corte devido ao projeto a ser executado e licenciado no 6rgado ambiental.

Il. Manter as areas de empréstimo, durante sua exploragéo, convenientemente drenadas e contidas com
estruturas provisorias, de modo a evitar o acumulo das aguas, processos erosivos, e carreamento de material
para recursos hidricos.

M. Explorar a area de forma que, ao final do uso, sua conformacdo seja adequada para possibilitar sua
recuperagao (altura e declividade dos taludes, possibilidade de implantagdo de sistema de drenagem,
banquetas em taludes de grande altura etc.).

CAPITULO IV - ATERROS

8 As medidas de controle ambiental que devem ser tomadas durante a execugéo de aterros, inclusive
em aterros sobre solos compressiveis (solos moles), referem-se a execugéo dos dispositivos de drenagem e
de protegéo vegetal dos taludes previstos no projeto, para evitar erosdes e o conseqiiente carreamento de
material.

l. Os aterros formados, seja no corpo estradal, nos alargamentos de aterros, nas areas de bota-foras e
caminhos de servigos, logo apés conformados e em condigdes que ndo sofrerdo mais intervencdes, devem
receber as estruturas de drenagem e cobertura vegetal previstas, de modo a ficar o menor tempo expostos a
processos erosivos.

Il. Os aterros implantados em areas de preservagao permanente, proximos a rios, varzeas etc. devem
obedecer aos cuidados especiais previstos em projetos.

CAPITULO V - CAMINHO DE SERVICOS

9 Os procedimentos de controle ambiental para a atividade caminho de servigos devem ser executados
segundo os seguintes procedimentos:

l. Obter a autorizagéo do 6rgdo ambiental competente caso haja necessidade de intervencdo em Area
de Preservacao Permanente - APP e para supressao de vegetacao nativa.

Il. Implantar sinalizagdo de alerta e de seguranca de acordo com as normas pertinentes aos servicos.

M. Disciplinar o trafego de maquinas e funcionarios de forma a evitar a abertura indiscriminada de
caminhos e acessos, o que podera acarretar desmatamento, movimento de solo desnecessario ou implantagao
de vias ou trilhas desnecessarias.

\VA Aspergir agua nos caminhos de servico, principalmente nas passagens por areas habitadas.

V. Explorar, recuperar ou reabilitar as areas de apoio de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagao
e/ou licenciado ambientalmente.

VI. Qualquer alteragédo nos projetos, que foram utilizados como instrumento de licenciamento, deve ser
objeto de complementagcao do mesmo, junto ao 6rgdo ambiental.

VII. Recuperar a area apds o término da sua exploragéo, considerando o previsto em projeto ou estudo

que subsidiou o licenciamento da obra ou autorizagdo ambiental.

CAPITULO VI - BOTA-FORAS
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10 S6 devem ser utilizadas areas de bota-foras prevista em projetos, devidamente licenciadas ou
autorizadas pelos 6rgaos responsaveis, excetuando-se aquelas que sejam alargamento do corpo estradal.

CAPITULO VII - EXPLORAGAO DE PEDREIRAS E AREAIS

11 Na exploragéo de pedreiras e areais somente devem ser utilizados o que estiver previsto em projeto e
devidamente licenciado ou autorizado nos 6rgdos ambientais competentes.

TITULO Ill - PAVIMENTAGAO
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS GERAIS

12 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de pavimentacao referem-se a protegao
de corpos d’agua, da vegetacao lindeira e a seguranca dos usuarios e dos funcionarios, e serdo executados
de acordo com as regras seguintes:

l. Implantar a sinalizagédo de alerta e de seguranga de acordo com as normas pertinentes aos servigos.
Il. Obter autorizagdo ambiental de estradas de servigo fora da faixa de dominio, quando necessario.

CAPITULO Il - REGULARIZACAO E REFORGO DO SUBLEITO, SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA

13 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de regularizacao e reforgo do subleito,
sub-base ou base estabilizada referem-se a protecdo de corpos d’agua, da vegetagao lindeira, a segurancga
dos usuarios e dos funcionarios, sendo que as seguintes medidas devem ser adotadas:

l. Obter a autorizacdo do 6rgdo ambiental competente caso haja necessidade de intervencdo em Area
de Preservacao Permanente - APP e para supressao de vegetacgao nativa.

Il. Implantar sinalizagao de alerta e de seguranga de acordo com as normas pertinentes aos servigos.

[l Disciplinar o trafego de maquinas e funcionarios de forma a evitar a abertura indiscriminada de
caminhos e acessos, o0 que podera acarretar desmatamento, movimento de solo desnecessario ou implantagéo
de vias ou trilhas desnecessarias.

V. Aspergir agua nos caminhos de servigo e em vias poeirentas, principalmente nas passagens por areas
habitadas.

V. Explorar, recuperar ou reabilitar as areas de apoio de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagdo
e/ou licenciado ambientalmente.

VI. Qualquer alteragdo nos projetos, que foram utilizados como instrumento de licenciamento, deve ser
objeto de complementacdo do mesmo, junto ao 6rgdo ambiental.

VII. Recuperar a area ap6s o término da sua exploragéo, considerando o previsto em projeto ou estudo

que subsidiou o licenciamento da obra ou autorizagao ambiental.
CAPITULO Ill - REVESTIMENTO ASFALTICO

14 Além dos procedimentos constantes no TITULO I, CAPITULO | Procedimentos Gerais, dever&o ser
observados, na estocagem e execugao de servigos os cuidados e providéncias especificas seguintes.

14.1  Na estocagem de Emulsdes, cimento asfaltico, asfalto diluido:

l. Estocar os materiais em local pré-estabelecido e controlado.

Il. Estacionar os veiculos transportadores de emulsdo afastados de cursos d’agua, em areas sem
restricbes ambientais.

M. Instalar os tanques de estocagem dentro de estruturas periféricas para retengcao do produto em casos
de vazamentos e afastados de cursos d’agua, de vegetacéo nativa ou de areas ocupadas.

\VA Recuperar as areas ocupadas pelos tanques e os estacionamentos de veiculos transportadores
quando da desmobilizagédo das atividades.

14.2  Durante a execugédo dos servigos, a calibragem e a limpeza das barras distribuidoras devem ser feitas
em areas que ndo venham a contaminar o solo e recursos hidricos, além de recolher os residuos em recipientes
apropriados e lhes dar destinagdo adequada.

CAPITULO IV - FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO
15 Nos servicos de fresagem de pavimento asfaltico devem ser seguidos os procedimentos seguintes.

15.1  Auutilizagao dos residuos é permitida para impermeabilizagdo das areas de manutengao de veiculos e
equipamentos e acessos de terra com ligagdo com a rodovia.
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15.2 Caso o material fresado ndo venha a ser utilizado na execugdo de novos servigcos e venha a ser
estocado, deve-se nivelar o terreno do estoque, de modo permitir a drenagem conveniente da area e a retirada
do material fresado quando necessario.

15.3  E proibida, sob qualquer hipétese, sua disposi¢éo ao longo do trecho, devendo ser utilizado somente
em bota-espera devidamente autorizado.

TITULO IV - OBRAS DE ARTE CORRENTES E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS GERAIS

16 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de obras de arte correntes e obras de
arte especiais referem-se a protecdo de corpos d’agua, da vegetagao lindeira e a seguranga dos usuarios e
dos funcionarios, seguintes.

16.1 Obter, junto aos 6rgdos ambientais, para as obras de que interferem nos recursos hidricos, de acordo
com a Norma de Autorizagbes Ambientais Especificas, a respectiva Autorizagéo para Intervencdo em APP € a
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos.

16.2  Adotar medidas de controle, para minimizar o carreamento de material do entorno da intervengéo para
os corpos d’agua, evitando problemas de assoreamento nos recursos hidricos.
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FICHA DE IDENTIFICAGAO

RAZAO SOCIAL

ATOS CONSTITUTIVOS
DATA E NUMERO DO REGISTRO

DATA DA CONSTITUICAO

ORGAO EM QUE FOI REGISTRADA DATA DA ULTIMAALTERAGAO

N.° DA ULTIMA ALTERAGAO SOCIAL ORGAO EM QUE FOI REGISTRADO

DIRETORES E PRINCIPAIS SOCIOS
NOME FORMAGCAO PROFISSIONAL CARGO/FUNGAO |

RESPONSAVEIS TECNICOS

NOME FORMAGAO ORGAO REG. REGIAO NUMERO
PROFISSIONAL PROFISSIONAL REGISTRO
SEDE
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME

SUPERINTENDENTE

FILIAIS
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE

NOME GERENTE

DATA NOME DO INFORMANTE ASSINATURA
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ANEXO IV- MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N°

PROCESSO DER-ES N° 202X- XXX/20XX, QUE ENTRE SI FAZEM,

XXXXX, RELATIVO AO EDITAL DE UM LADO, O DEPARTAMENTO

CONCORRENCIA DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS

ELETRONICA N° 0XX/202X. DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E,
DO OUTRO, A
EMPRESA ... ,» NA
FORMA ABAIXO:

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, ente autarquico, vinculado a SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E
INFRAESTRUTURA - SEMOBI, doravante simplesmente denominado DER-ES, inscrito
no CNPJ sob 0 n° 04.889.717/0001-97, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de
Moraes, n® 1.501 (llha de Santa Maria), na Cidade de Vitoria/ES, representado por seu

Diretor Executivo Geral , homeado através do Decreto n° de [ |
€ a empresa , doravante denominada CONTRATADA, registrada
no CNPJ / MF sob o n° , com sede a (endereco
completo) , neste ato representada por (condicao juridica do
representante) , 0 Sr. (nome, nacionalidade, estado civil,
profissao) , ajustam o presente CONTRATO, nos termos da Lei n°

14.133/2021 e suas alteragdes, tendo em vista o que consta no Processo n° 202X-
XXXXX e o resultado final da CONCORRENCIA ELETRONICA n° 0XX/202X, parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, juntamente com a
proposta apresentada pela CONTRATADA, que se regera pelas clausulas seguintes.

FUNDAMENTO DO CONTRATO - Este Contrato decorre de autorizagado da Diretoria
Colegiada do DER-ES, conforme Processo DER-ES n°® 202X-XXXXX e tem fundamento
legal na Lei n® 14.133/2021, Decreto Estadual n° 5.545-R/2023 e na Lei Complementar
Estadual n°® 926/2019.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FORMA DE EXECUGAO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS
DE SONDAGEM GEOTECNICA DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT E
SONDAGEM ROTATIVA conforme condigdes, quantidades, exigéncias e especificacoes
discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da
Contratada.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus
anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente
de transcrigao.
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1.3. O servigo sera administrado pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execugéo, ficando sujeita a fiscalizagdo do DER-ES durante
todas as fases e etapas do trabalho.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUGAO

2.1. Os servigos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de empreitada
por prego unitario.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTAMENTO

3.1. O valor total da contratagdo é de R$ ............ A ), sendo a data base
Julho/2023.

3.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

3.2. O DER-ES pagara a CONTRATADA os servicos contratados e efetivamente
executados, na forma constante da Planilha Orgamentaria (CRITERIO DE
PAGAMENTO) apresentada pela CONTRATADA e que, independente de transcrigéo,
passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

3.3. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
considerando a data-base do orcamento elaborado pelo DER-ES Julho/2023.

3.4. O reequilibrio econémico e financeiro, em qualquer de suas espécies, em especial
o reajuste e a repactuacao, observara, conforme a natureza do objeto contratual, as
regras previstas nos arts. 45 a 53 do Decreto Estadual n® 5545-R/2023 e na Lei Federal
n° 14.133/2021, inclusive quanto a renuncia irretratavel por auséncia de requerimento
formal durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao (art. 46 do
Decreto).

3.4.1. Apds o interregno de um ano, mediante pedido do contratado, os pregos iniciais
poderao ser reajustados, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos
a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula:

R=11-loxV
lo
em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.
lo = E o indice INCC - COLUNA 39 - CONSULTORIA, SUPERVISAO E PROJETOS do
més da data-base do orgamento elaborado pelo DER-ES.
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|1 = E o indice INCC - COLUNA 39 - CONSULTORIA, SUPERVISAO E PROJETOS
referente ao més que a contratada fara jus ao reajuste.
V = Valor a ser reajustado.

3.4.2. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

3.4.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importéncia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

3.4.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagado entdo em vigor. Na
auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice
definido para a Administracdo Estadual na contratacao de servigcos semelhantes.

3.4.5. Os reajustes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,
a manutencéo do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124,
inciso I, alinea “d”, da Lei n® 14.133, de 2021.

3.4.6. Os atrasos na execucgao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato
nao poderdo ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA,
conforme apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditério,
podendo, ainda, nesta hipotese, resultar na aplicagdo das penalidades previstas no
contrato.

3.4.7. A analise de eventual pedido de revisdo do equilibrio econémico-financeiro do
contrato, decorrente de caso fortuito ou forgca maior, considerara:

3.4.8. Sempre que atendidas as condigbes do Contrato, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro.

3.4.8.1. Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso
ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes aos termos do presente
Instrumento, os fatos cujos efeitos ndo sejam possiveis de evitar ou impedir, nos
termos do paragrafo unico do artigo 393 do Cédigo Civil Brasileiro, desde que essas
causas afetem, diretamente, as obras/servigos contratados;

3.4.8.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua
afericdo ao tempo da formulacao/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variagao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes
ultimos, na hipdtese de reajustamento.

3.4.8.3. Nao sera concedida a revisao também nos seguintes casos:

3.4.8.3.1. ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte
interessada;
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3.4.8.3.2. o0 evento imputado como causa de desequilibrio houver
ocorrido antes da formulacdo da proposta definitiva ou apds a
finalizagao do prazo de execugao do contrato;

3.4.8.3.3. ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a
majoragao dos encargos atribuidos a parte interessada;

3.4.8.3.4. aparte interessada houver incorrido em culpa pela majoragéo
de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a
previsibilidade da ocorréncia do evento;

3.4.8.3.5. houver alteracdo do regime |juridico-tributario da
CONTRATADA, ressalvada a hipétese de superveniente
determinacéo legal.

3.4.8.3.6. divergéncias entre a composicdo de custos unitarios da
proposta da CONTRATADA com os servigos definidos na Planilha,
no Projeto do DER-ES e normas técnicas vigentes.

3.4.9. Os casos omissos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreadas em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

3.4.10. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise
da Unidade Executiva de Controle Interno (UECI) e da Procuradoria Geral do Estado
(PGE).

4 - CLAUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO

41. A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das
Atividades, com a indicagcao da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por
conseguinte, a solicitagdo de medigcao desta parcela.

4.1.1. O Relatério Mensal de Andamento das Atividades devera conter:

a) indicacdo de més e ano de referéncia;

b) grafico com a demonstragcdo do andamento dos servigos previsto (linha de base)
versus realizado;

c) principais atividades previstas para o més, contendo, no minimo, aquelas que foram
apresentadas no caminho critico e as atividades efetivamente realizadas;

d) ensaios realizados e seus resultados, se for o caso;

e) eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram
o0 caminho critico;

f) relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungédo e a sua
relagdo com a empresa por atividade) e dos técnicos do DER-ES no acompanhamento
dos servigos;

g) correspondéncias expedidas e recebidas e livro de ocorréncia preenchidos, se for o
caso;
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h) as atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més,
pelo menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais
que serao necessarios para o desenvolvimento destas atividades;

i) planilha orgamentaria com seus quantitativos, precos unitarios e totais, valores
acumulados ja recebidos e indicativo de valor a receber no més;

j) boletim contendo o pedido de medigdo, informando as atividades desenvolvidas
(etapas e fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a
solicitagao de pagamento;

k) outras informacgdes julgadas pertinentes pela fiscalizagao.

4.1.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagao, devera confirmar as informagdes
constantes do Relatério Mensal de Andamento das Atividades para proceder com a
medicao.

4.1.3. O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da comprovacio, pela
fiscalizagdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades.

4.2. A CONTRATADA devera apresentar a fatura somente apés o fechamento da
medic¢ao por parte da fiscalizagao do DER-ES.

4.3. A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a
liberacdo do pagamento vinculada a apresentagdo dos citados documentos,
devidamente autenticados.

4.3.1. A documentacao acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado
e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.4. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o niumero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servigcos as quais se vincularem,;
C) Numero do contrato.

4.5. O DER-ES exigira, para liberagéo da fatura, a partir do segundo més de execugao
dos servigcos e assim sucessivamente, copias autenticadas das Guias de Recolhimento
do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente anterior, ficando a liberagdo do
processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovacgao da quitagao.

4.6. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdao demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relacao
dos empregados envolvidos na execugao dos servigos no més de referéncia.

4.7. Quanto ao INSS, na GPS deverao constar do campo outras informacodes, os
seguintes dados:
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a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
C) Numero do contrato;

d) Numero efetivo de empregados.

4.8. O DER-ES podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

4.9. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera
a CONTRATADA apresentar a Certidao Negativa emitida pelos 6rgaos e entidades
competentes, a fim de comprovar a quitacdo de todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a execugao do objeto contratual bem como
declaragéo, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos.

4.10. A CONTRATADA devera apresentar a documentacgao prevista nessa clausula das
suas subcontratadas, para efeito de comprovagao da regularidade trabalhista e fiscal.

5-CLAUSULA QUINTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO E DA
SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA

5.1. O DER-ES pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més
de referéncia, em conformidade com o cronograma de execucao fisico financeiro, apés
a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao do
contrato.

5.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pelo DER-ES.

5.3. Seréo acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer énus
ou corregao a ser paga pelo DER-ES.

5.4. Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que
nao provocado pela CONTRATADA, deverao contemplar multa financeira, nos seguintes
termos:

12 ND
X -
100 el

VM =VF X

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.5. Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
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CONTRATADA para correcgao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentagao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer énus
ou correcdo a ser paga pelo DER-ES, APOS ACEITE DA NOVA DOCUMENTACAO.

5.6. Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobrancga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

5.6.1. o prazo de validade;

5.6.2. a data da emisséao;

5.6.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

5.6.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

5.6.5. o valor a pagar; e

5.6.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

5.7.  Anotafiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal.

5.8. O Contratado devera apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos
bens/servigos, o valor liquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a reten¢ao na fonte,
inclusive o ISSQN (quando for o caso) e o destaque do Imposto de Renda na Fonte
(conforme disposto na IN/RFB 1.234/2012, ou a que vier a substitui-la, e no Decreto
Estadual 5.460-R/2023), os quais serdo retidos e recolhidos diretamente pela
Administragdo contratante.

5.9. A Administracao devera verificar a manutencédo das condi¢cées de habilitacdo na
forma do inciso Il do art. 10 do Decreto n°® 5.545-R/2023.

5.10. Constatado que o Contratado n&o se encontra em situagao de regularidade fiscal
ou trabalhista, o mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias uteis regularizar
tal situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de
aplicagao de sancgoes.

5.11. Transcorrido esse prazo, ainda que nao comprovada a regularidade e que nao
seja aceita a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem prejuizo da
tramitagao do procedimento de aplicagao de sancgoes.

5.12. Em nado sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, sera
imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.

5.13. Depois de transcorridos 30 (trinta) dias uteis da notificagdo da multa, se a empresa
nao regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administragcao decidir sobre
iniciar ou nao procedimento de rescisao do contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar
que a extingdo antecipada do contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse
publico.

5.14. Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o
Contratante informara a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os
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créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificagdo a empresa.

5.15. A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigagdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacédo da fatura mensal ou
em qualquer oportunidade na qual a comprovagdo seja demandada, obriga a
CONTRATANTE a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagbes
devidas a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite
dos prejuizos que |he forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizacédo subsidiaria por inadimplemento de obrigagbes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

b) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranga judicial de saldo remanescente em favor
da Administracao, conforme o caso.

5.16. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e
trabalhista.

5.17. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.18. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

5.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

5.20. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.

5.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, nao sofrera a retencéao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.22. Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que
integrem consorcio, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada,
respeitada a proporcionalidade estabelecida no Termo de Compromisso de Constituicao
do Consorcio.

6 - CLAUSULA SEXTA: DAS MEDIGOES E RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal proviséria, assistida pela
CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio,
tendo por base o orcamento, o eventograma e o planejamento proposto pela
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CONTRATADA, vinculadas ao seu desempenho (execugao).

6.2. O atraso injustificado na execugao da parcela sujeita a CONTRATADA as sangdes
contratuais cabiveis, previstas no Contrato e na Norma de Avaliagéo.

6.3. As medi¢des provisdrias serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total
realizado no periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo seréo
considerados até a sua correcdo total. No caso de controvérsia sobre a execugao do
objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art.
143 da Lei n°® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissado de Nota Fiscal no
que pertine a parcela incontroversa da execug¢ao do objeto, para efeito de liquidagéo e
pagamento.

6.3.1. Para fins de remuneracdo da “Administracdo Local’, o pagamento sera
proporcional a execugao financeira do contrato, observado o efetivamente executado,
nao podendo ser alterado.

6.4. Critério de aceitabilidade: a aceitabilidade dos servicos esta condicionada a
correta execugdo; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizacao; aos
relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinagdes
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado, e aos
requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do DER-ES.

6.5. Medigoes dos servigos: Os servicos serdao medidos, de acordo com o Termo de
Referéncia, o Edital da Licitagdo e o planejamento da CONTRATADA, conforme
Relatorio Mensal de Andamento das Atividades

6.6. O recebimento definitivo, com a medicao final, ocorrera no prazo de 90 dias uteis,
a contar da notificagdo da contratada para entrega dos servigos concluidas, apos a
verificagcdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacao mediante
termo detalhado.

6.6.1. Caso haja irregularidades que impegam o recebimento definitivo, o gestor,
conforme o caso, devera solicitar ao contratado, por escrito, as respectivas corre¢cdes no
prazo de 30 dias uteis.

6.6.2. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

6.6.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugao do contrato.

7 - CLAUSULA SETIMA: DOS ADITAMENTOS

7.1. O presente contrato podera ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei
Federal n° 14.133/2021 e nos normativos da Administracdo Estadual, considerando-se
seu especifico regime de execucgao.
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7.2. Os acréscimos que se fizerem necessarios, em conformidade aos art. 124 e
seguintes da Lei Federal n° 14.133/21, serdo circunstanciadamente justificados e
autorizados, desde que comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos
correspondentes acréscimos, e respeitado o limite de acréscimos ou supressdes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos
servigos, adotando os seguintes critérios para fixagdo do prego, observado o disposto na
Lei:

a) Quando os servigos a serem executados constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, os pregos a serem seguidos serao aqueles nela previstos.

b) Quando os servigcos a serem executados ndo constarem da Planilha apresentada
pela CONTRATADA na proposta, serao fixados por meio da aplicacdo da relagao geral
entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragao sobre os precos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites legais.

7.2.1. E vedada a compensagdo dos acréscimos com os decréscimos efetuados,
devendo, em regra, ser considerados separadamente, nos termos da Portaria SECONT
/ PGE N.° 01/2013, com suas alteragdes, ou outro normativo que a substituir.

7.2.2. Nas contratacdes de servicos de engenharia, a diferenga percentual entre o valor
global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do
contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria,
devendo ser mantida a vantagem obtida na proposta vencedora, observado ainda o
disposto na Lei Estadual n® 10.577/2016.

7.2.3. Nas alteracbes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o
contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverao ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros
danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

7.2.4. As adequacgdes dos projetos e execugao dos servigos sempre deverdo atender
aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros
nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovacao prévia do DER-ES.

7.2.5. A formalizacio do termo aditivo é condicdo para a execucgao, pelo contratado, das
prestacdes determinadas pela Administragcao no curso da execugao do contrato, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipotese em que
a formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

8 - CLAUSULA NONA: MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.2. As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
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eletrénica para esse fim.

8.3. O drgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

8.4. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8.5. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es)
e fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Estadual
n°® 5.545-R/2021 e demais condigbes previstas para a contratagédo, registrando em
relatorio todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
constate alguma irregularidade, notificagdo a ser encaminhada a CONTRATADA para
corregdes, podendo ainda ser designado apoio a esta fiscalizagdo, conforme art. 117 da
Lein.° 14.133/2021.

8.6. A fiscalizacdo do DER-ES tera livre acesso ao local dos servigos, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuicdes.

8.7. E vedado ao DER-ES e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis
por ela indicados.

9 - CLAUSULA DECIMA: DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O prazo de vigéncia da contratagao é de dias e tera inicio no dia posterior
ao da publicagao do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
- PCNP, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, recebimento e
pagamento, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

9.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, quando nao
decorrer de culpa do contratado, ressalvado as providéncias cabiveis no caso de culpa
do mesmo.

9.1.2. A prorrogacédo automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com
a exposicao das justificativas e o novo cronograma de execucgao e desembolso.

9.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicagao do Contrato,
salvo prorrogacéo, por igual periodo, registrada nos autos.

9.3. As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso de execucao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio
dos servicos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrénico oficial e em placa
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a ser afixada em local da obra de facil visualizagéo pelos cidadaos, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e 0 responsavel pela inexecugao temporaria do objeto do
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

10 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento.

10.2. A contratacéo sera atendida pela seguinte dotacé&o:

D

a) Gestao/Unidade: (preencher);
b) Fonte de Recursos: 2500000000
C) Programa de Trabalho: 10.35.901.04.122.0056.1027
d) Elemento de Despesa 4 4.4.90.39 2391
)

Plano Interno: (preencher).

10.3. A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovagao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

11 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO

11.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n°
14.133/2021. Caberd a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo
de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforgando-a
conforme necessario.

11.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme
inciso | do § 1° do art. 96 da lei n°® 14.133/2021, com as alteragdes que |he sucederam.
11.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANGA BANCARIA -

GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de
fianga fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de
registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129,
acompanhada de:

11.1.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;

11.1.2.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do
banco;

11.1.2.3. Copia autenticada do instrumento de procuragao, em se tratando de

procurador do banco;
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11.1.24. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de
fianca.
11.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opg¢ao pelo Seguro Garantia, 0o mesmo

sera feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome do DER-ES, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisdao do contrato.

11.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da
consulta ao site
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

11.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de Agdes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA
em relagdo a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital
como condic¢ao geral.

11.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora tera a obrigagdo de assumir a execugao e concluir o
objeto do contrato e, serdo observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;
Il — caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade
da importancia segurada indicada na apdlice.
11.2. O DER-ES restituirda ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitagdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

11.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgcao dos servicos, nao sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo com o
DER-ES, nos termos da legislacao vigente.

11.4. Havendo prorrogacgao de prazo formalmente admitido pela Administracao, devera
a CONTRATADA apresentar nova garantia de execugdao do Contrato, de forma a
abranger o periodo de prorrogagao, retendo a administragédo os créditos do Contratado,
enquanto ndo efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

11.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servigos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao
reforgo da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

11.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive,
quando houver aditivo;

11.6.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a
promover a resciséo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021.

11.7. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovagao da garantia
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acarretara a aplicacédo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

11.7.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracado a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

11.7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei,
sem prejuizo da manuteng¢ao da multa aplicada.

11.8. Quando se tratar de consorcio, a garantia podera ser apresentada integralmente
pela empresa lider do consorcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com
os valores proporcionais a sua participacdo no consorcio.

12 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
COMPETE A CONTRATADA:

12.1. Executar os servicos nos termos das especificagbes contidas no Edital e seus
anexos.

12.1.1. A CONTRATADA devera atender as Instrucbes de Servico normativas
vigentes do DER-ES (https://der.es.gov.br/downloads) no que couber ao futuro contrato,
NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS,
NORMA PARA FISCALIZACAO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS e NORMA
PARA CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS, bem como comprometer-se
a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as Normas Técnicas do DNIT, do DER-ES, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Ministério do Trabalho e
Emprego e demais legislagbes pertinentes.

12.1.2. Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens
e materiais fornecidos, e pelos servicos executados, aplicar-se-do as disposicoes da
ultima edi¢do ou revisdo dos padrdes e normas relevantes em vigor.

12.1.3. Fica determinado que os projetos, especificacbes e toda a documentacao
relativa aos servicos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e
valido.

12.2. Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, e reforgar, caso necessario para
cumprimento do cronograma, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em
todos os niveis de trabalho, para a execug¢ao dos servigos, correndo por sua conta toda
responsabilidade quanto os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria,
efetuando o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do
recebimento das faturas.
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12.2.1. A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protegcdo individual), conforme preceituado pelas Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho.

12.3. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando
a cada fatura apresentada ao DER-ES, a comprovacado do efetivo recolhimento dos
valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacao de Certiddes
Negativas como comprovagao do pagamento dos encargos mencionados, respondendo,
do mesmo modo, pelas obrigagcdes n&do cumpridas pelas subcontratadas.

12.3.1. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e
administrativa decorrentes da execugao do objeto do presente Contrato.

12.3.2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais, n&do transfere a Administracdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

12.4. Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato havidas
durante a execugdo do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”,
permanentemente disponivel, respondendo integralmente por sua omissao.

12.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do Estado, em
especial o DER-ES e de terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

12.6. Manter, durante toda execug¢ao do contrato, todas as condi¢gdes de habilitacao e
qualificagdo exigidas na licitagao, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
Local da prestacdo do servico, durante toda a execugao do contrato, observando a
legislagao tributaria vigente.

12.7. Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo
Contrato e alteragcbes. Manter permanentemente nos locais dos servigcos um engenheiro
residente responsavel ou corresponsavel pela execugao, com poderes para representar
a CONTRATADA junto ao DER-ES, podendo resolver os problemas referentes aos
servigos contratados.

12.8. Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser aplicadas

12.9. Refazer, sem 6nus para DER-ES, os servicos nao aceitos pelo mesmo, quando
for constatado o emprego de material inadequado ou execucgao improépria do servigo a
vista das especificacbes respectivas.

12.10. Permitir e facilitar ao DER-ES a inspec¢ao ao local dos servigos e/ou servigos em
qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servigos contratados.

12.11.Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administragao
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Publica, a CONTRATADA, nos termos do Decreto n°® 4.251-R, de 21 de maio de 2018,
se obriga a efetivar a contratagdo de mao-de-obra necessaria a execugao da obra ou
servico advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento)
da méo-de-obra total para a execugdo do objeto contratual, nos termos da Lei
complementar n® 879/2017.

12.12. A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da licitagéo, para os Servidores ou Empregados
do Orgdo ou Entidade Contratante e dos Orgéos de Controle Interno e Externo;

12.13.A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a Administragcao
Contratante qualquer alteracéo de sua condigdo no processo de Recuperacéo judicial ou
extrajudicial.

12.14.EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: Devera ser
acompanhado pela CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE,
formalizadas em atas, estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes
para a execucao contratual.

12.14.1. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, observando o
EVENTOGRAMA, O CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO e o que dispde o Termo de
Referéncia.

12.14.2. A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa,
estabelecidos no EVENTOGRAMA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA as penalidades contratuais os seus descumprimentos.

12.15. Da Protecéo de Dados Pessoais.

12.15.1. Protecao de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou
realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-se
a envidar todos os esforgos para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra
e imagem dos respectivos titulares, observando as normas e politicas internas
relacionadas a coleta, guarda, tratamento, transmissao e eliminagcdo de dados pessoais,
especialmente as previstas na Lei Federal n°® 13.709/2018 (“Lei Geral de Protecao de
Dados Pessoais”), no Decreto Estadual n° 4922-R, de 09 de julho de 2021, e demais
normas legais e regulamentares aplicaveis.

12.15.2. Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no
consentimento do titular, a CONTRATADA devera observar, ao longo de toda a vigéncia
do Contrato, todas as obrigacdes legais e regulamentares especificas vinculadas a essa
hipotese legal de tratamento.

12.15.3. Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos
artigos 16 e 18 da Lei Federal n° 13.709/2018, a CONTRATADA devera:

12.15.3.1. Notificar imediatamente a CONTRATANTE;

12.15.3.2. Auxilia-la, quando for o caso, na elaboracdo da resposta ao
requerimento; e
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12.15.3.3. Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no
consentimento em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento
do titular.

12.15.4. Necessidade. As partes armazenarao dados pessoais apenas pelo periodo
necessario ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e
em conformidade com as hipoteses legais que autorizam o tratamento.

12.15.5. As partes devem assegurar que o0 acesso a dados pessoais seja limitado
aos empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que
necessitem acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente
necessarios para o cumprimento deste Contrato e da legislagéo aplicavel, assegurando
que todos esses individuos estejam sujeitos a obrigagdes de sigilo e confidencialidade.

12.15.6. A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais,
implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das
obrigagcdes da CONTRATANTE previstas na Lei Federal n°® 13.709/2018.

12.15.7. Protecdo de dados e incidentes de seguranga. Considerando as
caracteristicas especificas do tratamento de dados pessoais e o estado atual da
tecnologia, a CONTRATADA devera adotar medidas de seguranga, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados e informagdes de acessos nao autorizados e
de situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragcdo, comunicagiao ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

12.15.8. A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre
a ocorréncia de incidentes de segurancga relacionados a dados pessoais, fornecendo
informacdes suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de
comunicacao, dirigidos a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados e/ou aos titulares
dos dados, acerca do incidente de seguranca.

12.15.9. As partes deverao adotar as medidas cabiveis para auxiliar na investigagao
e na mitigagao das consequéncias de cada incidente de segurancga.

12.15.10.  Transferéncia internacional. E vedada a transferéncia de dados pessoais
pela CONTRATADA para fora do territério do Brasil sem o prévio consentimento, por
escrito, da CONTRATANTE, e demonstragdo da observancia da adequada protecéo
desses dados, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da
legislagao de prote¢ao de dados ou de privacidade de outro(s) pais(es) que for aplicavel.

12.15.11. Responsabilidade. A CONTRATADA respondera por quaisquer danos,
perdas ou prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do
descumprimento da Lei Federal n° 13.709/2018, no Decreto Estadual n® 4922-R, de 09
de julho de 2021 e outras normas legais ou regulamentares relacionadas a este Contrato,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo da CONTRATANTE
em seu acompanhamento.

12.15.12. A CONTRATADA deve colocar a disposicdo da CONTRATANTE, quando
solicitado, toda informacdo necessaria para demonstrar o cumprimento do disposto
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nestas clausulas, permitindo a realizagao de auditorias e inspegodes, diretamente pela
CONTRATANTE ou por terceiros por ela indicados, com relagao ao tratamento de dados
pessoais.

12.15.13. A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboragdo de
relatorios de impacto a protegcado de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38
da Lei Federal n°® 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

12.15.14. Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela
CONTRATADA para fins ilegais, ilicitos, contrarios a moralidade ou mesmo para fins
diversos daqueles necessarios ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA sera
notificada para promover a cessacgao imediata desse uso, sem prejuizo da rescisao do
Contrato e de sua responsabilizagao pela integralidade dos danos causados.

12.15.15. Eliminagdo. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a
CONTRATADA devera em, até 10 (dez) dias uteis, contados da data de seu
encerramento, devolver todos os dados pessoais a CONTRATANTE ou elimina-los,
inclusive eventuais copias, certificando a CONTRATANTE, por escrito, do cumprimento
desta obrigacao.

12.16. Retirar do canteiro e dos locais dos servicos todo e qualquer material que for
rejeitado em inspecéo feita pelo DER-ES.

12.17. Manter, durante a execugao dos servigos, a vigilancia dos mesmos, a protegao e
conservagdao dos servicos executados até sua entrega ao DER-ES, inclusive, a
manutengdo das condigdes de seguranca da via objeto deste contrato durante a
execucao dos servigos.

12.18. Proceder, no final dos servicos a desmobilizagao das instalacdes provisorias dos
canteiros, limpeza e remogao de todo material indesejavel.

12.19. Manter a segurancga do trafego com a devida sinalizagao durante a execucéo dos
servicos, de conformidade com as normas contidas no Cddigo de Transito Brasileiro -
Lei n° 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizacdo a logomarca do DER-ES e
do Estado do Espirito Santo, e ainda a colocag¢ao de 02 (duas) placas nominativas dos
servigos e/ou servigos, nas extremidades do trecho, com dimensoes, dizeres e simbolos
determinados pelo DER-ES.

12.20. O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a cargo
da CONTRATADA, independentemente da atividade fiscalizadora do DER-ES.

12.21. Exonerar a Administragdo por qualquer responsabilidade, face a utilizagcao de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execugao
do servico contratado.

12.22. Reconhecer a propriedade do Estado, na figura do DER-ES, de todos os fésseis
e achados localizados durante a execugao dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega,
quando for o caso.

12.23. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
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defesa e preservacao do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel federal,
estadual e municipal, com o devido cumprimento da legislagdo e condicionantes
ambientais, observando o que dispde o Termo de Referéncia, sem alegagao de énus
para o DER-ES.

13 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DAS PENALIDADES E SANGOES

13.1. Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagcéao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, devidamente
aprovada pelo Conselho Rodoviario Estadual, através da Resolugdo CRE n°® 129/2018.

13.2. A CONTRATADA poderao ser aplicadas as penalidades previstas na Norma para
Avaliacdo de Desempenho mencionada, por decisdo do DER-ES.

13.3. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragcao falsa durante a execugao
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
9) comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.4. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sangoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢ao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei
n°® 14.133/2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133/2021);

C) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
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como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢céo de penalidade mais grave
(art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133/2021);

d) Multa:

. Moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacao, suplementagao ou reposi¢ao da garantia.

O atraso superior a 90 dias autoriza a Administragcao a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 15.1, de
15% (quinze) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
15.3, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 15.3, a multa sera de 1% (um por cento)
a 2% (dois por cento) do valor do Contrato. Casos graves podem ser considerados:
Quando os trabalhos de fiscalizagdo da Administragdo da execugao dos servigos forem
dificultados, inclusive quando forem omitidas informacdes de responsabilidade da
CONTRATADA referentes a execugao contratual; quando houver descumprimento na
execugao dos servigos especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes,
que acarrete risco de grave prejuizo para a Administracdo, terceiros ou de danos
ambientais; quando a sinalizagao das frentes de servigcos forem insuficientes, e mesmo
apos ter notificada, a contratada nao reforgar a sinalizagao, com grave risco aos usuarios
e a segurancga no trecho.

Para infragcdes descritas na alinea “d” do subitem 15.3, a multa sera de 1% (um por cento)
a 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 15.3, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor do Contrato,

13.5. A aplicacdo das sancbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigagao de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
§9°, da Lei n® 14.133/2021).

[{peet) 13

13.5.1. As sangdes previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do item 15.3 ndo séo
cumulativas entre si, mas poderéao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei n® 14.133/2021).

13.5.2. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°®
14.133/2021).
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13.5.3. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133/2021).

13.5.4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicagao das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021 para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, assim como as seguintes regras:

13.6.1. Antes da aplicagdo de qualquer sangdo administrativa, o érgao promotor
do certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacédo de
defesa prévia;

13.6.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com
confirmacado de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a
motivagao para aplicagao da penalidade, a sangao que se pretende aplicar, o prazo e o
local de entrega das razdes de defesa;

13.6.3. O prazo para apresentacao de defesa prévia para a penalidade prevista na
alinea “a” do subitem 11.3 sera de 05 (cinco) dias uteis e 15 (quinze) dias uteis para as
demais penalidades, a contar da data da intimacgao;

13.6.4. O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as
mudancgas de endereco ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do
contrato, considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local anteriormente
indicado, na auséncia da comunicagao;

13.6.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o érgao promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara
as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser
exercido nos termos da Lei n°® 14.133/2021;

13.7. Na aplicacdo das sangbdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°
14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
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e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

13.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133/2021, ou em
outras leis de licitagcbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancgdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133/2021).

13.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicacado da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.11. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

13.12. Os montantes relativos as multas moratéria e compensatéria aplicadas pela
Administragdo poderao ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos
ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

13.13. Nas hipbteses em que os fatos ensejadores da aplicagado das multas acarretarem
também a rescisado do contrato, os valores referentes as penalidades poderao ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;

13.14. Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatdéria a cobranga judicial da
diferenca.

13.15. Sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des acima descritas, a pratica de quaisquer
atos lesivos a administracao publica na licitagdo ou na execucéao do contrato, nos termos
da Lei 12.846/2013, sera objeto de imediata apuracédo observando-se o devido processo
legal estabelecido no marco regulatorio estadual anticorrupgao.

14 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA RESCISAO

14.1. A rescisdao do presente contrato podera ocorrer nas hipbéteses e condicdes
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previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicagéo
das sangdes previstas no presente contrato.

14.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.3. O termo de rescisao, sempre que possivel, devera indicar:

14.3.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos
em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.3.2. Relagado dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.3.3. Indenizagdes e multas.

14.4. Em caso algum o DER-ES pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

15 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DOS RECURSOS

15.1. Osrecursos, representacao e pedido de reconsideragao, somente serao acolhidos
nos termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.

15.2. A comunicacido e o procedimento de aplicagdo das penalidades observarao o
disposto neste contrato.

16 - CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

16.1. A execucgao do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designados pelo DER-ES, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo
com informagdes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021, que devera atestar a realizagdo de seu objeto, sem o que nao sera
permitido qualquer pagamento.

16.2. A Diretoria responsavel pelo contrato designara formalmente, fiscal e gestor do
contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da
execucao do objeto e das medigdes.

16.3. O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o
gestor e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes
necessarias a execucao do objeto contratado.

17 - CLAUSULA DECIMA NONA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

17.1. Representara a CONTRATADA na execugdao do ajuste, como preposto, os
profissionais indicados na sua HABILITACAO.
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17.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execucéo da obra e/ou servico.

17.3. A eventual substituicdo de profissional sé sera possivel mediante comunicagao
por escrito ao DER-ES, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdo ser
apresentadas Certidbes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do
substituido. As Certidées de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as
mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

17.4. O representante da CONTRATADA devera realizar o cadastro no Sistema
Corporativo de Gestao de Documentos Arquivisticos Digitais — E-DOCS do Governo do
Estado do Espirito Santo para envio e recebimento de documentos oficiais.

18 - CLAUSULA VIGESIMA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao dos
servigcos durante 90 (noventa) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, §2° e § 6° da Lei n® 14.133/2021.

19 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n°® 14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas € principios gerais dos contratos.

20 - CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DA SUBCONTRATAGAO

20.1. Nao é permitida subcontratagao de parte do objeto.

21 - CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO FORO

21.1. Fica eleito o foro de Vitéria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, para
dirimir qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste
instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

21.2. Antes de qualquer providéncia jurisdicional visando solucionar duvida quanto a
interpretacédo do presente instrumento, as partes deverao buscar solugdo administrativa,
com a participacdo da Procuradoria Geral do Estado, por intermédio de um ou mais
meios de solucado consensual de conflitos previstos na Lei Complementar Estadual n°
1.011/2022.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e
forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO

SANTO, em de de
Nome da Contratante Nome da Contratada
Representante (nome completo) Representante (hnome completo)

Documento de Identificagédo Documento de Identificagdo
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Relatério de comprovacgao de adimpléncia de encargos — RECAE

1 — IDENTIFICAGAO DO CONTRATO

11 CONTRATANTE: v
12 CONTRATADO: v
13 OBJETO:
» MES —REFERENCIADO

: FATURAMENTO
> MES — REFERENCIA DA

: DOCUMENTACAO

2 —DOCUMENTOS ANEXOS (encargos trabalhistas/sociais/previdenciarios/fiscais)

(O Controle de ponto dos empregados da contratada vinculados ao contrato;
(O Folha de pagamento mensal, inclusive 13° salario, quando couber, do pessoal alocado
na prestacao dos servigos, por contrato;

(O Relatdério de movimentagao funcional dos empregados da contratada vinculados ao
contrato;

(D Comprovantes dos pagamentos dos salarios, inclusive 13° salario, quando couber,
dos empregados da contratada vinculados ao contrato;

(O Guia de Recolhimento do FGTS — GRF com a autenticacdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela internet;

(O Guia da Previdéncia Social - GPS com a autenticagdo mecanica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancario ou o0 comprovante emitido quando o recolhimento
for efetuado pela internet;

(O Relacéao dos Trabalhadores — RE;
(D Relacao de Tomadores/Obras — RET;

(O Comprovante de Declaragao a Previdéncia;

(O Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;

(O Recibo de Feérias, com o Aviso de Férias dos empregados da contratada vinculados
ao contrato e comprovantes de seu pagamento;

(O Aviso Prévio ou Pedido de demissdo dos empregados da contratada vinculados ao
contrato;

(O Termos de Rescisdo de Contrato de Trabalho — TRCT, com Termo de quitacédo ou de
Homologagao dos empregados da contratada vinculados ao contrato e comprovantes de
seu pagamento;
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(O Guia de Recolhimento Rescisério do FGTS — GRRF, com o Demonstrativo do
Trabalhador de Recolhimento do FGTS Rescisério, dos empregados da contratada
vinculados ao contrato, com a autenticagao mecanica ou acompanhada do comprovante
de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando om recolhimento for
efetuado pela internet;

(O Comprovantes de fornecimento do Vale Transporte aos empregados da contratada
vinculados ao contrato;

(O Comprovantes de fornecimento do Auxilio refei¢do/alimentagcdo aos empregados da
contratada vinculados ao contrato;

(O Demais comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, bem como demais
beneficios previstos em legislagdo especifica, Convengdo ou Acordo Coletivo de
Trabalho;

(3J Nota Fiscal do Més — Referéncia do Faturamento.

Certiddes negativas ou positivas com efeitos de negativa:

(O Certidao conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Uniao, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,

(O Certidao da Fazenda Estadual onde for sediada a empresa e a do Estado do Espirito
Santo, quando a sede nao for deste Estado;

(O Certidao de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante;
(O Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

(D Certidao de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa.

3 —OUTROS DOCUMENTOS

4 — DECLARACAO DO PRESTADOR DE SERVICOS

Declaro sob as penas da Lei, que a empresa encontra-se em situacdo de adimpléncia
em relacdo aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes
sobre o contrato acima referido conforme determinagdo contida na Lei Estadual n°
5.383/97 E Decreto n° 1.938-R e cdpia dos comprovantes de pagamentos em anexo.
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Nome/Cargo e Assinatura do Representante
Legal da Empresa
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ANEXO V- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Ata de Registro de Pregcos n® _/ (preencher)
concorréncia eletrénica n® __/ (preencher)
Processon®__/ (preencher)

ID CidadES n° (preencher)

O Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Espirito Santo (DER-ES), autarquia
com personalidade juridica de direito publico e autonomia técnica, administrativa e
financeira, vinculada a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI),
com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1501, llha de Santa Maria,
Vitéria/ES, CEP 29.051-015, representado por seu Diretor Executivo Geral ,
nomeado através do Decreto n° de / |  considerando o julgamento da
licitagdo na modalidade de concorréncia eletronica, PARA REGISTRO DE PRECOS, sob
[ R , RESOLVE registrar os pregos das empresas, atendendo as condi¢des
previstas no Instrumento Convocatério e as constantes desta Ata de Registro de Pregos,
e regido pela Lei Federal n°® 14.133/2021, pelos Decretos Estaduais n° 5.354-R/2023 e

5.545-R/2023, e suas alteragdes e em conformidade com as disposicdes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregcos para a eventual
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SONDAGEM GEOTECNICA DE
SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT E SONDAGEM ROTATIVA, especificado(s)
no(s) item(ns).......... do ... Termo de Referéncia, anexo do Edital de Licitacdo n°
|, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos precos tenham
sido registrados, independentemente de transcrigéo.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificacdbes do objeto, as quantidades minimas e
maximas de cada item, fornecedor e as demais condi¢des ofertadas na proposta sao as
que seguem:

ltem do TR Fornecedor (raz&o social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

Quantidade

X Especificagao||Unidade Maxi Quantidade MinimaValor UnValor Total
axima

1
2
n

2.2. Alistagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos consta
como Anexo | a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
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3.1. O o6rgao gerenciador sera o Departamento de Edificagbes e de Rodovias do
Espirito Santo (DER-ES).

3.2. Sao 6rgaos e entidades publicas participantes do registro de pregos: Secretaria
De Estado Da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca— SEAG.

Item n° Orgéos Participantes Unidade Quantidade
Policia Militar/ES

Corpo de Bombeiros
Militar/ES

3.3. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de
Precos.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. Durante a vigéncia da ata, os 6rgéos e as entidades da Administragdo Publica
estadual, distrital e municipal que nao participaram do procedimento de IRP poderao
aderir a ata de registro de pregos na condicdo de nao participantes, mediante
requerimento de adesao enviado, eletronicamente, ao 6rgao ou entidade gerenciadora
com o0s seguintes elementos minimos:

4.1.1. identificacao da ARP de interesse;

4.1.2. indicagao dos itens e respectivas quantidades;
4.1.3. enderecos de entrega ou de prestagao dos servigos;
4.1.4. dados de contato do requerente;

4.1.5. assinatura e identificacdo do subscritor; e

4.1.6. outras informagdes eventualmente requeridas pelo 6rgdo ou entidade
gerenciadora.

4.2. A autorizacado do 6rgao ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apos a
aceitagao da adesao pelo fornecedor.

4.3. O o6rgao ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam
acarretar prejuizo a execucédo de seus préprios contratos ou a sua capacidade de
gerenciamento.

4.4. Apods a autorizagdo do 6rgao ou da entidade gerenciadora, o 6érgao ou entidade
nao participante devera efetivar a aquisicdo ou a contratacao solicitada em até noventa
dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

Dos limites para as adesodes

4.5. As aquisi¢gdes ou contratagcdes adicionais ndo poderdo exceder, por érgiao ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio
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registrados na ata de registro de pregos para o gerenciador e para os participantes.

4.6. O quantitativo decorrente das adesdes nédo podera exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o
gerenciador e os participantes, independentemente do numero de érgdos ou entidades
nao participantes que aderirem a ata de registro de precos.

4.7. Para aquisicdo emergencial de medicamentos e material de consumo médico-
hospitalar por 6érgédos e entidades da Administragdo Publica estadual, distrital e
municipal, a adesao a ata de registro de pregos gerenciada pelo Ministério da Saude néo
estara sujeita ao limite previsto no item 4.6.

5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO
RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada
por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego
vantajoso.

5.1.1. Na hipétese de inviabilidade técnica de publicacdo no PNCP, a publicacao de que
trata o item 5.1 devera ocorrer no Diario Oficial do Estado.

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida
no proprio instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada
exercicio financeiro a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsao
no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.3. Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a
indicagao da disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgao
ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota
de empenho de despesa, autorizagcao de compra ou outro instrumento habil, conforme o
art. 95 da Lei n® 14.133/2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera estar vigente no prazo
de validade da ata de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderao ser alterados,
observado o art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

5.4. Apdés a homologacédo da licitagdo ou da contratacdo direta, deverdo ser
observadas as seguintes condigbes para formalizagdo da ata de registro de precos:

5.4.1. Serao registrados na ata os pregos e os quantitativos do licitante vencedor;

5.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos
fornecedores que:

54.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servigos com precgos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificagao da licitagcao; e
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54.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagao de cadastro de
reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
reduzir suas propostas para o preco do adjudicatario antecederdo aqueles que
mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitagado dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o
item 5.4.2.2 somente sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos
licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prazo e
nas condi¢des estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos
nas hipoteses previstas no item 9.

5.8. O preco registrado com indicagao dos licitantes e fornecedores sera divulgado no
PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.8.1. Na hipétese de inviabilidade técnica de publicacido no PNCP, a publicacédo de que
trata o item 5.8 devera ocorrer no Diario Oficial do Estado.

5.9. Apdés a homologacdo da licitagdo, o licitante mais bem classificado sera
convocado para assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital de licitagdo sob pena de decair o direito, sem prejuizo das
sancgdes previstas na Lei n°® 14.133/2021.

5.9.1. O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada
dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela
Administracao.

5.10. A ata de regqistro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no Sistema de Registro de Precos.

5.11. Quando o convocado nao assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condigcdes estabelecidos no edital ou no aviso de contratagao, e observado o disposto
no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a Administracdo convocar
os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para
fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a
contratagao nos termos do item anterior, a Administragdo, observados o valor estimado
e sua eventual atualizagao nos termos do edital, podera:
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5.12.1. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores
remanescentes cujos pregos foram registrados sem reducgao, observada a ordem de
classificagdo, com vistas a obtengdo de pre¢co melhor, mesmo que acima do pre¢o do
adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cbées ofertadas pelos licitantes ou
fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a
negociagao de melhor condigao.

5.13. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas
condi¢cdes estabelecidas, mas nao obrigara a Administracdo a contratar, facultada a
realizacao de licitagao especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente
justificada.

6. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducéo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens, dos servigos ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucao da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art.
124 da Lei n° 14.133/2021;

6.1.2. Em caso de criagdo, alteragcdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposigdes legais, com comprovada repercussiao sobre
0Ss pregos registrados;

6.1.3. Na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacgao
sobre os precos registrados, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

6.1.3.1. No caso do reajuste, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o
indice previstos para a contratacao;

6.1.3.2. No caso da repactuacao, podera ser a pedido do interessado, conforme
critérios definidos para a contratagao.

7. NEGOCIAGAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipotese de o prego registrado tornar-se superior ao preg¢o praticado no
mercado por motivo superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o
fornecedor para negociar a redugao do precgo registrado.

7.1.1. Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem
aplicagao de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores
do cadastro de reserva, na ordem de classificacao, para verificar se aceitam reduzir seus



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

precos aos valores de mercado e nédo convocara os licitantes ou fornecedores que
tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se nao obtiver éxito nas negociagbes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora
procedera ao cancelamento da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis
para obtencao de contratagdo mais vantajosa.

7.1.4. Na hipétese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos
orgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de
precos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagao
com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°
14.133/2021.

7.2. Quando o prego de mercado se tornar superior aos pregos registrados, é facultado
ao fornecedor requerer a revisdo, mediante demonstracdo de fato superveniente que
tenha provocado elevagao que impossibilite 0 cumprimento das obrigagdes contidas na
ata e desde que atendidos os seguintes requisitos:

7.2.1. o requerimento seja formulado antes da formalizagdo do contrato ou aceite da
ordem de fornecimento ou execugao;

7.2.2. a modificacdo das condicbes que impactam na formagcdo do preco seja
substancial e extraordinaria, de forma a caracterizar alteragao desproporcional entre os
encargos do fornecedor da ARP e os da Administragao Publica;

7.2.3. seja efetivamente comprovada a desatualizagcéo, por meio de apresentagao de
planilha de custos e documentacido comprobatdria correlata que demonstre que os
precos registrados se tornaram inviaveis nas condi¢des inicialmente pactuadas;

7.3. Alniciativa e o encargo da demonstragédo da necessidade de atualizagéo de preco
serao do fornecedor, cabendo ao 6rgao ou entidade gerenciadora a analise e deliberagao
a respeito do pedido.

7.4. Ao receber o pedido, o 6rgdo ou entidade gerenciadora podera decidir pela
suspensao da ata, até a conclusido da analise.

7.5. Comprovada a desatualizagao decorrente de fato superveniente que prejudique o
cumprimento da ata, a Administracdo podera:

7.5.1. efetuar a atualizacao do preco registrado, nos termos requeridos pelo fornecedor,
mediante celebracéo de termo aditivo; e

7.5.2. cancelar o precgo registrado, liberando o fornecedor do compromisso assumido,
sem a aplicacido de sangdes administrativas.

7.6. Se nao houver prova efetiva da desatualizacdo dos precos e da existéncia de fato
superveniente, o pedido sera indeferido pela Administracdo e o fornecedor continuara
obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado, sob pena de cancelamento
do registro de precos e de aplicacdo das penalidades administrativas previstas em lei e
na ata.
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7.7. Na hipdtese do cancelamento do registro de pregos previsto no item 7.2.2, o 6rgao
ou entidade gerenciadora podera convocar os demais fornecedores integrantes do
cadastro de reserva que aceitaram cotar o objeto em precos iguais aos do vencedor ou
gue mantiveram sua proposta final.

7.8.  Excepcionalmente, na hipétese do item 7.6, a Administracdo podera liberar o
fornecedor do compromisso assumido sem a aplicacao de san¢des quando, constatada
a existéncia de fato superveniente que implique em desatualizagado dos pregos, nao for
possivel quantificar seu impacto no valor originalmente registrado.

7.9. O reajuste e a repactuagao dos precos registrados dependerao de requerimento
do fornecedor, observando as normas aplicaveis aos contratos administrativos.

7.9.1. O 6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva
alteracdo do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragao contratual,
observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO
DE PRECOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de
registro de pregos poderao ser remanejadas entre 6érgaos ou entidades participantes do
lote, incluindo o gerenciador, quando este for participante, e para os quantitativos ainda
nao contratados.

8.2. O ¢drgao ou entidade solicitante realizara consulta formal e direta aos demais
participante informando o(s) item(ns) e o(s) quantitativo(s) que deseja.

8.3. O drgao ou entidade cedente verificara a possibilidade de remanejamento e, se
constatada a possibilidade, somente podera autorizar o remanejamento mediante
declaracdo de sua autoridade competente atestando a disponibilidade de saldo ndo
contratado e a ciéncia quanto a redugao do seu quantitativo solicitado.

8.4. O 6rgao ou entidade solicitante devera submeter o pedido ao 6rgao ou entidade
gerenciadora juntamente com a justificativa para o acréscimo e a autorizacdo de
remanejamento do érgao ou entidade cedente.

8.5. Recebido o pedido, o 6rgao ou entidade gerenciadora verificara a conformidade
da solicitacao e procedera a formalizagao de termo aditivo.

8.6. Em nenhuma hipotese o fornecedor beneficiario da ARP podera negar ou
condicionar o fornecimento ao 6rgao ou entidade participante que teve sua solicitagdo
atendida em fungao do processo de remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1. O fornecedor tera o registro do seu preco cancelado quando:
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9.1.1. descumprir as condi¢des da ARP;

9.1.2. nao formalizar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo estabelecido
pela ARP, sem justificativa aceitavel,

9.1.3. nao aceitar reduzir o seu precgo registrado, na hipétese de este se tornar superior
aqueles praticados no mercado; ou

9.1.4. sofrer sangao prevista no inciso Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei 14.133, de
2021, observada a abrangéncia definida nos §§ 4° e 5° do referido dispositivo.

9.2. Na hipdtese do item 9.1.4, caso a sancéo aplicada nao ultrapasse o prazo de
vigéncia da ARP, podera o o6rgdao ou entidade gerenciadora, mediante decisédo
fundamentada, decidir pela manutencdo do registro de precos, sendo vedadas
contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sancéo.

9.3. O cancelamento do registro sera formalizado por decisdo fundamentada da
autoridade maxima do 6rgéo ou entidade gerenciadora, assegurado o contraditério e a
ampla defesa nas hipoteses previstas nos itens 9.1.1,9.1.2 e 9.1.4.

9.4. Além das demais hipdteses previstas neste regulamento, o cancelamento do
registro de pregos podera ocorrer, justificadamente:

9.4.1. por razdes de interesse publico; ou
9.4.2. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior.

10.DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das
penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sangbes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no
registro de pregcos que, convocados, ndo honrarem o0 compromisso assumido
injustificadamente apds terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego, exceto nas hipdteses em
que o descumprimento disser respeito as contratagcbes dos o6rgaos ou entidade
participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicagédo da
penalidade.

10.3. O 6rgado ou entidade participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador
qualquer das ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracido de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11.CONDICOES GERAIS

11.1. As condi¢bes gerais de execugao do objeto, tais como os prazos para entrega e
recebimento, as obrigagdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condigdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, Anexo |
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do Edital.

11.2. No caso de adjudicagao por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a
contratagdo de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e
demonstragdo de sua vantagem para o 6rgao ou a entidade.

12.DO FORO

12.1. Fica eleito o foro de Vitdria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, para
dirimir qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste
instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

12.2. Antes de qualquer providéncia jurisdicional visando solucionar duvida quanto a
interpretacéo do presente instrumento, as partes deverao buscar solugao administrativa,
com a participacdo da Procuradoria Geral do Estado, por intermédio de um ou mais
meios de solugcdo consensual de conflitos previstos na Lei Complementar Estadual n°
1.011/2022.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada aos
demais 6érgaos participantes (se houver).

Local, de de (preencher).
Nome do Orgéo Gerenciador Nome da Contratada
Representante (nome completo) Representante (hnome completo)

Documento de Identificagcao Documento de ldentificagao
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Anexo | da Ata de Registro de Pregos

Cadastro Reserva

1. Seguindo a ordem de classificagao, segue relagao de fornecedores que aceitaram

cotar os itens com pregos iguais ao adjudicatario:

2° Colocado: (razao social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
3° Colocado: razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

4° Colocado: razao social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)
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CONTINUAGAO ANEXO lll

Quadro 01: Relacao dos Servigos Executados pelo proponente compativel com o objeto
da licitacdo — Técnica Operacional

Quadro 02: Relagdo dos Servigos Executados por Profissional(is) detentor(es) de
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por Execugéo de Servigo(s) compativeis com
0 objeto da licitagdo. — Técnica Profissional

Quadro 03: Relacao e vinculagédo da equipe técnica.

Quadro 04: Identificagao, formacao e experiéncia da equipe técnica.
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QUADRO 01 RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COM PATIVEIS COM O OBJETO DA LlClTACAO
~ EMPRESA
. ATESTADO/CERTIDAO EMPRESA
N°DE ORDEM | PAGINA CATN® CONTRATANTE SERVICO EXECUTADO A COMPROVAR (1) QUANTIDADE
Ne CONTRATADA
PRINCIPAL

Data: Nome da Empresa Licitante: Identificagdo, Qualificagdo e Assinatura do Representante Legal:
(1) Juntar copias dos atestados e/ou certiddes emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado contratantes dos servigos, e, quando couber, acompanhados pelo registro
no Conselho Regional competente
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UADRO 02 RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE
Q TECNICA POR EXECUCAO DE SERVICO(S) COMPATIVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITACAO

Profissional Indicado: Fun¢io proposta:

. ATESTADO/CERTIDAO FUNCAO
° DE ORDEM PAGINA AT N° ERVI EXECUTADO A MPROVAR (1
N o G N° CATN DESEMPEN A SERVICO CU 0 ACO (0] (N

Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacdo, Qualificacdo e Assinatura do Representante Legal:

(1) Juntar copias dos atestados e/ou certiddes emitidos por pessoas juridicas de direito piblico ou privado contratantes dos servigos, e, quando couber, acompanhados pelo registro

no Conselho Regional competente




ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

UADRO 03 RELACAO E VINCULACAO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PARA FINS DE COMPROVACAO DA CAPACIDADE TECNICO-
Q PROFISSIONAL
AREA TECNICA PROPOSTA CODIGOS
N° DE ORDEM NOME DO
PROFISSIONAL FUNCAO O NiVEL {n VINCULACAO (1IT) REGIME (1V)
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificago, Qualificacdo e Assinatura do Representante Legal:
OBSERVACAO:
AREA TECNICA PROPOSTA: CODIGOS:
Func¢ao(I)/Nivel(Il) Consultor/C Vinculagdo (III) 1 - Acionista Regime (IV) 1- Tempo Integral com dedicagdo exclusiva
Coordenador/PO 2 - Socio 2 - Tempo Integral
Chefe de Equipe/P1 3 - Empregado CLT 3 - Tempo Parcial

Engenheiro Residente/P2
Membro de Equipe Sénior/P3
Membro de Equipe Junior, Engenheiro Auxiliar/P4

4 - Autdénomo
5 - Compromisso Futuro
6 - Diretor

4 - Outros (especificar)




ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

QUADRO M IDENTIFICACAO, FORMACAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA
Nome da Empresa Lickanie: Nome do Técmco:
Data de Admsssio:  |Especmlwagio: Data de Nascimenlo: (Nacomakdade Endereco:
INSTRUCAO (APENAS 3° GRAU), CURSOS DE EXTENSAQ, APERFEIQOAMENTO, PGS GRADUACAQ, ETC.
N° Discriminacio Eschirecimento de Ensino ou Entidade |Locakdade: Druragiio: Ano de Conchesiio:
EXPERIENCIA PROFISSIONAL
Atestado/Certiddo 1° CATn® Pagmna Identificacdio dos servicos executados Fgdo Periodo de Execucio
Desempenhada
Indicado para a Fungio: Assimatura do Técmico:
Nome do Inibromame: Qualificaciio: Assmatora do Informante;
() ASSINATURA DO TRCNICO REPRESENTANTE
1 -Sen conhecimenio ¢ snuéncia sobre 0z dalos fomeddos. () nfbmacies adicionais devem constarno verso do quadm_
2 -Sua concordincia para serinduido na equipe, nas atividades e niveis definidos_ (1) O DNIT se meserva o direito de exigir, para fins de verificacio, docomentos, em original,

3 -Seu compomisso de estar disponivel oo periodo propesin_ comprobabinos das infirmacies fomecidas_




