ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

COMISSAO DE CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE OBRAS
DE INFRAESTRUTURA NO REGIME DE CONTRATACAO SEMIHINTEGRADA E
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90022/2024

CODIGO UASG: 928997
Processo E-Doc’s: 2023-2XFJW
ID CidadES/TCE-ES: 2024.500E0100014.01.0025

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO RODOVIARIA
REMUNERADA POR DEMANDA E DESEMPENHO — CCRD/M, NAS RODOVIAS SOB
JURISDICAO DO DER-ES.

VALOR ESTIMADO:

Grupol/lote 01: R$ 44.713.437,68
Grupo/lote 02: R$ 47.253.804,21
Grupol/lote 03: R$ 67.394.301,53
Grupol/lote 04: R$ 61.318.627,34
Grupol/lote 05: R$ 56.283.794,48
Grupol/lote 06: R$ 65.225.209,31
Grupo/lote 07: R$ 64.108.635,82
Grupo/lote 08: R$ 58.668.246,43
Grupo/lote 09: R$ 48.192.855,66
Grupol/lote 10/Urbano: R$ 23.615.920,88

DATA DA SESSAO PUBLICA: 19/09/2024 as 09h

CRITERIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO
MODO DE DISPUTA: aberto e fechado

O Edital na integra e seus anexos revisados encontram-se no site do DER-ES, link
abaixo:
Sitio eletronico: https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Licitacoes/16/1

E-mail; pregao2@der.es.qov.br

Tel.: (27) 3636-2073
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90022/2024

CONCORRENCIA ELETRONICA - EMPREITADA POR PREGO UNITARIO -
JULGAMENTO MAIOR DESCONTO

O Departamento de EdificacBes e de Rodovias do Espirito Santo (DER-ES), autarquia
com personalidade juridica de direito publico e autonomia técnica, administrativa e
financeira, vinculada a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI),
com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1501, llha de Santa Maria,
Vitoria/ES, CEP 29.051-015, por meio da comissao de contratacdo, realizard licitacao,
na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, para CONTRATAGCAO DE
SERVICOS DE CONSERVA(;AO RODOVIARIA REMUNERADA POR DEMANDA E
DESEMPENHO - CCRD/M, NAS RODOVIAS SOB JURISDICAO DO DER-ES,
conforme processo E-Docs n° 2023-2XFJW, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021,
do Decreto Estadual n°® 5.352-R/2023, do Decreto Estadual 5.545-R/2023, e demais
normas aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital e
respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos,
independentemente de transcrigao.

1 - DO OBJETO E DISPOSICOES ESSENCIAIS

1.1-0O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO RODOVIARIA REMUNERADA POR
DEMANDA E DESEMPENHO - CCRD/M, NAS RODOVIAS SOB JURISDIQAO DO
DER-ES, conforme especificagcbes contidas nos Termos de Referéncia que
acompanham este Edital.

1.2 - Os locais onde o0s servicos serdo executados, bem como as informacdes
pertinentes, encontram-se detalhado nos Termos de Referéncia que séo parte integrante
deste Edital.

1.3 - Os SERVICOS DE ENGENHARIA previstos neste edital de concorréncia e seus
anexos, dele sendo partes integrantes, serdo executados de acordo com as
especificacbes e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir
mencionados, independente de suas transcricdes totais ou parciais, e deverdo ser
rigorosamente obedecidos na apresentacdo da documentacdo e elaboracdo das
propostas:

a) Termos de Referéncia (Anexo |) e seus anexos;

b) Planilhas orcamentarias / Orcamentos Referenciais — (Anexo |-A);
c) Cronogramas — (Anexo |-B);

e) Projetos Basicos — volumes 1 e 2 (Anexo I-C);

f) Estudos Técnicos Preliminares — (anexos ao processo)

1.4 - A licitacdo sera dividida em 10 (dez) grupos/lotes, conforme tabela constante do
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Anexo | deste Edital, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos grupos/lotes
forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que compdem a
planilha de cada grupo/lote.

1.5 - Data da sesséo publica: 16 de setembro de 2024.
1.6 - O modo de disputa seré o aberto e fechado.
1.7 - Esta licitacdo sera julgada sob o critério de maior desconto por grupo/lote.

1.8 - As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a conta do orcamento
proprio do DER-ES a cargo da conta da atividade n° 26.782.0056.2341, Elemento de
Despesa n°® 4.4.90.39.21 do orcamento do DER-ES para o exercicio de 2024.

2 - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1 - Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1 Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas para cadastramento até
o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéao ou entidade promotora da licitacédo
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que
por terceiros.

2.3 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem

desatualizados.

2.4 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagc&o.

2.5 - Nao poderao disputar esta licitacao:
2.6.1 aquele que ndo atenda as condicfes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2 pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.3 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.4 empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
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com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagcdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.5 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que Ihe foi imposta;

2.6.6 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestéo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.7 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404/1976, concorrendo entre si;

2.6.8 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho
infantil, por submisséo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.9 N&o poderéa participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do
contrato servidor publico estadual, independentemente de qual seja o 6érgdo ou entidade
contratante, devendo ser observadas as situacées que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apOds 0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacé@o que disciplina a matéria, conforme art. 9°, 8 1°, da Lei n® 14.133/2021 e arts.
221, XIX, da Lei Complementar Estadual n® 46/1994 e 35 da Constituicdo Estadual.

2.7 - O impedimento decorrente de san¢cdo administrativa sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.8 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.9 - O disposto nos itens acima nado impede a licitacdo ou a contratacao de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

3 - DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

3.1 - Vedado a participacdo de consorcio.

4 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1 - Na presente licitacao, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento.

4.2 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a
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proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo
publica.

4.3 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

4.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

4.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando
o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso 11l do art. 5° da Constituicdo Federal,

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4 - O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133/2021.

4.5 - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021.

4.6 - A falsidade da declaracdo de que trata os itens acima sujeitara o licitante as
sancodes previstas na Lei n® 14.133/2021, e neste Edital.

4.7 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

4.8 - Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitac&o pelo licitante, 0 que ocorrera somente apos os procedimentos
de abertura da sesséao publica e da fase de envio de lances.

4.9 - Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.

4.10 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
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do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1 a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo, caso estabelecido, e o intervalo de
que trata o subitem acima.

4.11 - O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para 0 0rgao ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgaos de controle externo e interno.

4.12 - Caber4 ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.13 - O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio
de acesso.

4.14 - As informacdes referentes a conducdo do procedimento licitatério também
poderdo ser acompanhadas no Portal de Servicos do Departamento de Edificacdes e de
Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES, através do endereco eletrénico:
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Index.

5 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrbnico, dos campos indicados.

5.2 - Todas as especificagOes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 - O licitante n&o podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

5.4 - Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucado do objeto.

5.5 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6 - A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispbe os Termos de
Referéncia, Projetos e demais Anexos deste Edital, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
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materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucéo contratual, promovendo, quando requerido,
sua substituico.

5.7 - A proposta do licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira
durante a execuc¢ao do contrato.

5.8 - O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar
da data de sua apresentacao.

6-DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital, sendo cada
lote por vez.

6.2 - O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratacéo e os licitantes.

6.3 - Iniciada a etapa competitiva, o0s licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.3.1 O lance devera ser ofertado pelo desconto percentual do grupo/lote objeto da
disputa. Sera vencedora a Licitante que atender aos requisitos do Edital e ofertar o
MAIOR DECONTO para executar o objeto da disputa.

6.4 - O percentual de desconto oferecido pelo LICITANTE incidira uniformemente, de
forma linear, sobre todos os precos constantes da planilha de quantidades e precos
fornecidos na proposta;

6.5 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.6 - O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao
altimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7 - O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacédo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 0,2% (zero virgula dois por cento).

6.8 - O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.9 - O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10 - Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

2024-P9CCO05 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  04/09/2024 17:34 PAGINA 7 / 120



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

6.11.1 - A etapa de lances da sesséo publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o
que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

6.11.2 - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrir4 oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez
por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3 - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4 - Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicbes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até
0 maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5 - ApOs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12 - Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.15 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo ou Comissdo de
Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da concorréncia eletrénica, o sistema
eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.16 - Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo ou
Comisséo de Contratacéo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica
sera suspensa e reiniciada somente apOs decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

6.17 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de desconto de sua
proposta.

6.18 - Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006.

6.18.1 - Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno

2024-P9CCO05 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  04/09/2024 17:34 PAGINA 8 /120



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicacao automatica para tanto.

6.18.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naguele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.19 - S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1 - Havendo eventual empate, o critério de desempate seréd aquele previsto no art.
60 da Lei 14.133/2021.

6.20 - Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipotese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo ou Comissdao de Contratacdo
podera negociar condicbes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.20.1 - A negociacao poderé ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacéao, for desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administracao.

6.20.2 - A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.20.3 - O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.21 - O licitante mais bem classificado sera convocado para, no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, envie a proposta, Anexo deste Edital, adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociagao realizada, juntamente com os Dados Complementares, Anexo deste Edital,
e acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios
a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.21.1 - A referida adequacdo deve contemplar as planilhas com indicagdo dos
guantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, o
Cronograma Fisico-Financeiro e os Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento
das bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.
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6.21.2 - E admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacfes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7 - DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 - Encerrada a etapa de negociac¢ao, o Agente ou Comissao de Contratacéo verificara
se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de
participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo
correlata e neste Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1 SICAF,
7.1.2 Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo — CRC/ES;

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.4 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
em nome de seus s6cios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé
dentre as sanc¢lGes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

7.3 - Constatada a existéncia de san¢do que inviabilize a participacdo ou contratacéo, o
Agente ou Comissado de Contratacdo reputara o licitante desclassificado, por falta de
condicdo de participacao.

7.4 - Sera também desclassificada a proposta vencedora que:
7.4.1 - contiver vicios insanaveis;
7.4.2 - ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.4.3 - apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratagao;

7.4.4 - ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.4.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.5 - ApGs a verificacdo das condi¢cdes dos itens antecedentes, os documentos de
habilitacdo serdo apreciados e, apds analise, sera declarado vencedor o licitante
classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigéncias do edital.
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7.6 - O Agente ou Comissao de Contratacdo poderéa realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja
demonstrada, conforme disposto art. 73, 85° do Decreto n°® 5352-R/2023.

7.7 - No caso de obras e servicos de engenharia serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, conforme disposto no art. 59, 8§ 4°, da Lei 14.133/2021.

7.8 - Nas contratacdes de obras e servi¢cos de engenharia sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59, §
59, da Lei 14.133/2021.

7.9 - A Administracdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios relevantes, conforme disposto art. 73, 85° do Decreto n® 5352-R/2023.

7.10 - Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucédo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos
e aos coeficientes de produtividade adotados nas composicdes do valor global.

7.11 - A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerar4 materiais e instalacdes
a serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao, desde que a renincia esteja expressa na proposta.

7.12 - Em contratacao de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte: a caracterizacdo do sobrepreco
se dard pela superacao do valor estimado;

8 - DA FASE DE HABILITACAO

8.1 - Os documentos previstos nos Termos de Referéncia, Anexo | deste Edital,
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto
da licitac&o, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei
n° 14.133/2021.

8.1.1 - A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2 - Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser apresentados em
original, por copia ou em formato digital. O Licitante vencedor devera providenciar a
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO JURIDICA, REGULARIDADE FISCAL e
TRABALHISTA, QUALIFICACAO TECNICA e QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da solicitacdo do
Agente ou Comissao de Contratacdo, a ser transmitida via Sistema E-Docs (https://e-
docs.es.gov.br/), cujas orientacbes para cadastro prévio e utilizagdo podem ser
acessadas pelo endereco https://processoeletronico.es.gov.br/edocs-manuais-e-videos,
podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios (01 arquivo para cada
documento).
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8.3 - Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos
de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacfes prestadas,
na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

8.4 - Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacédo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

8.5 - O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que
suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.6 - A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.6.1 - Somente havera a necessidade de comprovacéo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.7 - E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

8.7.1 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo
no momento da habilitagcéo.

8.8 - Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo estipulado no item 8.2.

8.9 - Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo 6rgdo promotor do certame nos sitios
oficiais de 6rgéos e entidades emissoras de certid6es constitui meio legal de prova.

8.10 - Se a proposta nédo for aceitavel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias de
habilitacdo, ou se recusar a assinar o contrato, o Agente ou Comissao de Contratacao
examinara a oferta subsequente e a respectiva documentacdo de habilitacdo, na ordem
de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda as
exigéncias do edital.

8.11 - Nas hipoteses previstas no item anterior, o Agente ou Comissédo de Contratacédo
podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preco, tendo
sempre como parametro a menor oferta apresentada no certame.

8.12 - As proponentes estardo obrigadas a apresentar Declaragédo de Inexisténcia de
Fato Superveniente Impeditivo a Habilitacdo, conforme modelo do EDITAL.

9 - DOS RECURSOS

9.1 - A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
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inabilitacdo de licitantes, a anulagéo ou revogacdao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133/2021.

9.2 - O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.

9.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

9.3.1 - a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

9.3.2 - 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

9.3.3 - 0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de
intimagé&o ou de lavratura da ata de habilitagao;

9.3.4 - na hipo6tese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°®
14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacgéo da ata de julgamento.

9.4 - Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5 - O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6 - Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

9.7 - O prazo para apresentacado de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacéo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

9.8 - O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisédo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.10 - Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no
sistema de processo eletrbnico E-Docs, no Acesso Cidadao
(https://acessocidadao.es.gov.br/).

9.11 - Os arquivos eletrdnicos com textos das razdes e contrarrazdes serdo baixados do
Portal de Compras publicas e também serao disponibilizados pelo Agente ou Comisséo
de Contratacéo no seguinte endereco eletrénico:
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Index.

10 - DA ADJUDICACAO E DA FORMALIZACAO DA CONTRATACAO
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10.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o objeto.

10.2 - ApGs a homologacédo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou
receber o instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

10.2.1 - Considerando a adocdo do processo eletrénico E-Docs, a assinatura sera
realizada mediante usuario e senha (assinatura eletrénica) no Acesso Cidadéo
(https://acessocidadao.es.qgov.br/) ou através de certificado digital, conforme acordado
entre as partes.

10.2.2 - Nao poderao ser utilizadas formas diferentes de assinatura em um mesmo
documento.

10.2.3 - No caso de assinatura eletronica, as partes deverdo providenciar uma conta
verificada no Acesso Cidadado, conforme instrugdes contidas no endereco:
https://compras.es.gov.br/conta-verificada.

10.3 - A Administracdo podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual
periodo, nos termos do art. 90, § 1°, da Lei 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante
vencedor, durante 0 seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
ente promotor do certame.

10.4 - Para a formalizacédo da contratacdo, sera exigida a comprovacdo das condi¢cdes
de habilitacdo consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante
durante a vigéncia do contrato.

10.5 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara
o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e multa de 05% (cinco por cento) do valor da sua proposta, conforme
clausula 12.3.1.

10.6 - Seré facultado ao DER-ES, quando o convocado nao assinar o termo de contrato
ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicdes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacédo, para a
celebracdo do contrato nas condi¢ces propostas pelo licitante vencedor, observado o
disposto no art. 90 da Lei Federal n® 14.133/2021.

11 - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o
licitante ou adjudicatario que, com dolo ou culpa:

11.1.1 - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo ou Comissao
de Contratacédo durante o certame;

11.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, néo
mantiver a proposta em especial quando:

2024-P9CCO05 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  04/09/2024 17:34 PAGINA 14 /120



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

a) nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) deixar de apresentar amostra;

e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

11.1.3 - ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem justificativa, a assinar
0 contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracao;

11.1.4 - apresentar declaracao ou documentacéao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacao;

11.1.5 - fraudar a licitagéo

11.1.6 - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
11.1.8 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013;

11.2 - Reputar-se-a comportamento inidéneo, exemplificativamente, os tipificados nos
arts. 337-F a 337-M do Cdédigo Penal e no art. 5° da Lei 12.846/2013, a declaracao falsa
quanto as condic¢des de participacdo e quanto ao enquadramento como ME/EPP.

11.3 - O licitante ou adjudicatario que cometer qualquer das infracbes discriminadas
ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade penal e civil, as seguintes sancdes:

11.3.1 - multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os lotes
em que participou o licitante;

11.3.2 - impedimento de licitar e contratar; e

11.3.3 - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.4 - As sang¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade
de multa.
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11.5 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se além da
disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato ou no Termo de
Referéncia quanto ao procedimento e outras condi¢cdes.

11.6 - As sancgOes por atos praticados durante a execucdo do contrato estdo previstas
no Termo de Contrato ou no Termo de Referéncia.

12 - DA SUBCONTRATACAO

12.1 - Ser4 permitida a subcontratacdo para as atividades até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do orcamento, conforme indicado nos termos de referéncia
anexos deste instrumento, desde que previamente autorizada pelo DER-ES.

12.1.1 - Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais,
como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de
atestados que comprovassem execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

12.2 - A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servi¢o prestado.

12.3 - A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizacéo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execucao dos servicos.

13.6.1 A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o
pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacao do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentacao, que deve corresponder a exigida para
habilitacdo nesta licitagéo.

12.4 - Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

12.5 - Nao seréo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

13 - DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

13.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucdo da obra é
facultada ao licitante e, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor publico designado
para essa finalidade.

13.2 - A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Diretoria de Operacdes
do DER-ES e devera ocorrer até o dia util anterior a abertura da Proposta. O Licitante
nao podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

13.3 - Realizada ou nédo a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificacdo
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condi¢cdes em que devera
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ser executada a obra/servicos, nos moldes da declaracao constante do ANEXO do
EDITAL — MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
CONDICOES.

14 - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1 - Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da legislacéo, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data
da abertura do certame.

14.2 - A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior a
data da abertura do certame.

14.3 - A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma
eletrbnica no endereco www.compras.es.gov.br, no menu ‘“Licitagdes”, na opgao
“Pesquisar Editais” ou protocolizada no 6rgao realizador do certame, de 8 as 17:30 horas,
ou enviadas para o e-mail pregao2@der.es.gov.br. Somente serdo aceitas impugnacgoes
protocolizadas se assinadas pelo(s) impugnante(s).

14.4 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0S prazos
previstos no certame.

14.4.1 - A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera
ser motivada pelo Agente de Contratacdo ou Comisséo de Contratacdo, nos autos do
processo de licitagao.

14.5-Caso o Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratacdo decida pela
improcedéncia da impugnacado ao ato convocatorio, devera encaminhar o processo para
a Autoridade Competente — Ordenadora da Despesa — a quem competira, nesse caso,
ratificar ou alterar a decisdo do Agente de Contratacdo ou Comisséo de Contratacao.

14.6 - Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

14.7 - Qualquer modificacdo no edital serd divulgada pelo mesmo instrumento de
publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacéo
das propostas.

14.8 - A resposta do Agente ou Comissdo de Contratacdo sera divulgada mediante
publicacao no site do DER-ES (www.der.es.gov.br) até o dia anterior ao da abertura da
sessdo publica deste certame, ficando as empresas interessadas em participar da
licitacdo obrigadas a acessar o0 endereco para a obtencéo das informacdes prestadas.

15 - DAS DISPOSICOES FINAIS
15.1 - Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

15.2 - N&ao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagédo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
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o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
gue nao haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo ou Comisséao de
Contratagéo.

15.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

15.4 - A homologacéo do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacao.

15.5 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

15.6 - Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

15.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias
de expediente na Administracao.

15.8 - O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
0s principios da isonomia e do interesse publico.

15.9 - E facultado ao Agente ou Comisséo de Contratacdo, em qualquer fase da licitacéo,
desde que néo seja alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento
destinadas a esclarecer informacfes, corrigir impropriedades na documentacdo de
habilitacdo ou complementar a instrugéo do processo.

15.10 - Na hipotese de nao concluséo do processo licitatério dentro do prazo de validade
da proposta, podera o Licitante revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de
ser declarada desistente do feito licitatorio.

15.11 - Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.12 - O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacfes Publicas (PNCP) e endereco eletrdbnico www.compras.es.gov.br, no menu
“Licitagcdes”, na opgao “Pesquisar Editais”. Poderdo também adquirir o edital e demais
documentos que o integram no Portal de Servicos do Departamento de Edificacdes e de
Rodovias do ESTADO DO Espirito Santo — DER-ES, no endereco eletrdnico
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Index.

15.13 - A licitante devera apresentar, antes da assinatura do contrato, Termo de
Compromisso de Execuc¢ao dos Servigos e de Cessao de Direitos Autorais de cada um
dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Minima, conforme modelo.

15.14 - Para dirimir quaisquer davidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitacéo, fica eleito o foro da Secédo Judiciaria de Vitoria/ES,
com exclusao de qualquer outro.
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15.15 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
Anexo | — Termos de Referéncia

Anexo |-A — Planilhas Orgamentarias

Anexo I-B — Cronogramas

Anexo I-C — Projetos Basicos —vol. 1 e 2

Anexo Il — Condi¢cBes de Habilitacdo

Anexo Il — Modelos do Edital

Anexo Il — Minuta de Contrato

Vitoria/ES, 29 de agosto de 2024

JEAN CARLA DE FREITAS BALINHAS
Presidente da Comisséo de Contratacdo de Obras e Servicos de Obas de
Infraestrutura — DER-ES
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ANEXO |- TERMO DE REFERENCIA

OS TERMOS DE REFERENCIA (GRUPOS/LOTES 1 AO 10) é parte integrante deste Edital,
conforme processo n°® 2023-2XFJW, assim como encontra-se disponivel no portal de
servicos do DER-ES, no campo licitagdes, através do enderegco eletronico:
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Index

SEGUEM ANEXOS AO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DESCRITO NOS

TERMOS DE REFERENCIA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

v Projetos Basicos — volumes 1 e 2 de cada grupol/lote;
v'Anexo | - Termos de Referéncia de cada grupol/lote;
v'Anexo I-A — Planilhas orgamentarias / Orgamento Referencial de cada grupol/lote;

v'Anexo I-B — Cronogramas de cada grupollote;
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ANEXO Il- CONDICOES DE HABILITAGAO

1 - Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
1.1 - Habilitac&o juridica

1.1.1 - Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.1.2 - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

1.1.3 - Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

1.1.4 - Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal
ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marc¢o de 2020.

1.1.5 - Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

1.1.6 - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no
Registro onde tem sede a matriz

1.1.7 - Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

1.1.8 - Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de (preencher
- especificar a atividade contratada sujeita a autorizacdo), expedido por
(preencher - especificar o 6rgdo competente) nos termos do art. _ da

(preencher Lei/Decreto) n®° __ / (preencher).

1.1.9 - Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacéo respectiva.

1.2 - Habilitagé&o fiscal, social e trabalhista

2024-P9CCO05 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  04/09/2024 17:34 PAGINA 21 /120



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

1.2.1 - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

1.2.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

1.2.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

1.2.4 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

1.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da
licitante.

1.2.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a
empresa e a do Estado do Espirito Santo, quando a sede néo for deste Estado).

1.2.7 - Caso o0 objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos
documentos relativos a sua matriz.

1.2.8 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou
Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢édo
mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

1.2.9 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

1.2.10 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparadas, ndo se exige comprovacao de regularidade fiscal para fins de
habilitacdo, mas somente para formalizacdo da contratacdo, observadas as
seguintes regras:

1.2.10.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os documentos
exigidos para efeito de comprovacgao de regularidade fiscal, mesmo que apresentem
alguma restrigéao.

1.2.10.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal ou
trabalhista, € assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a
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regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

1.2.10.3 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administracao
Publica, ser prorrogado por igual periodo.

1.2.10.4 - Em caso de atraso por parte do érgdo competente para emissédo de certiddes
comprobatérias de regularidade fiscal, ou trabalhista, a licitante podera apresentar a
Administracdo outro documento que comprove a extingcdo ou suspensdo do crédito
tributério, respectivamente, nos termos dos arts. 156 e 151 do Codigo Tributario
Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certid&o.

1.2.10.5 - Na hipétese descrita no inciso anterior, a licitante ter4 o prazo de 10 (dez) dias,
contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o paragrafo anterior, para
apresentar a certiddo comprobatdria de regularidade fiscal ou trabalhista.

1.2.10.6 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administracéo
Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma Unica vez, se demonstrado pela licitante
a impossibilidade de o 6rgdo competente emitir a certidao.

1.2.10.7 - A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regularizacdo da
documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos
anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacao
das sancbes legais, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes
remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificacao, ou revogar a
licitacao.

1.3 - Qualificagdo Econdmico-Financeira

1.3.1 - Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo
na licitacdo, ou de sociedade simples;

1.3.2 - Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n® 14.133/2021, art. 69, caput, e inciso Il) ou certiddo emitida pela instancia judicial
competente, que certifigue que a interessada esta apta econémica e financeiramente a
participar do procedimento licitatorio, conforme Acérddo de Relacdo TCU 8271/2011-
Segunda Camara;

1.3.3 - Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando;

1.3.4 - indices de Liquidez Geral (LG), Liguidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

. _ ATIVO CIRCULANTE (AC) + REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)
"~ PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO TOTAL (AT)

ISG = ~
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)
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ATIVO CIRCULANTE (AC)

ILC = BASSIVO CIRCULANTE (PC)

1.3.5 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

1.3.6 - Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

1.3.7 - Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contébil Digital - ECD
ao Sped.

1.3.8 - Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracbes Contabeis e o Balango
Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da
licitacdo, quando a data de apresentacdo dos documentos de habilitacdo ocorrer a partir
de 01 de maio (art. 1.078, |, do Cédigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao
SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas
contdbeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acérddos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenério).

1.3.9 - Junto com a comprovacdo dos indices referidos acima, os licitantes deverao
comprovar PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO para fins de habilitagdo, na forma do § 4°
do artigo 69 da Lei n°® 14.133/2021.

1.3.10 - A comprovacéo de patrimonio liquido sera equivalente a 10% (dez por cento) do
valor estimado para contratacao.

1.3.11 - Na qualificagdo econOmica financeira, deve ser considerada o valor total dos
orcamentos oficiais dos grupos/lotes que a licitante for classificada em primeiro lugar,
para apuracao do Patriménio Liquido.

1.3.12 - A ndo comprovacdo da qualificacdo econbmica financeira da totalidade dos
grupos/lotes em que a licitante fique classificada em primeiro lugar, acarreta em sua
inabilitacdo em parte dos grupos/lotes, até o aproveitamento de sua documentacao,
sendo mantida habilitada nos grupos/lotes segundo o critério de melhor desconto global
proporcional oferecido.

1.3.13 - Os valores constantes do Balanco serdo convertidos para a data base do
orcamento estimado pelo Indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacgéo Getulio Vargas,
para fins de calculo do Patrimonio Liquido minimo.

1.3.14 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura (Lei n° 14.133/2021, art. 65, §1°).

1.3.15 - Sera exigida a relagéo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem
diminuicao da capacidade operativa ou absorcédo de disponibilidade financeira, calculada
esta em funcéo do patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagéo.
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1.3.16 - A empresa devera apresentar relacdo detalhada das obras/servigos contratados
em execucao e/ou paralisadas e a executar, explicitando as parcelas ja executadas e o
saldo contratual pendente, e das obras/servigos a serem contratadas em decorréncia de
licitacOes ja julgadas, referentes a obras e servicos de engenharia ou de outra natureza,
com a iniciativa privada e Administracdo Publica. A Declaracdo de contratos firmados
devera ser analisada em relacdo a receita bruta discriminada na Demonstracdo de
Resultado do Exercicio - DRE, e no caso de apresentar grande divergéncia, podera a
Comisséo diligenciar ao licitante para apresentar as devidas justificativas para tal
diferenca. Serdo consideradas parcelas contratuais ja executadas as faturadas com
aprovacao da fiscalizacéo do respectivo contrato.

1.3.17 - Os valores constantes dos contratos firmados serdo convertidos para o més
base do Patrimdnio Liquido pelo Indice Geral de Prec¢os (IGP-DI) da Fundacao Getulio
Vargas, para fins de calculo.

1.3.18 - Para efeito de avaliacdo da capacidade financeira do licitante, sera exigida a
declaracdo, com base em relacdo de compromissos assumidos, de que o Patrimbnio
Liquido do licitante é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos
firmados (considerando-se o saldo a executar pendente, excluindo-se as parcelas ja
executadas) pela licitante com entidades publicas e/ou privadas, vigentes na data da
sessdao publica de abertura desta licitacao.

1.3.19 - O atendimento dos indices econdémicos e do patriménio liquido exigidos neste
item devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da
area contabil, apresentada pelo licitante. As memoarias de célculo de cada exigéncia
devem ser anexadas pelo licitante a documentacéo relativa a qualificacdo econdmico-
financeira, conforme modelo em anexo.

1.4 - Qualificacédo Técnica
1.4.1 - CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

1.4.1.1 - Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regido da sede
da empresa (art. 67, V, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

1.4.1.2 - Comprovacgao de que o licitante executou/prestou, sem restricao, servigco/obra
de caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas
de maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos definidos.

1.4.1.3 - A comprovacéao sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um)
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do Conselho
competente.

1.4.1.4-0Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do
contratante, que possuam habilitacdo no correspondente conselho profissional.

1.4.1.5- No caso de comprovacdo da capacidade técnico-operacional por meio de
Certiddo de Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o
profissional que a detém estava a época da execucdo da obra/servico vinculado ao
licitante.
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1.4.1.5.1 - Deverdo constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica e/ou CAT os
seguintes dados: nome do CONTRATANTE e do contratado, data de inicio e término dos
servicos; local de execucdo; caracteristicas dos servigos e 0s quantitativos executados,
com a expressa identificacdo dos definidos neste Edital; e informacdo sobre o bom
desempenho dos servicos.

1.4.1.6 - Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em
andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusdo da parcela a ser
comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.

1.4.1.7 - As caracteristicas semelhantes para comprovacgdo da capacidade técnico-
operacional da licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevancia e valor
significativo, sao:

Grupo/Lote Descri¢cdo dos Quant. de Quant. Minima a ser
Servicos planilha comprovada (50%)

1 Manutencdo de Rotina 380,312 km 190,156 km

2 Manutencdo de Rotina 421,496 km 210,748 km

3 Manutencéo de Rotina 510,942 km 255,471 km

4 Manutencdo de Rotina 463,252 km 231,626 km

5 Manutencdo de Rotina 454,664 km 227,332 km

6 Manutencéo de Rotina 593,673 km 296,836 km

7 Manutencdo de Rotina 461,958 km 230,979 km

8 Manutencdo de Rotina 458,165 km 229,082 km

9 Manutencéo de Rotina 372,517 km 186,258 km

10 ou Manutencdo de Rotina 154,510 km 77,255 km

Urbano

1.4.1.8 - Sera admitido o somatério de atestados, seja para comprovacao da experiéncia
anterior do licitante na execucdo de todos os servigos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles, caso em que o
licitante apresentara tabela contendo: a descricdo sucinta da experiéncia anterior em
comprovacao, explicitacdo do somatdrio de quantidades e a indicacdo dos atestados
correspondentes.

1.4.1.9 - O licitante devera incluir a documentacéo de qualificacdo técnica para todos os
grupos/lotes que for classificada em primeiro lugar, sob pena de ser inabilitado por falta
de documentos.

1.4.1.10 - Quanto a Qualificac&o técnica operacional, devera ser apresentado atestados
para o total do somatdrio da quantidade minima de todos os grupos/lotes que for
classificada em primeiro lugar.

1.4.1.11 - A ndo comprovacao da qualificacéo técnica da totalidade dos grupos/lotes em
que a licitante fique classificada em primeiro lugar, acarreta em sua inabilitagcdo em parte
dos lotes, até o aproveitamento de sua documentacdo, sendo mantida habilitada nos
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lotes segundo o critério de melhor desconto global proporcional oferecido.
1.4.1.12 - Para os itens descritos no quadro acima:

a) Para os atestados de contratos de conservacgdo rodoviaria que ndo possuirem a
descricdo em separado do item Manutencdo de Rotina, sera admitido o uso da
extensdo presente no referido contrato.

b) Para os atestados que contenham o item Manutencdo de Rotina sem a sua
correspondente extensdo executada ou a unidade ndo demonstre claramente a
extensdo do servigo, considerar-se-a a extensao do lote estabelecida em contrato.

c) Em todos os casos deste subitem o licitante devera apresentar a devida
comprovacédo da extenséo apresentada.

1.4.1.13 - Os critérios de selecao dos servi¢cos e quantitativos presentes no Quadro acima
foram:

I. Servicos com maior afinidade e relevancia técnica ao objeto da presente
licitacao;

II. Corresponderem a mais de 4% do valor total do objeto, caracterizando sua
representatividade de valor, de acordo com o § 1°, art. 67 Lei N° 14.133, de 1° de
abril de 2021. Além disso, anexo a este termo de referéncia encontra-se o

orcamento, onde € possivel observar na curva ABC o0s itens de maior
representatividade financeira;

[ll. Limitou-se a 50% (cinquenta por cento) o quantitativo de atestacdo minima
como exigéncia, conforme preconizado no 8§ 2°, art. 67 Lei N° 14.133, de 1° de
abril de 2021.

1.4.1.14 - Por tratar-se de servico continuo, sera exigido certiddo ou atestado o qual
demonstre que o licitante tenha executado servigos similares ao objeto da licitagdo, em
periodos sucessivos ou ndo, por um prazo minimo de 1 (um) ano, na forma do § 5°, art.
67, da Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021.

1.4.1.15 - Para fins de similaridade, conforme GUIA DE BOAS PRATICAS SOBRE
QUALIFICACAO TECNICA da PGE/ES, seréa considerando servicos em caracteristicas
e quantidades e prazos compativeis com 0 objeto desta licitacdo, portanto, certiddo ou
atestado de no minimo:

Grupo/Lote Extensdo minima Prazo minimo (ANO)
(KM)
01 241,200 1
02 263,951 1
03 332,588 1
04 367,321 1
05 334,809 1
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06 412,862 1
07 319,500 1
08 334,616 1
09 269,924 1
10 / Urbano 77,255 1

1.4.2 - CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

1.4.2.1 - Comprovagao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
e que seja detentor de no minimo 1 (um) Atestado de responsabilidade técnica ou
Certiddo de Acervo Técnico por execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes
aos indicados no ANEXO | deste Edital.

1.4.2.2 - Deverao constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica ou CAT os seguintes
dados: nome do CONTRATANTE e do contratado, data de inicio e término dos servicos;
local de execucdo; caracteristicas dos servicos e 0s quantitativos executados, com a
expressa identificagdo dos definidos neste Edital; e informagdo sobre o bom
desempenho dos servicos.

1.4.2.3 - Havendo exigéncia legal, os atestados devem ser firmados por profissionais,
representantes da licitante, que possuam habilitagcdo no correspondente Conselho
profissional.

1.4.2.4 - As caracteristicas semelhantes para comprova¢do da capacidade técnico-
profissional da licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevancia e valor
significativo, sao:

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

Manutencéo de Rotina

1.4.2.5 - Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovacdo da
capacidade técnico-profissional deverdao pertencer ao quadro permanente do Licitante.
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

Sacio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
cOpia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade andnima,;

Empregado: cdpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS
ou Contrato de Trabalho em vigor;

Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional como
Responséavel Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:
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a) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do
Trabalho; ou

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou
c) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

d) Contrato de prestagéo de servico futuro, sem vinculo empregaticio.

Profissional contratado: Contrato de prestacdo de servico ou Declaracdo de
prestacdo de servigco futuro. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a
obrigacéo futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera
especificar sua vinculagao a execucao integral da obra/servigco objeto desta licitagao.

1.4.2.6 - O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacéo da capacidade
técnico-profissional devera acompanhar a execucdo dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituicéo,
a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias
deste Edital.

1.4.2.7 - Ser4 admitido o somatoério de atestados para comprovacdo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel
Técnico, na execucao de todos os servi¢os discriminados.

1.4.2.8 - No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

1.4.3 - DECLARACOES:

1.4.3.1 - APRESENTAR AS DECLARACOES E OBSERVAR OS MODELOS E
ORIENTACOES NOS ANEXOS DESTE EDITAL, PARA COMPROVACAO DOS
REQUISITOS DE HABILITACAO

1.43.2-0s quadros 01 e 02 (anexosffinal desse edital) para comprovacdo da
capacidade técnica operacional e profissional.

1.4.3.3 - Declaracéo do licitante de que no inicio da execucdo do contrato terd em seu
guadro permanente profissionais de Seguranca do Trabalho nos termos da NR-04 do
SESMT

1.4.3.4 - Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pelo Licitante, para fins de comprovacéo de capacidade técnica, declarem que
participardo, a servico do Licitante, das obras ou servicos. Este termo devera ser firmado
pelo representante do Licitante e pelo profissional, conforme modelo em anexo.

1.4.3.5 - Declaracéo formal emitida pelo Licitante de que os equipamentos minimos
necessarios para execucao da Obra/Servico de que trata 0 objeto desta licitacédo estaréo
disponiveis e em perfeitas condigcbes de uso por ocasido de sua utilizagdo, conforme
modelo deste edital, em atencdo ao disposto nos Termos de Referéncia.

1.4.3.6 - Declaracao de pleno conhecimento do local e condicdes em que 0s servigos
serdo executados, e das disposi¢des constantes no Anteprojeto de Engenharia conforme
modelo do EDITAL — Declaracdo de conhecimento dos locais e condic¢des;
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1.4.3.7 - Declaracao de Responsabilidade Ambiental;

1.4.3.8 - Declaracdo que conhece o teor dos Documentos, Normas e Instrucdes de
Servigcos do DER-ES (Anexos aos Termos de Referéncia):

Seguem as normas da Autarquia que regem a execucao do futuro contrato:

a) NORMA PARA AVALIA(;AO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS
CONTRATADAS, devidamente aprovada pelo Conselho Rodoviario Estadual,
através da Resolucdo C.R.E n° 129/2018;

b) NORMA PARA FISCALIZACAO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS.

c) NORMA PARA CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS.

1.4.3.9 - Declaracdo através de seu responsavel técnico que conhece o carater
referencial do Projeto Basico de Conservacao existente, e que efetuou estudos proprios
e analises de todos 0s aspectos técnicos envolvidos, tem pleno conhecimento da regiao,
das condi¢cOes existentes e da forma de execucdo do contrato por desempenho, e
assegura que quantitativa e qualitativamente, as solucdes constantes de sua proposta
para conservacgdo rodoviaria sdo suficientes para a obtencao dos padrdes minimos de
desempenhos estipulados. E que o preco unitario da conservacédo R$/[km.més] proposto,
é fixo mesmo que haja variacdo na extensao, respeitados os limites territoriais do lote.
Assim, tendo o Licitante preparado a Proposta com pleno conhecimento dessas
condigfes e informagdes, ndo invocara, em qualquer circunstancia, desconhecimento ou
falha de projeto, para reivindicar revisdo de precos unitarios ou justificar desvios ou ndo
conformidades de execucéo;

1.4.3.10 - Declaracgéo de que atendera a todos os niveis de esforcos e prazos estipulados
no Termo de Referéncia e seus anexos;

1.4.3.11 - Declaracéo de gue € de sua inteira responsabilidade o suprimento de todos os
materiais e insumos necessarios a execu¢ao dos servicos, e que reconhece que as
indicacdes do projeto sdo referenciais, e que por ter analisado e concluido que seus
precos propostos sao suficientes para remunerar todas as despesas envolvidas nos
servicos, esta ciente que mudanca de fontes de materiais ou de distancias de
transportes, ndo ensejara revisdo de precos.
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ANEXO Ill - MODELOS DO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
GRUPO/LOTE: XX

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condigdes em que devera
ser executada os servigos de , conforme estipulado no edital
Ne  / , reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade
de qualquer alegagdo futura de necessidade de adequagdo de objeto e/ou
recomposigcao (reequilibrio, revisdo ou repactuacdo) de precos quanto ao aqui
declarado.

Declaro ainda conhecer o teor dos Documentos, Normas e Instru¢des de Servigos do
DER-ES, que regem a execugao do futuro contrato

Nome do Municipio /UF, de de 2024.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

Ao Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

Ref. CONCORRENCIA ELETRONICA N° xxx/20xx
GRUPO/LOTE: XX

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugao dos servigos de .................c..e.

Nosso preco para execugdo dos servicos é de RS ........ , 0 qual alcangamos apos a
aplicagao do desconto de XX,XX% ( ), conforme descrito em
nosso orgamento, para execugdo em ....... (.......... ) dias consecutivos, conforme

descrito em nosso orgamento.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no
custo de execugao dos servigos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizagao e
desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relagdo ao DER-ES.

Na execucédo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagbes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendacdes e instrucdes do Orgao de Fiscalizacdo do DER-
ES, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos
trabalhos, de conformidade com as diretrizes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de ____
( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitagcao.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real ou
Lucro Presumido).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando para esse
fimoSr. ............ , Carteira de Identidade n°. ............ expedida em ..../..../......, Orgdo
Expedidor ............... ,e CPFn°........... , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos
a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no
Edital da licitacdo e seus anexos.

XXXXXXXXX/XX, XXX de xxxxx de 2024

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA LICITANTE - CNPJ
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MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DO CONTRATO

Ao
Departamento de Edificacoes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

Cartade Fianga -R$ ......cccccevvcerennnnn,

Pela presente, o) Banco ., , com sede a
RUG e , da Cidade
de e , do Estado ......cooooeeiiiiiiiiiin , por seus representantes
infra-assinados, se declara fiador e principal pagador da
EMPresa.. ... , sediada a
RUAL. .. s da
Cidade.......ccoevevvevennnn. do Estado ..o , até o limite de
RS e (cevmmmmme e e ), para efeito de garantia para a
execucgao do Contrato de Empreitada n°® / , objeto do Edital de n°

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de 24
(vinte e quatro) horas, as requisigbes de qualquer pagamento coberto pela caugéo,
desde que exigidas pelo DER-ES, sem qualquer reclamacgéo, retengcdo ou, ainda,
embargo ou interposi¢cao de recurso administrativo ou judicial com respeito ao DER-
ES.

Obriga-se ainda este Banco ao pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipétese
de ser esse Estado compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
qualquer obrigacao assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que so sera retratavel a fianga, na hipotese de a afiangada
depositar ou pagar o valor da caugao garantida na presente Carta de Fianga Bancaria
ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianca esta devidamente contabilizada no Livro n° ....... ou
outro registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa, satisfazendo,
além disso, as determinagdes do Banco Central do Brasil ou das autoridades
monetarias no pais de origem.

Os signatarios desta estdo regularmente autorizados a prestar fiangas desta natureza,

por for¢a do disposto no Artigo ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial
em ... do ano ... , tendo sido eleitos (ou designados) pela
Assembleia ..................... , realizadaem ...........

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pelo DER-ES.
XXXXXXXXX/XX, ........ de o, de 202......
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CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

Ao
Departamento de Edificaces e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° xx/20xx
GRUPO/LOTE: XX

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a
apreciagdo de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessarios para a
licitagao referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos nao possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendizes, a partir de
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
(Emenda Constitucional n°® 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando para esse

fim o Sr. , Carteira de ldentidade n°. expedida em
] , Orgao Expedidor , e CPF n° , Fone ()
, E-mail: como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE - CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

OBRA: N°. DO EDITAL: EMPRESA:

DATA BASE DA LICITACAO: LOTE:

EXTENSAO: PRAZO:
AC = ATIVO (Apresentar todas formulas e contas detalhadas neste quadro)
CIRCULANTE

RLP = REALIZAVEL
ALONGO PRAZO
PC = PASSIVO
CIRCULANTE

PNC = PASSIVO
NAO CIRCULANTE
AT =ATIVO TOTAL
AC =

RLP =

PC =

PNC =

AT =
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

LOCAL E DATA

Ao
Departamento de Edificagoes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X
GRUPO/LOTE: XX

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexisténcia de fato impeditivo
a nossa habilitacao para o edital em referéncia.

Atenciosamente,

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA

Ao
Departamento de Edificaces e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X
GRUPO/LOTE:

Eu, (nome do profissional) .............. , portador da carteira do CREA/CAU n.° .............
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagao pela empresa (razédo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execugao dos trabalhos objeto da
licitagdo em referéncia.

1) Nome e assinatura do profissional responsavel técnico do licitante

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura)
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SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
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DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS e SEGURANCA DO
TRABALHO

Ao

Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
Diretor-presidente do DER-ES

COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X
GRUPO/LOTE: XX

A empresa.......ccceeveeeeennnnnnnn. , inscrita no CNPJ sob o n° ....................... , com sede
1= , por seu representante legal abaixo identificado, DECLARA
para os fins de direito e sob as penas da lei, que os equipamentos necessarios para a
execucgao das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA objeto dessa licitagao
estardo disponiveis e em perfeitas condicdes de uso conforme descricdo e quantitativos
de acordo com o Termo de Referéncia, quando da sua contratacao, de tal modo a néo
comprometer o bom andamento dos servigos a serem executados.

Declaro ainda que no inicio da execucgido do contrato teremos no quadro permanente
profissionais de Seguranca do Trabalho, nos termos da NR-04 do SESMT.

Nome do Municipio/UF, de de

Identificagdo e Assinatura do Responsavel do Licitante
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

MINUTA DE DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

Ao
Departamento de Edificacées e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X
GRUPO/LOTE: XX

Prezados Senhores:

(nome da empresa), CNPJ N° , com sede a
RUA e , da Cidade
de e ,do Estado .......coovvviiiiiiii. , para a habilitagdo a (tipo da

licitagdo) n°® xxxxxxx/202X, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem declarar a
modalidade da garantia a ser escolhida sera: (01 — Caugao em dinheiro, 02 — Caugao
Titulo da Divida Publica, 03 — Fianca Bancaria ou 04 — Seguro Garantia).

LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE
CESSAOQO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os servigos
objeto desta licitacdo a servigo da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita
no CNPJ/MF sobon®........cccccuvvnnneee.

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao artigo 93 da Lei n°® 14.133/2021, cedemos
ao DER-ES, por este Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos
autorais de natureza patrimonial referentes aos servigos que viermos a realizar no ambito
do contrato decorrente desta licitagao, incluindo os direitos de divulgagdo em qualquer
tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgacéo, conste o crédito
aos profissionais responsaveis pela elaboracdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do DER-ES
em relagao aos citados servigos:

1 — O DER-ES podera proceder quaisquer alteragcdes que considerar necessarias, a seu
exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional,
independentemente de autorizag&o especifica, na forma prevista no artigo 29 da Lei n°
9.610/1998 c/c o artigo 18 da Lei n® 5.194/1966 e o artigo 16 da Lei n® 12.378/2010.

2 — O DER-ES podera indicar ou anunciar o(s) nome(s) do(s) autor(es) dos planos ou
projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgagdo do empreendimento ou
dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo néo indica-los ou anuncia-
los se houver limitagcdo de espago ou tempo na midia de divulgagao, inclusive nas
hipéteses de alteragdo dos planos ou projetos e de elaboragdo de planos ou projetos
derivados — estes, conforme conceito da Lei n® 9.610/1998, artigo 5°, inciso VI, alinea
3 — O DER-ES podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou
localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptac¢des
técnicas que considerar necessarias, sendo que o DER-ES n&o nos remunerara por essa
reutilizagao.

Declaramos, ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor
os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do DER-ES:
e O teor da cessao de direitos autorais e autorizagcdes desta clausula e, com
destaque, a inscricao “PROPRIEDADE DO DER-ES”; e
e Se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos
estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos
definirem a concepg¢ao dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA, sejam
tais autores empregados do DER-ES ou nao.

Finalmente, comprometemo-nos a néo fazer o aproveitamento substancial dos nossos
projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a
originalidade das obras.

: de de

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]
[IDENTIDADE] — [CPF / MF]
40
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A empresa contratada se obriga a cumprir, para fins de responsabilidade ambiental:

(i) A legislagao ambiental brasileira e do Estado do Espirito Santo, aplicaveis as obras
rodoviarias, bem como as Diretrizes e Normas do DER-ES e do DNIT, quando aplicaveis;
(i) As legislagdes que dispde sobre as sangdes penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em especial: "o preposto, dentre outros,
de pessoa juridica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a
sua pratica, quando podia agir para evita-la, sobre esse incidira as penas cabiveis";

(iii) Contratacado de pessoal qualificado para o atendimento as questdes ambientais de
sua responsabilidade, bem como para elaboragcdo dos relatérios e documentacdes
relativas aos licenciamentos ambientais que lhe couberem, sem custos adicionais para
o Contratante;

(iv) Obtencéo e efetivo atendimento as Licengas e Autorizagdes Ambientais de sua
responsabilidade nos servigos, assumindo as condicdes de validade sem custos
adicionais para o Contratante;

(v) Obtencéo do registro de exploragao de jazidas, pedreiras, usinas de solos, de asfalto
e de britagem e suas licengcas ambientais, e demais requisitos necessarios a
regularizagcdo dos servigos e agdes previstas contratualmente, junto aos 6rgaos nos
niveis Federal, Estadual e Municipal (DNPM, IEMA, IPHAN, FUNAI, DPU, e outros
orgaos ambientais), quando necessarios;

(vi) Execucdo das obras e dos servigos provisérios e permanentes de protegao
ambiental, constantes ou ndo do projeto, acompanhadas pela Fiscalizagao;

(vii) Execugdo e custos inerentes ao licenciamento, a conservagcdo, manutencao e
monitoramento ambiental das instalagdes, canteiros de obras, britagem, usinas e
caminhos de servigo;

(viii) Sem repasse para o DER-ES, toda a responsabilidade por danos e 6nus, inclusive
0s pagamentos de multas que venham a ser associados aos servigos contratados,
motivados pelo n&do cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos;

(ix) Compromisso de permitir a fiscalizagdo ambiental, conforme previsto no Paragrafo
30 do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

(x) Compromisso de manutencao de arquivo préprio para reunir toda a documentacgao
referente as questdes ambientais de sua responsabilidade, de forma a garantir subsidios
a eventuais demandas e material informativo para apresentacédo aos 6rgaos ambientais
e ao DER-ES, se necessario;

(xi) Solicitar as autorizagcdes de supressao florestal junto ao Instituto de Defesa
Agropecuaria e Florestal do Estado do Espirito Santo -IDAF para as supressdes
necessarias as intervengdes a serem realizadas, bem como pelas condi¢des nelas
estabelecidas;

(xii) Pagamentos das medi¢cdes somente serdo realizados se ndo houver Comunicado
de Nao Conformidade Ambiental -CNCA para a obra/servigo, conforme estabelecido na
Norma DER-ES CR 006/2009 NR (Fiscalizagdo Ambiental de Obras e Servigos de
Engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais);

(xiii) Fiscalizagdo dos aspectos ambientais dos servigos sera realizada pela Geréncia de
Meio Ambiente do DER-ES, conforme estabelecido nas Normas DER-ES CR 006/2009
(Fiscalizagdo Ambiental de Obras e Servigos de Engenharia e Atendimento de
Condicionantes Ambientais) e CR 007/2010 (Controle Ambiental de Obras e Servigos),
anexos deste edital.
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(xiv) As licencas ou autorizagcbes ambientais, bem como condicionantes impostas as
mesmas, de responsabilidade da Empresa, também serdo objeto da Fiscalizagao
Ambiental a ser realizada pela Contratante.

Nome do Municipio /UF, de de

Assinatura do Responsavel da Empresa
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

NORMA PARA AVALIAGCAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS
CONTRATADAS

Resumo

Esta Norma estabelece os critérios e indicadores para avaliagcdo de desempenho das empresas na
execucgao dos contratos firmados com o do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espirito
Santo — DER-ES.

Aplicagao: Esta norma aplica-se a execugao de todos os contratos de obras, de manutengdes rodoviarias,
de projeto, de consultoria, de supervisdo, de gerenciamento, de servigos de especializados de engenharia
e prestacao de servigos da administragéo firmados com DER-ES.

Autores: Neomar A. Pezzin Junior — PJ, Juliana Emanuele Prado Martins Costa — DIRAD, Vitor Santos
Martins — GATEC, Elza Batisti Nery — GELIC, Gustavo Perin de Medeiros Teixeira — DIREN, Rodrigo José
Costa Nébrega — GEPRO, Octacilio Chamon — GOQUA, Jeferson Garcia Lima — GSUST, Luiz Augusto
Aderne Vieira — UGEM, Fernanda Leal Reis - GEPLA, Americo Luiz Pereira Silva — SR-1, Roger Castilho
Soares — SR-2, Eduardo Valadares Gottardi — SR-3. Contou com a colaboragdo da Engenheira de
Planejamento Ménica Nogueira de Moraes.

Aprovacgdo: Conselho Rodovidrio em 23/04/2018. RESOLUGAO C.R.E. N.° 129/2018 (DIOES
25/04/2018)

Atualizagao: A responsabilidade pela atualizagédo e aplicagdo desta Norma Regulamentar (NR) sdo das
respectivas diretorias e geréncias: Diretoria de Administracdo — DIRAD, Diretoria de Engenharia — DIREN,
Diretoria de Operacdes — DIROP, Geréncia de Administracdo e Tecnologia - GATEC, Geréncia de
Licitagdes e Contratos — GELIC, Geréncia de Obras e Qualidade — GOQUA, Geréncia de Projetos e
Orcamentos — GEPRO, Geréncia de Manutencdo Rodoviaria — GEMAN e Geréncia de Operagao
Rodoviaria — GEOPE. As solicitagdes de esclarecimentos e/ou de alteragbes da norma devem ser dirigidas
a GELIC, que fara o gerenciamento das informagdes das avaliagdes de desempenho.

Palavras-chave: Avaliacdo de desempenho, quesito, item, atividade, indice Mensal de Conformidade
(IMC), Formulario de Avaliagdo de Desempenho (FAD), qualidade, prazo, conceito suficiente, conceito
insuficiente, aviso de inconformidade, notificagao de insuficiéncia, penalidades, recurso.

TiTULO I - DISPOSIGOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1. Estabelecer os critérios e indicadores para avaliagao de desempenho das empresas na execugao
de contratos firmados com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo, no
cumprimento das exigéncias seguintes:

. Obediéncia ao projeto e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES;

1. Obediéncia ao termo de referéncia e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES.

1. Fidelidade ao objeto ou plano executivo estabelecido pelo DER-ES.

V. Atendimento as especificagbes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT, do projeto e do
contrato;

V. Qualidade de acordo com as especificagcdes pertinentes, dentro da melhor técnica executiva, sobre
0s materiais, processos e equipamentos;

VI. Atendimento a legislagédo e exigéncias ambientais;

VII. Atendimento a legislagéo trabalhista (previdenciaria, tributaria e fiscal), de higiene, de saude, de
seguranca do trabalho, e de sinalizagao;

VIII. Cumprimento dos prazos e valores contratados e da correlagao cronograma fisico e o cronograma
financeiro.

CAPITULO Il - FUNDAMENTACAO LEGAL
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2. Fundamentam esta norma a legislagcao e demais instrumentos normativos adiante:

l. Lei Complementar estadual n® 381 de 28 de fevereiro de 2007 — Transforma o DERTES em DER-
ES, cria 0 IOPES e estabelece objetivos e as competéncias do DER-ES;

1. Lei Federal 14.133/2021, e suas alteracdes;

1. Cadigo de Transito Brasileiro instituido pela Lei 9503 de 23 de setembro de 1997, suas alteragdes
e Resolugbes do Conselho Nacional de Transito aplicaveis;

V. CR 006/2009 Fiscalizagao Ambiental — Estabelece orientagées sobre os cuidados e procedimentos
ambientais a serem observador na execugao dos servigos de Supervisdo Ambiental de obras servigcos de
engenharia sob gestdo do DER-ES;

V. CR 007/2009 Norma de Controle Ambiental — Estabelece orientagdes, cuidados e procedimentos
ambientais a serem observador na execugéo de obras e servigos de engenharia sob gestdo do DER-ES;
VI. Portaria SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010, de 24 de agosto de 2010 — Dispde sobre normas
e procedimentos relativos a gestdo de Contratos Administrativos no ambito da Administragcdo Publica
Estadual;

VII. Instrucéo de Servigo N° 003-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina que as unidades
gestoras do DER-ES providenciem as documentagdes das medi¢cdes e faturas mensais de forma
padronizada, regulamentando a disponibilizagdo de copias de documentos em midia digital (CD-R);

VIII. Instrugcdo de Servico N° 004-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina a
obrigatoriedade de apresentacdo do Plano de Controle e Gestdo da Qualidade e do Plano de Trabalho;
IX. Instrugdo de Servigo N° 005-N, de 17 de julho de 2015 — Institui rotinas e procedimentos relativos
a retengéo e recolhimento do ISSQN para recebimento das medicdes;

X. Instrugdo de Servico N° 006-N, de 31 de julho de 2015 - Estabelece procedimentos para a
realizagdo dos servigos de medigdo de obras e servicos no ambito do DER-ES e as responsabilidades
decorrentes dos processos de medi¢ao e do suporte documental.

XI. Instrugcéo de Servigo N° 009-N, de 23 de agosto de 2016 — Institui o rito do Processo Administrativo
de Apuracao de Responsabilidade — PAAR das infragbes praticadas pelas contratadas do DER-ES;
XIl. Alteracdes e demais instrucdes de servico do DER-ES publicadas aplicaveis a esta norma.

CAPITULO Il - DEFINICOES

I DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo (DER-ES),
entidade contratante.

1. CONTRATADA - Empresa contratada pelo DER-ES para a execugéo do contrato.

M. GESTOR DE CONTRATO: O agente publico do quadro do DER- ES designado pelo Diretor Geral
(DG), para acompanhar a execugao do contrato e promover as medidas necessarias a fiel execugao das
condig¢des previstas no ato convocatério e no instrumento contratual.

V. GESTAO DO CONTRATO - Conjunto de atos e procedimentos voltados ao gerenciamento,
acompanhamento e fiscalizagdo dos contratos, com vista ao seu integral cumprimento e atendimento das
necessidades do DER-ES.

V. FISCAL — O agente publico do quadro do DER-ES designado pelo Diretor Geral (DG), para
acompanhar a execugao do contrato e promover as medidas necessarias a fiel execugao das condigdes
previstas no ato convocatério € no instrumento contratual.

VI. FISCALIZACAO - Atividade do agente publico do quadro do DER-ES, designado pelo Diretor Geral
para acompanhar e fiscalizar os trabalhos da contratada durante a execugao do contrato.
VII. COMISSAO DE FISCALIZACAQO — equipe do quadro do DER-ES, designada pelo Diretor Geral

(DG) como responsavel pela gestdo do contrato. Todos os membros da comissdo atuam em conjunto
desempenhando o papel do gestor e do fiscal do contrato.

VIII. OBRA OU MANUTENCAO - E o conjunto de atividades executadas por uma contratada segundo
as determinagdes do projeto e/ou normas e/ou especificagdes adequadas para cumprimento do objeto
contratual.

IX. PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE
ENGENHARIA - E o conjunto de atividades executadas por uma contratada segundo as determinagdes de
um plano e/ou normas e/ou especificacdes adequadas para execucdo de estudos, projetos basicos,
projetos executivos, gerenciamento, supervisdo de obras rodovidrias e demais servigos técnicos
especializados de engenharia.

X. CONTRATO DA ADMINISTRACAO OU DE TIC - E o conjunto de atividades executadas por uma
Contratada segundo as determinagdes do termo de referéncia e especificagbes adequadas para
cumprimento do objeto contratual.
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XI. FAD - Formulario de Avaliagdo de Desempenho € o documento onde, mensalmente, séo
registradas as avaliagdes e o Indice Mensal de Conformidade (IMC) da contratada — Anexo I.
XII. IMC — INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE que avalia o desempenho da contratada na

execugao do contrato com o DER-ES.

Xlll.  AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) - Documento emitido pelo gestor do contrato ou comisséo de
fiscalizagdo para a contratada com inconformidades, podendo ser emitido mais de um aviso no periodo da
medicao (desde que as atividades indicadas sejam diferentes) — Anexo V.

XIV. NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) — Documento emitido pelo gestor do contrato ou
comissao de fiscalizagdo para a contratada com inconformidades constatadas no periodo de avaliagao e
com IMC em CONCEITO INSUFICIENTE ou que nao atender as recomendacgdes constantes em AVISOS
DE INCONFORMIDADE — Anexo V.

TITULO Il - PROCESSAMENTO DA AVALIAGAO DE DESEMPENHO

CAPITULO | - COMPONENTES DA AVALIACAO DE DESEMPENHO

3. A empresa contratada tera seu desempenho avaliado segundo CONCEITOS DE SUFICIENCIA,
medidos a partir de um INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE (IMC), em cuja apuragdo serdo
considerados os elementos seguintes:

. QUESITO - a exigéncia avaliada durante a realizagdo do servigo.

1. ITEM - a particularidade do QUESITO a ser avaliada.

1. ATIVIDADE - a agéo do ITEM pontuada na avaliagao.

4. O INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE é resultado da avaliagdo ponderada das atividades dos
ITENS para cada QUESITO, e pode ser representado pela equagao abaixo:

IMC

21 Ni)PJ') (E(H Ni)Pj)
=100.( | —5—=— +|—=
(( xp )@ zp )%
21 NEZ)PJ') (E(ZH N i)PJ')
+|— +Hl— K
( zp )% xp )%

Onde:

+ IMC= indice Mensal de Conformidade;

* i = numero de atividades pertencentes a um item;

* j = numero de itens pertencentes a um quesito;

* N = valor da atividade avaliada, sendo 1 (um) para conforme ou ndo avaliada ou 0 (zero) para ndo
conforme;

» P = Peso do item avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades do item sdo marcadas
como nao avaliadas (NA);

* Q = Peso do quesito avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades de todos os itens
do quesito sdo marcadas como néo avaliadas (NA);

« K = indice de Conformidades do Quesito “Gestdo da Obra” ou “Gestao do Servigo”.

I As notas das atividades sao avaliadas da seguinte forma: nota 1 (um) para atividade conforme ou
nao avaliada; e nota 0 (zero) para atividade nao conforme. Os valores de “N” sdo multiplicados de acordo

com o numero de atividades existentes no item, representado por “i". Através deste calculo, todas as
atividades relacionadas ao item devem estar conformes (com nota 1) para que este seja pontuado com o

peso estabelecido.
(MNi)

1. O resultado da multiplicagéo dos “Ni” valores das atividades é multiplicado pelo peso “P” do item
avaliado.
a) No caso da ndo avaliagédo de todas as atividades do item, o peso deve ser calculado como 0 (zero)
€ 0 quesito deve ser avaliado com a ponderagao das notas dos itens restantes.

[INi)P
M. Os resultados das multiplicagdes de “Ni” e “P” sdo somados entre si de acordo com o numero de

w

itens do quesito, representado por “j”. O resultado é dividido pela soma dos Pj valores que estdo sendo

avaliados.
S(ONi)Pj
2 Pj
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V. O resultado é multiplicado pelo peso do quesito “Q”, constituindo o indice de Conformidade do
Quesito — ICQ.
a) No caso da nao avaliagcdo de todos os itens do quesito, o peso deve ser calculado como 0 (zero)

e o IMC deve ser calculado com a ponderagao da nota dos quesitos restantes.

00
co :(Z(I;P;) ;)Ql

V. O IMC deve ser calculado através da soma das notas

resultantes de todos os quesitos, utilizando-se a ponderagédo do peso “Q”. Ao final o resultado deve ser
multiplicado por “K”;

VI. O fator “K”, deve ter valor 1 (um) quando o quesito “Gestao da Obra” ou “Gestao do Servigo” estiver
conforme; e 0 (zero) quando o quesito for avaliado como nao conforme. No segundo caso o fator “K” deve
resultar em um IMC = 0%, sendo necessaria a emissdo da NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI).

5. Os conceitos de suficiéncia decorrentes da aplicagdo do IMC s&o:

I CONCEITO SUFICIENTE - é o resultado obtido quando a avaliagdo de todos os quesitos atinge
indice Mensal de Conformidade =>70%.

1. CONCEITO INSUFICIENTE — é o resultado obtido quando a avaliagdo de todos os quesitos atinge
indice Mensal de Conformidade < 70%.

CAPITULO Il - RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS

6. Compete ao fiscal proceder a avaliagdo de desempenho da contratada, que deve ser encaminhada
ao gestor do contrato.
6.1. Compete ao gestor do contrato ou comissao de fiscalizacao:

I Emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) sempre que forem constatadas ndo conformidades
durante a execugéao do contrato, devendo incidir no final do periodo de medigao como Nao-conforme (NC)
na atividade a que se refere na avaliagdo do FAD do més de referéncia. Caso o Aviso de Inconformidade
tenha sido sanado dentro do prazo e antes da emissao do FAD do periodo, a fiscalizagdo podera indicar
a Conformidade (C) no item do FAD, segundo sua avaliagédo, devendo justificar no campo de “observagéao”
que o saneamento no prazo ndo comprometeu o andamento do contrato.

Il Emitir NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), que é uma penalidade de ADVERTENCIA, quando
a contratada obtiver CONCEITO INSUFICIENTE na apuragao do IMC, determinando os prazos para
recuperacao das inconformidades constatadas e advertindo-a das penalidades a que estara sujeita. A
emissao do Notificagdo de Insuficiéncia depende diretamente da nota do FAD do més que esta sendo
avaliado, portanto é emitido e assinado junto ao FAD.

1. Avaliar o quesito “Gestdo da Obra” ou Gestao do Servigo” como nao conforme, quando a empresa
nao atender os prazos das recomendacdes constantes em AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) ou em
outras NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) emitidas anteriormente;

V. Propor a Dire¢cdo do DER-ES a aplicagdo das demais penalidades previstas nesta norma, para a
contratada avaliada em CONCEITO INSUFICIENTE.

6.2. Compete a Diretoria do DER-ES determinar a aplicagdo de penalidades de sua competéncia,
conforme previstas no capitulo “PENALIDADES” desta norma.

7. Nos casos de contratos executados por empresas consorciadas, os efeitos da avaliagdo de
desempenho incidirdo sobre todas as empresas integrantes do consoércio, na figura de sua empresa lider.

8. Em casos de subcontratagao de servigos, os efeitos da avaliagdo de desempenho incidirdo sobre
a contratada.

CAPITULO Il - PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIACAO E PONTUAGCAO DO DESEMPENHO

9. Mensalmente, durante o acompanhamento das atividades da contratada, o fiscal e o gestor (ou
comissao de fiscalizagdo) podem eventualmente constatar inconformidades, devendo ser emitido pelo
gestor ou comissao de fiscalizagcdo o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al).

9.1. O gestor do contrato deve emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) quando:

. Constatada qualquer inconformidade antes do processamento da medi¢ao, determinando as
providéncias e 0s prazos para que sejam sanadas.
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1. Constatada inconformidade durante a avaliagdo do FAD, para a contratada com IMC => a 70% e
< que 100% no FAD, determinando as providéncias e os prazos para que sejam sanadas as
inconformidades constatadas, e informando-a das penalidades que serdo aplicadas pelo descumprimento
dessas determinagoes.

9.2. O gestor do contrato ou a comissao de fiscalizagdo deve determinar um prazo factivel para sanar
a Al, a contar a partir da data de recebimento e assinatura da empresa contratada. Em caso de prazo
superior a 30 dias o gestor deve justificar o prazo estendido.

9.3. E permitida a emissdo de mais de uma Al por més (desde que as atividades indicadas sejam
diferentes), sendo obrigatério a assinatura de recebimento da empresa e a anexacgao de todos os avisos
assinados ao processo de medigao, junto ao FAD do més vigente.

10. Mensalmente o fiscal deve preencher o Formulario de Avaliagcdo de Desempenho - FAD, adequado
ao tipo de contrato (Anexo |, Anexo Il ou Anexo lII).

10.1 O formulario deve ser preenchido com identificacdo da empresa e da medicdo de referéncia,
contendo: numero e més da medi¢do, nome da empresa, codigo do contrato e objeto do contrato, conforme
cabecalho dos Anexos |, Il e Ill desta norma.

10.2  Na avaliagdo das ATIVIDADES dos ITENS definidos para cada QUESITO ¢é atribuido o valor 1
(um) ou o valor 0 (zero):

. Atividades avaliadas em situacdo de conformidade deverdo ser marcadas com a letra “C”, e,
portanto, sera atribuido o valor 1 (um). Essa op¢ao deve ser usada quando a empresa esta sendo avaliada
na respectiva atividade no periodo de avaliagdo, e realizou tudo conforme contrato, ndo cometendo
nenhuma inconformidade relacionada a atividade.

1. Atividades avaliadas em situacao de nao conformidade deverado ser marcadas com as letras “NC”,
e, portanto, sera atribuido o valor 0 (zero). Essa opgéo deve ser usada quando a empresa deu causa ou
cometeu a inconformidade relacionada a atividade avaliada, durante o periodo de avaliagéo.

a) Fatos supervenientes e de terceiros que afetam, sem responsabilidade da contratada, o
cumprimento das exigéncias, afastam a aplicagdo da nao-conformidade (NC), devidamente justificada no
campo “observacao” do FAD, possibilitando a avaliagdo da empresa como Conforme (C) no desempenho
da atividade.

1. Atividades nao avaliadas no respectivo periodo de medigdo deverao ser marcadas com as letras
“NA”, e, portanto, ndo influenciardo na nota final. Neste caso sera atribuido o valor 1 (um) para n&o resultar
em pontuacgao zero na nota do item. Essa opgéo deve ser usada somente quando: a atividade nao esta
prevista para execugao no periodo de avaliagdo, ou a atividade nao se refere ao servico do tipo de contrato
avaliado.

10.3  Na avaliagdo de cada item, uma unica ndo conformidade de uma das atividades, implica em valor
0 (zero), ou seja, para que um item tenha valor 1 (um) todas as atividades devem estar conformes.

10.4  Apontuacgdo final deve ser calculada conforme as orientagbes estabelecidos no item 4 da presente
norma.

10.5 No formulario de avaliagdo deve ser identificado: se um Al ou uma NI foi ou sera emitida para o
periodo de avaliagédo (conforme pontuagéo do IMC), o nome e o setor do fiscal e do gestor do contrato (ou
membros da comisséo de fiscalizagdo), e a data de assinatura, conforme modelos dos Anexos |, Il e 11l
10.6 Caso haja necessidade de especificar no FAD os motivos ou observagdes relacionadas as
inconformidades, o campo de observagao pode ser utilizado para o detalhamento do problema.

1. Concluida a avaliagao e apurado o IMC, serdo emitidos e anexados os documentos adiante, com
0 numero de vias e destinagao especificados.

1.1 O FORMULARIO DE AVALIACAODE DESEMPENHO - FAD, com a apuragdo do INDICE
MENSAL DE CONFORMIDADE - IMC da contratada, em 3 vias:

. 1a via: Anexado ao processo de medigao.

1. 2a via: Gestor do contrato.

1. 3a via: Empresa contratada.

11.2  A1?viado FAD deve ser encaminhada pelo fiscal ao gestor do contrato, acompanhando a medi¢ao
do més. A 22 via permanece com a o gestor do contrato ou com um dos membros da comissdo de
fiscalizagado para controle e a 32 via deve ser enviada a contratada.

11.3  ANOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) nos seguintes casos:

l. Para a contratada com IMC < que 70%, determinando as providéncias e prazos para que sejam
sanadas as inconformidades constatadas, e advertindo-a das penalidades que serdo aplicadas pelo
descumprimento dessas determinacdes.

1. Para a contratada que descumprir os prazos para saneamento de inconformidades determinadas
em AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al), ou em outras NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) emitidas
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anteriormente, determinando o cumprimento do Al ou da NI e advertindo a empresa das penalidades que
serao aplicadas pelo descumprimento dessas determinacoes.

a) No caso do ndo cumprimento do prazo de um Al ou uma NI, a contratada que cometer uma
irregularidade que impossibilite a continuidade dos trabalhos ou em desacordo com a legislagdo que proiba
0 pagamento do servico, deve ser avaliada com inconformidade no quesito “Gestao da Obra” ou “Gestao
do Servigo”, resultando em um IMC = 0%.

11.4 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) tramitaréo
juntamente com o FAD e serdo emitidos em trés vias, com a destinagao prevista no subitem 11.1.

11.5 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) deveréo ter
todas as suas vias assinadas e datadas pelo Gestor do contrato, pelo Fiscal do Contrato e pelo
representante legal da empresa. Em caso de comissao de fiscalizagéo, todos os membros devem assinar
as vias. O representante da empresa deve assinar e datar os avisos e notificagdes junto ao fiscal ou gestor
do contrato, pois seus prazos de saneamento contardo a partir da data de assinatura de ambos.

11.6  Outros documentos devem ser anexados ao processo de medigdo para comprovarem as nao
conformidades constatadas no FAD, como por exemplo:

l. Plano de Controle e Gestao da Qualidade- PCGQ;

1. Plano de Trabalho;

1. Cronograma do contrato;

V. Relatério Mensal das atividades empresa;

V. Documentagdo Comprobatéria Mensal e Documentagao Contabil (Trabalhista, Previdenciaria,
Tributaria e Fiscal);

VL. Diario de Obra;

VII. Recomendagao de Agao Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA)
e Notificacdo de Nao- Conformidade (NNCA).

VIII. Plano de Gerenciamento de Residuos - PGR;

IX. Plano de Seguranca — Emergéncia — PS-E;

X. Relatério Fotografico com referenciamento e/ou outra forma de identificacdo das fotografias.

TITULO lll - QUESITOS, ITENS E ATIVIDADES DE AVALIAGAO
CAPITULO | - CONTRATOS DE OBRA, MANUTENGAO OU SINALIZAGAO

12. Quesito Administragéo - Peso (Q): 20 %
121 Na avaliagcdo do quesito Administragédo serao considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.
12.2  Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fungao de as atividades em que
se desdobra estarem ou nao em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagdes e instrugdes técnicas para cada caso.
12.3  Peso e Atividades do Item Canteiro de Obra:
ltem Peso (P)
Canteiro e areas de apoio 0,20
. Instalacao e conservacao: Avaliagao das condigdes das instalagbes e da conservagao do canteiro,
das areas de apoio e de vivéncia que deverdo ter localizagédo estratégica e funcional e estar dotadas de
recursos suficientes em qualidade, tipo e quantidade para o atendimento adequado das necessidades de
ordem administrativa e operacional da obra. O canteiro e as areas de apoio e vivéncia devem obedecer
as normas da ABNT e as legislagdes ambientais, de higiene, de saude e de seguranga dos trabalhadores.
Os padrdes originais e/ou iniciais de conservagao destas areas devem ser mantidos durante a execugéo
de todo o servigo, havendo necessidade ao longo tempo de realizar manutengdes, pinturas e reposigéo de
sinalizagdes.
1. Estocagem de materiais: Verificagdo das condigdes de estocagem e manuseio de materiais postos
na obra. Deve ser observado o cumprimento de normas de seguranga e meio ambiente, bem como a
conservagao das caracteristicas dos materiais utilizados.
12.4  Peso e Atividades do Item Equipamento:
ltem Peso (P)
Equipamento 0,20
. Disponibilizacdo: Verificagdo da disponibilizagcdo de equipamentos em quantidade, estado de
conservagao e tipo apropriados aos volumes e aos métodos de execugao da obra, e proposta apresentada
no processo licitatério e que estejam (se for necessario) legalizados e autorizados junto ao DER-ES, no
caso de transporte de pessoas.
12.5 Peso e Atividades do Item Equipe Técnica:
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ltem Peso (P)
Equipe Técnica 0,20
l. Mobilizacdo: Verificagdo da disponibilizagdo de equipes técnicas nas quantidades, com as
qualificacbes e a permanéncia ofertadas. Em caso de substituicido de pessoal, deve ser verificado a
qualificacdo e compatibilidade de acervo técnico conforme proposta da empresa em licitagcao.

12.6  Peso e Atividades do item Sinalizacao:
ltem Peso (P)
Sinalizagéo 0,20

l. Implantacéo: Verificagdo das condigbes da sinalizagdo da segurancga dos usuarios nas vias e nas
diversas frentes de servigos da obra, para constatagdo da exatiddo da implantagdo da sinalizacao
provisoria, englobando os sinais, dispositivos e pintura de acordo com as especificagdes técnicas do DER-
ES e do Cadigo de Transito Brasileiro — CTB;

a) Este item refere-se a sinalizagdo provisoria da frente de trabalho que afeta o usuario durante a
execugao do servigo;
b) A falta de utilizacdo de Equipamento de Protegédo Coletiva — EPC deve ser considerada falta de

sinalizagdo quando afetar a seguranca do usuario da via e do funcionario;
12.7  Peso e Atividades do item Preposto:

ltem Peso (P)

Preposto 0,20
l. Acompanhamento: Avaliar a participagdo, acompanhamento e presengca do preposto
periodicamente no local de execugéo do servigo para: registro de ocorréncias, assinatura e recebimento
de documentagdes oficiais do DER-ES, prestagéo de informagdes a fiscalizagdo de forma agil, entre outras
fungbes descritas em contrato. O preposto pode ser o engenheiro da obra, o gestor do contrato, o
administrador da empresa, ou qualquer outro colaborador, desde que este seja designado formalmente
para representar a empresa.

13. Quesito Controle de Qualidade — Peso (Q): 30%

13.1 Na avaliagéo do quesito Controle da Qualidade serédo considerados os itens abaixo definidos com
seus respectivos pesos.

13.2 Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra (terraplenagem, pavimentacao,
drenagem e obras de arte corrente, sinalizagdo etc.), em funcéo de as atividades em que se desdobra
estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas, especificagbes e
instrugdes técnicas, para cada caso.

13.3 Peso e Atividades do Item Controle Tecnoldgico:
ltem Peso (P)
Controle Tecnolégico 0,40

. Afericdo: Verificagao da aferigdo e calibragem dos equipamentos e instrumentos de levantamentos
de campo, medi¢des e ensaios tecnoldgicos, que deverédo ser comprovadas através de laudos de aferi¢cdo
e calibragem emitidos por empresa devidamente credenciada junto aos 6rgéos reguladores.
1. Analises e ensaios: Verificagdo das analises e dos ensaios conforme especificagdes técnicas
pertinentes, para recebimento e aplicagdo em cada uma das etapas das obras, dos materiais extraidos de
jazidas de solos, areias e pedreiras, bem como os industrializados, como ligantes asfaltico, cimento, aco,
etc. Nesta atividade também deve ser avaliada a realizacdo dos ensaios de controle tecnoldgico de asfalto,
concreto, ago, sondagens, provas de carga, dentre outros, para todas as fases da execugéo da obra ou
servigo, conforme definidos nas normas e especificagdes técnicas adotadas pelo DER- ES.

1. Resultados: Avaliagcédo dos resultados dos ensaios realizados para a aceitagdo de materiais e para

liberagao de servigos, ambos expressos pelos boletins de ensaios tecnoldgicos, com vistas a constatar a

correcgao dos procedimentos adotados face aos resultados obtidos.
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13.4  Peso e Atividades do item Execucao da Obra:
ltem Peso (P)
Execugéo da Obra 0,40

. Planejamento: Avaliar o planejamento e a coordenagédo das acgbes das equipes de trabalho,
conforme diretrizes do Plano de Trabalho e das ordens de servigo da fiscalizagao.

1. Locacéo: Locacdo da obra avaliada pela conferéncia da poligonal principal e a rede de RRNN.

1. Geometria: Avaliagdo dos levantamentos topograficos necessarios a execu¢do do controle
geomeétrico para compatibilizagdo dos dados do projeto executivo.

V. Método executivo: Cumprimento das especificagdes técnicas estabelecidas pelo DER-ES, pelas
normas técnicas de Execug¢ao de Obras da ABNT e aquelas contidas no projeto executivo da obra.
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V. Limpeza e entorno: Estado de limpeza e conservagao dos elementos que integram a obra
representados pelo estado aparente que deve estar isento de manchas, detritos, etc. Também deve ser
avaliada a condigdo de desmobilizacao das areas de apoio e de vivéncia (canteiros, areas de empréstimo,
depdsitos, estocagem, caminhos de servico, etc.) e do entorno da obra quanto ao seu nivel de utilizagao,
aparéncia, interferéncias e o correto tratamento ambiental.

14. Quesito Meio Ambiente e Seguranca do Trabalho — Peso (Q): 20%

14.1 Na avaliagdo do quesito Meio Ambiente e Seguranga do Trabalho serdo considerados os itens
abaixo definidos, com seus respectivos pesos.

14.2  Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fungao de as atividades em que
se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagoes, e instrugcdes técnicas para cada caso.

14.3 Para apoiar a avaliacdo desta atividade o fiscal do contrato deve verificar a existéncia de
Recomendacdo de Acao Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA) e
Notificagdo de Nao-Conformidade (NNCA). As notificagbes ndo atendidas devem ser anexadas ao
processo de medicdo junto aos formularios do FAD.

14.4 Peso e Atividades do Item Controle Ambiental:
ltem Peso (P)
Controle Ambiental 0,80

. Licenciamento: Verificagdo da obtencdo das licengas e/ou autorizagbes, e outorgas especificas,
conforme previsto nas normas do DER-ES, junto aos 6rgdos competentes nas esferas federal, estadual e
municipal.

a) Para a avaliagao deste item deve ser considerada a obtengao das licengas de responsabilidade

da contratada, como por exemplo: Licengas de Atividades (canteiro, areas de apoio e de vivéncia),

Licengas Ambientais (bota-fora, area de empréstimo, supressao vegetal, usina de asfalto e concreto, pré-

moldados de concreto, areal, pedreira, jazidas), e outras conforme legislagado vigente.

b) As licencas de responsabilidade do DER-ES n&o impactardo neste item. Portanto, o fiscal deve

verificar as licengas exigidas no respectivo contrato.

1. Legislacdo e condicionantes: Constatar o efetivo atendimento das condicionantes relativas a

execucgao das obras previstas no Licenciamento Ambiental da Obra e avaliar o desempenho e a execugéo

das medidas de protegdo ambiental previstas no projeto, com procedimentos que permitam identificar,
acessar e possibilitar o fiel cumprimento das normas ambientais do DER-ES, da legislagao ambiental e de
outros instrumentos legais e normativos aplicaveis.

a) O fiscal deve avaliar a conformidade desta atividade no caso de emissdo ou ndo atendimento de

Recomendagado de Acao Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA) ou

Notificagdo de Nao-Conformidade (NNCA).

b) Copias das notificagbes devem ser anexadas ao processo de medigao para justificar a nota e a

néo-conformidade da atividade.

14.5 Peso e Atividades do ltem Higiene, salde e seguranca:
ltem Peso (P)
Higiene, saude e seguranca 0,20

. Atendimento: Avaliar o desempenho da empresa na preservacao da higiene, saude, seguranca e

uso de EPI (Equipamento de Protecao Individual) da méo de obra de execuc¢ao dos servigos, de forma a

minimizar os acidentes de trabalho e os impactos ambientais que afetam os trabalhadores.

15. Quesito Prazos — Peso (Q): 30 %

15.1 Na avaliagdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus

respectivos pesos.

15.2 Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos

estabelecidos em Contrato, Plano de Trabalho e Instru¢cbées de Servigco do DER-ES.

15.3 Peso e Atividades do Item Documentagdo Contabil (trabalhista, previdenciaria, tributaria e fiscal):
ltem Peso (P)
Documentacgéo Contabil (trabalhista, | 0,20
previdenciaria, tributaria e fiscal)

I Entrega: Avaliar a adequagao dos prazos e se a empresa atende as IS n° 003-N/2015, n° 005-

N/2015 e n°® 006-N/2015, referente as atividades contabeis (trabalhistas, previdenciarias, tributarias e

fiscais) referente ao contrato. Este item tem por particularidade a entrega da Documentagédo Contabil do

més anterior ao do faturamento. Desta forma, se faz necessario, que os Avisos de Inconformidade e/ou

Notificacbes de Insuficiéncia emitidos (as) sejam aplicados (as) no més de referéncia do FAD.

15.4 Peso e Atividades do Item Documentagao Comprobatéria:
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ltem Peso (P)

Documentagcdo Comprobatoéria 0,20
l. Entrega: Avaliar a adequacgéo dos prazos de entrega das documentagdes comprobatorias exigidas
para composi¢cdo da medicdo do contrato, conforme IS n® 006/2015 — Artigo 9°, ou entrega de
documentagdes demandadas oficialmente e estabelecidas com prazo pelo fiscal.
15.5 Peso e Atividades do Item Cronograma:

ltem Peso (P)

Cronograma 0,60
l. Atendimento: Avaliar a adequacéo das datas de atividade de cada uma das fases de servigos ao
cronograma fisico-financeiro de execucéo e ao Plano de Trabalho. Verificar o andamento cronoldgico,
quantitativo e financeiro das diversas etapas da obra, bem como assegurar que ndo sejam executados
servigos sem que etapas anteriores tenham sido liberadas.

16. Quesito Gestado da Obra — Peso (Q): 100%

16.1 Na avaliagdo do Quesito “Gestédo da Obra”, serdo considerados os itens abaixo definidos.

16.2 Cada item deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em funcdo das atividades em que se

desdobra estarem ou ndao em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e

especificagdes do DER-ES.

16.3 Peso e Atividades do Item Saneamento de Inconformidades:
ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidades 1,00

l. Atendimento _dos prazos: Avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE

INSUFICIENCIA (NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades

constatadas em avaliagcdo mensal de desempenho estédo atendidos.

CAPITULO Il - CONTRATOS DE PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU
SERVICOS DE ENGENHARIA

17. Quesito Qualidade Técnica - Peso: 40%

17.1.  Na avaliagdo do quesito “Qualidade Técnica” serao considerados os itens abaixo definidos com
seus respectivos pesos.

17.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da prestagdo do servigo em fungéo de as
atividades em que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados
pelas normas, especificagdes e instrugdes técnicas, para cada caso.

17.3. Peso e Atividades do Item Normas:
Item Peso (P)
Normas 0,30

. Atendimento: Os trabalhos apresentados deverdo ser avaliados em relagdo ao atendimento
integral das recomendagdes estabelecidas pelas Especificacdes, Normas e Procedimentos do DER-ES,
da ABNT e demais normas adotadas pelo Departamento.
17.4. Peso e Atividades do item Fidelidade aos Objetivos Estabelecidos:
ltem Peso (P)
Cumprimento 0,40
l. Objeto: Os documentos gerados ao longo da execucdo dos trabalhos deverdo apresentar
resultados que conduzam sempre a melhor solucéo técnica e econdmica para o atendimento do objeto em
questao.
1. Componente Ambiental: Os documentos gerados ao longo da execucéo dos trabalhos deverao
apresentar resultados que conduzam sempre a solugdo mais sustentavel e em conformidade com as
exigéncias da legislagdo ambiental vigente.
17.5. Peso e Atividades do Item Apresentacdo do Trabalho:
ltem Peso (P)
Apresentacdo da documentagao 0,30
. Organizacéo e clareza: Avaliar a qualidade da documentagao produzida quanto a sua organizagao
e clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendagéo do DER-ES e a forma planejada e
controlada da entrega. Verificar se a estrutura de documentagéo definida para o trabalho e a gestado
eletrbnica dos documentos, contemplam todos os registros necessarios aos objetivos do trabalho e garanta
a recuperagdo rapida de qualquer documento produzido. Todos os registros e acervo técnico
compartilhados e gerados pela contratada devem estar organizados e permitir facil acesso a informagéao
para o DER-ES.
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18. Quesito Recursos — Peso 30 %
18.1. Na avaliagdo do quesito “Recursos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.
18.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em fungao de as atividades em
que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagdes, e instrugdes técnicas para cada caso.
18.3. Peso e Atividades do Item Qualificagdo Técnica:
Item Peso (P)
Qualificacéo e Alocagdo 0,50
. Equipe Técnica: Avaliar a disponibilizagao, em termos de quantidade e experiéncia, dos técnicos
que compde as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades especificas do
escopo dos trabalhos. Verificar a qualificagao da equipe contratada quanto aos conhecimentos necessarios
para execugdo do objeto e/ou cumprimento das exigéncias minimas de contrato. Este item deve ser
avaliado como n&o conforme caso a empresa deixe de entregar ou atualizar a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART dos engenheiros responsaveis.
18.4. Peso e Atividades do Item Estrutura Organizacional:
ltem Peso (P)
Estrutura Organizacional 0,40
l. Planejamento: Avaliar o planejamento das agdes das equipes de trabalho, que deverdo atuar
através de processos consistentes e integrados com a estrutura do DER-ES.
1. Infraestrutura de apoio: Avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas, materiais
e equipamentos, inclusive de informatica, permite comunicagao rapida e é suficiente, em qualidade, tipo e
quantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.
a) A avaliagao desta atividade inclui o atendimento da qualidade e das normas de preservagao da
higiene, saude, seguranca e uso de EPI (Equipamento de Protecéo Individual) da méo de obra de
execugao dos servigos, nos contratos em que couberem este tipo de avaliagao.

18.5. Peso e Atividades do Item Comunicacéo:
ltem Peso (P)
Preposto 0,10

. Acompanhamento: Avaliar a disponibilidade da empresa em estabelecer comunicagdo com o DER-
ES, bem como avaliar a participagdo, o acompanhamento e a presenga do preposto periodicamente no
local de execugao do servigo para: registro de ocorréncias, assinatura e recebimento de documentagdes
oficiais do DER-ES, prestacao de informagdes a fiscalizagdo de forma agil, dentre outras fungdes descritas
em contrato.

19. Quesito Prazos — Peso 20 %
19.1. Na avaliagdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.
19.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos
estabelecidos em Contrato, Plano de Trabalho e Instrugdes de Servigo do DER-ES.
19.3. Peso e Atividades do Item Documentagéo:

ltem Peso (P)

Documentagao 0,20
. Entrega: Avaliar a adequacdo dos prazos de entrega das documentacbes exigidas para
composi¢ao da medigao do contrato, ou por demanda oficial da fiscalizagdo estabelecida com prazo.
19.4. Peso e Atividades do Item Cronograma:

ltem Peso (P)

Cronograma 0,80
. Atendimento: Avaliar a adequagédo das datas das atividades de cada uma das fases do servigo ao
cronograma fisico-financeiro e ao Plano de Trabalho. Deve ser verificado o andamento cronolégico das
diversas etapas e assegurar que nenhuma etapa seja executada sem que servigos anteriores e
dependentes tenham sido aprovados.

20. Quesito Gestao do Servigo — Peso: 100%

20.1. Na avaliagdo do Quesito “Gestédo do Servico “, deve ser considerado o item abaixo definido.
20.2. O item deve ser avaliado, em cada més de execucgao do servico, em funcéo da atividade estar ou
nao em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificacbes do DER-ES.
20.3. Peso e Atividades do Item Saneamento de Inconformidades:
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ltem

Peso (P)

Saneamento de Inconformidades

1,00
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l. Atendimento dos prazos: Avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades
constatadas em avaliagdo mensal de desempenho estdo atendidos.

CAPITULO Ill - CONTRATOS DA ADMINISTRAGAO OU DE TIC

21. Quesito Qualidade — Peso: 40%

21.1. Na avaliagdo do quesito “Qualidade” serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.

21.2. Cada um dos itens sera avaliado, em cada etapa do servico, em funcao das atividades em que se
desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagoes e instrugcbes do DER-ES.

21.3. Peso e Atividades do ltem Normas e Especificagbes técnicas:
ltem Peso (P)
Servigos 0,30

l. Atendimento as normas: os servigos executados deverao ser avaliados em relagdo ao atendimento
integral das especificagdes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT e demais normas adotadas
pelo Departamento.

21.4. Peso e Atividades do Iltem Materiais, equipamentos e demais artefatos:
ltem Peso (P)

Materiais, equipamentos e demais artefatos 0,20

. Atendimento da qualidade: os materiais fornecidos pela contratada devem ser avaliados quanto

as especificagdes técnicas exigidas no termo de referéncia e projeto basico, normas e procedimentos do

DER-ES, da ABNT e demais normas adotadas pelo Departamento.

21.5. Peso e Atividades do Item Objeto do contrato:
ltem Peso (P)

Objeto do contrato 0,40

. Cumprimento: os documentos gerados ao longo da execucgdo dos trabalhos deverdo demonstrar

que os resultados foram conduzidos através da melhor solugéo técnica e econémica e que o objeto do

contrato esta sendo cumprido com eficiéncia.

21.6. Peso e Atividades do item Apresentagdo da documentagéo:
ltem Peso (P)
Apresentagido da documentagéo 0,10

. Organizacéo e clareza: avaliar a qualidade da documentagao produzida quanto a sua organizagao

e clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendagbes do DER-ES e a forma planejada

e controlada da entrega.

22. Quesito Desempenho — Peso: 40%

22.1. Na avaliagao do quesito “Desempenho” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus

respectivos pesos.

22.2. Cadaum dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em fungao de as atividades em

que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,

especificagdes, e instrugdes técnicas para cada caso.

22.3. Peso e Atividades do Item Controle Tecnolégico:
ltem Peso (P)
Execucao 0,50

l. Retrabalho: verificar se a contratada foi obrigada a refazer um servigo ja concluido por

irregularidade de execucgao do servigo ou por utilizagdo de materiais ou equipamentos inadequados.

1. Continuidade: avaliar se o fornecimento de um servigo que deve ser continuo foi interrompido no

periodo da avaliagéo.
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22.4. Peso e Atividades do item Equipe:
ltem Peso (P)
Equipe 0,30

. Qualificacdo e alocacédo: avaliar a disponibilizagdo, em termos de quantidade e experiéncia, dos
técnicos que compde as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades especificas
do escopo dos trabalhos.

1. Acompanhamento do preposto: verificar se a empresa contratada mantém o seu preposto
periodicamente no local da execugao do servigo, para coordenacgdo das equipes, registro de ocorréncias,
assinatura e recebimento de documentacgdes oficiais do DER-ES, prestagao de informacgbes a fiscalizagao,
dentre outras fungdes descritas em contrato.
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22.5. Peso e Atividades do item Estrutura Organizacional:
ltem Peso (P)
Estrutura Organizacional 0,20

l. Planejamento: avaliar o planejamento das ag¢des das equipes de trabalho, que deverdo atuar

através de processos consistentes e integrados com estrutura do DER-ES.

1. Infraestrutura de apoio: avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas, materiais

€ equipamentos, inclusive de informatica, permite a comunicagao rapida e sao suficientes, em qualidade,

tipo e quantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.

23. Quesito Prazos — Peso: 20%
23.1. Na avaliagdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.
23.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos
estabelecidos em Contrato, Plano de Trabalho e Instrugdes de Servico do DER-ES.
23.3. Peso e Atividades do Item Cronograma de Execugéo:
ltem Peso (P)
Cronograma de Execugéo 0,60
l. Atendimento: avaliar o atendimento e a adequagéo da data de inicio das atividades de cada uma
das fases do servigo ao cronograma fisico-financeiro de execugéo.
23.4. Peso e Atividades do Iltem Materiais, equipamentos e demais artefatos:
ltem Peso (P)
Materiais, equipamentos e demais artefatos 0,20
l. Disponibilidade: avaliar o cumprimento dos prazos de entrega e disponibilizagdo de materiais e
equipamentos necessarios a execugao dos servigos.

23.5. Peso e Atividades do ltem Documentagéao:
Item Peso (P)
Documentagao 0,20

. Entrega: verificar se a entrega das documentagdes de medigao ou documentacdes solicitadas pelo
fiscal foi realizada no prazo estabelecido.

24. Quesito Gestéo do Servigo — Peso: 100%

24.1. Na avaliagédo do Quesito “Gestao do Servico “, deve ser considerado o item abaixo definido.

24.2. 0O item deve ser avaliado, em cada més de execucgao do servigo, em fungao da atividade estar ou

nao em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificagbes do DER-ES.

24.3. Peso e Atividades do Iltem Saneamento de Inconformidade:
ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidade 1,00

I Atendimento _dos prazos: avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE

INSUFICIENCIA (NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades

constatadas em avaliagdo mensal de desempenho estédo atendidos.

TITULO IV - PENALIDADES E RECURSOS
CAPITULO | - PENALIDADES

25. Serdo aplicadas as seguintes penalidades como decorréncia das avaliagdes mensais de
desempenho, medidas pelo IMC:

25.1. Adverténcia através da NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) quando:

l. A contratada receber CONCEITO INSUFICIENTE na avaliagao mensal.

1. A contratada deixar de atender aos prazos para saneamento de inconformidades constantes de
AVISO DE INCONFORMIDADE (Al).

M. O item “Gestédo da Obra” ou “Gestao do Servigo” for avaliado como nao conforme, implicando em
CONCEITO INSUFICIENTE no FAD.

25.2. Suspensdo de pagamento da medicdo quando a contratada descumprir os prazos para sanar
inconformidades, determinados na NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), bem como nos casos
previstos em legislagéo federal e estadual a respeito de execug¢ao de contratos administrativos.

l. O pagamento deve ser retomado com o saneamento das inconformidades que deram origem a
penalidade.
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25.3. Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, na 3?2 (terceira) NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) do contrato por descumprimento dos prazos estipulados para sanar inconformidades
de notificagbes anteriores.

l. A multa de 1% (um por cento) do valor do contrato deve ser aplicada a cada més seguinte em que
a contratada deixar de atender aos prazos determinados na NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), até
o limite de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

1. Para aplicagdo das multas € necessaria a instauragao do Processo Administrativo de Apuragao de
Responsabilidade — PAAR, conforme Instrugdo de Servico N° 009-N, de 23 de agosto de 2016.

25.4. Rescisao do contrato, quando:

l. O total de multas aplicadas a contratada atingir 3% (trés por cento) do valor do contrato.

1. A contratada tiver recebido mais de duas NOTIFICACOES DE INSUFICIENCIA e, na avaliagdo do
DER-ES, estiver colocando em risco a execugao do objeto do contrato, pela insuficiéncia de desempenho
constatada nas avaliagdes realizadas.

25.5. Suspensao por dois anos de participar em licitagdbes e contratar com o DER-ES, quando a
contratada tiver o contrato rescindido conforme previsto no subitem 25.4.

l. Para aplicacdo desta penalidade é necessaria a instauragdo do Processo Administrativo de
Apuracao de Responsabilidade — PAAR, conforme Instru¢cdo de Servico N° 009-N, de 23 de agosto de
2016.

CAPITULO Il RECURSO
26. No caso de discordancia dos avisos, notificagdes, pontuacdes do FAD e suspensdo de pagamento
aplicados cabem recurso administrativo.

27. O prazo para interposicao de recursos € de 5 dias, contado em dias corridos de expediente no
DER-ES, excluido o dia de inicio e incluido o dia do vencimento.

28. Cabe ao diretor da area responsavel pela gestdo do contrato a decisdo dos recursos interpostos
aos avisos, notificacdes, pontuagdes do FAD e suspensio do pagamento.

29. O procedimento autuado com o recurso da empresa deve ser anexado ao processo da medi¢ao
ao qual o respectivo FAD que deu origem ao recurso.

ANEXOS

I FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - OBRA, MANUTENGAO OU SINALIZACAO
II. FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - PROJETO, CONSULTORIA,
SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE ENGENHARIA

M. FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - CONTRATOS DAADMINISTRACAO OU DE
TIC

IV. AVISO DE INCONFORMIDADE - Al

V. NOTIFICAGAO DE INSUFICIENCIA - NI

VI FLUXO DE AVISOS, NOTIFICACOES E PENALIDADES DO FAD
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l FORMULARIO DE AVALIAC[\O DE DESEMPENHO (FAD) - OBRA,
MANUTENCAO OU SINALIZACAO

- ~ N°
FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - FAD (o1
Execucdao de Obra, Manutencido ou Sinalizacao Rodoviaria Més/Ano: [01/2017]
EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: [Numero do contrato] Ex:019/2014 Tipo de contrato: Obra
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e obras de arte correntes
da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264 (A) (Sta.Leopoldina)
CONFORMIDA Pesos - IcQ
QUESITO ITEM ATIVIDADE | PE N P Q Indice de
Conformidad
(NA/C/IN Atividad| Item Quesito| edo
C) e .
Quesito
Instalagao e
) . . C |
Canteiro e areas conservacio 020
de apoio Estocagem de C | '
materiais
|.Administraga 0,20 9
ministrasao Equipamento Disponibilizagao C | 0,20 20,0%
Equipe Técnica Mobilizagao C | 0,20
Sinaliza¢do Implantagao C | 0,20
Preposto Acompanhamento C | 0,20
Controle Afericao C |
Tecnolégico Anilise e Ensaios C | 0,50
Resultados C |
2. ConFroIe de Planejamento C | 030 30%
Qualidade -
- Locagio () |
Execugdo da
Obra Geometria C [ 0,50
Método Executivo C |
Limpeza e Entorno C [
Licenciamento C |
. . Controle 0.80
3. Meio Ambiente Ambiental Legislagao e c | ’ o
e seguranca do condicionante 0,20 20%
trabalho Higi id
glene, saude e Atendimento C | 0,20
seguranca
Documentagao
Contabil Entrega C | 0,20
4. Prazos Documentaf;ap Entrega C | 0,20 0,30 30%
Comprobatoria
'C.ronf)gramfa Atendimento C | 0,60
Fisico-financeiro
5.Gestao da Saneamenf.o de | Atendimento dos C | | 1,00 100%
Obra Inconformidade prazos
IMC = Indice Médio de Conformidade 100,0%
Quantos Al foram emitidos? 0 NI emitida? Nao
OBSERVACOES:
ASSINATUR
AS
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Fiscal do Contrato: Setor Gest or do Contrato: Setor
| |
[Nome do Fiscal do Contrato] [SR-1] [Nome do Gestor do Contrato] [SR-1]
Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017] Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017]
CONDIGAODECONFORMIDADE PESOS K - i ndice de conf ormidade no quesit o gest &o da obra
LEGENDA: NA - atividade n&o avaliada N - Peso 1 ou 0 da atividade INDICADORES

C - atividade em conf ormidade P - Peso do item no quesit o IC Q - indice de Conformidade do Quesit o

NC - atividade n&o conf orme Q - Peso do quesitono IM C IM C - indice M ensal de Conformidade
Ciente da contratada Assinatura:

Data:
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ll. FORMULARIO DE AVALIAGCAO DE DESEMPENHO (FAD) — PROJETO,

CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE

ENGENHARIA

FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO — FAD
Projeto, Consultoria, Supervisao, Gerenciamento e Servigos de Engenharia

EMPRESA:

[Nome da Empresa]

CONTRATO N*:

[NUmero do contrato] Ex:021/2014

Tipo de contrato: Servico de Engenharia

OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Elaboragao de Projetos de Engenharia de Obras de Artes
Especiais (Pontes,Viadutos e Passarelas), integrantes do Sistema Rodoviario Estadual
(SRE), Lote 01 - Rodovia ES-XYZ - Trecho: Itatinas - Entr. ES-ABC (Conceigao da Barra)
1 Pesos
CONFORMIDA IcQ
N i .
QUESITO ITEM ATIVIDADE | PE P Q | Indicede
Conformidad
(NA/C/N Atividad | Item [ Quesit e do
C) e o .
Quesito
Normas Atendimento C | 0,30
Objeto C |
I. Qualidade Cumprimento Componente 0,40 o
1alic : C ! 0,40 40%
Técnica Ambiental
Apresentag§o~da Organizagao e C | 0,30
documentagio clareza
Qualificagao e ]
= Equipe Técnica | 0,50
alocagao
Estrutura Planejamento C I 30.0%
2. Recursos 0,30
Organizacional Infraestrutura de c | 0,40 /0
Apoio
Preposto Acompanhamento C | 0,10
Documentacgao Entrega C | 0,20
3.Prazos ¢ g 0,30 30,0%
Cronograma Atendimento C | 0,80
4. Gest.ao do Saneamen?o de | Atendimento dos C | | 1,00 | 00,0%
Servigo Inconformidade prazos
IMC = Indice Médio de 100,00%
Conformidade
Quantos Al foram emitidos? 0 NI emitida? Nao
OBSERVACOES:
ASSINATURAS
Fiscal do Contrato: Setor Gest or do Contrato: Setor
-
[Nome do Fiscal do Contrato] A [SR-1] [Nome do Gestor do Contrato] [SR-1]

Data:[[Data de assinatura Ex:05/01/2017]

Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017]

LEGENDA:

CONDIGAODECONFORMIDADE

PESOS

K - | ndice de conf ormidade no quesit o gest &o da obra

NA - atividade nao avaliada

N - Peso 1 ou 0 da atividade

INDICADORES

C - atividade em conf ormid

ade

P - Peso do item no quesit o

IC Q - indice de Conformidade do Quesit o

NC - atividade n&o conf orme

Q - Peso do quesitono IM C

IM C - indice M ensal de Conformidade
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Ciente da contratada Assinatura:
Data:
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IV. AVISO DE INCONFORMIDADE - Al

AVISO DE INCONFORMIDADE - Al Al/ [SR-1]

N° Nao emitida

EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: |[NUmero do contrato] Ex:019/2014
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e

obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264
(A) (Sta. Leopoldina)

PRAZOS PARA SANEAR
INCONFORMIDADES CONSTATADAS Dias Data de | Data de
corrido Inicio Término
s
Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]

O descumprimento dos prazos estabelecidos neste AVISO DE INCONFORMIDADE (AI) podera acarretar a
emissdo de uma NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), conforme previsto na Norma (NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS).

Ciente da contratada Assinatura:
Data:
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V. NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI)

NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA - NI NI BR-11
NO
DATA EMISSAO NI: N° [0 Més/Ano: [01/2017] IMC: 100,00%
FAD:
EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: |[NUmero do contrato] Ex:019/2014
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e

obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264
(A) (Sta. Leopoldina)

PRAZOS PARA
Dias Data de| Data de

INCONFORMIDADES CONSTATADAS

Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]
A Empresa com desempenho medido em CONCEITO INSUFICIENTE (indice Mensal de Conformidade menor
que 70%) estara sujeita as penalidades previstas na Norma (NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO
DE EMPRESAS CONTRATADAS).

Esta empresa obteve IMC = 100,00% devendo proceder ao saneamento das inconformidades acima relacionadas
dentro dos prazos previstos, ficando desde ja advertida da aplicagdo das penalidades previstas na Norma, em caso
de inobservancia destas determinacdes e da permanéncia em CONCEITO DE INSUFICIENCIA nas proximas
avaliagOes mensais.

Ciente da contratada Assinatura:

Data:
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VI. FLUXO DE AVISOS, NOTIFICAGOES E PENALIDADES DO FAD

Fiscalizar a AHIIED FAD'.A.I*
ML e salvar copia M
obra -
na rede J‘ z
Mensalmente i = >[
Rede do DER-ES
O Emitir AL
Inconformidade
constatada
Aualiar
desempenho g
werificar prazos
das Als emitidas
Marcar “saneamento
- (’\) de inconfomidade”
2 camao "nia
3 Al ou MIndo conforme” (W)
W sanada no prazo
=
2
= Emnitit FAD
=]
=
[N
Lo
“.‘
]
el
o IMC ==T0%
3 IMC=70%
-
L-}
=
il
z i
= mitir NI
]
= ru
q Mao recomenda
b Avaliar aihda asuspensio
g necessidade de do pagamento
M suspensdo de
-] pagamento
_E 19 MI Fecomenda
g suspensdodo
E‘ pagamento
a
-
&
=]
L
=
2 Inconformidade
5 nao sanada
= Y
k-] 'S N
sSuspender i i Pagar medigdo
3 ( ) » a Emento jp #] s2neamenta das Inconformided gus ensac
e inconfomidades sanada P
34 I . o ‘e Q
( Instaurar PAAR
Suspender com 1% multa: 1%
§ ) ( ) > pagamento > do wvalor do
.: contrato Auvaliar impacto
E ¥ MI i S da pendéncia
5 Instaurar PASR para o contrato
g Suspender com 2% multa: 1%
= pagamento do valor do
# NI - 4 contiaty Rescindir
—_—— contrato
Instaurar PAAR
Suspender com 3 multa 1%
pagamento dowvalor da
contrato Instaurar PAAR,
54 MWI - - o para suspensio de
participar de
licitagties
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FISCALIZACAO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E
ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Resumo

Esta Norma visa estabelecer orientagbes, no ambito do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do
Espirito Santo — DER-ES, os cuidados e procedimentos ambientais a serem observados na execugido dos
servicos de Supervisao Ambiental de obras e servigos sob gestdo do 6rgdo, visando evitar e/ou minimizar
impactos inerentes a estas obras e servigos sobre o meio ambiente.

Aplicagdo: Esta norma aplica-se a todas as atividades de execugéo de obras e servigos desenvolvidos pelo
DER-ES, por execugao direta (administragdo direta) ou por contrato com terceiros. Serdo, especialmente,
utilizadas pela Diretoria de Planejamento e Logistica (DP), Diretoria de Obras e Servigos (DO), Geréncia de
Contratos de Obras e Servigos (DOS), Geréncia de Obras de Arte Especiais (DOA), Geréncia de Gestéo e
Logistica (DPL), Geréncia de Projetos e Padroes (DPP) e pela Geréncia de Meio Ambiente (DPM).

Autor: COMITE NORMATIVO DO MACROPROCESSO CIRCULACAO RODOVIARIA DE PESSOAS E
CARGAS (CR) - Membros: Argeo Reginaldo Lorenzoni Filho — SRO-3, Anténio Fernando Lopes Lima - PJ,
Fernanda Leal Reis - DPP, Octacilio Chamon - DPM, Paulo Augusto Jabour de Rezende — DGP/BIDII,
Roséangela Nogueira de S. Pauli - DPLF, Tereza Maria Sepulcri N. Casotti - DPL. Contou com a colaboragao
técnica do Consultor Everson Grigoleto.

Atualizagao: A responsabilidade pela atualizagao e aplicagdo desta Norma Regulamentar (NR) é da Geréncia
de Meio Ambiente (DPM), para onde devem ser dirigidas as solicitagdes de esclarecimentos e/ou de alteracoes.

Aprovacao: Diretor Geral do DER-ES Eduardo Anténio Mannato Gimenes em 23/10/2009.
Vigéncia: 23/10/2009.

Palavras-chave: supervisdo ambiental, vistorias técnicas, reunides técnicas, codificacbes das ocorréncias,
Documentagéo fotografica, Recomendagdo de Ac¢do Corretiva (RAC), Notificagcdo de Nao-Conformidade
(NNC), Comunicagdo de Regularidade Ambiental (CRA), avaliagdo de desempenho ambiental, relatérios
ambientais, equipe técnica, fluxograma ocorréncia ambiental, “checklist’ de vistoria, ficha de registro ambiental.

TITULO | - DISPOSIGOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1 Estabelecer regras e critérios, no d&mbito do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Espirito Santo (DER-ES), referentes aos procedimentos a serem adotados para a execugéo dos servigos de
Fiscalizagdo Ambiental de obras e servigos de engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais.

2 Os servigos de Fiscalizagao Ambiental de obras e servigos de engenharia tém como objetivo verificar,
fazer cumprir ou cumprir

(i) as especificagdes técnicas do DER-ES relativas ao meio ambiente, (ii) as medidas preventivas, mitigadoras,
corretivas e compensatérias de impactos ambientais previstas nos Projetos de Engenharia e nos Projetos e
Estudos Ambientais constantes no edital e contrato do objeto da Fiscalizagcdo Ambiental e (iii) as exigéncias
estabelecidas nas licengas e autorizagbes ambientais relativas as obras e servigos desenvolvidos pelo DER-
ES e nas Legislagdes Ambientais aplicaveis.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAGCAO LEGAL

3 O presente regulamento é regido pelos instrumentos legais adiante mencionados:

l. Lei Federal n° 7.347, de 24 de julho de 1985.Disciplina a Ag¢édo Civil Publica de responsabilidade por
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artistico, estético, historico,
turistico e paisagistico (vetado), e da outras providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF, 1985.
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Il. Decreto n°1777-R, de 08 de janeiro de 2007. Dispde sobre o Sistema de Licenciamento e Controle das
Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente (SILCAP). Governo do Estado do Espirito Santo.
Vitéria/ES, 2006.

M. Lei Estadual n° 7.058, de 18 de Janeiro de 2002, que dispde sobre a fiscalizagao, infracbes e
penalidades relativas a protegao ao meio ambiente no dmbito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio
Ambiente (SEAMA). Vitéria/ES, 2002.

IV. Lei Complementar N° 248, de 28 de junho de 2002. Cria o Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hidricos — IEMA e da outras providéncias. Vitéria/ES, 2002

V. Lei Complementar N° 264 de 08 de Julho de 2003. Altera a Lei Complementar n° 248/02, que criou o
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos — IEMA e da outras providéncias. Vitéria/ES, 2003.
VI. Lei Federal n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispbe sobre as sang¢des penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias.

VII. Controle Ambiental de Obras e Servigcos - DER-ES CR 007/2009 NR- Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Espirito Santo (DER-ES), Vitéria/ES, 2009.

CAPITULO Il - DEFINICOES

l. Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o érgdo competente licencia a
localizagao, instalagdo, ampliagdo e a operagao de empreendimentos e atividades de pessoas naturais ou
juridicas, de direito publico ou privado, que utilizem recursos ambientais e sejam consideradas efetivas ou
potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou intensidade, possam causar
degradagao ambiental, considerando as disposi¢des gerais e regulamentares e as normas técnicas aplicaveis
ao caso.

Il. Licenga Ambiental (LA): ato administrativo pelo qual o 6rgdo competente estabelece as condigdes,
restricdes e medidas de controle ambiental que deverédo ser obedecidas pelo empreendedor para localizar,
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades que utilizem os recursos ambientais considerados
efetiva ou potencialmente poluidores ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradagao
ambiental.

Il Autorizagdo Ambiental (AU): ato administrativo emitido em carater precario e como limite temporal,
mediante o qual o 6rgdo competente estabelece as condigbes de realizagdo ou operagéo de empreendimentos,
atividades e servigos de carater temporario ou para execugao de obras que nao caracterizem instalagoes
permanentes e obras emergenciais de interesse publico.

AV Condicionantes Ambientais: sdo as condicbes impostas pelo 6rgdo ambiental nas licengas ou
autorizacbes ambientais, a serem atendidas ou cumpridas durante a realizagdo da obra ou servi¢co objeto do
referido instrumento de controle ambiental.

V. Fiscalizagdo Ambiental: acompanhamento sistematico das atividades de constru¢do e servigos de
engenharia, voltado para verificar e documentar o atendimento das condicionantes ambientais e os requisitos
definidos na legislagdo ambiental, nas especificagbes do DER-ES e nos Projetos pertinentes ao
empreendimento, de forma a garantir padrées adequados de qualidade ambiental.

VI. Equipe de Fiscalizagdo Ambiental: equipe de profissionais do quadro do DER-ES, lotados na Geréncia
de Meio Ambiente — DPM, responsavel pela execugdo de servigos de fiscalizagdo ambiental de
empreendimentos sob gestdo do Departamento.

VII. Construtora: empresa contratada pelo DER-ES para execugao de servigos de construgédo de obras sob
gestédo do Departamento.

VI Ocorréncia Ambiental: resultado de uma intervengao ou procedimento inadequado de obra ou servigo
que tenha provocado, ou possa originar impactos ambientais ndo desejados.

IX. Recomendagédo de Agdo Corretiva - RAC: emitida pela Fiscalizagdo Ambiental para registro e
acompanhamento de uma Ocorréncia Ambiental de gravidade Baixa.

X. Notificagdo de Nao-conformidade Ambiental - NNCA: emitida pela Fiscalizagdo Ambiental nos casos
de ocorréncias ambientais graves (Alta).

XI. Comunicado de N&o-conformidade Ambiental - CNCA: emitido pelo Gerente de Meio Ambiente do

DER-ES, que comunica a nao-conformidade ambiental da obra a Diretoria de Obras e Servigcos do DER-ES
(DO), com base no registro de Nao- conformidade Ambiental — NNCA emitido pela Fiscalizagdo Ambiental,
documento que impede o pagamento da medigéo de servigos do objeto da fiscalizagéo.

XII. Comunicado de Conformidade Ambiental — CCA: emitido pelo Gerente de Meio Ambiente do DER-ES,
que atesta a conformidade ambiental da obra ou servigo ou a regularizagdo de uma Comunicagédo de Nao-
conformidade Ambiental anterior.
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XIIl. Relatoério Periddico de Fiscalizagdo Ambiental: relatério de acompanhamento ambiental da obra ou
servigco, que inclui o registro e analise de situagdo das ocorréncias e das ndo- conformidades ambientais
observadas, as notificagdes de nao- conformidade ambientais expedidas, assim como a analise de
conformidade ambiental do empreendimento no periodo, contendo os indicadores de desempenho e
recomendagdes de agdes corretivas.

XIV. Relatério Final de Fiscalizagao Ambiental: relatério elaborado ao final da obra ou servigo, incluindo uma
analise das condi¢cdes ambientais finais e do atendimento de todos os requisitos ambientais previstos no edital,
contrato, projetos e elementos que balizaram a fiscalizagdo (licengas e autorizagbes ambientais, legislagdes
pertinentes, etc.), incluindo a demonstragdo do atendimento, pelo DER-ES e pela Construtora, de exigéncias
das licengas e autorizagbes ambientais sob suas responsabilidades e indicacdo de eventuais pendéncias a
serem atendidas até o recebimento definitivo da obra ou servigo.

XV. DP: Diretoria de Planejamento e Logistica do DER-ES.

XVI.  DPM: Geréncia de Meio Ambiente do DER-ES.

XVIl.  DO: Diretoria de Obras e Servigos do DER-ES.

XVIII.  SRO: Superintendéncia Regional de Operagao do DER-ES.

TiTULO Il - PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAGAO AMBIENTAL
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS INICIAIS

4 A presente Norma Regulamentar define, principalmente, os procedimentos a serem adotados na
Fiscalizagdo Ambiental, de responsabilidade da Geréncia de Meio Ambiente do DER-ES (DPM), aplicaveis as
obras e servigos de engenharia sob gestdo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito
Santo — DER-ES.

5 O objetivo da Fiscalizagdo Ambiental é evitar ou mitigar os impactos ambientais que possam ser
causados nas obras e servicos de engenharia contratados pelo DER-ES, fazendo com que estes sejam
executados de acordo com os cuidados ambientais estabelecidos no edital, no contrato, nas Normas
Ambientais do DER-ES e nos instrumentos legais aplicaveis.

6 Os trabalhos de fiscalizagdo ambiental visam identificar, previamente, possiveis problemas de cunho
ambiental, atuando de forma preventiva e orientativa, fazendo cumprir as condicionantes estabelecidas nas
licengas ou autorizagdes ambientais da obra ou servigo objeto da fiscalizagéo.

7 O conjunto minimo de aspectos técnicos a ser analisado na fiscalizagdo ambiental compreende
procedimentos de controle ambiental de:

l. Licengas e Autorizagbes Ambientais, incluindo atendimento as condicionantes.

1. Areas de Apoio.

M. Supresséo de Cobertura Vegetal / Intervengéo em Areas de Preservacdo Permanente — APP.

AV Sinalizacéo Viaria e Seguranga da Obra.
V. Protegao aos Recursos Hidricos.

VI. Controle de Processos Erosivos.

VII. Controle de Emissoes Atmosféricas.
VIII. Controle de Emissoes de Ruidos.

IX. Gerenciamento de Efluentes Liquidos.
X. Gerenciamento de Residuos Sdlidos.
XI. Relagdo com a comunidade.

CAPITULO Il - PRINCIPIOS DA FISCALIZAGAO AMBIENTAL

8 A fiscalizagdo ambiental atuara conforme os seguintes principios:

l. Postura proativa, com o papel de antecipar problemas, prever comportamentos e prevenir a ocorréncia
de situagdes ambientalmente indesejadas.

Il. Acompanhamento e registro sistemético das obras e servicos e da qualidade ambiental em pontos
significativos da area diretamente afetada.

M. Promogdo de uma comunicagédo eficiente entre as partes, sempre acompanhada das provas
documentais.

\VA Prevenir para que nao existam, quando do recebimento definitivo da obra ou servigo contratado pelo
DER-ES, ocorréncias ambientais que se configurem como passivos ambientais pelos quais o0 DER possa vir a
ser penalizado.

2024-P9CCO05 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  04/09/2024 17:34 PAGINA 65/ 120



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

V. Prevenir para que as obras e servigos contratados pelo DER- ES sejam executados de forma
ambientalmente correta.

CAPITULO Il - ESCOPO DOS SERVIGOS DE FISCALIZAGAO AMBIENTAL

9 Os servigos de fiscalizagdo ambiental abrangem as seguintes atividades:

l. Estabelecer a estratégia de Fiscalizagdo Ambiental, definindo a abrangéncia do escopo dos trabalhos
e considerando as peculiaridades da obra ou servigo a ser executado, as caracteristicas socioambientais da
regido afetada, as legislagbes ambientais pertinentes e os documentos de controle ambiental tais como:
licengas ou autorizagbes ambientais, projetos ou estudos ambientais e projeto de engenharia.

Il. Acompanhar e orientar a obtengéo e atualizagdo das licengas e autorizagbes ambientais especificas,
bem como o atendimento das exigéncias, das recomendagdes e dos programas ambientais que dizem respeito
ao objeto fiscalizado, de responsabilidade da empresa contratada pelo DER-ES.

M. Tomar as providéncias necessarias para o atendimento de condicionantes impostas nas licengas ou
autorizagbes ambientais emitidas para a execugcdo da obra ou servigo fiscalizado que sejam de
responsabilidade da empresa executora ou do DER-ES.

V. Realizar vistorias técnicas e registro de ocorréncias ambientais, assim como comunicar as ocorréncias
aos setores competentes, solicitando, em casos de ocorréncias graves, a paralisagdo no processamento de
medicdes da empresa executora da obra ou servigo fiscalizado.

V. Participar de Reunides Técnicas com os responsaveis diretos pela execugdo da obra ou servigo
fiscalizado (fiscal de obra do DER-ES, Supervisora de Obras, empresa executora, etc.).
VI. Elaborar relatérios de fiscalizagdo ambiental, recomendar acdes corretivas e emitir notificagdo de nao-

conformidade ambiental, comunicado de n&o-conformidade ambiental e comunicado de conformidade
ambiental.

10 Antes do inicio da obra ou servigo, a DPM realizara uma reunido com participagéo da fiscalizagdo da
obra e representante da empresa contratada, para apresentagao dos procedimentos e do escopo dos trabalhos
da fiscalizagdo ambiental, ocasido em que podera haver ajustes em fungao de comentarios e sugestdes das
partes envolvidas.

CAPITULO IV - PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAGAO AMBIENTAL

1" Os principais instrumentos de fiscalizagdo ambiental sao:

l. Recomendagéao de Ag¢ao Corretiva - RAC: apresenta orientagdes para agdes de corregao ou prevengao
de ocorréncias ambientais indesejaveis, sejam elas consideradas ndo- conformidades ou nao.

Il. Relatérios de Fiscalizagdo Ambiental: possibilitam o acompanhamento/monitoramento para controle
ambiental da obra ou servico e formagao de banco de dados referentes aos trabalhos de fiscalizagdo e de
desempenho ambiental do objeto fiscalizado, dando respaldo técnico e documental para a Avaliagdo de
Desempenho da empresa executora no que se refere aos aspectos ambientais.

M. Notificacdo de Nao-conformidade Ambiental — NNCA: documento emitido pela fiscalizagdo ambiental,
quando verificada ocorréncia ambiental de gravidade alta, a ser entregue, com cépia ao fiscal da obra ou
servigo e a empresa executora, por ocasiao da vistoria de campo.

AV Comunicado de N&o-conformidade Ambiental — CNCA: documento emitido pelo Gerente de Meio
Ambiente do DER-ES e encaminhado a Diretoria de Obras e Servicos do DER-ES, com o intuito de alertar
sobre a gravidade da ocorréncia ambiental registrada em NNCA e solicitar a paralisagdo dos procedimentos
para pagamento da medi¢do de servigos da empresa executora, encaminhada pela Superintendéncia Regional
de Operacgao ou outro setor responsavel pela fiscalizagdo de obra.

V. Comunicado de Conformidade Ambiental — CCA: documento emitido pelo Gerente de Meio Ambiente
do DER-ES e encaminhado a Diretoria de Obras e Servigos do DER-ES, com o intuito de informar a corregao
de n&o-conformidade constatada anteriormente, possibilitando a retomada dos procedimentos para pagamento
de medigdes paralisadas em fungdo de nao- conformidades ambientais e atestando a inexisténcia de
ocorréncias ambientais que impliquem em objegcdes do DER-ES ao recebimento final da obra ou servigo
fiscalizado.

CAPITULO V - REUNIOES TECNICAS
12 Para as obras ou servicos de maior porte serado realizadas Reunides Técnicas periddicas, com o

objetivo de:
l. Avaliar as condigbes ambientais em que se desenvolve a obra.
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Il. Avaliar os pontos positivos e as dificuldades nas atividades realizadas nos periodos anteriores.

M. Discutir as solugdes para as ocorréncias ambientais existentes.

\VA Planejar as atividades subsequentes.

13 Participam desta reunido a Fiscalizagao da Obra, o responsavel pela Construtora, o Gerente de Meio
Ambiente e o responsavel pela Fiscalizagdo Ambiental.

CAPITULO VI - ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO, AUTORIZACOES AMBIENTAIS E
ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES

14 Antes do inicio das obras ou servigo, a Fiscalizagdo Ambiental analisara as licengas e autorizagdes
ambientais pertinentes ja obtidas, bem como a necessidade de obtengédo de novas, identificando eventuais
lacunas no processo de licenciamento e relacionando as exigéncias e condicionantes de responsabilidade da
empresa contratada e as do DER-ES, sendo que, o que for de responsabilidade da empresa sera incluido no
escopo do trabalho da fiscalizagdo ambiental, podendo acarretar nao-conformidade ambiental.

15 Para os casos de condicionantes ou licengas e autorizagdes que sdo de responsabilidades de DER e
ndo da empresa contratada, o fiscal ambiental tomara as providéncias necessarias para atendimento, porém
nao sera objeto da fiscalizagdo ambiental, ndo podendo acarretar ndo-conformidade a empresa contratada. 16
Nas vistorias ou em reunibes, a fiscalizagdo ambiental orientara a empresa contratada para a execugao da
obra ou servigo naquilo que for de responsabilidade da mesma, evitando- se ao maximo as ocorréncias
ambientais e ndo-conformidades.

TiTULO Il - PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAGAO AMBIENTAL
CAPITULO | - VISTORIAS TECNICAS DE CAMPO

17 Os trabalhos de fiscalizagdo ambiental serdao baseados em vistorias técnicas ambientais, cujos objetivos
principais seréo a identificagéo e o registro de Ocorréncias Ambientais e 0 acompanhamento do atendimento
as Recomendacgdes de Acbes Corretivas e as Notificagdes de Nao-conformidades Ambientais.

18 As vistorias serdo realizadas com a periodicidade definida por ocasido do estabelecimento da estratégia e
da abrangéncia do escopo dos trabalhos da fiscalizagao, que se dara antes do inicio da obra ou servico a ser
fiscalizado.

19 Nelas serdo percorridas todas as frentes de obra, os canteiros, alojamentos, jazidas, areas de
empréstimo, bota-foras e demais areas de apoio, além de areas lindeiras de especial interesse ambiental
potencialmente afetadas pelas obras ou servigos.

20 Preferencialmente, as vistorias serdao acompanhadas pelo fiscal da obra e do representante da
empresa executora, visando a comunicagao imediata sobre eventuais registros de ocorréncia, bem como
provaveis causas e solugdes propostas.

CAPITULO Il - EMISSAO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DURANTE AS VISTORIAS DE CAMPO

21 Constatadas situagdes de ndo cumprimento de especificagdes ambientais ou situagdes acidentais e/ou
nao previstas nas normas regulamentares ou nos projetos de engenharia ou nos estudos e projetos ambientais,
que possam resultar em danos ambientais, sera preenchido formulério préprio para registro da ocorréncia, em
que constara a descricédo da irregularidade, recomendacoes e especificacées de agdes corretivas e prazo para
corregdo. A copia do formulario a ser preenchido se encontra no Anexo |.

22 Para situagbes de baixa gravidade o registro de ocorréncia sera considerado como Recomendacéo de
Acao Corretiva (RAC) e em situagdes de gravidade alta o registro sera considerado como uma Notificagdo de
Nao-conformidade Ambiental (NNCA), sendo que ambos os casos, o documento sera preenchido pela
fiscalizagdo ambiental durante a vistoria, com cépias sendo assinadas e entregues ao Engenheiro fiscal da
obra ou servico e ao Engenheiro representante da empresa.

23 Nos casos das NNCA'’s, podera ser gerado novo documento sobre a ocorréncia, a ser emitido pelo
Gerente de Meio Ambiente do DER-ES, denominado Comunicado de N&o-conformidade Ambiental (CNCA),
conforme detalhado em outros itens desta norma regulamentar.

24 Os formularios de registro de ocorréncia também serao utilizados para atestar as corregdes realizadas,
ou nao, em registros anteriores de RAC ou de NNCA.

CAPITULO Ill - RELATORIO  PERIODICO DE FISCALIZACAO AMBIENTAL.
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25 Com base nas vistorias de campo, a fiscalizagdo elaborara relatérios de acompanhamento, com
periodicidade estabelecida no inicio dos trabalhos, em funcdo de particularidades da obra ou servigco a ser
fiscalizado, incluindo quadros resumo com registros e as situagdes das RAC’s, das NNCA'’s, dos CNCA's e dos
CCA’s emitidos.

26 Além das condi¢gdes ambientais observadas em campo e os documentos gerados, sera incluido nos
relatérios o acompanhamento de condicionantes ambientais da obra ou servigo fiscalizado, sejam elas de
responsabilidade da contratada ou do DER-ES. Nos relatérios seréo registradas, através de fotografias, as
situagdes encontradas em campo, formando um melhor banco de dados.

CAPITULO IV - RELATORIO FINAL DE FISCALIZAGAO AMBIENTAL.

27 Ao final da obra ou servigo, a fiscalizacdo ambiental elaborara um relatério final, incluindo uma analise
das condi¢cdes ambientais finais e do atendimento de todos os requisitos ambientais previstos que balizaram a
fiscalizagdo (edital, contrato, licencas, projetos, legislagdes especificas, etc.), incluindo, quando
pertinente, a situagdo de atendimento de todas as condicionantes de licengas ou autorizagbes ambientais
relacionadas ao objeto da fiscalizagao, sejam elas de responsabilidade da empresa executora ou do DER-ES.

CAPITULOV - REUNIAO MENSAL

28 De posse dos relatérios de fiscalizagdo ambiental serdo realizadas reunides mensais, com participagao
do Gerente de Meio Ambiente e dos fiscais ambientais, para discussdo de ocorréncias verificadas,
principalmente aquelas pendentes e quando necessario, sera decidida a emissdo de Comunicado de N&o-
conformidade Ambiental (CNCA) ou Comunicado de Conformidade Ambiental (CCA), a ser encaminhado a
Diretoria de Obras e Servicos do DER-ES, com a participacdo de Engenheiro do DER-ES que fiscaliza a obra
ou servigo e o Engenheiro de empresa executora.

CAPITULO VI - EMISSAO DE COMUNICADO DE NAO-CONFORMIDADE AMBIENTAL

29 Com base nos Relatérios de Fiscalizagdo Ambiental, em NNCA e em decisdo tomada em Reunido
Mensal de Fiscalizacdo Ambiental, o Gerente de Meio Ambiente do DER-ES emitira um CNCA a Diretoria de
Obras e Servicos do DER-ES informando a gravidade da ocorréncia ambiental na obra ou servigo fiscalizado,
solicitando que nao seja dada continuidade no processamento da medicéo dos servicos relativos ao periodo
de observacgao da ocorréncia.

30 A CNCA, consiste apenas em uma Comunicagéo Interna (Cl) encaminhada pelo Gerente de Meio
Ambiente a DO, informando da gravidade da ocorréncia e cépia da NNCA emitida pelo fiscal ambiental, com
fotografias e descrigdo dos problemas e possiveis consequéncias, solicitando paralisagdo no processamento
da medigado de pagamento a empresa executora, até que a ocorréncia seja sanada.

CAPITULO VII - EMISSAO DE COMUNICADO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL.

31 Quando uma NNCA que tenha originado um CNCA for sanada, o Gerente de Meio Ambiente emitira
um Comunicado de Conformidade Ambiental (CCA) a DO, informando sobre a regularizacdo da ocorréncia
ambiental, e que, em relagdo aos aspectos ambientais, a medigdo paralisada pode retornar aos
encaminhamentos normais. Assim como o CNCA, a CCA ser resume a uma Cl do Gerente de Meio Ambiente
a DO onde informa da regularizagdo da ocorréncia acompanhada do relatério da fiscalizagao atestando a nova
situagao da obra ou servico.

CAPITULO VIl - REGISTRO DA OCORRENCIA AMBIENTAL

32 As ocorréncias ambientais observadas nas vistorias técnicas de campo serdo registradas,
individualmente, na Ficha de Registro de Ocorréncia Ambiental, de acordo com o modelo apresentado no
Anexo |, sendo que a ficha indicara a localizagao e caracterizagdo da ocorréncia, impactos potenciais, medidas
para solugdo adequada e prazos propostos para a solugao.

33 Quando a ocorréncia ambiental for considerada de gravidade ou magnitude baixa, o Registro de
Ocorréncia sera denominado uma Recomendacdo de Acdo Corretiva (RAC) e quando considerada de
gravidade ou magnitude alta, o registro passa a ser denominado de Notificagdo de N&o-conformidade
Ambiental (NNCA).
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34 A andlise da gravidade sera realizada no ato do registro da situagéo e deve levar em consideragao a
localizagéo, dimenséo e risco que oferece, sendo classificada como Baixa ou Alta, sendo que ambos os casos,
a fiscalizagdo ambiental indicara as medidas de recuperagdo/adequacao relacionadas a ocorréncia, o que sera
acompanhado no ciclo da fiscalizag&o periddica.

35 As ocorréncias serdo classificadas em:

l. Baixa: quando n&o oferece risco ao meio ambiente e/ou a salde dos trabalhadores e de terceiros, além
de néao ser situagdo que deveria ser evitada em fungéo de estar prevista, ou ndo, nas normas ambientais do
DER-ES, em legislagbes ambientais pertinentes ou nos projetos e estudos de engenharia civil ou ambiental do
objeto fiscalizado, ndo ocasionando conseqiiéncias ao DER-ES e ao andamento da obra ou servigo, ou seja,
nao é passivel de penalidade por parte dos 6rgaos ou autoridades ambientais.

Il. Alta: oferece ou pode vir a oferecer risco ao meio ambiente e/ou a saude dos trabalhadores e de
terceiros, além de poder ter sido evitada em fungao de estar prevista nas normas ambientais do DER-ES, em
legislagbes ambientais pertinentes ou nos projetos e estudos de engenharia civil ou ambiental do objeto
fiscalizado. Podendo trazer consequéncias ao DER-ES e ao andamento da obra ou servigo em fungao da
possibilidade da aplicagdo de penalidade (multa, embargo, etc.) por parte dos 6rgdos ou autoridades
ambientais.

36 Em alguns casos, ocorréncias classificadas inicialmente como de gravidade baixa que n&o forem
sanadas/adequadas podem passar a ser consideradas como alta.
37 No Anexo I-B encontram-se as recomendag¢des para preenchimento da Ficha de Registro de

Ocorréncia Ambiental.
CAPITULO IX - DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA.

38 As Nao-conformidades Ambientais e outras situagdes verificadas na Vistoria Técnica serao registradas
por, no minimo, duas fotografias datadas automaticamente, sendo uma geral, apresentando o contexto da
situagdo e outra de detalhe, apresentando as particularidades, com registro efetuado em trés diferentes
momentos:

l. Cadastro.

Il. Execugao das medidas de corregao ou evolugao.

Il Apos a solucdo definitiva.

39 Considerando que tanto no caso de RAC como de NNCA o formulario de ocorréncia sera preenchido
em campo, na vistoria técnica, com cépias assinadas e entregues ao Engenheiro fiscal de obra do DER-ES e
ao Engenheiro da empresa executora, a documentagéao fotografica, ou registro fotografico (modelo Anexo I-A),
sera anexada a ficha de ocorréncia posteriormente, por ocasido da elaboragdo do Relatério de Fiscalizagéao
Ambiental.

CAPITULO X - ACOMPANHAMENTO DAS OCORRENCIAS AMBIENTAIS.

40 Em vistorias posteriores ao registro inicial de uma ocorréncia ambiental, serdo preenchidos campos no
mesmo modelo de ficha (Anexo I), caracterizando o acompanhamento da ocorréncia, informando sobre a
situacado de atendimento, a eventual reclassificagdo da ocorréncia e informagdes adicionais relevantes, até a
solugdo completa da ocorréncia.

41 Para registrar o acompanhamento, serédo adotados os seguintes critérios, contemplados nos campos
constantes no Anexo .

l. Atendida — AT: situacdo onde se verifica 0 atendimento das solicitacdes.

Il. Em Atendimento — EA: situacdo onde se verifica agbes de atendimento das solicitagdes, dentro do
prazo estabelecido para sua execugao.

M. Pendente — PE: situacao onde se verifica atendimento parcial das solicitagdes, com prazo estipulado
superado ou com servigos inadequados no atendimento, podendo ser aplicada as pendéncias junto aos 6rgaos
ambientais, ndo sendo determinados prazos pela Supervisora Ambiental, uma vez que o atendimento depende
das especificidades de cada 6rgao.

\VA Nao Atendida — NA: situagao onde néao se verificam procedimentos para atendimento das solicitagbes
no prazo estipulado, sendo anotada a data da vistoria e a do prazo para atendimento.
42 Caso a ocorréncia ambiental, inicialmente cadastrada como de baixa magnitude, evolua para uma

magnitude alta ou ndo tenha havido atendimento as medidas de recuperagao ou regularizagdo propostas, em
novos registros, a Fiscalizagdo Ambiental podera classifica-la como uma Notificagdo de Nao-conformidade
Ambiental (NNCA).
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CAPITULO XI - AVALIAGAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL

43 Os relatérios de fiscalizagdo ambiental, tanto os peridédicos como o final, poderao balizar uma Avaliagdo
de Desempenho Ambiental da empresa executora da obra ou servico fiscalizado, com a producao de indices
de avaliagao de desempenho ambiental que podem vir a subsidiar a proposi¢cao de sancdes, de acordo com a
Norma DER-ES GR 003/2009 - Regulamento de Contratagdes e/ou a Norma DER-ES CR 001/2009 - Avaliagéao
de Desempenho na Execucao de Obras e Servigos de Engenharia considerando:

l. indice de nao-conformidades (porcentagem de itens ou medidas ndo atendidas com relagéo ao total
aplicavel).

Il. indice de repeténcia (total de RAC’s ou NNCA'’s por inobservancia reincidente de uma mesma medida,
com relagao ao total de RAC’s e NNCA'’s emitidas).

M. Tempo médio de resposta (considerando o tempo médio transcorrido entre a abertura de RAC’s ou
NNCA'’s e o seu fechamento).

CAPITULO XII - EQUIPE TECNICA.

44 Os servicos de fiscalizagdo ambiental serao executados por profissionais do quadro funcional do DER-
ES, lotados na Geréncia de Meio Ambiente (DPM), ou, em casos eventuais, por profissional especializado
contratado para tal fim, que ficara vinculado a DPM.

CAPITULO XIlI - “CHECKLIST” DE VISTORIA PERIODICA E DE ENCERRAMENTO.

45 Constam do Anexo Il, “checklist” com fungdo orientativa a Fiscalizagdo Ambiental, algumas das
principais medidas de controle, associadas ao provavel local das intervengdes, para o registro durante as
vistorias e, analogamente, no Anexo IlI-A, “checklist”, com fung&o orientativa, para o encerramento das frentes
de obras ou servico e das areas de apoio a obra.

46 Ressalta-se que o escopo dos trabalhos de fiscalizagdo ambiental ndo se restringe aos itens constantes
no “checklist”, sendo que, antes do inicio da obra ou servigo, a fiscalizagdo definira o escopo dos trabalhos,
considerando particularidades executivas e de localizagdo do objeto a ser fiscalizado, podendo ser excluidos
ou incluidos itens a este “checklist”.

CAPITULO XIV - FLUXOGRAMA DA ATIVIDADE DE FISCALIZAGAO AMBIENTAL.

47 Consta do Anexo lll o fluxograma dos procedimentos/a¢cdes no desenvolvimento da atividade de
Fiscalizagdo Ambiental.

CAPITULO XV - RELATORIO MENSAL DE SUPERVISAO AMBIENTAL.

48 Para as obras geridas pelo DER-ES e que contam com servigos de supervisdo ambiental, a equipe de
Supervisdo Ambiental submetera a aprovagdo da GMA, responsavel pela coordenacgédo da Geréncia de Meio
Ambiente do DER-ES, o Relatério Mensal de Supervisao Ambiental da obra.

49 O Relatério reunira uma sintese das Recomendagdes de Agdes Corretivas — RAC’s e das Nao-
conformidades Ambientais — NNCA’s no periodo e a situagdo de atendimento das nao-conformidades
ambientais anteriormente registradas, a situagdo das exigéncias e autorizagdes ambientais e outras
informagdes necessarias para uma avaliagdo do desempenho ambiental dos servigos de construgéo, sendo
que o resultado embasara a proposigédo do Certificado de Regularidade Ambiental.

50 A avaliagdo devera ser feita por meio de indicadores conforme proposto no subitem 8.10.4 e no Plano
de Supervisdo Ambiental, devidamente aprovado pela Unidade Ambiental do DER-ES responsavel pela
coordenagao ambiental do Departamento.

51 O Anexo V apresenta o modelo para organizagédo dos dados e apresentagcédo do Relatério Mensal de
Supervisdo Ambiental.

ANEXOS

I Ficha para Registro de Ocorréncia Ambiental

I-A Registro Fotografico da Ocorréncia Ambiental

I-B Recomendagdes para Preenchimento do Registro de Ocorréncia Ambiental

I “Checklist” de Vistorias Periddicas
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“Checklist” de Vistoria de Encerramento
Fluxograma da Fiscalizagdo Ambiental
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| - FICHA PARA REGISTRO DE OCORRENCIA AMBIENTAL

GER,IAENCIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E SEGURANCA NO TRABALHO —
GEDES/DER-ES
Registro de Ocorréncia Ambiental

| — Obra /Servico 2 - Data: Data para atendimento:

Rodovia: SRO: 3 - Ocorréncia Sem Ocorréncia

Trecho: | RAC ne ........... H | | NNCA ne.............
Empresa: 4 - Acompanhamento ne....... Origem...... H Situagdo.............
5 — Localizacao

Lado: | Estaca: | Local: | Coordenadas:

6 — Descricdo da Ocorréncia ou do Acompanhamento

7 -Impactos Decorrentes

8 — Recomendacées para correciao
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I 1- Preposto da Empresa: Assinatura:
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I-A - REGISTRO FOTOGRAFICO DA OCORRENCIA AMBIENTAL

GER,ENCIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E SEGURANCA NO TRABALHO —
GEDES/DER-ES
Registro Fotografico da Ocorréncia Ambiental

Obra/Servico
Rodovia:
Trecho:
Empresa:

Ocorréncia
SRO: Numero do RAC, da NNCA ou Acompanhamento
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I-B - RECOMENDAGOES PARA PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE
OCORRENCIA AMBIENTAL

Item 1: No campo Rodovia, informar o no da rodovia e o segmento rodoviario onde se da a obra ou servigo
fiscalizado, utilizando-se da nomenclatura adotada no Sistema Rodoviario Estadual, e a Superintendéncia
Regional responsavel; no campo Trecho informar o trecho ou subtrecho rodoviario, utilizando-se da
nomenclatura adotada no Sistema Rodoviario Estadual; e o nome da empresa executora.

Item 2: Informar a data da vistoria e a estabelecida para atendimento ou corre¢éo da irregularidade ambiental
constatada.

Item 3: Informar, se constatada ocorréncia ambiental, se € RAC ou NNCA com respectivo numero.

Item 4: Preencher se a vistoria for de acompanhamento, informando o no da vistoria que se refere aquele
acompanhamento, a ocorréncia que originou 0 acompanhamento e a situagao de atendimento (AT, EA, PE ou
NA).

Item 5: Neste item deve ser informada a localizacdo da ocorréncia, considerando:
Lado: LD — lado direito ou LE — lado esquerdo da rodovia, considerando a ordem crescente do
estaqueamento da obra ou servico;

Estaca: colocar o no da estaca, em relagao ao estaqueamento do projeto da obra ou servigo;
Local: informar o compartimento da obra ou servico em que se localiza a ocorréncia, conforme tabela
abaixo:

FD - para ocorréncia na Faixa de Dominio da rodovia.

CO - Canteiro de Obra: locais com edificagdes de apoio a obra ou servigo incluindo

alojamento, laboratorios, depodsitos, patio de estacionamento de maquinas e

equipamentos, usinas de concreto, usina de solo, e outros.

AP — Areas utilizadas para apoio a execugéo da obra ou servico, sem edificagoes,

tais como: areas de empréstimo,

TE - Areas de terceiros, contemplando ocorréncias verificadas em propriedades

particulares e ou publicas.

Item 6: Descrever o que esta sendo infringido: um procedimento de controle ambiental, a legislagao, as normas,
projetos, etc.

Item 7: Descrever os provaveis impactos ambientais decorrentes da ocorréncia.

Item 8: Indicar/recomendar as medidas de controle ou agbes a serem implantadas, exigéncias ambientais a
serem cumpridas ou outras necessidades para corregao da ocorréncia.

Item 9: Nome legivel e assinatura do Fiscal Ambiental.
Item 10: Nome legivel e assinatura do Engenheiro do DER-ES fiscal da obra ou servico.

Item 11: Nome legivel e assinatura do preposto da empresa executora da obra ou servigo.
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Descricaollte

Compartimento da Obra ou Servico
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ns
Areas de ;:algslro Caminhos
I - Controle de Poluicdo, Organizacdo e Frentes de Empréstim € ras de
Limpeza Obras o e Bota- e Servi
o Instalacde ervico
s
Industriai
s
Controle da suspensdo de poeira v v v v
Controle de va'zamento de combustiveis, lubrificantes e v v v v
outros contaminantes
Dispositivo de contenc¢ao de vazamento de combustiveis / v
oleo
Transporte / Armazenamento adequado de produtos v v
quimicos perigosos
Controle da lavagem de bicos de betoneira e deposicao de
. v v v
material excedente de concreto
Instalagdes sanitarias v v v v
Coleta, separagao e destino de residuos v v v v
Dispositivos de separagao agua / 6leo v
Estocagem proviséria de materiais contaminados de forma v v v
adequada
Restrigoes a instalagao, operagao de equipamentos e v v v v
deposicao de material em APP
Utili.zacio. de area p,varzi bota-fora devidamente autorizada v v v v
ou licenciada pelo 6rgao competente
Utilizagao de jazidas e areas de empréstimos devidamente
: o - v v v v
autorizadas ou licenciadas pelo 6rgao competente.
Areas de Canteiro
= ivi i g, Caminhos
P getac Obras o e Bota- € Servi
. Instalacde €rvico
s
Industriai
s
Delimitagdo prévia das areas de corte autorizadas v v v v
Resgate de mudas e plantas de pequeno porte e outros
gate . P peq P v v v v
materiais de interesse
Varredura extensiva para afugentamento da fauna
: P & v v v v
silvestre
Separagdo e estocagem provisoria dos restos vegetais v v v v
Destinagao adequada dos restos vegetais v v v v
Remogao e estocagem adequada da camada organica e v v v v
solo da serrapilheira
Exist.éncia de‘autorizaiio para supressao florestal, v v v v
previamente a supressao
- Canteiro
. de Obras Caminhos
Il - Sinalizacdo de Obra Frentes de Empréstim e de
Obras o e Bota- ~ q
fora InstalacGe Servico
s
Industriai
s
Sinalizagao de drea de restrigao/vigilancia patrimonial v v v v
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Sinalizagao de obra (placa da obra, seguranga do trabalho

e indicagdo de diregio) v v v v
Sinalizagdo de vias locais e desvios provisorios v v v v
< Cantei
RZHCD d:?)s:'ra: Caminhos

IV - Controle de Erosao e Assoreamento Frentes de Empréstim e de

Obras o e Bota- ~ q

InstalacGe Servico
fora
s
Industriai
s

Drenagem superficial provisoria v v v v
Controle da velocidade do escoamento superficial v v v v
Estabilizagdo de depositos provisorios (bota-espera) de
terra e de materiais v v v v
Implantagao prévia e manutengao de sistemas de v v v v
retengao de sedimentos
Dispositivo de decantagao e retengio de finos v
Estabilizagao emergencial e recuperagdo da area com v v v v
processos erosivos
Desassoreamento de cursos d’agua v v v v
Dispositivos de prote¢io de cursos d’agua v v v v
Implantagio correta de corta-rios v v v v
Existéncia de autorizagio e/ou outorga para intervengao v v v v

em corpos hidricos, previamente a intervengao

2024-P9CCO05 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  04/09/2024 17:34 PAGINA 76/ 120



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

Il-A - “CHECKLIST’ DE VISTORIA DE ENCERRAMENTO

i Canteiro
Areas de de Ob Caminhos
Procedimentos de Desativacdo e Frentes de Empreéstim € Lbras de
Recuperacao Obras o e Bota- e Servi
o Instalacde ervico
s
Industriai
s

Limpeza de areas afetadas v v v v
Recuperagio e/ou reabilitagio de areas degradadas v v v v
Recuperagio de processos de erosio v v v v
Desativagao e remocao de estruturas e instalagoes de v v
apoio a obra ou servigco
Verificagdo de eventuais areas contaminadas v v
Remogao da sinalizagdo provisoria v
Verificagdo do atendimento aos servicos ambientais
previstos em projetos de engenharia e ambientais da obra v v v v
ou servico fiscalizado
Verlflcagafa de . atendimento o as con@laor)antes v v v v
estabelecidas em Licengas ou Autorizagdes Ambientais
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Il - FLUXOGRAMA DA FISCALIZAGAO AMBIENTAL

Planejamento dos trabalhos e definicdo do
escopo da fiscalizagdo

,

Reunifio antes do inicio da obra ou servico, com participacio do Eng” Fiscal de
obra do DER-ES e o representante da empresa contratada

:

‘ Vistoria Técnica Ambiental ‘

'

‘ Constatacdo de Ocorréncia Ambiental |

4{ Andlise da Gravidade da Ocorréncia I

h 4 h 4
Classificacdo da OA como Classificacdo da OA como
gravidade Baixa gravidade Alta
L Copias do registre para o ¢
Eng” Fiscal do DER-ES e 0
Registro da Ocorréncia » Eng” responsdvel da - Registro da Ocorréncia como
como RAC contratada NMCA
F Y
Nio
Regulari-
zacdo
da NNCA
Sim
Y &
Relatorios Periddicos de

F 3

Fiscalizacdo Ambiental

Y

h 4
‘ Reunibes mensais }—D Comunicado de Nao-conformidade Amb. (CNCA)
ou
L Comunicado de Conformidade Amb. (CCA)
o Encaminhadeo a Diretoria de Obras e Servigos do DER-
Relatdric Final de  [—» Fs
Fiscalizagdo
Ambiental
h 4

Procedimentos de sangdes financeiras ou
administrativas (contratuais), quando couber
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CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS

Resumo
Esta Norma estabelece orientagdes, cuidados e procedimentos ambientais a serem observados na execugao
de obras e servigos de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito
Santo (DER-ES), visando evitar e/ou minimizar impactos inerentes a estas obras e servigos sobre o meio
ambiente.

Aplicagdo: Esta Norma aplica-se a todas as atividades de execucgéo de obras e servigos desenvolvidos pelo
DER-ES, seja a execugdo direta (administracdo direta) seja através de contratos com terceiros. Seréo
especialmente utilizadas pela Diretoria de Planejamento e Logistica (DP), pela Diretoria de Obras e Servigos
(DO), pela Geréncia de Meio Ambiente (DPM) e pelas Superintendéncias Regionais (SRO’s).

Autor: COMITE NORMATIVO DO MACROPROCESSO CIRCULACAO RODOVIARIA DE PESSOAS E
CARGAS (CR) - Membros: Argeo Reginaldo Lorenzoni Filho — SRO-3, Antdnio Fernando Lopes Lima - PJ,
Fernanda Leal Reis - DPP, Octacilio Chamon - DPM, Paulo Augusto Jabour de Rezende — DGP/BID I,
Rosangela Nogueira de S. Pauli - DPLF, Tereza Maria Sepulcri N. Casotti - DPL. Contou com a colaboracgao
técnica do consultor Everson G. Grigoleto.

Atualizagao: A responsabilidade pela atualizagdo e aplicagdo desta Norma Regulamentar (NR) é da Geréncia
de Meio Ambiente (DPM), para onde devem ser dirigidas as solicita¢cdes de esclarecimentos e/ou de alteracdes.

Aprovacao: Diretor Geral do DER-ES Eduardo Anténio Mannato Gimenes em 01/03/2010.
Vigéncia: 01/03/2010.

Palavras-chave: Controle ambiental, terraplanagem, aterros, caminhos de servigos, bota-foras,
desmatamento, limpeza de terreno, pavimentagdo, subleito, pedreiras, areias, geotécnica, drenagem,
concretagem, obras complementares, sinalizagao.

TiTULO I - DISPOSIGOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1 Estabelecer os cuidados e procedimentos ambientais a serem cumpridos na execugdo de obras e
servigos de responsabilidade do DER-ES, com o objetivo de evitar e/ou minimizar impactos inerentes as obras
e servigcos de engenharia de infrestrutura sobre o meio ambiente.

2 Complementar as Especificagdes de Servigos adotadas pelo DER-ES, quanto aos cuidados e
procedimentos ambientais a serem observados na execugao de obras e servigos.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAGAO LEGAL

3 O presente regulamento é regido pelos instrumentos legais adiante mencionados:

l. Lei Federal n° 4.771/65, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Cdédigo Florestal, com as
alteragdes da Lei 7803 de 18/07/89. Governo Federal. Brasilia/DF; 1965.

Il. Lei Federal n°. 6.938/81, de 31 de agosto de 1981. Dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulagéo e aplicacdo, e da outras providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF;
1981.

M. Lei Federal n°. 7.804/89, de 18 de julho de 1989. Altera a redacdo da Lei n°. 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e revoga as Leis n°. 6.535, de 15 de junho de 1978, e n° 7.511, de 07 de julho de 1986. Governo
Federal. Brasilia/DF; 1989.

V. Lei Federal n°. 9.433/97, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos e
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da
Constituicao Federal, e altera o art. 1° da Lei 8001, de 13 de margo de 1990, que modificou a Lei n°. 7990 de
28 de dezembro de 1989. Governo Federal. Brasilia/DF; 1997.
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V. Lei Federal n°. 9.605/98, de 12 de fevereiro de 1998. Dispde sobre as sangdes penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias. Governo Federal.
Brasilia/DF; 1998.

VI. Lei Federal n°. 10.165/00, de 27 de dezembro de 2000. Altera a Lei n°. 6.938/81, que dispde sobre a
Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulagdo e aplicagcdo, e da outras
providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF; 2000.

VII. Decreto n°. 99.274/90, de 06 de junho de 1990. Regulamenta a Lei n°. 6.902/81, e a Lei n°. 6.938/81,
que dispéem, respectivamente, sobre a criagao de Estagbes Ecoldgicas e Areas de Protegdo Ambiental e sobre
a Politica Nacional do Meio Ambiente, e da outras providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF; 1990.

VIII. Decreto n°. 750/93, de 10 de fevereiro de 1993. Dispbe sobre o corte, a exploracdo e a supressao de
vegetacdo primaria ou nos estagios avangado e médio de regeneragdo da Mata Atlantica, e da outras
providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF; 1993.

IX. Decreto n°. 3.179/99, de 21 de setembro de 1999. Dispde sobre as especificagbes das sangdes penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias.
Governo Federal. Brasilia/DF; 1999.

X. Resolugdo CONAMA n°. 237/97, de 22 de dezembro de 1997. Regulamenta os aspectos de
licenciamento ambiental estabelecidos na Politica Nacional de Meio Ambiente. CONAMA - Conselho Nacional
de Meio Ambiente. Brasilia/DF; 1997.

XI. Resolugao CONAMA n°. 302/02, de 20 de margo de 2002. Dispde sobre parametros, definicdes e
limites de Areas de Preservagdo Permanente, complementa a Resolugdo n°. 303/02. CONAMA - Conselho
Nacional de Meio Ambiente. Brasilia/DF; 2002.

XII. Resolugdo CONAMA n°. 303/02, de 20 de margo de 2002. Dispbe sobre parametros, definicdes e
limites de Areas de Preservacdo Permanente. CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente. Brasilia/DF;
2002.

XIII. Resolugdo CONAMA n°. 369/06, de 28 de marco de 2006. Dispbe sobre os casos excepcionais, de
utilidade publica, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervengao ou supresséao de
vegetagdo em Area de Preservagédo Permanente - APP. CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente.
Brasilia/DF; 2006.

XIV. Lei Estadual n°. 5.866/99, de 21 de junho de 1999. Altera dispositivos da Lei n°. 5.361 de 30/12/1996
erevoga a Lein® 4.473 de 28/11/1990 e a Lei n°. 5.642 de 11/05/1998. Governo do Estado do Espirito Santo.
Vitéria/ES; 1999.

XV. Lei Estadual n°. 5.818/98, de 29 de dezembro de 1998. Dispde sobre a Politica Estadual de Recursos
Hidricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento e Monitoramento dos Recursos Hidricos, do Estado
do Espirito Santo - SIGERH/ES, e da outras providéncias. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES;
1998.

XVI.  Lei Estadual n°. 7.058/02, de 18 de janeiro de 2002. Dispde sobre a fiscalizacdo, infragdes e
penalidades relativas a prote¢ao ao meio ambiente no ambito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio
Ambiente. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES; 2002.

XVIl.  Decreto n°. 1777-R, de 08 de janeiro de 2007. Dispde sobre o Sistema de Licenciamento e Controle
das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente — SILCAP. Governo do Estado do Espirito Santo.
Vitéria/ES; 2007.

XVIIl.  Resolugdo Normativa do CERH n°. 005, de 07 de julho de 2005. Estabelece critérios gerais sobre a
outorga de direito de uso de recursos hidricos de dominio do Estado do Espirito Santo. Governo do Estado do
Espirito Santo. Vitéria/ES; 2005.

XIX.  Resolugdo Normativa CERH n°.014, de 04 de outubro de 2006. Altera a redacao dos artigos 19, 20 §1°
e 24, bem como acrescenta o paragrafo Unico ao artigo 24, todos da Resolu¢do Normativa CERH n° 005, de
07 de julho de 2005. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES; 2006.

XX. Resolu¢do Normativa CERH n°®.017, de 13 de margo de 2007. Define os usos insignificantes em corpos
de agua superficiais de dominio do Estado do Espirito Santo. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES;
2007.

XXI.  Resolugdo Normativa IEMA n°.007, de 28 de maio de 2007. Define situagdes em que podera ser
formalizado o processo de outorga unico, contemplando mais de hum uso e/ou interferéncia em Recursos
Hidricos e estabelece os respectivos procedimentos. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES; 2007.

CAPITULO Il - DEFINICOES
l. AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (APP): area protegida nos termos dos arts® 2° e 3° da Lei

Federal n® 4.771/65, alterados pela Lei Federal n® 7.803/89 e Resolugao CONAMA n° 303/02, coberta ou ndo
por vegetacado nativa, com a fungdo ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a estabilidade
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geoldgica, a biodiversidade, o fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das
populagdes humanas. Trata-se da area no entorno imediato dos corpos d’agua, rios, lagos, represas, nascentes
e areas com declividade superior a 45°, sendo que seus limites sdo definidos na Resolugao CONAMA n° 303/02
e variam de acordo com as dimensdes e localizagdo dos corpos d’agua.

Il. AREAS DE USO DAS OBRAS OU AREAS DE APOIO: S3o areas

utilizadas com a finalidade de dar suporte operacional a execugao de obra ou servigos necessarios, tais como:
canteiro de obra, caminhos de servico, areas de empréstimos e bota-foras.

M. ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS: sao consideradas fontes de poluicdo todas as
obras, atividades, instalagbes, empreendimentos, processos, dispositivos méveis ou imdveis ou meios de
transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar poluicdo ao meio ambiente.

IV. AUTORIZACAO DE EXPLORACAO FLORESTAL: documento emitido pela autoridade ambiental
competente que autoriza a supressao de vegetagao nativa.

V. AUTORIZACAO AMBIENTAL: documento emitido pelo érgdo competente em carater precario, com
limite de tempo, estabelecendo as condigdes de realizagdo ou operacdo de empreendimentos, atividades,
pesquisas, e servigos de carater temporario, ou para execugao de obras que nao caracterizem instalagdes
permanentes e obras emergenciais de interesse publico, ou para o transporte de cargas e residuos perigosos,
ou ainda, para avaliar a eficiéncia das medidas adotadas pelo empreendimento ou atividade.

VI. LICENCA OU LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administrativo pelo qual o 6rgao
competente licencia a localizagéo, instalagao, ampliacdo e a operagdo de empreendimentos e atividades de
pessoas naturais ou juridicas, de direito publico ou privado, que utilizem recursos ambientais e sejam
consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou
intensidade, possam causar degradagdao ambiental, considerando as disposi¢gdes gerais e regulamentares e
as normas técnicas aplicaveis ao caso.

VII. OUTORGA: instrumento pelo qual o usuario recebe uma autorizagao, concessido ou permissao para
fazer uso da agua. )
VIII. RECURSOS HIDRICOS: referem-se as aguas superficiais e subterraneas, que se constituem em bens

publicos e que toda pessoa fisica ou juridica tem direito ao acesso e utilizagdo, cabendo ao Poder Publico sua
administracado e controle.
IX. Vegetacao lindeira — vegetagao existente nas areas adjacentes, contiguas as rodovias estaduais.

TITULO Il - TERRAPLENAGEM
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS GERAIS

4 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de terraplanagem referem-se a protecao
de corpos d’agua, da vegetacéo lindeira, a seguranga dos usuarios e dos funcionarios, sendo que as seguintes
medidas devem ser adotadas:

|. Obter a autorizagéo do 6rgdo ambiental competente caso haja necessidade de intervengdo em Area de
Preservagao Permanente — APP e para supressao de vegetagéo nativa.

Il. Implantar sinalizagdo de alerta e de seguranga de acordo com as normas pertinentes aos servicos.

Il Disciplinar o trafego de maquinas e funcionarios de forma a evitar a abertura indiscriminada de
caminhos e acessos, 0 que podera acarretar desmatamento, movimento de solo desnecessario ou implantagéo
de vias ou trilhas desnecessarias.

AV Aspergir 4gua nos caminhos de servigo e em vias poeirentas, principalmente nas passagens por areas
habitadas.

V. Explorar, recuperar ou reabilitar as areas de apoio de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagdo
e/ou licenciado ambientalmente.

VI. Qualquer alteragdo nos projetos, que foram utilizados como instrumento de licenciamento, deve ser
objeto de complementacdo do mesmo, junto ao rgdo ambiental.

VII. Recuperar a area apds o término da sua exploragéo, considerando o previsto em projeto ou estudo
que subsidiou o licenciamento da obra ou autorizagdo ambiental.

VIII. Transportar material terroso em caminhao coberto por lona, evitando poeira em suspensao durante o

percurso em vias urbanas e em areas habitadas.

CAPITULO I - SERVICOS PRELIMINARES DE LIMPEZA DO TERRENO, DESMATAMENTO E
DESTOCAMENTO
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5 Sempre que a vegetagao for legalmente protegida os servigos de Limpeza do Terreno, Desmatamento
e Destocamento somente poderao ser iniciados apds a obtencéo da autorizagao para supressao da vegetagao
(Autorizacao de Exploragao Florestal), no érgdo ambiental competente.

CAPITULO Ill - ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL EM CORTES E AREAS DE EMPRESTIMO

6 Nas operagdes de escavagao em cortes os seguintes procedimentos devem ser adotados:

l. Evitar o transito dos equipamentos e veiculos de servigo fora das areas de trabalho, ndo excedendo a
carga legal do veiculo e controlando sua velocidade, que deve ser compativel com a via.

Il. Executar o revestimento vegetal dos taludes e de outras estruturas de protecdo e/ou drenagem
previstos no projeto.

M. Implantar sistema de drenagem provisoério e de controle de processos erosivos principalmente em
Areas de Protegdo Permanente (APP’s), quando previsto no projeto.

7 Nas operagbes de escavagdo em areas de empréstimo devem ser adotados os seguintes
procedimentos:

l. Utilizar, exclusivamente, areas de empréstimo licenciadas ou autorizadas pelos 6rgéos responsaveis,
previamente ao inicio das atividades nestas areas, excetuando-se aquelas que, dentro da faixa de dominio,
sofrerdo intervengdes de corte devido ao projeto a ser executado e licenciado no 6rgédo ambiental.

Il. Manter as areas de empréstimo, durante sua exploragéo, convenientemente drenadas e contidas com
estruturas provisorias, de modo a evitar o acumulo das aguas, processos erosivos, e carreamento de material
para recursos hidricos.

M. Explorar a area de forma que, ao final do uso, sua conformacdo seja adequada para possibilitar sua
recuperagao (altura e declividade dos taludes, possibilidade de implantagdo de sistema de drenagem,
banquetas em taludes de grande altura etc.).

CAPITULO IV - ATERROS

8 As medidas de controle ambiental que devem ser tomadas durante a execugéo de aterros, inclusive
em aterros sobre solos compressiveis (solos moles), referem-se a execugéo dos dispositivos de drenagem e
de protegéo vegetal dos taludes previstos no projeto, para evitar erosées € o conseqliente carreamento de
material.

l. Os aterros formados, seja no corpo estradal, nos alargamentos de aterros, nas areas de bota-foras e
caminhos de servigos, logo apés conformados e em condi¢gdes que ndo sofrerdo mais intervencdes, devem
receber as estruturas de drenagem e cobertura vegetal previstas, de modo a ficar o menor tempo expostos a
processos erosivos.

Il. Os aterros implantados em areas de preservagdo permanente, proximos a rios, varzeas etc. devem
obedecer aos cuidados especiais previstos em projetos.

CAPITULO V - CAMINHO DE SERVICOS

9 Os procedimentos de controle ambiental para a atividade caminho de servigos devem ser executados
segundo os seguintes procedimentos:

l. Obter a autorizagéo do 6rgdo ambiental competente caso haja necessidade de intervencdo em Area
de Preservacao Permanente - APP e para supressao de vegetacao nativa.

Il. Implantar sinalizagdo de alerta e de seguranca de acordo com as normas pertinentes aos servicos.

M. Disciplinar o trafego de maquinas e funcionarios de forma a evitar a abertura indiscriminada de
caminhos e acessos, o que podera acarretar desmatamento, movimento de solo desnecessario ou implantagao
de vias ou trilhas desnecessarias.

\VA Aspergir agua nos caminhos de servigo, principalmente nas passagens por areas habitadas.

V. Explorar, recuperar ou reabilitar as areas de apoio de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagao
e/ou licenciado ambientalmente.

VI. Qualquer alteragdo nos projetos, que foram utilizados como instrumento de licenciamento, deve ser
objeto de complementagcao do mesmo, junto ao 6rgdo ambiental.

VII. Recuperar a area apds o término da sua exploragéo, considerando o previsto em projeto ou estudo

que subsidiou o licenciamento da obra ou autorizagdo ambiental.

CAPITULO VI - BOTA-FORAS
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10 S6 devem ser utilizadas areas de bota-foras prevista em projetos, devidamente licenciadas ou
autorizadas pelos 6rgaos responsaveis, excetuando-se aquelas que sejam alargamento do corpo estradal.

CAPITULO VII - EXPLORAGAO DE PEDREIRAS E AREAIS

11 Na exploragéo de pedreiras e areais somente devem ser utilizados o que estiver previsto em projeto e
devidamente licenciado ou autorizado nos 6rgdos ambientais competentes.

TITULO Ill - PAVIMENTAGAO
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS GERAIS

12 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de pavimentacao referem-se a protecao
de corpos d’agua, da vegetacao lindeira e a seguranca dos usuarios e dos funcionarios, e serdo executados
de acordo com as regras seguintes:

l. Implantar a sinalizagédo de alerta e de seguranga de acordo com as normas pertinentes aos servigos.
Il. Obter autorizagdo ambiental de estradas de servigo fora da faixa de dominio, quando necessario.

CAPITULO Il - REGULARIZACAO E REFORGO DO SUBLEITO, SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA

13 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de regularizacao e reforgo do subleito,
sub-base ou base estabilizada referem-se a protecdo de corpos d’agua, da vegetagao lindeira, a segurancga
dos usuarios e dos funcionarios, sendo que as seguintes medidas devem ser adotadas:

l. Obter a autorizacdo do 6rgdo ambiental competente caso haja necessidade de intervencdo em Area
de Preservacao Permanente - APP e para supressao de vegetacgao nativa.

Il. Implantar sinalizagao de alerta e de seguranga de acordo com as normas pertinentes aos servigos.

[l Disciplinar o trafego de maquinas e funcionarios de forma a evitar a abertura indiscriminada de
caminhos e acessos, o0 que podera acarretar desmatamento, movimento de solo desnecessario ou implantagéo
de vias ou trilhas desnecessarias.

V. Aspergir agua nos caminhos de servigo e em vias poeirentas, principalmente nas passagens por areas
habitadas.

V. Explorar, recuperar ou reabilitar as areas de apoio de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagdo
e/ou licenciado ambientalmente.

VI. Qualquer alteragdo nos projetos, que foram utilizados como instrumento de licenciamento, deve ser
objeto de complementacdo do mesmo, junto ao 6rgdo ambiental.

VII. Recuperar a area ap6s o término da sua exploragdo, considerando o previsto em projeto ou estudo

que subsidiou o licenciamento da obra ou autorizagao ambiental.
CAPITULO Ill - REVESTIMENTO ASFALTICO

14 Além dos procedimentos constantes no TITULO I, CAPITULO | Procedimentos Gerais, dever&o ser
observados, na estocagem e execugao de servigos os cuidados e providéncias especificas seguintes.

14.1  Na estocagem de Emulsdes, cimento asfaltico, asfalto diluido:

l. Estocar os materiais em local pré-estabelecido e controlado.

Il. Estacionar os veiculos transportadores de emulsdo afastados de cursos d’agua, em areas sem
restricbes ambientais.

M. Instalar os tanques de estocagem dentro de estruturas periféricas para retengcao do produto em casos
de vazamentos e afastados de cursos d’agua, de vegetacdo nativa ou de areas ocupadas.

\VA Recuperar as areas ocupadas pelos tanques e os estacionamentos de veiculos transportadores
quando da desmobilizagédo das atividades.

14.2  Durante a execugdo dos servigos, a calibragem e a limpeza das barras distribuidoras devem ser feitas
em areas que ndo venham a contaminar o solo e recursos hidricos, além de recolher os residuos em recipientes
apropriados e lhes dar destinagdo adequada.

CAPITULO IV - FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO
15 Nos servicos de fresagem de pavimento asfaltico devem ser seguidos os procedimentos seguintes.

15.1  Auutilizagao dos residuos é permitida para impermeabilizagdo das areas de manutengao de veiculos e
equipamentos e acessos de terra com ligagdo com a rodovia.
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15.2 Caso o material fresado ndo venha a ser utilizado na execugdo de novos servigos e venha a ser
estocado, deve-se nivelar o terreno do estoque, de modo permitir a drenagem conveniente da area e a retirada
do material fresado quando necessario.

15.3  E proibida, sob qualquer hipétese, sua disposi¢do ao longo do trecho, devendo ser utilizado somente
em bota-espera devidamente autorizado.

TITULO IV - OBRAS DE ARTE CORRENTES E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS GERAIS

16 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de obras de arte correntes e obras de
arte especiais referem-se a protecdo de corpos d’agua, da vegetagao lindeira e a seguranga dos usuarios e
dos funcionarios, seguintes.

16.1 Obter, junto aos 6rgdos ambientais, para as obras de que interferem nos recursos hidricos, de acordo
com a Norma de Autorizagbes Ambientais Especificas, a respectiva Autorizagéo para Intervencdo em APP € a
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos.

16.2  Adotar medidas de controle, para minimizar o carreamento de material do entorno da intervengao para
os corpos d’agua, evitando problemas de assoreamento nos recursos hidricos.
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FICHA DE IDENTIFICAGAO

RAZAO SOCIAL
ATOS CONSTITUTIVOS
DATA DA CONSTITUICAO DATA E NUMERO DO REGISTRO
ORGAO EM QUE FOI REGISTRADA DATA DA ULTIMA ALTERACAO
N.° DA ULTIMAALTERACAO SOCIAL ORGAO EM QUE FOI REGISTRADO
DIRETORES E PRINCIPAIS SOCIOS
NOME FORMACAO PROFISSIONAL CARGO/FUNCAO |
RESPONSAVEIS TECNICOS
NOME FORMACAO ORGAO REG. REGIAO NUMERO
PROFISSIONAL PROFISSIONAL REGISTRO
SEDE
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME
SUPERINTENDENTE
FILIAIS
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME GERENTE

DATA NOME DO INFORMANTE ASSINATURA
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ANEXO IV- MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N°

PROCESSO DER-ES N° 202X- XXX/20XX, QUE ENTRE S| FAZEM,

XXXXX, RELATIVO AO EDITAL DE UM LADO, O DEPARTAMENTO

CONCORRENCIA DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS

ELETRONICA N° 0XX/202X DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E,

GRUPO/LOTE: XX. DO OUTRO, A
EMPRESA ... ,» NA
FORMA ABAIXO:

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, ente autarquico, vinculado a SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E
INFRAESTRUTURA - SEMOBI, doravante simplesmente denominado DER-ES, inscrito
no CNPJ sob 0 n° 04.889.717/0001-97, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de
Moraes, n® 1.501 (llha de Santa Maria), na Cidade de Vitoria/ES, representado por seu

Diretor Executivo Geral , homeado através do Decreto n° de [ |
€ a empresa , doravante denominada CONTRATADA, registrada
no CNPJ / MF sob o n° , com sede a (endereco
completo) , neste ato representada por (condigao juridica do
representante) , 0 Sr. (nome, nacionalidade, estado civil,
profissao) , ajustam o presente CONTRATO, nos termos da Lei n°

14.133/2021 e suas alteracdes, tendo em vista o que consta no Processo n° 202X-
XXXXX e o resultado final da CONCORRENCIA ELETRONICA n° 90XX/202X, parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, juntamente com a
proposta apresentada pela CONTRATADA, que se regera pelas clausulas seguintes.

FUNDAMENTO DO CONTRATO - Este Contrato decorre de autorizagdo da Diretoria
Colegiada do DER-ES, conforme Processo DER-ES n°® 202X-XXXXX e tem fundamento
legal na Lei n® 14.133/2021, Decreto Estadual n° 5.545-R/2023 e na Lei Complementar
Estadual n°® 926/2019.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO RODOVIARIA REMUNERADA POR
DEMANDA E DESEMPENHO — CCRD/M, NAS RODOVIAS SOB JURISDICAO DA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA REGIONAL XXX, DO DER-ES conforme
condi¢des, quantidades, exigéncias e especificagbes discriminadas nos projetos e
estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus
anexos, identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente
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de transcricao.

1.3. A obra/servico sera administrada pela CONTRATADA, que assumira
integralmente a responsabilidade pela sua execucéao, ficando sujeita a fiscalizacado do
DER-ES durante todas as fases e etapas do trabalho.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUGAO

2.1. Os servicos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de empreitada
por preco unitario.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTAMENTO

3.1. O valor total da contratacdo € de RS ............ PP ), sendo a data base
JULHO/2023.

3.1.1. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3.2. O DER-ES pagara a CONTRATADA os servicos contratados e efetivamente
executados, na forma constante da Planilha Orgamentaria (CRITERIO DE
PAGAMENTO) apresentada pela CONTRATADA e que, independente de transcrigcao,
passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

3.3. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
considerando a data-base do orcamento elaborado pelo DER-ES JULHO/2023.

3.4. O reequilibrio econémico e financeiro, em qualquer de suas espécies, em especial
0 reajuste e a repactuacao, observara, conforme a natureza do objeto contratual, as
regras previstas nos arts. 45 a 53 do Decreto Estadual n® 5545-R/2023 e na Lei Federal
n° 14.133/2021, inclusive quanto a renuncia irretratavel por auséncia de requerimento
formal durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao (art. 46 do
Decreto).

3.4.1. Apos o interregno de um ano, mediante pedido do contratado, 0s precos iniciais
poderdo ser reajustados, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos
a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula:

R=11-loxV
lo
em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.
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lo = E o Indice Setorial de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT-FGV
(conforme atividade no orgamento sintético) do més da data-base do orgamento
elaborado pelo DER-ES.

I1 = E o indice Setorial de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT-FGV
(conforme atividade no orgamento sintético) referente ao més que a contratada fara jus
ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado.

3.4.2. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

3.4.3. No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

3.4.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagado entdo em vigor. Na
auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice
definido para a Administragao Estadual na contratacédo de servigos semelhantes.

3.4.5. Os reajustes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,
a manutencao do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124,
inciso I, alinea “d”, da Lei n® 14.133, de 2021.

3.4.6. Os atrasos na execucgao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato
nao poderdo ensejar o reajuste de precgos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA,
conforme apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditério,
podendo, ainda, nesta hipotese, resultar na aplicacdo das penalidades previstas no
contrato.

3.4.7. A analise de eventual pedido de revisdo do equilibrio econémico-financeiro do
contrato, decorrente de caso fortuito ou forgca maior, considerara:

3.4.8. Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato e mantidas as disposicdes da
matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. A Contratada
somente podera solicitar a recomposicdao do equilibrio econdmico-financeiro nas
hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

3.4.8.1. Constitui motivo de forca maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso
ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes aos termos do presente
Instrumento, os fatos cujos efeitos ndo sejam possiveis de evitar ou impedir, nos
termos do paragrafo unico do artigo 393 do Cédigo Civil Brasileiro, desde que essas
causas afetem, diretamente, as obras/servi¢cos contratados;

3.4.8.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos

dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua
afericdo ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
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decorrentes exclusivamente da variacéo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes
altimos, na hipotese de reajustamento.

3.4.8.3. N&o sera concedida a revisdo também nos seguintes casos:

3.4.8.3.1. ausente a elevagcdo de encargos alegada pela parte
interessada;

3.4.8.3.2. o0 evento imputado como causa de desequilibrio houver
ocorrido antes da formulacdo da proposta definitiva ou apos a
finalizacdo do prazo de execucédo do contrato;

3.4.8.3.3. ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a
majoracao dos encargos atribuidos a parte interessada;

3.4.8.3.4. aparte interessada houver incorrido em culpa pela majoracéo
de seus préprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a
previsibilidade da ocorréncia do evento;

3.4.8.3.5. houver alteracdo do regime juridico-tributario da
CONTRATADA, ressalvada a hipotese de superveniente
determinacao legal.

3.4.8.3.6. divergéncias entre a composicdo de custos unitarios da
proposta da CONTRATADA com os servi¢os definidos na Planilha,
no Projeto do DER-ES e normas técnicas vigentes.

3.4.9. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreadas em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

3.4.10. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de anélise
da Unidade Executiva de Controle Interno (UECI) e da Procuradoria Geral do Estado
(PGE).

4 - CLAUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO

4.1. A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das
Atividades, com a indicacéo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por
conseguinte, a solicitacdo de medicao desta parcela.

4.1.1. O Relatério Mensal de Andamento das Atividades devera conter:

a) indicacao de més e ano de referéncia;

b) grafico com a demonstragédo do andamento da obra previsto (linha de base) versus
realizado;

c) principais atividades previstas para o més, contendo, no minimo, aquelas que foram
apresentadas no caminho critico e as atividades efetivamente realizadas;

d) ensaios realizados e seus resultados;

e) eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram
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0 caminho critico;

f) relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungao e a sua
relagdo com a empresa por atividade) e dos técnicos do DER-ES no acompanhamento
dos servigos;

g) correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

h) as atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més,
pelo menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais
que serao necessarios para o desenvolvimento destas atividades;

i) planilha orgamentaria com seus quantitativos, pregos unitarios e totais, valores
acumulados ja recebidos e indicativo de valor a receber no més;

j) boletim contendo o pedido de medigdo, informando as atividades desenvolvidas
(etapas e fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a
solicitacdo de pagamento;

k) outras informagdes julgadas pertinentes pela fiscalizagdo, conforme Termo de
Referencia.

4.1.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagao, devera confirmar as informagdes
constantes do Relatério Mensal de Andamento das Atividades para proceder com a
medigao.

4.1.3. O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da comprovacédo, pela
fiscalizacdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades.

4.2. A CONTRATADA devera apresentar a fatura somente apés o fechamento da
medicgdo por parte da fiscalizacdo do DER-ES.

4.3. A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a

liberacdo do pagamento vinculada a apresentacdo dos citados documentos,
devidamente autenticados.

4.3.1. A documentacéao acima referida devera vir acompanhada de relatorio especificado
e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.4. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem;
C) Numero do contrato.

4.5. O DER-ES exigira, para liberacéo da fatura, a partir do segundo més de execucao
dos servigcos e assim sucessivamente, copias autenticadas das Guias de Recolhimento
do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente anterior, ficando a liberacdo do
processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovagéo da quitacao.
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4.6. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relacéo
dos empregados envolvidos na execucéo dos servicos no més de referéncia.

4.7. Quanto ao INSS, na GPS deverdo constar do campo outras informacdes, 0s
seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
) Numero do contrato;

) Numero efetivo de empregados.

o O T

4.8. O DER-ES podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

4.9. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera
a CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos érgaos e entidades
competentes, a fim de comprovar a quitacdo de todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a execuc¢ao do objeto contratual bem como
declaracéo, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos.

4.10. A CONTRATADA devera apresentar a documentacao prevista nessa clausula das
suas subcontratadas, para efeito de comprovacao da regularidade trabalhista e fiscal.

5-CLAUSULA QUINTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DA
SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA

5.1. O DER-ES pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més
de referéncia, em conformidade com o cronograma de execucao fisico financeiro, apos
a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao do
contrato.

5.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emisséo do aceite na nota fiscal recebida pelo DER-ES.

5.3. Serao acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer énus
ou corregao a ser paga pelo DER-ES.

5.4. Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que
nao provocado pela CONTRATADA, deverao contemplar multa financeira, nos seguintes
termos:

12 ND
X —
100 del

VM =VF X
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Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.5. Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus
ou correcéo a ser paga pelo DER-ES, APOS ACEITE DA NOVA DOCUMENTACAO.

5.6. Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

5.6.1. o prazo de validade;

5.6.2. a data da emisséo;

5.6.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

5.6.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

5.6.5. o valor a pagar; e

5.6.6. eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

5.7.  Anota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacéao da regularidade fiscal.

5.8. O Contratado devera apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos
bens/servicos, o valor liquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a reten¢éo na fonte,
inclusive o ISSQN (quando for o caso) e o destaque do Imposto de Renda na Fonte
(conforme disposto na IN/RFB 1.234/2012, ou a que vier a substitui-la, e no Decreto
Estadual 5.460-R/2023), os quais serdo retidos e recolhidos diretamente pela
Administracdo contratante.

5.9. A Administracao devera verificar a manutencéo das condi¢cdes de habilitacdo na
forma do inciso 11l do art. 10 do Decreto n° 5.545-R/2023.

5.10. Constatado que o Contratado néo se encontra em situacéo de regularidade fiscal
ou trabalhista, o mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias Uteis regularizar
tal situacéo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de
aplicacao de sancoes.

5.11. Transcorrido esse prazo, ainda que ndao comprovada a regularidade e que nao
seja aceita a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem prejuizo da
tramitacdo do procedimento de aplicagéo de sancgdes.

5.12. Em ndo sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, sera
imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.

5.13. Depois de transcorridos 30 (trinta) dias uteis da notificacdo da multa, se a empresa
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nao regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administracéo decidir sobre
iniciar ou ndo procedimento de rescisao do contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar
gue a extincdo antecipada do contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse
publico.

5.14. Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o
Contratante informard a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os
créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificacdo a empresa.

5.15. A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacédo da fatura mensal ou
em qualquer oportunidade na qual a comprovacdo seja demandada, obriga a
CONTRATANTE a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagbes
devidas a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite
dos prejuizos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizagdo subsidiaria por inadimplemento de obrigagdes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

b) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor
da Administragao, conforme o caso.

5.16. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e
trabalhista.

5.17. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.18. Sera considerada data do pagamento o dia em gque constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

5.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

5.20. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.

5.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6 - CLAUSULA SEXTA: DAS MEDIGOES E RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal proviséria, assistida pela
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CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio,
tendo por base o orcamento, 0 eventograma e 0 planejamento proposto pela
CONTRATADA, vinculadas ao seu desempenho (execucao).

6.2. O atraso injustificado na execuc¢do da parcela sujeita a CONTRATADA as sanc¢fes
contratuais cabiveis, previstas no Contrato e na Norma de Avaliacao.

6.3. As medicdes provisérias serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total
realizado no periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serao
considerados até a sua correcao total. No caso de controvérsia sobre a execucéo do
objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art.
143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no
gue pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento.

6.3.1. 6.3.1. Para fins de remuneragdo da “Administracdo Local’, o pagamento sera
proporcional & execucdao financeira do contrato, observado o efetivamente executado,
nao podendo ser alterado.

6.4. Critério de aceitabilidade: a aceitabilidade esta condicionada a correta execucao
do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servicos pela
fiscalizacdo; aos relatdrios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios
e determinacdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo
executado, e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT, do DNIT e do
DER-ES.

6.5. Medicdes dos servicos: Os servigos serdao medidos, de acordo com o0 Termo de
Referéncia, o Edital da Licitacdo e o planejamento da CONTRATADA, conforme
Relatério Mensal de Andamento das Atividades

6.6. O recebimento definitivo, com a medicao final, ocorrera no prazo de 90 dias uteis,
a contar da notificacdo da contratada para entrega das obras concluidas, apés a
verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado.

6.6.1. Caso haja irregularidades que impecam o recebimento definitivo, o gestor,
conforme o caso, devera solicitar ao contratado, por escrito, as respectivas corre¢cdes no
prazo de 30 dias uteis.

6.6.2. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

6.6.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela segurangca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugcao do contrato.

7 - CLAUSULA SETIMA: DOS ADITAMENTOS
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7.1. O presente contrato podera ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei
Federal n° 14.133/2021 e nos normativos da Administracdo Estadual, considerando-se
seu especifico regime de execucao.

7.2. Os acréscimos que se fizerem necesséarios, em conformidade aos art. 124 e
seguintes da Lei Federal n°® 14.133/21, serdo circunstanciadamente justificados e
autorizados, desde que comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos
correspondentes acréscimos, e respeitado o limite de acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), adotando
0S seguintes critérios para fixacdo do preco, observado o disposto na Lei:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, 0s precos a serem seguidos serédo aqueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha apresentada
pela CONTRATADA na proposta, serao fixados por meio da aplicacéo da relacao geral
entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administracdo sobre 0s precos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites legais.

7.2.1. E vedada a compensacido dos acréscimos com os decréscimos efetuados,
devendo, em regra, ser considerados separadamente, nos termos da Portaria SECONT
/ PGE N.° 01/2013, com suas altera¢des, ou outro normativo que a substituir.

7.2.2. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre
o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em
favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria, devendo ser mantida a vantagem obtida na proposta vencedora,
observado ainda o disposto na Lei Estadual n® 10.577/2016.

7.2.3. Nas alteracBes contratuais para supressao de obras, bens ou servicos, se o
contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagcdo por outros
danos eventualmente decorrentes da supressédo, desde que regularmente comprovados.

7.2.4. As adequacdes dos projetos e execucao dos servicos sempre deverdo atender
aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros
nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovacéo prévia do DER-ES.

7.2.5. Aformalizacdo do termo aditivo é condigcéo para a execugédo, pelo contratado, das
prestacOes determinadas pela Administracdo no curso da execucao do contrato, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que
a formalizacdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

8 - CLAUSULA OITAVA: MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
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clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.2. As comunicacdes entre o 6rgado ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrOnica para esse fim.

8.3. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

8.4. Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que conterd informacfes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execu¢ao do objeto,
do plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

8.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es)
e fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Estadual
n°® 5.545-R/2021 e demais condicBes previstas para a contratacdo, registrando em
relatério todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para
correcdes, podendo ainda ser designado apoio a esta fiscaliza¢do, conforme art. 117 da
Lei n.° 14.133/2021.

8.6. A fiscalizacdo do DER-ES tera livre acesso ao local da obra/servigos, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicdo os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribui¢des.

8.7. E vedado ao DER-ES e a seu representante, exercer poder de mando sobre 0s
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis
por ela indicados.

9 - CLAUSULA NONA: DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 24 (vinte e quatro) meses e terd inicio no
dia posterior ao da publicacdo do respectivo instrumento no Portal Nacional de
Contratagfes Publicas - PCNP, prorrogével por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos
106 e 107 da Lei n° 14.133/2021.

9.2. A gestdo do contrato, inclusive quanto a prorrogacdo, deve observar o que
disposto no art. 22 do Decreto Estadual n® 5545-R/2023 e em orientagbes
complementares da Administracao Estadual.

9.3. Aplica-se a este Contrato a hipotese de extincao prevista no art. 106, Ill, da Lei
Federal n°® 14.133/2021, mediante justificativa da medida excepcional e prévia oitiva da
Procuradoria Geral do Estado.
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10 - CLAUSULA DECIMA: DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

a) Gestao/Unidade: 350201;

b) Fonte de Recursos: 501 e 704;

C) Programa de Trabalho: 10.35.201.26.782. 0056. 2341 - MANUTENCAO E
RECUPERACAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL;

d) Elemento de Despesa: 449039;

e) Plano Interno: 001824.

10.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés
aprovacado da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO

11.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, 81° da Lei n°
14.133/2021. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo
de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou refor¢cando-a
conforme necessario.

Nota Explicativa: verificar a incidéncia de garantia adicional, na forma
do art. 59, §59, da Lei Federal n?2 14.133/2021.

11.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme
inciso | do § 1° do art. 96 da lei n® 14.133/2021, com as alteracdes que Ihe sucederam.
11.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA -

GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de
fianca fornecida por estabelecimento bancério, devidamente registrada em cartorio de
registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129,
acompanhada de:

11.1.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;

11.1.2.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do
banco;

11.1.2.3. Copia autenticada do instrumento de procuracao, em se tratando de

procurador do banco;

11.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de
fianca.
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11.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opc¢ao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo
sera feito mediante entrega da competente apolice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome do DER-ES, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

11.1.3.1. A apodlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da
consulta ao site
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

11.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de Acbes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA
em relacdo a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital
como condicdo geral.

11.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora tera a obrigacdo de assumir a execucao e concluir o
objeto do contrato e, serdo observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;
Il — caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade
da importancia segurada indicada na apdlice.
11.2. O DER-ES restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apOs a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

11.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com o
DER-ES, nos termos da legislacéo vigente.

11.4. Havendo prorrogacao de prazo formalmente admitido pela Administracéo, devera
a CONTRATADA apresentar nova garantia de execucdo do Contrato, de forma a
abranger o periodo de prorrogacao, retendo a administracéo os créditos do Contratado,
enguanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

11.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao
refor¢co da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

11.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive,
guando houver aditivo;

11.6.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021.

11.7. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovagcao da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até 0 maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
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pagamentos devidos.

11.7.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover o blogueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

11.7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderé substituir o blogueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei,
sem prejuizo da manutencdo da multa aplicada.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
COMPETE A CONTRATADA:

12.1. Executar os servicos nos termos das especificagcdes contidas no Edital e seus
anexos, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes e as
Normas Técnicas vigentes no DERES e DNIT, aquelas complementares e particulares e
outras pertinentes aos servicos em licitacdo, constantes dos respectivos projetos, as
instrucdes, recomendacdes e determinacdes da Fiscalizacdo e, quando houver, da
Supervisdo e dos Orgdos Ambientais.

12.1.1. A CONTRATADA devera atender as Instru¢cdes de Servico normativas
vigentes do DER-ES (https://der.es.gov.br/downloads) no que couber ao futuro contrato,
NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS,
NORMA PARA FISCALIZAC}AO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS e NORMA
PARA CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS, bem como comprometer-se
a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as Normas Técnicas do DNIT, do DER-ES, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Ministério do Trabalho e
Emprego e demais legislacfes pertinentes.

12.1.2. Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens
e materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-&o as disposi¢coes
da dltima edicao ou revisdo dos padrdes e normas relevantes em vigor.

12.1.3. Fica determinado que os projetos, especificagdes e toda a documentacao
relativa & obra/servicos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e
valido.

12.2. Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, e reforcar, caso necessario para
cumprimento do cronograma, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em
todos os niveis de trabalho, para a execucdo das obras/servi¢os, correndo por sua conta
toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista,
previdenciaria, efetuando o pagamento de seus empregados no prazo legal,
independentemente do recebimento das faturas.
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12.2.1. A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecdo individual), conforme preceituado pelas Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, e com uniformes na COR LARANJA, figurando nas
costas dos mesmos a inscricao: “A SERVICO DO DER- ES”, na COR PRETA, com
partes refletivas.

12.2.2. Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos
trabalhos, bem como de todo o material necessario para a execu¢cdo dos mesmos. Além
de identifica-los com a logomarca do DER-ES e a inscri¢gao: “A SERVICO DO DER- ES”.

12.2.3. Dispor de todos os equipamentos, acessorios e ferramentas necessarias a
execucao dos servicos relacionados nas ORDENS DE SERVICO.

12.2.4. Sinalizar a obra e/ou servigo com sinalizagdo diurna e noturna, visando a
seguranca de pedestres e usuérios da rodovia, bem como realizar servicos de remoc¢ao
de placas néo regulamentadas na faixa de dominio da rodovia.

12.3. Pagar todos o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando
a cada fatura apresentada ao DER-ES, a comprovacao do efetivo recolhimento dos
valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacdo de Certiddes
Negativas como comprovacao do pagamento dos encargos mencionados, respondendo,
do mesmo modo, pelas obrigacdes ndo cumpridas pelas subcontratadas.

12.3.1. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e
administrativa decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato, incluindo os
atos de seus subcontratados, quando houver.

12.3.2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere a Administracdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

12.4. Registrar as ocorréncias relacionadas com a execuc¢do do contrato havidas
durante a execucdo do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias” ou “Diario de
Obras”, permanentemente disponivel, respondendo integralmente por sua omissao.

12.5. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em
gue constarao todas as informacdes técnicas dos servicos.

12.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimoénio do Estado, em
especial o DER-ES e de terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

12.7. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos
servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

12.8. Obter todas as licencas e/ou autorizacbes ambientais necessarias ao
desenvolvimento de suas atividades, bem como de atender as condicionantes nelas
impostas.
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12.9. Manter, durante toda execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacéo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
Local da prestacdo do servico, durante toda a execucdo do contrato, observando a
legislacéo tributaria vigente.

12.10. Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo
Contrato e alteragdes. Manter permanentemente nas obras e/ou servigos um engenheiro
/ arquiteto residente responsavel ou corresponsavel pela execugdo, com poderes para
representar a CONTRATADA junto ao DER-ES, podendo resolver os problemas
referentes aos servigos contratados.

12.11. Executar 0s reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de san¢des cabiveis que vierem a ser aplicadas

12.12. Refazer, sem 6nus para DER-ES, os servicos néo aceitos pelo mesmo, quando
for constatado o emprego de material inadequado ou execucao impropria do servico a
vista das especificacbes respectivas.

12.13. Permitir e facilitar ao DER-ES a inspecao ao local das obras e/ou servicos em
qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com 0s servi¢os contratados.

12.14. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos
e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
acOes judiciais movidas por terceiros, que Ihe venham a ser exigidas por forca de lei,
ligadas ao cumprimento do presente edital.

12.15. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados
diretamente ao DER-ES ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

12.16.Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administracédo
Publica, a CONTRATADA, nos termos do Decreto n° 4.251-R, de 21 de maio de 2018,
se obriga a efetivar a contratacdo de mao-de-obra necessaria a execucao da obra ou
servico advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento)
da méo-de-obra total para a execucdo do objeto contratual, nos termos da Lei
complementar n° 879/2017.

12.17. A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os Servidores ou Empregados
do Orgéo ou Entidade Contratante e dos Orgéos de Controle Interno e Externo;

12.18.A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a Administracdo
Contratante qualquer alteracéo de sua condic&o no processo de Recuperacao judicial ou
extrajudicial.

12.19.EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Devera ser
acompanhado pela CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE,
formalizadas em atas, estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes
para a execucao contratual.
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12.19.1. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, observando o
EVENTOGRAMA, O CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO e o que dispde o Termo de
Referéncia.

12.19.2. A CONTRATADA deverad cumprir os prazos de entrega de cada etapa,
estabelecidos no EVENTOGRAMA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA as penalidades contratuais os seus descumprimentos.

12.20. Da Protecéo de Dados Pessoais.

12.20.1. Protecdo de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou
realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-se
a envidar todos os esfor¢os para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra
e imagem dos respectivos titulares, observando as normas e politicas internas
relacionadas a coleta, guarda, tratamento, transmisséo e eliminacéo de dados pessoais,
especialmente as previstas na Lei Federal n® 13.709/2018 (“Lei Geral de Protecao de
Dados Pessoais”), no Decreto Estadual n° 4922-R, de 09 de julho de 2021, e demais
normas legais e regulamentares aplicaveis.

12.20.2. Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no
consentimento do titular, a CONTRATADA devera observar, ao longo de toda a vigéncia
do Contrato, todas as obrigacdes legais e regulamentares especificas vinculadas a essa
hipétese legal de tratamento.

12.20.3. Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos
artigos 16 e 18 da Lei Federal n°® 13.709/2018, a CONTRATADA devera:

12.20.3.1. Notificar imediatamente a CONTRATANTE;

12.20.3.2. Auxilid-la, quando for o caso, na elaboracdo da resposta ao
requerimento; e

12.20.3.3. Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no
consentimento em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento
do titular.

12.20.4. Necessidade. As partes armazenardo dados pessoais apenas pelo periodo
necessario ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e
em conformidade com as hipéteses legais que autorizam o tratamento.

12.20.5. As partes devem assegurar que 0 acesso a dados pessoais seja limitado
aos empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que
necessitem acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente
necessarios para o cumprimento deste Contrato e da legislagcédo aplicavel, assegurando
que todos esses individuos estejam sujeitos a obrigacdes de sigilo e confidencialidade.

12.20.6. A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais,
implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das
obrigacdes da CONTRATANTE previstas na Lei Federal n® 13.709/2018.
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12.20.7. Protecdo de dados e incidentes de seguranca. Considerando as
caracteristicas especificas do tratamento de dados pessoais e o estado atual da
tecnologia, a CONTRATADA devera adotar medidas de seguranca, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados e informacdes de acessos nao autorizados e
de situacbes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicacao ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

12.20.8. A CONTRATADA deveré notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre
a ocorréncia de incidentes de seguranca relacionados a dados pessoais, fornecendo
informacdes suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de
comunicacao, dirigidos a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados e/ou aos titulares
dos dados, acerca do incidente de seguranca.

12.20.9. As partes deverdo adotar as medidas cabiveis para auxiliar na investigacéo
e na mitigacao das consequéncias de cada incidente de seguranca.

12.20.10.  Transferéncia internacional. E vedada a transferéncia de dados pessoais
pela CONTRATADA para fora do territério do Brasil sem o prévio consentimento, por
escrito, da CONTRATANTE, e demonstracdo da observancia da adequada protecao
desses dados, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da
legislacdo de protecao de dados ou de privacidade de outro(s) pais(es) que for aplicavel.

12.20.11. Responsabilidade. A CONTRATADA respondera por quaisquer danos,
perdas ou prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do
descumprimento da Lei Federal n°® 13.709/2018, no Decreto Estadual n® 4922-R, de 09
de julho de 2021 e outras normas legais ou regulamentares relacionadas a este Contrato,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo da CONTRATANTE
em seu acompanhamento.

12.20.12. Eventual  subcontratacao, mesmo  quando  autorizada  pela
CONTRATANTE, ndo exime a CONTRATADA das obrigacdes decorrentes deste
Contrato, permanecendo integralmente responsavel perante a CONTRATANTE mesmo
na hipétese de descumprimento dessas obrigacfes por subcontratada.

12.20.13. A CONTRATADA deve colocar a disposicdo da CONTRATANTE, quando
solicitado, toda informacdo necessaria para demonstrar o cumprimento do disposto
nestas clausulas, permitindo a realizacdo de auditorias e inspecdes, diretamente pela
CONTRATANTE ou por terceiros por ela indicados, com relacdo ao tratamento de dados
pessoais.

12.20.14. A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboragdo de
relatérios de impacto a protecédo de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38
da Lei Federal n° 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

12.20.15. Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela
CONTRATADA para fins ilegais, ilicitos, contrarios a moralidade ou mesmo para fins
diversos daqueles necessarios ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA sera
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notificada para promover a cessacao imediata desse uso, sem prejuizo da rescisao do
Contrato e de sua responsabilizacédo pela integralidade dos danos causados.

12.20.16. Eliminacdo. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a
CONTRATADA devera em, até 10 (dez) dias uteis, contados da data de seu
encerramento, devolver todos os dados pessoais a CONTRATANTE ou elimina-los,
inclusive eventuais copias, certificando a CONTRATANTE, por escrito, do cumprimento
desta obrigagéo.

12.21. Providenciar a colocagéao, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos
necessarios ao andamento dos servicos, dentro da programacédo prevista, e reforcar,
caso necessario para cumprimento do cronograma. O equipamento deve ser de nivel
tecnolégico adequado e em perfeita condicdo de funcionamento.

12.21.1. Os equipamentos devem estar em condi¢fes adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislagcdo em vigor.

12.22. Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servigos todo e qualquer material
que for rejeitado em inspecéo feita pelo DER-ES.

12.23. Manter, durante a execucao das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos, a
protecdo e conservacao dos servi¢cos executados até sua entrega ao DER-ES, inclusive,
a manutencdo das condicfes de seguranca da via objeto deste contrato durante a
execucao dos servigos.

12.24. Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalacdes
provisdrias dos canteiros, limpeza e remocao de todo material indesejavel.

12.25. Manter a seguranca do trafego com a devida sinalizacdo durante a execucédo das
obras e/ou servicos, de conformidade com as normas contidas no Cédigo de Transito
Brasileiro - Lei n° 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizacdo a logomarca do
DER-ES e do Estado do Espirito Santo, e ainda a colocacdo de 02 (duas) placas
nomitativas das obras e/ou servigos, nas extremidades do trecho, com dimensdes,
dizeres e simbolos determinados pelo DER-ES.

12.26. O acompanhamento tecnolégico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a cargo
da CONTRATADA, independentemente da atividade fiscalizadora do DER-ES.

12.27.Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacdo de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucao
da obra/servico contratado.

12.28. Reconhecer a propriedade do Estado, na figura do DER-ES, de todos os fosseis
e achados localizados durante a execugao dos servigcos, fazendo-lhe a pronta entrega,
guando for o caso.

12.29. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservacdo do meio ambiente relativamente as legislacées em nivel federal,
estadual e municipal, com o devido cumprimento da legislacdo e condicionantes
ambientais, observando o que dispde o Termo de Referéncia, sem alegacdo de 6nus
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para o DER-ES.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES E SANGOES

13.1. Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacédo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-4a ao disposto NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, devidamente
aprovada pelo Conselho Rodoviario Estadual, através da Resolucdo CRE n° 129/2018.

13.2. A CONTRATADA poder&o ser aplicadas as penalidades previstas na Norma para
Avaliacdo de Desempenho mencionada, por decisédo do DER-ES.

13.3. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
s)] comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.4. Serado aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sancoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei
n° 14.133/2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n°® 14.133/2021);

C) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cado de penalidade mais grave

(art. 156, 85°, da Lei n® 14.133/2021),

2024-P9CCO05 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  04/09/2024 17:34 PAGINA 105/ 120



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

d) Multa:

1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

2. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor total do contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia
do prazo fixado para apresentacdo, suplementacéo ou reposi¢cao da garantia.

2.1. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administracao a promover
a extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

3. Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 13.3,
de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 13.3, de 10% (dez por cento) (preencher) a 15% (quinze por cento) do valor
do Contrato.

5. Para infragéo descrita na alinea “b” do subitem 13.3, a multa serd de 1% (um por
cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato. Casos graves podem ser
considerados: Quando os trabalhos de fiscalizagdo da Administracdo da execucgao
dos servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacdes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execucdo contratual; quando
houver descumprimento na execucéo dos servicos especificados no Projeto, ou das
Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para a
Administracédo, terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalizacdo das frentes
de servicos forem insuficientes, e mesmo apos ter notificada, a contratada néo
reforcar a sinalizacdo, com grave risco aos USUarios e a seguranca no trecho.

6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 13.3, a multa sera de 1% (um
por cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

7. Para ainfracao descrita na alinea “a” do subitem 13.3, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor do Contrato.

13.5. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacédo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
89°, da Lei n® 14.133/2021).

13.5.1. As sangdes previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do item 10.3 ndo sao
cumulativas entre si, mas poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
87°, da Lein® 14.133/2021).

13.5.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°
14.133/2021).

13.5.3. Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
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desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133/2021).

13.5.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure
o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021 para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, assim como as seguintes regras:

13.6.1. Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o érgdo promotor
do certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo de
defesa prévia;

13.6.2. A notificacdo deverd ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com
confirmacédo de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a
motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sancao que se pretende aplicar, o prazo e o
local de entrega das razdes de defesa;

13.6.3. O prazo para apresentacao de defesa prévia para a penalidade prevista na
alinea “a” do subitem 11.3 sera de 05 (cinco) dias uteis e 15 (quinze) dias Uteis para as
demais penalidades, a contar da data da intimag&o;

13.6.4. O licitante contratado comunicara ao 6rgdo promotor do certame as
mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do
contrato, considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local anteriormente
indicado, na auséncia da comunicacao;

13.6.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado 0 prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o 6rgado promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara
as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser
exercido nos termos da Lei n°® 14.133/2021;

13.7. Na aplicacdo das sancdes serdao considerados (art. 156, 81° da Lei n°
14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos orgaos de controle.
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13.8. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n° 14.133/2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos aos seus
administradores e so6cios com poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacao ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/2021).

13.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.11. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracédo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°®
14.133/21.

13.12.Os montantes relativos as multas moratéria e compensatoéria aplicadas pela
Administragcéo poderao ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos
ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

13.13. Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderéo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;

13.14. Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca judicial da
diferenca.

13.15. Sem prejuizo da aplicacdo das sancfes acima descritas, a pratica de quaisquer
atos lesivos a administracéo publica na licitacdo ou na execucao do contrato, nos termos
da Lei 12.846/2013, seré& objeto de imediata apuracao observando-se o devido processo
legal estabelecido no marco regulatério estadual anticorrupcao.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condi¢cdes
previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacéo
das sang¢des previstas no presente contrato.
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14.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

14.3.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos
em relacdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.3.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.3.3. Indenizacdes e multas.

14.4. Em caso algum o DER-ES pagaréa indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
agueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOS RECURSOS

15.1. Osrecursos, representacao e pedido de reconsideragcédo, somente serdo acolhidos
nos termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.

15.2. A comunicacdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observardo o
disposto neste contrato.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

16.1. A execucdo do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designados pelo DER-ES, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo
com informacfes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021, que devera atestar a realizacdo de seu objeto, sem 0 que ndo sera
permitido qualquer pagamento.

16.2. A Diretoria responsavel pelo contrato designara formalmente, fiscal e gestor do
contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da
execucao do objeto e das medicoes.

16.3. O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o
gestor e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisfes
necessarias a execuc¢ao do objeto contratado.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

17.1. Representara a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto, 0s
profissionais indicados na sua HABILITACAO.

17.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execucéo da obra e/ou servico.
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17.3. A eventual substituicdo de profissional s6 sera possivel mediante comunicacao
por escrito ao DER-ES, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdo ser
apresentadas Certidfes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do
substituido. As Certiddes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as
mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

17.4. O representante da CONTRATADA devera realizar o cadastro no Sistema
Corporativo de Gestado de Documentos Arquivisticos Digitais — E-DOCS do Governo do
Estado do Espirito Santo para envio e recebimento de documentos oficiais.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1. A CONTRATADA seréa responsavel por qualquer reparo ou conservacdo da obra
durante 90 (noventa) dias apdés o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, 82° e § 6° da Lei n° 14.133/2021.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA: DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes
contidas na Lein® 14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢cfes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

20 - CLAUSULA VIGESIMA: DA SUBCONTRATAGAO

20.1. Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovacdo técnica operacional ou
profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orcamento, conforme
termo de referéncia anexo deste instrumento, desde que previamente autorizada pelo
DER-ES.

20.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para 0s
quais, como requisito de habilitacédo técnico-operacional, foi exigida a apresentacéo de
atestados que comprovassem execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

20.2. A subcontratacdo néo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servi¢o prestado.

20.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao dos servicos.

20.3.1. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacdo do
CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratagdo, com apresentagao
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do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve
corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacao.

20.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

20.5. Nao seréo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DO FORO

21.1. Fica eleito o foro de Vitoria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, para
dirimir qualquer duavida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste
instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

21.2. Antes de qualquer providéncia jurisdicional visando solucionar davida quanto a
interpretacdo do presente instrumento, as partes deverao buscar solu¢cdo administrativa,
com a participacdo da Procuradoria Geral do Estado, por intermédio de um ou mais
meios de solugcédo consensual de conflitos previstos na Lei Complementar Estadual n°
1.011/2022.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e
forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO

SANTO, em de de
Nome da Contratante Nome da Contratada
Representante (hnome completo) Representante (hnome completo)

Documento de Identificacéo Documento de Identificacéo
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Relatorio de comprovacao de adimpléncia de encargos — RECAE

1 - IDENTIFICAGAO DO CONTRATO

1.1 CONTRATANTE: R
1.2 CONTRATADO: R
13 OBJETO:
» MES — REFERENCIADO

- FATURAMENTO
s MES — REFERENCIA DA

- DOCUMENTACAO

2 — DOCUMENTOS ANEXOS (encargos trabalhistas/sociais/previdenciarios/fiscais)

(O Controle de ponto dos empregados da contratada vinculados ao contrato;
(O Folha de pagamento mensal, inclusive 13° salario, quando couber, do pessoal alocado
na prestacao dos servigos, por contrato;

(O Relatdrio de movimentacado funcional dos empregados da contratada vinculados ao
contrato;

(3 Comprovantes dos pagamentos dos salarios, inclusive 13° salério, quando couber,
dos empregados da contratada vinculados ao contrato;

(D Guia de Recolhimento do FGTS — GRF com a autenticagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido
guando o recolhimento for efetuado pela internet;

(O Guia da Previdéncia Social — GPS com a autenticacdo mecanica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o recolhimento
for efetuado pela internet;

(O Relacéo dos Trabalhadores — RE;

(D Relagédo de Tomadores/Obras — RET;

(O Comprovante de Declaracéo a Previdéncia,

(O Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;

(O Recibo de Férias, com o Aviso de Férias dos empregados da contratada vinculados
ao contrato e comprovantes de seu pagamento;

(3D Aviso Prévio ou Pedido de demissdo dos empregados da contratada vinculados ao
contrato;

(O Termos de Resciséo de Contrato de Trabalho — TRCT, com Termo de quitacdo ou de
Homologacao dos empregados da contratada vinculados ao contrato e comprovantes de
seu pagamento;
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(D Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS — GRRF, com o Demonstrativo do
Trabalhador de Recolhimento do FGTS Rescisério, dos empregados da contratada
vinculados ao contrato, com a autenticacdo mecanica ou acompanhada do comprovante
de recolhimento bancério ou o comprovante emitido quando om recolhimento for
efetuado pela internet;

(O Comprovantes de fornecimento do Vale Transporte aos empregados da contratada
vinculados ao contrato;

(3 Comprovantes de fornecimento do Auxilio refeicdo/alimentacdo aos empregados da
contratada vinculados ao contrato;

(O Demais comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, bem como demais
beneficios previstos em legislagdo especifica, Convencdo ou Acordo Coletivo de
Trabalho;

(3J Nota Fiscal do Més — Referéncia do Faturamento.

Certiddes neqgativas ou positivas com efeitos de neqgativa:

(O Certiddo conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,

(D Certiddo da Fazenda Estadual onde for sediada a empresa e a do Estado do Espirito
Santo, quando a sede nao for deste Estado;

(O Certidao de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante;
(O Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

(D Certiddo de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa.

3 —OUTROS DOCUMENTOS

4 — DECLARAGAO DO PRESTADOR DE SERVICOS

Declaro sob as penas da Lei, que a empresa encontra-se em situacao de adimpléncia
em relacdo aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes
sobre o contrato acima referido conforme determinagédo contida na Lei Estadual n°
5.383/97 E Decreto n° 1.938-R e copia dos comprovantes de pagamentos em anexo.
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Nome/Cargo e Assinatura do Representante
Legal da Empresa
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CONTINUACAO DO ANEXO I

Quadro 01: Relacéo dos Servicos Executados pelo proponente compativel com o objeto
da licitagcdo — Técnica Operacional

Quadro 02: Relacdo dos Servicos Executados por Profissional(is) detentor(es) de
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por Execucéo de Servigco(s) compativeis com
0 objeto da licitagdo. — Técnica Profissional

Quadro 03: Relacéo e vinculacao da equipe técnica.

Quadro 04: Identificacéo, formacédo e experiéncia da equipe técnica.
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QUADRO 01 RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITAGAO
. EMPRESA
" ATESTADO/CERTIDA EMPRESA
N° DE ORDEM | PAGINA STADOIC 0 CAT N° S CONTRATANTE SERVICO EXECUTADO A COMPROVAR (1) QUANTIDADE
Ne CONTRATADA
PRINCIPAL
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacdo, Qualificacdo e Assinatura do Representante Legal:
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QUADRO 02

RELACAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE

TECNICA POR EXECUGCAO DE SERVICO(S) COMPATIVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITACAO

Profissional Indicado:

Funcao proposta:
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. ATESTADO/CERTIDAO FUNCAO
N° DE ORDEM PAGINA AT N° ERVI EXECUTADO A COMPROVAR (1
° G Ne ¢ DESEMPENHADA S <0 cu OACO ° @
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacéo, Qualificacdo e Assinatura do Representante Legal:

(1) Juntar cdpias dos atestados e/ou certiddes emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado contratantes dos servicos, e, quando couber, acompanhados pelo registro
no Conselho Regional competente
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QUADRO 03 RELACAO E VINCULACAO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PARA FINS DE COM PROVAQAO DA CAPACIDADE TECNICO-
PROFISSIONAL
AREA TECNICA PROPOSTA CODIGOS
N° DE ORDEM NOME DO ~ - ~
PROFISSIONAL FUNCAO (1) NIVEL (I1) VINCULAGAO (I11) REGIME (I1V)
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacdo, Qualificacdo e Assinatura do Representante Legal:
OBSERVACAO:
AREA TECNICA PROPOSTA: CODIGOS:
Funcao(l)/Nivel(ll) Consultor/C Vinculagdo (111) 1- Acionista Regime (IV) 1-Tempo Integral com dedicacgéo exclusiva
Coordenador/PO 2 - Sécio 2 - Tempo Integral
Chefe de Equipe/P1 3- Empregado CLT 3- Tempo Parcial
Engenheiro Residente/P2 4 - Autdnomo 4 - Qutros (especificar)
Membro de Equipe Sénior/P3 5 - Compromisso Futuro
Membro de Equipe Junior, Engenheiro Auxiliar/P4 6 - Diretor
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QUADRO 04

IDENTIFICACAO, FORMACAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA

Nome da Empresa Licitante:

Nome do Técnico:

Data de Admisssdo:  |Especializacio: Data de Nascimento: |Nacionalidade: Endereco:
INSTRUCAO (APENAS 3° GRAU), CURSOS DE EXTENSAO, APERFEICOAMENTO, POS GRADUACAO, ETC.
N° Discriminacio Esclarecimento de Ensino ou Enidade |Localidade: Duraco: Ano de Conclusio:
EXPERIENCIA PROFISSIONAL
Atestado/Certiddo 1P CATn® Pagma Identificacdo dos servicos executados Fudo Periodo de Execucdo
i Desempenhada

Indicado para a Funcdo:

Assinatura do Técrico:

Nome do Informante:

Qualificacio:

Assmatura do Informarte;

(D A SSINATURA DO TECNICO REPRESENTANTE:

1
3

-Seu conhecimento e anuéncia sobre os dados fomecidos.

-Sua concordincia para serincluido na equipe, nas atividades e niveis definidos.

-Seu compromisso de estar disponivel no periodo proposto.

(II) Informagdes adicionais devem constar no verso do quadro.
(III) O DNIT se reserva o direito de exigir, para fins de verficagio, documentos, emoriginal,
comprobatéros das informagdes fornecidas.
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

JEAN CARLA DE FREITAS BALINHAS
MEMBRO (COMISSAO DE ATIVIDADES DE LICITAQAO - OBRAS DE INFRAESTRUTURA CONTRATA(;AO SEMI-INTEGRADA - DER-ES)
DIPRE - DER - GOVES
assinado em 04/09/2024 17:34:47 -03:00

INFORMACOES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/09/2024 17:34:47 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por JEAN CARLA DE FREITAS BALINHAS (MEMBRO (COMISSAO DE ATIVIDADES DE LICITACAO - OBRAS DE
INFRAESTRUTURA CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA - DER-ES) - DIPRE - DER - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-P9CC05
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