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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026 

UASG: 925734. 

ID CidadES/TCE/ES: 2026.500E0600012.01.0059. 

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da Secretaria de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, com sede na Rua Raimundo Nonato, n° 

116, Forte São João, Vitória/ES, CEP 29.051-015, por meio da agente de contratação, 

realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO TRECHO “ESTRADA DA 

GRUTA – SANTA ISABEL – BELÉM”, COM EXTENSÃO DE 7,58 KM, LOCALIZADO 

ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E VARGEM ALTA/ES, 

conforme processo E-Docs nº 2026-P194D, nos termos da Lei 14.133/2021, do Decreto 

Estadual nº 5.352-R/2023 e do Decreto Estadual 5.545-R/2023, e demais normas 

aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

A licitação ocorrerá por meio do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – 
SIADES, cujo endereço eletrônico é https://portalsiades.es.gov.br/. 

1 - DO OBJETO E DISPOSIÇÕES ESSENCIAIS 

1.1 - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa ou consórcio para a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO TRECHO “ESTRADA DA 
GRUTA – SANTA ISABEL – BELÉM”, COM EXTENSÃO DE 7,58 KM, LOCALIZADO 
ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E VARGEM ALTA/ES, 
conforme especificações contidas no Termo de Referência que acompanha este Edital. 

1.2 - As OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA serão executados nos locais e de 
acordo com as informações pertinentes, as especificações e os quantitativos estimados, 
constantes dos documentos a seguir mencionados, os quais são partes integrantes deste 
edital, independentemente de transcrição, devendo ser rigorosamente obedecidos na 
apresentação da documentação e elaboração das propostas: 

(a) Anexo I - Termo de Referência e seus anexos; 

(b) Anexo II – Requisitos de Habilitação;  

(c) Anexo III - Modelos do Edital;  

(d) Anexo IV – Minuta de Termo de Contrato. 
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1.3 - A licitação será realizada em único item. 

1.4 - Data de Início do Acolhimento das Propostas: 1º de outubro de 2026; às 08:00 h. 

1.5 - Data do Fim do Acolhimento das Propostas: 09 de novembro de 2026; às 09:00 h. 

1.6 - Data da Abertura das Propostas: 09 de novembro de 2026; às 10:00 h. 

1.7 - Data da sessão pública: 09 de novembro de 2026; às 10:00 h. 

1.8 - O modo de disputa será o aberto e fechado. 

1.9 - Esta licitação será julgada sob o critério de maior desconto por item. 

1.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do orçamento 
próprio da SEAG a cargo do programa 10.31.101.20.782.0062.3362 Pavimentação de 
Estradas Rurais - Caminhos do Campo, Elemento de Despesa no 4.4.90.51.00 - Obras 
e instalações. 

2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente 
credenciados no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIADES 
(https://portalsiades.es.gov.br/). 

2.1.1 - Os interessados deverão atender às condições exigidas para cadastramento até 
o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que 
por terceiros. 

2.3 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 
no Sistema relacionado no item anterior e mantê-lo atualizado junto aos órgãos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 

2.4 - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 

2.5 - Não poderão disputar esta licitação: 

2.5.1 - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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2.5.2 - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 
jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 
relacionados; 

2.5.3 - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 
básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre 
serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

2.5.4 - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada 
de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.5.5 - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 
do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.5.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 
6.404/1976, concorrendo entre si; 

2.5.7 - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 
tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 
infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 
contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.5.8 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 
contrato servidor público estadual, independentemente de qual seja o órgão ou entidade 
contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de 
interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da 
legislação que disciplina a matéria, conforme art. 9º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e arts. 
221, XIX, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e 35 da Constituição Estadual. 

2.6 - O impedimento decorrente de sanção administrativa será também aplicado ao 
licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar 
a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 
coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 
personalidade jurídica do licitante. 

2.7 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 
econômico. 

2.8 - O disposto nos itens acima não impede a licitação ou a contratação de serviço que 
inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto 
executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de 
execução. 

3 - DA PARTICIPAÇÃO SOB A FORMA DE CONSÓRCIO 
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3.1 - Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, 
constituído conforme as regras seguintes, sem prejuízo de outras existentes neste Edital 
e em seus Anexos, na forma do art. 15 da Lei 14.133/2021:  

3.1.1 - Não haverá limite de número máximo de integrantes por consórcio. 

3.1.2 - A empresa líder será a responsável pela realização dos atos que cumpram ao 
consórcio, assim como por representar o consórcio junto ao órgão licitante. 

3.1.3 - Os integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos praticados pelo 
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

3.1.4 - As empresas consorciadas não poderão participar da licitação de forma isolada 
ou através de outro consórcio. 

3.1.5 - Não será admitida a participação de empresas pertencentes a um mesmo grupo 
econômico em consórcios distintos. 

3.1.6 - Não será permitida a modificação da composição do consórcio ou a substituição 
de consorciado até a conclusão da licitação.  

3.1.7 - Na fase de execução contratual, a substituição de consorciado deverá ser 
expressamente autorizada pelo contratante e condicionada à comprovação de que a 
nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de 
habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de habilitação econômico-financeira 
apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no 
processo licitatório que originou o contrato. 

3.2 - As pessoas jurídicas que participarem em consórcio deverão apresentar, além dos 
demais documentos de habilitação jurídica, termo de compromisso de constituição do 
consórcio, por escritura pública ou documento particular subscrito por todas, contendo: 

3.2.1 - A designação do consórcio, a indicação da finalidade de participação nesta 
licitação e de execução do contrato dela decorrente como seu objeto, e o endereço em 
que está estabelecido. 

3.2.2 - A qualificação das empresas participantes e a forma de composição do consórcio, 
indicando o percentual de participação de cada uma na execução do objeto licitado. 

3.2.3 - A indicação da empresa líder como representante do consórcio.  

3.2.4 - Cláusula de solidariedade, nos termos deste edital e da legislação. 

3.2.5 - O prazo do consórcio, que deve, no mínimo, ser 180 (cento e oitenta) dias superior 
à data de conclusão do objeto da licitação, admitindo-se cláusula de prorrogação. 

3.3 - Cada uma das empresas consorciadas deverá comprovar, individualmente, os 
requisitos de habilitação, notadamente as exigências de habilitação jurídica, regularidade 
fiscal, social e trabalhista, e apresentar as declarações exigidas no Edital. 
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3.4 - A comprovação da habilitação técnica consistente nas capacidades técnico-
operacional e técnico-profissional exigidas poderá ser efetuada, no todo ou parte, por 
qualquer uma das consorciadas. 

3.4.1 - As empresas consorciadas poderão somar os seus atestados para atendimento 
das exigências de habilitação técnica, os quais poderão ser apresentados em nome de 
qualquer consorciada, independentemente da sua cota de participação no consórcio, na 
forma do art. 15, III, da Lei 14.133/2021. 

3.4.2 - O registro ou inscrição no Conselho profissional deverá ser apresentado por todas 
as consorciadas. 

3.4.3 - As declarações exigidas no Edital deverão ser apresentadas por todas as 
consorciadas. 

3.5 - Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências de habilitação 
econômico-financeira, salvo a comprovação de patrimônio líquido mínimo, que poderá 
ser atendida pelo somatório dos valores de cada consorciado. 

3.5.1 - Para o consórcio, fica estabelecido um acréscimo de 10% (dez por cento) dos 
valores de patrimônio líquido exigidos para o licitante individual, admitindo-se, porém, o 
somatório dos valores de cada consorciado, na forma do art. 15, III, parte final, da Lei 
14.133/2021. 

3.5.2 - O acréscimo previsto neste item não se aplica aos consórcios compostos, em sua 
totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do art. 15, § 2º, 
da Lei 14.133/2021. 

3.6 - O licitante vencedor, se constituído sob a forma de consórcio, deverá apresentar, 
antes da celebração do contrato decorrente desta licitação, o instrumento de constituição 
e os registros do consórcio nos órgãos competentes, observando o compromisso 
assumido, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei 14.133/2021 e dos arts. 278 e 279 da Lei 
6.404/1976. 

3.7 - Será permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que 
integram o consórcio, desde que tal preferência esteja expressamente manifestada, 
respeitada a proporcionalidade estabelecida no contrato de consórcio ou outra 
expressamente acordada pelas empresas. 

3.8 - Se exigida garantia de proposta ou garantia de contrato, será permitido que sejam 
apresentadas integralmente pela empresa líder ou por qualquer das empresas 
consorciadas, ou por cada uma das empresas consorciadas, com os valores 
proporcionais à sua participação no consórcio. 

4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

4.1 - Na presente licitação, as fases de apresentação de propostas e lances e de 
julgamento ocorrem antes da fase de habilitação. 
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4.2 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 
proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento 
adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública. 

4.3 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 
sistema, que: 

4.3.1 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

4.3.2 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal; 

4.3.3 - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando 
o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.3.4 - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.4 - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei 14.133/2021. 

4.5 - A falsidade da declaração de que trata os itens acima sujeitará o licitante às 
sanções previstas na Lei 14.133/2021, e neste Edital. 

4.6 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, até a abertura da sessão 
pública. 

4.6.1 - Após a abertura da sessão pública, não cabe desistência da proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente/Comissão de 
contratação, sob pena de aplicação das penalidades legais. 

4.7 - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo 
licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 
e da fase de envio de lances. 

4.8 - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a 
proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de 
envio de lances. 

4.9 - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações 
no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela 
Administração ou de sua desconexão. 
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4.10 - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio 
de acesso. 

4.11 - O desconto ofertado durante a sessão de licitação deverá ser aplicado 
uniformemente sobre todos os itens de planilha, caracterizando o desconto linear. 

5 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, considerando no máximo 02 (duas) casas decimais, inclusive na etapa de 
lances dos campos indicados. 

5.1.1 - Os licitantes deverão preencher os campos referentes ao prazo de entrega e de 
validade da proposta, podendo inserir qualquer valor numérico, uma vez que não serão 
utilizados para julgamento da proposta, tendo em vista que o licitante arrematante do 
certame estará vinculado as condições e os prazos estipulados neste Edital e seus 
anexos. 

5.1.2 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 150 (cento e cinquenta) 
dias, a contar da data de sua apresentação. 

5.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.3 - O licitante deverá formular sua proposta, considerando as disposições do Decreto 
nº 4.251-R, de 21 de maio de 2018, que obriga aqueles que são contratados pela 
Administração Pública, a efetivar a contratação de mão-de-obra necessária à execução 
da obra ou serviço advinda do sistema penitenciário estadual, no percentual de 6% (seis 
por cento) da mão-de-obra total para a execução do objeto contratual, nos termos da Lei 
complementar nº 879/2017. 

5.4 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto. 

5.5 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.6 - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 
Projetos e em todos os Anexos deste Edital, assumindo o proponente o compromisso de 
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição. 
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6 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á pelo Agente/Comissão de contratação, 
por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2 - Todas as propostas apresentadas pelos participantes serão recebidas e registradas 
pelo sistema como classificadas para a disputa e encaminhadas para etapa de lances. 

6.2.1 - Em nenhuma hipótese, o Agente/Comissão de contratação poderá desclassificar 
da disputa uma proposta antes da fase de julgamento. 

6.3 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Agente/Comissão de contratação e os licitantes. 

6.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro.  

6.4.1 - Na hipótese de nenhuma proposta inicial ser ofertada, o sistema encerrará, 
automaticamente, a fase e irá registrar em ata e indicar que o item ou grupo de itens foi 
declarado deserto. 

6.4.2 - Na hipótese de comparecer apenas um licitante na fase de lances, o sistema 
encerrará, automaticamente, a fase e iniciará a etapa de negociação. 

6.5 - O lance deverá ser ofertado pelo valor global do item. 

6.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7 - O licitante somente poderá oferecer lance de percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

6.8 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 
cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% (um) por cento. 

6.9 - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 
15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 
inexequível. 

6.10 - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

6.11 - Para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa adotado será 
o modo de disputa “aberto e fechado”, onde os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com lance final e fechado. 

6.11.1 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. 
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após 
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o que transcorrerá o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo 
o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11.2 - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade 
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.3 - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por 
manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

6.11.4 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 
6.12.2, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 
classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05 
(cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.5 - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances 
conforme a ordem final crescente de classificação. 

6.12 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.13 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.14 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.15 - No caso de desconexão com o Agente/Comissão de contratação, no decorrer da 
etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 
aos licitantes para a recepção dos lances.  

6.16 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente/Comissão de 
contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será 
suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 
comunicação do fato pelo Agente/Comissão de contratação aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 

7 - DO ENCERRAMENTO DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAÇÃO  

7.1 - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.1.1 - Havendo eventual empate, o critério de desempate será aquele previsto no art. 
60 da Lei 14.133/2021. 

7.1.2 - Esgotados os critérios de desempate previsto em lei, o desempate poderá ocorrer 
por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado 
qualquer outro processo. 
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7.2 - Em seguida, o Agente/Comissão de contratação deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante arrematante, para que seja obtida melhor 
proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas no edital. 

7.2.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

7.2.2 - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 
autos do processo licitatório. 

7.3 - Na hipótese de o licitante arrematante permanecer acima do preço máximo ou 
inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente/Comissão de contratação 
poderá negociar condições mais vantajosas. 

7.3.1 - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o licitante arrematante, mesmo após a 
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 
máximo definido pela Administração. 

7.4 - Após a negociação do preço, o Agente/Comissão de contratação iniciará a fase de 
aceitação e julgamento da proposta. 

8 - DA FASE DE JULGAMENTO 

8.1 - Encerrada a negociação, o Agente/Comissão de contratação solicitará ao licitante 
arrematante que, no prazo de 01 (um) dia, envie a proposta final, adequada ao último 
lance ofertado após a negociação realizada, juntamente com os Dados 
Complementares, observando os modelos anexos a este Edital. 

8.1.1 - É facultado ao Agente/Comissão de contratação prorrogar o prazo estabelecido, 
a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.1.2 - A referida adequação deve contemplar as planilhas com indicação dos 
quantitativos e custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, o 
Cronograma Físico-Financeiro e os Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento 
das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, sendo 
obrigatoriamente encaminhados em formato “PDF” pesquisável. 

8.1.3 - É admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 
global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, 
exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no Cronograma Físico-
Financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

8.2 - Ato contínuo, o Agente/Comissão de contratação verificará se o licitante 
arrematante atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 
14 da Lei 14.133/2021, legislação correlata e neste Edital, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.2.1 - SICAF; 

8.2.2 - Cadastro de Fornecedores do Estado do Espírito Santo – CRC/ES;   

8.2.3 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  

8.2.4 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

8.3 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
em nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.4 - Constatada a existência de sanção que inviabilize a participação ou contratação, o 
Agente/Comissão de contratação reputará o licitante desclassificado, por falta de 
condição de participação.  

8.5 - Verificadas as condições de participação, o Agente/Comissão de contratação 
examinará a proposta vencedora quanto à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação, a sua exequibilidade e à adequação ao objeto em 
relação a este Edital e em seus anexos, observando o disposto nas normas cabíveis. 

8.6 - Será desclassificada a proposta vencedora que:  

8.6.1 - contiver vícios insanáveis; 

8.6.2 - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 

8.6.3 - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 
definido para a contratação; 

8.6.4 - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

8.6.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou 
seus anexos, desde que insanável. 

8.7 - O licitante arrematante deverá apresentar em sua proposta econômica, sob pena 
de desclassificação, a declaração de que ela compreende a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

8.8 - Após a verificação das condições dos itens antecedentes, o licitante arrematante 
será declarado classificado, caso tenha atendido a todas as exigências do Edital e seus 
Anexos, e o Agente/Comissão de contratação iniciará, a fase de habilitação. 
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8.9 - O Agente ou Comissão de Contratação poderá realizar diligências para aferir a 
exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja 
demonstrada. 

8.10 - No caso de obras e serviços de engenharia serão consideradas inexequíveis as 
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor 
orçado pela Administração, conforme disposto no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021.  

8.11 - Nas contratações de obras e serviços de engenharia será exigida garantia 
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) 
do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme disposto no art. 59, 
§ 5º, da Lei 14.133/2021.  

8.12 - A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a 
exequibilidade da sua proposta, considerados o preço global, os quantitativos e os 
preços unitários indicados como relevantes no Termo de Referência, conforme disposto 
no art. 59, IV, e §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/2021.  

8.13 - Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é 
compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos 
e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor global. 

8.14 - A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações 
a serem fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

8.15 - Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise 
de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: a caracterização do sobrepreço 
se dará pela superação do valor estimado. 

8.16 - Se a proposta vencedora for desclassificada, o Agente/Comissão de contratação 
retornará a etapa de negociação e, em seguida, examinará a proposta subsequente, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às 
exigências do Edital e seus anexos. 

8.16.1 - Se todos os licitantes forem desclassificados e/ou inabilitados, o 
Agente/Comissão de contratação irá declarar fracassado o item ou grupo de itens 
correspondente. 

8.16.2 - A declaração do fracasso deverá observar os procedimentos descritos no tópico 
referente a fase de recurso. 

9 - DA FASE DE HABILITAÇÃO 

9.1 - Encerrada a fase de julgamento, o Agente/Comissão de contratação solicitará os 
documentos previstos no Anexo II deste Edital para fins de habilitação, necessários e 
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, 
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021. 
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9.1.1 - A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e 
trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no 
SICAF e no CRC/ES. 

9.2 - Em se tratando de consórcio, os documentos de habilitação deverão ser 
apresentados em relação a cada empresa consorciada, observando o item sobre 
participação em consórcio. 

9.3 - Os documentos exigidos para fins de habilitação deverão ser enviados, em formato 
digital, por meio do sistema, e no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da 
solicitação do Agente/Comissão de contratação no sistema. 

9.4 - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos 
de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, 
na forma da lei (art. 63, I, da Lei 14.133/2021). 

9.5 - Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 
declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 
específicas. 

9.6 - A habilitação será verificada por meio do SICAF e do CRC/ES, nos documentos por 
eles abrangidos. 

9.6.1 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

9.7 - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
SICAF e no CRC/ES e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

9.7.1 - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação 
no momento da habilitação. 

9.8 - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF 
e no CRC/ES serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no mesmo prazo 
de envio dos documentos de habilitação. 

9.9 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios 
oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova. 

9.10 - Após a verificação das condições dos itens antecedentes, da apreciação e análise 
documental, o licitante classificado será declarado habilitado, caso tenha atendido a 
todas as exigências do Edital e seus Anexos, e, em seguida, o Agente/Comissão de 
contratação irá declará-lo licitante vencedor. 

9.11 - Se o licitante classificado for inabilitado, o Agente/Comissão de contratação 
retornará a etapa de negociação e, em seguida, examinará a oferta subsequente e a 
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respectiva documentação de habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às exigências do Edital e seus 
anexos. 

9.11.1 - Se todos os licitantes forem desclassificados e/ou inabilitados, o 
Agente/Comissão de contratação irá declarar fracassado o item ou grupo de itens 
correspondente. 

9.12 - A declaração do licitante vencedor e o fracasso do item ou grupo de itens deverão 
observar os procedimentos descritos no tópico referente a fase de recurso. 

10 - DOS RECURSOS 

10.1 - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no 
art. 165 da Lei 14.133/2021. 

10.2 - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 
lavratura da ata referente a declaração de vencedor da licitação ou do fracasso do item 
ou grupo de itens. 

10.3 - Quando se tratar de decisão sobre o julgamento das propostas, habilitação ou 
inabilitação de licitantes, em que se declarar o vencedor da licitação ou o fracasso um 
item ou grupo de itens, o Agente/Comissão de contratação comunicará aos licitantes, por 
meio do sistema, e com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, acerca da 
declaração de vencedor ou do fracasso do item ou grupo de itens, bem como da abertura 
do prazo para manifestação imediata, conforme estabelecem os subitens seguintes: 

10.3.1 -  A declaração do licitante vencedor ocorrerá na fase de habilitação e o fracasso 
do item ou grupo de itens na fase de julgamento ou habilitação, conforme o caso, 
momento em que o sistema tramitará, automaticamente, para a fase de recurso. 

10.3.2 - a intenção de recorrer deverá ser manifestada uma única vez e imediatamente 
na fase de recurso, sob pena de preclusão; 

10.3.3 - o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) 
minutos; 

10.3.4 - o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação ou de lavratura da ata referente a declaração de vencedor da licitação ou do 
fracasso do item ou grupo de itens, assegurada a vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.4 - Os recursos e as contrarrazões deverão ser encaminhados em campo próprio do 
sistema. 

10.5 - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, 
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nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá 
proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

10.7 - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes 
será de 3 (três) dias úteis a contar do término do prazo de apresentação das razões 
recursais, ficando, desde logo, intimados, assegurada a vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.8 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

10.9 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

10.10 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
sistema de processo eletrônico E-Docs, no Acesso Cidadão 
(https://acessocidadao.es.gov.br/). 

10.10.1 - Os interessados deverão realizar o cadastro e solicitar o credenciamento nos 
autos do processo de acordo com o funcionamento do sistema E-Docs.  

10.11 - Na hipótese de nenhum licitante manifestar intenção de recorrer, o sistema 
encerrará, automaticamente, e o Agente/Comissão de contratação encaminhará para 
fase de adjudicação e homologação. 

11 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO 

11.1 - Inexistindo recursos ou decididos aqueles apresentados e constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento 
licitatório e adjudicará o objeto. 

11.2 - Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou 
receber o instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

11.2.1 - Considerando a adoção do processo eletrônico E-Docs, a assinatura será 
realizada mediante usuário e senha (assinatura eletrônica) no Acesso Cidadão 
(https://acessocidadao.es.gov.br/) ou através de certificado digital, conforme acordado 
entre as partes. 

11.2.2 - Não poderão ser utilizadas formas diferentes de assinatura em um mesmo 
documento. 

11.2.3 - No caso de assinatura eletrônica, as partes deverão providenciar uma conta 
verificada no Acesso Cidadão, conforme instruções contidas no endereço: 
https://compras.es.gov.br/conta-verificada. 
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11.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual 
período, nos termos do art. 90, § 1º, da Lei 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante 
adjudicatário durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 
ente promotor do certame. 

11.4 - Caso adotado o Sistema de Registro de Preços, observar-se-á o procedimento de 
convocação e assinatura previsto no tópico específico, bem assim o disposto nos itens 
antecedentes quando da realização das contratações decorrentes da Ata de Registro de 
Preços.  

11.5 - Para a formalização da contratação, será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 

11.6 - Se a proposta não for mais aceitável, ou se o licitante adjudicatário não mais 
atender às exigências de habilitação, ou se recusar a assinar o contrato, o 
Agente/Comissão de contratação observará o disposto no art. 90 e seguintes da Lei 
14.133/2021. 

11.7 - Uma vez solicitado pela SEAG, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para apresentar documentos prévios à assinatura do contrato. 

11.7.1 -  Caso a documentação recebida pela SEAG necessite de complementação 
ou ajustes, poderá ser concedido ao adjudicatário novo prazo, de até 3 (três) dias 
úteis, para reenvio dos documentos.  

11.7.2 - O procedimento de reenvio de documentos previsto no subitem anterior não 
poderá ocorrer mais do que 2 (duas) vezes, de modo a evitar o uso do referido 
dispositivo para fins meramente protelatórios.  

11.8 - Antes da assinatura do Contrato o adjudicatário deverá comprovar que detém em 
seu quadro permanente na condição de empregado ou de prestador de serviços, por 
meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de 
serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso, os 
seguintes profissionais:  

a) Engenheiro Civil.  

11.9 - Para a formalização da contratação, será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas no presente documento, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  

11.10 - A Contratada deverá apresentar, após a assinatura do contrato, um Plano de 
Trabalho (PT) detalhando a sequência das atividades que serão desenvolvidas, devendo 
estas estarem vinculadas com as etapas e fases do seu cronograma físico-financeiro, 
nos termos do Termo de Referência e Instrução de Serviço N.º 004-N do DER-ES, que 
deverá ser atualizado a cada 90 (noventa) dias, sob pena de incorrer nas penalidades 
previstas no CONTRATO.  
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11.11 - Compete à fiscalização analisar e aceitar ou rejeitar o Plano de Trabalho (PT), 
de forma a, posteriormente, realizar as medições, sendo que sua rejeição impede a 
emissão da Ordem de Serviço até que sejam sanadas as inconsistências consignadas 
na análise.  

11.12 - Após assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar à SEAG o Plano de 
Controle e Gestão da Qualidade (PCGQ), conforme Instrução Normativa Nº 004/2015 do 
DER-ES, e o Plano de Controle Ambiental (PCA), conforme Termo de Referência 
disponibilizado pelo IDAF no site oficial do órgão. Ambos os documentos serão requisitos 
para emissão da Ordem de Serviço. 

12 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

12.1 - Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o 
licitante ou adjudicatário que, com dolo ou culpa: 

12.1.1 - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente/Comissão de contratação 
durante o certame; 

12.1.2 - salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 
mantiver a proposta, em especial quando: 

12.1.2.1 - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 
negociação; 

12.1.2.2 - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

12.1.2.3 - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;   

12.1.2.4 - deixar de apresentar amostra; 

12.1.2.5 - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 
edital;  

12.1.3 - não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem justificativa, a assinar 
o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente 
no prazo estabelecido pela Administração; 

12.1.4 - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação; 

12.1.5 - fraudar a licitação; 

12.1.6 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
especial quando: 

12.1.6.1 - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
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12.1.6.2 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

12.1.6.3 - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

12.1.7 - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

12.1.8 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013; 

12.2 - Reputar-se-á comportamento inidôneo, exemplificativamente, os tipificados nos 
arts. 337-F a 337-M do Código Penal e no art. 5º da Lei 12.846/2013, bem como a 
declaração falsa quanto às condições de participação e quanto ao enquadramento como 
ME/EPP. 

12.3 - O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade penal e civil, às seguintes sanções: 

12.3.1 - multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os lotes 
em que participou o licitante; 

12.3.2 - impedimento de licitar e contratar; e 

12.3.3 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.4 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade 
de multa. 

12.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se além da 
disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato e/ou no Termo de 
Referência quanto ao procedimento e outras condições. 

12.6 - As sanções por atos praticados durante a execução do contrato estão previstas 
no Termo de Contrato e/ou no Termo de Referência. 

13 - DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1 - As regras sobre subcontratação constam da Minuta de Contrato (Anexo IV) e do 
Termo de Referência (Anexo I – item 12). 

14 - DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS 

14.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução da obra é 
facultada ao licitante e, quando realizada, deverá ser por representante indicado 
expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor público designado 
para essa finalidade, de acordo com o item 7 do Termo de Referência. 

14.2 - A visita deverá ser agendada com antecedência junto à Gerência de Obras Viárias 
Rurais e deverá ocorrer até o dia útil anterior a abertura das Propostas. O Licitante não 
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poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato. 

14.2.1 -  O agendamento das visitas deve ser realizado com o Gerente de Obras 
Viárias, através do telefone (27) 3636 3708, das 9:00 às 17:00 horas, com 
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data pretendida. 

14.3 - Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá, para fins de qualificação 
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá 
ser executada a obra, nos moldes da declaração constante do ANEXO III do EDITAL – 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES. 

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

15.1 - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da legislação ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo 
protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

15.2 - A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados pelo Sistema 
Integrado de Gestão Administrativa – SIADES (https://portalsiades.es.gov.br/) ou 
protocolizados na SEAG de 8 às 17:00 horas, ou enviadas para o e-mail 
cesar.milli@seag.es.gov.br. Somente serão aceitas impugnações protocolizadas se 
assinadas pelo impugnante. 

15.3 -  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

15.3.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pelo Agente/Comissão de contratação, nos autos do processo de licitação. 

15.4 - Caso o Agente/Comissão de contratação decida pela improcedência da 
impugnação ao ato convocatório, deverá encaminhar o processo para a Autoridade 
Competente, a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a decisão do 
Agente/Comissão de contratação. 

15.5 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

15.6 - Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 

15.7 - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada por 
publicação em campo próprio do sistema e juntamente com o Edital e seus Anexos, no 
prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 
certame, ficando os interessados obrigados a acessar o endereço para a obtenção das 
informações prestadas. 
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16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

16.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação em contrário, pelo Agente/Comissão de contratação. 

16.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília - DF. 

16.4 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

16.5 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

16.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

16.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente na Administração. 

16.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 
os princípios da isonomia e do interesse público. 

16.9 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

16.10 - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) e no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – 
SIADES (https://portalsiades.es.gov.br/).  

16.11 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

(a) Anexo I - Termo de Referência e seus anexos; 

(b) Anexo II – Requisitos de Habilitação;  

(c) Anexo III - Modelos do Edital;  

(d) Anexo IV – Minuta de Termo de Contrato. 

16.12 - Os projetos e demais peças técnicas relacionadas à presente contratação 
estarão disponíveis em https://seag.es.gov.br/licitacoes. 
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Vitória, 28 de setembro de 2026. 

 

CESAR FACHETTI MILLI 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO 

Portaria SEAG Nº012-S publicada em 04/02/2025   
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

1.1 - Título: Contratação de empresa ou consórcio para execução de obra de 
pavimentação, drenagem e sinalização do trecho “ESTRADA DA GRUTA – SANTA 
ISABEL – BELÉM”, com extensão de 7,58 km, localizado entre os municípios de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES e Vargem Alta/ES. 

1.2 - Setor técnico/requisitante: Gerência de Obras Viárias (GVR). 

1.3 - Objeto: Contratação de empresa ou consórcio para execução de obra de 
pavimentação, drenagem e sinalização de via consolidada, com extensão de 7,58 km, 
conforme projeto executivo disponibilizado pela SEAG. 

Coordenadas: Seguem abaixo as coordenadas de início e fim do trecho. 

 

1.4 - Natureza do objeto: Obra de engenharia, de acordo com a definição da Lei 
14.133/2021, art. 6º, XII. 

1.5 - Modalidade de licitação: Concorrência eletrônica, por se tratar de obra de 
engenharia, conforme enquadramento do Decreto Estadual 5352-R/2023, art. 59. 

1.6 - Critério de julgamento: Maior desconto sobre o preço global fixado no edital de 
licitação, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (ETP). 

1.7 - Modo de disputa: Combinação dos modos aberto e fechado, conforme justificativa 
constante do ETP. 
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1.8 - Regime de execução: Empreitada por preço unitário, devido à imprecisão inerente 
à natureza do objeto no que se refere à estimativa dos quantitativos. 

1.9 - Serviço contínuo: Não, por tratar-se de objeto cujo recebimento é condição para 
encerramento do processo. 

2 - FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1 - O município de Cachoeiro de Itapemirim se destaca como o principal polo 
socioeconômico do sul do Espírito Santo, sendo reconhecido internacionalmente como 
o maior centro de extração e beneficiamento de rochas ornamentais do país. Detentor 
de uma população de 185.786 habitantes conforme o Censo Demográfico do IBGE, o 
município exerce forte centralidade regional no comércio e na prestação de serviços. Por 
sua vez, o município limítrofe de Vargem Alta, situado na região serrana capixaba, possui 
sua economia fortemente alicerçada no agroturismo e na produção agrícola de 
montanha. No entorno do trecho que interliga a Estrada da Gruta, a comunidade de 
Santa Isabel e o distrito de Belém, observa-se uma paisagem rural caracterizada pela 
predominância da agricultura familiar. As propriedades locais destacam-se pelo cultivo 
consolidado de café arábica, frequentemente consorciado com a bananicultura, além de 
lavouras de subsistência, cultivo de seringueiras e pecuária leiteira de base familiar. 

2.2 - A infraestrutura viária desse trecho, que conecta a malha rural à rodovia estadual 
ES-485, desempenha papel estratégico na integração econômica de ambas as 
municipalidades. O trecho viabiliza o escoamento seguro da produção agropecuária local 
e o tráfego associado à atividade mineral, além de servir como rota logística essencial 
para o turismo da região. Em Cachoeiro de Itapemirim, a via impulsiona o acesso a 
atrativos como a Gruta de Santa Isabel e o Pico do Itabira, enquanto em Vargem Alta ela 
fomenta diretamente o fluxo de visitantes direcionados ao Circuito da Uva e do Café e 
às rotas de agroturismo serrano. Nos topos de morro ao longo do trajeto, ainda se 
preservam fragmentos de Mata Atlântica que compõem o cenário natural e reforçam a 
relevância ambiental da região. 

2.3 - Verifica-se, portanto, a importância das obras de infraestrutura em Cachoeiro de 
Itapemirim e Vargem Alta para dinamizar a economia, garantindo melhores condições de 
transporte para a agropecuária, a indústria de rochas ornamentais e o turismo. O 
investimento contribui diretamente para o desenvolvimento sustentável da região, 
integrando comunidades e ampliando oportunidades de negócios. 

2.4 - Durante o período chuvoso, a precariedade das estradas de terra dificulta a 
locomoção das comunidades e o escoamento da produção agrícola, gerando perdas 
econômicas e limitando o acesso a serviços básicos. A pavimentação desse trecho terá 
impacto direto na melhoria da mobilidade rural, permitindo que agricultores familiares 
ampliem a distribuição de seus produtos, reduzam desperdícios e fortaleçam o comércio 
local. 

2.5 - A obra se enquadra plenamente nas diretrizes do Programa Caminhos do Campo, 
representando um investimento estratégico para o desenvolvimento sustentável e a 
valorização da agricultura familiar nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem 
Alta. 
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2.6 - A seguir, detalha-se a divisão do trecho rodoviário para fins de delimitação do objeto 
licitado, estabelecendo a distinção técnica entre o segmento já executado pelo contrato 
anterior, o trecho de saldo remanescente correspondente a uma fração do Ramo 0 
(identificado graficamente na cor amarela), e o segmento novo correspondente à 
integralidade do Ramo 100 (identificado graficamente na cor vermelha). Essa 
caracterização técnica e visual visa conferir total clareza à engenharia do projeto, 
especificando com exatidão a localização geográfica, as estacas de início e fim, bem 
como as respectivas extensões territoriais que competem a cada um dos municípios 
confrontantes, Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta. 

 

Figura 1: Mapa de localização do trecho. Legenda: Azul = segmento executado do Ramo 0;  
Amarelo = segmento objeto da licitação do Ramo 0; Vermelho = Ramo 100 parte do objeto da licitação. 

 

3 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

3.1 - Os serviços de engenharia objeto deste Termo de Referência consistem na 
execução da obra de pavimentação, drenagem e sinalização do trecho “Estrada da Gruta 
– Santa Isabel – Belém”, com extensão de 7,58 km, localizado entre os municípios de 
Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, a ser executada com fornecimento de mão de 
obra e materiais, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço 
unitário, conforme Especificações Técnicas, Memória de Cálculo, Planilhas 
Orçamentárias, Cronograma, Projetos e Fiscalização da Gerência de Obras Viárias – 
GVR/SEAG. 

3.2 - A descrição da solução como um todo considerando o ciclo de vida do objeto está 
detalhada em tópico específico do ETP, anexo deste instrumento. 

3.3 - As especificações devem ser utilizadas junto aos desenhos relativos ao projeto 
executivo e demais documentos pertinentes à realização dos serviços. Seu escopo 
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apresenta os parâmetros construtivos de acordo com as normas técnicas rodoviárias 
estabelecidas pelo DNIT, DER, ABNT e etc. 

3.4 - Os serviços deverão se desenvolver de acordo com os desenhos de projeto e das 
especificações técnicas. Independente de não ser especificamente citado na execução 
dos serviços e no emprego dos materiais, deverão ser obedecidos tudo aquilo que estiver 
regulamentado pelas normas, especificações, métodos e terminologias da Associação 
Brasileira de Normas Técnica – ABNT, normas internacionais e de órgãos técnicos 
competentes. A observância rigorosa dos procedimentos definidos nas especificações e 
projetos será de responsabilidade da Contratada. 

3.5 - Para realização da pavimentação, faz-se necessário a execução de serviços 
diversos como: Terraplenagem, Drenagem e Sinalização, envolvendo os subitens 
definidos na Planilha Orçamentária (conforme planilha apresentada no anexo).  

3.6 - Todas as informações inerentes aos serviços estão dispostas na documentação 
inserida no processo e serão disponibilizadas pelo agente de contratação para serem 
utilizadas na elaboração das propostas. Esta documentação é representada por Projetos 
de Execução, Planilhas Orçamentárias com quantitativos vinculados aos serviços e 
Cronograma físico-financeiro, dentre outros. 

3.7 - Os serviços, objeto deste termo de referência, serão acompanhados e fiscalizados 
conforme contemplado nas normas, especificações e metodologias aplicáveis aos 
mesmos, publicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) através do Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR) e Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER) definidas a seguir: 

DNER-ME 024-94 0 - DETERMINAÇÃO DEFLEXÕES VIGA BENKELMAN 

DNER-ME 041-94 - PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS DE 
CARACTERIZAÇÃO 

DNER-ME 049-94 - DETERMINAÇÃO DE ISC 

DNER-ME 051-94 - ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

DNER-ME 052-94 - DETERMINAÇÃO DE UMIDADE PELO SPEEDY - SOLOS E 
AGREGADOS MIÚDOS 

DNER-ME 053-94 - DETERMINAÇÃO DE PERCENTAGEM DE BETUME 

DNER-ME 080-94 - ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO DE SOLOS 

DNER-ME 082-94 - DETERMINAÇÃO DE LIMITE DE PLASTICIDADE DE SOLOS 

DNER-ME 083-98 - ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE AGREGADOS 

DNER-ME 092-94 - MASSA ESPECÍFICA IN SITU COM FRASCO DE AREIA 

DNER-ME 093-94 - DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE REAL 

20
26

-J
6L

T
4K

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
28

/0
9/

20
26

 1
3:

10
   

 P
Á

G
IN

A
 2

6 
/ 1

41
H

A
S

H
: 

45
bb

4b
b4

f7
aa

f7
a8

56
7d

9f
02

17
32

b2
78

63
ff3

b2
fe

84
be

cc
a7

0a
11

6b
85

4a
6e

a7
c.

 D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

, v
al

id
e 

em
 h

ttp
s:

//s
ia

de
s.

es
.g

ov
.b

r/
flo

w
be

e-
pu

b/
#/

va
lid

ar
/B

M
B

3-
5H

B
C

-G
2N

K
-P

T
W

L.
 A

ss
in

ad
o 

po
r:

 IN
S

T
IT

U
T

O
 D

E
 T

E
C

N
O

LO
G

IA
 D

A
 IN

F
O

R
M

A
C

A
O

 E
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

 e
m

 2
8/

09
/2

02
6.

Página 26 de 141



 
 

Rua Raimundo Nonato, 116 – Forte São João – Vitória-ES – CEP 29017-160 – (27) 3636-3650 
CNPJ: 27.080.555/0001-47– site: www.seag.es.gov.br 

 

DNER-ME 122-94 - LIMITE DE LIQUIDEZ MÉTODO EXPEDITO E DE REFERÊNCIA 

DNER-PRO 175-94 - AFERIÇÃO VIGA BENKELMAN 

DNIT 015/2006 – ES - DRENAGEM DRENOS SUBTERRÂNEOS 

DNIT 016/2006 – ES - DRENAGEM DRENOS SUB-SUPERFICIAIS 

DNIT 017/2006 – ES - DRENAGEM DRENOS SUB-HORIZONTAIS 

DNIT 018/2006 – ES - DRENAGEM SARJETAS E VALETAS 

DNIT 020/2006 – ES - DRENAGEM MEIOS-FIOS E GUIAS 

DNIT 021/2004 – ES - DRENAGEM ENTRADA E DESCIDAS D’ÁGUA 

DNIT 022/2006 – ES - DISSIPADORES DE ENERGIA 

DNIT 023/2006 – ES - DRENAGEM BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO 

DNIT 025/2004 – ES - DRENAGEM BUEIROS CELULARES 

DNIT 026/2004 – ES - DRENAGEM - CAIXAS COLETORAS 

DNIT 097/2007- PRO - ELABORAÇÃO DE DIÁRIO DE OBRA 

DNIT 098/2007 – ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM SOLO 
LATERÍTICO 

DNIT 104/2009 – ES - TERRAPLENAGEM SERVIÇOS PRELIMINARES 

DNIT 106/2009 – ES - TERRAPLANAGEM CORTES 

DNIT 107/2009 – ES - TERRAPLENAGEM EMPRÉSTIMOS 

DNIT 108/2009 – ES - TERRAPLENAGEM ATERROS 

DNIT 137/2010 – ES - REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 

DNIT 138/2010 – ES - REFORÇO DE SUBLEITO 

DNIT 141/2010 – ES - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

DNIT 144/2010 – ES - IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL 

DNIT 145/2010 – ES - PINTURA DE LIGAÇÃO LIGANTE CONVENCIONAL 

DNIT 147/2010 – ES - TSD ASFALTO CONVENCIONAL 

DNIT 154/2010 – ES - RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS EM PAVIMENTOS 
ASFÁLTICOS 
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DNIT 019/2004 – ES - DRENAGEM TRANSPOSIÇÃO DE SARJETAS E VALETAS 

DNER-ES 327-97 - PAVIMENTO COM PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 

Legenda: ES – Especificação de Serviço; ME – Metodologia de Ensaio; PRO – 
Procedimento. 

3.8 - Os serviços que não estiverem contemplados nas normas citadas deverão ser 
executados buscando sempre publicações existentes de órgãos oficiais (DNIT, DER, e 
etc.) e/ou através da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes e 
aplicáveis ao mesmo, com a anuência e o acompanhamento da GVR-SEAG-ES. 

4 - VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 

4.1 -  O valor estimado total da contratação é de R$ 27.250.516,18 (vinte e sete 
milhões, duzentos e cinquenta mil, quinhentos e dezesseis reais e dezoito 
centavos) sem desoneração, conforme indicado na planilha orçamentária integrante do 
anexo deste Termo de Referência.  

4.2 - No valor estimado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento e 
controles ambientais obrigatórios, administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

4.3 - O valor do BDI dos serviços está fixado em 23,32%, exclusive o percentual referente 
a administração local, que faz parte da planilha de despesas diretas. 

4.4 - Com relação a Administração local, foi obedecido o limite máximo de 6,99% de 
acordo com Resolução SETOP – nº 02/2016, publicada no DIO – ES em 23/02/2016, e 
seu pagamento será efetuado por percentual de avanço físico da obra. O valor mensal 
da Administração local deverá ser detalhado em planilha anexa ao orçamento. 

5 - CRONOGRAMA 

5.1 - Com base no cronograma de licitação (Quadro 1), após assinatura do contrato será 
ajustado um cronograma de execução de comum acordo entre a Contratada, a 
GVR/SEAG-ES e a empresa supervisora. Este ajuste poderá se repetir, gerando novos 
cronogramas, desde que devidamente justificado pelo Fiscal do contrato e engenheiro 
da empresa supervisora e aprovado pelo gerente da GVR, devendo os mesmos 
receberem números sequenciais. 

5.2 - O cronograma, ainda, deverá obedecer ao prazo total de execução, conforme 
definido neste termo de referência. 

5.3 - De forma a evitar o abandono da obra, o cronograma deverá obter nos três últimos 
meses uma parcela mínima acumulada de 10%. 
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Quadro 1: Cronograma de desembolso 
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6 - ANÁLISE DE RISCO 

6.1 - O Mapa de Risco constitui peça integrante e anexa do presente Termo de 
Referência.  

6.2 - O mapa lista os possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que 
possam causar impacto no cronograma ou mesmo necessidade de prolação de termo 
aditivo por ocasião de sua ocorrência. 

6.3 - Ao participar do certame a CONTRATADA declara: 

6.3.1 - Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no 
contrato. 

7 - VISITA TÉCNICA 

7.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução da obra é 
facultada ao licitante e, quando realizada, deverá ser por representante indicado 
expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor público designado 
para essa finalidade. 

7.2 - O agendamento das visitas deve ser realizado com o Gerente de Obras Viárias, 
através do telefone (27) 3636 3673, das 9:00 às 17:00 horas, com antecedência mínima 
de 3 (três) dias úteis da data pretendida. 

7.3 - Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá, para fins de qualificação 
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá 
ser executada a obra. 

8 - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 
proposta com o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste 
TR, até a data e o horário estabelecidos no Edital para abertura da sessão pública. 

8.2 - O licitante não poderá oferecer proposta com quantitativo de serviços e materiais 
inferior ao estimado no orçamento. 

8.3 - Na proposta do licitante, o preço global, os preços parciais dos itens da planilha e 
também os preços unitários deverão ter a precisão de duas casas decimais, 
descartando-se valores menores do que 1 (um) centavo. 

8.4 - O desconto ofertado durante a sessão de licitação deverá ser aplicado 
uniformemente sobre todos os itens de planilha, caracterizando o desconto linear. 

8.4.1 - Essa precisão nos preços pode ser obtida através da função TRUNCAR, sob o 
parâmetro de duas casas decimais, disponível nos softwares de edição de planilhas. 
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8.5 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto. 

8.6 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

8.7 - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 
Projetos e demais Anexos do Edital, assumindo o proponente o compromisso de 
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição. 

8.8 - A proposta do licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá 
durante a execução do contrato. 

8.9 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 150 (cento e cinquenta) dias, 
a contar da data de sua apresentação. 

8.10 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 
sistema, que: 

8.10.1 - Está ciente e concorda com as condições contidas no TR, no edital e seus 
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos 
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

8.10.2 - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal; 

8.10.3 - Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

8.10.4 - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

8.11 -  O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio 
do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 
14.133/2021. 

8.12 -  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, 
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os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 
sessão pública. 

8.13 -  Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 
documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos 
de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

8.14 -  Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a 
proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de 
envio de lances. 

8.15 -  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 
parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando 
do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

8.15.1 - A aplicação do intervalo mínimo de 1% (um por cento) de diferença entre os 
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 
lance que cobrir a melhor oferta; e 

8.15.2 - Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o seu valor final 
mínimo ou o seu percentual de desconto máximo, caso estabelecido, e o intervalo de 
que trata o subitem acima. 

8.15.3 - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado 
possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade 
promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 
órgãos de controle externo e interno. 

8.16 -  Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as 
operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas 
pela Administração ou de sua desconexão. 

8.17 -  O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio 
de acesso. 

8.18 -  Quando solicitado pela SEAG, as empresas interessadas deverão encaminhar a 
documentação da proposta em formato editável no prazo estabelecido. 

Inexequibilidade das propostas 

8.19 - Serão consideradas propostas com potencial de inexequibilidade aquelas que 
apresentarem descontos superiores a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor global, 
conforme previsto no art. 59, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

8.20 - Constatado que a proposta ofertada se enquadra no item anterior, caberá ao 
Agente de Contratação a realização de diligências para aferir a exequibilidade, conforme 
art. 59, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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8.21 - A diligência para verificação da exequibilidade da proposta comercial será 
efetuada nos seguintes termos:  

8.21.1 - O licitante será convocado pelo Agente de Contratação a apresentar as 
composições de custo dos itens presentes no orçamento da SEAG.  

8.21.2 - Será concedido um prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das 
composições de custo;  

8.21.3 - O setor requisitante terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis para analisar 
as composições de custo manifestando-se pela aceitação ou não da proposta, ou 
solicitar documentos complementares ou alterações;  

8.21.4 - Caso o setor requisitante verifique a necessidade de apresentação de 
documentos complementares ou alterações nas composições apresentadas, poderá ser 
realizada nova diligência, para os ajustes, com o prazo de 2 (dois) dias úteis; 

8.21.5 -  O prazo para análise dos ajustes por parte do setor requisitante será de 5 dias 
úteis;  

8.21.6 - As licitantes não serão oportunizadas com uma terceira diligência no que se 
refere à apresentação das composições de custo e comprovação da exequibilidade da 
proposta. 

9 - HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1 - A fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e 
de julgamento.  

9.2 - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que 
suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.  

9.3 - O licitante deverá apresentar a Declaração de Conhecimento do Termo de 
Referência, conforme modelo disponível em anexo.  

9.4 - A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.  

9.5 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.  

9.6 - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  
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9.7 - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação.  

9.8 - As interessadas deverão comprovar Qualificação Técnica por meio de Capacidade 
Técnica Operacional e Capacidade Técnica Profissional.  

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

9.9 - Para fins de Capacidade Técnica Operacional deverão ser apresentados os 
seguintes documentos: 

9.9.1 - Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia, 
Agronomia (CREA) da região da sede da empresa (art. 67, V, da Lei 14.133/2021). 

9.9.2 - No caso de Consórcio, todas as empresas devem apresentar o registro no CREA, 
considerando os serviços de sua responsabilidade. 

9.9.3 - Comprovação de que o licitante executou, sem restrição, serviço/obra de 
características semelhantes aos indicados neste Termo de Referência, considerando-se 
as parcelas de maior relevância técnica e valor financeiro e quantitativos mínimos 
definidos adiante. 

9.9.4 - A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) 
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) do Conselho 
competente.  

9.9.5 - Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do 
contratante, que possuam habilitação no correspondente Conselho profissional. 

9.9.6 - No caso de comprovação da capacidade técnico-operacional por meio de 
Certidão de Acervo Técnico, deverá estar expresso em referido documento que o 
profissional que a detém estava à época da execução da obra/serviço vinculado ao 
licitante. 

9.9.7 - Deverão constar no atestado de capacidade técnica e/ou CAT os seguintes 
dados: nome do contratante e do contratado, data de início e término dos serviços; local 
de execução; características dos serviços e os quantitativos executados, com a expressa 
identificação dos definidos neste Edital; e informação sobre o bom desempenho dos 
serviços. 

9.9.8 - Poderão ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/serviços em 
andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusão da parcela a ser 
comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.  

9.9.9 - As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-
operacional da licitante, consideradas as parcelas de maior relevância e valor 
significativo, são: 
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Item Descrição dos Serviços 
Quant. de 
planilha 

Quant. Mínima a 
ser comprovada 

01 
Pavimentação com blocos de 

concreto 
47.632,15 m² 23.816,07 m² 

02 
Execução de base ou sub-

base de brita graduada  
8.280,94 m³ 4.140,47 m³ 

9.9.10 - Será admitido o somatório de atestados, seja para comprovação da experiência 
anterior do licitante na execução de todos os serviços discriminados, seja para o 
atendimento do quantitativo mínimo especificado para cada um deles, caso em que o 
licitante apresentará tabela contendo: a descrição sucinta da experiência anterior em 
comprovação, explicitação do somatório de quantidades e a indicação dos atestados 
correspondentes. 

9.9.11 - Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da 
matriz ou da filial da empresa licitante. 

9.9.12 - Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior 
emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, observar-se-á o disposto no art. 
67, §§ 10 e 11, da Lei 14.133/2021. 

9.9.13 - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia 
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 
foram prestados os serviços, entre outros documentos. 

9.9.14 - Para fins de facilitar a análise técnica, compete à empresa participante promover 
destaques nos referidos atestados ou certidões dos serviços, cuja experiência se 
pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo. As cópias/imagens devem ser 
legíveis, sob pena de promover a abertura de diligências para as devidas comprovações. 

9.9.15 - Juntamente com os atestados e certidões, a empresa interessada deverá 
apresentar, de forma sintetizada no formato de tabela conforme modelo em Anexo, a 
relação dos serviços executados pelo proponente e compatíveis com o objeto da 
licitação. 

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 

9.10 - Para fins de Capacidade Técnica Profissional deverão ser apresentados os 
seguintes documentos: 

9.10.1 - Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional 
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia (CREA) e 
que seja detentor de no mínimo 1 (um) Atestado de responsabilidade técnica ou Certidão 
de Acervo Técnico por execução de serviços de características semelhantes aos 
indicados no Anexo I do Edital. 
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9.10.2 - Deverão constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica ou CAT os seguintes 
dados: nome do contratante e do contratado, data de início e término dos serviços; local 
de execução; características dos serviços e os quantitativos executados, com a expressa 
identificação dos definidos neste Edital; e informação sobre o bom desempenho dos 
serviços. 

9.10.3 - Havendo exigência legal, os atestados devem ser firmados por profissionais, 
representantes da licitante, que possuam habilitação no correspondente Conselho 
profissional. 

9.10.4 - As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-
profissional da licitante, consideradas as parcelas de maior relevância e valor 
significativo, são: 

Item Descrição dos Serviços 

01 Pavimentação com blocos de concreto 

02 Execução de base ou sub-base de brita graduada  

9.10.5 - Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovação da 
capacidade técnico-profissional deverão pertencer ao quadro permanente do Licitante. 
Entende-se como pertencente ao quadro permanente o profissional vinculado por 
relação jurídica comprovada por qualquer destas formas: 

Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia 
da ata de eleição devidamente publicada, em sendo sociedade anônima; 

Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou 
Contrato de Trabalho em vigor; 

Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo Conselho de Classe 
competente da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional como 
Responsável Técnico, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) Ficha de registro do empregado - RE, registrada no Ministério do Trabalho; ou  

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou  

c) Contrato Social ou último aditivo se houver; ou  

d) Contrato de prestação de serviço futuro, sem vínculo empregatício. 

Profissional contratado: Contrato de prestação de serviço ou Declaração de prestação 
de serviço futuro. O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura 
do profissional em responder tecnicamente pelo licitante deverá especificar sua 
vinculação à execução integral da obra/serviço objeto desta licitação. 
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9.10.6 - O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade 
técnico-profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovado pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituição, 
a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências 
deste Edital. 

9.10.7 - Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência 
anterior do Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsável 
Técnico, na execução de todos os serviços discriminados. 

9.10.8 - No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como 
responsável técnico todas serão inabilitadas. 

9.10.9 - Declaração do licitante de que no início da execução do contrato terá em seu 
quadro permanente profissionais de Segurança do Trabalho nos termos da NR-04 do 
SESMT. 

9.10.10 - Juntamente com os atestados e certidões, a empresa interessada deverá 
apresentar, de forma sintetizada no formato de tabela conforme modelo em anexo, a 
relação dos serviços executados pelo profissional e compatíveis com o objeto da 
licitação. 

9.11 - Justificativa técnica para exigência da Capacidade Técnica Operacional e 
Profissional: 

9.11.1 - Como o exercício das atividades objeto do presente termo de referência é 
inerente às profissões fiscalizadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, 
exige-se o registro, tanto da empresa quanto do profissional, no citado conselho. 

9.11.2 - Os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar para a 
Administração Pública, por intermédio de um documento subscrito por terceiro alheio à 
disputa licitatória, de que o licitante já executou o objeto licitado em outra oportunidade 
e a referida execução foi a contento, o que gerará confiança e segurança à Administração 
licitadora de o aludido licitante possuir expertise técnica. Será exigido da futura 
contratada o cumprimento de cronograma físico-financeiro e prestação dos serviços com 
qualidade técnica, para tanto ela precisa possuir experiência operacional nos principais 
itens que compõem o objeto deste Termo de Referência. 

9.11.3 - No caso do responsável técnico, a justificativa é semelhante à do item anterior, 
pois a qualificação técnica tem a finalidade de aferir se o mesmo possui pleno 
conhecimento técnico para a execução do contrato, caso seja o vencedor do certame. 

9.11.4 - É fundamental para a Administração licitadora que o profissional esteja em 
condições de efetivamente desempenhar seu mister quando da execução do futuro 
contrato. 

9.12 - Justificativa técnica para exigência dos Itens de Maior Relevância: A 
comprovação da capacidade técnico-operacional deve considerar as parcelas de maior 
relevância técnica ou valor significativo do objeto licitado, assim consideradas as que 
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tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado 
da contratação, conforme art. 67, § 1º, da Lei n. 14.133, de 2021. No caso em tela, foram 
considerados serviços de maior relevância aqueles que individualmente representam 4% 
ou mais do valor global (valor significativo). 

9.13 - Justificativa técnica para exigência dos Quantitativos Mínimos: Quanto aos 
quantitativos exigidos dos serviços de maior relevância foi estabelecido o valor de 50% 
do quantitativo total, conforme §2º do artigo 67 da Lei 14.133/2021, para fins de 
comprovação da capacidade técnica, pois trata-se de intervenção sobre via vicinal, ou 
seja, de pequena extensão. Ao utilizar o percentual máximo tem-se ainda valores 
absolutos baixos, significando que a empresa deve comprovar experiência na execução 
de pequenas obras de engenharia para vias, o que não restringe a participação de 
empresas, mas estabelece maior segurança para a administração pública quanto à 
qualidade do serviço a ser prestado e ao cumprimento efetivo do contrato. Assim, fica 
atendida a recomendação da Súmula n. 263/2011-TCU no sentido de que é legal a 
exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços 
com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a 
dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. Também está sendo atendida a 
Portaria DNIT nº 108 de 01/02/2008 com relação ao artigo 1º.  

9.14 -  Para fins de demonstrar a Qualificação Econômico-Financeira deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados pela variação ocorrida no período, do 
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir quando encerrados há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

a.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, 
deverá ser apresentada a cópia da publicação, na imprensa oficial, do Balanço e das 
Demonstrações Contábeis, além da ata de aprovação devidamente registrada na Junta 
Comercial.  

a.2) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das 
Demonstrações Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, 
bem como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta 
Comercial ou no órgão competente.  

a.3) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das 
Demonstrações Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, 
bem como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta 
Comercial ou no órgão competente.  

a.4) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital 
– SPED, deverá ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, 
registrado no órgão competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário 
e o Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema.  
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a.5) Consideram-se “já exigíveis” as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial 
referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a 
data de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 
1.078, I, do Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser 
desconsiderado prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais 
estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme 
entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário).  

a.6) Empresa que, de acordo com a legislação, não tenha apurado as demonstrações 
contábeis referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar balanço de 
abertura, levantado na data de sua constituição, conforme os requisitos de legislação 
societária e comercial.  

b) Para ser habilitado o Licitante deverá alcançar o Índice de Liquidez Geral - ILG, o 
Índice de Solvência Geral – ISG e o Índice de Liquidez Corrente – ILC igual ou maior do 
que 1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis, pelas fórmulas seguintes: 

ILG =
𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝐴𝐶) +  𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍Á𝑉𝐸𝐿 𝐴 𝐿𝑂𝑁𝐺𝑂 𝑃𝑅𝐴𝑍𝑂 (𝑅𝐿𝑃)

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝐶) +  𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑁Ã𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝑁𝐶) 
 

 

ISG =
𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (𝐴𝑇)

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝐶) +  𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑁Ã𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝑁𝐶)  
 

 

ILC =
𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝐴𝐶)

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝐶)  
 

b.1) As memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo licitante à 
documentação relativa à qualificação econômico-financeira.  

c) Junto com a comprovação dos índices referidos acima, os licitantes deverão 
comprovar PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO para fins de habilitação, na forma do § 4º, 
do artigo 69, da Lei nº 14.133/21.  

c.1) A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor estimado para contratação. No caso de silêncio do documento a respeito de sua 
validade, a certidão deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) 
dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.  

c.2) Os valores constantes do Balanço serão convertidos para a data base do orçamento 
estimado pelo Índice Geral de Preços (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, para fins 
de cálculo de cálculo do Patrimônio Líquido mínimo.  
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d) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no 
instrumento.  

d.1) No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá 
apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada 
para a sessão de abertura da licitação.  

d.2) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
deverá ser apresentada, por meio da documentação apropriada, a sentença 
homologatória do plano de recuperação judicial ou certidão emitida pela instância judicial 
competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a 
participar do procedimento licitatório, nos termos da Lei 14.133/2021. 

d.3) Em se tratando de Licitante subsidiária integral, caso sua empresa controladora 
esteja em recuperação judicial, deverá ser apresentado Termo de Compromisso no qual 
a Licitante assegure que manterá a capacidade técnica, econômica, financeira e 
operacional, com vista a assegurar a execução do contrato.  

d.4) Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
exigidos neste Item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, 
sem prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz.  

e) Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da 
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, conforme art. 69, §3º da 
Lei 14.133/2021.  

e.1) Os valores constantes dos contratos firmados serão convertidos para o mês base 
do Patrimônio Líquido pelo Índice Geral de Preços (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, 
para fins de cálculo. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, 
DA CF.  

e.2) A empresa deverá apresentar relação detalhada das obras contratadas em 
execução e/ou paralisadas e a executar, e das obras a serem contratadas em 
decorrência de licitações já julgadas, referentes a obras e serviços de engenharia ou de 
outra natureza, com a iniciativa privada e Administração Pública. A Declaração de 
contratos firmados deverá ser analisada em relação à receita bruta discriminada na 
Demonstração de Resultado do Exercício - DRE, e no caso de apresentar grande 
divergência, poderá a Comissão diligenciar ao licitante para apresentar as devidas 
justificativas para tal diferença.  

e.3) Para efeito de avaliação da capacidade financeira do licitante, será exigida a 
declaração, com base em relação de compromissos assumidos, de que o Patrimônio 
Líquido do licitante é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos 
firmados pela licitante com entidades públicas e/ou privadas, vigentes na data da sessão 
pública de abertura desta licitação. 

9.15 -  Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
exigidos neste Item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, 
sem prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
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10 - VIGÊNCIA CONTRATUAL 

10.1 -  O prazo de vigência da contratação é de 960 (novecentos e sessenta) dias e 
terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Portal Nacional 
de Contratações Públicas - PCNP, sendo finalizado com a entrega, recebimento e 
pagamento, recebimento e pagamento, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. 

10.2 -  A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, uma vez que todas as obras 
contratadas pela SEAG integram a carteira de programas próprios da Secretaria. Além 
disso, obras de engenharia como as que são objeto do presente processo tem natureza 
de entrega por escopo. 

10.3 -  O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 
termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, quando não 
decorrer de culpa do contratado, ressalvado as providências cabíveis no caso de culpa 
do mesmo. 

10.4 -  A prorrogação automática deve ser registrada por apostilamento e instruída com 
a exposição das justificativas e o novo cronograma de execução e desembolso. 

10.5 -  O prazo de execução total do objeto será de 780 (setecentos e oitenta) dias, a 
contar da data da ordem de início de execução dos serviços, devendo ser assegurada a 
publicidade, por meio do Diário Oficial ou outro meio que permita a acessibilidade pública 
das informações. 

10.6 -  A Ordem de Serviço será emitida em até 30 (trinta) dias após a publicação do 
Contrato, salvo prorrogação justificada pela SEAG e anuída expressamente pela 
Contratada, registrada nos autos.  

10.7 -  As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, 
suspendem o curso do prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem 
de Reinício dos serviços, devendo ser assegurada a publicidade das Ordens de 
Paralisação e de Reinício, por meio do Diário Oficial ou outro meio que permita a 
acessibilidade pública das informações. 

10.8 -  As Ordens de Paralisação não suspendem o decurso do prazo de vigência. 

10.9 -  As prorrogações dos prazos de vigência serão permitidas, desde que observado 
o artigo 107 da Lei 14.133/21. 

10.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-á o dia 
publicação e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei nº. 
14.133/21. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de 
expediente na SEAG.  

10.11 - A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da GVR para 
paralisar ou reiniciar os serviços, conforme cláusula contratual.  
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10.12 - A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, novo cronograma físico-
financeiro do serviço, em formato digital e impresso, quando houver necessidade de sua 
adequação em razão da ocorrência, dentre outras, das seguintes hipóteses: 

10.12.1 - A ordem de serviço for emitida em prazo superior a 30 (trinta) após a publicação 
do Contrato; 

10.12.2 - Atraso na execução da(s) parcela(s) inicialmente estabelecida(s) pela 
CONTRATADA que não ensejar a rescisão do contrato; 

10.12.3 - Atraso injustificado da execução da(s) parcela(s) sujeita ao contratado as 
sanções contratuais cabíveis; 

10.12.4 - Necessidade de adequação do cronograma de desembolso; 

10.12.5 - Solicitação de prorrogação do prazo de execução;  

10.13 - O novo cronograma físico-financeiro será submetido à apreciação da fiscalização 
da GVR, e, quando aprovado pela autoridade competente, será parte integrante do 
contrato. 

11 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

11.1 -  Deverão ser atendidas as instruções previstas no termo de referência, no edital, 
assim como no contrato.  

11.2 -  A Contratada deverá elaborar e apresentar um Plano de Controle e Gestão da 
Qualidade (PCGQ) em até 15 dias após a assinatura do contrato, a ser cumprido durante 
a execução dos serviços, nos termos do Termo de Referência. Deverá ser adotado como 
referência as normas do DER-ES (Instrução de Serviço n.º 004 – N, de 9 de julho de 
2015 ou outra que substituir). 

11.3 -  Após ser dada a Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar o cronograma 
físico-financeiro do serviço/obra, que será elaborado com base no cronograma indicado 
neste Termo de Referência. 

11.4 -  A Contratada deverá instalar o canteiro observando as normas NBR-18 e 7505-1. 
Sugere-se o local 287921.06 m E / 7693798.46 m S. 

11.5 -  Com relação aos itens de Segurança do Trabalho, devem ser atendidas e 
observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e orientações do Ministério 
do Trabalho durante a vigência contratual. Os operários deverão estar com 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados aos serviços que estiverem 
executando e, quando necessário, Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), além 
disso devem estar aptos para realizar o trabalho, treinados quanto às normas de 
segurança, meio ambiente e saúde. 

11.6 -  Os serviços contratados devem ser executados rigorosamente de acordo com as 
especificações contidas no memorial e projetos, sendo toda a mão de obra e materiais 
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fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serão impugnados pela fiscalização de obra, 
todos os trabalhos que não satisfaçam às condições técnicas e contratuais, ficando a 
Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos logo após a oficialização pela 
fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas 
providências.  

11.7 -  Os materiais a serem empregados deverão ser novos, ser adequados aos tipos 
de serviços e atender às especificações, projetos e planilhas inclusive as normas 
aplicáveis. 

11.8 - A Contratada somente poderá realizar a substituição de materiais definidos nas 
especificações, projetos e planilhas mediante autorização prévia da SEAG. 

11.9 - A Contratada deve manter na obra, para cada contrato, no mínimo 1 (um) 
engenheiro, 1 (um) encarregado e funcionários administrativos em número e 
especialização compatíveis com a natureza dos serviços e do cronograma físico, bem 
como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos, sem 
interrupção. Os equipamentos, aparelhos e ferramentas a serem utilizados deverão ser 
apropriados a cada tipo de serviço.  

11.10 - Também é de responsabilidade da Contratada o serviço de vigilância nos 
recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos 
decorrentes de negligência durante a execução dos serviços, até a entrega definitiva. 

11.11 - No caso de eventual divergência entre o Edital e seus Anexos prevalecerão as 
disposições do primeiro.  

11.12 - No caso de eventuais divergências entre os dados e informações constantes dos 
orçamentos, desenhos e especificações (escopo dos serviços/projeto), prevalecerão as 
disposições existentes nas especificações. 

11.13 - Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total, das plantas e projetos 
constantes no Projeto Executivo, proposta pela Contratante ou pela Contratada este fato 
não implicará em anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer 
circunstâncias. Potenciais alterações que incorram no surgimento de serviço novo, a 
correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente 
pela Contratada e analisada pela GVR/SEAG-ES antes do início efetivo do serviço.  

11.14 - No que se refere à mobilização e desmobilização, a Contratada deve atender aos 
seguintes aspectos: 

a) Tomar todas as providências relativas à mobilização após assinatura do contrato, de 
forma a poder dar início efetivo e concluir o serviço dentro do prazo contratual e 
cronograma apresentado; 

b) Deve ser providenciada solução ambientalmente adequada para a destinação final 
dos efluentes domésticos provenientes do canteiro de obras; 

c) O transporte de resíduos e rejeitos deve ser feito por empresa com licença ambiental 
para tal atividade; 
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d) A destinação final adequada dos resíduos e rejeitos deverá ser comprovada para 
efeitos de medição durante a execução dos trabalhos; 

e) Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execução dos serviços 
contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;  

f) Movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada, em qualquer tempo, até o 
canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem; 

g) Ao final dos serviços, limpar todas as instalações do Canteiro de Obras, 
equipamentos, detritos e restos de materiais ou resíduos, de modo a entregar as 
áreas utilizadas totalmente limpas. 

12 - SUBCONTRATAÇÃO 

12.1 -  Será permitida a subcontratação para as atividades que não constituem o escopo 
principal do objeto e os itens exigidos para comprovação técnica operacional ou 
profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orçamento, desde 
que previamente autorizada pela SEAG. 

12.2 -  Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, 
como requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida a apresentação de 
atestados que comprovassem execução de serviço com características semelhantes. 

12.3 -  A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

12.4 -  A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, 
com parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os 
requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços. 

12.5 -  A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o 
pedido de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) 
subcontratado(s) e da respectiva documentação, que deve corresponder à exigida para 
habilitação nesta licitação. 

12.6 -  Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 
da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão 
e coordenação das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação. 

12.7 -  Não serão realizados pagamentos diretamente às subcontratadas. 
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13 - PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO 

13.1 -  Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, 
constituído conforme as regras seguintes, sem prejuízo de outras existentes neste Edital 
e em seus Anexos, na forma do art. 15 da Lei 14.133/2021. 

13.1.1 - Não haverá limite de número máximo de integrantes por consórcio. 

13.1.2 - A empresa líder será a responsável pela realização dos atos que cumpram ao 
consórcio, assim como por representar o consórcio junto ao órgão licitante. 

13.1.3 - Os integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos praticados 
pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

13.1.4 - As empresas consorciadas não poderão participar da licitação de forma isolada 
ou através de outro consórcio. 

13.1.5 - Não será admitida a participação de empresas pertencentes a um mesmo grupo 
econômico em consórcios distintos. 

13.1.6 - Não será permitida a modificação da composição do consórcio ou a substituição 
de consorciado até a conclusão da licitação.  

13.1.7 - Na fase de execução contratual, a substituição de consorciado deverá ser 
expressamente autorizada pelo contratante e condicionada à comprovação de que a 
nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de 
habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de habilitação econômico-financeira 
apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no 
processo licitatório que originou o contrato. 

13.2 - As pessoas jurídicas que participarem em consórcio deverão apresentar, além dos 
demais documentos de habilitação jurídica, termo de compromisso de constituição do 
consórcio, por escritura pública ou documento particular subscrito por todas, contendo: 

13.2.1 - A designação do consórcio, a indicação da finalidade de participação nesta 
licitação e de execução do contrato dela decorrente como seu objeto, e o endereço em 
que está estabelecido. 

13.2.2 - A qualificação das empresas participantes e a forma de composição do 
consórcio, indicando o percentual de participação de cada uma na execução do objeto 
licitado. 

13.2.3 - A indicação da empresa líder como representante do consórcio.  

13.2.4 - Cláusula de solidariedade, nos termos deste edital e da legislação. 

13.2.5 - O prazo do consórcio, que deve, no mínimo, ser 180 (cento e oitenta) dias 
superior à data de conclusão do objeto da licitação, admitindo-se cláusula de 
prorrogação. 
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13.3 - Cada uma das empresas consorciadas deverá comprovar, individualmente, os 
requisitos de habilitação, notadamente as exigências de habilitação jurídica, regularidade 
fiscal, social e trabalhista, e apresentar as declarações exigidas no Edital. 

13.4 - A comprovação da habilitação técnica consistente nas capacidades técnico-
operacional e técnico-profissional exigidas poderá ser efetuada, no todo ou parte, por 
qualquer uma das consorciadas. 

13.4.1 - As empresas consorciadas poderão somar os seus atestados para atendimento 
das exigências de habilitação técnica, os quais poderão ser apresentados em nome de 
qualquer consorciada, independentemente da sua cota de participação no consórcio, na 
forma do art. 15, III, da Lei 14.133/2021. 

13.4.2 - O registro ou inscrição no Conselho profissional deverá ser apresentado por 
todas as consorciadas. 

13.4.3 - As declarações exigidas no Edital deverão ser apresentadas por todas as 
consorciadas. 

13.5 - Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências de habilitação 
econômico-financeira, salvo a comprovação de patrimônio líquido mínimo, que poderá 
ser atendida pelo somatório dos valores de cada consorciado. 

13.5.1 - Para o consórcio, fica estabelecido um acréscimo de 10% (dez por cento) dos 
valores de patrimônio líquido exigidos para o licitante individual, admitindo-se, porém, o 
somatório dos valores de cada consorciado, na forma do art. 15, III, parte final, da Lei 
14.133/2021. 

13.5.2 - O acréscimo previsto neste item não se aplica aos consórcios compostos, em 
sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do art. 15, § 
2º, da Lei 14.133/2021. 

13.6 - O licitante vencedor, se constituído sob a forma de consórcio, deverá apresentar, 
antes da celebração do contrato decorrente desta licitação, o instrumento de constituição 
e os registros do consórcio nos órgãos competentes, observando o compromisso 
assumido, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei 14.133/2021 e dos arts. 278 e 279 da Lei 
6.404/1976. 

13.7 - Será permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que 
integram o consórcio, desde que tal preferência esteja expressamente manifestada, 
respeitada a proporcionalidade estabelecida no contrato de consórcio ou outra 
expressamente acordada pelas empresas. 

13.8 - Se exigida garantia de proposta ou garantia de contrato, será permitido que sejam 
apresentadas integralmente pela empresa líder ou por qualquer das empresas 
consorciadas, ou por cada uma das empresas consorciadas, com os valores 
proporcionais à sua participação no consórcio. 

13.9 - O Consórcio deverá apresentar declaração na qual conste a forma de recebimento 
do pagamento da Contratante, se será em conta única do Consórcio ou se cada pessoa 
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jurídica integrante receberá por uma conta, não sendo possível alteração da modalidade 
de recebimento durante a execução da prestação do serviço. 

14 - MEDIÇÕES 

14.1 -  A CONTRATADA deverá elaborar Relatório Mensal (RM) de Andamento das 
Atividades, com a indicação da parcela do cronograma físico-financeiro adimplida e, por 
conseguinte, a solicitação de medição desta parcela.  

14.1.1 - O Relatório Mensal de Andamento das Atividades deverá, no mínimo, conter:  

a)  Indicação de mês e ano de referência,  

b)  Gráfico com a demonstração do andamento da obra previsto (linha de base) 
versus realizado; 

c)  Diagrama de Gantt;  

d)  Principais atividades previstas para o mês, contendo, no mínimo, aquelas que 
foram apresentadas no caminho crítico, e as atividades efetivamente realizadas;  

e)  Ensaios realizados e seus resultados;  

f)  Eventuais justificativas para os atrasos (caso exista) nas atividades que 
impactaram o caminho crítico;  

g)  Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a 
sua relação com a empresa por atividade) e dos técnicos da GVR no 
acompanhamento dos serviços; 

h)  Correspondências expedidas e recebidas e diários de obra - preenchido e 
assinados; 

i)  As atividades previstas para os três meses subsequentes, evidenciando mês a 
mês, pelo menos, aquelas que estão no caminho crítico e principais equipamentos e 
materiais que serão necessários para o desenvolvimento destas atividades; 

j)  Planilha orçamentária com seus quantitativos, preços unitários e totais, valores 
acumulados já recebidos e indicativo de valor a receber no mês; 

k)  Boletim contendo o pedido de medição, informando as atividades desenvolvidas 
(etapas e fases), a parcela do cronograma físico-financeiro que foi adimplida e a 
solicitação de pagamento; 

l)  Outras informações julgadas pertinentes pela fiscalização. 

14.2 -  O não atingimento da parcela mensal exime a SEAG de realização de qualquer 
pagamento até que ocorra o efetivo adimplemento por parte do contratado. 
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14.3 -  O adiantamento das parcelas somente poderá ser realizado em caso de consulta 
formal ao contratante e solicitação de alteração do cronograma de desembolso, devendo 
o contratado fornecer, juntamente com a solicitação, o novo cronograma físico-
financeiro. 

14.4 -  O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalização, deverá confirmar as 
informações constantes do Relatório Mensal de Andamento das Atividades para 
proceder a medição. 

14.5 -  O fechamento da medição somente ocorrerá quando da comprovação, pela 
fiscalização, do cumprido da parcela do cronograma físico-financeiro, na forma 
apresentada no Relatório Mensal de Andamento das Atividades.  

14.6 -  Quanto à medição/pagamento do serviço de hidrossemeadura, este será de 
acordo com a norma técnica DNIT 102/2009-ES (Proteção do corpo estradal – Proteção 
vegetal - Especificação de serviço), sendo 50% no plantio e os outros 50% com a efetiva 
pega da hidrossemeadura, comprovada por foto representativa. 

14.7 -  O pagamento do serviço de supressão vegetal está vinculado à obtenção prévia 
e apresentação à SEAG da Autorização para Exploração Florestal emitida por órgão 
ambiental, ou documento equivalente. 

14.8 -  Custos adicionais com compensação ambiental exigida pelo órgão licenciador em 
virtude de supressão vegetal deverão ser apresentados à SEAG para tratativas com 
IDAF. 

14.9 -  A CONTRATADA deverá apresentar a fatura após o fechamento da medição por 
parte da fiscalização da GVR. 

14.10 - A CONTRATADA deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e assim 
sucessivamente até o último, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do mês 
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a 
liberação do pagamento vinculada à apresentação dos citados documentos, 
devidamente autenticados. 

14.10.1 - A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório 
especificado e de declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu 
todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais no período. 

14.10.2 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da nota fiscal 
correspondente. Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento: 

a)  Nome e CNPJ da empresa tomadora; 

b)  Número, data e valor total das notas fiscais de serviços as quais se vincularem; 

c)  Número do contrato. 
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14.11 - A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório 
especificado e de declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu 
todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais no período. 

14.12 - A GVR exigirá, para liberação da fatura, a partir do segundo mês de execução 
dos serviços e assim sucessivamente, cópias das Guias de Recolhimento do INSS e 
FGTS relativas ao mês imediatamente anterior, ficando a liberação do processo de 
pagamento, condicionado à efetiva comprovação da quitação. 

14.13 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverão demonstrar o recolhimento 
individualizado especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relação dos 
empregados envolvidos na execução dos serviços no mês de referência. 

14.14 - Quanto ao INSS, na GPS deverão constar do campo outras informações, os 
seguintes dados: 

a)  Nome e CNPJ da empresa tomadora; 

b)  Número, data e valor total das Notas Fiscais de serviços as quais se vincularem; 

c)  Número do contrato; 

d)  Número efetivo de empregados. 

14.15 - A GVR poderá solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados 
envolvidos na execução do objeto contratado. 

14.16 - Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá 
a CONTRATADA apresentar a Certidão Negativa emitida pelos órgãos e entidades 
competentes, a fim de comprovar a quitação de todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relativos à execução do objeto contratual bem como 
declaração, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos. 

14.17 - As documentações referenciadas em 14.9 -a 14.16 -deverão compor o Relatório 
Mensal de Andamento das Atividades. 

14.18 - A não entrega do Relatório Mensal de Andamento das Atividades ou a 
comprovação do não adimplemento da parcela do cronograma físico-financeiro ensejará 
a rejeição do pedido de pagamento até sua efetiva execução. 

14.19 - A CONTRATADA somente poderá solicitar o pagamento das parcelas do 
cronograma físico-financeiro que estiverem integralmente adimplidas. 

14.20 - A CONTRATADA deverá enviar o Relatório Mensal de Andamento das 
Atividades, mesmo quando não atingir o percentual da parcela do cronograma físico-
financeiro, devendo, neste caso, consignar no relatório tal fato. 

14.21 - A CONTRATADA deverá apresentar a documentação prevista nesta cláusula 
também das suas subcontratadas, para efeito de comprovação da regularidade 
trabalhista e fiscal. 
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14.22 - Caso a medição contenha itens de terraplenagem, deverá ser acompanhada das 
respectivas seções topográficas, incluindo as primitivas. 

14.23 - Caso a medição contenha itens de pavimentação, deverá acompanhar esta os 
relatórios de ensaios de controle geotécnico, bem como os tratamentos estatísticos 
destes. 

14.24 - Caso a medição contenha itens de obra de arte corrente e drenagem, deverão 
ser anexados os ensaios relativos aos serviços executados. 

14.25 - A base do pavimento só será considerada concluída após a imprimação, que 
deverá ser autorizada pela fiscalização após a entrega e aprovação dos ensaios de 
controle geotécnicos da base e, após este procedimento, poderá ser incluída na medição 
para pagamento. 

14.26 - Os ensaios de acompanhamento geotécnico da execução deverão passar por 
tratamento estatístico conforme definidos em norma para o respectivo serviço, sendo 
este relatório entregue à GVR/SEAG-ES juntamente com o boletim de medição do 
respectivo serviço. 

14.27 - Quando for constatado que um ou mais itens da planilha contratual terão seus 
quantitativos inferiores ao necessário para a conclusão do serviço, estes só serão 
medidos até o limite previsto inicialmente. O quantitativo excedente ao previsto na 
planilha contratada deverá ser previamente aditado para que possa ser medido e pago. 
O mesmo procedimento deverá ser aplicado para itens de serviço que não estejam 
previstos na planilha contratual inicial. 

14.28 - Todos os itens de serviços e quantitativos não planilhados e necessários à 
execução da obra deverão ser previamente aprovados pela GVR/SEAG-ES sob pena de 
não serem considerados para pagamento pela SEAG. 

14.29 - Para a elaboração dos aditivos, quando necessário, o Contratado deverá solicitar 
oficialmente tal procedimento para aprovação pela GVR/SEAG-ES acompanhado das 
justificativas que comprovem a real necessidade destes. 

14.30 - Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da 
Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que 
apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a 
empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 
156, da Lei nº. 14.133/21. 

14.31 - Deverá ser observado no encaminhamento da medição a normas de 
procedimentos da SEAG (Norma de Procedimento SEAG 003 - Medição de Obras 
Públicas). 

14.32 - Na entrega da medição, caso falte algum documento citado nos subitens desta 
seção 14 -, esta será devolvida à contratada para seus devidos acertos e 
complementações. 
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15 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1 -  A SEAG pagará à CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados, após 
a medição pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato. 

15.2 -  Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir 
da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela SEAG. 

15.3 -  Serão acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias 
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer ônus 
ou correção a ser paga pela SEAG. 

15.4 -  Os pagamentos efetuados após o prazo estipulado no item anterior, desde que 
não provocado pela CONTRATADA, deverão contemplar multa financeira, nos seguintes 
termos: 

VM = 𝑉𝐹 ∗ 
12

100 
∗  

𝑁𝐷

360 
  

Onde: 

VM = Valor da Multa Financeira. 

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

ND = Número de dias em atraso. 

15.5 -  Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida à 
CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus 
ou correção a ser paga pela SEAG., após aceite da nova documentação. 

15.6 -  Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal deverá verificar se a nota fiscal ou 
instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e 
essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão;  

c) os dados do contrato e do órgão contratante;  

d) o período respectivo de execução do contrato;  

e) o valor a pagar; e  

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

15.7 -  A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 
acompanhado da comprovação da regularidade fiscal. 
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15.8 -  O Contratado deverá apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos 
bens/serviços, o valor líquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retenção na fonte, 
inclusive o ISSQN (quando for o caso) e o destaque do Imposto de Renda na Fonte 
(conforme disposto na IN/RFB 1.234/2012, ou a que vier a substituí-la, e no Decreto 
Estadual 5.460-R/2023), os quais serão retidos e recolhidos diretamente pela 
Administração contratante. 

15.9 -  A Administração deverá verificar a manutenção das condições de habilitação na 
forma do inciso III do art. 10 do Decreto nº 5.545-R/2023. 

15.10 - Constatado que o Contratado não se encontra em situação de regularidade fiscal 
ou trabalhista, o mesmo será notificado para no prazo de 10 (dez) dias úteis regularizar 
tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de 
aplicação de sanções. 

15.11 - Transcorrido esse prazo, ainda que não comprovada a regularidade e que não 
seja aceita a defesa apresentada, o pagamento será efetuado, sem prejuízo da 
tramitação do procedimento de aplicação de sanções. 

15.12 - Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, será 
imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual não executado. 

15.13 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias úteis da notificação da multa, se a 
empresa não regularizar a pendência fiscal ou trabalhista, deverá a Administração decidir 
sobre iniciar ou não procedimento de rescisão do contrato, podendo deixar de fazê-lo se 
reputar que a extinção antecipada do contrato ocasionará expressivos prejuízos ao 
interesse público. 

15.14 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o 
Contratante informará à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os 
créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificação à empresa. 

15.15 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo futuro contratado. 

15.16 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

15.17 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

15.18 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 
serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 
estabelecidos na legislação vigente. 

15.19 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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16 - REAJUSTAMENTO 

16.1 -  No valor estimado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 
licenciamento ambiental, administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

16.2 -  A SEAG pagará à CONTRATADA os serviços contratados e efetivamente 
executados. 

16.3 -  Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 
considerando a data-base do orçamento elaborado pela SEAG, qual seja, ABRIL/2026. 

16.4 -  O reequilíbrio econômico e financeiro, em qualquer de suas espécies, em especial 
o reajuste e a repactuação, observará, conforme a natureza do objeto contratual, as 
regras previstas nos arts. 45 a 53 do Decreto Estadual nº 5545-R/2023 e na Lei Federal 
nº 14.133/2021, inclusive quanto à renúncia irretratável por ausência de requerimento 
formal durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação (art. 46 do 
Decreto). 

16.5 -  Após o interregno de um ano, mediante pedido do contratado, os preços iniciais 
poderão ser reajustados, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após 
a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula: 

𝐑 =
𝒍𝟏 − 𝒍𝟎

𝒍𝟎 
∗  𝑽 

Em que: 

R = Valor do Reajustamento. 

l0 = Índice Setorial de Reajustamento de Obras Rodoviárias do DNIT-FGV do mês da 
data-base do orçamento elaborado pela SEAG. 

I1 = Índice Setorial de Reajustamento de Obras Rodoviárias do DNIT-FGV referente ao 
mês em que o contratado fará jus ao reajuste. 

V = Valor a ser reajustado. 

16.6 -  O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento. 

16.7 -  No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 
contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação 
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) 
índice(s) definitivo(s). 

16.8 -  Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) 
ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 
substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. Na 
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ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, será adotado o novo índice 
definido para a Administração Estadual na contratação de serviços semelhantes. 

16.9 -  Os reajustes não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, 
a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 124, 
inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133, de 2021. 

16.10 - Os atrasos na execução do objeto segundo os prazos estabelecidos no 
cronograma não poderão ensejar o reajuste de preços, caso sejam atribuíveis à 
CONTRATADA, conforme apurado em procedimento próprio, assegurada ampla defesa 
e contraditório, podendo, ainda, nesta hipótese, resultar na aplicação das penalidades 
previstas no contrato. 

16.11 - A análise de eventual pedido de revisão do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, decorrente de caso fortuito ou força maior, considerará: 

16.12 - Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantidas as disposições da 
Matriz de Riscos ou Mapa de Riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-
financeiro. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na Matriz de 
Riscos ou Mapa de Riscos. 

16.13 - Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou 
falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes aos termos do presente 
Instrumento, os fatos cujos efeitos não sejam possíveis de evitar ou impedir, nos termos 
do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, desde que essas causas 
afetem, diretamente, os serviços contratados. 

16.14 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados 
de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da 
variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de 
reajustamento. 

16.15 - Não será concedida a revisão também nos seguintes casos: 

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da 
formulação da proposta definitiva ou após a finalização do prazo de execução do 
contrato; 

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 
atribuídos à parte interessada; 

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios 
encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento; 

e) Houver alteração do regime jurídico-tributário da CONTRATADA, ressalvada a 
hipótese de superveniente determinação legal; 
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f) Divergências entre a composição de custos unitários da proposta da CONTRATADA 
com os serviços definidos na Planilha e normas técnicas vigentes. 

16.16 - Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreadas em 
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso 
concreto. 

16.17 - A revisão será formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de análise da 
Unidade Executiva de Controle Interno (UECI) e da Procuradoria Geral do Estado (PGE). 

16.18 - Em caso de formalização de eventuais aditivos contratuais que envolvam 
acréscimo de quantitativos ou novos serviços, o quantitativo referente ao item de 
Administração Local será mantido, conforme Acórdão nº 2622 de 2013 – Plenário, do 
Tribunal de Contas da União – TCU. 

17 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Compete à CONTRATADA: 

17.1 -  Executar a obra nos termos das especificações contidas no termo de referência. 

17.1.1 - A CONTRATADA deverá atender as Instruções de Serviço normativas vigentes 
da SEAG, e na ausência utilizar as do DER-ES (https://der.es.gov.br/downloads) no que 
couber ao futuro contrato, bem como comprometer-se a cumprir a legislação ambiental 
vigente, as Normas Técnicas do DNIT, do DER-ES, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT e do Ministério do Trabalho e Emprego e demais legislações 
pertinentes. 

17.1.2 - Quanto aos padrões e normas específicas a serem cumpridos pelos bens e 
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ão as disposições da 
última edição ou revisão dos padrões e normas relevantes em vigor. 

17.1.3 - Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação 
relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado 
em um documento e omitido em outro será considerado especificado e válido. 

17.2 -  Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, e reforçar, caso necessário para 
cumprimento do cronograma, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em 
todos os níveis de trabalho, para a execução das obras, correndo por sua conta toda 
responsabilidade quanto os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária, 
efetuando o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do 
recebimento das faturas. 

17.2.1 - A CONTRATADA estará obrigada a destinar pessoal suficiente para o 
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI 
(equipamento de proteção individual), conforme preceituado pelas Normas de 
Segurança e Medicina do Trabalho. 
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17.3 -  Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando 
a cada fatura apresentada a SEAG, a comprovação do efetivo recolhimento dos valores 
correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões 
Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados, respondendo, 
do mesmo modo, pelas obrigações não cumpridas pelas subcontratadas. 

17.3.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de 
natureza cível, criminal, trabalhista, social, previdenciária, fiscais, comercial, tributária e 
administrativa decorrentes da execução do objeto do presente Contrato, incluindo os 
atos de seus subcontratados, quando houver. 

17.3.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, 
fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

17.4 - Registrar as ocorrências relacionadas com a execução do contrato havidas 
durante a execução do presente contrato em um “Livro de Ocorrências” ou “Diário de 
Obras”, permanentemente disponível, respondendo integralmente por sua omissão. 

17.5 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio do Estado, em 
especial a SEAG e de terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho. 

17.6 - Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Município do 
Local da prestação do serviço, durante toda a execução do contrato, observando a 
legislação tributária vigente. 

17.7 - Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do respectivo 
Contrato e alterações. Manter permanentemente nas obras e/ou serviços um engenheiro 
residente responsável ou corresponsável pela execução, com poderes para representar 
a CONTRATADA junto a SEAG, podendo resolver os problemas referentes aos serviços 
contratados. 

17.8 -  Executar os reparos que se fizerem necessários no serviço de sua 
responsabilidade, independentemente de sanções cabíveis que vierem a ser aplicadas. 

17.9 -  Refazer, sem ônus para a SEAG, os serviços não aceitos pela fiscalização, 
quando for constatado o emprego de material inadequado ou execução imprópria do 
serviço à vista das especificações respectivas. 

17.10 - Permitir e facilitar a SEAG a inspeção ao local das obras e/ou serviços em 
qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, 
relacionados com os serviços contratados. 

17.11 - Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administração 
Pública, a CONTRATADA, nos termos do Decreto nº 4.251-R, de 21 de maio de 2018, 
se obriga a efetivar a contratação de mão-de-obra necessária à execução da obra ou 
serviço advinda do sistema penitenciário estadual, no percentual de 6% (seis por cento) 
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da mão-de-obra total para a execução do objeto contratual, nos termos da Lei 
complementar nº 879/2017. 

17.12 - A CONTRATADA deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e 
registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os Servidores ou Empregados 
do Órgão ou Entidade Contratante e dos Órgãos de Controle Interno e Externo. 

17.13 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente à Administração 
Contratante qualquer alteração de sua condição no processo de Recuperação judicial ou 
extrajudicial. 

17.14 - EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: Deverá ser 
acompanhado pela CONTRATADA, realizando-se reuniões com a CONTRATANTE, 
formalizadas em atas, estabelecimento do caminho crítico e demais questões relevantes 
para a execução contratual. 

17.15 - A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, observando o 
EVENTOGRAMA, O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO e o que dispõe o Termo de 
Referência. 

17.16 - A CONTRATADA deverá cumprir os prazos de entrega de cada etapa, 
estabelecidos no EVENTOGRAMA CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, sujeitando a 
CONTRATADA às penalidades contratuais os seus descumprimentos. 

17.17 - Sempre que tiverem acesso ou realizarem qualquer tipo de tratamento de dados 
pessoais, as partes comprometem-se a envidar todos os esforços para resguardar e 
proteger a intimidade, vida privada, honra e imagem dos respectivos titulares, 
observando as normas e políticas internas relacionadas a coleta, guarda, tratamento, 
transmissão e eliminação de dados pessoais, especialmente as previstas na Lei Federal 
nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”), no Decreto Estadual nº 
4922-R, de 09 de julho de 2021, e demais normas legais e regulamentares aplicáveis. 

17.18 - Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no 
consentimento do titular, a CONTRATADA deverá observar, ao longo de toda a vigência 
do Contrato, todas as obrigações legais e regulamentares específicas vinculadas a essa 
hipótese legal de tratamento. 

17.19 - Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos artigos 
16 e 18 da Lei Federal nº 13.709/2018, a CONTRATADA deverá: 

17.19.1 - Notificar imediatamente a CONTRATANTE; 

17.19.2 - Auxiliá-la, quando for o caso, na elaboração da resposta ao requerimento; e 

17.19.3 - Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no consentimento em até 
30 (trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento do titular. 

17.20 - As partes armazenarão dados pessoais apenas pelo período necessário ao 
cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e em conformidade 
com as hipóteses legais que autorizam o tratamento. 
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17.21 - As partes devem assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado aos 
empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que necessitem 
acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente necessários para 
o cumprimento deste Contrato e da legislação aplicável, assegurando que todos esses 
indivíduos estejam sujeitos a obrigações de sigilo e confidencialidade. 

17.22 - A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar 
medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigações da 
CONTRATANTE previstas na Lei Federal nº 13.709/2018. 

17.23 - Proteção de dados e incidentes de segurança. Considerando as características 
específicas do tratamento de dados pessoais e o estado atual da tecnologia, a 
CONTRATADA deverá adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas 
a proteger os dados e informações de acessos não autorizados e de situações acidentais 
ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento 
inadequado ou ilícito. 

17.24 - A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre a 
ocorrência de incidentes de segurança relacionados a dados pessoais, fornecendo 
informações suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de 
comunicação, dirigidos à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e/ou aos titulares 
dos dados, acerca do incidente de segurança. 

17.25 - As partes deverão adotar as medidas cabíveis para auxiliar na investigação e na 
mitigação das consequências de cada incidente de segurança. 

17.26 - É vedada a transferência de dados pessoais pela CONTRATADA para fora do 
território do Brasil sem o prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE, e 
demonstração da observância da adequada proteção desses dados, cabendo à 
CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da legislação de proteção de 
dados ou de privacidade de outro(s) país(es) que for aplicável.  

17.27 - A CONTRATADA responderá por quaisquer danos, perdas ou prejuízos 
causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei 
Federal nº 13.709/2018, no Decreto Estadual nº 4922-R, de 09 de julho de 2021 e outras 
normas legais ou regulamentares relacionadas a este Contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em seu 
acompanhamento. 

17.28 - Eventual subcontratação, mesmo quando autorizada pela CONTRATANTE, não 
exime a CONTRATADA das obrigações decorrentes deste Contrato, permanecendo 
integralmente responsável perante a CONTRATANTE mesmo na hipótese de 
descumprimento dessas obrigações por subcontratada. 

17.29 - A CONTRATADA deve colocar à disposição da CONTRATANTE, quando 
solicitado, toda informação necessária para demonstrar o cumprimento do disposto 
nestas cláusulas, permitindo a realização de auditorias e inspeções, diretamente pela 
CONTRATANTE ou por terceiros por ela indicados, com relação ao tratamento de dados 
pessoais.  
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17.30 - A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboração de relatórios 
de impacto à proteção de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei 
Federal nº 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.  

17.31 - Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela 
CONTRATADA para fins ilegais, ilícitos, contrários à moralidade ou mesmo para fins 
diversos daqueles necessários ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA será 
notificada para promover a cessação imediata desse uso, sem prejuízo da rescisão do 
Contrato e de sua responsabilização pela integralidade dos danos causados. 

17.32 - Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a CONTRATADA deverá em, 
até 10 (dez) dias úteis, contados da data de seu encerramento, devolver todos os dados 
pessoais a CONTRATANTE ou eliminá-los, inclusive eventuais cópias, certificando a 
CONTRATANTE, por escrito, do cumprimento desta obrigação. 

17.33 - Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais e equipamentos 
necessários ao andamento dos serviços, dentro da programação prevista, e reforçar, 
caso necessário para cumprimento do cronograma. O equipamento deve ser de nível 
tecnológico adequado e em perfeita condição de funcionamento. 

17.34 - Os equipamentos devem estar em condições adequadas e equipados com todos 
os sistemas e dispositivos de proteção previstos na legislação em vigor. 

17.35 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou serviços todo e qualquer material 
que for rejeitado em inspeção feita pela SEAG. 

17.36 - Manter, durante a execução das obras e/ou serviços, a vigilância dos mesmos, a 
proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega à SEAG, inclusive, a 
manutenção das condições de segurança da via objeto deste contrato durante a 
execução dos serviços. 

17.37 - A empresa contratada deverá manter, sem ônus para a SEAG, no canteiro de 
obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos 
serviços por parte da SEAG. 

17.38 - Proceder, no final das obras e/ou serviços à desmobilização das instalações 
provisórias dos canteiros, limpeza e remoção de todo material indesejável. 

17.39 - Manter a segurança do tráfego com a devida sinalização durante a execução das 
obras e/ou serviços, de conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito 
Brasileiro - Lei nº 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalização a logomarca da 
SEAG e do Estado do Espírito Santo, e ainda a colocação de 02 (duas) placas 
nominativas das obras e/ou serviços, nas extremidades do trecho, com dimensões, 
dizeres e símbolos determinados pela SEAG. 

17.40 - O acompanhamento tecnológico, inclusive geométrico e geotécnico, ficará a 
cargo da CONTRATADA, independentemente da atividade fiscalizadora da SEAG. 
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17.41 - Exonerar a Administração por qualquer responsabilidade, face à utilização de 
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execução 
da obra/serviço contratado. 

17.42 - Reconhecer a propriedade do Estado, na figura da SEAG, de todos os fósseis e 
achados localizados durante a execução dos serviços, fazendo-lhe a pronta entrega, 
quando for o caso. 

17.43 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de 
defesa e preservação do meio ambiente relativamente às legislações em nível federal, 
estadual e municipal, com o devido cumprimento da legislação e condicionantes 
ambientais, observando o que dispõe o Termo de Referência, sem alegação de ônus 
para a SEAG. 

17.44 - O prazo padrão para a entrega do comprovante de protocolo de requerimento da 
Licença Ambiental junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo 
(IDAF) é de até 15 dias após a assinatura do contrato. 

17.45 - O prazo padrão para a entrega do comprovante de protocolo de requerimento 
para autorização de supressão vegetal junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Espírito Santo (IDAF) é de até 60 (sessenta) dias contados a partir da data 
da Ordem de Serviço. Qualquer prazo diferente do mencionado será definido e indicado 
pela CONTRATANTE. 

17.46 - A CONTRATADA terá até 60 (sessenta) dias após a data da ordem de início dos 
serviços para concluir a locação do trecho licitado, de modo que seja possível identificar 
todas as possíveis intervenções ou interferências da rede de distribuição 
elétrica/telefônica na via, repassando tais pontos para a CONTRATANTE promover, 
junto à concessionária competente, o remanejamento dos postes e demais 
componentes. 

Compete à CONTRATANTE: 

17.47 - Fiscalizar a obra nos termos das especificações contidas no termo de referência. 

17.48 - Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato. 

17.49 - Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto. 

17.50 - Efetuar o pagamento após a apresentação da nota fiscal referente aos serviços 
realizados no mês; 

17.51 - Verificar e aceitar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, 
recusando-as quando inexatas ou incorretas; 

17.52 - Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer 
neste Contrato. 
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18 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

18.1 -  A FISCALIZAÇÃO será feita pela SEAG/GVR – Gerência de Obras Viárias, que 
poderá ser auxiliada por empresa supervisora dos serviços das vias integrantes do 
Programa Caminhos do Campo, nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/2021. 

18.2 -  Quando não houver acatamento das determinações da fiscalização por parte dos 
prepostos e responsáveis da CONTRATADA, será facultado à fiscalização da SEAG 
exigir a sua substituição por outro profissional, a critério da CONTRATADA, com 
aprovação do CONTRATANTE. 

18.3 -  A CONTRATADA estará submetida durante a vigência do contrato aos 
procedimentos de avaliação de desempenho de contratos estabelecidos pela SEAG na 
Norma de Procedimento Nº009. 

18.4 -  As solicitações de pagamento deverão conter pedido da CONTRATADA à 
Gerência de Obras Viárias (GVR/SEAG-ES), devidamente assinado e acompanhado de: 

a) Descrição detalhada das atividades realizadas no período; 

b) O produto propriamente dito, conforme a etapa em executada; 

c) Relatório fotográfico e demais evidências da execução das atividades; 

d) Cronograma físico-financeiro atualizado. 

18.5 -  Após as análises, havendo vícios sanáveis, estes serão comunicados ao 

CONTRATADO, que disporá de prazo para saná-los. Após o saneamento de todas as 

inconsistências informadas, o produto poderá ser classificado como “Aprovado” pela 

Contratante, que disponibilizará os recursos para medição. 

19 - CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

19.1 -  Após a homologação da Licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o 
contrato no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 

19.2 -  A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual 
período, nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante 
vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 
ente promotor do certame. 

19.3 -  Uma vez solicitado pela SEAG, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para apresentar documentos prévios à assinatura do contrato. 

19.3.1 - Caso a documentação recebida pela SEAG necessite de complementação ou 
ajustes, poderá ser concedido ao adjudicatário novo prazo, de até 3 (três) dias úteis, para 
reenvio dos documentos. 
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19.3.2 - O procedimento de reenvio de documentos previsto no subitem anterior não 
poderá ocorrer mais do que 2 (duas) vezes, de modo a evitar o uso do referido dispositivo 
para fins meramente protelatórios. 

19.4 -  Antes da assinatura do Contrato o adjudicatário deverá comprovar que detém em 
seu quadro permanente na condição de empregado ou de prestador de serviços, por 
meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de 
serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso, os 
seguintes profissionais: 

a) Engenheiro Civil. 

19.5 -  Para a formalização da contratação, será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas no presente documento, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 

19.6 -  A Contratada deverá apresentar, após a assinatura do contrato, um Plano de 
Trabalho (PT) detalhando a sequência das atividades que serão desenvolvidas, devendo 
estas estarem vinculadas com as etapas e fases do seu cronograma físico-financeiro, 
nos termos do Termo de Referência e Instrução de Serviço N.º 004-N do DER-ES, que 
deverá ser atualizado a cada 90 (noventa) dias, sob pena de incorrer nas penalidades 
previstas no CONTRATO. 

19.7 -  Compete à fiscalização analisar e aceitar ou rejeitar o Plano de Trabalho (PT), de 
forma a, posteriormente, realizar as medições, sendo que sua rejeição impede a emissão 
da Ordem de Serviço até que sejam sanadas as inconsistências consignadas na análise.  

19.8 -  Após assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar à SEAG o Plano de 
Controle e Gestão da Qualidade (PCGQ), conforme Instrução Normativa Nº 004/2015 do 
DER-ES, e o Plano de Controle Ambiental (PCA), conforme Termo de Referência 
disponibilizado pelo IDAF no site oficial do órgão. Ambos os documentos serão requisitos 
para emissão da Ordem de Serviço. 

20 - GARANTIA CONTRATUAL 

20.1 -  A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 
14.133/2021. Caberá à CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período 
de vigência contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforçando-a 
conforme necessário. 

20.1.1 - CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I 
do § 1º do art. 96 da lei nº 14.133/2021, com as alterações que lhe sucederam. 

20.1.2 - FIANÇA BANCÁRIA conforme CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE 
CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de fiança fornecida por 
estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e 
documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de: 
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20.1.2.1 - Cópia autenticada do estatuto social do banco; 

20.1.2.2 - Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do banco; 

20.1.2.3 - Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de 
procurador do banco; 

20.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de 
fiança. 

20.1.3 - SEGURO-GARANTIA – No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será 
feito mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmente 
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da SEAG, cobrindo, 
inclusive, os riscos de rescisão do contrato. 

20.1.3.1 - A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da 
consulta ao site 
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>. 

20.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e 
contemplar Cobertura de Ações Trabalhistas e Previdenciárias da CONTRATADA 
em relação à obra. O seguro-garantia deverá prever o atendimento deste edital 
como condição geral. 

20.1.3.3 - Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo 
contratado, a seguradora terá a obrigação de assumir a execução e concluir o 
objeto do contrato e, serão observadas as seguintes: 

20.1.3.4 - I - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará 
isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice; 

20.1.3.5 - II - caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a 
integralidade da importância segurada indicada na apólice.  

20.2 -  A SEAG restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) 
dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta 
licitação, conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021. 

20.3 -  Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será 
devolvida a garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a 
SEAG, nos termos da legislação vigente. 

20.4 -  Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá 
a CONTRATADA apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a 
abranger o período de prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, 
enquanto não efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente. 

20.5 -  Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou 
serviços, o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao 
reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto. 
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20.6 -  A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive, 
quando houver aditivo; 

20.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover 
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõe o art. 137, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. 

20.7 -  A inobservância do prazo fixado para apresentação ou renovação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato 
por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento), o qual poderá ser glosado de 
pagamentos devidos. 

20.7.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover 
o bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por 
cento) do valor anual do contrato, a título de garantia. 

20.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com 
base nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem 
prejuízo da manutenção da multa aplicada. 

20.8 -  Quando se tratar de consórcio, a garantia poderá ser apresentada integralmente 
pela empresa líder do consórcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com 
os valores proporcionais à sua participação no consórcio. 

21 - RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

21.1 -  Concluído o empreendimento, as instalações bem como toda a área utilizada para 
o desenvolvimento da obra deverá ser devidamente limpa antes da entrega da obra. 

21.2 -  Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 
apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual 
competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para 
fins de recebimento provisório. 

21.3 -  Junto à comunicação deverá ser apresentado comprovante de protocolo junto ao 
IDAF no qual a CONTRATADA apresenta o Relatório Final de Cumprimento das 
Condicionantes Ambientais visando o encerramento da Licença Ambiental. 

21.4 -  A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 
necessários. 

21.5 -  O plantio com vistas a revegetação dos taludes existentes nas margens da estrada 
deverá ser iniciado com antecedência mínima de três meses da entrega definitiva da 
obra à SEAG, devendo ser realizada preferencialmente com espécies nativas. 
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21.6 -  Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais 
pendências verificadas. 

21.7 -  A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de 
Recebimento Provisório. 

21.8 -  O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 
90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente 
atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e 
somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de 
pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços 
empregados na execução do contrato. 

21.9 -  Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 
15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 

21.10 - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 
ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

21.11 - Conforme disposto no parágrafo 2 do art. 140 da Lei nº 14.133/21, o recebimento 
provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da 
obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

22 - SANÇÕES 

Conforme o descrito no Capítulo IV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA 
TUTELA JUDICIAL, da Lei 14.133/2021 e regulamentações. 

22.1 -  Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o 
LICITANTE ou ADJUDICATÁRIO que, com dolo ou culpa: 

22.1.1 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame; 

22.1.2 - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 
mantiver a proposta em especial quando: 
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22.1.2.1 - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 
negociação;  

22.1.2.2 - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

22.1.2.3 - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

22.1.2.4 - apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital. 

22.1.3 - Não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem justificativa, a assinar 
o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente 
no prazo estabelecido pela Administração; 

22.1.4 - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação; 

22.1.5 - Fraudar a licitação; 

22.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
especial quando: 

22.1.6.1 - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

22.1.6.2 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

22.1.6.3 - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

22.1.6.4 - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

22.1.6.5 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

22.1.7 - Reputar-se-á comportamento inidôneo, exemplificativamente, os tipificados nos 
arts. 337-F a 337-M do Código Penal e no art. 5º da Lei 12.846/2013, a declaração falsa 
quanto às condições de participação e quanto ao enquadramento como ME/EPP. 

22.1.8 - O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade penal e civil, às seguintes sanções: 

22.1.8.1 - multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os 
lotes em que participou o licitante; 

22.1.8.2 - impedimento de licitar e contratar; e 

22.1.8.3 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

22.1.9 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade 
de multa. 
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22.1.10 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se além da 
disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato ou no Termo de 
Referência quanto ao procedimento e outras condições. 

22.1.11 - As sanções por atos praticados durante a execução do contrato estão previstas 
no Termo de Contrato ou no Termo de Referência. 

22.2 -  Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o 
CONTRATADO que, com dolo ou culpa: 

a)  der causa à inexecução parcial do contrato; 

b)  der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração 
ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c)  der causa à inexecução total do contrato; 

d)  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 
motivo justificado; 

e)  apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução 
do contrato; 

f)  praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g)  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

22.3 -  Serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infrações acima descritas as 
seguintes sanções: 

22.3.1 - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei 
nº 14.133/2021); 

22.3.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas “b)”, “c)”, e “d)” do subitem 22.2 -, sempre que não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021); 

22.3.3 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 
condutas descritas nas alíneas “e)”, “f)”, “g)”, e “h)” do subitem 22.2 -, bem como nas 
alíneas “b)”, “c)” e “d)” que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, 
§5º, da Lei nº 14.133/2021); 

22.3.4 - Multa: 

22.3.4.1 - Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias. 
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22.3.4.2 - Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 5% (cinco por cento), 
pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou 
reposição da garantia. 

22.3.4.3 - O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administração a 
promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de 
suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021. 

22.3.4.4 - Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do 
subitem 22.2 -, de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do 
Contrato. 

22.3.4.5 - Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” 
do subitem 22.2 -, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do 
Contrato.  

22.3.4.6 - Para infração descrita na alínea “b” do subitem 22.2 -, a multa será de 
1% (um por cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato. Casos graves podem 
ser considerados: Quando os trabalhos de fiscalização da Administração da 
execução dos serviços forem dificultados, inclusive quando forem omitidas 
informações de responsabilidade da CONTRATADA referentes à execução 
contratual; quando houver descumprimento na execução dos serviços solicitados, 
ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuízo para a 
Administração, terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalização das frentes 
de serviços forem insuficientes, e mesmo após ter notificada, a contratada não 
reforçar a sinalização, com grave risco aos usuários e a segurança no trecho. 

22.3.4.7 - Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 22.2 -, a multa será de 
1% (um por cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato. 

22.3.4.8 - Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 22.2 -, a multa será de 
0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as 
seguintes infrações: 

22.4 -  A multa será de 0,5% (meio por cento) para cada equipamento solicitado e não 
disponibilizado, até o máximo de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

22.5 -  A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 
§9º, da Lei nº 14.133/2021). 
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23 - ANEXOS:  

Modelo de declaração de conhecimento do Termo de Referência, Modelos de tabelas 
para apresentação de Certidões e Atestados e Mapa de Risco. 

 

 

Vitória, 21 de setembro de 2026. 

 

RENÉE LAURET COSME 
Gerente de Obras Viárias 

(Assinado eletronicamente) 
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ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00X/202X 

 

Declaramos que temos conhecimento das cláusulas do Termo de Referência, em especial da 

obrigatoriedade de: elaborar e apresentar o Plano de Trabalho após a assinatura do contrato (item 19.6 -

); elaborar e apresentar o Plano de Controle e Gestão da Qualidade (PCGQ) em até 15 dias após a 

assinatura do contrato (item 11.2 -); somente substituir materiais/insumos mediante prévia autorização da 

SEAG (item 21.7 -); concluir a locação do trecho licitado em até 60 (sessenta) dias após a data da ordem 

de início dos serviços, de modo que se possa identificar todas as possíveis interferências (item 17.46 -); 

entregar o comprovante de protocolo de requerimento da licença ambiental em até 15 dias após a 

assinatura do contrato (item 17.44 -); e entregar o comprovante de protocolo de requerimento para 

autorização de supressão vegetal junto ao IDAF no prazo de 60 dias após a data da Ordem de Serviço 

(item 17.45 -). 

 

Nome do Município/UF, ____ de __________ de 2026. 

 

 

__________________________________ 

EMPRESA/CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO II – MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA 

 

QUADRO 
1 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 

Nº DO 
ATESTADO/CERTIDÃO¹  

Nº DA 
CAT¹ 

EMPRESA 
CONTRATADA 

NOME DO 
CONTRATANTE 

Nº DO ITEM DO 
SERVIÇO A 

COMPROVAR² 

DESCRIÇÃO DO 
SERVIÇO 

EXECUTADO A 
COMPROVAR³ 

UNIDADE QUANTIDADE 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Data: Nome da Empresa Licitante: Identificação, qualificação e assinatura do representante Legal: 

 
¹ Juntar cópia dos Atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, além das Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo 
Conselho de Classe 

     

² Deve ser indicado o número do Item de serviço constante na CAT/Atestado. Para critério de análise das obras/serviços já executados pela licitante, será considerado pelo 
Agende de Contratação e Equipe de apoio os itens aqui indicados 

 

³ Descrever o serviço executado que a licitante entende que é semelhante ao exigido em Edital, devento tal descrição ser exatamente como consta na CAT/Atestado. Para 
critério de análise do Acervo Técnico, será considerado pelo Agende de Contratação e Equipe de apoio os itens aqui indicados 
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ANEXO III – MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROFISSIONAL 

 

QUADRO 2 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAIS DETENTOR(ES) DE ATESTADOS E CERTIDÕES DE ACERVO 
TÉCNICO POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 

Nº DO 
ATESTADO/CERTIDÃO¹  

Nº DA CAT¹ 
FUNÇÃO 

DESEMPENHADA 

Nº DO ITEM DO 
SERVIÇO A 

COMPROVAR² 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
EXECUTADO A 
COMPROVAR³ 

UNIDADE 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Data: Nome da Empresa Licitante:   

 
¹ Juntar cópia dos Atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, além das Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho de 
Classe 

 

² Deve ser indicado o número do Item de serviço constante na CAT/Atestado. Para critério de análise do Acervo Técnico, será considerado pelo Agende de 
Contratação e Equipe de apoio os itens aqui indicados 

 

³ Descrever o serviço executado que a licitante entende que é semelhante ao exigido em Edital, devento tal descrição ser exatamente como consta na 
CAT/Atestado. Para critério de análise do Acervo Técnico, será considerado pelo Agende de Contratação e Equipe de apoio os itens aqui indicados 
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ANEXO IV – MAPA DE RISCO 
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ANEXO I 

MAPA DE ALOCAÇÃO DE RISCOS – TRECHO “ESTRADA DA GRUTA – SANTA ISABEL - BELÉM” 

 

Para fins de compreensão da tabela abaixo, o ente que deverá arcar com as consequências ocasionadas pelo risco é aquele que aparece como 

responsável pelas ações preventivas. 

ITEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO RESPOSTA AO RISCO 

Categoria Descrição Dano Ações preventivas Responsável Ações contingenciais Responsável  

1 
Planejamento 
da Licitação 

Definição de requisitos da 
contratação insuficientes. 

Contratação de empresa 
que não atende à 
necessidade que originou 
a contratação, com 
consequente desperdício 
de recursos públicos e 
atraso na execução do 
objeto. 

Os requisitos da 
contratação devem ser 
especificados por equipe 
técnica capacitada, 
levando em 
consideração os serviços 
a serem executados, 
critérios de relevância 
técnica ou de valor, bem 
como os limites 
estabelecidos pela 
legislação vigente. 

Subsecretaria de 
Infraestrutura Rural. 

Caso identificado ainda 
na fase de planejamento, 
interromper o processo e 
corrigir os erros. 
 
Caso identificado na fase 
de execução, pode ser 
necessário rescindir o 
contrato. 

Subsecretaria de 
Infraestrutura Rural. 
 

2 
Planejamento 
da Licitação 

Licitação fracassada ou 
deserta. 

Atraso da execução do 
objeto com consequente 
prejuízo à população 
local. 

Elaborar o orçamento 
com preços compatíveis 
e atualizados ao valor de 
mercado. 
 
Exigir a qualificação 
técnica estritamente 
necessária para a 
realização dos serviços, 
de modo a não restringir 
a competição. 
 
Permitir a participação 
de empresas em 
consórcio no processo 
licitatório. 

Subsecretaria de 
Infraestrutura Rural. 

Avaliar as razões que 
levaram à licitação 
fracassada, de modo a 
corrigir os problemas 
encontrados e não os 
repetir nos próximos 
editais. 

Subsecretaria de 
Infraestrutura Rural. 
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ITEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO RESPOSTA AO RISCO 

Categoria Descrição Dano Ações preventivas Responsável Ações contingenciais Responsável  

3 
Processo 
Licitatório 

Impugnação do edital. 

Atraso da execução do 
objeto com consequente 
prejuízo à população 
local. 

Elaborar o Termo de 
Referência e o Edital 
corretamente e de forma 
compatível, atentando-se 
às normas e legislações 
vigentes. 

Subsecretaria de 
Infraestrutura Rural. 
 
Agente de 
Contratação. 

Responder prontamente à 
impugnação, corrigindo os 
erros que se provarem 
existentes. 

Subsecretaria de 
Infraestrutura Rural. 
 
Agente de 
Contratação. 

4 Ambiental 

Demora na obtenção de 
autorização para 
supressão vegetal e/ou 
outorga para captação de 
água, por omissão ou 
ação exclusiva da 
Contratada. 

Atraso no início das 
obras. 
 
Aumento dos custos de 
execução. 

A Contratada deverá 
iniciar tempestivamente 
o processo de 
requerimento 
apresentando os 
documentos técnicos 
com qualidade. 

Contratada. 
Se for o caso, devem ser 
aplicadas as penalidades 
previstas no contrato. 

Subsecretaria de 
Infraestrutura Rural. 

5 Ambiental 

Demora na obtenção de 
licença ambiental, por 
omissão ou ação 
exclusiva da Contratada. 

Atraso no início das 
obras. 
 
Aumento dos custos de 
execução. 

A Contratada deverá 
iniciar tempestivamente 
o processo de 
licenciamento 
apresentando os 
documentos técnicos 
com qualidade. 

Contratada. 
Se for o caso, devem ser 
aplicadas as penalidades 
previstas no contrato. 

Subsecretaria de 
Infraestrutura Rural. 

6 Ambiental 

Não cumprimento ou 
desconformidade com as 
condicionantes impostas 
no licenciamento 
ambiental. 

Atraso/paralisação das 
obras. 
 
Aumento dos custos de 
execução. 
 
Penalidades aplicadas 
pelos órgãos ambientais. 
 
Cassação da licença 
ambiental. 

Adotar medidas 
tempestivas para 
assegurar o 
cumprimento das 
condicionantes 
ambientais. 
 
A Contratada deve seguir 
fielmente as 
especificações dos 
serviços e cumprir as 
condicionantes 
ambientais. 

Contratada. 
A SEAG deve notificar a 
empresa e, se necessário, 
paralisar os serviços. 

Subsecretaria de 
Infraestrutura Rural. 

7 Ambiental 

Exigência de 
compensação ambiental 
por parte do órgão 
responsável pelo 
licenciamento ambiental. 

Aumento dos custos de 
execução. 
 
Atraso no cronograma de 
obra. 
 

O Projeto deve ser 
elaborado considerando 
a menor intervenção no 
meio ambiente. 

SEAG. 
Efetuar a compensação 
ambiental. 

Contratada. 
 
SIR. 
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ITEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO RESPOSTA AO RISCO 

Categoria Descrição Dano Ações preventivas Responsável Ações contingenciais Responsável  

8 
Planejamento 
da Execução 

da Obra 

Identificação 
incorreta/imprecisa 
(qualitativa) dos itens que 
compõem o orçamento 
do objeto a ser licitado. 

Escolhas equivocadas de 
materiais, soluções ou 
metodologias, gerando a 
necessidade de 
adequação do projeto e 
ocasionando atrasos.  

Análise crítica do projeto 
antes de início das 
intervenções. 

Contratada. 

Quando detectado o erro, 
parar o processo no 
estágio em que se 
encontrar e proceder com 
a retificação das peças 
técnicas. 

Subsecretaria de 
Infraestrutura Rural. 
 
Projetista. 
 
Contratada. 

9 
Planejamento 
da Execução 

da Obra 

Estimativa inadequada 
(quantitativo) dos itens 
que compõem o 
orçamento do objeto a 
ser licitado. 

Subdimensionamento da 
solução, de modo a não 
atender a demanda. 

Análise crítica do projeto 
antes de início das 
intervenções. 

Contratada. 

Caso identificado ainda na 
fase de planejamento, 
interromper o processo e 
corrigir os erros. 
 
Caso identificado na fase 
de execução do contrato, 
verificar a necessidade de 
aditivo contratual. 

Subsecretaria de 
Infraestrutura Rural. 
 
Projetista. 

10 
Planejamento 
da Execução 

da Obra 

Restrição de área para 
instalação de canteiro de 
obras, seja por questões 
ambientais ou por não 
obtenção de anuência de 
proprietários. 

Instalação de canteiro de 
obras em localidade mais 
afastada das frentes de 
trabalho, e consequente 
aumento de custo. 

Análise crítica do projeto 
antes do início das 
intervenções. 

Contratada. 
Instalação do canteiro em 
local adequado 

Contratada. 

11 
Execução da 

Obra 

Ocorrência de chuvas, 
alagamentos, vendavais, 
raios, granizo ou outros 
eventos climáticos. 

Perda de serviços já 
feitos e de materiais 
estocados no canteiro. 
 
Danos às instalações do 
canteiro. 
 
Dificuldade de acesso ao 
local da obra. 
 
Alteração do cronograma 
e dos custos de 
execução. 

A Contratada deve 
buscar concentrar 
esforços no período de 
estiagem, inclusive 
prorrogando os turnos de 
trabalho se necessário. 

Contratada 

Quando da ocorrência de 
chuvas, a Contratada 
pode executar atividades 
menos impactadas pelas 
chuvas ou providenciar a 
locação de tendas e 
outros dispositivos de 
proteção para o 
prosseguimento da obra. 
A Contratada deve refazer 
os serviços perdidos, bem 
como assumir o ônus 
financeiro de outros danos 
causados pelos eventos 
climáticos. 

Contratada. 
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ITEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO RESPOSTA AO RISCO 

Categoria Descrição Dano Ações preventivas Responsável Ações contingenciais Responsável  

12 
Execução da 

Obra 

Inadequação/exaurimento 
das áreas indicadas no 
projeto para jazidas, 
empréstimos e bota-
foras. 

Variação das Distâncias 
Médias de Transporte 
(DMT), que pode 
aumentar os custos e 
impactar o cronograma. 

Através de vistoria 
prévia, a contratada 
poderá realizar análise e 
conferência dos locais de 
empréstimo, bota-fora e 
jazida, procedendo com 
a impugnação 
tempestiva do edital, 
devidamente instruída 
pelos estudos realizados. 

Contratada. 

A Contratada assume o 
ônus pelas DMT 
indicadas no projeto 
básico, não podendo 
alegar desconhecimento 
das condições do local da 
obra. 

Contratada. 

13 
Execução da 

Obra 

Acidentes causados por 
queda de objetos ou de 
trabalhadores na obra ou 
desmoronamento das 
estruturas da obra. 

Indenizações por danos 
materiais ou morais a 
eventuais vítimas. 
 
Condenações na esfera 
trabalhista. 
 
Paralisação das obras ou 
atraso no cronograma de 
execução. 
 
Aumento dos custos. 
 
Necessidade de repor 
serviços, materiais e 
equipamentos 
danificados. 

Acompanhamento da 
obra por seu responsável 
técnico. 
 
Execução de tela de 
proteção, tapumes, 
guarda-corpos, 
fechamentos e outros 
dispositivos de proteção 
coletiva. 
 
Execução de linha de 
vida e fornecimento de 
equipamentos de 
proteção individual aos 
trabalhadores. 

Contratada. 

A Contratada assume a 
responsabilidade pelos 
acidentes, podendo ainda 
sofrer ação de regresso 
pela Administração caso 
esta seja acionada 
judicialmente por 
terceiros. 

Contratada. 

14 
Execução da 

Obra 

Roubos, furtos, danos, 
quebras e perecimento 
de materiais e 
equipamentos na obra. 

Aumento de custos de 
execução. 
 
Atraso para a aquisição 
de novos bens. 
 
Necessidade de 
descartar materiais e 
equipamentos 
inservíveis. 

Previsão de posto de 
vigia no canteiro de 
obras. 
 
Adoção de plano de 
manutenção preventiva e 
corretiva. 
 
Adoção de boas práticas 
para a aquisição e 
armazenamento de 
materiais.  

Contratada. 
Reposição de materiais e 
equipamentos, seja por 
conserto ou substituição. 

Contratada. 
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ITEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO RESPOSTA AO RISCO 

Categoria Descrição Dano Ações preventivas Responsável Ações contingenciais Responsável  

15 
Execução da 

Obra 
Acidentes ou quebra de 
máquinas e veículos. 

Aumento de custos de 
execução. 
Atrasos para a aquisição 
ou reparos dos 
equipamentos. 

Adoção de plano de 
manutenção preventiva. 

Contratada. 
Adoção de plano de 
manutenção corretiva. 

Contratada. 

16 
Execução da 

Obra 

Danos causados por 
acidentes de trabalho ou 
por segurança 
inadequada. 

Aumento do custo da 
obra. 
Eventual embargo da 
obra. 

Observância das normas 
de segurança ao 
trabalhador. 

Contratada. 

Assistência ao 
trabalhador acidentado. 
Reforço na orientação aos 
trabalhadores e 
disponibilização de EPI e 
EPC. 

Contratada. 

17 
Execução da 

Obra 

Prejuízos causados a 
terceiros devido à 
realização da obra. 

Aumento dos custos da 
obra. 
 
Eventual embargo da 
obra ou 
responsabilização da 
Contratada. 

Realização de vistoria 
cautelar dos imóveis na 
região da obra pela 
Contratada. 

Contratada. Reparação dos danos. Contratada. 

18 
Execução da 

Obra 

Descoberta de solos 
inservíveis e/ou 
contaminados. 

Acréscimo ou redução de 
volume previsto no 
projeto e o decorrente 
ajuste de transporte e 
reposição de material 

Realização de sondagem 
antes do início das 
intervenções. 

Contratada. 

Proposição de alternativa 
para evitar o aditivo do 
contrato. 
 
Efetivação de aditivo no 
contrato. 

Subsecretaria de 
Infraestrutura Rural. 
 
Gerência de Obras 
Viárias. 
 
Contratada. 

19 
Execução da 

Obra 

Descoberta de novas 
fontes de material de 3ª 
Categoria ou aumento do 
seu volume estimado. 

Aumento dos custos de 
execução. 
 
Atraso no cronograma de 
execução. 

Realização de sondagem 
antes do início das 
intervenções. 

Contratada. 

Proposição de alternativa 
para evitar o aditivo do 
contrato. 
 
Efetivação de aditivo no 
contrato. 

Subsecretaria de 
Infraestrutura Rural. 
 
Gerência de Obras 
Viárias. 
 
Contratada. 

20 
Execução da 

Obra 

Necessidade de 
implantação de vias 
alternativas para garantir 
o tráfego durante as 
obras. 

Aumento dos custos de 
execução. 
 
Atraso no cronograma de 
execução. 

Elaboração de um plano 
de trabalho criterioso e 
tempestivo. 

Contratada. 

Implementação de 
caminho alternativo, para 
passagem dos 
equipamentos ou veículos 

Contratada. 
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ITEM 
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO RESPOSTA AO RISCO 

Categoria Descrição Dano Ações preventivas Responsável Ações contingenciais Responsável  

21 
Execução da 

Obra 

Perda de serviços 
conclusos e/ou 
bloqueados por questões 
climáticas. 

Aumento dos custos de 
execução. 
 
Atraso no cronograma de 
execução. 

Observância de 
informações 
meteorológicas e 
adequação do plano de 
trabalho. 

Contratada. Refazimento de serviços. Contratada. 

22 
Execução da 

Obra 

Identificação da 
necessidade de 
acréscimo no quantitativo 
de elementos de 
drenagem previstos no 
projeto. 

Aumento dos custos de 
execução. 
 
Atraso no cronograma de 
execução. 

Identificação tempestiva 
da necessidade de 
adequação do projeto. 

Contratada. 

Proposição de alternativa 
para evitar o aditivo do 
contrato. 
 
Efetivação de aditivo no 
contrato. 

Subsecretaria de 
Infraestrutura Rural. 
 
Gerência de Obras 
Viárias. 
 
Contratada. 

23 
Execução da 

Obra 

Aumento nos custos de 
aquisição de transporte 
de material, seja por 
fatores locais ou 
econômicos. 

Aumento dos custos de 
execução. 
 

Análise prévia do projeto 
e planilha orçamentária. 

Contratada. Absorção dos custos Contratada. 

24 
Execução da 

Obra 

Necessidade de 
remanejamento de postes 
e linhas de energia ou 
telecomunicações 

Aumento de custos. 
Análise prévia do projeto 
e planilha orçamentária. 

Contratada. 

Elaboração do projeto. 
 
 
Execução do 
remanejamento. 

Contratada elabora 
projeto. 
 
SIR juntamente com a 
concessionária 
providenciam a 
execução. 

25 
Execução da 

Obra 

Identificação de áreas de 
APP não descritas no 
projeto. 

Necessidade de 
alteração no traçado da 
via ou remanejamento de 
áreas. 

Análise prévia do projeto 
por parte de profissional 
da área ambiental. 

Contratada. 

Apresentar o quanto 
antes a SIR uma solução 
alternativa, que será 
analisada por ambas as 
partes. 

Contratada. 
 
 

26 
Execução da 

Obra 

Estudos ambientais 
elaborados na fase 
executiva insuficientes. 

Necessidade de 
elaboração de estudos 
complementares. 

Análise prévia do projeto. Contratada. 
Elaboração dos estudos 
necessários. 

Contratada. 
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DATA BASE:

BDI:

QUANT.  UNITÁRIO TOTAL
TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES 4.506.713,86           
SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 SICRO-ES 5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 22.722,64     0,88                             19.995,92                
01.02 SICRO-ES 5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 143,00         163,90                         23.437,70                
01.03 SICRO-ES 1CUP21 Remoção de cerca com mourões de madeira m 5.163,33      5,79                             29.895,68                
01.04 SICRO-ES 1600404 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 85,00           14,29                           1.214,65                 
01.05 SICRO-ES 4915712 Limpeza de bueiro m³ 36,19           29,73                           1.075,92                 
01.06 SICRO-ES 4413985 Regularização manual de taludes de cortes e aterros m² 2.464,37      29,83                           73.512,15                

01.07 SICRO-ES 5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 10.006,50     3,95                             39.525,67                

01.08 SICRO-ES 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 37.924,63     1,67                             63.334,13                
01.09 SICRO-ES 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³ 8.361,75      3,34                             27.928,24                

TERRAPLENAGEM

01.10 SICRO-ES 5501706 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 8.337,95      9,87                             82.295,56                

01.11 SICRO-ES 5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 1.680,00      3,95                             6.636,00                 

01.12 SICRO-ES 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 2.520,00      1,67                             4.208,40                 

01.13 SICRO-ES 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1.680,00      3,34                             5.611,20                 
01.14 SICRO-ES 5502986 Expurgo de jazida m³ 800,00         5,59                             4.472,00                 
01.15 SICRO-ES 4011211 Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediário m³ 2.184,00      109,66                         239.497,44              

01.16 SICRO-ES 5501706 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 55.326,59     9,87                             546.073,44              

01.17 SICRO-ES 5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 107.886,79   3,95                             426.152,82              

01.18 SICRO-ES 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 295.318,69   1,67                             493.182,21              
01.19 SICRO-ES 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 3.465,39      8,71                             30.183,54                
01.20 SICRO-ES 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 19.637,22     7,54                             148.064,63              
01.21 SICRO-ES 1CUP11 Escavação em material de 3ª categoria inclusive fragmentação dos blocos (Fogo controlado) m³ 1.539,30      45,04                           69.330,07                

01.22 SICRO-ES 1CUP12
Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto inclusive fragmentação 
dos blocos

m³ 1.486,26      508,67                         756.015,87              

01.23 SICRO-ES 5501943 Desmonte secundário de blocos de rocha  - resistência à compressão de 70 MPa a 120 MPa - com martelete 
pneumático

m³ 784,66         217,61                         170.749,86              

PREÇO UNIT. (R$)

01

Localidade Cachoeiro de Itapemirim/ES e Vargem Alta/ES ABRIL/2026 (sem desoneração)

Extensão: 2,18 km (Etapa 1 - Ramo 0) e 5,40km (Etapa 2 - Ramo 100) 23,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE CÓDIGO SERVIÇO Unid.
CONTRATUAL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Programa Caminhos do Campo

INFORMAÇÕES GERAIS

Rodovia: ESTRADA MUNICIPAL

Descrição: Projeto de Pavimentação do Trecho:  Estrada da Gruta - Santa Isabel - Belém

20
26

-J
6L

T
4K

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
28

/0
9/

20
26

 1
3:

10
   

 P
Á

G
IN

A
 8

0 
/ 1

41

H
A

S
H

: 
45

bb
4b

b4
f7

aa
f7

a8
56

7d
9f

02
17

32
b2

78
63

ff3
b2

fe
84

be
cc

a7
0a

11
6b

85
4a

6e
a7

c.
 D

oc
um

en
to

 a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
, v

al
id

e 
em

 
ht

tp
s:

//s
ia

de
s.

es
.g

ov
.b

r/
flo

w
be

e-
pu

b/
#/

va
lid

ar
/B

M
B

3-
5H

B
C

-G
2N

K
-P

T
W

L.
 A

ss
in

ad
o 

po
r:

 IN
S

T
IT

U
T

O
 D

E
 T

E
C

N
O

LO
G

IA
 D

A
 IN

F
O

R
M

A
C

A
O

 E
 C

O
M

U
N

IC
A

C
 e

m
 2

8/
09

/2
02

6.

Página 80 de 141



DATA BASE:

BDI:

QUANT.  UNITÁRIO TOTAL

PREÇO UNIT. (R$)

Localidade Cachoeiro de Itapemirim/ES e Vargem Alta/ES ABRIL/2026 (sem desoneração)

Extensão: 2,18 km (Etapa 1 - Ramo 0) e 5,40km (Etapa 2 - Ramo 100) 23,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE CÓDIGO SERVIÇO Unid.
CONTRATUAL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Programa Caminhos do Campo

INFORMAÇÕES GERAIS

Rodovia: ESTRADA MUNICIPAL

Descrição: Projeto de Pavimentação do Trecho:  Estrada da Gruta - Santa Isabel - Belém

01.24 SICRO-ES 1CUP26 Demolição de material de 3ª categoria com fio diamantado inclusive fragmentação dos blocos m³ 436,27         377,34                         164.622,12              

01.25 SICRO-ES 5502936
Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³

m³ 2.139,73      33,17                           70.974,84                

01.26 SICRO-ES 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³ 2.781,64      3,34                             9.290,67                 

01.27 SICRO-ES 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 2.476,79      314,18                         778.157,88              

01.28 SICRO-ES 5914347
Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em 
revestimento primário

tkm 33.797,79     1,76                             59.484,11                

01.29 SICRO-ES 5914657
Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com 
retroescavadeira de 0,29 m³ e descarga livre

t 6.369,73      25,40                           161.791,14              

OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 5.854.637,93           
BUEIRO DE GROTA

02.01 SICRO-ES 0804039 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais m 15,00           1.226,46                      18.396,90                
02.02 SICRO-ES 0804199 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais m 37,00           3.410,25                      126.179,25              

02.03 SICRO-ES 6817829
Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e 
brita comerciais

m 10,00           4.306,86                      43.068,60                

02.04 SICRO-ES 0705257 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 9,00             5.334,81                      48.013,29                

02.05 SICRO-ES 0705271 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 14,00           7.638,14                      106.933,96              

BUEIROS DE GREIDE
02.06 SICRO-ES 0804031 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais m 377,00         935,27                         352.596,79              

ENVELOPAMENTO DE BUEIROS
02.07 SICRO-ES 1CUP6 Envelopamento para BSTC diâmetro 0,80 m m 66,00           441,17                         29.117,22                

ENROCAMENTO
02.08 SICRO-ES 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 94,50           314,18                         29.690,01                

ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS

02.09 SICRO-ES 2106292
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada 
metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

m² 714,75         212,04                         151.555,59              

02.10 SICRO-ES 1CUP9 Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 1ª categoria (Valas de Bueiros) m³ 1.548,70      17,65                           27.334,55                

02.11 SICRO-ES 4805765 Escavação de vala em material de 3ª categoria m³ 387,40         255,85                         99.116,29                
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DATA BASE:

BDI:

QUANT.  UNITÁRIO TOTAL

PREÇO UNIT. (R$)

Localidade Cachoeiro de Itapemirim/ES e Vargem Alta/ES ABRIL/2026 (sem desoneração)

Extensão: 2,18 km (Etapa 1 - Ramo 0) e 5,40km (Etapa 2 - Ramo 100) 23,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE CÓDIGO SERVIÇO Unid.
CONTRATUAL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Programa Caminhos do Campo

INFORMAÇÕES GERAIS

Rodovia: ESTRADA MUNICIPAL

Descrição: Projeto de Pavimentação do Trecho:  Estrada da Gruta - Santa Isabel - Belém

02.12 SICRO-ES 5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 2.168,48      3,95                             8.565,49                 

02.13 SICRO-ES 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 8.218,53      1,67                             13.724,94                

02.14 SICRO-ES 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1.082,26      3,34                             3.614,74                 

BOCA DE BUEIROS

02.15 SICRO-ES 0804385 Boca normal com alas abertas - BNAA 02 - adaptável em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais un 31,00           2.416,12                      74.899,72                
02.16 SICRO-ES 0705225 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00             15.571,25                    31.142,50                
02.17 SICRO-ES 0705314 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00             18.114,36                    36.228,72                
02.18 SICRO-ES 0705322 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00             28.024,33                    56.048,66                
02.19 SICRO-ES 0804393 Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais un 2,00             3.973,51                      7.947,02                 
02.20 SICRO-ES 0804425 Boca normal com alas abertas - BNAA 07 - adaptável em BDTC D = 1,20 m - areia e brita comerciais un 5,00             8.054,70                      40.273,50                

CAIXAS COLETORAS
02.21 SICRO-ES 2003732 Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia e brita comerciais un 1,00             4.881,22                      4.881,22                 
02.22 SICRO-ES 2003738 Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia e brita comerciais un 32,00           6.499,40                      207.980,80              

DISSIPADORES
02.23 SICRO-ES 2003455 Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 29,00           1.876,74                      54.425,46                

ENTRADAS E DESCIDAS D'ÁGUA
02.24 SICRO-ES 2003109 Entrada para descida d'água - EDA 04 A - areia e brita comerciais un 46,00           264,00                         12.144,00                
02.25 SICRO-ES 2003121 Entrada para descida d'água - EDA 04 B - areia e brita comerciais un 20,00           382,68                         7.653,60                 
02.26 SICRO-ES 2003393 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais m 145,00         477,79                         69.279,55                
02.27 SICRO-ES 2003407 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais m 173,00         882,71                         152.708,83              
02.28 SICRO-ES 2003415 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 125-30 - areia e brita comerciais m 75,00           1.133,44                      85.008,00                
02.29 SICRO-ES 2003399 Descida d'água de cortes em degraus - DCD 60-30 - areia e brita comerciais m 63,00           805,08                         50.720,04                

DRENO PROFUNDO 

02.30 SICRO-ES 2003572 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial m 2.746,00      176,55                         484.806,30              

02.31 SICRO-ES 2003919 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais un 2,00             275,81                         551,62                    
02.32 SICRO-ES 2003591 Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita comercial m 503,00         182,24                         91.666,72                

SARJETA TRIANGULAR
02.33 SICRO-ES 2003269 Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 5.977,00      61,73                           368.960,21              

TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA

02.34 SICRO-ES 2003097 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 130 - areia e brita comerciais m 164,00         1.481,31                      242.934,84              
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DATA BASE:

BDI:

QUANT.  UNITÁRIO TOTAL

PREÇO UNIT. (R$)

Localidade Cachoeiro de Itapemirim/ES e Vargem Alta/ES ABRIL/2026 (sem desoneração)

Extensão: 2,18 km (Etapa 1 - Ramo 0) e 5,40km (Etapa 2 - Ramo 100) 23,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE CÓDIGO SERVIÇO Unid.
CONTRATUAL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Programa Caminhos do Campo

INFORMAÇÕES GERAIS

Rodovia: ESTRADA MUNICIPAL

Descrição: Projeto de Pavimentação do Trecho:  Estrada da Gruta - Santa Isabel - Belém

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE

02.35 SICRO-ES 2003309
Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e 
brita comerciais

m 2.047,00      138,99                         284.512,53              

MEIO FIO DE CONCRETO

02.36 SICRO-ES 1CUP22 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm e transporte do meio fio m 6.152,00      108,21                         665.707,92              

CANALETA DE CONCRETO

02.37 SICRO-ES 2003816 Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão m 2.071,00      452,97                         938.100,87              

COLCHÃO DRENANTE

02.38 SICRO-ES 1CUP20 Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial - incluso transporte m³ 1.812,07      354,42                         642.233,84              

APILOAMENTO MEIO FIO

02.39 SICRO-ES 4805755 Apiloamento manual m³ 369,12         44,75                           16.518,12                

REGULARIZAÇÃO - ENTRADA DE BUEIROS
02.40 SICRO-ES 5501706 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 249,80         9,87                             2.465,52                 

02.41 SICRO-ES 5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 374,70         3,95                             1.480,06                 

02.42 SICRO-ES 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1.420,11      1,67                             2.371,58                 

02.43 SICRO-ES 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³ 249,80         3,34                             834,33                    
CAIAÇÃO

02.44 SICRO-ES 4915723 Caiação manual com fixador de cal m² 9.950,40      4,24                             42.189,69                

02.45 DER-ES 40714 Manta Geotêxtil não tecida RT - 16 kn/m, fornecimento e aplicação M2 9.060,72      13,25                           120.054,54              

PAVIMENTAÇÃO 12.631.917,96         
03.01 SICRO-ES 4011209 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 55.206,37     2,30                             126.974,65              

03.02 SICRO-ES 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado m³ 8.280,94      426,82                         3.534.470,81           

03.03 SICRO-ES 1CUP23
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive
fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia

m² 47.632,15     173,78                         8.277.515,02           

03.04 SICRO-ES 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 45.311,97     1,67                             75.670,98                
03.05 SICRO-ES 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 269.002,55   1,10                             295.902,80              
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DATA BASE:

BDI:

QUANT.  UNITÁRIO TOTAL

PREÇO UNIT. (R$)

Localidade Cachoeiro de Itapemirim/ES e Vargem Alta/ES ABRIL/2026 (sem desoneração)

Extensão: 2,18 km (Etapa 1 - Ramo 0) e 5,40km (Etapa 2 - Ramo 100) 23,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE CÓDIGO SERVIÇO Unid.
CONTRATUAL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Programa Caminhos do Campo

INFORMAÇÕES GERAIS

Rodovia: ESTRADA MUNICIPAL

Descrição: Projeto de Pavimentação do Trecho:  Estrada da Gruta - Santa Isabel - Belém

03.06 SICRO-ES 1CUP22 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm e transporte do meio fio (Travamento transversal) m 2.970,00      108,21                         321.383,70              

SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 2.150.611,51           
SINALIZAÇÃO

04.01 SICRO-ES 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 6.358,48      36,08                           229.413,95              
04.02 SICRO-ES 5213405 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 143,36         55,80                           7.999,48                 

04.03 SICRO-ES 5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un 127,00         352,94                         44.823,38                

04.04 SICRO-ES 5213572 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 18,96           687,38                         13.032,72                

04.05 SICRO-ES 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un 47,00           352,89                         16.585,83                

04.06 SICRO-ES 5213489 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação un 6,00             1.111,87                      6.671,22                 
04.07 SICRO-ES 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 240,00         177,74                         42.657,60                
04.08 SICRO-ES 5219622 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação un 3.783,00      62,91                           237.988,53              

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA E DE OBRAS
04.09 SICRO-ES 5213572 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 45,00           687,38                         30.932,10                
04.10 SICRO-ES 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 20,00           449,19                         8.983,80                 

04.11 SICRO-ES 5213835
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária

un.dia 11.400,00     1,87                             21.318,00                

OBRAS COMPLEMENTARES
04.12 SICRO-ES 3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 2.632,00      417,82                         1.099.702,24           
04.13 SICRO-ES 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 5.236,00      32,88                           172.159,68              

04.14 SICRO-ES 1CUP1 Realocação de poste UND 6,00             -                               -                          

04.15 SICRO-ES 1CUP22
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio (Final dos 
limpa rodas)

m 166,76         108,21                         18.045,09                

SERVIÇOS AMBIENTAIS

04.16 SICRO-ES 4413905 Hidrossemeadura m² 10.863,82     7,85                             85.280,98                

04.17 DER-ES 42041
Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto,  diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a
cada 2,0 m, 1 reaproveitamento

M 1.909,00      43,19                           82.449,71                

04.18 SICRO-ES 4413994
Passagem aérea de animais com rede de cabos de aço e sisal apoiadas em 6 postes de concreto de 15 m - 
extensão total de 100 m

m 40,00           814,18                         32.567,20                
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DATA BASE:

BDI:

QUANT.  UNITÁRIO TOTAL

PREÇO UNIT. (R$)

Localidade Cachoeiro de Itapemirim/ES e Vargem Alta/ES ABRIL/2026 (sem desoneração)

Extensão: 2,18 km (Etapa 1 - Ramo 0) e 5,40km (Etapa 2 - Ramo 100) 23,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE CÓDIGO SERVIÇO Unid.
CONTRATUAL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Programa Caminhos do Campo

INFORMAÇÕES GERAIS

Rodovia: ESTRADA MUNICIPAL

Descrição: Projeto de Pavimentação do Trecho:  Estrada da Gruta - Santa Isabel - Belém

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 401.654,76              

05.01 SICRO-ES 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 36,00           574,38                         20.677,68                

05.02 DER-ES 41501
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

M 25,000         71,98                           1.799,50                 

05.03 DER-ES 41499
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,
considerando distância de 25m

M 25,000         563,02                         14.075,50                

05.04 DER-ES 41503
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e
chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

M 20,000         609,43                         12.188,60                

05.05 DER-ES 41578
Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2
luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.

Mes 24,000         1.542,49                      37.019,76                

05.06 DER-ES 41579 Aluguel de container para almoxarifado Mes 24,000         1.022,21                      24.533,04                

05.07 DER-ES 41456
Aluguel de container tipo refeitório (3 unidades acopladas), c/ 3 aparelhos de ar condiocionado
, 6 luminárias e 6 janelas de vidro

Mes 24,000         4.597,16                      110.331,84              

05.08 DER-ES 41580
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2
venezianas e piso especial

Mes 24,000         1.501,09                      36.026,16                

05.09 DER-ES 41531
Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas
fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz

M2 120,000       755,33                         90.639,60                

05.10 SICRO-ES 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 400,00         32,88                           13.152,00                
05.11 DER-ES 41545 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 24,000         450,98                         10.823,52                
05.12 DER-ES 41546 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 24,000         438,39                         10.521,36                
05.13 DER-ES 41547 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 24,000         422,53                         10.140,72                
05.14 DER-ES 114278 Mobilização e desmobilização de container un 4,000           2.431,37                      9.725,48                 

1.704.980,16           
06.01 1CUP0 1CUP0 Administração Local UND 1,00             1.704.980,16               1.704.980,16           

Obs.: A administração local será paga mensalmente conforme porcentagens apresentadas no cronograma físico-financeiro.

TOTAL DO ORÇAMENTO

05

06 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES

27.250.516,18   
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ANEXO II – REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

1.1 - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

1.2 - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal ou sociedade 
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada: inscrição do ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento 
comprobatório de seus administradores; 

1.3 - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 
Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade 
federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será 
considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de 
março de 2020. 

1.4 - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 
administradores; 

1.5 - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do 
ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

1.6 - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o 
art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971 e dos certificados previstos no art. 11 
da Lei Estadual 8.257/2006. 

1.7 - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

2 - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso; 

2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal relativo ao 
domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual; 
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2.2.1 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais 
relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra 
equivalente, na forma da lei. 

2.3 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida conjuntamente pela 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social; 

2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a 
do Estado do Espírito Santo, quando a sede não for deste Estado); 

2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante; 

2.6 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante certidão expedida pela Caixa Econômica Federal; 

2.7 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho; 

2.8 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, 
sem prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 

3 - HABILITAÇÃO TÉCNICA 

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

3.1 - Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia 
(CREA) da região da sede da empresa (art. 67, V, da Lei 14.133/2021). 

3.1.1 - No caso de Consórcio, todas as empresas devem apresentar o registro no CREA 
ou CAU, considerando os serviços de sua responsabilidade, ou apresentar o referido 
registro com CNPJ do consórcio. 

3.1.2 - A comprovação da qualificação técnica para empresas consorciadas observará, 
além das normas contidas no Termo de Referência, o disposto no art. 67, §§ 10 e 11, da 
Lei 14.133/2021. 

3.2 - Comprovação de que o licitante executou, sem restrição, serviço/obra de 
características semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas de 
maior relevância técnica e valor financeiro e quantitativos mínimos definidos adiante. 

3.2.1 - A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) 
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) do Conselho 
competente.  
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3.2.2 - Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do 
contratante, que possuam habilitação no correspondente Conselho profissional. 

3.2.3 - No caso de comprovação da capacidade técnico-operacional por meio de 
Certidão de Acervo Técnico, deverá estar expresso em referido documento que o 
profissional que a detém estava à época da execução da obra/serviço vinculado ao 
licitante. 

3.2.4 - Deverão constar no atestado de capacidade técnica e/ou CAT os seguintes 
dados: nome do contratante e do contratado, data de início e término dos serviços; local 
de execução; características dos serviços e os quantitativos executados, com a expressa 
identificação dos definidos neste Edital; e informação sobre o bom desempenho dos 
serviços. 

3.2.5 - Poderão ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/serviços em 
andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusão da parcela a ser 
comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.  

3.2.6 - As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-
operacional da licitante, consideradas as parcelas de maior relevância e valor 
significativo, são: 

Item Descrição dos Serviços 
Quant. de 

planilha 

Quant. Mínima a 

ser comprovada 

01 
Pavimentação com blocos de 

concreto 
47.632,15 m² 23.816,07 m² 

02 
Execução de base ou sub-base de 

brita graduada 
8.280,94 m³ 4.140,47 m³ 

3.3 - Será admitido o somatório de atestados, seja para comprovação da experiência 
anterior do licitante na execução de todos os serviços discriminados, seja para o 
atendimento do quantitativo mínimo especificado para cada um deles, caso em que o 
licitante apresentará tabela contendo: a descrição sucinta da experiência anterior em 
comprovação, explicitação do somatório de quantidades e a indicação dos atestados 
correspondentes. 

3.4 - Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz 
ou da filial da empresa licitante. 

3.5 - Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido 
em favor de consórcio do qual tenha feito parte, observar-se-á o disposto no art. 67, §§ 
10 e 11, da Lei 14.133/2021. 

3.6 - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia 
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 
foram prestados os serviços, entre outros documentos. 

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 
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3.7 - Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional 
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia (CREA) e 
que seja detentor de no mínimo 1 (um) Atestado de responsabilidade técnica ou Certidão 
de Acervo Técnico por execução de serviços de características semelhantes aos 
indicados no Anexo I deste Edital. 

3.7.1 - Deverão constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica ou CAT os seguintes 
dados: nome do contratante e do contratado, data de início e término dos serviços; local 
de execução; características dos serviços e os quantitativos executados, com a expressa 
identificação dos definidos neste Edital; e informação sobre o bom desempenho dos 
serviços. 

3.7.2 - Havendo exigência legal, os atestados devem ser firmados por profissionais, 
representantes da licitante, que possuam habilitação no correspondente Conselho 
profissional. 

3.7.3 - As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-
profissional da licitante, consideradas as parcelas de maior relevância e valor 
significativo, são: 

Item Descrição dos Serviços 

01 Pavimentação com blocos de concreto 

02 Execução de base ou sub-base de brita graduada 

3.8 - Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovação da capacidade 
técnico-profissional deverão pertencer ao quadro permanente do Licitante. Entende-se 
como pertencente ao quadro permanente o profissional vinculado por relação jurídica 
comprovada por qualquer destas formas: 

Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou 
cópia da ata de eleição devidamente publicada, em sendo sociedade anônima; 

Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
ou Contrato de Trabalho em vigor; 

Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo Conselho de Classe 
competente da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional 
como Responsável Técnico, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: 
a) Ficha de registro do empregado - RE, registrada no Ministério do Trabalho; ou  
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou  
c) Contrato Social ou último aditivo se houver; ou  
d) Contrato de prestação de serviço futuro, sem vínculo empregatício. 

Profissional contratado: Contrato de prestação de serviço ou Declaração de 
prestação de serviço futuro. O contrato de prestação de serviços que se refira à 
obrigação futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante deverá 
especificar sua vinculação à execução integral da obra/serviço objeto desta 
licitação. 
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3.9 - O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade 
técnico-profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovado pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituição, 
a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências 
deste Edital. 

3.10 - Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior 
do Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, 
na execução de todos os serviços discriminados. 

3.11 - No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como 
responsável técnico todas serão inabilitadas. 

3.12 - Declaração do licitante de que no início da execução do contrato terá em seu 
quadro permanente profissionais de Segurança do Trabalho nos termos da NR-04 do 
SESMT. 

APRESENTAR TODAS AS DECLARAÇÕES, OBSERVANDO OS MODELOS E 
ORIENTAÇÕES DO EDITAL 

3.13 - Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

3.13.1 - A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades da contratação. 

3.14 - Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais 
indicados pelo Licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que 
participarão, a serviço do Licitante, das obras ou serviços. Este termo deverá ser firmado 
pelo representante do Licitante e pelo profissional. 

3.15 - Declaração formal emitida pelo Licitante de que os equipamentos necessários 
para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis 
e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização, conforme modelo deste 
edital – Anexo III.  

4 - HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

4.1 - Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou 
sede do licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa física, desde que 
admitida a sua participação na licitação; 

4.2 - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, 
para as demais pessoas jurídicas; 

4.3 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial, deverá apresentar certidão emitida pela instância judicial competente 
certificando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar da 
licitação, além de cumprir todos os demais requisitos de habilitação exigidos por este 
Edital. 
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4.4 - Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

4.4.1 - Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1 (um): 

 

𝐼𝐿𝐺 =  
𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝐴𝐶) + 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍Á𝑉𝐸𝐿 𝐴 𝐿𝑂𝑁𝐺𝑂 𝑃𝑅𝐴𝑍𝑂 (𝑅𝐿𝑃)

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝐶) + 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑁Ã𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝑁𝐶)
 

 

𝐼𝑆𝐺 =   
𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (𝐴𝑇)

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝐶) + 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑁Ã𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸  (𝑃𝑁𝐶)
 

 

𝐼𝐿𝐶 =  
𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝐴𝐶)

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝐶)
 

4.4.2 - Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 

4.5 - Os documentos referidos acima (BP e DRE) serão os já exigíveis na forma da lei, 
com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da 
Escrituração Contábil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa não estiver obrigada ao 
SPED, observando a data de exigibilidade do art. 1.078, I, do Código Civil. 

4.6 - Declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada 
pelo licitante, demonstrando o atendimento dos índices e coeficientes para cada 
exercício a que se referem as demonstrações contábeis, bem como demonstrando o 
patrimônio líquido mínimo exigido no último exercício. 

4.7 - Declaração do licitante (art. 69, § 3º, da Lei 14.133/2021), indicando a relação de 
compromissos assumidos que importem em diminuição de sua capacidade econômico-
financeira, especialmente das obras contratadas em execução ou paralisadas, 
demonstrando que o Patrimônio Líquido do licitante é igual ou superior a 1/12 (um doze 
avos) do valor total dos contratos firmados (considerando-se o saldo a executar 
pendente, excluindo-se as parcelas já executadas) pelo licitante com entidades públicas 
e privadas, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação. 

4.7.1 - A declaração deverá ser analisada em relação à receita bruta apresentada na 
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e 

4.7.2 - Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta apresentada na 
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez 
por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas para tal 
diferença. 

4.8 - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 
as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 
balanço de abertura. 

4.9 - Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 
pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
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4.10 - No caso de consórcio, se admitida a sua participação no edital, deverá haver a 
demonstração, por cada consorciado, do atendimento aos índices contábeis definidos 
neste Edital. 

4.11 - Os valores constantes do Balanço poderão ser atualizados pelos licitantes, para a 
data-base do orçamento, estimado pelo Índice Geral de Preços (IGP-DI) da Fundação 
Getúlio Vargas, para fins de cálculo do Patrimônio Líquido mínimo. 
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ANEXO III – MODELOS DO EDITAL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX 

 

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá 
ser executada os serviços de __________________, conforme estipulado no edital 
Nº___/________, reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de 
qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição 
(reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado. 

Declaro ainda conhecer o teor dos Documentos, Normas e Instruções de Serviços da 
SEAG-ES, que regem a execução do futuro contrato 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de 2026. 

 

__________________________________________ 

EMPRESA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A 
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA 

E PESCA - SEAG 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/20xx 

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços de .........................  

Nosso preço para execução dos serviços é de R$ …....., o qual alcançamos após a 
aplicação do desconto de XX,XX% (___________________), conforme descrito em 
nosso orçamento, para execução em ….... (….......) dias consecutivos, conforme descrito 
em nosso orçamento. 

Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive 
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas 
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo 
de execução dos serviços, além de compreender a integralidade dos custos de direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, normas 
infralegais, nas convenções coletivas e nos termos de ajuste de conduta vigentes, e, 
ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e 
equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a 
Administração Pública. 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, 
bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização, assumindo, desde 
já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade 
com as diretrizes. 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de ___ 
(_________) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de ______(Lucro Real ou Lucro Presumido). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar 
o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim 
o Sr. ….........., Carteira de Identidade nº. …......... expedida em …./..../......, Órgão 
Expedidor …............, e CPF nº …........, como representante desta Empresa. 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos 
à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no 
Edital da licitação e seus anexos. 

Xxxxxxxxx/xx, xxx de xxxxx de 2026 
____________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

FIRMA LICITANTE – CNPJ 
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MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO CONTRATO 

A 
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA 

E PESCA - SEAG 

Carta de Fiança - R$ ............................... 

 

Pela presente, o Banco ..................................., com sede à 
Rua ...................................................................................., da Cidade 
de .................................., do Estado ................................, por seus representantes infra-
assinados, se declara fiador e principal pagador da 
Empresa................................................................................., sediada à 
Rua....................................................................................... da Cidade............................ 
do Estado ....................................., até o limite de R$ ......................... 
(......................................................), para efeito de garantia para a execução do Contrato 
de Empreitada nº        /      , objeto do Edital de           nº      

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de 24 
(vinte e quatro) horas, as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, 
desde que exigidas pela Administração contratante, sem qualquer reclamação, retenção 
ou, ainda, embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial com respeito a 
Administração contratante. 

Obriga-se ainda este Banco ao pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de 
ser esse Estado compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de 
qualquer obrigação assumida por nossa afiançada. 

Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada 
depositar ou pagar o valor da caução garantida na presente Carta de Fiança Bancária 
ou por nova carta de fiança, que seja aceita por esse Departamento. 

Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro nº ....... ou 
outro registro usado por este Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além 
disso, as determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no 
país de origem. 

Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza, 
por força do disposto no Artigo ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial 
em ........ do ano ............, tendo sido eleitos (ou designados) pela 
Assembleia ....................., realizada em ........... 

 

A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão 
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pela Administração contratante. 

Xxxxxxxxx/xx, ........  de .............................. de 202...... 

 

Banco .....................................................
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MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE 

A 
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA 

E PESCA - SEAG COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xx/20xx 

 

Prezados, 

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos do presente para submeter à 
apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação 
referenciada: 

(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) 
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar 
o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim 
o Sr.___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ expedida em 
__/__/____, Órgão Expedidor ____________, e CPF nº ________, Fone (___) 
________, E-mail: ______________ como representante desta Empresa. 

 

Atenciosamente, 
 

__________, ___ de ________________ de _____. 
 

____________________________________________ 
FIRMA LICITANTE – CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

 
OBRA: 
 

 
Nº. DO EDITAL: 
DATA BASE DA LICITAÇÃO: 
EXTENSÃO: 
 

 
EMPRESA: 
LOTE: 
PRAZO: 
 

 
AC = ATIVO 
CIRCULANTE 

RLP = REALIZÁVEL A 
LONGO PRAZO 

PC = PASSIVO 
CIRCULANTE 

PNC = PASSIVO NÃO 
CIRCULANTE 

AT = ATIVO TOTAL 
 

AC = 

RLP = 

PC = 

PNC = 

AT = 

 
 
 
 
 
 

 
(Apresentar todas fórmulas e contas detalhadas neste quadro) 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

LOCAL E DATA 

 

A 
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA 

E PESCA - SEAG 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00X/202X 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fato impeditivo 
a nossa habilitação para o edital em referência. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Nome e assinatura do representante legal da proponente 
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MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

LOCAL E DATA 

 

A 
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E 
PESCA - SEAG 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00X/202X 

 

 

Eu, (nome do profissional) …..........., portador da carteira do CREA n.º ….........., declaro 
estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa (razão social) para integrar 
a equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos trabalhos objeto da licitação 
em referência. 

 

 

_________________, ___ de _______ de _____. 

 

 

1) Nome e assinatura do profissional responsável técnico do licitante 

 

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura) 
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS  

E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

A 
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E 
PESCA - SEAG 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00X/202X 

 

 

A empresa............................., inscrita no CNPJ sob o n.º ......................., com sede 
na ....................................., por seu representante legal abaixo identificado, DECLARA 
para os fins de direito e sob as penas da lei, que os equipamentos necessários para a 
execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA objeto dessa licitação 
estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da sua contratação, de tal 
modo a não comprometer o bom andamento dos serviços a serem executados. 

 

Declaro ainda que no início da execução do contrato teremos no quadro permanente 
profissionais de Segurança do Trabalho, nos termos da NR-04 do SESMT. 

  

 

Nome do Município/UF, ____ de __________ de ______. 

 

______________________________________________ 

Identificação e Assinatura do Responsável do Licitante 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO CONTRATO 

 

A 
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA 

E PESCA - SEAG 

 

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÕNICA Nº 00X/202X 

 

 

Prezados Senhores: 

 

 

(nome da empresa), CNPJ nº …………………., com sede à 
Rua ...................................................................................., da Cidade 
de .................................., do Estado ................................, para a habilitação a (tipo da 
licitação) nº xxxxxxx/202X, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem declarar a 
modalidade da garantia a ser escolhida será: (01 – Caução em dinheiro, 02 – Caução 
Título da Dívida Pública, 03 – Fiança Bancária ou 04 – Seguro Garantia). 

 

 

 

................., ........  de .............................. de 202X. 

 
 

____________________________________________ 
LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE 
CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS 

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços objeto 
desta licitação a serviço da [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ / 
MF sob o nº......................... 

Outrossim, declaramos que, em obediência ao artigo 93 da Lei 14.133/2021, cedemos ao 
(ÓRGÃO OU ENTE LICITANTE), por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os 
direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no 
âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer 
tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos 
profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos. 

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do (ÓRGÃO OU 
ENTE LICITANTE) em relação aos citados serviços: 

1 – O (ÓRGÃO OU ENTE LICITANTE) poderá proceder quaisquer alterações que considerar 
necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 
ônus adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no artigo 29 
da Lei n° 9.610/1998 c/c o artigo 18 da Lei 5.194/1966 e o artigo 16 da Lei 12.378/2010. 

2 – O (ÓRGÃO OU ENTE LICITANTE) poderá indicar ou anunciar o(s) nome(s) do(s) autor(es) 
dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do 
empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-
los ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive 
nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos 
derivados – estes, conforme conceito da Lei 9.610/1998, artigo 5º, inciso VIII, alínea “g”. 

3 – O (ÓRGÃO OU ENTE LICITANTE) poderá reutilizar os planos ou projetos originais para 
outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as 
adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que o (ÓRGÃO OU ENTE 
LICITANTE) não nos remunerará por essa reutilização. 

Declaramos, ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os 
planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do (ÓRGÃO OU ENTE LICITANTE): 

O teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a 
inscrição “PROPRIEDADE DO (ÓRGÃO OU ENTE LICITANTE)”; e Se for o caso, os nomes 
de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos 
objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pela 
CONTRATADA, sejam tais autores empregados do (ÓRGÃO OU ENTE LICITANTE) ou não. 

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos 
projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade 
das obras.  

_________________, ___ de _______ de _____. 

___________________________________ 

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL] [IDENTIDADE] – [CPF / MF]  
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 

A empresa contratada se obriga a cumprir, para fins de responsabilidade ambiental:  

 

(i) A legislação ambiental brasileira e do Estado do Espírito Santo, aplicáveis às obras 
rodoviárias, bem como as Diretrizes e Normas do DER-ES e do DNIT, quando aplicáveis; 

(ii) As legislações que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em especial: "o preposto, dentre outros, 
de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a 
sua prática, quando podia agir para evitá-Ia, sobre esse incidirá as penas cabíveis";  

(iii) Contratação de pessoal qualificado para o atendimento às questões ambientais de 
sua responsabilidade, bem como para elaboração dos relatórios e documentações 
relativas aos licenciamentos ambientais que lhe couberem, sem custos adicionais para 
o Contratante; 

(iv) Obtenção e efetivo atendimento às Licenças e Autorizações Ambientais de sua 
responsabilidade nos serviços, assumindo as condições de validade sem custos 
adicionais para o Contratante;  

(v) Obtenção do registro de exploração de jazidas, pedreiras, usinas de solos, de asfalto 
e de britagem e suas licenças ambientais, e demais requisitos necessários à 
regularização dos serviços e ações previstas contratualmente, junto aos órgãos nos 
níveis Federal, Estadual e Municipal (DNPM, lEMA, IPHAN, FUNAI, DPU, e outros 
órgãos ambientais), quando necessários;  

(vi) Execução das obras e dos serviços provisórios e permanentes de proteção 
ambiental, constantes ou não do projeto, acompanhadas pela Fiscalização;  

(vii) Execução e custos inerentes ao licenciamento, à conservação, manutenção e 
monitoramento ambiental das instalações, canteiros de obras, britagem, usinas e 
caminhos de serviço;  

(viii) Sem repasse para a Administração contratante, toda a responsabilidade por danos 
e ônus, inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados aos serviços 
contratados, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos legais ou normativos 
previstos;  

(ix) Compromisso de permitir a fiscalização ambiental, conforme previsto no Parágrafo 
30 do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;  

(x) Compromisso de manutenção de arquivo próprio para reunir toda a documentação 
referente às questões ambientais de sua responsabilidade, de forma a garantir subsídios 
a eventuais demandas e material informativo para apresentação aos órgãos ambientais 
e a Administração contratante, se necessário;  

(xi) Solicitar as autorizações de supressão florestal junto ao Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo -IDAF para as supressões 
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necessárias às intervenções a serem realizadas, bem como pelas condições nelas 
estabelecidas;  

(xii) As licenças ou autorizações ambientais, bem como condicionantes impostas às 
mesmas, de responsabilidade da Empresa, também serão objeto da Fiscalização 
Ambiental a ser realizada pela Contratante.  

 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Responsável da Empresa 

 

  

20
26

-J
6L

T
4K

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
28

/0
9/

20
26

 1
3:

10
   

 P
Á

G
IN

A
 1

04
 / 

14
1

H
A

S
H

: 
45

bb
4b

b4
f7

aa
f7

a8
56

7d
9f

02
17

32
b2

78
63

ff3
b2

fe
84

be
cc

a7
0a

11
6b

85
4a

6e
a7

c.
 D

oc
um

en
to

 a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
, v

al
id

e 
em

 h
ttp

s:
//s

ia
de

s.
es

.g
ov

.b
r/

flo
w

be
e-

pu
b/

#/
va

lid
ar

/B
M

B
3-

5H
B

C
-G

2N
K

-P
T

W
L.

 A
ss

in
ad

o 
po

r:
 IN

S
T

IT
U

T
O

 D
E

 T
E

C
N

O
LO

G
IA

 D
A

 IN
F

O
R

M
A

C
A

O
 E

 
C

O
M

U
N

IC
A

C
 e

m
 2

8/
09

/2
02

6.

Página 104 de 141



 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
     

RAZÃO SOCIAL 

 
ATOS CONSTITUTIVOS 

DATA DA CONSTITUIÇÃO DATA E NÚMERO DO 
REGISTRO 

ÓRGÃO EM QUE FOI REGISTRADA DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO 

N.º DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL ÓRGÃO EM QUE FOI 
REGISTRADO 

     

DIRETORES E PRINCIPAIS SÓCIOS 

NOME FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

CARGO/FUNÇÃO 

          

          

     

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

NOME FORMAÇÃO 
PROFISSION

AL 

ÓRGÃO 
REG. 

PROFISSION
AL 

REGIÃ
O 

NÚMERO                          
REGISTRO 

        

          

     

SEDE 

ENDERE
ÇO 

CIDADE ESTADO FONE NOME               
SUPERINTENDE

NTE 

        

          

     

FILIAIS 

ENDERE
ÇO 

CIDADE ESTADO FONE NOME GERENTE 

        

          

     

DATA NOME DO INFORMANTE ASSINATURA 
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QUADRO 01

Data: Nome da Empresa Licitante: Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante Legal:

(1) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes dos serviços, e, quando couber, acompanhados pelo registro

no Conselho Regional competente

SERVIÇO EXECUTADO A COMPROVAR (1)

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

Nº DE ORDEM PÁGINA
ATESTADO/CERTIDÃO 

Nº                  

EMPRESA

CONTRATADA

EMPRESA 

CONTRATANTE

PRINCIPAL

QUANTIDADECAT Nº
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QUADRO 02

Profissional Indicado: Função proposta:

Data:

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE

TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

(1) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes dos serviços, e, quando couber, acompanhados pelo registro

no Conselho Regional competente

Nome da Empresa Licitante: Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante Legal:

FUNÇÃO 

DESEMPENHADA
Nº DE ORDEM PÁGINA

ATESTADO/CERTIDÃO 

Nº    
SERVIÇO EXECUTADO A COMPROVAR (1)CAT Nº
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QUADRO 03

Data:

ÁREA TÉCNICA PROPOSTA: CÓDIGOS:

Função(I)/Nível(II) Consultor/C Vinculação (III) 1 - Acionista Regime (IV) 1 - Tempo Integral com dedicação exclusiva

Coordenador/P0 2 - Sócio 2 - Tempo Integral

Chefe de Equipe/P1 3 - Empregado CLT 3 - Tempo Parcial

Engenheiro Residente/P2 4 - Autônomo 4 - Outros (especificar)

Membro de Equipe Sênior/P3 5 - Compromisso Futuro

Membro de Equipe Júnior, Engenheiro Auxiliar/P4 6 - Diretor

Nome da Empresa Licitante: Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante Legal:

OBSERVAÇÃO:

RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TECNICO-

PROFISSIONAL 

Nº DE ORDEM
NOME DO

PROFISSIONAL

ÁREA TÉCNICA PROPOSTA

FUNÇÃO (I) NÍVEL (II)

CÓDIGOS

VINCULAÇÃO (III) REGIME (IV)
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ANEXO IV – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

Contrato nº __/_____  
Concorrência nº XX/2026 
Processo nº 2026-P194D 
ID CidadES nº 2026.500E0600012.01.0059 
 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM 
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR 
INTERMÉDIO DO SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, 
AQUICULTURA E PESCA E A EMPRESA 
___________________________ PARA A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU 
CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO 
DO TRECHO “ESTRADA DA GRUTA – SANTA 
ISABEL – BELÉM”, COM EXTENSÃO DE 7,58 
KM, LOCALIZADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E VARGEM 
ALTA/ES. 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, adiante denominada 
CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob o nº 27.080.555/0001-47, com sede na Rua 
Raimundo Nonato, nº 116, Forte São João, na Cidade de Vitória/ES, representada 
legalmente pelo seu Subsecretário de Infraestrutura Rural – Rodrigo José Costa 
Nóbrega, nomeado(a) pelo Decreto nº 2337-S de 30/12/2022, publicada no DIO de 02 
de janeiro de 2023, portador da Matrícula Funcional nº 2801159 e a Empresa (nome 
completo), doravante denominada CONTRATADA, com sede (endereço completo), 
inscrita no CNPJ sob o nº ___________ (preencher) neste ato representado(a) por 
(nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa ou procuração 
apresentada nos autos, ajustam o presente CONTRATO de compra e venda de 
(descrever o material), nos termos da Lei 14.133/2021 e Decreto Estadual nº 5.545-
R/2023, de acordo com os termos do processo acima mencionado, parte integrante deste 
instrumento independente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada pela 
CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela 
estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas 
Cláusulas Seguintes. 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 - O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU 
CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E 
SINALIZAÇÃO DO TRECHO “ESTRADA DA GRUTA – SANTA ISABEL – BELÉM”, 
COM EXTENSÃO DE 7,58 KM, LOCALIZADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE 
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CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E VARGEM ALTA/ES, conforme condições, 
quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas 
neste Edital, seus anexos e na proposta da CONTRATADA. 

1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorrência Eletrônica Nº 
XXX/2026 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

1.3 - A obra e os serviços serão administrados pela CONTRATADA, que assumirá 
integralmente a responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à fiscalização do 
CONTRATANTE durante todas as fases e etapas do trabalho. 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 - Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de contratação 
empreitada por preço unitário. 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTAMENTO  

3.1 - O valor total da contratação é de R$ ............ (...............). 

3.1.1 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto da contratação. 

3.2 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os serviços contratados e 
efetivamente executados, na forma constante da Planilha Orçamentária (CRITÉRIO DE 
PAGAMENTO) apresentada pela CONTRATADA e que, independente de transcrição, 
passa a fazer parte integrante do presente Contrato. 

3.3 - O reequilíbrio econômico e financeiro, em qualquer de suas espécies, em especial 
o reajuste e a repactuação, observará, conforme a natureza do objeto contratual, as 
regras previstas nos arts. 45 a 53 do Decreto Estadual nº 5545-R/2023 e na Lei 
14.133/2021, inclusive quanto à renúncia irretratável por ausência de requerimento 
formal durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação (art. 46 do 
Decreto).  

3.4 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 
considerando a data-base do orçamento elaborado pela Administração, qual seja: 
abril/2026. 

3.5 - Após o interregno de um ano, mediante pedido do contratado, os preços iniciais 
poderão ser reajustados, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após 
a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula:  

R = I1 - Io x V 
Io 

em que: 
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R = Valor do Reajustamento procurado. 
Io = É o Índice Setorial de Reajustamento de Obras Rodoviárias do DNIT-FGV (conforme 
atividade no orçamento sintético) do mês da data-base do orçamento elaborado pela 
Administração contratante. 
I1 = É o Índice Setorial de Reajustamento de Obras Rodoviárias do DNIT-FGV (conforme 
atividade no orçamento sintético) referente ao mês que a contratada fará jus ao reajuste. 
V = Valor a ser reajustado. 

3.6 - O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento. 

3.7 - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 
contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação 
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) 
índice(s) definitivo(s). 

3.8 - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou 
de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 
substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. Na 
ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, será adotado o novo índice 
definido para a Administração Estadual na contratação de serviços semelhantes. 

3.9 - Os reajustes não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, 
a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 124, 
inciso II, alínea “d”, da Lei 14.133/2021. 

3.10 - Os atrasos na execução do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato 
não poderão ensejar o reajuste de preços, caso sejam atribuíveis à CONTRATADA, 
conforme apurado em procedimento próprio, assegurada ampla defesa e contraditório, 
podendo, ainda, nesta hipótese, resultar na aplicação das penalidades previstas no 
contrato. 

3.11 - Não será concedida a revisão também nos seguintes casos: 

3.11.1 - ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 

3.11.2 - o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da 
formulação da proposta definitiva ou após a finalização do prazo de execução do 
contrato; 

3.11.3 - ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos 
encargos atribuídos à parte interessada; 

3.11.4 - a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus 
próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do 
evento; 

3.11.5 - houver alteração do regime jurídico-tributário da CONTRATADA, ressalvada 
a hipótese de superveniente determinação legal. 
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3.11.6 - divergências entre a composição de custos unitários da proposta da 
CONTRATADA com os serviços definidos na Planilha, no Projeto e normas técnicas 
vigentes. 

3.12 - Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreadas em 
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso 
concreto. 

3.13 - A revisão será formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de análise da 
Procuradoria-Geral do Estado. 

4 - CLÁUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO  

4.1 - A CONTRATADA deverá elaborar Relatório Mensal de Andamento das Atividades, 
com a indicação da parcela do cronograma físico-financeiro adimplida e, por 
conseguinte, a solicitação de medição desta parcela. 

4.1.1 - O Relatório Mensal de Andamento das Atividades deverá conter: 

(a) Indicação de mês e ano de referência; 

(b) Gráfico com a demonstração do andamento da obra previsto (linha de base) versus 
realizado;  

(c) Diagrama de Gantt;  

(d) Principais atividades previstas para o mês, contendo, no mínimo, aquelas que foram 
apresentadas no caminho crítico, e as atividades efetivamente realizadas;  

(e) Ensaios realizados e seus resultados;  

(f) Eventuais justificativas para os atrasos (caso exista) nas atividades que impactaram 
o caminho crítico;  

(g) Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua 
relação com a empresa por atividade) e dos técnicos da GVR no acompanhamento dos 
serviços;  

(h) Correspondências expedidas e recebidas e diários de obra - preenchido e assinados; 

(i) As atividades previstas para os três meses subsequentes, evidenciando mês a mês, 
pelo menos, aquelas que estão no caminho crítico e principais equipamentos e materiais 
que serão necessários para o desenvolvimento destas atividades;  

(j) Planilha orçamentária com seus quantitativos, preços unitários e totais, valores 
acumulados já recebidos e indicativo de valor a receber no mês; 

(k) Boletim contendo o pedido de medição, informando as atividades desenvolvidas 
(etapas e fases), a parcela do cronograma físico-financeiro que foi adimplida e a 
solicitação de pagamento;  
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(l) Outras informações julgadas pertinentes pela fiscalização. 

4.1.2 - O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalização, deverá confirmar as 
informações constantes do Relatório Mensal de Andamento das Atividades para 
proceder com a medição. 

4.1.3 - O fechamento da medição somente ocorrerá quando da comprovação, pela 
fiscalização, do cumprimento da parcela do cronograma físico-financeiro, na forma 
apresentada no Relatório Mensal de Andamento das Atividades. 

4.2 - A CONTRATADA deverá apresentar a fatura somente após o fechamento da 
medição por parte da fiscalização da Administração. 

4.3 - A CONTRATADA deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e assim 
sucessivamente até o último, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do mês 
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a 
liberação do pagamento vinculada à apresentação dos citados documentos, 
devidamente autenticados. 

4.3.1 - A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório 
especificado e de declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu 
todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais no período. 

4.4 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da nota fiscal 
correspondente. Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento: 

(a) Nome e CNPJ da empresa tomadora; 

(b) Número, data e valor total das notas fiscais de serviços as quais se vincularem; 

(c) Número do contrato. 

4.5 - O CONTRATANTE exigirá, para liberação da fatura, a partir do segundo mês de 
execução dos serviços e assim sucessivamente, cópias autenticadas das Guias de 
Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao mês imediatamente anterior, ficando a 
liberação do processo de pagamento, condicionado à efetiva comprovação da quitação. 

4.6 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverão demonstrar o recolhimento 
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relação 
dos empregados envolvidos na execução dos serviços no mês de referência. 

4.7 - Quanto ao INSS, na GPS deverão constar do campo outras informações, os 
seguintes dados: 

(a) Nome e CNPJ da empresa tomadora; 

(b) Número, data e valor total das Notas Fiscais de serviços as quais se vincularem; 

(c) Número do contrato; 

(d) Número efetivo de empregados. 
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4.8 - O CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos 
empregados envolvidos na execução do objeto contratado. 

4.9 - Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a 
CONTRATADA apresentar a Certidão Negativa emitida pelos órgãos e entidades 
competentes, a fim de comprovar a quitação de todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relativos à execução do objeto contratual bem como 
declaração, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos. 

4.10 - A CONTRATADA deverá apresentar a documentação prevista nessa cláusula das 
suas subcontratadas, para efeito de comprovação da regularidade trabalhista e fiscal. 

5 - CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

5.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no 
mês de referência, em conformidade com o cronograma de execução físico financeiro, 
após a medição pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato. 

5.2 - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir 
da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela SEAG-ES. 

5.3 - Serão acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias 
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer ônus 
ou correção a ser paga pela Administração contratante. 

5.4 - Os pagamentos efetuados após o prazo estipulado no item anterior, desde que não 
provocado pela CONTRATADA, deverão contemplar multa financeira, nos seguintes 
termos: 

𝑽𝑴 =  𝑽𝑭 ∗
𝟏𝟐

𝟏𝟎𝟎
∗ 

𝑵𝑫

𝟑𝟔𝟎
 

Onde: 
VM = Valor da Multa Financeira. 
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
ND = Número de dias em atraso. 

5.5 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida à 
CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus 
ou correção a ser paga pela Administração. 

5.6 - Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal deverá verificar se a nota fiscal ou 
instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e 
essenciais do documento, tais como: 

5.6.1 - o prazo de validade; 

5.6.2 - a data da emissão;  
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5.6.3 - os dados do contrato e do órgão contratante;  

5.6.4 - o período respectivo de execução do contrato;  

5.6.5 - o valor a pagar; e  

5.6.6 - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

5.7 -  A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 
acompanhado da comprovação da regularidade fiscal. 

5.8 - O Contratado deverá apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos 
bens/serviços, o valor líquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retenção na fonte, 
inclusive o ISSQN (quando for o caso) e o destaque do Imposto de Renda na Fonte 
(conforme disposto na IN/RFB 1.234/2012, ou a que vier a substituí-la, e no Decreto 
Estadual 5.460-R/2023), os quais serão retidos e recolhidos diretamente pela 
Administração contratante. 

5.9 - A Administração deverá verificar a manutenção das condições de habilitação na 
forma do inciso III do art. 10 do Decreto nº 5.545-R/2023. 

5.10 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

5.11 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

5.12 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

5.13 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 
serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 
estabelecidos na legislação vigente. 

5.14 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

5.15 - Será permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que 
integrem consórcio, desde que tal preferência esteja expressamente manifestada, 
respeitada a proporcionalidade estabelecida no instrumento de constituição do 
consórcio. 

6 - CLÁUSULA SEXTA: DAS MEDIÇÕES E RECEBIMENTO DO OBJETO 

6.1 - O pagamento será feito por medição mensal provisória, assistida pela 
CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalização e apoio, 
tendo por base o orçamento, o eventograma e o planejamento proposto pela 
CONTRATADA, vinculadas ao seu desempenho (execução). 
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6.2 - O atraso injustificado na execução da parcela sujeita a CONTRATADA às sanções 
contratuais cabíveis, previstas no Contrato e na Norma de Avaliação. 

6.3 - As medições provisórias serão ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total 
realizado no período, sendo que os eventos impugnados pela fiscalização não serão 
considerados até a sua correção total. No caso de controvérsia sobre a execução do 
objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 
143 da Lei 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no 
que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 
pagamento. 

6.3.1 - Para fins de remuneração da “Administração Local”, o pagamento será 
proporcional à execução financeira do contrato, observado o efetivamente executado, 
não podendo ser alterado. 

6.3.2 - Quanto à medição/pagamento do serviço de hidrossemeadura, este será de 
acordo com a norma técnica DNIT 102/2009-ES (Proteção do corpo estradal – Proteção 
vegetal - Especificação de serviço), sendo 50% no plantio e os outros 50% com a efetiva 
pega da hidrossemeadura, comprovada por foto representativa. 

6.4 - O não atingimento da parcela mensal exime a SEAG de realização de qualquer 
pagamento até que ocorra o efetivo adimplemento por parte do contratado. 

6.5 - O adiantamento das parcelas somente poderá ser realizado em caso de consulta 
formal ao contratante e solicitação de alteração do cronograma de desembolso, devendo 
o contratado fornecer, juntamente com a solicitação, o novo cronograma físicofinanceiro. 

6.6 - Critério de aceitabilidade: a aceitabilidade da obra está condicionada à correta 
execução do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos serviços pela 
fiscalização; aos relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios 
e determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço 
executado, e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT, do DNIT e do 
CONTRATANTE. 

6.7 - Medições dos serviços: Os serviços serão medidos, de acordo com o Termo de 
Referência, o Edital da Licitação e o planejamento da CONTRATADA, conforme 
Relatório Mensal de Andamento das Atividades. 

6.8 - Caso a medição contenha itens de terraplenagem, deverá ser acompanhada das 
respectivas seções topográficas, incluindo as primitivas.  

6.9 - Caso a medição contenha itens de pavimentação, deverá acompanhar esta os 
relatórios de ensaios de controle geotécnico, bem como os tratamentos estatísticos 
destes.  

6.10 - Caso a medição contenha itens de obra de arte corrente e drenagem, deverão ser 
anexados os ensaios relativos aos serviços executados.  

6.11 - A base do pavimento só será considerada concluída após a imprimação, que 
deverá ser autorizada pela fiscalização após a entrega e aprovação dos ensaios de 
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controle geotécnicos da base e, após este procedimento, poderá ser incluída na medição 
para pagamento.  

6.12 - Os ensaios de acompanhamento geotécnico da execução deverão passar por 
tratamento estatístico conforme definidos em norma para o respectivo serviço, sendo 
este relatório entregue à GVR/SEAG-ES juntamente com o boletim de medição do 
respectivo serviço.  

6.13 - Quando for constatado que um ou mais itens da planilha contratual terão seus 
quantitativos inferiores ao necessário para a conclusão do serviço, estes só serão 
medidos até o limite previsto inicialmente. O quantitativo excedente ao previsto na 
planilha contratada deverá ser previamente aditado para que possa ser medido e pago. 
O mesmo procedimento deverá ser aplicado para itens de serviço que não estejam 
previstos na planilha contratual inicial.  

6.14 - Todos os itens de serviços e quantitativos não planilhados e necessários à 
execução da obra deverão ser previamente aprovados pela GVR/SEAG-ES sob pena de 
não serem considerados para pagamento pela SEAG.  

6.15 - Para a elaboração dos aditivos, quando necessário, o Contratado deverá solicitar 
oficialmente tal procedimento para aprovação pela GVR/SEAG-ES acompanhado das 
justificativas que comprovem a real necessidade destes.  

6.16 - Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da 
Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que 
apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a 
empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 
156, da Lei nº. 14.133/21.  

6.17 - Deverá ser observado no encaminhamento da medição a normas de 
procedimentos da SEAG (Norma de Procedimento SEAG 003 - Medição de Obras 
Públicas).  

6.18 - Na entrega da medição, caso falte algum documento citado nos subitens desta 
seção, esta será devolvida à contratada para seus devidos acertos e complementações. 

6.19 - O recebimento definitivo, com a medição final, ocorrerá no prazo de 90 dias úteis, 
a contar da notificação da contratada para entrega das obras concluídas, após a 
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante 
termo detalhado. 

6.19.1 - Caso haja irregularidades que impeçam o recebimento definitivo, o gestor, 
conforme o caso, deverá solicitar ao contratado, por escrito, as respectivas correções no 
prazo de 30 dias úteis. 

6.19.2 - O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, 
de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para 
a aferição do atendimento das exigências contratuais. 
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6.19.3 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 
solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela 
perfeita execução do contrato. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA: DOS ADITAMENTOS 

7.1 - O presente contrato poderá ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei 
14.133/2021 e nos normativos da Administração Estadual, considerando-se seu 
específico regime de execução, especialmente as condições da contratação integrada e 
semi-integrada estabelecidas no art. 133.  

7.2 - Os acréscimos que se fizerem necessários, em conformidade aos art. 124 e 
seguintes da Lei 14.133/21, serão circunstanciadamente justificados e autorizados, 
desde que comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos 
correspondentes acréscimos, e respeitado o limite de acréscimos ou supressões de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas 
obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de 
equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), adotando 
os seguintes critérios para fixação do preço, observado o disposto na Lei: 

7.2.1 - Quando os serviços a serem executados constarem da Planilha apresentada pela 
CONTRATADA na proposta, os preços a serem seguidos serão aqueles nela previstos. 

7.2.2 - Quando os serviços a serem executados não constarem da Planilha apresentada 
pela CONTRATADA na proposta, serão fixados por meio da aplicação da relação geral 
entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços 
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites legais. 

7.3 - É vedada a compensação dos acréscimos com os decréscimos efetuados, 
devendo, em regra, ser considerados separadamente, nos termos da Portaria SECONT 
/ PGE nº 01/2013, com suas alterações, ou outro normativo que a substituir.  

7.4 - Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre 
o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em 
favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha 
orçamentária, devendo ser mantida a vantagem obtida na proposta vencedora, 
observado ainda o disposto na Lei Estadual nº 10.577/2016. 

7.5 - Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o 
contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes 
deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente 
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros 
danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

7.6 - As adequações dos projetos e execução dos serviços sempre deverão atender aos 
requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos 
Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovação prévia do 
CONTRATANTE. 
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7.7 - A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das 
prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo 
nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que 
a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 

8 - CLÁUSULA OITAVA: MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

8.1 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

8.2 - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 
eletrônica para esse fim. 

8.3 - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 

8.4 - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 
poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, 
do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 
aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.  

8.5 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) e 
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Estadual nº 
5.545-R/2021 e demais condições previstas para a contratação, registrando em relatório 
todas as ocorrências e deficiências eventualmente verificadas, emitindo, caso constate 
alguma irregularidade, notificação a ser encaminhada à CONTRATADA para correções, 
podendo ainda ser designado apoio a esta fiscalização, conforme art. 117 da Lei n.º 
14.133/2021. 

8.6 - A fiscalização da Administração terá livre acesso ao local da obra, devendo a 
CONTRATADA colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao 
desempenho de suas atribuições. 

8.7 - É vedado a Administração e a seu representante, exercer poder de mando sobre 
os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e 
responsáveis por ela indicados. 

9 - CLÁUSULA NONA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

9.1 - O prazo de vigência da contratação é de 960 (novecentos e sessenta) dias e terá 
início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Portal Nacional de 
Contratações Públicas - PCNP, sendo finalizado com a entrega, recebimento e 
pagamento, recebimento e pagamento, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. 
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9.1.1 - O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 
termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvado 
as providências cabíveis no caso de culpa do mesmo.  

9.1.2 - A prorrogação automática deve ser registrada por apostilamento e instruída com 
a exposição das justificativas e o novo cronograma de execução e desembolso. 

9.2 - A Ordem de Início será emitida até 30 (trinta) dias após a publicação do Contrato, 
salvo prorrogação, por igual período, registrada nos autos. 

9.3 - As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, 
suspendem o curso de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício 
dos serviços, devendo ser assegurada a publicidade em sítio eletrônico oficial e em placa 
a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra 
paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do 
contrato e a data prevista para o reinício da sua execução. 

9.4 - As Ordens de Paralisação não suspendem o decurso do prazo de vigência do 
contrato.  

9.5 - As prorrogações dos prazos de vigência serão permitidas, desde que observado o 
artigo 107 da Lei 14.133/21. 

9.6 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, uma vez que todas as obras 
contratadas pela SEAG integram a carteira de programas próprios da Secretaria. Além 
disso, obras de engenharia como as que são objeto do presente processo tem natureza 
de entrega por escopo.  

9.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, excluir-se-á o 
dia publicação e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei nº. 
14.133/21.  

9.8 - Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente 
na SEAG. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento. 

(a) A contratação será atendida pela seguinte dotação: 
(b) Gestão/Unidade: _____ (preencher); 
(c) Fonte de Recursos: _____ (preencher); 
(d) Programa de Trabalho: _____ (preencher); 
(e) Elemento de Despesa: _____ (preencher); 
(f) Plano Interno: _____ (preencher). 

10.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 
aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 
mediante apostilamento. 
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11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 

11.1 - A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, § 1º, da Lei 
14.133/2021. Caberá à CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período 
de vigência contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforçando-a 
conforme necessário. 

11.1.1 - CAUÇÃO EM DINHEIRO ou TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA ou TÍTULOS DE 
CAPITALIZAÇÃO, conforme incisos I e IV do § 1º do art. 96 da Lei 14.133/2021. 

11.1.2 - FIANÇA BANCÁRIA conforme CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE 
CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de fiança fornecida por 
estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e 
documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de: 

11.1.2.1 - Cópia autenticada do estatuto social do banco; 

11.1.2.2 - Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do 
banco; 

11.1.2.3 - Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de 
procurador do banco; 

11.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de 
fiança. 

11.1.3 - SEGURO-GARANTIA – No caso da opção pelo seguro-garantia, o mesmo será 
feito mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmente 
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administração 
contratante, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisão do contrato. 

11.1.3.1 - A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da 
consulta ao site 
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp . 

11.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e 
contemplar Cobertura de Ações Trabalhistas e Previdenciárias da 
CONTRATADA em relação à obra. O seguro-garantia deverá prever o 
atendimento deste edital como condição geral. 

11.1.3.3 - Na modalidade seguro-garantia, em caso de inadimplemento pelo 
contratado, a seguradora terá a faculdade de assumir a execução e concluir o 
objeto do contrato, observando o seguinte: 

I - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da 
obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice; 

II - caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a 
integralidade da importância segurada indicada na apólice.  
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11.2 - A Administração restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 
(sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços 
objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei 14.133/2021. 

11.3 - Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será 
devolvida a garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo entre 
as partes, nos termos da legislação vigente. 

11.4 - Ocorrendo prorrogação de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de 
acréscimos ou do reequilíbrio econômico-financeiro, por ocasião da assinatura do Termo 
Aditivo, deverá a CONTRATADA proceder a renovação e/ou ao reforço da garantia 
inicial, proporcionalmente ao aumento de valor. 

11.5 - A garantia deverá ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive 
quando houver aditivo. 

11.5.1 - A inobservância do prazo fixado para apresentação ou renovação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato 
por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento), o qual poderá ser glosado de 
pagamentos devidos. 

11.5.2 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover 
o bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por 
cento) do valor anual do contrato, a título de garantia. 

11.5.3 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com 
base nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem 
prejuízo da manutenção da multa aplicada. 

11.6 - Quando se tratar de consórcio, será permitido que seja apresentada a garantia 
integralmente pela empresa líder ou por qualquer das empresas consorciadas, ou, ainda, 
por cada uma das empresas consorciadas com os valores proporcionais à sua 
participação no consórcio. 

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES - 
COMPETE À CONTRATADA: 

12.1 - Executar os serviços de acordo com as especificações contidas no Edital de seus 
Anexos e orientações da fiscalização da SEAG, sempre tomando como premissa as 
especificações e procedimentos inerentes a cada caso publicadas pelo DNIT. 

12.1.1 - A Contratada deverá atender as Instruções de Serviço normativas vigentes da 
SEAG (https://seag.es.gov.br/legislacao-e-editais) no que couber ao futuro contrato, 
NORMA PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, 
bem como, comprometer-se a cumprir a legislação ambiental vigente, as Normas 
Técnicas do DNIT e do DER-ES, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
e do Ministério do Trabalho e Emprego, e demais legislações pertinentes. 
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12.1.2 - Quanto aos padrões e normas específicas a serem cumpridos pelos bens e 
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ão as disposições da 
última edição ou revisão dos padrões e normas relevantes em vigor. 

12.1.3 - Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação 
relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado 
em um documento e omitido em outro será considerado especificado e válido. 

12.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, e reforçar, caso necessário para 
cumprimento do cronograma, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em 
todos os níveis de trabalho, para a execução das obras, correndo por sua conta toda 
responsabilidade quanto os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária, 
efetuando o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do 
recebimento das faturas. 

12.2.1 - A CONTRATADA estará obrigada a destinar pessoal suficiente para o 
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI 
(equipamento de proteção individual), conforme preceituado pelas Normas de 
Segurança e Medicina do Trabalho. 

12.3 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando 
a cada fatura apresentada, a comprovação do efetivo recolhimento dos valores 
correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões 
Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados, respondendo, 
do mesmo modo, pelas obrigações não cumpridas pelas subcontratadas. 

12.3.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de 
natureza cível, criminal, trabalhista, social, previdenciária, fiscais, comercial, tributária e 
administrativa decorrentes da execução do objeto do presente Contrato, incluindo os 
atos de seus subcontratados, quando houver. 

12.3.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, 
fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

12.4 - Registrar as ocorrências relacionadas com a execução do contrato havidas 
durante a execução do presente contrato em um “Livro de Ocorrências” ou “Diário de 
Obras”, permanentemente disponível, respondendo integralmente por sua omissão. 

12.5 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio do Estado, em 
especial ao CONTRATANTE ou a terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de 
trabalho. 

12.6 - Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Município do 
Local da prestação do serviço, durante toda a execução do contrato, observando a 
legislação tributária vigente. 

12.7 - Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do respectivo 
Contrato e alterações. Manter permanentemente nas obras e/ou serviços um engenheiro 
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/ arquiteto residente responsável ou corresponsável pela execução, com poderes para 
representar a CONTRATADA junto a Administração, podendo resolver os problemas 
referentes aos serviços contratados. 

12.8 - Executar os reparos que se fizerem necessários no serviço de sua 
responsabilidade, independentemente de sanções cabíveis que vierem a ser aplicadas 

12.9 - Refazer, sem ônus para o poder público, os serviços não aceitos pelo mesmo, 
quando for constatado o emprego de material inadequado ou execução imprópria do 
serviço à vista das especificações respectivas. 

12.10 - Permitir e facilitar ao CONTRATANTE a inspeção ao local das obras e/ou 
serviços em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos 
solicitados, relacionados com os serviços contratados. 

12.11 - Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administração 
Pública, a CONTRATADA, nos termos do Decreto nº 4.251-R, de 21 de maio de 2018, 
se obriga a efetivar a contratação de mão-de-obra necessária à execução da obra ou 
serviço advinda do sistema penitenciário estadual, no percentual de 6% (seis por cento) 
da mão-de-obra total para a execução do objeto contratual, nos termos da Lei 
complementar nº 879/2017. 

12.12 - A CONTRATADA deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e 
registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os Servidores ou Empregados 
do Órgão ou Entidade Contratante e dos Órgãos de Controle Interno e Externo; 

12.13 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente à Administração 
Contratante qualquer alteração de sua condição no processo de Recuperação judicial ou 
extrajudicial. 

12.14 - EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: Deverá ser 
acompanhado pela CONTRATADA, realizando-se reuniões com a CONTRATANTE, 
formalizadas em atas, estabelecimento do caminho crítico e demais questões relevantes 
para a execução contratual. 

12.14.1 - A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, observando o 
EVENTOGRAMA, O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO e o que dispõe o Termo de 
Referência. 

12.14.2 - A CONTRATADA deverá cumprir os prazos de entrega de cada etapa, 
estabelecidos no EVENTOGRAMA CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, sujeitando a 
CONTRATADA às penalidades contratuais os seus descumprimentos. 

12.15 - Da Proteção de Dados Pessoais. 

12.15.1 - Proteção de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou 
realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-se 
a envidar todos os esforços para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra 
e imagem dos respectivos titulares, observando as normas e políticas internas 
relacionadas a coleta, guarda, tratamento, transmissão e eliminação de dados pessoais, 
especialmente as previstas na Lei Federal nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de 
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Dados Pessoais”), no Decreto Estadual nº 4922-R, de 09 de julho de 2021, e demais 
normas legais e regulamentares aplicáveis. 

12.15.2 - Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no 
consentimento do titular, a CONTRATADA deverá observar, ao longo de toda a vigência 
do Contrato, todas as obrigações legais e regulamentares específicas vinculadas a essa 
hipótese legal de tratamento. 

12.15.3 - Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos artigos 
16 e 18 da Lei Federal nº 13.709/2018, a CONTRATADA deverá: 

12.15.3.1 - Notificar imediatamente a CONTRATANTE; 

12.15.3.2 - Auxiliá-la, quando for o caso, na elaboração da resposta ao requerimento; e  

12.15.3.3 - Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no consentimento em 
até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento do titular. 

12.15.4 - Necessidade. As partes armazenarão dados pessoais apenas pelo período 
necessário ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e 
em conformidade com as hipóteses legais que autorizam o tratamento. 

12.15.5 - As partes devem assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado aos 
empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que necessitem 
acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente necessários para 
o cumprimento deste Contrato e da legislação aplicável, assegurando que todos esses 
indivíduos estejam sujeitos a obrigações de sigilo e confidencialidade. 

12.15.6 - A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar 
medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigações da 
CONTRATANTE previstas na Lei Federal nº 13.709/2018. 

12.15.7 - Proteção de dados e incidentes de segurança. Considerando as características 
específicas do tratamento de dados pessoais e o estado atual da tecnologia, a 
CONTRATADA deverá adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas 
a proteger os dados e informações de acessos não autorizados e de situações acidentais 
ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento 
inadequado ou ilícito. 

12.15.8 - A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre a 
ocorrência de incidentes de segurança relacionados a dados pessoais, fornecendo 
informações suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de 
comunicação, dirigidos à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e/ou aos titulares 
dos dados, acerca do incidente de segurança. 

12.15.9 - As partes deverão adotar as medidas cabíveis para auxiliar na investigação e 
na mitigação das consequências de cada incidente de segurança. 

12.15.10 - Transferência internacional. É vedada a transferência de dados pessoais pela 
CONTRATADA para fora do território do Brasil sem o prévio consentimento, por escrito, 
da CONTRATANTE, e demonstração da observância da adequada proteção desses 
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dados, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da legislação 
de proteção de dados ou de privacidade de outro(s) país(es) que for aplicável.  

12.15.11 - Responsabilidade. A CONTRATADA responderá por quaisquer danos, 
perdas ou prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do 
descumprimento da Lei Federal nº 13.709/2018, no Decreto Estadual nº 4922-R, de 09 
de julho de 2021 e outras normas legais ou regulamentares relacionadas a este Contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE 
em seu acompanhamento. 

12.15.12 - Eventual subcontratação, mesmo quando autorizada pela CONTRATANTE, 
não exime a CONTRATADA das obrigações decorrentes deste Contrato, permanecendo 
integralmente responsável perante a CONTRATANTE mesmo na hipótese de 
descumprimento dessas obrigações por subcontratada. 

12.15.13 - A CONTRATADA deve colocar à disposição da CONTRATANTE, quando 
solicitado, toda informação necessária para demonstrar o cumprimento do disposto 
nestas cláusulas, permitindo a realização de auditorias e inspeções, diretamente pela 
CONTRATANTE ou por terceiros por ela indicados, com relação ao tratamento de dados 
pessoais.  

12.15.14 - A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboração de relatórios 
de impacto à proteção de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei 
Federal nº 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.  

12.15.15 - Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela 
CONTRATADA para fins ilegais, ilícitos, contrários à moralidade ou mesmo para fins 
diversos daqueles necessários ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA será 
notificada para promover a cessação imediata desse uso, sem prejuízo da rescisão do 
Contrato e de sua responsabilização pela integralidade dos danos causados. 

12.15.16 - Eliminação. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a 
CONTRATADA deverá em, até 10 (dez) dias úteis, contados da data de seu 
encerramento, devolver todos os dados pessoais a CONTRATANTE ou eliminá-los, 
inclusive eventuais cópias, certificando a CONTRATANTE, por escrito, do cumprimento 
desta obrigação. 

12.16 - Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais e equipamentos 
necessários ao andamento dos serviços, dentro da programação prevista, e reforçar, 
caso necessário para cumprimento do cronograma. O equipamento deve ser de nível 
tecnológico adequado e em perfeita condição de funcionamento. 

12.16.1 - Os equipamentos devem estar em condições adequadas e equipados com 
todos os sistemas e dispositivos de proteção previstos na legislação em vigor. 

12.17 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou serviços todo e qualquer material 
que for rejeitado em inspeção feita pela Administração. 

12.18 - Manter, durante a execução das obras e/ou serviços, a vigilância dos mesmos, a 
proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega a Administração, 
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inclusive, a manutenção das condições de segurança da via objeto deste contrato 
durante a execução dos serviços. 

12.19 - A empresa contratada deverá manter, sem ônus para a Administração, no 
canteiro de obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e 
medição dos serviços por parte da Administração. 

12.20 - Proceder, no final das obras e/ou serviços à desmobilização das instalações 
provisórias dos canteiros, limpeza e remoção de todo material indesejável. 

12.21 - Manter a segurança do tráfego com a devida sinalização durante a execução das 
obras e/ou serviços, de conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito 
Brasileiro - Lei nº 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalização a logomarca do 
SEAG e do Estado do Espírito Santo, e ainda a colocação de 02 (duas) placas 
nominativas das obras e/ou serviços, com dimensões, dizeres e símbolos determinados 
pela SEAG. 

12.22 - O acompanhamento tecnológico, inclusive geométrico e geotécnico, ficará a 
cargo da CONTRATADA, independentemente da atividade fiscalizadora. 

12.23 - Exonerar a Administração por qualquer responsabilidade, face à utilização de 
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execução 
da obra/serviço contratado. 

12.24 - Reconhecer a propriedade do Estado, na figura do CONTRATANTE, de todos os 
fósseis e achados localizados durante a execução dos serviços, fazendo-lhe a pronta 
entrega, quando for o caso. 

12.25 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de 
defesa e preservação do meio ambiente relativamente às legislações em nível federal, 
estadual e municipal, com o devido cumprimento da legislação e condicionantes 
ambientais, observando o que dispõe o Termo de Referência, sem alegação de ônus 
para a Administração. 

12.26 - Todos os serviços de campo (topografia e estudo geotécnico) deverão ser 
informados ao fiscal do contrato com no mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência 
para possível acompanhamento dos serviços.  

12.27 - Destinar pessoal especializado e em número suficiente para o desenvolvimento 
dos trabalhos a serem realizados.  

12.28 - Destinar veículos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos 
trabalhos, bem como todo o material necessário para a execução das atividades.  

12.29 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na Licitação. 

12.30 - Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
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presente Licitação, em especial encargo social, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais.  

12.31 - Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Serviço 
executado, devidamente quitada, antes da emissão da primeira Nota Fiscal/ Fatura, para 
que possa ser liberado o pagamento após a análise da mesma.  

12.32 - Comunicar, por escrito, ao Contratante qualquer dificuldade eventual que 
inviabilize a execução dos serviços, a fim de serem adotadas as providências cabíveis. 

12.33 - Só poderá proceder à alteração de qualquer integrante da Equipe Técnica 
indicada para a prestação do serviço no processo licitatório após submeter à análise e 
aprovação do Contratante e desde que tenha acervo técnico equivalente ou superior ao 
do profissional anterior.  

12.34 - A empresa contratada deverá obedecer às leis e posturas municipais, estaduais 
e federais.  

12.35 - Os projetos devem atender também os padrões de projeto exigidos pelas 
permissionárias envolvidas.  

12.36 - É de sua responsabilidade toda alteração ou modificação nos projetos para fins 
de obtenção das licenças de construção e autorizações para utilização de postes de 
terceiros.  

12.37 - O recolhimento das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao 
CREA/ES, ficará a cargo do Contratado, sendo indispensável e obrigatória a 
apresentação na ocasião da entrega dos produtos do contrato. 

12.38 - O prazo padrão para a entrega do comprovante de protocolo de requerimento 
para autorização de supressão vegetal junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Espírito Santo (IDAF) é de até 60 (sessenta) dias contados a partir da data 
da Ordem de Serviço. Qualquer prazo diferente do mencionado será definido e indicado 
pela CONTRATANTE.  

12.39 - A CONTRATADA terá até 60 (sessenta) dias após a data da ordem de início dos 
serviços para concluir a locação do trecho licitado, de modo que seja possível identificar 
todas as possíveis intervenções ou interferências da rede de distribuição 
elétrica/telefônica na via, repassando tais pontos para a CONTRATANTE promover, 
junto à concessionária competente, o remanejamento dos postes e demais componentes 

Serão obrigações da Contratante: 

12.40 - Fiscalizar a obra nos termos das especificações contidas no termo de referência. 

12.41 - Dar à Contratada as condições necessárias para a regular execução do Contrato.  

12.42 - Designar o(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização 
do objeto.  

12.43 - Efetuar o pagamento após a apresentação da nota fiscal referente aos serviços 
realizados no mês.  
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12.44 - Verificar e aceitar as notas fiscais ou faturas emitidas pela Contratada, 
recusando-as quando inexatas ou incorretas.  

12.45 - Dar ciência à Contratada de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste 
Contrato. 

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

13.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, o contratado que: 

(a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

(b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração 
ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

(c) der causa à inexecução total do contrato; 

(d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 
motivo justificado; 

(e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução 
do contrato; 

(f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

(g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

(h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013. 

13.2 - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 
seguintes sanções: 

13.2.1 - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei 
14.133/2021); 

13.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei 14.133/2021); 

13.2.3 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 
condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas 
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei 
14.133/2021); 

13.2.4 - Multas (art. 156, II, e § 3º, da Lei 14.133/2021), observados os seguintes 
parâmetros: 

13.2.4.1 - Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias.  
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13.2.4.2 - Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 5% (cinco por cento), 
pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou 
reposição da garantia.  

13.2.4.3 - O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administração a 
promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de 
suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021. 

13.2.4.4 - Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do 
subitem 13.1, de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do 
Contrato.  

13.2.4.5 - Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” 
do subitem 13.1, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do 
Contrato.  

13.2.4.6 - Para infração descrita na alínea “b” do subitem 13.1, a multa será de 1% 
(um por cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato. Casos graves podem 
ser considerados: Quando os trabalhos de fiscalização da Administração da 
execução dos serviços forem dificultados, inclusive quando forem omitidas 
informações de responsabilidade da CONTRATADA referentes à execução 
contratual; quando houver descumprimento na execução dos serviços solicitados, 
ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuízo para a 
Administração, terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalização das frentes 
de serviços forem insuficientes, e mesmo após ter notificada, a contratada não 
reforçar a sinalização, com grave risco aos usuários e a segurança no trecho. 

13.2.4.7 - Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 13.1, a multa será de 
1% (um por cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato.  

13.2.4.8 - Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 13.1, a multa será de 
0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as 
seguintes infrações:  

13.3 - A multa será de 0,5% (meio por cento) para cada equipamento solicitado e não 
disponibilizado, até o máximo de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

13.4 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, 
a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei 
nº 14.133/2021). 

13.5 - Eventuais multas por atraso na apresentação, suplementação ou reposição da 
garantia estão previstas na cláusula de garantia, aplicando as disposições da presente 
cláusula subsidiariamente. 

13.6 - Em caso de reincidência, as multas serão aplicadas novamente, mas o valor total 
das multas aplicadas não poderá exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor 
total do Contrato. 
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13.7 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, 
a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9º, da Lei 
14.133/2021). 

13.8 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções, na forma do art. 156, § 7º, da Lei 14.133/2021. 

13.9 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei 14.133/2021): 

(a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

(b) as peculiaridades do caso concreto; 

(c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

(d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

(e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 

13.10 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei 14.133/2021). 

13.11 - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure 
o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto 
no caput e parágrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para as penalidades de 
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, assim como as seguintes regras: 

13.11.1 - Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá 
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

13.11.2 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmação 
de recebimento, ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no 
mínimo: a conduta reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, 
a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

13.11.3 - O prazo para apresentação de defesa prévia para a penalidade de advertência 
será de 05 (cinco) dias úteis e de 15 (quinze) dias úteis para as demais penalidades, e 
serão contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021; 

13.11.4 - O contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de 
endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, 
considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na 
ausência da comunicação; 

13.11.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua 
apresentação, a Administração proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas 
legais cabíveis, resguardado o direito de recurso, que deverá ser exercido nos termos 
da Lei 14.133/2021; 
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13.12 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei 14.133/2021, ou em 
outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 
tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, serão apurados e julgados 
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 
competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei 14.133/2021). 

13.13 - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 
ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 
administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou 
à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei 14.133/2021). 

13.14 -  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às 
sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), 
instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei 14.133/2021). 

13.15 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação, na forma do art. 163 da Lei 
14.133/2021. 

13.16 - Os débitos relativos a multas moratória e compensatória e as indenizações 
cabíveis poderão ser descontados dos valores devidos pela Administração ao contratado 
e, se insuficientes, a diferença poderá ser descontada da garantia prestada ou ser objeto 
de cobrança judicial (art. 156, § 8º, da Lei 14.133/2021). 

13.16.1 - Os débitos do contratado para com a Administração contratante poderão ser 
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos 
administrativos que o contratado possua com o Estado do Espírito Santo.  

13.17 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer 
atos lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos 
da Lei 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo 
legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção. 

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE 
FISCAL, SOCIAL OU TRABALHISTA 

14.1 - Constatado que o Contratado não se encontra em situação de regularidade fiscal, 
social ou trabalhista, o mesmo será notificado para no prazo de 10 (dez) dias úteis 
regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o 
procedimento de aplicação de sanções. 

14.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que não comprovada a regularidade e que não 
seja aceita a defesa apresentada, o pagamento será efetuado, sem prejuízo da 
tramitação do procedimento de aplicação de sanções. 
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14.3 - Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, será 
imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual não executado. 

14.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias úteis da notificação da multa, se a empresa 
não regularizar a pendência fiscal ou trabalhista, deverá a Administração decidir sobre 
iniciar ou não procedimento de rescisão do contrato, podendo deixar de fazê-lo se reputar 
que a extinção antecipada do contrato ocasionará expressivos prejuízos ao interesse 
público. 

14.5 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o 
Contratante informará à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os 
créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificação à empresa. 

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESCISÃO 

15.1 - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições 
previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas no presente contrato. 

15.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

15.3 - O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

15.3.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em 
relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 

15.3.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.3.3 - Indenizações e multas. 

15.4 - Em caso algum o CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por 
encargos resultantes da Legislação Trabalhista Previdenciária, Fiscal e Comercial, bem 
como aqueles resultantes de atos ilícitos praticados pela CONTRATADA e seus 
prepostos a terceiros. 

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS RECURSOS 

16.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos 
nos termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021. 

16.2 - A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades observarão o 
disposto neste contrato. 

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

17.1 - A execução do presente contrato será acompanhada pelo gestor e fiscal do 
contrato designados pelo CONTRATANTE, permitida a assistência de terceiros para 
subsidiá-lo com informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 117 da Lei  
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14.133/2021, que deverá atestar a realização de seu objeto, sem o que não será 
permitido qualquer pagamento. 

17.2 - A Administração responsável pelo contrato designará formalmente, fiscal e gestor 
do contrato entre o(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento "in loco" da 
execução do objeto e das medições. 

17.3 - O preposto da CONTRATADA deverá estabelecer, de comum acordo com o 
gestor e fiscal do contrato, horários e datas regulares para tomarem decisões 
necessárias à execução do objeto contratado. 

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

18.1 - Representarão a CONTRATADA na execução do ajuste, como prepostos, os 
profissionais indicados na sua HABILITAÇÃO. 

18.2 - O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da empresa deverá 
efetivamente trabalhar na execução da obra e/ou serviço. 

18.3 - A eventual substituição de profissional só será possível mediante comunicação 
por escrito ao CONTRATANTE, devidamente justificada. Do técnico substituto deverão 
ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da 
categoria, comprovando ter o mesmo a qualificação técnica compatível com a do 
substituído. As Certidões de Acervo Técnico – CAT a serem apresentadas terão as 
mesmas exigências do Edital para o profissional substituto. 

18.4 - O representante da CONTRATADA deverá realizar o cadastro no Sistema 
Corporativo de Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais – E-DOCS do Governo do 
Estado do Espírito Santo para envio e recebimento de documentos oficiais. 

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

19.1 - A CONTRATADA será responsável por qualquer reparo ou conservação da obra 
durante 90 (noventa) dias após o seu recebimento definitivo, sem prejuízo das 
responsabilidades previstas no Artigo 140, §2º e § 6º da Lei 14.133/2021. 

20 - CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUBCONTRATAÇÃO 

20.1 - Será permitida a subcontratação para as atividades que não constituem o escopo 
principal do objeto e os itens exigidos para comprovação técnica operacional ou 
profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orçamento, desde 
que previamente autorizada pela SEAG. 

20.1.1 - Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, 
como requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida a apresentação de 
atestados que comprovassem execução de serviço com características semelhantes. 

20.2 - A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 
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20.3 - A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, 
com parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os 
requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços 

20.3.1 - A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o 
pedido de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) 
subcontratado(s) e da respectiva documentação, que deve corresponder à exigida para 
habilitação nesta licitação. 

20.4 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 
da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão 
e coordenação das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação. 

20.5 - Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 
dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 
do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, 
ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do 
edital de licitação 

20.6 - Não serão realizados pagamentos diretamente à subcontratadas. 

21 - CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DOS CASOS OMISSOS 

21.1 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições 
contidas na Lei 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor 
– e normas e princípios gerais dos contratos. 

22 - CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DO FORO 

22.1 - Fica eleito o foro de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para 
dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste 
instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

22.2 - Antes de qualquer providência jurisdicional visando solucionar dúvida quanto à 
interpretação do presente instrumento, as partes deverão buscar solução administrativa, 
com a participação da Procuradoria-Geral do Estado, por intermédio de um ou mais 
meios de solução consensual de conflitos previstos na Lei Complementar Estadual n° 
1.011/2022. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e 
forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais 

Local, __ de __________ de ______ (preencher). 
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_________________________________ 

Nome da Contratante 
Representante (nome completo) 
Documento de Identificação  

 
_________________________________ 

Nome da Contratada 
Representante (nome completo) 

Documento de Identificação 
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Relatório de comprovação de adimplência de encargos – RECAE 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO 

1.1 CONTRATANTE:  
CNPJ Nº 

 

1.2 
CONTRATADO:  

CNPJ Nº 
 

1.3 OBJETO:  

1.4 MÊS – REFERÊNCIA DO 
FATURAMENTO  

1.5 MÊS – REFERÊNCIA DA 
DOCUMENTAÇÃO  

2 – DOCUMENTOS ANEXOS (encargos trabalhistas/sociais/previdenciários/fiscais) 

▢ Controle de ponto dos empregados da contratada vinculados ao contrato; 

▢ Folha de pagamento mensal, inclusive 13º salário, quando couber, do pessoal 

alocado na prestação dos serviços, por contrato; 

▢ Relatório de movimentação funcional dos empregados da contratada vinculados 
ao contrato; 

▢ Comprovantes dos pagamentos dos salários, inclusive 13º salário, quando 

couber, dos empregados da contratada vinculados ao contrato; 

▢ Guia de Recolhimento do FGTS – GRF com a autenticação mecânica ou 

acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido 

quando o recolhimento for efetuado pela internet; 

▢ Guia da Previdência Social – GPS com a autenticação mecânica ou 

acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido 

quando o recolhimento for efetuado pela internet;   

▢ Relação dos Trabalhadores – RE; 

▢ Relação de Tomadores/Obras – RET; 

▢ Comprovante de Declaração à Previdência; 

▢ Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; 

▢ Recibo de Férias, com o Aviso de Férias dos empregados da contratada 

vinculados ao contrato e comprovantes de seu pagamento; 

▢ Aviso Prévio ou Pedido de demissão dos empregados da contratada vinculados 
ao contrato; 
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▢ Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho – TRCT, com Termo de quitação 

ou de Homologação dos empregados da contratada vinculados ao contrato e 

comprovantes de seu pagamento; 

▢ Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS – GRRF, com o Demonstrativo do 

Trabalhador de Recolhimento do FGTS Rescisório, dos empregados da contratada 

vinculados ao contrato, com a autenticação mecânica ou acompanhada do 

comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando om 

recolhimento for efetuado pela internet; 

▢ Comprovantes de fornecimento do Vale Transporte aos empregados da 

contratada vinculados ao contrato; 

▢ Comprovantes de fornecimento do Auxílio refeição/alimentação aos 

empregados da contratada vinculados ao contrato; 

▢ Demais comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, bem como 

demais benefícios previstos em legislação específica, Convenção ou Acordo 

Coletivo de Trabalho; 

▢ Nota Fiscal do Mês – Referência do Faturamento.  

Certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa: 

▢ Certidão conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social; 

▢ Certidão da Fazenda Estadual onde for sediada a empresa e a do Estado do 

Espírito Santo, quando a sede não for deste Estado; 

▢ Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante; 

▢ Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

▢ Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. 

 

 

 

 3 – OUTROS DOCUMENTOS 

 4 – DECLARAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 
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Declaro sob as penas da Lei, que a empresa encontra-se em situação de 
adimplência em relação aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, incidentes sobre o contrato acima referido conforme determinação 
contida na Lei Estadual nº 5.383/97 E Decreto nº 1.938-R e cópia dos comprovantes 
de pagamentos em anexo. 

 

 , / /      

 

Nome/Cargo e Assinatura do Representante 
Legal da Empresa 
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CESAR FACHETTI MILLI
AGENTE DE CONTRATACAO

GVR - SEAG - GOVES
assinado em 28/09/2026 13:10:28 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 28/09/2026 13:10:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CESAR FACHETTI MILLI (AGENTE DE CONTRATACAO - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-J6LT4K
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