# CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS POR ETAPA

Projeto

**REQUALIFICAÇÃO DO VIÁRIO - ALÇA DA TERCEIRA PONTE**

Local

**VILA VELHA - ES**

**Data de emissão: 31/07/2026**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CURVA | MÍNIMO | MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Macrodrenagem | A | 15,638% | 26,064% |
| 4.1 | Demolições e Limpezas | A | 6,324% | 10,539% |
| 7.2 | Implantação de pavimento flexível novo - Tipo II | A | 4,676% | 7,794% |
| 3.1 | Administração local de obra | A | 4,187% | 6,979% |
| 9.2 | Estrutura de passarela 1 | A | 3,578% | 5,964% |
| 7.4 | Calçadas, Guias e sarjetas | A | 2,612% | 4,354% |
| 2.1 | Elaboração de projetos | A | 2,438% | 4,063% |
| 1.3 | Licenciamento e Aprovações | A | 2,403% | 4,006% |
| 6.2 | Segmentos e Caixas moldadas "in-loco" | B | 2,306% | 3,844% |
| 7.1 | Implantação de pavimento flexível novo - Tipo I | B | 2,160% | 3,599% |
| 1.1 | Mobilização, canteiro de obras e desmobilização | B | 1,500% | 2,500% |
| 5.1 | Terraplenagem | B | 1,449% | 2,415% |
| 9.1 | Fundação da passarela elevada 1 | B | 1,367% | 2,278% |
| 12.1 | Remanejamento de rede de distribuição de água | B | 1,052% | 1,754% |
| 10.1 | Iluminação | B | 0,870% | 1,449% |
| 9.4 | Estrutura de passarela 2 | B | 0,867% | 1,445% |
| 8.5 | Desvio de tráfego | C | 0,775% | 1,292% |
| 12.3 | Remanejamento e/ou reabilitação de redes de águas pluviais | C | 0,749% | 1,248% |
| 7.8 | Drenagem superficial | C | 0,735% | 1,225% |
| 12.2 | Remanejamento de adutora | C | 0,517% | 0,861% |
| 9.3 | Fundação da passarela elevada 2 | C | 0,490% | 0,817% |
| 12.4 | Proteção mecânica de rede de gás | C | 0,483% | 0,805% |
| 7.6 | Piso intertravado e Piso drenante | C | 0,477% | 0,796% |
| 7.3 | Recapeamento asfáltico | C | 0,338% | 0,563% |
| 1.2 | Locação de obra | C | 0,332% | 0,553% |
| 7.5 | Ciclovia | C | 0,297% | 0,494% |
| 8.3 | Sinalização semafórica | C | 0,265% | 0,441% |
| 12.5 | Remanejamento de rede de esgoto | C | 0,234% | 0,391% |
| 1.5 | Programa de desvio de tráfego | C | 0,204% | 0,341% |
| 8.1 | Sinalização Horizontal | C | 0,160% | 0,267% |
| 8.4 | Barreira New Jersey | C | 0,109% | 0,181% |
| 1.7 | Avaliação cautelar | C | 0,088% | 0,146% |
| 7.7 | Deck de madeira | C | 0,074% | 0,123% |
| 11.2 | Urbanização geral | C | 0,063% | 0,104% |
| 8.2 | Sinalização Vertical | C | 0,057% | 0,095% |
| 1.4 | Serviços preliminares | C | 0,053% | 0,089% |
| 1.6 | Sondagens | C | 0,042% | 0,070% |
| 11.1 | Paisagismo | C | 0,031% | 0,051% |

HASH: fb97f9dbc332c6cfb093a30fc7411e81885c9419b104aa0fff82eeb413058101. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/YEHM-LKSP-QR4B-77MR. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC em 26/08/2026. Juntado em 27/08/2026 15:39:13 por 20261558XXG2 - E-DOCS - COPIA SIMPLES 26/08/2026 16:02 PÁGINA 1 / 2

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**
Documento capturado em 26/08/2026 16:02:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRO SILVA CURITIBA (GERENTE QCE-03 - GEO - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-5S9XG2

2026-5S9XG2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/08/2026 16:02 PÁGINA 2 / 2

HASH: fb97f9dbc332c6cfb093a30fc7411e81885c9419b104aa0fff82eeb413058101. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/YEHM-LKSP-QR4B-77MR. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC em 26/08/2026. Juntado em 27/08/2026 15:39:13 por 2026-5S9XG2