



CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS POR ETAPA

Projeto

Data de emissão: 13/10/2026

CORREDOR METROPOLITANO NORTE - TRECHO 1 - FASE 1

Local

Região da Av. Mestre Álvaro, do Trevo do Contorno com a BR-101 até a Linha Férrea da Vale, Serra - ES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CURVA	MÍNIMO	MÁXIMO
12.1	Paredes de Contenção	A	11,634%	19,389%
6.1	Implantação de pavimento flexível novo - Tipo I (asfalto da via)	A	4,185%	6,975%
3.1	Administração local de obra	A	4,163%	6,939%
8.2	Estrutura de passarela (Sentido terminal)	A	4,083%	6,805%
5.1	Terraplenagem (Escavação a céu aberto)	A	3,781%	6,302%
5.2	Terraplenagem (Túnel)	A	3,432%	5,721%
12.2	Estacas e Laje de Subpressão	A	3,152%	5,253%
2.1	Elaboração de projetos	A	2,535%	4,225%
12.4	Laje de Topo do Mergulhão em Túnel	A	2,157%	3,595%
13.2	Contenção em terra armada (Viaduto da Vale)	A	1,888%	3,147%
6.5	Calçadas, Guias e sarjetas	B	1,554%	2,590%
1.1	Mobilização, canteiro de obras e desmobilização	B	1,500%	2,500%
8.4	Estrutura de passarela (Acesso ao viaduto da Vale)	B	1,378%	2,297%
8.1	Fundação da passarela elevada (Sentido Terminal)	B	1,323%	2,205%
6.7	Drenagem superficial	B	1,295%	2,159%
4.1	Demolições e Limpezas	B	1,278%	2,130%
12.5	Painel de concreto de revestimento interno das paredes	B	1,237%	2,062%
12.3	Vigas de Coroamento	B	0,962%	1,603%
6.3	Implantação de pavimento rígido novo - Tipo I (corredor de ônibus - via)	B	0,891%	1,485%
10.1	Microdrenagem	B	0,781%	1,302%
1.3	Licenciamento e Aprovações	B	0,749%	1,249%
12.7	Viaduto da Vale	C	0,733%	1,221%
13.1	Contenção em terra armada (Alça)	C	0,586%	0,976%
6.2	Implantação de pavimento flexível novo - Tipo II (asfalto trincheira)	C	0,507%	0,846%
8.3	Fundação da passarela elevada (Acesso ao viaduto da Vale)	C	0,461%	0,769%
11.2	Urbanização geral	C	0,402%	0,670%
12.6	Mesoestrutura - Alça	C	0,402%	0,669%
9.1	Iluminação pública	C	0,363%	0,604%
6.4	Recapeamento asfáltico	C	0,325%	0,542%
6.6	Ciclovia	C	0,240%	0,401%
7.5	Desvio de tráfego	C	0,220%	0,366%
7.3	Implantação de semaforização inteligente	C	0,219%	0,366%
14.1	Sistemas de Tecnologia e Videomonitoramento	C	0,191%	0,318%
15.1	Remanejamento de rede de distribuição de água	C	0,184%	0,307%
15.3	Remanejamento e/ou reabilitação de redes de águas pluviais	C	0,164%	0,274%
1.2	Locação de obra	C	0,133%	0,222%
15.4	Proteção mecânica de rede de gás	C	0,132%	0,220%
1.5	Programa de desvio de tráfego	C	0,125%	0,208%
7.4	Barreira New Jersey	C	0,122%	0,203%
15.2	Remanejamento de adutora	C	0,107%	0,178%
1.7	Avaliação cautelar	C	0,063%	0,105%
15.5	Remanejamento de rede de esgoto	C	0,063%	0,104%
7.1	Sinalização Horizontal	C	0,060%	0,100%
9.2	Iluminação de trincheira	C	0,052%	0,087%
15.7	Remanejamento de rede de lógica	C	0,051%	0,086%
7.2	Sinalização Vertical	C	0,030%	0,049%
11.1	Paisagismo	C	0,028%	0,047%
15.6	Remoção/remanejamento de redes energia de média e alta tensão	C	0,028%	0,047%
1.6	Sondagens	C	0,028%	0,047%
6.8	Pavimento sobre OAE	C	0,021%	0,035%
1.4	Serviços preliminares	C	0,001%	0,001%





INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/10/2026 16:31:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRO SILVA CURITIBA (GERENTE QCE-03 - GEO - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-CQ2458>

