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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 029/2023

OBJETO: REALIZAGAO DE CONCORRENCIA PARA CONTRATAGAO DE
EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUGCAO DA OBRA DE
CONSTRUCAO DE COBERTURA DE ESTRUTURA METALICA DA QUADRA
POLIESPORTIVA DO CAMPO DO HI-FI, LOCALIZADA NA AV. JERONIMO
MONTEIRO VERVLOET, BAIRRO GOIABEIRAS, NO MUNICiPIO DE VITORIA.

LOCAL DE REALIZACAO DA SESSAO: A licitacdo ocorrera de forma
eletronica e podera ser acompanhada pelo ambiente virtual no site:
www.portaldecompraspublicas.com.br

DADOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

DATA INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 27/12/2023 as 9hs
DATA LIMITE PARA IMPUGNAGCAO: 08/01/2024 as 23hs59min

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 08/01/2024 as
23h59min

DATA FINAL DAS PROPOSTAS: 11/01/2024 as 8h59min

DATA DE ABERTURA DA SESSAO E INICIO DA DISPUTA: 11/01/2024 as
9h30min

MODO DE DISPUTA: ABERTO
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO
REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

VALOR ESTIMADO: R$ 1.694.207,11 (um milhao, seiscentos e noventa e
quatro mil, duzentos e sete reais e onze centavos).

DATA-BASE DO ORCAMENTO: AGOSTO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
Av. Vitdria, n°® 2552 - bairro Bento Ferreira, Vitoria-ES
Tel.: (27) 3382-6624. E-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br
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. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO
. DA PARTICIPAGAO NO CERTAME

. DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME
DO ENVIO DA PROPOSTA

DA FASE DE LANCES

DO ENVIO DA DOCUMENTACAO

DA HABILITACAO

1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

2. DA HABILITAGAO JURIDICA
3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
4. DA QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5. DA DOCUMENTAGCAO DE QUALIFICAGCAO TECNICA
6. DA LIMITAGCAO DE REMESSA DE ARQUIVOS ELETRONICOS

7. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FORMA IMPRESSA PELO LICITANTE
NCEDOR
DOS RECURSOS
DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO CONTRATUAL
DO ENCERRAMENTO E DISPOSIGCOES SOBRE A CONTRATAGAO
DA SUBCONTRATACAO
DA GARANTIA DE EXECUGAO
DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGCAO
DAS OBRIGAGOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA
DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA

DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANCEIRO
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DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS
PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA
DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

DAS DISPOSICOES GERAIS
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SAO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO II - Declaragao de conhecimento dos locais e condigdes;
ANEXO III - Carta de apresentacao da proposta de precos (modelo);
ANEXO IV - Quadro de pessoal técnico qualificado (modelo);

ANEXO V - Carta de fianca bancdria - garantia de cumprimento do Contrato
(modelo);

ANEXO VI - Carta de apresentagao dos documentos de habilitagao (modelo);
ANEXO VII - Minuta do Contrato;

ANEXO VIII - Demonstrativo da qualificacdo econémico-financeira;

ANEXO IX - Declaragdo de inexisténcia de fato superveniente;

ANEXO X - Termo de compromisso;
ANEXO XI - Declaragdao de disponibilidade de equipamentos;

ANEXO XII - Declaracao de ndao enquadramento nas vedacdes da Lei Complementar
n% 123/2006, com as alteragdes que Ihe sucederam;

ANEXO XIII - Declaracdo de Garantia de Contrato;
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 029/2023

OBJETO: REALIZAGCAO DE CONCORRENCIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA
OU CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUGAO
DE COBERTURA DE ESTRUTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO
CAMPO DO HI-FI, LOCALIZADA NA AV. JERONIMO MONTEIRO VERVLOET,
BAIRRO GOIABEIRAS, NO MUNICIPIO DE VITORIA.

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE VITORIA, por meio da Comissdo de Contratacdo da Secretaria
Municipal de Obras, nomeada pela Portaria n°® 005 de 22/06/2022, com fulcro na Lei
Federal n® 14.133, de 01/04/2021, Decreto Municipal n°® 20.934/2022 de 15 de junho
de 2022, Lei Complementar n® 123/2006, com as alteracdes que lhe sucederam, bem
como demais legislacdes aplicaveis a matéria e, de acordo com o disposto no presente
Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os
efeitos, independentemente de transcricdo, torna publico, para conhecimento dos
interessados, conforme autorizacao contida no Processo n°® 2518037/2023, que fara
realizar licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, a se processar de forma eletronica,
do tipo MENOR PRECO, tendo como finalidade a CONTRATACZ\O DE EMPRESA OU
CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE
COBERTURA DE ESTRUTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO
CAMPO DO HI-FI, LOCALIZADA NA AV. JERONIMO MONTEIRO VERVLOET,
BAIRRO GOIABEIRAS, NO MUNICiPIO DE VITORIA.

Este edital encontra-se disponivel no site: http://transparencia.vitoria.es.gov.br/, bem
como na pagina do provedor http://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVIGOS

O objeto da presente licitacio é CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO
ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTURA
DE ESTRUTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPO DO HI-FI,
LOCALIZADA NA AV. JERONIMO MONTEIRO VERVLOET, BAIRRO GOIABEIRAS,
NO MUNICIPIO DE VITORIA.

O local onde os servigos serao executados, bem como as informagoes pertinentes e
encontram-se detalhados no Termo de Referéncia, que é parte integrante deste Edital.
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1.1 - As OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA previstos neste edital de
concorréncia e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serdo executados de acordo
com as especificagcdes e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir
mencionados, independentemente de suas transcrigdes totais ou parciais, e deverao
ser rigorosamente obedecidos na apresentacao da documentacdao e elaboracdao das
propostas:

a) Planilha orgamentaria n® 1374301 - anexa ao processo;
b) Cronograma fisico-financeiro (analitico) — anexo ao processo;

c) Meméria do Levantamento de Quantitativo - anexo ao processo;
d) Relatério de composicao de precgos unitarios do orcamento — anexo ao processo;

e) Termo de Referéncia e seus anexos.

2. DO REGIME DE EXECUGCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA E DO ORCAMENTO

2.1. Os servigos objeto deste Edital serao executados sob regime de: EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PRECO.

2.2.1. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente
sobre o0s precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento
convocatorio.

2.3. O modo de disputa sera ABERTO.

2.4. O valor estimado da licitacdo é de R$ 1.694.207,11 (um milhdo, seiscentos e
noventa e quatro mil, duzentos e sete reais e onze centavos), data-base do
orcamento: AGOSTO/2023.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas para atender a esta licitagcdo estdao programadas em dotacao
orcamentaria prépria, prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2023 e
exercicios subsequentes, na classificacdo abaixo: Dotacao orcamentaria: Unidade
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Orcamentaria 13.01 - 15.451.0014.2.0085 (Qualificacao Urbana); Elemento de
despesa: 4.4.90.51.99 Outras Obras e Instalacdes; Fonte: 1.704.0000.0000
(UNIAO ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL), 2.704.0000.000 (UNIAO
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL), 1.705.0000.0000 (ESTADOS
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL), 2.705.0000.0000 (ESTADOS
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL); 1.708.0000.0000 (TRSF UNIAO
COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS); 2.708.0000.0000 (TRSF
UNIAO COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS); 1.500.0000.0000
(RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS), 2.500.0000.0000 (RECURSOS
NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS).

4. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL

4.1. Os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em midia
digital a serem retirados no Portal de Compras Publicas com endereco
www.portaldecompraspublicas.com.br. Poderdo também adquirir o edital e demais
documentos que o integram no Portal de Transparéncia do Municipio de Vitéria, no site:
http://transparencia.vitoria.es.gov.br/.

5. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1. A impugnacdo ao Edital podera ser feita, por qualquer interessado, até 03 (trés)
dias Uteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispde art. 164
da Lei n° 14.133/2021 e art. 84 e seguintes do Decreto Municipal n® 20.934/2022,
mediante documento formalizado e apresentado EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO
SISTEMA PROVEDOR no endereco eletrénico do provedor indicado neste edital, no
endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.1.1. Nao serao conhecidas as impugnacdes apresentadas fora do prazo legal,
subscritos por representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo
para responder pelo licitante, e/ou nao motivadas.

5.1.2. Ndo serdo conhecidas as impugnacgdes efetuadas por meio diverso do que o
estabelecido no item 5.1 deste edital.

5.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio
eletronico oficial, no enderego http://www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo
de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame e vinculara os participantes e a administracao.
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5.3. As impugnacOes nao possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Agente de
Contratacdo da Comissdao de Contratacdo atribuir-lhes tal efeito, em carater
excepcional, mediante justificativa nos autos.

5.4. Acolhida a impugnacdo contra o instrumento convocatério serd definida e
publicada nova data para a realizagao do certame.

5.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio sera encaminhado
ao Agente de Contratacdao da Comissdao de Contratacdo, até 03 (trés) dias uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessdao publica, os interessados poderao
formular consultas em campo proprio do sistema provedor. Contatos podem ser
realizados pelo Portal no enderego http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.6. A Comissao de Contratagao, por meio de seu Agente de Contratacao da Comissao
de Contratacdao podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo
do Termo de Referéncia e orcamento estimado, para fins de resposta aos
questionamentos apresentados.

5.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei n° 14.133/2021, todos os prazos
serao computados a partir das publicagdes no Portal de Compras Publicas, no enderecgo
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, de forma automatica pelo sistema
provedor.

6. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO

6.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao Portal:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave
de identificacao e senha pessoal, obtidas junto ao Portal:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, também deverdo informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento e receber instrucdes detalhadas para sua correta
utilizagao.

6.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do Licitante e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagdao das transacOes
inerentes ao certame na forma eletronica.
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6.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdao efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou a SEMOB, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.4. No caso de participacdo de empresas em consoércio, o credenciamento e a
operagao do sistema eletrénico deve ser realizada pela empresa lider do consorcio.

7. DA PARTICIPAGAO NO CERTAME

7.1. Podera participar desta licitacdao qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida
no Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente
credenciada, munida de chave de identificacao e de senha, cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfagam as condicdes deste Edital.

7.2. Nao poderdo participar direta ou indiretamente desta licitacdao, os interessados que
se enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

7.2.1. Que nao atendam as condigdes deste Edital e seus anexos;

7.2.2. Estrangeiros que nao tenham representagdao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.3. Que se enquadrem nas vedagoes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133/2021;

7.2.4. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em
processo de dissolugao ou liquidagao;

7.2.5. Proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislagdo vigente;

7.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consoércio celebrado por mais
de trés empresas;

7.2.7. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acorddo n° 746/2014-TCU-Plenario);

7.2.8. Instituicdes sem fins lucrativos (paragrafo uUnico do art. 12 da Instrugdo
Normativa/SEGES n© 05/2017);

7.2.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedacdao contida no art. 10 da
Instrucao Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.
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7.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n°® 9.507, de 2018, é vedada a contratacao de
pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou funcdao de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgdo contratante.

7.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cbnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 59, inciso V, da Lei n°
12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso III, do Decreto n® 7.203, de 04 de
junho de 2010).

7.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacao,
na execucdo dos servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcao de confianca
neste 6rgao contratante.

7.5. E proibida a participacdo de empresa que ja esteja contratada para servicos de
assisténcia a fiscalizacdo e gerenciamento de obras do Municipio, se o objeto da
presente licitagcao estiver entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

7.6. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitagdao plena e irrevogavel de
todos os termos, clausulas e condigOes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem
como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

7.7. Conforme preceitua o art. 174 da Lei n® 14.133/2021, a participacao dos licitantes
serd vinculada a contabilizacdo de todos os prazos a partir das publicacdes no Portal de
Compras Publicas, no endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br, que se
destina a realizacdo de todo procedimento licitatério desde a publicacdo do edital até a
homologacgao do resultado.

7.8. Serd assegurado, em conformidade com os art. 44 e 45 da Lei Complementar n©°
123/2006, direito de preferéncia aos licitantes que invocarem a condicdo de
Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), cujas propostas sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.
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7.9. DA COMPROVAGAO DA CONDIGCAO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS

7.9.1. A obtencdo de beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006 fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
que, no ano-calendario de realizacdao da licitacdo, ainda nao tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
devendo o dérgao ou entidade exigir do licitante declaracao de observancia desse limite
na licitacao, conforme Anexo XII deste edital.

7.9.2. Os licitantes que invocarem a condicao de microempresas ou empresas de
pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei
Complementar n® 123/2006 e reproduzidos neste edital, deverdo apresentar ainda os
seguintes documentos.

7.9.3. Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributagao, regido pela Lei
Complementar n® 123/2006:

7.9.3.1. Comprovante de opcdo pelo Simples obtido no site do Ministério da Fazenda,
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOpta
ntes.app/ConsultarOpcao.aspx) ou do site do SINTEGRA (http://www.sintegra.gov.br),
desde que o comprovante de fato ateste a opgao pelo Simples.

7.9.3.2. Declaragao, firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver
nenhum dos impedimentos previstos do § 4° do art. 3° da LC 123/2006, conforme
modelo do ANEXO XII.

7.9.4. Licitantes ndo optantes pelo Sistema Simples de Tributagao:
7.9.4.1. Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio - DRE
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art.

30 da LC 123/06;

7.9.4.2. Copia da Declaracao de Informacdo Econbémico-Fiscais da Pessoa Juridica -
DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanco e a DRE;

7.9.4.3. Comprovante de inscricao e situagao cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica - CNPJ;

7.9.4.4. Copia do contrato social e suas alteragoes;
10
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7.9.5. Os documentos aos quais se refere este item somente deverao ser apresentados
apo0s a convocacao para assinar o contrato.

7.9.6. O licitante que invocar a condicao de microempresa ou empresa de pequeno
porte e ndo apresentar os documentos comprobatérios respectivos ficara impedido de
licitar e de contratar com o Municipio de Vitéria, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuizo das multas fixadas neste edital e das demais cominagdes legais.

7.9.7. Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro
obrigatério na Junta Comercial, fica dispensada a apresentacdao da cdpia do contrato
social e suas alteragdes, desde que seja apresentada a Certidao Simplificada da Junta
Comercial da qual conste o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada, expedida em prazo ndo superior a 15 dias da data marcada para
a abertura das propostas.

7.9.8. A licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP optante pelo
Simples Nacional que porventura venha a ser contratada deverd atender ao que
dispdem os arts. 17, inciso XII, 30, inciso II e § 1° e 31, inciso II, da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, comunicando a Receita Federal,
sendo o caso, no prazo legal, sua exclusao do Simples Nacional, sob pena de aplicagao
das sancdes contratuais previstas e retencao na fonte de tributos e contribuicdes
sociais, na forma da legislagao em vigor.

8. DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

8.1. Sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas em consércio,
conforme preceitua o regramento do artigo 15 da Lei n® 14.133/2021.

8.2. Para fins de habilitagcdo, deverd ser apresentado o compromisso publico ou
particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados, atendidas as
condicOes previstas na Lei n® 14.133/2021 e aquelas estabelecidas neste Edital.

8.3. Ficam vedadas a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um
consorcio e a participacdo isolada da consorciada, bem como de profissional em mais
de uma EMPRESA, ou em mais de um consorcio.

8.4. A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacao e,
ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.
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8.5. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverao
apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, Compromisso de
Constituicdao do Consodrcio, por escritura publica ou documento particular registrado em
Cartéorio de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a EMPRESA lider,
estabelecendo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelo
consdércio.

8.6. O prazo de duragcao do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusao do objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva.

8.7. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao alterarao a
constituicdo ou composicdao do consércio, visando manter validas as premissas que
asseguram a sua habilitacao, salvo quando expressamente autorizado pela SEMOB.

8.8. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao se constituem nem
se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consorcio nao
adotarad denominacdo propria, diferente de seus integrantes.

8.9. Os consorciados deverdao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
contrato decorrente desta licitacdao, o Instrumento de Constituicdo e o registro do
Consorcio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das EMPRESAS. O
Contrato de consércio devera observar, além dos dispositivos legais e clausula de
responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital.

8.10. Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacdo, notadamente as exigéncias de habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, e apresentar as declaragdes exigidas no edital.

8.11. Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de qualificacao
econdmico-financeira, salvo a comprovacao de patrimoénio liquido minimo, que podera
ser atendida pelo somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcao de sua
respectiva participagao.

8.12. A comprovacdao das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional
exigidas neste Edital podera ser efetuada, no todo ou parte, por qualguer uma das
consorciadas.

8.13. No caso de composicdo de consércio que integre a participacdo de
microempresas ou empresas de pequeno porte ndo sera admitido para fins de usufruto
das benesses previstas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006,

conforme art. 49 §19, inc. II da Lei n® 14.133/2021.
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9. DA DISPUTA E DA CONDUGCAO DO CERTAME

9.1. Os trabalhos serdao conduzidos pelo Agente de Contratacdao da Comissao de
Contratacdo - SEMOB/CC - responsavel: Vilmara Lourenco Thomaz, cujas atribuicdes
estdo definidas no Decreto Municipal n® 20.934/2022, que atuara mediante a insercao
e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco eletrénico:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br

9.1.2 Todas as referéncias de tempo do Edital, do Aviso e da Sessdo Publica
observardo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serao
registradas no sistema eletronico ena documentacao relativa ao certame.

9.2. A operacionalidade do Sistema se farda por meio do Portal:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, junto ao qual as Licitantes deverao
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instrucdes
detalhadas para sua correta utilizagao.

9.2.1.2. Todos os prazos serdao contados a partir das publicagdes no Portal de Compras
Publicas, no endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.2.1. O Portal de Compras Publicas se destina a realizacao de todo procedimento
licitatorio desde a publicacdo do edital até a homologacao do resultado, no endereco
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.2.1.1. A fase externa da concorréncia, na forma eletrbnica, sera iniciada com a
convocacao dos interessados por meio da publicagcdao do aviso do edital no Portal de
Compra Publicas, nos veiculos oficias e no sitio oficial do municipio.

9.3. A participacao na licitagdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitacdo da
senha pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horario
estabelecidos neste Edital.

9.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por
todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico
assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.
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9.5. Caberd ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica do certame Eletronico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo
sistema eletronico ou de sua desconexao.

9.6. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratacao da Comissao de Contratagao -
SEMOB/CC no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletronico permanecer
acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

9.7. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao
do certame Eletronico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente apds comunicacdao expressa do Agente de
Contratacdo da Comissdo de Contratacdo - SEMOB/CC aos participantes, no sitio
eletronico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.8. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame,
ou quando, apdés uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo
razoavel, o processo de formulacdao de lances, a sessdo do certame Eletronico sera
definitivamente interrompida, o que acarretard, consequentemente, a renovacdo do
procedimento, inclusive com nova publicacdo do aviso.

9.9. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema eletronico.

9.10. A abertura da sessao publica deste certame Eletronico, conduzida pelo Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacdao - SEMOB/CC, ocorrera na data e na hora
indicadas no preambulo deste Edital, no sitio eletrénico:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.11. Durante a sessao publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo da
Comissao de Contratacdo - SEMOB/CC e os Licitantes ocorrerd exclusivamente
mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio do sistema eletronico. Nao
sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

9.12. O Agente de Contratacdo da Comissdao de Contratacdo - SEMOB/CC verificara as
propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarao da fase de lances.
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9.14. A desclassificacao da PROPOSTA serd sempre fundamentada e registrada no
sistema eletronico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

10. DO ENVIO DA PROPOSTA

10.1. A participacao no certame Eletrénico ocorrera mediante utilizacdo da chave de
identificacao e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, no valor total de menor preco.

10.2. Apods a divulgacao do edital, os Licitantes deverao encaminhar PROPOSTA inicial
com o valor de seu preco na Moeda (unidade monetaria) Real, até a data e hora
marcadas para a abertura da sessao, exclusivamente por meio do sistema eletronico -
http://www.portaldecompraspublicas.com.br - quando, entdo, encerrar-se-a,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

10.2.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, da descricdo detalhada do objeto, contendo as informagbes similares a
especificacdo do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, numero do registro ou inscricdo do bem no drgao
competente, quando for o caso. Ndo serao aceitas descricdes da proposta do tipo
“conforme edital”.

10.2.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.2.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.

10.2.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade do licitante, ndao lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.2.5. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da
data de abertura das propostas de precos.

10.3. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do
sistema eletronico em campo especifico, devendo também apresentar, se convocado
para entrega de documentos impressos, as seguintes declaragdes, conforme modelo do
ANEXO VI - Carta de apresentagao dos documentos de habilitagao:
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10.3.1. Que esta ciente das condicbes contidas no Edital e em seus anexos, bem como
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos no Edital e que sua
proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;

10.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no
presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

10.3.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133/2021, que nao
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos,
na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicao
Federal;

10.3.4. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso
III, do art. 5° da Constituicdo Federal;

10.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitagcdo foi elaborada de maneira
independente.

10.4. As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores serao visualizadas pelo
Agente de Contratagcao da Comissao de Contratacao - SEMOB/CC, na fase de
habilitacdo, quando serao impressas e anexadas aos autos do processo, nao havendo
necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

10.5. Nos casos de emissdo de declaragao falsa, a empresa Licitante estara sujeita a
tipificacdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cdédigo Penal
Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei n©
14.133/2021, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sangoes
previstas no presente Edital.

10.6. Até a abertura da sessdo, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

10.7. Ao cadastrar sua proposta no sitio do www.portaldecompraspublicas.com.br, o
Licitante deverd fazer a descricdo detalhada do objeto. Para o detalhamento, devera
ser utilizado o campo “"Descricao detalhada do objeto ofertado” do Portal de
Compras Publicas. N3o serdo aceitas descricbes da proposta do tipo “conforme
edital”.
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10.8. A apresentacdo da proposta implicard plena aceitacdo, por parte do proponente
das condigOes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagao
destas pelo proponente.

10.9. Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do
presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades
insanaveis.

10.10. O menor preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao do mesmo, sob a alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

10.11. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto
deste certame serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, nao
podendo o Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessao publica.

10.12. A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira
durante a execugao do contrato.

10.13. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na
desclassificagdo da proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

10.14. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletronico.
11. DA FASE DE LANCES

11.1. A partir do horario previsto no quadro resumo, o Agente de Contratacdo da
Comissao de Contratacao realizara a abertura e posterior julgamento das propostas
preliminares apresentadas pelos licitantes interessados.

11.2. O Agente de Contratacdao da Comissdao de Contratacdo verificard as propostas
apresentadas e desclassificara aquelas que ndo estejam com a descricdo do objeto em
conformidade com o edital e/ou com sobrepreco em relagao ao preco referencial, na
forma do art. 59 e seus incisos da Lei 14.133/2021.

11.3. A desclassificacdo da proposta serd fundamentada e registrada no sistema,
acompanhado, emtempo real, por todos os participantes.

11.4. E defeso ao Agente de Contratacdo da Comissdo de Contratacdo proceder a
desclassificacdo de propostas apresentadas em valor superior ao preco referencial até

o limite do horario estabelecido para envio de proposta de pregos preliminar.
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11.5. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas pelo Agente
de Contratacdo da Comissdao de Contratacdao, segundo a ordem de classificacao
provisoria obtida.

11.6. Somente as propostas classificadas participarao da etapa de envio de lances.

11.7. Encerrado o julgamento das propostas preliminares e observado o horario
estipulado neste instrumento, a sessdo publica na internet sera aberta pelo Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacdo, com inicio da fase competitiva, quando os
licitantes poderao encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

11.8. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderao encaminhar lances
publicos, sucessivos e com menor preco, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do horario e percentual consignados no
registro de cada lance.

11.9. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes terao informagdes, em tempo real,
do valor de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do
ofertante.

11.10. Sera permitido aos Licitantes a apresentacao de lances intermediarios durante a
disputa. Serdo considerados intermediarios os lances cujos descontos percentuais
forem iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo
proprio licitante, e registrado no sistema eletrénico pela prépria Licitante.

11.11. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da secdo,
sujeitando-se a Licitante desistente as sanc¢des previstas neste Edital.

11.12. O sistema disponibilizara campo préprio para “Chat”, pelo Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacgao, aos licitantes.

11.13. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado
para abertura da sessdo publica e as regras estabelecidas neste edital.

11.14. O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.

11.15. O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de
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diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.16. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido eregistrado primeiro.

11.17. Sera adotado, para o envio de lances na concorréncia eletronico, o seguinte
modo de disputa:

- aberto - os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacdes, conforme ocritério de julgamento adotado no quadro resumo.

11.18. No modo de disputa aberto, havera intervalo minimo de diferenca de valores,
totalizando o montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.19.1. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessdo publica
duraréd 10 (dez) minutos € apds o decurso deste tempo, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duracdo da sessdao publica, apdés a fase inicial de 10 (dez)
minutos.

11.19.2. A prorrogacao automatica de que trata o subitem anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrerd, sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse
periodo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

11.19.3. Na hipdtese de ndo haver novos lances, a sessao publica sera encerrada
automaticamente, sem necessidade de aviso prévio pelo Agente de Contratagao e pelo
sistema, de forma a garantir a concorréncia entre os licitantes.

11.19.4. Encerrada a sessdao publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o
Agente de Contratacdo da Comissdao de Contratacdao podera, assessorado pela equipe
de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecucdo do
melhor prego, mediante justificativa.

11.20. Encerrados todos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara os lances em ordem crescente de vantajosidade.

11.21. Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para o Agente de Contratacao
da Comissdo de Contratacao no decorrer da etapa de envio de lances da sessao publica
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e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardao sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

11.21.1. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo da
Comissao de Contratacao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica
sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apdsa comunicagao
do fato aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacgao.

11.22. Na hipdtese de a proposta vencedora ndo ser aceitavel ou o licitante ndao atender
as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo da Comissao de Contratagao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao,
até a apuracdo de uma proposta que atenda plenamente aos requisitos deste edital.

11.23. Apods realizadas as analises prescritas nos subitens anteriores, o Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacdo realizard a declaracdo do vencedor respectivo
via sistema.

11.24. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a através
dos seguintes critérios, nesta ordem:

I. Disputa final, em que os Licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

II. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagoes;

III. desenvolvimento pelo licitante de ag0es de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgdos de controle;

11.25. Em igualdade de condicdes, se ndao houver desempate, serd assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;
IT - empresas brasileiras;
IIT - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
IV - empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.
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11.26. As regras previstas para critérios de desempate neste edital ndo prejudicarao a
aplicacdao do disposto no art. 44 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, as quais serao adotadas pelo sistema provedor
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, em havendo microempresas ou empresas
de pequeno porte em condigao tal.

11.27. A Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a
administracao publica, por meio eletrénico, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao
lance vencedor, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sujeitando-se a Licitante as sancOes
previstas neste Edital.

11.28. O licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Comissdao de Licitacdo,
por meio eletronico as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento
das bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no prazo
estabelecido no edital de licitagao.

11.28.1. O licitante vencedor devera apresentar a composicdo de custos unitarios até o
momento de solicitagcdao pela CONTRATADA da 12 (primeira) medigao, sendo inclusive
requisito obrigatério para que se proceda ao devido pagamento.

11.29. O sistema verificard a proposta vencedora e o Agente de Contratacdo da
Comissao de Contratacdo - SEMOB/CC anunciaréa o lance vencedor apdés o
encerramento da etapa de lances da sessao publica e decisao acerca da aceitagdao do
lance de MENOR PRECO.

11.30. Sera vencedora a empresa que atender aos requisitos do Edital e ofertar o
MENOR PRECO para executar o objeto do contrato.

11.31. Poderdo ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento e
sem prejuizo de outras sancgdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento da licitacdo que desabonem sua
idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.

21


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

v,

J Processo n° 2518037/2023

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratacao - CC

12. DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO

12.1. A Licitante vencedora devera providenciar a documentacao relativa a PROPOSTA
DE PRECO, no prazo de 03 (trés) dias Uuteis, contados a partir da declaracao de
vencedor, anexando, na opgao “Enviar anexo”, respeitado o limite do sistema
eletronico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo ser incluidos em
quantos arquivos forem necessarios, os seguintes documentos:

12.1.1. Carta de apresentacao da PROPOSTA DE PRECO, conforme ANEXO III -
CARTA DE APRESENTACZ\O DA PROPOSTA DE PRECO, a qual sera
acompanhada da planilha de precos referenciais correspondentes a proposta
da licitante.

12.1.1.1. Além de uma via devidamente assinada e em formato digital, o arquivo da
planilha orcamentdria no formato ORCAMAG, devera ser disponibilizado junto aos
documentos da proposta de precos. Esse programa podera ser obtido gratuitamente no
Laboratério de Orcamento do Centro Tecnoldgico da UFES, pelo telefone n° (27)
98835-4439 ou no e-mail: suporte.orcamag@gmail.com, informando o numero do
CNPJ da empresa

12.2. Na verificagao da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que
tiver menor preco) com os requisitos do instrumento convocatério, sera desclassificada
caso:

12.2.1. Contenha vicios insanaveis;

12.2.2. Nao obedeca as especificagdes técnicas pormenorizadas no instrumento
convocatoério;

12.2.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do
orgamento estimado para a contratagao;

12.2.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao
Publica;

12.2.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel.

12.3. A Comissao de Licitacao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.
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12.3.1. No caso de obras e servicos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, conforme disposto no art. 59 §4° da Lei n°® 14.133/2021.

12.3.2. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdao, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no
art. 59 §59 da Lei n© 14.133/2021.

12.4. A Administragdo conferirda ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios relevantes.

12.5. Na hipdétese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos
e aos coeficientes de produtividade adotados nas composicdoes do valor global.

12.6. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

13. DA HABILITAGAO
13.1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

13.1.1. O Licitante vencedor deverd providenciar a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
JURIDICA, QUALIFICACAO TECNICA, QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA e
REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA no prazo de 03 (trés) dias Uteis contados a
partir da solicitacdo, entregando a referida documentagao impressa, na sede da
SEMOB, localizada a Rua Aluysio Simdes, n® 590, Bento Ferreira, Vitéria - ES,
conforme item “13.7"” deste Edital.

13.1.2. Obrigatoriamente, o ANEXO VI - Carta de apresentacao dos documentos de
habilitacdo (modelo) devera acompanhar a documentacdao de habilitacdo entregue a
Comissao de Contratacdo — SEMOB/CC para avaliacdao de seu conteldo.
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13.2. DA HABILITACAO JURIDICA

13.2.1. Para comprovar habilitacao juridica, o vencedor deverd apresentar a seguinte
documentacgao:

13.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

13.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por agdes, acompanhado
dos documentos de eleicao de seus atuais administradores;

13.2.1.3. Inscricao do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacao que identifique a Diretoria em exercicio;

13.2.1.4. Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo érgao competente.

13.2.1.5. Deverad estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a
autorizacdo para empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitacao.

13.2.1.6. Compromisso de constituicao do Consdrcio, se for o caso;
13.2.1.7. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.
13.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.3.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitagao.

13.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidao
conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

13.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a
do Estado do Espirito Santo, quando a sede nao for deste Estado), mediante Certidao
Negativa de Tributos Estaduais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Estadual ou Certidao de Nao Contribuinte.

13.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante,

mediante Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito
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negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certiddo de Nao
Contribuinte.

13.3.4.1 - Certiddo de Regularidade Fiscal expedida pela Prefeitura Municipal de
Vitéria, com validade na data de recebimento das propostas.

13.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
por meio de Certificado de Regularidade de Situagao do Fundo de Garantia do Tempo
de Servico - FGTS.

13.3.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 01/05/1943, e instituida pela Lei n° 12.440, de 07/07/2011, que sera verificada
“on-line” pela Comissao na data de entrega da documentagao de habilitagao.

13.3.7. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora
do contrato.

13.4. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.4.1. Balanco Patrimonial e Demonstracdes de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma art. 69 do inc. I da lei n® 14.133/2021, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados pela
variacdo ocorrida no periodo, do Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-
DI), publicado pela Fundacao Getulio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a
substituir quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da
proposta.

13.4.1.a. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

13.4.1.b. No caso de sociedade an6nima e de outras empresas obrigadas a publicacao
de balanco, devera ser apresentada a cdpia da publicacdo, na imprensa oficial, do
Balanco e das Demonstracdes Contdbeis, além da ata de aprovacdo devidamente
registrada na Junta Comercial.
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13.4.1.c. Quando nao houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das
Demonstragdes Contabeis, deverdo ser apresentadas cdpias legiveis dessas pecas, bem
como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio, registrado na Junta
Comercial ou no 6rgdao competente.

13.4.1.d. No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracao
Digital - SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstragoes
Contabeis, registrado no 6rgdao competente, o termo de abertura e de encerramento do
Livro Diario e o Recibo de Entrega de Escrituracao Contabil Digital emitido pelo referido
sistema.

13.4.1.e. Consideram-se "“ja exigiveis” as Demonstracdes Contdbeis e o Balango
Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da
licitacdo, quando a data de apresentagcdao dos documentos de habilitagdao ocorrer a
partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes
obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissdao das
pecas contabeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado
SPED (conforme entendimento do TCU, Acdérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do
Plenario).

13.4.1.f. Empresa que, de acordo com a legislacdo, nao tenha apurado as
demonstracdes contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar
balanco de abertura, levantado na data de sua constituicao, conforme os requisitos de
legislacao societaria e comercial.

13.4.2. Para ser habilitado o Licitante deverd alcancar o indice de Liquidez Geral - ILG,
o indice de Solvéncia Geral - I1SG e o Indice de Liquidez Corrente — ILC igual ou maior
do que 1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no Balanco Patrimonial e
Demonstragdes Contabeis, pelas férmulas seguintes:

ATIVOCIRCULANTE ( AC) +REALIZAVELALONGOPRAZO( RLP)

ILG= -
PASSIVOCIRCULANTE ( PC ) +PASSIVONAOCIRCULANTE ( PNC)

ATIVOTOTAL(AT)

1SG= -
0= P ASSIVOCIRCULANTE(PCJ+PASSIVONAOCIRCULANTE(PNC)

ILc= ATIVOCIRCULANTE(AC)
~PASSIVOCIRCULANTE(PC)
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13.4.2.a. As memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante a
documentacao relativa a qualificacdo econdmico-financeira, conforme ANEXO VIII.

13.4.2.b. Junto com a comprovacao dos indices referidos acima, os licitantes deverao
comprovar PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO para fins de habilitacdo, na forma do § 4°
do artigo 69, da Lei n° 14.133/2021.

13.4.2.c. A comprovacao de patrimonio liquido sera equivalente a 10% (dez por cento)
do valor estimado para contratagao.

13.4.2.d. Os valores constantes do Balango serao convertidos para a data base do
orcamento estimado pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundagdo Getulio Vargas,
para fins de calculo do Patrimdnio Liquido minimo.

13.4.3. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperacao Judicial e Extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida no
instrumento.

13.4.3.a. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certidao
deverd apresentar data de emissao de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data
fixada para a sessao de abertura da licitacao.

13.4.3.b. Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou
extrajudicial, devera ser apresentada, por meio da documentacao apropriada, a
sentenca homologatéria do plano de recuperacdo judicial, além do cumprimento dos
demais requisitos de habilitagao constantes neste Edital.

13.4.3.c. Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa
controladora esteja em recuperacdo judicial, deverd ser apresentado Termo de
Compromisso no qual a Licitante assegure que manterd a capacidade técnica,
econdmica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execucao do contrato.

13.4.4. A Comissdo verificara mediante consulta “online” nos respectivos sitios
eletronicos dos 6rgaos oficiais, o eventual descumprimento das condicdes de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacao
no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.4.4.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).
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13.4.4.2. A Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unidao - TCU -
<https://contas.tcu.gov.br>;

13.4.4.3. A Lista de Inid6neos, mantida pela Prefeitura Municipal de Vitéria - PMV -
<http://transparencia.vitoria.es.gov.br/FornecedoresPenalizados.aspx>;

13.4.4.4. A existéncia de registros impeditivos de contratacdao por improbidade
administrativa no Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por ato de improbidade
administrativa disponivel no Portal do CNJ;

13.4.4.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também em nome de seus sbécios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei n©
8.429/1992, que prevé dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicado de contratar com o Poder Publico, inclusive
por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

13.4.4.6. Constatada a existéncia de sancdao que inviabilize a participacdo ou
contratacdo, a Comissao reputara o licitante desclassificado, por falta de condicdo de
participacao.

13.4.4.7. Em se tratando de consodrcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta
por cento) dos valores de patrimbnio liquido exigidos para o licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatodrio dos valores de cada consorciado, na proporcao de
sua respectiva participagdo na constituicdo do consdrcio, calculado pela seguinte
formula:

PLCCons = PLC x PartC

Onde:

PLCCons = Patrimonio liquido do consorciado, considerado na soma do patrimoénio
liquido do consércio;

PLC = Patriménio liquido do consorciado;
PartC = Participacdao do consorciado no consorcio.

13.4.4.8. O acréscimo previsto no item anterior ndo sera aplicavel aos consdrcios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.
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13.4.4.9. No caso de consércio, devera haver a demonstracao, por cada consorciado,
do atendimento aos indices contabeis definidos neste Edital.

13.4.4.10. As licitantes que invocarem a condicdo de Microempresa (ME) ou Empresas
de Pequeno Porte (EPP), para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na
Lei Complementar n°® 123/2006, com as alteragdes que |he sucederam, deverao
apresentar, além da documentacdo prevista para habilitacdo, os seguintes documentos:

1) Certiddao expedida no presente exercicio, pelo érgao competente, a saber: Registro
de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas
(Cartério), conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada
atestando que a empresa se enquadra na condicao de microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, com as
alteragdes que lhe sucederam;

2) Declaragao de que nao estd incursa em nenhuma das vedagdes do §4°, do art. 3°
da Lei Complementar n© 123/2006, com as alteracbes que lhe sucederam,
considerando, ainda, o que determina o §5° e §6°, do mesmo dispositivo, conforme
modelo do ANEXO XII.

13.5. DA DOCUMENTACAO DE QUALIFICAGCAO TECNICA
13.5.1. Capacidade técnico-operacional:

13.5.1.1. Registro ou Inscricao da licitante e/ou consorcio no Conselho Regional de
Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA ou outra entidade profissional
competente da regiao da sede da empresa (art. 67, V, da Lei Federal n® 14.133/2021),
sendo invalida a certiddao que nao apresentar rigorosamente a situacdao atualizada da
Empresa, conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugao n°® 1.137/2023 do CONFEA, no caso
de certidoes emitidas pelo CREA.

13.5.1.2. Comprovagao de que a licitante executou/prestou, sem restricao,
servico/obra de caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se
as parcelas de maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos definidos.
A comprovacdo sera feita por meio de apresentacao de no minimo 1 (um) atestado,
com a sua respectiva Certidao de Acervo Técnico, certificada pelo CREA.

13.5.1.2.1. A Certidao de Acervo Operacional - CAO, a qual deve ser requerida ao Crea
pela pessoa juridica (empresa que executou a obra/servico), € o instrumento que
certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do(s) Creas, o registro
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da(s) anotacao(cdoes) de responsabilidade técnica (ART) registrada(s), conforme
preceitua o art. 53 da Resolucdao n°® 1.137/2023 CONFEA.

13.5.1.2.3. Ndo serao aceitos atestados e/ou certidoes de acervos parciais, referentes
a obras e/ou servicos como contratos rescindidos unilateralmente, exceto nos casos
previstos nos incisos V, VI, VII e VIII do Art. 137 da Lei n°® 14.133/2021, devendo,
nestes casos, o atestado estar acompanhado do Termo de Rescisao Contratual.

13.5.1.3. As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-
operacional da licitante, na forma do art. 67, §2° da Lei Federal n°® 14.133/2021,
deverao atender as quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de que trata o referido paragrafo.

13.5.1.3.1. Assim sendo, considerando a Curva ABC e os quantitativos dos projetos/
anteprojeto indicamos as parcelas de maior relevancia nos seguintes itens e
quantidades minimas (40% do quantitativo total), conforme tabela que segue:

Ite Descricao dos Servicos Quant. de Quantidade minima
m planilha exigida (40%
quantitativo
planilha)

Execugao de estrutura metalica
com cobertura em telha metalica
com fechamento lateral com
01 jateamento e tratamento 9.091,64 Kg 3.630,00 Kg
anticorrosivo da estrutura.

Aplicacdo de tinta epdxi de Alta

02 .
espessura sobre piso.

1.022,58 m2 400,00 m?

13.5.1.4. A apresentacdao da comprovacao qualificacdo técnica para Empresas
consorciadas, dar-se-a com a apresentacao dos documentos exigidos no instrumento
convocatério a cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o
somatério dos quantitativos de cada consorciado, nos termos do art. 67 §10° e §11°
da Lei n° 14.133/2021.

13.5.1.5. Para fins de comprovagao do percentual de participacdo do consorciado, caso
este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddao, devera ser juntada ao
atestado ou a certidao cdpia do instrumento de constituicdo do consércio, sob pena de
ser o consércio desclassificado do certame.
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13.5.2. Capacidade técnico-profissional:

13.5.2.1. Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho Regional
de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA ou outra entidade profissional
competente do profissional de nivel superior, detentor do atestado de responsabilidade
técnica, que comprove que o aludido profissional foi responsavel técnico por atividade
pertinente e compativel em caracteristicas semelhantes com o objeto desta licitagao,
da regiao a que estiver vinculado, conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugao n°
1.137/2023 do CONFEA.

13.5.2.2. Comprovacdao de que a licitante possui em seu quadro permanente
profissional devidamente reconhecido pelo CREA ou outra entidade profissional
competente, de nivel superior, e que seja detentor de no minimo 1 (uma) Certidao de
Acervo Técnico por execucdo de servicos/obra de caracteristicas semelhantes aos
indicados no TERMO DE REFERENCIA deste Edital, considerando-se as parcelas de
maior relevancia definidos.

13.5.2.3. As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
profissional da licitante, na forma do art. 67, inc. III da Lei Federal n® 14.133/2021, do
objeto licitado sao:

Item Descricao dos Servicos

Execucdo de estrutura metalica com cobertura em telha metdlica com

01 fechamento lateral com jateamento e tratamento anticorrosivo da
estrutura.
02 Aplicacao de tinta epdxi de Alta espessura sobre piso.

13.5.2.4. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacdao da
capacidade técnico-profissional deverao pertencer ao quadro permanente do Licitante.
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

13.5.2.4.1. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgao competente;
13.5.2.4.2. Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou

limitada ou cdépia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade andnima;
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13.5.2.4.3. Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social -
CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

13.5.2.4.4. Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico, ou a apresentacao de um dos seguintes documentos:

13.5.2.4.4.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no
Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome
do profissional; ou Contrato Social ou Uultimo aditivo se houver; ou Contrato de
prestacao de servigo futuro, sem vinculo empregaticio.

13.5.2.4.4.2. Profissional contratado: contrato de prestacao de servico ou contrato de
prestacdo de servico futuro. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a
obrigacdo futura do profissional em responder tecnicamente pela licitante devera
especificar sua vinculacdao a execucao integral da obra/servico objeto desta licitacao.

13.5.2.5. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade
técnico-profissional deverda acompanhar a execucdo dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituigao,
a qualificacao técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias
deste Edital.

13.5.2.6. Sera admitido o somatoério de atestados para comprovagcao da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel
Técnico, na execucdo de todos os servigos discriminados.

13.5.2.7. No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

13.5.2.8. A Licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme atestados
de capacidade técnico-profissional apresentados— RELACAO DOS SERVICOS
EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE
RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUCAO DE SERVICO(S) COMPATIVEIS COM O
OBJETO DA LICITACAO;

13.5.3. Para cada um dos servicos executados e relacionados no TERMO DE
REFERENCIA, devera ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execucdo
dos mesmos.
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13.5.4. Os atestados deverao ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado contratantes dos servigcos. As Certidoes de Acervo Técnico (CAT) deverao ser
expedidas e registradas pelo Conselho Regional competente.

13.5.5. Nos referidos atestados e/ou certiddes deverd constar o nome do profissional
indicado e a funcdo desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o
namero do(s) contrato(s), nomes do contratado, do contratante e a discriminacao dos
servigos e quantitativos executados.

13.5.6. Devera(ao) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico
profissional, ou da(s) certidao(0es) expedida(s) pelo Conselho de Classe competente,
em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de
execucdo; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada;
nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nUmero(as) de
registro(s) no Conselho de Classe competente;

13.5.7. No caso de atestado de consércio, s6 serao aceitos e analisados atestados,
acompanhados das respectivas CAT's, emitidos em nome das empresas consorciadas e
que citem especificamente o percentual de participagdo, bem como os servigos e
respectivas quantidades executadas por cada empresa consorciada, conforme Acérdaos
2.299/2007; 2.036/2008; 2.255/2008; 2.993/2009; 3.131/2011 e 2.898/2012 do TCU.

13.5.8. Declaragoes para qualificacao técnica:

13.5.8.1. A Licitante deverd apresentar RELACAO E VINCULACAO DA EQUIPE TECNICA,
devendo ser comprovada através de registro no Conselho Regional de Engenharia
(CREA) ou outra entidade profissional competente do profissional de nivel superior.

13.5.8.2. A Licitante deverad apresentar IDENTIFICACAO, FORMAGAO E EXPERIENCIA
DA EQUIPE TECNICA para cada profissional, devendo ser comprovada através de
certiddo de acervo técnico emitida pelo CREA ou outra entidade profissional
competente.

13.5.8.3. Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pela Licitante, para fins de comprovacao de capacidade técnica, declarem que
participarao, a servico da Licitante, das obras ou servicos. Este termo devera ser
firmado pelo representante da Licitante com o ciente do profissional conforme ANEXO
IV do EDITAL - QUADRO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO (MODELO).

13.5.8.4. Declaragao formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios
para execucao da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis
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e em perfeitas condigdes de uso por ocasiao de sua utilizacdo, conforme ANEXO XI
deste edital.

13.5.8.5. Declaracao de pleno conhecimento do local e condicdes em que a obra sera
executada, conforme ANEXO II do EDITAL - Declaracao de conhecimento dos locais
e condigoes;

13.6. DA LIMITAGAO DE REMESSA DE ARQUIVOS ELETRONICOS

13.6.1. O envio da documentacdo relativa & PROPOSTA, & HABILITACAO
JURIDICA, QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE
FISCAL e TRABALHISTA e a QUALIFICACAO TECNICA estara limitado a 6MB
por arquivo, em formato PDF, podendo ser incluidos quantos arquivos forem
necessarios.

13.7. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FORMA IMPRESSA PELO LICITANTE
VENCEDOR

13.7.1. APOS O ENCERRAMENTO DA FASE DE ACEITACAO DAS PROPOSTAS toda a
DOCUMENTA(;AO (proposta de precos, habilitacdo juridica, qualificacdo econ6mico-
financeira, qualificagcdo técnica e regularidade fiscal e trabalhista, bem como as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios e a composicdao de
custos unitarios, (observado o prazo disposto no item 11.28.1 para este ultimo
documento) DO LICITANTE VENCEDOR devera ser entregue de forma impressa na
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Vitéria-ES, na sala da
SEMOB/CC, na Rua Aluysio Simdes, n° 590, pavimento térreo, bairro Bento Ferreira,
nesta cidade de Vitoria/ES, nos dias Uteis, das 08h00min as 12h00min e das 14h00min
as 17h30min, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de
encerramento da fase de aceitacdao das propostas e convocacdo pelo Agente de
Contratacdao da Comissdo de Contratacao - SEMOB/CC, em envelope ou caixa opaco e
lacrado, contendo as seguintes indicagdes no seu anverso:

COMISSAO DE CONTRATACAO - SEMOB/CC
ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 029/2023
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE:

13.7.2. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser apresentadas
em cdpias autenticadas, devendo estar rubricadas pelo representante legal da Licitante
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e numeradas sequencialmente, da primeira a ultima, de modo a refletir o seu numero
exato.

13.7.2.1. Caso o vencedor opte por autenticacdo dos documentos pela Administragao
Publica, sera exigida a apresentacdo dos documentos originais para fins de verificacdo
de sua veracidade.

13.7.3. Em se tratando de consércio, os DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser
apresentados em relagao a cada empresa consorciada.

13.7.4. Na hipdtese do licitante vencedor ser considerado inabilitado por desatender as
exigéncias habilitatérias, serao requeridos e analisados a proposta e os documentos de
habilitacao do Licitante subsequente, por ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuracdao de um que atenda ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.

13.7.5. A hipbtese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez,
até que se obtenha um Licitante habilitado, sempre observando que sua proposta
devera estar abaixo do orcamento referencial.

13.7.6. As proponentes estardo obrigadas a apresentar Declaracdo de Inexisténcia de
Fato Superveniente Impeditivo a Habilitagdo, conforme modelo do ANEXO IX do
EDITAL.

14. DOS RECURSOS
14.1. A Licitante tera o prazo de 3 (trés) dias teis para interpor recurso, no sitio do

http://www.portaldecompraspublicas.com.br, em conformidade com o que dispde o art.
165, inc. I da Lei n® 14.133/2021, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricao
em registro cadastral, sua alteragao ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitacdao ou inabilitacdo de licitante;

d) anulacdo ou revogacao da licitacdo;

14.1.1. A intencao de recorrer quanto ao disposto na alinea “b” do item 14.1, devera
ser manifestada imediatamente no encerramento da sessdo publica de recebimento das
propostas, sob pena de preclusdao, sendo concedido o prazo de 03 (trés) dias Uteis para
apresentacao das razoes recursais, a contar do momento da manifestacao da licitante

de sua irresignacdo, devendo indicar o item do Edital que serd objeto do recurso.
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14.1.2. Quanto ao prazo para a interposicao dos recursos referente aos dispostos nas
alineas “a”, “c” e “d” do item 14.1, sera computado a contar da data de intimacdo da
decisao que se fara por publicacao no sitio do
http://www.portaldecompraspublicas.com.br para apresentacao das razdes recursais,

sendo concedido para tanto o prazo de 03 (trés) dias Uteis.

14.2. O prazo para apresentacao de contrarrazoes serd o mesmo do recurso, qual seja,
3 (trés) dias uteis, e, tera inicio na data da divulgacdao do ato recorrido no Portal de
Compras Publicas no endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br, em
consonancia com o preceito no §4° do art. 165 da Lei n°® 14.133/2021 e §5° do art. 86
do Decreto Municipal n° 20.934/2022.

14.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis & defesa de seus
interesses.

14.4. Os recursos deverdo ser protocolados EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA
PROVEDOR, acompanhada de documentos que comprovem a habilitacdo do subscritor
para agir em nome da recorrente, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para apresentar contrarrazbes em igual niumero de dias e na mesma forma, cujo prazo
correrd a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em
qualquer caso, vistas imediatas dos autos.

14.4.1. Nao serao conhecidas as manifestagdes de recurso efetuadas por meio diverso
do que o estabelecido no item 14.1 deste edital.

14.5. Caso a Comissao decida pelo indeferimento do recurso, a questao sera apreciada
pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que podera ratificar ou
nao a decisao da Comissao antes da adjudicacao.

14.5.1. Se a SEMOB/CC nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacao a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos, conforme disposto no art. 165, §2° da Lei n® 14.133/2021 e no art. 86, §2°
do Decreto Municipal n© 20.934/2022.

14.6. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.7. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados, nos

dias uteis no horario de 08h00min as 12h00min e das 14h00min as 17h30min.
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14.8. O acolhimento de recurso importara na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

14.9. O recurso interposto em desacordo com as condigbes deste EDITAL e seus
ANEXOS nao serao conhecidos, inclusive se apresentados fora do prazo legal ou sobre
assuntos meramente protelatérios ou quando nao justificada a intencdao de interpor
recurso pelo licitante ou por meio diverso do que o disposto com como condigao para
conhecimento e apreciagao.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-
se-a o dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

14.11. Quanto ao recurso advindo da extingao do contrato, quando determinada por
ato unilateral e escrito da Administracdo devera ser observado o regramento constante
na Lei n® 14.133/2021.

14.12. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no @mbito do Municipio.

14.13. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei n® 14.133/2021, todos os prazos
serdo computados a partir das publicagdes no Portal de Compras Publicas, no endereco
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, de forma automatica pelo sistema
provedor.

15. DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO CONTRATUAL

15.1. O prazo de vigéncia contratual serd de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias,
com inicio no dia subsequente ao da assinatura do contrato, e tera duragao pelo tempo
de execucdo do contrato e sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo
for concluido no periodo inicialmente previsto para execucao, conforme previsao do art.
111 da Lei n© 14.133/2021.

15.1.1. O prazo para execucao total do objeto do presente Edital sera de 180 (cento e
oitenta dias), a contar da data da Ordem de Inicio de execucdo dos servicos.

15.2. A Ordem de Inicio serda emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do

Contrato, salvo prorrogacdo justificada pelo SEMOB e anuida expressamente pelo
Contratado, registrada nos autos.
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15.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servigos.

15.4. A prorrogacao do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisagao,
sera permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n°® 14.133/2021, automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
15.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o
dia da assinatura do contrato e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art.
183 da Lei n© 14.133/2021.

15.6. SO se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente na SEMOB.

15.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagdo da SEMOB para
paralisar ou reiniciar as obras, conforme descrito neste item.

16. DO ENCERRAMENTO E DISPOSICOES SOBRE A CONTRATAGAO

16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento
licitatorio sera encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) anular o procedimento, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

c) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato Unico e encaminhar os autos para
a SEMOB/GCC, para posterior assinatura do contrato.

16.2. Encerrada a licitacdo, a Comissao divulgara no site do Municipio de Vitdria os
atos de adjudicacdo do objeto, de homologacao do certame, bem como os valores do
orcamento previamente estimado para a contratacdo.

16.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades legalmente estabelecidas e multa de 05% (cinco por cento) do valor da
sua proposta em favor do Municipio.

16.3.1. Sera facultado a SEMOB, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
ou nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigcdes
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estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagcao, para a
celebracao do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

16.3.2. Na hipdétese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratacdo nos termos do
subitem acima, a SEMOB poderd convocar os Licitantes remanescentes, observados o
valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificagao,
com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacao de
melhor condicao.

17. DA SUBCONTRATACAO

17.1. Serd permitida a subcontratacdao para as atividades que nao constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou
profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orgamento,
conforme Termo de Referéncia anexo deste instrumento, desde que previamente
autorizada pelo Secretario Municipal de Obras - SEMOB.

17.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais,
como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdao de
atestados que comprovassem execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

17.2. A subcontratacdao nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

17.3. A subcontratacao depende de autorizacdao prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao dos servicos.

17.3.1. A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o
pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdao do(s)
pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve
corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacdo.

17.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagdao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
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CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

17.5. Nao serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
18. DA GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n©
14.133/2021. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo
de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a
conforme necessario.

18.1.1. CAUGAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso I do
§ 10 do art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

18.1.1.1. A comprovacao do depdsito da caucao ou do depdsito dos titulos devera ser
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medicdo, sendo condigao
para se processamento.

18.1.2. FIANCA BANCARIA conforme ANEXO V do EDITAL - CARTA DE FIANGA
BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELQO): emitida por
banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

18.1.2.1 A comprovagao da contratacdo dessa modalidade de garantia devera ser
apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesdo, até a data do
pedido de pagamento da primeira medicao, sendo condicao para seu processamento.

18.2. A SEMOB restituira ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apods a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

18.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndao sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisdao ou paralisacdo decorram de acordo com a
SEMOB, nos termos da legislagdo vigente.

18.4. Havendo prorrogacao de prazo formalmente admitido pela Administracao, devera
o Contratado apresentar nova garantia de execugao do Contrato, de forma a abranger
o periodo de prorrogacao, retendo a administracdo os créditos do Contratado,

enquanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.
40



v,

J Processo n° 2518037/2023

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratacao - CC

18.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servigos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, deverd proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

18.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive
quando houver aditivo.

18.7. Quando se tratar de consércio, a garantia podera ser apresentada integralmente
pela empresa lider do consorcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste,
com os valores proporcionais a sua participagao no consadrcio.

18.8. A Licitante devera apresentar o Termo de Compromisso relativo a Garantia
Caucionaria - DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO, segundo ANEXO XIII
deste edital.

18.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
contratada.

19. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGCAO

19.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto estdo previstos no TERMO DE
REFERENCIA, anexo deste Edital.

19.2. A fiscalizacdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual devera ter formagdao nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n© 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n® 20.934/2022, que devera atestar a execucdo dos servicos.

19.3. A fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdoes
técnicas ou vicios redibitérios e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com §1° do
art. 24 do Decreto Municipal n°® 20.934/2022.

19.4. S3ao atribuicdes do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos
Orgédos da Administracdo Municipal Direta:
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I - esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execugao do objeto contratado;

IT - expedir, através de notificacdes e/ou relatdrio de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacdes e comunicagdes necessarias a perfeita execugao dos servigos;

III - proceder as medicdes dos servigos executados;

IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensao da entrega de bens, da realizagao de servigos ou da execugao
de obras;

V - conferir e certificar as faturas relativas as aquisicdes, servigos ou obras;

VI - proceder as avaliagdes dos servicos executados pela contratada;

VII - dar parecer técnico nos pedidos de alteragbes contratuais;

VIII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, o recebimento
do objeto contratado, quando for o caso;

IX - abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuracao de eventuais
irregularidades e aplicagdo das respectivas sangoes previstas em contrato; e,

X - outras atividades compativeis com a funcgao.

19.5. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdao do contrato, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

20. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

20.1. A adjudicataria terd o prazo de até 10 (dez) dias, apds formalmente convidada,
para assinar o Contrato, que obedecera ao modelo constante do Anexo deste Edital.

20.1.1. Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja
aceita pela SEMOB.

20.2. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no
subitem precedente, estard sujeita as penalidades previstas neste Edital.

20.3. Aplicam-se a execugao das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA a serem
contratados as normas da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas, assim
como as determinacdes da CONTRATANTE e da legislagao pertinente.

20.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacdes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
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gualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

20.5. A produgdo ou aquisicao dos materiais e respectivo transporte sao de inteira
responsabilidade da contratada.

20.6. A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os Servidores ou Empregados do
Orgéo ou Entidade Contratante e dos Orgdos de Controle Interno e Externo.

20.7. Do contrato, regulado pelas instrucdes constantes deste Edital e seu(s) anexo(s),
decorrem as obrigagOes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos
objeto desta licitagao.

20.8. Fica determinado que os projetos, especificagdes e toda a documentagao relativa
a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em
um documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

20.9. A Contratada devera manter as condices de habilitacdo, inclusive o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execugao do
contrato, observando a legislacdo tributaria vigente.

20.10. O contrato compreendera a totalidade dos servicos, baseado na relagdao de
precos propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos,
taxas e bonificagoes.

20.11. A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracao, no local
do servico, para representa-lo nas questdes inerentes a execucao do contrato.

20.12. A empresa contratada deverd manter, sem 6nus para a SEMOB, no canteiro de
obras, um escritério e 0s meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e medicao dos
servicos por parte da SEMOB.

20.13. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, que deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execugao dos servicos.

20.14. O Contratado devera manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART) ou documento de Responsabilidade Técnica e via
impressa dos projetos de engenharia em execugao.
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21. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA

21.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigdes mensais, cujos valores
serao obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos
respectivos precos unitarios propostos. Sobre os valores obtidos serdao incididos os
percentuais propostos para Encargos Sociais, Custos Administrativos, Remuneragao da
Contratada e Despesas Fiscais.

21.2. Os pagamentos dos servicos executados mensalmente serao medidos e pagos
em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial da SEMOB e os
respectivos valores propostos pela empresa vencedora da licitacao, dos servicos que
tenham sido efetivamente executados no periodo da medigao.

21.3. O atraso injustificado na execucao da parcela sujeita o contratado as sancgoes
contratuais cabiveis previstas no Edital e no Contrato.

21.4. As demais clausulas sdo aquelas previstas na minuta do contrato e no Termo de
Referéncia do Edital.

21.5. Os precgos contratuais, em Reais, para a execucao das obras, serao reajustados e
atualizados na forma do disposto na minuta do contrato.

21.6. O pagamento devera ser efetuado mediante a apresentagdo de Nota Fiscal ou da
Fatura pela contratada, devidamente atestadas pela Administracdo, no prazo e
condicdes estabelecidas no instrumento convocatério.

21.6.1. A Nota Fiscal ou Fatura, quando for o caso, devera ser obrigatoriamente
acompanhada do relatério de avaliacdo de desempenho, bem como dos demais anexos
e documentos comprobatérios juntados ao processo de pagamento do respectivo
contrato.

21.7. Quando nao demonstrado o cumprimento total das obrigacdes contratuais,
sobretudo as relacionadas a encargos sociais e trabalhistas, devera a Administracao
promover a imediata retencao dos créditos decorrentes do contrato e iniciar processo
para aplicacdo das sangdes administrativas pertinentes.

21.7.1. Os valores retidos poderao ser utilizados para pagamento diretamente aos

trabalhadores ou para a quitacdo de obrigacOes previdenciarias e depdsitos de FGTS,
além de outras obrigacdes congéneres.
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21.7.2. Serd facultada a realizacdo do mesmo procedimento nos casos de acdes
trabalhistas propostas por funcionario vinculado ao contrato, até o limite estimado da
condenacao.

21.7.3. O Ordenador de Despesas que ndao cumprir o disposto neste artigo respondera
pessoal e civilmente, nos termos da Lei n© 8.429/1992.

22. DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

22.1. DOS ADITIVOS

22.1.1. O contrato proveniente desta licitacdo sera regido pelas normativas da Lei n°
14.133/2021 e pelo Decreto municipal n® 20.9345/2022 e podera ser alterado, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacao do projeto ou das especificagcbes, para melhor
adequacao técnica a seus objetivos;

b) quando for necessadria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta
Lei;

IT - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a
antecipagcdo do pagamento em relacdao ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestacdao de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou
servico;

d) para restabelecer o equilibrio econ6mico-financeiro inicial do contrato em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execucdo do contrato
tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato.

22.1.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras
e servicos de engenharia ensejardo apuracao de responsabilidade do responsavel
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técnico e adocao das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos
causados a Administracao.

22.1.3. Serd aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 22.1.1 quando a
execucao for obstada pelo atraso na conclusao de procedimentos de desapropriacao,
desocupacdo, servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias
alheias ao contratado.

22.1.4. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do item 22.1.1 o contratado
sera obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou supressoes
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou
de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

22.1.5. As alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do item 22.1.1 ndao poderao
transfigurar o objeto da contratacao.

22.1.6. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

22.1.7. Nas alteracdes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o
contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverao ser pagos pela Administracao pelos custos de aquisicao regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacdo por outros
danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.

22.1.8. Caso haja alteragdao unilateral do contrato que aumente ou diminua os
encargos do contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo,
o equilibrio econ6mico-financeiro inicial.

22.1.9. A extincdo do contrato ndo configurard Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdémico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacdo por
meio de termo indenizatério.

22.1.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econ6mico-financeiro devera ser

formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos
do art. 107 da Lei n° 14.133/2021.
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22.1.10. A formalizacdo do termo aditivo é condicao para a execugao, pelo contratado,
das prestagdoes determinadas pela Administracdo no curso da execugdao do contrato,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em
gue a formalizacao devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

22.1.11. Os pregos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o
caso, se houver, apés a data da apresentacao da proposta, criacdo, alteracdo ou
extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes
legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados.

22.1.12. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, como nas seguintes
situacgoes:

I - variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao de precos
previstos no proprio contrato;

IT - atualizagdes, compensacgdes ou penalizagoes financeiras decorrentes das condicdes
de pagamento previstas no contrato;

IIT - alteracdes na razao ou na denominagao social do contratado;

IV - empenho de dotacdes orcamentarias

22.2 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

22.2.1. A empresa devera fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutencgao
do valor proposto pelo prazo de vigéncia do contrato, pois oscilacao de mercado nao é
fato suficiente a ensejar reequilibrio econémico-financeiro.

22.2.2. Sempre que atendidas as condigbes do Contrato considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

22.2.3. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-
financeiro nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade.

22.2.4. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econémico financeiro
devidamente justificado pela Contratada antes da solicitacdo da ordem de execucdo
pelo Poder Publico, caso os precos apurados no mercado sejam mais vantajosos,
poderd a Administracdo liberar o contratado do compromisso sem aplicacdo de
penalidades.

22.2.5. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdémico financeiro pela
Contratada apds a solicitacdo da ordem de execucao pelo Poder Publico, o
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CONTRATATADO nao podera recusar e/ou interromper o contrato até decisao final no
processo administrativo.

22.2.6. Os casos omissos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreadas em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

23. DAS SAN(;6ES ADMINISTRATIVAS

23.1. Sem prejuizo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei n©°
14.133/2021, constantes do Capitulo I, incluso no Titulo IV da normativa federal,
comete ato passivel de sangao o Licitante que:

23.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

23.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

23.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;
23.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

23.1.5. ndao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

23.1.6. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

23.1.8. apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
23.1.9. fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

23.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
23.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
23.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de

2013.
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23.2. As sancOes aplicaveis sao adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar
e declaragao de inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei n©
14.133/2021, Capitulo I, incluso no Titulo IV da normativa federal, e demais
disposicoes da legislacao vigente.

24. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGCAO DAS OBRAS/SERVICOS

24.1. A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucdao da obra é
facultada ao licitante e, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor publico designado
para essa finalidade, de acordo com o TERMO DE REFERENCIA.

24.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a SEMOB e devera ocorrer
até o dia util anterior a abertura da sessdao publica. A Licitante ndo podera alegar,
posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

24.2.1. O agendamento das visitas deve ser realizado com a SEMOB/SUB-EO
(Subsecretaria de Execucao de Obras), através do telefone 3382-6630, 3382-6628,
3382-6606 ou 3382-6617, das 9:00 as 17:00 horas, com antecedéncia minima de 3
(trés) dias uteis.

24.3. Realizada ou nado a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificagao
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condigdes em que
deverd ser executada a obra, nos moldes da declaracdo constante do ANEXO II do
EDITAL - MODELO DE DECLARACI\O DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
CONDIGCOES.

25. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

25.1. O Cronograma Fisico Financeiro deve apresentar previsdao de gastos mensais em
cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma analise da evolucdo fisica e
financeira da mesma. Deverd conter o percentual mensal de execucdao dos servicos, e a
aplicacdo dos recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma
compativel a Planilha Orcamentaria apresentada.

25.2. Outros aspectos relevantes para elaboragdo deste documento sdo:

a) Identificagdao do processo construtivo previsto em projeto;
b) Estrutura disponibilizada a execucdo da obra (maquinario e ferramentas);
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c) Verificacdo do estado de acesso e do local de implantacao (distancias para
transportes internos e externos a obra, condicbes das vias de acesso, locais de
descarga e armazenamento dos materiais, inclinagdes do terreno, etc);

d) CondicOes para execugao de cada servigo;

e) Disponibilidade de mao de obra (observar o nimero e qualificacdo dos funcionarios
gue irdao atuar na execugao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o
prazo estabelecido no Termo de Referéncia).

25.3. Equipe Técnica e Administrativa

25.3.1. No local indicado para instalacdes e/ou escritorio devera ser alocada para a
execucdo dos servicos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos
profissionais necessarios a execucao dos servicos e pelo menos um engenheiro
responsavel técnico, responsavel pela execucao dos servicos.

25.3.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou
consércio devera efetivamente trabalhar na obra.

25.3.3. A eventual substituicdo do profissional s6 sera possivel mediante comunicagao
por escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do profissional substituto deverao ser
apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo, qualificacdo técnica compativel com a do
substituido, certiddo de quitacdo junto ao CREA ou a outra entidade profissional
competente, comprovacao de vinculo com a empresa ou consorcio, inclusdao no quadro
técnico, emissdo de ART da Obra junto ao CREA-ES ou documento de responsabilidade
da Obra junto a outra entidade profissional competente.

25.3.4. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizagdo das OBRAS e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no
local por engenheiro habilitado junto ao CREA ou a ou outra entidade profissional
competente para dar execucdo ao contrato. Devera, ainda, apresentar a
CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Servico
(0S), a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrada no CREA ou o respectivo documento de Responsabilidade Técnica,
devidamente registrado em outra entidade profissional competente.

25.3.5. As Certidoes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA ou outra entidade profissional competente e
a ART ou documento de responsabilidade técnica da respectiva entidade competente.
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25.3.6. Os servicos de administragao local serdao remunerados de acordo com o avango
fisico da obra, proporcionalmente a execugao financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra.

25.3.7. A equipe da administracao local, composta por técnicos e administrativos,
devera apoiar as agdes sociais coordenadas pelas prefeituras, SEMOB e/ou outros
orgaos publicos no sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e
pessoas que convivem no entorno do empreendimento.

26. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

26.1 - A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual devera ter formacdo nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n© 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n°® 20.934/2022, devendo supervisionar as agoes do fiscal do
contrato, assim como manter a gestdao administrativa do contrato, quanto ao prazo de
seu cumprimento, eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalizagao a necessidade
de eventuais aditivos contratuais e prazo ou valor, sempre justificadamente em
processo especifico para tal finalidade, quando for o caso.

26.1.1 - Participarao das atividades de acompanhamento e fiscalizagao do contrato um
gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatério todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para correcdes, podendo ainda designar
apoio a esta fiscalizagdao, conforme determina a Lei n°® 14.133/2021, sendo as suas
respectivas atribuicdes definidas em lei e demais normativos municipais.

26.1.2 - Sao atribuicdes do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa
dos Orgdos da Administracdo Municipal Direta:

I - esclarecer prontamente as dulvidas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execugao do objeto contratado;

II - expedir, através de notificacdes e/ou relatdrio de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacdes e comunicacdes necessarias a perfeita execucao dos servicos;

III - proceder as medicdes dos servicos executados;

IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensao da entrega de bens, da realizacdo de servicos ou da execucao
de obras;

V - conferir e certificar as faturas relativas aos servicos ou as obras;

VI - proceder as avaliagdes dos servigos executados pela contratada;

VII - dar parecer técnico nos pedidos de alteracOes contratuais;
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VIII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, o recebimento
do objeto contratado, quando for o caso;

IX - abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuracao de eventuais
irregularidades e aplicagdao das respectivas sangoes previstas em contrato; e,

X - outras atividades compativeis com a fungao.

26.1.3 - O gestor a ser desighado especificamente para acompanhamento do contrato
tera as seguintes atribuicoes:

I - promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os documentos
contratuais recebidos;

I - analisar a documentacao que antecede o pagamento;

III - analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;

IV - analisar eventuais alteragdes contratuais;

V - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VI - acompanhar o desenvolvimento da execucdo através de relatérios e demais
documentos relativos ao objeto contratado;

VII - decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizacdo de
servicos; e,

VIII - outras atividades compativeis com a funcao.

26.2 - O protocolo de comunicagao entre contratante e contratada ao longo do contrato,
sera realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados pela Administracao, e o
técnico responsavel indicado pela empresa vencedora da Licitacdo (Contratada) que
poderao adotar a comunicacao eletrénica nos respectivos enderecos institucionais (e-
mail) para o acompanhamento da rotina de execugao contratual.

26.2.1 - Ficara a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos
Orgédos da Administracdo Municipal Direta expedir, através de notificacdes e/ou relatdrio
de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinacdes e comunicacdes necessarias a
perfeita execugao dos servicos/obras.

26.2.1.1 - Constatada a situacao de irregularidade em quaisquer das certidoes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja
executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularizar tal situacdo ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela prépria fiscalizagdo quanto ao
atendimento.

26.2.2 - A eventual substituicdo de profissional responsavel pela comunicacdo entre

contratante e contratado sé sera possivel mediante comunicacdo por escrito a SEMOB,
devidamente justificada.
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26.3 - A forma de pagamento do servigo estd expressamente prevista no contrato, em
sua “CLAUSULA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO".

26.4 - O método de avaliacao da conformidade dos servicos entregues com relagcao as
especificacdes técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
provisorio sera realizado através de medicdo mensal assistida pela CONTRATADA, de
acordo com o0s quantitativos apurados pela fiscalizagao e apoio, tendo por base o
orcamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.

26.4.1 - As medicdes serao cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndao serdao considerados para
pagamento até a sua correcdao total, devendo a CONTRATADA, por meio de sua
fiscalizacdo, confirmar as informacdes constantes do Relatério Mensal de Andamento das
Atividades para proceder a medicao.

26.4.1.1 - O fechamento da medicdo somente ocorrerd quando da comprovagao, pela
fiscalizacdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades - RMAA.

26.4.2 - No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento do
RMAA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar relatério circunstanciado
em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

26.4.3 - Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira
apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdao dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor
do contrato.

26.4.4 - Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem 26.4.2 deste contrato
nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

26.5 - O método de avaliacdo da conformidade dos produtos e dos servicos entregues
com relacdao aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao
recebimento definitivo, sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a
partir do recebimento provisério dos servicos, quando o gestor do contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, momento em que concretiza o ateste da execucao
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

I - Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela

fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdao e o pagamento da
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despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

IT - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas;

ITII - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

26.5.1 - A SEMOB restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitacao, conforme art. 100 da Lei n© 14.133/2021.

26.6 - A verificacdao do cumprimento da obrigagdao da contratada de manter todas as
condicdes nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execugao sera
feita, durante toda execucao do contrato, através da manutencdo de todas as condicdes
de habilitacao e qualificagao exigidas na licitacdo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestacdao do servico, durante toda a execugao do contrato,
observando a legislacao tributaria vigente.

26.6.1 - Em contrapartida, a SEMOB pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em consondncia com o cronograma fisico-financeiro,
apos a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias, contados
a partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.

26.6.2 - Ao prazo acima serao acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer para
o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga pela SEMOB.

26.6.3 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no subitem anterior, desde
gue nao provocados pela CONTRATADA, deverao contemplar atualizagao financeira.

26.6.4 - O recebimento do objeto serda realizado com base no art. 140 da Lei
14.133/2021 e §7° do art. 185 do Decreto Municipal n°® 20.934/2022, e ainda obedecera
ao seguinte:

I. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

II. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

26.7 - Os procedimentos para sangoes, glosas e rescisao contratual serao devidamente

justificados e aplicados como segue:
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26.7.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteracdes), cédigo ambiental
(Lei 4438/1997 e alteracdes) e codigo de edificacdes (Lei 4821/1998 e alteracdes),
assim como a avaliacdo de desempenho por medicdao, as quais desatendidas ensejara a
aplicacao de penalidades especificas de cada normativo.

26.7.1.1 - A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdao das seguintes
sangoes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

26.7.2 - A Administracdo, no exercicio de sua funcdo de controle, podera bloquear
(glosar) créditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes
hipbteses:

a) para exigir correcao de servicos ndao recebidos pela fiscalizagcdao, mas lancados na
fatura pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndao possui
natureza sancionatdria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de determinada
monta, considerando ndao ter o servigo/obra sido realizado a contento e/ou ser
constatada alguma irregularidade quando da observacao da fiscalizagao.

26.7.3 - A extingdo do contrato podera ocorrer nas hipoteses e condicdes previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdao das sancgdes
previstas no contrato.

26.7.3.1 - Os casos de rescisao/extincdao contratual serao formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

26.7.3.2 - O termo de rescisdo/extincdo contratual serd lavrado sob orientacdo da
Controladoria do Municipio, no que couber.

26.7.3.3 - Em caso algum a SEMOB pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.
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26.8 - Serao prestadas garantias de execucdo contratual, quando necessarias, sendo
gue a CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

26.8.1 - A administracdo podera exigir outras garantias contratuais, nos casos previstos
em lei e no edital, inclusive aquelas relacionadas a matriz de risco e seguros adicionais.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da
licitacdo e durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horario de
Brasilia/DF e, desta forma, serdo registradas no sistema eletronico e na documentacgao
relativa ao certame.

27.2. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao pelo
Agente de Contratacdao da Comissao de Contratagdao - SEMOB/CC;

27.2.1. Nas atas das sessOes publicas devera constar o registro das Licitantes
participantes, das propostas apresentadas, da analise da documentacao de habilitacdo
da(s) vencedora(s) e da interposicao de recurso(s), se for o caso;

27.2.2. Os demais atos licitatérios serao registrados no processo da licitagao.

27.3. A Licitante devera examinar detidamente as disposicOes contidas neste Edital e
seus anexos, pois a simples apresentacdo da PROPOSTA submete a Licitante a
aceitacao incondicional de seus termos, independente de transcricao, bem como
representa o conhecimento do objeto em licitagdao, ndao sendo aceita alegacao de
desconhecimento de qualquer pormenor;

27.3.1. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitacdo e seus ANEXOS,
prevalecerao as disposicdes do primeiro.

27.4. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagoes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagbes nele contidas
implicara a imediata desclassificacdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a adjudicataria, a rescisdao do instrumento contratual, sem prejuizos das
demais sancgoes cabiveis.

27.5. A SEMOB reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como
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adiar sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou
da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou
desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a
indenizagcao ou ressarcimento de qualquer natureza.

27.6. E facultado & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informacgdes, corrigir impropriedades na documentagao de habilitacao ou
complementar a instrugao do processo.

27.7. Na hipétese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade
da proposta, podera a Licitante, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de
ser declarada desistente do feito licitatorio.

27.8. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitacdo, fica eleito o foro da Secao Judiciaria de Vitéria/ES,
com exclusao de qualquer outro.

Vitéria, 07 de dezembro de 2023
VILMARA Assinado de forma

digital por VILMARA
LOURENCO LOURERCO
THOMAZO436'] THOMAZ:04361452784

Dados: 2023.12.08
452784 10:40:59 -03'00'

Vilmara Lourengo Thomaz
Agente de Contratagao da Comissao de Contratagao
SEMOB/CC
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

O TERMO DE REFERENCIA é parte integrante deste Edital, conforme processo n©
2518037/2023.

SEGUEM ANEXO AO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DESCRITO NO
TERMO DE REFERENCIA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

o Projetos de Engenharia, Memorial descritivo e de Execugao

. Anexo I-A - Termo de Referéncia;

. Anexo I-B - Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Planejamento,
Monitoramento e Controle da Obra;

. Anexo I-C - Quadros de Habilitacao;
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 029/2023

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condicdes em que devera
ser executada os servicos de , conforme estipulado no edital
No / , reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade
de qualquer alegacdo futura de necessidade de adequacdo de objeto e/ou
recomposicao (reequilibrio, revisao ou repactuacdao) de precos quanto ao aqui
declarado.

Nome do Municipio /UF, de de

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL.:
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ANEXO III
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 029/2023

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdao dos Servicos de ........ccvvvvvneinnnnn.
Nosso preco para execucao dos servicos € de R$ ........ , conforme descrito em nosso
orcamento, para execugao em ....... (..ccene.. ) dias consecutivos, conforme descrito em
Nnosso orgamento.

Declaramos que em nossa proposta estdao incluidos todas as despesas, inclusive
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no
custo de execucdo dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizagcdo e
desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relacao a SEMOB.

Na execucao dos servicos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior,
bem como as recomendacdes e instrucdes do Orgdo de Fiscalizacdo da SEMOB,
assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos,
de conformidade com as especificagoes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de
( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitagao.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real ou Lucro
Presumido).
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdao, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse
fimoSr ............. , Carteira de Identidade no. ............ expedida em ..../..../...... , Orgéo
Expedidor ............... ,eCPFno. ... , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos

a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condicdes estabelecidas no
Edital da licitagcdao e seus anexos.

Vitoria-ES, xxx de xxxxx de 2023

LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

QUADRO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO (MODELO)

REFERENCIA:
CONCORRENCIA ELETRONICA QUADRO DE PESSOAL QUALIFICADO
N° 029/2023

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME FUNGAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA

Conforme consta no Edital em tela, comprometemo-nos a exercer atividades nos
servigos objeto da licitacdo em referéncia.

............ ;e de . de 2023
Cientes:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:

Cargo: Cargo:
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ANEXO V

MINUTA DE CARTA DE FIANGA BANCARIA
PARA GARANTIA DO CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO CONTRATAGAO

Cartade Fianga - RS .....c.cccvemiuinmrnmnnnsnnsns

Pela presente, 0 Banco ....cociiiiiiiiiiiiiiiiiiiie, , com sede a Rua
.................................................................................... , da Cidade de
.................................. , do Estado .................eiiiveeenel., poOr seus representantes
infra-assinados, se declara fiador e principal pagador da
=319 oYY , sediada a
U= P da
Cidade......ovvvvivviniieiinnnnnn do Estado ......covvviiiiiiiiiiiiiiie , até o limite de R$
......................... (feeririi i i), para efeito de garantia
para a execucdo do Contrato de Empreitada n© / , objeto do Edital de no

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de
24(vinte e quatro) horas, as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caugao,
desde que exigidas pela SEMOB, sem qualquer reclamagao, retencdao ou, ainda,
embargo ou interposicao de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEMOB.
Obriga-se ainda este Banco pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipotese
de ser esse Municipio compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
gualquer obrigagao assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que sé sera retratavel a fianca, na hipétese de a afiancada
depositar ou pagar o valor da caucdo garantida na presente Carta de Fianca Bancaria
ou por nova carta de fianca, que seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianca estd devidamente contabilizada no Livro n© ....... ou
outro registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa, satisfazendo,
além disso, as determinacdes do Banco Central do Brasil ou das autoridades
monetarias no pais de origem.

Os signatarios desta estao regularmente autorizados a prestar fiancas desta natureza,
por forca do disposto no Artigo ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diario
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A presente fianca vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pela SEMOB.

Vitoria-ES, ........ de i de 2023.
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ANEXO VI

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 029/2023
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a

as
apreciacdo de V.S . os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitacao

referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos nao possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendizes, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal
(Emenda Constitucional n© 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdao, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse

fim o Sr. , Carteira de Identidade no°. expedida
em _/_ / , Orgao Expedidor , € CPF no° , Fone ( )
, E-mail: como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N©° XXX/2023
ID-CIDADES N° 2023.077E0600002.01.0027

TERMO DE CONTRATO N° xxx/2023, FIRMADO NA
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE VITORIA E A
EMPRESA “VENCEDORA DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 029/2023”, CONTRATACAO DE
EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA
EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTURA
DE ESTRUTURA METALICA DA QUADRA
POLIESPORTIVA DO CAMPO DO HI-FI, LOCALIZADA
NA AV. JERONIMO MONTEIRO VERVLOET, BAIRRO
GOIABEIRAS, NO MUNICiPIO DE VITORIA, NA FORMA
DESCRITA A SEGUIR:

O Municipio de Vitéria, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n°
1927, Bento Ferreira, nesta capital, representado pelo Secretario Municipal de Obras,
GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA, neste ato denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa “"WENCEDORA DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 029/2023"”, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA,
inscrita no CNPJ sob o n® .................. , com sede ....... , representada por .............. ,
tendo em vista o julgamento da Comissao de Contratagcao da SEMOB/CC datado de
ee../.../..., objeto DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 029/2023, devidamente
homologada pelo Secretario Municipal de Obras, no processo n°® 2518037/2023, nos
termos da Lei n° 14.133/2021, firmam o presente contrato que se regera pelas
cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a REALIZACAO DE CONCORRENCIA PARA
CONTRATA(;I'-'\O DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA EXECU(;Z\O
DA OBRA DE CONSTRUCI\O DE COBERTURA DE ESTRUTURA METALICA DA
QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPO DO HI-FI, LOCALIZADA NA AV.
JERONIMO MONTEIRO VERVLOET, BAIRRO GOIABEIRAS, NO MUNICIPIO DE
VITORIA, conforme condicOes, quantidades, exigéncias e especificacdes discriminadas

nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus
anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente
de transcrigao.

1.3. A obra/servico sera administrada pela CONTRATADA, que assumird integralmente
a responsabilidade pela sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizacdo da Secretaria
Municipal de Obras - SEMOB durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - Os servicos objeto deste Contrato serao executados através de empreitada por
preco unitario, nos termos do artigo 6°, inciso XXVIII, e art. 46, inc. I, ambos da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1 - O valor total da contratacdo é de R$ ..cccvuersns ), sendo a data base
AGOSTO/2023.

3.2 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

3.3 - REAJUSTAMENTO - Os pregos propostos serao reajustados, conforme a Lei n°
14.133/2021, decorrido 12 (doze) meses contados a partir da data do orgamento base
da P. M. V,, e de acordo com a variacao do indice da coluna 35 - Edificacoes -
publicado pela Fundacao Getulio Vargas - RJ], e mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

3.3.1 - A férmula para o calculo do reajuste sera:

Sendo:
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R = valor do reajuste procurado

I indice do més de anualidade da data-base do orcamento da P.M.V.
Io = indice do més do orcamento base da PMV - AGOSTO/2023.

V = valor da medicao a ser reajustado

3.3.2 - Os atrasos na execugao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato
ndo poderdo ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a contratada,
conforme apurado em procedimento préprio, assegurada ampla defesa e contraditorio,
podendo, ainda, nesta hipdtese, resultar na aplicacdo das penalidades previstas no
contrato.

3.4 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.4.1. Sempre que atendidas as condicdes do Contrato, assinado e publicado,
considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdo, a
alteracao do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II,
“d”, da Lei n° 14.133/2021, deverd ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos
encargos, comprovada minuciosamente por meio de meméria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada e serdao objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

3.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados
de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo
da formulagao/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente
da variacdo inflaciondria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipdtese de
reajustamento.

3.4.3. Nao sera concedida a revisao quando:

a) ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacdo da proposta definitiva ou apds a finalizacdo do prazo de execucdo do
contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracao dos
encargos atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proéprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a
hipétese de superveniente determinacao legal.
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f)  divergéncia entre a composicdo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA
com os servicos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.

3.4.4. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise dos
orgaos de controle.

CLAUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura apdés o fechamento da medigdo por
parte da fiscalizagao da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB.

4.2 - A CONTRATADA deverd, no ato da entrega do faturamento, desde o primeiro e
assim sucessivamente até o Ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do
més medido que estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do pagamento
vinculada a apresentacao dos citados documentos, devidamente autenticados.

4.2.1 - A documentacdo acima referida deverda vir acompanhada de relatdrio
especificado e de declaragdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.3 - A Secretaria Contratante exigira, para liberacdao da fatura, as Guias de
Recolhimento do INSS e FGTS, ficando a liberagdao do processo de pagamento,
condicionado a efetiva comprovacao da quitacdo de tais obrigacdes do més da
medigao.

4.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdao demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagao
dos empregados envolvidos na execucdo dos servicos no més de referéncia.

4.5 - A Secretaria Contratante podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento
dos empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

4.6 - O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA realizados sera
efetuado em até 30 (trinta) dias, apdés o protocolo da nota fiscal junto com a
apresentacao de todos os documentos elencados no subitem 4.7.

4.7 - Os pagamentos sO serdo efetuados sob andlise e criteriosa avaliacdo da
fiscalizacdo, mediante apresentacdo dos seguintes documentos a CONTRATANTE:

a) Nota fiscal eletronica com CNPJ e informacdes da Unidade Gestora.
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b) Certidoes Negativas de Débitos (Certiddo Negativa dos Tributos Federais, Municipais
(sede e PMV) e Estaduais (sede e Espirito Santo), FGTS e CNDT.

c) Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA ou documento de
responsabilidade técnica junto a outra entidade profissional competente.

d) Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou documento de Responsabilidade
Técnica. - do(s) responsavel(eis) pelo acompanhamento da obra);

e) Certidao de Registro e Quitacao Pessoa Fisica — CRQ - (do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra);
f) Certidao de Registro e Quitacao Pessoa Juridica - CRQ - (da empresa);

g) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cépia do espelho da matricula CEI / CNO;

h) DARF do Recolhimento das Contribuicdes Previdencidrias e seu comprovante de
pagamento - quitada referente ao més do servigco medido;

i) Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdencidrios - DCTFWeb e
seu Recibo de Entrega - referente ao més do servico medido;

j) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servico medido;

|) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més
do servico medido;

m) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servico medido. No caso da apresentacdo de declaragdo de NAO movimentagdo
para recolhimento das contribuicdes de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaragao
de Débitos e Créditos Tributarios Federais) e SPED;

n) Conectividade Social - Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servico
medido;

0) Relacdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do
servico medido;

p) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servico medido;
q) Relatorio Analitico da GRF - referente ao més do servico medido;
r) Folha de pagamento analitica referente ao més do servico medido;

s) Registro dos empregados, documentos comprobatérios dos contratos de trabalho
dos empregados;
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t) Cartoes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servigo medido;

u) Declaracao de contabilidade regular, assinada pelo sécio gerente e pelo
contador.

4.8 - Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera
a CONTRATADA apresentar Certiddo de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de
Obras - CNO, que comprove a baixa da inscricdao junto a Receita Federal do Brasil -
RFB, bem como DCTFWeb Afericdao de Obras em conformidade com a IN 2021/2021.

4.9 - E vedada a antecipacdo de pagamentos sem a contraprestacdo dos servicos.

4.10 - Havendo erro na nota fiscal eletrénica e por fonte/fatura ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o
pagamento ficara pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apdés a regularizacdo da situacao ou
reapresentacdo do documento fiscal, ndao acarretando qualquer O6nus para a
CONTRATANTE.

4.11 - Constatada a situacdao de irregularidade em quaisquer das certidOoes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo
objeto ja executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularizar tal situacao
ou, N0 mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisao contratual.

4.12 - O prazo para regularizagao ou encaminhamento de defesa de que trata o item
anterior poderda ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

4.13 - Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracdo devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal e trabalhista quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracdo, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

4.14 - Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranga nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade do 6rgao ou entidade contratante, ndo sera rescindido o contrato
em execucao com empresa ou profissional sem as certidoes de regularidade.

4.15 - A critério da CONTRATANTE, poderdo ser utilizados os créditos existentes em
favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de
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multas, indenizacdes, inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta
ultima.
CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 - A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico financeiro de eventos,
apos a medicdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execucao
do contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a
partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela CONTRATANTE.

5.3 - Serao acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus
ou correcao a ser paga pela CONTRATANTE.

5.4 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que
nao provocado pela CONTRATADA, deverdao contemplar atualizacdo financeira, nos
seguintes termos:

1z ND
X —_
100 360

VM =VF X

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.5 - Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacdao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer
onus ou correcdo a ser paga pela CONTRATANTE, APOS ACEITE DA NOVA
DOCUMENTACAO.

5.6 - A falta de comprovacdao de regularidade quanto as obrigacbes tributarias,
previdencidrias e trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da fatura mensal ou
em qualquer oportunidade na qual a comprovacdo seja demandada, obriga a
CONTRATANTE a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sangdes administrativas previstas neste contrato;
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b) ndao sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato
e determinar a imediata interrupgao da execugao do objeto;

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagoes
devidas a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos que |he forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizacdo subsididria por inadimplemento de obrigacbes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor
da Administracao, conforme o caso.

5.7. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de créditos
advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e
trabalhista.

CLAUSULA SEXTA - DAS MEDICOES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagcdo e apoio, tendo por base o
orcamento e planejamento proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medicdes serao ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no
periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo nao serao considerados
até a sua correcao total.

6.2.1. Para fins de remuneracdo da “Administracdo Local”, o pagamento sera
proporcional a execug¢do financeira do contrato, observado o efetivamente executado,
nao podendo ser alterado.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra esta condicionada: a correta
execucao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela
fiscalizacdo; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dos
ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do
servico executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da SEMOB.

6.4 - Medicoes dos servigos: Os servicos serao medidos, de acordo com critérios de
medicao constantes do Termo de Referéncia e planejamento da CONTRATADA.
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6.5 - Esta medicdo serd feita apds a apresentacdo de relatério por parte da
CONTRATADA, contendo, no minimo:

6.5.1 - Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e
justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servigos;

6.5.2 — Relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcdo e a
sua relacao com a empresa por atividade);

6.5.3 — Programacao para o préximo periodo;
6.5.4 — Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

6.6 - Alteracoes por necessidade de adequacdes técnicas do Projeto contratado
poderdo acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos
supervenientes a elaboracdo da proposta, como alteracbes normativas e
indisponibilidade de materiais no mercado.

6.7 - A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula
este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteragdes quantitativas ou qualitativas que
decorram de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos ndao serdao causa de qualquer
forma de acréscimo de valor ao Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DA AVALIACAO DA EXECUGCAO DO OBJETO

7.1 - A SEMOB indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execucdo, registrando em relatorio todas as
ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma
irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para correcoes, podendo
ainda designar apoio a esta fiscalizacao, conforme determina a Lei n® 14.133/2021.

7.2 - A fiscalizacdo da SEMOB tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicdao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuigdes.

7.3 - E vedado a SEMOB e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis

por ela indicados.
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CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. O prazo de vigéncia contratual sera 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, com
inicio no dia subsequente ao da assinatura do contrato, e terd duracao pelo tempo de
execucao do contrato e sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo inicialmente previsto para execucdo, conforme previsao do art.
111 da Lei n© 14.133/2021.

8.1.1. O prazo para execucao total do objeto do presente Edital sera de 180 (cento e
oitenta dias), a contar da data da Ordem de Inicio de execugao dos servicos.

8.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do Contrato,
salvo prorrogacao, por igual periodo, registrada nos autos.

8.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servicos.

8.4. A prorrogacdo do prazo de execucao, descontados os periodos de paralisacdo, sera
permitida, segundo o § 5% do art. 115 da Lei n® 14.133/2021, automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o
dia da assinatura e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei
no. 14.133/2021.

8.6. SO se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente na SEMOB.

8.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizacdo da SEMOB para
paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdao programadas em dotagao
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2023, na
classificacdo abaixo: Dotacao orcamentaria: Unidade Orgcamentaria 13.01 -
15.451.0014.2.0085 (Qualificacao Urbana); Elemento de despesa:
4.4.90.51.99 Outras Obras e Instalacdes; Fonte: 1.704.0000.0000 (UNIAO
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL), 2.704.0000.000 (UNIAO
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL), 1.705.0000.0000 (ESTADOS
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ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL), 2.705.0000.0000 (ESTADOS
ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL); 1.708.0000.0000 (TRSF UNIAO
COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS); 2.708.0000.0000 (TRSF
UNIAO COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS); 1.500.0000.0000
(RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS), 2.500.0000.0000 (RECURSOS
NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS).

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1 - A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n©°
14.133/2021. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo
de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a
conforme necessario.

10.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme inciso I
do § 1° do art. 96 da lei n® 14.133/2021, com as alteragoes que lhe sucederam.

10.1.1.1 A comprovacgao do depésito da caucdo ou do depdsito dos titulos devera ser
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medicdo, sendo condicao
para seu processamento.

10.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme ANEXO V — CARTA DE FIANCA BANCARIA -
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de
fianca fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de
registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129,
acompanhada de:

10.1.2.1 - Cdpia autenticada do estatuto social do banco;
10.1.2.2 - Cépia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

10.1.2.3 - Coépia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de
procurador do banco;

10.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiancga.
10.1.2.5. A comprovacao da contratacao dessa modalidade de garantia devera ser

apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesdo, até a data do
pedido de pagamento da primeira medicao, sendo condigcao para seu processamento.
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10.2 - A SEMOB restituira ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n© 14.133/2021.

10.3 - Em caso de rescisdao do contrato ou de interrupcao dos servigos, ndao sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisacao decorram de acordo com a
SEMOB, nos termos da legislacao vigente.

10.4 - Havendo prorrogacao de prazo formalmente admitido pela Administragao,
devera o Contratado apresentar nova garantia de execucao do Contrato, de forma a
abranger o periodo de prorrogacao, retendo a administracao os créditos do Contratado,
enquanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servigos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6 - A garantia deverda ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias,
inclusive, quando houver aditivo;

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n°® 14.133/2021.

10.7 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagdao ou renovacao da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

10.7.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o blogueio efetuado com
base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas neste edital,
sem prejuizo da manutencao da multa aplicada.

10.8 - Quando se tratar de consdrcio, a garantia podera ser apresentada integralmente
pela empresa lider do consorcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste,

com os valores proporcionais a sua participagao no consadrcio.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete a CONTRATADA:
11.1 - Executar a obra nos termos das especificagdes contidas no Edital e seus anexos.

11.1.1 - A CONTRATADA devera atender as normas legais vigentes no que couber ao
futuro contrato, e sujeitar-se-a especialmente ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteragdes), cddigo ambiental
(Lei 4438/1997 e alteracdes) e codigo de edificagdes (Lei 4821/1998 e alteragdes),
assim como a avaliacao de desempenho por medigao, as quais desatendidas ensejara a
aplicacao de penalidades especificas de cada normativo. Cumprird ainda as Normas
Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do
Trabalho e Emprego, e todas as demais legislagdes pertinentes.

11.1.2 - Quanto aos padrdoes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposicoes da
ultima edicdo ou revisao dos padrdes e normas relevantes em vigor.

11.1.3 - Fica determinado que os projetos, especificagbes e toda a documentagao
relativa a obra s3ao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e
valido.

11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugao das obras, correndo por
sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista,
previdenciaria.

11.2.1 - A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecdo individual) e com uniformes, figurando nas costas dos
mesmos a inscricdo: “A SERVICO DO MUNICIPIO DE VITORIA”, na cor preta.

11.3 - Fornecer a SEMOB a relacdo nominal de empregados encarregados de executar
a obra/servico contratado, indicando o numero da carteira de trabalho, a data da
contratacdao e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de qualquer empregado.

11.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente
do recebimento das faturas.
78



v,

J Processo n° 2518037/2023

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratacao - CC

11.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (segurancga),
gquando necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho.

11.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando
a cada fatura apresentada a SEMOB, a comprovacao do efetivo recolhimento dos
valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentagao de Certidoes
Negativas como comprovagao do pagamento dos encargos mencionados, respondendo,
do mesmo modo, pelas obrigagdes nao cumpridas pelas subcontratadas.

11.6.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria
e administrativa decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato, incluindo os
atos de seus subcontratados, quando houver.

11.6.2 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, ndo transfere a Administracao Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato.

11.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e
protecao legais nos termos da Legislacdo Trabalhista, inclusive em relacdo a higiene,
seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
seguranca e protecao individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou
aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com 0s servigos.

11.8 - Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato havidas
durante a execucdao do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”,
permanentemente disponivel, respondendo integralmente por sua omissao.

11.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do Municipio e
de terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

11.10 - Manter, durante toda execugao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacao e
qualificacdo exigidas na licitacdo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
Local da prestacdao do servico, durante toda a execucao do contrato, observando a
legislacdo tributdria vigente.

11.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente

responsavel ou corresponsavel pela execucao da obra nos termos da Lei n® 6.496/77,
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com poderes para representar a CONTRATADA junto a SEMOB, podendo resolver os
problemas referentes aos servigos contratados.

11.12 - Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execucao dos servicos dentro do prazo
previsto.

11.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,
preposto, mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios,
cuja permanéncia no servico for, de forma motivada, julgada inconveniente pela
SEMOB.

11.14 - Providenciar a colocacdo, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servicos, dentro da programacgao
prevista; o equipamento deve ser de nivel tecnoldgico adequado e em perfeita
condigao de funcionamento.

11.14.1 - Os equipamentos devem estar em condigdes adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislagao em vigor.

11.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer
material que for rejeitado em inspecao feita pela SEMOB.

11.16 - Manter, durante a execucdo das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos,
a protecao e conservacao dos servigos executados até sua entrega a SEMOB.

11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser aplicadas.

11.18 - A empresa contratada deverd manter, sem 6nus para a SEMOB, no canteiro de
obras, um escritério e 0s meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e medicao dos
servicos por parte da SEMOB.

11.19 - Desmanchar e refazer, sem Onus para a SEMOB, os servicos ndo aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execucao
imprépria do servico a vista das especificacdes respectivas.

11.20 - Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalagoes

provisorias dos canteiros, limpeza e remocdo de todo material indesejavel.
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11.21 - Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacdo para
realizar os servicos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for
necessario este aumento do equipamento para recuperacao do tempo perdido.

11.22 - Permitir e facilitar a SEMOB a inspecao ao local das obras e/ou servigos em
qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servigos contratados.

11.23 - A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os Servidores ou Empregados do
Orgdo ou Entidade Contratante e dos Orgdos de Controle Interno e Externo;

11.24 - Manter a seguranca do trafego com a devida sinalizacdo durante a execucao
das obras e/ou servicos, de conformidade com as normas contidas no Cddigo de
Transito Brasileiro - Lei n° 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizacdo a
logomarca da SEMOB e do Municipio, e ainda a colocacao de placa nominativa das
obras e/ou servicos, com dimensoes, dizeres e simbolos determinados pela SEMOB;

11.25 - A Contratada devera fazer a Anotacdao de Responsabilidade Técnica (ART) do
respectivo Contrato e Orgamento no CREA-ES ou documento de Responsabilidade
Técnica em outra entidade profissional competente, conforme determina a Lei n©
5.194, de 24.12.66 e Resolugao n° 1.137/2023 do CONFEA. A comprovagao da
Anotacao de Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento a SEMOB de via
da ART destinada ao Contratante;

11.25.1 - A emissao da Ordem de Inicio dos Servicos fica condicionada a existéncia da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotacdao de Responsabilidade
Técnica do Contrato) e do Engenheiro Responsavel Técnico (Anotacao de
Responsabilidade Técnica do Profissional Responsavel) ou do Arquiteto Responsavel
(Registo de Responsabilidade Técnica), bem como fica condicionada a apresentacao de
Planejamento Operacional, Monitoramento e Controle da Obra, definidos no Termo de
Referéncia.

11.26 - O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a
cargo da CONTRATADA, quando cabivel, conforme Termo de Referéncia e Memorial.

11.27 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificacdes e desenhos, apenas sendo-

Ihe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa
autorizagao da SEMOB.
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11.28 - Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacao de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucgao
da obra/servico contratado.

11.29 - Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os fdsseis e achados
localizados durante a execucao dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for
0 caso.

11.30 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservacao do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel federal,
estadual e municipal, com o devido cumprimento das condicionantes ambientais.

11.30.1 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaucgdes para evitar agressoes ao
meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranca.

11.30.2 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados,
pela preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagdo e normas
vigentes.

11.30.3 - A CONTRATADA se responsabilizard, sem 06nus para a SEMOB, pela completa
desmobilizacao de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para a execugao
dos servigos, bem como pela recuperagdao/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela
adequada gestao dos residuos (coleta, armazenamento e destinagdo) por ela gerados
na obra;

11.30.4 - A CONTRATADA ¢é responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes
ambientais, atendendo ao estabelecido nas especificacbes que tratam dos
procedimentos e obrigacdes ambientais da obra e/ou servico, sem custos adicionais
para o Contratante, respondendo pela execucao das obras e dos servicos provisorios e
permanentes de protecdo ambiental;

11.30.5 - A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servicos, sem
onus para a SEMOB, todas as licencas ou autorizacdes ambientais que sejam
necessarias para a operacionalizacdo dos servicos e atividades que ird desenvolver, e
para as areas de apoio que ird utilizar para execucao do objeto contratado, observado o
disposto na LICENCA AMBIENTAL, tais como: licenca para instalacdo de canteiro de
obra, quando necessarios.
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11.31 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracao
Contratante qualquer alteragdao de sua condigdao no processo de Recuperagao judicial ou
extrajudicial.

11.32 - A CONTRATADA ¢é responsavel pela manutencdo e condicdes de seguranca da
via objeto deste contrato durante a execugao dos servigos.

11.33 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Deverd ser acompanhado pela
CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE, formalizadas em atas,
estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execugao
contratual, sendo o seu cumprimento condigao para realizagao de pagamento.

11.33.1 - A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta
a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mdo de obra, observando o
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO e Termo de Referéncia.

11.33.2 - Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverao ser compativeis
com os programas utilizados pela SEMOB.

11.33.3 - A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA as
penalidades contratuais os seus descumprimentos.

11.34. E vedado a CONTRATADA:

11.34.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao
financeira;

11.34.2 - Interromper a execucao dos servigos sob alegacdao de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.35. Compete a SEMOB:

11.35.1. Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustados neste contrato;

11.35.2. Acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is);

11.35.3. Providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial do
Municipio, no prazo previsto em lei;
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11.35.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacdes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
qualguer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
CONTROLE DA OBRA

12.1. O Cronograma Fisico Financeiro deve apresentar previsdao de gastos mensais em
cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma analise da evolugao fisica e
financeira da mesma. Devera conter o percentual mensal de execucao dos servicos, e a
aplicacao dos recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma
compativel a Planilha Orcamentaria apresentada.

12.2. Outros aspectos relevantes para elaboracdo deste documento sao:

a) Identificacdao do processo construtivo previsto em projeto;

b) Estrutura disponibilizada a execugao da obra (maquinario e ferramentas);

c) Verificacdo do estado de acesso e do local de implantacdao (distancias para
transportes internos e externos a obra, condicbes das vias de acesso, locais de
descarga e armazenamento dos materiais, inclinagdes do terreno, etc);

d) Condicdes para execugao de cada servigo;

e) Disponibilidade de mao de obra (observar o numero e qualificacdo dos funcionarios
gue irdo atuar na execugao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o
prazo estabelecido no Termo de Referéncia).

12.3. Equipe Técnica e Administrativa

12.3.1. No local indicado para instalacdes e/ou escritério devera ser alocada para a
execucdo dos servicos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos
profissionais necessarios a execucao dos servicos e pelo menos um engenheiro
responsavel técnico, responsavel pela execucao dos servicos.

12.3.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou
consorcio devera efetivamente trabalhar na obra.

12.3.3. A eventual substituicdo do profissional sé sera possivel mediante comunicacao
por escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do profissional substituto deverao ser
apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da

categoria, comprovando ter o mesmo, qualificacdo técnica compativel com a do
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substituido, certiddo de quitacdo junto ao CREA ou outra entidade profissional
competente, comprovagao de vinculo com a empresa ou consércio, inclusdo no quadro
técnico, emissao de ART da Obra junto ao CREA-ES ou de documento de
responsabilidade técnica da Obra junto a outra entidade profissional competente.

12.3.4. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizagdo das OBRAS e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no
local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execucao ao contrato. Devera,
ainda, apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da
Ordem de Servico (0OS), a respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA ou o respectivo documento de Responsabilidade
Técnica, devidamente registrada junto a outra entidade profissional competente.

12.3.5. As Certidoes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA ou outra entidade profissional competente e
a ART ou documento de responsabilidade técnica.

12.3.6. Os servigos de administracao local serdao remunerados de acordo com o avango
fisico da obra, proporcionalmente a execucgao financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra.

12.3.7. A equipe da administracao local, composta por técnicos e administrativos,
devera apoiar as acOes sociais coordenadas pelas prefeituras, SEMOB e/ou outros
orgdos publicos no sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e
pessoas que convivem no entorno do empreendimento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS AGCOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

13.1. Observada a Portaria n® 18/2022 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
publicada em 07/06/2022 no Diario Oficial do Municipio e que estabelece critérios para
a dispensa e para o licenciamento ambiental de obras publicas, em funcao do
enquadramento e do impacto ambiental do empreendimento, quando for exigivel o
licenciamento, a SEMOB é responsavel pela emissdao da Licenca Municipal Prévia -
LMP e a contratada responsavel pela emissdao da Licenga Municipal de Instalagdo - LMI.

13.1.1. Quando necessario o licenciamento, apds a assinatura do contrato, a
CONTRATADA devera solicitar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM a
emissdao da Licenca Municipal de Instalacdo - LMI. Somente apos emissao desta

Licenca é que sera emitida a Ordem de Servico, nos termos do artigo 3° da
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Portaria SEMMAM n° 18/2022, publicada no Diario Oficial do Municipio em
07/06/2022.

13.1.2 A eventual dispensa de licenciamento ambiental ndao exime o empreendedor do
dever de observar as demais obrigacdes estabelecidas pela legislacao, em especial, das
normas de protecdo ao meio ambiente, incluidas aquelas de controle da poluicao
sonora e a perturbacdo do sossego publico, destinagao de residuos e contencao dos
efluentes originados no processo de construgao civil, durante a execucao da obra e
ficara responsavel em cumprir as condicionantes expressas na LMI, se esta for exigivel.

13.2. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverao observar estritamente a norma
técnicas de protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geracao excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

13.3. As boas praticas de otimizacdao de recursos, reducao de desperdicios e menor
poluicdo se pautardao em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela
CONTRATADA:

I. Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;

II. Substituicdo de substancias toxicas por outras atdoxicas ou de menor toxicidade;

III. Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a redugao do consumo
de energia e agua;

IV. Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza,
asseio e conservagao;

V. Descarte adequado de materiais téxicos como 6leo de motor, lampadas fluorescentes
e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a CONTRATANTE a
comprovacgao deste descarte, da forma ecologicamente correta;

VI. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverao atender a melhor relagao
entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e
negativos, associados ao produto;

VII. Execugao dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os
elementos naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da
realizagao.

13.4. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de relagcdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a
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mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos
ambientais.

13.5. A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de
racionalizacao de recursos no desempenho de suas atribuicdbes, bem como das
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a
participacao destes em eventos de capacitacao e sensibilizagao promovidos pela
CONTRATANTE.

13.6. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacao da Fiscalizacao, todos os materiais
substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a fiscalizagao para
avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela
CONTRATANTE.

13.7. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de dleos e graxas,
deverao ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com
a legislacdao ambiental e sanitaria vigentes.

13.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham, em suas composicdes, chumbo, mercurio e seus compostos, remetendo-os
para os estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas industrias.

13.9. Tratamento idéntico devera ser dispensado as lampadas fluorescentes e os
frascos de aerossdis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverdo ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica.

13.10. A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia
energética de seus equipamentos.

13.11. A CONTRATADA deve conduzir suas acdoes em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a
prevencao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos
na prestacao dos servigos.

13.12. A CONTRATADA devera observar a Resolucdo CONAMA n° 401/2008, para a
aquisicao de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e
materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como

chumbo, cadmio e mercurio.
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13.13. Diretrizes para o Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil

13.13.1. A contratada devera estabelecer um Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil. Esse plano deve ser elaborado no inicio das obras e deverd ser
mantido sempre atualizado, contemplando os diversos tipos de residuos que sao
gerados ao decorrer das obras. O Plano de Gerenciamento de Residuos devera ter
como intuito criar normativas quanto a classificacdo, triagem, acondicionamento,
transporte e destinagao final dos residuos gerados pela contratada, contemplando, no
minimo:

. A caracterizacdo dos residuos gerados na obra, segundo a legislacdo vigente;

. Segregacdo correta dos residuos, segundo classificagoes legais;

. Acondicionamento adequado dos residuos, protegidos de intempéries e segundo
especificagdes técnicas de cada material;

. Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e
capacitadas para realizar essa atividade;

. Alternativas para a destinacdao final de residuos, através de empresas
responsaveis e devidamente autorizadas, minimizando o impacto ambiental de forma a
atender a legislagao.

13.14. Canteiro de Obras:

13.14.1. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construgao, operacao,
manutencdo e limpeza do Canteiro de Obras, bem como a seguranca patrimonial
dessas instalagbes e organizacao e manutencdao do correspondente esquema de
prevencao e combate a incéndios.

13.14.2. O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de
responsabilidade da contratada, o qual deve adotar numeros compativeis para
atendimento ao cronograma da obra e execucdo dos servicos dentro das boas técnicas
de Engenharia e especificacdes técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a
produtividade de suas equipes préprias para que o cronograma estabelecido seja
plenamente atendido.

13.14.3. A CONTRATADA devera identificar a area para Canteiro de Obras, sendo de
sua exclusiva responsabilidade as providéncias para obtencdo do terreno para sua
instalacdo, inclusive aquelas relacionadas a despesas de qualquer natureza que
venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre outros.
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13.14.4. CONTRATADA devera iniciar a instalacdo do canteiro de obras imediatamente
apods a emissdo da Ordem de Servigo correspondente, estando esse prazo incluido no
prazo total do Contrato.

13.14.5. O canteiro de obras da CONTRATADA e as areas de trabalho deverdo ser
instalados a partir dos projetos preparados pela CONTRATADA, com prévia autorizagao
e aprovacao da CONTRATANTE.

13.14.5.1. Deverao estar previstos no canteiro de obras a instalacdo da administragao,
secao técnica, patio de maquinas, refeitério, instalagbes sanitarias e vigilancia,
instalagdes industriais, dentre outros cabiveis.

13.14.5.2. A obra prevista neste Termo de Referéncia impde a atuacdo de varias
equipes em diversas frentes de trabalhos simultaneamente, assim, a contratada devera
prover todos os recursos para apoio das equipes exigidos pelas normas vigentes.

13.14.6. O canteiro de obras deverd ser alvo de autorizacao especifica por parte da
fiscalizacdo, previamente a sua implantacao.

13.14.7. As instalacdes do canteiro deverdao ser construidas conforme NR 18, de forma
a se obter edificacdes de bom aspecto atendendo a legislacdo de Seguranca e Medicina
do Trabalho, Lei n® 6.514 de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n© 3.214, de 08 de Julho de 1978.

13.14.8. A agua para as edificacdes do canteiro serd suprida a partir da rede da
concessionaria local, cabendo a CONTRATADA execucdao de todas as instalacdes e
ligagdes necessarias.

13.14.9. A energia elétrica sera obtida a partir da rede da concessionaria local,
cabendo a CONTRATADA execucdo de todas as instalagdes e ligagdes necessarias.

13.14.10. A organizacgao e gestao das cantinas, ou refeitorios, a administracao interior
do canteiro, e os alojamentos sao também de responsabilidade da CONTRATADA.

13.14.11. A CONTRATADA sera responsavel pela organizacdo e boa ordem dos
trabalhos.

13.14.12. Estara obrigada a observar todas as prescricoes da CONTRATANTE neste
sentido. Em caso de greve caberda a CONTRATADA solicitar intervencao das
autoridades, se for o caso, para manutengdao da ordem no canteiro e protecao dos

trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.
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13.14.13. A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelos servicos médicos,
assistenciais, seguros, indenizacbes e demais obrigacdes decorrentes da legislagao
vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

13.14.14. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas
as normas legais vigentes no pais.

13.14.15. Todo material de demolicdo reaproveitavel, inclusive instalagdes de canteiro
de obras que seja de propriedade do municipio, deverao ser encaminhados a depodsitos
para posterior destinagcao conforme orientado pela fiscalizacdao, ou a locais licenciados
para bota-fora.

13.14.16. Na fase de mobilizacdo sdo posicionadas as instalacdes provisoérias da obra e
disponibilizados os equipamentos necessarios no local dos servicos.

13.14.17. Esta atividade nao deve interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos,
linhas de abastecimento e outras), nem com a prépria obra ou com critérios de projeto.

13.14.18. Todas as instalagbes provisdrias que se fizerem necessdrias ao bom
andamento dos servicos, deverao estar de acordo com as normas gerais estabelecidas
neste Termo de Referéncia e previamente aprovadas pela fiscalizagao.

13.14.19. A CONTRATADA providenciara a execucao e instalacdo de placas alusivas ao
objeto contratual, nos padroes da Secretaria Municipal de Obras de Vitéria -
SEMOB/PMV, além daquelas obrigatdrias pela legislagao vigente.

13.14.20. A CONTRATADA devera providenciar a sinalizacdo nas vias publicas, nos
casos em que a execucdo dos servicos interferirem no transito de pedestres e/ou
veiculos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E SANCOES

14.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacdo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei n® 6080/2003 e suas alteragbes), cddigo
ambiental (Lei n® 4438/1997 e alteragoes) e cédigo de edificacdes (Lei n® 4821/1998 e
alteragdes), assim como a avaliagdo de desempenho por medicdo, as quais
desatendidas ensejara a aplicagcao de penalidades especificas de cada normativo.

14.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas nos normativos
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acima mencionados, por decisdao do Secretario Municipal de Obras - SEMOB e pela
autoridade municipal competente quando for o caso.

14.3 - A inexecucao total ou parcial do contrato ensejard a aplicacdo das seguintes
sangoes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.3.1. A sancgao prevista na alinea “a” do subitem 14.3 sera aplicada exclusivamente
pela infragao administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 do estatuto
federal aplicado a este certame, quando nao se justificar a imposicdao de penalidade
mais grave.

14.3.2. A sancao prevista na alinea “b” do subitem 14.3, ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado com contratacdao direta e serd aplicada ao responsavel
por qualquer das infragcdes administrativas previstas no art. 155 do estatuto federal
vigente.

14.3.3. A sancdo prevista na alinea “c” do subitem 14.3 sera aplicada ao responsavel
pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
art. 155 da Lei n® 14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.3.4. A sancao prevista na alinea “d” do subitem 14.3 sera aplicada ao responsavel
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do
art. 155 da Lei n° 14.133/2021, bem como pelas infracdes administrativas previstas
nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiguem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sangao referida no subitem 14.3.3, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

14.4 - Sera aplicada multa por inexecucdo do objeto da licitacao, sendo esta parcial ou
total, e sera aplicada nos seguintes casos e percentuais:
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14.4.1. - Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execugao dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informagOes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execucao contratual, ou prestadas da
SEMOB; quando houver descumprimento na execucdao dos servigos especificados no
Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para
a Administracao, terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalizacao das frentes de
servicos forem insuficientes, e mesmo apos ter notificada, a contratada nao reforgar a
sinalizacao, com grave risco aos usuarios e a segurancga no trecho; no caso de recusa
injustificada do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro do prazo
estabelecido pela SEMOB: sera aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total
do contrato.

14.4.2 - Nos demais casos ndo previstos na clausula 14.4.1.1, fica estabelecida uma
multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato na inexecugao parcial do
objeto da licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato;

14.4.3 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o licitante contratado
a aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condicdes:

14.4.3.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado
nao atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

14.4.3.2 - Os dias de atraso serao contabilizados em conformidade com o cronograma
de execucao e planejamento do contrato;

14.4.3.3 - A aplicagao da multa de mora nao impede que a Administracdao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei
14.133/2021.

§ 10 As sancOes de adverténcia e inidoneidade ndo sdo cumulativas entre si, mas
poderdo ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de
rescisao.

§ 20 Quando imposta uma das sancgdes previstas nas alineas do item 14.3, a
autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario Municipal de Obras -
SEMOB, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 39 Caso as sancOes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo

Secretario Municipal de Obras - SEMOB, competira a SEMOB, por intermédio de sua

autoridade competente, decidir sobre a aplicagdo ou nao das demais sangoes
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administrativas.

§ 4° Para o caso de rescisao contratual decorrente de inexecucao contratual culposa da
contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas e danos no valor
de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado nao executado pelo
particular, observado o que segue:

I - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

II - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizacdo, ndo
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

14.5 - Ficarad impedido de licitar e contratar com Administracao Publica direta e indireta
do Municipio de Vitoria, pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto com multa de
10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta, bem como das
demais cominagdes legais, o licitante/contratado que:

I. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

II. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III. der causa a inexecugao total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI. ndao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. ensejar o retardamento da execucdao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado.

14.5.1 - A inidoneidade para licitar ou contratar que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, conforme
determinar o respectivo processo administrativo, serd declarada pela Administracao
Municipal quando verificada a ocorréncias das seguintes infragoes:

I. apresentar declaracao ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdao ou a execugao do contrato;

II. fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

III. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

93



v,

J Processo n° 2518037/2023

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratacao - CC

V. apresentar documentacdo falsa para os procedimentos de medicao durante a
execugao do contrato;
VI. praticar ato lesivo previsto no art. 59 da Lei n® 12.846, de 19 de agosto de 2013.

14.6 - As sangOes administrativas somente serao aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério e observadas as
competéncias que sao proprias da Procuradoria Geral e Controladoria Geral do
Municipio.

14.7 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatodria
aplicadas pela Administragao poderao ser cobradas judicialmente ou descontadas dos
valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas
do contrato.

14.8 - Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada.

14.9 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobranga, inclusive
judicialmente, da diferenca.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1 - A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipdteses e condigdes
previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacao
das sangdes previstas no presente contrato.

15.2 - Os casos de rescisdo contratual serdao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

15.3 - O termo de rescisdo sera lavrado sob orientacdo da Controladoria do Municipio,
no que couber.

15.3.1. Em caso algum a SEMOB pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS RECURSOS
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16.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicao
de recurso, nos termos do Art. 165 da Lei n° 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5° da
Constituicdo Federal, que deverd ser protocolado no endereco mencionado neste
Contrato.

16.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

16.2.1 - Recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, em consonancia com os preceitos
dos artigos 157 e 158 da Lei n° 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da
decisao, nos casos de:

16.3 - A comunicacdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara o
disposto contido neste contrato.

16.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

16.5 - A aplicacdao das penalidades sera decidida pelo Secretario Municipal de Obras -
SEMOB, sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao proprio Secretario
Municipal de Obras - SEMOB, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisao,
atender a Norma de Procedimento do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - A execucao do presente contrato serd acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pela SEMOB, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo
com informagOes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021, que deverd atestar a realizacdo de seu objeto, sem o que ndo sera
permitido qualquer pagamento.

17.2 - A SEMOB designara formalmente, fiscal e gestor do contrato entre o(s)
servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucdao do objeto e

das medigdes.

17.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor
e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a
execugao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA
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18.1 - Representard a CONTRATADA na execucdao do ajuste, como preposto, os
profissionais indicados na sua HABILITACAO.

18.2 - O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa deverd
efetivamente trabalhar na execugao da obra e/ou servigo.

18.3 - A eventual substituicdo de profissional sé sera possivel mediante comunicagao
por escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdao ser
apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do
substituido. As Certidoes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdo as
mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacao da obra
durante 60 (sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no art. 140, §2°, da Lei n°® 14.133/2021 e art. 618, do
Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA - DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

20.1 - A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual devera ter formacdo nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n® 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n°® 20.934/2022, devendo supervisionar as acgoes do fiscal do
contrato, assim como manter a gestao administrativa do contrato, quanto ao prazo de
seu cumprimento, eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalizacao a necessidade
de eventuais aditivos contratuais e prazo ou valor, sempre justificadamente em
processo especifico para tal finalidade, quando for o caso.

20.1.1 - Participarao das atividades de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato um
gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatério todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para correcdes, podendo ainda designar
apoio a esta fiscalizagdo, conforme determina a Lei n°® 14.133/2021, sendo as suas
respectivas atribuicdes definidas em lei e demais normativos municipais.

20.1.2 - Sado atribuicdes do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa
dos Orgdos da Administracdo Municipal Direta:
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I - esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execugao do objeto contratado;

IT - expedir, através de notificacdes e/ou relatdrio de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacdes e comunicagdes necessarias a perfeita execugao dos servigos;

III - proceder as medicdes dos servigos executados;

IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensao da entrega de bens, da realizagao de servigos ou da execugao
de obras;

V - conferir e certificar as faturas relativas aos servicos ou as obras;

VI - proceder as avaliagdes dos servicos executados pela contratada;

VII - dar parecer técnico nos pedidos de alteragbes contratuais;

VIII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, o recebimento
do objeto contratado, quando for o caso;

IX - abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuracao de eventuais
irregularidades e aplicagdo das respectivas sangoes previstas em contrato; e,

X - outras atividades compativeis com a funcgao.

20.1.3 - O gestor a ser designado especificamente para acompanhamento do contrato
tera as seguintes atribuicoes:

I - promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os documentos
contratuais recebidos;

IT - analisar a documentacao que antecede o pagamento;

IIT - analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;

IV - analisar eventuais alteragdes contratuais;

V - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VI - acompanhar o desenvolvimento da execugdo através de relatdrios e demais
documentos relativos ao objeto contratado;

VII - decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizagao de
servigos; e,

VIII - outras atividades compativeis com a funcdo.

20.2 - O protocolo de comunicacdo entre contratante e contratada ao longo do
contrato, serd realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados pela
Administracdo, e o técnico responsavel indicado pela empresa vencedora da Licitacdo
(Contratada) que poderdo adotar a comunicacao eletrénica nos respectivos enderecos
institucionais (e-mail) para o acompanhamento da rotina de execugao contratual.

20.2.1 - Ficara a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa
dos Orgdos da Administracdo Municipal Direta expedir, através de notificacdes e/ou
relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinagdes e comunicacdes

necessarias a perfeita execucao dos servigos/obras.
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20.2.1.1 - Constatada a situagcao de irregularidade em quaisquer das certiddes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto
ja executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias Uuteis, regularizar tal situacao ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela prépria fiscalizacdo quanto ao
atendimento.

20.2.2 - A eventual substituicdo de profissional responsavel pela comunicacdo entre
contratante e contratado s6 sera possivel mediante comunicacdo por escrito a SEMOB,
devidamente justificada.

20.3 - A forma de pagamento do servico esta expressamente prevista no contrato, em
sua “CLAUSULA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO".

20.4 - O método de avaliacao da conformidade dos servicos entregues com relacao as
especificacdoes técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
provisorio sera realizado através de medicdo mensal assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o
orgamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.

20.4.1 - As medicOes serdo cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo nao serao considerados para
pagamento até a sua correcao total, devendo a CONTRATADA, por meio de sua
fiscalizacdo, confirmar as informagdes constantes do Relatdério Mensal de Andamento
das Atividades para proceder a medigao.

20.4.1.1 - O fechamento da medicao somente ocorrera quando da comprovagao, pela
fiscalizacdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatorio Mensal de Andamento das Atividades - RMAA.

20.4.2 - No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento
do RMAA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deverd elaborar relatério
circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

20.4.3 - Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira
apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao
gestor do contrato.
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20.4.4 - Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem 20.4.2 deste contrato
nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

20.5 - O método de avaliagcao da conformidade dos produtos e dos servicos entregues
com relagao aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao
recebimento definitivo, serd realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados
a partir do recebimento provisério dos servigos, quando o gestor do contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, momento em que concretiza o ateste da
execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

I - Realizar a anadlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagao e o pagamento da
despesa, indicar as cladusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

IT - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas;

ITI - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

20.5.1 - A SEMOB restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitacao, conforme art. 100 da Lei n© 14.133/2021.

20.6 - A verificacdo do cumprimento da obrigacao da contratada de manter todas as
condicdes nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execugao
sera feita, durante toda execucdo do contrato, através da manutencdo de todas as
condigcOes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao, inclusive, o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execucgao do
contrato, observando a legislacdo tributaria vigente.

20.6.1 - Em contrapartida, a SEMOB pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro,
apods a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.

20.6.2 - Ao prazo acima serao acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer
para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga pela SEMOB.

99



v,

J Processo n° 2518037/2023

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratacao - CC

20.6.3 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no subitem anterior, desde
gue nao provocados pela CONTRATADA, deverdao contemplar atualizagao financeira.

20.6.4 - O recebimento do objeto serd realizado com base no art. 140 da Lei
14.133/2021 e §7° do art. 185 do Decreto Municipal n°® 20.934/2022, e ainda
obedecera ao seguinte:

I. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

II. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

20.7 - Os procedimentos para sangoes, glosas e rescisao contratual serdo devidamente
justificados e aplicados como segue:

20.7.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteracdes), cédigo ambiental
(Lei n© 4438/1997 e alteracdes) e cddigo de edificacdes (Lei n® 4821/1998 e
alteragdes), assim como a avaliagdo de desempenho por medicdo, as quais
desatendidas ensejara a aplicacdao de penalidades especificas de cada normativo.

20.7.1.1 - A inexecucgao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sangoes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.7.2 - A Administracdo, no exercicio de sua funcdo de controle, podera bloquear
(glosar) créditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes
hipéteses:

a) para exigir correcao de servicos nao recebidos pela fiscalizagdao, mas lancados na
fatura pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndao possui
natureza sancionatdria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de
determinada monta, considerando nao ter o servigo/obra sido realizado a contento
e/ou ser constatada alguma irregularidade quando da observacao da fiscalizagao.
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20.7.3 - A extingdao do contrato podera ocorrer nas hipéteses e condicdes previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sangoes
previstas no contrato.

20.7.3.1 - Os casos de rescisao/extingao contratual serao formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

20.7.3.2 - O termo de rescisao/extingdo contratual sera lavrado sob orientacdo da
Controladoria do Municipio, no que couber.

20.7.3.3 - Em caso algum a SEMOB pagara indenizagdao a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdao Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

20.8 - Serdao prestadas garantias de execucdo contratual, quando necessarias, sendo
gque a CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n©
14.133/2021.

20.8.1 - A administracdo podera exigir outras garantias contratuais, nos casos
previstos em lei e no edital, inclusive aquelas relacionadas a matriz de risco e seguros
adicionais.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES GERAIS

21.1. - Mediante analise técnica, a SEMOB, por meio do Secretario Municipal de Obras
- SEMOB, podera autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratacdao de
parte do objeto desta licitagao, nos termos do Art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021,
observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto
contratado.

21.1.1 - Serd vedada a subcontratacdo sobre parcelas ou itens referentes a
qualificacdo técnica e pontuacdo da proposta técnica da empresa vencedora do

certame.

21.1.2 - A subcontratacao ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.
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21.1.3 - A subcontratacao depende de autorizacdao prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao dos servigos.

21.1.4 - A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de
prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacao do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para
habilitagao nesta licitagao.

21.1.5 - Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenagao das atividades da Subcontratada, bem como responder
perante o0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

21.2 - Nao serao indenizados pela SEMOB, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacao e desmobilizacao de pessoal e equipamentos, bem como de instalagdes e
retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de qualquer tipo de
rescisao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do Espirito
Santo para dirimir qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente
deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes, para que produza seus efeitos legais.

Vitéria, de de 2023.

GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA
Secretario Municipal de Obras

CONTRATADA

102



v,

J Processo n° 2518037/2023

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratacao - CC

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

OBRA: NO DO EDITAL: EMPRESA:

DATA BASE DA LICITACAO: LOTE:

EXTENSAO: PRAZO:
AC = ATIVO (Apresentar todas formulas e contas detalhadas neste
CIRCULANTE quadro)

RLP = REALIZAVEL
A LONGO PRAZO
PC = PASSIVO
CIRCULANTE

PNC = PASSIVO
NAO CIRCULANTE
AT = ATIVO TOTAL
AC =

RLP =

PC =

PNC =

AT =
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ANEXO IX
DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATACAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 029/2023

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexisténcia de fato impeditivo
a nossa habilitacdo para o edital em referéncia.

Atenciosamente,

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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ANEXO X

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATACAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 029/2023

Eu, (nome do profissional) .............. , portador da carteira do CREA n° .............
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicacdo pela empresa (razao SOCIa|)
para integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execucao dos trabalhos
objeto da licitagdo em referéncia.

Em caso de minha eventual substituicdo, o Municipio de Vitdria devera anuir com a
substituicdo, devendo, ainda, ser demonstrado que o novo responsavel técnico tem
experiéncia igual ou superior a minha.

Atenciosamente,

1) Nome e assinatura do profissional responsavel técnico da licitante

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura)
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ANEXO XI

DECLARAGCAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATAGCAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 029/2023

A EMPreSa...cccvvvviiiiiiiineeniinns , inscrita no CNPJ sob 0 n® ........cceiiiiinnns , com
SEAE NA tiviiiiii i , por seu representante legal abaixo identificado,
DECLARA para os fins de direito e sob as penas da lei, que os equipamentos
necessarios para a execucao das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA
objeto dessa licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condicdes de uso quando
da sua contratacdo, de tal modo a ndao comprometer o bom andamento dos
servigos a serem executados.

Nome e assinatura do representante legal da empresa licitante
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ANEXO XII

DECLARACAO DE NAO ENQUADRAMENTO NAS VEDACOES DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006 E DA LEI N° 14.133/2021

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATAGCAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 029/2023

DECLARAGAO

.................................................................... , inscrita no CNP]J sob o no
................... , por intermédio de seu representante legal, Sr(2@)
......................................................... , portador(a) do CPF no
.................................... e da carteira de identidade n® ...
DECLARA, para fins de obtencdo dos beneficios da Lei Complementar n° 123/2006
com as alteragdes que lhe sucederam, nao estar incursa em nenhuma das
vedacoes do §4° do art. 3° da referida Lei, considerando, ainda, o que preconiza o
§50 e §6° do mesmo dispositivo legal.

Declaro ainda, que nao celebramos contratos com a Administracdo Publica, no ano-
calendario de realizacao da licitacdo, cujos valores somados extrapolem a receita

bruta maxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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ANEXO XIII

DECLARAGCAO DE GARANTIA DO CONTRATO (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 029/2023

Prezados Senhores:

(nome da empresa), CNPJ n® .. , com sede a Rua
.................................................................................... , da Cidade de
.................................. , do Estado ..............................., para a habilitacdo a

(tipo da licitagao) n° 029/2023, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem
declarar a modalidade da garantia a ser escolhida sera: (01 - Caucao em dinheiro,
02 - Caucao Titulo da Divida Publica ou 03 - Fianca Bancaria)

Vitoria-ES, ........ de i de 2023.

LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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