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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024

OBJETO: REALIZAGAO DE CONCORRENCIA PARA CONTRATAGAO DE
EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUGCAO DAS OBRAS
DE REFORMA GERAL E INSTALACOES DA EMEF OCTACiLIO LOMBA,
LOCALIZADO NA AVENIDA ADOLFO CASSOLI, 198, BAIRRO SAO
CRISTOVAO, MUNICIPIO DE VITORIA/ES.

LOCAL DE REALIZACAO DA SESSAO: A licitacdo ocorrera de forma
eletronica e podera ser acompanhada pelo ambiente virtual no site:
www.portaldecompraspublicas.com.br

DADOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

DATA INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 08/02/2024 as 9hs
DATA LIMITE PARA IMPUGNAGCAO: 20/02/2024 as 23hs59min

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 20/02/2024 as
23h59min

DATA FINAL DAS PROPOSTAS: 23/02/2024 as 8h59min

DATA DE ABERTURA DA SESSAO E INICIO DA DISPUTA: 23/02/2024 as
9h30min

MODO DE DISPUTA: ABERTO
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO
REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

VALOR ESTIMADO: R$ 4.032.086,47 (Quatro milhdes, trinta e dois mil,
oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos)

DATA-BASE DO ORCAMENTO: AGOSTO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
Av. Vitdria, n°® 2552 - bairro Bento Ferreira, Vitoria-ES
Tel.: (27) 3382-6624. E-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br
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. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO
. DA PARTICIPAGAO NO CERTAME

. DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME
DO ENVIO DA PROPOSTA
DA FASE DE LANCES
DO ENVIO DA DOCUMENTACAO
DA HABILITACAO
1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
.2. DA HABILITAGAO JURIDICA
3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
4. DA QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA
5. DA DOCUMENTAGCAO DE QUALIFICAGCAO TECNICA
6. DA LIMITAGCAO DE REMESSA DE ARQUIVOS ELETRONICOS
7. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FORMA IMPRESSA PELO LICITANTE
NCEDOR
DOS RECURSOS
DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO CONTRATUAL
DO ENCERRAMENTO E DISPOSIGCOES SOBRE A CONTRATAGAO
DA SUBCONTRATACAO
DA GARANTIA DE EXECUGAO
DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGCAO
DAS OBRIGAGOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA
DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA
DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANCEIRO
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DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS
PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA
DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

DAS DISPOSICOES GERAIS
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SAO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO II - Declaragao de conhecimento dos locais e condigdes;
ANEXO III - Carta de apresentacao da proposta de precos (modelo);
ANEXO IV - Quadro de pessoal técnico qualificado (modelo);

ANEXO V - Carta de fianca bancdria - garantia de cumprimento do Contrato
(modelo);

ANEXO VI - Carta de apresentagao dos documentos de habilitagao (modelo);
ANEXO VII - Minuta do Contrato;

ANEXO VIII - Demonstrativo da qualificagcdo econémico-financeira;

ANEXO IX - Declaragao de inexisténcia de fato superveniente;

ANEXO X - Termo de compromisso;
ANEXO XI - Declaragdo de disponibilidade de equipamentos;

ANEXO XII - Declaragao de Garantia de Contrato;

ANEXO XIII - Declaragdao de ndao enquadramento nas vedagdes da Lei Complementar
n® 123/2006, com as alteracdes que lhe sucederam;
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 002/2024

OBJETO: REALIZACAO DE CONCORRENCIA PARA CONTRATAGCAO DE EMPRESA
OU CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA
GERAL E INSTALAGOES DA EMEF OCTACILIO LOMBA, LOCALIZADO NA
AVENIDA ADOLFO CASSOLI, 198, BAIRRO SAO CRISTOVAO, MUNICiPIO DE
VITORIA/ES.

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE VITORIA, por meio da Comissdo de Contratacdo da Secretaria
Municipal de Obras, nomeada pela Portaria n°® 005 de 22/06/2022, com fulcro na Lei
Federal n® 14.133, de 01/04/2021, Decreto Municipal n°® 20.934/2022 de 15 de junho
de 2022, Lei Complementar n® 123/2006, com as alteracdes que lhe sucederam, bem
como demais legislacdes aplicaveis a matéria e, de acordo com o disposto no presente
Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os
efeitos, independentemente de transcricdo, torna publico, para conhecimento dos
interessados, conforme autorizacdo contida no Processo n® 7443440/2023, que fara
realizar licitacio na modalidade CONCORRENCIA, a se processar de forma eletronica,
do tipo MENOR PRECO, tendo como finalidade a CONTRATACI\O DE EMPRESA OU
CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA
GERAL E INSTALACOES DA EMEF OCTACILIO LOMBA, LOCALIZADO NA
AVENIDA ADOLFO CASSOLI, 198, BAIRRO SAO CRISTOVAO, MUNICiPIO DE
VITORIA/ES.

Este edital encontra-se disponivel no site: http://transparencia.vitoria.es.gov.br/, bem
como na pagina do provedor http://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGCAO DOS SERVIGOS

O objeto da presente licitacio ¢ CONTRATAGCAO DE EMPRESA OU CONSORCIO
ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA GERAL E
INSTALACOES DA EMEF OCTACILIO LOMBA, LOCALIZADO NA AVENIDA
ADOLFO CASSOLI, 198, BAIRRO SAO CRISTOVAO, MUNICIPIO DE
VITORIA/ES.

O local onde os servicos serao executados, bem como as informagbes pertinentes e
encontram-se detalhados no Termo de Referéncia, que é parte integrante deste Edital.
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1.1 - As OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA previstos neste edital de
concorréncia e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serdo executados de acordo
com as especificagdes e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir
mencionados, independentemente de suas transcrigdes totais ou parciais, e deverao
ser rigorosamente obedecidos na apresentacao da documentacdao e elaboragao das
propostas:

a) Planilha orcamentaria n® 1308301 — anexa a0 processo;
b) Cronograma fisico-financeiro (analitico) — anexo ao processo;

c) Meméria do Levantamento de Quantitativo - anexo ao processo;
d) Relatério de composicao de precos unitarios do orcamento — anexo ao processo;

e) Termo de Referéncia e seus anexos.

2. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA E DO ORCAMENTO

2.1. Os servigos objeto deste Edital serao executados sob regime de: EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PRECO.

2.2.1. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente
sobre o0s precos de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento
convocatorio.

2.3. O modo de disputa sera ABERTO.

2.4. O valor estimado da licitacdo é de R$ 4.032.086,47 (Quatro milhoes, trinta e
dois mil, oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), data-base do
orcamento: AGOSTO/2023.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdao programadas em dotacao
orgamentaria propria, prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2024 e
exercicios subsequentes, na classificacdo abaixo: Dotacao orcamentaria: Unidade

5



v,

J Processo n°® 7443440/2023

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratagao - CC

Orcamentaria 14.01 (Secretaria de Educacao) 12.361.0001.1.0017 (Reforma
das Unidades de Ensino) e 14.03 (Fundo Municipal Educacao Infantil e Ensino
Fundamental) 12.361.0001.1.0017 (Reforma das Unidades de Ensino);
Elemento de despesa: 4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS
IMOVEIS; Fonte: 1.550.0000.0000 e 2.550.0000.0000 - TRANSFERENCIA DO
SALARIO-EDUCACAO; 1.500.0025.1001 — MDE e 1.571.0547.0000 - FUNPAES.

4. DA DISPONIBILIZAGCAO DO EDITAL

4.1. Os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em midia
digital a serem retirados no Portal de Compras Publicas com enderego
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/. Poderdo também adquirir o edital e
demais documentos que o integram no Portal de Transparéncia do Municipio de Vitdria,
no site: http://transparencia.vitoria.es.gov.br/.

5. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1. A impugnacao ao Edital podera ser feita, por qualquer interessado, até 03 (trés)
dias Uteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispde art. 164
da Lei n° 14.133/2021 e art. 84 e seguintes do Decreto Municipal n® 20.934/2022,
mediante documento formalizado e apresentado EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO
SISTEMA PROVEDOR no endereco eletronico do provedor indicado neste edital, no
endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.1.1. Nao serao conhecidas as impugnacdes apresentadas fora do prazo legal,
subscritos por representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo
para responder pelo licitante, e/ou nao motivadas.

5.1.2. Nao serao conhecidas as impugnacdes efetuadas por meio diverso do que o
estabelecido no item 5.1 deste edital.

5.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletronico oficial, no endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo
de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame e vinculara os participantes e a administracao.

5.3. As impugnagOes ndo possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacdo atribuir-lhes tal efeito, em carater
excepcional, mediante justificativa nos autos.
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5.4. Acolhida a impugnacdao contra o instrumento convocatério sera definida e
publicada nova data para a realizagao do certame.

5.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio serda encaminhado
ao Agente de Contratacdo da Comissao de Contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, os interessados poderdo
formular consultas em campo proprio do sistema provedor. Contatos podem ser
realizados pelo Portal no enderego http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.6. A Comissao de Contratacao, por meio de seu Agente de Contratagao da Comissao
de Contratacdo podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracao
do Termo de Referéncia e orcamento estimado, para fins de resposta aos
questionamentos apresentados.

5.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei n° 14.133/2021, todos os prazos
serdo computados a partir das publicacdes no Portal de Compras Publicas, no endereco
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, de forma automatica pelo sistema
provedor.

6. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO

6.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao Portal:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave
de identificacao e senha pessoal, obtidas junto ao Portal:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, também deverdo informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta
utilizagao.

6.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do Licitante e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacodes
inerentes ao certame na forma eletronica.

6.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou a SEMOB, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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6.4. No caso de participacdo de empresas em consércio, o credenciamento e a
operacdo do sistema eletronico deve ser realizada pela empresa lider do consorcio.

7. DA PARTICIPAGAO NO CERTAME

7.1. Podera participar desta licitacao qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida
no Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente
credenciada, munida de chave de identificacao e de senha, cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfacam as condicdes deste Edital.

7.2. Nao poderao participar direta ou indiretamente desta licitagao, os interessados que
se enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

7.2.1. Que ndo atendam as condigdes deste Edital e seus anexos;

7.2.2. Estrangeiros que ndo tenham representacdao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.3. Que se enquadrem nas vedagoes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133/2021;

7.2.4. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em
processo de dissolugdo ou liquidagao;

7.2.5. Proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislagao vigente;

7.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio celebrado por mais
de trés empresas;

7.2.7. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenario);

7.2.8. Instituicbes sem fins lucrativos (paragrafo Unico do art. 12 da Instrucao
Normativa/SEGES n© 05/2017);

7.2.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedacao contida no art. 10 da
Instrucao Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

7.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n°® 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de
pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de:
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a) detentor de cargo em comissdao ou funcdo de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacao; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgao contratante.

7.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 59, inciso V, da Lei n°
12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso III, do Decreto n°© 7.203, de 04 de
junho de 2010).

7.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagao,
na execucao dos servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdao ou fungdao de confianca
neste érgao contratante.

7.5. E proibida a participacdo de empresa que jé esteja contratada para servicos de
assisténcia a fiscalizacdo e gerenciamento de obras do Municipio, se o objeto da
presente licitagao estiver entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

7.6. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de
todos os termos, clausulas e condigOes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem
como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

7.7. Conforme preceitua o art. 174 da Lei n® 14.133/2021, a participagao dos licitantes
sera vinculada a contabilizacdo de todos os prazos a partir das publicagdes no Portal de
Compras Publicas, no endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br, que se
destina a realizacao de todo procedimento licitatério desde a publicacao do edital até a
homologagao do resultado.

7.8. Serd assegurado, em conformidade com os art. 44 e 45 da Lei Complementar n©°
123/2006, direito de preferéncia aos licitantes que invocarem a condicdao de
Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), cujas propostas sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

7.9. DA COMPROVAGAO DA CONDIGCAO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS

7.9.1. A obtencao de beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
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qgque, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
devendo o 6rgao ou entidade exigir do licitante declaracdao de observancia desse limite
na licitacao, conforme ANEXO XIII deste edital.

7.9.2. Os licitantes que invocarem a condicao de microempresas ou empresas de
pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei
Complementar n© 123/2006 e reproduzidos neste edital, deverao apresentar ainda os
seguintes documentos.

7.9.3. Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributagao, regido pela Lei
Complementar n°® 123/2006:

7.9.3.1. Comprovante de opcgao pelo Simples obtido no site do Ministério da Fazenda,
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOpta
ntes.app/ConsultarOpcao.aspx) ou do site do SINTEGRA (http://www.sintegra.gov.br),
desde que o comprovante de fato ateste a opcdao pelo Simples.

7.9.3.2. Declaracdo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver
nenhum dos impedimentos previstos do § 4° do art. 3° da LC 123/2006, conforme
modelo do ANEXO XIII.

7.9.4. Licitantes ndo optantes pelo Sistema Simples de Tributagao:

7.9.4.1. Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio - DRE
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art.

30 da LC 123/06;

7.9.4.2. Coépia da Declaracao de Informagao Econb6mico-Fiscais da Pessoa Juridica -
DIPJ] e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balango e a DRE;

7.9.4.3. Comprovante de inscricdo e situacdao cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica - CNPJ;

7.9.4.4. Copia do contrato social e suas alteragoes;
7.9.5. Os documentos aos quais se refere este item somente deverao ser apresentados

apds a convocacado para assinar o contrato.
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7.9.6. O licitante que invocar a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte e ndo apresentar os documentos comprobatérios respectivos ficara impedido de
licitar e de contratar com o Municipio de Vitéria, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuizo das multas fixadas neste edital e das demais cominagoes legais.

7.9.7. Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro
obrigatério na Junta Comercial, fica dispensada a apresentacdo da cdpia do contrato
social e suas alteragdes, desde que seja apresentada a Certidao Simplificada da Junta
Comercial da qual conste o0 enquadramento como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada, expedida em prazo ndao superior a 15 dias da data marcada para
a abertura das propostas.

7.9.8. A licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP optante pelo
Simples Nacional que porventura venha a ser contratada devera atender ao que
dispdem os arts. 17, inciso XII, 30, inciso II e § 1° e 31, inciso II, da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, comunicando a Receita Federal,
sendo o caso, no prazo legal, sua exclusao do Simples Nacional, sob pena de aplicacao
das sancdes contratuais previstas e retencao na fonte de tributos e contribuicdes
sociais, na forma da legislagdao em vigor.

8. DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

8.1. Sera permitida a participacdao de pessoas juridicas organizadas em consodrcio,
conforme preceitua o regramento do artigo 15 da Lei n® 14.133/2021.

8.2. Para fins de habilitagcdo, devera ser apresentado o compromisso publico ou
particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados, atendidas as
condigOes previstas na Lei n° 14.133/2021 e aquelas estabelecidas neste Edital.

8.3. Ficam vedadas a participacdao de pessoa juridica consorciada em mais de um
consorcio e a participacdo isolada da consorciada, bem como de profissional em mais
de uma EMPRESA, ou em mais de um consoércio.

8.4. A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e,
ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

8.5. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdao
apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, Compromisso de
Constituicdao do Consorcio, por escritura publica ou documento particular registrado em

Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a EMPRESA lider,
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estabelecendo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelo
consoércio.

8.6. O prazo de duracao do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusdo do objeto licitatério, até sua aceitacdo definitiva.

8.7. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao alterarao a
constituicdo ou composicdao do consdrcio, visando manter vdlidas as premissas que
asseguram a sua habilitacao, salvo quando expressamente autorizado pela SEMOB.

8.8. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao se constituem nem
se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consdércio nao
adotara denominacdo proépria, diferente de seus integrantes.

8.9. Os consorciados deverdao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
contrato decorrente desta licitagdao, o Instrumento de Constituicdo e o registro do
Consoércio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das EMPRESAS. O
Contrato de consércio devera observar, além dos dispositivos legais e clausula de
responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital.

8.10. Cada um dos membros do consércio deverd comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacdo, notadamente as exigéncias de habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, e apresentar as declaracdes exigidas no edital.

8.11. Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de qualificacao
econdmico-financeira, salvo a comprovacao de patriménio liquido minimo, que podera
ser atendida pelo somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcao de sua
respectiva participagao.

8.12. A comprovacao das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional
exigidas neste Edital podera ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma das
consorciadas.

8.13. No caso de composicdo de consércio que integre a participacdo de
microempresas ou empresas de pequeno porte ndo sera admitido para fins de usufruto
das benesses previstas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006,
conforme art. 49 §19, inc. II da Lei n® 14.133/2021.

9. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME
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9.1. Os trabalhos serdao conduzidos pelo Agente de Contratacdao da Comissao de
Contratacdo - SEMOB/CC - responsavel: Vilmara Lourenco Thomaz, cujas atribuicdes
estdao definidas no Decreto Municipal n® 20.934/2022, que atuard mediante a insercao
e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco eletronico:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br

9.1.2 Todas as referéncias de tempo do Edital, do Aviso e da Sessdo Publica
observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serao
registradas no sistema eletrénico e na documentacdo relativa ao certame.

9.2. A operacionalidade do Sistema se fara por meio do Portal:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, junto ao qual as Licitantes deverao
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instrucdes
detalhadas para sua correta utilizagdo.

9.2.1.2. Todos os prazos serdao contados a partir das publicagdes no Portal de Compras
Publicas, no endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.2.1. O Portal de Compras Publicas se destina a realizagdao de todo procedimento
licitatorio desde a publicacdo do edital até a homologacao do resultado, no endereco
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.2.1.1. A fase externa da concorréncia, na forma eletrbnica, sera iniciada com a
convocacao dos interessados por meio da publicacdao do aviso do edital no Portal de
Compra Publicas, nos veiculos oficias e no sitio oficial do municipio.

9.3. A participacao na licitagdo, na forma eletrénica, se dara por meio da digitagdo da
senha pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horario
estabelecidos neste Edital.

9.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por
todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico
assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

9.5. Caberd ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a
sessdo publica do certame Eletronico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo
sistema eletronico ou de sua desconexao.
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9.6. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratacdao da Comissao de Contratacao -
SEMOB/CC no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletronico permanecer
acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

9.7. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao
do certame Eletronico serd suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente apds comunicacdo expressa do Agente de
Contratacdo da Comissdo de Contratacdao - SEMOB/CC aos participantes, no sitio
eletronico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.8. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame,
ou quando, apdés uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo
razoavel, o processo de formulacdo de lances, a sessdo do certame Eletronico sera
definitivamente interrompida, o que acarretara, consequentemente, a renovacdo do
procedimento, inclusive com nova publicacdo do aviso.

9.9. No caso de desconexdo, cada Licitante deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema eletronico.

9.10. A abertura da sessao publica deste certame Eletronico, conduzida pelo Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacdao - SEMOB/CC, ocorrera na data e na hora
indicadas no preambulo deste Edital, no sitio eletrénico:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.11. Durante a sessdo publica, a comunicacao entre o Agente de Contratacdo da
Comissao de Contratacdo - SEMOB/CC e os Licitantes ocorrera exclusivamente
mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio do sistema eletrénico. Nao
sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

9.12. O Agente de Contratacdo da Comissao de Contratacdo — SEMOB/CC verificara as
propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que nao estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarao da fase de lances.

9.14. A desclassificacdo da PROPOSTA serd sempre fundamentada e registrada no
sistema eletronico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.
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10. DO ENVIO DA PROPOSTA

10.1. A participacao no certame Eletronico ocorrera mediante utilizacdo da chave de
identificacao e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, no valor total de menor preco.

10.2. Apods a divulgacao do edital, os Licitantes deverao encaminhar PROPOSTA inicial
com o valor de seu preco na Moeda (unidade monetdria) Real, até a data e hora
marcadas para a abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletronico -
http://www.portaldecompraspublicas.com.br - quando, entdo, encerrar-se-3a,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

10.2.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, da descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a
especificacdo do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, numero do registro ou inscricdo do bem no d6rgao
competente, quando for o caso. Ndo serao aceitas descricdes da proposta do tipo
“conforme edital”.

10.2.2. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.2.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.

10.2.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade do licitante, ndao Ihe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.2.5. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da
data de abertura das propostas de pregos.

10.3. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do
sistema eletronico em campo especifico, devendo também apresentar, se convocado
para entrega de documentos impressos, as seguintes declaragdes, conforme modelo do
ANEXO VI - Carta de apresentacao dos documentos de habilitagao:

10.3.1. Que esta ciente das condicdes contidas no Edital e em seus anexos, bem como
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no Edital e que sua
proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;
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10.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no
presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

10.3.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133/2021, que nao
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos,
na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 79 da Constituigao
Federal;

10.3.4. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso
III, do art. 5° da Constituicao Federal;

10.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitagao foi elaborada de maneira
independente.

10.4. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores serdao visualizadas pelo
Agente de Contratagcdo da Comissdao de Contratacdo - SEMOB/CC, na fase de
habilitacdo, quando serao impressas e anexadas aos autos do processo, ndo havendo
necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

10.5. Nos casos de emissdo de declaragao falsa, a empresa Licitante estara sujeita a
tipificacdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cddigo Penal
Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei n©
14.133/2021, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sangoes
previstas no presente Edital.

10.6. Até a abertura da sessdo, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

10.7. Ao cadastrar sua proposta no sitio do www.portaldecompraspublicas.com.br, o
Licitante devera fazer a descricdo detalhada do objeto. Para o detalhamento, devera
ser utilizado o campo “Descricao detalhada do objeto ofertado” do Portal de
Compras Publicas. N3o serdo aceitas descricbes da proposta do tipo “conforme
edital”.

10.8. A apresentacdo da proposta implicard plena aceitacdo, por parte do proponente
das condigOes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagao
destas pelo proponente.
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10.9. Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do
presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades
insanaveis.

10.10. O menor preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo |he
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao do mesmo, sob a alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

10.11. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto
deste certame sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no prego, nao
podendo o Licitante pleitear acréscimo ap0ds a abertura da sessao publica.

10.12. A proposta da licitante devera considerar a tributagao que efetivamente incidira
durante a execugao do contrato.

10.13. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importard na
desclassificacao da proposta, sem prejuizo das sancgdes previstas neste Edital.

10.14. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletronico.
11. DA FASE DE LANCES

11.1. A partir do horario previsto no quadro resumo, o Agente de Contratacdo da
Comissao de Contratacao realizara a abertura e posterior julgamento das propostas
preliminares apresentadas pelos licitantes interessados.

11.2. O Agente de Contratacdao da Comissdao de Contratagcdo verificard as propostas
apresentadas e desclassificara aquelas que nao estejam com a descricao do objeto em
conformidade com o edital e/ou com sobrepreco em relagao ao preco referencial, na
forma do art. 59 e seus incisos da Lei 14.133/2021.

11.3. A desclassificacdo da proposta serda fundamentada e registrada no sistema,
acompanhado, emtempo real, por todos os participantes.

11.4. E defeso ao Agente de Contratacdo da Comissdo de Contratacdo proceder a
desclassificacdo de propostas apresentadas em valor superior ao preco referencial até
o limite do horario estabelecido para envio de proposta de precos preliminar.

11.5. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas pelo Agente
de Contratagcdao da Comissao de Contratacao, segundo a ordem de classificacao

provisoria obtida.
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11.6. Somente as propostas classificadas participardao da etapa de envio de lances.

11.7. Encerrado o julgamento das propostas preliminares e observado o horario
estipulado neste instrumento, a sessdo publica na internet sera aberta pelo Agente de
Contratacdo da Comissdo de Contratacdao, com inicio da fase competitiva, quando os
licitantes poderdo encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletronico.

11.8. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderao encaminhar lances
publicos, sucessivos e com menor preco, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do horario e percentual consignados no
registro de cada lance.

11.9. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes terao informacgdes, em tempo real,
do valor de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificagao do
ofertante.

11.10. Serd permitido aos Licitantes a apresentacao de lances intermediarios durante a
disputa. Serdo considerados intermedidrios os lances cujos descontos percentuais
forem iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo
proprio licitante, e registrado no sistema eletrénico pela prépria Licitante.

11.11. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da secdo,
sujeitando-se a Licitante desistente as sanc¢des previstas neste Edital.

11.12. O sistema disponibilizara campo préprio para “Chat”, pelo Agente de
Contratagao da Comissao de Contratagao, aos licitantes.

11.13. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado
para abertura da sessao publica e as regras estabelecidas neste edital.

11.14. O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.

11.15. O licitante somente poderad oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de
diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relacdao ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.16. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for

recebido eregistrado primeiro.
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11.17. Serd adotado, para o envio de lances na concorréncia eletronico, o seguinte
modo de disputa:

- aberto - os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacdes, conforme ocritério de julgamento adotado no quadro resumo.

11.18. No modo de disputa aberto, havera intervalo minimo de diferenca de valores,
totalizando o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que incidira tanto em relacao
aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.19.1. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessdo publica
durara 10 (dez) minutos e apds o decurso deste tempo, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duracdo da sessdao publica, apds a fase inicial de 10 (dez)
minutos.

11.19.2. A prorrogacao automatica de que trata o subitem anterior, serd de 02 (dois)
minutos e ocorrerda, sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse
periodo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

11.19.3. Na hipétese de ndo haver novos lances, a sessao publica sera encerrada
automaticamente, sem necessidade de aviso prévio pelo Agente de Contratacao e pelo
sistema, de forma a garantir a concorréncia entre os licitantes.

11.19.4. Encerrada a sessao publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o
Agente de Contratacdo da Comissdao de Contratacdao podera, assessorado pela equipe
de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecucdo do
melhor preco, mediante justificativa.

11.20. Encerrados todos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara os lances em ordem crescente de vantajosidade.

11.21. Na hipdtese de o sistema eletronico desconectar para o Agente de Contratagao
da Comissdo de Contratacdao no decorrer da etapa de envio de lances da sessdo publica
e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

11.21.1. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacao da
Comissao de Contratacao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica
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sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apdésa comunicagao
do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

11.22. Na hipétese de a proposta vencedora nao ser aceitavel ou o licitante ndo atender
as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdao da Comissao de Contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao,
até a apuracao de uma proposta que atenda plenamente aos requisitos deste edital.

11.23. Apods realizadas as analises prescritas nos subitens anteriores, o Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacdo realizara a declaragao do vencedor respectivo
via sistema.

11.24. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a através
dos seguintes critérios, nesta ordem:

I. Disputa final, em que os Licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

II. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacodes;

III. desenvolvimento pelo licitante de acOes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgdos de controle;

11.25. Em igualdade de condicdes, se nao houver desempate, sera assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

IT - empresas brasileiras;

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
IV - empresas que comprovem a pratica de mitigagcdao, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

11.26. A Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a
administracdo publica, por meio eletronico, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao
lance vencedor, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sujeitando-se a Licitante as sancdes
previstas neste Edital.
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11.26.1. As regras previstas para critérios de desempate neste edital ndo prejudicarao
a aplicacdo do disposto no art. 44 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, as quais serao adotadas pelo sistema provedor
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, em havendo microempresas ou empresas
de pequeno porte em condigao tal.

11.27. O licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Comissao de Licitagao,
por meio eletrénico as planilhas com indicacdao dos quantitativos e dos custos unitarios,
o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento
das bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no prazo
estabelecido no edital de licitagao.

11.27.1. O licitante vencedor devera apresentar a composicao de custos unitarios até o
momento de solicitagcao pela CONTRATADA da 12 (primeira) medicdo, sendo inclusive
requisito obrigatorio para que se proceda ao devido pagamento.

11.28. O sistema verificara a proposta vencedora e o Agente de Contratacdo da
Comissao de Contratacdo - SEMOB/CC anunciaréa o lance vencedor apdés o
encerramento da etapa de lances da sessao publica e decisao acerca da aceitacao do
lance de MENOR PRECO.

11.29. Sera vencedora a empresa que atender aos requisitos do Edital e ofertar o
MENOR PRECO para executar o objeto do contrato.

11.30. Poderdo ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizagao ou ressarcimento e
sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento da licitacdo que desabonem sua
idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.

12. DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO

12.1. A Licitante vencedora devera providenciar a documentacgao relativa a PROPOSTA
DE PRECO, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da declaracdo de
vencedor, anexando, na opcgao “Enviar anexo”, respeitado o limite do sistema
eletronico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo ser incluidos em
guantos arquivos forem necessarios, os seguintes documentos:

12.1.1. Carta de apresentacao da PROPOSTA DE PRECO, conforme ANEXO III -
CARTA DE APRESENTACZ\O DA PROPOSTA DE PRECO, a qual sera
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acompanhada da planilha de precos referenciais correspondentes a proposta
da licitante.

12.1.1.1. Além de uma via devidamente assinada e em formato digital, o arquivo da
planilha orcamentaria no formato ORCAMAG, deverda ser disponibilizado junto aos
documentos da proposta de precos. Esse programa podera ser obtido gratuitamente no
Laboratério de Orcamento do Centro Tecnoldégico da UFES, pelo telefone n° (27)
98835-4439 ou no e-mail: suporte.orcamag@gmail.com, informando o numero do
CNPJ da empresa

12.2. Na verificagao da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que
tiver menor prego) com os requisitos do instrumento convocatério, sera desclassificada
caso:

12.2.1. Contenha vicios insanaveis;

12.2.2. Nao obedeca as especificacdes técnicas pormenorizadas no instrumento
convocatorio;

12.2.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do
orcamento estimado para a contratagao;

12.2.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao
Pablica;

12.2.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel.

12.3. A Comissdao de Licitacao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

12.3.1. No caso de obras e servicos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdao, conforme disposto no art. 59 §4° da Lei n® 14.133/2021.

12.3.2. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no
art. 59 §59 da Lei n® 14.133/2021.
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12.4. A Administracdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios relevantes.

12.5. Na hipdtese acima, o Licitante deverad demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos
e aos coeficientes de produtividade adotados nas composicdoes do valor global.

12.6. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagoes a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao, desde que a renulncia esteja expressa na proposta.

13. DA HABILITAGAO
13.1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

13.1.1. O Licitante vencedor devera providenciar a DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO
JURIDICA, QUALIFICACAO TECNICA, QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA e
REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA no prazo de 03 (trés) dias uUteis contados a
partir da solicitagdo, entregando a referida documentagao impressa, na sede da
SEMOB, localizada a Rua Aluysio Simdes, n® 590, Bento Ferreira, Vitéria - ES,
conforme item “13.7"” deste Edital.

13.1.2. Obrigatoriamente, o ANEXO VI - Carta de apresentacao dos documentos de
habilitacdo (modelo) devera acompanhar a documentagdao de habilitacdo entregue a
Comissao de Contratacdo — SEMOB/CC para avaliacdo de seu conteldo.

13.2. DA HABILITACAO JURIDICA

13.2.1. Para comprovar habilitacdo juridica, o vencedor devera apresentar a seguinte
documentacao:

13.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
13.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por acdes, acompanhado

dos documentos de eleicao de seus atuais administradores;

13.2.1.3. Inscricao do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacao que identifique a Diretoria em exercicio;
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13.2.1.4. Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo érgao competente.

13.2.1.5. Deverd estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a
autorizacdo para empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitacdo.

13.2.1.6. Compromisso de constituicdo do Consdrcio, se for o caso;
13.2.1.7. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.
13.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.3.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitagao.

13.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidao
conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

13.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a
do Estado do Espirito Santo, quando a sede nao for deste Estado), mediante Certidao
Negativa de Tributos Estaduais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Estadual ou Certidao de Nao Contribuinte.

13.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante,
mediante Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito
negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidao de Nao
Contribuinte.

13.3.4.1 - Certiddao de Regularidade Fiscal expedida pela Prefeitura Municipal de
Vitoria, com validade na data de recebimento das propostas.

13.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
por meio de Certificado de Regularidade de Situagao do Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo - FGTS.

13.3.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do

Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
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de 01/05/1943, e instituida pela Lei n® 12.440, de 07/07/2011, que sera verificada
“on-line” pela Comissdo na data de entrega da documentagao de habilitacao.

13.3.7. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora
do contrato.

13.4. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.4.1. Balango Patrimonial e Demonstracdes de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma art. 69 do inc. I da lei n°® 14.133/2021, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados pela
variacdo ocorrida no periodo, do Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-
DI), publicado pela Fundacao Getulio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a
substituir quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da
proposta.

13.4.1.a. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

13.4.1.b. No caso de sociedade an6nima e de outras empresas obrigadas a publicacao
de balanco, devera ser apresentada a cdpia da publicacdo, na imprensa oficial, do
Balanco e das Demonstragdes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente
registrada na Junta Comercial.

13.4.1.c. Quando nao houver a obrigatoriedade de publicacao do Balango e das
Demonstragdes Contabeis, deverdo ser apresentadas cdpias legiveis dessas pecas, bem
como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta
Comercial ou no érgdao competente.

13.4.1.d. No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragcao
Digital - SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstragoes
Contabeis, registrado no 6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do
Livro Didrio e o Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital emitido pelo referido
sistema.

13.4.1.e. Consideram-se "“ja exigiveis” as Demonstracdes Contdbeis e o Balanco
Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da
licitagdo, quando a data de apresentacao dos documentos de habilitagao ocorrer a

partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes
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obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao das
pecas contabeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado
SPED (conforme entendimento do TCU, Acérddos 1999/2014 e 119/2016, ambos do
Plenario).

13.4.1.f. Empresa que, de acordo com a legislacdo, nao tenha apurado as
demonstracdes contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar
balango de abertura, levantado na data de sua constituicao, conforme os requisitos de
legislacdo societaria e comercial.

13.4.2. Para ser habilitado o Licitante deverd alcancar o indice de Liquidez Geral - ILG,
o indice de Solvéncia Geral - I1SG e o Indice de Liquidez Corrente - ILC igual ou maior
do que 1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no Balanco Patrimonial e
Demonstracdoes Contabeis, pelas férmulas seguintes:

_ ATIVOCIRCULANTE ( AC) +REALIZAVELALONGOPRAZO(RLP )
PASSIVOCIRCULANTE ( PC )+ PASSIVONAOCIRCULANTE ( PNC)

ILG

ATIVOTOTAL(AT)

1SG= -
0= P ASSIVOCIRCULANTE(PCJ+PASSIVONAOCIRCULANTE(PNC]

Lc= ATIVOCIRCULANTE(AC)
“PASSIVOCIRCULANTE(PC)

13.4.2.a. As memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante a
documentacao relativa a qualificacdo econdmico-financeira, conforme ANEXO VIII.

13.4.2.b. Junto com a comprovacgao dos indices referidos acima, os licitantes deverao
comprovar PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO para fins de habilitacdo, na forma do § 4°
do artigo 69, da Lei n° 14.133/2021.

13.4.2.c. A comprovacao de patrimoénio liquido sera equivalente a 10% (dez por cento)
do valor estimado para contratacao.

13.4.2.d. Os valores constantes do Balanco serdao convertidos para a data base do

orcamento estimado pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacdo Getulio Vargas,
para fins de cdlculo do Patriménio Liquido minimo.
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13.4.3. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperacao Judicial e Extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida no
instrumento.

13.4.3.a. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddao
deverd apresentar data de emissao de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data
fixada para a sessao de abertura da licitacao.

13.4.3.b. Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou
extrajudicial, devera ser apresentada, por meio da documentacdao apropriada, a
sentenca homologatéria do plano de recuperacao judicial, além do cumprimento dos
demais requisitos de habilitagao constantes neste Edital.

13.4.3.c. Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa
controladora esteja em recuperacdo judicial, deverd ser apresentado Termo de
Compromisso no qual a Licitante assegure que manterd a capacidade técnica,
econdmica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execugao do contrato.

13.4.4. A Comissao verificarda mediante consulta “online” nos respectivos sitios
eletronicos dos 6rgaos oficiais, o eventual descumprimento das condicdes de
participacdao, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacdo
no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.4.4.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

13.4.4.2. A Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unidgo - TCU -
<https://contas.tcu.gov.br>;

13.4.4.3. A Lista de Inidoneos, mantida pela Prefeitura Municipal de Vitdéria - PMV -
<http://transparencia.vitoria.es.gov.br/FornecedoresPenalizados.aspx>;

13.4.4.4. A existéncia de registros impeditivos de contratacdao por improbidade
administrativa no Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por ato de improbidade
administrativa disponivel no Portal do CNJ;

13.4.4.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também em nome de seus sbécios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei n©
8.429/1992, que prevé dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive

por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.
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13.4.4.6. Constatada a existéncia de sancao que inviabilize a participacdo ou
contratacdo, a Comissao reputara o licitante desclassificado, por falta de condicdo de
participacao.

13.4.4.7. Em se tratando de consodrcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta
por cento) dos valores de patrimoOnio liquido exigidos para o licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada consorciado, na proporcdo de
sua respectiva participacdo na constituicdo do consdrcio, calculado pela seguinte
formula:

PLCCons = PLC x PartC
Onde:

PLCCons = Patrimonio liguido do consorciado, considerado na soma do patrimoénio
liquido do consorcio;

PLC = Patriménio liquido do consorciado;
PartC = Participacdao do consorciado no consorcio.

13.4.4.8. O acréscimo previsto no item anterior ndo sera aplicavel aos consdrcios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

13.4.4.9. No caso de consércio, devera haver a demonstragcao, por cada consorciado,
do atendimento aos indices contabeis definidos neste Edital.

13.4.4.10. As licitantes que invocarem a condicao de Microempresa (ME) ou Empresas
de Pequeno Porte (EPP), para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na
Lei Complementar n® 123/2006, com as alteragdes que |he sucederam, deverao
apresentar, além da documentacdo prevista para habilitacdo, os seguintes documentos:

1) Certiddo expedida no presente exercicio, pelo érgao competente, a saber: Registro
de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas
(Cartério), conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada
atestando que a empresa se enquadra na condicdao de microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006, com as
alteragdes que lhe sucederam;
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2) Declaracao de que nao estd incursa em nenhuma das vedacdes do §49, do art. 3°
da Lei Complementar n© 123/2006, com as alteracbes que lhe sucederam,
considerando, ainda, o que determina o §5° e §6°, do mesmo dispositivo, conforme
modelo do ANEXO XIII.

13.5. DA DOCUMENTAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA
13.5.1. Capacidade técnico-operacional:

13.5.1.1. Registro ou Inscricao da licitante e/ou consorcio no Conselho Regional de
Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA ou outra entidade profissional
competente da regiao da sede da empresa (art. 67, V, da Lei Federal n® 14.133/2021),
sendo invalida a certiddo que nao apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da
Empresa, conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugao n°® 1.137/2023 do CONFEA, no caso
de certidoes emitidas pelo CREA.

13.5.1.2. Comprovagao de que a licitante executou/prestou, sem restricao,
servico/obra de caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se
as parcelas de maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos definidos.
A comprovacdo sera feita por meio de apresentacao de no minimo 1 (um) atestado,
com a sua respectiva Certidao de Acervo Técnico, certificada pelo CREA.

13.5.1.2.1. A Certidao de Acervo Operacional - CAO, a qual deve ser requerida ao Crea
pela pessoa juridica (empresa que executou a obra/servico), € o instrumento que
certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do(s) Creas, o registro
da(s) anotacao(cdoes) de responsabilidade técnica (ART) registrada(s), conforme
preceitua o art. 53 da Resolucao n°® 1.137/2023 CONFEA.

13.5.1.2.2. A Certiddo de Acervo Operacional - CAO devera ser apresentada
juntamente com Certiddo de Acervo Técnico - CAT com o respectivo atestado
registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA
ou outra entidade profissional competente da regidao da sede da empresa.

13.5.1.2.3. Ndo serao aceitos atestados e/ou certidoes de acervos parciais, referentes
a obras e/ou servicos como contratos rescindidos unilateralmente, exceto nos casos
previstos nos incisos V, VI, VII e VIII do Art. 137 da Lei n°® 14.133/2021, devendo,
nestes casos, o atestado estar acompanhado do termo de rescisao contratual.

13.5.1.3. As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-
operacional da licitante, na forma do art. 67, §2° da Lei Federal n° 14.133/2021,
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deverao atender as quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de que trata o referido paragrafo.

13.5.1.3.1. Assim sendo, considerando a Curva ABC e os quantitativos dos projetos/
anteprojeto indicamos as parcelas de maior relevancia nos seguintes itens e
quantidades minimas (40% do quantitativo total), conforme tabela que segue:

Item Descricao dos Servigos Quant. de Quantidade
planilha minima exigida
01 Execucao de obras de reforma 3811,95 m?2 1.524,78 m2
em edificagdes

Execucao de sistema de
02 climatizacdo com fornecimento QUALITATIVO
de equipamentos

13.5.1.4. A apresentacdao da comprovacao qualificacdo técnica para Empresas
consorciadas, dar-se-a com a apresentacao dos documentos exigidos no instrumento
convocatério a cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagdao técnica, o
somatorio dos quantitativos de cada consorciado, nos termos do art. 67 §10° e §11°
da Lei n% 14.133/2021.

13.5.1.5. Para fins de comprovacao do percentual de participacao do consorciado, caso
este nao conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao
atestado ou a certiddao cépia do instrumento de constituicdo do consoércio, sob pena de
ser o consércio desclassificado do certame.

13.5.2. Capacidade técnico-profissional:

13.5.2.1. Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho Regional
de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA ou outra entidade profissional
competente do profissional de nivel superior, detentor do atestado de responsabilidade
técnica, que comprove que o aludido profissional foi responsavel técnico por atividade
pertinente e compativel em caracteristicas semelhantes com o objeto desta licitacao,
da regidao a que estiver vinculado, conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdao n°
1.137/2023 do CONFEA.

13.5.2.2. Comprovacdao de que a licitante possui em seu quadro permanente
profissional devidamente reconhecido pelo CREA ou outra entidade profissional
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competente, de nivel superior, e que seja detentor de no minimo 1 (uma) Certidao de
Acervo Técnico por execucdo de servicos/obra de caracteristicas semelhantes aos
indicados no TERMO DE REFERENCIA deste Edital, considerando-se as parcelas de
maior relevancia definidos.

13.5.2.2.1 A comprovacao devera ser feita por meio da Certiddo de Registro e Quitacao
de pessoa fisica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, outra
entidade de classe equivalente.

13.5.2.3. As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-
profissional da licitante, na forma do art. 67, inc. III da Lei Federal n® 14.133/2021, do
objeto licitado sao:

Item Descricao dos Servicos
01 Execucao de obras de reforma em edificagOes
02 Execucao de sistema de climatizagao com fornecimento de equipamentos

13.5.2.4. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacao da
capacidade técnico-profissional deverao pertencer ao quadro permanente do Licitante.
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

13.5.2.4.1. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;

13.5.2.4.2. Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada ou cdépia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade andnima;

13.5.2.4.3. Empregado: cdpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social -
CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

13.5.2.4.4. Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

13.5.2.4.4.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no
Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome
do profissional; ou Contrato Social ou Uultimo aditivo se houver; ou Contrato de
prestacao de servico futuro, sem vinculo empregaticio.
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13.5.2.4.4.2. Profissional contratado: contrato de prestacao de servico ou contrato de
prestacdao de servico futuro. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a
obrigacdo futura do profissional em responder tecnicamente pela licitante devera
especificar sua vinculacdao a execucao integral da obra/servico objeto desta licitagao.

13.5.2.5. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade
técnico-profissional devera acompanhar a execucdo dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituicao,
a qualificacdao técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias
deste Edital.

13.5.2.6. Sera admitido o somatoério de atestados para comprovagao da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel
Técnico, na execucdo de todos os servicos discriminados.

13.5.2.7. No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

13.5.2.8. A Licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme atestados
de capacidade técnico-profissional apresentados—- RELAGCAO DOS SERVICOS
EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE
RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUCAO DE SERVICO(S) COMPATIVEIS COM O
OBJETO DA LICITAGAO;

13.5.3. Para cada um dos servicos executados e relacionados no TERMO DE
REFERENCIA, devera ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execucao
dos mesmos.

13.5.4. Os atestados deverao ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado contratantes dos servigos. As Certiddes de Acervo Técnico (CAT) deverao ser
expedidas e registradas pelo Conselho Regional competente.

13.5.5. Nos referidos atestados e/ou certiddes devera constar o nome do profissional
indicado e a funcdo desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o
numero do(s) contrato(s), nomes do contratado, do contratante e a discriminagao dos
servicos e quantitativos executados.

13.5.6. Devera(ao) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico
profissional, ou da(s) certiddao(0es) expedida(s) pelo Conselho de Classe competente,

em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de
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execucdo; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada;
nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(as) de
registro(s) no Conselho de Classe competente;

13.5.7. No caso de atestado de consdrcio, s6 serdo aceitos e analisados atestados,
acompanhados das respectivas CAT's, emitidos em nome das empresas consorciadas e
gue citem especificamente o percentual de participagcao, bem como os servicos e
respectivas quantidades executadas por cada empresa consorciada, conforme Acorddos
2.299/2007; 2.036/2008; 2.255/2008; 2.993/2009; 3.131/2011 e 2.898/2012 do TCU.

13.5.8. Declaragdes para qualificacao técnica:

13.5.8.1. A Licitante deverd apresentar RELACAO E VINCULACAO DA EQUIPE TECNICA,
devendo ser comprovada através de registro no Conselho Regional de Engenharia
(CREA) ou outra entidade profissional competente do profissional de nivel superior.

13.5.8.2. A Licitante deverad apresentar IDENTIFICAGAO, FORMACAO E EXPERIENCIA
DA EQUIPE TECNICA para cada profissional, devendo ser comprovada através de
certiddo de acervo técnico emitida pelo CREA ou outra entidade profissional
competente.

13.5.8.3. Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pela Licitante, para fins de comprovacdo de capacidade técnica, declarem que
participardao, a servico da Licitante, das obras ou servicos. Este termo devera ser
firmado pelo representante da Licitante com o ciente do profissional conforme ANEXO
IV do EDITAL - QUADRO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO (MODELO).

13.5.8.4. Declaragao formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios
para execucao da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estarao disponiveis
e em perfeitas condigdes de uso por ocasiao de sua utilizagdo, conforme ANEXO XI
deste edital.

13.5.8.5. Declaracdao de pleno conhecimento do local e condicdes em que a obra sera
executada, conforme ANEXO II do EDITAL - Declaragdo de conhecimento dos locais
e condigoes;

13.6. DA LIMITACI\O DE REMESSA DE ARQUIVOS ELETRONICOS: A remessa
eletronica da documentacdo relativa @ PROPOSTA, & HABILITACAO JURIDICA,
QUALIFICA(}I\O ECONOMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL e
TRABALHISTA e a QUALIFICAGCAO TECNICA ¢ realizada em formato PDF, podendo
ser incluidos quantos arquivos forem necessarios para atendimento das exigéncias
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deste Edital junto ao Portal de Compras Pablicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

13.7. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FORMA IMPRESSA PELO LICITANTE
VENCEDOR

13.7.1. APOS O ENCERRAMENTO DA FASE DE ACEITACAO DAS PROPOSTAS toda a
DOCUMENTACAO (proposta de precos, habilitacdo juridica, qualificacdo econdmico-
financeira, qualificacdo técnica e regularidade fiscal e trabalhista, bem como as
planilhas com indicagdao dos quantitativos e dos custos unitarios e a composicdao de
custos unitarios, (observado o prazo disposto no item 11.27.1 para este ultimo
documento) DO LICITANTE VENCEDOR devera ser entregue de forma impressa na
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Vitoria-ES, na sala da
SEMOB/CC, na Rua Aluysio Simdes, n° 590, pavimento térreo, bairro Bento Ferreira,
nesta cidade de Vitdria/ES, nos dias uteis, das 08h00min as 12h00min e das 14h00min
as 17h30min, no prazo maximo de 3 (TRES) dias Uteis, contados a partir da data de
encerramento da fase de aceitacdao das propostas e convocacdo pelo Agente de
Contratacdao da Comissdao de Contratacao - SEMOB/CC, em envelope ou caixa opaco e
lacrado, contendo as seguintes indicagdes no seu anverso:

COMISSAO DE CONTRATACAO - SEMOB/CC
ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE:

13.7.2. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser apresentadas
em cdpias autenticadas, devendo estar rubricadas pelo representante legal da Licitante
e numeradas sequencialmente, da primeira a ultima, de modo a refletir o seu numero
exato.

13.7.3. Em se tratando de consércio, os DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO deverdo ser
apresentados em relagdo a cada empresa consorciada.

13.7.4. Na hipdétese do licitante vencedor ser considerado inabilitado por desatender as
exigéncias habilitatérias, serdo requeridos e analisados a proposta e os documentos de
habilitacdo do Licitante subsequente, por ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuracdo de um que atenda ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.
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13.7.5. A hipdtese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez,
até que se obtenha um Licitante habilitado, sempre observando que sua proposta
deverd estar abaixo do orcamento referencial.

13.7.6. As proponentes estardo obrigadas a apresentar Declaracdo de Inexisténcia de
Fato Superveniente Impeditivo a Habilitagdo, conforme modelo do ANEXO IX do
EDITAL.

14. DOS RECURSOS
14.1. A Licitante tera o prazo de 3 (trés) dias uteis para interpor recurso, no sitio do

http://www.portaldecompraspublicas.com.br, em conformidade com o que dispde o art.
165, inc. I da Lei n© 14.133/2021, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricao
em registro cadastral, sua alteragao ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitagao ou inabilitacdo de licitante;

d) anulacdo ou revogacao da licitagdo;

14.1.1. A intencdo de recorrer quanto ao disposto na alinea “b” do item 14.1, devera
ser manifestada imediatamente no encerramento da sessdo publica de recebimento das
propostas, sob pena de preclusdao, sendo concedido o prazo de 03 (trés) dias Uteis para
apresentacao das razdes recursais, a contar do momento da manifestacao da licitante
de sua irresignacdo, devendo indicar o item do Edital que sera objeto do recurso.

14.1.2. Quanto ao prazo para a interposicdao dos recursos referente aos dispostos nas
alineas “a”, “c” e “d” do item 14.1, sera computado a contar da data de intimagao da
decisao que se fara por publicacao no sitio do
http://www.portaldecompraspublicas.com.br para apresentacao das razdes recursais,
sendo concedido para tanto o prazo de 03 (trés) dias uteis.

14.2. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera o mesmo do recurso, qual seja,
3 (trés) dias uteis, e, terd inicio na data da divulgacao do ato recorrido no Portal de
Compras Publicas no enderego http://www.portaldecompraspublicas.com.br, em
consonancia com o preceito no §4° do art. 165 da Lei n°® 14.133/2021 e §5° do art. 86
do Decreto Municipal n© 20.934/2022.

14.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
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14.4. Os recursos deverao ser protocolados EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA
PROVEDOR, acompanhada de documentos que comprovem a habilitacdo do subscritor
para agir em nome da recorrente, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para apresentar contrarrazbes em igual nUmero de dias e na mesma forma, cujo prazo
correrd a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em
qualquer caso, vistas imediatas dos autos.

14.4.1. Nao serao conhecidas as manifestagdes de recurso efetuadas por meio diverso
do que o estabelecido no item 14.1 deste edital.

14.5. Caso a Comissao decida pelo indeferimento do recurso, a questao sera apreciada
pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que podera ratificar ou
nao a decisao da Comissao antes da adjudicacao.

14.5.1. Se a SEMOB/CC nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacdo a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos, conforme disposto no art. 165, §2° da Lei n°® 14.133/2021 e no art. 86, §2°
do Decreto Municipal n© 20.934/2022.

14.6. O recurso e o pedido de reconsideracdao terao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.7. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, nos
dias Uteis no horario de 08h00min as 12h00min e das 14h00min as 17h30min.

14.8. O acolhimento de recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

14.9. O recurso interposto em desacordo com as condigdes deste EDITAL e seus
ANEXOS nao serdo conhecidos, inclusive se apresentados fora do prazo legal ou sobre
assuntos meramente protelatéorios ou quando nao justificada a intencdao de interpor
recurso pelo licitante ou por meio diverso do que o disposto com como condicdo para
conhecimento e apreciacao.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-
se-a o dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

14.11. Quanto ao recurso advindo da extincao do contrato, quando determinada por
ato unilateral e escrito da Administragao devera ser observado o regramento constante

na Lei n® 14.133/2021.
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14.12. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no ambito do Municipio.

14.13. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei n® 14.133/2021, todos os prazos
serao computados a partir das publicagées no Portal de Compras Publicas, no endereco
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, de forma automatica pelo sistema
provedor.

15. DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO CONTRATUAL

15.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 570 (quinhentos e setenta) dias, com
inicio no dia subsequente ao da assinatura do contrato, e tera duracdo pelo tempo de
execucdo do contrato e serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo inicialmente previsto para execucdo, conforme previsao do art.
111 da Lei n© 14.133/2021.

15.1.1. O prazo para execucdo total do objeto do presente Edital sera de 450
(quatrocentos e cinquenta) dias, a contar da data da Ordem de Inicio de execugao
dos servigos.

15.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do
Contrato, salvo prorrogacdo justificada pelo SEMOB e anuida expressamente pelo
Contratado, registrada nos autos.

15.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servigos.

15.4. A prorrogagao do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisagao,
serd permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n°® 14.133/2021, automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
15.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o
dia da assinatura do contrato e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art.
183 da Lei n© 14.133/2021.

15.6. SO se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente na SEMOB.

15.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagao da SEMOB para
paralisar ou reiniciar as obras, conforme descrito neste item.
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16. DO ENCERRAMENTO E DISPOSICOES SOBRE A CONTRATAGAO

16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento
licitatorio sera encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) anular o procedimento, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

c) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato Unico e encaminhar os autos para
a SEMOB/GCC, para posterior assinatura do contrato.

16.2. Encerrada a licitacdo, a Comissao divulgara no site do Municipio de Vitéria os
atos de adjudicacdo do objeto, de homologacao do certame, bem como os valores do
orcamento previamente estimado para a contratacao.

16.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades legalmente estabelecidas e multa de 05% (cinco por cento) do valor da
sua proposta em favor do Municipio.

16.3.1. Sera facultado a SEMOB, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
ou nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigoes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a
celebracao do contrato nas condicdes propostas pelo licitante vencedor.

16.3.2. Na hipotese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratacdo nos termos do
subitem acima, a SEMOB podera convocar os Licitantes remanescentes, observados o
valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagao,
com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de
melhor condigao.
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17. DA SUBCONTRATACAO

17.1. Serd permitida a subcontratacdao para as atividades que ndo constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou
profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orcamento,
conforme termo de referéncia anexo deste instrumento, desde que previamente
autorizada pelo Secretario Municipal de Obras - SEMOB.

17.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais,
como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentagdao de
atestados que comprovassem execucgao de servico com caracteristicas semelhantes.

17.2. A subcontratacdao nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

17.3. A subcontratacdao depende de autorizacdao prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao dos servigos.

17.3.1. A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o
pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacao do(s)
pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacdao, que deve
corresponder a exigida para habilitacao nesta licitacao.

17.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

17.5. Nao serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

18. DA GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. A CONTRATADA prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §19, da Lei n©
14.133/2021. Caberd a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo

de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a
conforme necessario.
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18.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme inciso I do
§ 19 do art. 96 da Lei n© 14.133/2021.

18.1.1.1. A comprovacgao do depdsito da caucao ou do depdsito dos titulos devera ser
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medicdo, sendo condicdo
para se processamento.

18.1.2. FIANCA BANCARIA conforme ANEXO V do EDITAL - CARTA DE FIANCA
BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELQO): emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

18.1.2.1 A comprovacao da contratacdo dessa modalidade de garantia devera ser
apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesdo, até a data do
pedido de pagamento da primeira medicao, sendo condicdo para seu processamento.

18.2. A SEMOB restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apods a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n© 14.133/2021.

18.3. Em caso de rescisdao do contrato ou de interrupcao dos servicos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisacao decorram de acordo com a
SEMOB, nos termos da legislagao vigente.

18.4. Havendo prorrogacgao de prazo formalmente admitido pela Administragao, devera
o Contratado apresentar nova garantia de execugao do Contrato, de forma a abranger
o periodo de prorrogacao, retendo a administracdao os créditos do Contratado,
enquanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

18.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

18.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive
quando houver aditivo.

18.7. Quando se tratar de consércio, a garantia poderd ser apresentada integralmente

pela empresa lider do consoércio, ou por cada uma das empresas integrantes deste,
com os valores proporcionais a sua participagdo no consaorcio.

40



v,

J Processo n°® 7443440/2023

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratagao - CC

18.8. A Licitante devera apresentar o Termo de Compromisso relativo a Garantia
Caucionadria - DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO, segundo ANEXO XII
deste edital.

18.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndao adimplidas pela
contratada.

19. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

19.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto estdao previstos no TERMO DE
REFERENCIA, anexo deste Edital.

19.2. A fiscalizacdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual deverda ter formacdao nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n© 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n® 20.934/2022, que devera atestar a execucdo dos servicos.

19.3. A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes
técnicas ou vicios redibitérios e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com §1° do
art. 24 do Decreto Municipal n® 20.934/2022.

19.4. Sao atribuicdes do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos
Orgédos da Administracdo Municipal Direta:

I - esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execugao do objeto contratado;
II - expedir, através de notificacbes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacdes e comunicacdes necessarias a perfeita execugao dos servicos;
III - proceder as medicdes dos servigos executados;
IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensao da entrega de bens, da realizagdao de servicos ou da execucao
de obras;
V - conferir e certificar as faturas relativas as aquisicdes, servicos ou obras;
VI - proceder as avaliagdes dos servicos executados pela contratada;
VII - dar parecer técnico nos pedidos de alteragdes contratuais;
VIII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, o recebimento
do objeto contratado, quando for o caso;
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IX - abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuracao de eventuais
irregularidades e aplicagdao das respectivas sangoes previstas em contrato; e,
X - outras atividades compativeis com a funcgao.

19.5. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

20. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

20.1. A adjudicataria tera o prazo de até 10 (dez) dias, apos formalmente convidada,
para assinar o Contrato, que obedecera ao modelo constante do Anexo deste Edital.

20.1.1. Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja
aceita pela SEMOB.

20.2. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no
subitem precedente, estard sujeita as penalidades previstas neste Edital.

20.3. Aplicam-se a execugao das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA a serem
contratados as normas da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas, assim
como as determinagcdes da CONTRATANTE e da legislagao pertinente.

20.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacdes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
gualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagcdes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

20.5. A produgcdao ou aquisicao dos materiais e respectivo transporte sao de inteira
responsabilidade da contratada.

20.6. A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contdbeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os Servidores ou Empregados do
Orgao ou Entidade Contratante e dos Orgaos de Controle Interno e Externo.

20.7. Do contrato, regulado pelas instrucdes constantes deste Edital e seu(s) anexo(s),
decorrem as obrigagOes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos
objeto desta licitagao.
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20.8. Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentacgao relativa
a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em
um documento e omitido em outro serd considerado especificado e valido.

20.9. A Contratada devera manter as condicdes de habilitacdo, inclusive o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execugao do
contrato, observando a legislacdo tributaria vigente.

20.10. O contrato compreendera a totalidade dos servicos, baseado na relacdo de
precos propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos,
taxas e bonificagoes.

20.11. A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracao, no local
do servico, para representd-lo nas questoes inerentes a execucao do contrato.

20.12. A empresa contratada devera manter, sem 6nus para a SEMOB, no canteiro de
obras, um escritério e 0s meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e medicao dos
servicos por parte da SEMOB.

20.13. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, que deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execugao dos servigos.

20.14. O Contratado devera manter no Canteiro de Obras, a Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou documento de Responsabilidade Técnica e via
impressa dos projetos de engenharia em execugao.

21. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA

21.1. Os pagamentos serao efetuados por meio de medicdes mensais, cujos valores
serao obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos
respectivos precos unitarios propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os
percentuais propostos para Encargos Sociais, Custos Administrativos, Remuneragao da
Contratada e Despesas Fiscais.

21.2. Os pagamentos dos servicos executados mensalmente serao medidos e pagos
em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial da SEMOB e os
respectivos valores propostos pela empresa vencedora da licitacdo, dos servicos que
tenham sido efetivamente executados no periodo da medicdo.

21.3. O atraso injustificado na execugao da parcela sujeita o contratado as sancgdes

contratuais cabiveis previstas no Edital e no Contrato.
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21.4. As demais clausulas sdo aquelas previstas na minuta do contrato e no Termo de
Referéncia do Edital.

21.5. Os precgos contratuais, em Reais, para a execugao das obras, serao reajustados e
atualizados na forma do disposto na minuta do contrato.

21.6. O pagamento devera ser efetuado mediante a apresentacdo de Nota Fiscal ou da
Fatura pela contratada, devidamente atestadas pela Administracdo, no prazo e
condicdes estabelecidas no instrumento convocatério.

21.6.1. A Nota Fiscal ou Fatura, quando for o caso, devera ser obrigatoriamente
acompanhada do relatério de avaliacdo de desempenho, bem como dos demais anexos
e documentos comprobatérios juntados ao processo de pagamento do respectivo
contrato.

21.7. Quando nao demonstrado o cumprimento total das obrigacdes contratuais,
sobretudo as relacionadas a encargos sociais e trabalhistas, deverda a Administracao
promover a imediata retencdao dos créditos decorrentes do contrato e iniciar processo
para aplicacao das sancdes administrativas pertinentes.

21.7.1. Os valores retidos poderao ser utilizados para pagamento diretamente aos
trabalhadores ou para a quitacdo de obrigacOes previdenciarias e depdsitos de FGTS,
além de outras obrigagdes congéneres.

21.7.2. Sera facultada a realizacdo do mesmo procedimento nos casos de agdes
trabalhistas propostas por funcionario vinculado ao contrato, até o limite estimado da
condenacgao.

21.7.3. O Ordenador de Despesas que ndao cumprir o disposto neste artigo respondera
pessoal e civilmente, nos termos da Lei n© 8.429/1992.

22. DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

22.1. DOS ADITIVOS

22.1.1. O contrato proveniente desta licitacdo sera regido pelas normativas da Lei n°
14.133/2021 e pelo Decreto municipal n® 20.9345/2022 e podera ser alterado, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:
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I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta
Lei;

IT - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicao da garantia de execucgao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacgdo da forma de pagamento por imposicdao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a
antecipacdo do pagamento em relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdao de obra ou
servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execucdo do contrato
tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato.

22.1.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras
e servicos de engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel
técnico e adocao das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos
causados a Administragao.

22.1.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 22.1.1 quando a
execucao for obstada pelo atraso na conclusdao de procedimentos de desapropriacao,
desocupacdo, servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias
alheias ao contratado.

22.1.4. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do item 22.1.1 o contratado
serd obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou
de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

22.1.5. As alteracOes unilaterais a que se refere o inciso I do item 22.1.1 nao poderao

transfigurar o objeto da contratacao.
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22.1.6. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgcamentaria.

22.1.7. Nas alteragdes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o
contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverao ser pagos pela Administracao pelos custos de aquisicao regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacdo por outros
danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.

22.1.8. Caso haja alteragao unilateral do contrato que aumente ou diminua os
encargos do contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo,
o equilibrio econémico-financeiro inicial.

22.1.9. A extincdo do contrato ndo configurard Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdbmico-financeiro, hipétese em que serda concedida indenizagao por
meio de termo indenizatoério.

22.1.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econd6mico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagcao nos termos
do art. 107 da Lei n© 14.133/2021.

22.1.10. A formalizacdo do termo aditivo é condicdao para a execucgao, pelo contratado,
das prestacdoes determinadas pela Administracdao no curso da execugao do contrato,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipotese em
que a formalizacao devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

22.1.11. Os pregos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o
caso, se houver, apés a data da apresentacao da proposta, criacdo, alteracdo ou
extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicoes
legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados.

22.1.12. Registros que ndo caracterizam alteragdao do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, como nas seguintes
situacoes:

I - variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao de precos
previstos no proprio contrato;

I - atualizagdes, compensagoes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes

de pagamento previstas no contrato;
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III - alteragdes na razao ou na denominacgao social do contratado;
IV - empenho de dotacdes orcamentarias

22.2 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

22.2.1. A empresa devera fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutencao
do valor proposto pelo prazo de vigéncia do contrato, pois oscilagdo de mercado ndo é
fato suficiente a ensejar reequilibrio econémico-financeiro.

22.2.2. Sempre que atendidas as condigbes do Contrato considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

22.2.3. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade.

22.2.4. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdmico financeiro
devidamente justificado pela Contratada antes da solicitagdo da ordem de execugdo
pelo Poder Publico, caso os precos apurados no mercado sejam mais vantajosos,
poderd a Administracdo liberar o contratado do compromisso sem aplicacdo de
penalidades.

22.2.5. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdmico financeiro pela
Contratada apds a solicitacgdo da ordem de execucdao pelo Poder Publico, o
CONTRATATADO nao podera recusar e/ou interromper o contrato até decisao final no
processo administrativo.

22.2.6. Os casos omissos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreadas em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

23. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Sem prejuizo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei n©
14.133/2021, constantes do Capitulo I, incluso no Titulo IV da normativa federal,
comete ato passivel de sangao o Licitante que:

23.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

23.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a

Administracao, ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
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23.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;
23.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

23.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

23.1.6. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdao sem
motivo justificado;

23.1.8. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execugdao do contrato;
23.1.9. fraudar a licitagdao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

23.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
23.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

23.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

23.2. As sangoes aplicaveis sao adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar
e declaracao de inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei n©
14.133/2021, Capitulo I, incluso no Titulo IV da normativa federal, e demais
disposicOes da legislacao vigente.

24. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGCAO DAS OBRAS/SERVICOS

24.1. A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucao da obra é
facultada ao licitante e, quando realizada, deverda ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor publico designado
para essa finalidade, de acordo com o TERMO DE REFERENCIA.

24.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a SEMOB e devera ocorrer
até o dia util anterior a abertura da sessao publica. A Licitante ndo podera alegar,

posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.
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24.2.1. O agendamento das visitas deve ser realizado com a SEME/GAMO (Geréncia de
Acompanhamento e Manutencao das Obras da Educacao), através do telefone (27)
3135-1054, das 9:00 as 17:00 horas, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias
Uteis.

24.3. Realizada ou ndo a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificacdo
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condicdes em que
devera ser executada a obra, nos moldes da declaracdo constante do ANEXO II do
EDITAL - MODELO DE DECLARACZ\O DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
CONDIGOES.

25. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

25.1. O Cronograma Fisico Financeiro deve apresentar previsdao de gastos mensais em
cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma analise da evolugao fisica e
financeira da mesma. Deverd conter o percentual mensal de execugao dos servicos, e a
aplicacdo dos recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma
compativel a Planilha Orcamentaria apresentada.

25.2. Outros aspectos relevantes para elaboragdao deste documento sdo:

a) Identificagdao do processo construtivo previsto em projeto;

b) Estrutura disponibilizada a execucdo da obra (maquinario e ferramentas);

c) Verificacdo do estado de acesso e do local de implantacao (distancias para
transportes internos e externos a obra, condigcdes das vias de acesso, locais de
descarga e armazenamento dos materiais, inclinagdes do terreno, etc);

d) Condicdes para execugao de cada servigo;

e) Disponibilidade de mao de obra (observar o numero e qualificacdo dos funcionarios
gue irdao atuar na execugao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o
prazo estabelecido neste Termo de Referéncia).

25.3. Equipe Técnica e Administrativa

25.3.1. No local indicado para instalacdes e/ou escritério devera ser alocada para a
execucdo dos servicos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos
profissionais necessarios a execucao dos servicos e pelo menos um engenheiro
responsavel técnico, responsavel pela execucdo dos servicos.

25.3.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou
consorcio devera efetivamente trabalhar na obra.
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25.3.3. A eventual substituicdo do profissional sé serd possivel mediante comunicagao
por escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do profissional substituto deverao ser
apresentadas CertidOoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo, qualificacdo técnica compativel com a do
substituido, certiddo de quitacdao junto ao CREA ou a outra entidade profissional
competente, comprovacao de vinculo com a empresa ou consércio, inclusdo no quadro
técnico, emissdo de ART da Obra junto ao CREA-ES ou documento de responsabilidade
da Obra junto a outra entidade profissional competente.

25.3.4. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizagao das OBRAS e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no
local por engenheiro habilitado junto ao CREA ou a ou outra entidade profissional
competente para dar execucdo ao contrato. Devera, ainda, apresentar a
CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Servico
(0S), a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrada no CREA ou o respectivo documento de Responsabilidade Técnica,
devidamente registrado em outra entidade profissional competente.

25.3.5. As CertidOes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA ou outra entidade profissional competente e
a ART ou documento de responsabilidade técnica da respectiva entidade competente.

25.3.6. Os servigos de administragao local serao remunerados de acordo com o avango
fisico da obra, proporcionalmente a execugao financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra.

25.3.7. A equipe da administracdao local, composta por técnicos e administrativos,
devera apoiar as acOes sociais coordenadas pelas prefeituras, SEMOB e/ou outros
orgaos publicos no sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e
pessoas que convivem no entorno do empreendimento.

26. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

26.1 - A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual devera ter formacdo nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n© 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n°® 20.934/2022, devendo supervisionar as agoes do fiscal do
contrato, assim como manter a gestdao administrativa do contrato, quanto ao prazo de
seu cumprimento, eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalizacao a necessidade
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de eventuais aditivos contratuais e prazo ou valor, sempre justificadamente em
processo especifico para tal finalidade, quando for o caso.

26.1.1 - Participardao das atividades de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato um
gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatério todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregoes, podendo ainda designar
apoio a esta fiscalizagao, conforme determina a Lei n° 14.133/2021, sendo as suas
respectivas atribuicdes definidas em lei e demais normativos municipais.

26.1.2 - Sao atribuicdes do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa
dos Orgdos da Administracdo Municipal Direta:
I - esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execugao do objeto contratado;
II - expedir, através de notificacdes e/ou relatdrio de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacdes e comunicacdes necessarias a perfeita execugao dos servicos;
IIT - proceder as medicdes dos servigos executados;
IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensao da entrega de bens, da realizagdo de servicos ou da execucao
de obras;
V - conferir e certificar as faturas relativas aos servicos ou as obras;
VI - proceder as avaliagdes dos servigos executados pela contratada;
VII - dar parecer técnico nos pedidos de alteragdes contratuais;
VIII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, o recebimento
do objeto contratado, quando for o caso;
IX - abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuracao de eventuais
irregularidades e aplicagao das respectivas sangoes previstas em contrato; e,
X - outras atividades compativeis com a fungao.
26.1.3 - O gestor a ser desighado especificamente para acompanhamento do contrato
tera as seguintes atribuicdes:
I - promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os documentos
contratuais recebidos;
II - analisar a documentagao que antecede o pagamento;
III - analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;
IV - analisar eventuais alteragdes contratuais;
V - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;
VI - acompanhar o desenvolvimento da execugdo através de relatérios e demais
documentos relativos ao objeto contratado;
VII - decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizagdao de
servigos; e,
VIII - outras atividades compativeis com a funcdo.
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26.2 - O protocolo de comunicagdao entre contratante e contratada ao longo do contrato,
serd realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados pela Administracao, e o
técnico responsavel indicado pela empresa vencedora da Licitacdo (Contratada) que
poderdo adotar a comunicacdao eletronica nos respectivos enderegos institucionais (e-
mail) para o acompanhamento da rotina de execugao contratual.

26.2.1 - Ficara a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos
Orgdos da Administracdo Municipal Direta expedir, através de notificacdes e/ou relatdrio
de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinagfes e comunicagdes necessarias a
perfeita execugao dos servicos/obras.

26.2.1.1 - Constatada a situacao de irregularidade em quaisquer das certidoes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja
executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularizar tal situacdo ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela prépria fiscalizacgdo quanto ao
atendimento.

26.2.2 - A eventual substituicdo de profissional responsavel pela comunicacdao entre
contratante e contratado sé sera possivel mediante comunicacao por escrito a SEMOB,
devidamente justificada.

26.3 - A forma de pagamento do servigo esta expressamente prevista no contrato, em
sua “"CLAUSULA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO".

26.4 - O método de avaliacdo da conformidade dos servicos entregues com relagdo as
especificagdes técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
provisorio sera realizado através de medicdo mensal assistida pela CONTRATADA, de
acordo com o0s quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o
orcamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.

26.4.1 - As medicoes serao cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo nao serao considerados para
pagamento até a sua correcdao total, devendo a CONTRATADA, por meio de sua
fiscalizacdo, confirmar as informacdes constantes do Relatério Mensal de Andamento das
Atividades para proceder a medicdo.

26.4.1.1 - O fechamento da medicdo somente ocorrerd quando da comprovacao, pela
fiscalizacdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades - RMAA.
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26.4.2 - No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento do
RMAA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar relatério circunstanciado
em consondancia com suas atribuicoes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

26.4.3 - Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira
apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor
do contrato.

26.4.4 - Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem 26.4.2 deste contrato
ndao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

26.5 - O método de avaliacdo da conformidade dos produtos e dos servicos entregues
com relagao aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao
recebimento definitivo, sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a
partir do recebimento provisério dos servicos, quando o gestor do contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, momento em que concretiza o ateste da execucao
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

I - Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdao apresentada pela
fiscalizacdao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

IT - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas;

ITI - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

26.5.1 - A SEMOB restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

26.6 - A verificagdo do cumprimento da obrigagdo da contratada de manter todas as
condicdes nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execucao sera
feita, durante toda execugao do contrato, através da manutencao de todas as condigoes
de habilitacao e qualificagao exigidas na licitacao, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execucdao do contrato,
observando a legislagao tributaria vigente.
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26.6.1 - Em contrapartida, a SEMOB pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em consondncia com o cronograma fisico-financeiro,
apos a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias, contados
a partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.

26.6.2 — Ao prazo acima serao acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer para
o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga pela SEMOB.

26.6.3 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no subitem anterior, desde
gue nao provocados pela CONTRATADA, deverao contemplar atualizagao financeira.

26.6.4 - O recebimento do objeto sera realizado com base no art. 140 da Lei
14.133/2021 e §7° do art. 185 do Decreto Municipal n® 20.934/2022, e ainda obedecera
ao seguinte:

I. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

II. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

26.7 - Os procedimentos para sancgoes, glosas e rescisao contratual serao devidamente
justificados e aplicados como segue:

26.7.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagdo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteracdes), cdédigo ambiental
(Lei 4438/1997 e alteracdes) e codigo de edificacdes (Lei 4821/1998 e alteracdes),
assim como a avaliacdao de desempenho por medicdo, as quais desatendidas ensejara a
aplicacao de penalidades especificas de cada normativo.

26.7.1.1 - A inexecucgao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sancgdes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

26.7.2 - A Administracao, no exercicio de sua funcdo de controle, podera bloquear
(glosar) créditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes
hipdteses:
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a) para exigir correcao de servigos ndao recebidos pela fiscalizagao, mas langados na
fatura pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndao possui
natureza sancionatdria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de determinada
monta, considerando nao ter o servigo/obra sido realizado a contento e/ou ser
constatada alguma irregularidade quando da observacao da fiscalizagao.

26.7.3 - A extingao do contrato podera ocorrer nas hipéteses e condicdes previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sancgoes
previstas no contrato.

26.7.3.1 - Os casos de rescisao/extincao contratual serao formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

26.7.3.2 - O termo de rescisdo/extincdo contratual serd lavrado sob orientacdo da
Controladoria do Municipio, no que couber.

26.7.3.3 - Em caso algum a SEMOB pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

26.8 - Serao prestadas garantias de execucdo contratual, quando necessarias, sendo
que a CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

26.8.1 - A administracdo podera exigir outras garantias contratuais, nos casos previstos
em lei e no edital, inclusive aquelas relacionadas a matriz de risco e seguros adicionais.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da
licitacdo e durante a Sessdao Publica observardao obrigatoriamente o horario de
Brasilia/DF e, desta forma, serdo registradas no sistema eletronico e na documentacdo
relativa ao certame.

27.2. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao pelo
Agente de Contratacdo da Comissao de Contratacdao - SEMOB/CC;
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27.2.1. Nas atas das sessOes publicas deverda constar o registro das Licitantes
participantes, das propostas apresentadas, da andlise da documentacao de habilitacdo
da(s) vencedora(s) e da interposigao de recurso(s), se for o caso;

27.2.2. Os demais atos licitatérios serdo registrados no processo da licitagado.

27.3. A Licitante devera examinar detidamente as disposicdes contidas neste Edital e
seus anexos, pois a simples apresentacdao da PROPOSTA submete a Licitante a
aceitacao incondicional de seus termos, independente de transcricao, bem como
representa o conhecimento do objeto em licitagao, ndao sendo aceita alegacao de
desconhecimento de qualquer pormenor;

27.3.1. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitacdo e seus ANEXOS,
prevalecerao as disposicdes do primeiro.

27.4. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacoes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade
de qualqguer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara a imediata desclassificacdao da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das
demais sangoes cabiveis.

27.5. A SEMOB reserva a si o direito de revogar a presente licitagdao por razdes de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como
adiar sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou
da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou
desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a
indenizagao ou ressarcimento de qualquer natureza.

27.6. E facultado & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagao de habilitagdo ou
complementar a instrugao do processo.

27.7. Na hipdtese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade

da proposta, poderd a Licitante, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de
ser declarada desistente do feito licitatério.
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27.8. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitacdo, fica eleito o foro da Secdo Judiciaria de Vitéria/ES,
com exclusao de qualquer outro.

Vitoria, 22 de Janeiro de 2024

VILMARA Assinado de forma
digital por VILMARA

LOURENCO LOURENCO

THOMAZ:04361 THOMAZ:04361452784
Dados: 2024.01.23

452784 09:50:50 -03'00'

Vilmara Lourengo Thomaz

Agente de Contratagao da Comissao de Contratagao
SEMOB/CC
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

O TERMO DE REFERENCIA é parte integrante deste Edital, conforme processo no°
7443440/2023.

SEGUEM ANEXO AO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DESCRITO NO
TERMO DE REFERENCIA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

o Projetos Executivos de Reforma;

o Memorial Descritivo;

o Planilhas: memorial de quantidades, orcamento sintético, orcamento analitico,
cronograma e curva ABC de insumos; curva ABC de servigos;

. Anexo I-A - Termo de Referéncia;

. Anexo I-B - Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Planejamento,
Monitoramento e Controle da Obra.

. Anexo I-C - Quadros de Habilitagao;

. Anexo I-D - Lista de Projetos e demais documentos técnicos.
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condicdes em que devera
ser executada os servicos de , conforme estipulado no edital
No / , reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade
de qualquer alegacdo futura de necessidade de adequacdo de objeto e/ou
recomposicao (reequilibrio, revisao ou repactuacao) de precos quanto ao aqui
declarado.

Nome do Municipio /UF, de de

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL.:
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ANEXO III
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdao dos Servicos de ........ccvvvvvnernnnnn.
Nosso preco para execucao dos servicos é de R$ ........ , conforme descrito em nosso
orcamento, para execugao em ....... (.couennn. ) dias consecutivos, conforme descrito em
NosSso orcamento.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no
custo de execucdo dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e
desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relacao a SEMOB.

Na execucao dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdoes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior,
bem como as recomendacdes e instrucdes do Orgdo de Fiscalizacdo da SEMOB,
assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagao dos trabalhos,
de conformidade com as especificagdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de
( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitagao.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real ou Lucro
Presumido).
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse
fimoSr ............ , Carteira de Identidade no. ............ expedida em ..../..../...... , Orgéo
Expedidor ............... ,eCPFno......... , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos

a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condicdes estabelecidas no
Edital da licitagcdo e seus anexos.

Vitoria-ES, xxx de xxxxx de 2024

LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

QUADRO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO (MODELO)

REFERENCIA:

CONCORRENCIA ELETRONICA QUADRO DE PESSOAL QUALIFICADO

N° 002/2024

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME

FUNCAO

ESPECIALIZACAO TEMPO DE

EXPERIENCIA

Conforme consta no Edital em tela, comprometemo-nos a exercer atividades nos
servigos objeto da licitacdo em referéncia.

Cientes:

Assinatura
Nome:
Cargo:

Assinatura
Nome:
Cargo:

Assinatura
Nome:
Cargo:

Assinatura
Nome:
Cargo:
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ANEXO V

MINUTA DE CARTA DE FIANGA BANCARIA
PARA GARANTIA DO CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO CONTRATAGAO

Cartade Fianga - RS .....cocevierieinnmnnmnnnnnnses

Pela presente, 0 Banco ....cociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiens , com sede a Rua
.................................................................................... , da Cidade de
.................................. , do Estado .................eiiieeeinll., poOr seus representantes
infra-assinados, se declara fiador e principal pagador da
=] 10 0] T Y= , sediada a
D= P da
Cidade......vviiiiiiiiiinnnnn do Estado ....cicoviiiiiiiiiiiiiie , até o limite de R$
......................... (feritiiii i), para efeito de garantia
para a execucdo do Contrato de Empreitada n© / , objeto do Edital de no

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de
24(vinte e quatro) horas, as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caugao,
desde que exigidas pela SEMOB, sem qualquer reclamagao, retencdao ou, ainda,
embargo ou interposicao de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEMOB.
Obriga-se ainda este Banco pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipotese
de ser esse Municipio compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
gualquer obrigacao assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que sé sera retratavel a fianca, na hipdétese de a afiancada
depositar ou pagar o valor da caucdo garantida na presente Carta de Fianca Bancaria
ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianca estd devidamente contabilizada no Livro n© ....... ou
outro registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa, satisfazendo,
além disso, as determinacdes do Banco Central do Brasil ou das autoridades
monetarias no pais de origem.

Os signatarios desta estao regularmente autorizados a prestar fiangas desta natureza,
por forca do disposto no Artigo ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diario
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A presente fianca vigorard por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pela SEMOB.

Vitoria-ES, ........ de i de 2024.
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ANEXO VI

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a

as
apreciacdo de V.S . os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitacao

referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos nao possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdao de aprendizes, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal
(Emenda Constitucional n© 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdao, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocacgao, indicando para esse

fim o Sr. , Carteira de Identidade nO©. expedida
em _/ / , Orgdo Expedidor , e CPF no , Fone (__)
, E-mail: como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N©° XXX/2024
ID-CIDADES N° 2024.077E0600002.01.0002

TERMO DE CONTRATO N° xxx/2024, FIRMADO NA
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE VITORIA E A
EMPRESA  “VENCEDORA DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 002/2024”, CONTRATACAO DE
EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA
EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA GERAL E
INSTALACOES DA EMEF OCTACILIO LOMBA,
LOCALIZADO NA AVENIDA ADOLFO CASSOLI, 198,
BAIRRO SAO CRISTOVAO, MUNICIPIO DE
VITORIA/ES, NA FORMA DESCRITA A SEGUIR:

O Municipio de Vitéria, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n°
1927, Bento Ferreira, nesta capital, representado pelo Secretdaria Municipal de
Educacdao, JULIANA ROHSNER VIANNA TONIATI, neste ato denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa “"WENCEDORA DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 002/2024"”, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA,
inscrita no CNPJ sob o n® .................. , com sede ....... , representada por .............. ,
tendo em vista o julgamento da Comissao de Contratacao da SEMOB/CC datado de
ee../.../..., objeto DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024, devidamente
homologada pelo Secretario Municipal de Obras, no processo n°® 7443440/2023, nos
termos da Lei n° 14.133/2021, firmam o presente contrato que se regera pelas
clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a REALIZACAO DE CONCORRENCIA PARA
CONTRATA(;Z\O DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA
EXECU(}I\O DAS OBRAS DE REFORMA GERAL E INSTALACGES DA EMEF
OCTACILIO LOMBA, LOCALIZADO NA AVENIDA ADOLFO CASSOLI, 198,
BAIRRO SAO CRISTOVAO, MUNICIPIO DE VITORIA/ES, conforme condicdes,
guantidades, exigéncias e especificacdes discriminadas nos projetos e estabelecidas
neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus
anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente
de transcricao.

1.3. A obra/servico sera administrada pela CONTRATADA, que assumird integralmente
a responsabilidade pela sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizacdo da Secretaria
Municipal de Obras - SEMOB durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - Os servicos objeto deste Contrato serdao executados através de empreitada por
preco unitario, nos termos do artigo 6°, inciso XXVIII, e art. 46, inc. I, ambos da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1 - O valor total da contratacdo é de R$ ..cccvuersns T ), sendo a data base
AGOSTO/2023.

3.2 - No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

3.3 - REAJUSTAMENTO - Os precos propostos serdo reajustados, conforme a Lei n°
14.133/2021, decorrido 12 (doze) meses contados a partir da data do orgamento base
da P. M. V,, e de acordo com a variacao do indice da coluna 35 - Edificacoes -
Indices de Obras Publicas (Parceria do FGV, IBRE e DNIT), e mediante a
aplicagao da seguinte formula:

3.3.1 - A férmula para o calculo do reajuste sera:

Sendo:
R = valor do reajuste procurado
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I = indice do més de anualidade da data-base do orcamento da P.M.\V.
Io = indice do més do orcamento base da PMV - AGOSTO/2023.
V = valor da medicao a ser reajustado

3.3.2 - Os atrasos na execucao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato
ndo poderdo ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a contratada,
conforme apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditério,
podendo, ainda, nesta hipotese, resultar na aplicacdo das penalidades previstas no
contrato.

3.4 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.4.1. Sempre que atendidas as condicoes do Contrato, assinado e publicado,
considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdao, a
alteracao do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II,
“d”, da Lei n° 14.133/2021, deverad ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos
encargos, comprovada minuciosamente por meio de memodria de céalculo a ser
apresentada pela parte interessada e serdao objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

3.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados
de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo
da formulagao/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente
da variacdo inflaciondria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de
reajustamento.

3.4.3. Ndo sera concedida a revisao quando:

a) ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacdo da proposta definitiva ou apds a finalizacdo do prazo de execucao do
contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracao dos
encargos atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proéprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

e) houver alteracdo do regime juridico-tributdrio da Contratada, ressalvada a
hipétese de superveniente determinacao legal.

f)  divergéncia entre a composicdo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA

com os servicos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.
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3.4.4. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise dos
orgaos de controle.

CLAUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura apdés o fechamento da medicao por
parte da fiscalizagao da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB.

4.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do faturamento, desde o primeiro e
assim sucessivamente até o Ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do
més medido que estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do pagamento
vinculada a apresentacao dos citados documentos.

4.2.1 - A documentacdo acima referida deverd vir acompanhada de relatério
especificado e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.3 - A Secretaria Contratante exigird, para liberacdao da fatura, as Guias de
Recolhimento do INSS e FGTS, ficando a liberagdao do processo de pagamento,
condicionado a efetiva comprovacao da quitacdo de tais obrigacdes do més da
medigao.

4.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverao demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagao
dos empregados envolvidos na execugao dos servicos no més de referéncia.

4.5 - A Secretaria Contratante podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento
dos empregados envolvidos na execucao do objeto contratado.

4.6 - O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA realizados sera
efetuado em até 30 (trinta) dias, apdés o protocolo da nota fiscal junto com a
apresentacao de todos os documentos elencados no subitem 4.7.

4.7 - Os pagamentos sO serdo efetuados sob andlise e criteriosa avaliacdo da
fiscalizacdo, mediante apresentacdo dos seguintes documentos a CONTRATANTE:

a) Nota fiscal eletronica com CNPJ e informacdes da Unidade Gestora.

b) Certidoes Negativas de Débitos (Certiddo Negativa dos Tributos Federais, Municipais
(sede e PMV) e Estaduais (sede e Espirito Santo), FGTS e CNDT.
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c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA ou documento de
responsabilidade técnica junto a outra entidade profissional competente.

d) Anotacdao de Responsabilidade Técnica - ART ou documento de Responsabilidade
Técnica. - do(s) responsavel(eis) pelo acompanhamento da obra);

e) Certidao de Registro e Quitacao Pessoa Fisica — CRQ - (do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra);

f) Certiddo de Registro e Quitacao Pessoa Juridica - CRQ - (da empresa);

g) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cépia do espelho da matricula CEI / CNO;

h) DARF do Recolhimento das Contribuicdes Previdencidrias e seu comprovante de
pagamento - quitada referente ao més do servico medido;

i) Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios — DCTFWeb e
seu Recibo de Entrega - referente ao més do servico medido;

j) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servico medido;

|) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més
do servico medido;

m) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servico medido. No caso da apresentacao de declaragcao de NAO movimentacao
para recolhimento das contribuicdes de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaragao
de Débitos e Créditos Tributarios Federais) e SPED;

n) Conectividade Social - Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servico
medido;

0) Relagdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do
servico medido;

p) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servigo medido;
g) Relatorio Analitico da GRF - referente ao més do servico medido;
r) Folha de pagamento analitica referente ao més do servico medido;

s) Registro dos empregados, documentos comprobatdrios dos contratos de trabalho
dos empregados;

t) Cartoes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servigo medido;
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u) Declaracao de contabilidade regular, assinada pelo soécio gerente e pelo
contador.

4.8 - Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera
a CONTRATADA apresentar Certidao de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de
Obras - CNO, que comprove a baixa da inscricao junto a Receita Federal do Brasil -
RFB, bem como DCTFWeb Afericao de Obras em conformidade com a IN 2021/2021.

4.9 - E vedada a antecipacdo de pagamentos sem a contraprestacdo dos servicos.

4.10 - Havendo erro na nota fiscal eletr6nica e por fonte/fatura ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o
pagamento ficara pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da situacao ou
reapresentacdo do documento fiscal, ndao acarretando qualquer Onus para a
CONTRATANTE.

4.11 - Constatada a situacdo de irregularidade em quaisquer das certidoes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo
objeto ja executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularizar tal situacao
ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisao contratual.

4.12 - O prazo para regularizagao ou encaminhamento de defesa de que trata o item
anterior podera ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

4.13 - Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracdo devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal e trabalhista quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragao, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

4.14 - Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranca nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade do 6rgao ou entidade contratante, ndo sera rescindido o contrato
em execucao com empresa ou profissional sem as certidoes de regularidade.

4.15 - A critério da CONTRATANTE, poderdo ser utilizados os créditos existentes em
favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de
multas, indenizacgdes, inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta
ultima.
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CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 — A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico financeiro de eventos,
apos a medicdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execucao
do contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a
partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela CONTRATANTE.

5.3 - Serao acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus
ou correcao a ser paga pela CONTRATANTE.

5.4 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que
nao provocado pela CONTRATADA, deverdao contemplar atualizacdo financeira, nos
seguintes termos:

1z ND
X —
100 3el

VM =VF X

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.5 - Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer
onus ou correcdo a ser paga pela CONTRATANTE, APOS ACEITE DA NOVA
DOCUMENTACAO.

5.6 - A falta de comprovacao de regularidade quanto as obrigagbes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacao da fatura mensal ou
em qualquer oportunidade na qual a comprovacdo seja demandada, obriga a
CONTRATANTE a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sangoes administrativas previstas neste contrato;
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b) ndao sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato
e determinar a imediata interrupgao da execugao do objeto;

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagcdes
devidas a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos que Ihe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizacdo subsididria por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor
da Administracao, conforme o caso.

5.7. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de créditos
advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e
trabalhista.

CLAUSULA SEXTA - DAS MEDICOES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o
orcamento e planejamento proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medicOes serao ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no
periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo nao serao considerados
até a sua correcao total.

6.2.1. Para fins de remuneracdo da “Administracdo Local”, o pagamento sera
proporcional a execugado financeira do contrato, observado o efetivamente executado,
nao podendo ser alterado.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra esta condicionada: a correta
execugao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela
fiscalizacdo; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dos
ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do
servico executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da SEMOB.

6.4 - Medicoes dos servigos: Os servicos serao medidos, de acordo com critérios de
medicao constantes do Termo de Referéncia e planejamento da CONTRATADA.
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6.5 - Esta medicdo serd feita apds a apresentacdo de relatério por parte da
CONTRATADA, contendo, no minimo:

6.5.1 - Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e
justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servigos;

6.5.2 — Relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcdo e a
sua relacao com a empresa por atividade);

6.5.3 - Programacao para o préximo periodo;
6.5.4 — Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

6.6 - Alteracoes por necessidade de adequacdes técnicas do Projeto contratado
poderdo acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos
supervenientes a elaboracdo da proposta, como alteragcbes normativas e
indisponibilidade de materiais no mercado.

6.7 - A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatoério a que se vincula
este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteracdes quantitativas ou qualitativas que
decorram de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdao causa de qualquer
forma de acréscimo de valor ao Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DA AVALIACAO DA EXECUGCAO DO OBJETO

7.1 - A SEMOB indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execucgdo, registrando em relatério todas as
ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma
irregularidade, notificagdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregdes, podendo
ainda designar apoio a esta fiscalizagao, conforme determina a Lei n® 14.133/2021.

7.2 - A fiscalizacdo da SEMOB terad livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicdao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuigdes.

7.3 - E vedado a SEMOB e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis

por ela indicados.
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CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. O prazo de vigéncia contratual serd 570 (Quinhentos e setenta) dias, com
inicio no dia subsequente ao da assinatura do contrato, e tera duracao pelo tempo de
execucao do contrato e sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nado for
concluido no periodo inicialmente previsto para execucao, conforme previsao do art.
111 da Lei n© 14.133/2021.

8.1.1. O prazo para execucao total do objeto do presente Edital sera de 450
(Quatrocentos e cinquenta) dias, a contar da data da Ordem de Inicio de execucdo
dos servigos.

8.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicagdo do Contrato,
salvo prorrogacao, por igual periodo, registrada nos autos.

8.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servigos.

8.4. A prorrogacao do prazo de execucgao, descontados os periodos de paralisagao, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n°® 14.133/2021, automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o
dia da assinatura e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei
no. 14.133/2021.

8.6. SO se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente na SEMOB.

8.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizacdo da SEMOB para
paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas para atender a esta licitagdo estao programadas em dotagao
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2024, na
classificacdo abaixo: Dotacdao Orcamentaria 14.01 (Secretaria de Educacao)
12.361.0001.1.0017 (Reforma das Unidades de Ensino) e 14.03 (Fundo
Municipal Educacao Infantil e Ensino Fundamental) 12.361.0001.1.0017
(Reforma das Unidades de Ensino); Elemento de despesa: 4.4.90.39.11 -
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MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS; Fonte: 1.550.0000.0000 e
2.550.0000.0000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO;
1.500.0025.1001 - MDE e 1.571.0547.0000 - FUNPAES.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1 - A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n©
14.133/2021. Caberd a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo
de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a
conforme necessario.

10.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme inciso I
do § 1° do art. 96 da lei n® 14.133/2021, com as alteragoes que lhe sucederam.

10.1.1.1 A comprovacao do depésito da caucdo ou do depdsito dos titulos devera ser
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medicdo, sendo condigao
para seu processamento.

10.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme ANEXO V — CARTA DE FIANGCA BANCARIA -
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de
fianca fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de
registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129,
acompanhada de:

10.1.2.1 - Cépia autenticada do estatuto social do banco;
10.1.2.2 - Cépia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

10.1.2.3 - Coépia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de
procurador do banco;

10.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiancga.

10.1.2.5. A comprovacao da contratacdo dessa modalidade de garantia devera ser
apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesdo, até a data do
pedido de pagamento da primeira medicao, sendo condicdo para seu processamento.

10.2 - A SEMOB restituira ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apods a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.
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10.3 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisdao ou paralisacdao decorram de acordo com a
SEMOB, nos termos da legislagao vigente.

10.4 - Havendo prorrogacao de prazo formalmente admitido pela Administracao,
devera o Contratado apresentar nova garantia de execugao do Contrato, de forma a
abranger o periodo de prorrogacao, retendo a administracdo os créditos do Contratado,
enquanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servigos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6 - A garantia deverda ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias,
inclusive, quando houver aditivo;

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n°® 14.133/2021.

10.7 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

10.7.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com
base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas neste edital,
sem prejuizo da manutencao da multa aplicada.

10.8 - Quando se tratar de consdrcio, a garantia podera ser apresentada integralmente
pela empresa lider do consoércio, ou por cada uma das empresas integrantes deste,
com os valores proporcionais a sua participacdo no consorcio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Compete a CONTRATADA:
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11.1 - Executar a obra nos termos das especificacdes contidas no Edital e seus anexos.

11.1.1 - A CONTRATADA devera atender as normas legais vigentes no que couber ao
futuro contrato, e sujeitar-se-a especialmente ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteragdes), cédigo ambiental
(Lei 4438/1997 e alteracdes) e cddigo de edificacbes (Lei 4821/1998 e alteragdes),
assim como a avaliacao de desempenho por medicdo, as quais desatendidas ensejara a
aplicacao de penalidades especificas de cada normativo. Cumprird ainda as Normas
Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do
Trabalho e Emprego, e todas as demais legislagdes pertinentes.

11.1.2 - Quanto aos padrdoes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposicoes da
Gltima edicao ou revisao dos padrdes e normas relevantes em vigor.

11.1.3 - Fica determinado que os projetos, especificacbes e toda a documentagao
relativa a obra s3ao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e omitido em outro serd considerado especificado e
valido.

11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugao das obras, correndo por
sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista,
previdenciaria.

11.2.1 - A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecao individual) e com uniformes, figurando nas costas dos
mesmos a inscri¢do: “A SERVICO DO MUNICIPIO DE VITORIA”, na cor preta.

11.3 - Fornecer a SEMOB a relagdao nominal de empregados encarregados de executar
a obra/servico contratado, indicando o numero da carteira de trabalho, a data da
contratacdo e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de qualquer empregado.

11.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente
do recebimento das faturas.
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11.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (segurancga),
guando necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho.

11.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando
a cada fatura apresentada a SEMOB, a comprovacao do efetivo recolhimento dos
valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacao de CertidGes
Negativas como comprovagao do pagamento dos encargos mencionados, respondendo,
do mesmo modo, pelas obrigagdes nao cumpridas pelas subcontratadas.

11.6.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria
e administrativa decorrentes da execucdao do objeto do presente Contrato, incluindo os
atos de seus subcontratados, quando houver.

11.6.2 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, ndo transfere a Administracao Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

11.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e
protecao legais nos termos da Legislacdo Trabalhista, inclusive em relacdo a higiene,
seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
seguranca e protecao individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou
aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com 0s servicos.

11.8 - Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato havidas
durante a execucao do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”,
permanentemente disponivel, respondendo integralmente por sua omissao.

11.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimonio do Municipio e
de terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

11.10 - Manter, durante toda execugao do contrato, todas as condicdes de habilitagao e
qualificacdo exigidas na licitacdo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
Local da prestacdao do servico, durante toda a execucao do contrato, observando a
legislacdo tributaria vigente.

11.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente
responsavel ou corresponsavel pela execucao da obra nos termos da Lei n® 6.496/77,
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com poderes para representar a CONTRATADA junto a SEMOB, podendo resolver os
problemas referentes aos servigos contratados.

11.12 - Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servigos, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execucao dos servicos dentro do prazo
previsto.

11.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,
preposto, mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios,
cuja permanéncia no servigo for, de forma motivada, julgada inconveniente pela
SEMOB.

11.14 - Providenciar a colocagdo, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servicos, dentro da programacgao
prevista; o equipamento deve ser de nivel tecnoldgico adequado e em perfeita
condicao de funcionamento.

11.14.1 - Os equipamentos devem estar em condicoes adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislagdo em vigor.

11.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer
material que for rejeitado em inspecao feita pela SEMOB.

11.16 - Manter, durante a execucdo das obras e/ou servigos, a vigilancia dos mesmos,
a protecao e conservacgao dos servicos executados até sua entrega a SEMOB.

11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser aplicadas.

11.18 - A empresa contratada deverd manter, sem 6nus para a SEMOB, no canteiro de
obras, um escritdrio e os meios necessarios a execugdo da fiscalizacdao e medicdo dos
servigos por parte da SEMOB.

11.19 - Desmanchar e refazer, sem Onus para a SEMOB, os servicos nao aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execucao
imprépria do servico a vista das especificacdes respectivas.

11.20 - Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalacoes

provisorias dos canteiros, limpeza e remocdo de todo material indesejavel.
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11.21 - Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacdo para
realizar os servicos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for
necessario este aumento do equipamento para recuperacao do tempo perdido.

11.22 - Permitir e facilitar a SEMOB a inspecao ao local das obras e/ou servigos em
qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servigos contratados.

11.23 - A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os Servidores ou Empregados do
Orgéo ou Entidade Contratante e dos Orgdos de Controle Interno e Externo;

11.24 - Manter a seguranca do trafego com a devida sinalizacdo durante a execucao
das obras e/ou servicos, de conformidade com as normas contidas no Cddigo de
Transito Brasileiro - Lei n°® 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizacdo a
logomarca da SEMOB e do Municipio, e ainda a colocacao de placa nominativa das
obras e/ou servicos, com dimensoes, dizeres e simbolos determinados pela SEMOB;

11.25 - A Contratada devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do
respectivo Contrato e Orcamento no CREA-ES ou documento de Responsabilidade
Técnica em outra entidade profissional competente, conforme determina a Lei n°
5.194, de 24.12.66 e Resolugao n° 1.137/2023 do CONFEA. A comprovacao da
Anotacao de Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento a SEMOB de via
da ART destinada ao Contratante;

11.25.1 - A emissao da Ordem de Inicio dos Servicos fica condicionada a existéncia da
Anotacdao de Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica do Contrato) e do Engenheiro Responsavel Técnico (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica do Profissional Responsavel) ou do Arquiteto Responsavel
(Registo de Responsabilidade Técnica), bem como fica condicionada a apresentacao de
Planejamento Operacional, Monitoramento e Controle da Obra, definidos no Termo de
Referéncia.

11.26 - O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a
cargo da CONTRATADA, quando cabivel, conforme Termo de Referéncia e Memorial.

11.27 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificacdes e desenhos, apenas sendo-

Ihe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa
autorizagao da SEMOB.
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11.28 - Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacao de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucao
da obra/servico contratado.

11.29 - Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os fdsseis e achados
localizados durante a execucao dos servicos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for
0 caso.

11.30 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservagao do meio ambiente relativamente as legislagbes em nivel federal,
estadual e municipal, com o devido cumprimento das condicionantes ambientais.

11.30.1 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaucdes para evitar agressoes ao
meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranca.

11.30.2 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados,
pela preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas
vigentes.

11.30.3 - A CONTRATADA se responsabilizard, sem O0nus para a SEMOB, pela completa
desmobilizacao de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para a execucao
dos servicos, bem como pela recuperagao/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela
adequada gestao dos residuos (coleta, armazenamento e destinagdo) por ela gerados
na obra;

11.30.4 - A CONTRATADA ¢é responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes
ambientais, atendendo ao estabelecido nas especificacdes que tratam dos
procedimentos e obrigacdes ambientais da obra e/ou servico, sem custos adicionais
para o Contratante, respondendo pela execugao das obras e dos servigos provisorios e
permanentes de protegdao ambiental;

11.30.5 - A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servicos, sem
onus para a SEMOB, todas as licencas ou autorizagdes ambientais que sejam
necessarias para a operacionalizacdo dos servicos e atividades que ird desenvolver, e
para as areas de apoio que ird utilizar para execucao do objeto contratado, observado o
disposto na LICENCA AMBIENTAL, tais como: licenca para instalacdo de canteiro de
obra, quando necessarios.
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11.31 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracao
Contratante qualquer alteragdao de sua condigdao no processo de Recuperagao judicial ou
extrajudicial.

11.32 - A CONTRATADA é responsavel pela manutencdo e condicbes de seguranca da
via objeto deste contrato durante a execugao dos servigos.

11.33 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Deverd ser acompanhado pela
CONTRATADA, realizando-se reunidoes com a CONTRATANTE, formalizadas em atas,
estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execugao
contratual, sendo o seu cumprimento condigao para realizagao de pagamento.

11.33.1 - A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta
a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mdo de obra, observando o
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO e Termo de Referéncia.

11.33.2 - Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverao ser compativeis
com os programas utilizados pela SEMOB.

11.33.3 - A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA as
penalidades contratuais os seus descumprimentos.

11.34. E vedado a CONTRATADA:

11.34.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao
financeira;

11.34.2 - Interromper a execucao dos servigos sob alegacao de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.35. Compete a SEMOB:

11.35.1. Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustados neste contrato;

11.35.2. Acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is);

11.35.3. Providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial do
Municipio, no prazo previsto em lei;
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11.35.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacdes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndao podera liberar, desonerar ou de
qualguer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
CONTROLE DA OBRA

12.1. O Cronograma Fisico Financeiro deve apresentar previsdao de gastos mensais em
cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma analise da evolugao fisica e
financeira da mesma. Devera conter o percentual mensal de execucao dos servicos, e a
aplicacdao dos recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma
compativel a Planilha Orcamentaria apresentada.

12.2. Outros aspectos relevantes para elaboracdao deste documento sao:

a) Identificacdao do processo construtivo previsto em projeto;

b) Estrutura disponibilizada a execucdo da obra (maquinario e ferramentas);

c) Verificacdo do estado de acesso e do local de implantacao (distancias para
transportes internos e externos a obra, condicbes das vias de acesso, locais de
descarga e armazenamento dos materiais, inclinagdes do terreno, etc);

d) Condicdes para execugao de cada servigo;

e) Disponibilidade de mao de obra (observar o numero e qualificacdo dos funcionarios
gue irdao atuar na execugao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o
prazo estabelecido neste Termo de Referéncia).

12.3. Equipe Técnica e Administrativa

12.3.1. No local indicado para instalacdes e/ou escritério devera ser alocada para a
execucdo dos servicos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos
profissionais necessarios a execucao dos servicos e pelo menos um engenheiro
responsavel técnico, responsavel pela execucdo dos servigos.

12.3.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou
consorcio devera efetivamente trabalhar na obra.

12.3.3. A eventual substituicdo do profissional sé sera possivel mediante comunicacao
por escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do profissional substituto deverao ser
apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da

categoria, comprovando ter o mesmo, qualificacdo técnica compativel com a do
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substituido, certiddo de quitacdo junto ao CREA ou outra entidade profissional
competente, comprovagao de vinculo com a empresa ou consércio, inclusdo no quadro
técnico, emissao de ART da Obra junto ao CREA-ES ou de documento de
responsabilidade técnica da Obra junto a outra entidade profissional competente.

12.3.4. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizagdo das OBRAS e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no
local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execucdo ao contrato. Devera,
ainda, apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da
Ordem de Servico (0OS), a respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA ou o respectivo documento de Responsabilidade
Técnica, devidamente registrada junto a outra entidade profissional competente.

12.3.5. As Certidoes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA ou outra entidade profissional competente e
a ART ou documento de responsabilidade técnica.

12.3.6. Os servicos de administracao local serao remunerados de acordo com o0 avango
fisico da obra, proporcionalmente a execugao financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra.

12.3.7. A equipe da administracao local, composta por técnicos e administrativos,
devera apoiar as acOes sociais coordenadas pelas prefeituras, SEMOB e/ou outros
orgdos publicos no sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e
pessoas que convivem no entorno do empreendimento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS AGCOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

13.1. Observada a Portaria n°® 18/2022 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
publicada em 07/06/2022 no Diario Oficial do Municipio e que estabelece critérios para
a dispensa e para o licenciamento ambiental de obras publicas, em funcao do
enquadramento e do impacto ambiental do empreendimento, quando for exigivel o
licenciamento, a SEMOB é responsavel pela emissao da Licenca Municipal Prévia -
LMP e a contratada responsavel pela emissao da Licenga Municipal de Instalagdo - LMI.

13.1.1. Quando necessario o licenciamento, apds a assinatura do contrato, a
CONTRATADA devera solicitar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM a
emissdo da Licengca Municipal de Instalacdo - LMI. Somente apos emissao desta

Licenca é que sera emitida a Ordem de Servico, nos termos do artigo 3° da
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Portaria SEMMAM n° 18/2022, publicada no Diario Oficial do Municipio em
07/06/2022.

13.1.2 A eventual dispensa de licenciamento ambiental ndo exime o empreendedor do
dever de observar as demais obrigacdes estabelecidas pela legislacao, em especial, das
normas de protecdo ao meio ambiente, incluidas aquelas de controle da poluicdo
sonora e a perturbacdo do sossego publico, destinacao de residuos e contencdao dos
efluentes originados no processo de construgao civil, durante a execugao da obra e
ficara responsavel em cumprir as condicionantes expressas na LMI, se esta for exigivel.

13.2. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverao observar estritamente a norma
técnicas de protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geracao excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

13.3. As boas praticas de otimizacao de recursos, reducao de desperdicios e menor
poluicdo se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela
CONTRATADA:

I. Racionalizacdao do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;

II. Substituicdo de substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

III. Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a redugao do consumo
de energia e agua;

IV. Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza,
asseio e conservagao;

V. Descarte adequado de materiais téxicos como 6leo de motor, lampadas fluorescentes
e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a CONTRATANTE a
comprovacgao deste descarte, da forma ecologicamente correta;

VI. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverao atender a melhor relagao
entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e
negativos, associados ao produto;

VII. Execucao dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os
elementos naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da
realizacao.

13.4. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de relagcdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a
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mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos
ambientais.

13.5. A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de
racionalizacao de recursos no desempenho de suas atribuicdbes, bem como das
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a
participacao destes em eventos de capacitacao e sensibilizagao promovidos pela
CONTRATANTE.

13.6. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacao da Fiscalizagcao, todos os materiais
substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a fiscalizagao para
avaliacgdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela
CONTRATANTE.

13.7. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de éleos e graxas,
deverao ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com
a legislacdao ambiental e sanitaria vigentes.

13.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham, em suas composicdes, chumbo, mercurio e seus compostos, remetendo-os
para os estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas industrias.

13.9. Tratamento idéntico devera ser dispensado as lampadas fluorescentes e os
frascos de aerossdis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverdo ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica.

13.10. A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia
energética de seus equipamentos.

13.11. A CONTRATADA deve conduzir suas acdes em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a
prevencao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos
na prestacao dos servigos.

13.12. A CONTRATADA devera observar a Resolucao CONAMA n° 401/2008, para a
aquisicao de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e
materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como

chumbo, cadmio e mercurio.
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13.13. Diretrizes para o Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil

13.13.1. A contratada devera estabelecer um Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil. Esse plano deve ser elaborado no inicio das obras e deverd ser
mantido sempre atualizado, contemplando os diversos tipos de residuos que sao
gerados ao decorrer das obras. O Plano de Gerenciamento de Residuos devera ter
como intuito criar normativas quanto a classificacdo, triagem, acondicionamento,
transporte e destinagao final dos residuos gerados pela contratada, contemplando, no
minimo:

° A caracterizacdo dos residuos gerados na obra, segundo a legislacdo vigente;

° Segregacdo correta dos residuos, segundo classificagoes legais;

° Acondicionamento adequado dos residuos, protegidos de intempéries e segundo
especificagdes técnicas de cada material;

. Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e
capacitadas para realizar essa atividade;

° Alternativas para a destinacdo final de residuos, através de empresas
responsaveis e devidamente autorizadas, minimizando o impacto ambiental de forma a
atender a legislacao.

13.14. Canteiro de Obras:

13.14.1. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construgao, operacao,
manutencdo e limpeza do Canteiro de Obras, bem como a seguranga patrimonial
dessas instalagbes e organizagao e manutencao do correspondente esquema de
prevencao e combate a incéndios.

13.14.2. O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de
responsabilidade da contratada, o qual deve adotar numeros compativeis para
atendimento ao cronograma da obra e execucdo dos servicos dentro das boas técnicas
de Engenharia e especificacdes técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a
produtividade de suas equipes proprias para que o cronograma estabelecido seja
plenamente atendido.

13.14.3. A CONTRATADA devera identificar a area para Canteiro de Obras, sendo de
sua exclusiva responsabilidade as providéncias para obtencdo do terreno para sua
instalacdo, inclusive aquelas relacionadas a despesas de qualquer natureza que
venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre outros.
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13.14.4. CONTRATADA devera iniciar a instalacdo do canteiro de obras imediatamente
apos a emissdao da Ordem de Servigo correspondente, estando esse prazo incluido no
prazo total do Contrato.

13.14.5. O canteiro de obras da CONTRATADA e as areas de trabalho deverao ser
instalados a partir dos projetos preparados pela CONTRATADA, com prévia autorizagao
e aprovacao da CONTRATANTE.

13.14.5.1. Deverao estar previstos no canteiro de obras a instalagao da administragao,
secao técnica, patio de maquinas, refeitdrio, instalagdes sanitarias e vigilancia,
instalagOes industriais, dentre outros cabiveis.

13.14.5.2. A obra prevista neste Termo de Referéncia impde a atuacdo de varias
equipes em diversas frentes de trabalhos simultaneamente, assim, a contratada devera
prover todos os recursos para apoio das equipes exigidos pelas normas vigentes.

13.14.6. O canteiro de obras devera ser alvo de autorizacao especifica por parte da
fiscalizacdo, previamente a sua implantacao.

13.14.7. As instalagdes do canteiro deverdo ser construidas conforme NR 18, de forma
a se obter edificacbes de bom aspecto atendendo a legislacdo de Seguranca e Medicina
do Trabalho, Lei n® 6.514 de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08 de Julho de 1978.

13.14.8. A agua para as edificacdes do canteiro serd suprida a partir da rede da
concessionaria local, cabendo a CONTRATADA execucdo de todas as instalagdes e
ligagdes necessarias.

13.14.9. A energia elétrica sera obtida a partir da rede da concessionaria local,
cabendo a CONTRATADA execucdo de todas as instalacdes e ligacdes necessarias.

13.14.10. A organizacao e gestao das cantinas, ou refeitdrios, a administragao interior
do canteiro, e os alojamentos sao também de responsabilidade da CONTRATADA.

13.14.11. A CONTRATADA sera responsavel pela organizacdo e boa ordem dos
trabalhos.

13.14.12. Estara obrigada a observar todas as prescricoes da CONTRATANTE neste
sentido. Em caso de greve caberda a CONTRATADA solicitar intervencao das
autoridades, se for o caso, para manutengdao da ordem no canteiro e protecao dos

trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.
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13.14.13. A CONTRATADA ¢é inteiramente responsavel pelos servicos médicos,
assistenciais, seguros, indenizagbes e demais obrigacdes decorrentes da legislagao
vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

13.14.14. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas
as normas legais vigentes no pais.

13.14.15. Todo material de demolicao reaproveitavel, inclusive instalagdes de canteiro
de obras que seja de propriedade do municipio, deverao ser encaminhados a depdsitos
para posterior destinagao conforme orientado pela fiscalizacdao, ou a locais licenciados
para bota-fora.

13.14.16. Na fase de mobilizacdo sdo posicionadas as instalacdes provisdrias da obra e
disponibilizados os equipamentos necessarios no local dos servicos.

13.14.17. Esta atividade ndo deve interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos,
linhas de abastecimento e outras), nem com a proépria obra ou com critérios de projeto.

13.14.18. Todas as instalacbes provisérias que se fizerem necessdrias ao bom
andamento dos servicos, deverao estar de acordo com as normas gerais estabelecidas
neste Termo de Referéncia e previamente aprovadas pela fiscalizagao.

13.14.19. A CONTRATADA providenciara a execucao e instalacdo de placas alusivas ao
objeto contratual, nos padroes da Secretaria Municipal de Obras de Vitéria -
SEMOB/PMV, além daquelas obrigatérias pela legislacdo vigente.

13.14.20. A CONTRATADA devera providenciar a sinalizacdo nas vias publicas, nos
casos em que a execucdo dos servicos interferirem no transito de pedestres e/ou
veiculos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E SANCOES

14.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei n® 6080/2003 e suas alteragdes), coédigo
ambiental (Lei n® 4438/1997 e alteracoes) e cédigo de edificacdes (Lei n® 4821/1998 e
alteragbes), assim como a avaliacao de desempenho por medicdo, as quais
desatendidas ensejara a aplicagdao de penalidades especificas de cada normativo.

14.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas nos normativos
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acima mencionados, por decisdao do Secretario Municipal de Obras - SEMOB e pela
autoridade municipal competente quando for o caso.

14.3 - A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sangoes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.3.1. A sangao prevista na alinea “a” do subitem 14.3 sera aplicada exclusivamente
pela infragao administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 do estatuto
federal aplicado a este certame, quando nao se justificar a imposicdao de penalidade
mais grave.

14.3.2. A sancao prevista na alinea “b” do subitem 14.3, ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado com contratacao direta e sera aplicada ao responsavel
por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 do estatuto federal
vigente.

14.3.3. A sancgdo prevista na alinea “c” do subitem 14.3 sera aplicada ao responsavel
pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, 1V, V, VI e VII do caput do
art. 155 da Lei n® 14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.3.4. A sancao prevista na alinea “d” do subitem 14.3 sera aplicada ao responsavel
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do
art. 155 da Lei n° 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas
nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiguem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sangao referida no subitem 14.3.3, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no a@mbito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

14.4 - Sera aplicada multa por inexecucdo do objeto da licitacao, sendo esta parcial ou
total, e sera aplicada nos seguintes casos e percentuais:
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14.4.1. - Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execugao dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacdes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execucgao contratual, ou prestadas da
SEMOB; quando houver descumprimento na execucao dos servigos especificados no
Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para
a Administracao, terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalizacao das frentes de
servicos forem insuficientes, e mesmo apos ter notificada, a contratada nao reforgar a
sinalizagdo, com grave risco aos usuarios e a seguranca no trecho; no caso de recusa
injustificada do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro do prazo
estabelecido pela SEMOB: sera aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total
do contrato.

14.4.2 - Nos demais casos ndo previstos na clausula 14.4.1.1, fica estabelecida uma
multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato na inexecugao parcial do
objeto da licitacdo ou descumprimento de qualquer cldusula do contrato;

14.4.3 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o licitante contratado
a aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condicdes:

14.4.3.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado
nao atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

14.4.3.2 - Os dias de atraso serao contabilizados em conformidade com o cronograma
de execucao e planejamento do contrato;

14.4.3.3 - A aplicagao da multa de mora nao impede que a Administracdao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancdes previstas no contrato e na Lei
14.133/2021.

§ 1° As sancbOes de adverténcia e inidoneidade ndo sao cumulativas entre si, mas
poderdo ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de
rescisao.

§ 2° Quando imposta uma das sancdes previstas nas alineas do item 14.3, a
autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario Municipal de Obras -
SEMOB, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 3° Caso as sancOes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo

Secretario Municipal de Obras - SEMOB, competird a SEMOB, por intermédio de sua

autoridade competente, decidir sobre a aplicagdo ou nao das demais sancgdes
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administrativas.

§ 49 Para o caso de rescisao contratual decorrente de inexecugao contratual culposa da
contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas e danos no valor
de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado nao executado pelo
particular, observado o que segue:

I - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

II - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizacdo, ndo
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

14.5 - Ficarad impedido de licitar e contratar com Administracao Publica direta e indireta
do Municipio de Vitoria, pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto com multa de
10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta, bem como das
demais cominagdes legais, o licitante/contratado que:

I. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

II. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III. der causa a inexecucgao total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI. ndao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. ensejar o retardamento da execucdao ou da entrega do objeto da licitagdao sem
motivo justificado.

14.5.1 - A inidoneidade para licitar ou contratar que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, conforme
determinar o respectivo processo administrativo, serd declarada pela Administracao
Municipal quando verificada a ocorréncias das seguintes infracdes:

I. apresentar declaracao ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdao ou a execugao do contrato;

II. fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execugdao do contrato;

III. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
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V. apresentar documentacdao falsa para os procedimentos de medicao durante a
execugao do contrato;
VI. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 19 de agosto de 2013.

14.6 - As sangOes administrativas somente serao aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério e observadas as
competéncias que sao proprias da Procuradoria Geral e Controladoria Geral do
Municipio.

14.7 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatodria
aplicadas pela Administragao poderao ser cobradas judicialmente ou descontadas dos
valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas
do contrato.

14.8 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada.

14.9 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranga, inclusive
judicialmente, da diferenca.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1 - A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipdteses e condicdes
previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacao
das sangOes previstas no presente contrato.

15.2 - Os casos de rescisdo contratual serdao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

15.3 - O termo de rescisdo sera lavrado sob orientacdo da Controladoria do Municipio,
no que couber.

15.3.1. Em caso algum a SEMOB pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdencidria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS RECURSOS
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16.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicao
de recurso, nos termos do Art. 165 da Lei n°® 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5° da
Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endereco mencionado neste
Contrato.

16.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

16.2.1 - Recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, em consonancia com os preceitos
dos artigos 157 e 158 da Lei n® 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da
decisao, nos casos de:

16.3 - A comunicacdao e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara o
disposto contido neste contrato.

16.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

16.5 - A aplicacdao das penalidades sera decidida pelo Secretario Municipal de Obras -
SEMOB, sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao proprio Secretario
Municipal de Obras - SEMOB, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisao,
atender a Norma de Procedimento do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - A execucao do presente contrato serd acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pela SEMOB, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo
com informagOes pertinentes a essa atribuicao, nos termos do art. 117 da Lei n©
14.133/2021, que devera atestar a realizagdo de seu objeto, sem o que ndo sera
permitido qualquer pagamento.

17.2 - A SEMOB designara formalmente, fiscal e gestor do contrato entre o(s)
servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucao do objeto e

das medigdes.

17.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor
e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a
execucgao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA
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18.1 - Representard a CONTRATADA na execucdao do ajuste, como preposto, os
profissionais indicados na sua HABILITACAO.

18.2 - O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execugao da obra e/ou servigo.

18.3 - A eventual substituicdo de profissional sé sera possivel mediante comunicagao
por escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdo ser
apresentadas Certidées de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do
substituido. As Certidoes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdo as
mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacao da obra
durante 60 (sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no art. 140, §2°, da Lei n°® 14.133/2021 e art. 618, do
Caodigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA - DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

20.1 - A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual devera ter formacdo nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n® 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n°® 20.934/2022, devendo supervisionar as acgoes do fiscal do
contrato, assim como manter a gestdao administrativa do contrato, quanto ao prazo de
seu cumprimento, eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalizacao a necessidade
de eventuais aditivos contratuais e prazo ou valor, sempre justificadamente em
processo especifico para tal finalidade, quando for o caso.

20.1.1 - Participarao das atividades de acompanhamento e fiscalizagao do contrato um
gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatério todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para correcdes, podendo ainda designar
apoio a esta fiscalizacao, conforme determina a Lei n® 14.133/2021, sendo as suas
respectivas atribuicdes definidas em lei e demais normativos municipais.

20.1.2 - Sado atribuicdes do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa
dos Orgdos da Administracdo Municipal Direta:
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I - esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execugao do objeto contratado;

I - expedir, através de notificacdes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacgdes e comunicagdes necessarias a perfeita execugao dos servicos;

III - proceder as medicdes dos servigos executados;

IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensao da entrega de bens, da realizagao de servigos ou da execugao
de obras;

V - conferir e certificar as faturas relativas aos servigcos ou as obras;

VI - proceder as avaliagdes dos servicos executados pela contratada;

VII - dar parecer técnico nos pedidos de alteracdes contratuais;

VIII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, o recebimento
do objeto contratado, quando for o caso;

IX - abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuracdao de eventuais
irregularidades e aplicagdo das respectivas sangoes previstas em contrato; e,

X - outras atividades compativeis com a funcgao.

20.1.3 - O gestor a ser designado especificamente para acompanhamento do contrato
terd as seguintes atribuicoes:

I - promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os documentos
contratuais recebidos;

I - analisar a documentacao que antecede o pagamento;

IIT - analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;

IV - analisar eventuais alteragdes contratuais;

V - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VI - acompanhar o desenvolvimento da execugdo através de relatdrios e demais
documentos relativos ao objeto contratado;

VII - decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizagdao de
servigos; e,

VIII - outras atividades compativeis com a funcao.

20.2 - O protocolo de comunicagdao entre contratante e contratada ao longo do
contrato, sera realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados pela
Administracdo, e o técnico responsavel indicado pela empresa vencedora da Licitacdo
(Contratada) que poderdo adotar a comunicacao eletronica nos respectivos enderecos
institucionais (e-mail) para o acompanhamento da rotina de execugao contratual.

20.2.1 - Ficara a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa
dos Orgdos da Administracdo Municipal Direta expedir, através de notificacdes e/ou
relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinacdes e comunicacdes

necessarias a perfeita execucao dos servigos/obras.
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20.2.1.1 - Constatada a situagao de irregularidade em quaisquer das certiddes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto
ja executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias Uuteis, regularizar tal situacao ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela prépria fiscalizacdo quanto ao
atendimento.

20.2.2 - A eventual substituicdo de profissional responsavel pela comunicacdo entre
contratante e contratado sé sera possivel mediante comunicagao por escrito a SEMOB,
devidamente justificada.

20.3 - A forma de pagamento do servico esta expressamente prevista no contrato, em
sua “CLAUSULA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO".

20.4 - O método de avaliacao da conformidade dos servicos entregues com relacdo as
especificacdoes técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
provisorio sera realizado através de medicdo mensal assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o
orcamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.

20.4.1 - As medicOes serdo cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo nao serao considerados para
pagamento até a sua correcao total, devendo a CONTRATADA, por meio de sua
fiscalizacdo, confirmar as informagdes constantes do Relatdério Mensal de Andamento
das Atividades para proceder a medicao.

20.4.1.1 - O fechamento da medicao somente ocorrera quando da comprovagao, pela
fiscalizacdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades - RMAA.

20.4.2 - No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento
do RMAA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar relatério
circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

20.4.3 - Para efeito de recebimento provisdrio da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira
apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdao dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao
gestor do contrato.
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20.4.4 - Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem 20.4.2 deste contrato
nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

20.5 - O método de avaliacao da conformidade dos produtos e dos servicos entregues
com relagao aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao
recebimento definitivo, serd realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados
a partir do recebimento provisério dos servicos, quando o gestor do contrato deverd
providenciar o recebimento definitivo, momento em que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

I - Realizar a anadlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagcdao e o pagamento da
despesa, indicar as cladusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

IT - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas;

ITI - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

20.5.1 - A SEMOB restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apods a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitacao, conforme art. 100 da Lei n© 14.133/2021.

20.6 - A verificacdo do cumprimento da obrigagdao da contratada de manter todas as
condicdes nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execugao
sera feita, durante toda execucdo do contrato, através da manutencdo de todas as
condigOes de habilitacdo e qualificagdao exigidas na licitagao, inclusive, o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execucgao do
contrato, observando a legislacdo tributaria vigente.

20.6.1 - Em contrapartida, a SEMOB pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro,
apos a medicdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.

20.6.2 - Ao prazo acima serao acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer
para o atraso dos pagamentos, sem qualquer énus ou correcdo a ser paga pela SEMOB.
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20.6.3 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no subitem anterior, desde
gue nao provocados pela CONTRATADA, deverao contemplar atualizagao financeira.

20.6.4 - O recebimento do objeto serd realizado com base no art. 140 da Lei
14.133/2021 e §7° do art. 185 do Decreto Municipal n® 20.934/2022, e ainda
obedecera ao seguinte:

I. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

II. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

20.7 - Os procedimentos para sangoes, glosas e rescisao contratual serdo devidamente
justificados e aplicados como segue:

20.7.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteragdes), cdédigo ambiental
(Lei n© 4438/1997 e alteracdes) e cddigo de edificagdes (Lei n® 4821/1998 e
alteragbes), assim como a avaliacao de desempenho por medicdo, as quais
desatendidas ensejara a aplicacdao de penalidades especificas de cada normativo.

20.7.1.1 - A inexecucgao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sangoes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.7.2 - A Administracdo, no exercicio de sua funcdo de controle, poderad bloquear
(glosar) créditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes
hipdteses:

a) para exigir correcao de servicos ndo recebidos pela fiscalizagdao, mas lancados na
fatura pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndao possui
natureza sancionatdria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de
determinada monta, considerando nao ter o servigo/obra sido realizado a contento
e/ou ser constatada alguma irregularidade quando da observacao da fiscalizagao.
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20.7.3 - A extingdao do contrato podera ocorrer nas hipéteses e condicdes previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacao das sancdes
previstas no contrato.

20.7.3.1 - Os casos de rescisao/extingao contratual serao formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

20.7.3.2 - O termo de rescisdo/extincdo contratual sera lavrado sob orientacdao da
Controladoria do Municipio, no que couber.

20.7.3.3 - Em caso algum a SEMOB pagara indenizagdao a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagcdao Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

20.8 - Serao prestadas garantias de execucdo contratual, quando necessarias, sendo
gue a CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n©
14.133/2021.

20.8.1 - A administracdo podera exigir outras garantias contratuais, nos casos
previstos em lei e no edital, inclusive aquelas relacionadas a matriz de risco e seguros
adicionais.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES GERAIS

21.1. - Mediante analise técnica, a SEMOB, por meio do Secretario Municipal de Obras
- SEMOB, podera autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratacdao de
parte do objeto desta licitagao, nos termos do Art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021,
observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto
contratado.

21.1.1 - Sera vedada a subcontratacdo sobre parcelas ou itens referentes a
qualificacdo técnica e pontuacao da proposta técnica da empresa vencedora do

certame.

21.1.2 - A subcontratacao ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.
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21.1.3 - A subcontratacao depende de autorizacdao prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao dos servicos.

21.1.4 - A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de
prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdao do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para
habilitagao nesta licitagao.

21.1.5 - Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenagao das atividades da Subcontratada, bem como responder
perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

21.2 - Nao serao indenizados pela SEMOB, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacao e desmobilizacao de pessoal e equipamentos, bem como de instalagdes e
retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de qualquer tipo de
rescisao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do Espirito
Santo para dirimir qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente
deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes, para que produza seus efeitos legais.

Vitéria, de de 2024.

JULIANA ROHSNER VIANNA TONIATI
Secretaria Municipal de Educagao

CONTRATADA
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ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

OBRA: NO DO EDITAL: EMPRESA:

DATA BASE DA LICITACAO: LOTE:

EXTENSAO: PRAZO:
AC = ATIVO (Apresentar todas formulas e contas detalhadas neste
CIRCULANTE quadro)

RLP = REALIZAVEL
A LONGO PRAZO
PC = PASSIVO
CIRCULANTE

PNC = PASSIVO
NAO CIRCULANTE
AT = ATIVO TOTAL
AC =

RLP =

PC =

PNC =

AT =
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ANEXO IX
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATACAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexisténcia de fato impeditivo
a nossa habilitacdo para o edital em referéncia.

Atenciosamente,

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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ANEXO X

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATACAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 002/2024

Eu, (nome do profissional) .............. , portador da carteira do CREA n° .............
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicacao pela empresa (razao soaal)
para integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execucao dos trabalhos
objeto da licitagdo em referéncia.

Em caso de minha eventual substituicdo, o Municipio de Vitéria devera anuir com a
substituicdo, devendo, ainda, ser demonstrado que o novo responsavel técnico tem
experiéncia igual ou superior a minha.

Atenciosamente,

1) Nome e assinatura do profissional responsavel técnico da licitante

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura)
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ANEXO XI

DECLARAGCAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATAGCAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 002/2024

A EMPreSa...ccivvvviiiiiiiineeanenns , inscrita no CNPJ sob 0 n® .......cccviiviiinnns , com
SEdE NA .ivviiiii i s , por seu representante legal abaixo identificado,
DECLARA para os fins de direito e sob as penas da lei, que os equipamentos
necessarios para a execucao das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA
objeto dessa licitacdo estarao disponiveis e em perfeitas condicdes de uso quando
da sua contratacdo, de tal modo a ndao comprometer o bom andamento dos
servigos a serem executados.

Nome e assinatura do representante legal da empresa licitante
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ANEXO XII
DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A Prefeitura Municipal de Vitoria
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 002/2024

Prezados Senhores:

(nome da empresa), CNP] N% s , com sede a Rua
.................................................................................... , da Cidade de
.................................. , do Estado ..............................., para a habilitacdo a

(tipo da licitagao) n® 002/2024, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem
declarar a modalidade da garantia a ser escolhida sera: (01 - Caugao em dinheiro,
02 - Caucgao Titulo da Divida Publica ou 03 - Fianca Bancaria)

Vitoria-ES, ........ de i de 2024.

LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XIII

DECLARAGAO DE NAO ENQUADRAMENTO NAS VEDAGCOES DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006 E DA LEI N° 14.133/2021

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATACAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 002/2024

DECLARAGAO

.................................................................... , inscrita no CNPJ sob o n©
................... , por intermédio de seu representante legal, Sr(3)
......................................................... , portador(a) do CPF no
.................................... e da carteira de identidade n® ...
DECLARA, para fins de obtencdo dos beneficios da Lei Complementar n® 123/2006
com as alteragdes que lhe sucederam, nao estar incursa em nenhuma das
vedacoes do §4° do art. 3° da referida Lei, considerando, ainda, o que preconiza o
8§50 e §6° do mesmo dispositivo legal.

Declaro ainda, que nao celebramos contratos com a Administracdo Publica, no ano-
calendario de realizacao da licitacdo, cujos valores somados extrapolem a receita

bruta maxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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