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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024

OBJETO: REALIZACAO DE CONCORRENCIA PARA CONTRATACAO DE
EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUGAO DE REFORMA
E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JARDIM CAMBURI,
LOCALIZADA A RUA BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA, NO BAIRRO JARDIM
CAMBURI, NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES.

LOCAL DE REALIZACAO DA SESSAO: A licitacdo ocorrera de forma
eletronica e podera ser acompanhada pelo ambiente virtual no site:
www.portaldecompraspublicas.com.br

DADOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

DATA INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/01/2024 as 9hs
DATA LIMITE PARA IMPUGNACAO: 30/01/2024 as 23hs59min

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 30/01/2024 as
23h59min

DATA FINAL DAS PROPOSTAS: 02/02/2024 as 8h59min

DATA DE ABERTURA DA SESSAO E INICIO DA DISPUTA: 02/02/2024 as
9h30min

MODO DE DISPUTA: ABERTO
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO
REGIME DE EXECUGCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

VALOR ESTIMADO: R$ 7.814.345,37 (sete milhoes, oitocentos e catorze
mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

DATA-BASE DO ORCAMENTO: AGOSTO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
Av. Vitoria, n® 2552 - bairro Bento Ferreira, Vitoria-ES

Tel.: (27) 3382-6624. E-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br
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. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO
. DA PARTICIPAGAO NO CERTAME

. DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME
DO ENVIO DA PROPOSTA

DA FASE DE LANCES

DO ENVIO DA DOCUMENTACAO

DA HABILITACAO

1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

2. DA HABILITAGAO JURIDICA
3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
4. DA QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5. DA DOCUMENTAGCAO DE QUALIFICAGCAO TECNICA
6. DA LIMITAGCAO DE REMESSA DE ARQUIVOS ELETRONICOS

7. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FORMA IMPRESSA PELO LICITANTE
NCEDOR
DOS RECURSOS
DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO CONTRATUAL
DO ENCERRAMENTO E DISPOSIGCOES SOBRE A CONTRATAGAO
DA SUBCONTRATACAO
DA GARANTIA DE EXECUGAO
DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGCAO
DAS OBRIGAGOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA
DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGCAO FINANCEIRA

DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANCEIRO

23.
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27.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS
PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA
DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

DAS DISPOSICOES GERAIS
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SAO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO II - Declaragao de conhecimento dos locais e condigdes;
ANEXO III - Carta de apresentacao da proposta de precos (modelo);
ANEXO IV - Quadro de pessoal técnico qualificado (modelo);

ANEXO V - Carta de fianca bancdria - garantia de cumprimento do Contrato
(modelo);

ANEXO VI - Carta de apresentagao dos documentos de habilitagao (modelo);
ANEXO VII - Minuta do Contrato;

ANEXO VIII - Demonstrativo da qualificacdo econémico-financeira;

ANEXO IX - Declaragdo de inexisténcia de fato superveniente;

ANEXO X - Termo de compromisso;
ANEXO XI - Declaragdao de disponibilidade de equipamentos;

ANEXO XII - Declaragao de Garantia de Contrato;
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 001/2024

OBJETO: REALIZACAO DE CONCORRENCIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA
OU CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUGCAO DE REFORMA E AMPLIAGAO
DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JARDIM CAMBURI, LOCALIZADA A RUA
BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA, NO BAIRRO JARDIM CAMBURI, NO MUNICIPIO
DE VITORIA/ES.

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE VITORIA, por meio da Comissdo de Contratacdo da Secretaria
Municipal de Obras, nomeada pela Portaria n°® 005 de 22/06/2022, com fulcro na Lei
Federal n® 14.133, de 01/04/2021, Decreto Municipal n® 20.934/2022 de 15 de junho
de 2022, Lei Complementar n® 123/2006, com as alteracdes que lhe sucederam, bem
como demais legislacdes aplicaveis a matéria e, de acordo com o disposto no presente
Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os
efeitos, independentemente de transcricdo, torna publico, para conhecimento dos
interessados, conforme autorizacao contida no Processo n°® 6425344/2021, que fara
realizar licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, a se processar de forma eletronica,
do tipo MENOR PRECO, tendo como finalidade a CONTRATACI\O DE EMPRESA OU
CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIAGCAO DA
UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JARDIM CAMBURI, LOCALIZADA A RUA
BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA, NO BAIRRO JARDIM CAMBURI, NO MUNICiPIO
DE VITORIA/ES.

Este edital encontra-se disponivel no site: http://transparencia.vitoria.es.gov.br/, bem
como na pagina do provedor www.portaldecompraspublicas.com.br.

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVIGOS

O objeto da presente licitacio é CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO
ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE DE JARDIM CAMBURI, LOCALIZADA A RUA BELMIRO
TEIXEIRA PIMENTA, NO BAIRRO JARDIM CAMBURI, NO MUNICiPIO DE
VITORIA/ES.

O local onde os servigos serao executados, bem como as informagoes pertinentes e
encontram-se detalhados no Termo de Referéncia, que é parte integrante deste Edital.
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1.1 - As OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA previstos neste edital de
concorréncia e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serdo executados de acordo
com as especificagdes e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir
mencionados, independentemente de suas transcrigdes totais ou parciais, e deverao
ser rigorosamente obedecidos na apresentacao da documentacdao e elaboracdao das
propostas:

a) Planilha orgcamentaria n® 1357101 - anexa ao processo;
b) Cronograma fisico-financeiro (analitico) — anexo ao processo;

c) Meméria do Levantamento de Quantitativo - anexo ao processo;
d) Relatério de composicao de precgos unitarios do orcamento — anexo ao processo;

e) Termo de Referéncia e seus anexos.

2. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA E DO ORCAMENTO

2.1. Os servigos objeto deste Edital serao executados sob regime de: EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PRECO.

2.2.1. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente
sobre o0s precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento
convocatorio.

2.3. O modo de disputa sera ABERTO.

2.4. O valor estimado da licitacdo é de R$ 7.814.345,37 (sete milhdes, oitocentos
e catorze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos),
data-base do orcamento: AGOSTO/2023.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas para atender a esta licitagcdo estdao programadas em dotacao
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2024 e
exercicios subsequentes, na classificacdo abaixo: Dotacao orcamentaria: Unidade
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Orcamentaria 15.01.10.122.0005.1.0031 (Construcdao, Reforma e/ou
Ampliacdao na Rede SEMUS); Elemento de despesa: 4.4.90.51.99 Outras Obras
e Instalacoes; Fonte: 1.500.0015.1002 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF.
IMPOSTOS - SAUDE e 2.500.0015.1002 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF.
IMPOSTOS - SAUDE.

4. DA DISPONIBILIZAGCAO DO EDITAL

4.1. Os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em midia
digital a serem retirados no Portal de Compras Publicas com enderego
www.portaldecompraspublicas.com.br. Poderdo também adquirir o edital e demais
documentos que o integram no Portal de Transparéncia do Municipio de Vitéria, no site:
http://transparencia.vitoria.es.gov.br/.

5. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1. A impugnacao ao Edital poderd ser feita, por qualquer interessado, até 03 (trés)
dias Uteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispde art. 164
da Lei n° 14.133/2021 e art. 84 e seguintes do Decreto Municipal n® 20.934/2022,
mediante documento formalizado e apresentado EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO
SISTEMA PROVEDOR no endereco eletronico do provedor indicado neste edital, no
endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.1.1. Nao serao conhecidas as impugnacdes apresentadas fora do prazo legal,
subscritos por representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo
para responder pelo licitante, e/ou nao motivadas.

5.1.2. Nao serao conhecidas as impugnacdes efetuadas por meio diverso do que o
estabelecido no item 5.1 deste edital.

5.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio
eletronico oficial, no endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo
de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame e vinculara os participantes e a administracao.

5.3. As impugnagOes nao possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Agente de
Contratacdo da Comissdao de Contratacdo atribuir-lhes tal efeito, em carater
excepcional, mediante justificativa nos autos.

5.4. Acolhida a impugnacdao contra o instrumento convocatério sera definida e
publicada nova data para a realizagao do certame.
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5.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatério sera encaminhado
ao Agente de Contratacdao da Comissdao de Contratacdo, até 03 (trés) dias uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessdao publica, os interessados poderao
formular consultas em campo proprio do sistema provedor. Contatos podem ser
realizados pelo Portal no enderego http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.6. A Comissao de Contratacao, por meio de seu Agente de Contratacao da Comissao
de Contratagdo podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracao
do Termo de Referéncia e orcamento estimado, para fins de resposta aos
questionamentos apresentados.

5.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei n° 14.133/2021, todos os prazos
serdo computados a partir das publicacdes no Portal de Compras Publicas, no endereco
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, de forma automatica pelo sistema
provedor.

6. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO

6.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao Portal:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave
de identificacao e senha pessoal, obtidas junto ao Portal:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, também deverdo informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento e receber instrucdes detalhadas para sua correta
utilizagao.

6.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do Licitante e a presuncdao de sua capacidade técnica para realizacdo das transacoes
inerentes ao certame na forma eletronica.

6.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou a SEMOB, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.4. No caso de participacdo de empresas em consércio, o credenciamento e a
operacdo do sistema eletronico deve ser realizada pela empresa lider do consorcio.


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

v,

J Processo n°® 6425344/2021

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratacao - CC

7. DA PARTICIPAGAO NO CERTAME

7.1. Poderd participar desta licitacdao qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida
no Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente
credenciada, munida de chave de identificacao e de senha, cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfacam as condicdes deste Edital.

7.2. Nao poderao participar direta ou indiretamente desta licitagao, os interessados que
se enquadrarem em uma ou mais das situagcdes a seguir:

7.2.1. Que ndo atendam as condigdes deste Edital e seus anexos;

7.2.2. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.3. Que se enquadrem nas vedagoes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133/2021;

7.2.4. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em
processo de dissolugdo ou liquidacao;

7.2.5. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislagao vigente;

7.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio celebrado por mais
de trés empresas;

7.2.7. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acorddo n° 746/2014-TCU-Plenario);

7.2.8. Instituicdes sem fins lucrativos (paragrafo uUnico do art. 12 da Instrugao
Normativa/SEGES n° 05/2017);

7.2.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedacdo contida no art. 10 da
Instrucao Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

7.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n°® 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de
pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdao; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no @mbito do érgao contratante.
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7.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cbénjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 59, inciso V, da Lei n°
12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso III, do Decreto n° 7.203, de 04 de
junho de 2010).

7.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacdo,
na execucao dos servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdao ou funcdao de confianca
neste 6rgao contratante.

7.5. E proibida a participacdo de empresa que ja esteja contratada para servicos de
assisténcia a fiscalizacdo e gerenciamento de obras do Municipio, se o objeto da
presente licitagcao estiver entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

7.6. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de
todos os termos, clausulas e condicOes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem
como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

7.7. Conforme preceitua o art. 174 da Lei n® 14.133/2021, a participagao dos licitantes
sera vinculada a contabilizacdo de todos os prazos a partir das publicagdes no Portal de
Compras Publicas, no endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br, que se
destina a realizacao de todo procedimento licitatério desde a publicacdo do edital até a
homologagao do resultado.

8. DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

8.1. Serad permitida a participacdao de pessoas juridicas organizadas em consorcio,
conforme preceitua o regramento do artigo 15 da Lei n© 14.133/2021.

8.2. Para fins de habilitacdo, deverd ser apresentado o compromisso publico ou
particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados, atendidas as
condicOes previstas na Lei n® 14.133/2021 e aquelas estabelecidas neste Edital.

8.3. Ficam vedadas a participacdao de pessoa juridica consorciada em mais de um
consorcio e a participacdo isolada da consorciada, bem como de profissional em mais
de uma EMPRESA, ou em mais de um consoércio.
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8.4. A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacao e,
ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

8.5. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consércio deverao
apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, Compromisso de
Constituicdo do Consodrcio, por escritura publica ou documento particular registrado em
Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a EMPRESA lider,
estabelecendo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelo
consorcio.

8.6. O prazo de duragcao do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusao do objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva.

8.7. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao alterardao a
constituicdo ou composicdo do consércio, visando manter validas as premissas que
asseguram a sua habilitagao, salvo quando expressamente autorizado pela SEMOB.

8.8. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao se constituem nem
se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consorcio nao
adotara denominacdo prépria, diferente de seus integrantes.

8.9. Os consorciados deverao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
contrato decorrente desta licitacdao, o Instrumento de Constituicido e o registro do
Consoércio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das EMPRESAS. O
Contrato de consércio devera observar, além dos dispositivos legais e clausula de
responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital.

8.10. Cada um dos membros do consdércio deverd comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacdo, notadamente as exigéncias de habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, e apresentar as declaracdes exigidas no edital.

8.11. Cada consorciado deverd atender individualmente as exigéncias de qualificacao
econdmico-financeira, salvo a comprovacao de patrimoénio liquido minimo, que podera
ser atendida pelo somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcao de sua
respectiva participagao.

8.12. A comprovacdao das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional
exigidas neste Edital podera ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma das
consorciadas.
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8.13. No caso de composicdo de consércio que integre a participacdao de
microempresas ou empresas de pequeno porte ndo sera admitido para fins de usufruto
das benesses previstas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006,
conforme art. 49 §19, inc. II da Lei n® 14.133/2021.

9. DA DISPUTA E DA CONDUGCAO DO CERTAME

9.1. Os trabalhos serao conduzidos pelo Agente de Contratacao da Comissao de
Contratagdo - SEMOB/CC - responsavel: Vilmara Lourenco Thomaz, cujas atribuicdes
estao definidas no Decreto Municipal n® 20.934/2022, que atuara mediante a insercao
e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco eletronico:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br

9.1.2 Todas as referéncias de tempo do Edital, do Aviso e da Sessdo Publica
observardo, obrigatoriamente, o hordrio de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo
registradas no sistema eletronico ena documentacao relativa ao certame.

9.2. A operacionalidade do Sistema se farda por meio do Portal:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, junto ao qual as Licitantes deverao
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instrugdes
detalhadas para sua correta utilizagao.

9.2.1.2. Todos os prazos serao contados a partir das publicacdes no Portal de Compras
Publicas, no endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.2.1. O Portal de Compras Publicas se destina a realizacao de todo procedimento
licitatorio desde a publicacdo do edital até a homologacao do resultado, no endereco
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.2.1.1. A fase externa da concorréncia, na forma eletronica, sera iniciada com a
convocacao dos interessados por meio da publicacdo do aviso do edital no Portal de
Compra Publicas, nos veiculos oficias e no sitio oficial do municipio.

9.3. A participacao na licitagdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitacao da
senha pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horario
estabelecidos neste Edital.

9.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupoe o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante serd responsavel por
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todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico
assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

9.5. Caberd ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a
sessdo publica do certame Eletronico, ficando responsavel pelo 0nus decorrente da
perda de negodcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo
sistema eletronico ou de sua desconexao.

9.6. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratacao da Comissao de Contratacao -
SEMOB/CC no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletronico permanecer
acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

9.7. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao
do certame Eletronico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente apds comunicacdo expressa do Agente de
Contratacdo da Comissdo de Contratacdo - SEMOB/CC aos participantes, no sitio
eletronico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.8. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame,
ou quando, apdés uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo
razoavel, o processo de formulagdo de lances, a sessdao do certame Eletronico sera
definitivamente interrompida, o que acarretara, consequentemente, a renovacdo do
procedimento, inclusive com nova publicagdao do aviso.

9.9. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema eletronico.

9.10. A abertura da sessao publica deste certame Eletronico, conduzida pelo Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacdao - SEMOB/CC, ocorrera na data e na hora
indicadas no preambulo deste Edital, no sitio eletronico:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.11. Durante a sessdo publica, a comunicacao entre o Agente de Contratacdo da
Comissao de Contratacdo - SEMOB/CC e os Licitantes ocorrerd exclusivamente
mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio do sistema eletronico. Nao
sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

9.12. O Agente de Contratacao da Comissdao de Contratacdo - SEMOB/CC verificara as
propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que nao estejam

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
12


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

v,

J Processo n°® 6425344/2021

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratacao - CC

9.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarao da fase de lances.

9.14. A desclassificacao da PROPOSTA serda sempre fundamentada e registrada no
sistema eletrénico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

10. DO ENVIO DA PROPOSTA

10.1. A participacao no certame Eletronico ocorrera mediante utilizacdo da chave de
identificacao e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, no valor total de menor preco.

10.2. Apods a divulgacao do edital, os Licitantes deverao encaminhar PROPOSTA inicial
com o valor de seu preco na Moeda (unidade monetaria) Real, até a data e hora
marcadas para a abertura da sessao, exclusivamente por meio do sistema eletronico -
http://www.portaldecompraspublicas.com.br - quando, entdo, encerrar-se-3a,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

10.2.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, da descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a
especificacdo do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, numero do registro ou inscricdo do bem no d6rgao
competente, quando for o caso. Ndo serao aceitas descricdes da proposta do tipo
“conforme edital”.

10.2.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.2.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.

10.2.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade do licitante, ndao Ihe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.2.5. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da
data de abertura das propostas de precos.

10.3. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do
sistema eletronico em campo especifico, devendo também apresentar, se convocado
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para entrega de documentos impressos, as seguintes declaragdes, conforme modelo do
ANEXO VI - Carta de apresentacao dos documentos de habilitagao:

10.3.1. Que esta ciente das condicdes contidas no Edital e em seus anexos, bem como
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no Edital e que sua
proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatoério;

10.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdao no
presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

10.3.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133/2021, que nao
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos,
na condicdao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicao
Federal;

10.3.4. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso
ITI, do art. 5° da Constituicdo Federal;

10.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitagdao foi elaborada de maneira
independente.

10.4. As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores serao visualizadas pelo
Agente de Contratagcao da Comissao de Contratacao - SEMOB/CC, na fase de
habilitacdao, quando serao impressas e anexadas aos autos do processo, nao havendo
necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

10.5. Nos casos de emissdo de declaragao falsa, a empresa Licitante estara sujeita a
tipificacdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cddigo Penal
Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei n°
14.133/2021, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sancdes
previstas no presente Edital.

10.6. Até a abertura da sessdo, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

10.7. Ao cadastrar sua proposta no sitio do www.portaldecompraspublicas.com.br, o

Licitante devera fazer a descricdo detalhada do objeto. Para o detalhamento, devera

ser utilizado o campo “Descricao detalhada do objeto ofertado” do Portal de
14
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Compras Publicas. Nao serdo aceitas descricbes da proposta do tipo “conforme
edital”.

10.8. A apresentacdo da proposta implicard plena aceitacdo, por parte do proponente
das condigOes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagao
destas pelo proponente.

10.9. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do
presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades
insanaveis.

10.10. O menor preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao do mesmo, sob a alegagao de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

10.11. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto
deste certame serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, nao
podendo o Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

10.12. A proposta da licitante devera considerar a tributacao que efetivamente incidira
durante a execugao do contrato.

10.13. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na
desclassificacao da proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

10.14. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletronico.
11. DA FASE DE LANCES

11.1. A partir do horario previsto no quadro resumo, o Agente de Contratagdao da
Comissao de Contratacdo realizard a abertura e posterior julgamento das propostas
preliminares apresentadas pelos licitantes interessados.

11.2. O Agente de Contratacdao da Comissdao de Contratacdo verificard as propostas
apresentadas e desclassificara aquelas que ndo estejam com a descricdo do objeto em
conformidade com o edital e/ou com sobrepreco em relagao ao prego referencial, na
forma do art. 59 e seus incisos da Lei 14.133/2021.

11.3. A desclassificacdo da proposta serd fundamentada e registrada no sistema,
acompanhado, emtempo real, por todos os participantes.
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11.4. E defeso ao Agente de Contratacdo da Comissao de Contratacdao proceder a
desclassificacao de propostas apresentadas em valor superior ao preco referencial até
o limite do horario estabelecido para envio de proposta de pregos preliminar.

11.5. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo Agente
de Contratagao da Comissao de Contratagcao, segundo a ordem de classificacao
provisoria obtida.

11.6. Somente as propostas classificadas participarao da etapa de envio de lances.

11.7. Encerrado o julgamento das propostas preliminares e observado o horario
estipulado neste instrumento, a sessdo publica na internet sera aberta pelo Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacdo, com inicio da fase competitiva, quando os
licitantes poderdo encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletronico.

11.8. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdao encaminhar lances
publicos, sucessivos e com menor preco, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do horario e percentual consignados no
registro de cada lance.

11.9. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes terao informagdes, em tempo real,
do valor de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificagao do
ofertante.

11.10. Sera permitido aos Licitantes a apresentacao de lances intermediarios durante a
disputa. Serdo considerados intermediarios os lances cujos descontos percentuais
forem iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo
proprio licitante, e registrado no sistema eletrénico pela prépria Licitante.

11.11. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da secdo,
sujeitando-se a Licitante desistente as sancdes previstas neste Edital.

11.12. O sistema disponibilizarda campo préprio para “Chat”, pelo Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacgao, aos licitantes.

11.13. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado
para abertura da sessdo publica e as regras estabelecidas neste edital.

11.14. O licitante serd imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.
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11.15. O licitante somente poderad oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de
diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.16. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido eregistrado primeiro.

11.17. Sera adotado, para o envio de lances na concorréncia eletronico, o seguinte
modo de disputa:

- aberto - os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacdes, conforme ocritério de julgamento adotado no quadro resumo.

11.18. No modo de disputa aberto, havera intervalo minimo de diferenca de valores,
totalizando o montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.19.1. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessdo publica
duraréd 10 (dez) minutos € apds o decurso deste tempo, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duracdo da sessao publica, apds a fase inicial de 10 (dez)
minutos.

11.19.2. A prorrogacao automatica de que trata o subitem anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrerd, sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse
periodo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

11.19.3. Na hipétese de ndo haver novos lances, a sessao publica sera encerrada
automaticamente, sem necessidade de aviso prévio pelo Agente de Contratacdo e pelo
sistema, de forma a garantir a concorréncia entre os licitantes.

11.19.4. Encerrada a sessdao publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o
Agente de Contratacdo da Comissdao de Contratacdao podera, assessorado pela equipe
de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecucdo do
melhor prego, mediante justificativa.

11.20. Encerrados todos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara os lances em ordem crescente de vantajosidade.
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11.21. Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para o Agente de Contratacao
da Comissdo de Contratacao no decorrer da etapa de envio de lances da sessao publica
e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardao sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

11.21.1. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo da
Comissao de Contratacao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica
sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apdésa comunicagao
do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacgao.

11.22. Na hipdtese de a proposta vencedora ndo ser aceitavel ou o licitante ndao atender
as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo da Comissao de Contratagao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao,
até a apuracdo de uma proposta que atenda plenamente aos requisitos deste edital.

11.23. Apods realizadas as analises prescritas nos subitens anteriores, o Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacdo realizard a declaracdo do vencedor respectivo
via sistema.

11.24. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a através
dos seguintes critérios, nesta ordem:

I. Disputa final, em que os Licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

II. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagoes;

III. desenvolvimento pelo licitante de ag0es de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgdos de controle;

11.25. Em igualdade de condicbes, se nao houver desempate, sera assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou

entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao

realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se

localize;

IT - empresas brasileiras;

IIT - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
18
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IV - empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

11.26. A Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a
administracao publica, por meio eletronico, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao
lance vencedor, no prazo de 03 (trés) dias uteis, sujeitando-se a Licitante as sangoes
previstas neste Edital.

11.27. O licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Comissdao de Licitacdo,
por meio eletronico as planilhas com indicacao dos quantitativos e dos custos unitarios,
o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento
das bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no prazo
estabelecido no edital de licitagao.

11.27.1. O licitante vencedor devera apresentar a composicao de custos unitarios até o
momento de solicitagcao pela CONTRATADA da 12 (primeira) medicdao, sendo inclusive
requisito obrigatorio para que se proceda ao devido pagamento.

11.28. O sistema verificara a proposta vencedora e o Agente de Contratacdo da
Comissao de Contratacdo - SEMOB/CC anunciara o lance vencedor apds o
encerramento da etapa de lances da sessdo publica e decisdo acerca da aceitacdo do
lance de MENOR PRECO.

11.29. Sera vencedora a empresa que atender aos requisitos do Edital e ofertar o
MENOR PRECO para executar o objeto do contrato.

11.30. Poderdo ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizagdao ou ressarcimento e
sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento da licitacdo que desabonem sua
idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.

12. DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO

12.1. A Licitante vencedora devera providenciar a documentacdo relativa a PROPOSTA
DE PRECO, no prazo de 03 (trés) dias Uuteis, contados a partir da declaracdao de
vencedor, anexando, na opgao “Enviar anexo”, respeitado o limite do sistema
eletronico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo ser incluidos em
guantos arquivos forem necessarios, 0s seguintes documentos:
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12.1.1. Carta de apresentacao da PROPOSTA DE PRECO, conforme ANEXO III -
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PREGCO, a qual sera
acompanhada da planilha de precos referenciais correspondentes a proposta
da licitante.

12.1.1.1. Além de uma via devidamente assinada e em formato digital, o arquivo da
planilha orcamentaria no formato ORCAMAG, devera ser disponibilizado junto aos
documentos da proposta de pregos. Esse programa podera ser obtido gratuitamente no
Laboratério de Orgamento do Centro Tecnoldgico da UFES, pelo telefone n° (27)
98835-4439 ou no e-mail: suporte.orcamag@gmail.com, informando o numero do
CNPJ] da empresa

12.2. Na verificagcdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que
tiver menor preco) com os requisitos do instrumento convocatério, serd desclassificada
caso:

12.2.1. Contenha vicios insanaveis;

12.2.2. Ndo obedeca as especificacbes técnicas pormenorizadas no instrumento
convocatorio;

12.2.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permanega acima do
orcamento estimado para a contratacao;

12.2.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao
Pablica;

12.2.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel.

12.3. A Comissdo de Licitacdao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

12.3.1. No caso de obras e servicos de engenharia, serdao consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, conforme disposto no art. 59 §4° da Lei n°® 14.133/2021.

12.3.2. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por

cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
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o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no
art. 59 §59 da Lei n© 14.133/2021.

12.4. A Administracdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios relevantes.

12.5. Na hipdtese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos
e aos coeficientes de produtividade adotados nas composicoes do valor global.

12.6. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

13. DA HABILITAGCAO
13.1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

13.1.1. O Licitante vencedor devera providenciar a DOCUMENTA(;AO DE HABILITACAO
JURIDICA, QUALIFICACAO TECNICA, QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA e
REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA no prazo de 03 (trés) dias uUteis contados a
partir da solicitacao, entregando a referida documentacao impressa, na sede da
SEMOB, localizada a Rua Aluysio Simdes, n® 590, Bento Ferreira, Vitéria - ES,
conforme item “13.7"” deste Edital.

13.1.2. Obrigatoriamente, o ANEXO VI - Carta de apresentacao dos documentos de
habilitacdo (modelo) devera acompanhar a documentacdao de habilitacdo entregue a
Comissao de Contratacdo — SEMOB/CC para avaliacdao de seu conteldo.

13.2. DA HABILITACI\O JURIDICA

13.2.1. Para comprovar habilitacdo juridica, o vencedor deverd apresentar a seguinte
documentacao:

13.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
13.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em

se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por agdes, acompanhado
dos documentos de eleicao de seus atuais administradores;
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13.2.1.3. Inscricao do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacao que identifique a Diretoria em exercicio;

13.2.1.4. Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente.

13.2.1.5. Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a
autorizacdo para empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitagao.

13.2.1.6. Compromisso de constituicao do Consdrcio, se for o caso;
13.2.1.7. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.
13.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.3.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitagao.

13.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidao
conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

13.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a
do Estado do Espirito Santo, quando a sede ndo for deste Estado), mediante Certidao
Negativa de Tributos Estaduais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Estadual ou Certidao de Nao Contribuinte.

13.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante,
mediante Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito
negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certiddao de Nao
Contribuinte.

13.3.4.1 - Certiddo de Regularidade Fiscal expedida pela Prefeitura Municipal de
Vitdria, com validade na data de recebimento das propostas.

13.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigco - FGTS,

por meio de Certificado de Regularidade de Situacao do Fundo de Garantia do Tempo
de Servico - FGTS.
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13.3.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 01/05/1943, e instituida pela Lei n® 12.440, de 07/07/2011, que sera verificada
“on-line” pela Comissao na data de entrega da documentagao de habilitagao.

13.3.7. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora
do contrato.

13.4. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.4.1. Balanco Patrimonial e Demonstracbes de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma art. 69 do inc. I da lei n°® 14.133/2021, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados pela
variacdo ocorrida no periodo, do Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-
DI), publicado pela Fundagao Getulio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a
substituir quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da
proposta.

13.4.1.a. Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

13.4.1.b. No caso de sociedade an6nima e de outras empresas obrigadas a publicacao
de balanco, devera ser apresentada a cdpia da publicacdo, na imprensa oficial, do
Balanco e das Demonstragdes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente
registrada na Junta Comercial.

13.4.1.c. Quando nao houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das
Demonstragdoes Contabeis, deverdo ser apresentadas cdpias legiveis dessas pecas, bem
como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio, registrado na Junta
Comercial ou no érgdao competente.

13.4.1.d. No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracao
Digital — SPED, deverd ser apresentado além do Balanco e das Demonstracoes
Contabeis, registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do
Livro Diadrio e o Recibo de Entrega de Escrituracao Contabil Digital emitido pelo referido
sistema.
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13.4.1.e. Consideram-se "“ja exigiveis” as Demonstracdes Contadbeis e o Balanco
Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da
licitacdo, quando a data de apresentagcdao dos documentos de habilitagao ocorrer a
partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes
obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao das
pecas contabeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado
SPED (conforme entendimento do TCU, Acérddos 1999/2014 e 119/2016, ambos do
Plenario).

13.4.1.f. Empresa que, de acordo com a legislacdo, nao tenha apurado as
demonstracdes contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar
balanco de abertura, levantado na data de sua constituicao, conforme os requisitos de
legislagcao societaria e comercial.

13.4.2. Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o indice de Liquidez Geral - ILG,
o Indice de Solvéncia Geral - ISG e o Indice de Liquidez Corrente - ILC igual ou maior
do que 1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no Balanco Patrimonial e
Demonstracdes Contabeis, pelas formulas seguintes:

ATIVOCIRCULANTE ( AC) +REALIZAVELALONGOPRAZO( RLP)
PASSIVOCIRCULANTE ( PC )+ PASSIVONAOCIRCULANTE ( PNC)

ILG=

ATIVOTOTAL(AT)
PASSIVOCIRCULANTE(PC)+PASSIVONAOCIRCULANTE(PNC)

ISG=

ILc= ATIVOCIRCULANTE(AC)
~PASSIVOCIRCULANTE(PC)

13.4.2.a. As memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante a
documentacao relativa a qualificacdo econdmico-financeira, conforme ANEXO VIII.

13.4.2.b. Junto com a comprovacao dos indices referidos acima, os licitantes deverao
comprovar PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO para fins de habilitagdo, na forma do § 4°
do artigo 69, da Lei n© 14.133/2021.

13.4.2.c. A comprovacao de patrimonio liquido serd equivalente a 10% (dez por cento)
do valor estimado para contratacao.
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13.4.2.d. Os valores constantes do Balangco serdo convertidos para a data base do
orcamento estimado pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundagao Getulio Vargas,
para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.

13.4.3. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperacao Judicial e Extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida no
instrumento.

13.4.3.a. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certidao
devera apresentar data de emissao de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data
fixada para a sessao de abertura da licitacao.

13.4.3.b. Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou
extrajudicial, deverd ser apresentada, por meio da documentacdao apropriada, a
sentenca homologatéria do plano de recuperacdo judicial, além do cumprimento dos
demais requisitos de habilitagao constantes neste Edital.

13.4.3.c. Em se tratando de Licitante subsididria integral, caso sua empresa
controladora esteja em recuperagcao judicial, devera ser apresentado Termo de
Compromisso no qual a Licitante assegure que mantera a capacidade técnica,
econdmica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execucao do contrato.

13.4.4. A Comissao verificara mediante consulta “online” nos respectivos sitios
eletronicos dos 6rgaos oficiais, o eventual descumprimento das condicdes de
participacdao, especialmente quanto a existéncia de sangao que impecga a participacao
no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.4.4.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

13.4.4.2. A Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU -
<https://contas.tcu.gov.br>;

13.4.4.3. A Lista de Inidoneos, mantida pela Prefeitura Municipal de Vitéria - PMV -
<http://transparencia.vitoria.es.gov.br/FornecedoresPenalizados.aspx>;

13.4.4.4. A existéncia de registros impeditivos de contratacdo por improbidade

administrativa no Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por ato de improbidade
administrativa disponivel no Portal do CNJ;
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13.4.4.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também em nome de seus sbécios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei n©
8.429/1992, que prevé dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicado de contratar com o Poder Publico, inclusive
por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

13.4.4.6. Constatada a existéncia de sancao que inviabilize a participacao ou
contratacdo, a Comissao reputara o licitante desclassificado, por falta de condicdo de
participacao.

13.4.4.7. Em se tratando de consodrcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta
por cento) dos valores de patrimbnio liquido exigidos para o licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcao de
sua respectiva participacdo na constituicdo do consdrcio, calculado pela seguinte
féormula:

PLCCons = PLC x PartC
Onde:

PLCCons = Patrimonio liquido do consorciado, considerado na soma do patrimoénio
liquido do consércio;

PLC = Patrimdnio liquido do consorciado;
PartC = Participacdo do consorciado no consorcio.

13.4.4.8. O acréscimo previsto no item anterior ndo sera aplicavel aos consércios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

13.4.4.9. No caso de consércio, deverd haver a demonstracdo, por cada consorciado,
do atendimento aos indices contabeis definidos neste Edital.

13.5. DA DOCUMENTACAO DE QUALIFICAGCAO TECNICA
13.5.1. Capacidade técnico-operacional:

13.5.1.1. Registro ou Inscricdo da licitante e/ou consércio no Conselho Regional de
Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA ou outra entidade profissional
competente da regiao da sede da empresa (art. 67, V, da Lei Federal n® 14.133/2021),

sendo invalida a certiddao que nao apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da
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Empresa, conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugao n°® 1.137/2023 do CONFEA, no caso
de certidoes emitidas pelo CREA.

13.5.1.2. Comprovagao de que a licitante executou/prestou, sem restricao,
servico/obra de caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se
as parcelas de maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos definidos.
A comprovacdo sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um) atestado,
com a sua respectiva Certidao de Acervo Técnico, certificada pelo CREA.

13.5.1.2.1. A Certidao de Acervo Operacional - CAO, a qual deve ser requerida ao Crea
pela pessoa juridica (empresa que executou a obra/servico), € o instrumento que
certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do(s) Creas, o registro
da(s) anotacao(cdoes) de responsabilidade técnica (ART) registrada(s), conforme
preceitua o art. 53 da Resolucdao n°© 1.137/2023 CONFEA.

13.5.1.2.2. A Certiddo de Acervo Operacional - CAO deverd ser apresentada
juntamente com Certiddo de Acervo Técnico — CAT com o respectivo atestado
registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA
ou outra entidade profissional competente da regidao da sede da empresa.

13.5.1.2.3. Ndo serao aceitos atestados e/ou certidoes de acervos parciais, referentes
a obras e/ou servicos como contratos rescindidos unilateralmente, exceto nos casos
previstos nos incisos V, VI, VII e VIII do Art. 137 da Lei n° 14.133/2021, devendo,
nestes casos, o atestado estar acompanhado do termo de rescisao contratual.

13.5.1.3. As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-
operacional da licitante, na forma do art. 67, §2° da Lei Federal n° 14.133/2021,
deverao atender as quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de que trata o referido paragrafo.

13.5.1.3.1. Assim sendo, considerando a Curva ABC e os quantitativos dos projetos/
anteprojeto indicamos as parcelas de maior relevancia nos seguintes itens e
guantidades minimas (40% do quantitativo total), conforme tabela que segue:

Item Descricao dos Quant. de Quantidade minima
Servigos planilha exigida (40%
quantitativo
planilha)
Execugdo de Sistema de Qualitativo
01 Ar Condicionado, tipo VRF
ou similar
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02 Reforma de Edificagoes 1.598,38m?2 639,00 m2
em estruturas de
concreto com alvenaria
convencional
03 Execucao de estrutura 787,42 m?2 314,00 m2
metalica com cobertura
em telha termoacustica
com isolamento em
Poliisocianurato (PIR)

13.5.1.4. A apresentacdao da comprovacao qualificacdo técnica para Empresas
consorciadas, dar-se-a com a apresentacao dos documentos exigidos no instrumento
convocatério a cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o
somatorio dos quantitativos de cada consorciado, nos termos do art. 67 §10° e §11°
da Lei n° 14.133/2021.

13.5.1.5. Para fins de comprovagao do percentual de participacdo do consorciado, caso
este nao conste expressamente do atestado ou da certiddao, devera ser juntada ao
atestado ou a certiddao cépia do instrumento de constituicdo do consoércio, sob pena de
ser o consorcio desclassificado do certame.

13.5.2. Capacidade técnico-profissional:

13.5.2.1. Registro ou Inscrigdo do responsavel técnico indicado no Conselho Regional
de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA ou outra entidade profissional
competente do profissional de nivel superior, detentor do atestado de responsabilidade
técnica, que comprove que o aludido profissional foi responsavel técnico por atividade
pertinente e compativel em caracteristicas semelhantes com o objeto desta licitacao,
da regido a que estiver vinculado, conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdao n°
1.137/2023 do CONFEA.

13.5.2.2. Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro permanente
profissional devidamente reconhecido pelo CREA ou outra entidade profissional
competente, de nivel superior, e que seja detentor de no minimo 1 (uma) Certidao de
Acervo Técnico por execucdo de servicos/obra de caracteristicas semelhantes aos
indicados no TERMO DE REFERENCIA deste Edital, considerando-se as parcelas de
maior relevancia definidos.

13.5.2.2.1. A comprovacdao devera ser feita por meio da Certiddo de Registro e
Quitacdao de Pessoa Fisica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
ou outra entidade de classe equivalente.
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13.5.2.3. As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-
profissional da licitante, na forma do art. 67, inc. III da Lei Federal n® 14.133/2021, do
objeto licitado sao:

Item Descricao dos Servicos
01 Execucgao de Sistema de Ar Condicionado, tipo VRF ou similar
02 Reforma de Edificagbes em estruturas de concreto com alvenaria

convencional

03 Execucdo de estrutura metdlica com cobertura em telha termoacustica

com isolamento em Poliisocianurato (PIR)

13.5.2.4. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovagao da
capacidade técnico-profissional deverdao pertencer ao quadro permanente do Licitante.
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

13.5.2.4.1. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgao competente;

13.5.2.4.2. Diretor: cdpia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade andnima;

13.5.2.4.3. Empregado: cépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social -
CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

13.5.2.4.4. Responsavel Técnico: cépia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

13.5.2.4.4.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no
Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome
do profissional; ou Contrato Social ou Uultimo aditivo se houver; ou Contrato de
prestacao de servigo futuro, sem vinculo empregaticio.

13.5.2.4.4.2. Profissional contratado: contrato de prestacao de servico ou contrato de
prestacdao de servico futuro. O contrato de prestagdo de servicos que se refira a
obrigacdo futura do profissional em responder tecnicamente pela licitante deverd
especificar sua vinculagdao a execucgao integral da obra/servico objeto desta licitacao.
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13.5.2.5. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdao da capacidade
técnico-profissional deverda acompanhar a execucao dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituigao,
a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias
deste Edital.

13.5.2.6. Sera admitido o somatoério de atestados para comprovagao da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel
Técnico, na execucdo de todos os servicos discriminados.

13.5.2.7. No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

13.5.2.8. A Licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme atestados
de capacidade técnico-profissional apresentados- RELACAO DOS SERVICOS
EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE
RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUCAO DE SERVIGO(S) COMPATIVEIS COM O
OBJETO DA LICITAGAO;

13.5.3. Para cada um dos servicos executados e relacionados no TERMO DE
REFERENCIA, devera ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execucdo
dos mesmos.

13.5.4. Os atestados deverao ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado contratantes dos servigos. As Certidoes de Acervo Técnico (CAT) deverdo ser
expedidas e registradas pelo Conselho Regional competente.

13.5.5. Nos referidos atestados e/ou certiddes devera constar o nome do profissional
indicado e a funcdo desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o
numero do(s) contrato(s), nomes do contratado, do contratante e a discriminagao dos
servicos e quantitativos executados.

13.5.6. Devera(ao) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico
profissional, ou da(s) certiddo(0es) expedida(s) pelo Conselho de Classe competente,
em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de
execucdo; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada;
nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(as) de
registro(s) no Conselho de Classe competente;
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13.5.7. No caso de atestado de consércio, s6 serao aceitos e analisados atestados,
acompanhados das respectivas CAT's, emitidos em nome das empresas consorciadas e
gue citem especificamente o percentual de participagdo, bem como os servigos e
respectivas quantidades executadas por cada empresa consorciada, conforme Acordaos
2.299/2007; 2.036/2008; 2.255/2008; 2.993/2009; 3.131/2011 e 2.898/2012 do TCU.

13.5.8. Declaracoes para qualificacdo técnica:

13.5.8.1. A Licitante devera apresentar RELAGAO E VINCULAGCAO DA EQUIPE TECNICA,
devendo ser comprovada através de registro no Conselho Regional de Engenharia
(CREA) ou outra entidade profissional competente do profissional de nivel superior.

13.5.8.2. A Licitante deverad apresentar IDENTIFICACAO, FORMACAO E EXPERIENCIA
DA EQUIPE TECNICA para cada profissional, devendo ser comprovada através de
certiddo de acervo técnico emitida pelo CREA ou outra entidade profissional
competente.

13.5.8.3. Termo de indicagao do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pela Licitante, para fins de comprovagao de capacidade técnica, declarem que
participardao, a servico da Licitante, das obras ou servicos. Este termo devera ser
firmado pelo representante da Licitante com o ciente do profissional conforme ANEXO
IV do EDITAL - QUADRO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO (MODELO).

13.5.8.4. Declaragao formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios
para execucao da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardao disponiveis
e em perfeitas condigdes de uso por ocasiao de sua utilizacdo, conforme ANEXO XI
deste edital.

13.5.8.5. Declaracao de pleno conhecimento do local e condicdes em que a obra sera
executada, conforme ANEXO II do EDITAL - Declaragao de conhecimento dos locais
e condigoes;

13.6. DA REMESSA DE ARQUIVOS ELETRONICOS

13.6.1. A remessa eletrénica da documentacdo relativa a PROPOSTA, A
HABILITAGCAO JURIDICA, QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA,
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTAS E A QUALIFICA(;I'-'\O TECNICA é
realizada em formato PDF, podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios
para atendimento das exigéncias deste Edital junto ao portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br).
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13.7. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FORMA IMPRESSA PELO LICITANTE
VENCEDOR

13.7.1. APOS O ENCERRAMENTO DA FASE DE ACEITACAO DAS PROPOSTAS toda a
DOCUMENTACAO (proposta de precos, habilitagdo juridica, qualificacdo econdémico-
financeira, qualificacdo técnica e regularidade fiscal e trabalhista, bem como as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios e a composicao de
custos unitarios, (observado o prazo disposto no item 11.28.1 para este ultimo
documento) DO LICITANTE VENCEDOR devera ser entregue de forma impressa na
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Vitéria-ES, na sala da
SEMOB/CC, na Rua Aluysio Simdes, n° 590, pavimento térreo, bairro Bento Ferreira,
nesta cidade de Vitoria/ES, nos dias Uteis, das 08h00min as 12h00min e das 14h00min
as 17h30min, no prazo maximo de 3 (TRES) dias Uteis, contados a partir da data de
encerramento da fase de aceitacdao das propostas e convocacdo pelo Agente de
Contratacdao da Comissdao de Contratagcao - SEMOB/CC, em envelope ou caixa opaco e
lacrado, contendo as seguintes indicagdes no seu anverso:

COMISSAO DE CONTRATACAO - SEMOB/CC
ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE:

13.7.2. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAGAO deverdo ser apresentadas
em cOpias rubricadas pelo representante legal da Licitante e numeradas
sequencialmente, da primeira a ultima, de modo a refletir o seu nimero exato.

13.7.3. Em se tratando de consércio, os DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser
apresentados em relagdao a cada empresa consorciada.

13.7.4. Na hipétese do licitante vencedor ser considerado inabilitado por desatender as
exigéncias habilitatérias, serdo requeridos e analisados a proposta e os documentos de
habilitacdo do Licitante subsequente, por ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuracdo de um que atenda ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.

13.7.5. A hipotese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez,

até que se obtenha um Licitante habilitado, sempre observando que sua proposta
deverd estar abaixo do orcamento referencial.
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13.7.6. As proponentes estarao obrigadas a apresentar Declaracdo de Inexisténcia de
Fato Superveniente Impeditivo a Habilitacdo, conforme modelo do ANEXO IX do
EDITAL.

14. DOS RECURSOS
14.1. A Licitante tera o prazo de 3 (trés) dias Uteis para interpor recurso, no sitio do

http://www.portaldecompraspublicas.com.br, em conformidade com o que dispde o art.
165, inc. I da Lei n® 14.133/2021, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdao de interessado ou de inscricao
em registro cadastral, sua alteragao ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitagcao ou inabilitacdo de licitante;

d) anulacdo ou revogacdao da licitagdo;

14.1.1. A intencdo de recorrer quanto ao disposto na alinea “b” do item 14.1, devera
ser manifestada imediatamente no encerramento da sessdo publica de recebimento das
propostas, sob pena de preclusao, sendo concedido o prazo de 03 (trés) dias uteis para
apresentacao das razoes recursais, a contar do momento da manifestacao da licitante
de sua irresignacao, devendo indicar o item do Edital que sera objeto do recurso.

14.1.2. Quanto ao prazo para a interposicao dos recursos referente aos dispostos nas
alineas “a”, “c” e “d” do item 14.1, sera computado a contar da data de intimagao da
decisao que se fara por publicacao no sitio do
http://www.portaldecompraspublicas.com.br para apresentacao das razdes recursais,
sendo concedido para tanto o prazo de 03 (trés) dias uteis.

14.2. O prazo para apresentacao de contrarrazdoes serd o mesmo do recurso, qual seja,
3 (trés) dias uteis, e, terd inicio na data da divulgacdao do ato recorrido no Portal de
Compras Publicas no endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br, em
consonancia com o preceito no §4° do art. 165 da Lei n°® 14.133/2021 e §5° do art. 86
do Decreto Municipal n© 20.934/2022.

14.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispenséaveis & defesa de seus
interesses.

14.4. Os recursos deverdo ser protocolados EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA
PROVEDOR, acompanhada de documentos que comprovem a habilitacdo do subscritor
para agir em nome da recorrente, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados

para apresentar contrarrazdes em igual nimero de dias e na mesma forma, cujo prazo
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correra a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em
qualquer caso, vistas imediatas dos autos.

14.4.1. Nao serao conhecidas as manifestagdes de recurso efetuadas por meio diverso
do que o estabelecido no item 14.1 deste edital.

14.5. Caso a Comissdo decida pelo indeferimento do recurso, a questdo sera apreciada
pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que podera ratificar ou
nao a decisao da Comissao antes da adjudicacao.

14.5.1. Se a SEMOB/CC nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagao a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos, conforme disposto no art. 165, §2° da Lei n°® 14.133/2021 e no art. 86, §2°
do Decreto Municipal n© 20.934/2022.

14.6. O recurso e o pedido de reconsideracdao terao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.7. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados, nos
dias uteis no horario de 08h00min as 12h00min e das 14h00min as 17h30min.

14.8. O acolhimento de recurso importara na invalidacdao apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

14.9. O recurso interposto em desacordo com as condigdes deste EDITAL e seus
ANEXQOS nao serao conhecidos, inclusive se apresentados fora do prazo legal ou sobre
assuntos meramente protelatérios ou quando ndo justificada a intencdo de interpor
recurso pelo licitante ou por meio diverso do que o disposto com como condigao para
conhecimento e apreciagao.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-
se-a o dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

14.11. Quanto ao recurso advindo da extingao do contrato, quando determinada por
ato unilateral e escrito da Administracao devera ser observado o regramento constante
na Lei n° 14.133/2021.

14.12. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no ambito do Municipio.
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14.13. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei n° 14.133/2021, todos os prazos
serdo computados a partir das publicacdes no Portal de Compras Publicas, no endereco
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, de forma automatica pelo sistema
provedor.

15. DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO CONTRATUAL

15.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 810 (oitocentos e dez) dias, com inicio
no dia subsequente ao da assinatura do contrato, e terd duracao pelo tempo de
execucdo do contrato e sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo inicialmente previsto para execucdo, conforme previsao do art.
111 da Lei n© 14.133/2021.

15.1.1. O prazo para execucdo total do objeto do presente Edital serd de 540
(quinhentos e quarenta) dias, a contar da data da Ordem de Inicio de execucao dos
servicos.

15.2. A Ordem de Inicio serd emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do
Contrato, salvo prorrogacao justificada pelo SEMOB e anuida expressamente pelo
Contratado, registrada nos autos.

15.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servigos.

15.4. A prorrogacdo do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisagao,
serd permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n°® 14.133/2021, automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
15.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o
dia da assinatura do contrato e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art.
183 da Lei n© 14.133/2021.

15.6. SO se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente na SEMOB.

15.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagdo da SEMOB para
paralisar ou reiniciar as obras, conforme descrito neste item.
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16. DO ENCERRAMENTO E DISPOSICOES SOBRE A CONTRATAGAO

16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento
licitatorio serd encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) anular o procedimento, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

c) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico e encaminhar os autos para
a SEMOB/GCC, para posterior assinatura do contrato.

16.2. Encerrada a licitacdo, a Comissao divulgara no site do Municipio de Vitéria os
atos de adjudicacdo do objeto, de homologacao do certame, bem como os valores do
orcamento previamente estimado para a contratacdo.

16.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades legalmente estabelecidas e multa de 05% (cinco por cento) do valor da
sua proposta em favor do Municipio.

16.3.1. Sera facultado a SEMOB, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
ou nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a
celebracao do contrato nas condicdes propostas pelo licitante vencedor.

16.3.2. Na hipdtese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratacdo nos termos do
subitem acima, a SEMOB poderd convocar os Licitantes remanescentes, observados o
valor estimado e sua eventual atualizagdao nos termos do edital:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacdo,
com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

I - adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de
melhor condicao.

36



v,

J Processo n°® 6425344/2021

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratacao - CC

17. DA SUBCONTRATACAO

17.1. Serd permitida a subcontratacdao para as atividades que ndo constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou
profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orcamento,
conforme termo de referéncia anexo deste instrumento, desde que previamente
autorizada pelo Secretario Municipal de Obras - SEMOB.

17.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais,
como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdao de
atestados que comprovassem execucgao de servigo com caracteristicas semelhantes.

17.2. A subcontratacdao nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

17.3. A subcontratacao depende de autorizacao prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo dos servigos.

17.3.1. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacado do CONTRATANTE o
pedido de prévia anuéncia para subcontratagdo, com apresentacao do(s)
pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacdao, que deve
corresponder a exigida para habilitacdao nesta licitagao.

17.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

17.5. Ndo serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

18. DA GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. A CONTRATADA prestarad garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n©
14.133/2021. Caberd a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo

de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a
conforme necessario.
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18.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme inciso I do
§ 19 do art. 96 da Lei n© 14.133/2021.

18.1.1.1. A comprovacao do depodsito da caucdo ou do depodsito dos titulos devera ser
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medicdo, sendo condicao
para se processamento.

18.1.2. FIANCA BANCARIA conforme ANEXO V do EDITAL - CARTA DE FIANCA
BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELQO): emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

18.1.2.1 A comprovacao da contratacdo dessa modalidade de garantia devera ser
apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesdo, até a data do
pedido de pagamento da primeira medicao, sendo condicdo para seu processamento.

18.2. A SEMOB restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n© 14.133/2021.

18.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcao dos servicos, nao sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisacao decorram de acordo com a
SEMOB, nos termos da legislagcao vigente.

18.4. Havendo prorrogacgao de prazo formalmente admitido pela Administragao, devera
o Contratado apresentar nova garantia de execugao do Contrato, de forma a abranger
o periodo de prorrogacao, retendo a administracdo os créditos do Contratado,
enquanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

18.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

18.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive
quando houver aditivo.

18.7. Quando se tratar de consércio, a garantia podera ser apresentada integralmente

pela empresa lider do consoércio, ou por cada uma das empresas integrantes deste,
com os valores proporcionais a sua participagao no consaorcio.
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18.8. A Licitante deverad apresentar o Termo de Compromisso relativo a Garantia
Caucionadria - DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO, segundo ANEXO XII
deste edital.

18.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de obrigacoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndao adimplidas pela
contratada.

19. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

19.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto estdao previstos no TERMO DE
REFERENCIA, anexo deste Edital.

19.2. A fiscalizacdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual deverda ter formacao nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n© 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n® 20.934/2022, que devera atestar a execucdo dos servicos.

19.3. A fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigoes
técnicas ou vicios redibitérios e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com §1° do
art. 24 do Decreto Municipal n® 20.934/2022.

19.4. Sao atribuicdes do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos
Orgédos da Administracdo Municipal Direta:

I - esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execugao do objeto contratado;
II - expedir, através de notificagcdes e/ou relatdrio de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacdes e comunicacdes necessarias a perfeita execucao dos servicos;
III - proceder as medicdes dos servigos executados;
IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensao da entrega de bens, da realizacdo de servicos ou da execucgao
de obras;
V - conferir e certificar as faturas relativas as aquisicoes, servicos ou obras;
VI - proceder as avaliacOes dos servicos executados pela contratada;
VII - dar parecer técnico nos pedidos de alteracdes contratuais;
VIII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, o recebimento
do objeto contratado, quando for o caso;
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IX - abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuracao de eventuais
irregularidades e aplicagdo das respectivas sangoes previstas em contrato; e,
X - outras atividades compativeis com a funcao.

19.5. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdao do contrato, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

20. DAS OBRIGAGCOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

20.1. A adjudicataria terd o prazo de até 10 (dez) dias, apds formalmente convidada,
para assinar o Contrato, que obedecera ao modelo constante do Anexo deste Edital.

20.1.1. Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja
aceita pela SEMOB.

20.2. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no
subitem precedente, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital.

20.3. Aplicam-se a execugao das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA a serem
contratados as normas da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas, assim
como as determinacdes da CONTRATANTE e da legislagao pertinente.

20.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacOes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndao podera liberar, desonerar ou de
gualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

20.5. A producdo ou aquisicao dos materiais e respectivo transporte sao de inteira
responsabilidade da contratada.

20.6. A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os Servidores ou Empregados do
Orgao ou Entidade Contratante e dos Orgaos de Controle Interno e Externo.

20.7. Do contrato, regulado pelas instrucdes constantes deste Edital e seu(s) anexo(s),
decorrem as obrigagOes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos
objeto desta licitagao.
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20.8. Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentacgao relativa
a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em
um documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

20.9. A Contratada devera manter as condices de habilitacdo, inclusive o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execugao do
contrato, observando a legislacdo tributaria vigente.

20.10. O contrato compreendera a totalidade dos servicos, baseado na relagdao de
precos propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos,
taxas e bonificagoes.

20.11. A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracao, no local
do servico, para representd-lo nas questoes inerentes a execucao do contrato.

20.12. A empresa contratada devera manter, sem 6nus para a SEMOB, no canteiro de
obras, um escritério e 0s meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e medicao dos
servigos por parte da SEMOB.

20.13. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, que deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execugao dos servigos.

20.14. O Contratado devera manter no Canteiro de Obras, a Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou documento de Responsabilidade Técnica e via
impressa dos projetos de engenharia em execucgao.

21. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA

21.1. Os pagamentos serao efetuados por meio de medigdes mensais, cujos valores
serao obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos
respectivos precos unitarios propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os
percentuais propostos para Encargos Sociais, Custos Administrativos, Remuneragao da
Contratada e Despesas Fiscais.

21.2. Os pagamentos dos servicos executados mensalmente serao medidos e pagos
em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial da SEMOB e os
respectivos valores propostos pela empresa vencedora da licitagdo, dos servigos que
tenham sido efetivamente executados no periodo da medicdo.

21.3. O atraso injustificado na execucdao da parcela sujeita o contratado as sancgdes

contratuais cabiveis previstas no Edital e no Contrato.
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21.4. As demais clausulas sdo aquelas previstas na minuta do contrato e no Termo de
Referéncia do Edital.

21.5. Os precgos contratuais, em Reais, para a execugao das obras, serao reajustados e
atualizados na forma do disposto na minuta do contrato.

21.6. O pagamento devera ser efetuado mediante a apresentagdo de Nota Fiscal ou da
Fatura pela contratada, devidamente atestadas pela Administracdo, no prazo e
condicdes estabelecidas no instrumento convocatoério.

21.6.1. A Nota Fiscal ou Fatura, quando for o caso, deverd ser obrigatoriamente
acompanhada do relatdrio de avaliacdo de desempenho, bem como dos demais anexos
e documentos comprobatérios juntados ao processo de pagamento do respectivo
contrato.

21.7. Quando nao demonstrado o cumprimento total das obrigacdes contratuais,
sobretudo as relacionadas a encargos sociais e trabalhistas, deverd a Administracao
promover a imediata retencao dos créditos decorrentes do contrato e iniciar processo
para aplicacdao das sancdes administrativas pertinentes.

21.7.1. Os valores retidos poderao ser utilizados para pagamento diretamente aos
trabalhadores ou para a quitacdo de obrigagOes previdenciarias e depdsitos de FGTS,
além de outras obrigacdes congéneres.

21.7.2. Sera facultada a realizacdo do mesmo procedimento nos casos de acles
trabalhistas propostas por funcionario vinculado ao contrato, até o limite estimado da
condenacgao.

21.7.3. O Ordenador de Despesas que ndo cumprir o disposto neste artigo respondera
pessoal e civilmente, nos termos da Lei n© 8.429/1992.

22. DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

22.1. DOS ADITIVOS

22.1.1. O contrato proveniente desta licitacdo sera regido pelas normativas da Lei n°
14.133/2021 e pelo Decreto municipal n® 20.9345/2022 e podera ser alterado, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:
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I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacao do projeto ou das especificagdbes, para melhor
adequacao técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta
Lei;

IT - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicao da garantia de execucgao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugao da obra ou do servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacgdo da forma de pagamento por imposicdao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a
antecipacdo do pagamento em relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestacdao de fornecimento de bens ou execugdao de obra ou
servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato
tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato.

22.1.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras
e servicos de engenharia ensejardo apuracdao de responsabilidade do responsavel
técnico e adocao das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos
causados a Administragao.

22.1.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 22.1.1 quando a
execucao for obstada pelo atraso na conclusdao de procedimentos de desapropriacao,
desocupacdo, servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias
alheias ao contratado.

22.1.4. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do item 22.1.1 o contratado
sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigcdes contratuais, acréscimos ou supressoes
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou
de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

22.1.5. As alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do item 22.1.1 ndao poderao

transfigurar o objeto da contratacao.
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22.1.6. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndao poderda ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

22.1.7. Nas alteragdes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o
contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverao ser pagos pela Administracao pelos custos de aquisicao regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacdo por outros
danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.

22.1.8. Caso haja alteragao unilateral do contrato que aumente ou diminua os
encargos do contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo,
o equilibrio econdémico-financeiro inicial.

22.1.9. A extincdo do contrato ndo configurard Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacdo por
meio de termo indenizatorio.

22.1.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos
do art. 107 da Lei n© 14.133/2021.

22.1.10. A formalizacdo do termo aditivo é condicdao para a execucgao, pelo contratado,
das prestacdoes determinadas pela Administracdo no curso da execugao do contrato,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em
que a formalizacao devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

22.1.11. Os precgos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o
caso, se houver, apés a data da apresentacdao da proposta, criacdo, alteracdo ou
extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicoes
legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados.

22.1.12. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragcao de termo aditivo, como nas seguintes
situacgoes:

I - variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao de precos
previstos no proprio contrato;

IT - atualizagdes, compensagdes ou penalizagoes financeiras decorrentes das condicdes

de pagamento previstas no contrato;
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III - alteragdes na razao ou na denominacgao social do contratado;
IV - empenho de dotacdes orcamentarias

22.2 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

22.2.1. A empresa devera fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutencao
do valor proposto pelo prazo de vigéncia do contrato, pois oscilagdo de mercado ndo é
fato suficiente a ensejar reequilibrio econémico-financeiro.

22.2.2. Sempre que atendidas as condigbes do Contrato considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

22.2.3. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdao do equilibrio econémico-
financeiro nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade.

22.2.4. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdmico financeiro
devidamente justificado pela Contratada antes da solicitagdo da ordem de execugdo
pelo Poder Publico, caso os precos apurados no mercado sejam mais vantajosos,
podera a Administracdo liberar o contratado do compromisso sem aplicacdo de
penalidades.

22.2.5. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdmico financeiro pela
Contratada apds a solicitacgdo da ordem de execucdao pelo Poder Publico, o
CONTRATATADO nao podera recusar e/ou interromper o contrato até decisao final no
processo administrativo.

22.2.6. Os casos omissos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreadas em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

23. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Sem prejuizo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, constantes do Capitulo I, incluso no Titulo IV da normativa federal,
comete ato passivel de sangdo o Licitante que:

23.1.1. der causa a inexecucgao parcial do contrato;

23.1.2. der causa a inexecugcao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
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23.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;
23.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

23.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

23.1.6. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

23.1.8. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacdao ou a execugao do contrato;
23.1.9. fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

23.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
23.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

23.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 50 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

23.2. As sangdes aplicaveis sao adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar
e declaracao de inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei n°
14.133/2021, Capitulo I, incluso no Titulo IV da normativa federal, e demais
disposicOes da legislagao vigente.

24. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGCAO DAS OBRAS/SERVICOS

24.1. A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucdao da obra é
facultada ao licitante e, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor publico designado
para essa finalidade, de acordo com o TERMO DE REFERENCIA.

24.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a SEMOB e devera ocorrer

até o dia util anterior a abertura da sessdo publica. A Licitante ndo podera alegar,
posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.
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24.2.1. O agendamento das visitas deve ser realizado com a SEMOB/SUB-EO
(Subsecretaria de Execucdao de Obras), através do telefone (27) 3382-6630, 3382-
6628, 3382-6606 ou 3382-6617, das 9:00 as 17:00 horas, com antecedéncia minima
de 3 (trés) dias uteis.

24.3. Realizada ou ndo a visita técnica, o licitante deverd, para fins de qualificacao
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condicdes em que
deverd ser executada a obra, nos moldes da declaracdo constante do ANEXO II do
EDITAL - MODELO DE DECLARA(;I\O DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
CONDIGOES.

25. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

25.1. O Cronograma Fisico Financeiro deve apresentar previsdao de gastos mensais em
cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma analise da evolucdo fisica e
financeira da mesma. Deverad conter o percentual mensal de execucao dos servicos, e a
aplicacdo dos recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma
compativel a Planilha Orcamentaria apresentada.

25.2. Outros aspectos relevantes para elaboracao deste documento sao:

a) Identificagdao do processo construtivo previsto em projeto;

b) Estrutura disponibilizada a execucdo da obra (maquinario e ferramentas);

c) Verificacdo do estado de acesso e do local de implantacdo (distancias para
transportes internos e externos a obra, condigcbes das vias de acesso, locais de
descarga e armazenamento dos materiais, inclinagdes do terreno, etc);

d) Condicdes para execugao de cada servigo;

e) Disponibilidade de mao de obra (observar o numero e qualificacdo dos funcionarios
gue irdo atuar na execugao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o
prazo estabelecido neste Termo de Referéncia).

25.3. Equipe Técnica e Administrativa

25.3.1. No local indicado para instalacdes e/ou escritério deverd ser alocada para a
execucdo dos servicos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos
profissionais necessarios a execucao dos servicos e pelo menos um engenheiro
responsavel técnico, responsavel pela execucao dos servicos.

25.3.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou
consorcio devera efetivamente trabalhar na obra.

47



v,

J Processo n°® 6425344/2021

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratacao - CC

25.3.3. A eventual substituicdo do profissional sé serd possivel mediante comunicagao
por escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do profissional substituto deverao ser
apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo, qualificacdo técnica compativel com a do
substituido, certiddo de quitacdo junto ao CREA ou a outra entidade profissional
competente, comprovacao de vinculo com a empresa ou consércio, inclusdo no quadro
técnico, emissdo de ART da Obra junto ao CREA-ES ou documento de responsabilidade
da Obra junto a outra entidade profissional competente.

25.3.4. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizagdo das OBRAS e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no
local por engenheiro habilitado junto ao CREA ou a ou outra entidade profissional
competente para dar execucdo ao contrato. Devera, ainda, apresentar a
CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Servico
(0S), a respectiva Anotacdao de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrada no CREA ou o respectivo documento de Responsabilidade Técnica,
devidamente registrado em outra entidade profissional competente.

25.3.5. As Certidoes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdao as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA ou outra entidade profissional competente e
a ART ou documento de responsabilidade técnica da respectiva entidade competente.

25.3.6. Os servigos de administragao local serao remunerados de acordo com o0 avango
fisico da obra, proporcionalmente a execugao financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra.

25.3.7. A equipe da administracdao local, composta por técnicos e administrativos,
deverd apoiar as acdes sociais coordenadas pelas prefeituras, SEMOB e/ou outros
orgdos publicos no sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e
pessoas que convivem no entorno do empreendimento.

26. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

26.1 - A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual devera ter formacdo nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n© 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n® 20.934/2022, devendo supervisionar as agoes do fiscal do
contrato, assim como manter a gestdao administrativa do contrato, quanto ao prazo de
seu cumprimento, eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalizacao a necessidade
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de eventuais aditivos contratuais e prazo ou valor, sempre justificadamente em
processo especifico para tal finalidade, quando for o caso.

26.1.1 - Participardao das atividades de acompanhamento e fiscalizagdao do contrato um
gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatério todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregdes, podendo ainda designar
apoio a esta fiscalizagao, conforme determina a Lei n°® 14.133/2021, sendo as suas
respectivas atribuicdes definidas em lei e demais normativos municipais.

26.1.2 - Sao atribuicdes do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa
dos Orgdos da Administracdo Municipal Direta:
I - esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execugao do objeto contratado;
IT - expedir, através de notificacdes e/ou relatdrio de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacdes e comunicacdes necessarias a perfeita execugao dos servicos;
IIT - proceder as medicdes dos servigos executados;
IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensao da entrega de bens, da realizacdo de servicos ou da execucao
de obras;
V - conferir e certificar as faturas relativas aos servicos ou as obras;
VI - proceder as avaliagdes dos servigos executados pela contratada;
VII - dar parecer técnico nos pedidos de alteragdes contratuais;
VIII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, o recebimento
do objeto contratado, quando for o caso;
IX - abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuracao de eventuais
irregularidades e aplicagao das respectivas sangoes previstas em contrato; e,
X - outras atividades compativeis com a fungdo.
26.1.3 - O gestor a ser designado especificamente para acompanhamento do contrato
tera as seguintes atribuicoes:
I - promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os documentos
contratuais recebidos;
IT - analisar a documentacdao que antecede o pagamento;
III - analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;
IV - analisar eventuais alteragdes contratuais;
V - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;
VI - acompanhar o desenvolvimento da execucdo através de relatéorios e demais
documentos relativos ao objeto contratado;
VII - decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizacdo de
servigos; e,
VIII - outras atividades compativeis com a funcdo.
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26.2 - O protocolo de comunicagdao entre contratante e contratada ao longo do contrato,
serd realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados pela Administracao, e o
técnico responsavel indicado pela empresa vencedora da Licitacdo (Contratada) que
poderdao adotar a comunicacdao eletronica nos respectivos enderecos institucionais (e-
mail) para o acompanhamento da rotina de execugao contratual.

26.2.1 - Ficara a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos
Orgdos da Administracdo Municipal Direta expedir, através de notificagdes e/ou relatério
de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinacdes e comunicacdes necessarias a
perfeita execugao dos servicos/obras.

26.2.1.1 - Constatada a situacao de irregularidade em quaisquer das certidoes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja
executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularizar tal situacdo ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela prépria fiscalizacdo quanto ao
atendimento.

26.2.2 - A eventual substituicdo de profissional responsavel pela comunicagdo entre
contratante e contratado sé sera possivel mediante comunicacdo por escrito a SEMOB,
devidamente justificada.

26.3 - A forma de pagamento do servigo esta expressamente prevista no contrato, em
sua “"CLAUSULA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO".

26.4 - O método de avaliacdo da conformidade dos servicos entregues com relagao as
especificagdes técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
provisorio sera realizado através de medicdao mensal assistida pela CONTRATADA, de
acordo com o0s quantitativos apurados pela fiscalizagdo e apoio, tendo por base o
orcamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.

26.4.1 - As medicOes serdo cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizacgdo ndo serdo considerados para
pagamento até a sua correcao total, devendo a CONTRATADA, por meio de sua
fiscalizacdo, confirmar as informacdes constantes do Relatério Mensal de Andamento das
Atividades para proceder a medicao.

26.4.1.1 - O fechamento da medicdo somente ocorrerd quando da comprovagao, pela
fiscalizacdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatorio Mensal de Andamento das Atividades - RMAA.
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26.4.2 - No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento do
RMAA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar relatério circunstanciado
em consondancia com suas atribuicoes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

26.4.3 - Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ird
apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor
do contrato.

26.4.4 - Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem 26.4.2 deste contrato
nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisoério no dia do esgotamento do prazo.

26.5 - O método de avaliacdo da conformidade dos produtos e dos servicos entregues
com relagcao aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao
recebimento definitivo, sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a
partir do recebimento provisério dos servicos, quando o gestor do contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, momento em que concretiza o ateste da execugao
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

I - Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

IT - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas;

ITI - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

26.5.1 - A SEMOB restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n© 14.133/2021.

26.6 - A verificacdo do cumprimento da obrigacdo da contratada de manter todas as
condicdes nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execucao sera
feita, durante toda execucao do contrato, através da manutencao de todas as condicoes
de habilitagcdao e qualificagdo exigidas na licitagao, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execucdo do contrato,
observando a legislagao tributaria vigente.
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26.6.1 - Em contrapartida, a SEMOB pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em consondncia com o cronograma fisico-financeiro,
apos a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias, contados
a partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.

26.6.2 — Ao prazo acima serao acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer para
o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga pela SEMOB.

26.6.3 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no subitem anterior, desde
gue nao provocados pela CONTRATADA, deverao contemplar atualizagao financeira.

26.6.4 - O recebimento do objeto sera realizado com base no art. 140 da Lei
14.133/2021 e §7° do art. 185 do Decreto Municipal n°® 20.934/2022, e ainda obedecera
ao seguinte:

I. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

II. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

26.7 - Os procedimentos para sancoes, glosas e rescisao contratual serao devidamente
justificados e aplicados como segue:

26.7.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagdo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteracdes), cddigo ambiental
(Lei 4438/1997 e alteracdes) e cddigo de edificacdes (Lei 4821/1998 e alteracdes),
assim como a avaliacdo de desempenho por medicdo, as quais desatendidas ensejara a
aplicacao de penalidades especificas de cada normativo.

26.7.1.1 - A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sangoes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

26.7.2 - A Administracao, no exercicio de sua funcdo de controle, podera bloquear
(glosar) créditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes

hipoéteses:
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a) para exigir correcao de servigcos ndao recebidos pela fiscalizagao, mas lancados na
fatura pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndo possui
natureza sancionatdria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de determinada
monta, considerando nao ter o servigo/obra sido realizado a contento e/ou ser
constatada alguma irregularidade quando da observacao da fiscalizagao.

26.7.3 - A extingdo do contrato podera ocorrer nas hipoteses e condicdes previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacao das sangdes
previstas no contrato.

26.7.3.1 - Os casos de rescisao/extincao contratual serao formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

26.7.3.2 - O termo de rescisdo/extincdo contratual serd lavrado sob orientacdo da
Controladoria do Municipio, no que couber.

26.7.3.3 - Em caso algum a SEMOB pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

26.8 - Serao prestadas garantias de execucdo contratual, quando necessarias, sendo
que a CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

26.8.1 - A administracdo podera exigir outras garantias contratuais, nos casos previstos
em lei e no edital, inclusive aquelas relacionadas a matriz de risco e seguros adicionais.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da
licitacdo e durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horario de
Brasilia/DF e, desta forma, serdo registradas no sistema eletronico e na documentacao
relativa ao certame.

27.2. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao pelo
Agente de Contratacdo da Comissao de Contratagcdao - SEMOB/CC;
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27.2.1. Nas atas das sessOes publicas deverd constar o registro das Licitantes
participantes, das propostas apresentadas, da analise da documentacao de habilitacdo
da(s) vencedora(s) e da interposicao de recurso(s), se for o caso;

27.2.2. Os demais atos licitatérios serdo registrados no processo da licitagado.

27.3. A Licitante devera examinar detidamente as disposicdes contidas neste Edital e
seus anexos, pois a simples apresentacao da PROPOSTA submete a Licitante a
aceitacao incondicional de seus termos, independente de transcricao, bem como
representa o conhecimento do objeto em licitagdo, ndao sendo aceita alegacao de
desconhecimento de qualquer pormenor;

27.3.1. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitacdo e seus ANEXOS,
prevalecerao as disposicoes do primeiro.

27.4. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacoes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicard a imediata desclassificagdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a adjudicataria, a rescisdao do instrumento contratual, sem prejuizos das
demais sangdes cabiveis.

27.5. A SEMOB reserva a si o direito de revogar a presente licitagdao por razdes de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como
adiar sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou
da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou
desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a
indenizagao ou ressarcimento de qualquer natureza.

27.6. E facultado & Comissdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na documentagao de habilitagdao ou
complementar a instrucdo do processo.

27.7. Na hipétese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade

da proposta, poderd a Licitante, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de
ser declarada desistente do feito licitatorio.
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27.8. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitacdo, fica eleito o foro da Secdo Judiciaria de Vitéria/ES,
com exclusao de qualquer outro.

Vitéria, 16 de janeiro de 2024

VILMARA Assinado de forma
digital por VILMARA

LOURENCO LOURENCO

. THOMAZ:04361452784
THOMAZ:0436 Dados: 2024.01.17

1452784 08:39:28-03'00'
Vilmara Lourengo Thomaz
Agente de Contratagao da Comissao de Contratagao
SEMOB/CC
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

O TERMO DE REFERENCIA é parte integrante deste Edital, conforme processo n©
6425344/2021.

SEGUEM ANEXO AO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DESCRITO NO
TERMO DE REFERENCIA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

. Projetos de Engenharia, Memorial descritivo e de Execuc¢ao

. Anexo I-A - Termo de Referéncia;

o Anexo I-B - Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Planejamento,
Monitoramento e Controle da Obra;

. Anexo I-C - Quadros de Habilitagao;
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condicdes em que devera
ser executada os servicos de , conforme estipulado no edital
No / , reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade
de qualquer alegacdo futura de necessidade de adequacdo de objeto e/ou
recomposicao (reequilibrio, revisdo ou repactuacao) de precos quanto ao aqui
declarado.

Nome do Municipio /UF, de de

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL.:
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ANEXO III
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdao dos Servicos de ........cvvvvinernnnnn.
Nosso preco para execucao dos servicos € de R$ ........ , conforme descrito em nosso
orcamento, para execugao em ....... (..ccene.. ) dias consecutivos, conforme descrito em
Nnosso orgamento.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no
custo de execucdo dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e
desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relacao a SEMOB.

Na execucao dos servicos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior,
bem como as recomendacdes e instrucdes do Orgdo de Fiscalizacdo da SEMOB,
assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos,
de conformidade com as especificagoes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de
( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitagao.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real ou Lucro
Presumido).
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdao, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse
fimoSr ............. , Carteira de Identidade no. ............ expedida em ..../..../...... , érgéo
Expedidor ............... ,eCPFno. ... , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos

a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condicdes estabelecidas no
Edital da licitagcdao e seus anexos.

Vitoria-ES, xxx de xxxxx de 2024

LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

QUADRO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO (MODELO)

REFERENCIA:
CONCORRENCIA ELETRONICA QUADRO DE PESSOAL QUALIFICADO
N° 001/2024

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA

Conforme consta no Edital em tela, comprometemo-nos a exercer atividades nos
servicos objeto da licitacdo em referéncia.

............ , e de i de 2024,
Cientes:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:

Cargo: Cargo:
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ANEXO V

MINUTA DE CARTA DE FIANGA BANCARIA
PARA GARANTIA DO CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO CONTRATAGAO

Cartade Fianga - RS .....c.cccvemiuinmrnmnnnsnnsns

Pela presente, 0 Banco ....cociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinen, , com sede a Rua
.................................................................................... , da Cidade de
.................................. , do Estado ...................cceeeieenee.,, poOr seus representantes
infra-assinados, se declara fiador e principal pagador da
=319 oYY , sediada a
U= da
Cidade......ovvvvivvinviniiinnnnnn do Estado .....cceviiiiiiiiiiiii , até o limite de R$
......................... (ferirrii i i), para efeito de garantia
para a execucdo do Contrato de Empreitada n© / , objeto do Edital de no

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de
24(vinte e quatro) horas, as requisicdoes de qualquer pagamento coberto pela caucao,
desde que exigidas pela SEMOB, sem qualquer reclamagdo, retengao ou, ainda,
embargo ou interposicao de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEMOB.
Obriga-se ainda este Banco pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipdtese
de ser esse Municipio compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
gualquer obrigagao assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que sé sera retratavel a fianca, na hipétese de a afiancada
depositar ou pagar o valor da caucdo garantida na presente Carta de Fianca Bancaria
ou por nova carta de fianca, que seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianca estd devidamente contabilizada no Livro n© ....... ou
outro registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa, satisfazendo,
além disso, as determinacbes do Banco Central do Brasil ou das autoridades
monetarias no pais de origem.

Os signatarios desta estao regularmente autorizados a prestar fiangcas desta natureza,
por forca do disposto no Artigo ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diario
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A presente fianca vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pela SEMOB.

Vitoria-ES, ........ de i de 2024.
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ANEXO VI

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a

as
apreciacdo de V.S . os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitacao

referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos nao possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdao de aprendizes, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal
(Emenda Constitucional n© 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdao, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocacgao, indicando para esse

fim o Sr. , Carteira de Identidade no°. expedida
em _/_ / , Orgao Expedidor , € CPF no° , Fone ( )
, E-mail: como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N©° XXX/2024
ID-CIDADES N° 2024.077E0600002.01.0001

TERMO DE CONTRATO N° xxx/2024, FIRMADO NA
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE VITORIA E A
EMPRESA “"VENCEDORA DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 001/2024”, CONTRATAGCAO DE
EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA
EXECUGCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE DE JARDIM CAMBURI, LOCALIZADA
A RUA BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA, NO BAIRRO
JARDIM CAMBURI, NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES,
NA FORMA DESCRITA A SEGUIR:

O Municipio de Vitéria, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n°
1927, Bento Ferreira, nesta capital, representado pelo Secretdria Municipal de Saude,
MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI, neste ato denominado CONTRATANTE, e de
outro lado a empresa “VENCEDORA DA CONCORRENCIA ELETRONICA N©°
001/2024"”, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ]
sobon® ...l , com sede ....... , representada por .............. , tendo em vista o
julgamento da Comissao de Contratacao da SEMOB/CC datado de ..../.../..., objeto DA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024, devidamente homologada pelo
Secretario Municipal de Obras, no processo n°® 6425344/2021, nos termos da Lei n°
14.133/2021, firmam o presente contrato que se regera pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a REALIZAGCAO DE CONCORRENCIA PARA
CONTRATA(;I'-'\O DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA
EXECUCZ\O DE REFORMA E AMPLIACZ\O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE
JARDIM CAMBURI, LOCALIZADA A RUA BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA, NO
BAIRRO JARDIM CAMBURI, NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES., conforme
condicdes, quantidades, exigéncias e especificacdes discriminadas nos projetos e
estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus
anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente
de transcricao.

1.3. A obra/servico serd administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente
a responsabilidade pela sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizacdo da Secretaria
Municipal de Obras - SEMOB durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - Os servicos objeto deste Contrato serdao executados através de empreitada por
preco unitario, nos termos do artigo 6°, inciso XXVIII, e art. 46, inc. I, ambos da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1 - O valor total da contratacdo é de R$ ..cccrversns ), sendo a data base
AGOSTO/2023.

3.2 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

3.3 - REAJUSTAMENTO - Os pregos propostos serdao reajustados, conforme a Lei n°
14.133/2021, decorrido 12 (doze) meses contados a partir da data do orgamento base
da P. M. V,, e de acordo com a variacao do indice da coluna 35 - Edificacoes -
Indices de Obras Publicas (Parceria do FGV, IBRE e DNIT), e mediante a
aplicacao da seguinte formula:

3.3.1 - A férmula para o calculo do reajuste sera:

Sendo:
R = valor do reajuste procurado
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I = indice do més de anualidade da data-base do orcamento da P.M.V.
Io = indice do més do orcamento base da PMV - AGOSTO/2023.
V = valor da medicao a ser reajustado

3.3.2 - Os atrasos na execucao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato
ndo poderdo ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a contratada,
conforme apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditério,
podendo, ainda, nesta hipdtese, resultar na aplicacdo das penalidades previstas no
contrato.

3.4 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.4.1. Sempre que atendidas as condigdes do Contrato, assinado e publicado,
considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdao, a
alteracao do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II,
“d”, da Lei n°® 14.133/2021, deverd ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos
encargos, comprovada minuciosamente por meio de memodria de céalculo a ser
apresentada pela parte interessada e serdao objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

3.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados
de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdao ao tempo
da formulagao/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente
da variacdo inflaciondria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de
reajustamento.

3.4.3. Ndo sera concedida a revisao quando:

a) ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacdo da proposta definitiva ou apds a finalizacdo do prazo de execucao do
contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracao dos
encargos atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proéprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

e) houver alteragcdo do regime juridico-tributdrio da Contratada, ressalvada a
hipétese de superveniente determinacao legal.

f)  divergéncia entre a composicdo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA

com os servicos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.
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3.4.4. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos
orgaos de controle.

CLAUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura apods o fechamento da medicao por
parte da fiscalizagao da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB.

4.2 - A CONTRATADA deverda, no ato da entrega do faturamento, desde o primeiro e
assim sucessivamente até o Ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do
més medido que estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do pagamento
vinculada a apresentagao dos citados documentos.

4.2.1 - A documentacdo acima referida deverda vir acompanhada de relatdrio
especificado e de declaragdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.3 - A Secretaria Contratante exigira, para liberacdo da fatura, as Guias de
Recolhimento do INSS e FGTS, ficando a liberagdao do processo de pagamento,
condicionado a efetiva comprovacao da quitacdo de tais obrigacdes do més da
medigao.

4.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverao demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagao
dos empregados envolvidos na execugao dos servigos no més de referéncia.

4.5 - A Secretaria Contratante podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento
dos empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

4.6 - O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA realizados sera
efetuado em até 30 (trinta) dias, apdés o protocolo da nota fiscal junto com a
apresentacao de todos os documentos elencados no subitem 4.7.

4.7 - Os pagamentos sO serdo efetuados sob andlise e criteriosa avaliacdo da
fiscalizacdo, mediante apresentacdo dos seguintes documentos a CONTRATANTE:

a) Nota fiscal eletronica com CNPJ e informacdes da Unidade Gestora.

b) Certidoes Negativas de Débitos (Certiddo Negativa dos Tributos Federais, Municipais
(sede e PMV) e Estaduais (sede e Espirito Santo), FGTS e CNDT.
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c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA ou documento de
responsabilidade técnica junto a outra entidade profissional competente.

d) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou documento de Responsabilidade
Técnica. - do(s) responsavel(eis) pelo acompanhamento da obra);

e) Certidao de Registro e Quitacao Pessoa Fisica — CRQ - (do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra);

f) Certidao de Registro e Quitacdo Pessoa Juridica - CRQ - (da empresa);

g) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cépia do espelho da matricula CEI / CNO;

h) DARF do Recolhimento das Contribuicdes Previdencidrias e seu comprovante de
pagamento - quitada referente ao més do servico medido;

i) Declaragao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios - DCTFWeb e
seu Recibo de Entrega - referente ao més do servico medido;

j) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servico medido;

|) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més
do servico medido;

m) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servico medido. No caso da apresentacao de declaragcao de NAO movimentagao
para recolhimento das contribuicdes de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaragao
de Débitos e Créditos Tributarios Federais) e SPED;

n) Conectividade Social - Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servico
medido;

0) Relagdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do
servico medido;

p) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servigo medido;
g) Relatorio Analitico da GRF - referente ao més do servico medido;
r) Folha de pagamento analitica referente ao més do servigco medido;

s) Registro dos empregados, documentos comprobatdrios dos contratos de trabalho
dos empregados;

t) Cartoes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servico medido;
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u) Declaracdao de contabilidade regular, assinada pelo sdécio gerente e pelo
contador.

4.8 - Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera
a CONTRATADA apresentar Certidao de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de
Obras - CNO, que comprove a baixa da inscricao junto a Receita Federal do Brasil -
RFB, bem como DCTFWeb Afericao de Obras em conformidade com a IN 2021/2021.

4.9 - E vedada a antecipacdo de pagamentos sem a contraprestacdo dos servicos.

4.10 - Havendo erro na nota fiscal eletr6nica e por fonte/fatura ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o
pagamento ficara pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da situagcao ou
reapresentacdo do documento fiscal, ndao acarretando qualquer O6nus para a
CONTRATANTE.

4.11 - Constatada a situacdo de irregularidade em quaisquer das certidoes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo
objeto ja executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularizar tal situacao
ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisao contratual.

4.12 - O prazo para regularizagao ou encaminhamento de defesa de que trata o item
anterior podera ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

4.13 - Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracdo devera comunicar aos 0Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal e trabalhista quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como
gquanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracdo, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

4.14 - Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranga nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade do 6rgao ou entidade contratante, ndo sera rescindido o contrato
em execucao com empresa ou profissional sem as certidoes de regularidade.

4.15 - A critério da CONTRATANTE, poderdo ser utilizados os créditos existentes em
favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de
multas, indenizacdes, inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta
ultima.
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CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 — A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico financeiro de eventos,
apos a medicdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execucao
do contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a
partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela CONTRATANTE.

5.3 - Serao acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer onus
ou correcao a ser paga pela CONTRATANTE.

5.4 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que
nao provocado pela CONTRATADA, deverdao contemplar atualizacdo financeira, nos
seguintes termos:

1z ND
X —
100 3el

VM =VF X

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.5 - Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer
onus ou correcdo a ser paga pela CONTRATANTE, APOS ACEITE DA NOVA
DOCUMENTACAO.

5.6 - A falta de comprovacao de regularidade quanto as obrigagbes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacao da fatura mensal ou
em qualquer oportunidade na qual a comprovacdo seja demandada, obriga a
CONTRATANTE a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sangoes administrativas previstas neste contrato;

b) nao sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato
e determinar a imediata interrupgao da execugao do objeto;
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c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagcdes
devidas a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizacdo subsididria por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor
da Administracao, conforme o caso.

5.7. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdao de créditos
advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e
trabalhista.

CLAUSULA SEXTA - DAS MEDICOES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagcdo e apoio, tendo por base o
orcamento e planejamento proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medigOes serao ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no
periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo nao serao considerados
até a sua correcao total.

6.2.1. Para fins de remuneracdo da "Administracdo Local”, o pagamento sera
proporcional a execugado financeira do contrato, observado o efetivamente executado,
nao podendo ser alterado.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra esta condicionada: a correta
execucao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela
fiscalizacdo; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dos
ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do
servico executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da SEMOB.

6.4 - Medicoes dos servigos: Os servicos serao medidos, de acordo com critérios de
medicdo constantes do Termo de Referéncia e planejamento da CONTRATADA.

6.5 - Esta medicdo sera feita apds a apresentacdo de relatério por parte da
CONTRATADA, contendo, no minimo:
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6.5.1 - Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e
justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servigos;

6.5.2 - Relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcdo e a
sua relacao com a empresa por atividade);

6.5.3 - Programacao para o proximo periodo;
6.5.4 — Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

6.6 - Alteracdes por necessidade de adequacOes técnicas do Projeto contratado
poderdao acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos
supervenientes a elaboracdo da proposta, como alteracbes normativas e
indisponibilidade de materiais no mercado.

6.7 - A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula
este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteragdes quantitativas ou qualitativas que
decorram de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdao causa de qualquer
forma de acréscimo de valor ao Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DA AVALIACAO DA EXECUGCAO DO OBJETO

7.1 - A SEMOB indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execucgdo, registrando em relatério todas as
ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma
irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregoes, podendo
ainda designar apoio a esta fiscalizacao, conforme determina a Lei n® 14.133/2021.

7.2 - A fiscalizacdo da SEMOB tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicdo os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuigdes.

7.3 - E vedado a SEMOB e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis

por ela indicados.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO DO OBJETO
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8.1. O prazo de vigéncia contratual sera 810 (oitocentos e dez) dias, com inicio no
dia subsequente ao da assinatura do contrato, e terd duracao pelo tempo de execugao
do contrato e sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no periodo inicialmente previsto para execucao, conforme previsao do art. 111 da Lei
n° 14.133/2021.

8.1.1. O prazo para execucao total do objeto do presente Edital serd de 540
(quinhentos e quarenta) dias, a contar da data da Ordem de Inicio de execucdo dos
servigos.

8.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdao do Contrato,
salvo prorrogacao, por igual periodo, registrada nos autos.

8.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servicos.

8.4. A prorrogacao do prazo de execucao, descontados os periodos de paralisacao, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n® 14.133/2021, automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o
dia da assinatura e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei
no. 14.133/2021.

8.6. SO se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente na SEMOB.

8.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo da SEMOB para
paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas para atender a esta licitagdo estao programadas em dotagao
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2024, na
classificacao abaixo: Dotacdo orcamentaria: Unidade Orcamentaria
15.01.10.122.0005.1.0031 (Construcao, Reforma e/ou Ampliacdo na Rede
SEMUS); Elemento de despesa: 4.4.90.51.99 Outras Obras e Instalacoes;
Fonte: 1.500.0015.1002 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. IMPOSTOS -
SAUDE e 2.500.0015.1002 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. IMPOSTOS -
SAUDE.
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CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1 - A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n©
14.133/2021. Caberd a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo
de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a
conforme necessario.

10.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme inciso I
do § 1° do art. 96 da lei n® 14.133/2021, com as alteragoes que lhe sucederam.

10.1.1.1 A comprovacgao do depésito da caucdo ou do depdsito dos titulos devera ser
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medicdo, sendo condicao
para seu processamento.

10.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme ANEXO V - CARTA DE FIANCA BANCARIA -
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de
fianga fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de
registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129,
acompanhada de:

10.1.2.1 - Cépia autenticada do estatuto social do banco;
10.1.2.2 - Cdopia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

10.1.2.3 - Coépia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de
procurador do banco;

10.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiancga.
10.1.2.5. A comprovacao da contratacdo dessa modalidade de garantia devera ser
apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesdo, até a data do
pedido de pagamento da primeira medicao, sendo condicdo para seu processamento.
10.2 - A SEMOB restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60

(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.
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10.3 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servigcos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisdao ou paralisacao decorram de acordo com a
SEMOB, nos termos da legislagao vigente.

10.4 - Havendo prorrogacao de prazo formalmente admitido pela Administragao,
devera o Contratado apresentar nova garantia de execugao do Contrato, de forma a
abranger o periodo de prorrogacao, retendo a administracdo os créditos do Contratado,
enquanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servigos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6 - A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias,
inclusive, quando houver aditivo;

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n°® 14.133/2021.

10.7 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagdao ou renovacao da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

10.7.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o blogueio efetuado com
base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas neste edital,
sem prejuizo da manutencao da multa aplicada.

10.8 - Quando se tratar de consdrcio, a garantia podera ser apresentada integralmente
pela empresa lider do consércio, ou por cada uma das empresas integrantes deste,
com os valores proporcionais a sua participacdo no consorcio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete a CONTRATADA:

75



v,

J Processo n°® 6425344/2021

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratacao - CC

11.1 - Executar a obra nos termos das especificagcdes contidas no Edital e seus anexos.

11.1.1 - A CONTRATADA devera atender as normas legais vigentes no que couber ao
futuro contrato, e sujeitar-se-a especialmente ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteragdes), cédigo ambiental
(Lei 4438/1997 e alteracdes) e cdédigo de edificacbes (Lei 4821/1998 e alteracdes),
assim como a avaliacao de desempenho por medicdo, as quais desatendidas ensejara a
aplicacao de penalidades especificas de cada normativo. Cumprird ainda as Normas
Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do
Trabalho e Emprego, e todas as demais legislagdes pertinentes.

11.1.2 - Quanto aos padrdoes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposicoes da
ultima edicdo ou revisao dos padrdes e normas relevantes em vigor.

11.1.3 - Fica determinado que os projetos, especificacbes e toda a documentagao
relativa a obra sdao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e omitido em outro serd considerado especificado e
valido.

11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugao das obras, correndo por
sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista,
previdenciaria.

11.2.1 - A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecao individual) e com uniformes, figurando nas costas dos
mesmos a inscricdo: “A SERVICO DO MUNICIPIO DE VITORIA”, na cor preta.

11.3 - Fornecer a SEMOB a relacdo nominal de empregados encarregados de executar
a obra/servico contratado, indicando o numero da carteira de trabalho, a data da
contratacdao e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de qualquer empregado.

11.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente
do recebimento das faturas.

11.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecao individual (segurancga),
gquando necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho.
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11.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando
a cada fatura apresentada a SEMOB, a comprovacao do efetivo recolhimento dos
valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacao de CertidGes
Negativas como comprovagao do pagamento dos encargos mencionados, respondendo,
do mesmo modo, pelas obrigagdes nao cumpridas pelas subcontratadas.

11.6.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria
e administrativa decorrentes da execugao do objeto do presente Contrato, incluindo os
atos de seus subcontratados, quando houver.

11.6.2 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, ndo transfere a Administracao Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

11.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e
protecao legais nos termos da Legislacdo Trabalhista, inclusive em relacdo a higiene,
seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
seguranga e protecao individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou
aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com 0s servigos.

11.8 - Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato havidas
durante a execucao do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”,
permanentemente disponivel, respondendo integralmente por sua omissao.

11.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do Municipio e
de terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

11.10 - Manter, durante toda execugao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacao e
qualificacdo exigidas na licitacdo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
Local da prestacdao do servico, durante toda a execucao do contrato, observando a
legislacdo tributaria vigente.

11.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente
responsavel ou corresponsavel pela execucao da obra nos termos da Lei n® 6.496/77,
com poderes para representar a CONTRATADA junto a SEMOB, podendo resolver os
problemas referentes aos servigos contratados.
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11.12 - Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servigos, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execucao dos servicos dentro do prazo
previsto.

11.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,
preposto, mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios,
cuja permanéncia no servico for, de forma motivada, julgada inconveniente pela
SEMOB.

11.14 - Providenciar a colocagdo, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servigos, dentro da programacgao
prevista; o equipamento deve ser de nivel tecnoldgico adequado e em perfeita
condigao de funcionamento.

11.14.1 - Os equipamentos devem estar em condicdes adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislagdo em vigor.

11.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer
material que for rejeitado em inspecao feita pela SEMOB.

11.16 - Manter, durante a execucdo das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos,
a protecao e conservacao dos servigos executados até sua entrega a SEMOB.

11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser aplicadas.

11.18 - A empresa contratada devera manter, sem 6nus para a SEMOB, no canteiro de
obras, um escritério e 0s meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e medicao dos
servigos por parte da SEMOB.

11.19 - Desmanchar e refazer, sem Onus para a SEMOB, os servicos ndo aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execucao
imprépria do servico a vista das especificacdes respectivas.

11.20 - Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalacoes
provisorias dos canteiros, limpeza e remocdo de todo material indesejavel.

11.21 - Reforgcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacdo para
realizar os servicos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for

necessario este aumento do equipamento para recuperacao do tempo perdido.
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11.22 - Permitir e facilitar a SEMOB a inspecao ao local das obras e/ou servicos em
qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servicos contratados.

11.23 - A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os Servidores ou Empregados do
Orgdo ou Entidade Contratante e dos Orgdos de Controle Interno e Externo;

11.24 - Manter a seguranca do trafego com a devida sinalizacdo durante a execucao
das obras e/ou servicos, de conformidade com as normas contidas no Coddigo de
Transito Brasileiro - Lei n° 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizacdo a
logomarca da SEMOB e do Municipio, e ainda a colocacao de placa nominativa das
obras e/ou servicos, com dimensoes, dizeres e simbolos determinados pela SEMOB;

11.25 - A Contratada devera fazer a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) do
respectivo Contrato e Orcamento no CREA-ES ou documento de Responsabilidade
Técnica em outra entidade profissional competente, conforme determina a Lei n©
5.194, de 24.12.66 e Resolugdao n° 1.137/2023 do CONFEA. A comprovagao da
Anotacao de Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento a SEMOB de via
da ART destinada ao Contratante;

11.25.1 - A emissao da Ordem de Inicio dos Servicos fica condicionada a existéncia da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotacdao de Responsabilidade
Técnica do Contrato) e do Engenheiro Responsavel Técnico (Anotacao de
Responsabilidade Técnica do Profissional Responsavel) ou do Arquiteto Responsavel
(Registo de Responsabilidade Técnica), bem como fica condicionada a apresentagao de
Planejamento Operacional, Monitoramento e Controle da Obra, definidos no Termo de
Referéncia.

11.26 - O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a
cargo da CONTRATADA, quando cabivel, conforme Termo de Referéncia e Memorial.

11.27 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificacdes e desenhos, apenas sendo-
Ihe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa
autorizacdo da SEMOB.

11.28 - Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacdao de

técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucgao
da obra/servico contratado.
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11.29 - Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os fdsseis e achados
localizados durante a execucgao dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for
0 caso.

11.30 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservacdo do meio ambiente relativamente as legislacées em nivel federal,
estadual e municipal, com o devido cumprimento das condicionantes ambientais.

11.30.1 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaucgdes para evitar agressoes ao
meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranca.

11.30.2 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados,
pela preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas
vigentes.

11.30.3 - A CONTRATADA se responsabilizard, sem O0nus para a SEMOB, pela completa
desmobilizacao de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para a execugao
dos servigos, bem como pela recuperacdo/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela
adequada gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e destinagao) por ela gerados
na obra;

11.30.4 - A CONTRATADA ¢é responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes
ambientais, atendendo ao estabelecido nas especificacbes que tratam dos
procedimentos e obrigacdes ambientais da obra e/ou servico, sem custos adicionais
para o Contratante, respondendo pela execucao das obras e dos servicos provisorios e
permanentes de protegao ambiental;

11.30.5 - A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servicos, sem
onus para a SEMOB, todas as licencas ou autorizacdes ambientais que sejam
necessarias para a operacionalizacdo dos servicos e atividades que ird desenvolver, e
para as areas de apoio que ird utilizar para execucao do objeto contratado, observado o
disposto na LICENCA AMBIENTAL, tais como: licenca para instalacdo de canteiro de
obra, quando necessarios.

11.31 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracao
Contratante qualquer alteracdo de sua condicdao no processo de Recuperagao judicial ou
extrajudicial.

11.32 - A CONTRATADA é responsavel pela manutencdo e condicdes de seguranca da

via objeto deste contrato durante a execugao dos servigos.
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11.33 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Deverd ser acompanhado pela
CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE, formalizadas em atas,
estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execugao
contratual, sendo o seu cumprimento condigao para realizagao de pagamento.

11.33.1 - A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta
a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mdo de obra, observando o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO e Termo de Referéncia.

11.33.2 - Os relatdrios de gerenciamento e/ou cronogramas deverao ser compativeis
com os programas utilizados pela SEMOB.

11.33.3 - A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA as
penalidades contratuais os seus descumprimentos.

11.34. E vedado a CONTRATADA:

11.34.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao
financeira;

11.34.2 - Interromper a execucao dos servicos sob alegacdao de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.35. Compete a SEMOB:

11.35.1. Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustados neste contrato;

11.35.2. Acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is);

11.35.3. Providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial do
Municipio, no prazo previsto em lei;

11.35.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacdes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
gualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
CONTROLE DA OBRA

12.1. O Cronograma Fisico Financeiro deve apresentar previsdo de gastos mensais em
cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma analise da evolucdo fisica e
financeira da mesma. Devera conter o percentual mensal de execucao dos servicos, € a
aplicacao dos recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma
compativel a Planilha Orgcamentaria apresentada.

12.2. Outros aspectos relevantes para elaboracdao deste documento sao:

a) Identificagao do processo construtivo previsto em projeto;

b) Estrutura disponibilizada a execucdo da obra (maquinario e ferramentas);

c) Verificacdo do estado de acesso e do local de implantacdo (distancias para
transportes internos e externos a obra, condicbes das vias de acesso, locais de
descarga e armazenamento dos materiais, inclinagdes do terreno, etc);

d) CondicOes para execucdo de cada servicgo;

e) Disponibilidade de mao de obra (observar o nimero e qualificagdo dos funcionarios
gue irdo atuar na execugao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o
prazo estabelecido neste Termo de Referéncia).

12.3. Equipe Técnica e Administrativa

12.3.1. No local indicado para instalacdes e/ou escritério devera ser alocada para a
execucdao dos servicos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos
profissionais necessarios a execucao dos servicos e pelo menos um engenheiro
responsavel técnico, responsavel pela execucao dos servicos.

12.3.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou
consorcio devera efetivamente trabalhar na obra.

12.3.3. A eventual substituicdo do profissional sé sera possivel mediante comunicacao
por escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do profissional substituto deverao ser
apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo, qualificacdo técnica compativel com a do
substituido, certiddo de quitacdo junto ao CREA ou outra entidade profissional
competente, comprovacgao de vinculo com a empresa ou consércio, inclusdo no quadro
técnico, emissdao de ART da Obra junto ao CREA-ES ou de documento de
responsabilidade técnica da Obra junto a outra entidade profissional competente.
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12.3.4. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizacdo das OBRAS e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no
local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execucdao ao contrato. Devera,
ainda, apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da
Ordem de Servico (0OS), a respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA ou o respectivo documento de Responsabilidade
Técnica, devidamente registrada junto a outra entidade profissional competente.

12.3.5. As Certiddoes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA ou outra entidade profissional competente e
a ART ou documento de responsabilidade técnica.

12.3.6. Os servicos de administracao local serao remunerados de acordo com o0 avango
fisico da obra, proporcionalmente a execucgao financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra.

12.3.7. A equipe da administracao local, composta por técnicos e administrativos,
devera apoiar as agdes sociais coordenadas pelas prefeituras, SEMOB e/ou outros
orgdos publicos no sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e
pessoas que convivem no entorno do empreendimento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS AGCOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

13.1. Observada a Portaria n°® 18/2022 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
publicada em 07/06/2022 no Diario Oficial do Municipio e que estabelece critérios para
a dispensa e para o licenciamento ambiental de obras publicas, em fungao do
enquadramento e do impacto ambiental do empreendimento, quando for exigivel o
licenciamento, a SEMOB é responsavel pela emissao da Licenca Municipal Prévia -
LMP e a contratada responsavel pela emissdao da Licenca Municipal de Instalagdo - LMI.

13.1.1. Quando necessario o licenciamento, apds a assinatura do contrato, a
CONTRATADA devera solicitar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM a
emissao da Licenca Municipal de Instalacdo - LMI. Somente apos emissao desta
Licenca é que sera emitida a Ordem de Servico, nos termos do artigo 3° da
Portaria SEMMAM n° 18/2022, publicada no Diario Oficial do Municipio em
07/06/2022.

13.1.2 A eventual dispensa de licenciamento ambiental ndao exime o empreendedor do

dever de observar as demais obrigacdes estabelecidas pela legislacao, em especial, das
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normas de protecdo ao meio ambiente, incluidas aquelas de controle da poluicao
sonora e a perturbacdo do sossego publico, destinacdo de residuos e contencdo dos
efluentes originados no processo de construgao civil, durante a execucdo da obra e
ficara responsavel em cumprir as condicionantes expressas na LMI, se esta for exigivel.

13.2. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverao observar estritamente a norma
técnicas de protecdao ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geracao excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

13.3. As boas praticas de otimizacao de recursos, reducao de desperdicios e menor
poluicdo se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela
CONTRATADA:

I. Racionalizacdao do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;

II. Substituicdo de substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

III. Racionalizacdao/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a reducdo do consumo
de energia e agua;

IV. Reciclagem/destinacao adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza,
asseio e conservagao;

V. Descarte adequado de materiais téxicos como 6leo de motor, lampadas fluorescentes
e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a CONTRATANTE a
comprovagao deste descarte, da forma ecologicamente correta;

VI. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverao atender a melhor relagao
entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e
negativos, associados ao produto;

VII. Execugao dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os
elementos naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da
realizacao.

13.4. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de relagcdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos
ambientais.

13.5. A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de
racionalizacdao de recursos no desempenho de suas atribuicdes, bem como das

diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a
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participacao destes em eventos de capacitacdao e sensibilizagdo promovidos pela
CONTRATANTE.

13.6. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacao da Fiscalizagcao, todos os materiais
substituidos durante a realizacdao de servicos, devendo apresenta-los a fiscalizagao para
avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depédsito indicado pela
CONTRATANTE.

13.7. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de dleos e graxas,
deverao ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com
a legislacdao ambiental e sanitaria vigentes.

13.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham, em suas composicdes, chumbo, mercurio e seus compostos, remetendo-os
para os estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas industrias.

13.9. Tratamento idéntico devera ser dispensado as lampadas fluorescentes e os
frascos de aerossdis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverdo ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica.

13.10. A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia
energética de seus equipamentos.

13.11. A CONTRATADA deve conduzir suas acdoes em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a
prevencao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos
na prestacao dos servigos.

13.12. A CONTRATADA devera observar a Resolucao CONAMA n° 401/2008, para a
aquisicao de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e
materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como
chumbo, cadmio e mercurio.

13.13. Diretrizes para o Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil

13.13.1. A contratada devera estabelecer um Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil. Esse plano deve ser elaborado no inicio das obras e devera ser

mantido sempre atualizado, contemplando os diversos tipos de residuos que sdo
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gerados ao decorrer das obras. O Plano de Gerenciamento de Residuos devera ter
como intuito criar normativas quanto a classificacdo, triagem, acondicionamento,
transporte e destinacgao final dos residuos gerados pela contratada, contemplando, no
minimo:

. A caracterizacao dos residuos gerados na obra, segundo a legislacdo vigente;

. Segregacdo correta dos residuos, segundo classificacdes legais;

. Acondicionamento adequado dos residuos, protegidos de intempéries e segundo
especificacoes técnicas de cada material;

. Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e
capacitadas para realizar essa atividade;

. Alternativas para a destinacdo final de residuos, através de empresas
responsaveis e devidamente autorizadas, minimizando o impacto ambiental de forma a
atender a legislacao.

13.14. Canteiro de Obras:

13.14.1. Caberd a CONTRATADA a responsabilidade pela construcdo, operacao,
manutencdo e limpeza do Canteiro de Obras, bem como a seguranga patrimonial
dessas instalagdes e organizacdao e manutencao do correspondente esquema de
prevencdo e combate a incéndios.

13.14.2. O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de
responsabilidade da contratada, o qual deve adotar numeros compativeis para
atendimento ao cronograma da obra e execucdo dos servicos dentro das boas técnicas
de Engenharia e especificacdes técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a
produtividade de suas equipes préprias para que o cronograma estabelecido seja
plenamente atendido.

13.14.3. A CONTRATADA devera identificar a area para Canteiro de Obras, sendo de
sua exclusiva responsabilidade as providéncias para obtencdo do terreno para sua
instalacdo, inclusive aquelas relacionadas a despesas de qualquer natureza que
venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre outros.

13.14.4. CONTRATADA deverad iniciar a instalacdo do canteiro de obras imediatamente

apos a emissdo da Ordem de Servigco correspondente, estando esse prazo incluido no
prazo total do Contrato.
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13.14.5. O canteiro de obras da CONTRATADA e as areas de trabalho deverdao ser
instalados a partir dos projetos preparados pela CONTRATADA, com prévia autorizacao
e aprovacao da CONTRATANTE.

13.14.5.1. Deverao estar previstos no canteiro de obras a instalagdao da administragao,
secao técnica, patio de maquinas, refeitdrio, instalagdes sanitarias e Vvigilancia,
instalacOes industriais, dentre outros cabiveis.

13.14.5.2. A obra prevista neste Termo de Referéncia impde a atuacdo de varias
equipes em diversas frentes de trabalhos simultaneamente, assim, a contratada devera
prover todos 0s recursos para apoio das equipes exigidos pelas normas vigentes.

13.14.6. O canteiro de obras devera ser alvo de autorizacao especifica por parte da
fiscalizacdo, previamente a sua implantacao.

13.14.7. As instalagdes do canteiro deverdao ser construidas conforme NR 18, de forma
a se obter edificacbes de bom aspecto atendendo a legislacdo de Seguranga e Medicina
do Trabalho, Lei n°® 6.514 de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n© 3.214, de 08 de Julho de 1978.

13.14.8. A agua para as edificagdes do canteiro serd suprida a partir da rede da
concessionaria local, cabendo a CONTRATADA execucdo de todas as instalagdes e
ligagdes necessarias.

13.14.9. A energia elétrica sera obtida a partir da rede da concessionaria local,
cabendo a CONTRATADA execucdo de todas as instalagdes e ligagdes necessarias.

13.14.10. A organizagao e gestao das cantinas, ou refeitorios, a administragdo interior
do canteiro, e os alojamentos sao também de responsabilidade da CONTRATADA.

13.14.11. A CONTRATADA sera responsavel pela organizacdo e boa ordem dos
trabalhos.

13.14.12. Estara obrigada a observar todas as prescricoes da CONTRATANTE neste
sentido. Em caso de greve caberd a CONTRATADA solicitar intervencao das
autoridades, se for o caso, para manutencdao da ordem no canteiro e protecao dos
trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.

13.14.13. A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelos servicos médicos,
assistenciais, seguros, indenizacbes e demais obrigacdes decorrentes da legislagao

vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.
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13.14.14. A CONTRATADA estd obrigada a plena e incondicional observancia de todas
as normas legais vigentes no pais.

13.14.15. Todo material de demolicao reaproveitavel, inclusive instalagdes de canteiro
de obras que seja de propriedade do municipio, deverao ser encaminhados a depdsitos
para posterior destinagao conforme orientado pela fiscalizacdao, ou a locais licenciados
para bota-fora.

13.14.16. Na fase de mobilizacdo sdo posicionadas as instalacdes provisorias da obra e
disponibilizados os equipamentos necessarios no local dos servicos.

13.14.17. Esta atividade nao deve interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos,
linhas de abastecimento e outras), nem com a proépria obra ou com critérios de projeto.

13.14.18. Todas as instalagdes provisdrias que se fizerem necessdrias ao bom
andamento dos servicos, deverao estar de acordo com as normas gerais estabelecidas
neste Termo de Referéncia e previamente aprovadas pela fiscalizagao.

13.14.19. A CONTRATADA providenciara a execucdo e instalacdo de placas alusivas ao
objeto contratual, nos padroes da Secretaria Municipal de Obras de Vitéria -
SEMOB/PMV, além daquelas obrigatdrias pela legislagao vigente.

13.14.20. A CONTRATADA devera providenciar a sinalizacdo nas vias publicas, nos
casos em que a execucdo dos servicos interferirem no transito de pedestres e/ou
veiculos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E SANCOES

14.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei n® 6080/2003 e suas alteragbes), cddigo
ambiental (Lei n® 4438/1997 e alteracoes) e cédigo de edificacdes (Lei n® 4821/1998 e
alteragbes), assim como a avaliagdo de desempenho por medicdo, as quais
desatendidas ensejara a aplicacao de penalidades especificas de cada normativo.

14.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas nos normativos
acima mencionados, por decisdo do Secretdrio Municipal de Obras - SEMOB e pela
autoridade municipal competente quando for o caso.

14.3 - A inexecucgao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
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sangoes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.3.1. A sangao prevista na alinea “a” do subitem 14.3 sera aplicada exclusivamente
pela infragao administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 do estatuto
federal aplicado a este certame, quando nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave.

14.3.2. A sancao prevista na alinea “b” do subitem 14.3, ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado com contratacao direta e serd aplicada ao responsavel
por qualquer das infragbes administrativas previstas no art. 155 do estatuto federal
vigente.

14.3.3. A sancdo prevista na alinea “c” do subitem 14.3 sera aplicada ao responsavel
pelas infracbes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
art. 155 da Lei n® 14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.3.4. A sancgdo prevista na alinea “d” do subitem 14.3 sera aplicada ao responsavel
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do
art. 155 da Lei n® 14.133/2021, bem como pelas infracdes administrativas previstas
nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiqguem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sangao referida no subitem 14.3.3, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

14.4 - Sera aplicada multa por inexecucdo do objeto da licitacdo, sendo esta parcial ou
total, e sera aplicada nos seguintes casos e percentuais:

14.4.1. - Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execugao dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informagOes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execugao contratual, ou prestadas da

SEMOB; quando houver descumprimento na execucao dos servigos especificados no
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Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para
a Administracao, terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalizacao das frentes de
servigos forem insuficientes, e mesmo apds ter notificada, a contratada ndo reforgar a
sinalizagdo, com grave risco aos usuarios e a seguranca no trecho; no caso de recusa
injustificada do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro do prazo
estabelecido pela SEMOB: sera aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total
do contrato.

14.4.2 - Nos demais casos ndo previstos na clausula 14.4.1.1, fica estabelecida uma
multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato na inexecugao parcial do
objeto da licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato;

14.4.3 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o licitante contratado
a aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condicdes:

14.4.3.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado
nao atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

14.4.3.2 - Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma
de execucao e planejamento do contrato;

14.4.3.3 - A aplicagao da multa de mora nao impede que a Administracdao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei
14.133/2021.

§ 19 As sancgOes de adverténcia e inidoneidade ndo sdo cumulativas entre si, mas
poderdo ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de
rescisao.

§ 20 Quando imposta uma das sancgdes previstas nas alineas do item 14.3, a
autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario Municipal de Obras -
SEMOB, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 39 Caso as sancOes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario Municipal de Obras - SEMOB, competira a SEMOB, por intermédio de sua
autoridade competente, decidir sobre a aplicagdo ou nao das demais sangoes
administrativas.

§ 49 Para o caso de rescisao contratual decorrente de inexecucao contratual culposa da
contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatdéria por perdas e danos no valor
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de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado nao executado pelo
particular, observado o que segue:

I - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

II - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagdo, nao
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

14.5 - Ficara impedido de licitar e contratar com Administragao Publica direta e indireta
do Municipio de Vitoria, pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto com multa de
10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta, bem como das
demais cominacgdes legais, o licitante/contratado que:

I. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

II. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III. der causa a inexecucgao total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI. ndao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. ensejar o retardamento da execucdao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado.

14.5.1 - A inidoneidade para licitar ou contratar que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, conforme
determinar o respectivo processo administrativo, serd declarada pela Administracao
Municipal quando verificada a ocorréncias das seguintes infragoes:

I. apresentar declaracao ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacdo ou a execucgdo do contrato;

II. fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucgdo do contrato;

III. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

V. apresentar documentacao falsa para os procedimentos de medicao durante a
execugao do contrato;

VI. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.6 - As sangOes administrativas somente serao aplicadas mediante regular processo
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administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério e observadas as
competéncias que sao proprias da Procuradoria Geral e Controladoria Geral do
Municipio.

14.7 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatoria
aplicadas pela Administragao poderao ser cobradas judicialmente ou descontadas dos
valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas
do contrato.

14.8 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacao das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada.

14.9 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranga, inclusive
judicialmente, da diferenca.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1 - A rescisdao do presente contrato poderd ocorrer nas hipéteses e condicbes
previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo
das sangdes previstas no presente contrato.

15.2 - Os casos de rescisdo contratual serdao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

15.3 - O termo de rescisdo sera lavrado sob orientagdo da Controladoria do Municipio,
no que couber.

15.3.1. Em caso algum a SEMOB pagara indenizagdao a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS RECURSOS

16.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicao
de recurso, nos termos do Art. 165 da Lei n°® 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5° da
Constituicdao Federal, que devera ser protocolado no endereco mencionado neste
Contrato.
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16.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

16.2.1 - Recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, em consonancia com os preceitos
dos artigos 157 e 158 da Lei n® 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da
decisao, nos casos de:

16.3 - A comunicacdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara o
disposto contido neste contrato.

16.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

16.5 - A aplicacdao das penalidades sera decidida pelo Secretario Municipal de Obras -
SEMOB, sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao proprio Secretario
Municipal de Obras - SEMOB, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisao,
atender a Norma de Procedimento do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGCAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - A execucdo do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pela SEMOB, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo
com informagOes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021, que devera atestar a realizagdo de seu objeto, sem o que ndo sera
permitido qualquer pagamento.

17.2 - A SEMOB designara formalmente, fiscal e gestor do contrato entre o(s)
servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucao do objeto e
das medigdes.

17.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor
e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a
execugao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

18.1 - Representarda a CONTRATADA na execucdao do ajuste, como preposto, 0s
profissionais indicados na sua HABILITACAO.

18.2 - O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execugao da obra e/ou servigo.
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18.3 - A eventual substituicdo de profissional s6 serd possivel mediante comunicacao
por escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdao ser
apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do
substituido. As Certidoes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdo as
mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da obra
durante 60 (sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no art. 140, §29, da Lei n° 14.133/2021 e art. 618, do
Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA - DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

20.1 - A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual devera ter formacdo nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n® 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n° 20.934/2022, devendo supervisionar as agdes do fiscal do
contrato, assim como manter a gestdo administrativa do contrato, quanto ao prazo de
seu cumprimento, eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalizacao a necessidade
de eventuais aditivos contratuais e prazo ou valor, sempre justificadamente em
processo especifico para tal finalidade, quando for o caso.

20.1.1 - Participarao das atividades de acompanhamento e fiscalizagao do contrato um
gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatério todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para correcdes, podendo ainda designar
apoio a esta fiscalizagdao, conforme determina a Lei n°® 14.133/2021, sendo as suas
respectivas atribuicdes definidas em lei e demais normativos municipais.

20.1.2 - Sdo atribuicdes do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa
dos Orgdos da Administracdo Municipal Direta:

I - esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execugao do objeto contratado;

II - expedir, através de notificacdes e/ou relatdrio de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacdes e comunicacdes necessarias a perfeita execucao dos servicos;

IIT - proceder as medicdes dos servigos executados;
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IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensao da entrega de bens, da realizagdo de servigcos ou da execucgao
de obras;

V - conferir e certificar as faturas relativas aos servicos ou as obras;

VI - proceder as avaliacdes dos servicos executados pela contratada;

VII - dar parecer técnico nos pedidos de alteracdes contratuais;

VIII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, o recebimento
do objeto contratado, quando for o caso;

IX - abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuracao de eventuais
irregularidades e aplicagao das respectivas sangoes previstas em contrato; e,

X - outras atividades compativeis com a fungao.

20.1.3 - O gestor a ser desighado especificamente para acompanhamento do contrato
terd as seguintes atribuicoes:

I - promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os documentos
contratuais recebidos;

IT - analisar a documentacdo que antecede o pagamento;

III - analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;

IV - analisar eventuais alteragdes contratuais;

V - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VI - acompanhar o desenvolvimento da execucdao através de relatérios e demais
documentos relativos ao objeto contratado;

VII - decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizagao de
servigos; e,

VIII - outras atividades compativeis com a funcao.

20.2 - O protocolo de comunicacdao entre contratante e contratada ao longo do
contrato, sera realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados pela
Administracdo, e o técnico responsavel indicado pela empresa vencedora da Licitagdo
(Contratada) que poderdo adotar a comunicacao eletronica nos respectivos enderecos
institucionais (e-mail) para o acompanhamento da rotina de execugao contratual.

20.2.1 - Ficara a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa
dos Orgdos da Administracdo Municipal Direta expedir, através de notificacdes e/ou
relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinacdes e comunicacdes
necessarias a perfeita execucao dos servigos/obras.

20.2.1.1 - Constatada a situacao de irregularidade em quaisquer das certiddes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto
ja executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularizar tal situacao ou, no
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mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela prépria fiscalizagcdo quanto ao
atendimento.

20.2.2 - A eventual substituicdo de profissional responsavel pela comunicacdo entre
contratante e contratado sé sera possivel mediante comunicagao por escrito a SEMOB,
devidamente justificada.

20.3 - A forma de pagamento do servico esta expressamente prevista no contrato, em
sua “CLAUSULA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO".

20.4 - O método de avaliacao da conformidade dos servigos entregues com relagao as
especificacdes técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
provisorio sera realizado através de medicdo mensal assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o
orcamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.

20.4.1 - As medicOes serdo cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo nao serao considerados para
pagamento até a sua correcao total, devendo a CONTRATADA, por meio de sua
fiscalizacao, confirmar as informacdes constantes do Relatério Mensal de Andamento
das Atividades para proceder a medigao.

20.4.1.1 - O fechamento da medicao somente ocorrera quando da comprovagao, pela
fiscalizacdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades - RMAA.

20.4.2 - No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento
do RMAA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar relatério
circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

20.4.3 - Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira
apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdao dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, fazendo o0s registros pertinentes, a serem encaminhados ao
gestor do contrato.

20.4.4 - Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem 20.4.2 deste contrato
nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
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20.5 - O método de avaliacao da conformidade dos produtos e dos servigos entregues
com relagao aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao
recebimento definitivo, sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados
a partir do recebimento provisério dos servicos, quando o gestor do contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, momento em que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

I - Realizar a anadlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

IT - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas;

ITI - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

20.5.1 - A SEMOB restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n© 14.133/2021.

20.6 - A verificacao do cumprimento da obrigacdo da contratada de manter todas as
condicdes nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execucdo
sera feita, durante toda execucdo do contrato, através da manutencdo de todas as
condigcOes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao, inclusive, o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execugao do
contrato, observando a legislacdo tributaria vigente.

20.6.1 - Em contrapartida, a SEMOB pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro,
apods a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.

20.6.2 - Ao prazo acima serao acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer
para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou correcao a ser paga pela SEMOB.

20.6.3 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no subitem anterior, desde
gue nao provocados pela CONTRATADA, deverao contemplar atualizagao financeira.

20.6.4 - O recebimento do objeto serd realizado com base no art. 140 da Lei
14.133/2021 e 8§79 do art. 185 do Decreto Municipal n° 20.934/2022, e ainda

obedecera ao seguinte:
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I. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

II. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdao designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

20.7 - Os procedimentos para sangoes, glosas e rescisao contratual serao devidamente
justificados e aplicados como segue:

20.7.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteragdes), cédigo ambiental
(Lei n© 4438/1997 e alteracdes) e cddigo de edificacdes (Lei n° 4821/1998 e
alteragbes), assim como a avaliagdo de desempenho por medicdao, as quais
desatendidas ensejara a aplicacao de penalidades especificas de cada normativo.

20.7.1.1 - A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacao das seguintes
sancgdes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.7.2 - A Administracdo, no exercicio de sua funcdo de controle, podera bloquear
(glosar) créditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes
hipdteses:

a) para exigir correcao de servicos nao recebidos pela fiscalizagao, mas langados na
fatura pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndao possui
natureza sancionatdria, tratando-se de medida que visa o0 ressarcimento de
determinada monta, considerando nao ter o servigo/obra sido realizado a contento
e/ou ser constatada alguma irregularidade quando da observacao da fiscalizagao.

20.7.3 - A extincdo do contrato podera ocorrer nas hipéteses e condi¢des previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sangoes
previstas no contrato.

20.7.3.1 - Os casos de rescisao/extingao contratual serao formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
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20.7.3.2 - O termo de rescisao/extincdo contratual serd lavrado sob orientacdo da
Controladoria do Municipio, no que couber.

20.7.3.3 - Em caso algum a SEMOB pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

20.8 - Serdo prestadas garantias de execucdo contratual, quando necessarias, sendo
que a CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n©°
14.133/2021.

20.8.1 - A administracdo podera exigir outras garantias contratuais, nos casos
previstos em lei e no edital, inclusive aquelas relacionadas a matriz de risco e seguros
adicionais.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES GERAIS

21.1. - Mediante analise técnica, a SEMOB, por meio do Secretario Municipal de Obras
- SEMOB, podera autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratacdo de
parte do objeto desta licitagao, nos termos do Art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021,
observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto
contratado.

21.1.1 - Serda vedada a subcontratacdo sobre parcelas ou itens referentes a
qualificacdo técnica e pontuacdo da proposta técnica da empresa vencedora do
certame.

21.1.2 - A subcontratacao ndao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

21.1.3 - A subcontratacdao depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao dos servicos.

21.1.4 - A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de
prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdao do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para
habilitagao nesta licitagao.
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21.1.5 - Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugcao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdao e coordenacdao das atividades da Subcontratada, bem como responder
perante o0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

21.2 - Na&ao serao indenizados pela SEMOB, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacao e desmobilizacao de pessoal e equipamentos, bem como de instalacdes e
retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de qualquer tipo de
rescisao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do Espirito
Santo para dirimir qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente
deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado

pelos contraentes, para que produza seus efeitos legais.

Vitéria, de de 2024.

MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI
Secretaria Municipal de Saude

CONTRATADA
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ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

OBRA: NO DO EDITAL: EMPRESA:

DATA BASE DA LICITACAO: LOTE:

EXTENSAO: PRAZO:
AC = ATIVO (Apresentar todas formulas e contas detalhadas neste
CIRCULANTE quadro)

RLP = REALIZAVEL
A LONGO PRAZO
PC = PASSIVO
CIRCULANTE

PNC = PASSIVO
NAO CIRCULANTE
AT = ATIVO TOTAL
AC =

RLP =

PC =

PNC =

AT =
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ANEXO IX
DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATACAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexisténcia de fato impeditivo
a nossa habilitacdo para o edital em referéncia.

Atenciosamente,

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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ANEXO X

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATACAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 001/2024

Eu, (nome do profissional) .............. , portador da carteira do CREA n° .............
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicacdo pela empresa (razao SOCIa|)
para integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execucao dos trabalhos
objeto da licitagdo em referéncia.

Em caso de minha eventual substituicdo, o Municipio de Vitdria devera anuir com a
substituicdo, devendo, ainda, ser demonstrado que o novo responsavel técnico tem
experiéncia igual ou superior a minha.

Atenciosamente,

1) Nome e assinatura do profissional responsavel técnico da licitante

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura)
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ANEXO XI

DECLARAGCAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATAGCAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 001/2024

A EMPreSa...cccvvvviiiiiiiineeniinns , inscrita no CNPJ sob 0 n® ........cceiiiiinnns , com
SEAE NA tiviiiiii i , por seu representante legal abaixo identificado,
DECLARA para os fins de direito e sob as penas da lei, que os equipamentos
necessarios para a execucao das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA
objeto dessa licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condicdes de uso quando
da sua contratacdo, de tal modo a ndao comprometer o bom andamento dos
servigos a serem executados.

Nome e assinatura do representante legal da empresa licitante
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ANEXO XII
DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 001/2024

Prezados Senhores:

(nome da empresa), CNPJ N0 s , com sede a Rua
.................................................................................... , da Cidade de
.................................. , do Estado ..............................., para a habilitacdo a

(tipo da licitacao) n© xxxxxxx/2024, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem
declarar a modalidade da garantia a ser escolhida sera: (01 - Caugao em dinheiro,
02 - Caucgao Titulo da Divida Publica ou 03 - Fianca Bancaria)

Vitoria-ES, ........ de i de 2024.

LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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