



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1732601 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - SEGUNDA FASE - CONTRATAÇÃO INTEGRADA

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Data Base (lo) : Novembro/2025

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

- 01 A pesquisa de preços dos insumos usados nas composições dos preços referenciais unitários foi realizada pelo LABOR no mercado (de varejo) da cidade de Vitória-ES ou posto em Vitória-ES, tomando-se como base os valores médios para pagamento à vista;
- 02 Os valores correspondentes a aquisição dos materiais, carga, transporte e descarga, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários;
- 03 A incidência de encargos sociais adotada para mão-de-obra é de 167,70%;
- 04 O valor do BDI está fixado em 21,50%, e inclui os seguintes itens de despesas indiretas:
 - a) Administração central da empresa contratada;
 - b) Impostos, taxas, licenças, emolumentos em geral;
 - c) Despesas financeiras;
 - d) Seguros, riscos e garantias;
 - e) Controle tecnológico dos materiais empregados na obra;
 - f) Lucro da contratada;
 - g) Imprevistos;
- 05 Nos serviços, quando não explícitas no texto, estão incluídas as perdas dos materiais;
- 06 Os consumos de combustível e energia elétrica para máquinas e equipamentos já estão incluídos nas composições de preços unitários em que eles são utilizados;
- 07 Os serviços com descrição igual e repetidos na planilha, quando não existir referência específica na mesma, deverão ter o mesmo preço;
- 08 Todo material proveniente de demolição e retirado da obra, inclusive instalações de canteiro de obras é de propriedade da PMV, e a critério da fiscalização deverá ser encaminhado a depósitos para posterior destinação ou a locais licenciados para bota-fora.
- 09 Na execução do projeto elétrico é proibida a utilização de "cabinho flexível" em substituição a "fio ou cabo de cobre", conforme projeto;
- 10 O item administração local será pago durante o prazo previsto para a execução da obra, desde que a evolução esteja condizente com o cronograma previsto, não sendo passível de acréscimo caso a obra seja prorrogada sem acréscimo de meta física;
- 11 Profissional responsável pelos levantamentos de quantitativos e planilha orçamentária - TRANSMAR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
- 12 Prazo de execução da obra: 720 (setecentos e vinte dias)

GUSTAVO
BARBOSA
GUIMARAES:1
0543683761

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
BARBOSA
GUIMARAES:1054368
3761
Dados: 2026.07.06
14:29:12 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1732601 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - SEGUNDA FASE - CONTRATAÇÃO INTEGRADA

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Data Base (lo) : Novembro/2025

Planilha : 1 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - SEGUNDA FASE

BDI : 21,5 %

Local : AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, PONTAL DE CAMBURI, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	<i>CANTEIRO DE OBRAS</i>				
0101	<i>TAPUMES E BARRACOES</i>				
010101	Placas, tapumes e outros cercamentos	cj	1	32.005,48	32.005,48
010102	Instalação de barracões e ligações provisórias	cj	1	98.278,73	98.278,73
0102	<i>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</i>				
010201	Administração local da obra	cj	1	5.945.583,95	5.945.583,95
Total do Item 01:					6.075.868,16

02	<i>PROJETOS E ESTUDOS</i>				
0201	<i>SERVIÇOS TECNICOS</i>				
020101	Sondagens: mobilização e desmobilização de equipamentos	cj	1	5.685,43	5.685,43
020102	Sondagens geotecnica e/ou rotativa	cj	1	602.131,50	602.131,50
020103	Topografia: acompanhamento mensal, locação, nivelamento, georreferenciamento	cj	1	694.756,56	694.756,56
0202	<i>PROJETO BASICO</i>				
020201	Elaboração de projeto básico DECK's	cj	1	1.137.071,59	1.137.071,59
020202	Elaboração de projeto básico PASSARELAS E RAMPAS	cj	1	53.642,60	53.642,60
020203	Elaboração de projeto basico FLUTUANTES	cj	1	206.133,75	206.133,75
0203	<i>PROJETO EXECUTIVO</i>				
020301	Elaboração de projeto executivo DECK's	cj	1	758.047,73	758.047,73
020302	Elaboração de projeto executivo PASSARELAS E RAMPAS	cj	1	35.761,74	35.761,74
020303	Elaboração de projeto executivo FLUTUANTES	cj	1	137.471,11	137.471,11
0204	<i>PROGRAMAS AMBIENTAIS</i>				
020401	Estudos e programas ambientais;	cj	1	1.962.751,24	1.962.751,24
Total do Item 02:					5.593.453,25

03	<i>ESTRUTURAS</i>				
0301	<i>FUNDAÇÕES</i>				
030101	Estacas em solo e/ou rocha e apoio náutico: Margem Praia do Canto, do modulo 25 ao 32	cj	1	13.524.310,80	13.524.310,80
030102	Estacas em solo e/ou rocha e apoio náutico: Margem Praia do Canto, do modulo 33 ao 38	cj	1	9.835.862,40	9.835.862,40
030103	Estacas em solo e/ou rocha e apoio náutico: Margem Jardim da Penha, do modulo 81 ao 87	cj	1	9.519.034,14	9.519.034,14
030104	Estacas em solo e/ou rocha e apoio náutico: Margem Jardim da Penha, do modulo 69 ao 80	cj	1	12.294.838,02	12.294.838,02
0302	<i>ESTRUTURA DE CONCRETO</i>				
030201	Estruturas de concreto armado (deck's, passarelas e rampas) - Margem Praia do Canto, do modulo 25 ao 32	cj	1	4.985.437,60	4.985.437,60
030202	Estruturas de concreto armado (deck's, passarelas e rampas) - Margem Praia do Canto, do modulo 33 ao 38	cj	1	3.625.772,80	3.625.772,80
030203	Estruturas de concreto armado (deck's, passarelas e rampas) - Margem Jardim da Penha, do modulo 69 ao 80	cj	1	3.508.981,08	3.508.981,08
030204	Estruturas de concreto armado (deck's, passarelas e rampas) - Margem Jardim da Penha, do modulo 81 ao 87	cj	1	4.532.196,04	4.532.196,04
0303	<i>ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL</i>				
030301	Jardineiras em alvenaria de bloco estrutural	cj	1	240.353,55	240.353,55
Total do Item 03:					62.066.786,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1732601 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - SEGUNDA FASE - CONTRATAÇÃO INTEGRADA

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Data Base (lo) : Novembro/2025

Planilha : 1 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - SEGUNDA FASE

BDI : 21,5 %

Local : AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, PONTAL DE CAMBURI, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
04	<i>INSTALAÇÕES</i>				
0401	<i>DRENAGEM PLUVIAL</i>				
040101	Deck's e passarelas: ralos e tubulações para drenagem de piso	cj	1	7.408,27	7.408,27
0402	<i>ELETRICA</i>				
040201	Infraestrutura para instalações elétricas: eletrodutos, caixas de passagem, envelopamentos	cj	1	226.189,59	226.189,59
040202	Iluminação publica: Fios, cabos, quadros e disjuntores	cj	1	359.477,91	359.477,91
040203	Iluminação publica: postes, luminarias decorativas e fitas de LED	cj	1	588.291,68	588.291,68

Total do Item 04: **1.181.367,45**

05	<i>URBANISMO E PAISAGISMO</i>				
0501	<i>REVESTIMENTO EXTERNO</i>				
050101	Revestimentos externos: pisos e jardineiras em granito cinza flameado, deck's em wpc 35% hdpe misturado com 65% pó de madeira;	cj	1	9.940.443,72	9.940.443,72
0502	<i>MOBILIÁRIO E ESTRUTURAS AUXILIARES</i>				
050201	Flutuantes com rampa articulada	cj	1	22.107.031,24	22.107.031,24
050202	Guarda-corpo/corrimão: guarda-corpo modular em aço inox;	cj	1	13.413.802,39	13.413.802,39
050203	Mobiliário: bancos, lixeiras, paraciclos;	cj	1	1.083.871,55	1.083.871,55
050204	Demolições e destinação final de materiais;	cj	1	170.739,90	170.739,90
0503	<i>PAISAGISMO</i>				
050301	Árvores, gramas, arbustos, herbáceas e preparo de jardineiras	cj	1	265.786,73	265.786,73

Total do Item 05: **46.981.675,53**

Total da Planilha 1: **121.899.150,82**

Total Orçamento : **121.899.150,82**