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CONTRATANTE
PREFEITURA DE ANCHIETA/ES

OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO
DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, CONSIDERANDO O OBJETO DA
CONTRATAGAO E A NECESSIDADE DE MAO DE OBRA QUALIFICADA,
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS ESPECIALIZADOS, EM
ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE
ANCHIETAIJES.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 3.387.654,86 (trés milhdes e trezentos e oitenta e sete mil e
seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 29/07/2026 as 10:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM



N ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

EFI CNPIJ: 27.142.694/0001-58

Nucleo de Planejamento das Contratagdes Gerais (NPCG)

Sumario
R 1 2 T N 1 I PR 3
2. DA PARTICIPAGCAO NA LICITAGAO ..ottt en e sn st seaneneneaens 3
3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO. ........cccccevevevereree, 5
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ... ittt ettt et e et e e neeeenteeasteeesaeeesmeeesmseesmeeesnseeaaseeesneeenneeens 7
5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES..... 8
6. DA FASE DE JULGAMENTO ...ttt sttt sttt sae e st e saeesae et e sseesaeesaeesaeesaeeebeesneesmeesaeesaneanneas 12
7. DA FASE DE HABILITACGAO ...ttt n et en et en et s e s s snsaesean s nesens 15
8. DOS RECURSOS ...ttt ettt ettt ettt e st e e st e e st eeeemteeemteeemeeeamteeeteeeameeesmseeaneeeanseeanseeenneeenneeanneas 17
9. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES ........cocoiiiiieieeeeeeeee e 18
10. DO REAJUSTE DOS VALORES ... .ottt ettt sttt s esae e saeesbeesbeesaeesaeesneesneeseeesree e 20
11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ......coooviveieeeeeeeieiceeeeeeeeeeenee 21
12. DAS DISPOSICOES GERAIS ..ottt ettt ettt a et s b b st s st sesese s s s st eseseses 21
ANEXO | DO EDITAL ..ttt ettt ettt ettt ettt ettt et et e e m b e e m et e et e bt e beem bt emeeemteemee e bt enbeenbeenteeneeeseenee 23
ANEXO 11 DO EDITAL ettt ettt e et e ettt e e st e e eme e e asee e ameeeemseeeaaeeeaneeeaneeeamseeanseeaneeenneeennes 49
ANEXO 1 DO EDITAL ..ttt sttt sttt e st e s b e be e sh e e sheesbeesbeeabe e she e saeesheesaeeabeesbeesaeesaeesaeesneesreens 50
F A | =5 @ 2 AV 5@ N = ] I PSSR 52
ANEXO V DO EDITAL ..ttt ettt ettt s et s et e sttt esateeamte e e eeeamse e et e e e aseeeameeesmseeamseeanseeanseeeaneeenneeensean 53
ANEXO VI DO EDITAL ..ttt ettt ettt et et et m e e m e e mt e e meeembeembeembeemseeneeanreenteannean 54
ANEXO VII DO EDITAL ..ttt ettt ettt et ea e e s s e e s m e e et e e e s e e aseeamteeeameeeamseeamseeamseeanseeanseeeaneeenneeenneas 55

Pagina 2|76
NUCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAGOES GERAIS
PAVILHAO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSE VETTORACI”
ROD. EDIVAL JOSE PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.



N ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Eﬁmi CNPJ: 27.142.694/0001-58

Nucleo de Planejamento das Contratagdes Gerais (NPCG)

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026
Cédigo ID CidadES TCE-ES: 2026.007E0700001.01.0039
(Processo Administrativo n° 7584/2026)

O Municipio de Anchieta, CNPJ n°® 27.142.694/0001-58, com sede a Rodovia Edival José Petri, n.° 1.620,
Km 21,5 — Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, torna publico que realizara procedimento de licitagdo na
modalidade Concorréncia Eletrénica, com critério de julgamento menor preco, na hipétese do art. 28, inciso
II, modo de disputa aberto, com amparo na Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021, na Lei Complementar
Federal n° 123 de 14 de dezembro de 2006, no Decreto Municipal n° 6.341 de 02 de janeiro de 2023,
demais normas aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

Esta licitagdo sera conduzida por Agente de Contratagdo com Equipe de apoio ou por Comissdo de
Contratagéo designados pelo Decreto-A n° 743, de 1° de abril de 2025, ou outro que venha |Ihe suceder.

1.

Data inicio de acolhimento das propostas: 14/07/2026 as 12hs00min

Data limite para impugnacgao: 24/07/2026 as 23hs59min

Data limite para pedido de esclarecimento: 24/07/2026 as 23h59min

Data final das propostas: 29/07/2026 as 09h59min

Data de abertura da sessao e inicio da disputa: 29/07/2026 as 10h00min

Link: www.portaldecompraspublicas.com.br
DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empres especializada na Construcio de 20 unidades habitacionais,
considerando o objeto da contratacdo e a necessidade de mao de obra qualificada, fornecimento
de materiais, servicos especializados para atender a Secretaria Municipal de Assisténcia e
Desenvolvimento Social do Municipio de Anchieta/ES.

1.2. A licitagdo sera realizada em LOTE UNICO e sera selecionado por meio da realizagdo de
procedimento de LICITAGAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

1.3. O regime de execucgdo sera o de EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.
1.4. Sera adotado para o envio de lances o MODO DE DISPUTA ABERTO.

DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. O presente certame sera realizado em Sess&o Publica, por meio da internet, mediante condi¢des de
seguranga - criptografia e autentificagdo - em todas as suas fases. Os trabalhos serdo conduzidos por
servidor integrante do quadro funcional deste Municipio, denominado agente de contratacdo e pela
equipe de apoio, mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo "Portal de Compras Publicas", constante da pagina eletrénica
www.portaldecompraspublicas.com.br , que estiverem previamente credenciados no referido Portal.

2.1.1. Os participantes interessados deverao atender aos procedimentos de cadastro e
credenciamento previstos no Portal de Compras Publicas para acesso ao sistema e
operacionalizagao através de chave de identificagdo e de senha, pessoal e intransferivel.

Pagina 3|76

NUCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATACOES GERAIS
PAVILHAO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSE VETTORACI”
ROD. EDIVAL JOSE PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.



http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

Nucleo de Planejamento das Contratagdes Gerais (NPCG)

2.1.2. No caso de participagdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a operagédo do
sistema eletrénico devem ser realizados pela empresa lider do consércio.

2.2. Podera participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, que
atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de
chave de identificacdo e de senha, cujo objeto social seja compativel com o objeto do certame, que
satisfacam as condi¢des deste Edital, e que estiverem previamente credenciados no Portal de Compras
Publicas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢gédo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorregao
ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as ME/EPP, para as sociedades cooperativas
mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.7. Nao poderao disputar esta licitacao:
2.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragédo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.7.4.1.Este impedimento sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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2.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacado do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submisséao de trabalhadores a condi¢gdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.7.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
2.7.9. Organizag¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.7.10. nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.8. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagao, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragédo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos
termos da Lei n° 14.133, de 2021.

2.12. A vedacao de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

3.1. Na presente licitagao, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentagcido de propostas
e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica, apds o qual encerrar-se-a automaticamente a
etapa de envio.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIIl, da Constituicao;
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3.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préoprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§1° ao 3° do art.4°, da Lei
n.°14.133, de 2021.

3.5.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagéao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas € empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade das declaragbes de que tratam os itens 3.3 ou 3.4 sujeitara o licitante as sancgdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagao anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagcédo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.

3.9. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apods a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.9.1 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
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licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante a alimentagéo, no sistema eletrdnico, dos seguintes
documentos e informagdes:

41.1. proposta de precos, contemplando o valor de cada lote, conforme formulario eletrénico
especifico no site www.portaldecompraspublicas.com.br;

4.1.1.1.a proposta e os lances formulados pelo licitante através do Sistema Eletronico,
deverao indicar o PREGCO GLOBAL, expresso em Real (R$), com no maximo 2 (duas) casas
decimais apds a virgula;

4.1.2. descrever detalhadamente o objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo do
Termo de Referéncia/Projeto Basico indicando, no que for aplicavel, o modelo, marca, fabricante,
prazo de validade, prazo de garantia, nimero do registro, inscrigdo do bem no 6rgao competente ou
outra informacao essencial a sua configuragao;

4.2. Os anexos que acompanham este Edital de Concorréncia Publica (Planilha com indicagao de
Custos Unitarios e formagao de precos, Cronograma Fisico-Financeiro, Composicao Analitica de
BDI e Encargos Sociais) deverdao ser confeccionados pelos licitantes, quando da elaboragiao da
respectiva proposta final, conforme tépico 6 deste.

4.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagao.

4.4. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

4.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.8. Nos casos e nos limites em que a Lei permitir, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte
poderado se beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional.

4.9. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
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LANCES

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4.10. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo — TCE-ES e, apos
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:

4.12.1. assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituigao; ou

4.12.2. condenagado dos agentes publicos responsaveis € da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na
execucao do contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

5.3. O sistema disponibilizar& campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferen¢a de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdao aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser, no minimo, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

5.8.1. O intervalo minimo considera o valor total do item/lote, conforme operacionalizagdo no
sistema de licitagbes eletrénicas utilizadas pela municipalidade, que trabalha com lances do valor total
(quantidade x valor unitario) e ndo do valor unitario.

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 seg (quinze
segundos) apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, conforme item 1.4
deste Edital.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagao o modo de disputa “ABERTO”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
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5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de 10min (dez minutos) e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2min (dois
minutos) do periodo de duragao da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 2min
(dois minutos) e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacgao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessio publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificago.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo/comissao, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgoes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o0 modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de 15min (quinze minutos). Apods
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que
transcorrera o periodo de até 10min (dez minutos), aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores a
esta possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderado participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e
eventuais prorrogagoes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13, poderéo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de 10min (dez minutos) e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2min (dois
minutos) do periodo de duragao da sessao publica.
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5.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 2min
(dois minutos) e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacgao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo/comissao, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigao das demais colocagoes.

5.13.6. Ap0s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.14. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.17. No caso de desconexdao com o agente de contratacdo/comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcgao dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o agente de contratagao/comissao persistir por
tempo superior a 10min (dez minutos), a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas 24h (vinte e quatro horas) da comunicag¢ao do fato pelo Agente de Contratagdo/Comisséo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Quando aplicaveis os beneficios previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123,
de 2006 a licitagao, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacgao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o beneficio exclusivo destas.

5.20.1. Nessas condig¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5min (cinco minutos) controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nio
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

5.21.1.2. avaliagdao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes
dos érgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.21.21. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou
entidade da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada
por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
agente de contratagdo/comissédo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado
do julgamento.

5.22.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

5.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.22.4. O agente de contratacdo/comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (dois) dias uteis, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacéao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao(a) agente de contratacdo/comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apds a negociagédo do preco, o agente de contratagdo/comissao iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.
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6.

DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o agente de contratagdo/comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigcbes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 2.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1.  SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seus sdcios,
por for¢ca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condicdes de
participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratagdo/comisséo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 2.6 e 3.5 deste edital.

6.6. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o agente de
contratagao/comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao
objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagcao neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto nos arts. 28 a 38 do Decreto Municipal n® 6.419, de 2023.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima dos pregos maximos global e
unitarios definidos para a contratagao;

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.7.5. apresentar pregos unitarios de mao de obra (inclusive encargos e beneficios)
incomportaveis com os Acordos e/ou Convengdes Coletivas de Trabalho vigentes, incompativeis com
0s pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos;

6.7.6. apresentarem percentual de Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) maior do que o limite
estabelecido na Planilha de Precgos elaborada pela Administragao;
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6.7.7. apresentarem alteracdo no quantitativo, a mais ou a menos, dos itens da planilha de
or¢gamento original, ou alterarem o cronograma executivo;

6.7.8.  apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do
agente de contratacdo/comissdo, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagéo do valor global
estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugao.

6.9.4.  Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.10.1. A comprovagao da exequibilidade da proposta devera ser fundamentada em elementos
técnicos e juridicos a critério da licitante, incluindo, mas nao restrita, a apresentagdao das
composicdes unitarias de todos os itens da planilha, na sua forma analitica, além de apresentar ao
menos um dos itens a seguir:

6.10.1.1. a apresentagao de contratos prévios da licitante, de objeto e valor igual ou similar ao
objeto da licitagao, em que esta comprove ter executado os servigos, com sucesso sem ressalvas,
com descontos iguais ou proximos ao ofertado em sua proposta;

6.10.1.2. a apresentagao de notas fiscais, orgamentos de fornecedores ou outros elementos
comprobatérios que sustentes os descontos apresentados nos insumos ou servigos.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada
pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado, no prazo maximo
de 02 (dois) dias uteis prorrogaveis por igual periodo, para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagao
da proposta.

6.11.1. A prorrogagao de que trata o item acima podera ocorrer:
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6.11.1.1. por solicitagao do licitante, mediante justificativa aceita pela Comisséo; ou

6.11.1.2. de oficio, a critério do agente de contratagdo/comissédo, quando constatado que o
prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital.

6.11.2. A Planilha apresentada pela licitante devera ser elaborada de acordo com as especificagdes,
contendo valores unitarios e totais em reais, respeitados os valores unitarios constantes do Termo de
Referéncia/Projeto Basico, conforme planilha anexa, que devera ser apresentada nos formatos .pdf
e .xlsx, ou outro compativel e devera, ainda, ser assinada pelo representante legal da proponente e
pelo(s) responsavel(eis) técnico(s) que elaborou(raram) a planilha.

6.11.2.1. Os precos discriminados na Planilha deverdo incluir todos os custos diretos e
indiretos, seguros, tributos, taxas, tarifas, lucros, 6nus fiscais e trabalhistas, previdenciarias,
documentos de responsabilidade técnica junto aos érgaos fiscalizadores da atividade profissional,
demais encargos cabiveis, bem como quaisquer outras despesas necessarias a execug¢ao do objeto
da licitagao.

6.11.2.2. Os materiais necessarios a instalacdo integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que ndo estejam claramente especificados e cotados na proposta, seréo
considerados como parte integrante dos servigos.

6.11.3. Em se tratando de servicos de engenharia, a convocacao do licitante vencedor exigira
apresentacdo a Administragdo, por meio eletronico, das planilhas com indicagdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracao,
Composicao Analitica dos Precos Unitarios dos Servigcos de maior relevancia conforme item
8.3.2 do Projeto Basico, bem como com detalhamento das Bonificag6es e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagéo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.11.4. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragao, o licitante devera indicar
a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual.

6.11.4.1. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

6.11.4.2. Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que nado alterem o objeto da contratagdo, nédo
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas referenciais de
produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.11.4.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacgéo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execugao do objeto, desde que mantidas as
condigdes para a justa remuneragao do servigo.

6.11.5. Em se tratando de obras de engenharia, ndo se admitira a variacdo dos indices referenciais
de produtividade de mao de obra indicadas nas tabelas referenciais adotadas pela Administragéo.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta,
podendo esta ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja
majoragdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;
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6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.13. Para fins de anadlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.14. E vedada a inclusdo posterior de documentos ou informacdes que deveriam constar
originalmente da proposta comercial, conforme dispde o art. 64 da Lei n° 14.133, de 2021

6.15. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

6.16. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.17. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.18. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo agente de contratagdo/comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o agente de
contratacdo/comissao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que
atenda as especificagbes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Item 8 do Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdao, serdo
exigidos para fins de habilitagido, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participagcdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugao livre.

7.21. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto Federal n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participagcado de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.3.1.  Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira,
havera um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consorcio em relagao ao valor exigido para os
licitantes individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser apresentados em original, por cépia
autenticada em cartério ou por servidor competente da Administragao Municipal.
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7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n°® 14.133, de 2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagao, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma do art. 63, |, da Lei n°
14.133, de 2021.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em Lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar DECLARAGAO CONJUNTA (ANEXO Illl) aduzindo, dentre outras
questdes, que suas propostas econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas conveng¢des coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

7.9. O licitante devera apresentar DECLARAGAO COMPLEMENTAR(ANEXO V), aduzindo, que no
ano-calendario de realizagdo desta licitagdo, os valores somados dos contratos celebrados com a
Administracdo Publica ndo extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n® 14.133/2021

7.10. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugédo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do
servico, assegurado a ele o direito de realizagdo de Vvistoria prévia, DECLARAGAO DE
VISTORIA/CONHECIMENTO (ANEXO II).

7.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragéo data
e horario exclusivos, a ser agendado junto a Secretaria de Obras, Projetos e Fiscalizagdo pelo
telefone 28 992791-403, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 15 horas, de modo que seu
agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.10.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo conforme modelo anexo.

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF ou no
CAGEFAN e manté-los atualizados junto aos érgéos responsaveis pela informagéo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar inabilitagdo no momento da
habilitagao.

7.12. A verificagdo pelo agente de contratagdo/comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF ou no
CAGEFAN serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagao do agente de contratagdo/comisséo.

7.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitagao e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.
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7.13. A verificagdo no SICAF ou no CAGEFAN ou a exigéncia dos documentos neles ndo contidos
somente sera feita em relacao ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excegédo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagao a todos os licitantes.

7.14. Consoante o disposto no art. 64 da Lei 14.133, de 2021, apds a entrega dos documentos para
habilitagdo, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede
de diligéncia, para:

7.14.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, o agente de contratacdo/comissao podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagédo e
classificagéo.

7.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o agente de
contratagdo/comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

7.18. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagao
na licitagao.

7.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apoés o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacao do licitante:

8.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer sera de 30 (trinta) minutos.
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8.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

8.3.4. na hipotese de adogéo da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacao das razbes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados exclusivamente em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacado da interposigéo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio

eletrénico.

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratagdo/comissao durante o certame;

9.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
9.1.2.2.recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

9.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.14. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de precgo, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.5.  apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao;

9.1.6. fraudar a licitacao;

9.1.7.  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a Lei;
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9.1.7.2.induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
9.1.8.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
9.1.9.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apds regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal:

9.21. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.24. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagao das sang¢des serdo considerados:
9.3.1.  anatureza e a gravidade da infragdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

9.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

9.4.1.  Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.9, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

9.4.2.  Para as infragdes previstas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicagédo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

9.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se justificar a imposig¢éao
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administragcao
Publica direta e indireta do Municipio de Anchieta-ES, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 € 9.1.9,
bem como pelas infragées administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.29.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a
imposigao de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita nos itens
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9.1.2 e 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagao assumida e o sujeitara as penalidades e
a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagao.

9.10. A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangbes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo
de responsabilizagao a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancbes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragédo da aplicagao da sang¢édo de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparagao integral dos danos causados.

9.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

9.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serao considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das
comunicagdes a eles comprovadamente enviadas

10. DO REAJUSTE DOS VALORES

10.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

10.1.1. O orgcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no DER-ES DEZEMBRO 2025, SINAPI do més JANEIRO do ano de 2026.

10.2. Apd6s o interregno de um ano, e mediante protocolo de pedido pelo Contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice Custo Nacional da Construgio Civil
e Obras Publicas - Edificagées (Coluna 35-FGV), exclusivamente para as obrigagbes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade, adotando-se a férmula a seguir:

R =Vfx [(In -10) +10]
Onde:
R = Valor do reajustamento;
V = Valor da parcela a ser reajustada;

| = INCC; indice “I” com indicador “n” = Relativo ao més anterior ao da concessdo do reajustamento; indice
“I” com indicador “0” = Relativo ao més anterior a data-base da planilha orgamentaria.

10.2.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

10.4. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entao em vigor.

10.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

1.

12,

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagédo da
Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma eletrénica, em
campo especifico no Portal de Compras Publicas.

11.3.1. Extraordinariamente, em caso de indisponibilidade do referido Portal, estes poderdao se
realizar através do correio eletrénico licitacao@anchieta.es.gov.br, desde que acompanhados da
comprovagao de indisponibilidade do Portal e que seus documentos venham devidamente assinados
digitalmente.

11.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagao/comissao, nos autos do processo de licitagao.

11.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

DAS DISPOSIGOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo agente de contratagdo/comissao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologagéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéo ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.
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12.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e no enderego eletronico (Portal de transparéncia da Prefeitura): http://anchieta-
es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx. Telefone de contato (28) - 99255-8345;

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Projeto Basico/Termo de Referéncia;
12.11.2. ANEXO Il — Modelo Declaracao de visita/conhecimento;
12.11.3. ANEXO Ill — Modelo de Declaragdo Conjunta;
12.11.4. ANEXO IV — Declaragdo Complementar p/ ME/EPP e Equiparadas;
12.11.5. ANEXO V — Modelo de Proposta
12.11.6. ANEXO VI — Modelo de Declaragao de Responsabilidade Técnica;
12.11.7. ANEXO VIl — Minuta de Termo de Contrato.

Anchieta - ES, 13 de Julho de 2026.

RENATO /;(s)sri;zgzig(e)forma digital
LORENCINI:085 LORENCINI:08579437741
79437741 ot

Renato Lorencini
PREFEITO MUNICIPAL
Em Exercicio

Pagina 22|76
NUCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAQOES GERAIS
PAVILHAO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSE VETTORAC!I”
ROD. EDIVAL JOSE PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.


http://anchieta-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
http://anchieta-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx

N ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Eﬁmi CNPJ: 27.142.694/0001-58

Nucleo de Planejamento das Contratagdes Gerais (NPCG)

ANEXO | DO EDITAL

PROJETO BASICO
PROJETO BASICO/ TERMO DE REFERENCIA
Obras e Servigos de Engenharia
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.
(Protocolo Digital n°® 7458/2026)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacado de empresa especializada para construgdo de 20 unidades habitacionais, considerando
0 objeto da contratacdo e a necessidade de mao de obra qualificada, fornecimento de materiais, servigos
especializados.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sédo caracterizados como obra comum de engenharia,
conforme consta do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O _prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura do

instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagao.

2, FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
2.1. A Fundamentagado da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no Estudo
Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

2.2. O objeto da contratagdo ndo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual visto que este
instrumento de governancga nao foi elaborado pela Municipalidade.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricao da solugao como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar,
apéndice deste Projeto Basico.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.11. Minimizagao do impacto ambiental em sua execugdo, especialmente na prevengdo a
geracao de residuos, e no controle da emissao de particulados e ruidos;

4.1.2. Garantia da destinagdo ambientalmente adequada dos residuos e rejeitos gerados por sua
execugao, inclusive em seu transporte.

Subcontratagao

4.2. E admitida a subcontratagédo parcial do objeto, na forma do art. 122 da Lei 14.133, de 2021,
observadas as seguintes condigdes:

4.2.1. E vedada a subcontratacdo completa ou das parcelas principais do objeto da contratacéo,
as quais consistem na execugdo dos servigcos considerados como de relevancia para fins de
comprovagao de capacidade técnica operacional habilitatéria.
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4.2.2. A subcontratada pessoa juridica devera apresentar as mesmas documentacdes exigidas da
contratada.

4.2.3. A subcontratada pessoa fisica devera apresentar:

4.2.31. RPA — Recibo de Pagamento a Autébnomo, descrevendo adequadamente os servigos
prestados, todos os dados cadastrais do prestador dos servigos incluindo RG, CPF, PIS ou inscrigao no
INSS;

4.2.3.2. GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de garantia do Tempo de Servigo e informagbes a
Previdéncia Social, contendo as informacgdes de todos os segurados autbnomos;

4.2.3.3. Demais documentos de natureza tributaria, trabalhista e previdenciaria.

4.3. Em todos os casos, a subcontratagdo nédo reduz nem elimina as responsabilidades e obrigagdes da
futura contratada, nem importara em qualquer vinculo entre a administragéo publica e a subcontratada.

4.4. Cabe a contratada zelar pela perfeita execug¢ao do objeto do contrato, bem como pela padronizagao,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servigos, supervisionando as atividades da
subcontratada e respondendo direta e solidariamente pelo cumprimento das obrigagdes que forem objeto
de subcontratacao.

4.5. Detalhamentos especificos das regras que serdo aplicadas em relacdo as subcontratacdes, se
necessarias, estardo alocadas no termo de contrato.

Garantia da contratagao

4.6. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

4.7. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria, depois de convocada, pela
Coordenacgao de Contratos para a prestacdo da garantia, devera informar a referida opcdo em até 48
(quarenta e oito horas) e apresenta-la em 30 (trinta) dias corridos a contar da data da homologagao da
licitagdo, em conformidade com o paragrafo 3° do artigo 96 da Lei 14.133/2021.

4.8. A garantia, nas modalidades caucgao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis
apos a assinatura do contrato.

4.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacdo de
penalidades e bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a titulo de garantia.

4.10. Detalhamentos especificos das regras aplicaveis a garantia de contratagdo, se necessarias,
estardo alocadas no termo de contrato.

Vistoria

4.11. A avaliagado prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, mediante
prévio agendamento pelo telefone 28 99279-1403, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 15 horas.

4.12. Serao disponibilizados datas e horarios diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.13. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizagdo da vistoria.
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4.14. Caso o licitante opte por n&o realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da
contratagao.

4.15. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigoes de execugao

5.1. A execugédo do objeto seguira a seguinte dindmica:

51.1. O inicio da execugdo do objeto se dara no dia seguinte a data de recebimento da
Autorizacao de Fornecimento — AF.

5.1.2. O prazo de execucdo dos servicos sera de 10 (dez) meses, consoante cronograma

fisico-financeiro anexo.

5.1.3. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia
e periodicidade de execugao dos trabalhos constam do Memorial Descritivo e dos Projetos Executivos
anexos.

5.2. Antes do inicio da execugado dos servigos, os fiscais do contrato realizardo reunido inicial com o
preposto do contratado, visando estabelecer as diretrizes e alinhar as expectativas relacionadas a
execugao do contrato (IN SCL n° 07/2017, art. 6°, §1°, II).

5.2.1.  Areunido inicial tera como objetivo principal:

5.21.1. apresentar o preposto do contratado aos agentes de fiscalizagdo, possibilitando a
identificagdo das partes envolvidas na fiscalizagdo e acompanhamento do contrato (IN SCL n°® 07/2017,
art. 6° §2°, I);

5.21.2. discutir e esclarecer as clausulas contratuais, obrigagdes, prazos, escopo de trabalho,
requisitos de qualidade e demais aspectos relevantes para a execugdo do contrato (IN SCL n° 07/2017,
art. 6°, §2°, 1l);

5.2.1.3. estabelecer canais de comunicagéo e formas de interagao entre o preposto do contratado e
os agentes de fiscalizagao, visando a troca de informagdes, esclarecimentos e solugao de eventuais
problemas durante a execugéo do contrato (IN SCL n°® 07/2017, art. 6°, §2°, |lI);

5.2.14. definir os procedimentos de acompanhamento e fiscalizagéo a serem adotados, bem como
as responsabilidades e atribuicbes de cada parte envolvida (IN SCL n° 07/2017, art. 6°, §2°, IV).

5.3. O registro da reuniao inicial, contendo as informacgdes discutidas e os acordos estabelecidos, devera
ser elaborado e assinado pelos presentes em ata de reunido, sendo disponibilizado as partes
contratantes e demais interessados (IN SCL n°® 07/2017, art. 6°, §3°).

Local e horario da prestacao dos servigos

5.4. Os servicos serdo prestados no Bairro Nova Anchieta, no loteamento denominado “Bairro
Castelhanos”, no municipio de Anchieta:

5.5. Os servicos serdo prestados em dias uteis de 07h as 17h e, excepcionalmente, nos finais de
semana e feriados, no horario de 7h as 22h.

Materiais a serem disponibilizados
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5.6. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.7. As informagdes relevantes encontram-se plenamente dispostas neste Projeto Basico e nos seus
anexos.

Especificagido da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.8. O prazo de garantia dos servigos sera de no minimo 05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, consoante os ditames do art. 618 do
Cadigo Civil Patrio.
5.8.1. A responsabilidade da contratada n&o se limita ao prazo de garantia, mas se estende por
toda a vida util da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a profissdo de engenharia e
jurisprudéncias, dentre outras legislagdes e normas aplicaveis.

5.9. Durante o prazo de garantia, a Contratada fica obrigada a reparar qualquer defeito relacionado a
inexecugdo ou ma execugao dos servigos integrantes deste Projeto Basico, sempre que houver
solicitagdo, e sem énus para o contratante.

5.10. A empresa devera atender as solicitagdes para corrigir defeitos apresentados ou efetuar
substituicbes, em prazo nao superior a 10 (dez) dias uteis dentro do periodo de garantia.

5.10.1. Este prazo podera ser prorrogado por solicitagdo formal da contratada quando devidamente
justificada a impossibilidade de seu atendimento neste prazo.

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

6.

5.11. Os procedimentos de transi¢ao e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.11.1. Requerimento formal da contratada indicando o encerramento das etapas executivas dos
Servigos;

5.11.2. recebimento provisoério dos servigos formalizado pela emissdo de Termo de Recebimento
Provisorio pela fiscalizagdo de contrato (Decreto 6.340 de 2023, arts. 20, X e 23);

5.11.3. realizacao de vistoria afim de se comprovar a completa execugao dos servigos e sua plena
adequacao aos critérios quantitativos e qualitativos do objeto, e se adequados a sua destinagdo e/ou
funcgéo;

5.11.4. recebimento definitivo dos servigos formalizado pela emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo pela gestdo do contrato (Decreto 6.340 de 2023, arts. 20, IX e 23).

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
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6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagao,
que contera informagbes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execug¢ao da contratada, quando houver,
do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante o periodo
de sua execugao.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢ao do contrato, com o objetivo de avaliar a
execugcao do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o
tempo e o modo da prestagdo ou da execugédo do objeto estdo compativeis com os indicadores aqui
estabelecidos, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administragdo, com o
eventual auxilio da fiscalizagdo administrativa. (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 18, Il);

6.11. Cabera ao fiscal técnico do contrato:

6.11.1. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as
suas competéncias (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, |);

6.11.2. anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucgao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos
defeitos observados (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, II);

6.11.3. emitir notificagdes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada, com a definicdo de prazo para a corregédo (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, IlI);

6.11.4. informar ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adogao de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Decreto n® 6.340, de 2023, art. 20, 1V);

6.11.5. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execugao do contrato nas datas estabelecidas (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, V);

6.11.6. fiscalizar a execugéo do contrato para que sejam cumpridas as condigdes estabelecidas, de
modo a assegurar os melhores resultados para a administragdo, com a conferéncia das notas fiscais
e das documentacgdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento
provisoério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificagao (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, VI);

6.11.7. comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual (Decreto n° 6.340,
de 2023, art. 20, VII);
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6.11.8. participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal administrativo (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, VIII);

6.11.9. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagéo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, IX); e

6.11.10. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, X).

Fiscalizagao Administrativa

6.12. O fiscal administrativo do contrato acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto
as obrigagbes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no
que se refere a revisbes, a reajustes, a repactuacdes e a providéncias tempestivas nas hipoteses de
inadimplemento (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 18, IlI).

6.13. Cabera ao fiscal administrativo do contrato:

6.13.1. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas
relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e
de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de
garantias e glosas (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, I);

6.13.2. verificar a manutengéo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, com a solicitagdo dos
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, Il);

6.13.3. examinar a regularidade no recolhimento das contribuicbes fiscais, trabalhistas e
previdenciarias (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, 1lI);

6.13.4. atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao
descumprimento das obrigagdes contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, IV);

6.13.5. participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestado do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 21, V);

6.13.6. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagéo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, VI);

6.13.7. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 21,
VII).

Gestor do Contrato

6.14. O gestor do contrato coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatérios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagao
pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a prorrogagao, a
alteragao, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sangdes e a extingdo dos contratos,
entre outros (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 18, I).

6.15. Cabera ao gestor do contrato:

6.15.1. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa (Decreto n°
6.340, de 2023, art. 19, I);
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6.15.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 19, Il);

6.15.3. acompanhar a manutencdo das condi¢gdes de habilitacdo do contratado, para fins de
empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa em relatério proprio (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 19, llI);

6.15.4. coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histérico de
gerenciamento devera conter todos os registros formais da execugao, a exemplo da ordem de servigo,
do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagdes contratuais, e elaborar relatério com
vistas a verificagcdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragcao (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 19, IV);

6.15.5. coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual € ao envio da documentagao
pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de prorrogagéao, alteragéo,
reequilibrio, pagamento, eventual aplicagdo de sangbes e extingdo dos contratos, entre outros
(Decreto n° 6.340, de 2023, art. 19, V);

6.15.6. elaborar o relatério final de que trata a alinea d do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n°
14.133, de 2021, com as informagdes obtidas durante a execugédo do contrato (Decreto n° 6.340, de
2023, art. 19, VI);

6.15.7. coordenar a atualizagdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com
apoio dos fiscais técnico e administrativo (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 19, VII);

6.15.8. emitir documento comprobatério da avaliagcao realizada pelos fiscais técnico e administrativo
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho
na execugao contratual, e a eventuais penalidades aplicadas (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 19, VIII);

6.15.9. realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 19, IX);

6.15.10. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagao
para fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso (Decreto n°
6.340, de 2023, art. 19, X).

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A medicao de servigos de obras sera baseada em relatorios periddicos elaborados pela contratada,
registrando os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagdo e determinagdo das
quantidades dos servigos efetivamente executados (IN SCL n° 07/2017, art. 79).

7.1.1. A periodicidade das medigbes sera mensal, e se realizarao até o décimo dia de cada més, e
contemplardo as etapas dos servigos concluidas e aprovadas no més imediatamente anterior,
tomando-se por referéncia a discriminagao dos itens constantes na planilha orgamentaria.

7.2. O relatério encaminhado pela contratada devera conter:

7.21. descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e justificando as
eventuais causas de atraso no andamento dos servigos;

7.2.2. relagcdo da equipe utilizada no periodo, nominando o pessoal, a sua fungado e a sua relagéo
com a empresa por atividade;

7.2.3. programagao para o proximo periodo;

7.24. correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido.
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7.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos e obras
efetivamente executados pela contratada e aprovados pela fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificagdes expressa e previamente aprovadas (IN SCL n°
07/2017, art. 78).

7.4. A discriminagdo dos servigos e obras considerados na medigdo devera respeitar rigorosamente as
planilhas de orgcamentos anexas ao contrato, inclusive critérios de medicdo e pagamento (IN SCL n°
07/2017, art. 80).

7.5. As medigdes serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que os
eventos impugnados pela fiscalizagdo nao serdo considerados até a sua corregao total.

7.5.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.51.1. nao produziu os resultados acordados (IN SCL n°® 07/2017, art. 84, §1°, I);

7.51.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas (IN SCL n°® 07/2017, art. 84, §1°, 1); ou

7.5.1.3. deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada (IN SCL n° 07/2017, art. 84, §1°, II).

Do recebimento

7.6. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memodéria de calculo detalhada.

7.6.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando:

7.6.1.1. nos contratos de empreitada por prego global os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

7.6.1.2. nos contratos de empreitada por preco unitario quando finalizado o més de sua execucéo,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro, calculados pelos servicos efetivamente realizados, aferidos
nas suas unidades de medida especificas.

7.6.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

7.7. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e art. 23 do Decreto n°® 6.340, de 2023).

7.71. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento do requerimento formal da
contratada indicando o encerramento das etapas executivas, com a comunicacdo de cobranga,
acompanhada da comprovagéao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.2. O fiscal técnico do contrato realizar4& o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (art. 20, X
do Decreto n°® 6.340, de 2023).

7.7.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (art.
21, VIl do Decreto n° 6.340, de 2023).

7.7.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execug¢ao do objeto e, se for o caso, a
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analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.7.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.7.7. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.
(art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14.133, de 2021)

7.7.8. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.7.9. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.8. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdao do contrato, em relagédo a
fiscalizag&o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.9. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias Uteis, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.9.1.  emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 19, X, Decreto n°® 6.340, de 2023).

7.9.2. realizar a anadlise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a contratada, por escrito, as respectivas corregoes;

7.9.3. emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

7.9.4. comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

7.9.5. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7.10. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugédo do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.
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7.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.12. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidagao
7.13. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30 (trinta)
dias corridos para fins de liquidacao, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo.

7.14. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgao contratante;
d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

e) ovalor apagar; e
f)  eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

7.15. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o0 prazo apos a comprovagao da regularizagao da situagao, sem 6nus a contratante;

7.16. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.17. A Administragao devera realizar consulta:
7.17.1. para verificar a manutencéo das condi¢des de habilitagcao exigidas no edital;

7.17.2. no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) como forma de
identificar possivel razao que impega a participagcdo em licitagdo, no dmbito do 6rgao ou entidade,
que implique proibi¢gdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.18. Constatando-se qualquer situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.19. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.20. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.21. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagao.

Forma de pagamento
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7.22. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagédo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento ftributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O contratado sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execu¢ao
8.2. O regime de execugao do contrato sera de empreitada por prego unitario.
Critérios de aceitabilidade de pregos
8.3. O critério de aceitabilidade de pregos sera:
8.3.1. o valor global: conforme valor estimado da licitagao;

8.3.2. os custos unitarios relevantes dos seguintes itens:

8.3.2.1. Estrutura_de madeira de lei tipo Paraju, pedra mica, angelim pedra ou equivalente para
telhado de telha ceramica tipo capa e canal, com pontaletes, tercas, caibros e ripas, inclusive
tratamento com cupinicida, exclusive telhas .

8.3.2.2. Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no traco 1:0:0.5:6 espessura 25mm (paredes)

8.3.2.3.Cobertura _nova de telhas cerdmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas
compradas na fabrica, posto obra)

8.3.2.4. Alvenaria _de blocos cerdmicos (especificacdo conforme projeto) assentados com
argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0, 5:8.

8.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragédo, por meio
eletrbnico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragcdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagao
8.5. Para fins de habilitagédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica
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8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.14. Consoércio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados,
com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representacio perante a Administragao (art. 15,
caput, | e I, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.16. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
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8.20. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econdémico-Financeira

8.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se ftrate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na
licitagdo/contratagao, ou de sociedade simples;

8.25. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

8.26. Balango patrimonial, demonstragédo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

8.26.1. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de
habilitagao, patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagao e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.28. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.29. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deveréo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133,
de 2021, art. 65, §1°).

8.31. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracgdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificaga@o Técnica

8.32. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigbes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao;

8.32.1. Essa declaragdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagao.

8.33. Registro ou inscrigéo, valida e em plena validade, da empresa no:
8.33.1. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado sede da empresa.

8.33.2. Conselho de Arquitetura e Urbanismo nos termos do paragrafo Unico do art. 10 da Lei
12.378 de 2010.
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8.33.2.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagéo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

Qualificagao Técnico-Operacional

8.34. Comprovagao de aptidao para execugdo de servigo similar, de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio
da apresentagédo de Certidées de Acervo Operacional — CAO ou CAT-O regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente.

8.34.1. Quando os servigos licitados, por sua natureza, forem incabiveis de acervo junto aos
conselhos profissionais, a comprovagao se dara pela apresentagdo de certiddes ou atestados
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

8.34.2. Para fins da comprovacgao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.34.2.1. Execucio de no minimo 599,06 m? de Estrutura de madeira para telhado ou equivalente.

8.34.2.2. Execucao de no minimo 2.042,96 m? de Revestimento tipo reboco ou equivalente.

8.34.2.3. Execucdo de no minimo 599,06 m? de Cobertura de telha cerdmica ou equivalente.

8.34.2.4. Execucdo de no minimo 1.113,62 m? de Alvenaria de vedacdo em bloco de concreto,
ceramico ou similar

8.34.3. A afericdo da férmula “valor significativo do objeto” toma em conta a relagao estabelecida
entre o valor da parcela escolhida para comprovagao da experiéncia, em vista do valor total do objeto.
De acordo com a Lei, considera-se significativo o valor individual igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado da contratacao (artigo 67, §1° da lei 14.133, de 2021), assim sendo, as
parcelas de maior relevancia nos seguintes itens e quantidades minimas (50% do quantitativo total)
foram definidas considerando a Curva ABC e os quantitativos dos projetos/anteprojeto.

8.34.4. Serao admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servigo, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante, pois essa
situagao equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratagao.

8.34.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

8.34.6. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato
que deu suporte a contratagdo, enderecgo atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

8.34.7. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no dmbito de sua atividade econémica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

8.35. Em todos os casos, os atestados ou certiddes deverdo sempre vir acompanhados de planilha.

8.36. Serado aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de tradugao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora.

8.37. A apresentacéo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67,
§§ 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
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8.38. Nao serdo aceitos atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais, nem referentes a obras e/ou
servigos em andamento.

Qualificagao Técnico-Profissional

8.39. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de certiddo(des) de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.39.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista servigos de:

8.39.1.1. Execucao de Estrutura de madeira para telhado ou equivalente.

8.39.1.2. Execucio de Revestimento tipo reboco ou equivalente.

8.39.1.3. Execucao de Cobertura de telha ceramica ou equivalente.

8.39.1.4. Execucao de Alvenaria de vedacdo em bloco de concreto, ceramico ou similar

8.40. Of(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&do) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragéo. (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

8.41. Nao serao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicagao das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art.
156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

8.42. Nao serdo aceitos atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais, nem referentes a obras e/ou
servigos em andamento.

8.43. Em todos os casos, os atestados ou certidées deverao sempre vir acompanhados de planilha.
Disposig¢oes gerais sobre habilitagao

8.44. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratagcdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugéo livre.

8.45. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura
do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.46. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

8.47. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

8.48. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuigdes.

Documentagdao complementar para cooperativas

8.49. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao
complementar:
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8.49.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagéao
e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagado de que estao
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.49.2. A declaracao de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

8.49.3. A comprovagado do capital social proporcional ao niumero de cooperados necessarios a
prestagao do servigo;

8.49.4. O registro previsto na Lei n° 5.764, de 1971, art. 107;

8.49.5. A comprovagao de integragado das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

8.49.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:
8.49.6.1. ata de fundacéao;
8.49.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
8.49.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
8.49.6.4. editais de convocagao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

8.49.6.5. trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais; e

8.49.6.6. ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;
e

8.49.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispbe o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
orgao fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 3.387.654,86 (trés milhoes e trezentos e oitenta e
sete mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme custos
unitarios apostos nas planilhas anexas, sendo:

9.2. A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratacido e sua alocagao entre
contratante e contratado.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Municipal.

10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:

Orgiao Classificagao Funcional Natureza de Fonte Ficha
Despesa

SECRETARIA DE

ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.08.482.0020.1.090 44905199000 189902000000 | 752

10.3. A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagéo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagcéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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1. DOS ANEXOS

11.1. Integra este Projeto Basico/Termo de referéncia, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo:
11.1.1.  ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar
11.1.2. ANEXO Il - Caderno de Projetos Executivos contendo:

11.1.2.1. Memorial Descritivo;

11.1.2.2. Projeto Executivo;

11.1.2.3. Anotagéo de Responsabilidade Técnica;
11.1.2.4. Planilha Orgamentaria;

11.1.2.5. Memorial de Calculo

11.1.2.6. Cronograma Fisico-Financeiro;
11.1.2.7. Composicao de Pregos Unitarios;
11.1.2.8. Resumo do Orgamento;

11.1.2.9. Curva ABC de Servicos;
11.1.2.10. Composicao do BDI

11.1.2.11. Composicéo Leis Sociais;

Anchieta-ES, 30 de abril de 2026.

Documento assinado por:

Barbara Gaigher Marchiori Simoes
Membro do NPCG
Matricula 702119

O presente Projeto Basico/Termo de Referéncia segue ratificado e aceito pelo gestor da Unidade

Requisitante, ante a aposi¢ao de sua assinatura:

Paula Louzada Martins
Secretaria Municipal de Assisténcia Social
Portaria 502/2025
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A péndice - A DO PROJETO BASICO
ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMAGOES BASICAS
1.1. Numero do Processo Digital: 7458/2026;

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.1. A Secretaria Municipal de Assisténcia e Desenvolvimento Social realizou a seguinte justificativa:

“A politica de habitacdo consiste em iniciativas e programas publicos voltados para a
melhoria das condigées de moradia de familias em situagédo de vulnerabilidade social.

Atualmente, no municipio de Anchieta, o Projeto Habitacional de Aluguel Social, instituido
pela Lei n° 836, de 26 de setembro de 2013, que estabelece suas diretrizes e normas,
possui um total de 58 (cinquenta e oito) familias beneficiadas com o aluguel social, dentre
estas um quantitativo em virtude dos iméveis serem interditados pela Defesa Civil.

Assim, a contratacdo de empresa especializada para construgdo de 20 (vinte) unidades
habitacionais, no Bairro Nova Anchieta, tem por objetivos reduzir o déficit de moradias,
promovendo o bem-estar e a qualidade de vida da populagcédo anchietense, em especial as
que sao beneficiadas com o aluguel social.

As unidades habitacionais serdo construidas em terrenos da municipalidade classificados
como Areas de Especial Interesse Social (AEIS), conforme previsto na legislacdo
urbanistica vigente.”

3. AREA REQUISITANTE

3.1. Secretaria Municipal de Assisténcia e Desenvolvimento Social (SEMADES)

4. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. A contratagdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma
eletrénica, com critério de julgamento por menor precgo global, nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17,
§ 2°, e 34, todos da Lei n° 14.133, de 2021.
4.2. O regime de execugao da obra sera o de empreitada por prego unitario.
4.3. O servigo enquadra-se na definicdo de OBRA, nos termos do art. 6°, inciso Xll, da Lei Federal n°
14.133/2021.
4.4. Para prestagao dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em
ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a
titulo qualificagdo técnica, nos termos do art. 62, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133, de 2021:

4.4 1. Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e

Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
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4.4.2. Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os profissionais
técnicos que participardo na condugado dos servigos contratados, devendo constar no minimo um
Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.
4.4.3. Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a experiéncia da empresa/consorcio licitante
em atividades compativeis com o objeto licitado.
4.4.4. Capacidade profissional (pessoa fisica): certiddo de acervo técnico (CAT) do responsavel
técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove execucdo de obra ou
servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto licitagao
4.5. A futura licitagdo derivada do presente devera incluir comprovagao de expertise prévia em capacidade
técnico-operacional especifica, bem como incluir exigéncia de atuagdo de profissional devidamente
qualificado e habilitado ao exercicio profissional, possuidor de capacidade técnica-profissional especifica.
4.6. Necessidade de Licenciamento Ambiental Simplificado, se for o caso, para interven¢des urbanas;
4.7. E necessario o atendimento as normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050) e &s normas de seguranga
em instalacdes elétricas e urbanisticas;

4.8. Deve-se seguir as recomendacdes e critérios urbanisticos municipais e do Plano Diretor Municipal;

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O presente estudo, refere-se a contratagdo de empresa especializada em servicos de engenharia
necessarios a construgéo civil, incluindo mao de obra, equipamentos e materiais necessarios, conforme
condi¢oes e especificagbes constantes nos documentos anexos.

5.2. Considerando que o objetivo da contratacao é diminuir o deficit habitacional de forma efetiva, néo se
vislumbram outras solugdes que ndo sejam a constru¢ao das unidades habitacionais.

5.3. Dada a complexidade executiva do objeto, a Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Posturas, érgao
técnico desta PMA, nao possui, atualmente, condi¢gées para exercer os servigos diretamente, visto que nao
tem mao de obra qualificada para execucdo dos servigos em tela, pelo que se demonstra necessaria a
contratacdo de sua execucéo integral de forma indireta.

5.4. Diante da impossibilidade de realizar a obra, sendo necessaria a contratagdo de empresa para este fim,
a SEMADES, com a ratificagdo da SEMOPF, conforme documentos e projetos anexos ao processo
7458/2026.

5.5. Conforme manifestacdo da area técnica sera utilizado projeto arquitetdnico para construgdo de
unidades habitacionais térreas com area total de 45,43m?, com aplicagdo do modelo comumente adotado
em programas de habitagdo de interesse social do Estado, que foca na otimizacdo de espaco,
funcionalidade e custo-beneficio, a serem executadas com recursos do municipio de Anchieta-ES.

Solugao mais vantajosa

5.6. Contratacdo de empresa especializada por meio de procedimento licitatério na modalidade

Concorréncia Eletrénica, para construgdo de 20 unidades habitacionais , considerando o objeto da
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E

contratacdo e a necessidade de mao de obra qualificada, fornecimento de materiais, servigos

especializados.

6. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

6.1. Contratacdo de empresa especializada na construgdo de 20 unidades habitacionais térreas com area
total de 45,43m?, com aplicagdo do modelo comumente adotado em programas de habitagdo de interesse
social do Estado, que foca na otimizagdo de espaco, funcionalidade e custo-beneficio, a serem executadas
com recursos do municipio de Anchieta-ES.

6.2. A descricao da solugdo como um todo, abrange a prestagdo de servigo para construgao civil, com
disponibilizagdao de m&o de obra ndo exclusiva, materiais e equipamentos adequados a execugao dos
trabalhos.

6.3. Os servigcos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na
execugao do servigo em epigrafe deverdo ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior,
sendo executados de acordo com as especificagbes técnicas, necessitando seguir os padrdes minimos

exigidos em Normas Brasileiras;

7. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Objeto: |CONSTRUCAOQ DE 20 CASAS POPULARES -45,42m2 ANCHIETA- ES
Item Servigos Valor ";:'

0 Servigos comuns- 20 UNIDADES 93.416,07 2.76%
1 Servicos técnicos- 20 UNIDADES 14.445,47 0,43%
2 Movimento de terra- 11 UNIDADES 29.237,52 0,86%
3 Fundagdes 11 UNIDADES- Radier sobre baldrame de apoio 249.104,16 7,35%
4 Estruturas/ Laje banheiro -20 UNIDADES 62.949,98 1,86%
5 Maovimento de terra- 09 UNUDADES 7.757,18 0,23%
6 Fundacdes 09 UNIDADES- Sapatas 36.405,09 1,07%
7 Super-Estrutura 09 unidades-pilotis fvigas 73.051,74 2 16%
8 Estruturas 09 unidades- Laje de Piso 91.992,49 272%
a Alvenaria de vedagdo- 20 unidades 146.418.76 4,32%
10 Cobertura- 20 unidades 584.275,20 17,25%
11 Esgquadrias- 20 unidades 3138.366,65 9,99%
12 Revestimento de pisos- 20 unidades 105.403,81 3,11%
13 Revestimento de paredes e tetos- 20 unidades 592.294 38 17,48%
14 Lougas e metais- 20 unidades 69.339,40 2.05%
15 Pintura- 20 unidades 177.001,13 5,22%
16 Instalacbes sanitdrias- 20 unidades 334.684,70 9,88%
17 Instalacdes hidrdulicas- 20 unidades 69.490,80 2.05%
18 Instalagoes elétricas- 20 unidades 253.333,80 7.48%
19 Servigos complementares internos/externos- 20 unidades 58.679,28 1,73%

Valor Total 3.387.647,61 100,00%:

7.1. Os quantitativos de cada servigo da obra estdo descritos na Planilha Orgamentaria anexa

aos autos.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
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R$ 3.387.647,01 (trés milhdes, trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e um
centavo).

8.2. Foram utilizados como referencial de custo a planilha de orcamento constantes anexadas ao
processo n° 7458/2026.

8.3. A taxa de BDI Geral é de 31,01%.

8.4. A NBR 16636-1 e 2, além da NBR 14653, estabelecem que estimativas preliminares podem
apresentar imprecisdo de até +30%, especialmente quando ndo ha projetos executivos detalhados.

8.5. Os valores sao apenas referenciais para este ETP, a presente estimativa é preliminar baseada nas
informagdes levantadas e constantes no Documento de Formalizagdo da Demanda e no Caderno de

Projeto Executivo.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO

9.1.E inviavel a adjudicacdo do objeto a mais de uma empresa, uma vez que ndo é possivel
operacionalmente a execugdo dos servigos por mais de uma contratada, uma vez que 0s servigos sao
técnico-executivamente interligados, e deverao ser contemplados em uma Unica planilha de composigao de
itens e pregos.

9.2.A execugao dos servigos por uma unica contratada visa também garantir a seguranga do servico e a
possibilidade de cobranga da garantia dos servicos executados, mediante a responsabilizagdo da
contratada por possiveis falhas identificadas durante e apds a entrega do objeto, uma vez que, dessa forma,
a contratada nao podera atribuir a outrem a responsabilidade por eventuais falhas em qualquer etapa do

servigo.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. Inexistem outras contratagdes correlatas ou interdependentes a esta.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO
11.1. A contratacdo ndo esta prevista no Cronograma de Compras da Prefeitura de Anchieta, instituido
através do Decreto Municipal 6.669, de 16 de junho de 2025, porém se alinha as necessidades da

Prefeitura Municipal de Anchieta.

12. BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGAO
12.1. A construgdo das unidades habitacionais trara:
a) Diminuicdo do deficit habitacional no municipio;

b) Condi¢des de moradia digna a familias em situagcao de vulnerabilidade social;

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
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13.1. Deverdo ser indicados servidores devidamente capacitados na area para atuarem como fiscais
técnicos e administrativos do futuro contrato, de forma que se execute acompanhamento rigoroso das ag¢oes
previstas nos futuros projetos.

13.2. Garantir o emprego de materiais sustentaveis e técnicas que privilegiem o uso de energia renovavel

e reuso de agua..

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. A contratada devera atender aos critérios de qualidade ambiental, sustentabilidade socioambiental,

respeitando as normas de prote¢cdo ao meio ambiente, bem como devera responsabilizar-se pela

destinagdo ambientalmente correta de todos os residuos gerados na execugao dos servigos para que seja

evitado os seguintes impactos ambientais:

. Poluigédo do solo e da agua resultante das escavagdes, movimentagao de terra e o uso de materiais
de construcao;

. Poluicdo do ar resultante da liberagdo de gases poluentes, fumaga e poeiras, especialmente dos
magquinarios, do cimento e do concreto utilizados na obra;

. Geracao de residuos sdlidos (entulho, restos de materiais e embalagens) que, ndo acondicionados
e destinados de forma correta, podem contaminar o solo e a agua;

. Grande consumo de recursos naturais como agua, energia e materiais da construgdo civil que
elevam a escassez e a degradagédo ambiental;

. Modificagdes na paisagem local em virtude de remocgéo de vegetagao, aterros, escavagdes, 0 que
altera o relevo e impacta a fauna e a flora;

. Possibilidade de perda de areas verdes e habitats naturais, reduzindo a biodiversidade local.

14.2. Sempre que possivel o Projeto deve priorizar fontes renovaveis de energia elétrica e

reuso de agua.

15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE
15.1. Em virtude dos aspectos técnicos e econdmicos explicitados nos itens deste documento, declaramos a

viabilidade da contratagdo do objeto deste Estudo Preliminar, desde que atendidas as consideracdes

realizadas neste instrumento e de que haja disponibilidade orcamentaria.

Anchieta/ES, 09 de abril de 2026.
16. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO DOCUMENTO:

Carlos Ricardo Balbino
Membro do NPCG
Matricula 3401

17. RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES TECNICAS

Augusto Cezar Machado de Almeida
CAU: A105034-6 ES
Portaria 766/2025
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A péndice - B DO PROJETO BASICO
MAPA DE RISCOS

1. INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 7458/2026

2. ANALISE DE RISCO

2.1. Preambulo:

A presente analise permite a identificagéo, avaliagao e gerenciamento dos riscos que possam comprometer
0 sucesso da contratagédo e da gestao contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de
ocorréncia dos eventos, 0s possiveis danos potenciais, possiveis agdes preventivas e contingéncias, bem

como a identificagdo de responsaveis por cada agéo.

Apos a identificacao e classificacdo, deve-se executar uma analise qualitativa e quantitativa dos riscos. A
analise quantitativa dos riscos consiste na classificagdo conforme a relagéo entre a probabilidade e o
impacto. Tal classificacao resultara no nivel do risco e direcionara as ag¢des relacionadas aos riscos durante

a fase de planejamento e gestao do contrato.

Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avalia as ameagas que possam vir a
comprometer o sucesso e o objetivo da contratagdo, bem como definir de que formas devem ser tratadas,
ela permeara todo processo de Contratagao.

2.2. Sintese:

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo dos servigos
identificados e classificados neste documento:

RISCO PROBABILIDADE | IMPACTO
Estimativa de preco em desacordo com os precos praticados no Baixa Alto
mercado.

Prestacao de servico sem qualidade. Média Alto
Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato. Baixa Alto
Falta de clareza quanto aos servigos a serem Executados. Média Alto
Licitagdo deserta ou fracassada. Baixa Alto
Projeto Basico com sub ou superdimensionamento dos servigos. Baixa Alto

2.3. Detalhamento:
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RISCO 1

Estimativa de preco em desacordo com os pre¢os praticados no
mercado

Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Dano Disputa de prego deserta.

Acdo Preventiva

Verificar se a planilha padrao e o Projeto basico estdo com valores atualizados
e/ou compativeis com o mercado.

Contingéncia

Acao de Proceder com a apuragao de eventuais equivocos na orgamentagao e, caso nao

Contingéncia verificados os equivocos e ndo existirem interessados na licitagdo (deserta),
avaliar a possibilidade de proceder a contratagdo direta por dispensa de
licitagao.

RISCO 2 Prestacdo de servigo sem qualidade

Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano Prejuizos financeiros e risco a qualidade do servigo.

Acdo Preventiva Exigéncia de atestado e qualificagdo  técnica de
servigo semelhante.
Ter uma fiscalizagdo ativa, acompanhando de perto os servigos e verificando os
materiais utilizados antes de sua aplicagéo.

Acao de Refazer os servigos de baixa qualidade e aplicagao de sangdes.

RISCO 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato
Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Atraso na execugao do contrato.

IAcao Preventiva

Ter uma fiscalizagdo ativa, acompanhando de perto a execugao dos servigos.
Prever em edital exigéncias técnicas e financeiras minimas necessarias para a
contratagdo de empresa com capacidade operacional de execugao dos servigos.
Notificar a contratada sempre que identificar atrasos ou incapacidade de execugao

Acdo de
Contingéncia

Gestao/Fiscalizagao do contrato com aplicagéo de sangdes previstas quando
ocorrer alguma falha contratual e, em Ultimo caso, cancelar contrato e adjudicar
novo fornecedor ou promover nova contratagao.

RISCO 4 Falta de clareza quanto aos servigos a serem executados
Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano Possivel interferéncia na qualidade do servigo entregue.

Acao Preventiva

Especificar o servigo de forma concisa e coerente com o que o mercado pode
oferecer.

Acdo de
Contingéncia

Esclarecer duvidas e incoeréncias, conforme questionamentos que venham a surgir
no processo de disputa de prego.
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RISCO 5 Licitacdo deserta ou fracassada

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano /Atraso na contratagao e, consequentemente, na execugao da obra;

IAumento dos custos operacionais com o trabalho/hora de servidores (retrabalho).

IAcao Preventiva

Fazer uma criteriosa analise da planilha orgamentaria para que esta atenda
plenamente a todos os itens necessarios a plena execugao e com valores
devidamente atualizados e validados.

Acdo de
Contingéncia

Republicagado do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a
desisténcia de possiveis empresas interessadas.

RISCO 6 Projeto Basico com sub ou superdimensionamento dos servigos
Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Problemas na execugao da obra;

Replanilhamentos excessivos;
Atraso na execugéao da obra;

Acao Preventiva

Fazer uma criteriosa analise da planilha orgamentaria para que esta atenda
plenamente a todos os itens necessarios a plena execugao e com valores
devidamente atualizados e validados.

Acdo de
Contingéncia

Reelaboracao de Projeto Basico

Anchieta/ES, 10 de Abril de 2026.

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO DOCUMENTO:

Carlos Ricardo Balbino
Membro do NPCG
Matricula 3401
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Apéndice Il - DO PROJETO BASICO
CADERNO DE PROJETOS EXECUTIVOS

Os Arquivos digitais dos Cadernos de PROJETO EXECUTIVOS serdo disponibilizados separados do
Projeto Basico e do Edital, ao final do arquivo, apés o Anexo VII, apés a unificacdo dos mesmo, devido a
limitagdes de tamanho do arquivo nos sistema de gestdo do Municipio e Remessa ao TCE-ES nos Arquivos
do Provedor Eletronico (Portal de Compras Publicas) e devido a complexidades técnicas de unificagéo de
arquivos pdf e wps.

1) Volume 1 - Caderno de Projetos Executivos - Construgéo de 20 Casas Populares

Em caso de Dificuldades:
1) correio eletrénico: licitacao@anchieta.es.gov.br;
2) contato telefénico é o celular: (28) 99255-8345.

3) Provedor Eletrénico da Licitagdo: www.portaldecompraspublicas.com.br
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ANEXO Il DO EDITAL
(Processo Administrativo n°7458/2026)

MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA TECNICA

(A ser emitido pela SEMOPF apenas para as empresas que realizaram visita técnica)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026

De conformidade com o Inciso VI do Art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragdes,
ATESTAMOS para fins de cumprimento das exigéncias do Edital de Concorréncia Eletronica N° 00 6 /2026,
que aempresa realizou na data de / / , VISTORIA TECNICA,

nas areas e tomado pleno conhecimento das condigbes e locais em que se executardo os servigos objeto

do Aviso em referéncia.

Anchieta-ES, de de 2026.

Responsavel — SEIM

ou

DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS AREAS ONDE SERAO EXECUTADOS OS
SERVIGOS

A (empresalLicitante), com sede no enderego n°

Bairro , ha cidade de , ho Estado

inscrita no CNPJ sob n. , DECLARA para fins do que estabelece o Edital de

Concorréncia Eletronica N° 006 /2026, ter tomado pleno conhecimento das condi¢des e locais nos quais
pretende executar o objeto da presente Licitagdo, tendo em méos todos a documentagao técnica para

execugao dos servigos.

Anchieta-ES, de de 2026.

Responsavel da Licitante
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ANEXO Il DO EDITAL
(Processo Administrativo n° 7458/2026)

MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA

, inscrito no CNPJ sob o n° ,

enderegco  completo , heste ato representado por
(nome completo), nacionalidade , estado civil
, profissao , inscrito no CPF sob o n°

, portador do documento de identificacdo (n° e 6rgdo emissor)
, DECLARA, sob as penas da Lei que:

A) Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengodes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em

definitivo;

B) Cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

C) Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da

Constituigao;

D) Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos

lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicao Federal;

E) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

F) Para fins do disposto no Inciso Il do Artigo 1° da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de
2006, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu Artigo 3° e estda apta a usufruir o tratamento

favorecido estabelecido no Capitulo V — Segdo Unica daquela Lei Complementar. () SIM | () NAO.

G) Declaro ainda, que néo existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do §4° do Artigo 3°
da Lei Complementar n.° 123/2006. ( ) SIM | ( ) NAO.
H) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo, bem como n&o se acha declarado

inidbneo ou suspenso do direito de licitar e contratar com a Administragdo Publica, estando ciente da
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N ESTADO DO ESPIRITO SANTO
I

E»e—Lz

ﬁﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
responsabilidade de declarar ocorréncias posteriores.

I) Os dados para eventual celebragdo de contrato/ARP do(s) representante(s) legal(is) da empresa s&o:

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL, nacionalidade, estado civil, profissdo, inscrito no CPF

sob o n° , portador do documento de identificagdo n® ___, 6rgéo expedidor, enderego profissional.
J)Apresenta as seguintes informagdes de contato: endereco eletrénico e
telefone , para envio de documentos e realizagdo de contatos oficiais da

Prefeitura Municipal de Anchieta.

K) Apresenta os seguintes dados bancarios:

Instituigdo Financeira:

Agéncia:

Conta:

Variagao:

Assume, ainda, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informagdes prestadas.

Cidade/UF, de de 2026.

Nome do representante legal da empresa
Empresa:
CNPJ n°
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ANEXO IV DO EDITAL
(Processo Administrativo n° 7458/2026)

Concorréncia Eletronica n° 006/2026

MODELO DE DECLARAGAO COMPLEMENTAR PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

, inscrito no CNPJ sob o n° , enderego
completo , heste ato representado por (nome
completo),  nacionalidade , estado civil ,  profissao

, inscrito no CPF sob o n° , portador do documento
de identificagéo (n° e 6rgdo emissor) , DECLARA, sob as penas da Lei que:

I - Que no ano-calendario de realizagao desta licitagdo, os valores somados dos contratos celebrados com
a Administragao Publica ndo extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como

empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n® 14.133/2021.

Para fins de comprovacgao, seguem os contratos celebrados com a Administragdo Publica no ano-calendario

da licitagao:

Numero/ano do contrato Orgao Publico Contratante Valor do contrato para o ano

vigente

Assume, ainda, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informagdes prestadas.

Cidade/UF, de de 2026.

Nome do representante legal da empresa
Empresa:
CNPJ n®
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ANEXO V DO EDITAL
(Processo Administrativo n° 7458/2026)

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

AO MUNICIPIO DE ANCHIETA

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos a apreciagcdo de V.Sas., nossa proposta de precos relativa ao Edital de

Concorréncia Eletrénica n°®° O O 6 / 2 O 2 6 , declarando aceitar eventuais corregdes feitas pelo

Agente de Contratacdo/Comissao, em virtude de erros de calculo e/ou de digitagdo em nossa planilha de

quantidades e pregos.

Nosso prego total para execugéo integral dos servigos é de R$ (_por extenso

), conforme detalhado em nossa planilha de quantidades e pregos.

Declaramos de que nos pregos propostos estardo incluidos todos os encargos, tributos, transporte,
seguros, contribuigdes e obrigagdes sociais, trabalhistas e previdenciarias, bem como todos os outros custos
relacionados aos demais servicos de apoio, BDI, os quais ndo acrescentardo 6nus para o Orgdo

contratante;

Declaramos que a validade de nossa proposta é de ( )

dias corridos, [este prazo ndao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias] contados a partir da data
marcada no Aviso para apresentacdo da PROPOSTA.

Declaramos que aceitamos as condi¢gdes da Concorréncia Publica N° O 0O 6 /2 02 6 e, caso

sejamos vencedores da licitagdo, executaremos o0s servigos pelos pregos propostos e aceitos pelo

municipio.

Atenciosamente,

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)

(Nome da Proponente)
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ANEXO VI DO EDITAL
(Processo Administrativo n° 7458/2026)

MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
REFERENCIA: Edital de Concorréncia Eletrénica N°| INDICAGAO DOS RESPONSAVEIS
006/2026 TECNICOS PELA EXECUGAO DO SERVIGO

NOME HABILITAGAO (Titulo e n°. CREA/CAU)

Em atendimento ao Edital de Concorréncia Eletrénica n° 006/2026, em referéncia, indicamos os
profissionais acima para atuarem como responsaveis técnicos do servigo, caso sejamos vencedores da
licitagdo e devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que os mesmos tém vinculagdo permanente ao nosso quadro técnico e
estdo devidamente habilitados como comprovam as certiddes emitidas e/ou os atestados reconhecidos
pelo — CREA/CAU da regido onde foram as Infraestruturas executadas, comprobatérias da experiéncia na
execugao de servicos compativeis em complexidade tecnolédgica e operacional equivalente ou superior as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto em licitagio.

Em atendimento ao Edital de Concorréncia Eletronica n® 006/2026, declaramos sob as penas da Lei, que
concordamos com a nossa indicagdo como responsaveis técnicos pelo servigo objeto da presente licitagao.
Declaramos ainda que participaremos permanentemente dos servigos da obra referida e que temos
vinculagéo ao quadro técnico da empresa

E/OU

A empresa (Nome da Empresa), estabelecida & (Endereco Completo), devidamente inscrita no CNPJ, sob
on° , declara para fins de participacdo no Edital de Concorréncia Eletronica n°®
006/2026, que o(s) profissional(ais) abaixo(s) relacionado(s) integrara(do) a equipe técnica desta empresa,
sendo contratado para a prestagao dos servigos objeto deste certame.

NOME DO PROFISSIONAL N° CREA/CAU

Eu (Nome do Profissional), declaro estar de pleno acordo com a contratagdo
relacionada neste documento e que executarei todos os servigos estritamente conforme estipulado no
Edital de Concorréncia Eletrénica n°® 006/2026 e seus anexos.

(Nome/Titulo/N° CREA/CAU) (Nome/Titulo/N° CREA/CAU)

(firma licitante/CNPJ)

(carimbo e assinatura do representante legal; cargo e fungao)
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ANEXO VII DO EDITAL
MINUTA DE CONTRATO DE OBRA N° 120__
ID CIDADES: 2026.007E0700001.01.0039

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026
PROTOCOLO N° 7458/2026

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE ANCHIETA, ESTADO DO
ESPIRITO SANTO E A EMPRESA

) NA
QUALIDADE DE CONTRATANTE E
CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA
O FIM EXPRESSO NAS CLAUSULAS QUE O
INTEGRAM.

O Municipio de Anchieta, com sede a Rodovia Edival José Petri, n.° 1.620, Km 21,5, Vila Residencial
Samarco, Anchieta/ES, inscrito no CNPJ sob o n°. 27.142.694/0001-58, neste ato representado por seu
representante legal, Sr. LEONARDO ANTONIO ABRANTES, doravante denominado Contratante, e a

empresa , pessoa juridica inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada na , doravante designado
Contratado, neste ato representado(a) por Sr.(0) , doravante denominado

Contratada, tendo em vista o que consta no PROTOCOLO n° 7458/2026 e em observancia as disposigdes
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente
TERMO DE CONTRATO, decorrente da Concorréncia Eletrénica n° 006/2026, mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE 20 UNIDADES
HABITACIONAIS, CONSIDERANDO O OBJETO DA CONTRATAGAO E A NECESSIDADE DE MAO DE
OBRA QUALIFICADA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVICOS ESPECIALIZADOS, EM
ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANCHIETA/ES.

1.2. VINCULAM ESTA CONTRATACAO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO:
1.2.1. O PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA;
1.2.2. O EDITAL/AVISO DA LICITACAO;
1.2.3. APROPOSTA DO CONTRATADO;
1.2.4. EVENTUAIS ANEXOS DOS DOCUMENTOS SUPRACITADOS.
1.3. O REGIME DE EXECUCAO E DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
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2.1. O prazo de execugao dos servigcos € de 10 (dez) meses contados a partir da comprovagédo de
recebimento, por parte da contratada, da autorizacdo de fornecimento dos servigos emitido pela
Coordenacao de Compras, conforme cronograma fisico-financeiro.

2.1.1. Cabera ao fiscal do contrato convocar a contratada para retirar a ordem de servico em até 5
dias a partir da emisséo.

2.2. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do instrumento
contratual, na forma do artigo 105 da Lei n. 14.133, de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA - SUBCONTRATAGAO

3.1. E admitida a subcontrataco parcial do objeto, na forma do art. 122 da Lei 14.133/2021, observadas as
seguintes condigbes:

3.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou das parcelas principais do objeto da contratacéo, as
quais consistem na execugdo dos servicos considerados como de relevancia para fins de
comprovagao de capacidade técnica operacional habilitatéria.

3.1.2. A subcontratada pessoa juridica devera apresentar as mesmas documentagdes exigidas da
Contratada.

3.1.3. A subcontratada pessoa fisica devera apresentar:

3.1.3.1. RPA —Recibo de Pagamento a Auténomo, descrevendo adequadamente os servigos
prestados, todos os dados cadastrais do prestador dos servigos incluindo RG, CPF, PIS ou
inscricao no INSS;

3.1.3.2. GFIP —Guia de Recolhimento do Fundo de garantia do Tempo de Servigo e
informagdes a Previdéncia Social, contendo as informagdes de todos os segurados autbnomos;

3.1.3.3. Demais documentos de natureza tributaria, trabalhista e previdenciaria.

3.2. Em qualquer hipoétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

3.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugao do objeto.

3.4. O Contratado apresentara a Administragdo documentagcdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

3.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou
entidade Contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratacdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total de contratacdo a ser paga a Contratada, pela prestacdo do servico, é de
R$ (valor por extenso), de acordo com a proposta comercial homologada.
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4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUINTA - DAS MEDIGOES E FORMA DE PAGAMENTO

5.1. A medicao de servigos de obras sera baseada em relatérios periddicos elaborados pela Contratada,
registrando os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagcdo e determinacdo das
quantidades dos servigos efetivamente executados (IN SCL n° 07/2017, art. 79).

5.1.1. A periodicidade das medi¢cdes sera mensal, e se realizardo até o décimo dia de cada més, e
contemplardao as etapas dos servigos concluidas e aprovadas no més imediatamente anterior,
tomando-se por referéncia a discriminagao dos itens constantes na planilha orgamentaria.

5.2. O relatério encaminhado pela Contratada devera conter:

5.2.1. Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e justificando as
eventuais causas de atraso no andamento dos servigos;

5.2.2. Relagao da equipe utilizada no periodo, nominando o pessoal, a sua fungéo e a sua relagdo com
a empresa por atividade;

5.2.3. Programacéo para o proximo periodo;
5.2.4. Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido.

5.3. Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificagdes expressa e previamente aprovadas (IN SCL n°® 07/2017,
art. 78).

5.4. A discriminagdo dos servigos e obras considerados na medi¢cao devera respeitar rigorosamente as
planilhas de orcamentos anexas ao contrato, inclusive critérios de medi¢cdo e pagamento (IN SCL n°
07/2017, art. 80).

5.5. As medigbes serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que os
eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados até a sua correcéo total.

5.5.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada: n&do produziu os resultados
acordados (IN SCL n° 07/2017, art. 84, §1°, I);

5.5.1.1. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
Contratadas (IN SCL n° 07/2017, art. 84, §1°, 1); ou

5.5.1.2. Deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou

5.5.1.3. Utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada (IN SCL n°® 07/2017, art. 84,
§1°, 1I).

5.6. Do recebimento

5.6.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigédo prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memaria de calculo detalhada.

5.6.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando:
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5.6.2.1. Nos contratos de empreitada por preco global os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

5.6.2.2. Nos contratos de empreitada por prego unitario quando finalizado o més de sua execugao,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro, calculados pelos servigos efetivamente realizados, aferidos
nas suas unidades de medida especificas.

5.6.3. O Contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

5.6.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias uteis, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo. (art. 140, I, a, da Lei n° 14.133 e art. 23 do Decreto n° 6.340, de
2023).

5.6.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento do requerimento formal da
Contratada indicando o encerramento das etapas executivas, com a comunicacdo de cobranga,
acompanhada da comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

5.6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (art. 20, X do
Decreto n° 6.340, de 2023).

5.6.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (art.
21, VIl do Decreto n°® 6.340, de 2023).

5.6.4.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugao do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacédo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
Contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

5.6.4.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

5.6.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou
unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

5.6.4.7. A fiscalizagédo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.
(art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14.133, de 2021).

5.6.4.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais € Instrugdes exigiveis.

5.6.4.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste e na proposta, sem prejuizo da aplicagado das penalidades.

5.6.5. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugdao do contrato, em relagdo a
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fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

5.6.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias uteis, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

5.6.6.1 Emitir documento comprobatério da avaliagcao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbées assumidas pelo Contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 19, X, Decreto n° 6.340, de 2023).

5.6.6.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregoes;

5.6.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

5.6.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

5.6.6.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de Contabilidade para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestao.

5.6.7. No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

5.6.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

5.6.9. O recebimento provisério ou definitivo n&o excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

5.7. Da liquidagao

5.7.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30 (trinta)
dias corridos para fins de liquidagao, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo.

5.7.2. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

5.7.2.1. O prazo de validade;

5.7.2.2. A data da emisséo;

5.7.2.3. Os dados do contrato e do 6rgéo Contratante;
5.7.2.4. O periodo respectivo de execugdo do contrato;
5.7.2.5. O valor a pagar; e

5.7.2.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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5.7.3. Havendo erro na apresentagédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacgao da regularizagao da situagédo, sem 6nus a Contratante;

5.7.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.7.5. A Administragédo devera realizar consulta:
5.7.5.1. Para verificar a manutengao das condigbes de habilitagdo exigidas no edital;

5.7.5.2. No Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) como forma de identificar
possivel razao que impega a participagao em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, que implique
proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.7.6. Constatando-se qualquer situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

5.7.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.7.8. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

5.7.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serado realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado n&o regularize sua situagao.

5.8. Forma de pagamento

5.8.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicado pelo Contratado.

5.8.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

5.8.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

5.8.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

5.8.4. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DOS VALORES

6.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

Pagina 60|76
NUCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAQOES GERAIS

PAVILHAO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSE VETTORAC!I”

ROD. EDIVAL JOSE PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

Nucleo de Planejamento das Contratagdes Gerais (NPCG)

Uy

6.1.1. O orcamento estimado pela Administragao baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no DER-ES DEZEMB_2025/SINAPI JAN_2026.

6.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice Custo Nacional da Construgdo Civil e
Obras Publicas — Edificagdes (Coluna 35-FGV), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade, adotando-se a férmula a seguir:

R =Vfx[(In -10) +10]
Onde:
R = Valor do reajustamento;
V = Valor da parcela a ser reajustada;

| = INCC; indice “I” com indicador “n” = Relativo ao més anterior ao da concess&o do reajustamento; indice
“I” com indicador “0” = Relativo ao més anterior a data-base da planilha orgamentaria.

6.2.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entao em vigor.

6.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

7. Sao obrigagdes do Contratante:

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ seus anexos;

7.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

7.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

7.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

7.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma
e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

7.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

7.9. Cientificar o 6érgao de representacgdo judicial da Procuradoria Municipal para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;
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7.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

7.10.1. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

7.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
Contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias Uteis.

7.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de
descumprimento de clausulas contratuais, conforme o §4°, do art. 137, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos objeto do
contrato.

7.15. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

7.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

7.16.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
7.16.2. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
7.16.3. Carta "Habite-se", emitida pela prefeitura (se necessario); e

7.16.4. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Iméveis (se necessario);

7.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificagcdes expedidas

7.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.20. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8. Sao obrigagdes do Contratado:

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

8.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

8.3. A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

8.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

Pagina 62|76
NUCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAQOES GERAIS

PAVILHAO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSE VETTORAC!I”

ROD. EDIVAL JOSE PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

Nucleo de Planejamento das Contratagdes Gerais (NPCG)

8.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e
a legislagao de regéncia;

8.5.1. A Contratada devera fornecer a fiscalizagdo da Contratante, uma cépia da via original
autenticada da ART/RRT (Anotacdo de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade
Técnica), relativa a execugdo dos servicos aqui propostos, recolhida pelo engenheiro/arquiteto
responsavel, com base no valor global do contrato, devidamente assinada.

8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execugao ou dos materiais empregados;

8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o
Caddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.8. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de acdes de contingéncia cabiveis.

8.9. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.10. A Contratada devera protocolar junto ao pedido de medicdo a memoria de calculo dos servigos
executados, de acordo com o modelo a ser fornecido pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Anchieta, sendo que o nao atendimento deste acarretara o arquivamento do processo de
medicao pelo fiscal do contrato.

8.10.1. A Contratada devera apresentar mensalmente, para a liquidacdo da despesa, a documentagéo
completa que comprove cumprimento da legislagdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas na
contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais,
conforme a seguir detalhados:

8.10.2. Documentos fiscais:

8.10.2.1. Notas Fiscais;

8.10.2.2. Declaragao de Adimpléncia de Encargos;

8.10.2.3. Certidao de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

8.10.2.4. Certidao Negativa de débitos trabalhistas;

8.10.2.5. Certidao de regularidade com o INSS e FGTS;

8.10.2.6. Certidao de Registro e Quitagao do CREA-ES/CAU-ES (pessoa fisica e juridica);

8.10.2.7. ART/RRT/ do responsavel técnico pela execucao dos servigos (para o 1° pagamento).
8.10.3. Documentos pessoais:

8.10.3.1. Copia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, onde consta a
identificacdo do trabalhador, bem como do contrato de trabalho, ou cépia autenticada da Ficha ou
Livro de Registro de Empregado (para o 1° pagamento);

8.10.3.2. Relagao dos trabalhadores efetivos;

8.10.3.3. Relacao de substituicdo de empregados efetivos, se for o caso, constando data da auséncia,
nome do ausente, nome do substituto e motivo;
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8.10.3.4. Cartdes de ponto do periodo, devidamente assinado pelo empregado, devidamente
analisados, capeados por relatério das inconsisténcias detectadas apontando o total de horas nao
trabalhadas no més, se houver;

8.10.3.5. Folha de pagamento analitica - especifica da obra, uma relagédo dos efetivos e outra relagao
dos substitutos;

8.10.3.6. Contracheques, copias devidamente assinadas dos efetivos e dos substitutos;
8.10.3.7. Comprovante de pagamento das contribui¢cdes sindicais.
8.10.4. Encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais:
8.10.4.1. GEFIP, SEFIP, RET e protocolo conectividade;
8.10.4.2. Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF);
8.10.4.3. Comprovante de recolhimento do INSS (GPS);
8.10.4.4. Comprovante de recolhimento do CSLL, IRPJ, PIS e COFINS.

8.10.4.5. Comprovacao de quitacdo de todas as obrigagdes sociais, trabalhistas, previdenciarias,
securitarias e sindicais determinadas na Convencgao Coletiva de Trabalho da Industria da Construgao
Civil no Estado do Espirito Santo.

8.10.4.6. Fica a Contratada obrigada a observar o disposto na IN RFB 1234/2012 que dispde sobre a
retencdo de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas juridicas pelo fornecimento
de bens ou prestagao de servigos.

8.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagcdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagcdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.13. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

8.14. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

8.15. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

8.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas
as condig¢des exigidas para habilitagédo na licitagao;

8.20. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116);
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8.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

8.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

8.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

8.25. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do
Contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

8.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto Contratado, o qual podera ser
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado.

8.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
8.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

8.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgao para a execugao do servigo.

8.30. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

8.31. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

8.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

8.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

8.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

8.35. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

8.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Projeto Basico/Termo de Referéncia, em plena validade.

8.37. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

8.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacido e situagdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

8.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
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8.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

8.40.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

8.40.2. Supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

8.40.3. Florestas plantadas; e

8.40.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

8.41. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

8.42. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.42.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverado ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de
material para usos futuros.

8.42.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.

8.42.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.42.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

8.43. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

8.44. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construg¢édo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.45. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.45.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissédo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

8.45.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao
correlata.
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8.46. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecbes dos servigos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servigo de engenharia.

8.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacgoes.

8.47.1. A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo do Contrato, quando da execucdo de
servigos que incluam elementos de concreto, todos os laudos de resisténcia de concreto pertinentes
para fins de analise e recebimento dos servigos.

8.48. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos o6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

8.49. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagédo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execugao e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagbes prestadas, bem como sua aplicagcdo correta nos
trabalhos:

8.49.1.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico/Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de
Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.

8.50. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apés a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execugao do servico, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboragao do Projeto Basico/Termo de Referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos Contratados.

CLAUSULA NONA - DAS GARANTIAS PARA A EXECUGAO DO CONTRATO
9.1- Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

9.2- A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

9.2.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigag¢des nele previstas;

9.2.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a Contratada; e

9.2.3. Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo Contratado, quando couber.

9.3. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria, depois de convocada, pela
Coordenagao de Contratos para a prestagao da garantia, devera informar a referida opgao em até 48
(quarenta e oito horas) e apresenta-la em 30 (trinta) dias corridos a contar da data da homologacgao
da licitagdo, em conformidade com o paragrafo 3° do artigo 96 da Lei 14.133/2021.
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9.4. A garantia, nas modalidades caugéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a
assinatura do contrato.

9.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagao de penalidades e
bloqueio dos pagamentos devidos a Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a
titulo de garantia;

9.6. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo, nos mesmos
moldes do estabelecido nos itens 9.3 e 9.4;

9.7. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugao ou o adimplemento pela Administragao.

9.6. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

9.6.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.6.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizagdo e comunicagao poderado ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

9.7. Extinguir-se-a a garantia com a restituicido da apdlice, carta fianga ou autorizagéo para a liberacao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

9.8. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

9.9. O Garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a Contratada.

9.10. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

9.11. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA — DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. Deixar de entregar a documentagado exigida ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo agente de contratagdo/comissao;

10.1.2. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de precgo, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administragao;

10.1.4. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagao;
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10.1.5. Fraudar a licitacao;

10.1.6. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando
induzir deliberadamente a erro no julgamento ou apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n.° 12.846, de 2013; ou
10.1.9. Nao mantiver a proposta em especial quando:
10.1.9.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
10.1.9.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
10.1.9.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
10.1.9.4. Deixar de apresentar amostra; ou
10.1.9.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes do edital.

10.1.9.6. Afasta-se a incidéncia deste item se ocorrida em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado.

10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. Adverténcia;
10.2.2. Multa;
10.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigédo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagao das sang¢des serao considerados:
10.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.
10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
10.3.4. Os danos que dela provierem para a administragao publica;

10.3.5. A implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.9, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.
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10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderéao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagcédo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.9, quando nado se justificar a
imposigao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragédo Publica direta e indireta do Municipio de Anchieta-ES, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.9 que justifiquem a imposi¢cao
de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o
prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita nos itens
10.1.2 e 10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e
a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagéo.

10.10. A apuracgao de responsabilidade relacionada as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragcdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sanc¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade
encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdao da sancado de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

11.1. O contrato por obra sera extinto quando cumpridas as obrigagées de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagcdo do cronograma
fixado para o contrato.

11.3. Quando a néo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:
11.3.1. Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

11.3.2. Podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.
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11.4. O contrato de obra sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem
sido cumpridas ou nao as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

11.5. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6énus para o Contratante, quando esta
nao dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais
Ihe oferece vantagem.

11.6. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo do Contratado pelo Contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.

11.7. Caso a notificagado da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2
(dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apés 2 (dois) meses da data da
comunicagao.

11.8. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.8.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.8.2. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa n&o ensejara a
extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.8.3. Se a operacado implicar mudanca da pessoa juridica Contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

11.9. O termo de extingédo, sempre que possivel, sera precedido:
11.9.1. Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.9.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.9.3. Indenizagdes e multas.

11.10. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

11.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade Contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

12.1 - As despesas decorrentes da execugao deste contrato correrdo a conta da dotagao orgamentaria:

brgaio Cla55|f_|cagao Natureza de Fonte Ficha
Funcional Despesa
SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.08.482.0020.1.090 44905199000 189902000000 752

Pagina 71|76
NUCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAQOES GERAIS
PAVILHAO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSE VETTORAC!I”
ROD. EDIVAL JOSE PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

Nucleo de Planejamento das Contratagdes Gerais (NPCG)

12.2 - A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes, se necessaria) sera indicada apos
aprovagcao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GESTAO CONTRATUAL E FISCALIZAGAO

13.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133/ 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou
parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

13.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

13.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa Contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagao, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcdo, das estratégias
para execugdo do objeto, do plano complementar de execug¢ao da Contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.

13.6. Do Preposto

13.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagédo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto Contratado.

13.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o
periodo de sua execugao.

13.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manuteng¢do do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

13.6. Da Fiscalizagao

13.6.1. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

13.7. Da Fiscalizagdo Técnica

13.7.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, com o objetivo de avaliar a
execucao do objeto nos moldes Contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o
tempo e 0 modo da prestagao ou da execucédo do objeto estdo compativeis com os indicadores aqui
estabelecidos, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administragdo, com o
eventual auxilio da fiscalizagao administrativa. (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 18, 1I);

13.7.1. Cabera ao fiscal técnico do contrato:

13.7.1.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as
suas competéncias (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, 1);
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13.7.1.2. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos
defeitos observados (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, Il);

13.7.1.3. Emitir notificagbes para a corre¢cao de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada, com a defini¢gdo de prazo para a corregédo (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, IlI);

13.7.1.4. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adogao de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, 1V);

13.7.1.5. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execugao do contrato nas datas estabelecidas (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, V);

13.7.1.6. Fiscalizar a execugao do contrato para que sejam cumpridas as condigbes estabelecidas,
de modo a assegurar os melhores resultados para a administragdo, com a conferéncia das notas
fiscais e das documentacdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento
provisoério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificagao (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, VI);

13.7.1.7. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual (Decreto n°® 6.340,
de 2023, art. 20, VII);

13.7.1.8. Participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal administrativo (Decreto n® 6.340, de 2023, art. 20, VIII);

13.7.1.9. Auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboracdo do documento
comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
Contratado (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, 1X); e

13.7.1.10. Realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, X).

13.8. Da Fiscalizagdao Administrativa

13.8.1. O fiscal administrativo do contrato acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto
as obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no
que se refere a revisdes, a reajustes, as repactuagbes e a providéncias tempestivas nas hipoteses de
inadimplemento (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 18, IlI).

13.8.2. Cabera ao fiscal administrativo do contrato:

13.8.2.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas
relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizacdo de apostilamentos e
de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de
garantias e glosas (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, 1);

13.8.2.2. Verificar a manutencdo das condigdes de habilitagdo da Contratada, com a solicitagdo dos
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 21, II);

13.8.2.3. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuicbes fiscais, trabalhistas e
previdenciarias (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, 1ll);

13.8.2.4. Atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao
descumprimento das obrigagdes contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, IV);
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13.8.2.5. Participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 21, V);

13.8.2.6. Auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do
documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo Contratado (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 21, VI);

13.8.2.7. Realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 21,
VII).

13.9. Do Gestor do Contrato:

13.9.1. O gestor do contrato coordenara as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica,
administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrugdo processual e ao encaminhamento da
documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a
prorrogacgéao, a alteracao, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sangdes e a extingao
dos contratos, entre outros (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 18, I).

13.9.2. Cabera ao gestor do contrato:

13.9.2.1. Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa (Decreto n°
6.340, de 2023, art. 19, |);

13.9.2.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas
a execugdo do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 19, Il);

13.9.2.3. Acompanhar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo do Contratado, para fins de
empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa em relatorio proprio (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 19, 1ll);

13.9.2.4. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histérico de
gerenciamento devera conter todos os registros formais da execugido, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, e elaborar
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragcéo (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 19, IV);

13.9.2.5. Coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e ao envio da documentagao
pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de prorrogagao, alteragao,
reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sangbes e extingdo dos contratos, entre outros
(Decreto n° 6.340, de 2023, art. 19, V);

13.9.2.6. Coordenar a atualizagédo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com
apoio dos fiscais técnico e administrativo (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 19, VII);

13.9.2.7. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo quanto ao cumprimento de obrigagcdes assumidas pelo Contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugao contratual, e a eventuais penalidades aplicadas (Decreto n° 6.340, de
2023, art. 19, VIID);

13.9.2.8 Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 19, IX);

13.9.2.9. Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagédo
para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°
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14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso (Decreto n°
6.340, de 2023, art. 19, X).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
14.133/2021, e demais normas federais e municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021;

15.2. O Contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
Servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos
sera de 50% (cinquenta por cento);

15.3. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021);

15.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021;

15.5. Em caso de necessidade de aditivos, o prego dos servigcos sera formado da seguinte maneira:

15.5.1. Para servigos Contratados cujo quantitativo sera acrescido, o prego sera o0 mesmo da planilha
Contratada;

15.5.2. Para servigos novos, o prego sera formado utilizando-se como fonte a(s) planilha(s)
referencial(is) usada(s) como base do orgamento da licitagdo, na mesma data-base, decrescido do
mesmo percentual de desconto ofertado pela Contratada na licitagdo.

15.5.3. Caso o servigo a ser aditado ndo conste da(s) planilha(s) referenciais supracitadas, podera ser
elaborada composicao, utilizando os pregos dos insumos destas planilhas com os mesmos percentuais
de BDI e encargos, decrescido do prego final o mesmo percentual de desconto ofertado pela
Contratada na licitagao.

15.5.4. Caso o insumo também nao conste da(s) planilha(s) referenciais supracitadas, poder&do ser
realizadas cotagdes de pregos no mercado, que serdao empregados na composi¢ao da mesma data-
base da planilha de referéncia, e sera decrescido do preco final o mesmo percentual de desconto
ofertado pela Contratada na licitacao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
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N ESTADO DO ESPIRITO SANTO
~H  PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
| CNPJ: 27.142.694/0001-58

= Nucleo de Planejamento das Contratagdes Gerais (NPCG)

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Anchieta, Estado do Espirito Santo, com renincia expressa
de qualquer outro, para dirimir as questdes oriundas do presente contrato, que ndo puderem ser resolvidas
em comum acordo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSIGOES FINAIS

18.1. Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condigdes estabelecidas no Aviso de
Edital.

18.1.1. O regime juridico deste contrato administrativo € instituido pela Lei n.° 14.133/2021.

18.2. E, por estarem justas e Contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e
forma, na presenga das testemunhas abaixo assinadas.

Anchieta-ES,  de de 2026.
LEONARDO ANTONIO ABRANTES XXXXXXXXX
PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA CONTRATADA
CONTRATANTE
Testemunha Testemunha
ANEXO |

PLANILHA ORGAMENTARIA

ANEXO Il

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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