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OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUGAO DA
COBERTURA DO PATIO DO CMEI ENIDE CORREIA GUAITOLINI, NO
MUNICIPIO DE ANCHIETA-ES.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGCAO

R$ 422.589,32 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e
nove reais e trinta e dois centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 16/10/2026 as 10:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM
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12 ALTERAGAO AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026
Cédigo ID CidadES TCE-ES: 2026.007E0700001.01.0056
(Processo Administrativo n° 4.604/2026)

O Municipio de Anchieta, CNPJ n°® 27.142.694/0001-58, com sede a Rodovia Edival José Petri, n.° 1.620, Km
21,5 — Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, torna publico que realizara procedimento de licitagdo na
modalidade Concorréncia Eletrénica, com critério de julgamento menor prego, na hipétese do art. 28, inciso
Il, modo de disputa aberto, com amparo na Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021, na Lei Complementar Federal
n°® 123 de 14 de dezembro de 2006, no Decreto Municipal n° 6.341 de 02 de janeiro de 2023, demais normas
aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢cbes estabelecidas neste Edital.

Esta licitacdo sera conduzida por Agente de Contratagdo com Equipe de apoio ou por Comissdo de
Contratacdo designados pelo Decreto-A n° 743, de 1° de abril de 2025, ou outro que venha |Ihe suceder.

Data inicio de acolhimento das propostas: 30/09/2026 as 12hs00min
Data limite para impugnacgao: 13/10/2026 as 23hs59min
Data limite para pedido de esclarecimento: 13/10/2026 as 23h59min
Data final das propostas: 16/10/2026 as 09h59min
Data de abertura da sessao e inicio da disputa: 16/10/2026 as 10h00min
Link: www.portaldecompraspublicas.com.br

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para Construgdo da Cobertura do Patio do CMEI Enide
Correia Guaitolini, no Municipio de Anchieta-ES.

1.2. A licitagdo sera realizada em LOTE UNICO e sera selecionado por meio da realizacdo de
procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao
do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

1.3. O regime de execugéo sera o de EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.
14. Sera adotado para o envio de lances o MODO DE DISPUTA ABERTO.

2, DA PARTICIPAGCAO NA LICITAGAO

2.1. O presente certame sera realizado em Sessao Publica, por meio da internet, mediante condigbes de
seguranga - criptografia e autentificacao - em todas as suas fases. Os trabalhos serdao conduzidos por servidor
integrante do quadro funcional deste Municipio, denominado agente de contratagédo e pela equipe de apoio,
mediante a insergdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Portal de Compras
Publicas", constante da pagina eletrénica www.portaldecompraspublicas.com.br , que estiverem previamente
credenciados no referido Portal.

2.1.1. Os participantes interessados deverdo atender aos procedimentos de cadastro e
credenciamento previstos no Portal de Compras Publicas para acesso ao sistema e operacionalizagédo
através de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel.
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2.1.2. No caso de participagdo de empresas em consércio, o credenciamento e a operagao do
sistema eletrénico devem ser realizados pela empresa lider do consoércio.

2.2. Podera participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, que
atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de chave de
identificacdo e de senha, cujo objeto social seja compativel com o objeto do certame, que satisfagam as
condicdes deste Edital, e que estiverem previamente credenciados no Portal de Compras Publicas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.4, E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela informagéao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢cao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5, A nédo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte
nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006

2.7. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.7.1. aquele que nao atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

2.74.1. Este impedimento sera também aplicado ao licitante que atue em substituigdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancgéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;
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2.7.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
2.7.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

2.710. nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugéo do contrato agente
publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagéao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao,
de execugdo da licitagao ou de gestédo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagbes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagédo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei
n° 14.133, de 2021.

2.12. A vedacéao de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

3.1. Na presente licitacao, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentagcido de propostas
e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica, apds o qual encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIIl, da Constituicao;

3.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade das declaragdes de que tratam os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as sanc¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas € lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sesséo publica e da
fase de envio de lances.

3.9. Seréao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.10.1.  a aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagédo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1.  valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.10.1 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrébnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconex&o.
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3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante a alimentagao, no sistema eletrénico, dos seguintes
documentos e informacgdes:

4.1.1. proposta de pregos, contemplando o valor de cada lote, conforme formulario eletrénico
especifico no site www.portaldecompraspublicas.com.br;

4.1.11. a proposta e os lances formulados pelo licitante através do Sistema Eletrénico,
deverao indicar o PRECO GLOBAL, expresso em Real (R$), com no maximo 2 (duas) casas
decimais apés a virgula;

4.1.2. descrever detalhadamente o objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do
Termo de Referéncia/Projeto Basico indicando, no que for aplicavel, o modelo, marca, fabricante, prazo
de validade, prazo de garantia, numero do registro, inscrigdo do bem no 6rgdo competente ou outra
informacao essencial a sua configuragao;

4.2. Os anexos que acompanham este Edital de Concorréncia Publica (Planilha com indicagao de
Custos Unitarios e formagao de pregos, Cronograma Fisico-Financeiro, Composig¢ao Analitica de BDI
e Encargos Sociais) deverao ser confeccionados pelos licitantes, quando da elaboragao da respectiva
proposta final, conforme tépico 6 deste.

4.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.31. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagao.

4.4, Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

4.5, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcéo, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagédo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.8. Nos casos e nos limites em que a Lei permitir, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte
poderao se beneficiar do regime de tributagédo pelo Simples Nacional.

4.9, A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucgao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.10. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

Pagina 7|83
NUCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAGOES GERAIS
PAVILHAO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSE VETTORACI
ROD. EDIVAL JOSE PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.


http://www.portaldecompraspublicas.com.br

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

c
i PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
I CNPJ: 27.142.694/0001-58

Nucleo de Planejamento das Contratagdes Gerais (NPCG)

b

\ .f

2
I
I

4.11. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo — TCE-ES e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:

4.12.1. assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou

4.12.2. condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢co na execug¢ao do
contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséao e os licitantes.

54, Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global do lote.

5.6. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser, no minimo, de R$ 1.000,00 (mil reais).

5.8.1. O intervalo minimo considera o valor total do item/lote, conforme operacionalizagdo no
sistema de licitagdes eletronicas utilizadas pela municipalidade, que trabalha com lances do valor total
(quantidade x valor unitario) e ndo do valor unitario.

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 seg (quinze
segundos) apods o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, conforme item 1.4
deste Edital.
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “ABERTO”, os

licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de 10min (dez minutos) e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2min (dois
minutos) do periodo de duragdo da sesséao publica.
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5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 2min
(dois minutos) e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessédo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo/comissdo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5.  Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os

licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.13.

512.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragao inicial de 15min (quinze minutos). Apos
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
o periodo de até 10min (dez minutos), aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precgos até 10% (dez por cento) superiores a
esta possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5.  Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,

poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/ maior
percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

5.13.1.  N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de 10min (dez minutos) e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2min (dois
minutos) do periodo de duragdo da sesséao publica.

5.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 2min
(dois minutos) e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.
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5.13.5.  Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo/comissédo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocacoes.

5.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o agente de contratagdo/comissao, no decorrer da etapa competitiva
da licitagcao, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrbnico para o agente de contratagcdo/comisséo persistir por
tempo superior a 10min (dez minutos), a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas
24h (vinte e quatro horas) da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissao aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Quando aplicaveis os beneficios previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006
a licitagdo, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o beneficio
exclusivo destas.

5.20.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serédo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5min
(cinco minutos) controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;
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5.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes
dos 6rgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada
por 6rgédo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.24. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao, o agente
de contratagdo/comissdo podera negociar condicbes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

5.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢go maximo definido pela Administragao.

5.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.22.4. O agente de contratagdo/comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (dois) dias uteis, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5.  E facultado ao(a) agente de contratagéo/comissao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apds a negociacdo do preco, o agente de contratagdo/comissao iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o agente de contratagdo/comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislag&o correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sang¢ao que impega a participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;
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6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seus sdcios, por
forca da vedacgao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagéo.
6.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo

de participagéo.

6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢cdes de
participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o agente de contratagao/comissdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 2.6 e 3.5 deste edital.

6.6. Verificadas as condigbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o agente de
contratagdo/comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e
a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto nos arts. 28 a 38 do Decreto Municipal n® 6.419, de 2023.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima dos pregos maximos global e

unitarios definidos para a contratagao;
6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.7.5. apresentar pregos unitarios de mao de obra (inclusive encargos e beneficios) incomportaveis
com os Acordos e/ou Convengdes Coletivas de Trabalho vigentes, incompativeis com os pregos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos;

6.7.6. apresentarem percentual de Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) maior do que o limite
estabelecido na Planilha de Precos elaborada pela Administracao;

6.7.7. apresentarem alteragdo no quantitativo, a mais ou a menos, dos itens da planilha de
orcamento original, ou alterarem o cronograma executivo;

6.7.8. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.
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6.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do
agente de contratagao/comissao, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

Em contratagéo de servigos de engenharia, além das disposi¢cées acima, a analise de exequibilidade

e sobrepreco considerara o seguinte:

6.10.

6.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global
estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade

de esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.11.

6.10.1. A comprovagdo da exequibilidade da proposta devera ser fundamentada em elementos
técnicos e juridicos a critério da licitante, incluindo, mas néo restrita, a apresentagdo das composicoes
unitarias de todos os itens da planilha, na sua forma analitica, além de apresentar ao menos um dos
itens a seguir:

6.10.1.1. a apresentagéo de contratos prévios da licitante, de objeto e valor igual ou similar ao
objeto da licitagao, em que esta comprove ter executado os servigos, com sucesso sem ressalvas,
com descontos iguais ou préximos ao ofertado em sua proposta;

6.10.1.2. a apresentagao de notas fiscais, orgamentos de fornecedores ou outros elementos
comprobatérios que sustentes os descontos apresentados nos insumos ou servigos.

Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus

respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela
Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado, no prazo maximo de 02
(dois) dias uteis prorrogaveis por igual periodo, para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitag¢ao da proposta.

6.11.1. A prorrogagéo de que trata o item acima podera ocorrer:
6.11.1.1. por solicitagao do licitante, mediante justificativa aceita pela Comissao; ou

6.11.1.2. de oficio, a critério do agente de contratagdo/comissédo, quando constatado que o
prazo estabelecido nao é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital.

6.11.2. A Planilha apresentada pela licitante devera ser elaborada de acordo com as especificagoes,
contendo valores unitarios e totais em reais, respeitados os valores unitarios constantes do Termo de
Referéncia/Projeto Basico, conforme planilha anexa, que devera ser apresentada nos formatos .pdf
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e .xIsx, ou outro compativel e devera, ainda, ser assinada pelo representante legal da proponente e
pelo(s) responsavel(eis) técnico(s) que elaborou(raram) a planilha.

6.11.2.1. Os pregos discriminados na Planilha deverao incluir todos os custos diretos e
indiretos, seguros, tributos, taxas, tarifas, lucros, énus fiscais e trabalhistas, previdenciarias,
documentos de responsabilidade técnica junto aos 6rgaos fiscalizadores da atividade profissional,
demais encargos cabiveis, bem como quaisquer outras despesas necessarias a execugado do
objeto da licitagao.

6.11.2.2. Os materiais necessarios a instalacdo integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e cotados na proposta, serdo
considerados como parte integrante dos servigos.

6.11.3. Em se tratando de servigos de engenharia, a convocacao do licitante vencedor exigira
apresentacdo a Administragdo, por meio eletréonico, das planilhas com indicagcdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao,
Composicao Analitica dos Pregcos Unitarios dos Servicos de maior relevincia conforme item
8.3.2 do Projeto Basico, bem como com detalhamento das Bonificagcbes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagéo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

6.11.4. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagéo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante devera indicar
a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual.

6.11.4.1. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;

6.11.4.2. Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que n&o alterem o objeto da contratagdo, nao
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de
produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.11.4.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagéo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execuc¢ao do objeto, desde que mantidas as
condi¢des para a justa remuneracéo do servico.

6.11.5. Em se tratando de obras de engenharia, ndo se admitira a variagcao dos indices referenciais
de produtividade de mao de obra indicadas nas tabelas referenciais adotadas pela Administracao.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta,

podendo esta ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragéao
do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

6.13.

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nio cabivel esse
regime.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser

colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigco ou da area especializada no objeto.
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6.14. E vedada a inclus&o posterior de documentos ou informagdes que deveriam constar originalmente
da proposta comercial, conforme disp&e o art. 64 da Lei n° 14.133, de 2021

6.15. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.16. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

6.17. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.18. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo agente de contratagdo/comissédo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o agente de
contratagdo/comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que
atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia

7. DA FASE DE HABILITAGAO

71. Os documentos previstos no Item 8 do Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serao exigidos
para fins de habilitagdao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao
livre.

7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto
Federal n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participagdo de consdrcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.3.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera
um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes
individuais.
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original, por cépia
autenticada em cartério ou por servidor competente da Administragao Municipal.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por drgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n°® 14.133, de 2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagcéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma do art. 63, |, da Lei n° 14.133,
de 2021.
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7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagédo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em Lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar DECLARAGAO CONJUNTA (ANEXO Ill) aduzindo, dentre outras
questdes, que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.9. O licitante devera apresentar DECLARAGAO COMPLEMENTAR(ANEXO 1V), aduzindo, que no ano-
calendario de realizag&o desta licitagdo, os valores somados dos contratos celebrados com a Administragcao
Publica ndo extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n° 14.133/2021

7.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagao do servico,
assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia, DECLARAGAO DE VISTORIA/CONHECIMENTO
(ANEXO II).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF ou no
CAGEFAN e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagédo, devendo proceder,
imediatamente, a corregcdo ou a alteragcao dos registros tdo logo identifique incorre¢cdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar inabilitacgdo no momento da
habilitagao.

7.12. A verificagdo pelo agente de contratacdo/comissdo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.12.1.  Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF ou no
CAGEFAN serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do agente de contratagdo/comissao.

7.12.2.  Nahipotese de a fase de habilitagio anteceder a fase de apresentagado de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagcdo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto.

7.13. A verificagdo no SICAF ou no CAGEFAN ou a exigéncia dos documentos neles ndo contidos
somente sera feita em relagéo ao licitante vencedor.

7.13.1.  Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagédo de propostas e lances e de julgamento, a verificacao
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

7.14. Consoante o disposto no art. 64 da Lei 14.133, de 2021, apos a entrega dos documentos para
habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para:

7.14.1. complementacdo de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
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7.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitacao, o agente de contratagdo/comissédo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificagéao.

7.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o agente de
contratagdo/comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo, até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 7.11.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagédo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participagéo na
licitagao.

7.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apoés o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacao do licitante:

8.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer sera de 30 (trinta) minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentacido das razdes recursais sera iniciado na data de intimacédo ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

8.3.4. na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentagado das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados exclusivamente em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposigao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

Pagina 17|83
NUCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATACOES GERAIS

PAVILHAO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSE VETTORACI”

ROD. EDIVAL JOSE PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

Nucleo de Planejamento das Contratagdes Gerais (NPCG)

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico.
9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratagdo/comissao durante o certame;
9.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

9.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.24. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.
9.1.3. nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
9.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
9.1.5. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao;
9.1.6. fraudar a licitagao;
9.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a Lei;

9.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
9.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

9.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apos regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.21. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.24. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.
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9.3. Na aplicagao das sang¢des serao considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.34. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

9.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

9.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.9, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

9.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 € 9.1.9, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao.

9.7. A sancado de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se justificar a imposigéo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica
direta e indireta do Municipio de Anchieta-ES, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 € 9.1.9, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.29.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposi¢cdo de
penalidade mais grave que a san¢édo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragédo, descrita nos itens 9.1.2 e
9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagao.

9.10. A apuragéo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a deciséo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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9.12.Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sanc¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral dos danos causados.

9.15.Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

9.15.1.  Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF seréo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagoes a eles comprovadamente enviadas

10. DO REAJUSTE DOS VALORES

10.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

10.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no DER-EDIF e SINAPI do més MARCO do ano de 2026.

10.2. Apos o interregno de um ano, € mediante protocolo de pedido pelo Contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice Custo Nacional da Construgao Civil
e Obras Publicas — Edificagdoes (Coluna 35-FGV), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade, adotando-se a férmula a seguir:

R = Vf x [(In - 10) + 10]
Onde:
R = Valor do reajustamento;
V = Valor da parcela a ser reajustada;
| = INCC; indice “I” com indicador “n” = Relativo ao més anterior ao da concess&o do reajustamento; indice “I”
com indicador “0” = Relativo ao més anterior a data-base da planilha orgamentaria.

10.21. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

10.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

10.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei
n°®14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
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11.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, em
campo especifico no Portal de Compras Publicas.

11.3.1.  Extraordinariamente, em caso de indisponibilidade do referido Portal, estes poderdao se
realizar através do correio eletrdnico licitacao@anchieta.es.gov.br, desde que acompanhados da
comprovacgao de indisponibilidade do Portal e que seus documentos venham devidamente assinados

digitalmente.
11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
11.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacgéo € medida excepcional e devera ser motivada pelo

agente de contratacdo/comissao, nos autos do processo de licitacdo.
11.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagédo do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS

121. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&do haja comunicagdo em contrario, pelo agente
de contratagdo/comisséo.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da

disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e no enderego eletronico (Portal de transparéncia da Prefeitura): http://anchieta-
es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx. Telefone de contato (28) - 99255-8345;

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1.  ANEXO I - Projeto Basico/Termo de Referéncia;
12.11.2. ANEXO Il — Modelo Declaragao de visita/conhecimento;
12.11.3. ANEXO lll — Modelo de Declaragao Conjunta;
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12.11.4. ANEXO |V - Declaragdo Complementar p/ ME/EPP e Equiparadas
12.11.5. ANEXO V - Modelo de Proposta

12.11.6. ANEXO VI — Modelo de Declaracado de Responsabilidade Técnica;
12.11.7. ANEXO VIl — Minuta de Termo de Contrato.

Anchieta - ES, 29 de Setembro de 2026.

Leonardo Antonio  Aassinado de forma digital por
Abrantes:06859354 il s
77 ‘I Dados: 2026.09.29 16:36:22 -03'00'
Leonardo Antonio Abrantes
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I DO EDITAL
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PROJETO BASICO- versido 03
(Protocolo Digital n° 4604/2026)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026

PROJETO BASICO/ TERMO DE REFERENCIA
Obras e Servigos de Engenharia
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacao de empresa especializada na constru¢do da Cobertura do Patio do CMEI Enide Correa
Guaitolini, no Municipio de Anchieta-ES.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagéo sao caracterizados como obra, conforme consta do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacédo é de 120 (cento e vinte) dias contados do(a) assinatura do
instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagao.

2, FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no Estudo
Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

2.2. O objeto da contratagédo n&o esta previsto no Plano de Contratagcdées Anual visto que este instrumento
de governanga nao foi elaborado pela Municipalidade.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Caderno de Projetos, apéndice
deste Projeto Basico.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

411, Minimizagao do impacto ambiental em sua execugao, especialmente na prevengao a geragao
de residuos, e no controle da emissao de particulados e ruidos;

41.2. Garantia da destinagdo ambientalmente adequada dos residuos e rejeitos gerados por sua
execucgao, inclusive em seu transporte.

Subcontratagao
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4.2. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, na forma do art. 122 da Lei 14.133, de 2021,
observadas as seguintes condigdes:

421, E vedada a subcontratagédo completa ou das parcelas principais do objeto da contratagdo, as
quais consistem na execucao dos servigos considerados como de relevancia para fins de comprovagao
de capacidade técnica operacional habilitatéria.

4.2.2. A subcontratada pessoa juridica devera apresentar as mesmas documentagdes exigidas da
contratada.

4.2.3. A subcontratada pessoa fisica devera apresentar:

4.2.31. RPA — Recibo de Pagamento a Autbnomo, descrevendo adequadamente os servigos
prestados, todos os dados cadastrais do prestador dos servigos incluindo RG, CPF, PIS ou
inscricao no INSS;

4.2.3.2. GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de garantia do Tempo de Servico e
informagdes a Previdéncia Social, contendo as informagdes de todos os segurados autbnomos;

4.2.3.3. Demais documentos de natureza tributaria, trabalhista e previdenciaria.

4.3. Em todos os casos, a subcontratagdo ndo reduz nem elimina as responsabilidades e obrigagdes da
futura contratada, nem importara em qualquer vinculo entre a administragédo publica e a subcontratada.

4.4. Cabe a contratada zelar pela perfeita execugéo do objeto do contrato, bem como pela padronizagao,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servigos, supervisionando as atividades da
subcontratada e respondendo direta e solidariamente pelo cumprimento das obrigagdes que forem objeto
de subcontratagao.

4.5. Detalhamentos especificos das regras que serdo aplicadas em relacdo as subcontratacdes, se
necessarias, estardo alocadas no termo de contrato.

Garantia da contratagao

4.6. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

4.7. Em caso opc¢éao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria, depois de convocada, pela Coordenacao
de Contratos para a prestagédo da garantia, devera informar a referida opgdo em até 48 (quarenta e oito
horas) e apresenta-la em 30 (trinta) dias corridos a contar da data da homologacéo da licitagdo, em
conformidade com o paragrafo 3° do artigo 96 da Lei 14.133/2021.

4.8. A garantia, nas modalidades caucgao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apos
a assinatura do contrato.

4.9. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacéo de penalidades
e bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a titulo de garantia.

4.10. Detalhamentos especificos das regras aplicaveis a garantia de contratagdo, se necessarias,
estardo alocadas no termo de contrato.

Vistoria

4.11. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, mediante prévio
agendamento pelo telefone 28 99279-1403, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 15 horas.

4.12. Serao disponibilizados datas e horarios diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
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4.13. Paraa vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civii e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

4.14. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da
contratagao.

4.15. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigoes de execugao

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. O inicio da execugao do objeto se dara no dia seguinte a data de recebimento da Autorizacao
de Fornecimento — AF.

5.1.2. O prazo de execucgdo dos servigcos sera de 60 (sessenta) dias, consoante cronograma
fisico-financeiro anexo.

5.1.3. A descrigado detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia
e periodicidade de execugao dos trabalhos constam do Memorial Descritivo e dos Projetos Executivos
anexos.

5.2. Antes do inicio da execugéo dos servigos, os fiscais do contrato realizardo reunido inicial com o
preposto do contratado, visando estabelecer as diretrizes e alinhar as expectativas relacionadas a
execugao do contrato (IN SCL n° 07/2017, art. 6°, §1°, II).

5.2.1.  Areunido inicial tera como objetivo principal:

5.2.1.1. apresentar o preposto do contratado aos agentes de fiscalizagdo, possibilitando a
identificacdo das partes envolvidas na fiscalizagdo e acompanhamento do contrato (IN SCL n° 07/2017,
art. 6° §2°, I);

5.2.1.2. discutir e esclarecer as clausulas contratuais, obrigacbes, prazos, escopo de trabalho,
requisitos de qualidade e demais aspectos relevantes para a execugéo do contrato (IN SCL n° 07/2017,
art. 6°, §2°, 11);

5.2.1.3. estabelecer canais de comunicagcao e formas de interagédo entre o preposto do contratado e
os agentes de fiscalizagao, visando a troca de informagdes, esclarecimentos e solugdo de eventuais
problemas durante a execugao do contrato (IN SCL n° 07/2017, art. 6°, §2°, Ill);

5.2.1.4. definir os procedimentos de acompanhamento e fiscalizagdo a serem adotados, bem como
as responsabilidades e atribuicdes de cada parte envolvida (IN SCL n° 07/2017, art. 6°, §2°, IV).

5.3. O registro da reunido inicial, contendo as informagdes discutidas e os acordos estabelecidos, devera
ser elaborado e assinado pelos presentes em ata de reunido, sendo disponibilizado as partes contratantes
e demais interessados (IN SCL n°® 07/2017, art. 6°, §3°).

Local e horario da prestagao dos servigos

5.4. Os servigos serdo prestados na CMEI Enide Correia Guaitolini, no bairro Mae-ba, situado nas
seguintes coordenadas geograficas: 40°34'35.6"S 20°45'50.7"W no municipio de Anchieta:
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5.5. Os servigos serao prestados em dias uteis de 07h as 17h e, excepcionalmente, nos finais de semana
e feriados, no horario de 7h as 22h.

Materiais a serem disponibilizados

5.6. Para a perfeita execugao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios.

Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.7. As informagdes relevantes encontram-se plenamente dispostas neste Projeto Basico e nos seus
anexos.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.8. O prazo de garantia dos servigos sera de no minimo 05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia
util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, consoante os ditames do art. 618 do Cédigo
Civil Patrio.

5.8.1. A responsabilidade da contratada n&o se limita ao prazo de garantia, mas se estende por

toda a vida util da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a profissdo de engenharia e
jurisprudéncias, dentre outras legislagdes e normas aplicaveis.

5.9. Durante o prazo de garantia, a Contratada fica obrigada a reparar qualquer defeito relacionado a
inexecugao ou ma execucao dos servicos integrantes deste Projeto Basico, sempre que houver solicitagéo,
e sem 6nus para o contratante.

5.10. A empresa devera atender as solicitagdes para corrigir defeitos apresentados ou efetuar
substituicbes, em prazo ndo superior a 10 (dez) dias Uteis dentro do periodo de garantia.

5.10.1. Este prazo podera ser prorrogado por solicitagdo formal da contratada quando devidamente
justificada a impossibilidade de seu atendimento neste prazo.

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato
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5.11. Os procedimentos de transic¢ao e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.11.1. Requerimento formal da contratada indicando o encerramento das etapas executivas dos
Servigos;

5.11.2. recebimento provisorio dos servigos formalizado pela emissdo de Termo de Recebimento
Provisoério pela fiscalizagdo de contrato (Decreto 6.340 de 2023, arts. 20, X e 23);

5.11.3. realizacao de vistoria afim de se comprovar a completa execugédo dos servigos e sua plena
adequacgao aos critérios quantitativos e qualitativos do objeto, e se adequados a sua destinagéo e/ou
fungéao;

5.11.4. recebimento definitivo dos servigos formalizado pela emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo pela gestédo do contrato (Decreto 6.340 de 2023, arts. 20, IX e 23).

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucgéo total
ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias
para execuc¢ao do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método
de afericao dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugéo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante o periodo
de sua execucao.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do preposto
da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, com o objetivo de avaliar a
execucgao do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo
e 0 modo da prestacdo ou da execugcdo do objeto estdo compativeis com os indicadores aqui
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estabelecidos, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administragdo, com o
eventual auxilio da fiscalizagdo administrativa. (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 18, II);

6.11. Cabera ao fiscal técnico do contrato:

6.11.1. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as
suas competéncias (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, I);

6.11.2. anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, Il);

6.11.3. emitir notificagdes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada, com a definicdo de prazo para a corregéo (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, IlI);

6.11.4. informar ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagédo que demandar decisdo ou adogao
de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, 1V);

6.11.5. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execugao do contrato nas datas estabelecidas (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, V);

6.11.6. fiscalizar a execug¢ao do contrato para que sejam cumpridas as condi¢des estabelecidas, de
modo a assegurar os melhores resultados para a administragdo, com a conferéncia das notas fiscais
e das documentacdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento
provisoério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificagao (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, VI);

6.11.7. comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogagéo contratual (Decreto n°® 6.340,
de 2023, art. 20, VII);

6.11.8. participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal administrativo (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, VIII);

6.11.9. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagao realizada na fiscalizacdo do cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, I1X); e

6.11.10. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, X).

Fiscalizagao Administrativa

6.12. O fiscal administrativo do contrato acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto
as obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no que
se refere a revisdes, a reajustes, a repactuagdes e a providéncias tempestivas nas hipoteses de
inadimplemento (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 18, IlI).

6.13. Cabera ao fiscal administrativo do contrato:

6.13.1. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizacdo das tarefas
relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizagao de apostilamentos e de
termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de
garantias e glosas (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, I);

6.13.2. verificar a manutengéo das condigdes de habilitagdo da contratada, com a solicitagdo dos
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, Il);
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6.13.3. examinar a regularidade no recolhimento das contribuicdes fiscais, trabalhistas e
previdenciarias (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 21, Ill);

6.13.4. atuar tempestivamente na solugao de eventuais problemas relacionados ao descumprimento
das obrigac¢des contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, IV);

6.13.5. participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 21, V);

6.13.6. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagao realizada na fiscalizacdo do cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, VI);

6.13.7. realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21,
VII).

Gestor do Contrato

6.14. O gestor do contrato coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatérios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentacgao
pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a prorrogagao, a
alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sangbes e a extingdo dos contratos,
entre outros (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 18, I).

6.15. Cabera ao gestor do contrato:

6.15.1. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa (Decreto n°
6.340, de 2023, art. 19, I);

6.15.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 19, Il);

6.15.3. acompanhar a manutengao das condigdes de habilitagdo do contratado, para fins de empenho
de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa em relatério préprio (Decreto n® 6.340, de 2023, art. 19, Ill);

6.15.4. coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histérico de
gerenciamento devera conter todos os registros formais da execugao, a exemplo da ordem de servigo,
do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogag¢des contratuais, e elaborar relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade
da administragao (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 19, IV);

6.15.5. coordenar os atos preparatérios a instrugao processual e ao envio da documentagao
pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de prorrogacao, alteragéo,
reequilibrio, pagamento, eventual aplicagdo de sangdes e extingdo dos contratos, entre outros (Decreto
n°® 6.340, de 2023, art. 19, V);

6.15.6. elaborar o relatério final de que trata a alinea d doinciso VI do § 3°do art. 174 da Lein® 14.133,
de 2021, com as informacgdes obtidas durante a execugao do contrato (Decreto n° 6.340, de 2023, art.
19, VI);

6.15.7. coordenar a atualizagdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com
apoio dos fiscais técnico e administrativo (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 19, VII);
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6.15.8. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico e administrativo
quanto ao cumprimento de obrigacées assumidas pelo contratado, com menc¢&o ao seu desempenho
na execucao contratual, e a eventuais penalidades aplicadas (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 19, VIII);

6.15.9. realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 19, IX);

6.15.10. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagao
para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso (Decreto n°® 6.340,
de 2023, art. 19, X).

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A medigao de servigcos de obras sera baseada em relatérios periddicos elaborados pela contratada,
registrando os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagdo e determinagdo das
quantidades dos servigos efetivamente executados (IN SCL n° 07/2017, art. 79).

711, A periodicidade das medigbes sera mensal, e se realizarao até o décimo dia de cada més, e
contemplarao as etapas dos servigos concluidas e aprovadas no més imediatamente anterior,
tomando-se por referéncia a discriminagao dos itens constantes na planilha orgamentaria.

7.2. O relatério encaminhado pela contratada devera conter:

7.2.1.  descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e justificando as
eventuais causas de atraso no andamento dos servigos;

7.2.2. relagcao da equipe utilizada no periodo, nominando o pessoal, a sua fungéo e a sua relacao
com a empresa por atividade;

7.2.3. programacgao para o préximo periodo;
7.2.4. correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido.

7.3. Somente poderao ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os servigos e obras
efetivamente executados pela contratada e aprovados pela fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificagdes expressa e previamente aprovadas (IN SCL n°
07/2017, art. 78).

7.4. A discriminagdo dos servigos e obras considerados na medigdo devera respeitar rigorosamente as
planilhas de orgamentos anexas ao contrato, inclusive critérios de medi¢gdo e pagamento (IN SCL n°
07/2017, art. 80).

7.5. As medig¢des serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que os
eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados até a sua corregao total.

7.51. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.5.1.1. ndo produziu os resultados acordados (IN SCL n° 07/2017, art. 84, §1°, I);

7.5.1.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas (IN SCL n°® 07/2017, art. 84, §1°, I); ou

7.5.1.3. deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada (IN SCL n° 07/2017, art. 84, §1°, 1I).
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Do recebimento

7.6. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.6.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando:

7.6.1.1. nos contratos de empreitada por prego global os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

7.6.1.2. nos contratos de empreitada por preco unitario quando finalizado o més de sua execugao,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro, calculados pelos servigos efetivamente realizados, aferidos
nas suas unidades de medida especificas.

7.6.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

7.7. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e art. 23 do Decreto n°® 6.340, de 2023).

7.71. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento do requerimento formal da
contratada indicando o encerramento das etapas executivas, com a comunicagdo de cobranga,
acompanhada da comprovagao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (art. 20, X do Decreto
n° 6.340, de 2023).

7.7.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (art.
21, VIl do Decreto n°® 6.340, de 2023).

7.7.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.7.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicéo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.7.7. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢ao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.
(art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14.133, de 2021)

7.7.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

Pagina 31|83
NUCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATACOES GERAIS

PAVILHAO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSE VETTORACI”

ROD. EDIVAL JOSE PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

Nucleo de Planejamento das Contratagdes Gerais (NPCG)

7.7.9. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.8. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relacao a fiscalizagao técnica
e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.9. Os servigos serado recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias uteis, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.9.1. emitir documento comprobatério da avaliagio realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mencéo ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes, conforme regulamento (art. 19, X, Decreto n° 6.340, de 2023).

7.9.2. realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

7.9.3. emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

7.94. comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

7.9.5. enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7.10. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugédo do objeto, para efeito de
liquidagcéo e pagamento.

7.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.12. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidagao
7.13. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30 (trinta) dias
corridos para fins de liquidagéo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo.

7.14. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emisséao;
c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato;
e) ovalorapagar; e
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f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.15. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apds a comprovagao da regularizagéo da situagdo, sem énus a contratante;

7.16. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.17. A Administragdo devera realizar consulta:
7.17.1. para verificar a manutencao das condi¢des de habilitagcdo exigidas no edital;

7.17.2. no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) como forma de identificar
possivel razdo que impega a participagdo em licitacdo, no dmbito do 6rgéo ou entidade, que implique
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.18. Constatando-se qualquer situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.19. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.20. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.21. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

Forma de pagamento

8.

7.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagédo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo
vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nado sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta
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8.1. O contratado sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na

modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execug¢ao
8.2. O regime de execugéao do contrato sera de empreitada por preco unitario.
Critérios de aceitabilidade de pregcos
8.3. O critério de aceitabilidade de pregos sera:
8.3.1. o valor global: conforme valor estimado da licitagao;

8.3.2. os custos unitarios relevantes dos seguintes itens:

8.3.2.1. Estrut. metalica p/ quadra poliesp. coberta constituida por perfis formados a frio, aco
estrutural ASTM A-570 G33 (tercas) ASTM A-36 (demais perfis) ¢/ o sistema de trat. e pint conf
descrito em notas da planilha;

8.3.2.2. 8.3.2.2. TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

8.3.2.3. Condutor de cobre nu, secdo de 35mm?, inclusive suportes isoladores e acessorios
de fixacdo, conforme projeto.

8.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por meio
eletrbnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagao
8.5. Para fins de habilitagédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca de Lei, tenha
validade para fins de identificagao em todo o territério nacional,

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a \verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro
onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.14. Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados,
com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua representacéo perante a Administracéo (art. 15,
caput, | e I, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.16. Provade inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.20. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicado mediante a apresentagao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitacdo/contratagao,
ou de sociedade simples;

8.25. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
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8.26. Balancgo patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

8.26.1. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de
habilitagao, patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagéo.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo dever&o atender a todas as exigéncias da
habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.28. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.29. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveréo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.31. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica

8.32. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigagées objeto da contratagao;

8.32.1. Essa declaragdo podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagao.

8.33. Registro ou inscrigéo, valida e em plena validade, da empresa no:
8.33.1.  |Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado sede da empresa; QU

8.33.2. Conselho de Arquitetura e Urbanismo nos termos do paragrafo unico do art. 10 da Lei 12.378
de 2010.

8.33.2.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagéo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

Qualificagao Técnico-Operacional

8.34. Comprovagédo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio
da apresentacao de Certiddes de Acervo Operacional — CAO ou CAT-O regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente.

8.34.1.1. Execucdo de no minimo 2.692,8 kg de estrutura metalica para cobertura ou
equivalente;

8.34.1.2. Instalacdo de no minimo 108,7 m? de telha termoacustica ou equivalente.

8.34.1.3. Instalacdo e fornecimento de cabo de cobre para sistema de protecido SPDA de no
minimo 70,15 m ou equivalente.

8.34.2. A aferigdo da férmula “valor significativo do objeto” toma em conta a relagdo estabelecida
entre o valor da parcela escolhida para comprovagéo da experiéncia, em vista do valor total do objeto.
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De acordo com a Lei, considera-se significativo o valor individual igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado da contratagado (artigo 67, §1° da lei 14.133, de 2021), assim sendo, as
parcelas de maior relevancia nos seguintes itens e quantidades minimas (50% do quantitativo total)
foram definidas considerando a Curva ABC e os quantitativos dos projetos/anteprojeto.

8.34.4. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

8.34.5. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato
que deu suporte a contratagdo, enderecgo atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

8.34.6. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no dmbito de sua atividade econémica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

8.35. Em todos os casos, os atestados ou certiddes deverdo sempre vir acompanhados de planilha.

8.36. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.37. A apresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em
favor de consoércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67,
§§ 10 e 11, da Lei n°® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

8.38. Nao serdo aceitos atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais, nem referentes a obras e/ou
servigos em andamento.

Qualificagao Técnico-Profissional

8.39. Apresentagao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de certiddo(des) de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execucgao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.40. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administracéo. (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

8.41. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sang¢des previstas nos incisos Ill e IV do caput do art.
156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.
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8.42. Nao serdo aceitos atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais, nem referentes a obras e/ou
servigos em andamento.

8.43. Em todos os casos, os atestados ou certidées deverao sempre vir acompanhados de planilha.
Disposi¢cdes gerais sobre habilitagao

8.44. Quando permitida a participagéo na licitagdo/contratagdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugéo livre.

8.45. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura
do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos
para a habilitagdo seréo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.46. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

8.47. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

8.48. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao do recolhimento
dessas contribuicdes.

Documentagao complementar para cooperativas

8.49. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao
complementar:

8.49.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagao
e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a comprovagao de que estao
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.49.2. A declaracado de regularidade de situacao do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

8.49.3. A comprovacado do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacao do servico;

8.49.4. O registro previsto na Lei n° 5.764, de 1971, art. 107;

8.49.5. A comprovacgao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

8.49.6. Os seguintes documentos para a comprovagéo da regularidade juridica da cooperativa:
8.49.6.1. ata de fundagéo;
8.49.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou,;
8.49.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.49.6.4. editais de convocagédo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;
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8.49.6.5. trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e

8.49.6.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitacao; e

8.49.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispbe o art. 112 da Lei n.

5.764, de 1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria no foi exigida pelo érgao
fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 422.589,32 (quatrocentos e vinte e dois mil,
quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), conforme custos unitarios apostos nas
planilhas anexas, sendo:

9.2. A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratagcéo e sua alocagao entre
contratante e contratado.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Municipal.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacgéo:

Orgao Classificagao Natureza de Fonte Ficha
Funcional Despesa
SECRETARIA DE 0207.1236500171.068 44905199000 150000253318 369
EDUCAGAO 157300000000

10.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DOS ANEXOS

11.1. Integra este Projeto Basico/Termo de referéncia, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo:
11.1.1.  ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar
11.1.2. ANEXO Il - Caderno de Projetos Executivos contendo:
11.1.3.  Volume I:

A) Planilha orgamentaria;
B) Memorial de Calculo;
C) Cronograma;

D) Composicéo;

E) Resumo de orgamento;

F) Curva ABC;
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G) Itens de maior relevancia;

H) Memorial descritivo;

[) Projeto Arquiteténico;

J) Projeto de Locacao;

K) Projeto de Forma de Fundagéo;
L) Projeto Estrutural sapatas-pilar;
M) Projeto Estrutura Metalica;

N) Projeto Elétrico;

O) Encargos Sociais;

P) BDI;

Q) ART’s

Anchieta-ES, 08 de Setembro de 2026.

Documento assinado por:

Barbara Gaigher Marchiori Simées
Membro do NPCG
Matricula 702119

O presente Projeto Basico/Termo de Referéncia segue ratificado e aceito pelo gestor da Unidade

Requisitante, ante a aposi¢ao de sua assinatura:

Marcos Meneguelli Bissa
Secretario Municipal de Educagéo
Portaria 190/2026
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ANEXO | DO PROJETO BASICO
ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMACOES BASICAS
1.1. Numero do Processo Digital: 4604/2026.
1.2. Orgédo Demandante: SEME

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.1. A SEME realizou a seguinte justificativa:

“A solicitagdo para construgdo de cobertura do patio do Centro Municipal de
Educacao Infantil “‘Enide Correa Guaitolini” (Creche de Mae-Ba fundamenta-se na
necessidade de garantir melhores condigbes de seguranga, conforto e
funcionalidade aos espacos destinados a atividades pedagdgicas e recreativas da
unidade.

Atualmente, o patio da instituigdo encontra-se desprovido de cobertura adequada,
o que limita significativamente sua utilizagdo em dias de forte incidéncia solar ou
em periodos chuvosos. Tal situagdo compromete a realizacédo de atividades
essenciais ao desenvolvimento integral das criangas, especialmente considerando
que a unidade atende alunos da Educacgéo Infantil em periodo integral e parcial,
demandando espacgos apropriados para recreacdo, socializacdo e praticas
pedagdgicas ao longo de todo o dia.

A auséncia de protegdo contra intempéries expde alunos e profissionais a
desconforto térmico, riscos a saude e a seguranga, além de restringir o pleno
aproveitamento do espago fisico disponivel. Na Educacao Infantil, as atividades
ludicas e motoras constituem parte fundamental do processo de aprendizagem,
sendo imprescindivel que ocorram em ambiente seguro, protegido e adequado a
necessidades da faixa etaria atendida.

A construcdo da cobertura do patio proporcionara ambiente mais salubre, seguro
e funcional, permitindo a utilizagdo continua do espago independentemente das
condi¢des climaticas. A intervencdo contribuira diretamente para a melhoria da
qualidade do atendimento ofertado, fortalecendo as praticas pedagodgicas e
promovendo o bem-estar das criangas e dos profissionais da educagéo.

Ressalta-se que a execug¢do da obra sera viabilizada por meio de emenda
impositiva destinada pelo Vereador Silvio Costa Simds, no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), recurso especifico para a realizagdo da referida melhoria
estrutural, onde o Edil apresenta como justificativa: “promover condigdes
adequadas ao desenvolvimento pleno das criangas, garantindo infraestrutura
fisica compativel com padrdes de seguranga, conforto e bem-estar.

A falta de cobertura em patios escolares expde alunos e profissionais a riscos
climaticos, como radiacao solar excessiva, chuvas eventos, afetando diretamente
as atividades pedagdgicas e recreativas. Trata-se, de investimento essencial para
a qualidade da educagéo infantil, sendo compativel comas prioridades definidas
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pelo Plano Municipal de Educagdo e coma politica publica de melhoria das
estruturas escolares.”

Diante do exposto, a construcdo da cobertura do patio do Centro Municipal de
Educacao Infantil “Enide Corréa Guaitolini” configura-se como medida necessaria
e estratégica para assegurar melhores condi¢des de infraestrutura, promovendo
seguranga, dignidade e qualidade no atendimento as criangas da rede municipal.
Destaca-se, por fim, que a educagido constitui direito social fundamental,
assegurado pelo Art. 6° da Constituicdo Federal, cabendo ao poder publico adotar
medidas concretas que garantam sua efetivagdo, especialmente na etapa da
Educacao Infantil, base do desenvolvimento educacional.

A presente contratagao visa a realizagao de construgao de cobertura do patio do
CMEI “Enide Corréa Guaitolini’, e o atendimento desta demanda esté alinhado
com os principios do desenvolvimento sustentavel, contemplando os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel (ODS), notadamente:

ODS 4: Educagao de qualidade (assegurar a educagéao inclusiva e equitativa e de
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para
todos);

3. AREA REQUISITANTE
3.1. Secretaria Municipal de Educagao (SEME)

4. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. A contratacao sera realizada por meio de licitagcdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma eletronica,
com critério de julgamento por menor prego global, nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34,
todos da Lei n® 14.133, de 2021.
4.2. O regime de execugao da obra sera o de empreitada por prego unitario.
4.3. A contratacdo tem natureza de OBRA, nos termos do art. 6°, inciso Xll, da Lei Federal n® 14.133/2021.
4.4, Para prestacao dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdao comprovar que atuam em
ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a
titulo qualificagdo técnica, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei Federal n® 14.133, de 2021:
® Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
® Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os profissionais técnicos que
participardo na condugéo dos servicos contratados, devendo constar no minimo um Engenheiro Civil,
Engenheiro Eletricista ou Arquiteto e Urbanista.
® Capacidade operacional (pessoa juridica): Acervo/Atestado (s) de capacidade técnica, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a experiéncia da empresa/consércio licitante em

atividades compativeis com o objeto licitado.
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® Capacidade profissional (pessoa fisica): certiddo de acervo técnico (CAT) do responsavel técnico
da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove execug¢ao de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes ao objeto licitagcao.
4.5. A futura licitagdo derivada do presente devera incluir comprovagao de expertise prévia em capacidade
técnico-operacional especifica, bem como incluir exigéncia de atuagdo de profissional devidamente
qualificado e habilitado ao exercicio profissional, possuidor de capacidade técnica profissional especifica.
4.6. Necessidade de Licenciamento Ambiental Simplificado, se for o caso, para intervengdes urbanas na zona
rural;
4.7. E necessario o atendimento as normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050) e as normas de seguranca
em instalagdes elétricas e urbanisticas;

4.8. Deve-se seguir aos critérios urbanisticos municipais e do Plano Diretor Municipal.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O presente estudo, refere-se a contratagcdo de empresa especializada em servigcos de engenharia
necessarios a construgao civil, incluindo mao de obra, equipamentos e materiais necessarios, conforme
condigdes e especificagdes constantes nos documentos anexos.

5.2. Dada a complexidade executiva do objeto, a Secretaria Municipal de Educacgao, érgdo demandante do
servigo e a Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Fiscalizagao, 6rgao técnico desta PMA, ndo possuem
atualmente, condigbes para exercer os servigos diretamente, visto que ndo tem, mao de obra qualificada,
pelo que se demonstra necessaria a contratagao de sua execugéao integral de forma indireta.

5.3. Diante da impossibilidade de realizar a obra, sendo necessaria a contratagdo de empresa para este
principais tipologias executadas no que se refere a implantacao de patio coberto e as solugdes utilizadas em
coberturas de patios escolares, feito pelo setor de Engenharia da SEMOPF.

5.3.1. Estrutura metalica com telha metalica (galvanizada ou termoacustica)

Caracteristicas: estrutura em aco galvanizado; telhas metalicas simples ou tipo sanduiche; possibilidade de
grandes vaos;

Vantagens: alta durabilidade; rapidez de execugéo; baixo custo relativo; facilidade de manutencéo;

Desvantagens: aquecimento interno (telha simples); necessidade de tratamento anticorrosivo;

5.3.2. Estrutura metalica com cobertura em policarbonato

Caracteristicas: telhas translucidas; aproveitamento de iluminagéo natural;
Vantagens: iluminagéo natural; estética moderna; redugao de consumo energético;
Desvantagens: menor durabilidade; maior custo; aquecimento interno significativo; sensivel a impactos;

5.3.3. Estrutura em concreto armado com cobertura convencional

Caracteristicas: laje maciga ou pré-moldada;
Vantagens: alta durabilidade, robustez;
Desvantagens: custo elevado; execugdo lenta; pouca flexibilidade construtiva;

5.3.4. Estrutura com cobertura em lona tensionada (membrana)
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Caracteristicas: estrutura leve com membrana tensionada;
Vantagens: estética atrativa; instalagao rapida; boa ventilagao;
Desvantagens: vida util reduzida; necessidade de manutengéo frequente; menor resisténcia a ventos fortes;

5.3.5. Estrutura em madeira com telhado ceramico ou metalico

Caracteristicas: estrutura convencional;
Vantagens: boa estética; conforto térmico;

Desvantagens: alta manutencédo; suscetibilidade a pragas; menor durabilidade em ambiente externo;

Durabilidade Alta Média Muito Alta | Baixa Média

Custo Médio Alto Alto Médio Médio

Execugdo Rapida Rapida Lenta Muito Média
rapida

Manutencao Baixa Média Baixa Alta Alta

Conforto Térmico = Médio/Alta* Baixo Alto Médio Alto

*melhor com telha termoacustica

5.4. Justificativa técnica:
5.4.1. A solugéo apresenta o melhor equilibrio entre:

A) Custo-beneficio: menor custo em relagdo ao concreto; maior durabilidade que lona e madeira
B) Conforto térmico: telha sanduiche reduz significativamente o calor;

C) Rapidez de execucao: ideal para ambiente escolar (menos interferéncia nas aulas);

D) Baixa manutengéao: essencial para administragao publica;

E) Seguranca estrutural: atende normas técnicas; adequada para grandes véos.

5.4.2. Diante da analise das solugbes disponiveis no mercado, conclui-se que a alternativa mais
adequada para implantagao da cobertura do patio da CMEI Enide Correa Guaitolini, localizada em
Mae-ba — Anchieta/ES, é: Estrutura metalica com cobertura em telha termoacustica por apresentar

melhor desempenho técnico, maior durabilidade, menor custo global e maior eficiéncia operacional.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

6.1. Contratagdo de empresa especializada na execucdo de Cobertura de Patio Escolar em estrutura metalica
com cobertura termoacustica na CMEI| Enide Correa Guaitolini;

6.1.1. A obra compreendera a execugao dos seguintes servicos:

a) Servicos preliminares:
Instalagéo da placa de obras nas dimensdes 2x4m no padrao DER, na frente da obra;
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Demolicbes e Retiradas: Sera realizada a retirada manual cuidadosa de blocos pré-
moldados de concreto (Blokret), totalizando uma area de 48,00 m? no patio.

O servico inclui a limpeza e o empilhamento dos blocos para reaproveitamento.

2. Movimento de Terra e Reaterro

Escavacdo: Execugdo de escavagdo manual em material de 12 categoria, com
profundidade de até 1,50 m, para as cavas de fundacéo. O volume total escavado sera
de 36,00 m3.

Reaterro: Reaterro apiloado das cavas de fundagdo em camadas de 20 cm, utilizando
um volume total de 31,17 m?.

3. Infraestrutura (Fundagéo)

Esta etapa contempla a execugdo das sapatas e pilares de fundagado para suporte da
estrutura metdlica:

Formas: Utilizagdo de formas de tabua de madeira (2.5 x 30.0 cm) para as sapatas e
pilares, totalizando 35,79 m?, considerando o reaproveitamento do material em até 5
vezes

Concreto: Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto estrutural usinado Fck = 25
MPa (brita 1 e 2), com volume total de 4,83 m?® aplicados nas sapatas e pilares.
Armaduras: * Fornecimento, dobragem e colocagao de ago CA-50 (diametros de 6.3
a 10.0 mm), totalizando 186,10 kg.

Fornecimento, dobragem e colocacdo de aco CA-60 fina (didametros de 4.0 a 7.0
mm),totalizando 41,60 kg.

Drenagem Pluvial Base: Execucao de 2 unidades de caixas de areia em alvenaria de
blocos de concreto (9x19x39 cm), com dimensdes de 60x60 cm e profundidade maxima
de 1 m, para captacao de agua pluvial.

4. Telhado e Cobertura Metalica

A cobertura da quadra/patio possuira largura de 10,00 m e comprimento de 21,44 m.
Estrutura Metalica: Montagem de estrutura composta por perfis formados a frio,
utilizando ago estrutural ASTM A-570 G33 para as tercas e ASTM A-36 para os demais
perfis. O peso total da estrutura do galpao sera de 5.385,60 kg.

Telhamento: Instalagdo de telha metalica termoacustica com 30 mm de espessura
(espuma rigida de poliuretano injetado) e acabamento natural. O telhado tera até 2
aguas e cobrird uma area total de 217,40 m2.

5. Sistema de Calhas e Drenagem

Rufos e Calhas: Instalagdo de calhas em chapa galvanizada com largura de 40 cm na
saida de cobertura, totalizando 22,00 metros lineares.

Tubulagao: Utilizagdo de tubos de PVC rigido soldavel branco, série normal, com
didmetro de 100 mm (4"), para condugao das aguas pluviais, somando 30,00 metros.
6. Instalagoes Elétricas e lluminagao

Quadro e Disjuntores: Instalagéo de 1 Quadro de Distribuicdo de energia em PVC de
embutir (12 divisées modulares) e 4 Mini Disjuntores bipolares 16A (Curva C, 5kA).
Cabeamento: Utilizagdo de cabos de cobre flexivel isolado antichama (HEPR 90°C),
sendo 35,00 m de cabo 2x2,5mm?e 15,00 m de cabo 6,0mm?

lluminagao: Instalagdo de 8 refletores de LED com poténcia de 300W (luz branca
6000K-6500K) distribuidos no patio.

7. Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
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Condutores e Aterramento: Instalagido de 140,30 m de condutor de cobre nu de
35mm? e 40,00 m de cabo de cobre nu 50mm? para aterramento.
Captacao e Hastes: Fixacdo de 12 terminais aéreos em latdo (mini captor) e cravagao
de 8 hastes de aterramento tipo COPPERWELD (5/8" x 2.40m).
Acessorios: Utilizagao de 1 kit completo para solda exotérmica, 12 fixadores universais
de latdo estanhado e montagem de 8 caixas de inspe¢géo em alvenaria com tampa de
ferro fundido.
8. Tratamento, Conservagao e Limpeza
Apds a conclusdo das etapas construtivas, sera realizada a limpeza geral da obra,
garantindo a entrega do patio em perfeitas condigées de uso, abrangendo uma area
total de 220,00 m2.

6.2. As descricbes detalhadas das solugbes deverdo estar previstas no memorial descritivo e no Projeto

Basico a ser elaborado pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Obras.

6.3. A descrigdo da solugdao como um todo, abrange a prestagdo de servigo para construgao civil, com
disponibilizacdo de mao de obra nao exclusiva, materiais € equipamentos adequados a execug¢ao dos
trabalhos.

6.4. Os servicos deverao ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na
execugao do servico em epigrafe deverdo ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior,
sendo executados de acordo com as especificagdes técnicas, necessitando seguir os padrbes minimos

exigidos em Normas Brasileiras;

7. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATAGAO
7.1. Para estimativa de quantidades estao previstas no e estimativa do valor da contratacdo foram utilizados

os dados do parecer técnico presente no processo 4604/2024.

ITEM SERVICO R$ TOTAL
01 |SERVICOS PRELIMINARES 3.819,12
02 | MOVIMENTO DE TERRA 3.144,96
03 REATERRO E COMPACTACAO 2.932.47
04 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO 14.690.81
05 | TELHADO 344.025,20
06 | RUFOS E CALHAS 10.815,46
07 |ELETRICA 42.749,90

TRATAMENTO, CONSERVAGAO E
08 |LIMPEZA 411,40
TOTAL 422.589,32
TOTAL ACUMULADO 422.589,32

7.2. Na fase de estudos preliminares, o grau de precisdo esperado é de +30%, conforme resolugdo TCE-ES
n® 366/2022.

7.3. O valor estimado da contratagao é de R$ 422.589,32 (quatrocentos e vinte e dois mil e quinhentos
e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), conforme planilha orgamentaria:

7.4. Consideragoes Sobre Precisao
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7.4.1. Orcamento realizado na fase de estudo preliminar, utilizando indicador por m? = Precis&o esperada:
1+30%.

7.4.1.1. Este grau de precisao nao constitui reserva técnica e nado pode ser incorporado ao BDI.

7.4.1.2. A precisao sera aumentada progressivamente com:
a) Projeto Basico;

b) Projeto Executivo;

¢) Levantamento de quantitativos;

d) Orgamento analitico por composi¢des de custos.

7.5. Os valores sao apenas referenciais para este ETP, presente estimativa é preliminar baseada nas

informagdes levantadas e constantes no Documento de Formalizagdo da Demanda. O valor a ser utilizado
para o processo licitatorio, constara no Projeto Basico, apos a elaboragéo de projetos arquitetdnico, estrutural,

elétrico, hidraulico, de drenagem e memorial descritivo detalhado..

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

8.1. E inviavel a adjudicacéo do objeto a mais de uma empresa, uma vez que néo é possivel operacionalmente
a execucgao dos servigos por mais de uma contratada, uma vez que 0s servigos sao técnico-executivamente
interligados, e deverao ser contemplados em uma unica planilha de composigéo de itens e precgos.

8.2. A execugdo dos servigos por uma Unica contratada visa também garantir a seguranga do servi¢o e a
possibilidade de cobranga da garantia dos servigos executados, mediante a responsabilizagdo da contratada
por possiveis falhas identificadas durante e ap6s a entrega do objeto, uma vez que, dessa forma, a contratada

nao podera atribuir a outrem a responsabilidade por eventuais falhas em qualquer etapa do servigo.

9. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1. Inexistem outras contratagdes correlatas ou interdependentes a esta.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO
10.1. A contratacdo ndo esta prevista no Cronograma de Compras da Prefeitura de Anchieta, instituido
através do Decreto Municipal 6.721, de 16 de dezembro de 2025, porém se alinha as necessidades da

Prefeitura Municipal de Anchieta.

11. BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGAO

11.1. Educacional: ampliacdo das condigbes adequadas para realizagdo de atividades pedagdgicas,
recreativas e ludicas, fundamentais ao desenvolvimento integral na Educacgao Infantil. A cobertura permitira
utilizagdo continua do patio, independentemente das condi¢des climaticas, favorecendo a organizagcédo da
rotina escolar tanto no periodo integral quanto no parcial;

11.2. Social: promogédo de maior conforto, seguranga e bem-estar as criangas e aos profissionais da
educacao, assegurando ambiente mais acolhedor e adequado a faixa etaria atendida. A melhoria reforca o

compromisso do Municipio com a qualidade do atendimento a primeira infancia;
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11.3. Institucional: demonstracéo de responsabilidade na aplicagao de recursos publicos oriundos de emenda
impositiva, fortalecendo a relagao entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo municipal, além de evidenciar
0 compromisso da gestdo com a melhoria continua da infraestrutura escolar;

11.4. Seguranga: redugdo da exposi¢gdo das criangas e servidores a intempéries, como radiagdo solar
excessiva e chuvas, minimizando riscos a saude e prevenindo situagdes de escorregamento e acidentes em
piso molhado;

11.5. Patrimonial: valorizagao e qualificagdo da infraestrutura da unidade escolar, promovendo melhor

aproveitamento do espaco fisico existente e contribuindo para a preservagao do patriménio publico municipal.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

12.1. Deverao ser indicados servidores devidamente capacitados na area para atuarem como fiscais técnicos
e administrativos do futuro contrato, de forma que se execute acompanhamento rigoroso das agdes previstas
nos futuros projetos.

12.1.1. Atentar-se para as adequacgdes necessérias ao projeto padrao dada a realidade de solo e localizagédo

da obra.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. A contratada devera atender aos critérios de qualidade ambiental, sustentabilidade socioambiental,

respeitando as normas de protegdo ao meio ambiente, bem como devera responsabilizar-se pela destinagao

ambientalmente correta de todos os residuos gerados na execugédo dos servigos para que seja evitado os

seguintes impactos ambientais:

e Poluicdo do solo e da agua resultante das escavacgdes, movimentacao de terra e o uso de materiais de
construcao;

e Poluicdo do ar resultante da liberacdo de gases poluentes, fumaga e poeiras, especialmente dos
maquinarios, do cimento e do concreto utilizados na obra;

e Geracao de residuos solidos (entulho, restos de materiais e embalagens) que, ndo acondicionados e
destinados de forma correta, podem contaminar o solo e a agua;

e Grande consumo de recursos naturais como agua, energia e materiais da construgao civil que elevam a
escassez e a degradagédo ambiental;

e Modificagcbes na paisagem local em virtude de remogao de vegetacéo, aterros, escavagdes, o que altera
o relevo e impacta a fauna e a flora;

e Possibilidade de perda de areas verdes e habitats naturais, reduzindo a biodiversidade local.

13.2. Sempre que possivel o Projeto deve priorizar fontes renovaveis de energia elétrica e reuso de agua.

14. DECLARAGAO DE VIABILIDADE
14.1. Em virtude dos aspectos técnicos e econdmicos explicitados nos itens deste documento, declaramos a

viabilidade da contratagdo do objeto deste Estudo Preliminar, desde que atendidas as consideragbes

realizadas neste instrumento e de que haja disponibilidade orcamentaria.
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Anchieta/ES, 28 de Maio de 2026.

15. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO DOCUMENTO:

Carlos Ricardo Balbino
Membro do NPCG
Matricula 3401

16. RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES TECNICAS

Adrine Salarolli Cetto

Gerente de Projetos de Engenharia
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APENDICE DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
MAPA DE RISCOS

1. INFORMAGOES GERAIS
1.1. Processo Administrativo n°® 4604/2026

2. ANALISE DE RISCO

2.1. Preambulo:

A presente analise permite a identificagdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratacdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado,
define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis

acoes preventivas e contingéncias, bem como a identifica¢do de responsaveis por cada agao.

Ap6s a identificagdo e classificacdo, deve-se executar uma andlise qualitativa e quantitativa dos
riscos. A analise quantitativa dos riscos consiste na classificacdo conforme a relacdo entre a
probabilidade e o impacto. Tal classificacdo resultard no nivel do risco e direcionara as agdes

relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestdo do contrato.

Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avalia as ameagas que possam Vir a
comprometer o sucesso € o objetivo da contratagdo, bem como definir de que formas devem ser

tratadas, ela permeara todo processo de Contratagao.

2.2. Sintese:

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo dos servigos

identificados e classificados neste documento:

RISCO PROBABILIDADE | IMPACTO
Estimativa de prego em desacordo com os pregos praticados no Baixa Alto
mercado.

Prestagao de servigo sem qualidade. Média Alto
Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato. Baixa Alto
Falta de clareza quanto aos servigcos a serem executados. Baixa Alto
Licitaca™o deserta ou fracassada. Baixa Alto
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2.3. Detalhamento:

RISCO 1 Estimativa de preco em desacordo com os pregos praticados no
mercado

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Disputa de prego deserta.

B ) \Verificar se a planilha padrdo e o Projeto basico estdo com valores atualizados

Acéo Preventiva e/ou compativeis com o mercado.
Proceder com a apuragao de eventuais equivocos na orgamentagao e, caso nao
verificados os equivocos e ndo existirem interessados na licitagdo (deserta),

Ags0 de Contingéncia avaliar a possibilidade de proceder a contratagdo direta por dispensa de
licitacao.

RISCO 2 Prestacdo de servigo sem qualidade

Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano Prejuizos financeiros e risco a qualidade do servigo.
Exigéncia de atestado e qualificacao técnica de servigo
semelhante.

Agdo Preventiva Ter uma fiscalizagao ativa, acompanhando de perto os servigos e verificando os

materiais utilizados antes de sua aplicagao

Exigir da contratagdo que refaga os servigos de baixa qualidade;

Acdo de Contingéncia
Fiscalizagéo aplicar as sangdes previstas em contrato.
RISCO 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato
Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Atraso na execucao do contrato.
Dano

Ter uma fiscalizagao ativa, acompanhando de perto a execucao dos servigos.
Prever em edital exigéncias técnicas e financeiras minimas necessarias para a
contratacdo de empresa com capacidade operacional de execug¢ao dos

Agdo Preventiva servicos.

Notificar a contratada sempre que identificar atrasos ou incapacidade de
execucao

Gestao/Fiscalizagdo do contrato com aplicagédo de sangdes previstas quando ocorrer
alguma falha contratual e, em Utimo caso, cancelar contrato e adjudicar novo

Acdo de Contingénda fornecedor ou promover nova contratagdo.
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RISCO 4 Falta de clareza quanto aos servigos a serem executados
Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Dano Possivel interferéncia na qualidade do servigo entregue.

Acdo Preventiva

Especificar o servigo de forma concisa e coerente com o0 que o mercado pode
oferecer.

Esclarecer duvidas e incoeréncias, conforme questionamentos que venham a surgir

AAgdo de Contingéncia no processo de disputa de preco.
RISCO 5 Licitagcao deserta ou fracassada
Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Atraso na contratagdo e, consequentemente, na execugao da obra;
Dano Aumento dos custos operacionais com o trabalho/hora de servidores

(retrabalho).

Acao Preventiva

Fazer uma criteriosa analise da planilha orgamentaria para que esta atenda
plenamente a todos os itens necessarios a plena execugdo e com valores
devidamente atualizados e validados.

Republicagdo do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a

AAgdo de Contingéndia desisténcia de possiveis empresas interessadas.
RISCO 6 Projeto Basico com sub ou superdimensionamento dos servigos
Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Problemas na execugéao da obra;
Replanilhamentos excessivos;
Dano

Atraso na execugao da obra;

Acao Preventiva

Fazer uma criteriosa analise do projeto basico planilha orgamentaria para que

esta atenda plenamente a todos os itens necessarios a plena execugao e com
valores devidamente atualizados e validados.

Acdo de Contingéncia

Reelaboragao de Projeto Basico

Anchieta/ES, 29 de Maio de 2026.

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO DOCUMENTO:

Carlos Ricardo Balbino
Membro do NPCG
Matricula 3401
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ANEXO Il DO PROJETO BASICO
CADERNO DE PROJETOS EXECUTIVOS

Os Arquivos digitais dos Cadernos de PROJETO EXECUTIVOS serdo disponibilizados separados do
Projeto Basico e do Edital, devido a limitagdes de tamanho do arquivo nos sistema de gestdo do Municipio e
Remessa ao TCE-ES nos Arquivos do Provedor Eletrénico (Portal de Compras Publicas) e devido a
complexidades técnicas de unificagdo de arquivos pdf e wps.

A) CADERNO PROJETOS- ENIDE

Em caso de Dificuldades:
1) correio eletronico: licitacao@anchieta.es.gov.br;
2) contato telefénico € o celular: (28) 99255-8345.

3) Provedor Eletronico da Licitagdo: www.portaldecompraspublicas.com.br
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ANEXO Il DO EDITAL
(Processo Administrativo n° 4.604/2026)
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026

MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA TECNICA

(A ser emitido pela SEMOPF apenas para as empresas que realizaram visita técnica)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026

De conformidade com o Inciso VI do Art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragdes,
ATESTAMOS para fins de cumprimento das exigéncias do Edital de Concorréncia Eletrénica N° 009 /2026,
que aempresa realizou na data de / / , VISTORIA TECNICA,

nas areas e tomado pleno conhecimento das condi¢bes e locais em que se executardo os servigos objeto do

Aviso em referéncia.

Anchieta-ES, de de 2026.

Responsavel — SEIM

ou

DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS AREAS ONDE SERAO EXECUTADOS OS
SERVICOS

A (empresalLicitante), com sede no enderego n°®

Bairro , ha cidade de , no Estado

’

inscrita no CNPJ sob n. , DECLARA para fins do que estabelece o Edital de

Concorréncia Eletronica N° 009/2026, ter tomado pleno conhecimento das condi¢des e locais nos quais
pretende executar o objeto da presente Licitagdo, tendo em maos todos a documentagéo técnica para

execugao dos servigos.

Anchieta-ES, de de 2026.

Responsavel da Licitante
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ANEXO Il DO EDITAL
(Processo Administrativo n° 4.604/2026)
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026

MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA

, inscrito no CNPJ sob o n° ,

enderecgo completo , hneste ato representado por
(nome completo), nacionalidade , estado civil
, profissao , inscrito no CPF sob o n°

portador do documento de identificacdo (n° e d&rgdo emissor)
, DECLARA, sob as penas da Lei que:

A) Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho

e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

B) Cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatorio;

C) Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da

Constituicao;

D) Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos

lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

E) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

F) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo, bem como nZo se acha declarado
inidbneo ou suspenso do direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica, estando ciente da

responsabilidade de declarar ocorréncias posteriores.

G) Os dados para eventual celebragdo de contrato/ARP do(s) representante(s) legal(is) da empresa s&o:
NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL, nacionalidade, estado civil, profissado, inscrito no CPF

sob o n° , portador do documento de identificagdo n° ___, 6rgao expedidor, enderego profissional.
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H) Apresenta as seguintes informagdes de contato: endereco eletrénico

__etelefone , para envio de documentos e realizagdo de contatos oficiais da

Prefeitura Municipal de Anchieta.

I) Apresenta os seguintes dados bancarios:

Instituicdo Financeira:

Agéncia:

Conta:

Variagao:

Assume, ainda, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informagdes prestadas.

Cidade/UF, de de 2026.

Nome do representante legal da empresa
Empresa:
CNPJ n°
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ANEXO IV DO EDITAL
(Processo Administrativo n° 4604/2026)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026

MODELO DE DECLARAGAO COMPLEMENTAR PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

, inscrito no CNPJ sob o n° , endereco
completo , heste ato representado por (nome
completo), nacionalidade , estado civil ,  profisséo

, inscrito no CPF sob o n° , portador do documento
de identificagcao (n° e 6rgao emissor) , DECLARA, sob as penas da Lei que:

| - Que no ano-calendario de realizacao desta licitagao, os valores somados dos contratos celebrados com
a Administragcédo Publica ndo extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como

empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n°® 14.133/2021.

Para fins de comprovacgao, seguem os contratos celebrados com a Administragdo Publica no ano-calendario

da licitagéo:

Numero/ano do contrato Orgao Publico Contratante Valor do contrato para o ano

vigente

Assume, ainda, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informacgdes prestadas.

Cidade/UF, de de 2026.

Nome do representante legal da empresa
Empresa:
CNPJ n°
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ANEXO V DO EDITAL
(Processo Administrativo n° 4.604/2026)
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026
MODELO DE PROPOSTA DE PREGOS
AO MUNICIiPIO DE ANCHIETA

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos a apreciagdo de V.Sas., nossa proposta de precgos relativa ao Edital de

Concorréncia Eletrénican®0 09 /2 0 2 6 , declarando aceitar eventuais corregdes feitas pelo Agente de

Contratacdo/Comisséo, em virtude de erros de calculo e/ou de digitagdo em nossa planilha de quantidades

e pregos.

Nosso precgo total para execugdo integral dos servicos é de R$ (__por extenso

), conforme detalhado em nossa planilha de quantidades e precos.

Declaramos de que nos pregos propostos estarao incluidos todos os encargos, tributos, transporte, seguros,
contribuicbes e obrigagdes sociais, trabalhistas e previdenciarias, bem como todos os outros custos

relacionados aos demais servigcos de apoio, BDI, os quais n&o acrescentardo énus para o Orgao contratante;

Declaramos que a validade de nossa proposta é de ( )

dias corridos, [este prazo nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias] contados a partir da data marcada

no Aviso para apresentagdo da PROPOSTA.

Declaramos que aceitamos as condigdes da Concorréncia Publica N°009/2 02 6 e, caso sejamos

vencedores da licitagdo, executaremos 0s servigos pelos pregos propostos e aceitos pelo municipio.

Atenciosamente,

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)

(Nome da Proponente)
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ANEXO VI DO EDITAL
(Processo Administrativo n° 4.604/2026)
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026

MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
REFERENCIA: Edital de Concorréncia Eletrénica N°| INDICACAO DOS RESPONSAVEIS
009/2026 TECNICOS PELA EXECUGAO DO SERVIGO
NOME HABILITAGAO (Titulo e n°. CREA/CAU)

Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista

Engenheiro Elétrico

Em atendimento ao Edital de Concorréncia Eletrénica n° 009/2026, em referéncia, indicamos os
profissionais acima para atuarem como responsaveis técnicos do servigo, caso sejamos vencedores da
licitacdo e devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que os mesmos tém vinculagdo permanente ao nosso quadro técnico e estao
devidamente habilitados como comprovam as certiddes emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo —
CREA/CAU da regidao onde foram as Infraestruturas executadas, comprobatérias da experiéncia na
execucao de servicos compativeis em complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto em licitagao.

Em atendimento ao Edital de Concorréncia Eletronica n® 009/2026, declaramos sob as penas da Lei, que
concordamos com a nossa indicagdo como responsaveis técnicos pelo servigo objeto da presente licitagao.

Declaramos ainda que participaremos permanentemente dos servigcos da obra referida e que temos
vinculagédo ao quadro técnico da empresa

E/OU

A empresa (Nome da Empresa), estabelecida & (Endereco Completo), devidamente inscrita no CNPJ, sob
on° , declara para fins de participacdo no Edital de Concorréncia Eletronica n°
009/2026, que o(s) profissional(ais) abaixo(s) relacionado(s) integrara(do) a equipe técnica desta empresa,
sendo contratado para a prestacéo dos servicos objeto deste certame.

NOME DO PROFISSIONAL N° CREA/CAU

Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista

Engenheiro Elétrico

Eu (Nome do Profissional), declaro estar de pleno acordo com a contratagédo
relacionada neste documento e que executarei todos os servigos estritamente conforme estipulado no Edital
de Concorréncia Eletrénica n® 009/2026 e seus anexos.

(Nome/Titulo/N°® CREA/CAU) (Nome/Titulo/N® CREA/CAU)

(firma licitante/CNPJ)

(carimbo e assinatura do representante legal; cargo e fungéao)
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ANEXO VII DO EDITAL

(Processo Administrativo n° 4.604/2026)
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026

MINUTA DE CONTRATO DE OBRA N° 120__

ID CIDADES: 2026.007E0700001.01.0056

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026
PROTOCOLO N° 4.604/2026

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE ANCHIETA, ESTADO DO
ESPIRITO SANTO E A EMPRESA

) NA
QUALIDADE DE CONTRATANTE E
CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA
O FIM EXPRESSO NAS CLAUSULAS QUE O
INTEGRAM.

O Municipio de Anchieta, com sede a Rodovia Edival José Petri, n.° 1.620, Km 21,5, Vila Residencial
Samarco, Anchieta/ES, inscrito no CNPJ sob o n°. 27.142.694/0001-58, neste ato representado por seu
representante legal, Sr. LEONARDO ANTONIO ABRANTES, doravante denominado Contratante, e a

empresa , pessoa juridica inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada na , doravante designado
Contratado, neste ato representado(a) por Sr.(0) , doravante denominado

Contratada, tendo em vista o que consta no PROTOCOLO n° 4.604/2026 e em observancia as disposi¢coes
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente
TERMO DE CONTRATO, decorrente da Concorréncia Eletrénica n° 009/2026, mediante as clausulas e
condi¢des a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Contratacdo de empresa especializada para constru¢do da Cobertura do Patio do CMEI Enide
Correia Guaitolini, no Municipio de Anchieta-ES.

ANCHIETA-ES.
1.2. VINCULAM ESTA CONTRATAGCAO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO:
1.2.1. O PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA;
1.2.2. O EDITAL/AVISO DA LICITAGAO;
1.2.3. APROPOSTA DO CONTRATADO;
1.2.4. EVENTUAIS ANEXOS DOS DOCUMENTOS SUPRACITADOS.
1.3. O REGIME DE EXECUGAO E DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O prazo de execucgao dos servicos é de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da comprovagao
de recebimento, por parte da contratada, da autorizacdo de fornecimento dos servicos emitido pela
Coordenagao de Compras, conforme cronograma fisico-financeiro.

2.1.1. Cabera ao fiscal do contrato convocar a contratada para retirar a ordem de servico em até 5
dias a partir da emissao.

2.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados do(a) assinatura
do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n. 14.133, de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA - SUBCONTRATAGAO

3.1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, na forma do art. 122 da Lei 14.133/2021, observadas as
seguintes condicdes:

3.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou das parcelas principais do objeto da contratagdo, as
quais consistem na execugao dos servigos considerados como de relevancia para fins de comprovagao
de capacidade técnica operacional habilitatoria.

3.1.2. A subcontratada pessoa juridica devera apresentar as mesmas documentacdes exigidas da
Contratada.

3.1.3. A subcontratada pessoa fisica devera apresentar:

3.1.3.1. RPA —Recibo de Pagamento a Autdnomo, descrevendo adequadamente os servigos
prestados, todos os dados cadastrais do prestador dos servigos incluindo RG, CPF, PIS ou
inscricdo no INSS;

3.1.3.2. GFIP —Guia de Recolhimento do Fundo de garantia do Tempo de Servigo e informagdes
a Previdéncia Social, contendo as informacdes de todos os segurados autdnomos;

3.1.3.3. Demais documentos de natureza tributaria, trabalhista e previdenciaria.

3.2. Em qualquer hipoétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

3.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugéo do objeto.

3.4. O Contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

3.5. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéao ou
entidade Contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na contratagdo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestéo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total de contratac&o a ser paga a Contratada, pela prestagéo do servigo, é de R$
(valor por extenso), de acordo com a proposta comercial homologada.

4.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

CLAUSULA QUINTA - DAS MEDIGOES E FORMA DE PAGAMENTO

5.1. A medicado de servigos de obras sera baseada em relatérios periddicos elaborados pela Contratada,
registrando os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagcdo e determinacdo das
quantidades dos servigos efetivamente executados (IN SCL n° 07/2017, art. 79).

5.1.1. A periodicidade das medi¢gbes sera mensal, e se realizardao até o décimo dia de cada més, e
contemplarao as etapas dos servigos concluidas e aprovadas no més imediatamente anterior, tomando-
se por referéncia a discriminagao dos itens constantes na planilha orgamentaria.

5.2. O relatério encaminhado pela Contratada devera conter:

5.2.1. Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e justificando as
eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

5.2.2. Relacao da equipe utilizada no periodo, nominando o pessoal, a sua funcéo e a sua relagdo com
a empresa por atividade;

5.2.3. Programacao para o préoximo periodo;
5.2.4. Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido.

5.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificagdes expressa e previamente aprovadas (IN SCL n°® 07/2017,
art. 78).

5.4. A discriminagdo dos servicos e obras considerados na medigdo devera respeitar rigorosamente as
planilhas de orcamentos anexas ao contrato, inclusive critérios de medi¢cdo e pagamento (IN SCL n°® 07/2017,
art. 80).

5.5. As medigdes serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que os
eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serao considerados até a sua corregao total.

5.5.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada: n&o produziu os resultados acordados
(IN SCL n°® 07/2017, art. 84, §1°, I);

5.5.1.1. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
Contratadas (IN SCL n°® 07/2017, art. 84, §1°, 1); ou

5.5.1.2. Deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico, ou

5.5.1.3. Utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada (IN SCL n°® 07/2017, art. 84,
§1°, 1I).

5.6. Do recebimento
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5.6.1 Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memdria de calculo detalhada.

5.6.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando:

5.6.2.1. Nos contratos de empreitada por preco global os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

5.6.2.2. Nos contratos de empreitada por prego unitario quando finalizado o més de sua execucgao,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro, calculados pelos servigos efetivamente realizados, aferidos
nas suas unidades de medida especificas.

5.6.3. O Contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéao contratual,
quando for o caso.

5.6.4. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e art. 23 do Decreto n° 6.340, de 2023).

5.6.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento do requerimento formal da
Contratada indicando o encerramento das etapas executivas, com a comunicacdo de cobranga,
acompanhada da comprovagao da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

5.6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (art. 20, X do Decreto
n® 6.340, de 2023).

5.6.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (art.
21, VIl do Decreto n°® 6.340, de 2023).

5.6.4.4. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

5.6.4.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

5.6.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou
unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

5.6.4.7. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.
(art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14.133, de 2021).

5.6.4.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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5.6.4.9. Os servigos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

5.6.5. Quando a fiscalizag&o for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a anadlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

5.6.6. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias uteis, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagao mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

5.6.6.1 Emitir documento comprobatério da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execucgdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagées, conforme regulamento (art. 19, X, Decreto n° 6.340, de 2023).

5.6.6.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacgao apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

5.6.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

5.6.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao;

5.6.6.5. Enviar a documentacédo pertinente ao setor de Contabilidade para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

5.6.7. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagao
e pagamento.

5.6.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugio, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

5.6.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

5.7. Da liquidagao

5.7.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30 (trinta) dias
corridos para fins de liquidagéo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

5.7.2. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

5.7.2.1. O prazo de validade;
5.7.2.2. A data da emisséo;
5.7.2.3. Os dados do contrato e do 6rgéo Contratante;
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5.7.2.4. O periodo respectivo de execugao do contrato;
5.7.2.5. O valor a pagar; e
5.7.2.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

5.7.3. Havendo erro na apresentagédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a liquidagéao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao da situagéo, sem 6nus a Contratante;

5.7.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.7.5. A Administracdo devera realizar consulta:
5.7.5.1. Para verificar a manutencgéo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital;

5.7.5.2. No Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) como forma de identificar
possivel razdo que impecga a participagao em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.7.6. Constatando-se qualquer situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagado ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

5.7.7. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.7.8. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

5.7.9. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado nao regularize sua situagao.

5.8. Forma de pagamento

5.8.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicado pelo Contratado.

5.8.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

5.8.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

5.8.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.8.4. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencgdo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagéo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
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CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DOS VALORES

6.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgcamento estimado.

6.1.1. O orgcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no DER-EDIF e SINAPI do més MARCO do ano de 2026

6.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precgos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice Custo Nacional da Construgdo Civil e
Obras Publicas — Edificagdes (Coluna 35-FGV), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade, adotando-se a férmula a seguir:

R = Vf x [(In - 10) + 10]
Onde:
R = Valor do reajustamento;
V = Valor da parcela a ser reajustada;

o

| = INCC; indice “I” com indicador “n” = Relativo ao més anterior ao da concesséo do reajustamento; indice “I”
com indicador “0” = Relativo ao més anterior a data-base da planilha orgamentaria.
6.2.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

6.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(lem) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

7. Sao obrigagbes do Contratante:

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ seus anexos;

7.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

7.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;

7.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execug¢ao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

7.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma
e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
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7.8. Aplicar ao Contratado as sangbes previstas na lei e neste Contrato;

7.9. Cientificar o 6rgado de representacéo judicial da Procuradoria Municipal para ado¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

7.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacodes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execuc¢ao do ajuste.

7.10.1. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

7.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
Contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias Uteis.

7.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de
descumprimento de clausulas contratuais, conforme o §4°, do art. 137, da Lei n° 14.133, de 2021.

7.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.14. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

7.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

7.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

7.16.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
7.16.2. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
7.16.3. Carta "Habite-se", emitida pela prefeitura (se necessario); e

7.16.4. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imdveis (se necessério);

7.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagcdes expedidas

7.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.20. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8. Sao obrigagdes do Contratado:

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do
objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

8.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.
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8.3. Andicagdo ou a manutenc&o do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

8.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

8.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacgdes de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;

8.5.1. A Contratada deverd fornecer a fiscalizagcdo da Contratante, uma cépia da via original
autenticada da ART/RRT (Anotacdo de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade
Técnica), relativa a execugdo dos servigos aqui propostos, recolhida pelo engenheiro/arquiteto
responsavel, com base no valor global do contrato, devidamente assinada.

8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execuc¢do ou dos materiais empregados;

8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o0 acompanhamento da
execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.8. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de a¢des de contingéncia cabiveis.

8.9. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.10. A Contratada devera protocolar junto ao pedido de medicdo a memoria de calculo dos servigos
executados, de acordo com o modelo a ser fornecido pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Anchieta, sendo que o ndo atendimento deste acarretara o arquivamento do processo de
medigao pelo fiscal do contrato.

8.10.1. A Contratada devera apresentar mensalmente, para a liquidagao da despesa, a documentagao
completa que comprove cumprimento da legislagdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas na
contratacdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais,
conforme a seguir detalhados:

8.10.2. Documentos fiscais:
8.10.2.1. Notas Fiscais;
8.10.2.2. Declaragao de Adimpléncia de Encargos;
8.10.2.3. Certidao de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
8.10.2.4. Certiddo Negativa de débitos trabalhistas;
8.10.2.5. Certidao de regularidade com o INSS e FGTS;
8.10.2.6. Certidao de Registro e Quitagdo do CREA-ES/CAU-ES (pessoa fisica e juridica);
8.10.2.7. ART/RRT/ do responsavel técnico pela execugéo dos servigos (para o 1° pagamento).

8.10.3. Documentos pessoais:
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8.10.3.1. Copia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, onde consta a
identificacdo do trabalhador, bem como do contrato de trabalho, ou cépia autenticada da Ficha ou Livro
de Registro de Empregado (para o 1° pagamento);

8.10.3.2. Relagao dos trabalhadores efetivos;

8.10.3.3. Relacao de substituicdo de empregados efetivos, se for o caso, constando data da auséncia,
nome do ausente, nome do substituto e motivo;

8.10.3.4.Cartdes de ponto do periodo, devidamente assinado pelo empregado, devidamente
analisados, capeados por relatério das inconsisténcias detectadas apontando o total de horas nao
trabalhadas no més, se houver;

8.10.3.5. Folha de pagamento analitica - especifica da obra, uma relagéo dos efetivos e outra relagao
dos substitutos;

8.10.3.6. Contracheques, copias devidamente assinadas dos efetivos e dos substitutos;
8.10.3.7. Comprovante de pagamento das contribui¢des sindicais.
8.10.4. Encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais:
8.10.4.1. GEFIP, SEFIP, RET e protocolo conectividade;
8.10.4.2. Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF);
8.10.4.3. Comprovante de recolhimento do INSS (GPS);
8.10.4.4. Comprovante de recolhimento do CSLL, IRPJ, PIS e COFINS.

8.10.4.5. Comprovacdo de quitagdo de todas as obrigagbes sociais, trabalhistas, previdenciarias,
securitarias e sindicais determinadas na Convengao Coletiva de Trabalho da Industria da Construgao
Civil no Estado do Espirito Santo.

8.10.4.6. Fica a Contratada obrigada a observar o disposto na IN RFB 1234/2012 que dispde sobre a
retencéo de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas juridicas pelo fornecimento de
bens ou prestacao de servigos.

8.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.13. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

8.14. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nio esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

8.15. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigbes
de seguranga, higiene e disciplina.

8.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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8.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas
as condig¢des exigidas para habilitagao na licitagao;

8.20. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao (art. 116);

8.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

8.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

8.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurancga do Contratante;

8.25. Realizar a transigao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagao dos técnicos do Contratante ou da nova
empresa que continuara a execugao dos servigos;

8.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto Contratado, o qual podera ser
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado.

8.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
8.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

8.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgao para a execugao do servigo.

8.30. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

8.31. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

8.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

8.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungio.

8.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

8.35. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

8.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacgéo
previstas no Projeto Basico/Termo de Referéncia, em plena validade.

8.37. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizacgdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.
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8.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condig¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacao das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

8.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

8.40.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

8.40.2. Supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

8.40.3. Florestas plantadas; e

8.40.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgédo ambiental
competente.

8.41. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso.

8.42. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.42.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de
material para usos futuros.

8.42.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagao ou reciclagem futura.

8.42.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.42.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

8.43. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos sodlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

8.44. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.45. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.45.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual, devera
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respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

8.45.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

8.46. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

8.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.

8.47.1. A Contratada devera apresentar a Fiscalizagao do Contrato, quando da execugao de servigos
que incluam elementos de concreto, todos os laudos de resisténcia de concreto pertinentes para fins de
analise e recebimento dos servigos.

8.48. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de licengas e regularizacéo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

8.49. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagédo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugédo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreenséao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagédo correta nos trabalhos:

8.49.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico/Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de
Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.

8.50. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucao do servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboragao do Projeto Basico/Termo de Referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto
da empresa e 0s gerentes das areas que executardo os servigos Contratados.

CLAUSULA NONA - DAS GARANTIAS PARA A EXECUGAO DO CONTRATO
9.1- Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

9.2- A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

9.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

9.2.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a Contratada; e
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9.2.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo Contratado, quando couber.

9.3. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria, depois de convocada, pela
Coordenagao de Contratos para a prestagao da garantia, devera informar a referida opgdao em até 48
(quarenta e oito horas) e apresenta-la em 30 (trinta) dias corridos a contar da data da homologagao da
licitagao, em conformidade com o paragrafo 3° do artigo 96 da Lei 14.133/2021.

9.4. A garantia, nas modalidades caugéao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a
assinatura do contrato.

9.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao de penalidades e
bloqueio dos pagamentos devidos a Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a
titulo de garantia;

9.6. No caso de alteragao do valor do contrato ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo, nos mesmos moldes do
estabelecido nos itens 9.3 e 9.4;

9.7. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administragao.

9.6. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

9.6.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137,
§ 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.6.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizagdo e comunicagao poderado ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

9.7. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagédo para a liberagao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

9.8. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragédo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

9.9. O Garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a Contratada.

9.10. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

9.11. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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10.1.1. Deixar de entregar a documentagéo exigida ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo agente de contratagdo/comisséo;

10.1.2. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administragao;

10.1.4. Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao;

10.1.5. Fraudar a licitacao;

10.1.6. Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando
induzir deliberadamente a erro no julgamento ou apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n.° 12.846, de 2013; ou
10.1.9. Nao mantiver a proposta em especial quando:
10.1.9.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
10.1.9.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
10.1.9.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
10.1.9.4. Deixar de apresentar amostra; ou
10.1.9.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

10.1.9.6. Afasta-se a incidéncia deste item se ocorrida em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado.

10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. Adverténcia;
10.2.2. Multa;
10.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigido ou até que seja promovida sua reabilitagao perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagao das sang¢des serao considerados:
10.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.
10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a administragao publica;
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10.3.5. A implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da san¢ado de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica
direta e indireta do Municipio de Anchieta-ES, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 ¢ 10.1.9,
bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a
imposi¢cao de penalidade mais grave que a sangado de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragédo, descrita nos itens 10.1.2 e
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagao.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sanc¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade
encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangido de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracgéo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL
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11.1. O contrato por obra sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2. Se as obrigagbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a concluséo
do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagao do cronograma fixado para o
contrato.

11.3. Quando a ndo conclusado do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:
11.3.1. Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢gdes administrativas; e

11.3.2. Podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

11.4. O contrato de obra sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem
sido cumpridas ou n&o as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

11.5. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para o Contratante, quando esta
nao dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais
Ihe oferece vantagem.

11.6. A extincdo nesta hipdtese ocorrera na préxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificagdo do Contratado pelo Contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.

11.7. Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2
(dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apdés 2 (dois) meses da data da
comunicagao.

11.8. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.8.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.8.2. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extin¢cdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.8.3. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica Contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

11.9.0 termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
11.9.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.9.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.9.3. Indenizagdes e multas.

11.10. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).

11.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civii com dirigente do 6rgdo ou entidade
Contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagao
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ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

12.1 - As despesas decorrentes da execugao deste contrato correrdo a conta da dotagdo orgcamentaria:

SECRETARIA DE 150000253318
EDUCACAO 0207.1236500171.068 44905199000 157300000000 369

12.2 - A dotacado relativa aos exercicios financeiros subsequentes, se necessaria) sera indicada apos
aprovacgao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagcao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GESTAO CONTRATUAL E FISCALIZAGAO

13.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas € as
normas da Lei n® 14.133/ 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou
parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

13.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

13.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa Contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias
para execucgao do objeto, do plano complementar de execugéo da Contratada, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sang¢bes aplicaveis, dentre outros.

13.6. Do Preposto

13.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto Contratado.

13.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante o
periodo de sua execugao.

13.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

13.6. Da Fiscalizagao

13.6.1. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

13.7. Da Fiscalizagao Técnica
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13.7.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, com o objetivo de avaliar a
execucgao do objeto nos moldes Contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo
e o modo da prestagcdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores aqui
estabelecidos, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administracdo, com o
eventual auxilio da fiscalizagdo administrativa. (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 18, II);

13.7.1. Cabera ao fiscal técnico do contrato:

13.7.1.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagées pertinentes as
suas competéncias (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, I);

13.7.1.2. Anotar no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucgao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, Il);

13.7.1.3. Emitir notificagbes para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada, com a definigdo de prazo para a corregédo (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, lll);

13.7.1.4. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogéo
de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, 1V);

13.7.1.5. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execugao do contrato nas datas estabelecidas (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 20, V);

13.7.1.6. Fiscalizar a execug¢édo do contrato para que sejam cumpridas as condigdes estabelecidas, de
modo a assegurar os melhores resultados para a administracao, com a conferéncia das notas fiscais
e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento
provisoério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, VI);

13.7.1.7. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagéo contratual (Decreto n° 6.340,
de 2023, art. 20, VII);

13.7.1.8. Participar da atualizagéo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal administrativo (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, VIII);

13.7.1.9. Auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagao realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
Contratado (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, I1X); e

13.7.1.10. Realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 20, X).

13.8. Da Fiscalizagao Administrativa

13.8.1. O fiscal administrativo do contrato acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto
as obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no
que se refere a revisdes, a reajustes, as repactuagdes e a providéncias tempestivas nas hipéteses de
inadimplemento (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 18, IlI).

13.8.2. Cabera ao fiscal administrativo do contrato:

13.8.2.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas
relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de

Pagina 80|83
NUCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATACOES GERAIS
PAVILHAO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSE VETTORACI”
ROD. EDIVAL JOSE PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

Nucleo de Planejamento das Contratagdes Gerais (NPCG)

termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de
garantias e glosas (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, 1);

13.8.2.2. Verificar a manutengao das condigdes de habilitacdo da Contratada, com a solicitacdo dos
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, 1l);

13.8.2.3. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuicdes fiscais, trabalhistas e
previdenciarias (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, Ill);

13.8.2.4. Atuar tempestivamente na solugao de eventuais problemas relacionados ao descumprimento
das obrigagdes contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, IV);

13.8.2.5. Participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico (Decreto n® 6.340, de 2023, art. 21, V);

13.8.2.6. Auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagao realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
Contratado (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 21, VI);

13.8.2.7. Realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 21,
VII).

13.9. Do Gestor do Contrato:

13.9.1. O gestor do contrato coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatérios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagao
pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a prorrogagao, a
alteracédo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sangdes e a extingdo dos contratos,
entre outros (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 18, I).

13.9.2. Cabera ao gestor do contrato:

13.9.2.1. Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa (Decreto n°
6.340, de 2023, art. 19, I);

13.9.2.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas
a execucgdo do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 19, II);

13.9.2.3. Acompanhar a manutengcdo das condi¢gdes de habilitagdo do Contratado, para fins de
empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao
e do pagamento da despesa em relatério préprio (Decreto n® 6.340, de 2023, art. 19, Ill);

13.9.2.4. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizacdo do contrato, cujo histérico de
gerenciamento devera conter todos os registros formais da execugao, a exemplo da ordem de servigo,
do registro de ocorréncias, das altera¢des e das prorrogacdes contratuais, e elaborar relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade
da administragéo (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 19, IV);

13.9.2.5. Coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e ao envio da documentagéo
pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de prorrogagao, alteragao,
reequilibrio, pagamento, eventual aplicagao de sangdes e extingdo dos contratos, entre outros (Decreto
n® 6.340, de 2023, art. 19, V);
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13.9.2.6. Coordenar a atualizagcdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com
apoio dos fiscais técnico e administrativo (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 19, VII);

13.9.2.7. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico e administrativo
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengao ao seu desempenho
na execucgao contratual, e a eventuais penalidades aplicadas (Decreto n°® 6.340, de 2023, art. 19, VIII);

13.9.2.8 Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais (Decreto n° 6.340, de 2023, art. 19, IX);

13.9.2.9. Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagédo
para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso (Decreto n° 6.340,
de 2023, art. 19, X).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133/2021, e demais normas federais € municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigbes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021;

15.2. O Contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos
sera de 50% (cinquenta por cento);

15.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagao da consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021);

15.4. Registros que n&o caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021;

15.5. Em caso de necessidade de aditivos, o prego dos servigos sera formado da seguinte maneira:

15.5.1. Para servicos Contratados cujo quantitativo sera acrescido, o pre¢co sera o mesmo da planilha
Contratada;

15.5.2. Para servigos novos, o preco sera formado utilizando-se como fonte a(s) planilha(s) referencial(is)
usada(s) como base do orgamento da licitagdo, na mesma data-base, decrescido do mesmo percentual
de desconto ofertado pela Contratada na licitagao.

15.5.3. Caso o servigco a ser aditado ndo conste da(s) planilha(s) referenciais supracitadas, podera ser
elaborada composicao, utilizando os pregos dos insumos destas planilhas com os mesmos percentuais
de BDI e encargos, decrescido do prego final o mesmo percentual de desconto ofertado pela Contratada
na licitagao.

15.5.4. Caso o insumo também nao conste da(s) planilha(s) referenciais supracitadas, poderédo ser
realizadas cotagdes de pregos no mercado, que serdo empregados na composi¢gao da mesma data-base
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da planilha de referéncia, e sera decrescido do preco final o mesmo percentual de desconto ofertado pela
Contratada na licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Anchieta, Estado do Espirito Santo, com renuncia expressa de

qualquer outro, para dirimir as questdes oriundas do presente contrato, que ndo puderem ser resolvidas em
comum acordo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSIGOES FINAIS

18.1. Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condi¢cdes estabelecidas no Aviso de
Edital.

18.1.1. O regime juridico deste contrato administrativo é instituido pela Lei n.° 14.133/2021.

18.2. E, por estarem justas e Contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo assinadas.

Anchieta-ES, ___ de de 2026.
LEONARDO ANTONIO ABRANTES XXXXXXXXX
PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA CONTRATADA
CONTRATANTE
Testemunha Testemunha
ANEXO |

PLANILHA ORGAMENTARIA

ANEXO I

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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