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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA011/2026
ID CIDADES2026.007E0700001.01.0065
CONTRATANTEPREFEITURA DE ANCHIETA/ES
OBJETOIMPLANTAÇÃO DA COBERTURA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOCOBERTO DESTINADO AO APOIO DE DESEMBARQUE DE PESCADOAO LADO DOMERCADO PÚBLICOMUNICIPAL DE PEIXE, NOMUNICÍPIODE ANCHIETA-ES.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃOR$ 40.027,48 (quarenta mil, vinte e sete reais e quarenta e oito centavos)
DATA DA SESSÃO PÚBLICADia 16/11/2026 às 10:00h (horário de Brasília)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:MENOR PREÇO GLOBAL
MODO DE DISPUTA:ABERTO
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADASSIM – EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/EQUIPARADAS.
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026

Código ID CidadES TCE-ES: 2026.007E0700001.01.0065
(Processo Administrativo n° 8156/2026)

O Município de Anchieta, CNPJ nº 27.142.694/0001-58, com sede à Rodovia Edival José Petri, n.º 1.620, Km21,5 – Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, torna público que realizará procedimento de licitação namodalidade Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 28, incisoII, modo de disputa aberto, com amparo na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, na Lei Complementar Federalnº 123 de 14 de dezembro de 2006, no Decreto Municipal nº 6.341 de 02 de janeiro de 2023, demais normasaplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
Esta licitação será conduzida por Agente de Contratação com Equipe de apoio ou por Comissão deContratação designados pelo Decreto-A nº 743, de 1º de abril de 2025, ou outro que venha lhe suceder.

Data início de acolhimento das propostas: 30/10/2026 às 09hs00minData limite para impugnação: 11/11/2026 às 23hs59minData limite para pedido de esclarecimento: 11/11/2026 às 23h59minData final das propostas: 16/11/2026 às 09h59minData de abertura da sessão e início da disputa: 16/11/2026 às 10h00minLink: www.portaldecompraspublicas.com.br
1. DO OBJETO

1.1. Implantação da Cobertura para a construção de espaço coberto destinado ao apoio dedesembarque de pescado ao lado do Mercado Público Municipal de Peixe, no Município deAnchieta-ES com itens exclusivos para ME/EPP/equiparadas.
1.2. A licitação será realizada em LOTE ÚNICO e será selecionado por meio da realização deprocedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoçãodo critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.
1.3. O regime de execução será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
1.4. Será adotado para o envio de lances o MODO DE DISPUTA ABERTO.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. O presente certame será realizado em Sessão Pública, por meio da internet, mediante condições desegurança - criptografia e autentificação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos porservidor integrante do quadro funcional deste Município, denominado agente de contratação e pela equipede apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Portalde Compras Públicas", constante da página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br , queestiverem previamente credenciados no referido Portal.

2.1.1. Os participantes interessados deverão atender aos procedimentos de cadastro ecredenciamento previstos no Portal de Compras Públicas para acesso ao sistema eoperacionalização através de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
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2.1.2. No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a operação dosistema eletrônico devem ser realizados pela empresa líder do consórcio.
2.2. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, queatenda às exigências deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de chavede identificação e de senha, cujo objeto social seja compatível com o objeto do certame, que satisfaçamas condições deste Edital, e que estiverem previamente credenciados no Portal de Compras Públicas.
2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamenteou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidadepromotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, aindaque por terceiros.
2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemasrelacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreçãoou aqueles se tornem desatualizados.
2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento dahabilitação.
2.6. A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art.48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
2.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresasde pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratoscom a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para finsde enquadramento como empresa de pequeno porte.
2.8. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte noslimites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
2.9. Não poderão disputar esta licitação:

2.9.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.9.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica,quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
2.9.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico oudo projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnicoou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
2.9.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participarda licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
2.9.4.1.Este impedimento será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa,física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a suacontroladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilizaçãofraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.9.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público quedesempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles sejacônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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2.9.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 dedezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.9.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sidocondenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissãode trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casosvedados pela legislação trabalhista;
2.9.8. agente público do órgão ou entidade licitante;
2.9.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
2.9.10. não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agentepúblico do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurarconflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislaçãoque disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a quese referem os itens 2.9.2 e 2.9.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento dacontratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva deagentes públicos do órgão ou entidade.
2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
2.12. O disposto nos itens 2.9.2 e 2.9.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que incluacomo encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contrataçõesintegradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
2.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiadospor agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos dofinanciamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre orol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº14.133, de 2021.
2.14. A vedação de que trata o item 2.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação naqualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante deempresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lancese de julgamento.
3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preçoou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horárioestabelecidos para abertura da sessão pública, após o qual encerrar-se-á automaticamente a etapa deenvio.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de quea proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitostrabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nasconvenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de suaentrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumentoconvocatório;
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3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamenor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,XXXIII, da Constituição;
3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o dispostonos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitadoda Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistemaeletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedadecooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre osrequisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruirdo tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§1º ao 3ºdo art.4º, da Lei n.º14.133, de 2021.

3.5.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.6. A falsidade das declarações de que tratam os itens 3.3 a 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstasna Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação antecederas fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitaçãoanteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos dehabilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão públicae da fase de envio de lances.
3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantesconvocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valorfinal mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedeceráàs seguintes regras:

3.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances,que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhoroferta; e
3.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, casoestabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderáser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério dejulgamento por menor preço; e
3.11.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quandoadotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item3.10.1 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora dalicitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
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3.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistemaeletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negóciosdiante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
3.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento quepossa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante a alimentação, no sistema eletrônico, dos seguintesdocumentos e informações:

4.1.1. proposta de preços, contemplando o valor de cada lote, conforme formulário eletrônico específicono site www.portaldecompraspublicas.com.br;
4.1.1.1. a proposta e os lances formulados pelo licitante através do Sistema Eletrônico, deverãoindicar o PREÇO GLOBAL, expresso em Real (R$), com no máximo 2 (duas) casas decimaisapós a vírgula;

4.1.2. descrever detalhadamente o objeto, contendo as informações similares à especificação doTermo de Referência/Projeto Básico indicando, no que for aplicável, o modelo, marca, fabricante, prazode validade, prazo de garantia, número do registro, inscrição do bem no órgão competente ou outrainformação essencial à sua configuração;
4.2. Os anexos que acompanham este Edital de Concorrência Pública (Planilha com indicação deCustos Unitários e formação de preços, Cronograma Físico-Financeiro, Composição Analítica deBDI e Encargos Sociais) deverão ser confeccionados pelos licitantes, quando da elaboração darespectiva proposta final, conforme tópico 6 deste.
4.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previstopara contratação.
4.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execuçãodo objeto.
4.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusivaresponsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação deerro, omissão ou qualquer outro pretexto.
4.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, acotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimosdoze meses.
4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos nafonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
4.8. Nos casos e nos limites em que a Lei permitir, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Portepoderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.
4.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelascontidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo oproponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer osmateriais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadasà perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
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4.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de suaapresentação.
4.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência decontratações públicas, quando participarem de licitações públicas;
4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratadospode ensejar responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE-ES e, apóso devido processo legal, gerar as seguintes consequências:

4.12.1. assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
4.12.2. condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dosprejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução docontrato.

5. DA ABERTURADA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃODAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃODE LANCES
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistemaeletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for ocaso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente deContratação/Comissão e os licitantes.
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio desistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado noregistro.
5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global.
5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura dasessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior aoúltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tantoem relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor ofertadeverá ser, no mínimo, de R$ 500,00 (quinhentos reais).
5.8.1. O intervalo mínimo considera o valor total do item/lote, conforme operacionalização no sistemade licitações eletrônicas utilizadas pela municipalidade, que trabalha com lances do valor total(quantidade x valor unitário) e não do valor unitário.

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 seg (quinzesegundos) após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, conforme item 1.4deste Edital.
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “ABERTO”, oslicitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10min (dez minutos) e, após isso, seráprorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2min (doisminutos) do período de duração da sessão pública.
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5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 2min(dois minutos) e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período deprorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão públicaencerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final declassificação.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundolugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação/comissão, auxiliado pela equipede apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lancesintermediários.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, oslicitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15min (quinze minutos). Apósesse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorreráo período de até 10min (dez minutos), aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamenteencerrada a recepção de lances.
5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que oautor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores aesta possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até oencerramento deste prazo.
5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seuúltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autoresdos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer umlance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgaráos lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”,poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela,em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuaisprorrogações.
5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderãoos licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecernovos lances sucessivos.
5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10min (dez minutos) e, após isso, seráprorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2min (doisminutos) do período de duração da sessão pública.
5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 2min(dois minutos) e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período deprorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
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5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão públicaencerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final declassificação.
5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundolugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação/comissão, auxiliado pela equipede apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentarlances intermediários.

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgaráos lances segundo a ordem crescente de valores.
5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido eregistrado em primeiro lugar.
5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valordo menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
5.17. No caso de desconexão com o agente de contratação/comissão, no decorrer da etapa competitivada licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação/comissão persistir portempo superior a 10min (dez minutos), a sessão pública será suspensa e reiniciada somente apósdecorridas 24h (vinte e quatro horas) da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aosparticipantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
5.20. Quando aplicáveis os benefícios previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006à licitação, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à ReceitaFederal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas eempresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeiracolocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o benefício exclusivo destas.

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que seencontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serãoconsideradas empatadas com a primeira colocada.
5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma últimaoferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5min(cinco minutos) controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não semanifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa depequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação,para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas depequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizadosorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finaisda fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aqueleprevisto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
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5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova propostaem ato contínuo à classificação;
5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverãopreferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento deobrigações previstos nesta Lei;
5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres noambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dosórgãos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviçosproduzidos ou prestados por:
5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidadeda Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ouentidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 dedezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeirocolocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, oagente de contratação/comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultadodo julgamento.
5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificaçãoinicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificadoem razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demaislicitantes.
5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos doprocesso licitatório.
5.22.4. O agente de contratação/comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazode 2 (dois) dias úteis, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmaçãodaqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
5.22.5. É facultado ao(à) agente de contratação/comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir desolicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Após a negociação do preço, o agente de contratação/comissão iniciará a fase de aceitação ejulgamento da proposta.
6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação/comissão verificará se o licitanteprovisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conformeprevisto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente
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quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediantea consulta aos seguintes cadastros:
6.1.1. SICAF;
6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral daUnião (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seus sócios, porforça da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas,o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresasapontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimentosimilares, dentre outros.
6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condiçãode participação.

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições departicipação, será iniciado o procedimento de habilitação.
6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamentofavorecido às ME/EPPs, o agente de contratação/comissão verificará se faz jus ao benefício, emconformidade com os itens 2.6 e 3.5 deste edital.
6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o agente decontratação/comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objetoe à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seusanexos, observado o disposto nos arts. 28 a 38 do Decreto Municipal nº 6.419, de 2023.
6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vícios insanáveis;
6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;
6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima dos preços máximos global eunitários definidos para a contratação;
6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
6.7.5. apresentar preços unitários de mão de obra (inclusive encargos e benefícios) incomportáveiscom os Acordos e/ou Convenções Coletivas de Trabalho vigentes, incompatíveis com os preços dosinsumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos;
6.7.6. apresentarem percentual de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) maior do que o limiteestabelecido na Planilha de Preços elaborada pela Administração;
6.7.7. apresentarem alteração no quantitativo, a mais ou a menos, dos itens da planilha deorçamento original, ou alterarem o cronograma executivo;
6.7.8. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos,desde que insanável.

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferioresa 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência doagente de contratação/comissão, que comprove:
6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidadee sobrepreço considerará o seguinte:
6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral,semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor globalestimado;
6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pelasuperação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conformeplanilha anexa ao edital;
6.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujosvalores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,independentemente do regime de execução.
6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitentae cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e ovalor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidadede esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresacomprove a exequibilidade da proposta.
6.10.1. A comprovação da exequibilidade da proposta deverá ser fundamentada em elementostécnicos e jurídicos à critério da licitante, incluindo, mas não restrita, à apresentação dascomposições unitárias de todos os itens da planilha, na sua forma analítica, além de apresentarao menos um dos itens a seguir:
6.10.1.1. a apresentação de contratos prévios da licitante, de objeto e valor igual ou similar aoobjeto da licitação, em que esta comprove ter executado os serviços, com sucesso sem ressalvas,com descontos iguais ou próximos ao ofertado em sua proposta;
6.10.1.2. a apresentação de notas fiscais, orçamentos de fornecedores ou outros elementoscomprobatórios que sustentes os descontos apresentados nos insumos ou serviços.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seusrespectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pelaAdministração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado, no prazo máximo de 02(dois) dias úteis prorrogáveis por igual período, para apresentar Planilha por ele elaborada, comos respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação daproposta.
6.11.1. A prorrogação de que trata o item acima poderá ocorrer:
6.11.1.1. por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pela Comissão; ou
6.11.1.2. de ofício, a critério do agente de contratação/comissão, quando constatado que o prazoestabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital.
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6.11.2. A Planilha apresentada pela licitante deverá ser elaborada de acordo com as especificações,contendo valores unitários e totais em reais, respeitados os valores unitários constantes do Termo deReferência/Projeto Básico, conforme planilha anexa, que deverá ser apresentada nos formatos .pdfe .xlsx, ou outro compatível e deverá, ainda, ser assinada pelo representante legal da proponente epelo(s) responsável(eis) técnico(s) que elaborou(raram) a planilha.
6.11.2.1. Os preços discriminados na Planilha deverão incluir todos os custos diretos e indiretos,seguros, tributos, taxas, tarifas, lucros, ônus fiscais e trabalhistas, previdenciárias, documentos deresponsabilidade técnica junto aos órgãos fiscalizadores da atividade profissional, demais encargoscabíveis, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução do objeto da licitação.
6.11.2.2. Os materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da infraestruturaoferecida e que não estejam claramente especificados e cotados na proposta, serão consideradoscomo parte integrante dos serviços.

6.11.3. Em se tratando de serviços de engenharia, a convocação do licitante vencedor exigiráapresentação à Administração, por meio eletrônico, das planilhas com indicação dosquantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração,Composição Analítica dos Preços Unitários dos Serviços de maior relevância conforme item8.3.2 do Projeto Básico, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da propostavencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global,empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente paraeventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcionaladitamento posterior do contrato.
6.11.4. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicaçãoexclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicara produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.
6.11.4.1. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência,ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, olicitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;
6.11.4.2. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pelaAdministração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariemdispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,comprovem a exequibilidade da proposta.
6.11.4.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologiaempregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas ascondições para a justa remuneração do serviço.

6.11.5. Em se tratando de obras de engenharia, não se admitirá a variação dos índicesreferenciais de produtividade de mão de obra indicadas nas tabelas referenciais adotadas pelaAdministração.
6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta,podendo esta ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoraçãodo preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem asubstância das propostas;
6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação derecolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esseregime.
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6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá sercolhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
6.14. É vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmenteda proposta comercial, conforme dispõe o art. 64 da Lei nº 14.133, de 2021
6.15. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitanteclassificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.
6.16. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimentopara a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demaislicitantes.
6.17. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
6.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceitapelo agente de contratação/comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstasneste Edital, a proposta do licitante será recusada.
6.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o agente decontratação/comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma queatenda às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO
7.1. Os documentos previstos no Item 8 do Projeto Básico/Termo de Referência, necessários esuficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serãoexigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigênciasde habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados emtradução livre.

7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, parafins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para ahabilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto noDecreto Federal nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ouconsularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
7.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida,será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitaçãoeconômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

7.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequenoporte e o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira,haverá um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para oslicitantes individuais.
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópiaautenticada em cartório ou por servidor competente da Administração Municipal.
7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastralemitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto naLei nº 14.133, de 2021.
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7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e odeclarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do art. 63, I, da Lei nº 14.133,de 2021.
7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de quecumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da PrevidênciaSocial, previstas em Lei e em outras normas específicas.
7.8. O licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO CONJUNTA (ANEXO III) aduzindo, dentre outrasquestões, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimentodos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis trabalhistas, nas normasinfralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes nadata de entrega das propostas.
7.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindívelpara o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deveatestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, asseguradoa ele o direito de realização de vistoria prévia, conforme DECLARAÇÃO DE VISTORIA/CONHECIMENTO(ANEXO II).

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data ehorário exclusivos, a ser agendado junto à Secretaria de Obras, Projetos e Fiscalização pelo telefone28 99279-1403, de segunda à sexta-feira, das 09 horas às 15 horas, de modo que seu agendamentonão coincida com o agendamento de outros licitantes.
7.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presenteitem por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno dascondições e peculiaridades da contratação conforme modelo anexo.

7.10. O licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR(ANEXO IV), aduzindo, que noano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com aAdministração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento comoempresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021
7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF ou noCAGEFAN e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles setornem desatualizados.

7.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar inabilitação no momento dahabilitação.
7.12. A verificação pelo agente de contratação/comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos eentidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF ou noCAGEFAN serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas,prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação/comissão.
7.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances,os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e aproposta com o preço ou o percentual de desconto.

7.13. A verificação no SICAF ou no CAGEFAN ou a exigência dos documentos neles não contidossomente será feita em relação ao licitante vencedor.
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7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico/Termo deReferência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento daspropostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase dehabilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificaçãoou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.14. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 8.12.1, poderá ser admitida,mediante decisão fundamentada do Agente de Contratação/Comissão, a apresentação de novos documentosde habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes,em até 24 (vinte e quatro) horas, para:
7.14.1. a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes àépoca da abertura do certame;
7.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento daspropostas;
7.14.3. suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;
7.14.4. suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ouentidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.
7.15. Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação/comissão poderá sanar errosou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisãofundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação eclassificação.
7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o agente decontratação/comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem declassificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo dispostono subitem 7.12.1.
7.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitantecuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitemanterior.
7.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas depequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participaçãona licitação.
7.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberáexclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou sóconhecidos após o julgamento.

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação delicitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de2021.
8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ouinabilitação do licitante:

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
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8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 30 (trinta) minutos.
8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou delavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata dejulgamento.

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados exclusivamente em campo próprio do sistema.
8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qualpoderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminharrecurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis,contado do recebimento dos autos.
8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) diasúteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada avista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida atéque sobrevenha decisão final da autoridade competente.
8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico.

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquerdocumento que tenha sido solicitado pelo agente de contratação/comissão durante o certame;
9.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a propostaem especial quando:
9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quandoconvocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
9.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitarou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
9.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaraçãofalsa durante a licitação;
9.1.6. fraudar a licitação;
9.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especialquando:
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9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a Lei;
9.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

9.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
9.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo,garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízodas responsabilidades civil e criminal:
9.2.1. advertência;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivosdeterminantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade queaplicou a penalidade.

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas eorientações dos órgãos de controle.

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.9, a multa será de 0,5% a 15% do valordo contrato licitado.
9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9, a multa será de 15% a30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade paralicitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) diasúteis, contado da data de sua intimação.
9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência dasinfrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposiçãode penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da AdministraçãoPública direta e indireta do Município de Anchieta-ES, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar,em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9, bem comopelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.29.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição depenalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazoprevisto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
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9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou emaceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita nos itens9.1.2 e 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades eà imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.
9.10. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e dedeclaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo deresponsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, queavaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provasque pretenda produzir.
9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multae impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade quetiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminharáo recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração deinidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, edecidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida atéque sobrevenha decisão final da autoridade competente.
9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação dereparação integral dos danos causados.
9.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadaseletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como oscadastrados pela empresa no SICAF.

9.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serãoconsiderados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento dascomunicações a eles comprovadamente enviadas
10. DO REAJUSTE DOS VALORES
10.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data doorçamento estimado.

10.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas combase no DER-EDIF, DER-ROD, DNIT E SINAPI do mês ABRIL do ano de 2026.
10.2. Após o interregno de um ano, e mediante protocolo de pedido pelo Contratado, os preços iniciais serãoreajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Custo Nacional da Construção Civil eObras Públicas – Edificações (Coluna 35-FGV), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídasapós a ocorrência da anualidade, adotando-se a fórmula a seguir:

R = Vf x [(In - I0) ÷ I0]
Onde:
R = Valor do reajustamento;
V = Valor da parcela a ser reajustada;
I = INCC; Índice “I” com indicador “n” = Relativo ao mês anterior ao da concessão do reajustamento; Índice “I”com indicador “0” = Relativo ao mês anterior à data-base da planilha orçamentária.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETACNPJ: 27.142.694/0001-58Núcleo de Planejamento das Contratações Gerais (NPCG)

P á g i n a 21 | 80NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES GERAISPAVILHÃO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSÉ VETTORACI”ROD. EDIVAL JOSÉ PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.

10.2.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento depreços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dosefeitos financeiros do último reajuste.
10.4. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer formanão possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a serdeterminado(s) pela legislação então em vigor.
10.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, parareajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
10.6. O reajuste será realizado por apostilamento.
11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Leinº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura docertame.
11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficialno prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, emcampo específico no Portal de Compras Públicas.

11.3.1. Extraordinariamente, em caso de indisponibilidade do referido Portal, estes poderão serealizar através do correio eletrônico licitacao@anchieta.es.gov.br, desde que acompanhados dacomprovação de indisponibilidade do Portal e que seus documentos venham devidamente assinadosdigitalmente.
11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada peloagente de contratação/comissão, nos autos do processo de licitação.
11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização docertame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo agentede contratação/comissão.
12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horáriode Brasília - DF.
12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação dadisputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio daisonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e aAdministração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente dacondução ou do resultado do processo licitatório.

mailto:licitacao@anchieta.es.gov.br
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12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início eincluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interessepúblico.
12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças quecompõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas(PNCP) e no endereço eletrônico (Portal de transparência da Prefeitura): http://anchieta-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx. Telefone de contato (28) - 99255-8345;
12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência;
12.11.2. ANEXO II – Modelo Declaração de visita/conhecimento;
12.11.3. ANEXO III – Modelo de Declaração Conjunta;
12.11.4. ANEXO IV – Declaração Complementar p/ ME/EPP e Equiparadas;
12.11.5. ANEXO V – Modelo de Proposta
12.11.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica;
12.11.7. ANEXO VII – Minuta de Termo de Contrato.

Anchieta - ES, 27 de Outubro de 2026.

Leonardo Antônio Abrantes
PREFEITO MUNICIPAL

http://anchieta-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
http://anchieta-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
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ANEXO I DO EDITAL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026

(Protocolo Digital n° 8156/2026)

P RO J E TO BÁS I COPRO J E TO BÁS I CO / T E RMO DE RE F ERÊNC I AO b r a s e S e r v i ç o s d e E n g e n h a r i aLei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Implantação da Cobertura para a construção de espaço coberto destinado ao apoio de desembarquede pescado ao lado do Mercado Público Municipal de Peixe, no Município de Anchieta-ES.
1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como obra comum de engenharia,conforme consta do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias contados do(a) assinatura doinstrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência dacontratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no EstudoTécnico Preliminar, apêndice deste Projeto Básico.
2.2. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual visto que este instrumentode governança não foi elaborado pela Municipalidade.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar,apêndice deste Projeto Básico.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem seratendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
4.1.1. Minimização do impacto ambiental em sua execução, especialmente na prevenção à geraçãode resíduos, e no controle da emissão de particulados e ruídos;
4.1.2. Garantia da destinação ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos gerados por suaexecução, inclusive em seu transporte.

Subcontratação
4.2. É admitida a subcontratação parcial do objeto, na forma do art. 122 da Lei 14.133, de 2021,observadas as seguintes condições:
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4.2.1. É vedada a subcontratação completa ou das parcelas principais do objeto da contratação, asquais consistem na execução dos serviços considerados como de relevância para fins de comprovaçãode capacidade técnica operacional habilitatória.
4.2.2. A LICITANTE que desejar subcontratar quaisquer serviços deverá solicitar prévia e expressaanuência do Órgão. Para tal, deverá apresentar a qualificação do(s) pretendente(s) à subcontratação,acompanhada da documentação exigível, a qual deverá atender aos mesmos requisitos de habilitaçãoestabelecidos neste processo licitatório.

4.3. Em todos os casos, a subcontratação não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações dafutura contratada, nem importará em qualquer vínculo entre a administração pública e a subcontratada.
4.4. Cabe a contratada zelar pela perfeita execução do objeto do contrato, bem como pela padronização,compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos serviços, supervisionando as atividades dasubcontratada e respondendo direta e solidariamente pelo cumprimento das obrigações que forem objetode subcontratação.
4.5. Detalhamentos específicos das regras que serão aplicadas em relação às subcontratações, senecessárias, estarão alocadas no termo de contrato.
4.6. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiveremvínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgãoou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue nafiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratação
4.7. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.
4.8. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária, depois de convocada, pela Coordenaçãode Contratos para a prestação da garantia, deverá informar a referida opção em até 48 (quarenta e oitohoras) e apresentá-la em 30 (trinta) dias corridos a contar da data da homologação da licitação, emconformidade com o parágrafo 3º do artigo 96 da Lei 14.133/2021.
4.9. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis apósa assinatura do contrato.
4.10. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação depenalidades e bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento)do valor do contrato, a título de garantia.
4.11. Detalhamentos específicos das regras aplicáveis à garantia de contratação, se necessárias,estarão alocadas no termo de contrato.

Vistoria
4.12. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento plenodas condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito derealização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, mediante prévioagendamento pelo telefone 28 99279-1403, de segunda à sexta-feira, das 09 horas às 15 horas.
4.13. Serão disponibilizados datas e horários diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.14. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamenteidentificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresacomprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
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4.15. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada peloresponsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades dacontratação.
4.16. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento dasinstalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços,devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.1.1. O início da execução do objeto se dará no dia seguinte à data de recebimento da Autorizaçãode Fornecimento – AF.
5.1.2. O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias, consoante cronograma físico-financeiro anexo.
5.1.3. A descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequênciae periodicidade de execução dos trabalhos constam do Memorial Descritivo e dos Projetos Executivosanexos.

5.2. Antes do início da execução dos serviços, os fiscais do contrato realizarão reunião inicial com opreposto do contratado, visando estabelecer as diretrizes e alinhar as expectativas relacionadas àexecução do contrato (IN SCL nº 07/2017, art. 6º, §1º, II).
5.2.1. A reunião inicial terá como objetivo principal:

5.2.1.1. apresentar o preposto do contratado aos agentes de fiscalização, possibilitando aidentificação das partes envolvidas na fiscalização e acompanhamento do contrato (IN SCL nº 07/2017,art. 6º §2º, I);
5.2.1.2. discutir e esclarecer as cláusulas contratuais, obrigações, prazos, escopo de trabalho,requisitos de qualidade e demais aspectos relevantes para a execução do contrato (IN SCL nº 07/2017,art. 6º, §2º, II);
5.2.1.3. estabelecer canais de comunicação e formas de interação entre o preposto do contratado eos agentes de fiscalização, visando à troca de informações, esclarecimentos e solução de eventuaisproblemas durante a execução do contrato (IN SCL nº 07/2017, art. 6º, §2º, III);
5.2.1.4. definir os procedimentos de acompanhamento e fiscalização a serem adotados, bem comoas responsabilidades e atribuições de cada parte envolvida (IN SCL nº 07/2017, art. 6º, §2º, IV).
5.3. O registro da reunião inicial, contendo as informações discutidas e os acordos estabelecidos, deveráser elaborado e assinado pelos presentes em ata de reunião, sendo disponibilizado às partes contratantese demais interessados (IN SCL nº 07/2017, art. 6º, §3º).

Local e horário da prestação dos serviços
5.4. Os serviços serão prestados no Mercado Municipal de Peixes de Anchieta, localizada no bairro Portode cima, Anchieta - ES, nas Coordenadas Geográficas: latitude -20.804773461284785, longitude -40.65621679678996, conforme segue:
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5.5. Os serviços serão prestados em dias úteis de 07h às 17h e, excepcionalmente, nos finais de semanae feriados, no horário de 7h às 22h.
Materiais a serem disponibilizados

5.6. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,ferramentas e utensílios necessários.
Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.7. As informações relevantes encontram-se plenamente dispostas neste Projeto Básico e nos seusanexos.
Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.8. O prazo de garantia dos serviços será de no mínimo 05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro diaútil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto, consoante os ditames do art. 618 do CódigoCivil Pátrio.
5.8.1. A responsabilidade da contratada não se limita ao prazo de garantia, mas se estende portoda a vida útil da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a profissão de engenharia ejurisprudências, dentre outras legislações e normas aplicáveis.

5.9. Durante o prazo de garantia, a Contratada fica obrigada a reparar qualquer defeito relacionado ainexecução ou má execução dos serviços integrantes deste Projeto Básico, sempre que houver solicitação,e sem ônus para o contratante.
5.10. A empresa deverá atender as solicitações para corrigir defeitos apresentados ou efetuarsubstituições, em prazo não superior a 10 (dez) dias úteis dentro do período de garantia.

5.10.1. Este prazo poderá ser prorrogado por solicitação formal da contratada quando devidamentejustificada a impossibilidade de seu atendimento neste prazo.
Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.11. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas:
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5.11.1. Requerimento formal da contratada indicando o encerramento das etapas executivas dosserviços;
5.11.2. recebimento provisório dos serviços formalizado pela emissão de Termo de RecebimentoProvisório pela fiscalização de contrato (Decreto 6.340 de 2023, arts. 20, X e 23);
5.11.3. realização de vistoria afim de se comprovar a completa execução dos serviços e sua plenaadequação aos critérios quantitativos e qualitativos do objeto, e se adequados à sua destinação e/oufunção;
5.11.4. recebimento definitivo dos serviços formalizado pela emissão do Termo de RecebimentoDefinitivo pela gestão do contrato (Decreto 6.340 de 2023, arts. 20, IX e 23).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e asnormas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução totalou parcial.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma deexecução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstânciasmediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempreque o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências quedevam ser cumpridas de imediato.
6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar orepresentante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, queconterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégiaspara execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do métodode aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto
6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dosserviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.
6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o períodode sua execução.
6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do prepostoda empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização
6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelosrespectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica
6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, com o objetivo de avaliar aexecução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempoe o modo da prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores aquiestabelecidos, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administração, com oeventual auxílio da fiscalização administrativa. (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 18, II);
6.11. Caberá ao fiscal técnico do contrato:
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6.11.1. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes àssuas competências (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, I);
6.11.2. anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas àexecução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dosdefeitos observados (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, II);
6.11.3. emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidadeconstatada, com a definição de prazo para a correção (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, III);
6.11.4. informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoçãode medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias esaneadoras, se for o caso (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, IV);
6.11.5. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possaminviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, V);
6.11.6. fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, demodo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscaise das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimentoprovisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, VI);
6.11.7. comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob suaresponsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 6.340,de 2023, art. 20, VII);
6.11.8. participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, emconjunto com o fiscal administrativo (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, VIII);
6.11.9. auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documentocomprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelocontratado (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, IX); e
6.11.10. realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado quecomprove o cumprimento das exigências de caráter técnico (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, X).

Fiscalização Administrativa
6.12. O fiscal administrativo do contrato acompanhará os aspectos administrativos contratuais quantoàs obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no quese refere a revisões, a reajustes, a repactuações e a providências tempestivas nas hipóteses deinadimplemento (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 18, III).
6.13. Caberá ao fiscal administrativo do contrato:

6.13.1. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefasrelacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e determos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento degarantias e glosas (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, I);
6.13.2. verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dosdocumentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, II);
6.13.3. examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas eprevidenciárias (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, III);
6.13.4. atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimentodas obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis,quando ultrapassar a sua competência (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, IV);
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6.13.5. participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, emconjunto com o fiscal técnico (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, V);
6.13.6. auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documentocomprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelocontratado (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, VI);
6.13.7. realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado quecomprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21,VII).

Gestor do Contrato
6.14. O gestor do contrato coordenará as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativae setorial e dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentaçãopertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, àalteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos,entre outros (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 18, I).
6.15. Caberá ao gestor do contrato:

6.15.1. coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa (Decreto nº6.340, de 2023, art. 19, I);
6.15.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas àexecução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas queultrapassarem a sua competência (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, II);
6.15.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenhode despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e dopagamento da despesa em relatório próprio (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, III);
6.15.4. coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico degerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço,do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório comvistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidadeda administração (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, IV);
6.15.5. coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentaçãopertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de prorrogação, alteração,reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções e extinção dos contratos, entre outros (Decretonº 6.340, de 2023, art. 19, V);
6.15.6. elaborar o relatório final de que trata a alínea d do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133,de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato (Decreto nº 6.340, de 2023, art.19, VI);
6.15.7. coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, comapoio dos fiscais técnico e administrativo (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, VII);
6.15.8. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativoquanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenhona execução contratual, e a eventuais penalidades aplicadas (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, VIII);
6.15.9. realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato mediante termo detalhado quecomprove o atendimento das exigências contratuais (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, IX);
6.15.10. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilizaçãopara fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº
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14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso (Decreto nº 6.340,de 2023, art. 19, X).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
7.1. A medição de serviços de obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pela contratada,registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação dasquantidades dos serviços efetivamente executados (IN SCL nº 07/2017, art. 79).

7.1.1. A periodicidade das medições será mensal, e se realizarão até o décimo dia de cada mês, econtemplarão as etapas dos serviços concluídas e aprovadas no mês imediatamente anterior,tomando-se por referência a discriminação dos itens constantes na planilha orçamentária.
7.2. O relatório encaminhado pela contratada deverá conter:

7.2.1. descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e justificando aseventuais causas de atraso no andamento dos serviços;
7.2.2. relação da equipe utilizada no período, nominando o pessoal, a sua função e a sua relaçãocom a empresa por atividade;
7.2.3. programação para o próximo período;
7.2.4. correspondências expedidas e recebidas e diário de obras preenchido.

7.3. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obrasefetivamente executados pela contratada e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosacorrespondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas (IN SCL nº07/2017, art. 78).
7.4. A discriminação dos serviços e obras considerados na medição deverá respeitar rigorosamente asplanilhas de orçamentos anexas ao contrato, inclusive critérios de medição e pagamento (IN SCL nº07/2017, art. 80).
7.5. As medições serão ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no período, sendo que oseventos impugnados pela fiscalização não serão considerados até a sua correção total.

7.5.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
7.5.1.1. não produziu os resultados acordados (IN SCL nº 07/2017, art. 84, §1º, I);
7.5.1.2. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividadescontratadas (IN SCL nº 07/2017, art. 84, §1º, I); ou
7.5.1.3. deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ouutilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada (IN SCL nº 07/2017, art. 84, §1º, II).

Do recebimento
7.6. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro,o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha ememória de cálculo detalhada.

7.6.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando:
7.6.1.1. nos contratos de empreitada por preço global os serviços previstos para aquela etapa, noCronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;
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7.6.1.2. nos contratos de empreitada por preço unitário quando finalizado o mês de sua execução,conforme Cronograma Físico-Financeiro, calculados pelos serviços efetivamente realizados, aferidos nassuas unidades de medida específicas.
7.6.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios daprocedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuçãocontratual, quando for o caso.

7.7. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelos fiscais técnico eadministrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de carátertécnico e administrativo. (art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e art. 23 do Decreto nº 6.340, de 2023).
7.7.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento do requerimento formal dacontratada indicando o encerramento das etapas executivas, com a comunicação de cobrança,acompanhada da comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.
7.7.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediantetermo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico (art. 20, X do Decretonº 6.340, de 2023).
7.7.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contratomediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (art.21, VII do Decreto nº 6.340, de 2023).
7.7.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnicodo contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise dodesempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadoresprevistos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada,registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.7.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhadoou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
7.7.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suasexpensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçõesresultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ouúnica medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir aser apontadas no Recebimento Provisório.
7.7.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejamsanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.(art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14.133, de 2021)
7.7.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos ostestes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
7.7.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com asespecificações constantes neste e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro,a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnicae administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor docontrato para recebimento definitivo.
7.9. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, contados dorecebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após averificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado,obedecendo os seguintes procedimentos:
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7.9.1. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativoe setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção aoseu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento deobrigações, conforme regulamento (art. 19, X, Decreto nº 6.340, de 2023).
7.9.2. realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulascontratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções;
7.9.3. emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, combase nos relatórios e documentações apresentadas;
7.9.4. comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exatodimensionado pela fiscalização;
7.9.5. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dosprocedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.10. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade,deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa paraemissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito deliquidação e pagamento.
7.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, deinconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
7.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pelasegurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação
7.13. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 30 (trinta) diascorridos para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
7.14. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentadaexpressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.15. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidaçãoda despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
7.16. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação daregularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada noart. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.17. A Administração deverá realizar consulta:

7.17.1. para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
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7.17.2. no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) como forma de identificarpossível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que impliqueproibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
7.18. Constatando-se qualquer situação de irregularidade do contratado, será providenciada suanotificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmoprazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério docontratante.
7.19. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverácomunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência docontratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados osmeios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
7.20. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisãocontratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampladefesa.
7.21. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que sedecida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Forma de pagamento
7.22. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e contacorrente indicados pelo contratado.
7.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária parapagamento.
7.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serãoretidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislaçãovigente.
7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aqueleregime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio dedocumento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, namodalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento peloMENOR PREÇO GLOBAL.
Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será de empreitada por preço global.
Critérios de aceitabilidade de preços

8.3. O critério de aceitabilidade de preços será:
8.3.1. o valor global: conforme valor estimado da licitação;

8.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meioeletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como
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relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação deexequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);
Exigências de habilitação

8.5. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitação jurídica

8.6. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de Lei, tenhavalidade para fins de identificação em todo o território nacional;
8.7. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da JuntaComercial da respectiva sede;
8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítiohttps://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
8.9. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada comoempresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto oucontrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectivasede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.10. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil,publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde selocalizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conformeInstrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.
8.11. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do localde sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.12. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivoda filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil dasPessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registroonde tem sede a matriz
8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que oaprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicasda respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
8.14. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil dasPessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 dedezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados,com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15,caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).
8.15. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou daconsolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista
8.16. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,conforme o caso;
8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidãoexpedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral daFazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
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Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante aapresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A daConsolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.20. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede dofornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa àatividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverácomprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílioou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefíciosdo tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da provade inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira
8.24. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede dointeressado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação,ou de sociedade simples;
8.25. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
8.26. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeisdos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, para cada exercício, índices de Liquidez Geral (LG),Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

8.26.1. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices deLiquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins dehabilitação, patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.
8.27. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências dahabilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e
8.28. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica tersido constituída há menos de 2 (dois) anos.
8.29. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela ReceitaFederal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.
8.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências dahabilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de2021, art. 65, §1º).
8.31. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediantedeclaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica
8.32. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locaispara o cumprimento das obrigações objeto da contratação;

8.32.1. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsáveltécnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
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8.33. Registro ou inscrição, válida e em plena validade, da empresa no:
8.33.1. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado sede da empresa. OU
8.33.2. Conselho de Arquitetura e Urbanismo nos termos do parágrafo único do art. 10 da Lei 12.378de 2010.

8.33.2.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, nomomento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competenteno Brasil.
Qualificação Técnico-Operacional

8.34. Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica eoperacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meioda apresentação de Certidões de Acervo Operacional – CAO ou CAT-O regularmente emitido(s) peloconselho profissional competente.
8.34.1. Quando os serviços licitados, por sua natureza, forem incabíveis de acervo junto aosconselhos profissionais, a comprovação se dará pela apresentação de certidões ou atestados emitidospor pessoas jurídicas de direito público ou privado.
8.34.2. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito acontratos executados com as seguintes características mínimas:
8.34.2.1. Execução de no mínimo 21,12 m² de cobertura de telhas cerâmicas ou equivalente;
8.34.2.2. Execução de nomínimo 21,12m² de trama demadeira para telhados ou equivalente;
8.34.2.3. Instalação de no mínimo 6 m, de pilar de madeira ou equivalente;
8.34.2.4. Execução de no mínimo 42,86 m² de pintura de esquadrias e elementos de madeiraou equivalente;

8.34.3. A aferição da fórmula “valor significativo do objeto” toma em conta a relação estabelecidaentre o valor da parcela escolhida para comprovação da experiência, em vista do valor total do objeto.De acordo com a Lei, considera-se significativo o valor individual igual ou superior a 4% (quatro porcento) do valor total estimado da contratação (artigo 67, §1º da lei 14.133, de 2021), assim sendo, asparcelas de maior relevância nos seguintes itens e quantidades mínimas (50% do quantitativo total)foram definidas considerando a Curva ABC e os quantitativos dos projetos/anteprojeto.
8.34.4. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentaçãoe o somatório de diferentes atestados executados, seja para comprovação da experiência anterior dolicitante na execução de todos os serviços discriminados, seja para o atendimento do quantitativomínimo especificado para cada um deles..
8.34.5. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou dafilial do fornecedor.
8.34.6. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação dalegitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contratoque deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objetocontratado, dentre outros documentos.
8.34.7. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômicaprincipal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

8.35. Em todos os casos, os atestados ou certidões deverão sempre vir acompanhados de planilha.
8.36. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quandoacompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
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8.37. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido emfavor de consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67,§§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
8.38. Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, nem referentes a obras e/ouserviços em andamento.

Qualificação Técnico-Profissional
8.39. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselhoprofissional competente, detentor(es) de certidão(ões) de atestado(s) de responsabilidade técnica porexecução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.39.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista serviços de:
8.39.1.1. Execução de cobertura de telhas cerâmicas ou equivalente;
8.39.1.2. Execução de trama de madeira para telhados ou equivalente;
8.39.1.3. Instalação de pilar de madeira ou equivalente;
8.39.1.4. Execução de pintura de esquadrias e elementos de madeira ou equivalente;

8.40. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto docontrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desdeque aprovada pela Administração. (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021)
8.41. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma deregulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art.156 da Lei n.º 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou dequalquer ato profissional de sua responsabilidade.
8.42. Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, nem referentes a obras e/ouserviços em andamento.
8.43. Em todos os casos, os atestados ou certidões deverão sempre vir acompanhados de planilha.

Disposições gerais sobre habilitação
8.44. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que nãofuncionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes,inicialmente apresentados em tradução livre.
8.45. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinaturado contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidospara a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do dispostono Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelosrespectivos consulados ou embaixadas.
8.46. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvoaqueles legalmente permitidos.
8.47. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se ofornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados decapacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forememitidos somente em nome da matriz.
8.48. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números dedocumentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimentodessas contribuições.
Documentação complementar para cooperativas
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8.49. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentaçãocomplementar:
8.49.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contrataçãoe que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estãodomiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21,inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;
8.49.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada umdos cooperados indicados;
8.49.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários àprestação do serviço;
8.49.4. O registro previsto na Lei nº 5.764, de 1971, art. 107;
8.49.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados queexecutarão o contrato;
8.49.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

8.49.6.1. ata de fundação;
8.49.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
8.49.6.3. regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
8.49.6.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
8.49.6.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias geraisou nas reuniões seccionais; e
8.49.6.6. ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;e
8.49.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgãofiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 40.027,48 (quarenta mil, vinte e sete reais equarenta e oito centavos), conforme custos unitários apostos nas planilhas anexas, sendo:
9.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entrecontratante e contratado.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicosconsignados no Orçamento Municipal.
10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

ÓRGÃO CLASSIFICAÇÃOFUNCIONAL NATUREZA DEDESPESA FONTE FICHA
SECRETARIA DE PESCA EABASTECIMENTO (SEMPA) 0211.11.334.0037.1.146 44905199000 150000003312;

150000003320 800
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10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da LeiOrçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DOS ANEXOS
11.1. Integra este Projeto Básico/Termo de referência, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo:

11.1.1. ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar
11.1.2. ANEXO II - Caderno de Projetos Executivos contendo:

A) Memorial Descritivo;
B) Projeto Arquitetônico;
C) Projeto Elétrico;
D) Resumo do Orçamento;
E) Planilha Orçamentária;
F) Memorial de Cálculo;
G) Composições;
H) Cronogram físico-financeiro;
I) Curva ABC de Serviços
J) Serviços de Maior relevância;
K) Leis Sociais;
L) BDI.
M) ART’S

Anchieta-ES, 03 de agosto de 2026.
Documento assinado por:

Ana Cláudia Seraphim dos Anjos
Membro do NPCG
Matrícula 1432

O presente Projeto Básico/Termo de Referência segue ratificado e aceito pelo gestor da UnidadeRequisitante, ante a aposição de sua assinatura:

Júlio César Sant’Anna da Costa
Secretário Municipal de Pesca e Aquicultura

Portaria 590/2025
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A pêndice - A DO PROJETO BÁSICO
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS
1.1. Número do Processo Digital: 8156/2026.
1.2. Órgão demandante: SEMPA

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
2.1. A SEMPA realizou a seguinte justificativa:

“A Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, solicita a contratação de empresa especializadapara construção de espaço coberto destinado ao apoio de desembarque de pescado ao lado doMercado Público Municipal de Peixe.
Atualmente, o desembarque de pescado ocorre em área descoberta, expondo os produtos etrabalhadores às intempéries, como sol e chuva, comprometendo as condições adequadas dehigiene, conservação e operacionalização da atividade pesqueira.
A ausência de estrutura adequada impacta diretamente:

a. A qualidade sanitária do pescado;
b. A organização do fluxo de desembarque;
c. A segurança dos trabalhadores;
d. A logística de transporte e comercialização;
e. As condições de trabalho dos pescadores locais.
f. A implantação da cobertura permitirá:
g. Redução de riscos de contaminação;
h. Atendimento às normas sanitárias vigentes;
i. Melhoria da logística operacional;
j. Organização do espaço público;
k. Maior proteção contra intempéries;
l. Valorização da atividade pesqueira municipal;
m. Melhoria das condições de trabalho dos pescadores.

A contratação justifica-se pela necessidade de fortalecimento da infraestrutura pesqueiramunicipal, promovendo melhores condições operacionais, sanitárias e estruturais para odesenvolvimento da atividade econômica tradicional do município.

3. ÁREA REQUISITANTE
3.1. Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura (SEMPA)
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4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, na sua forma eletrônica,com critério de julgamento por menor preço global, nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, 17, § 2º, e 34,todos da Lei nº 14.133, de 2021.
4.2. Por tratar-se de obra na qual é possível prever com elevado grau de precisão os serviços necessáriose as quantidades envolvidas, o regime de execução da obra será o de empreitada por preço GLOBAL.
4.3. A contratação tem natureza de OBRA, nos termos do art. 6º, inciso XII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
4.4. Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam emramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos atítulo qualificação técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021:
· Certificado de registro (pessoa jurídica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo(CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
· Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo(CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os profissionais técnicosque participarão na condução dos serviços contratados, devendo constar no mínimo um EngenheiroCivil ou Arquiteto e Urbanista.
· Capacidade operacional (pessoa jurídica): certidão de acervo Operacional regularmente emitidopelo conselho técnico competente (CREA/CAU) que comprove execução de obra ou serviço decaracterística semelhantes ao objeto da licitação, ou na hipótese de serviço de relevância técnica quepor sua natureza for incambível de acervo junto ao conselho competente, a comprovação se dará pormeio de atestado (s) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,atestando a experiência da empresa/consórcio licitante em atividades compatíveis com o objeto licitado.
· Capacidade profissional (pessoa física): certidão de acervo técnico (CAT) do responsável técnicoda licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove execução de obra ou serviço decaracterísticas semelhantes ao objeto licitação.

4.5. A futura licitação derivada do presente deverá incluir comprovação de expertise prévia em capacidadetécnico-operacional específica, bem como incluir exigência de atuação de profissional devidamentequalificado e habilitado ao exercício profissional, possuidor de capacidade técnica-profissional específica.
4.6. Necessidade de Licenciamento Ambiental Simplificado, se for o caso, para intervenções urbanas;
4.7. Os serviços de engenharia devem seguir as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de NormasTécnicas).
4.8. É necessário o atendimento às normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050) e às normas de segurançaem instalações elétricas e urbanísticas;
4.9. Deve-se seguir aos critérios urbanísticos municipais e do Plano Diretor Municipal;

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.1. O presente estudo, refere-se à contratação de empresa especializada em serviços de engenharianecessários à construção civil, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários, conformecondições e especificações constantes nos documentos anexos.
5.2. Dada o tipo de serviço e sua complexidade , a Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, órgãodemandante do serviço e a Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Fiscalização, órgão técnico desta PMA,não possuem atualmente, condições para exercer os serviços diretamente, visto que não tem, mão de obraqualificada, pelo que se demonstra necessária a contratação de sua execução integral de forma indireta.
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5.3. Diante da impossibilidade de realizar a obra é necessária a contratação de empresa para este fim. Portratar-se de emenda parlamentar, na qual o objeto encontra-se previamente definido a SEMOPF, através dagerência de Projetos, órgão técnico, manifestou-se quanto a impossibilidade de análise de alternativas ou desoluções distintas de engenharia quanto à concepção do objeto pretendido.
5.4. Desta forma, diante da solução previamente estabelecida conforme emenda parlamentar, a asolução é a construção de espaço coberto destinado ao apoio e desembarque de pescado junto aoMercado Municipal de Peixes.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
6.1. Contratação de empresa especializada a construção de espaço coberto destinado ao apoio edesembarque de pescado junto ao Mercado Municipal de Peixes;

6.1.1. Dados básicos do objeto
a) Tipo: Cobertura com duas águas (telhas cerâmicas tipo capa e canal) ao lado do Mercado Municipalde Peixes.
b) Dimensões aproximadas (projeção horizontal): 7,00 m × 7,00 m = 49,00 m².
c) Pé-direito: 3,00 m.
d) Estrutura: 4 pilares emmadeira de lei (20 × 20 cm), tesouras, vigas, terças, caibros e ripas emmadeirade lei (paraju / peroba mica / angelim pedra ou equivalente), tratado com cupinicida.
e) Telhas: cerâmica tipo capa e canal, pintura marfim (igual à edificação existente).

6.1.2. Projeção Futura
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6.2. As descrições detalhadas das soluções deverão estar previstas no memorial descritivo e no ProjetoBásico a ser elaborado pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Obras.
6.3. A descrição da solução como um todo, abrange a prestação de serviço para construção civil, comdisponibilização de mão de obra não exclusiva, materiais e equipamentos adequados à execução dostrabalhos.
6.4. Os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados naexecução do serviço em epígrafe deverão ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior,sendo executados de acordo com as especificações técnicas, necessitando seguir os padrões mínimosexigidos em Normas Brasileiras;

7. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
7.1. Para estimativa de quantidades estão previstas no e estimativa do valor da contratação foram utilizadosos dados do parecer técnico presente no processo 8156/2026.
7.2. Quantidades tomadas: área de projeção horizontal = 49,00 m²; cumeeira = 7,00 m.

Item (resumo) Quantidade Uni Preço un.
(R$)

Valor parcial
(R$)

Estrutura de madeira de lei (tesouras, pilares, vigas, terças,caibros e ripas), exclusivo telhas (tratamento c/ cupinicida) 49,00 m² 385,31 R$ 18.880,19
Cobertura — telhas cerâmicas tipo capa e canal (áreaprojeção; incl. 35%) 49,00 m² 201,99 R$ 9.897,51
Cumeeira para cobertura (telha cerâmica capa e canal) 7,00 m 35,57 R$ 248,99
Pintura de esquadrias/elementos de madeira — 3 demãosverniz fosco 49,00 m² 28,30 R$ 1.386,70
Pintura de telha cerâmica 49,00 m² 20,00 R$ 980,00

Total custos diretos 31.393,39
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7.3. Percentuais para serviços complementares (propostos e justificativa): (Estipulações técnicas paracompor estimativa preliminar — compatíveis com obras de pequena porte e execução por administraçãodireta ou contratação comum.)
7.3.1. Serviços preliminares (placa de obra, tapumes, galpão/almoxarifado, canteiro, segurança,montagem e desmontagem): 6,00% sobre custos diretos. Justificativa: obra de pequeno porte, exigecanteiro e instalações provisórias; percentual técnico conservador entre faixas usualmente adotadas(geralmente 5–8%);
7.3.2. Instalações elétricas (iluminação): 4,00% sobre custos diretos. Justificativa: iluminação básica dacobertura (ponto(s) de luz, quadro simples, fiação e materiais), sem força motriz ou equipamentosespeciais.
7.3.3. Limpeza geral da obra (final): 1,50% sobre custos diretos. Justificativa: limpeza final, remoção deentulhos, varrição e pequenos ajustes após montagem.
7.3.4. Cálculo destes itens (sobre R$ 31.393,39):
a) Preliminares (6,00%): R$ 1.883,60
b) Instalações elétricas (4,00%): R$ 1.255,73
c) Limpeza (1,50%): R$ 470,91
7.3.5. Subtotal (diretos + percentuais) = R$ 31.393,39 + R$ 1883,60 + R$ 1.255,73 + R$ 470,91 =R$ 35.003,63.

7.4. Aplicação do BDI (36,59%) e custo final:
7.4.1. Custo Total com BDI = R$ 35.003,63 + R$ 12.807,32 = R$ 47.811,45 Valor final estimado.
7.5. O valor estimado da contratação é de R$ 47.811,45 (quarenta e sete mil, oitocentos e onze reais equarenta e cinco centavos) considerando:

1. Hipóteses principais adotadas: projeção horizontal 49,00 m² (7×7 m); madeira de lei comtratamento cupinicida; telhas e cumeeira conforme valores fornecidos; montagem em terreno regularanexo ao mercado, sem necessidade de serviços de fundação especiais além do apoio simples dospilares (assume sapatas rasas ou fundação direta compatível).
2. Exclusões importantes: não foram incluídos custos com fundações especiais, sondagens,obras de arte, pavimentação, mobiliário, extensão de redes públicas (água/esgoto), projetosexecutivos/estrutural/ elétrico com ART, licenciamento ambiental/urbanístico, ou eventuaisdesapropriações. Se houver necessidade desses itens, devem ser orçados à parte.
3. Validade da estimativa: 30 dias, salvo alteração de preços dos insumos ou disponibilidade nomercado. Recomenda-se cotação local (Vitória/Anchieta) antes da licitação.
4. Recomendação: aconselhável a elaboração de projeto executivo simplificado (memorial,detalhes de junções, esquadrias, ancoragens de pilares e detalhes de fixação das telhas).

7.6. Considerações Sobre Precisão
7.6.1. A margem de precisão de um orçamento decorre das variações nos quantitativos e imprecisõesnos preços unitários, podendo o valor final da obra variar para mais ou para menos em relação aoestimado.
7.6.2. O grau de precisão não se confunde com percentuais de aditamento contratual e não justificaerros de projeto ou orçamentação.
7.6.3. O nível de desenvolvimento do projeto impacta diretamente o grau de precisão da estimativa:quanto mais detalhado o projeto, menor a faixa de imprecisão.
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7.6.4. Aplicação ao presente caso: por tratar-se de estudo com quantitativos básicos (área projetada, tipode estrutura e composição geral) e sem projeto executivo completo, o orçamento apresentado deve serconsiderado com grau de precisão compatível com Estimativa Preliminar / Anteprojeto — faixaaproximada de ± 20%. Ou seja, o valor final da obra pode variar aproximadamente 20% para mais oumenos em função de detalhes executivos, variações de preço locais, necessidade de fundações, ajustesde quantidades e contratação.
7.6.5. Observação adicional: os percentuais do quadro acima não devem ser usados comorisco/contingência do executor nem devem ser incluídos no BDI; eles se destinam apenas a aferir aconfiabilidade da estimativa em função do estágio do projeto.

7.7. Os valores são apenas referenciais para este ETP, a presente estimativa é preliminar baseada nasinformações levantadas e constantes no Documento de Formalização da Demanda. O valor a ser utilizadopara o processo licitatório, constará no Projeto Básico, após a elaboração de projetos arquitetônico,estrutural, elétrico, hidráulico, de drenagem e memorial descritivo detalhado.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
8.1. É inviável a adjudicação do objeto a mais de uma empresa, uma vez que não é possível operacionalmentea execução dos serviços por mais de uma contratada, uma vez que os serviços são técnico-executivamenteinterligados, e deverão ser contemplados em uma única planilha de composição de itens e preços.
8.2. O empreendimento constitui um único sistema construtivo integrado, formado por intervençõesmultidisciplinares que possuem elevada interdependência executiva:

“A execução da estrutura de madeira deverá estar compatibilizada com a instalação das telhascerâmicas e com os demais elementos necessários à conclusão da cobertura. Da mesma forma, ainstalação do sistema de iluminação deverá observar as condições de segurança, os requisitos técnicosaplicáveis e a compatibilidade com a estrutura e com a configuração do espaço.
Sob o aspecto executivo, eventual parcelamento implicaria sobreposição de contratos, multiplicidadede mobilizações, sucessivas desmobilizações de equipes, retrabalho entre empresas distintas,aumento dos custos indiretos, dificuldades na compatibilização dos cronogramas físicos e ampliaçãosignificativa dos riscos de conflitos de responsabilidade técnica durante a execução.”

8.3. A execução dos serviços por uma única contratada visa também garantir a segurança do serviço e apossibilidade de cobrança da garantia dos serviços executados, mediante a responsabilização da contratadapor possíveis falhas identificadas durante e após a entrega do objeto, uma vez que, dessa forma, a contratadanão poderá atribuir a outrem a responsabilidade por eventuais falhas em qualquer etapa do serviço.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
9.1. Inexistem outras contratações correlatas ou interdependentes a esta.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
10.1. A contratação não está prevista no Cronograma de Compras da Prefeitura de Anchieta, instituídoatravés do Decreto Municipal 6.721, de 16 de dezembro de 2025, porém se alinha as necessidades daPrefeitura Municipal de Anchieta.

11. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO
11.1. Melhoria das condições sanitárias no desembarque de pescado;
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11.2. Organização das atividades operacionais;
11.3. Proteção contra intempéries;
11.4. Maior eficiência logística;
11.5. Redução de riscos de contaminação;
11.6. Fortalecimento da atividade pesqueira;
11.7. Melhoria das condições de trabalho dos pescadores;
11.8. Valorização do espaço público;
11.9. Atendimento às normas técnicas e sanitárias vigentes.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
12.1. Deverão ser indicados servidores devidamente capacitados na área para atuarem como fiscais técnicose administrativos do futuro contrato, de forma que se execute acompanhamento rigoroso das ações previstasnos futuros projetos.
12.2. Deve ser consultado o órgão ambiental competente a fim de verificar eventual existência de restrições,condicionantes ou vedação quanto à execução da intervenção pretendida.
12.3. Deve ser incluso aos autos do processo a solicitação de licenciamento ambiental.
12.4. Faz-se necessário a inclusão do documento que comprove que a área a ser alterada é pertencente aomunicípio a ser solicitada ao Patrimônio Imóvel.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
13.1. A contratada deverá atender aos critérios de qualidade ambiental, sustentabilidade socio-ambiental,respeitando as normas de proteção ao meio ambiente, bem como deverá responsabilizar-se pela destinaçãoambientalmente correta de todos os resíduos gerados na execução dos serviços para que seja evitado osseguintes impactos ambientais:

· Poluição do solo e da água resultante das escavações, movimentação de terra e o uso de materiaisde construção;
· Poluição do ar resultante da liberação de gases poluentes, fumaça e poeiras, especialmente dosmaquinários, do cimento e do concreto utilizados na obra;
· Geração de resíduos sólidos (entulho, restos de materiais e embalagens) que, não acondicionadose destinados de forma correta, podem contaminar o solo e a água;
· Grande consumo de recursos naturais como água, energia e materiais da construção civil que elevama escassez e a degradação ambiental;
· Modificações na paisagem local em virtude de remoção de vegetação, aterros, escavações, o quealtera o relevo e impacta a fauna e a flora;
· Possibilidade de perda de áreas verdes e habitats naturais, reduzindo a biodiversidade local.

13.2. Sempre que possível o Projeto deve priorizar fontes renováveis de energia elétrica e reuso de água.
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14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
14.1 Em virtude dos aspectos técnicos e econômicos explicitados nos itens deste documento, declaramosa viabilidade da contratação do objeto deste Estudo Preliminar, desde que atendidas as consideraçõesrealizadas neste instrumento e de que haja disponibilidade orçamentária.

Anchieta, 28 de maio de 2026.
15. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO:

15.1. Rennan Albani de Souza - Engenheiro Civil - CREA-ES 029128/D
15.2. Adrine Salarolli Cetto - Gerente de Projetos de Engenharia

16. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Carlos Ricardo Balbino
Membro do NPCG
Matrícula 3401



ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETACNPJ: 27.142.694/0001-58Núcleo de Planejamento das Contratações Gerais (NPCG)

P á g i n a 48 | 80NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES GERAISPAVILHÃO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSÉ VETTORACI”ROD. EDIVAL JOSÉ PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.

A pêndice - B DO PROJETO BÁSICO
MAPA DE RISCOS

1. INFORMAÇÕES GERAIS
Processo Administrativo nº 8156/2026
2. ANÁLISE DE RISCO
2.1. Preambulo:
A presente análise permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometero sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade deocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bemcomo a identificação de responsáveis por cada ação.
Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. Aanálise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto.Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase deplanejamento e gestão do contrato.
Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avalia as ameaças que possam vir a comprometero sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permearátodo processo de Contratação.
2.2. Síntese:
A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços
identificados e classificados neste documento:

RISCO PROBABILIDADE IMPACTO
Estimativa de preço em desacordo com os preços praticados no
mercado.

Baixa Alto

Prestação de serviço sem qualidade. Média Alto
Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato. Baixa Alto
Falta de clareza quanto aos serviços a serem executados. Baixa Alto
Licitação deserta ou fracassada. Baixa Alto
Projeto Básico com sub ou superdimensionamento dos serviços Média Alto
Escolha de solução de engenharia ultrapassada, ineficiente ou
desatualizada

Média Alto
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2.3. Detalhamento:
RISCO 01 - Estimativa de preço emdesacordo comospreços praticados nomercado

Probabilidade (x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Dano Disputa de preço deserta
Ação Preventiva Verificar se a planilha padrão e o Projeto básico estão com valores atualizadose/ou compatíveis com o mercado.
Ação de Contingência Proceder com a apuração de eventuais equívocos na orçamentação e, caso nãoverificados os equívocos e não existirem interessados na licitação (deserta),avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.
Responsável Setor de Engenharia

RISCO 02 - Prestação de serviço semqualidade
Probabilidade ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Dano Prejuízos financeiros e risco à qualidade do serviço.
Ação Preventiva Exigência de atestado e qualificação técnica de serviço semelhante.

Ter uma fiscalização ativa, acompanhando de perto os serviços e verificando osmateriais utilizados antes de sua aplicação
Ação de Contingência Exigir da contratação que refaça os serviços de baixa qualidade;

Fiscalização aplicar as sanções previstas em contrato.
Responsável Fiscalização

RISCO 03 - Incapacidade de empresa vencedora emexecutar o contrato
Probabilidade ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Dano Atraso na execução do contrato.
Ação Preventiva Ter uma fiscalização ativa, acompanhando de perto a execução dos serviços.

Prever em edital exigências técnicas e financeiras mínimas necessárias para acontratação de empresa com capacidade operacional de execução dos serviços.
Notificar a contratada sempre que identificar atrasos ou incapacidade de execução

Ação de Contingência Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quandoocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicarnovo fornecedor ou promover nova contratação.
Responsável Setor de Engenharia

Fiscalização
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RISCO 04 - Falta de clareza quanto aos serviços a seremexecutados
Probabilidade ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Dano Possível interferência na qualidade do serviço entregue.
Ação Preventiva Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado podeoferecer.
Ação de Contingência Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham asurgir no processo de disputa de preço.
Responsável Setor de Engenharia

RISCO 05 - Licitação deserta ou fracassada
Probabilidade ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Dano Atraso na contratação e, consequentemente, na execução da obra;

Aumento dos custos operacionais com o trabalho/hora de servidores (retrabalho).
Ação Preventiva Fazer uma criteriosa análise da planilha orçamentária para que esta atendaplenamente a todos os itens necessários à plena execução e com valoresdevidamente atualizados e validados.
Ação de Contingência Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado adesistência de possíveis empresas interessadas.
Responsável Setor de Engenharia; Agente de Contratação

RISCO 06 - ProjetoBásico comsubou superdimensionamento dos serviços
Probabilidade ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

Dano
Problemas na execução da obra;
Replanilhamentos excessivos;
Atraso na execução da obra;

Ação Preventiva Fazer uma criteriosa análise do projeto básico e planilha orçamentária para queesta atenda plenamente a todos os itens necessários à plena execução e comvalores devidamente atualizados e validados
Ação de Contingência Reelaboração de Projeto Básico
Responsável Setor de Engenharia;

Fiscalização
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RISCO 07 - Escolha de solução demercadoultrapassada, ineficiente oudesatualizada
Probabilidade ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Dano Menor eficiência na contratação
Ação Preventiva Fazer uma criteriosa revisão do projeto para que esta atenda plenamente as

necessidades atuais do município, as práticas e tecnologias atuais de mercado.
Ação de Contingência Reelaboração de Projeto Básico Padronizado municipal
Responsável Setor de Engenharia;

Anchieta/ES, 08 de Junho de 2026.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO:

Carlos Ricardo BalbinoMembro do NPCGMatrícula 3401
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Apêndice II - DO PROJETO BÁSICO
CADERNO DE PROJETOS EXECUTIVOS

Os Arquivos digitais dos Cadernos de PROJETO EXECUTIVOS serão disponibilizados separados doProjeto Básico e do Edital, devido a limitações de tamanho do arquivo nos sistema de gestão do Município eRemessa ao TCE-ES nos Arquivos do Provedor Eletrônico (Portal de Compras Públicas) e devido acomplexidades técnicas de unificação de arquivos pdf e wps.

1) Volume Único - Caderno de Projetos Executivos - CADERNO PROJETOS-COMPLETO2

Em caso de Dificuldades:
1) correio eletrônico: licitacao@anchieta.es.gov.br;
2) contato telefônico é o celular: (28) 99255-8345.

3) Provedor Eletrônico da Licitação: www . p o r t a l d e c omp r a s p u b l i c a s . c om . b r

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
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ANEXO II DO EDITAL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026

(Processo Administrativo n° 8156/2026)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

(A ser emitido pela SEMOPF apenas para as empresas que realizaram visita técnica)
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026
De conformidade com o Inciso VI do Art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações,
ATESTAMOS para fins de cumprimento das exigências doEdital de Concorrência Eletrônica Nº 0 1 1 /2026,
que a empresa _________________________ realizou na data de ____/____/_____, VISTORIA TÉCNICA,
nas áreas e tomado pleno conhecimento das condições e locais em que se executarão os serviços objeto do
Aviso em referência.
Anchieta-ES, de de 2026.

___________________________________________
Responsável – SEIM

OU
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS ÁREAS ONDE SERÃO EXECUTADOS OSSERVIÇOS

A (empresa/Licitante), com sede no endereço nº ,
Bairro , na cidade de , no Estado ,
inscrita no CNPJ sob n. , DECLARA para fins do que estabelece o Edital de
Concorrência Eletrônica Nº 0 1 1 /2026, ter tomado pleno conhecimento das condições e locais nos quais
pretende executar o objeto da presente Licitação, tendo em mãos todos a documentação técnica para
execução dos serviços.
Anchieta-ES, de de 2026.

Responsável da Licitante
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ANEXO III DO EDITAL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026

(Processo Administrativo n° 8156/2026)
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

, inscrito no CNPJ sob o nº _______________,
endereço completo , neste ato representado por

(nome completo), nacionalidade , estado civil
, profissão , inscrito no CPF sob o nº

, portador do documento de identificação (nº e órgão emissor)
, DECLARA, sob as penas da Lei que:

A) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

B) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
C) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;

D) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos
III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

E) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

F) Para fins do disposto no Inciso III do Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006,
que cumpre os requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. ( ) SIM | ( ) NÃO.

G) Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do §4º do Artigo 3º
da Lei Complementar n.º 123/2006. ( ) SIM | ( ) NÃO.

H) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, bem como não se acha declarado
inidôneo ou suspenso do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, estando ciente da
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responsabilidade de declarar ocorrências posteriores.

I) Os dados para eventual celebração de contrato/ARP do(s) representante(s) legal(is) da empresa são:
NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CPF
sob o nº , portador do documento de identificação nº , órgão expedidor, endereço profissional.

J)Apresenta as seguintes informações de contato: endereço eletrônico e
telefone , para envio de documentos e realização de contatos oficiais da
Prefeitura Municipal de Anchieta.
K)Apresenta os seguintes dados bancários:

Instituição Financeira:
Agência:
Conta:
Variação:

Assume, ainda, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações prestadas.
Cidade/UF, de de 2026.

________________________________________
Nome do representante legal da empresa
Empresa: _______________________
CNPJ nº ______________________
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ANEXO IV DO EDITAL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026

(Processo Administrativo n° 8156/2026)
MODELO DE DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

______________________________________, inscrito no CNPJ sob o nº ____________, endereço
completo ___________________________, neste ato representado por _______________________ (nome
completo), nacionalidade _________________, estado civil _______________, profissão
____________________________, inscrito no CPF sob o nº _________________, portador do documento
de identificação (nº e órgão emissor) _______________, DECLARA, sob as penas da Lei que:
I - Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com
a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.
Para fins de comprovação, seguem os contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário
da licitação:

Número/ano do contrato Órgão Público Contratante Valor do contrato para o ano
vigente

Assume, ainda, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações prestadas.
Cidade/UF, ____ de ________________ de 2026.

____________________________________
Nome do representante legal da empresa
Empresa: _______________________
CNPJ nº ________________________
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ANEXO V DO EDITAL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026

(Processo Administrativo n° 8156/2026)
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA
Prezados Senhores,
Pelo presente submetemos à apreciação de V.Sas., nossa proposta de preços relativa ao Edital de
Concorrência Eletrônica no 0 1 1 / 2 0 2 6 , declarando aceitar eventuais correções feitas pelo Agente de
Contratação/Comissão, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação em nossa planilha de quantidades
e preços.
Nosso preço total para execução integral dos serviços é de R$ ( por extenso

), conforme detalhado em nossa planilha de quantidades e preços.
Declaramos de que nos preços propostos estarão incluídos todos os encargos, tributos, transporte, seguros,
contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos
relacionados aos demais serviços de apoio, BDI, os quais não acrescentarão ônus para o Órgão contratante;
Declaramos que a validade de nossa proposta é de ( )
dias corridos, [este prazo não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias] contados a partir da data marcada
no Aviso para apresentação da PROPOSTA.
Declaramos que aceitamos as condições da Concorrência Pública Nº 0 1 1 / 2 0 2 6 e, caso sejamos
vencedores da licitação, executaremos os serviços pelos preços propostos e aceitos pelo município.
Atenciosamente,

________________________________________
(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente)

(Nome da Proponente)
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ANEXO VI DO EDITAL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026

(Processo Administrativo n° 8156/2026)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

REFERÊNCIA: Edital de Concorrência Eletrônica Nº
011/2026

INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

NOME HABILITAÇÃO (Título e nº. CREA/CAU)

Em atendimento ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 011/2026, em referência, indicamos os
profissionais acima para atuarem como responsáveis técnicos do serviço, caso sejamos vencedores da
licitação e devidamente contratados.
Na oportunidade, declaramos que os mesmos têm vinculação permanente ao nosso quadro técnico e estão
devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo –
CREA/CAU da região onde foram as Infraestruturas executadas, comprobatórias da experiência na
execução de serviços compatíveis em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto em licitação.
Em atendimento ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 011/2026, declaramos sob as penas da Lei, que
concordamos com a nossa indicação como responsáveis técnicos pelo serviço objeto da presente licitação.
Declaramos ainda que participaremos permanentemente dos serviços da obra referida e que temos
vinculação ao quadro técnico da empresa _________________.

E/OU
À empresa (Nome da Empresa), estabelecida à (Endereço Completo), devidamente inscrita no CNPJ, sob
o nº _______________________, declara para fins de participação no Edital de Concorrência Eletrônica nº
011/2026, que o(s) profissional(ais) abaixo(s) relacionado(s) integrará(ão) a equipe técnica desta empresa,
sendo contratado para a prestação dos serviços objeto deste certame.

NOME DO PROFISSIONAL Nº CREA/CAU

Eu (Nome do Profissional), declaro estar de pleno acordo com a contratação
relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme estipulado no Edital
de Concorrência Eletrônica nº 011/2026 e seus anexos.

(Nome/Título/Nº CREA/CAU) (Nome/Título/Nº CREA/CAU)
(firma licitante/CNPJ)

(carimbo e assinatura do representante legal; cargo e função)
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ANEXO VII DO EDITAL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026

(Processo Administrativo n° 8156/2026)

MINUTA DE CONTRATO DE OBRA Nº ____/20__
ID CIDADES: 2026.007E0700001.01.0065

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2026PROTOCOLO Nº 8156/2026
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM OMUNICÍPIO DE ANCHIETA, ESTADO DOESPÍRITO SANTO E A EMPRESA______________________________, NAQUALIDADE DE CONTRATANTE ECONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARAO FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE OINTEGRAM.

O Município de Anchieta, com sede à Rodovia Edival José Petri, n.º 1.620, Km 21,5, Vila ResidencialSamarco, Anchieta/ES, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.142.694/0001-58, neste ato representado por seurepresentante legal, Sr. LEONARDO ANTONIO ABRANTES, doravante denominado Contratante, e aempresa ________________________, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº______________________, sediada na ________________________________, doravante designadoContratado, neste ato representado(a) por Sr.(o) __________________________, doravante denominadoContratada, tendo em vista o que consta no PROTOCOLO nº 8156/2026 e em observância às disposiçõesda Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presenteTERMO DE CONTRATO, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 011/2026, mediante as cláusulas econdições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA PARA ACONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COBERTO DESTINADO AO APOIO DE DESEMBARQUE DE PESCADO AOLADO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE PEIXE, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES, COM ITENSEXCLUSIVOS PARA ME/EPP/EQUIPARADAS.
1.2. VINCULAM ESTA CONTRATAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO:

1.2.1. O PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA;
1.2.2. O EDITAL/AVISO DA LICITAÇÃO;
1.2.3. A PROPOSTA DO CONTRATADO;
1.2.4. EVENTUAIS ANEXOS DOS DOCUMENTOS SUPRACITADOS.

1.3. O REGIME DE EXECUÇÃO É DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1. O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da comprovação derecebimento, por parte da contratada, da autorização de fornecimento dos serviços emitido pelaCoordenação de Compras, conforme cronograma físico-financeiro.

2.1.1. Caberá ao fiscal do contrato convocar a contratada para retirar a ordem de serviço em até 5dias a partir da emissão.
2.2. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias corridos, contados do(a) assinatura doinstrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n. 14.133, de 2021.
2.3. Por se tratar de contratação com escopo predefinido, o seu prazo de vigência será automaticamenteprorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO
3.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, na forma do art. 122 da Lei 14.133, de 2021, observadasas seguintes condições:

3.1.1. É vedada a subcontratação completa ou das parcelas principais do objeto da contratação, asquais consistem na execução dos serviços considerados como de relevância para fins de comprovaçãode capacidade técnica operacional habilitatória.
3.1.2. A LICITANTE que desejar subcontratar quaisquer serviços deverá solicitar prévia e expressaanuência do Órgão. Para tal, deverá apresentar a qualificação do(s) pretendente(s) à subcontratação,acompanhada da documentação exigível, a qual deverá atender aos mesmos requisitos de habilitaçãoestabelecidos neste processo licitatório.

3.2. Em todos os casos, a subcontratação não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da futuracontratada, nem importará em qualquer vínculo entre a administração pública e a subcontratada.
3.3. Cabe a contratada zelar pela perfeita execução do objeto do contrato, bem como pela padronização,compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos serviços, supervisionando as atividades dasubcontratada e respondendo direta e solidariamente pelo cumprimento das obrigações que forem objeto desubcontratação.
3.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiveremvínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ouentidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalizaçãoou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou porafinidade, até o terceiro grau.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
4.1.O valor total de contratação a ser paga à Contratada, pela prestação do serviço, é de R$ ______________(valor por extenso), de acordo com a proposta comercial homologada.
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execuçãodo objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciaisincidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto dacontratação.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. A medição de serviços de obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pela Contratada,registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação dasquantidades dos serviços efetivamente executados (IN SCL nº 07/2017, art. 79).

5.1.1. A periodicidade das medições será mensal, e se realizarão até o décimo dia de cada mês, econtemplarão as etapas dos serviços concluídas e aprovadas no mês imediatamente anterior, tomando-se por referência a discriminação dos itens constantes na planilha orçamentária.
5.2. O relatório encaminhado pela Contratada deverá conter:

5.2.1. Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e justificando aseventuais causas de atraso no andamento dos serviços;
5.2.2. Relação da equipe utilizada no período, nominando o pessoal, a sua função e a sua relação coma empresa por atividade;
5.2.3. Programação para o próximo período;
5.2.4. Correspondências expedidas e recebidas e diário de obras preenchido.

5.3. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obrasefetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosacorrespondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas (IN SCL nº 07/2017,art. 78).
5.4. A discriminação dos serviços e obras considerados na medição deverá respeitar rigorosamente asplanilhas de orçamentos anexas ao contrato, inclusive critérios de medição e pagamento (IN SCL nº 07/2017,art. 80).
5.5. As medições serão ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no período, sendo que oseventos impugnados pela fiscalização não serão considerados até a sua correção total.

5.5.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, semprejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: não produziu os resultados acordados(IN SCL nº 07/2017, art. 84, §1º, I);
5.5.1.1. Deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividadesContratadas (IN SCL nº 07/2017, art. 84, §1º, I); ou
5.5.1.2. Deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
5.5.1.3. Utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada (IN SCL nº 07/2017, art. 84,§1º, II).

5.6. Do recebimento
5.6.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro,o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha ememória de cálculo detalhada.
5.6.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando:
5.6.2.1. Nos contratos de empreitada por preço global os serviços previstos para aquela etapa, noCronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;
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5.6.2.2. Nos contratos de empreitada por preço unitário quando finalizado o mês de sua execução,conforme Cronograma Físico-Financeiro, calculados pelos serviços efetivamente realizados, aferidosnas suas unidades de medida específicas.
5.6.3. O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios daprocedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual,quando for o caso.
5.6.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelos fiscais técnicoe administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências decaráter técnico e administrativo. (art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e art. 23 do Decreto nº 6.340, de 2023).
5.6.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento do requerimento formal daContratada indicando o encerramento das etapas executivas, com a comunicação de cobrança,acompanhada da comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.
5.6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediantetermo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico (art. 20, X do Decretonº 6.340, de 2023).
5.6.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contratomediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (art.21, VII do Decreto nº 6.340, de 2023).
5.6.4.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnicodo contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise dodesempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadoresprevistos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à Contratada,registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
5.6.4.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhadoou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
5.6.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suasexpensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçõesresultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ouúnica medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir aser apontadas no Recebimento Provisório.
5.6.4.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejamsanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.(art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14.133, de 2021).
5.6.4.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos ostestes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
5.6.4.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com asespecificações constantes neste e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.6.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter oregistro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação àfiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
5.6.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, contados dorecebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a
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verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado,obedecendo os seguintes procedimentos:
5.6.6.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo esetorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção aoseu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento deobrigações, conforme regulamento (art. 19, X, Decreto nº 6.340, de 2023).
5.6.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulascontratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções;
5.6.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, combase nos relatórios e documentações apresentadas;
5.6.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionadopela fiscalização;
5.6.6.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de Contabilidade para a formalização dosprocedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

5.6.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade,deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissãode Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidaçãoe pagamento.
5.6.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, deinconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
5.6.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pelasegurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

5.7. Da liquidação
5.7.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 30 (trinta) diascorridos para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
5.7.2. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentadaexpressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
5.7.2.1. O prazo de validade;
5.7.2.2. A data da emissão;
5.7.2.3. Os dados do contrato e do órgão Contratante;
5.7.2.4. O período respectivo de execução do contrato;
5.7.2.5. O valor a pagar; e
5.7.2.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidaçãoda despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante;
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5.7.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação daregularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada noart. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
5.7.5. A Administração deverá realizar consulta:
5.7.5.1. Para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
5.7.5.2. No Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) como forma de identificarpossível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que impliqueproibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
5.7.6. Constatando-se qualquer situação de irregularidade do Contratado, será providenciada suanotificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, nomesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, acritério do Contratante.
5.7.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverácomunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência doContratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionadosos meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
5.7.8. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisãocontratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampladefesa.
5.7.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até quese decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação.

5.8. Forma de pagamento
5.8.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e contacorrente indicado pelo Contratado.
5.8.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária parapagamento.
5.8.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.8.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidosna fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.8.4. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos poraquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meiode documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida LeiComplementar.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DOS VALORES
6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data doorçamento estimado.

6.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas combase no EDIF, DER - ROD, DNIT e SINAPI do mês ABRIL do ano de 2026.
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6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serãoreajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Custo Nacional da Construção Civil eObras Públicas – Edificações (Coluna 35-FGV), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídasapós a ocorrência da anualidade, adotando-se a fórmula a seguir:
R = Vf x [(In - I0) ÷ I0]

Onde:
R = Valor do reajustamento;
V = Valor da parcela a ser reajustada;
I = INCC; Índice “I” com indicador “n” = Relativo ao mês anterior ao da concessão do reajustamento; Índice “I”com indicador “0” = Relativo ao mês anterior à data-base da planilha orçamentária.

6.2.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preçosdo valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitosfinanceiros do último reajuste.
6.4. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer formanão possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a serdeterminado(s) pela legislação então em vigor.
6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, parareajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.6. O reajuste será realizado por apostilamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7. São obrigações do Contratante:
7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contratoe seus anexos;
7.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência;
7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidadesconstatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de queas soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido,para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
7.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
7.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa daexecução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execuçãodo objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
7.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, formae condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico/Termo de Referência;
7.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
7.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Municipal para adoção das medidascabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
7.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dopresente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios oude nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
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7.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do protocolo dorequerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
7.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos peloContratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis.
7.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração dedescumprimento de cláusulas contratuais, conforme o §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.
7.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso doart. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
7.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto docontrato.
7.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
7.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para orecebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

7.16.1. "As built", elaborado pelo responsável por sua execução;
7.16.2. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
7.16.3. Carta "Habite-se", emitida pela prefeitura (se necessário); e
7.16.4. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartóriode Registro de Imóveis (se necessário);

7.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termosde recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço enotificações expedidas
7.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentemcondições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho,quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
7.19. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda quevinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de atodo Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
7.20. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotarprovidências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8. São obrigações do Contratado:
8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos,assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução doobjeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
8.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução docontrato.
8.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade,desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
8.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestartodo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
8.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, comhabilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
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demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica ea legislação de regência;
8.5.1. A Contratada deverá fornecer à fiscalização da Contratante, uma cópia da via originalautenticada da ART/RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de ResponsabilidadeTécnica), relativa à execução dos serviços aqui propostos, recolhida pelo engenheiro/arquitetoresponsável, com base no valor global do contrato, devidamente assinada.

8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazofixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantesda execução ou dos materiais empregados;
8.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Códigode Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado àAdministração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento daexecução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou dagarantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.8. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização oufinalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
8.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateralou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termosdo artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.10. A Contratada deverá protocolar junto ao pedido de medição a memória de cálculo dos serviçosexecutados, de acordo com o modelo a ser fornecido pelo Departamento de Engenharia da PrefeituraMunicipal de Anchieta, sendo que o não atendimento deste acarretará o arquivamento do processo demedição pelo fiscal do contrato.

8.10.1. A Contratada deverá apresentar mensalmente, para a liquidação da despesa, a documentaçãocompleta que comprove cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas nacontratação, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais,conforme a seguir detalhados:
8.10.2. Documentos fiscais:
8.10.2.1.Notas Fiscais;
8.10.2.2.Declaração de Adimplência de Encargos;
8.10.2.3.Certidão de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
8.10.2.4.Certidão Negativa de débitos trabalhistas;
8.10.2.5.Certidão de regularidade com o INSS e FGTS;
8.10.2.6.Certidão de Registro e Quitação do CREA-ES/CAU-ES (pessoa física e jurídica);
8.10.2.7. ART/RRT/ do responsável técnico pela execução dos serviços (para o 1º pagamento).

8.10.3. Documentos pessoais:
8.10.3.1.Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS, onde consta aidentificação do trabalhador, bem como do contrato de trabalho, ou cópia autenticada da Ficha ou Livrode Registro de Empregado (para o 1º pagamento);
8.10.3.2.Relação dos trabalhadores efetivos;
8.10.3.3.Relação de substituição de empregados efetivos, se for o caso, constando data da ausência,nome do ausente, nome do substituto e motivo;
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8.10.3.4.Cartões de ponto do período, devidamente assinado pelo empregado, devidamenteanalisados, capeados por relatório das inconsistências detectadas apontando o total de horas nãotrabalhadas no mês, se houver;
8.10.3.5. Folha de pagamento analítica - específica da obra, uma relação dos efetivos e outra relaçãodos substitutos;
8.10.3.6.Contracheques, cópias devidamente assinadas dos efetivos e dos substitutos;
8.10.3.7.Comprovante de pagamento das contribuições sindicais.

8.10.4. Encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais:
8.10.4.1.GEFIP, SEFIP, RET e protocolo conectividade;
8.10.4.2.Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF);
8.10.4.3.Comprovante de recolhimento do INSS (GPS);
8.10.4.4.Comprovante de recolhimento do CSLL, IRPJ, PIS e COFINS.
8.10.4.5.Comprovação de quitação de todas as obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias,securitárias e sindicais determinadas na Convenção Coletiva de Trabalho da Indústria da ConstruçãoCivil no Estado do Espírito Santo.
8.10.4.6. Fica a Contratada obrigada a observar o disposto na IN RFB 1234/2012 que dispõe sobre aretenção de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento debens ou prestação de serviços.

8.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, DissídioColetivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigaçõestrabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cujainadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
8.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormalou acidente que se verifique no local dos serviços.
8.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos àexecução do empreendimento.
8.14. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada deacordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
8.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário àexecução do objeto, durante a vigência do contrato.
8.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo asdeterminações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condiçõesde segurança, higiene e disciplina.
8.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudançasnos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
8.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição deaprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anosem trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.19. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todasas condições exigidas para habilitação na licitação;
8.20. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei parapessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas decargos previstas na legislação (art. 116);
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8.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal docontrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
8.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
8.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de suaproposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendocomplementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento doobjeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133,de 2021;
8.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas desegurança do Contratante;
8.25. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do Contratante ou da novaempresa que continuará a execução dos serviços;
8.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto Contratado, o qual poderá serlivremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado.
8.27. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
8.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
8.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão noórgão para a execução do serviço.
8.30. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
8.31. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazofixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigaçõesrelativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
8.32. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
8.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nãoexecutarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda equalquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
8.34. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
8.35. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, senecessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e decomunicação.
8.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuaçãoprevistas no Projeto Básico/Termo de Referência, em plena validade.
8.37. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentose autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
8.38. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, asinformações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos,condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatosrelacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronogramaprevisto.
8.39. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nasespecificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício deconstrução, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
8.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de2006, de:
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8.40.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFSdevidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
8.40.2. Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do SistemaNacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
8.40.3. Florestas plantadas; e
8.40.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambientalcompetente.

8.41. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas eprocedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto deGerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.
8.42. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deveráprovidenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários dacontratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.42.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados oureciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação dematerial para usos futuros.
8.42.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, recicladosou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a suautilização ou reciclagem futura.
8.42.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicaçõeseconomicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados,transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
8.42.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão serarmazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicasespecíficas.

8.43. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterrosde resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidaspor Lei, bem como em áreas não licenciadas.
8.44. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduosda Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, oContratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados deControle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de NormasTécnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
8.45. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

8.45.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emitamatéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverárespeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
8.45.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveisconsiderados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando oconforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidosna NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

8.46. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentesregistradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bensdo Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço deengenharia.
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8.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sobsuas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dosmateriais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nasespecificações.
8.47.1. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização do Contrato, quando da execução de serviçosque incluam elementos de concreto, todos os laudos de resistência de concreto pertinentes para fins deanálise e recebimento dos serviços.

8.48. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto,gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais econcessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividadesconcluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).
8.49. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formarão um conjunto dedocumentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferênciascapazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução doempreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização eentendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objetogarantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

8.49.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nosanteprojetos constantes neste Projeto Básico/Termo de Referência e seus anexos (Caderno deEncargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos eespecificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre osdiversos projetos.
8.50. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura docontrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início àexecução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes ostécnicos responsáveis pela elaboração do Projeto Básico/Termo de Referência, o gestor do contrato, o fiscaltécnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o prepostoda empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços Contratados.
CLÁUSULA NONA - DAS GARANTIAS PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO9.1- Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021,no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.
9.2- A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

9.2.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demaisobrigações nele previstas;
9.2.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e
9.2.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, nãoadimplidas pelo Contratado, quando couber.

9.3. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária, depois de convocada, pelaCoordenação de Contratos para a prestação da garantia, deverá informar a referida opção em até 48(quarenta e oito horas) e apresentá-la em 30 (trinta) dias corridos a contar da data da homologação dalicitação, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 96 da Lei 14.133/2021.
9.4. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após aassinatura do contrato.
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9.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de penalidades ebloqueio dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, atítulo de garantia;
9.6. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustadaou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação, nos mesmos moldes doestabelecido nos itens 9.3 e 9.4;
9.7. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratadoficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício daexecução ou o adimplemento pela Administração.
9.6. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

9.6.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto aoinício de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137,§ 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
9.6.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice,sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato quejustifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato deseguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

9.7. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação deimportâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do Contratante,mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;
9.8. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinçãopor culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
9.9. O Garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com oobjetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.
9.10. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Editale neste Contrato.
9.11. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço previstaespecificamente no Projeto Básico/Termo de Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida ou não entregar qualquer documento que tenha sidosolicitado pelo agente de contratação/comissão;
10.1.2. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quandoconvocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.3. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ouretirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração;
10.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaraçãofalsa durante a licitação;
10.1.5. Fraudar a licitação;
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10.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quandoinduzir deliberadamente a erro no julgamento ou apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei n.º 12.846, de 2013; ou
10.1.9. Não mantiver a proposta em especial quando:
10.1.9.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
10.1.9.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
10.1.9.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
10.1.9.4. Deixar de apresentar amostra; ou
10.1.9.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.
10.1.9.6. Afasta-se a incidência deste item se ocorrida em decorrência de fato supervenientedevidamente justificado.

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aoslicitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Multa;
10.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e
10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivosdeterminantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade queaplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
10.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.
10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
10.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
10.3.4. Os danos que dela provierem para a administração pública;
10.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientaçõesdos órgãos de controle.

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.9, a multa será de 0,5% a 15% do valordo contrato licitado.
10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 15%a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitarou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
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10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) diasúteis, contado da data de sua intimação.
10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência dasinfrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.9, quando não se justificar a imposiçãode penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Públicadireta e indireta do Município de Anchieta-ES, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar,em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem comopelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.9 que justifiquem a imposição depenalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazoprevisto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitarou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita nos itens 10.1.2 e10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediataperda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.
10.10. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e dedeclaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo deresponsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, queavaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas quepretenda produzir.
10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa eimpedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridadeencaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazomáximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração deinidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, edecidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até quesobrevenha decisão final da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
11.1. O contrato por obra será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que issoocorra antes do prazo estipulado para tanto.
11.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusãodo objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para ocontrato.
11.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:

11.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
11.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidasadmitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
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11.4. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando estanão dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não maislhe oferece vantagem.
11.5. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja anotificação do Contratado pelo Contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedênciadesse dia.
11.6. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2(dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data dacomunicação.
11.7. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazonele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente,assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.7.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.7.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará aextinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.7.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica Contratada, deverá ser formalizado termoaditivo para alteração subjetiva.

11.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
11.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.8.3. Indenizações e multas.

11.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, daLei n.º 14.133, de 2021).
11.10. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica,comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade Contratante ou comagente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato,ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceirograu (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:

ÓRGÃO CLASSIFICAÇÃOFUNCIONAL NATUREZA DEDESPESA FONTE FICHA
SECRETARIA DE PESCA EABASTECIMENTO (SEMPA) 0211.11.334.0037.1.146 44905199000 150000003312;

150000003320 800

12.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes, se necessária) será indicada apósaprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO
13.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e asnormas da Lei nº 14.133/ 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ouparcial.
13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execuçãoserá prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simplesapostila.
13.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempreque o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
13.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências quedevam ser cumpridas de imediato.
13.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar orepresentante da empresa Contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, queconterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégiaspara execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método deaferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
13.6. Do Preposto

13.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dosserviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.
13.6.2. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante operíodo de sua execução.
13.6.3. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção dopreposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

13.7. Da Fiscalização
13.7.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelosrespectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

13.8. Da Fiscalização Técnica
13.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, com o objetivo de avaliar aexecução do objeto nos moldes Contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempoe o modo da prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores aquiestabelecidos, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administração, com oeventual auxílio da fiscalização administrativa. (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 18, II);
13.8.1. Caberá ao fiscal técnico do contrato:
13.8.1.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes àssuas competências (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, I);
13.8.1.2. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas àexecução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dosdefeitos observados (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, II);
13.8.1.3. Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidadeconstatada, com a definição de prazo para a correção (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, III);
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13.8.1.4. Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoçãode medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias esaneadoras, se for o caso (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, IV);
13.8.1.5. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possaminviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, V);
13.8.1.6. Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, demodo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscaise das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimentoprovisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, VI);
13.8.1.7. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob suaresponsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 6.340,de 2023, art. 20, VII);
13.8.1.8. Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, emconjunto com o fiscal administrativo (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, VIII);
13.8.1.9. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documentocomprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas peloContratado (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, IX); e
13.8.1.10. Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado quecomprove o cumprimento das exigências de caráter técnico (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, X).

13.9. Da Fiscalização Administrativa
13.9.1. O fiscal administrativo do contrato acompanhará os aspectos administrativos contratuais quantoàs obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo noque se refere a revisões, a reajustes, as repactuações e a providências tempestivas nas hipóteses deinadimplemento (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 18, III).
13.9.2. Caberá ao fiscal administrativo do contrato:
13.9.2.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefasrelacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e determos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento degarantias e glosas (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, I);
13.9.2.2. Verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, com a solicitação dosdocumentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, II);
13.9.2.3. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas eprevidenciárias (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, III);
13.9.2.4. Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimentodas obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis,quando ultrapassar a sua competência (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, IV);
13.9.2.5. Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, emconjunto com o fiscal técnico (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, V);
13.9.2.6. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documentocomprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas peloContratado (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, VI);
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13.9.2.7. Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado quecomprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21,VII).
13.10. Do Gestor do Contrato:

13.10.1.O gestor do contrato coordenará as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativae setorial e dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentaçãopertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, àalteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos,entre outros (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 18, I).
13.10.2. Caberá ao gestor do contrato:
13.10.2.1. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa (Decreto nº6.340, de 2023, art. 19, I);
13.10.2.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadasà execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas queultrapassarem a sua competência (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, II);
13.10.2.3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do Contratado, para fins deempenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidaçãoe do pagamento da despesa em relatório próprio (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, III);
13.10.2.4. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico degerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço,do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório comvistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidadeda administração (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, IV);
13.10.2.5. Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentaçãopertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de prorrogação, alteração,reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções e extinção dos contratos, entre outros (Decretonº 6.340, de 2023, art. 19, V);
13.10.2.6. Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, comapoio dos fiscais técnico e administrativo (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, VII);
13.10.2.7. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativoquanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenhona execução contratual, e a eventuais penalidades aplicadas (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, VIII);
13.10.2.8 Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato mediante termo detalhado quecomprove o atendimento das exigências contratuais (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, IX);
13.10.2.9. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilizaçãopara fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso (Decreto nº 6.340,de 2023, art. 19, X).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº14.133/2021, e demais normas federais e municipais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições
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contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais doscontratos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133,de 2021;
15.2. O Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressõesde até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nosserviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimosserá de 50% (cinquenta por cento);
15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido àprévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade deantecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021);
15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila,dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021;
15.5. Em caso de necessidade de aditivos, o preço dos serviços será formado da seguinte maneira:

15.5.1. Para serviços Contratados cujo quantitativo será acrescido, o preço será o mesmo da planilhaContratada;
15.5.2. Para serviços novos, o preço será formado utilizando-se como fonte a(s) planilha(s) referencial(is)usada(s) como base do orçamento da licitação, na mesma data-base, decrescido do mesmo percentualde desconto ofertado pela Contratada na licitação.
15.5.3. Caso o serviço a ser aditado não conste da(s) planilha(s) referenciais supracitadas, poderá serelaborada composição, utilizando os preços dos insumos destas planilhas com os mesmos percentuaisde BDI e encargos, decrescido do preço final o mesmo percentual de desconto ofertado pela Contratadana licitação.
15.5.4. Caso o insumo também não conste da(s) planilha(s) referenciais supracitadas, poderão serrealizadas cotações de preços no mercado, que serão empregados na composição da mesma data-baseda planilha de referência, e será decrescido do preço final o mesmo percentual de desconto ofertado pelaContratada na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContrataçõesPúblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítiooficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n.12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Anchieta, Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa dequalquer outro, para dirimir as questões oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas emcomum acordo, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condições estabelecidas no Aviso deEdital.
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18.1.1. O regime jurídico deste contrato administrativo é instituído pela Lei n.º 14.133/2021.
18.2. E, por estarem justas e Contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor eforma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Anchieta-ES, ___ de ______________ de 2026.

LEONARDO ANTONIO ABRANTESPREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETACONTRATANTE
XXXXXXXXXCONTRATADA
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1. APRESENTAÇÃO 

 
A implantação da Cobertura para o Deck dos Pescadores, localizada em Porto de 
Cima, Anchieta - ES, é uma iniciativa da Prefeitura Municipal focada no fortalecimento da 
infraestrutura pesqueira local. O projeto alia durabilidade estrutural, proteção 
climática e valorização urbana em uma das áreas mais tradicionais da região. 
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2. INTRODUÇÃO 

O presente Memorial descritivo, refere-se à reforma, por hora, Cobertura para o Deck 

dos Pescadores, no município de Anchieta ES. 

Buscou-se, de forma criteriosa, conciliar todas as peças que compõem esse 

processo. Contudo, caso eventualmente ocorra alguma divergência, as dúvidas 

deverão ser esclarecidas junto ao Departamento de Projetos da Secretaria de 

Infraestrutura Municipal. 

A planilha orçamentária complementa este memorial descritivo. 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
01.01. - Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira 

qualidade, primeiro uso e se enquadrarem rigorosamente nas 

Normas Brasileiras. 

 

01.02. - A indicação da marca de fábrica dos materiais, produtos e 

equipamentos, têm a finalidade exclusiva de garantir a qualidade, 

acabamento e detalhe, podendo ser usados produtos de outras 

marcas, desde que estes obedeçam, no mínimo, aos padrões das 

citadas marcas e sejam aprovados pela Fiscalização. 

 

01.03. - Ficará a critério da Fiscalização impugnar qualquer serviço 

executado que não satisfaça as condições contratuais. 

 

01.04. - O empreiteiro obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados  

pela fiscalização, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das referidas

 demolições e reconstruções. 
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01.05. - A mão-de-obra a empregar-se será de primeira qualidade e de 

acabamento esmerado. 

01.06. – Ficará a cargo do empreiteiro o fornecimento e a fiscalização da 

obrigatoriedade do uso dos E.P.I. e E.P.C. em cumprimento à Lei 

6.514 de 22/12/77 e das normas regulamentadoras aprovadas pela 

Portaria 3.214 de 08/06/78, inclusas na C.L.T., ficando a 

PREFEITURA com a faculdade de embargar a obra pelo 

descumprimento da obrigatoriedade de uso. 

 

01.07.  – A Prefeitura do Município de Anchieta fornecerá os projetos 

básicos e complementares. 
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3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Abaixo está o detalhamento de todos os itens e subitens da planilha orçamentária do 
projeto Cobertura para Deck Pescadores, formatado rigorosamente no padrão 
solicitado: 
 
1. Serviços Preliminares e Canteiro de Obras 
 
1.1 – Placa de Obra nas Dimensões de 2.0 x 4.0 m, Padrão DER 

• Descrição: Instalação de placa de identificação da obra em lona estruturada ou 
chapa metálica, fixada em pontaletes de madeira, seguindo o padrão visual 
institucional do DER-ES  

• Local de execução: Frente do canteiro de obras (acesso principal)  
• Quantitativo: 8,00 m²  
• Passo a passo: 

1. Locar o ponto de maior visibilidade pública no acesso do canteiro  
2. Cavar as valas para os pontaletes de sustentação de madeira. 
3. Fixar e aprumar a estrutura de suporte no solo com uso de concreto magro. 
4. Fixar a placa impressa na estrutura com parafusos ou rebites. 

 
1.2 – Tapume Telha Metálica Ondulada em Aço Galvalume 

• Descrição: Montagem de tapume perimetral com telhas galvalume brancas (0,50 
mm, h=2,20 m) estruturadas em madeira 8"x8", Previsão de reaproveitamento de 2 
vezes  

• Local de execução: Ao redor do perímetro   
• Quantitativo: 32,00 m  
• Passo a passo: 

1. Demarcar a linha perimetral de isolamento da área de trabalho  
2. Fixar os montantes verticais de madeira 8"x8" enterrados no solo a cada 

2,00 metros  
3. Instalar as guias horizontais de travamento de madeira. 
4. Fixar as telhas metálicas brancas galvalume com parafusos autobrocantes  
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2. Estrutura e Madeiramento 
 
1.3 – Pilar de Madeira Serrada (Maçaranduba ou Equivalente) 

• Descrição: Instalação de pilares estruturais de madeira serrada não aparelhada 
(seção quadrada de 20x20 cm), fixados e ancorados com porta-pilar metálico 
articulado para peças de 3 metros de altura  

• Local de execução: Pontos de apoio periféricos do pilar  
• Quantitativo: 12,00 m  
• Passo a passo: 

1. Locar e marcar as bases de concreto para fixação dos suportes metálicos  
2. Perfurar o concreto e fixar rigidamente o porta-pilar articulado metálico  
3. Aplicar produto imunizante e cupinicida nas bases das peças de madeira. 
4. Içar o pilar de madeira (3,00 m) verticalmente com auxílio de prumo  
5. Parafusar a madeira à base articulada utilizando parafusos sextavados 

passantes  
 
1.4 – Trama de Madeira Composta por Ripas, Caibros e Terças 

• Descrição: Montagem de estrutura de gradeamento de madeira (trama) para 
sustentação de telhado de até 2 águas, dimensionada para receber telhas 
cerâmicas, incluindo o transporte vertical dos materiais  

• Local de execução: Estrutura superior da cobertura  
• Quantitativo: 42,24 m²  
• Passo a passo: 

1. Realizar o içamento vertical seguro de todas as ripas, caibros e terças  
2. Apoiar e fixar as terças sobre as tesouras estruturais de madeira  
3. Instalar os caibros perpendicularmente sobre as terças com pregos de 

grande porte 
4. Fixar as ripas paralelamente sobre os caibros, mantendo o distanciamento 

(galga) exato da telha. 
 
3. Cobertura e Acabamentos 
 
1.5 – Pintura sobre Telhas Cerâmicas com Tinta Cerâmica 

• Descrição: Execução de revestimento protetivo e estético em telhas cerâmicas 
através da aplicação manual de duas demãos de tinta cerâmica, incluindo limpeza 
e lavagem prévia da superfície  

• Local de execução: Superfície total exposta da cobertura  
• Quantitativo: 42,24 m²  
• Passo a passo: 

1. Realizar a lavagem e limpeza mecânica das telhas para remoção de poeira 
e fungos  

2. Aguardar a secagem completa da superfície cerâmica. 
3. Aplicar a primeira demão de tinta cerâmica com rolo ou trincha para selar os  

poros  
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4. Respeitar o tempo de secagem de cura entre demãos. 
5. Aplicar a segunda demão de acabamento final para uniformização da cor  

 
1.6 – Pintura de Elementos de Madeira com Verniz Brilhante 

• Descrição: Tratamento de proteção superficial de esquadrias e elementos de 
madeira, por meio de aplicação manual de três demãos de verniz brilhante incolor 
(Linha Premium Copal ou equivalente)  

• Local de execução: Pilares, tesouras, banzos, pendurais, escoras, terças, caibros 
e ripas  

• Quantitativo: 85,73 m²  
• Passo a passo: 

1. Lixar as superfícies de todas as peças de madeira para eliminar imperfeições 
e farpas  

2. Limpar o pó resultante do lixamento com escovas ou panos secos. 
3. Aplicar manualmente a primeira demão de verniz diluído para selagem  
4. Efetuar um lixamento leve de quebra de brilho após a secagem da primeira 

demão. 
5. Aplicar a segunda demão de verniz puro  
6. Finalizar com a terceira demão manual para acabamento brilhante 

homogêvel  
 
1.7 – Cobertura Nova de Telhas Cerâmicas Tipo Capa e Canal 

• Descrição: Assentamento de telhas cerâmicas capa e canal em área de projeção 
horizontal com inclinação de 35%, incluindo a montagem e o emboço de telhas de 
cumeeira  

• Local de execução: Plano superior da cobertura  
• Quantitativo: 42,24 m²  
• Passo a passo: 

1. Alinhar as fiadas de telhas a partir do beiral inferior em direção ao topo  
 

2. Assentar as telhas "canal" (bicas) fixando-as diretamente sobre o ripamento 
de madeira  

3. Encaixar as telhas "capa" sobrepondo as juntas das telhas canal em perfeito 
prumo  

4. Fixar mecanicamente as telhas das bordas com arame de cobre para evitar 
quedas. 

5. Instalar as telhas de cumeeira no eixo central, realizando o emboço com 
argamassa mista. 
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4. Instalações Elétricas 
 
1.8 – Luminária com Lâmpada LED 

• Descrição: Fornecimento e fixação de luminárias tipo plafonier (20x10 cm), 
incluindo instalação de lâmpada LED de 9W de alta eficiência  

• Local de execução: Estrutura das tesouras de madeira da cobertura  
• Quantitativo: 4,00 unidades  
• Passo a passo: 

1. Marcar a furação de fixação da base da luminária na madeira da tesoura  
2. Parafusar a base do plafonier na estrutura. 
3. Conectar a fiação elétrica nos bornes internos do receptáculo  
4. Instalar a lâmpada LED de 9W  
5. Encaixar e travar o globo plástico protetor de 20x10 cm  

 
1.9 – Cabo de Cobre Termoplástico (PVC) Flexível Isolado 2,5mm² 

• Descrição: Passagem de condutor elétrico flexível isolado em PVC para 450/750V, 
com propriedades antichamas BWF, livre de chumbo, resistente a temperaturas de 
até 70ºC  

• Local de execução: Caixas elétricas e circuitos de iluminação. 
• Quantitativo: 25,00 m  
• Passo a passo: 

1. Passar a fita guia de nylon através dos eletrodutos ou canaletas fixadas na 
madeira  

2. Fixar o cabo de 2,5 mm² na ponta da guia e puxá-lo com cuidado para não 
ferir o isolamento  

3. Deixar a sobra técnica necessária (mínimo 15 cm) dentro das caixas de 
ligação  

4. Decapar as pontas e efetuar as conexões elétricas isolando-as devidamente. 
 
1.10 – Mini-Disjuntor Monopolar 16A, Curva C 

• Descrição: Instalação de dispositivo monopolar de proteção contra sobrecarga e 
curto-circuito de 16A, curva C, capacidade de interrupção de 5kA em 127/220Vca  

• Local de execução: Caixa elétrica de distribuição  
• Quantitativo: 1,00 unidade  
• Passo a passo: 

1. Desligar a alimentação geral da rede do canteiro. 
2. Fixar o mini-disjuntor externo da caixa de distribuição  
3. Conectar o cabo de fase vindo da alimentação no borne superior. 
4. Conectar o cabo do circuito interno de iluminação no borne inferior de saída. 
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1.11 – Caixa de Sobrepor em PVC para Instalação Elétrica 
• Descrição: Instalação de caixa plástica de sobrepor em PVC com dimensões 

externas de 128x125x62 mm, dotada de até duas divisões modulares, contendo 
uma tomada redonda embutida  

• Local de execução: Parede/Pilar no padrão de entrada  
• Quantitativo: 1,00 unidade  
• Passo a passo: 

1. Posicionar a caixa de PVC na altura regulamentar de projeto  
2. Fixar a caixa na superfície de apoio com parafusos adequados. 
3. Conectar as extremidades dos cabos elétricos (Fase, Neutro, Terra) nos 

bornes da tomada redonda  
4. Encaixar os módulos na estrutura interna da caixa  
5. Parafusar a placa de acabamento frontal em PVC para vedação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                             
                                  Bruna Barcelos 

                                Engenheira Civil – CREA/ES: 056452/D 
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QUANTITATIVO DE MADEIRA

PEÇA SEÇÃO COMPRIMENTO QUANT.

PILARES

TESOURA CONJUNTO

TERÇA

CAIBROS

RIPAS

20X20

6X16

5X6

1,5X5

6,40

2

3,00

3,30

6,40 11

10

4

4

-

6,6
5

6,6
5

6,55
6,55

peixaria

Telhado novo

quiosquesDeck

Rua Comendador Ramos

Escala:

Local:

Cliente:

Título:

Assunto:

Folha: Desenhista:

Projetista:

Data:

Como indicada

PLANTA BAIXA, PLANTA DE TELHADO, PLANTA DE SITUAÇÃO

PROJETO COBERTURA PRAÇA DOS IMIGRANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

PORTO DE CIMA, ANCHIETA-ES

A3-1/2

17/06/2026

Autor

BRUNA BARCELOS- CREA 056452/D

 1 : 100

PLANTA BAIXA TÉRREO
1

 1 : 100

PÁV. SUPERIOR 1
2

CHUMBADORES CHUMBADORES 
01 PEÇAS SUPORTE REGULÁVEL 01 PEÇAS SUPORTE REGULÁVEL 
PARA COLUNAS COM PARA COLUNAS COM 
TRATAMENTO ANTIFERRUGEMTRATAMENTO ANTIFERRUGEM
04 PEÇAS CHUMBADORES 04 PEÇAS CHUMBADORES 
PARABOLT PARA FIXAÇÃO DO PARABOLT PARA FIXAÇÃO DO 
SUPORTE NO CONTRA PISOSUPORTE NO CONTRA PISO

PILAR

. 4
0 

cm
. 4

0 
cm

 1 : 500

PLANTA DE SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO
3

NOTA:

ÁREA TOTAL= 42,24 M²ÁREA TOTAL= 42,24 M²

CONFERIR MEDIDAS EM LOCO.
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6,656,65

Escala:

Local:

Cliente:

Título:

Assunto:

Folha: Desenhista:

Projetista:

Data:

 1 : 50

cortes

PROJETO COBERTURA PRAÇA DOS IMIGRANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

PORTO DE CIMA, ANCHIETA-ES

A3-2/2

17/06/2026

Autor

Projetista

 1 : 50

Corte 1
1

 1 : 50

Corte 2
2
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6,4
0

6,58

TELHA COLONIAL 35,00%

TELHA COLONIAL 35,00%

peixarias

quiosques

deck

Subida para o telhado da peixaria

Caminho para o quadro de disjuntores

0.600.20 5.01 0.200.63

4.
32

3.
00

6.65

Sobe para o telhado da peixaria

luminária led 18w

cabo de 2,5mm² isolado, anti-chama 70º

Cerâ
mica

TELH
A

35,00%

35,00%

Sobe para o telhado

luminária led 18w

cabo de 2,5mm² isolado, anti-chama 70º

Corte 1

Corte 2
Vista superior

AUTOR DO PROJETO:

01/01

DESCRIÇÃO:

COTEÚDO:

PLANTA DE SITUAÇÃO GERAL COBERTURA - ELÉTRICO

RESPOSÁVEL LEGAL: 

ESCALA:

-

FOLHA:DESENHO:

Planta Baixa - Elétrico

CREA: ES-0587710/D

REVISÃO: DATA:

EMISSÃO INICIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Guilherme F. A.
A3

Guilherme Freire de Andrade Souza
Junho 2026

SouzaProtocolo: 8156/2026
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BDI: 36,59%     LS: 157,27%        

ITEM REFERENCIAL CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 PREÇO UNITÁRIO (sem 

BDI) 
 PREÇO UNITÁRIO 

(com BDI) 
PREÇO TOTAL PORCENTAGEM

1 9.888,32R$           

1.1
DER-ES 20305

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 
4.0 m, padrão DER m2 257,88

M² 8,00
259,49R$                                       354,44R$                                 2.835,52R$                     7,08%

1.2

DER-ES 20350

Tapume Telha Metálica Ondulada em 
aço galvalume 0,50mm Branca 
h=2,20m, incl. montagem estr.  mad. 
8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a 
cada 10m, incl. faixas  pint. esmalte 
sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ 
h=10cm (Reaproveitamento 2x) m 
157,75

M 32,00

161,36R$                                       220,40R$                                 7.052,80R$                     17,62%
2 29.363,54R$         

2.1

composição 3

 PILAR DE MADEIRA SERRADA, 
MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO 
COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO 
QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO 
ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M.

M 12,00

323,28R$                                       441,56R$                                 5.298,72R$                     13,24%

2.2

SINAPI 92539U  

 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M² 42,24

114,77R$                                       156,76R$                                 6.621,54R$                     16,54%

2.3

composição 1

PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS 
COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE 
LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO

M² 42,24

19,57R$                                         26,73R$                                    1.129,08R$                     2,82%

2.4

DER-ES 190303

Pintura de esquadrias e elementos de 
madeira, aplicação manual, com três 
demão de verniz brilhante
incolor, linha Premium Copal, 
referência Suvinil, Eucatex, Montana 
ou equivalente

M² 85,73

30,59R$                                         41,78R$                                    3.581,80R$                     8,95%

COBERTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
C.N.P.J.: 27.142.694/0001-58

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

OBRA: COBERTURA PARA DECK PESCADORES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REF: MAI/2026            

SERVIÇOS PRELIMINARES

Protocolo: 8156/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: d99c5631732a7761fed6ce7ce969c998



2.5

DER-ES 90211

Cobertura nova de telhas cerâmicas 
tipo capa e canal inclusive cumeeira 
(telhas compradas na praça de Vitória, 
posto obra) (área de projeção 
horizontal; incl. 35%)

M² 42,24

220,68R$                                       301,43R$                                 12.732,40R$                  31,81%
3 775,62R$              

3.1
DER-ES 180115

Luminária com plafonier e globo de 
plástico dimensões 20x10cm, inclusive 
lampada LED 9W

Und 4,00 73,30R$                                         
100,12R$                                 400,48R$                        1,00%

3.2

DER-ES 151402
Cabo de cobre termoplástico (PVC) 
flexível isolado 450/750V, antichama 
BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2

m 25,00 7,97R$                                           

10,89R$                                    272,25R$                        0,68%

3.3

DER-ES 151301
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva 
C, 5kA, 127/220Vca, referência 
Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Und 1,00 24,22R$                                         

33,08R$                                    33,08R$                          0,08%

3.4

Composição 2

Caixa de sobrepor em PVC para 
instalação elétrica, até 2 divisões 
modulares sendo uma para tomada 
redonda, dimensões externas 128 x 
125 x 62 mm

Und 1,00 51,11R$                                         

69,81R$                                    69,81R$                          0,17%
TOTAL

:
 R$        40.027,48 

ELETRICA
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ITEM SERVIÇO R$ TOTAL %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.888,32        24,70%
02 COBERTURA 29.363,54      73,36%
03 ELÉTRICA 775,62           1,94%

40.027,48          100,00%
40.027,48          100,00%

RESUMO DE ORÇAMENTO

TOTAL ACUMULADO
TOTAL
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1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

MEMORIAL DE CALCULO
PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS

OBRA: OBRA:  COBERTURA PARA DECK PESCADORES

01 - SERVIÇOS 
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m2 257,88

LOCAL
COMPRIENTO ALTURA QUANTIDADE Total

M

Total =                               8,00 

M UND (m²)
FRENTE TAPUME                               2,00 4,00 1,00                               8,00 

Total =                             32,00 

M
AO REDOR                             32,00                             32,00 

01 - SERVIÇOS 
Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr.  mad. 8"x8", 

LOCAL
COMPRIENTO Total

M

M
PILAR                               3,00 4,00                             12,00 

02- COBERTURA
 PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM 

LOCAL
COMPRIENTO QUANTIDADE Total

M UND

M UND (m²)
COBERTURA                               6,40 6,60 1,00                             42,24 

Total =                             12,00 

02- COBERTURA
 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

LOCAL
COMPRIENTO LARGURA QUANTIDADE Total

M

Total =                             42,24 

02- COBERTURA
PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE 

LOCAL
COMPRIENTO LARGURA QUANTIDADE Total

M M UND (m²)
COBERTURA                               6,40 6,60 1,00                             42,24 

Total =                             42,24 
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2.4
ESPESSUR
A
M
0,20

0,06

0,06

0,06
0,06
0,05
0,02

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

02- COBERTURA
Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, 

LOCAL
COMPRIENTO LARGURA QUANTIDADE Total

M M UND (m²)

Total =                             42,24 
COBERTURA                               6,40 6,60 1,00                             42,24 

02- COBERTURA
Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demão de verniz brilhante

LOCAL COMPRIENTO
LARGURA QUANTIDADE

Total
M M UND (m²)

RIPAS                               6,40 0,05 11,00                               3,52 

                              0,93 0,12

Total =                             85,73 

PILARES

TESOURA-ESCORA
TERÇAS

CAIBROS

                              3,00 0,20 4,00                               2,40 

                              3,30 0,06 10,00                               1,98 

TESOURA-PENDURAL
                              2,80 

TESOURA-BANZO
4,00                               0,45 

                              6,40 0,16 4,00                               4,10 

                              5,40 6,60 2,00                             71,28 

TESOURA-PENDURAL
                              0,90 0,12 2,00

                              0,22 

UND
TESOURA 4,00                               4,00 

03- ELÉTRICA
Luminária com plafonier e globo de plástico dimensões 20x10cm, inclusive lampada LED 9W

LOCAL
QUANTIDADE Total
UND

0,16 4,00
                              1,79 

M M
CAIXA ELETRICA 25,00                             25,00 

Total =                               4,00 

03- ELÉTRICA
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2

LOCAL
COMPRIMENTO Total

UND UND
CAIXA ELETRICA 1,00                               1,00 

Total =                             25,00 

03- ELÉTRICA
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

LOCAL
QUANTIDADE Total

Total =                               1,00 

03- ELÉTRICA
Caixa de sobrepor em PVC para instalação elétrica, até 2 divisões modulares sendo uma para tomada redonda, 

LOCAL
QUANTIDADE Total

Total =                               1,00 

UND UND
PADRÃO ENTRADA 1,00                               1,00 
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MÃO DE OBRA Unid Código Coefic. C. Prod.
Pr. 

Prod.
Pr. 

Improd. Pr. Unit.  Subtotal 
PINTOR (OFICIAL - 
SINDUSCON)

H
10140 0,36049881

0 0 0 27,86
 R$          10,04 

 SERVENTE (AUXILIAR 
DE OBRAS - 
SINDUSCON)

H

10146 0,18024883

0 0 0 21,07

 R$            3,80 
 R$          13,84 

MATERIAL Unid Código Coefic. C. Prod.
Pr. 

Prod.
Pr. 

Improd. Pr. Unit.  Subtotal 

TINTA CERAMICA gl 03880-E 0,05 114,50R$    R$            5,73 
 R$            5,73 

TAXA(%) VALORES
13,84

5,73
0
1

13,84
13,84
19,57

0
19,57

MÃO DE OBRA Unid Código Coefic. C. Prod.
Pr. 

Prod.
Pr. 

Improd. Pr. Unit.  Subtotal 

ELETRICISTA (OFICIAL - 
SINDUSCON)

H

10115 0,5

0 0 0 27,86

 R$          13,93 

AJUDANTE 
(AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H

10101 0,5

0 0 0 23,48

 R$          11,74 
 R$          25,67 

MATERIAL Unid Código Coefic. C. Prod.
Pr. 

Prod.
Pr. 

Improd. Pr. Unit.  Subtotal 

Caixa PVC de 
sobrepor com 1 
disjuntor padrão 
americano e uma 
tomada redonda para 
instalação de ar 
condicionado e 
elétrica comprimento 
125 x 128 mm] um

2C 14 10 
02 17 04 1 25,44R$     

 R$          25,44 

 R$          25,44 

TAXA(%) VALORES
25,67
25,44

0
1

25,67
25,67
51,11

0
51,11

COMPOSIÇÃO 1
PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E Medida:m²
Base:   EMOP - Rio de Janeiro Código Base:    Fonte: TCPO Versão: 1

SubTotal:

SubTotal:

RESUMO
DISCRIMINAÇÃO
Mão-de-Obra(A) 157,27

Materiais(B)
Equipamentos(C)
Produção da Equipe(D)
Custo Horário Total(A+C)
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E
Custo Direto Total(B+E)

SubTotal:

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

COMPOSIÇÃO 2
Caixa de sobrepor em PVC para instalação elétrica, até 2 divisões modulares sendo Medida:und
Base:  Código Base:   3R 27 21 Fonte: TCPO Versão: 1

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

SubTotal:

RESUMO
DISCRIMINAÇÃO
Mão-de-Obra(A) 157,27

Materiais(B)
Equipamentos(C)
Produção da Equipe(D)
Custo Horário Total(A+C)
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E
Custo Direto Total(B+E)
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MÃO DE OBRA Unid Código Coefic. C. Prod.
Pr. 

Prod.
Pr. 

Improd. Pr. Unit.  Subtotal 
 CARPINTEIRO 
(OFICIAL - 
SINDUSCON)

H

10111 0,8833

0 0 0 27,86

 R$          24,61 

AJUDANTE 
(AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H

10101 0,63097

0 0 0 23,48

 R$          14,82 
 R$          39,42 

MATERIAL Unid Código Coefic. C. Prod.
Pr. 

Prod.
Pr. 

Improd. Pr. Unit.  Subtotal 

LOCACAO DE 
ANDAIME METALICO 
TUBULAR DE 
ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL 
COM LARGURA DE 1 
ATE 1,5 M E ALTURA 
DE *1,00* M, 
INCLUINDO 
DIAGONAL, BARRAS 
DE LIGACAO, 
SAPATAS OU 
RODIZIOS E DEMAIS 
ITENS NECESSARIOS A 
MONTAGEM (NAO 
INCLUI INSTALACAO) MXMES 10527 0,0007257 27

 R$            0,02 

PONTALETE ROLICO 
SEM TRATAMENTO, 
D = 8 A 11 CM, H = 6 
M, EM EUCALIPTO 
OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 
(PARA 
ESCORAMENTO) M 14439 1,54374 5,58

 R$            8,61 

PILAR QUADRADO 
NAO APARELHADO 
*20 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MA
SSARANDUBA, 
ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA M 35276 1,0915 241,77

 R$        263,89 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM CABECA 
22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 40568 0,03055 21,36

 R$            0,65 

PARAFUSO FRANCES 
ZINCADO, DIAMETRO 
1/2", COMPRIMENTO 
4", COM PORCA E 
ARRUELA UM 4343 1,4666 4,29

 R$            6,29 

PARAFUSO DE ACO 
TIPO CHUMBADOR 
PARABOLT, 
DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 100 
MM UM 45158 1,4666 2,98R$        

 R$            4,37 

TALHA MANUAL DE 
CORRENTE, 
CAPACIDADE DE 2 
TON. COM ELEVAÇÃO 
DE 3 M - CHI DIURNO. 
AF_07/2016 CHI  95140U 0,396747 0,03R$        

 R$            0,01 

 R$        283,85 

TAXA(%) VALORES
39,42

283,85
0
1

39,42
39,42

323,28
0

323,28
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

DISCRIMINAÇÃO
Mão-de-Obra(A) 157,27

Materiais(B)
Equipamentos(C)
Produção da Equipe(D)
Custo Horário Total(A+C)
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E
Custo Direto Total(B+E)

SubTotal:

SubTotal:

RESUMO

COMPOSIÇÃO 3
 PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO Medida:M
Base:  SINAPI Código Base: 105075U Fonte: TCPO Versão: 1
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R$ %
01 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.888,32        24,70% 9.888,32R$       100,00%
02 COBERTURA 29.363,54      73,36% 29.363,54R$     100,00%
03 ELÉTRICA 775,62           1,94% 775,62R$          100,00%

40.027,48      100,00% 40.027,48          100,00%
40.027,48      100,00% 40.027,48          100,00%

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
C.N.P.J.: 27.142.694/0001-58

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: COBERTURA PARA DECK PESCADORES

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 30 DIAS

ITEM SERVIÇO R$ TOTAL %
1º MÊS
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ITEM REFERENCIAL CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 PREÇO UNITÁRIO 

(com BDI) 
PREÇO TOTAL PORCENTAGEM

Porcentagem 
Acumulada

Classificação

2.5

DER-ES 90211

Cobertura nova de telhas cerâmicas 
tipo capa e canal inclusive cumeeira 
(telhas compradas na praça de Vitória, 
posto obra) (área de projeção 
horizontal; incl. 35%)

M² 42,24

301,43R$                                 12.732,40R$                  31,81% 31,81%

A

1.2

DER-ES 20350

Tapume Telha Metálica Ondulada em 
aço galvalume 0,50mm Branca 
h=2,20m, incl. montagem estr.  mad. 
8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a 
cada 10m, incl. faixas  pint. esmalte 
sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ 
h=10cm (Reaproveitamento 2x) m 
157,75

M 32,00

220,40R$                                 7.052,80R$                    17,62% 49,43%

A A 80%

2.2

SINAPI 92539U  

 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M² 42,24

156,76R$                                 6.621,54R$                    16,54% 65,97%

A B 95%

2.1

composição 3

 PILAR DE MADEIRA SERRADA, 
MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO 
COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO 
QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO 
ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M.

M 12,00

441,56R$                                 5.298,72R$                    13,24% 79,21%

B C 100%

2.4

DER-ES 190303

Pintura de esquadrias e elementos de 
madeira, aplicação manual, com três 
demão de verniz brilhante
incolor, linha Premium Copal, 
referência Suvinil, Eucatex, Montana 
ou equivalente

M² 85,73

41,78R$                                   3.581,80R$                    8,95% 88,16%

C

1.1
DER-ES 20305

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 
4.0 m, padrão DER m2 257,88

M² 8,00
354,44R$                                 2.835,52R$                    7,08% 95,24%

C

2.3

composição 1

PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS 
COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE 
LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO

M² 42,24

26,73R$                                   1.129,08R$                    2,82% 98,06%

C

3.1
DER-ES 180115

Luminária com plafonier e globo de 
plástico dimensões 20x10cm, inclusive 
lampada LED 9W

Und 4,00
100,12R$                                 400,48R$                        1,00% 99,06%

C

3.2

DER-ES 151402
Cabo de cobre termoplástico (PVC) 
flexível isolado 450/750V, antichama 
BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2

m 25,00

10,89R$                                   272,25R$                        0,68% 99,74%

C

3.4

Composição 2

Caixa de sobrepor em PVC para 
instalação elétrica, até 2 divisões 
modulares sendo uma para tomada 
redonda, dimensões externas 128 x 
125 x 62 mm

Und 1,00

69,81R$                                   69,81R$                          0,17% 99,92%

C

3.3

DER-ES 151301
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva 
C, 5kA, 127/220Vca, referência 
Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Und 1,00

33,08R$                                   33,08R$                          0,08% 100,00%

c

TOTAL
:

 R$        40.027,48 

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Protocolo: 8156/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: d99c5631732a7761fed6ce7ce969c998



1 2.5 instalação de Cobertura de telhas cerâmicas 

2 2.2
instalação de tramas/estruturas de madeira para telhado

3 2.1 pilar de madeira 
4 2.4 Pintura sobre madeira

MAIOR RELEVÂNCIA

Protocolo: 8156/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: d99c5631732a7761fed6ce7ce969c998



Protocolo: 8156/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: d99c5631732a7761fed6ce7ce969c998
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1. Metodologia de Verificação
Sem Desoneração

2. Dados do Empreendimento
2.1 Tipologia
Para obras de saneamento e demais Obras

3. Incidência sobre Custo

Administração Central 5,99%
Administração Local 8,53%
Seguros Garantias Contratuais Riscos 0,50%
Despesas Financeiras 0,61%
Lucro 7,82%

4. Incidência sobre o preço de venda

Item Componente do BDI Valores Propostos

Despesas Tributárias 8,65%
I1:ISS (PMA = 5%) 5,00%
I2:COFINS 3,00%
I3:PIS 0,65%

BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)) - 1 = 36,59%

(1-I1-I2-I3)

5. Demonstrativo de cálculo do BDI com desoneração

Cálculo do BDI - Benefício e Despesas Indiretas

Item Componente do BDI Valores Propostos

Protocolo: 8156/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: d99c5631732a7761fed6ce7ce969c998



PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 1 Nº Pavimento(s): 1 Dimensão/Quantidade: 42,24 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 199 - OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS

BRUNA TEIXEIRA ALVES SILVA BARCELOS

ENGENHEIRO CIVIL

SERVIÇO AUTÔNOMOEmpresa contratada:

Registro: ES-056452/D

Título profissional: RNP: 0821649566

Registro: 999999

QR
CODE

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27142694000158PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

ROD. DO SOL KM 21, 5, 1620

Complemento:

Nº do Aditivo:

ANCHIETA UF: ESCidade:
29230000

VILA RESIDENCIAL SAMARCO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$0,01

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: PORTO DE CIMA                           Quadra

:
Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27142694000158

UF:

RUA COMENDADOR RAMOS

PRAÇA DAS GARÇAS
ANCHIETA                                

Data de início: 20/08/2026 02/09/2026Prev. Término:
ES 29230000

Coord. Geogr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETAProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Valor ART: R$ 108,39

COBERTURA PARA CARGA E DESCARGA DE PESCADORES.
5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART Individual

0820260126534

Página  1/1
Minuta de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica

 NÃO POSSUI VALOR JURÍDICO.
Em débito - Rascunho para simples conferência de dados.

Protocolo: 8156/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: d99c5631732a7761fed6ce7ce969c998



PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 1 Nº Pavimento(s): 1 Dimensão/Quantidade: 42,24 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 103 - AUTORIA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 199 - OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS

BRUNA TEIXEIRA ALVES SILVA BARCELOS

ENGENHEIRO CIVIL

SERVIÇO AUTÔNOMOEmpresa contratada:

Registro: ES-056452/D

Título profissional: RNP: 0821649566

Registro: 999999

QR
CODE

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27142694000158PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

ROD. DO SOL KM 21, 5, 1620

Complemento:

Nº do Aditivo:

ANCHIETA UF: ESCidade:
29230000

VILA RESIDENCIAL SAMARCO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$0,01

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: PORTO DE CIMA                           Quadra

:
Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27142694000158

UF:

RUA COMENDADOR RAMOS

PRAÇA DAS GARÇAS
ANCHIETA                                

Data de início: 20/08/2026 02/09/2026Prev. Término:
ES 29230000

Coord. Geogr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETAProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Valor ART: R$ 108,39

COBERTURA PARA CARGA E DESCARGA DE PESCADORES.
5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART Individual

0820260126536

Página  1/1
Minuta de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica

 NÃO POSSUI VALOR JURÍDICO.
Em débito - Rascunho para simples conferência de dados.

Protocolo: 8156/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: d99c5631732a7761fed6ce7ce969c998



PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 0 Nº Pavimento(s): 0 Dimensão/Quantidade: 2500 Unidade de medida: W

NATUREZA: 103 - AUTORIA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 4 - PROJETO ELÉTRICO

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 2205 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 1145 - SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

GUILHERME FREIRE DE ANDRADE SOUZA

ENGENHEIRO ELETRICISTA

SERVIÇO AUTÔNOMOEmpresa contratada:

Registro: ES-058710/D

Título profissional: RNP: 0822797704

Registro: 999999

QR
CODE

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27142694000158PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

ROD. EDIVAL JOSÉ PETRI, KM 21,5

Complemento:

Nº do Aditivo:

28999751500
ANCHIETA UF: ESCidade:

29230000

VILA RESIDENCIAL SAMARCO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$100,00

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

1620

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: PORTO DE CIMA                           Quadra

:
Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27142694000158

UF:

R. COMENDADOR RAMOS

MERCADO DE PEIXE
ANCHIETA                                

Data de início: 03/09/2026 03/09/2027Prev. Término:
ES 29230000

Coord. Geogr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETAProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Valor ART: R$ 108,39

ILUMINAÇÃO PARA A COBERTURA.
5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART Individual

0820260127135
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 NÃO POSSUI VALOR JURÍDICO.
Em débito - Rascunho para simples conferência de dados.
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Certificado de Assinaturas Eletrônicas
Documento Ref: d99c5631732a7761fed6ce7ce969c998

Documento assinado por: 

Bruna Teixeira Alves Silva Barcelos

CPF: ***.776.477-**

Email Verificado: 
bruna.tasilva@hotmail.com

IP: 2804:64c:7f0b:bc00:2c93:d2fa:720e:a69b Data: 03/09/2026 13:46:04

Bruna Teixeira Alves Silva 
Barcelos

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 03/09/2026 13:46:45
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