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TERMO DE REFERENCIA

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Planejamento

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Orgamento Participativo

1. DO OBJETO:

Contratacdo de Empresa para Execucdo da Obra de Construcao de Minipraga, localizada
entre a Rua Grapuama e Rua Jacupemba, Bairro Praia Formosa, Distrito de Santa Cruz,

neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUGAO:

A modalidade a ser empregada sera CONCORRENCIA PUBLICA.

O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art. 33, |,
da Lei 14.133/2021, com observancia do art. 59, §4° e 5°, da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUGAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PREGO UNITARIO, nos
termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que 0 pagamento ocorrera com

base no quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizacao.

A obra a ser executada, em razao de suas caracteristicas, esta compreendida na definicao
de obra comum de engenharia, conforme disposto na NOTA TECNICA IBR 001/2021-R2025
do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas, nos termos do art. 6°, XXI,
a, da Lei 14.133/2021.

3. OBJETIVOS/ JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO:

Com o intuito de demonstrar a necessidade da presente demanda, a Secretaria Municipal de

Planejamento — SEMPLA apresenta, a fl. 295, o seguinte elemento:
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“A contratacdo para a execugdo da obra de construgcdo da praga
publica no bairro Praia Formosa € necessaria para atender as
demandas da comunidade local, promovendo a requalificagdo do
espagco urbano e garantindo a seguranga, funcionalidade e
acessibilidade do ambiente.

A atual praga apresenta instalagbes antigas e inadequadas, com
equipamentos danificados ou insuficientes, areas verdes degradadas
e mobiliario urbano deficiente. Essas condi¢bes limitam o uso do
espaco publico pela populacdo e comprometem a qualidade de vida
no bairro.

Além disso, a infraestrutura existente ndo atende aos padrbes de
acessibilidade e seguranga exigidos para espagos de lazer e
convivéncia.

A execugédo do projeto permitira:

* Implantar areas de lazer e convivéncia, como parquinho, academia
popular e pergolado, promovendo saude, bem-estar e incluséo social;
* Renovar o mobiliario urbano e as calgadas, garantindo conforto,
acessibilidade e segurancga para todos os usuarios;

* Implantar &areas verdes e realizar tratamento paisagistico,
valorizando o meio ambiente e melhorando a estética do espacgo
publico;

» Transformar a praca em um ponto de encontro comunitario,
fortalecendo a integra¢ao social e estimulando habitos saudaveis.

A necessidade da contratagdo foi identificada e formalmente
deliberada durante a Audiéncia Publica Comunitaria realizada no
biénio 2024-2025, promovida pela Administragdo Municipal com o
objetivo de coletar contribuicbes da sociedade civil para o
planejamento das agbes de infraestrutura urbana.

Dessa forma, a contratagdo é essencial para a realizagdo de todas as
etapas previstas no projeto, desde a demolicdo das estruturas
existentes até a implantagcdo da nova urbanizagdo, paisagismo e
equipamentos urbanos, assegurando a entrega de um espago publico
moderno, seguro, funcional e de qualidade para a populagao do bairro

Praia Formosa.”
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Assim, diante da demanda existente apresentada pela SEMPLA, verifica-se que a
contratagdo esta diretamente vinculada as diretrizes participativas de planejamento urbano e
a politica municipal de valorizagao dos espacos publicos, em conformidade com os principios

da gestao democratica e participativa.
4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

A descrigao da solugéo foi extraida do ETP, baseando-se também nos projetos e memoriais.

Para detalhamento da solu¢do como um todo, citamos os proprios projetos executivos,
memoriais, caderno de encargos e especificagdes técnicas, uma vez que através destes
documentos estardo caracterizados criteriosamente todos os materiais € componentes
envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada, sequéncias executivas e
especificagbes, visando adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem

realizados.
5. ESPECIFICACOES TECNICAS:

A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetbnico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificacbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associacao Brasileira de
Normas Técnicas, e orientagdes técnicas do IBRAOP — Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se no Caderno de

Encargos e Especificagoes, Orcamento e Projetos.

O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagéo ou de
variantes durante sua execugao, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, ndo se

descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagbes
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dos servigos.
Deverdo ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgdo), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execugao dos Servigos.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO E DA EXECUGAO DA OBRA:

Com vistas ao atendimento ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel, foram
adotados nos projetos elaborados e deverdo ser observados, na execucdo da obra, os

seguintes critérios de sustentabilidade:

Materiais, técnicas construtivas e insumos:

- Adogao de metodologia construtiva tradicional, priorizando o uso de insumos produzidos na
regiao, fomentando a economia local e reduzindo emissdes relacionadas ao transporte.

- Preferéncia por materiais de origem ambientalmente regular, provenientes de fornecedores
que cumpram normas ambientais e de seguranca do trabalho.

- Estimulo a utilizagdo de materiais reciclados, reciclaveis ou de baixo impacto ambiental,

como tintas a base de agua e madeiras certificadas.

Eficiéncia energética e hidrica:

- Projeto de instalagdes elétricas visando o baixo consumo de energia, incluindo iluminagao

eficiente do tipo LED.

Gestao de residuos:

- Implementacdo de plano de gerenciamento de residuos da construgdo civil, em
conformidade com a Resolugdo CONAMA n° 307.

- Garantia de destinagao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, privilegiando
reciclagem e reaproveitamento.

- Previsao de logistica reversa para materiais e embalagens, conforme legislacédo especifica.

Impactos ambientais e licenciamento:

- Observancia as exigéncias de licenciamento ambiental (quando aplicavel), incluindo

medidas de mitigagdo e compensagao ambiental.
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- Minimizagao de impactos de vizinhanca (ruidos, poeira, trafego) durante a execucao da

obra.

Inclusdo social e geracdo de trabalho:

- Preferéncia pela utilizagdo de mao de obra local, contribuindo para a geracdo de emprego e
renda no municipio e reduzindo deslocamentos de trabalhadores.

- Garantia de condigbes de acessibilidade universal (NBR 9050) em todas as etapas do
projeto e execugéo.

- Atendimento as normas de saude e seguranga no trabalho, assegurando condi¢des

adequadas para todos os trabalhadores.

Aspectos socioecondmicos e ciclo de vida:

- Avaliagdo do custo do ciclo de vida da obra (construgdo, operagdo, manutengao e
desmobilizagéo), privilegiando solugdes com maior vida util e menor custo de manutengao.

- Priorizacao de tecnologias inovadoras que reduzam a pressio sobre recursos naturais.

Certificacoes e conformidade:

- Exigéncia de conformidade com normas técnicas da ABNT ou equivalentes.

7. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS:

A Contratada obriga-se a manter a disposi¢do da contratante, profissional habilitado para
execucao e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execugao dos servicos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢cao de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.
Todos os servigos realizados pela Contratada deverado ser listados formalmente em um

Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
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- Data do servico;

- Dia da Semana;

- Servico Realizado;
- Pendéncias;

- Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugado dos

servigcos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servigos
deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade
com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, seréao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacido e deverdao ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungodes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,

equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e, ser estendido ao

horario noturno ou em feriados e finais de semana.
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Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servicos para execucgdo da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de custos,
memoria de calculo e planilha orcamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a

qualidade dos materiais e m&o-de-obra empregados na execugao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-dao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes

previstas na legislagéo vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a
execucgao dos servi¢os, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca

do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do
Certame analisarao em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no
ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifique a alteracdo/ adequagdo do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais

vantajosa e eficiente para a Administracdo, sem alterar o prazo de execucdo e vigéncia
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contratual.

Os projetos, as especificagdes, as composi¢cdes, os calculos, dentre outros, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis & duvida, devera a CONTRATADA recorrer @ FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢ao de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

8. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO:

O valor maximo estimado da referida contratagdo ¢ R$ 691.124,75 (seiscentos e

noventa e um mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orcamentaria anexa.
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As composicoes de custos dos precos unitarios do referido orcamento tiveram como base as
tabelas referenciais de pregcos para obras de edificagdes publicadas na seguinte ordem

sequencial, atendendo a Resolugdo TCE-ES N° 366 de 22 de novembro de 2022 — Anexo I:

a) Laboratério de Orgamento do Instituto da Universidade do Espirito Santo
LABOR/ITUFES/ES e do DER-ES;

b) SINAPI/ES;

c) Tabela de Composigdes de Pregos para Orgamento (TCPO ES) da Editora Pini.

E, na auséncia de composi¢ao de custo para alguns servigos em tais tabelas listadas, foram
adotadas composicdes de pregos unitarios provenientes de outros sistemas mantidos por
orgaos e entidades publicas ou privadas, substituindo nelas os custos unitarios dos insumos

pelos das tabelas de referéncia ordenadas anteriormente.

No caso de pregos dos insumos dos materiais e mao de obra ndo disponibilizados nas
tabelas referenciais listadas foram efetuadas cotagdes pregos no mercado, conforme orienta
a Resolucdo TCE-ES N° 366/2022, Art. 3°, Item lll, alineas “a” e “b”, §1° §2°.

9. REAJUSTES:

Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcéo - INCC -
Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,

com base nos pregos referenciais, por meio da formula seguinte:

R=Vx(l-1lo)

lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgéo - INCC - Fundacéo Getulio Vargas, relativo ao

més anterior a da data do orgamento estimado;
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| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao

més anterior a da data do orgamento estimado;

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servigos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos

comprobatorios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

10. DOTAGAO ORGAMENTARIA:

As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta de dotagdo orcamentaria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Planejamento, conforme disposto no
item 6 do Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD), elaborado pela Secretaria

Municipal de Planejamento, abaixo descriminado:

1247 — Cédigo Reduzido

07.01.00 - Secretaria de Planejamento Orgamento e Gestao
15.451.0037.1.0127 - Orgamento Cidadao

4.4.90.51.00 - Obras e Instalagbes

1.704.0000.0000 - Transferéncia da Uniao Referente Royalties Do Petréleo

11. PRAZOS:

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias, contados

da publicagdo no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), excluindo-se o dia do

inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucdo dos servicos fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados da

data do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o

cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.
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O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da
Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servicos € de 05 (cinco) dias uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo CONTRATANTE,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia Util seguinte se o vencimento cair em dia em que
nao houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver

indisponibilidade da comunicacgao eletronica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execucéao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugdo sera contado a partir da
data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos

servicos.
O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111, paragrafo unico, |

e ll, da Lei 14.1333/2021.
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Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras,
com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da

paralisacao, que poderao ou nao ser aceitos pela CONTRATANTE.

12. VISITA TECNICA:

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigcos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 9 9919-3345.

As visitas serao agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.

A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e

dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A nao verificagao
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dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a n&do ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagao e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

pregos propostos.

Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da CONTRATANTE,
de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacgao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional lotado na
SEMOB.

13. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO:

Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

o objeto do certame e que satisfagcam as condi¢des deste Projeto Basico.

Nao sera aceita proposta apresentada por consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que ndo se trata de obra de
grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a

participagdo de um maior numero de interessados.

Os documentos de habilitagao serdo exigidos apenas do licitante vencedor, salvo se fase de

habilitagdo anteceder a de julgamento, conforme art. 63, Il, da Lei 14.133/2021.

Sera exigida do licitante declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para

pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
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normas especificas, nos moldes do art. 63, IV, da Lei 14.133/2021.

13.1 HABILITACAO JURIDICA:

A habilitagao juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir

obrigagdes.

A documentacédo a ser apresentada por ele limita-se & comprovacao de existéncia juridica da
pessoa e, sendo o caso, a autorizacido para o exercicio da atividade, conforme disposto no
art. 66 da Lei 14.133/2021.

13.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao
ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto do certame;

c) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certidao de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da
entrega dos envelopes;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao Administrativa
do TST n° 1470/2011.

13.3 QUALIFICAGAO TECNICA:
Conforme dispbe artigo 67, da Lei 14.133/21, serao consideradas habilitadas e qualificadas
tecnicamente para a execucgao dos servicos referentes a obra em questao, as empresas que

apresentarem comprovante de registro ou inscricdo na entidade profissional competente

(CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e
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Urbanismo) — Pessoa Juridica, valida na data da abertura da Licitagcdo, sendo invalidado o

documento que n&o apresentar rigorosamente a situagéo atualizada da empresa.

Na hipétese, da vencedora da licitagcao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

A comprovagéao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, deve
admitir apresentagéo de copia de carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional como sdcio, do
contrato de trabalho ou, ainda, de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do

profissional.

A licitante devera proceder com a indicacdo do pessoal técnico, das instalagbes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacao do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
(art. 67, Ill, da Lei 14.133/2021).

Também, a licitante devera preencher declaragao (Anexo IlI) de que tomou conhecimento de
todas as informagbes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da

licitacao (art. 67, VI, da Lei 14.133/2021).

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragédo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela

licitante.

a.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(do) estar devidamente
registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratagao (art. 67, |, da Lei 14.133/2021).

a.2) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor

significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual
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ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, conforme
preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

a.3) Para cumprimento deste item o profissional devera comprovar a execugao dos seguintes

Servicos:

Parcela de maior relevancia

Justificativa

Comprovacéao de que o] licitante
executou/prestou, sem restricao, servico de
caracteristicas semelhantes ao objeto
descrito, ou seja, obra de reforma e/ou
construgcdo de pracas, parques, areas de
convivéncia, espacos publicos de lazer ou
demais equipamentos urbanos de uso

coletivo, sejam eles publicos ou privados.

A exigéncia de comprovagcdo de que o
licitante executou, sem restricdo, servigos de
caracteristicas semelhantes ao objeto ora
licitado — ou seja, obras de reforma e/ou
construgdo de pragas, parques, areas de
convivéncia, espagos publicos de lazer ou
de

coletivo, publicos ou privados — justifica-se

demais equipamentos urbanos uso
pela complexidade técnica e pela integragcéo
multidisciplinar envolvidas nesse tipo de

empreendimento.

A execucdo de obras dessa natureza
demanda planejamento e experiéncia prévia
de
paisagismo, drenagem pluvial, pavimentagao,
de

publica,

em servigos infraestrutura urbana,

acessibilidade, instalagéo mobiliario

urbano e iluminagao todos
interdependentes e determinantes para a
funcionalidade, seguranca e durabilidade do

espaco publico.

Assim, a comprovagcao de experiéncia
especifica visa assegurar que a contratada
detenha capacidade técnica operacional e
organizacional para executar o objeto dentro
dos padrbes de qualidade exigidos, reduzindo
riscos de falhas construtivas, retrabalhos,

atrasos e custos adicionais a Administragao
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Publica.

Trata-se, portanto, de item de maior
relevancia, uma vez que esta diretamente
relacionado a qualidade final da obra e ao
atendimento das normas técnicas aplicaveis
(ABNT, NBR 9050, NBR 9781, NBR 15575,
entre outras), garantindo que a empresa
possua expertise comprovada em
empreendimentos com caracteristicas
construtivas e funcionais analogas ao objeto

licitado.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucao dos servigcos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administragao.

Para essa substituicdo, a qualificacado técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.
O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orcamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim

pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacao Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugado de obras ou servicos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta

licitagao;

b.2.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugdo dos

seguintes servicos:
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Comprovacéao de que o licitante executou/prestou, sem restricao, servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto descrito, ou seja, obra de reforma e/ou construgdo de pragas,
parques, areas de convivéncia, espacos publicos de lazer ou demais equipamentos urbanos
de uso coletivo, sejam eles publicos ou privados, com area construida total igual ou
superior a 50% da area prevista para contratagao (223,09 m?).

- Area total da praga 446,17m?2, logo 50% = 223,09m?

Destacamos que o objeto da presente licitagdo se refere a obra de Construgdo de uma
Minipraga com area total de 446,17 m? o que justifica a exigéncia de comprovagao de
execucdo de obra de reforma e/ou construgdo de pracas, parques, areas de convivéncia,
espacos publicos de lazer ou demais equipamentos urbanos de uso coletivo, sejam eles
publicos ou privados, com area construida igual ou superior a 50% da area a ser contratada,
ou seja, 223,09 m2.

O percentual adotado tem como finalidade assegurar que a empresa licitante possua
experiéncia prévia em obras de porte similar, uma vez que a Construgdo de uma Minipraca
demanda integragdo de multiplos sistemas construtivos, cuja execugcao adequada exige

vivéncia pratica.

Assim, o parametro de 50% da area total é considerado o minimo necessario para garantir
que a futura contratada detenha expertise compativel com a complexidade da obra,
reduzindo riscos de inexecugao, atrasos ou falhas construtivas, e assegurando a correta

aplicacéo dos recursos publicos.

A comprovagao sera feita por meio de apresentagédo de no minimo de 01 (um) Atestado ou
Certidao de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo 6rgdo ou entidade
publica ou privada declarante.

13.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do licitante para
cumprir as obrigacées decorrentes do futuro contrato, sendo, desta forma, necessaria a

apresentacgao da seguinte documentacao, nos termos do art. 69, | e Il, da Lei 14.133/2021:
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a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacéo na licitacéo;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, para as
demais pessoas juridicas;

c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou extrajudicial, devera
apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que a interessada
esta apta econdmica e financeiramente a participar da licitagdo, além de cumprir todos os
demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

d) Balango Patrimonial (BP) e Demonstragéo de Resultado de Exercicio (DRE) dos 2 (dois)

ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um):

Ativo Circulante (AC) + Realizavel a Longo Prazo (RLP)

ILG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante (PNC)
Ativo Total (AT)

ISG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante (PNC
Ativo Circulante (AC)

ILC=

Passivo Circulante (PC)

d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante -

Passivo Circulante) de, no minimo, 18,36% do valor estimado da contratagao;

A exigéncia do percentual de Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro

(Ativo Circulante — Passivo Circulante) foi definida com base no cronograma de
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execugao da obra, correspondendo a aproximadamente dois meses de sua duragéo.
Esse percentual tem como objetivo garantir que a licitante disponha de recursos
financeiros suficientes para custear despesas de curto prazo, tais como mao de obra,
materiais e encargos, especialmente nas etapas iniciais da execucao, até que sejam

realizados os repasses financeiros referentes as medi¢oes realizadas.

d.3. Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo.

A exigéncia de patriménio liquido equivalente e nao inferior a 10% (dez por cento), se
justifica pela necessidade de assegurar que os licitantes possuam estrutura financeira
compativel com a execugdo do objeto em questdo. Este tipo de empreendimento
exige investimentos iniciais significativos, capacidade técnica operacional e solidez
econdmica para garantir a continuidade dos servigos, mesmo diante de eventuais

imprevistos.

e) Os documentos referidos acima (BP e DRE) serédo os ja exigiveis na forma da lei, com
base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao
Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada ao SPED,
observando a data de exigibilidade do art. 1.078, |, do Cédigo Civil.

f) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

dg) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderédo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

h) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memoarias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacao relativa a qualificagao econémico-financeira.

j- Os valores constantes do Balango poderéo ser atualizados pelos licitantes, para a data-
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base do orcamento, estimado pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacdo Getulio

Vargas, para fins de calculo do Patrimdnio Liquido minimo.

13.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR:

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagao,
em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declaragéo da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz.

14. CRITERIO DE JULGAMENTO:

O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Somente a melhor proposta apresentada sera analisada por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdao de Licitagao, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precgos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serao analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precgos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos pregos, conforme disposto no artigo 59, §4°, da Lei
14.133/2021, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor
preco para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores forem inferiores a

75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo.
Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragao, equivalente a diferenca

entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.
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E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragao

do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagéo aos custos com indicios
de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta, nos moldes do art. 59, §2° da
Lei 14.133/2021.

Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequagéao dos erros, sendo que a
adequagdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovacbes, quanto as propostas reformuladas poderdao ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

15. RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

Os servicos serao recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagéao escrita pelo Contratado.

A aceitagao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias uteis apds a emissao

do Termo de Recebimento Provisoério.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitacao dos servigcos pela CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se
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verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo

correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

O recebimento definitivo pela Administracao n&o eximira o contratado, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurangca dos materiais e
dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagao
ou da ampliagdo do bem imodvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela
substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

16. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO:

16.1 - A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, §
1° da Lei n® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca
bancaria OU titulo de capitalizagéo.

A fixacdo desse limite (5%) decorre da necessidade de assegurar que a responsabilidade
técnica e a execugdo direta das parcelas mais relevantes e significativas da obra sejam
assumidas pela contratada, evitando a fragmentacdo excessiva do contrato e garantindo

maior controle sobre a qualidade, prazos e custos.

O percentual de 5% foi definido como suficiente para permitir a contratacdo pontual de
servicos acessorios ou de carater especializado de menor expressdo financeira, sem,
contudo, transferir parcelas de alta complexidade ou relevancia, que devem ser

integralmente executadas pela empresa contratada.

Tal medida visa resguardar o interesse publico, prevenindo riscos de descumprimento
contratual, reduzindo a dependéncia de terceiros e garantindo que a empresa vencedora
detenha efetiva capacidade técnica e operacional para executar diretamente a maior parte do

objeto licitado.

16.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §

1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragdes que Ihe sucederam.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras 23/49



Secretaria
cle Obras

t1l ARACRUZ

WAL arac FUZ.ES.BD"\.‘.bF

16.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

16.1.2.1. Cépia autenticada do estatuto social do banco;

16.1.2.2. Cépia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

16.1.2.3. Copia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do
banco;

16.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

16.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opgéao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administragdo contratante, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

16.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

16.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagao a obra. O
seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condigao geral.

16.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigacdo de assumir a execugao e concluir o objeto do contrato e, serao
observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execug¢ao do contrato, pagara a integralidade da

importancia segurada indicada na apélice.

16.2 - A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execug¢do contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforgada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade
durante todo o periodo exigido.

16.2.1. A garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.
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16.3 - Em caso de rescisao do contrato ou de interrupgéo dos servigcos, nao sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagédo decorram de acordo entre as partes, nos

termos da legislagéo vigente.

16.4 - Ocorrendo prorrogagédo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasido da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao reforgo da garantia inicial,

proporcionalmente ao aumento de valor.

16.5 - A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més,
contado a partir da data da homologagéao da licitagédo, e obrigatoriamente antes da assinatura
do contrato.

16.5.1. Em caso de celebracdo de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10
(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

16.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da garantia
acarretara a aplicacédo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

16.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

16.5.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutencdo da multa aplicada.

16.5.5. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragao, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis,

devendo ser apresentada no ato da assinatura do contrato.
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17. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS:

17.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servicos,

pagando a CONTRATADA conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto

do contrato.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢gdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua

correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigdes

necessarias para a sua execugao.

O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de documentagao de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos

abrangidos nesta contratagao.

17.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar

no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A empresa CONTRATADA ¢é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional de
Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°® 2061, de 20 de dezembro
de 2021.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras 26/49



=

st g PREFEITURA

L2l ARACRUZ

WAL arac FUZ.ES.BD"\.‘.bF

Secretaria
cle Obras

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administracao Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso do servigo.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagédo de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do contrato.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de
evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for o caso.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢bes de habilitacédo e

qualificagao exigidas na licitagao.
Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de

prestacdo de servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para

tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos.
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Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e

bem-estar no trabalho.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario
a execugado dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de
especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a
qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,

cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servigos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.
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Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com

a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar
uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e apresentar

Novo cronograma para que possa ser analisado.

Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na

execucgao do contrato.
Em caso de permissao de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM 17.
18. SUBCONTRATAGAO:

Sera admitida a subcontratacao parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado pela
FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela
licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizacado do servigo, apresentar a documentagao

que comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

O percentual de 5% foi definido como suficiente para permitir a contratacdo pontual de
servicos acessorios ou de carater especializado de menor expressao financeira, sem,
contudo, transferir parcelas de alta complexidade ou relevancia, que devem ser

integralmente executadas pela empresa contratada.

Tal medida visa resguardar o interesse publico, prevenindo riscos de descumprimento
contratual, reduzindo a dependéncia de terceiros e garantindo que a empresa vencedora
detenha efetiva capacidade técnica e operacional para executar diretamente a maior parte do

objeto licitado.
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Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratagao.

A CONTRATADA apresentara a Administragcdo documentagcdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo

correspondente.

A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, sem
prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratagdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato
com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua
inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer
tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar

indenizacao ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria

e preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratacido de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente

em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

N&o serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

19. DA MEDIGAO:

19.1 - Para fins de medigao, os servicos somente serdo considerados concluidos para serem

inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o pleito da
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medicao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a efetiva

execucgao dos servigos pleiteados.

19.2 - Os servicos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o cronograma

fisico-financeiro.

19.3 - O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do contrato
ao checar as quantidades de servigos pleiteados na medigao por parte da contratada e

dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

19.4 - O processo de medigao sera instruido com as seguintes documentagoes:

a) Requerimento formal de medigao, devidamente assinado, contendo informagdes como
numero da medigdo, periodo da medi¢cdo e numero do contrato. Referido documento devera
ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu
representante legal;

b) A planilha de medigcdo (contendo a quantificagdo de todos os servigos executados,
periodo, data e valor da medi¢ao), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

c) Memoéria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificacao do
local de prestacéo do servigo;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificagdo das localidades de

prestacdo dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

19.5 - A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidagdo da despesa,
as documentagbes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente quanto as
obrigagbes assumidas na contratacdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;
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¢) GFIP completa da Obra;

d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA
e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagéo dos efetivos e outra com
dos substitutos;

f) Relacao dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

19.6 - O fiscal responsavel devera realizar a medigdo “in loco” dos servigos finalizados e

entregues.

19.7 - A aprovacgao da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

19.8 - Sera permitida apenas 01 (uma) medigdo por més.

20. DA FORMA DE PAGAMENTO:

20.1 - O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execucéo fisico financeiro, apés
a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugcdo do

contrato.

20.2 - O pagamento do precgo pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da emissdo da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo

eletronico  (link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado

presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n° 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de
medicdo, constando o periodo de execug¢do dos servigos, memoéria de calculo e relatério

fotografico dos servigos executados.
20.3 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser apresentada a Secretaria Municipal de Obras,
acompanhada da documentacdo comprobatéria da Regularidade Fiscal e trabalhista da

CONTRATADA.
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20.4 - Apods a analise da solicitagao e apresentagao de Planilha Orgcamentaria com o ateste
do responsavel pela fiscalizagao dos servicos, a CONTRATANTE autorizara a emissao da

Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

20.5 - Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, estes serdo devolvidos a
CONTRATADA para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentagdo da nova documentacdo, devidamente corrigida,

sem qualquer 6nus ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.

20.6 - Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagéo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;

€) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) ou equivalente — 1?2 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;

j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisdrio, ultima fatura.

20.7 - Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas

contratuais vinculadas a execucdo de obras ou a prestagao de servicos.

20.8 - Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e
servigos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que, apds o
encerramento do periodo mensal de medicdo, realize a abertura dos processos de

pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.
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20.9 - A SUGESTAO do protocolo pela CONTRATADA, no periodo mencionado, se da em
funcdo do tempo necessario para tramites internos de documentacgao técnica realizada pela
equipe de fiscalizagdo, bem como solicitacido de nota fiscal e demais documentagdes para
envio do processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar
atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsao

contratual.

21. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

A execucdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais

representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
de acordo com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

A fiscalizacdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei 14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
respectivos substitutos, serdo representantes da Administragdo designados pela autoridade

maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizagdo administrativa
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indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato.

As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizagao técnica e administrativa, de acordo com as disposi¢cdes
do art. 15 da Lei Municipal n°® 4.606/2023.

Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao
seu substituto, em especial:

| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacodes relacionadas a execucéo dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugéo do requerimento, ressalvados
os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugdo do contrato; Ill — acompanhar os registros realizados pelos
fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a
execugcao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV — acompanhar a manuten¢ao das condi¢cdes de habilitagdo da CONTRATADA, para efeito
de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais
problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento da despesa;

V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugdo no Histérico de Gerenciamento do Contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequagdes
ao contrato para que atenda a finalidade da Administragao;

VI — coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e o envio da documentagao
pertinente ao setor de contratos para formalizagao dos procedimentos de que dispde o inciso
| do artigo 15, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos
contratos, para nova contratagdo ou prorrogacao, visando a solugéo de continuidade;

VIII — constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da
Lei n.° 14.133/2021, com as informagbes obtidas durante a execugdo do contrato, como
forma de aprimoramento das atividades da Administragao;

IX — atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio

dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;
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X — emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,

administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado, com
menc¢ao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento;

XI — diligenciar para a formalizagao de processo administrativo de responsabilizagéo para
fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissido de que trata o art. 158 da Lei

n.° 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes
pertinentes as suas competéncias;

Il — anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucgao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou
dos defeitos observados;

Il — emitir notificagdes para a corregao de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade
constatada em desacordo com a execugao do contrato, determinando prazo para a corregao;
IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisao ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso;

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas;

VI — fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas na avenca, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragédo, conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento,
e apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VII — comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do
artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratacdo ou
prorrogacao;

VIII — participar da atualizagéo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboracao do

documento comprobatério da avaliagido realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
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obrigagcdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16
da Lei Municipal n° 4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizagdo técnica do contrato decorrente desta

licitagado sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, do substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes
pertinentes as suas competéncias;

Il — verificar a manutencgao das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA;

[l — examinar a regularidade no recolhimento das contribuicbes fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela
Administragao;

IV — atuar tempestivamente na solugcdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizacao do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do
art. 16, da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informacbdes necessarias, na elaboragcdo do
documento comprobatério da avaliagido realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16,
da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VII - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que

comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal administrativo do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucgao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis.
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As atividades de gestdo e fiscalizagcdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada
a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o

desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos

na execucao dos servigos contratados.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execucgao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitacbes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdao ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagao das

medidas legais cabiveis.

22. SANGOES ADMINISTRATIVAS:

22.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do Decreto
Municipal n° 43.665/2023, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

22.2 - Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

22.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposigédo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei
14.133/2021);

22.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que n&o se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

22.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei 14.133/2021);
22.2.4. Multas (art. 156, Il, e § 3°, da Lei 14.133/2021), observados os seguintes parametros:
22.2.4.1. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

22.2.4.2. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento),
incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 22.1;
22.2.4.3. Multa compensatoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para as infragdes descritas nas alineas “b”, e “d” a “h” do
subitem 22.1;

22.2.4.4. Multa compensatoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)

incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugao total do contrato, descrita na alinea “c
do subitem 22.1;

22.3 - Eventuais multas por atraso na apresentacdo, suplementacdo ou reposicido da

garantia estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢cdes da presente
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clausula subsidiariamente.

22.4 - Em caso de reincidéncia, as multas serdo aplicadas novamente, mas o valor total das
multas aplicadas n&o podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do

Contrato.

22.5 - A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigacao de reparagao integral do dano causado ao Contratante.

22.6 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

22.7 - Na aplicacéo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

22.8 - Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

22.9 - A aplicagdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Municipal n°® 43.665/2023, caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar, assim como as seguintes regras:

22.9.1. Antes da aplicagcdo de qualquer sancdo administrativa, a Administracdo devera
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacado de defesa prévia;

22.9.2. A notificagdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmagédo de
recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a
conduta reputada como infratora, a motivagao para aplicacdo da penalidade, a sancao que

se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;
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22.9.3. O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias uteis e serao
contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

22.9.4. O contratado comunicara ao érgao promotor do certame as mudancgas de endereco
ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se
eficazes as notificacdbes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da
comunicacgao;

22.9.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacao, a
Administragdo proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos termos da Lei 14.133/2021 e
do Decreto Municipal n® 43.665/2023;

22.10 - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei 14.133/2021, no Decreto
Municipal n°® 43.665/2023 ou em outras leis de licitacbes e contratos da Administragao
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, serédo apurados
e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade

competente definidos na referida Legislagao;

22.11 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e soécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de

analise juridica prévia.

22.12 - O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicacao da sancgao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no

ambito do Poder Executivo Federal.

22.13 - As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para

licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo, na forma do art. 163 da Lei 14.133/2021.
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22.14 - Os débitos relativos a multas moratéria e compensatéria e as indenizagdes cabiveis
poderdo ser descontados dos valores devidos pela Administragdo ao contratado e, se
insuficientes, a diferenca podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto de
cobranca judicial.

22.14.1. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos

administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

22.15 - Sem prejuizo da aplicagao das sangdes acima descritas, a pratica de quaisquer atos
lesivos a administracido publica na licitagdo ou na execugao do contrato, nos termos da Lei
12.846/2013, Lei n° 14.133/21 e Decreto Municipal n°® 43.665/2023.

23. DISPOSIGOES GERAIS:

Juntamente com a proposta de precos, a licitante melhor classificada devera apresentar as
composi¢des analiticas de custos unitarios integrantes de sua planilha orgamentaria. As
referidas composi¢cdes deverao ser entregues no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificagcdo da licitante e aplicagcdo das penalidades previstas no edital, em

conformidade com o disposto no art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Para maior agilidade na analise dos documentos, devera ser entregue arquivo digital,
contendo a planilha orcamentaria e as composi¢des analiticas de custos unitarios em formato
editavel. Nos documentos apresentados, todos os valores deverdo estar expressos com, no

maximo, 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 17 de novembro de 2025.
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(@) SENNOI(A) .......coeiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e eeenaees

documento de identificagado n® .........ccooeeevviiiiiieeiennnnn, , Profiss@o.......cccceeeeevviiiiieiinennnn.

................................................. para representar esta empresa na realizag&do da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. ...................... , tendo como objeto a
...................................................................................................... , na data de
........................................ as ..c..eieeeeeeeeeeeeennnnoras

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por
intermédio de seu representante legal o] (a) Senhor (@)

, portador  do RG
N° , CPF n° , declaro
que temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser
executada a obra/servido de , conforme estipulado no
edital de CONCORRENCIA N° /2023, reconhecendo ainda que tal

circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegagao futura de necessidade
de adequacao de objeto e/ou recomposigéo (reequilibrio, revisdo ou repactuacéo) de

precos quanto ao aqui declarado.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E
PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
portador do RG N° , CPF n°

em cumprimento ao disposto no inciso IV do caput do artigo 63 da Lei federal
14.133/21, declara expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE QUE AS PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DOS DIREITOS TRABALHISTA

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

em cumprimento ao disposto ao §12 do artigo 63 da Lei federal 14.133/21, declara
expressamente, sob as penas da Lei, que suas propostas econOmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO V

DECLARAGAO PARA LICITANTE QUE OPTOU PELA NAO REALIZAGAO DE
VISITA TECNICA

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

DECLARA que decidiu NAO REALIZAR A VISITA TECNICA facultativa com a finalidade
de conhecer e verificar a obra/servigo que sera assumido pela futura Contratada, com o
objetivo de permitir a verificagdo das condigbes locais, para avaliagdo propria da
quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a realizagao
do objeto contrato, forma e condi¢gdes de suprimento, meios de acesso ao local e
obtengdo de quaisquer outros dados que julgarem necessarios para a adequada

prestacao do servigo concedido.

DECLARA, ainda, possuir ciéncia da possibilidade de realizar a VISITA TECNICA e
tomar conhecimento de todas as circunstancias materiais que permeiam a prestagao dos
servicos descritos nos documentos técnicos e Termo de Referéncia, tendo
conhecimento, também, que ndo podera alegar desconhecimento das condi¢cbes da area
fisica da referida obra ou do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou
outras reivindicacbes da CONTRATANTE.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO VI
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composic¢ado do Custo Unitario

ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prec¢o Unitario:
Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais € BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagio e o julgamento das propostas
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