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TERMO DE REFERENCIA

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educagéo

1. DO OBJETO:

Contratagdo de Empresa para Execugdao da Obra de Adequacao e Reforma do CMEB
José Mambrini, localizado a Rua Antonio Araudjo, s/n, Sao José, Jacupemba, no

Municipio de Aracruz - ES.

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUGAO:
A modalidade a ser empregada sera CONCORRENCIA PUBLICA.

O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art. 33, |,
da Lei 14.133/2021, com observancia do art. 59, §4° e 5°, da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUGCAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PRECO UNITARIO, nos
termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com

base no quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizagao.

A obra a ser executada, em razdo de suas caracteristicas, esta compreendida na definicao
de obra comum de engenharia, conforme disposto na NOTA TECNICA IBR 001/2021-R2025
do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas, nos termos do art. 6°, XXI,
a, da Lei 14.133/2021.

3. OBJETIVOS/ JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO:

Com o intuito de demonstrar a necessidade da presente demanda, a Secretaria Municipal de

Educacédo — SEMED apresenta o seguinte elemento:

“A presente contratagdo se faz necessaria tendo em vista a
necessidade de ampliacdo de vagas e adequacao do espaco fisico da

escola, para melhor utilizagdo e maior modernizagéo do espaco.

A execugao da obra permitira a criagdo de um espago moderno,
acessivel e adequado as diretrizes do Plano Municipal de Educacgéo,

promovendo melhores condicbes de ensino-aprendizagem e
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garantindo maior dignidade aos estudantes, profissionais da educacéo

e familias.

A referida ampliagdo esta alinhada com o Planejamento Estratégico,
considerando as metas da Secretaria Municipal de Educagao para o
periodo de 2025-2035.”

4. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO:

A descricao da solugao foi extraida do ETP, baseando-se também nos projetos e memoriais.

Para detalhamento da solugdo como um todo, citamos os proprios projetos executivos,
memoriais, caderno de encargos e especificacbes técnicas, uma vez que através destes
documentos estardo caracterizados criteriosamente todos os materiais e componentes
envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada, sequéncias executivas e
especificagdes, visando adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem

realizados.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS:

A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetbnico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificagdes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associagao Brasileira de
Normas Técnicas, e orientagbes técnicas do IBRAOP — Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Caderno de

Encargos e Especificagées, Orcamento e Projetos.

O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solucdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacédo ou de

variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, ndo se
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descartando a necessidade de compatibilizacbes dos mesmos no momento das realizagbes

dos servicos.

Deverdo ser analisados para composicao dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgdo), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execug¢ao dos servigos.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO E DA EXECUGAO DA OBRA:

Com vistas ao atendimento ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel, foram
adotados nos projetos elaborados e deverdo ser observados, na execugdo da obra, os

seguintes critérios de sustentabilidade:
Materiais, técnicas construtivas e insumos:

- Adocdo de metodologia construtiva tradicional, priorizando o uso de insumos
produzidos na regido, fomentando a economia local e reduzindo emissdes relacionadas ao

transporte.

- Preferéncia por materiais de origem ambientalmente regular, provenientes de

fornecedores que cumpram normas ambientais e de seguranga do trabalho.

- Estimulo a utilizacdo de materiais reciclados, reciclaveis ou de baixo impacto

ambiental, como tintas a base de agua e madeiras certificadas.
Eficiéncia energética:

- Projeto de instalagbes elétricas visando o baixo consumo de energia, incluindo

iluminacao eficiente do tipo LED.
Gestéao de residuos:

- Implementacdo de plano de gerenciamento de residuos da construgdo civil, em
conformidade com a Resolugao CONAMA n° 307.

- Garantia de destinagcdo final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos,

privilegiando reciclagem e reaproveitamento.

- Previsdo de logistica reversa para materiais e embalagens, conforme legislacdo

especifica.

Impactos ambientais e licenciamento:
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- Observancia as exigéncias de licenciamento ambiental (quando aplicavel), incluindo

medidas de mitigacdo e compensacao ambiental.

- Minimizagdo de impactos de vizinhanga (ruidos, poeira, trafego) durante a execugao

da obra.
Inclusao social e geragao de trabalho:

- Preferéncia pela utilizacdo de mao de obra local, contribuindo para a geracdo de

emprego e renda no municipio e reduzindo deslocamentos de trabalhadores.

- Garantia de condicdes de acessibilidade universal (NBR 9050) em todas as etapas do

projeto e execucéo.

- Atendimento as normas de saude e segurancga no trabalho, assegurando condi¢des
adequadas para todos os trabalhadores.

Aspectos socioecondomicos e ciclo de vida:

- Avaliacao do custo do ciclo de vida da obra (construgdo, operagdo, manutencéo e

desmobilizagao), privilegiando solu¢gdes com maior vida util e menor custo de manutencgao.

- Priorizagdo de tecnologias inovadoras que reduzam a pressado sobre recursos

naturais.
Certificagoes e conformidade:

- Exigéncia de conformidade com normas técnicas da ABNT ou equivalentes.

7. CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS:

A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado para
execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execucéo dos servigos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicao e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagoes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacgoes:

Av. Morob4, 20, Bairro Morob4, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 — Tel.: (27) 99919-3345. — Secretaria Municipal de Obras 4/44



ey

LA PREFEITURA

t1 ARACRUZ

WWWL Aaracruz.es. gow. bor

Secretaria
cde Obras

- Data do servico;

- Dia da Semana;

- Servigo Realizado;

- Pendéncias;

- Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugcdo dos

servigos e, em concordancia, pela fiscalizagcao da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servicos
deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade
com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagdao € deverao ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de m&o de obra, material,

equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e, ser estendido ao

horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigos para execucdo da obra, poderdao a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias nao Uteis) caso sua realizagao possa acarretar prejuizos ao

normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos
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moradores locais.

Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composicoes de custos,
memoria de calculo e planilha orgamentaria, deverao também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a

qualidade dos materiais e m&o-de-obra empregados na execugao dos servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalacbes em questao.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacbes

previstas na legislagéo vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurancga

do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

No ato da emissdo da Ordem de Servigo, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do
Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no

ambito da engenharia.

Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa CONTRATADA suscite e
justifique a alteragao/ adequacao do Plano de Ataque e do Cronograma, as partes envolvidas
deverdo tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais vantajosa e eficiente para a

Administracdo, sem alterar o prazo de execugao e vigéncia contratual.

Os projetos, as especificagbes, as composicdes, os calculos, dentre outros, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0os casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.
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Todos os servigcos contratados s6 serao recebidos, apés devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢ao de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

8. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO:

O valor maximo estimado da referida contratagdo é R$ 7.349.106,23 (sete milhdes e

trezentos e quarenta e nove mil e cento e seis reais e vinte e trés centavos).

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orgcamentaria anexa.

As composicdes de custos dos precgos unitarios do referido orgamento tiveram como base as
tabelas referenciais de pregcos para obras de edificagbes publicadas na seguinte ordem
sequencial, atendendo a Resolugdo TCE-ES N° 366 de 22 de novembro de 2022 — Anexo |l:

a) Laboratério de Orgamento do Instituto da Universidade do Espirito Santo
LABOR/ITUFES/ES e do DER-ES;

b) SINAPI/ES,
c) Tabela de Composig¢des de Precos para Orgcamento (TCPO ES) da Editora Pini.

E, na auséncia de composicao de custo para alguns servigos em tais tabelas listadas, foram
adotadas composigdes de precos unitarios provenientes de outros sistemas mantidos por
6rgaos e entidades publicas ou privadas, substituindo nelas os custos unitarios dos insumos

pelos das tabelas de referéncia ordenadas anteriormente.

No caso de pregos dos insumos dos materiais e mao de obra nao disponibilizados nas

tabelas referenciais listadas foram efetuadas cotagbes precos no mercado, conforme orienta
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a Resolugdo TCE-ES N° 366/2022, Art. 3°, Item Ill, alineas “a” e “b”, §1° §2°.

9. REAJUSTES:

Os precos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcdo - INCC -
Fundacéo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,

com base nos precos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l-1lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;
lo = indice Nacional de Custos da Construgado - INCC - Fundacdo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a da data do orgamento estimado;
| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao

més anterior a da data do or¢gamento estimado;

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminagdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos

comprobatdrios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcgéo

das medidas econ6émicas de interesse do Pais.
10. DOTAGAO OR(}AMENTARIA:

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotacdo orgcamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Educacgéo.
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11. PRAZOS:

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 630 (seiscentos e trinta) dias, contados

da publicagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), excluindo-se o dia do

inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucao dos servicos fica fixado em 540 (quinhentos e quarenta) dias

corridos, contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de
acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.

O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da
Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugéo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugido da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servicos € de 05 (cinco) dias uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo CONTRATANTE,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que
nao houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver

indisponibilidade da comunicagédo eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execugao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execucgao sera contado a partir da
data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos

Servigos.
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O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto n&o for concluido no
periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111, paragrafo unico, |
e Il, da Lei 14.1333/2021.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegcado a Secretaria Municipal de Obras,
com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da

paralisagao, que poderdo ou nao ser aceitos pela CONTRATANTE.

12. VISITA TECNICA:

Para empresas interessadas em participar desta licitacao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucgao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 — Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 99919-3345.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipdtese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A nao verificagao
dessas dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de

alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente
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necessidade identificada pela Fiscalizagao e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da CONTRATANTE,
de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n.°
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovagao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional lotado na
SEMOB.

13. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO:

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagam as condi¢des deste Projeto Basico.

Nao sera aceita proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que nao se trata de obra de
grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a

participagao de um maior nimero de interessados.

Os documentos de habilitagao serado exigidos apenas do licitante vencedor, salvo se fase de

habilitacdo anteceder a de julgamento, conforme art. 63, Il, da Lei 14.133/2021.

Sera exigida do licitante declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras

normas especificas, nos moldes do art. 63, IV, da Lei 14.133/2021.

13.1 HABILITAGAO JURIDICA:

A habilitagao juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir

obrigacoes.
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A documentacao a ser apresentada por ele limita-se a comprovacgao de existéncia juridica da
pessoa €, sendo o caso, a autorizagao para o exercicio da atividade, conforme disposto no
art. 66 da Lei 14.133/2021.

13.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao
ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;

c¢) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou

sede do licitante, ou outra equivalente, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigco - FGTS, expedida pela Caixa Econbémica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugado Administrativa
do TST n°® 1470/2011.

13.3 QUALIFICAGAO TECNICA:

Conforme dispde artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e qualificadas
tecnicamente para a execucgéo dos servigos referentes a obra em questdo, as empresas que
apresentarem comprovante de registro ou inscricdo na entidade profissional competente
(CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) — Pessoa Juridica, valida na data da abertura da Licitagdo, sendo invalidado o

documento que ndo apresentar rigorosamente a situagao atualizada da empresa.

Na hipétese, da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

A comprovacgéao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, deve

admitir apresentacao de copia de carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
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contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio, do
contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo de contratagao futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do

profissional.

A licitante devera proceder com a indicagdao do pessoal técnico, das instalagbes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
(art. 67, 1, da Lei 14.133/2021).

Também, a licitante devera preencher declaracdo (Anexo Il) de que tomou conhecimento de
todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo (art. 67, VI, da Lei 14.133/2021).

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo realizada pela

licitante.

a.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) estar devidamente
registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratacdo (art. 67, |, da Lei 14.133/2021).

a.2) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagao, assim consideradas as que tenham valor individual igual
ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, conforme
preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

a.3) Para cumprimento deste item o profissional devera comprovar a execugao dos seguintes

Servigos:

Parcela de maior relevancia Justificativa

Comprovacao de execugdo ou reforma de obras
de edificagbes prediais, publicas ou privadas,
destinadas a uso educacional elou
administrativo, que apresentem caracteristicas

semelhantes e compativeis com o objeto a ser

A exigéncia de comprovagdo de execugao ou
reforma de obras de edificagbes prediais, publicas
ou privadas, destinadas a uso educacional e/ou
administrativo, que apresentem caracteristicas

semelhantes e compativeis com o objeto a ser
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licitado. licitado, visa assegurar que a empresa contratada

possua experiéncia comprovada na realizagao de
servicos com complexidade técnica, padrbes
construtivos e requisitos funcionais equivalentes

aos demandados.

Tal comprovagdo € necessaria para garantir a
adequada execugao da obra, observando-se as
especificagdes técnicas, normas de seguranga,
acessibilidade e desempenho exigidas para
edificacGes dessa natureza, minimizando riscos de
atrasos, falhas construtivas ou inadequagbes ao
uso pretendido. Trata-se, portanto, de requisito
essencial a obtengao de resultado satisfatério e a
protecdo do interesse publico, em consonancia
com o disposto no art. 67 da Lei n® 14.133/2021,
que autoriza a exigéncia de qualificagcdo técnica

para assegurar a execug¢ao do objeto contratual.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucgao dos servigcos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificagao técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha or¢camentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim

pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execucdo de obras ou servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta

licitacao;
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b.2.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugdo dos

seguintes servigos:

Comprovacado de execucdo ou reforma de obras de edificagcbes prediais, publicas ou
privadas, destinadas a uso educacional e/ou administrativas, que apresentem
caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto a ser licitado, com area construida
total igual ou superior a 50% da area prevista para contratagao (1350,93m?).

- Area total da praga 2701,86m?, logo 50% = 1350,93m?

Destacamos que o objeto da presente licitagdo se refere a servicos de Adequacgéo e Reforma
do CMEB José Mambrini, localizada a Rua Anténio Araujo, s/n, Sdo José, Jacupemba, no
Municipio de Aracruz, com area construida total de 2701,86m?, o que justifica a exigéncia de
comprovagdo de execugcdo de obras de edificagbes prediais, publicas ou privadas,
destinadas a uso educacional e/ou administrativo, que apresentem caracteristicas
semelhantes, com area construida igual ou superior a 50% da area a ser contratada, ou seja,
1350,93m?2.

O percentual adotado tem como finalidade assegurar que a empresa licitante possua
experiéncia prévia em obras de porte similar, uma vez que a obra de Adequacgéo e Reforma
do CMEB José Mambrini demanda integracdo de multiplos sistemas construtivos, cuja

execucao adequada exige vivéncia pratica.

Assim, o pardmetro de 50% da area total é considerado o minimo necessario para garantir
que a futura contratada detenha expertise compativel com a complexidade da obra,
reduzindo riscos de inexecugao, atrasos ou falhas construtivas, e assegurando a correta

aplicagao dos recursos publicos.

A comprovacgéao sera feita por meio de apresentagao de no minimo de 01 (um) Atestado ou
Certidao de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo érgdo ou entidade

publica ou privada declarante.

13.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

A habilitacdo econémico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdmica do licitante para
cumprir as obrigagbes decorrentes do futuro contrato, sendo, desta forma, necessaria a

apresentacao da seguinte documentacao, nos termos do art. 69, | e |l, da Lei 14.133/2021:
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a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participagao na licitagao;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, para as

demais pessoas juridicas;

c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperacgao judicial ou extrajudicial, devera
apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que a interessada
esta apta econémica e financeiramente a participar da licitagdo, além de cumprir todos os

demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

d) Balango Patrimonial (BP) e Demonstragdo de Resultado de Exercicio (DRE) dos 2 (dois)

ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um):

Ativo Circulante (AC) + Realizavel a Longo Prazo (RLP)

ILG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante (PNC)
Ativo Total (AT)
ISG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante (PNC
Ativo Circulante (AC)
ILC=

Passivo Circulante (PC)

d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante - Passivo

Circulante) de, no minimo, 6,17% do valor estimado da contratacéo;

A exigéncia do percentual de Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante — Passivo Circulante) foi definida com base no cronograma de execucgéo da obra,

correspondendo a aproximadamente dois meses de sua duracgao.

Esse percentual tem como objetivo garantir que a licitante disponha de recursos financeiros
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suficientes para custear despesas de curto prazo, tais como mao de obra, materiais e
encargos, especialmente nas etapas iniciais da execugdo, até que sejam realizados os

repasses financeiros referentes as medigdes realizadas.
d.3. Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao.

A exigéncia de patriménio liquido equivalente e n&o inferior a 10% (dez por cento), se
justifica pela necessidade de assegurar que os licitantes possuam estrutura financeira
compativel com a execucdo do objeto em questdo. Este tipo de empreendimento exige
investimentos iniciais significativos, capacidade técnica operacional e solidez econémica para

garantir a continuidade dos servigos, mesmo diante de eventuais imprevistos.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) serdo os ja exigiveis na forma da lei, com
base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracao
Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada ao SPED,
observando a data de exigibilidade do art. 1.078, I, do Cdadigo Civil.

f. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cdédigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pegas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

g. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de

abertura.

h. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa

juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memédérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacgao relativa a qualificacdo econémico-financeira.

j.- Os valores constantes do Balango poderao ser atualizados pelos licitantes, para a data-
base do orgamento, estimado pelo indice Geral de Pregos (IGP-DI) da Fundagdo Getulio

Vargas, para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.
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13.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR:

a) Declaragado de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacao na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragdo da licitante de que n&o possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢céo de aprendiz.

14. CRITERIO DE JULGAMENTO:
O julgamento desta licitagdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Somente a melhor proposta apresentada sera analisada por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores or¢gados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precgos, apresentadas em precgos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 59, §4°, da Lei
14.133/2021, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor
preco para obras e servigcos de engenharia, as propostas cujos valores forem inferiores a

75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao.

Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragdo, equivalente a diferenca

entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragao

do Ato Convocatdrio, ltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagcées em relagao aos custos com indicios
de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta, nos moldes do art. 59, §2° da
Lei 14.133/2021.
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Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagao da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagbes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitagao.

15. RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

Os servicos serdo recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicacgao escrita pelo Contratado.

A aceitacao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias uteis apds a emissao

do Termo de Recebimento Provisorio.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitagdo dos servigos pela CONTRATANTE ndo eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstdncia em que as despesas de conserto ou modificacdo

correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

O recebimento definitivo pela Administracao nao eximira o contratado, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurangca dos materiais e
dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperacéao
ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcido, pela reconstrucdo ou pela
substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

16. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO:

16.1. ACONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1°

da Lei n® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
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optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caugdo em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga

bancaria OU titulo de capitalizagéo.

A fixacao desse limite (5%) decorre da necessidade de assegurar que a responsabilidade
técnica e a execucao direta das parcelas mais relevantes e significativas da obra sejam
assumidas pela contratada, evitando a fragmentacdo excessiva do contrato e garantindo

maior controle sobre a qualidade, prazos e custos.

O percentual de 5% foi definido como suficiente para permitir a contratacdo pontual de
servicos acessorios ou de carater especializado de menor expressado financeira, sem,
contudo, transferir parcelas de alta complexidade ou relevancia, que devem ser

integralmente executadas pela empresa contratada.

Tal medida visa resguardar o interesse publico, prevenindo riscos de descumprimento
contratual, reduzindo a dependéncia de terceiros e garantindo que a empresa vencedora
detenha efetiva capacidade técnica e operacional para executar diretamente a maior parte do

objeto licitado.

16.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §

1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteracdes que lhe sucederam.

16.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme

determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:
16.1.2.1 - Copia autenticada do estatuto social do banco;
16.1.2.2 - Cépia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

16.1.2.3 - Copia autenticada do instrumento de procuragao, em se tratando de procurador do

banco;
16.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

16.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opcéao pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, € em nome da Administracdo contratante, cobrindo,

inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

16.1.3.1 - A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
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https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

16.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Agbes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relacédo a obra. O

seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condigéo geral.

16.1.3.3 - Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigagdo de assumir a execugao e concluir o objeto do contrato e, serdo

observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao de

pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execugdo do contrato, pagara a integralidade da

importancia segurada indicada na apdlice.

16.2 - A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execug¢ao contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforgada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade

durante todo o periodo exigido.

16.2.1. A garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

16.3 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgao dos servigos, nao sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacédo decorram de acordo entre as partes, nos

termos da legislagao vigente.

16.4 - Ocorrendo prorrogacdo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasido da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovacao e/ou ao reforco da garantia inicial,

proporcionalmente ao aumento de valor.

16.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més, contado
a partir da data da homologacéo da licitacdo, e obrigatoriamente antes da assinatura do

contrato.

16.5.1. Em caso de celebragao de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10

(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

16.5.2 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovagdo da garantia
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acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual poderd ser glosado de

pagamentos devidos.

16.5.3 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do

valor anual do contrato, a titulo de garantia.

16.5.4 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da

manutenc¢do da multa aplicada.

16.5.5 - Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias

exigiveis, devendo ser apresentada no ato da assinatura do contrato.

17. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS:
17.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos Servigos,

pagando & CONTRATADA conforme as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto

do contrato.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug¢ao dos servigos, fixando prazo para a sua

correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢des

necessarias para a sua execucgao.

O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de documentacao de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagcdo dos servigcos

abrangidos nesta contratagao.
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17.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar

no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional de
Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 2061, de 20 de dezembro
de 2021.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execucao do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servigo.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do contrato.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de

evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for o caso.

A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagéo e

qualificagao exigidas na licitagao.
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Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e locais de
prestacdo de servico para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para

tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Prote¢ao Individual) e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacbes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e

bem-estar no trabalho.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario
a execucdo dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de
especificagbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a
qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servicos e nas melhores condigbes de segurancga, higiene e disciplina.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com

a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.
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Caso a CONTRATADA n&o cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar
uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e apresentar

Novo cronograma para que possa ser analisado.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na

execucgao do contrato.

Em caso de permissao de subcontratagdo, atender ao que dispde o ITEM 17.

18. SUBCONTRATAGAO:

Sera admitida a subcontratacéo parcial da obra ou do servico, se previamente aprovado pela
FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela
licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizagao do servigo, apresentar a documentacgao

que comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagéo técnica necessaria.

O percentual de 5% foi definido como suficiente para permitir a contratacdo pontual de
servigos acessorios ou de carater especializado de menor expressao financeira, sem,
contudo, transferir parcelas de alta complexidade ou relevancia, que devem ser

integralmente executadas pela empresa contratada.

Tal medida visa resguardar o interesse publico, prevenindo riscos de descumprimento
contratual, reduzindo a dependéncia de terceiros e garantindo que a empresa vencedora
detenha efetiva capacidade técnica e operacional para executar diretamente a maior parte do

objeto licitado.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagées contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratacéo.

A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo

correspondente.
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A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo, sem
prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratacdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato
com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua
inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer
tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar

indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria

e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no Edital.

Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratacdo de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente

em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Nao serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

19. DA MEDIGAO:

19.1. Para fins de medicao, os servicos somente serdo considerados concluidos para serem
inseridos nas planilhas mensais, apés a contratada protocolizar formalmente o pleito da
medicao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a efetiva

execucgao dos servigos pleiteados.

19.2. Os servigos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o cronograma

fisico-financeiro.

19.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do contrato
ao checar as quantidades de servigos pleiteados na medi¢cdo por parte da contratada e

dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.
19.4. O processo de medigdo serd instruido com as seguintes documentagoes:

a) Requerimento formal de medig¢ao, devidamente assinado, contendo informacgoes
como numero da medi¢do, periodo da medicdo e numero do contrato. Referido

documento devera ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado
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e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medigdo (contendo a quantificacdo de todos os servigos
executados, periodo, data e valor da medicdo), devidamente assinada pelo

responsavel técnico;

c) Meméria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados),

devidamente assinada pelo responsavel técnico;
d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item
medido) devidamente assinado pelo responséavel técnico, devendo ainda conter a

identificacao do local de prestagao do servico;

f) Diario de obra relatando os servigcos executados e identificacdo das localidades de

prestacdo dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

19.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidacao da despesa,
as documentagdes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente quanto as
obrigagdes assumidas na contratacdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,

securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com
competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE
ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da
OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagdo dos

efetivos e outra com dos substitutos;
f) Relag&o dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

19.6. O fiscal responsavel devera realizar a medicdo “in loco” dos servigos finalizados e

entregues.

19.7. A aprovagao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
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das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

19.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medi¢cdo por més.

20. DA FORMA DE PAGAMENTO:

20.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execugao fisico financeiro, apos
a medicdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execuc¢ao do

contrato.

20.2. O pagamento do precgo pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da emissao da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo

eletronico  (link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado

presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de
medi¢ao, constando o periodo de execugao dos servicos, memoria de calculo e relatério

fotografico dos servigos executados.

20.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser apresentada a Secretaria Municipal de Obras,
acompanhada da documentagcao comprobatdria da Regularidade Fiscal e trabalhista da
CONTRATADA.

20.4. Apos a analise da solicitagcao e apresentacao de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a CONTRATANTE autorizara a emissao da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida 8 CONTRATADA.

20.5. Ocorrendo erros na apresentacao dos documentos fiscais, estes serdo devolvidos a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentagdo da nova documentagdo, devidamente corrigida,

sem qualquer dnus ou corre¢ao a ser paga pelo CONTRATANTE.
20.6. Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagéo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;
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d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacgao de responsabilidade técnica (CREA) ou equivalente — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servicos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social,
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho;
[) Termo de recebimento provisorio, ultima fatura.

20.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas

contratuais vinculadas a execucgao de obras ou a prestagao de servigos.

20.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e
servicos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que, apds o
encerramento do periodo mensal de medigdo, realize a abertura dos processos de

pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

20.9. A SUGESTAO do protocolo pela CONTRATADA, no periodo mencionado, se da em
funcdo do tempo necessario para tramites internos de documentagao técnica realizada pela
equipe de fiscalizacdo, bem como solicitacido de nota fiscal e demais documentagdes para
envio do processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar
atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsao

contratual.

21. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

A execucdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagéo

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagcdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagado dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais

representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.
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A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da CONTRATANTE, e n&o exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
de acordo com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

A fiscalizacdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei 14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
respectivos substitutos, serdo representantes da Administracdo designados pela autoridade
maxima do 6rgao ou da entidade, ou a quem as normas de organizagdo administrativa

indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizagao técnica e administrativa, de acordo com as disposi¢cdes
do art. 15 da Lei Municipal n°® 4.606/2023.

Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao

seu substituto, em especial:
| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execugao dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugdo do requerimento, ressalvados
os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum

interesse para a boa execugio do contrato;

Il — acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros
contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua

competéncia;

IV — acompanhar a manutengao das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para efeito
de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais

problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento da despesa;
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V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugdo no Historico de Gerenciamento do Contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacgoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequagoes

ao contrato para que atenda a finalidade da Administracao;

VI — coordenar os atos preparatérios a instrugao processual e o envio da documentacgao
pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos de que dispde o inciso
| do artigo 15, da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos

contratos, para nova contratagao ou prorrogagao, visando a solu¢ao de continuidade;

VIII — constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da
Lei n.° 14.133/2021, com as informacgdes obtidas durante a execug¢do do contrato, como

forma de aprimoramento das atividades da Administracao;

IX — atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio

dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X — emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de

atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento;

XI — diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagcdo para
fins de aplicacao de sancdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da Lei

n.° 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos

legais, ao substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes

pertinentes as suas competéncias;

Il — anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou

dos defeitos observados;

Il — emitir notificagcbes para a corre¢ao de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade
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constatada em desacordo com a execucéo do contrato, determinando prazo para a correcao;

IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisao ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas

necessarias e saneadoras, se for o caso;

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam

inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas;

VI — fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragado, conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento,

e apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VIl — comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do
artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratagcéo ou

prorrogagao;
VIl — participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,

juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragcao do
documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do art. 16
da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizagdo técnica do contrato decorrente desta

licitagdo sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e

impedimentos legais, do substituto, em especial:

| — Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes

pertinentes as suas competéncias;
Il — Verificar a manutengao das condicdes de habilitagcdo da CONTRATADA;

Il — examinar a regularidade no recolhimento das contribuicdes fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela

Administracéo;
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IV — Atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando

ultrapassar a sua competéncia;

V - Participar da atualizac&o do relatério de riscos durante a fase de gestado do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do
art. 16, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VI - Auxiliar o gestor do contrato com as informacdées necessarias, na elaboragdo do
documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
obrigagcdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16,
da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VIl - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que

comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal administrativo do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis.

As atividades de gestédo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou uUnico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigbes, fique assegurada
a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o

desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos

na execucao dos servicos contratados.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
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A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacao das

medidas legais cabiveis.

22. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

22.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do Decreto
Municipal n° 43.665/2023, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucédo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

22.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes

sancoes:

22.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei
14.133/2021);

22.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢cdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);
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22.2.3. Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

[T I TY < R TP 1] TRl

descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,

que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei 14.133/2021);
22.2.4. Multas (art. 156, Il, e § 3° da Lei 14.133/2021), observados os seguintes parametros:

22.2.4.1. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

22.2.4.2. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento),

incidente sobre o valor do contrato, para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 22.1;

22.2.4.3. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para as infragdes descritas nas alineas “b”, e “d” a “h” do
subitem 22.1;

22.2.4.4. Multa compensatoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)

[P

incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugao total do contrato, descrita na alinea “c
do subitem 22.1;

22.3. Eventuais multas por atraso na apresentacao, suplementacao ou reposi¢cao da garantia
estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢cdes da presente clausula

subsidiariamente.

22.4. Em caso de reincidéncia, as multas serdo aplicadas novamente, mas o valor total das
multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do

Contrato.

22.5. A aplicacao das sangbes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a

obrigacao de reparacgao integral do dano causado ao Contratante.

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

22.7. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
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orientagbes dos 6rgaos de controle.

22.8. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

22.9. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Municipal n°® 43.665/2023, caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar

ou contratar, assim como as seguintes regras:

22.9.1. Antes da aplicacdo de qualquer sancao administrativa, a Administracdo devera

notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacido de defesa prévia;

22.9.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmagdo de
recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a
conduta reputada como infratora, a motivagao para aplicagdo da penalidade, a sangao que

se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

22.9.3. O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias uteis e seréo
contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

22.9.4. O contratado comunicara ao 6rgéo promotor do certame as mudangas de enderecgo
ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se
eficazes as notificagbes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da

comunicacao;

22.9.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentagao, a
Administragdo proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos termos da Lei 14.133/2021 e
do Decreto Municipal n° 43.665/2023;

22.10. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei 14.133/2021, no Decreto
Municipal n° 43.665/2023 ou em outras leis de licitagcdbes e contratos da Administracéo
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, serao apurados
e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade

competente definidos na referida Legislacdo.

22.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos

previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
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efeitos das sanc¢bes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia.

22.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sancgao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no

ambito do Poder Executivo Federal.

22.13. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para

licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei 14.133/2021.

22.14. Os débitos relativos a multas moratéria e compensatéria e as indenizagbes cabiveis
poderdo ser descontados dos valores devidos pela Administragdo ao contratado e, se
insuficientes, a diferenga podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto de

cobranca judicial.

22.14.1. Os débitos do contratado para com a Administragcdo contratante poderdao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos

administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

22.15. Sem prejuizo da aplicagdo das sancdes acima descritas, a pratica de quaisquer atos
lesivos a administragao publica na licitagdo ou na execucédo do contrato, nos termos da Lei
12.846/2013, Lei n® 14.133/21 e Decreto Municipal n°® 43.665/2023.

23. DISPOSIGOES GERAIS:

A licitante melhor classificada, cuja proposta de pregos apresente valor inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, devera apresentar,
juntamente com a proposta, as composi¢coes analiticas de custos unitarios que

integram a respectiva planilha orgamentaria.

As referidas composicoes deverdo ser encaminhadas no prazo maximo de 03 (trés)
dias, contados da solicitagao, sob pena de desclassificagdo da licitante e aplicagao
das penalidades previstas no edital, nos termos do art. 1°, inciso Xll, §5° da Lei n°
4.244/2019.
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Para maior agilidade na analise dos documentos, devera ser entregue arquivo digital,
contendo a planilha orgamentaria e as composigdes analiticas de custos unitarios em
formato editavel, devendo as composi¢cées ser apresentadas na mesma ordem
disposta na planilha orgamentaria. Nos documentos apresentados, todos os valores

deverao estar expressos com, no maximo, 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 28 de janeiro de 2026.

Elaborado pela Comissdo de Planejamento Para Contratagdes de Obras e Servicos de

Engenharia e Arquitetura - COPEA, conforme Decreto n° 50.508/2026:
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos o(a) Senhor(a)

documento de identificacdo n°

para representar esta empresa na realizagao da Visita

Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. ...................... , tendo como objeto a

Atenciosamente,

na data de

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES
CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por
intermédio de seu representante legal o] (a) Senhor (a)

, portador do RG
N° , CPF n° , declaro
que temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser
executada a obra/servido de , conforme estipulado no
edital de CONCORRENCIA N° /2023, reconhecendo ainda que tal

circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegacéao futura de necessidade
de adequacao de objeto e/ou recomposicao (reequilibrio, revisédo ou repactuacao) de

precos quanto ao aqui declarado.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO il

DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E
PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CONCORRENCIA N° 12024
A empresa (razéo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

em cumprimento ao disposto no inciso IV do caput do artigo 63 da Lei federal
14.133/21, declara expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO IV

DECLARACAO DE QUE AS PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DOS DIREITOS TRABALHISTA

CONCORRENCIA N° 12024
A empresa (razéo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

em cumprimento ao disposto ao §12 do artigo 63 da Lei federal 14.133/21, declara
expressamente, sob as penas da Lei, que suas propostas econbmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO V

DECLARAGAO PARA LICITANTE QUE OPTOU PELA NAO REALIZAGAO DE
VISITA TECNICA

CONCORRENCIA N° 12024
A empresa (razéo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

DECLARA que decidiu NAO REALIZAR A VISITA TECNICA facultativa com a
finalidade de conhecer e verificar a obra/servico que sera assumido pela futura
Contratada, com o objetivo de permitir a verificacdo das condi¢cbes locais, para
avaliacao prépria da quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios a realizagdo do objeto contrato, forma e condi¢cdes de suprimento, meios
de acesso ao local e obtengdo de quaisquer outros dados que julgarem necessarios

para a adequada prestacao do servigo concedido.

DECLARA, ainda, possuir ciéncia da possibilidade de realizar a VISITA TECNICA e
tomar conhecimento de todas as circunstancias materiais que permeiam a prestacao
dos servicos descritos nos documentos técnicos e Termo de Referéncia, tendo
conhecimento, também, que nao podera alegar desconhecimento das condi¢des da
area fisica da referida obra ou do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro
e/ou outras reivindicagdes da CONTRATANTE.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO VI

MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

SERVICO: | |UNIDADE: |

A - Mao de Obra

Item Discriminagéo Unidade Prggo POT| Coeficiente Custo
Unidade

A - Custo Total de M&o de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminacao Unidade Prfa(;o POT| Coeficiente Custo
Unidade

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade Prfago POT| Coeficiente Custo
Unidade

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminacao Unidade Prfa(;o POT| Coeficiente Custo
Unidade

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigao do Custo Unitario

ltem Descrigao Custo

A Mao de Obra [transportar subtotal A]

A1 Encargos Sociais

B Equipamentos [transportar subtotal B]

C Materiais [transportar subtotal C]

D Outros [transportar subtotal D]

BDI
Preco Unitario:

Observagoes:

1) Deverdo ser apresentadas as composi¢cdes detalhadas dos Encargos Sociais € BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverédo estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentacao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacéo e o julgamento das propostas
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