ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA NA RUA SAO FRANCISCO DE
ASSIS, ATRAVES DO PAC, NO BAIRRO VILA PRUDENCIO, MUNICIPIO DE
CARIACICAJES.

OUTUBRO DE 2026

Secretaria Municipal de Obras — Manoel Laurentino, S/N, Sotema, Cariacica-ES — CEP: 29.152-270 Tel: (27) 3354-5309

PAGINA 1/39 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDERECO: https:/sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade/0022389F D53E4C8DA68B874434E5005D



ESTADO DO ESPIRITO SANTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO, INCLUIDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O
PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA

PRORROGAGAO (ART 13°, § 1°, INCISO 1)

1.1 Contratacdo de empresa especializada para execucao de obras de contengado de encosta
na rua Sao Francisco de Assis, através do PAC, no bairro Vila Prudéncio, municipio de

Cariacica/ES.

1.2 Os servicos acima citados compreendem:

e Execucao de servicos de canteiro de obras;

e Execugao de servigo de mobilizagdo e desmobilizagéo;

e Execucao de servico de escavacao;

e Execugao de solo grampeado;

e Execucao de cortina atirantada;

e Execucdo de servico de sinalizagao e obras complementares;

e Demais servigos constantes na planilha orgamentaria.

1.3 O bem vinculador ndo se aplica neste momento, e sera informado posteriormente.

1.4 Os servigos objeto desta contratagéo sao caracterizados como obra comum de engenharia.

1.5 A forma de contratagdo prevista no presente Termo é a CONCORRENCIA, que permite
maior equilibrio entre os concorrentes. Isso porque o Artigo 6° da Lei Federal n® 14.133/2021
prevé em seu inciso XXXVIII a concorréncia como modalidade de licitagdo destinada a
contratacdo de bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns de engenharia, estando

o conceito deste ultimo no inciso XXI do mesmo Artigo.

1.6 Importa ser acrescido que ao prever a adog¢ao do regime Concorréncia, a legislagao objetiva
a maior eficiéncia nas contratagdes publicas, a maior competitividade entre os licitantes, a

promogao da troca de experiéncias e tecnologias em busca da melhor relagao custo-beneficio
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para o setor publico, o incentivo a inovagao tecnolégica, além de assegurar o tratamento
isonémico entre os licitantes. Ainda, busca maior simplicidade, celeridade, transparéncia e
eficiéncia nos procedimentos para a aplicacdo de recursos publicos através da selecéo da

proposta mais vantajosa para a Administragado Publica.

1.7 Desta maneira, a opg¢ao pela modalidade de concorréncia nao visa apenas o atendimento
ao requisito legal por parte desta Administracdo, mas, também, garantir a maior vantajosidade
econdmica para a municipalidade, bem como assegurar a isonomia entre as partes durante o

processo licitatorio.

1.8 DA INVERSAO DE FASES

1.8.1 Importante ressaltar que ante os atrasos nas ultimas licitagées realizadas neste

Municipio, esta Secretaria Municipal de Obras - SEMOB, entendeu que seria mais viavel a
inversao de fases nos referidos processos licitatérios conforme previsao legal.

1.8.2 Com fundamento no § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133/2021, sera adotada, no presente
processo licitatério, a INVERSAO DAS FASES, de modo que a habilitagdo dos licitantes
devera preceder a fase de propostas comerciais.

1.8.3 Com fundamento no § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133/2021, sera adotada, no presente
processo licitatério, a INVERSAO DAS FASES, de modo que a habilitacdo dos licitantes
devera preceder a fase de propostas comerciais.

1.8.4 A previsao legal encontra-se amparo no Art. 17 da Lei n® 14.133/2021, no dispositivo

mencionado, nos seguintes termos:
Art. 17. O processo de licitagdo observara as seguintes fases, em sequéncia:

| - preparatoria;

I - de divulgagéao do edital de licitagéo;

Il - de apresentacéo de propostas e lances, quando for o caso;
IV - de julgamento;

V - de habilitagéo;

VI - recursal;

VIl - de homologacgéo.

§1° A fase referida no inciso V do caput deste artigo podera, mediante ato
motivado com explicitagdo dos beneficios decorrentes, anteceder as fases
referidas nos incisos Ill e 1V do caput deste artigo, desde que expressamente
previsto no edital de licitagdo.

§2° As licitagbes serdo realizadas preferencialmente sob a forma eletrénica,

admitida a utilizagdo da forma presencial, desde que motivada, devendo a
sesséo publica ser registrada em ata e gravada em audio e video.
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§3° Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso |V do caput
deste artigo, o 6rgéo ou entidade licitante podera, em relagdo ao licitante
provisoriamente vencedor, realizar analise e avaliagdo da conformidade da
proposta, mediante homologagdo de amostras, exame de conformidade e
prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administragédo, de
modo a comprovar sua aderéncia as especificagbes definidas no termo de
referéncia ou no projeto basico.

§4° Nos procedimentos realizados por meio eletrénico, a Administracéo
podera determinar, como condicdo de validade e eficacia, que os licitantes
pratiquem seus atos em formato eletrénico.

§ 5° Na hipotese excepcional de licitacdo sob a forma presencial a que
refere o0 § 2° deste artigo, a sessédo publica de apresentagdo de propostas
devera ser gravada em audio e video, e a gravagdo sera juntada aos autos
do processo licitatorio depois de seu encerramento.

(...)

1.8.5 Conforme previsto no referido Artigo 17, a inversao deve ser registrada formalmente,

o que se faz através do presente, restando, ai, mais um requisito legal cumprido.

1.8.6 Contudo, ndo basta a previsao legal e a formalizacdo documental, sendo necessaria
a apresentagao de elementos que a justifiquem. Assim, deve-se levar em consideragao que
no presente caso, trata-se de obra publica, que por sua vez é uma atividade que envolve
significativa demonstragdo da capacidade técnica dos licitantes, bem como as demais
exigéncias contidas na Lei de Licitagcbes como: habilitagcdo juridica, fiscal e econémico-

financeira para a adequada execucgao do contrato.

1.8.7 E sabido que a inversao de fases onde abrindo primeiro a Proposta e posteriormente
a documentacdo de habilitacdo, veio com o intuito de trazer maior celeridade nos

procedimentos licitatorios, conforme dispoe a Lei Federal N°. 14.133/2021.

1.8.8 Todavia, temos neste Municipio de Cariacica varios processos que sao oriundos de
Recursos Estaduais e Federais, nos quais existem prazo de vencimento. Deste modo,
tendo em vista que ja existem varios Recursos que estdo proximos de seu vencimento, e
ao realizar primeiro a abertura das Propostas Comerciais, s6 € possivel descobrir que a
“pretensa” empresa vencedora (por estar com o0 menor prego), ndo atende as exigéncias
técnicas, e com isso demanda mais tempo, pois € necessario realizar a desclassificacao,
dar prazo para a préxima empresa apresentar sua proposta, e sé assim proceder com a
abertura e analise da documentagcdo de habilitagdo, o que pode acarretar no mesmo

problema, podendo a Administragao Publica sofrer a perda do referido Recurso.
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1.8.9 Vale ressaltar que a Lei de Licitagcdes estabelece critérios para que a Administracao
Publica nao realize contratagbes limitando-se apenas ao “Menor Preco”, mas sim a
MELHOR PROPOSTA, ou seja, além de deter um preco que seja vantajoso, a empresa
deve cumprir com os requisitos legais de habilitagdo, demonstrando que de fato tem
condigdes técnicas para a execugao da obra, garantindo assim a melhor utilizagédo dos

recursos publicos.

1.8.10 Com isso o objetivo é garantir que a administracdo publica faca a melhor escolha,
buscando o equilibrio entre custo, qualidade, sustentabilidade e demais fatores relevantes

de forma a assegurar o cumprimento das obrigagdes assumidas pelo pretenso vencedor.

1.8.11 Sendo assim, € essencial garantir, desde o inicio, com a analise da habilitagao antes
da analise da proposta, que os participantes atendam aos requisitos legais e técnicos,

assegurando maior qualidade e seguranga a contratagao publica.

1.8.12 Neste caso, a inversao de fases torna o processo licitatério mais transparente, pois
as empresas sO apresentam suas propostas quando ja sabem que atendem aos critérios
minimos de habilitacado. Isso reduz o risco de favorecimento e aumenta a confianga dos

licitantes no processo.

1.8.13 A inversao de fases tera como beneficios a verificagao prévia da qualificacdo técnica,
da experiéncia e da qualidade dos servigos prestados pelos licitantes, em busca de atender
aos parametros minimos de qualidade definidos no Termo de Referéncia, na tentativa de
evitar a macula no preco com a realizagdo da disputa de lances antes do julgamento da
capacidade de execugao do objeto. Assim, a disputa ocorrera apos a analise da habilitagao
dos licitantes, sendo o menor prego o critério decisivo na escolha da melhor proposta para

a administragéo.

1.8.14 A concorréncia eletrdnica se dara com INVERSAO DE FASES nos termos previstos
no § 1° do artigo 17 da Lei 14.133/2021, o qual possibilita a habilitagdo dos licitantes
preceder a fase de envio de lances, onde se almeja a contratagdo de melhor prestagédo dos

servigos que compdem o objeto deste certame.

1.8.15 A possibilidade de se inverter as fases traz beneficios quanto a verificagao prévia da
qualificacéo técnica, antecedendo a demonstracao da experiéncia e qualidade dos servigos
prestados pelos licitantes, buscando assim o atendimento aos pardmetros minimos de
qualidade definidos no processo, bem como almejando a administragao, evitar a macula no

preco com a realizagdo da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de
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execucgao do objeto. Desta forma, a disputa se dara posteriormente a analise da habilitagao
dos licitantes, sendo o menor prego o critério empregado para escolha da MELHOR
PROPOSTA para a municipalidade.

1.8.16 Invertendo as fases nos termos da legislagao regente a municipalidade almeja avaliar
0 acervo técnico dentro das exigéncias elencadas no Termo de Referéncia e desta forma
quantificar as empresas que puderem ofertar os lances no certame. Adotar o procedimento
nos temos do §1° do artigo 17 da NLLC acarreta beneficios ao erario, considerando que a
gestdo municipal pode avaliar criteriosamente a habilitagcdo das empresas licitantes, com
observancia na sua capacitagédo técnica, objetivando assim que sessao de lances tenha
participacdo de empresas que de fato atendem as necessidades da administracdo dentro

das normas vigentes e habeis a cumprir todos os prazos do futuro contrato.

1.9 Os quantitativos a serem considerados pela CONTRATADA quando da elaboragao de
seu orcamento deverao levar em consideracdo a planilha referencial elaborada pelo SICRO
ABRIL 2026 || DER-ES (ROD) ABRIL 2026 || SINAPI ABRIL 2026 || DER-ES (EDIF) ABRIL
2026 ||, e a planilha de composicao de custo elaborada pela municipalidade, e que compdem

o presente Termo.

1.10_O prazo para execucédo do objeto sera de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da

data de emissao da ordem de inicio de servicos pela SEMOB.

1.11 O prazo de vigéncia do contrato acompanhara aquele da execucédo acrescido de mais 180

(cento e oitenta) dias.

1.12 Considera-se para fins de contagem dos prazos o estipulado na Lei n® 14.133/2021 em

seu Artigo 183 e incisos.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO, QUE CONSISTE NA REFERENCIA AOS
ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO NAO FOR
POSSIVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO EXTRATO DAS PARTES QUE NAO

CONTIVEREM INFORMAGOES SIGILOSAS (ART 13°, § 1°, INCISO Il).

2.1 O Municipio de Cariacica é apontado como um dos que possui a menor renda per capta no
estado do Espirito Santo. Além disso, sofreu brusca queda em sua arrecadacao, o que traz

reflexos até a atualidade. Ainda, conta com relevo diferenciado, existindo na cidade grandes
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areas com morros e barrancos, o que demanda cuidado e ateng¢ao face a ocupagao urbana e

0S consequentes riscos aos municipes, moradores e visitantes.

2.2 Ainda, conta com enorme extensao territorial e densidade demografica, o que seriam
elementos dificultadores a uma gestao eficiente considerando o orgamento municipal. Contudo,
a Administracdo esta comprometida em trazer desenvolvimento ao Municipio, o0 que perpassa
pela execucao de obras de infraestrutura, tais como obras de contencdo em locais identificados

como areas de risco.

2.3 Neste sentido, a Administragcdo vem realizando uma atuagao conjunta entre as Pastas e
Orgaos, e a partir dai elaborou o Plano Municipal de Redug&o de Riscos — PMRR. Em sintese
esse documento identifica e classifica, com a participacdo da Defesa Municipal, areas de risco
no municipio. E a partir dai monitora as areas até que seja possivel a execug¢ao de obras e/ou

intervengdes para minimizar ou sanar os riscos.

2.4 Por riscos entende-se riscos de deslizamentos, de desabamentos, de eroséo,
desmoronamento... enfim, riscos de tragédias que possam atingir a populagdo — podendo a
gravidade chegar a extingao da vida. Assim, a atuagao é no sentido de identificar areas de risco

€ sanar ou minimizar os mesmos.

2.5 Assim, as areas identificadas no PMRR sao classificadas conforme maior ou menor risco,
e recebem monitoramento da Defesa Civil. E em paralelo ao monitoramento a municipalidade
busca captar recursos junto ao Governo Federal e ao Governo do Estado para a execugao das

intervencdes necessarias.

2.6 Neste sentido, foi observada uma demanda na rua Sao Francisco de Assis, no bairro Vila

Prudéncio, que se encontra em risco elevado e demanda intervencao através de contencio.

2.7 Isso porque existe uma area de aproximadamente 242,70m (duzentos e quarenta e dois
metros) de extensdo, que possui a existéncia de uma superficie de ruptura definida, e
consequentemente a movimentagéo do solo atingindo 22 imdveis, no total de 37 edificados
junto a base do talude, sendo um deles com colapso total e outros de forma parcial, com
tombamento de muro e paredes dos fundos do imdvel, havendo necessidade de interdicao de
todos eles. Foram observadas algumas manifestagdes patoldgicas que indicaram a urgéncia
para a intervencdo de realizacdo de obras de contencdo, considerando o risco a que 0s
moradores e visitantes estdo expostos, dentre as quais: cicatrizes de deslizamentos, trincas no

terreno, blocos de solo se desprendendo do corpo do talude, inclinagao de arvores, arvores de
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grande porte com raizes expostas na crista do talude, vegetagdo inadequada, cortes

verticalizados, processos erosivos.

2.8 Importante ser dito que a permanéncia da situacdo como esta, potencializa os riscos de
danos a saude e vida dos moradores e visitantes, principalmente quando se considera o risco
identificado no PMRR e a possibilidade de periodos chuvosos potencializar e qui¢a concretizar
os riscos citados. Sem ignorar os potenciais danos materiais decorrentes de tragédias que
podem vir a ocorrer, como exemplo desabamentos de iméveis, o que leva a ser imprescindivel

a intervencao municipal para sanar o problema.

2.9 Por outro lado, como mencionado, a Administracao veio buscando captar recursos para a
execucao das obras essenciais e urgentes, tendo havido a liberagao de recursos pelo Governo
Federal, através do Programa de Aceleragcdo do Crescimento — ou Novo PAC, havendo, desta
maneira, necessidade de intervencdo na area e possibilidade financeira face existéncia de

recursos.

2.10 Com isso, considerando que, dentre as atribuicbes da Pasta de Obras, esta a execucgéao
e fiscalizacdo de obras publicas, considerando haver demanda justificada e, considerando
haver recursos disponibilizados através de convénio firmado com o Governo Federal, &

necessario que sejam adotadas providéncias para a referida execugéo.

2.11 Assim, foi elaborado um Estudo Técnico Preliminar que prevé a necessidade de
contratagcado de empresa especializada para a execugao de obras de infraestrutura, traduzidas
em de conteng¢do de encosta, na rua Sao Francisco de Assis, no bairro Vila Prudéncio, neste

municipio.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO (ART 13°, § 1°, INCISO IlI).

3.1 Considerando a demanda por obra de infraestrutura na localidade, mais especificamente
contencao, e considerando a existéncia de recursos advindos de convénio firmado com o
Governo Federal, através do programa Novo PAC, importante sejam pontuadas as demandas

da area.

3.2 Assim, a obra objeto do presente visa a execugado de obra de contengdo em area urbana,

visando a estabilizagcdo de talude/encosta com histérico de instabilidade e que apresenta
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potenciais riscos de deslizamento, erosdao e comprometimento da seguranga das pessoas,

edificagdes e infraestrutura publica do entorno.

3.3 A intervencgédo se baseia na necessidade de mitigacdo de riscos geotécnicos identificados
no local, considerando as caracteristicas do solo, a declividade do terreno, e a ocupac¢ao urbana
da area e seu entorno. A auséncia de medidas de contencao adequadas pode resultar em
danos ao patriménio publico e privado, interrupcao de vias, além de riscos a integridade fisica

da populacéo.

3.4 Considerando a complexidade da area, optou-se pela adogao de solugdes combinadas de
engenharia, contemplando a execugdo de cortina atirantada, ancoragens isoladas e solo
grampeado, técnicas amplamente utilizadas e reconhecidas ela sua eficiéncia na estabilizacéo

de macigos terrosos em areas urbanas.

3.5 A cortina atirantada sera empregada em trechos criticos, onde ha necessidade de
contencao estrutural mais robusta, proporcionando elevada capacidade de suporte e controle
de deslocamentos horizontais do solo. Trata-se de solucdo indicada para areas com maior

sobrecarga ou proximidade de edificagcbes e vias publicas.

3.6 As ancoragens isoladas serdo utilizadas como elemento complementar de reforgo,
contribuindo para o aumento da estabilidade global da area, especialmente em pontos
localizados com maior suscetibilidade a movimentacbes. Essa técnica permite maior

flexibilidade na intervengdo com menor impacto construtivo.

3.7 Ja o solo grampeado sera aplicado em areas com geometria mais favoravel, sendo uma
solugéo eficiente e economicamente viavel para estabilizacdo superficial e intermediaria do

talude, atuando no refor¢co do solo por meio da introducao de elementos resistentes a tragao.

3.8 A adogao conjunta dessas técnicas se justifica pela heterogeneidade das condi¢des
geotécnicas do local, exigindo solugdes especificas e complementares para cada trecho da
area a ser estabilizada, de modo a garantir a seguranga, durabilidade e eficiéncia da

intervencao.

3.9 Ainda, como ja citado, a obra possui carater de infraestrutura urbana, sendo essencial para
a protecao de vias publicas, redes de servicos e edificacdes existentes, além de contribuir
diretamente para a reducao de riscos geoldgicos e a melhoria das condi¢cées de habitagdo da

regido. Portanto, a execugédo de obra de contengcdo mostra-se medida necessaria, adequada
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e proporcional, visando a preservagao da seguranga publica, a integridade do patriménio e a

continuidade do uso adequado do espago urbano.

3.10 Com isso, necessaria a execugao de obras de contencdo com a aplicacéo de trés técnicas,
quais sejam ancoragens isoladas, cortina atirantada e solo grampeado na area identificada,
cuja medida aproximada €& de 242 m em trecho da rua S&o Francisco de Assis, bairro Vila
Prudéncio, sendo a obra orcada em R$ 18.684.758,53 (dezoito milhdes, seiscentos e oitenta e
quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e trés centavos) e com verbas
recebidas através de convénio firmado com o Governo Federal, mediante captacéo de recurso

através de convénio com o Ministério das Cidades de n® TC 986658/2025.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO (ART 13°, § 1°, INCISO IV)

4.1 Importante pontuar dentre os requisitos da contratagdo, existem elementos técnicos —
descricdo do problema, solugédo e consequente objeto da contratagao, planilhas de referéncia,
planilhas orcamentarias etc — e elementos individuais de cada parte contratante e contratada,

traduzido em suas responsabilidades desde o processo licitatério até a conclusao da obra.

4.2 Considerando que os elementos técnicos estao descritos em topicos proprios e especificos,

serao tratadas aqui as obrigagdes da contratante e da contratada.

4.3 Assim, sdo obrigagdes da contratante:

e Conduzir a contratada a uma visita orientada no local onde sera executada a obra;

e Fiscalizar o exato cumprimento das condi¢cdes estabelecidas no contrato, planilhas e
projetos;

e Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
profissionais da contratada;

e Efetuar todas as comunicagbes, esclarecimentos, agendamentos, respostas de

demandas, prioritariamente por escrito e registradas junto ao contrato.

4.4 S3o0 obrigagcbes gerais da contratada a observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais que se apliquem direta ou indiretamente ao
objeto do contrato, e, ainda, as legislacdes e normas referentes ao periodo de execugao da
obra. A contratada se obriga a reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no

total ou em parte, o objeto do contrato no qual se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des
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oriundas de sua execugao ou de material nela empregados, nos termos do Artigo 119 da Lei n°
14.133/2021. Sera responsavel, ainda, pelos danos causados diretamente a Administragao ou
a terceiros em decorréncia da execugdo do contrato, nos termos do Artigo 120 da Lei n°
14.133/2021.

4.5 Ainda, durante a execucio dos servigos, a contratada devera:

e Providenciar junto aos conselhos pertinentes os documentos de responsabilidade
técnica registrados por profissional legalmente habilitado referentes ao objeto do

contrato e especialidades, nos termos da Lei n°® 6.496/77;

¢ Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislacédo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal

alocado nos servigos objeto do contrato;

o Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos
servigos, devendo o recolhimento das contribui¢gdes previdenciarias observar o disposto
no Artigo 31 da Lei n°® 8.212/1991;

e E exclusiva da contratada a responsabilidade pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais € comerciais resultantes da execucgdo do contrato, sendo certo
que a inadimpléncia nao transfere para a Administragdo a responsabilidade pelo
pagamento nem onerara o objeto do contrato nem restringira a regularizagéo e o uso
das obras e edificagdes, nos termos do Artigo 121 § § 1° e 2° da Lei n°® 14.133/2021, e
conforme § 5° do Artigo 121 da Lei n°® 14.133/2021;

¢ A méao de obra a ser utilizada devera ser de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o

melhor acabamento possivel;

¢ A contratada sera responsavel e responsabilizada por qualquer servico executado em
desacordo com o solicitado pelo Municipio de Cariacica, correndo, por sua conta

exclusiva a reparagao do mesmo;

e Em havendo necessidade de execucao de escavacgdes a céu aberto, a contratada se
obriga a elaborar projeto e realizar a execug¢ao das escavagdes de acordo com condigdes
exigidas na NBR 9061/85 — Seguranga de escavacgédo a céu aberto da ABNT, atendendo
ao disposto no Art. 157, inciso |, da CLT, c/c item 18.6.6 da NR 18;
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A empresa contratada se obriga a manter um responsavel técnico legalmente habilitado
nos servigcos de escavacgao, atendendo ao disposto no Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item
18.6.3 da NR 18;

A empresa contratada se obriga a garantir a estabilidade dos taludes das escavacgdes,
e em se tratando de talude com escavagao de profundidade superior a 1,25m (um metro
e vinte e cinco centimetros), se obriga a manter a estabilidade por meio de estruturas
dimensionadas para este fim, atendendo ao disposto no Art. 157, inciso |, da CLT, c/c
item 18.06.5 da NR 18.

A empresa contratada se obriga a depositar os materiais retirados da escavacédo a uma
distancia superior a metade da profundidade, medida a partir da borda do talude,

atendendo ao disposto no Art. 157, inciso |, c/c item 18.6.8 da NR 18;

A empresa contratada se obriga a manter nas escavacgoes realizadas em vias publicas
ou canteiros de obras sinalizacdo de adverténcia, inclusive noturna, e barreira de
isolamento em todo o seu perimetro, atendendo ao disposto no Art. 157, inciso | da CLT,
c/citem 18.6.11 da NR 18;

A empresa contratada, se obriga a estudar, desenvolver e implantar medidas de protegéo
coletiva, abarcando as atividades de escavacdo, quando esta etapa fizer parte da
execugao, obedecendo a seguinte ordem de hierarquia: a) medidas que eliminam ou
reduzam a utilizagcdo ou a formagao de agentes prejudiciais a saude; b) medidas que
previnam a liberacdo ou disseminacdo desses agentes no ambiente de trabalho; c)
medidas que reduzam o0s niveis ou a concentracdo desses agentes no ambiente de
trabalho (Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 9.3.5.2 da NR 9);

A empresa contratada, nas obras executadas e/ou contratadas pela municipalidade, se
obriga a elaborar e cumprir o Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcdo — PCMAT, contemplando os aspectos da NR-18 e outros
dispositivos complementares de seguranca (Art. 157, inciso |, da CLT, c/c 18.3.1 da NR
18);

A empresa contratada se obriga a elaborar Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais, contendo as etapas previstas no item 9.3.1 da NR-9, devendo
necessariamente prever a atividade “escavacgéao” (obras com abertura de valas — item
18.6, da NR-18);
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Verificar a execugcdo dos servicos de acordo com as Normas Técnicas e suas

regulamentacgoes;

Verificar a execucgéo dos servigos em conformidade com a legislagdo ambiental vigente

no local;

Propor a SEMOB alternativas para solugao de problemas que venham a ocorrer durante
a execucgao dos servicos, levando em consideragéo os aspectos econémicos e técnicos

envolvidos;

Destinar equipes e pessoal suficientes para o desenvolvimento de trabalhos

considerando que serao realizados servigos simultaneos;

Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execucdo dos

servigos;

Contratar pessoal devidamente habilitado para a fungao a ser exercida na execucéo dos
servigcos, em seu nome, observando rigorosamente todas as prescrigdes relativas as leis
trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo considerada,

nesse particular, unica empregadora;

Executar os servicos atendendo rigorosamente as normas de segurancga, higiene e

medicina do trabalho;

Se responsabilizar por quaisquer casos atipicos ndo mencionados neste Termo de
Referéncia, e apresentar a fiscalizagdo para que seja feita por essa a sua definicao e

determinacao;

Designar um representante legal (coordenador geral) que sera responsavel por
responder, sempre que solicitado, perante a SEMOB sobre a execugao dos servigos até

o cumprimento integral das obrigagdes pactuadas;

A contratada devera acatar decisdes da contratante com relagdo a escolha de materiais

e tecnologias em caso de n&o haver consenso entre as partes;

Apresentar a SEMOB a Anotacdo de Responsabilidade Técnica da Execucédo dos
Servicos (ART) no prazo maximo de 05 (cinco) dias apdés a emissdao da Ordem de

Servigo.

Atender ao previsto no Artigo 116 da Lei n°® 14.133/2021, que prevé a reserva de cargos

prevista em Lei para pessoas com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social e
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aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas,
devendo apresentar a informacgao acerca do cumprimento de reserva de cargos sempre

que solicitado pela Administracao;

e Deverd, ainda, ser considerada no valor do contrato (conforme Beneficios e Despesas
Indiretas — BDI, do orgamento proposto pela contratada) a despesa com medicamentos
de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e agua, locagéo de
equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material, locagao de

maquinas e equipamentos diversos.

4.6 Ao final, recomenda-se a realizagao de visita técnica ao local de execugao dos servigos
pelas empresas interessadas em participar do certame para que examinem todos os detalhes
e tomem ciéncia das caracteristicas do local, eventuais dificuldades para a sua execucgao, e
demais informacdes necessarias a elaboracdo da proposta e, consequentemente, suas
propostas de precgos reflitam com exatidao os servigos a serem executados, evitando-se futuros

pleitos de aditivos ao contrato.

4.7 A realizacao de visita técnica ndo sera fator para desclassificagdo da empresa licitante,
porém, ndo serdo aceitas alegagdes posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer
detalhe, incompreensao, duvidas ou esquecimentos que possam provocar empecilhos, atrasos
ou paralisagbes na execugao da obra, arcando a empresa com quaisquer énus decorrentes

destes fatores.

4.8 O licitante podera agendar a visita técnica nos dias .../.../... e .../.../... pelo telefone 3354-
5312 das 9:00 as 17:00 h junto a Secretaria Municipal de Obras. Em hipdtese alguma havera

dilagao do horario de inicio da visita técnica.

4.9 As empresas participantes deste processo licitatorio deverao apresentar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades previstas na Lei n°® 14.133/2021, com
destaque a seu Artigo 63, § 2°, na qual atestara pleno conhecimento do objeto a ser licitado, se
responsabilizando pela futura prestagdo dos servigos, ndo podendo alegar eventual
desconhecimento e/ou grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das

obrigagcdes assumidas em decorréncia da licitagao.
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5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINICAO DE COMO O
CONTRATO DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU

INiICIO ATE O SEU ENCERRAMENTO (ART 13°, § 1°, INCISO V).

5.1 A execugao do objeto do presente se dara mediante a execugdo de obra civil de
infraestrutura, ou seja, obra civil para a execugao obras de contengao de encostas, visando o
beneficiamento da rede de drenagem e do trecho da via em que estd instalada, e,

consequentemente, de todo o entorno.

5.2 Assim, em que pese o transtorno ocasionado durante a execugao da obra, especialmente
em decorréncia de eventuais interdicdes, barulho, poeira, retirada de detritos, circulacdo de
maquinario pesado, o que ocasiona barulho, e etc. ao final desta obra serdo alcangados os

objetivos de proporcionar segurancga e desenvolvimento a populagao.

5.3 Importante acrescer o elemento vantajosidade ao Municipio, uma vez que o recurso para
a finalizagao da obra ja esta disponivel, e a realizagdo de obras de infraestrutura comprova o
atendimento das politicas sociais, bem como o dever constitucional do Executivo Municipal
para com sua populagado, uma vez que garantira desde o exercicio de ir e vir de forma rapida
e segura sem ter que transpor zonas de alagamentos e transbordos, chegando em larga escala
ao incentivo a economia, uma vez que a auséncia de alagamentos na via e seu entorno estimula
0 acesso de pessoas e veiculos, sendo fator de estimulo para a instalacdo de novos comércios

e melhorais dos ja existentes.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUCAO DO

OBJETO SERA ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ORGAO (ART 13°, § 1°,
INCISO VI

6.1 Este tépico trata da fiscalizagéo, gestdo e coordenagao dos servigos executados na vigéncia

do contrato oriundo do presente Termo.

6.2 Assim, os servigos constantes neste contrato estarao sob o acompanhamento e fiscalizacao
da SEMOB nos termos do que determina o Artigo 117 da Lei n°® 14.133/2021 e do Artigo 13 §

1° inciso VI do Decreto Municipal n° 82/2023, sendo, ainda nos termos da Lei, permitida a
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contratacdo de terceiro para assisti-los e subsidia-los com informacdes pertinentes a esta

atribuicao.

6.3 Fica nomeado o engenheiro PAULO JUNIO MOREIRA DA SILVA, Gerente de Engenharia
e Obras, matricula n® 123.516 para atuar como FISCAL do presente contrato, nos termos da
Lei n°® 14.133/2021.

6.4 As atividades desempenhadas pelo fiscal da obra devem ser aquelas indicadas no Artigo
117 e seus paragrafos, da Lei n° 14.133/2021. Ainda, como fiscal nomeado, devera
acompanhar e fiscalizar as demandas dos servigos, sendo o responsavel por encaminhar a
empresa contratada as demandas referentes a execugao da obra, ficando, desde ja, vedada a
execugao de qualquer demanda que nao esteja relacionada aos procedimentos estabelecidos

no presente Termo de Referéncia.

6.5 O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou

dos defeitos observados.

6.6 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adog¢ao das medidas
convenientes, a situagcdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua

competéncia.

6.7 Ainda, fica nomeado a servidora BARBARA STIEG GROBERIO, Gerente de Contratos de
Obras e de Servigos de Engenharia, matricula n° 125.066, para atuar como GESTOR do

presente contrato, nos termos da Lei.

6.8 Algumas informacoes complementares precisam ser apontadas, tais como:

¢ Em havendo duvidas quanto ao memorial descritivo, aos projetos, aos detalhes e/ou as
instru¢cdes acerca da concorréncia, devera ser consultado formalmente o fiscal do
contrato;

e Em havendo divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerédo, sempre,
os de maior escala;

e Em caso de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Termo de Referéncia,
prevalecerao sempre 0s primeiros;

e Todos os detalhes constantes nos desenhos e que eventualmente ndo tenham sido
mencionados neste Termo de Referéncia, seréo interpretados como parte integrante do

projeto;
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e Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos ou nas especificagdes trazidas pelo
presente Termo de Referéncia ou projeto, podera ser realizada sem consulta prévia e
autorizacao expressa da contratante;

e Afiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos
e especificagcdes do presente Termo ou do projeto, estando desobrigada ao pagamento;

e A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e
durante a execucdo de quaisquer servigcos, submetendo todas as duvidas e demandas

ao fiscal, e somente executando os servicos apds sanadas as duvidas.

6.9 A contratada tera sua equipe técnica designada para a execugao dos servigcos, a qual

devera estar direta e constantemente em contato com o fiscal da obra.

6.10 A equipe técnica designada para a execugdo dos servigos devera ser constituida por
engenheiro civil, ou profissional com atribuicbes compativeis, na forma da legislagdo, com
experiéncia comprovada nas areas de constru¢do compativeis com o objeto, através da
apresentacao de atestados de capacidade técnica, devidamente acompanhados de Cat’s
emitidas pelo CREA e/ou CAU, comprobatérios de execucdo de servicos da natureza

compativel com o objeto a ser licitado.

6.11 Os funcionarios da empresa designados para compor a equipe técnica devem ser os

mesmos do inicio ao fim do contrato, devendo efetivamente trabalhar na execugao do contrato.

6.12 A eventual necessidade de substituicdo de algum deles deve ser previamente comunicada

a contratante, devendo, ainda, ser apresentada justificativa e anuéncia também por escrito.

6.13 Em relagcdo ao profissional substituto, deverao ser apresentados documentos que

comprovem que sua qualificacdo é compativel a do profissional substituido.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO (ART 13°, § 1°, INCISO VII).

7.1 Serao realizadas medicdes mensais pelo fiscal do contrato, com 0 acompanhamento pela
contratada. As medigbes ocorrerdo até o 10° (décimo) dia util de cada més, e contemplarao as
etapas concluidas no més imediatamente anterior, tomando-se por referéncia a discriminagao
dos itens e quantitativos da planilha referencial de servigos e quantidades apresentada por esta

SEMOB junto ao presente Termo de Referéncia.
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7.2 O pagamento referente a execugdo da obra sera efetuado em parcelas mensais, por
servicos efetivamente realizados e aceitos pelo fiscal, de acordo com as medi¢des efetuadas

pela fiscalizagdo do contratante.

7.3 O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias uteis a partir da apresentagdo da nota
fiscal, anuida pelo fiscal, atendendo as determinagdes do Artigo 22 paragrafo unico do Decreto
Municipal n® 82/2023.

7.4 Quando se tratar de recursos provenientes de convénio com o Governo Federal, nos casos
em que houver exigéncias do Orgéo como, por exemplo, prestagdes de contas e liberacdo de
parcela, o pagamento das medi¢des fica vinculado a autorizagdo da concedente — ou seja, o

pagamento somente ocorrera apos a anuéncia da concedente, Governo Federal.

7.5 As medigbes serao realizadas pela fiscalizagdo com acompanhamento da contratada, até
o 10° (décimo) dia util de cada més, e compreenderao, integralmente, os servigos realizados

no més imediatamente anterior, correspondendo, assim, ao valor a ser pago.

7.6 A fatura/nota fiscal referente aos servigcos medidos, devera ser emitida pela contratada em
01 (uma) via, juntamente com o instrumento de autorizagdo, com visto do fiscal do contrato,

para comprovacao da prestagao dos servicos.

7.7 A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:

¢ Identificagcdo completa da contratada, ou seja, indicagdo do CNPJ (0 mesmo constante
da documentacgéo fiscal, exceto se for emitida por filial/matriz registrada sob o mesmo
CNPJ base, com sequencial especifico da filial/matriz) da contratada, endereco,
inscricao estadual ou municipal, etc;

¢ |dentificagdo completa do contratante;

e Descrigao de forma clara do objeto executado;

e Valores unitarios e totais dos servicos.

7.8 Os pagamentos serdo condicionados a apresentacdo dos documentos a seguir

identificados, junto a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), em originais, ou devidamente autenticados:

e Prova de recolhimento junto FGTS e ao INSS, referente ao més anterior a execugao dos
Servigos;
e Comprovante de envio ao EFD Reinf - Escrituragcao Fiscal Digital de Retengdes e Outras

Informagdes Fiscais, referentes ao més anterior.
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Guias de PIS e COFINS, referentes ao més anterior, devidamente quitados;

Planilhas de medi¢do, memaria de calculo, relatorio fotografico, relatério diario de obra
(RDO), cronograma de desembolso e cronograma fisico-financeiro, bem como demais
documentos necessarios a comprovagao de execucgao dos servigos, todos devidamente
atestados pelos responsaveis pela fiscalizagdo da execucdo dos servicos e em
conformidade com as informacgdes emitidas na nota fiscal de servicos;

Prova de regularidade referente aos tributos Federais e a Divida Ativa da Unido (Certidao
Conjunta PGFN e RFB), devidamente validas;

Prova de regularidade junto a Fazenda Publica do Estado onde for sediada a empresa,
devidamente valida;

Prova de regularidade junto a Fazenda Publica do Municipio onde for sediada a empresa,
devidamente valida;

Prova de regularidade junto a Fazenda Publica do Municipio de Cariacica, devidamente
valida;

Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
devidamente valida;

Prova de regularidade junto a Justica do Trabalho através da Certiddo Negativa de

Débitos Trabalhistas, devidamente valida.

7.9 A primeira nota/fatura devera conter, além dos documentos até aqui relacionados:

Anotacao de Responsabilidade Técnica dos Servigos;

Comprovagao de regularidade junto ao Conselho (Certiddo de Registro e Quitagdo —
CRQ);

Cadastro Nacional de Obra — CNO.

7.10 A ultima nota/fatura devera conter, além dos documentos até aqui relacionados:

Certificado de Conclusdo e Termo de Recebimento Provisorio (emitido pelo Municipio
de Cariacica), o qual devera ser requerido pela contratada ao Municipio de Cariacica,
sendo o mesmo fornecido no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da

solicitagao.
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7.11 Ocorrendo erro(s) na apresentagdo da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), a(s) mesma(s)
sera(ao) devolvida(s) a(s) contratada(s) para corregao, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento previsto na clausula quarta sera contado a partir da data da apresentagao da(s)

nova(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s).

7.12 E vedada a antecipagdo de pagamentos sem a contraprestacdo dos servicos.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (ART 13°, § 1°, INCISO VIil)

8.1 O Artigo 6° da Lei Federal n° 14.133/2021 prevé em seu inciso XXXVIIl a concorréncia
publica como modalidade de licitagcdo destinada a contratagdo de bens e servigos especiais, e
de obras e servigos comuns de engenharia, estando o conceito deste ultimo no inciso XXI do
mesmo Artigo. Ainda, os Artigos 28 e 29 reiteram a concorréncia como modalidade de licitagao

e adequam a utilizagdo da mesma ao presente caso.

8.2 Desta maneira, ndo resta duvida acerca da possibilidade legal de ado¢do da modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA, com INVERSAO DE FASES para a realizacéo da licitagéo objeto
do presente Termo, cujo critério adotado sera o de MENOR PREGCO, sob o modo de disputa
ABERTO/FECHADO, e o regime de execucado da obra sera o Regime de Empreitada por
Preco Unitario.

8.3 Importa ser acrescido que ao prever a adogdo do regime da concorréncia publica, a
legislagcao busca a maior eficiéncia nas contratagdes publicas, a maior competitividade entre os
licitantes, a promogao da troca de experiéncias e tecnologias em busca da melhor relagao
custo-beneficio para o setor publico, o incentivo a inovagao tecnoldgica, além de assegurar o
tratamento isondmico entre os licitantes. Ainda, busca maior simplicidade, celeridade,
transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para a aplicacdo de recursos publicos através da

selecao da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica.

8.4 Com isso, a opgcao pela modalidade de concorréncia ndo visa apenas o atendimento ao
requisito legal por parte desta Administracdo, mas sim garantir a maior vantajosidade
econdmica para a municipalidade, bem como assegurar a isonomia entre as partes durante o

processo licitatorio.

8.5 Importante evidenciar, ainda, que os Artigos 67, 68 e 69 da Lei Federal n° 14.133/2021 e os

Artigos 25 e 26 do Decreto Municipal 82/2023 dispdem sobre a documentagao relativa a
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capacidade técnico-operacional e a qualificagao técnico-profissional da contratada
indicando os documentos a serem apresentados, os quais tém sua apresentagao obrigatoria

pela licitante/contratada.

8.6 Importante ser pontuado que por capacidade técnico-operacional entende-se a
experiéncia da propria licitante, enquanto empresa (pessoa juridica), que devera apresentar
atestado em seu nome, devidamente registrado na entidade profissional competente, se o caso.
E por qualificagao técnico-profissional entende-se o mesmo conjunto de atestados
registrado na entidade profissional competente, porém relativa ao engenheiro civil responsavel
pela empresa contratada junto a execugao das obras. Como critério de sele¢gao da capacidade
técnico-operacional e qualificagao técnico-profissional foi utilizado a Curva ABC, a qual
apresenta os itens de maior relevancia financeira, sendo cobrados itens que tenham uma

representatividade maior que 4,00%, conforme a lei vigente.

8.7 Necessario apontar que, nos termos do Artigo 27 do Decreto Municipal 82/2023, o
contratado devera manter, durante toda a execug¢ao do contrato as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagdo, ou seja, devera manter atualizadas todas as certiddes e

declaragdes apresentadas no processo de licitacdo que o habilitaram.

8.8 DA CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL

8.8.1 A seguir serao indicados os elementos destinados a comprovagcao da CAPACIDADE
TECNICO OPERACIONAL (TABELA 01) a qual se refere a apresentacdo de documentos
que comprovem que a licitante executa ou executou, sem restricdes, obra de natureza

compativel com a do objeto da licitagao.

8.8.2 Esta comprovacao é realizada mediante a apresentacédo de atestados, devidamente
assinados, carimbados e, preferencialmente, em papel timbrado da empresa ou 6rgao
tomador de servigo de execucao de obra, que para efeito deste Termo de Referéncia sera

considerado atividade pertinente e compativel ao objeto.

8.8.3 Assim, deve ser apresentada certidao do registro da empresa no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA, e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,

de sua regido ou da sede da empresa.

8.8.4 Ainda, sera admitido o somatdrio de atestados para a comprovagao de experiéncia
anterior da licitante na execucao de todos os servigos discriminados e para o atendimento

do quantitativo minimo especificado para cada um deles.
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8.8.5 Neste sentido, € importante destacar que no que tange ao atestado de capacidade
técnica-operacional, esse devera ser pertinente e compativel com o objeto da licitacao,
ou seja, devera conter carateristicas, quantidades, prazos e niveis de satisfacdo que

demonstrem que a licitante ja executou objeto semelhante ao que sendo licitado.

8.8.6 Na hipdtese de a vencedora da licitagao ter seu registro no CREA e/ou CAU de outro
estado, devera apresentar no ato da assinatura do contrato o “visto” do seu registro no
CREA e/ou CAU do Estado do Espirito Santo.

8.8.7 Devera, ainda, apresentar comprovagao de execucao/prestacdo sem restricdo, de
servigo/obra de caracteristicas semelhantes aos indicados no TABELA 01 do presente
Termo de Referéncia, considerando-se as parcelas de maior relevancia e quantitativos

minimos a seguir definidos.

8.8.8 Em tempo, ‘“itens de maior relevancia técnica” sdo aqueles que apontam as
caracteristicas e elementos que individualizam e diferenciam o objeto das demais obras,
evidenciando seus pontos mais criticos, que apresentem maior dificuldade técnica, bem
como 0s que representam risco mais elevado para a sua perfeita execugao. Ou seja, aquilo
que realmente caracteriza a obra ou o servigo, sendo o item de maior importancia para o

resultado almejado pela contratagao.

8.8.9 Para que se conclua pelo “conceito” de “indice de maior relevancia”, deve-se seguir
o preceituado no Artigo 67, §1° da Lei n° 14.133/2021, o qual considera a relagao
estabelecida entre o valor da parcela escolhida para a comprovagao da experiéncia, em
vista do total do objeto. Ou seja, de acordo com a Lei, considera-se significativo o valor

individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao.

8.8.10 Desta maneira, € possivel que um mesmo item da obra a ser contratada apresente
diversas parcelas de relevancia técnica e valor significativo, as vezes isoladamente técnico
e as vezes, tanto tecnicamente como de valor significativo em relacdo ao valor de

orgamento para o mesmo item de servigo ou grupo de servigos.

8.8.11 Com isso, restardo caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os
servigos identificados como sendo os de maior complexidade técnica e vulto econdémico,

cuja inexecugao importe em risco mais elevado para a Administragao.

8.8.12 Deve-se considerar, ainda, em conformidade com o § 2° do Art. 67 da Lei n°
14.133/2021, que os servigos elencados deverao atender as quantidades minimas de até

50% (cinquenta por cento) das parcelas de trata o referido paragrafo.
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TABELA 01 - DA CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL
~ Quantidade
Item DESCRICAO DOS SERVICOS o
Minima
a) |[Execugdo de perfurago rotativa inclinada em solo para contengéo 7.212,00 m
b) |[Execugéo de perfuragéo rotativa inclinada em rocha sa para contengdo 801,00 m
c¢) [Execucgao de tirante 7.445,00 m

8.8.13 A comprovacao podera ser feita por meio de atestado devidamente assinado e
carimbado pelo 6rgdo ou entidade, publica ou privada, declarante, ou por atestado
certificado pelo CREA e/ou CAU.

8.8.14 Caso a comprovacao da capacidade técnico-operacional seja feita através de
atestado do responsavel técnico da empresa, devera estar expresso na Certiddo de Acervo
Técnico que o profissional que a detém estava a época da execucdo da obra/servico

vinculado a empresa licitante.

8.8.15 A empresa licitante devera comprovar sua experiéncia anterior na execugao de

todos os servigos discriminados.

8.8.16 Sera admitido o somatério de atestados, seja para a comprovagao de experiéncia
anterior da licitante na execugcdo de todos os servigos discriminados, seja para o

atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um dos servigos discriminados.

8.8.17 Em caso de a licitante ter participado de consoércio e objetivar comprovar sua
capacidade técnico-operacional considerando as atividades consorciadas, devera seguir o
Artigo 67 paragrafos 10° e 11° da Lei n°®14.133/2021, os quais tratam da necessidade de
reconhecimento por cada empresa consorciada das atividades na propor¢ao quantitativa

de suas participagdes no consorcio, indicando ressalvas e demais providéncias.

8.8.18 O licitante devera apresentar o ANEXO | deste Termo de Referéncia juntamente

com a documentacao de habilitacao.

8.9 DA QUALIFICAGCAO TECNICO-PROFISSIONAL

8.9.1 A seguir, o presente Termo trata da comprovagao da QUALIFICAGAO TECNICO

PROFISSIONAL, o que significa pontuar que durante o processo licitatorio, em etapa
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propria, a licitante devera comprovar sua capacidade técnica, mediante apresentacéo dos

documentos:

e Registro ou inscrigdo do responsavel técnico indicado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, de sua regiao ou da sede da empresa da regido da sede da empresa,;

e A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam
parte das atribuigdes legais do profissional,

e Caso o responsavel técnico ndo esteja mencionado na Certiddo de Registro da
Empresa, a empresa vencedora devera comprovar o vinculo empregaticio com o
profissional mencionado na documentagdo da CAT, quando da assinatura do
contrato, através da apresentacdo de copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS), da ficha de registro de empregados e/ou contrato de prestagédo de
servigos, (no caso de algum profissional ser socio da empresa, ndo € necessario
apresentar comprovacgao de vinculo, o que se dara pelo proprio contrato social),

conforme o caso.

8.9.2 As caracteristicas semelhantes para a comprovacdo da capacidade técnico-

operacional profissional do licitante devem seguir a TABELA 02 indicada a seguir:

TABELA 02 - DA QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISISONAL

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

a) Execugao de perfuragao rotativa inclinada em solo para contengao

b) Execugao de perfuragao rotativa inclinada em rocha sa para contengao

c) Execucéo de tirante

8.9.3 O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade
técnico-profissional devera acompanhar a execucdo dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada

formalmente pela Administracéao.

8.9.4 Para a realizagao desta substituicdo, a qualificagao técnica do profissional substituto
devera atender as mesmas exigéncias deste Edital, ou seja, podera ser aceita a
substituicdo do profissional, desde que o substituto comprove através de certiddes e/ou
atestados, possuir experiéncia equivalente ou superior ao substituido na execucao dos

Servigos.
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8.9.5 A certidao de acervo técnico devera se referir as atividades técnicas que fagcam parte

das atribui¢des legais do profissional.

8.9.6 Sera admitido o somatdrio de atestados para comprovacao da experiéncia anterior
do responsavel técnico, podendo inclusive indicar mais de um responsavel técnico, na

execucao de todos os servigos discriminados.

8.9.7 No caso de duas ou mais licitantes indicarem o mesmo profissional como

responsavel técnico, todas serao inabilitadas.

8.9.8 O licitante devera apresentar o ANEXO Il a ser entregue juntamente com a

documentacgao de habilitacéo.

8.9.9 Declaracoes:

8.9.9.1 Declaracao do(s) responsavel(eis) técnico(s) aceitando a sua indicagao

realizada pela licitante, conforme modelo no ANEXO lll deste Termo de Referéncia.

8.9.9.2 Declaragdao de compromisso da licitante de que tera disponivel para a
execucao dos servicos previstos neste Termo de Referéncia, ao menos, os
equipamentos arrolados no ANEXO IV deste Termo de Referéncia, com as
correspondentes especificagcbes e quantitativos minimos indicados, conforme
modelo no ANEXO IV.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO, ACOMPANHADAS, QUANDO

COUBER, DOS PRECOS UNITARIOS REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO
E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE, COM OS PARAMETROS

UTILIZADOS PARA A OBTENGCAO DOS PRECOS E PARA OS RESPECTIVOS
CALCULOS, QUE DEVEM CONSTAR DE DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO
(ART 13°, § 1°, INCISO IX)

9.1 O valor previsto para o custo da obra objeto do presente contrato é de R$ 18.684.758,53
(dezoito milhées, seiscentos e oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais

e cinquenta e trés centavos).

9.2 Cabe informar que o orgamento estimado da contratagdo nao sera sigiloso.
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10. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA (ART 13°, § 1°, INCISO X).

10.1 Uma vez que o Artigo 24 do Decreto Municipal n® 82/2023 determina que o Termo de
Referéncia atestara a adequagao orgamentaria da contratagdo ao Plano Plurianual Municipal
— PPA e leis orgcamentarias, cabe mencionar que a mesma esta inserida no Quadro de

Detalhamento de Despesa — QDD, da Secretaria contratante através da Dotagao: 271.

10.2 Desta maneira, as despesas decorrentes da SEMOB referente a esta contratagao correrao
da seguinte forma:

e Classificagdo Funcional: 15.451.0005.2.0043

e Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00

e Vinculo: 1.700.2027.0000

e Dotagao: 271

11. ESPECIFICACAO DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE CONFORME CATALOGO
ELETRONICO DE PADRONIZAGAO, OBSERVADOS OS REQUISITOS DE QUALIDADE,
RENDIMENTO, COMPATIBILIDADE, DURABILIDADE E SEGURANCA (ART 13° § 1°

INCISO Xi).

11.1 Fara parte da execugao contratual a elaboragcdo pela municipalidade de um orgcamento
detalhado referente ao projeto basico/executivo. Neste estardo inclusos eventuais itens néo
constantes da planilha de referéncia do SICRO ABRIL 2026 || DER-ES (ROD) ABRIL 2026 ||
SINAPI ABRIL 2026 || DER-ES (EDIF) ABRIL 2026 || que venham a ser necessarios para
execugcao do servigo objeto deste Termo, para o objeto em questdo n&o existe catalogo

eletrénico de padronizagao.

11.2 O inciso |, do § 2° do art. 23 da Lei 14.133/2021 prevé a utilizagao de sistemas oficiais de
custos como referéncia para a formacgao do orgamento estimado, notadamente em contratagdes

de obras e servigos de engenharia.

11.3 Para fins de apresentacdo do valor total dos servicos constantes neste Termo de

Referéncia, em conformidade com o art. 23 da Lei 14.133/2021, essa administragdo usou por
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base a planilha referencial de servigos e quantidades elaborada pelo SICRO ABRIL 2026 ||
DER-ES (ROD) ABRIL 2026 || SINAPI ABRIL 2026 || DER-ES (EDIF) ABRIL 2026 ||.

11.4 Assim, foi elaborada por esta SEMOB uma planilha de composi¢cao de custos destinada
a orientacdo dos concorrentes do certame, como dito, com base na tabela de precos
referenciais do SICRO ABRIL 2026 || DER-ES (ROD) ABRIL 2026 || SINAPI ABRIL 2026 ||
DER-ES (EDIF) ABRIL 2026 ||, a qual segue anexa ao presente Termo.

11.5 Os itens ndo contemplados pelas tabelas oficiais (planilha de composi¢ao de custo do
SICRO ABRIL 2026 || DER-ES (ROD) ABRIL 2026 || SINAPI ABRIL 2026 || DER-ES (EDIF)
ABRIL 2026 ||, e planilha de composi¢cdo de custos elaborada pelo Municipio e anexada ao
presente Termo e que constem da planilha de composicéo de custos apresentada pela licitante,

deverao ser acompanhadas das devidas especificacbes de materiais e servicos.

11.6 Ainda, a planilha de composi¢ao de custo elaborada pela licitante devera quantificar todos
os materiais necessarios a completa execucdo da obra, adotando os pre¢os unitarios dos
servigos da ultima tabela aprovada pelo SICRO ABRIL 2026 || DER-ES (ROD) ABRIL 2026 ||
SINAPI ABRIL 2026 || DER-ES (EDIF) ABRIL 2026 ||.

11.7 Ultrapassada a fase recursal, ou seja, apos encerrada a fase de recurso, o proponente
declarado vencedor, sera intimado a, no prazo de 03 (trés) dias uteis, apresentar sua
composic¢ao de custos unitarios de todos os itens apresentados na planilha de precos, bem
como apresentar o detalhamento de encargos sociais e Beneficios e Despesas Indiretas - BDI,

sob pena de desclassificacéo.

12. INDICACAO DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DAS REGRAS PARA
RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO, QUANDO FOR O CASO (ART 13°, § 1°,

INCISO Xii).

12.1 Embora o presente Termo ndo verse sobre a entrega de produtos, uma vez que se trata
de obras de engenharia, havera a instalagdo de um canteiro de obras no local em que seréo
executadas as obras de drenagem, pavimentacao e sinalizagdo, onde serao eventualmente

armazenados os materiais.
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13. ESPECIFICACAO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDICOES DE MANUTENGCAO
E ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO (ART 13°, § 1°, INCISO XIli).

13.1 Sera exigida a garantia da contratagcao de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133/21, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras a serem previstas no
contrato, podendo optar por cau¢gdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianga bancaria, com validade durante a execugédo do contrato e 90 (noventa) dias apos

término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

13.2 A garantia escolhida devera ser prestada em até 10 (dez) dias apds assinatura do contrato.
Na opcao por seguro-garantia, deve ser observado o prazo minimo de 1 (um)
més, contado da data de homologacédo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato,
nos termos do art. 96, § 3°, da Lei n°® 14133, de 2021.

13.3 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara na aplicagao
de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 5% (cinco por cento), ficando desde ja a CONTRATANTE autorizada a debita-la em
eventuais créditos da CONTRATADA.

14. AVALIACAO DA NECESSIDADE DE INSERIR COMO OBRIGAGAO DO

CONTRATADO A EXECUGAO DE LOGISTICA REVERSA
(ART 13°, § 1°, INCISO XIV).

14.1 O tipo de contratacao oriunda do presente Termo nao possibilita a implantagao do sistema
de logistica reversa por se tratar de obra publica, na qual o material eventualmente retirado nédo

permite o reaproveitamento.

15. FORMAS, CONDICOES E PRAZOS DE PAGAMENTO, BEM COMO O CRITERIO DE
REAJUSTE, QUANDO FOR O CASO (ART 13°, § 1°, INCISO XIV).

15.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
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15.2 O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias uteis a partir da apresentacéo da nota
fiscal, anuida pelo fiscal, atendendo as determinacdes do Artigo 22 paragrafo unico do Decreto
Municipal n°® 82/2023.

15.3 Caso a execugdo do contrato ultrapasse 12 (doze) meses, contados a partir da data do
orgamento apresentado pelo Municipio de Cariacica, e desde que requerimento seja formulado

ainda durante o prazo de execugao da obra, podera haver reajuste do contrato.

15.4 Uma vez que a legislagao autoriza o reajustamento, os precos propostos poderédo ser
reajustados, considerando como data-base SICRO ABRIL 2026 || DER-ES (ROD) ABRIL 2026
|| SINAPI ABRIL 2026 || DER-ES (EDIF) ABRIL 2026 ||, e a formula para o célculo do

reajustamento sera:
R=[-I0XV
10

Sendo:

R = valor do reajuste procurado
V = valor a ser reajustado

135 = indice da coluna 35 da FGV (edificacdo), relativo ao més de anualidade (més de referéncia
— data base da planilha de pregcos do orgcamento do SICRO ABRIL 2026 || DER-ES (ROD)
ABRIL 2026 || SINAPI ABRIL 2026 || DER-ES (EDIF) ABRIL 2026 ||.

1035 = indice da coluna 35 da FGV (edificacdo), més da data base da planilha de precos do
orcamento da PMC, do SICRO ABRIL 2026 || DER-ES (ROD) ABRIL 2026 || SINAPI ABRIL
2026 || DER-ES (EDIF) ABRIL 2026 .

15.5 Quando admitido o reajustamento, a planilha contendo o saldo contratual sera endossada
pelo gestor do contrato e o valor global langado por meio de simples apostilamento, nos termos
do Artigo124 da Lei Federal n°® 14.133/2021, respeitado o estabelecido no Artigo 125 da mesma

lei quanto aos percentuais de acréscimo ou supressoes.

16. JUSTIFICATIVA A RESPEITO DO NAO PARCELAMENTO DO OBJETO, SE FOR O
CASO (ART 14°, INCISO I).

16.1 A presente contratacdo deve ser feita de maneira Unica e indivisivel, considerando que

os servigos devem ser prestados de forma simultanea para garantir o cumprimento eficiente da
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necessidade administrativa. Justifica-se, assim, o agrupamento dos itens que compdéem o
objeto em lote unico, visto sua similaridade nas caracteristicas e especificagdes, permitindo-se
maior adesao e competitividade ao certame pelo mercado fornecedor, ampliando-se o interesse

do mercado especifico.

16.2 A opcédo do parcelamento, neste caso, seria desacertada por demandar varias
contratagdes, gestdo e fiscalizagdo dos contratos, resultando em maior gasto de tempo e
pessoal envolvido, aumento de ocorréncias passiveis de sang¢des contratuais gerando incerteza
na definicdo das responsabilidades, haja vista a multiplicidade de empresas prestadoras de

servigo.

16.3 Entende-se, assim, que os servicos referentes a esta contratacdo e os insumos
apresentados sao correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa, caso
contrario, poderia implicar perda da agilidade da execug¢ao dos servigos e da economicidade.
Ainda, a falta de sincronismo entre os executores e os fornecedores de materiais prejudicaria

o cronograma da administracéo.

16.4 Cabe destacar que a provavel contratacdo de uma uUnica empresa se torna mais
apropriada uma vez que facilita o controle sobre a execugao dos servicos prestados. Posto isto,
confirmando a contratagdo de uma unica empresa, destaca-se o melhor aproveitamento do

mercado e 0 aumento da competitividade.

16.5 Portanto, o parcelamento ndo se aplica na presente demanda, sendo necessario o
agrupamento dos itens, considerando a necessidade do atendimento integral para o pleno

funcionamento da edificacio.

17. CRITERIOS DE CONTROLE DA EXECUGCAO (ART 14°, INCISO II).

17.1 Os critérios de controle da execucgao contratual para o presente certame licitatorio levarao

em consideragao aqueles definidos no item 6, que trata da atuagao do fiscal junto a obra.

18. CRITERIOS DE CONTRATAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (ART 14°, INCISO lil).

18.1 Nao sera admitido, nesta licitagcao, o usufruto dos beneficios previstos nos artigos 42 a 49
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, as micro empresas ou empresas de

pequeno porte, ainda que integrantes de consoércio, conforme inciso Il do §1° do Art.4° da Lei
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Federal n° 14.133/2021, tendo em vista que o valor estimado da presente contratacao

ultrapassa os limites estabelecidos em lei para sua utilizagao.

19. CRITERIOS DE SUBCONTRATAGCAO (ART 14°, INCISO IV).

19.1 Fica admitida a subcontratagéo parcial pela licitada no que se refere a execugéo do objeto
do presente Termo, nos termos do Artigo 122 da Lei 14.133/2021.

19.2 A subcontratacao fica limitada a um percentual de 30% (trinta por cento) da obra a ser
executa, ou seja, a(s) empresa(s) subcontratada(s) somente podera(ao) executar o percentual
maximo de 30% (trinta por cento) da obra, devendo, ainda, atender a todos os demais requisitos

adiante apontados, nos termos do Artigo 38 §1° do Decreto Municipal n°® 082/2023.

20. CRITERIOS DE ALTERAGCAO SUBJETIVA (ART 14°, INCISO V).

20.1 E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitagdo original, que sejam mantidas as demais clausulas e condigbes da
contratagdo, que nao haja prejuizo a execugado do objeto pactuado e que haja a anuéncia

expressa da Administracdo a continuidade da contratacio.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS ESPECIFICAS, CONFORME O CASO (ART 14°,
INCISO VI).

21.1 As sang¢des administrativas seguirdao aquelas aplicaveis na legislagao pertinente, nao

existindo, portanto, nenhuma especificidade a ser apontada.

22. A MARCA E SIMILARIDADE, QUANDO APLICAVEIS (ART 14°, INCISO VII)

22.1 Para que possam ser utilizados produtos similares para a execug¢ao de muro de contengao

devera ser garantida a qualidade do item, devendo o fiscal da obra ser comunicado.

23. A PADRONIZACAO (ART 14°, INCISO VIiI).

23.1 Nao sera necessario considerar a padronizagdo para o objeto presente na referida

licitacao.
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24. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO NA PRESENTE LICITACAO.

241 Nao sera permitida a formacdo de consércio, ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre as licitantes.

24.2 A vedacgao a participacao de interessadas, que se apresentem constituida sob a forma de
consorcio, se justifica na medida em que nas contratagdes de servicos comuns de engenharia,
perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante
comum a participacdo de empresas de pequeno, médio e grande porte, as quais, em sua
maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagdo técnica e econdmico-financeira,
condigdes suficientes para a execugao de contratos dessa natureza, o que nao tornara restrito

0 universo de possiveis licitantes individuais.

24.3 A auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formagéo de consorcios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questbes de
alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, nao teriam condi¢des
de suprir os requisitos de habilitagdo do edital. Nestes casos, a Administragdo, com vistas a

aumentar o numero de participantes, admite a formacao de consorcio.

24.4 Pelos motivos ja expostos, conclui-se que a vedacgéo de constituicdo de empresas em
consorcio, para o caso concreto, € o que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os

principios da competitividade, economicidade e moralidade.

25. GESTAO DE RISCOS E DA MATRIZ DE ALOCAGCAO DE RISCOS (ART 18 e 22, §3°
DA LEI FEDERAL N°. 14.133/2021)..

25.1 Alocacao de Riscos ¢ a distribuigcao de responsabilidades dentro do processo, devendo

ser eficiente, e para isso deve considerar a compatibilidade com as obrigagbes e os encargos
atribuidos as partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiario das prestagcdes a que se
vincula e a capacidade de cada parte contratante para que tenha um gerenciamento melhor

do contrato.

25.2 A Administracao Publica, ao elaborar a alocacdo de riscos em suas contratacbes de

obras publicas, devem observar algumas diretrizes estabelecidas em lei.
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25.3 Isto posto, a alocacdo dos riscos devera ser quantificada para fins de calculo do valor
estimado da contratagao, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo. A taxa
de risco devera ser compativel com o objeto da licitacdo e com os riscos atribuidos ao
contratado, pois o custo da contratagdo de seguros obrigatorios sera integrado ao prego a ser

pago pela Administragdo ao contratado.

25.4 De acordo com o Acérdao 1210/2024-TCU-Plenario:

[Enunciado] E licito que o contrato estabeleca divisdo de riscos entre as partes,
inclusive no que se refere a faixas aceitaveis de variagdo nos custos de
determinados insumos, principalmente nos casos em que O insumo seja
representativo no contexto dos servigcos contratados e esteja sujeito a flutuagdes
decorrentes de fatores de dificil previsdo, a exemplo dos materiais betuminosos
em obras rodoviarias. Para tais faixas de variagdo, ndo cabe reequilibrio
econdmico-financeiro, resguardado, em todo o caso, o reajustamento periédico
(arts. 6°, inciso LVIII; 92, § 3% e 124, inciso Il, alinea d, da Lei 14.133/2021).
25.5 De acordo com o que determina o art. 92 da Lei 14.133/2021, a alocagao de riscos
considerara, em compatibilidade com as obrigagbes e os encargos atribuidos as partes no
contrato, a natureza do risco, o beneficiario das prestagdes a que se vincula e a capacidade

de cada setor para melhor gerencia-lo.

25.6 Para os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serao preferencialmente

transferidos ao contratado.

25.7 Sendo assim, a alocagao dos riscos contratuais sera quantificada para fins de projecao
dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratag&o, ou seja, a matriz de alocagao
de riscos definira o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em relagcdo a eventos

supervenientes e devera ser observada na solugao de eventuais pleitos das partes.

25.8 Desta forma, o equilibrio econémico-financeiro sempre sera considerado, desde que
atendidas as condi¢des do contrato e da matriz de alocagao de riscos, renunciando as partes
aos pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto

aqueles estabelecidos em Lei.

25.9 Quanto a alocacgao de riscos, esta pode ser definida como atividade por meio da qual se

atribui as partes contratantes a responsabilidade pelos riscos previstos.

25.10 Na lei 14.133/2021, temos tal atividade prevista no art. 103:
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Art. 103. O contrato podera identificar os riscos contratuais previstos e presumiveis
e prever matriz de alocagao de riscos, alocando-os entre contratante e contratado,
mediante indicagdo daqueles a serem assumidos pelo setor publico ou pelo setor
privado ou daqueles a serem compartilhados.
25.11 Ainda que a norma acima defina que alocacgao dos riscos deve ser assumida pelo setor
publico ou pelo setor privado, entende-se que o mais adequado é segredar esses atores como
entidades realizadoras da licitacdo e licitantes, tendo em vista a possibilidade de entes

publicos contratarem entre si nos procedimentos licitatérios.

25.12 Matriz de Risco: A Matriz de Risco, conforme demonstrado em Anexo do Estudo
Técnico Preliminar - ETP, traz os possiveis eventos que possam comprometer o sucesso da
licitacdo ou da contratacao direta e da boa execucdo contratual, considerando o histérico de
licitacbes e contratagdes anteriores com objeto semelhante, aferindo-se e sanando-se, de

antemao, eventuais questdes controversas, erros ou incongruéncias do procedimento.

25.12.1 Ao participar do certame a CONTRATADA declara:

a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no

contrato; e

b) Ter levado tais riscos em consideragao na formulacédo de sua proposta.

26. RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO.

26.1 O presente Termo de Referéncia foi elaborado na data de 14 de outubro de 2026 pela
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB.

Autor:

Rapahel Tozato Cunha
Assessor Executivo de Engenharia e Obras
Matricula: 120.311
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ANEXOS
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ANEXO |
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RELAGAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITAGAO

o .
Al Identificacao, Localizacao e Extensao dos Sl G Contratante Quantidade/Unida Atestgdo e
Ordem . Natureza dos . Pagina
Servigos . (informe o Endereco) de
(1) Servigos (2)
Edital: Lote: Data:
Rodovia: Trecho: SubTrecho:

Nome da Empresa:

Identificacdao, Qualificagao e Assinatura do Responsavel:

(1) Por ordem Cronolégica das Datas de Inicio:

(2) Juntar copias dos Atestados / Certiddes fornecidas por pessoas juridicas de direito publico devidamente certificado e averbados pelo CREA

ou CAU indicando na coluna o numero da ordem de atestado pertinente.
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ANEXO Il

37

RELAGAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL (IS) DETENTOR DE ATESTADO (S) DE RESPONSABILIDADE
TECNICA POR EXECUGAO DE SERVIGO (S) COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO

_ PERIODO DE
IDENTIFICAGAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS ) CONTRATANTE | ATESTADO
N° DE ORDEM ) EXECUGAO
) OU EM ANDAMENTO, COMPATIVEIS COM O . — (NOME E /

OBJETO DA LICITAGAO ) X ENDEREGO) | CERTIDAO

(MES/ANO) | (MES/ANO)
IDENTIFICAGAO, QUALIFICAGAO E ASSINATURA DO

DATA: NOME DA FIRMA:

RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES:

(1) Por ordem Cronolégica das Datas de Inicio:
(2) Juntar copias dos Atestados / Certiddes fornecidas por pessoas juridicas de direito publico devidamente certificado e averbado pelo CREA

ou CAU indicando na coluna o numero da ordem de atestado pertinente.
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ANEXO il

Declaracao de Indicaciao e Aceitacdo de Responsavel Técnico

A
Prefeitura Municipal de Cariacica
Subsecretaria de Licitagoes.

Referéncia: Concorréncia N.° XXX/2026

Indicamos abaixo o técnico (ou equipe técnica) com o qual nos comprometemos a realizar a
obra/servico, objeto desta Concorréncia n® XXXX/2026, caso seja vencedora da licitagdo em
epigrafe.

Declaramos ainda que tal indicacdo estd em consonancia com as Resolugdes CONFEA -

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

TEMPO DE

NOME FUNGAO |ESPECIALIZACAO X
EXPERIENCIA

Declaramos que, caso a empresa se torne vencedora do certame, sera comprovado o vinculo
empregaticio com o profissional indicado, na assinatura do contrato, através da apresentacao
de copia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), da ficha de registro
de empregados e/ou contrato de prestacado de servigos, (no caso de algum profissional ser
soOcio da empresa, nao é necessario apresentar comprovagao de vinculo, o que se dara pelo
préprio contrato social), conforme o caso.

Eu, XXXXXXXXXXXXXXX, (qualificagao), DECLARO aceitar a indicagao supra, para ser o(a)
responsavel técnico(a) da obra/servigo, objeto desta Concorréncia n® XXXX/2026, caso seja
a empresa XXXXXXXXXXXX se torne vencedora da licitagdo em epigrafe.

CIENTES:

Assinatura do profissional indicado

Licitante/CNPJ
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

OBS: As declaracgbes poderao ser apresentadas individualmente
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ANEXO IV

RELACAO DE EQUIPAMENTO MINIMO

39

1. DECLARO estar ciente dos equipamentos minimos necessarios para a execugao

do objeto do edital, bem como DECLARO que eles serdao disponibilizados

adequadamente, conforme o cronograma de execugéo. Sao eles:

ESPECIFICACAO

QTD

Cariacicales de 2026

(Assinatura do Responsavel pela licitante com respectiva identificagao)

Assinado eletronicamente por:
RAPHAEL TOZATO CUNHA

CPF: *** 543.507-**

Data: 14/10/2026 11:47:53 -03:00

NoPaper
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