ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
Rua Arlindo Loureiro das Neves, 24 - Jardim Santa Rosa — Guarapari/ES —29217-235
tel.: 3361-5630/ 3362-4703 — Email: semop@guarapari.es.gov.br

PROJETO BASICO
1 — IDENTIFICAGAO DO PROJETO BASICO

O presente Projeto Basico tem por objetivo a contratacdo de empresa ou consoércio
especializado em engenharia para a execugao de obras de pavimentagao asfaltica, drenagem
pluvial, terraplenagem e sinalizagdo viaria em diversas vias urbanas no Municipio de
Guarapari/ES, compreendendo o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e todos
0s insumos necessarios a plena execucdo dos servigos, conforme especificagcdes técnicas,
projetos, planilhas orgcamentarias e cronograma fisico-financeiro integrantes deste Projeto Basico.

Modalidade de Contratagao

A contratagao sera realizada na modalidade Concorréncia Eletréonica, sob o regime de execugao
indireta, na forma de empreitada por prego unitario, adotando-se como critério de julgamento o
menor prego, apurado a partir do menor valor global resultante da soma dos pregos unitarios
ofertados para os itens constantes da planilha orcamentaria, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

Justificativa da Modalidade

A escolha da modalidade Concorréncia Eletrénica fundamenta-se no fato de que o objeto da
contratagdo se caracteriza como obra comum de engenharia, compreendendo toda atividade
que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de agbes que
promovem a implantagcdo de infraestrutura urbana, nos termos do art. 6°, inciso Xll, da Lei n°®
14.133/2021.

Critério de Julgamento

O critério de julgamento adotado sera o de menor pre¢o, sendo considerada vencedora a proposta
que apresentar o menor valor global, obtido a partir da soma dos pregos unitarios multiplicados
pelos quantitativos estimados na planilha orgamentaria, assegurando a isonomia entre os licitantes
e a selegao da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

Fundamentagao

A adocdo da modalidade e do critério de julgamento estabelecidos atende aos principios da
legalidade, isonomia, eficiéncia, economicidade, competitividade e planejamento, conforme
previsto na Lei n°® 14.133/2021.

2 - O OBJETO E SUA DESCRIGAO

O objeto da presente contratagdo consiste na execugdo de obras de pavimentagao asfaltica,
drenagem pluvial, terraplenagem e sinalizagao viaria em vias urbanas do Municipio de Guarapari,
conforme projetos e especificagbes técnicas constantes neste Projeto Basico.

Descrigao detalhada do objeto:

1. Servigos Preliminares:

* Placas de obra padrao DER-ES;

* Implantacdo de canteiro de obras;

» Mobilizacdo e desmobilizacao de equipamentos;

« Sinalizagao provisoria e controle de trafego;

 Limpeza, desobstrucio e preparo da area de intervencgao.
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2. Terraplenagem:

* Servigos de corte, escavagao, carga, transporte e descarga de materiais;
» Execucéao de aterros e reaterros com compactacao controlada;

* Regularizagéo e conformagéo do subleito;

* Execucgéao de sub-base e base, conforme dimensionamento do projeto.

3. Drenagem Pluvial:

» Execucéao de rede de drenagem pluvial (tubulagdes, caixas e pogos de visita);
 Implantagao de bocas de lobo, caixas de ligagao e dispositivos de captagao;

» Execucgéao de sarjetas, meios-fios e dispositivos de drenagem superficial;
 Implantagao de dissipadores de energia e adequacgéo do sistema existente.

4. Pavimentagao:

* Execucgao das camadas estruturais do pavimento (sub-base, base e revestimento);

* Aplicagao de imprimacao e pintura de ligagao;

» Execucdo de revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), conforme
especificacoes técnicas;

5. Sinalizagao Viaria:

» Execucéo de sinalizagao horizontal;

 Implantacao de sinalizacao vertical;
* Instalag&o de dispositivos auxiliares de seguranga viaria.

Caracteristicas principais do objeto:

 Implantacao de infraestrutura viaria em vias ndo pavimentadas ou com condi¢cdes inadequadas
de trafegabilidade;

» Execucgao integrada dos sistemas de drenagem e pavimentacéo, garantindo a adequada captagao
e condugédo das aguas pluviais;

* Realizagao de servigos de terraplenagem para adequacéao do greide e conformacgéao da plataforma
viaria;

» Execucéo de pavimento com dimensionamento compativel com o trafego previsto e as condigbes
geotécnicas locais;

* Implantacéo de dispositivos de drenagem essenciais a durabilidade do pavimento e a estabilidade
da via;

» Melhoria das condi¢gdes de mobilidade urbana, acessibilidade e segurancga viaria;

» Atendimento as normas técnicas vigentes, especialmente DNIT, ABNT, DER-ES e demais 6rgéaos
competentes.

Dessa forma, o objeto da contratacdo assegura a implantacdo completa da infraestrutura viaria,
garantindo condi¢cdes adequadas de trafego, drenagem, seguranga e durabilidade, atendendo as
necessidades do Municipio de Guarapari.
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2.1 — CARACTERISTICAS ESSENCIAIS DO OBJETO

O objeto da presente contratacao refere-se a implantagdo de pavimentagao e infraestrutura viaria
completa.

1. Mobilidade urbana:
* Melhoria das condigbes de trafegabilidade, proporcionando vias seguras e confortaveis;
» Atendimento as normas técnicas vigentes.

2. Seguranga viaria:
* Reducao de riscos de acidentes;
» Melhoria da aderéncia e das condicdes de circulagao.

3. Eficiéncia e durabilidade:

* Aumento da vida util da infraestrutura;

* Reducéo de custos de manutengao corretiva;
* Melhoria da fluidez do trafego.

4. Conformidade técnica:
» Execucédo conforme normas DNIT, ABNT e DER-ES;
» Controle tecnoldgico dos materiais e servigos.

5. Controle e supervisao:
* Fiscalizagao pela Secretaria Municipal de Obras (SEMOB),
* Registro e acompanhamento das etapas da obra.

2.2 — QUANTITATIVOS ESTIMADOS

Os quantitativos estimados foram definidos com base em levantamento técnico realizado pela
Secretaria Municipal de Obras — SEMOB, considerando:

* extensao das vias;

* caracteristicas geométricas;

* volumes de terraplenagem;

« dimensionamento da drenagem;

« estrutura do pavimento prevista em projeto;
* cronograma de execugao.

A planilha orgamentaria integra este Projeto Basico e foi elaborada conforme a Lei n® 14.133/2021,
observando critérios de razoabilidade, economicidade e compatibilidade com o objeto.

2.3 — LOCAIS DE EXECUGAO

Os servigcos objeto deste Projeto Basico serdo executados em vias urbanas do Municipio de
Guarapari, conforme definido nos projetos técnicos integrantes deste processo, denominados
“Pavimentacao de Ruas Diversas — Trechos 01 e 02”.

As intervengdes contemplam as seguintes vias:
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Trecho 01:

* Avenida Paraiso;

» Estrada Rota do Turismo;
* Rua 01;

* Rua 02;

* Rua 03;

* Rua 04;

* Rua 06;

* Rua Berilo 02;

* Rua José Alves;

Trecho 02:

* Rua Prata;

* Rua Oziel Pimenta;

* Rua Manoel Loyola;

» Avenida Pontal do Atlantico;

» Avenida Juiz Alexandre Martins de Castro Filho.

A definigdo dos locais de execucéo foi realizada com base em critérios técnicos, considerando:

» condic¢bes atuais de trafegabilidade;

* necessidade de implantagao de sistema de drenagem pluvial;
» caracteristicas geométricas e topograficas das vias;

« atendimento a demanda de mobilidade urbana;

» melhoria das condigdes de seguranca viaria;

« viabilidade técnica e econdmica das intervencgoes.

As areas contempladas compreendem a implantagcdo completa da infraestrutura viaria, incluindo
servigos de terraplenagem, drenagem, pavimentagéo e sinalizagdo, conforme projetos especificos.

Consideragodes técnicas:

* Os servigos deverao ser executados conforme os projetos geométrico, de terraplenagem,
drenagem, pavimentagao e sinalizagéo;

* As frentes de trabalho deverao ser planejadas de modo a minimizar interferéncias no trafego e
garantir a seguranga dos usuarios;

* A contratada devera considerar as condi¢cdes locais de acesso, interferéncias existentes e
limitagdes operacionais;

* Interferéncias com redes existentes deverao ser previamente identificadas e tratadas conforme
orientacao da fiscalizacao.

Dessa forma, os locais definidos permitem a execugdo dos servigos com seguranga, eficiéncia e
qualidade, assegurando a implantagdo da infraestrutura prevista com durabilidade e adequada
funcionalidade.
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2.4 — OUTRAS ESPECIFICACOES RELEVANTES
Responsabilidades da Contratada

A contratada sera responsavel pela execugéo integral do objeto, incluindo o fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos e todos 0s insumos necessarios.

1. Equipamentos e Maquinario

Terraplenagem:

» Escavadeiras hidraulicas;

* Motoniveladoras;

* Pas carregadeiras;

« Caminhdes basculantes;

* Rolos compactadores (liso, pé-de-carneiro e pneumatico);

Drenagem:

* Equipamentos para escavacgao de valas;

* Equipamentos para assentamento de tubulagoes;
» Compactadores manuais € mecanicos;

Pavimentagao:

* Vibro acabadora;

* Rolos compactadores;
» Caminhdes térmicos;
* Caminh&o espargidor;

Apoio:

» Caminh&o-pipa;

» Equipamentos de topografia;

» Equipamentos auxiliares diversos.

2. Transporte e Logistica

* Transporte de materiais e insumos;

* Planejamento logistico das frentes de servigo;

» Controle de trafego operacional;

* Minimizacao de impactos na mobilidade urbana.

3. Seguranga do Trabalho

« Sinalizacdo adequada das areas de intervencgéao;
 Uso obrigatério de EPIs;

» Atendimento as Normas Regulamentadoras;

* Treinamento das equipes;

» Adocao de medidas preventivas.

4. Controle Tecnolégico
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» Ensaios de controle de qualidade;

* Verificacdo de compactagao e resisténcia;
 Controle conforme normas DNIT, ABNT e DER-ES;
* Apresentacao de relatorios técnicos.

5. Insumos Utilizados

» Materiais para terraplenagem;

» Tubulagdes e dispositivos de drenagem;
* Agregados minerais;

* Materiais betuminosos;

 Misturas asfalticas (CBUQ).

6. Garantia da Obra

A contratada devera garantir os servigos executados pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos,
contados a partir do recebimento definitivo da obra, abrangendo defeitos construtivos e falhas de
execugao.

7. Entrega e Documentacao Final
A obra devera ser entregue com:

» Pavimentagao executada conforme projeto;
+ Sistema de drenagem funcional;

* Sinalizag&o implantada;

« Area limpa e desobstruida;

Com apresentacgao de:

* Relatdrio final de execucgao;

» Medicdes consolidadas;
 Ensaios de controle tecnoldgico;
» Termo de recebimento provisorio;
* ARTs e documentacao técnica.

3 — DA JUSTIFICATIVA
3.1 NECESSIDADE DA ADMINISTRAGAO

A contratagdo de empresa ou consorcio especializado em engenharia para a execugao de obras
de pavimentacdo asfaltica, drenagem pluvial, terraplenagem e sinalizag&o viaria justifica-se pela
necessidade de implantacao e melhoria da infraestrutura viaria urbana no Municipio de
Guarapairi.

As vias contempladas apresentam, em sua maioria, auséncia de pavimentag¢ao ou condigoes
inadequadas de trafegabilidade, caracterizadas por superficies irregulares, presenga de solo
exposto, deficiéncia de drenagem e dificuldades de circulagdo, especialmente em periodos
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chuvosos. Tais condi¢des comprometem a mobilidade urbana, a seguranga dos usuarios e o acesso
da populacao a servigos publicos essenciais.

A inexisténcia ou insuficiéncia de sistemas de drenagem pluvial contribui para o acumulo de aguas
superficiais, provocando processos erosivos, degradagao da via e redugao da vida util de eventuais
intervengdes, tornando imprescindivel a execugédo integrada de obras de drenagem e
pavimentacao.

A implantacao da infraestrutura proposta permitira:

» melhoria significativa das condi¢des de mobilidade urbana;

* aumento da seguranga viaria, com redug¢ao de riscos de acidentes;

« eliminagao de pontos criticos de alagamento e eroséo;

* valorizagao das areas urbanas atendidas;

» melhoria das condigdes de acesso a servigcos publicos, como saude, educacgao e transporte;
* reducgao de custos com manutengdes corretivas frequentes.

Do ponto de vista técnico, a solugdo adotada — que contempla terraplenagem, drenagem e
pavimentagdo — configura-se como a alternativa mais adequada, por proporcionar maior
durabilidade, eficiéncia e economicidade, evitando intervengdes paliativas e garantindo a correta
funcionalidade da infraestrutura viaria.

Além disso, a execucdo das obras atende ao interesse publico e esta alinhada as diretrizes de
planejamento urbano, desenvolvimento socioeconémico e melhoria da qualidade de vida da
populacao.

3.2 — JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE CONTRATACAO

Diante da natureza do objeto, a Administragdo opta pela realizagdo da contratagdo por meio da
modalidade Concorréncia Eletrénica, sob regime de execucao indireta, na forma de empreitada
por preco unitario, com critério de julgamento de menor prego, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

A escolha da modalidade decorre do fato de que o objeto caracteriza-se como obra de engenharia,
envolvendo a execucao de servigos técnicos especializados e a implantagao de infraestrutura,
conforme definido no art. 6° da Lei n® 14.133/2021.

A adogéao do regime de empreitada por precgo unitario justifica-se pela natureza dos servigos, que
envolvem variaveis executivas como volumes de terraplenagem, condi¢des do solo e interferéncias,
sendo essa a forma mais adequada para garantir medigdes precisas e equilibrio contratual.

O critério de julgamento pelo menor prego assegura a selegao da proposta mais vantajosa para a
Administragdo, garantindo isonomia entre os licitantes e observancia aos principios da
economicidade, eficiéncia e competitividade.

4 - DOS PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato sera de 14 (quatorze) meses, contados a partir da data de
publicacao do contrato, tera duracao pelo tempo de execugao do contrato e sera automaticamente
prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo inicialmente previsto para execugao,
conforme previsao do art. 111 da Lei n.14.133/2021.
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Apés a emissdo da Ordem de Servigo, a contratada tera o prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis
para mobilizacdo de equipe, equipamentos e inicio da execugao dos servigos.

Durante esse periodo, a contratada devera realizar todas as etapas necessarias a execucao,
incluindo os ensaios de qualidade e os testes de conformidade previstos nas especificacoes
técnicas.

O prazo estipulado considerado da obra, visa o restabelecimento da mobilidade urbana, seguranca
da populacédo e continuidade dos servicos publicos essenciais, sem comprometer a qualidade,
durabilidade e seguranga. Eventuais ajustes de cronograma poderédo ser formalizados mediante
aprovacao técnica da SEMOB, respeitando os limites legais e a necessidade de conclus&o da obra
dentro do periodo definido.

5 - RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo por conta de recursos consignados no
orcamento vigente do Municipio de Guarapari, vinculados a Secretaria Municipal de Obras Publicas
— SEMOB, provenientes de transferéncia voluntaria do Governo do Estado do Espirito Santo, por
meio de convénio celebrado com o Municipio, bem como de eventual contrapartida municipal,
conforme previsto no respectivo plano de trabalho.

A execugdo do objeto esta vinculada a Proposta formalizada junto a Secretaria de Saneamento,
Habitagdo e Desenvolvimento Urbano do Espirito Santo — SEDURB, n°® 056/2026.

Ressalta-se que os recursos financeiros necessarios a execugdao do objeto encontram-se
assegurados por meio do referido convénio, cuja liberagdo ocorrera de forma parcelada, conforme
cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho aprovado, em conformidade com a Lei
de Responsabilidade Fiscal e com a Lei n°® 14.133/2021.

A execugao contratual ficara condicionada a efetiva liberagao dos recursos pelo érgao concedente,
observando-se o respectivo cronograma fisico-financeiro, de modo a garantir a compatibilidade
entre a execugao da despesa e a disponibilidade financeira, ndo havendo assungao de obrigagdes
sem a correspondente cobertura orcamentaria.

As despesas observarao a seguinte classificagdo orgamentaria:

« Orgao: Secretaria Municipal de Obras Publicas — SEMOB

* Classificagao Funcional: 15.451.0004.2.041 — Melhoria da Infraestrutura Viaria

* Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacbes

* Fonte de Recursos: 1.704.0000.0000 — Transferéncia da Uniao — Royalties do Petrdleo

6 — CRITERIOS DE JULGAMENTO

O julgamento das propostas apresentadas na presente concorréncia sera realizado com base nos
critérios objetivos e técnicos, conforme estabelecido pela Lei n° 14.133/2021 e demais normativos
aplicaveis a contratagao publica.

6.1 CRITERIO PRINCIPAL
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Menor prego global apurado a partir do menor valor global resultante da soma dos pregos unitarios
ofertados para os itens constantes da planilha orgamentaria considerando:

e fornecimento dos itens planilhados;

e Sinalizagao de seguranga;

e execugao completa e segura de todas as etapas necessarias;
e garantia minima da obra de 12 (doze) meses.

6.2 PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO

e O julgamento das propostas sera realizado pelo critério de menor precgo global apurado a
partir do menor valor global resultante da soma dos pregos unitarios ofertados para os itens
constantes da planilha orgamentaria, observadas as disposicoes da Lei n® 14.133/2021.

¢ Inicialmente serdo analisadas as propostas de preco, classificando-se os licitantes conforme
os valores apresentados.

e ApoOs a classificacdo, sera convocado o licitante melhor classificado para apresentacéo e
analise da documentacdo de habilitagédo técnica, juridica, fiscal e econdmico-financeira, nos
termos estabelecidos no edital.

e Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo aplicados os critérios de
desempate previstos no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021.

6.3 TRANSPARENCIA E PUBLICIDADE

Todos os atos de julgamento, incluindo analise de propostas, habilitacdo, classificagdo e
adjudicacao, serao devidamente registrados no sistema eletronico de licitagdes e comunicados aos
participantes, garantindo transparéncia e conformidade legal.

7 - DA JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

Em atendimento ao disposto no art. 40, inciso V, alinea “b”, da Lei n°® 14.133/2021, foi analisada a
viabilidade técnica e econémica do parcelamento do objeto da presente contratagao.

Apos avaliagao técnica, conclui-se que nao é recomendavel o parcelamento da contratagao,
tendo em vista que os servigos previstos consistem na execugdo integrada de obras de
terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentagao asfaltica e sinalizagao viaria, envolvendo
etapas sequenciais e interdependentes, cuja adequada execucdo depende da perfeita
compatibilizagao entre os diversos sistemas construtivos.

A execugao do objeto demanda rigoroso encadeamento técnico, iniciando-se com os servigos de
terraplenagem, seguidos da implantagdo do sistema de drenagem, execugcdo das camadas
estruturais do pavimento e, por fim, a sinalizagdo viaria. A fragmentacdo dessas etapas entre
diferentes contratadas poderia comprometer a continuidade dos servigos, gerar incompatibilidades
técnicas e impactar diretamente a qualidade e durabilidade da obra.

Além disso, o parcelamento poderia acarretar:

» dificuldades de coordenacgao entre multiplos contratados;
» aumento do risco de conflitos de responsabilidade técnica;
 descontinuidade na execucao das frentes de servico;
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* elevacdo de custos indiretos e logisticos;
* prejuizos a padronizagéo dos procedimentos executivos;
» maior complexidade na fiscalizagdo e gestédo contratual.

Ressalta-se que a execugao por uma unica empresa ou consorcio possibilita melhor planejamento
das atividades, otimizagdo da mobilizacdo de equipamentos, maior controle tecnolégico dos
servigos e garantia da uniformidade da solugdo executada, especialmente em obras que envolvem
infraestrutura viaria completa.

Do ponto de vista econdmico, a contratagdo em lote unico tende a proporcionar ganhos de escala,
maior competitividade e propostas mais vantajosas para a Administragdo, sem prejuizo a ampla
concorréncia.

Dessa forma, conclui-se que a contratagdo em lote Unico se apresenta como a alternativa mais
adequada sob os aspectos técnico, operacional e econdmico, atendendo aos principios da
eficiéncia, economicidade e planejamento, conforme disposto na Lei n® 14.133/2021.

8 — DA VISITA TECNICA

A visita técnica é recomendada para que os licitantes interessados possam conhecer as condigdes
dos locais de execucao dos servigos, avaliar a infraestrutura disponivel e verificar aspectos que
possam interferir na execucao dos servigos, tais como acessos, espaco fisico para transporte,
logistica para armazenamento e movimentagdo dos materiais, além de condigdes de seguranca e
protecdo ambiental.

A realizagao da visita técnica nao € obrigatéria, porém sua participagao € altamente recomendada,
garantindo que os proponentes elaborem propostas compativeis com a realidade dos locais,
prevenindo eventuais falhas ou divergéncias durante a execugao do contrato.

O agendamento das visitas técnicas devera ser realizado junto a Secretaria Municipal de Obras
(SEMOB), pelo telefone (27) 3361-5630, no horario das 8h30 as 17h30, ou pelo e-mail
semop@guarapari.es.gov.br, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis.

As empresas que optarem por nao realizar a visita técnica deverao apresentar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, declarando pleno conhecimento do
objeto a ser licitado e assumindo integral responsabilidade pela execugdo dos servigos, nao
podendo alegar desconhecimento das condigbes do local ou dificuldades encontradas como
justificativa para eximir-se das obriga¢des assumidas em decorréncia da licitag&o.

9 - SUBCONTRATAGAO

Nos termos do art. 122 da Lei n°® 14.133/2021, é vedada a subcontratagdo total do objeto deste
contrato.

Sera admitida a subcontratagao parcial, limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, desde que previamente autorizada pela Administracdo e observadas as seguintes
condicoes:

| — O subcontratado devera possuir qualificagao técnica compativel com as atividades a serem
executadas;
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Il — A subcontratacdo devera ser previamente analisada e autorizada pela Administragao
contratante;

Il — o contratado permanecera integralmente responsavel pela execug¢ao do contrato, cabendo-
Ihe supervisionar, coordenar e responder pelos atos e omissdes do subcontratado, garantindo o
cumprimento das obrigagdes contratuais.

A autorizacdo para subcontratacdo dependera da apresentagcao da documentacdo comprobatoria
da capacidade técnica do subcontratado, a qual sera analisada pela Administracdo e juntada
aos autos do processo.

Nos termos da legislagédo vigente, € vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica que
possua vinculo técnico, comercial, econémico, financeiro, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
contratante ou com agente publico responsavel pela licitagdo, contratacdo ou fiscalizagdo do
contrato, bem como com seus cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau.

10 — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

A fiscalizagado dos servicos prestados sera realizada pela Prefeitura Municipal de Guarapari, por
meio da Secretaria Municipal de Obras, através de servidor publico designado para essa fungéo.
Este servidor sera responsavel por registrar todas as ocorréncias e eventuais deficiéncias
constatadas em relatério, cuja copia sera encaminhada a empresa contratada, com o objetivo de
promover a imediata corregcéo das irregularidades apontadas.

10.1 O acompanhamento e fiscalizagdo do contrato ficara responsavel pelos funcionarios; Fiscal:
Ruan Felipe de Andrade Monteiro, subsecretario — Matricula: 188908

Fiscal suplente: Tiago Ramos de Souza, Gerente/Diretor Il - Matricula:17518-01.
10.2 Séao atribuigdes da Fiscalizagao, entre outras:

10.2.1 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execugao contratual, bem assim indicar as ocorréncias
verificadas;

10.2.2 Solicitar a Contratada e a seus prepostos ou obter da Administracdo todas as providéncias
tempestivas necessarias ao bom andamento do contrato e anexar aos autos copia dos documentos
que comprovem essas solicitacdes;

10.2.3 Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas
na execugao do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

Devem seguir conforme anexo | neste Projeto Basico
11 - DO PRECO ESTIMADO, DOS ITENS E DA GARANTIA
11.1 PRECO ESTIMADO

O valor total estimado do objeto deste contrato é de R$ 21.978.655,17 (vinte e um milhdes,
novecentos e setenta e oito mil, seissentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos).

11.2ITENS DO OBJETO
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O objeto do contrato compreende a execugdo dos servigos de engenharia necessarios a
implantagdo da infraestrutura viaria nas vias urbanas do Municipio de Guarapari, incluindo, de
forma ndo exaustiva, os seguintes itens:

Servigos Preliminares

* Placa de obra padrao DER-ES;

* Instalag&o de canteiro de obras, incluindo containers administrativos;
* Mobilizagado e desmobilizagado de equipamentos e equipe;

« Sinalizac&o proviséria de obra;

» Limpeza e preparo da area de intervencgao.

Terraplenagem

» Escavacao, carga, transporte e descarga de materiais;

» Execucéo de cortes e aterros;

* Regularizacdo e conformacgao do subleito;

» Execucéao de sub-base e base do pavimento;

» Compactacao dos materiais conforme especificagdes técnicas.

Drenagem Pluvial

» Execucgéao de rede de drenagem pluvial;

» Assentamento de tubulagdes;

» Execucgéao de bocas de lobo, caixas de ligagéo e pogos de visita;
» Execucgéao de sarjetas e meios-fios;

 Implantagao de dispositivos complementares de drenagem.

Pavimentacao

» Execucdo das camadas estruturais do pavimento;

* Aplicac&o de imprimacgao e pintura de ligagao;

« Execucéo de revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ);
» Compactacao e acabamento da superficie de rolamento.

Sinalizagao Viaria
» Execucéo de sinalizagao horizontal;

* Implantacao de sinalizagao vertical,
* Instalag&o de dispositivos auxiliares de seguranga.

O detalhamento quantitativo de cada item encontra-se na planilha orgamentaria integrante deste
Projeto Basico, garantindo a clareza, rastreabilidade e precisdo do escopo contratado.

11.3 GARANTIAS

A contratada devera assegurar a qualidade dos servigos executados, atendendo integralmente as
especificagdes técnicas, normas vigentes e clausulas contratuais aplicaveis.

A garantia da obra sera de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo, conforme
previsto no Cdédigo Civil e na legislagao aplicavel as obras de engenharia.
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Durante o periodo de garantia, a contratada sera responsavel pela corregado de quaisquer defeitos
ou falhas decorrentes de:

* vicios construtivos;

« falhas de execucao;

* problemas estruturais do pavimento;

» deficiéncia na execugao do sistema de drenagem;

sem qualquer 6nus adicional para a Administracdo Publica.

A contratada devera, quando solicitada, promover as correcdes necessarias em prazo compativel
com a natureza do problema, sob pena de aplicacdo das sanc¢des previstas em contrato.

12 — DA FORMA, DAS CONDIGOES E DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO
12.1 FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera realizado mediante ordem bancaria, em favor da contratada, apos a
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura correspondente e da comprovacao da correta execugao dos
servigos, conforme atestado pelo fiscal do contrato.

12.2 Condigdes de Pagamento

e O pagamento estara condicionado a comprovagao da execucao integral dos servigos
previstos no objeto contratado;

e A contratada devera apresentar Nota Fiscal/Fatura devidamente acompanhada dos
relatérios de execucao, quando aplicavel;

¢ AAdministragao podera reter ou suspender pagamentos caso identifique pendéncias, falhas,
divergéncias técnicas ou descumprimento contratual,

e Todos os pagamentos observarao a legislagcéo vigente e os critérios de responsabilidade
fiscal.

12.3 CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

O cronograma de pagamento obedecera as etapas de execugao dos servigos, sendo realizado
somente apdés a efetiva execucdo de cada etapa e mediante emissdo da Nota Fiscal
correspondente.

12.4 CRITERIO DE MEDIGAO

¢ A medicao dos servigos executados sera realizada pela fiscalizagao da Secretaria Municipal
de Obras Publicas — SEMOB, com base nos quantitativos efetivamente executados no
periodo, conforme os servigos previstos na planilha orcamentaria do contrato.

e As medicbes serdo realizadas mensalmente, ou em periodo inferior, caso necessario,
considerando os servigos concluidos e devidamente atestados pela fiscalizagao da obra.

e A afericdo dos servigos executados observara os seguintes critérios:

| — Os servicos serdo medidos de acordo com as unidades estabelecidas na planilha orgamentaria,
tais como metro quadrado (m?), metro cubico (m?), tonelada (t) ou unidade (und), conforme a
natureza de cada item;
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Il — Somente serdo considerados para fins de medicdo os servigos efetivamente executados e
aprovados pela fiscalizacao;

lIl — a medi¢cao devera ser acompanhada de relatério técnico da fiscalizagao, registros fotograficos
e demais documentos que comprovem a execucao dos servicos;

IV — Apds conferéncia e aprovagao da medigao pela fiscalizacdo da SEMOB, sera autorizada a
emissao da nota fiscal pela contratada, para fins de pagamento.

Os pagamentos serdo realizados de acordo com os valores unitarios estabelecidos na planilha
contratual, proporcionalmente aos quantitativos efetivamente executados e medidos.

13 - REAJUSTE

O valor contratual podera ser reajustado apés o transcurso do periodo minimo de 12 (doze) meses,
contados da data-base do orcamento estimado, em conformidade com o art. 134 da Lei n°
14.133/2021, observando-se o principio da periodicidade anual.

O reajuste sera aplicado com base em indice setorial especifico da construgéo civil, adotando-se,
preferencialmente, o Indice Nacional de Custo da Construgcdo — INCC, apurado pela Fundacéao
Getulio Vargas, por refletir de forma mais adequada a variagdo dos custos de obras de engenharia.

Na hipotese de extingdo ou indisponibilidade do indice adotado, podera ser utilizado outro indice
oficial que melhor represente a variacdo dos custos do setor da construgao civil, mediante
justificativa técnica da Administragao.

As condigdes para aplicagao do reajuste sao:
« Solicitagao formal da contratada;
e Decurso do prazo minimo de 12 (doze) meses da data-base;
e Aplicagao do indice adotado sobre o saldo contratual remanescente;
o Autorizacdo da Administragao, apos analise técnica e financeira;
o Observancia da disponibilidade orcamentaria e financeira.

O reajuste n&o sera aplicado de forma retroativa e incidira exclusivamente sobre as parcelas ainda
nao executadas do contrato.

14 — DOS CRITERIOS DE ACEITAGAO DOS SERVIGOS

A aceitacao dos servicos sera realizada pela Secretaria Municipal de Obras — SEMOB, do Municipio
de Guarapari, com base em critérios técnicos, legais e contratuais estabelecidos neste Projeto
Basico, garantindo a conformidade com os projetos executivos, normas técnicas vigentes e
condic¢des contratuais.

14.1 — INSPECAO E RECEBIMENTO PARCIAL

1. Cada etapa da obra sera inspecionada individualmente pela equipe técnica da SEMOB,
considerando os servigos de terraplenagem, drenagem, pavimentacao e sinalizagao;
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. Sera verificada a conformidade com os projetos e especificagbes técnicas, incluindo

dimensodes, cotas, greide, alinhamento, compactagao e acabamento;

Nenhuma etapa subsequente podera ser iniciada sem a devida liberacdo da etapa anterior
pela fiscalizagdo, quando aplicavel,

Eventuais ndo conformidades deverao ser corrigidas pela contratada, as suas expensas,
antes da aceitagdo da etapa correspondente.

TESTES E ENSAIOS TECNICOS

Todos os servigos deverao ser submetidos a controle tecnolégico, incluindo, entre outros:

14.3 -

ensaios de compactacao de solos e camadas granulares;

ensaios de caracterizacao de materiais;

controle de execucéo da drenagem;

ensaios de mistura asfaltica (CBUQ);

controle de temperatura, espalhamento e compactagcao do revestimento;

Os ensaios deverdo atender as normas do DNIT, ABNT e demais referéncias técnicas
aplicaveis;

A aceitagdo dos servigos estara condicionada ao atendimento integral dos parametros
técnicos estabelecidos.

GARANTIA FUNCIONAL

A obra somente sera considerada apta ao recebimento definitivo apds a apresentacéo da
documentacgao de garantia, conforme previsto neste Projeto Basico;

A contratada devera assegurar garantia minima de 05 (cinco) anos, contados a partir do
recebimento definitivo, abrangendo defeitos construtivos, falhas de execugéo e problemas
estruturais;

Deveréao ser apresentados:

14.4 —

14.5 —

certificados de qualidade dos materiais;

relatorios de controle tecnologico;

laudos técnicos e registros de execugao;

garantindo a rastreabilidade e a responsabilidade técnica dos servigos executados.

RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

O recebimento provisoério sera realizado apds a conclusao dos servigos, mediante vistoria
técnica e emissao de termo especifico;

O recebimento definitivo sera formalizado apds o prazo de observagao, mediante verificagao
das condi¢cbdes de desempenho da obra e auséncia de defeitos;

A formalizagdo ocorrera por meio de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas
partes.

CONDICOES COMPLEMENTARES

Servigos executados em desacordo com os projetos ou especificagdes nédo serdo aceitos;
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A contratada sera responsavel pela corregao integral das ndo conformidades identificadas,
sem Onus para a Administracao;

A SEMOB podera rejeitar, total ou parcialmente, quaisquer servigos que ndo atendam aos
critérios técnicos, de seguranga e ambientais estabelecidos;

A aceitacdo dos servicos ndo exime a contratada de suas responsabilidades legais e
contratuais quanto a qualidade e durabilidade da obra.

15 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A empresa ou consorcio contratado sera responsavel pela execugao integral das obras de
pavimentagao asfaltica, drenagem pluvial, terraplenagem e sinalizag&o viaria, incluindo o
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e insumos necessarios, devendo atender
a todas as exigéncias técnicas, legais e contratuais estabelecidas neste Projeto Basico e no edital
da licitagdo, no ambito do Municipio de Guarapari.

15.1 — OBRIGAGOES TECNICAS E OPERACIONAIS

1. Responsabilidade Técnica

+ Designar responsavel técnico legalmente habilitado, com registro ativo no CREA/CAU,
* Apresentar ART ou RRT de execugao dos servicos;
» Garantir acompanhamento técnico permanente durante toda a execug¢ao da obra.

2. Atendimento as Normas Técnicas

» Executar os servigos conforme projetos executivos, especificagdes técnicas e este Projeto
Basico;

 Atender as normas do DNIT, DER-ES, ABNT e demais legislagdes aplicaveis;

« Cumprir integralmente as determinagdes da fiscalizago.

3. Mobilizagao e Logistica

* Disponibilizar todos os equipamentos, maquinas, veiculos e ferramentas necessarios;
 Garantir logistica eficiente para execugao das frentes de servico;
* Assegurar o fornecimento continuo de materiais e insumos.

4. Qualidade e Controle Tecnolégico

* Realizar controle tecnoldgico dos materiais e servigos executados;

» Executar ensaios de compactacdo, materiais e mistura asfaltica;

« Corrigir, as suas expensas, quaisquer servigos executados em desacordo com as
especificacoes técnicas.

5. Segurancga e Saude no Trabalho

» Garantir a segurancga dos trabalhadores, usuarios da via e terceiros;
* Implantar sinalizagdo adequada e dispositivos de seguranca;

« Cumprir as Normas Regulamentadoras (NRs) aplicaveis;

* Adotar medidas preventivas e plano de contingéncia.
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6. Protecdo Ambiental

* Dar destinagao adequada aos residuos gerados;
* Minimizar impactos ambientais decorrentes da execuc¢ao;
 Atender a legislagao ambiental vigente.

7. Execucgao dos Servigcos

» Executar os servigos de terraplenagem, drenagem, pavimentagao e sinalizagao conforme
projetos aprovados;

* Realizar a regularizagao do subleito e execugao das camadas estruturais do pavimento;

* Executar corretamente o sistema de drenagem pluvial;

* Aplicar imprimacao e pintura de ligagado conforme especificagbes técnicas;

» Executar o revestimento asfaltico com controle de temperatura, espessura e compactacao;
» Garantir acabamento adequado e uniformidade da superficie final.

8. Comunicacéao e Coordenacéao

* Apresentar cronograma detalhado de execucao;
* Informar previamente intervengdes que impactem o trafego;
 Atender prontamente as solicitagdes da fiscalizacao.

9. Limpeza e Organizagéo

» Manter o canteiro de obras organizado;
* Manter as vias livres de materiais e residuos durante a execucgao;
* Realizar limpeza final das areas apds a conclusao dos servicos.

15.2 — OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS E DOCUMENTAIS
1. Relatdrios e Documentagao

 Apresentar relatorios técnicos de execugao;
* Disponibilizar resultados de ensaios e controle tecnologico;
* Manter documentacgao atualizada e disponivel a fiscalizago.

2. Garantia da Obra

» Assegurar garantia minima de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo;

* Realizar, sem 6nus adicional, reparos decorrentes de falhas de execu¢ao ou materiais durante o

periodo de garantia.
3. Entrega e Aceite

» Executar os servigos dentro dos prazos estabelecidos;
» Garantir conformidade com o Projeto Basico e projetos executivos;
» Submeter a obra a fiscalizagao para recebimento provisério e definitivo.
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15.3 — OUTRAS OBRIGACOES
1. Capacitacao e Responsabilidade Técnica

» Manter equipe técnica qualificada e capacitada;
» Garantir que os profissionais envolvidos estejam aptos a execugéo dos servicos.

2. Cumprimento Legal e Contratual

» Cumprir integralmente a legislacao vigente e normas aplicaveis;
* Responder por danos causados a Administragao ou a terceiros;
» Assumir total responsabilidade pela execug¢ao dos servicos.

16 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Avaliar a qualidade do servigo prestado pela CONTRATADA, podendo rejeita-lo no todo ou em
parte, caso estejam em desacordo com as disposi¢des do Projeto Basico.

1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no projeto basico;

3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
executado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da
execucgao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condi¢des estabelecidos no Contrato e no projeto basico;

7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei € no Contrato;

8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execucao do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatoérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

9. A Administragao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo;

10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias;
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11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais;

12. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso
do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021,

13. A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

14. Analisar o relatério de atividades/servigos apresentado pela contratada;

15. Propor melhorias continuas nos servigos que suportam o0s processos de negdcio desta
contratante;

16. Controlar e fiscalizar a execucdo do servico prestado pela CONTRATADA, nos aspectos
técnicos, de seguranga, de confiabilidade e quaisquer outros de seu interesse, por intermédio de
pessoal proprio ou de terceiros designados para este fim.

17 — AS CONDIGOES GERAIS

As condi¢des gerais aplicaveis a presente contratagdo tém como finalidade assegurar o correto
cumprimento das obrigagdes contratuais, garantindo eficiéncia, legalidade, transparéncia e
segurancga juridica para ambas as partes. As disposi¢coes abaixo complementarao todas as demais
clausulas deste Projeto Basico, do edital e do contrato a ser firmado.

17.1 DAREGENCIA LEGAL

I. A execugdo do contrato sera regida pela:
II. Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragdes;
lll.  Demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes;
IV.  Disposicdes deste Projeto Basico, do edital e da proposta vencedora;
V. Normas técnicas da ABNT aplicaveis a fabricacéo e instalagdo de contéineres modulares;
VI.  Principios constitucionais da Administragao Publica (art. 37, CF).

17.2 DA VINCULAGCAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Todas as condigbes, critérios, exigéncias e responsabilidades constantes deste Projeto Basico
integram o futuro contrato como clausulas obrigatorias e inafastaveis.

Nenhuma condicdo nao prevista neste documento podera ser exigida da contratada, salvo
necessidade superveniente devidamente justificada e formalizada pela Administragao.

17.3 DARESPONSABILIDADE PELO ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL

A Administragdo adotara todas as medidas necessarias para acompanhar, fiscalizar e registrar
formalmente o desenvolvimento das atividades contratadas, cabendo ao fiscal do contrato:
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| — Verificar a conformidade do objeto;
Il — Registrar ocorréncias;
[l — Determinar corre¢des, quando aplicavel;

IV — Recomendar sang¢des, quando necessario.

17.4 DA COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

Toda comunicacgao entre Contratante e Contratada devera ser realizada:
| — Por meio de expediente formal, preferencialmente escrito;

Il — Por sistemas oficiais utilizados pela Prefeitura, quando aplicavel;

Il — Com registros documentais que permitam comprovagédo de envio e recebimento. Pedidos
verbais ndo dispensam registro formal posterior.

17.5 DA RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA
A contratada sera responsavel:

| — Por quaisquer danos causados ao patriménio publico ou de terceiros durante a execugao do
contrato;

Il — Pela integridade dos equipamentos, materiais, ferramentas e estruturas sob sua
responsabilidade;

lIl — Pela seguranga de seus colaboradores e subcontratados;
IV — Por acidentes decorrentes de falhas operacionais.

A responsabilidade civil, administrativa e trabalhista é exclusiva da contratada.

17.6 DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANCA

A contratada devera observar integralmente:

| — As Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, em especial NR-18 e NR-23;
Il — Normas de instalagao elétrica — NBR 5410;

[l — Normas de estrutura metalica — ABNT aplicaveis;

IV — Normas municipais de uso e ocupagao do solo, quando aplicaveis.

O descumprimento implicara na aplicacdo de penalidades previstas em lei.

17.7 DA CONFIDENCIALIDADE E INTEGRIDADE DAS INFORMAGCOES
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A contratada devera preservar o sigilo:
| — De informacdes técnicas, operacionais e administrativas a que tiver acesso;
Il — De dados pessoais, conforme Lei Geral de Protegdo de Dados — LGPD (Lei n° 13.709/2018);

[l — De documentos e procedimentos internos da Administracdo Municipal.

17.8 DO COMBATE A CORRUPCAO E AS FRAUDES

Ambas as partes deverao observar:

| — As regras da Lei n°® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao);

Il — Vedagbes ao nepotismo e conflitos de interesses;

lIl — Praticas que assegurem transparéncia e probidade administrativa.

Qualquer irregularidade devera ser comunicada imediatamente ao controle interno.

17.9 DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigagcées assumidas pela contratada sujeitara o contratado
as sangdes previstas nos arts. 155 a 159 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal cabivel, observados os principios da razoabilidade e proporcionalidade.

Poderao ser aplicadas, conforme a gravidade da infragéo, as seguintes penalidades:

| — Adverténcia, nos casos de infragcbes de menor potencial ofensivo que ndo causem prejuizo
relevante a Administragao ou a execugao do contrato.

Il — Multa, nos seguintes casos:

a) Multa moratéria de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia de atraso, limitada
a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em caso de atraso injustificado no cumprimento
das obrigagdes contratuais;

b) Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, nos casos de inexecugao
parcial das obrigagdes contratuais;

c) Multa compensatdria de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nos casos de inexecugao
total do objeto contratado.

[l — Impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica, pelo prazo de até 3 (trés) anos,
nos termos do art. 156 da Lei n® 14.133/2021, quando configuradas as hipéteses previstas na
legislagao.

IV — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, nos casos
de condutas graves previstas na legislagao aplicavel.

Na aplicacido das penalidades serédo consideradas:
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e a natureza e gravidade da infracao;

e 0s prejuizos causados a Administragao;

e avantagem auferida pelo contratado;

e areincidéncia da conduta;

e circunstancias atenuantes ou agravantes.

A aplicagao de qualquer penalidade sera precedida de processo administrativo, assegurados ao
contratado o contraditério e a ampla defesa, nos termos da legislagao vigente.

17.10 DAALTERACAO CONTRATUAL

Poderao ser realizadas alteragcdes no contrato, desde que:
| — Justificadas;

Il - Fundamentadas tecnicamente;

[l — Compativeis com o interesse publico;

IV - Em conformidade com os arts. 124 e 125 da Lei n°® 14.133/2021.

17.11 GARANTIA CONTRATUAL

e Para assegurar o fiel cumprimento das obrigagbes assumidas, a contratada devera
apresentar garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, conforme previsto no art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

e A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

| — Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
Il — Seguro-garantia;
lIl — fianga bancaria.

e A garantia devera ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
contrato, podendo ser atualizada nas mesmas condi¢gdes sempre que houver alteracédo do
valor contratual.

e A garantia sera liberada ou restituida apés a execugao integral do contrato e emissao do
termo de recebimento definitivo da obra, desde que ndo haja pendéncias ou prejuizos
causados a Administragao.

17.12 DA RESCISAO CONTRATUAL
O contrato podera ser rescindido:
| — Por acordo entre as partes;

Il — Unilateralmente pela Administracédo, nos casos permitidos pela Lei n°® 14.133/2021;
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[Il — Judicialmente;

IV — Por motivo de caso fortuito ou forca maior.

A rescisdo nao indenizara danos decorrentes de culpa exclusiva da contratada.

17.13 — Da Prevaléncia das Normas

Em caso de divergéncia entre o contrato, o edital e o Projeto Basico, prevalecera a ordem:

e Lein®14.133/2021;

e Edital e seus anexos;

e Projeto Basico;

e Proposta da contratada.

18 — DA APRESENTAGAO DOS SERVIGOS

A apresentacdo dos servicos devera ocorrer de forma formal, documentada e em conformidade
com os parametros técnicos e administrativos estabelecidos neste Projeto Basico, garantindo
rastreabilidade, transparéncia, controle e atendimento a Lei n® 14.133/2021, no ambito do Municipio
de Guarapari.

A execugao e apresentagao dos servigos compreenderao as seguintes etapas:
1. Servigos Preliminares

* Instalacao de placas informativas da obra;

* Implantacdo de canteiro de obras e containers de apoio;
» Mobilizagado de equipamentos e equipes;

» Sinalizacao provisoéria das areas de intervencéao.

2. Terraplenagem

* Limpeza e preparo da area;

» Execucéo de cortes e aterros;

» Regularizacéo e conformacéao do subleito;

» Execucdo e compactacado das camadas de sub-base e base.

3. Drenagem Pluvial

* Execucéao de escavagdes para rede de drenagem;

» Assentamento de tubulacgdes;

» Execucédo de bocas de lobo, caixas e dispositivos complementares;
» Execucgéao de sarjetas e meios-fios.

4. Pavimentagao

* Aplicagao de imprimacao e pintura de ligagao;
» Execucéao do revestimento asfaltico em CBUQ;
» Compactacao e acabamento da superficie de rolamento.

5. Sinalizagao Viaria
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» Execucéo de sinalizagao horizontal;
 Implantacao de sinalizacao vertical;
* Instalagéo de dispositivos auxiliares de seguranga.

6. Controle Tecnolégico

* Realizagéo de ensaios e testes durante a execugao;
* Verificagdo da conformidade dos materiais e servicos;
* Registro dos resultados para fins de fiscalizagao.

7. Conclusao e Entrega

* Execucgéao de ensaios finais;

* Limpeza geral das areas intervenientes;

» Desmobilizagao do canteiro de obras;

» Entrega formal da obra, acompanhada de relatério final contendo todas as etapas executadas,
medi¢des, ensaios e documentagao técnica.

A aceitacao dos servigos pela Administracdo ocorrera somente apoés a verificacdo do cumprimento
integral das especificagdes técnicas, normas de seguranga, cronograma e exigéncias contratuais,
assegurando que a infraestrutura implantada esteja plenamente funcional, segura e apta ao uso
pela populagao.

19 — DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugao proposta consiste na execucéo de obras de engenharia voltadas a implantagdo completa
de infraestrutura viaria, compreendendo servicos de terraplenagem, drenagem pluvial,
pavimentacao asfaltica e sinalizagao viaria em diversas vias urbanas do Municipio de Guarapari.

A intervencgao contempla a execugéo integrada de todas as etapas necessarias a consolidagao da
estrutura viaria, incluindo, de forma geral:

* servigos de limpeza e preparo das areas de intervencéao;

* execucgao de terraplenagem, com cortes, aterros, regularizagéo e compactagao do subleito;
 implantacéo do sistema de drenagem pluvial, com redes, dispositivos de captagao e condugao de
aguas;

» execugao das camadas estruturais do pavimento (sub-base, base e revestimento asfaltico em
CBUQ);

« aplicacado de imprimacéao e pintura de ligagao;

» execucao de sinalizacdo viaria horizontal e vertical,

A solucéo foi definida com base em levantamentos técnicos que identificaram a necessidade de
implantagdo ou adequacéo da infraestrutura viaria nas vias contempladas, considerando a auséncia
ou deficiéncia de pavimentagdo e drenagem, o que compromete a mobilidade urbana, a seguranga
dos usuarios e a durabilidade das intervencdes.

A adocgao de uma solugdo integrada, contemplando todas as etapas da obra, apresenta-se como a
alternativa tecnicamente mais adequada e economicamente eficiente, uma vez que garante a
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correta execugado da infraestrutura desde a base, evitando intervengdes paliativas e assegurando
maior vida util ao pavimento.

Além disso, a implantagcédo simultanea dos sistemas de drenagem e pavimentacéo é fundamental
para evitar processos de degradagao precoce, como infiltragbes, erosdes e deformacdes,
assegurando a estabilidade da via e a funcionalidade do sistema ao longo do tempo.

A execucdo dos servicos compreendera todas as etapas necessarias a plena conclusao da obra,
incluindo mobilizacdo de equipe e equipamentos, fornecimento de materiais, execugao dos
servigos, controle tecnoldgico, limpeza final e entrega das vias em condi¢gdes adequadas de uso.

Como resultados esperados da contratacéo, destacam-se:

¢ melhoria das condi¢bes de mobilidade urbana;

e aumento da seguranca viaria;

e eliminagdo de pontos criticos de alagamento e degradacgao;
e ampliagao da durabilidade da infraestrutura implantada;

e valorizacdo das areas atendidas;

¢ melhoria da qualidade de vida da populacéo.

Dessa forma, a contratagcdo visa garantir a implantacdo de infraestrutura urbana adequada,
contribuindo para o desenvolvimento urbano, a eficiéncia dos servigos publicos e a melhoria das
condic¢des de circulagdo no Municipio de Guarapari.

20 - ORGANIZAGAO DOS DOCUMENTOS

A organizagdo documental referente a execugdo do objeto contratado devera seguir padrbes
administrativos que garantam transparéncia, rastreabilidade, integridade das informacbes e
conformidade com as exigéncias da Lei n°® 14.133/2021 e demais normativos aplicaveis. Todos os
documentos produzidos, apresentados ou gerados no ambito da contratagdo deverdo ser
arquivados, classificados e disponibilizados de forma estruturada pela contratada e pela
Administracao.

Ao final dos trabalhos, a CONTRATADA devera organizar todos os documentos gerados em sua
versao final, na forma de desenhos e relatorios que integram os projetos basicos e executivos.

Todo o material colhido na CONTRATANTE sera utilizado unica e exclusivamente para esta
contratacao, nao podendo ser vendido ou disponibilizado total ou parcialmente para nenhum outro
fim, ficando a contratada responsavel por qualquer desvio/uso incorreto.

Todos os produtos a serem entregues serao identificados com carimbo do profissional, equipe de
colaboradores e pelo responsavel pela aprovacgao, todos através de assinatura/certificado digital.

Os documentos a serem organizados e apresentados incluem, mas n&o se limitam a:

1. Projetos e especificagdes técnicas, incluindo plantas, desenhos estruturais e memoriais
descritivos;

2. ART/RRT (Anotac&o/Registro de Responsabilidade Técnica) dos profissionais
responsaveis pela execugao;
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3. Laudos e ensaios de controle de qualidade, com resultados de testes de resisténcia do concreto,
conformidade dimensional das vigas e inspec¢des de seguranca;

4. Relatérios de acompanhamento e cronograma fisico-financeiro, detalhando o progresso da
€XeCucao;

5. Notas fiscais, ordens de servico e comprovantes de materiais e insumos utilizados;

6. Registro de comunicagao e ocorréncias, incluindo eventuais ajustes, ndo conformidades ou
alteracdes previamente aprovadas pela Administracao.

A organizagado adequada desses documentos permitira a Administragdo acompanhar a execugao
da obra de forma transparente, verificar a conformidade técnica e legal dos servigos e facilitar a
entrega final da ponte. Todos os registros deverao ser apresentados sempre que solicitados pelos
fiscais.

21 - HABILITAGAO JURIDICA

Para fins de participagao na licitagéo, os licitantes, individualmente ou em regime de consércio,
deverdo comprovar sua habilitagdo juridica, nos termos do art. 66 da Lei n° 14.133/2021.

A habilitagdo juridica sera comprovada mediante a apresentagao dos seguintes documentos:

21.1 — PARA EMPRESAS INDIVIDUAIS

e ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial ou érgédo competente;

e documento de eleigdo ou designagao dos administradores, quando aplicavel;

e inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

21.2 —PARA CONSORCIOS
Além dos documentos individuais de cada empresa consorciada, devera ser apresentado:

e compromisso publico ou particular de constituicdo de consoércio, subscrito pelas empresas
integrantes;

e indicacdo da empresa lider, responsavel pela representacdo do consorcio perante a
Administracao;

e definicdo da responsabilidade solidaria entre as consorciadas;

e indicacao da participacdo de cada empresa no consorcio;

21.3 - DISPOSICOES GERAIS

e cada empresa integrante do consorcio devera apresentar individualmente sua
documentacgéao de habilitagao juridica;

e ¢évedada a participacdo de uma mesma empresa em mais de um consorcio ou isoladamente
quando integrante de consorcio;

e a habilitacdo juridica é condigdo indispensavel para participagcdo no certame, sendo
inabilitado o licitante que nao atender as exigéncias estabelecidas.
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22 - REGULARIDADE FISCAL

A regularidade fiscal, social e trabalhista tem por finalidade comprovar que o licitante se encontra
em situagao regular perante suas obrigagdes legais, nos termos do art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

22.1 — DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

Para fins de habilitagdo, deverao ser apresentados:

22.2 -

22.3 -

prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentagao de Certidao
Negativa de Débitos (CND) ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN),
abrangendo tributos federais e divida ativa da Uniao;

prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS);

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

DISPOSICOES PARA CONSORCIOS

cada empresa integrante do consércio devera apresentar individualmente toda a
documentagéao de regularidade fiscal, social e trabalhista;
a irregularidade de qualquer consorciada implicara na inabilitagdo do consércio.

VALIDADE E OBSERVACOES

todos os documentos deverao estar validos na data de sua apresentacao;

a apresentacao de documentos vencidos ou com irregularidades implicara na inabilitagéo
do licitante;

a Administragédo podera realizar diligéncias para verificacdo da veracidade das informacgdes
prestadas;

a responsabilidade pela autenticidade dos documentos apresentados € exclusiva do
licitante.

23 — PARCIPAGAO EM CORSOCIO

Sera permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio na presente licitagao,
observadas as disposigdes do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021 e as seguintes condi¢des:

0 consorcio podera ser composto por, no maximo, 02 (duas) empresas, de modo a garantir
adequada coordenagéao operacional e eficiéncia na execugéo do objeto;

devera ser indicada empresa lider, responsavel pela representagcao do consorcio perante a
Administragdo, bem como pela coordenacéo das atividades e cumprimento das obrigagdes
contratuais;
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e as empresas consorciadas responderao solidariamente pelas obrigagcdes decorrentes do
contrato, nos termos da legislagao vigente;

e cada empresa integrante do consorcio devera apresentar, individualmente, os documentos
de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista;

e a comprovagao da qualificagao técnica e econébmico-financeira podera ser realizada de
forma conjunta, conforme critérios definidos no edital;

e ¢évedada a participagao de uma mesma empresa em mais de um consoércio ou isoladamente,
quando integrante de consoércio, sob pena de inabilitagéo.

A admissao de consércio tem por objetivo ampliar a competitividade do certame, possibilitando a
participagdo de empresas que, isoladamente, ndo possuam todos os requisitos técnicos ou
econdmico-financeiros exigidos, sem prejuizo da adequada execugdo contratual.

24 — QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A comprovacgao da qualificagdo econémico-financeira dos licitantes sera realizada mediante a
apresentacgao dos seguintes documentos, nos termos do art. 69 da Lei n°® 14.133/2021:

| — Balango patrimonial, demonstracdo de resultado do exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
gue comprovem a boa situagao financeira da empresa;

Il — Certidao negativa de faléncia ou recuperagao judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica;

lll - Comprovagao de boa situagao financeira, mediante apresentagdo de indices contabeis, tais
como Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), conforme critérios a
serem definidos no edital.

Quando exigido no edital, podera ser solicitado capital social minimo ou patriménio liquido
minimo, limitado a até 10% do valor estimado da contratagédo, conforme disposto no art. 69, §4° da
Lei n® 14.133/2021.

24.1 JUSTIFICATIVA DA EXIGENCIA DE QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A exigéncia de qualificagdo econdbmico-financeira tem por finalidade assegurar que os licitantes
possuam capacidade econémica compativel com a execugdo do objeto, reduzindo riscos de
paralisacédo da obra, inadimplemento contratual ou descontinuidade dos servicos.

Considerando que o objeto da contratagdo consiste na execugao de obras de engenharia para
implantacao de infraestrutura viaria, abrangendo servigos de terraplenagem, drenagem pluvial,
pavimentagao asfaltica e sinalizag&o viaria no Municipio de Guarapari, verifica-se a necessidade
de mobilizagao significativa de recursos financeiros, aquisi¢gdo de insumos, alocagdo de mao de
obra especializada e utilizagéo intensiva de equipamentos.

Nesse contexto, a analise da capacidade econdmico-financeira dos licitantes mostra-se essencial
para garantir que a empresa contratada possua condi¢gdes de suportar os custos iniciais da obra,
manter o fluxo de execugao e cumprir integralmente as obriga¢des contratuais.
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A exigéncia de apresentacédo do balango patrimonial, das demonstragdes contabeis e da certidao
negativa de faléncia encontra respaldo no art. 69 da Lei n°® 14.133/2021, constituindo medida
adequada, proporcional e necessaria para assegurar a selegdo de proposta vantajosa e a boa
execucao do contrato.

25 — QUALIFICAGAO TECNICA

Em conformidade com disposto no Art. 67 da Lei Federal N° 14.133/2021

Art. 67. A documentacao relativa a qualificacado técnico-profissional e técnico-
operacional sera restrita a:

[...]

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou

valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratag&o.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, sera admitida a

exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por

cento) das parcelas de que trata o referido paragrafo, vedadas limitagées de tempo

e de locais especificos relativas aos atestados. “

25.1 Qualificagao Técnica Operacional

a) Registro ou Inscrigao do licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e
Arquitetura — CREA.

b) Comprovagéao de que o licitante executou/prestou, sem restricao, servigo/obra de
caracteristicas semelhantes ao objeto licitado, através da apresentacédo de, no minimo, 1
(um) Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo
orgao ou entidade publica ou privada declarante, sendo considerado como de caracteristicas
semelhantes os seguintes servigos:

1. Transporte com caminhao basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, dmt até 30
km (unidade: m3xkm). Af_02/2026 — Quantidade minima - M3XKM - 800.100,32

2. Execucao de pavimento com aplicagdao de concreto asfaltico, camada de rolamento -
exclusive carga e transporte. Af_10/2025 — Quantidade minima — m3 - 1.200,00

PAGINA 29/33 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREGCO: https://[pmguarapari.nopapercloud.app/autenticidade/20CCDDE8F6B8447F89D81406 AD9CDC 14



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
Rua Arlindo Loureiro das Neves, 24 - Jardim Santa Rosa — Guarapari/ES —29217-235
tel.: 3361-5630/ 3362-4703 — Email: semop@guarapari.es.gov.br

3. Escoramento com perfis metalicos w 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de ago -
estroncas a cada 2 m nao incluidas - profundidade de até 10 m - ago com utilizagao de 20
vezes - fornecimento, instalagao e retirada — Quantidade minima — m2 - 4.500,00

4. Meio-fio de concreto - mfc 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira — Quantidade
minima - m - 3.500,00

5. Material de empréstimo de solo de 1? categoria destinado de jazida — Quantidade minima
- m3 -10.000,00

6. Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita — Quantidade
minima — m3 - 2.400,00

7. Tubo pead para drenagem - d = 600 mm - fornecimento e instalagao — Quantidade minima
- m - 600,00

8. Tubo pead para drenagem - d = 800 mm - fornecimento e instalagdo — Quantidade minima - m —
34,00

b.1) Caso a comprovagao da capacidade técnico-operacional seja feita através de
atestado do Responsavel Técnico da empresa, devera estar expresso na Certidao de
Acervo Técnico que o profissional que a detém estava a época da execucio da
obra/servico vinculado ao licitante.

b.2) Sera admitido o somatorio de atestados, seja para comprovagao da experiéncia
anterior do licitante na execugao de todos os servigos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles.

b.3) Serdo aceitos atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais, referente a obras e/ou
servicos em andamento, desde que os servigos executados sejam representativos da
qualificagéo solicitada, sujeitos a analise do corpo técnico da SEMOB.

25.2 Qualificagao Técnica Profissional

a) Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA;

b) Comprovacéao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo CREA, de nivel superior, e que seja detentor de, no minimo,
1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico de execucédo de servigos/obras de caracteristicas
semelhantes para comprovacgao da capacidade técnico-profissional do licitante, assim

considerados:
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1. Transporte com caminhao basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, dmt até 30
km (unidade: m3xkm). Af_02/2026 — Quantidade minima - M3XKM - 800.100,32

2. Execucao de pavimento com aplicagdao de concreto asfaltico, camada de rolamento -
exclusive carga e transporte. Af_10/2025 — Quantidade minima — m3 - 1.200,00

3. Escoramento com perfis metalicos w 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de ago -
estroncas a cada 2 m nao incluidas - profundidade de até 10 m - ago com utilizagao de 20
vezes - fornecimento, instalagao e retirada — Quantidade minima — m2 - 4.500,00

4. Meio-fio de concreto - mfc 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira — Quantidade
minima - m - 3.500,00

5. Material de empréstimo de solo de 1? categoria destinado de jazida — Quantidade minima
- m3-10.000,00

6. Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita — Quantidade
minima - m3 - 2.400,00

7. Tubo pead para drenagem - d = 600 mm - fornecimento e instalagdao — Quantidade minima
- m - 600,00

8. Tubo pead para drenagem - d = 800 mm - fornecimento e instalagdo — Quantidade minima - m —
34,00

b.1) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢céo de diretor, socio ou integrar
o quadro permanente do licitante na condigdo de empregado ou de prestador de servigos,

devendo ser comprovada sua vinculacdo com o licitante, até a data da apresentacdo dos
documentos de habilitagdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS),

contrato de prestacéo de servigos, ficha de registro de empregado ou contrato social,
conforme o caso.

b.1.1) O contrato de prestag&o de servigos que se refira a obrigagéo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculagao a execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.

b.1.2) O responsavel técnico indicado devera declarar que aceita a indicagao
realizada pelo licitante e que estara disponivel para a execucao dos servicos previstos
no objeto licitado.

b.2) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagéo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada

pela Administragcdo. Para essa substituicao, a qualificacao técnica do profissional
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substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

b.3) Sera admitido o somatorio de atestados para comprovagao da experiéncia anterior
do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na
execucao de todos os servigos discriminados.

b.4) Serdo aceitos atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais, referente a obras e/ou
servicos em andamento, desde que os servigos executados sejam representativos da
qualificagéo solicitada, sujeitos a analise do corpo técnico da SEMOB.

A apresentacado da documentacao de qualificacéo técnica, tanto operacional quanto profissional, é
condigdo obrigatéria para habilitacdo no certame, garantindo que a obra sera executada por
empresa capacitada, com equipe técnica qualificada, responsavel e legalmente habilitada, em
conformidade com as exigéncias do objeto do contrato e as normas legais vigentes.

26 — FORO (art. 92, § 1°,)

Para todos os efeitos legais e administrativos decorrentes deste Projeto Basico e do contrato dele
decorrente, fica estabelecido que:

26.1 Foro Competente

Fica eleito o Foro da Comarca de Guarapari/ES como competente para dirimir quaisquer litigios,
controvérsias ou agdes judiciais relacionadas a execugao do contrato, resguardadas as tentativas
de conciliagao previstas na legislagéo.

26.2 Base Legal

Esta eleicédo de foro esta em conformidade com o art. 92, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021, que determina
que, nos contratos administrativos, as partes podem eleger foro para resolugao de conflitos que
nao sejam solucionados pela conciliagdo administrativa.

26.3 - Consideracbes

¢ Antes de qualquer medida judicial, é recomendada a tentativa de composi¢cado amigavel entre
as partes;

e Aescolha do foro ndo impede que o contrato seja cumprido integralmente durante eventual
discussao judicial;

e Todas as notificagbes e citacdes judiciais deverdo ser realizadas conforme a legislagéo
vigente e os meios oficiais do foro eleito.

Guarapari, 23 de abril de 2026.
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Ruan Felipe de Andrade Monteiro
Subsecretario - SEMOB
Matricula: 188908

Ygor Barbosa Credi-Dio
Secretario- SEMOB
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