PREFEITURA DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Avenida Santa Leopoldinag, n.° 840
Coqueiral de Itaparica, Vila Velha - ES

VILA VELHA

TERMO DE REFERENCIA
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DAS OBRAS DE DRENAGEM E
PAVIMENTAGAO DAS RUAS REGENCIA E SAO GERALDO, NO BAIRRO RIO
MARINHO, MUNICIPIO DE VILA VELHA-ES

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagdo de Empresa para a EXECUCAO DAS OBRAS DE DRENAGEM E
PAVIMENTACAO DAS RUAS REGENCIA E SAO GERALDO, NO BAIRRO RIO MARINHO,
MUNICIPIO DE VILA VELHA-ES conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

1.2. Os servigos objeto desta contratagao sado caracterizados como obra comum conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de execugéao do contrato € de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de
emissao da ordem de servigo e o prazo de vigéncia da contratagéo € de 360 (trezentos e
sessenta) dias, contados da data de assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacido da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

4.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.342.279,15 (um milhao, trezentos e
quarenta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e quinze centavos), conforme
planilha orgamentaria em anexo.

Fonte de recursos

4.2. A obra em questdo sera realizada com recursos do tesouro municipal e recursos
provenientes de contrato de repasse junto a Caixa Econdmica Federal — CEF, descrito abaixo:

CEP: 29.102-375
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4.2.1. Contrato de Repasse n°® 922510/2021 cujo objeto é Drenagem E Pavimentacao De
Vias Urbanas No Municipio De Vila Velha/Es.

4.3. Os projetos e planilhas orgamentarias que compde a presente licitagdo foram analisados
pela equipe técnica da CEF, que emitiu parecer considerando a obra viavel, o que permitiu o
andamento da licitago.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Subcontratagao
5.1. E admitida a subcontratag&o parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

5.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou das parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto, em especial aquelas que servirdo de parametro para a analise da
qualificagao técnica da Contratada na fase de habilitagéo da licitagao.

5.1.2. A subcontratagao fica limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

5.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a
subcontratagéo, caso admitida.

Garantia da contratacao

5.3. Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

5.4. O Contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a
garantia da contratagdo, bem como os prazos maximos para sua apresentacao.

Vistoria

5.5. A avaliagéo prévia do local de execugéao dos servigos n&o sera obrigatdria. No entanto, é
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10 horas as 16 horas. As
visitas poderao ser realizadas até 02 (dois) dias antes da Sessao Publica de Disputa.

5.6. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

5.7. Para a vistoria, a empresa devera realizar agendamento prévio, através do e-mail
gpo.semope@yvilavelha.es.gov.br ou do telefone (27) 3149-7278. Os agendamentos poderao
ser realizados até 03 (trés) dias antes da Sessao Publica de Disputa, para que as visitas sejam
realizadas até 02 (dois) dias antes da Sessé&o Publica de Disputa.
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5.8. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

5.9. Caso a licitante opte por n&o realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagao.

5.10. Caso a licitante opte por realizar a vistoria, devera apresentar a declaragédo de
comparecimento, a ser emitida pela SEMOPE quando da realizagéo da vistoria.

5.11. A nédo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo a Contratada assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

Consorcios

5.12. Para a licitagdo em questdo, os servicos a serem contratados nao sido de alta
complexidade ou vulto, ou seja, o edital ndo traz em seu Termo de Referéncia nenhuma
caracteristica propria que justificasse a admissao de empresas em consorcio.

5.13. Sendo assim, a vedacao a participacao de interessadas que se apresentem constituidas
sob a forma de consorcio se justifica na medida em que nas contratacoes de obras e servigos
de engenharia é bastante comum a participacdo de empresas de pequeno e médio porte, as
quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagdo técnica e
econdmico-financeira, condi¢des suficientes para a execug¢ao de contratos dessa natureza, o
que nao tornara restrito o universo de possiveis licitantes individuais.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigoes de execugao

6.1. A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:
6.1.1. Inicio da execucao do objeto: 05 (cinco) dias apds a emissao da ordem de servigo.

6.1.2. A descrigdo detalhada dos meétodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucgao do trabalho estdo descritas nos memoriais dos
projetos, projetos, na planilha orgamentaria e suas composi¢gdes e no cronograma fisico
financeiro.

6.1.3. Cronograma de realizagdo dos servigos: o cronograma apresentado pela empresa
na licitagao devera ser seguido, a fim de que a obra seja finalizada dentro do prazo previsto.
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6.1.4. Mensalmente, a Contratada devera apresentar cronograma fisico-financeiro
atualizado.

Local e horario da prestagcao dos servigcos

6.2. Os servicos serdo prestados no endereco da obra, conforme descrito no Estudo Técnico
Preliminar, neste Termo de Referéncia e nos projetos e memoriais da obra.

6.3. Os servigos serdo prioritariamente prestados em horario comercial, podendo ser
estendidos aos fins de semana e feriados, caso seja necessario, mediante aprovagéo da
Contratante. Os trabalhos realizados aos fins de semana e feriados ndo ensejarao em
cobrancgas adicionais a Contratante.

Materiais a serem disponibilizados

6.4. Para a perfeita execugéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas nos projetos e nas normas técnicas vigentes, promovendo sua substituicdo
quando necessario.

6.5. A Contratada devera apresentar ensaios técnicos dos materiais utilizados na obra,
sempre que possivel, para comprovar a qualidade e adequagao ao previsto nos projetos e
planilhas orgamentarias, sem 6nus a Contratante.

Especificagado da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

6.6. O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato

6.7. Os procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes
etapas:

6.7.1. Apo6s a finalizagdo da obra, sera realizada a vistoria para a emisséo do Termo de
Recebimento Provisério, que descrevera os possiveis vicios construtivos encontrados e
que deverao ser corrigidos pela Contratada;

6.7.2. A Contratada tera o prazo de 30 (trinta) dias para sanar os vicios encontrados,
podendo esse periodo ser prorrogado, desde que autorizado pela Contratante;

6.7.3. Apds transcorrido o prazo de observacgao da obra, sera realizada nova vistoria para
a emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagbes entre o 6rgao ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

7.4. O orgao ou entidade podera convocar representante da Contratada para adogéo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da Contratada para reunido inicial para apresentagio do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacao, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugao
da Contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgdes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

7.6. A Contratada designara formalmente seu preposto, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto
contratado.

7.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengao
do preposto da Contratada, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio
da atividade.

Fiscalizacao

7.8. A execucédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

7.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI).

7.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
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a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°
e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, II).

7.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1l1).

7.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo
que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
22, 1V).

7.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagédo ou a prorrogacao
contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagcao Administrativa

7.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condigdes de habilitagao
da Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.16. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugcado do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

7.17. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagao da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, V).

7.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
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informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.19. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacido e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

7.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pela
Contratada, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, VIII).

7.21. 0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagédo para fins de aplicacao de sangbes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgdes sobre a consecucgao
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
VI).

7.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor pertinente para
a formalizagao dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagéo e gestao nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
Da Medigcao

8.1. O acompanhamento da execugao contratual sera realizado pelo fiscal do contrato, que
devera atestar ao final de cada més as etapas do cronograma fisico-financeiro executadas e
concluidas e a qualidade da prestagao dos servigos.

8.1.1. E vedada a adocdo de sistematica de remuneragdo orientada por precos unitarios
ou referenciada pela execucgao de quantidades de itens unitarios, conforme § 9° do Art. 45
da Lei 14.133/2021.

8.2. A Contratada apresentara a cada més a medicdo prévia das etapas executadas no
periodo, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, por meio de planilha, memoaria
de calculo detalhada, relatério fotografico e diario de obras.
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8.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

8.3. Outros documentos poderao ser solicitados pela Contratante para dar andamento a
medicdo, tais como: memorias de calculos, croquis de medicao, relatdrios fotograficos,
ensaios técnicos de materiais, relagao da lista de funcionarios do periodo, dentre outros.

8.4. A Contratada também apresentara a cada medigao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgao
contratual, quando for o caso.

8.5. Ao final de cada més o fiscal do contrato realizara a afericao das etapas executadas e
finalizadas em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro.

8.6. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

8.6.1. Qualidade dos servigos prestados;
8.6.2. Etapas dos servicos prestados;

8.6.3. Utilizacdo de materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico,
bem como sua qualidade;

8.6.4. Procedimentos executados de acordo com as normas técnicas;

8.6.5. Apresentacao de ensaios e demais documentos técnicos comprobatérios, conforme
for o caso.

8.7. Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.7.1. ndo produzir os resultados acordados,

8.7.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

8.7.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.8. O fiscal técnico do contrato preenchera, a cada medig¢do, a avaliagido da Contratada,
conforme Decreto Municipal n°® 145/2017.

Do reajustamento
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8.9. Os valores contratuais poderao ser reajustados em conformidade com as legislacées
vigentes, a partir do 13° més apds a data base do orgamento da licitagao, aplicando-se os
indices setoriais pertinentes a contratacdo, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula:

8.9.1.R=Vx(I-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente & data base
do orcamento da licitacéo;

I = indice relativo ao més do reajustamento.

8.10. Para efeito do previsto acima, os indices setoriais deverao se referir ao més da data
base do orgcamento da licitagdo mantendo-se a periodicidade de 12 meses para 0s precos
propostos e os pregos reajustados.

8.11. Caso o indice setorial estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

8.12. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.13. Os indices setoriais a serem adotados no calculo dos possiveis e futuros reajustamentos
de contrato serdo aplicados conforme descrito na Planilha Orgcamentaria por Indice de
Reajuste, anexa a planilha orgamentaria do edital.

8.14. Os indices de Reajustamento a que se referem a tabela acima séo disponibilizados pelo
DNIT em seu sitio eletrénico https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-
pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-
reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario.

Do recebimento do objeto

8.15. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias apds o término
da obra, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado
o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°®
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

8.15.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagédo de
cobrancga oriunda da Contratada com a comprovacgao da prestacédo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.
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8.15.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

8.15.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

8.15.4. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugao do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a Contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

8.15.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.15.6. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8.15.7. A fiscalizacédo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigcdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

8.15.8. O Recebimento Provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.15.8.1. Nos termos do art. 140, §4°, da Lei 14.133/21, os ensaios, os testes e as
demais provas para afericao da boa execugéo do objeto do contrato exigidos por normas
técnicas oficiais correrdo por conta da Contratada.

8.15.9. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicagdo das penalidades.

8.16. Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato,
em relacao a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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8.17. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.17.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacées assumidas pela
Contratada, com meng¢ao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022);

8.17.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagcdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregoes;

8.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

8.17.4. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,
comunicando-se a Contratada para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

8.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pela Contratada,
de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

8.19. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo
do contrato.

8.20. Nos termos do art. 140, §6°, da Lei 14.133/21, em se tratando de obra, o recebimento
definitivo pela Administragao ndo eximira a Contratada, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsao de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construcao, da reforma, da recuperacédo ou da ampliagdo do bem imével,
e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao identificados, a Contratada ficara responsavel pela
reparagao, pela corre¢ao, pela reconstru¢ao ou pela substituicdo necessarias

Antecipag¢ao de pagamento
8.21. A presente contratacdo NAO permite a antecipagdo de pagamento.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
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Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de licitagdo, na
modalidade CONCORRENCIA, com adocao do critério de julgamento pelo MENOR PREGO
GLOBAL.

Regime de execugao

9.2. O regime de execucédo do contrato sera de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Critérios para a elaboragao da proposta

9.3. A proposta comercial a ser elaborada em conformidade com as condi¢des indicadas no
presente documento e a ser entregue pela Proponente devera apresentar os seguintes
elementos:

9.3.1. Preco global em algarismo e por extenso, para execugéo do objeto desta licitagao,
observando as especificagcbes técnicas, planilha orcamentaria e demais condigbes
previstas no Edital e seus anexos;

9.3.2. Planilha Orgamentaria de servigos e quantidades, elaborada no sistema ORCAMAG,
em PDF, com indicacdo dos valores em reais, por item, assinada pelo Responsavel
Técnico da arrematante, respeitadas as planilhas constantes do Edital e seus anexos;

9.3.3. Midia digital contendo arquivo ORCAMAG preenchido pela arrematante para a
proposta comercial, para registro no sistema de licitagdes da PMVV;

9.3.4. Cronograma de desembolso, assinado pelo Responsavel Técnico da Arrematante;

9.3.5. Periodo de validade da proposta, que nao podera ser inferior ao prazo estipulado no
Edital.

9.4. O programa ORCAMAG pode ser adquirido gratuitamente no Laboratério de Orgamento
do Centro Tecnolégico da Universidade Federal do Espirito Santo, Campus Goiabeiras, Av.
Fernando Ferrari, n° 514, Goiabeiras, Vitéria, ou por solicitacgdo pelo e-mail
suporte.orcamag@gmail.com. Informacodes pelo telefone (27) 3082-0566.

Da Administragao Local

9.5. Para a Administragdo Local do contrato, foi observado o Manual para Apresentacao de
Propostas 2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional, vigente ha época da celebragéo
dos Termos de Compromisso n°® 916663/2021, sendo o percentual maximo admitido de 5,00%
(cinco por cento) sobre o valor contratual.
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9.6. O preco a ser ofertado pela Licitante para o item de Administragao Local, em
relagdo ao orgamento da Licitante nao podera extrapolar o limite percentual maximo de
5,00%, mantendo-se assim o percentual maximo do Manual do Termo de Compromisso.

9.7. A PROPOSTA QUE NAO ATENDER AO CRITERIO ACIMA DESCRITO DEVERA SER
DESCLASSIFICADA PELA COMISSAO LICITANTE.

9.8. Ainda, atendendo as determinagdes do Acordao n° 2622/2013 do Tribunal de Contas da
Unido - TCU, o item Administragdo Local devera ser medido de acordo com o percentual
financeiro medido a cada més do contrato evitando-se, desta forma, desembolsos indevidos
Critérios de aceitabilidade de precos

9.9. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério
de aceitabilidade de precos sera:

9.9.1. Valor global: conforme valor estimado da licitagéo;
Exigéncias de habilitagao técnica
9.10. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Qualificagao Técnica Operacional

9.11. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente.

9.11.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

9.12. Comprovagao de aptidao para execugédo de servigo de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacéo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico
ou privado.

9.12.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
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. . Quantidade Quantidade
1
ZETEE L (e projeto | minima (40%) 2

Pavimento em piso intertravado m2 4315,25 1.726,10
Base ou sub-base de brita graduada m2 733,59 293,44
Bge.iro tubular de concreto com didmetro " 342,00 136,80
minimo de 0,40m

Obras de drenagem e pavimentagao de vias Qualitativo

9.12.2. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacéao e
o somatorio de diferentes atestados.

9.12.3. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da Contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Qualificagao Técnica Profissional

9.13. Apresentacéao do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes aos licitados, conforme tabela abaixo.

9.14. Apresentacdo de certiddes ou atestados regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente, que demonstrem capacidade na execugao de servigos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior abaixo indicados:

Qualificagao técnico profissional

Pavimento em piso intertravado

Base ou sub-base de brita graduada

Bueiro tubular de concreto com didmetro minimo de 0,40m

Obras de drenagem e pavimentagao de vias

1 Estéo sendo exigidos atestados quanto as parcelas de maior relevancia, entendidas essas como as que possuem
valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratagéo (art. 67, §1°), excluindo-se os servigos
que se referem a aquisicdo de equipamentos e/ou que sdo comumente subcontratados no mercado local.

2 Conforme §2° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021, “sera admitida a exigéncia de atestados com quantidades
minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido paragrafo, vedadas limitagées de
tempo e de locais especificos relativas aos atestados.
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9.15. Os profissionais indicados na forma supra deverao participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

9.16. Os profissionais indicados deverao estar devidamente habilitados para o desempenho
dos servigos ora licitados

9.17. A Certidao de Acervo Técnico — CAT devera referir-se as atividades técnicas que fagam
parte das atribui¢cdes legais do profissional.

9.18. Os licitantes deverdo apresentar, além dos documentos acima listados, os documentos
de habilitagdo técnica solicitados pelo Edital.

10. OBRIGAGOES DAS PARTES
Obrigagoes da Contratada

10.1. Responsabilizar-se pela entrega do objeto de acordo com as condi¢des, especificacbes
e prazos propostos.

10.2. Garantir a boa qualidade dos produtos entregues.
10.3. Atender a todas as Ordens de Servigo emitidas, durante a vigéncia do Contrato.

10.4. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacdo e qualificacdo técnica exigidas no edital,
devendo comunicar o setor requisitante, imediatamente, qualquer alteragdo que possa
comprometer o Contrato.

10.5. Responsabilizar-se pelos salarios, encargos sociais, previdenciarios, securitarios, taxas,
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o Contrato, bem como
sobre o produto;

10.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos a que vier causar a
Administracao ou terceiros;

10.7. Obter junto aos dérgados competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

10.8. Responsabilizar-se por todas as licengas e/ou dispensas ambientais (custo, obtencao e
atendimento);

10.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecgdes resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados;
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10.10. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e seus
anexos e de sua proposta, com a alocagcdao dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

10.11. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.12. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagbes em vigor;

10.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a
Contratante;

10.14. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.15. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho;

10.16. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugédo do empreendimento.

10.17. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

10.18. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do Contrato.

10.19. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.
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10.20. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigcos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

10.21. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

10.22. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.23. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

10.24. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagéo, quando a Contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

10.25. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.26. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Contratante;

10.27. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

10.28. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.29. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

10.30. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

10.31. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

10.32. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela Fiscalizagdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
Termo de Referéncia;
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10.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

10.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungao;

10.35. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servico
para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0s compromissos assumidos;

10.36. Instruir os seus empregados, quanto a prevengcdo de incéndios nas areas da
Contratante;

10.37. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes pluviais,
elétricas, agua/esgoto e de comunicagao.

10.38. A Contratada devera elaborar e entregar ao final da obra o Manual de Uso, Operagéo
e Manutengao da obra.

Obriga¢coes da Contratante

10.39. Acompanhar, fiscalizar e conferir os servigos solicitados de acordo com as suas
especificagdes.

10.40. Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execugdo da
autorizacao de fornecimento ou instrumentos equivalentes.

10.41. Rejeitar o todo ou em parte o recebimento dos servigos fora das especificagdes ou em
desacordo com as obrigagdes assumidas neste instrumento.

10.42. Notificar a Contratada em razdo de qualquer descumprimento das obrigacbes
avencadas, alertando sobre as penalidades que poderdo ser aplicadas, caso persista, de
forma injustificada, a irregularidade;

10.43. Penalizar a Contratada por descumprimento de obrigagdes avencadas, na forma da
lei;

10.44. Atestar as notas fiscais correspondentes apds o recebimento dos servigos executados.
10.45. Efetuar o pagamento devido, nas condi¢des estabelecidas.

10.46. Prestar informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao Municipio.
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10.47. Proporcionar a Contratada condi¢des e facilidades que estejam ao seu alcance para
que esta possa exercer o0 objeto contratual de forma satisfatoria;

10.48. Nao praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada.

Obrigagdes Ambientais da Contratada

10.49. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas e/ou dispensas
ambientais necessarias para a operacionalizagdo dos servicos e atividades que ira
desenvolver, e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

10.50. Obter junto aos 6rgaos ambientais, as licengas e/ou dispensas ambientais das areas
de apoio e atividades-meio necessarias para execugao do objeto contratado, tais como:
Licenga para implantagéo do Canteiro de Obras; Outorga para uso de recursos hidricos junto
a AGERH, ou Declaragao de Dispensa de Outorga; Autorizagao para supressao de vegetacao
junto ao IDAF ou a SEMSU; Licenga para atividade de terraplenagem, e para areas de
empréstimo e bota-fora necessarias a execugao da terraplenagem, caso couber; e demais
documentos necessarios a regularizagdo dos servigos e agdes previstas contratualmente,
junto aos 6rgaos nos niveis Federal, Estadual e Municipal (DNPM, IEMA, IPHAN, e outros
orgaos ambientais), quando necessario.

10.51. Responsabilizar-se por todas as licengas e/ou dispensas ambientais (custo, obtengéo
e atendimento de condicionantes ambientais);

10.52. Elaborar estudos, planos e/ou relatérios ambientais necessarios para obtencido das
licengas necessarias;

10.53. Contratar pessoal qualificado para o atendimento das questdes ambientais de sua
responsabilidade, bem como para elaboragdo dos estudos, planos, relatérios e
documentacbes relativas aos licenciamentos ambientais que |he couberem, sem custos
adicionais para a Contratante;

10.54. Solicitar a transferéncia de titularidade das licengas e/ou dispensas ambientais obtidas
previamente pela Contratante, se for o caso, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura
da Ordem de Servico;

10.55. Apresentar a Contratada, para realizacdo da 1* medicdo do contrato, o protocolo de
requerimento de Licenca Ambiental do Canteiro de Obras, e de demais estruturas de apoio
das obras, como areas de empréstimo e/ou bota-fora, caso necessario, conforme item 11.50;

10.56. Apresentar a Contratada, para realizacdo da 12 medicdo do contrato, o protocolo de
requerimento de Licenca Ambiental de atividade de terraplenagem, e de demais atividades-
meio necessarias para execucio do objeto contratado, caso necessario, conforme item 11.50;
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10.57. Manter em arquivo préprio toda a documentacao referente as questdes ambientais de
sua responsabilidade, de forma a garantir subsidios a eventuais demandas e garantir material
informativo para apresentagao aos 6rgaos ambientais e a Contratante, se necessario.

11. DO TERMO DE REFERENCIA

Conteudo do Termo de Referéncia

11.1. Integram este Termo de Referéncia:
11.1.1. Projetos de Engenharia e Memoriais;
11.1.2. Planilha orgcamentaria.

Elaboragao do Termo de Referéncia

11.2. O Termo de Referéncia foi elaborado pelo servidor abaixo discriminado, lotado na
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes.

Vila Velha/ES.

Laiza de Lucas Arreco
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16:36:26
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LAIZA DE LUCAS ARRECO
Engenheira Civil - CREA-ES 37421/D

Aprovacgao do Termo de Referéncia

11.3. DECLARO o cumprimento dos incisos | e Il do artigo 16 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que a despesa se encontra adequada com a Lei Orcamentaria Anual e compativel com
a Lei de Diretrizes Orgamentarias e ainda com o Plano Plurianual, estando o presente
processo em condi¢des de dar inicio aos procedimentos licitatorios.

Vila Velha/ES.

MENARA RIBEIRO SANTOS MAGNAGO DE Assinado de forma digital por MENARA RIBEIRO SANTOS
HOLLANDA CAVALCANTE: 11110699727  tucios 3004517 16080 0300 oo o

MENARA RIBEIRO SANTOS MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE

Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

CEP: 29.102-375



		2024-05-17T16:36:26-0300
	LAIZA DE LUCAS ARRECO:11998254763
	Laíza de Lucas Arreco


		2024-05-17T16:38:19-0300
	MENARA RIBEIRO SANTOS MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE:11110699727




