SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Avenida Santa Leopoldina, n.° 840
Coqueiral de Itaparica, Vila Velha - ES
e CEP: 29.102-375
PREFEITURA DE

VILA VELHA

TERMO DE REFERENCIA
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE DRENAGEM E
PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SANTA PAULA II, EM VILA VELHA-
ES

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Trata-se da CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE
DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SANTA PAULA I, EM
VILA VELHA-ES, conforme condi¢bes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

1.2. Os servigos objeto desta contratacdo séo caracterizados como obra comum conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de execuc¢do do contrato € de 180 (centro e oitenta) dias, contados da data de
emissao da ordem de servico e o prazo de vigéncia da contratacédo € de 360 (trezentos e
sessenta) dias, contados da data de assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

4.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 2.155.368,79 (dois milhBes cento e
cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos),
conforme planilha orgamentaria em anexo.

Fonte de recursos

4.2. A obra em questéo sera realizada parcialmente com recursos provenientes de contrato
de repasse junto a Caixa Econémica Federal — CEF, conforme descrito abaixo:
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4.2.1. O recurso da Planilha 1 desta contratacao € proveniente do Contrato de Repasse n°
945445/2022/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre a Unido Federal, por intermédio do
Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econbmica Federal (CEF), e 0 municipio
de Vila Velha.

4.2.2. Ja a Planilha 2 seréa paga através de outras fontes financeiras.

4.3. Os projetos e planilhas orcamentarias que compde a presente licitacdo foram analisados
pela equipe técnica da CEF, que emitiu parecer considerando a obra viavel, o que permitiu o
andamento da licitacéo.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Subcontratacéo
5.1. E admitida a subcontratacéo parcial do objeto, nas seguintes condicoes:

5.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou das parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto, em especial aquelas que servirdo de parametro para a andlise da
qualificagdo técnica da Contratada na fase de habilitagédo da licitag&o.

5.1.2. A subcontratacao fica limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

5.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
subcontratacdo, caso admitida.

Garantia da contratagéo

5.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢cdes descritas nas clausulas do contrato.

5.4. O Contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratagéo.

Vistoria

5.5. A avaliacdo prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10 horas as 16 horas. As
visitas poderao ser realizadas até 02 (dois) dias antes da Sesséao Publica de Disputa.

5.6. Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao.
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5.7. Para a vistoria, a empresa devera realizar agendamento prévio, através do e-mail
gpo.semope@vilavelha.es.gov.br ou do telefone (27) 3149-7278. Os agendamentos poderdo
ser realizados até 03 (trés) dias antes da Sesséo Publica de Disputa, para que as visitas sejam
realizadas até 02 (dois) dias antes da Sessao Publica de Disputa.

5.8. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

5.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responséavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizagéo da vistoria.

5.10. Caso a licitante opte por realizar a vistoria, devera apresentar a declaracao de
comparecimento, a ser emitida pela SEMOPE quando da realizac&o da vistoria.

5.11. A _ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais _da prestacdo dos servicos, devendo a Contratada assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

Consorcios

5.12. Para a licitacdo em questdo, os servicos a serem contratados ndo séo de alta
complexidade ou vulto, ou seja, o edital ndo traz em seu Termo de Referéncia nenhuma
caracteristica prépria que justificasse a admissédo de empresas em consorcio.

5.13. Sendo assim, a vedagéo a participacao de interessadas que se apresentem constituidas
sob a forma de consorcio se justifica na medida em que nas contratacdes de obras e servicos
de engenharia € bastante comum a participacdo de empresas de pequeno e médio porte, as
guais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagdo técnica e
econdmico-financeira, condi¢des suficientes para a execucdo de contratos dessa natureza, o
gue ndo tornara restrito o universo de possiveis licitantes individuais.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
CondicBes de execucéo
6.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:
6.1.1. Inicio da execugéo do objeto: 05 dias apos a emisséo da ordem de servico.

6.1.2. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho estdo descritas nos memoriais dos
projetos e no cronograma fisico financeiro.
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6.1.3. Cronograma de realizacdo dos servi¢os: o cronograma apresentado pela empresa
na licitacao devera ser seguido, a fim de que a obra seja finalizada dentro do prazo previsto.
Local e horario da prestacdo dos servicos

6.2. Os servigos serdo prestados no enderec¢o da obra, conforme descrito no Estudo Técnico
Preliminar.

6.3. Os servicos serdo prioritariamente prestados em horario comercial, podendo ser
estendidos aos fins de semana e feriados, caso seja necessario, mediante aprovacao da
Contratante. Os trabalhos realizados aos fins de semana e feriados ndo ensejardo em
cobrancas adicionais a Contratante.

Materiais a serem disponibilizados

6.4. Para a perfeita execucdo dos servi¢os, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas nos projetos e nas normas técnicas vigentes, promovendo sua substituicdo
gquando necessario.

Requisitos da Contratacdo
6.5. Requisitos Técnicos
6.5.1. Os requisitos técnicos necessarios minimos para o atendimento da necessidade sao:

6.5.2. A Contratada devera executar todos os servicos de acordo com as especificacbes
técnicas descritas no Projeto de Engenharia, bem como de acordo com todas as
normativas vigentes e as boas praticas de engenharia;

6.5.3. A Contratada devera ter, em seu corpo técnico, profissional devidamente habilitado,
conforme o descrito no Termo de Referéncia;

6.5.4. A prestagdo dos servigos devera incluir o fornecimento de méo de obra, fornecimento
de materiais, fornecimento de veiculos, maquinas e ferramentas, logistica de transporte de
pessoas e materiais;

6.5.5. A Contratada devera cumprir os prazos estabelecidos;

6.5.6. A Contratada devera fornecer garantia de todos os servigcos conforme as leis e
normativas vigentes e aplicaveis;

6.5.7. A Contratada devera elaborar e entregar ao final da obra o Manual de Uso, Operacéo
e Manutencéo da obra.

6.5.8. A Contratada devera elaborar e entregar o “as built” da obra;
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6.5.9. A Contratada devera apresentar as Anotacdes de Responsabilidade Técnicas —
ARTs ou documentos equivalentes necessarios ao desenvolvimento das obras.

6.5.10. Os demais requisitos para a contratacdo sado os apresentados nos demais itens
deste Termo de Referéncia e nos projetos, memoriais e anexos a licitagéo.

6.6. Requisitos De Qualidade

6.6.1. Os servicos a serem executados deverdo seguir todas as normas técnicas
regulamentadas e procedimentos aplicaveis. Deverdo também ser seguidas as boas
praticas de engenharia e as orienta¢des dos fabricantes, quando aplicaveis.

6.7. Requisitos De Sustentabilidade

6.7.1. Devera ser feito o uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem como a geragdo de
residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que
possivel, devera fazer uso de energia renovavel. Além disso, a Contratada devera cumprir
todas as condicionantes apresentadas na Licenca Ambiental ou sua Dispensa.

6.8. Requisitos Ambientais

6.8.1.1. Ficard a cargo da Contratada o cumprimento de todas as condicionantes
ambientais expressas nas licengas/dispensas ambientais emitidas para o contrato,
independente da titularidade.

6.8.1.2. Deverdo ser observadas as obrigacdes ambientais da contratada, descritas
neste TR.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso Ill, da Lei n°® 14.133, de 2021)

6.9. O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

6.10. Os procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes
etapas:

6.10.1. Apos a finalizagdo da obra, sera realizada a vistoria para a emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio, que descrevera os possiveis vicios construtivos encontrados e
que deveréo ser corrigidos pela Contratada;

6.10.2. A Contratada tera o prazo de 30 (trinta) dias para sanar os vicios encontrados,
podendo esse periodo ser prorrogado, desde que autorizado pela Contratante;
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6.10.3. Apds transcorrido o prazo de observacao da obra, sera realizada nova vistoria para
a emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢éo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagfes entre o0 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

7.4.0 oOrgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera
convocar o representante da Contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de
fiscalizac&o, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucédo do objeto, do plano complementar de execucgéo
da Contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

7.6. A Contratada designara formalmente seu preposto, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto
contratado.

7.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizacéo

7.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica
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7.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execug¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragédo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.10. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para
a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 8§1°
e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

7.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, Ill);

7.12. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, IV);

7.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagado ou a prorrogacao
contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

7.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condi¢cdes de habilitacéo
da Contratada, acompanhard o empenho, o0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

7.17. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacao da
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necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

7.18. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.19. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

7.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigac6es assumidas pela
Contratada, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagfes. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, VIII).

7.21.0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.22. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagfes sobre a consecucéo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
V).

7.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor pertinente para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizag&o e gestdo nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. A avaliacdo da execuc¢do do objeto sera realizada pelo fiscal do contrato, ao final de cada
més. Serdo avaliadas as quantidades executadas e a qualidade da prestagéo dos servigos.

8.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc¢fes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,
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8.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.2. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

8.2.1. Qualidade dos servigos prestados;
8.2.2. Quantidade dos servicos prestados;

8.2.3. Utilizacdo de materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico,
bem como sua qualidade;

8.2.4. Procedimentos executados de acordo com as normas técnicas;

8.2.5. Apresentacédo de ensaios e demais documentos técnicos comprobatorios, conforme
for o caso.

8.3. O fiscal técnico do contrato preenchera, a cada medicdo, a Avaliacdo da Contratada,
conforme Decreto Municipal n® 145/2017.

Do reajustamento

8.4. Os valores contratuais poderdo ser reajustados em conformidade com as legislacdes
vigentes, a partir do 13° més apds a data base do orcamento da licitagdo, aplicando-se os
indices setoriais pertinentes a contratacdo, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula:

8.4.1.R=Vx (I=19/1° onde:
8.4.2. R = Valor do reajuste procurado;
8.4.3. V = Valor a ser reajustado;

8.4.4. 1° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
base do orgcamento da licitagéo;

8.4.5. | = indice relativo ao més do reajustamento.

8.4.6. Para efeito do previsto nesse item, os indices setoriais deverdo se referir ao més da
data base do or¢gamento da licitacdo mantendo-se a periodicidade de 12 meses para 0s
precos propostos e 0s precos reajustados.
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8.5. Caso o indice setorial estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagéo entdo em vigor.

8.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.7. Os indices setoriais a serem adotados no célculo dos possiveis e futuros reajustamentos
de contrato serdo aplicados conforme descrito na Planilha Orcamentaria por Indice de
Reajuste, anexa a planilha orcamentaria do edital.

8.8. Os indices de Reajustamento a que se referem a tabela acima s&o disponibilizados pelo
DNIT em seu sitio eletrénico https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-
pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-
reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario.

Do recebimento

8.9. Ao final de cada més da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medic&o prévia dos servigos executados no periodo,
por meio de planilha, memaria de calculo detalhada, relatério fotografico e diério de obras.

8.9.1. Outros documentos poderdo ser solicitados pela Contratante para dar andamento a
medicao, tais como: croquis de medicao, relacao da lista de funcionarios do periodo, dentre
outros.

8.9.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

8.9.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢éo, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execuc¢do contratual, quando for o caso.

8.10. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e
23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

8.10.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda da Contratada com a comprovacgao da prestacdo dos servigcos a que se
referem a parcela a ser paga.
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8.10.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

8.10.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

8.10.4. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucao do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a Contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

8.10.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.10.6. O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

8.10.7. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicéo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

8.10.8. O Recebimento Provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.10.8.1. Nos termos do art. 140, 84°, da Lei 14.133/21, os ensaios, 0s testes e as
demais provas para afericdo da boa execucdo do objeto do contrato exigidos por normas
técnicas oficiais correrao por conta da Contratada.

8.10.9. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.

8.11. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, 0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.



SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Avenida Santa Leopoldina, n.° 840
Coqueiral de Itaparica, Vila Velha - ES
e CEP: 29.102-375
PREFEITURA DE
VILA VELHA

8.12. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.12.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pela
Contratada, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

8.12.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

8.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatérios e documentagfes apresentadas; e

8.13. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liqguidagédo e pagamento.

8.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucédo, pela Contratada,
de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.15. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluiré a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo
do contrato.

8.16. Nos termos do art. 140, 8§6°, da Lei 14.133/21, em se tratando de obra, o recebimento
definitivo pela Administracao ndo eximira a Contratada, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previséo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imével,
e, em caso de vicio, defeito ou incorrecado identificados, a Contratada ficard responsavel pela
reparacao, pela corregéo, pela reconstru¢éo ou pela substituicdo necessérias .

Liguidagéo (Redacgéo dada pela Portaria Conjunta SEMAD / PGM / SEMCONT N° 04/2024)

8.17. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidacédo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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8.17.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores néo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

8.18. Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execug¢do do contrato;

e) valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.19. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagédo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap0s a comprovacao da regularizacao da situacao, sem
Onus a contratante;

8.20. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

8.21. A Administracéo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéo das
condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacao em licitacdo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRU(;AO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).

8.22. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.23. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus creditos.
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8.24. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

8.25. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo
junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.26. Conforme instrumento contratual.

Forma de pagamento

8.27. Conforme instrumento contratual.

Antecipacdo de pagamento

8.28. A presente contratagio NAO permite a antecipacéo de pagamento.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitagéo, na
modalidade CONCORRENCIA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL.

Regime de execugéao
9.2. O regime de execucéo do contrato sera de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
Critérios para a elaboracao da proposta

9.3. A proposta comercial a ser elaborada em conformidade com as condic¢des indicadas no
presente documento e a ser entregue pela Proponente devera apresentar os seguintes
elementos:

9.3.1. Preco global em algarismo e por extenso, para execuc¢do do objeto desta licitacéo,
observando as especificacdes técnicas, planilha orcamentaria e demais condicbes
previstas no Edital e seus anexos;

9.3.2. Planilha Orgamentéria de servigcos e quantidades, elaborada no sistema ORCAMAG,
em PDF, com indicagdo dos valores em reais, por item, assinada pelo Responsavel
Técnico da arrematante, respeitadas as planilhas constantes do Edital e seus anexos;
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9.3.3. Midia digital contendo arquivo ORCAMAG preenchido pela arrematante para a
proposta comercial, para registro no sistema de licitacbes da PMVV;
9.3.4. Cronograma de desembolso, assinado pelo Responsavel Técnico da Arrematante;

9.3.5. Periodo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao prazo estipulado no
Edital.

9.4. O programa ORCAMAG pode ser adquirido gratuitamente no Laboratorio de Orgamento
do Centro Tecnolégico da Universidade Federal do Espirito Santo, Campus Goiabeiras, Av.
Fernando Ferrari, n° 514, Goiabeiras, Vitoria, ou por solicitacdo pelo e-malil
suporte.orcamag@gmail.com. Informacodes pelo telefone (27) 3082-0566.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.5. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precgos sera o valor global estimado para a contratagédo.

9.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracéo,
por meio eletrénico, composi¢do que contenha o preco global, os quantitativos e 0s precos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de composicdo elaborada pela
Administracao, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

9.7. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério
de aceitabilidade de precos seré:

9.7.1. Valor global: conforme valor estimado da licitacéo;

9.7.2. Custos unitérios relevantes: Definidos como os itens que possuem valor individual
igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratacdo, ordenados pela Curva ABC
publicada pela Administracao.

9.8. As composi¢cfes entregues pela Licitante serdo avaliados, pela Administragéo,
principalmente quanto a:

9.8.1. AlteracBes das quantidades dos insumos (méo de obra, materiais e equipamentos)
guando comparados as composicoes de referéncia;

9.8.2. Valores de méo de obra, que devem obedecer a legislagéo trabalhista vigente, bem
como acordos coletivos de cada categoria.

Exigéncias de habilitagdo técnica
9.9. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Qualificac&do Técnica Operacional
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9.10. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente.

9.10.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagédo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

9.11. Comprovacgédo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacado de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico
ou privado.

9.11.1. Para fins da comprovacgéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Quantidade Quantidade

. :
SERIGE ek de projeto | minima (40%) 2

Execucéo de passeio/calcada em concreto m2 2.538,24 1015,30

Execucdo de corpo de BSTC diametro minimo m 580,00 232,00

de 0,60m

Execucdo de base ou sub-base em brita m3 664.31 265.72

graduada

Obra de drenagem e pavimentacao de vias Qualitativa

9.11.2. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentagcdo e o somatorio de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

9.11.3. O periodo para a avaliacdo da concomiténcia, descrita no item acima sera o
igual ao prazo de execugdo do objeto deste certame.

Qualificacdo Técnica Profissional

1 Estdo sendo exigidos atestados quanto as parcelas de maior relevancia, entendidas essas como as que possuem
valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratacao (art. 67, 81°), excluindo-se 0s servigos
que se referem a aquisicéo de equipamentos e/ou que sdo comumente subcontratados no mercado local.

2 Conforme §2° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021, “sera admitida a exigéncia de atestados com quantidades
minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido paragrafo, vedadas limitagcdes de
tempo e de locais especificos relativas aos atestados.
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9.12. Apresentacao do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execuc¢do de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes aos licitados, conforme tabela abaixo:

Qualificagéo técnico profissional

Execucéo de passeio/calcada em concreto

Execucéo de corpo de BSTC didmetro minimo de 0,60m

Execucdo de base ou sub-base em brita graduada

Obra de drenagem e pavimentacao de vias

9.13. Para a comprovacao de que os profissionais possuem a experiéncia solicitada, deveréo
ser apresentadas as Certiddes de Acervo Técnico ou Atestados emitidos pelo conselho
profissional competente.

9.14. Os profissionais indicados na forma supra deveréo participar da obra ou servico objeto
do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

9.15. Os profissionais indicados deverdo estar devidamente habilitados para o desempenho
dos servicos ora licitados.

9.16. A Certidao de Acervo Técnico — CAT devera referir-se as atividades técnicas que fagam
parte das atribuicdes legais do profissional.

9.17. Os licitantes deverdo apresentar, além dos documentos acima listados, os documentos
de habilitacé@o técnica solicitados pelo Edital.

9.18. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagédo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10. OBRIGAQOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
Obrigacdes da Contratada

10.1. Responsabilizar-se pela entrega do objeto de acordo com as condi¢des, especificacoes
€ prazos propostos.

10.2. Garantir a boa qualidade dos produtos entregues.

10.3. Atender a todas as Ordens de Servigo emitidas, durante a vigéncia do Contrato.
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10.4. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo técnica exigidas no edital,
devendo comunicar o0 setor requisitante, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer o Contrato.

10.5. Responsabilizar-se pelos salarios, encargos sociais, previdenciarios, securitarios, taxas,
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o Contrato, bem como
sobre o produto;

10.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos a que vier causar a
Administrac@o ou terceiros;

10.7. Obter junto aos 6érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e
demais documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

10.8. Responsabilizar-se por todas as licengas e/ou dispensas ambientais (custo, obtencéo e
atendimento);

10.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

10.10. Executar os servicos conforme especificagbes deste Termo de Referéncia e seus
anexos e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

10.11. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢éo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.12. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

10.14. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
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10.15. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagBes, em condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho;

10.16. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

10.17. Paralisar, por determinagédo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

10.18. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do Contrato.

10.19. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigcos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

10.20. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servi¢os e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

10.21. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

10.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacéo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.23. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condic¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licita¢ao;

10.24. Cumprir, durante todo o periodo de execucado do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a Contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

10.25. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.26. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;
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10.27. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

10.28. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.29. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

10.30. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 0rgéo para a execugao do servigo;

10.31. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

10.32. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela Fiscalizagdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execugcdo do servigo, conforme descrito neste
Termo de Referéncia;

10.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

10.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungéo;

10.35. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servico
para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

10.36. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Contratante;

10.37. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes pluviais,
elétricas, agua/esgoto e de comunicacao.

10.38. A Contratada devera elaborar e entregar ao final da obra o Manual de Uso, Operagéo
e Manutencéo da obra.

Obrigacdes da Contratante

10.39. Acompanhar, fiscalizar e conferir os servigos solicitados de acordo com as suas
especificacdes.
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10.40. Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execugdo da
autorizacao de fornecimento ou instrumentos equivalentes.

10.41. Rejeitar o todo ou em parte o recebimento dos servigos fora das especificagcdes ou em
desacordo com as obrigacdes assumidas neste instrumento.

10.42. Notificar a Contratada em razdo de qualquer descumprimento das obrigagdes
avencadas, alertando sobre as penalidades que poderdo ser aplicadas, caso persista, de
forma injustificada, a irregularidade;

10.43. Penalizar a Contratada por descumprimento de obrigagfes avencadas, na forma da
lei;

10.44. Atestar as notas fiscais correspondentes ap6s o recebimento dos servi¢os executados.
10.45. Efetuar o pagamento devido, nas condi¢cfes estabelecidas.
10.46. Prestar informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao Municipio.

10.47. Proporcionar a Contratada condi¢Ges e facilidades que estejam ao seu alcance para
que esta possa exercer o objeto contratual de forma satisfatéria;

10.48. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada.

Obrigagdes Ambientais da Contratada

10.49. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas e/ou dispensas
ambientais necessérias para a operacionalizacdo dos servicos e atividades que ira
desenvolver, e demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

10.50. Obter junto aos érgdos ambientais, as licencas e/ou dispensas ambientais das areas
de apoio e atividades-meio necessarias para execucdo do objeto contratado, tais como:
Licenca para implantagdo do Canteiro de Obras; Outorga para uso de recursos hidricos junto
a AGERH, ou Declaragéo de Dispensa de Outorga; Autorizacéo para supressao de vegetacao
junto ao IDAF ou & SEMSU; Licenga para atividade de terraplenagem, e para areas de
empréstimo e bota-fora necessarias a execucao da terraplenagem, caso couber; e demais
documentos necessarios a regularizacdo dos servigcos e agfes previstas contratualmente,
junto aos 6rgaos nos niveis Federal, Estadual e Municipal (DNPM, IEMA, IPHAN, e outros
orgados ambientais), quando necessario.

10.51. Responsabilizar-se por todas as licencas e/ou dispensas ambientais (custo, obtencdo
e atendimento de condicionantes ambientais);

10.52. Elaborar estudos, planos e/ou relatérios ambientais necessarios para obtengdo das
licencas necessérias;
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10.53. Contratar pessoal qualificado para o atendimento das questdes ambientais de sua
responsabilidade, bem como para elaboracdo dos estudos, planos, relatorios e
documentacdes relativas aos licenciamentos ambientais que lhe couberem, sem custos
adicionais para a Contratante;

10.54. Solicitar a transferéncia de titularidade das licengas e/ou dispensas ambientais obtidas
previamente pela Contratante, se for o caso, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura
da Ordem de Servico;

10.55. Apresentar a Contratante, para realizacdo da 12 medig¢&o do contrato, o protocolo de
transferéncia de titularidade das licencas e/ou dispensas ambientais obtidas previamente pela
Contratante, conforme item 10.54;

10.56. Apresentar & Contratante, para realizacdo da 12 medig¢&o do contrato, o protocolo de
requerimento de Licengca Ambiental do Canteiro de Obras, e de demais estruturas de apoio
das obras, como areas de empréstimo e/ou bota-fora, caso necessario, conforme item 10.50;

10.57. Apresentar a Contratante, para realizacdo da 12 medi¢éo do contrato, o protocolo de
requerimento de Licenga Ambiental de atividade de terraplenagem, e de demais atividades-
meio necessérias para execucao do objeto contratado, caso necessario, conforme item 10.50;

10.58. Manter em arquivo préprio toda a documentacao referente as questdes ambientais de
sua responsabilidade, de forma a garantir subsidios a eventuais demandas e garantir material
informativo para apresentacéo aos 6rgdos ambientais e a Contratante, se necessario.

10.59. Atender as condicionantes ambientais das licencas referentes ao contrato, sob pena
de retencdo de medigBes de servigos, enquanto as condicionantes ndo estiverem cumpridas
ou com seu cumprimento em curso. A retencao sera avaliada pelo fiscal técnico do contrato.

11. DO TERMO DE REFERENCIA
Conteudo do Termo de Referéncia
11.1. Integram este Termo de Referéncia:
11.1.1. Estudo Técnico preliminar;
11.1.2. Projetos executivos;
11.1.3. Planilha orcamentéria;

11.1.4. Licenca/Dispensa ambiental.
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Elaboracédo do Termo de Referéncia

11.2. O Termo de Referéncia foi elaborado pela servidora Laiza de Lucas Arreco, lotado na
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes.
Vila Velha/ES.

Laiza de Lucas Arreco

2024.10.25

12:39:20

-03'00'

LAIZA DE LUCAS ARRECO

Engenheira Civil - CREA-ES 37421/D

Aprovagao do Termo de Referéncia

DECLARO o cumprimento dos incisos | e Il do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
gue a despesa se encontra adequada com a Lei Orcamentaria Anual e compativel com a Lei
de Diretrizes Orgcamentéarias e ainda com o Plano Plurianual, estando o presente processo
em condi¢Bes de dar inicio aos procedimentos licitatérios.

Vila Velha/ES.

MENARA RIBEIRO SANTOS MAGNAGOQ DE  Assinado de forma digital por MENARA RIBEIRO SANTOS
HOLLANDA CAVALCANTE: 11110699727 patos sona 1023 1385030 0300 o o)

MENARA RIBEIRO SANTOS MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE

Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE
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