
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES 

Avenida Santa Leopoldina, n.º 840 
Coqueiral de Itaparica, Vila Velha – ES 

CEP: 29.102-375 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA ALBERTINO FERREIRA 

XAVIER NO BAIRRO ALECRIM, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA ALBERTINO FERREIRA XAVIER 
NO BAIRRO ALECRIM, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES conforme condições e 
exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 

 Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como obra comum conforme 
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

 O prazo de execução do contrato é de 90 (noventa) dias, contados da data de emissão 
da ordem de serviço e o prazo de vigência da contratação é de 210 (duzentos e dez) dias, 
contados da data de assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada 
em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referência. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 
OBJETO  

 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico 
do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência. 

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 O custo estimado total da contratação é de R$ 608.036,22 (seiscentos e oito mil e trinta 
e seis reais e vinte e dois centavos), conforme planilha orçamentária em anexo. 

 O recurso desta contratação é proveniente do Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal – Cidades, do Governo do Estado, gerenciado pela SEG - 
Secretaria de Estado de Governo. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Subcontratação 
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 É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições: 

5.1.1. É vedada a subcontratação completa ou das parcelas de maior relevância ou valor 
significativo do objeto, em especial aquelas que servirão de parâmetro para a análise da 
qualificação técnica da Contratada na fase de habilitação da licitação. 

5.1.2. A subcontratação fica limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato. 

 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 
subcontratação, caso admitida. 

Garantia da contratação 

 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

 O Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 
garantia da contratação. 

Vistoria 

 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo 
assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por 
servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 10 horas às 16 horas. As 
visitas poderão ser realizadas até 02 (dois) dias antes da Sessão Pública de Disputa. 

 Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada 
pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades da contratação. 

 Para a vistoria, a empresa deverá realizar agendamento prévio, através do e-mail 
gpo.semope@vilavelha.es.gov.br ou do telefone (27) 3149-7278. Os agendamentos poderão 
ser realizados até 03 (três) dias antes da Sessão Pública de Disputa, para que as visitas sejam 
realizadas até 02 (dois) dias antes da Sessão Pública de Disputa. 

 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 
prévia.  

 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido 
pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

 Caso a licitante opte por realizar a vistoria, deverá apresentar a declaração de 
comparecimento, a ser emitida pela SEMOPE quando da realização da vistoria. 
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 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 
locais da prestação dos serviços, devendo a Contratada assumir os ônus dos serviços 
decorrentes. 

Consórcios 

 Para a licitação em questão, os serviços a serem contratados não são de alta 
complexidade ou vulto, ou seja, o edital não traz em seu Termo de Referência nenhuma 
característica própria que justificasse a admissão de empresas em consórcio. 

 Sendo assim, a vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas 
sob a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de obras e serviços 
de engenharia é bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às 
quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e 
econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o 
que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

6.1.1. Início da execução do objeto: 05 dias após a emissão da ordem de serviço. 

6.1.2. A descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, 
frequência e periodicidade de execução do trabalho estão descritas nos memoriais dos 
projetos e no cronograma físico financeiro. 

6.1.3. Cronograma de realização dos serviços: o cronograma apresentado pela empresa 
na licitação deverá ser seguido, a fim de que a obra seja finalizada dentro do prazo previsto. 

Local e horário da prestação dos serviços 

 Os serviços serão prestados no endereço da obra, conforme descrito no Estudo Técnico 
Preliminar. 

 Os serviços serão prioritariamente prestados em horário comercial, podendo ser 
estendidos aos fins de semana e feriados, caso seja necessário, mediante aprovação da 
Contratante. Os trabalhos realizados aos fins de semana e feriados não ensejarão em 
cobranças adicionais à Contratante. 

Materiais a serem disponibilizados 
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 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 
estabelecidas nos projetos e nas normas técnicas vigentes, promovendo sua substituição 
quando necessário. 

Requisitos da Contratação 

 Requisitos Técnicos 

6.5.1. Os requisitos técnicos necessários mínimos para o atendimento da necessidade são: 

6.5.2. A Contratada deverá executar todos os serviços de acordo com as especificações 
técnicas descritas no Projeto de Engenharia, bem como de acordo com todas as 
normativas vigentes e as boas práticas de engenharia; 

6.5.3. A Contratada deverá ter, em seu corpo técnico, profissional devidamente habilitado, 
conforme o descrito no Termo de Referência; 

6.5.4. A prestação dos serviços deverá incluir o fornecimento de mão de obra, fornecimento 
de materiais, fornecimento de veículos, máquinas e ferramentas, logística de transporte de 
pessoas e materiais; 

6.5.5. A Contratada deverá cumprir os prazos estabelecidos; 

6.5.6. A Contratada deverá fornecer garantia de todos os serviços conforme as leis e 
normativas vigentes e aplicáveis; 

6.5.7. A Contratada deverá elaborar e entregar ao final da obra o Manual de Uso, Operação 
e Manutenção da obra. 

6.5.8. A Contratada deverá elaborar e entregar o “as built” da obra; 

6.5.9. Os demais requisitos para a contratação serão apresentados no Termo de 
Referência da contratação. 

 Requisitos De Qualidade 

6.6.1. Os serviços a serem executados deverão seguir todas as normas técnicas 
regulamentadas e procedimentos aplicáveis. Deverão também ser seguidas as boas 
práticas de engenharia e as orientações dos fabricantes, quando aplicáveis. 

 Requisitos De Sustentabilidade 

6.7.1. Deverá ser feito o uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e 
prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, bem como a geração de 
resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que 
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possível, deverá fazer uso de energia renovável.  Além disso, a Contratada deverá cumprir 
todas as condicionantes apresentadas na Licença Ambiental ou sua Dispensa. 

 Requisitos Ambientais 

6.8.1.1. Ficará a cargo da Contratada o cumprimento de todas as condicionantes 
ambientais expressas nas licenças/dispensas ambientais emitidas para o contrato, 
independente da titularidade. 

6.8.1.2. Deverão ser observadas as obrigações ambientais da contratada, descritas 
neste TR. 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

 O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

 Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes 
etapas: 

6.10.1. Após a finalização da obra, será realizada a vistoria para a emissão do Termo de 
Recebimento Provisório, que descreverá os possíveis vícios construtivos encontrados e 
que deverão ser corrigidos pela Contratada; 

6.10.2. A Contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias para sanar os vícios encontrados, 
podendo esse período ser prorrogado, desde que autorizado pela Contratante; 

6.10.3. Após transcorrido o prazo de observação da obra, será realizada nova vistoria para 
a emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 
de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 

 As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por 
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 
para esse fim. 
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 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 

 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da Contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução 
da Contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 
aplicáveis, dentre outros. 

Preposto 

 A Contratada designará formalmente seu preposto, antes do início da prestação dos 
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 
contratado. 

 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção 
do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da 
atividade. 

Fiscalização 

 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização Técnica 

 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 
cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores 
resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para 
a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º 
e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);  

 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação 
que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que 
adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 
22, IV); 
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 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V); 

 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término 
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação 
contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

Fiscalização Administrativa 

 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação 
da Contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a 
formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 
comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 

 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 
contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato 
para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 
11.246, de 2022, art. 23, IV). 

Gestor do Contrato 

 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 
administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 
informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 
competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).  

 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 
obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 
eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).  

 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela 
Contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo 
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constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, 
art. 21, VIII).  

 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 
administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela 
comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com 
competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).  

 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução 
dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas 
para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, 
VI).  

 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor pertinente para 
a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 A avaliação da execução do objeto será realizada pelo fiscal do contrato, ao final de cada 
mês. Serão avaliadas as quantidades executadas e a qualidade da prestação dos serviços. 

8.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

8.1.1.1. não produzir os resultados acordados, 

8.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 
atividades contratadas; ou 

8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes 
critérios: 

8.2.1. Qualidade dos serviços prestados; 

8.2.2. Quantidade dos serviços prestados; 

8.2.3. Utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 
bem como sua qualidade; 

8.2.4. Procedimentos executados de acordo com as normas técnicas; 
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8.2.5. Apresentação de ensaios e demais documentos técnicos comprobatórios, conforme 
for o caso. 

 O fiscal técnico do contrato preencherá, a cada medição, a Avaliação da Contratada, 
conforme Decreto Municipal nº 145/2017. 

Do reajustamento 

 Os valores contratuais poderão ser reajustados em conformidade com as legislações 
vigentes, a partir do 13º mês após a data base do orçamento da licitação, aplicando-se os 
índices setoriais pertinentes a contratação, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 
concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula: 

8.4.1. R = V x (I – Iº) / Iº, onde: 

8.4.2. R = Valor do reajuste procurado; 

8.4.3. V = Valor a ser reajustado; 

8.4.4. Iº = Índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data 
base do orçamento da licitação; 

8.4.5. I = Índice relativo ao mês do reajustamento. 

8.4.6. Para efeito do previsto nesse item, os índices setoriais deverão se referir ao mês da 
data base do orçamento da licitação mantendo-se a periodicidade de 12 meses para os 
preços propostos e os preços reajustados. 

 Caso o índice setorial estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 

 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

 Os índices setoriais a serem adotados no cálculo dos possíveis e futuros reajustamentos 
de contrato serão aplicados conforme descrito na Planilha Orçamentária por Índice de 
Reajuste, anexa a planilha orçamentária do edital. 

 Os índices de Reajustamento a que se referem a tabela acima são disponibilizados pelo 
DNIT em seu sítio eletrônico https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-
pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-
reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario. 

Do recebimento 
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 Ao final de cada mês da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 
por meio de planilha, memória de cálculo detalhada, relatório fotográfico e diário de obras. 

8.9.1. Outros documentos poderão ser solicitados pela Contratante para dar andamento à 
medição, tais como: croquis de medição, relação da lista de funcionários do período, dentre 
outros. 

8.9.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 
totalidade. 

8.9.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios 
da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 
execução contratual, quando for o caso. 

 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais 
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das 
exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 
23, X do Decreto nº 11.246, de 2022). 

8.10.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de 
cobrança oriunda da Contratada com a comprovação da prestação dos serviços a que se 
referem a parcela a ser paga. 

8.10.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 
(Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

8.10.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 
administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022) 

8.10.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o 
fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, 
se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados 
em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento 
de valores a serem pagos à Contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao 
gestor do contrato. 

8.10.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
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8.10.6. O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

8.10.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até 
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

8.10.8. O Recebimento Provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

8.10.8.1. Nos termos do art. 140, §4º, da Lei 14.133/21, os ensaios, os testes e as 
demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas 
técnicas oficiais correrão por conta da Contratada. 

8.10.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades. 

 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, 
em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar 
necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, 
contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente 
aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

8.12.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pela 
Contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em 
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme 
regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022). 

8.12.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 
solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções; 

8.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
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 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-
se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela Contratada, 
de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 
e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução 
do contrato. 

 Nos termos do art. 140, §6º, da Lei 14.133/21, em se tratando de obra, o recebimento 
definitivo pela Administração não eximirá a Contratada, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 
admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade 
objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela 
funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, 
e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, a Contratada ficará responsável pela 
reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias . 

Liquidação (Redação dada pela Portaria Conjunta SEMAD / PGM / SEMCONT Nº 04/2024) 

 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez 
dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos 
termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

8.17.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a 
possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos 
valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas 
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saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem 
ônus à contratante; 

 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 
condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 
DE ABRIL DE 2018). 

 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 
seus créditos.  

 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 
contratado a ampla defesa. 

 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação 
junto ao SICAF.  

Prazo de pagamento  

 Conforme instrumento contratual. 

Forma de pagamento 

 Conforme instrumento contratual. 

Antecipação de pagamento 

 A presente contratação NÃO permite a antecipação de pagamento. 
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9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO 
GLOBAL. 

Regime de execução 

 O regime de execução do contrato será de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

Critérios para a elaboração da proposta 

 A proposta comercial a ser elaborada em conformidade com as condições indicadas no 
presente documento e a ser entregue pela Proponente deverá apresentar os seguintes 
elementos: 

9.3.1. Preço global em algarismo e por extenso, para execução do objeto desta licitação, 
observando as especificações técnicas, planilha orçamentária e demais condições 
previstas no Edital e seus anexos; 

9.3.2. Planilha Orçamentária de serviços e quantidades, elaborada no sistema ORÇAMAG, 
em PDF, com indicação dos valores em reais, por item, assinada pelo Responsável 
Técnico da arrematante, respeitadas as planilhas constantes do Edital e seus anexos; 

9.3.3. Mídia digital contendo arquivo ORÇAMAG preenchido pela arrematante para a 
proposta comercial, para registro no sistema de licitações da PMVV; 

9.3.4. Cronograma de desembolso, assinado pelo Responsável Técnico da Arrematante; 

9.3.5. Período de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao prazo estipulado no 
Edital. 

 O programa ORÇAMAG pode ser adquirido gratuitamente no Laboratório de Orçamento 
do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo, Campus Goiabeiras, Av. 
Fernando Ferrari, nº 514, Goiabeiras, Vitória, ou por solicitação pelo e-mail 
suporte.orcamag@gmail.com. Informações pelo telefone (27) 3082-0566. 

Critérios de aceitabilidade de preços 

 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o 
critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, 
por meio eletrônico, composição que contenha o preço global, os quantitativos e os preços 
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unitários tidos como relevantes, conforme modelo de composição elaborada pela 
Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); 

 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério 
de aceitabilidade de preços será: 

9.7.1. Valor global: conforme valor estimado da licitação; 

9.7.2. Custos unitários relevantes: Definidos como os itens que possuem valor individual 
igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação, ordenados pela Curva ABC 
publicada pela Administração. 

 As composições entregues pela empresa licitante serão avaliados, pela Administração, 
principalmente quanto à: 

9.8.1. Alterações das quantidades dos insumos (mão de obra, materiais e equipamentos) 
quando comparados às composições de referência; 

9.8.2. Valores de mão de obra, que devem obedecer à legislação trabalhista vigente, bem 
como acordos coletivos de cada categoria. 

Exigências de habilitação técnica 

 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Qualificação Técnica Operacional 

 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente.  

9.10.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da 
apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a 
entidade profissional competente no Brasil. 

 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, 
por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado. 

9.11.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 
respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 
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Serviço 1 Unid. 
Quantidade 
de projeto 

Quantidade 
mínima (40%) 2 

Perfuração rotativa inclinada3 m 371,00 148,40 

Tirante permanente protendido de aço 
D=30mm 

m 325,00 130,00 

Armação em aço CA-50 kg 3.900,84 1560,34 

 

9.11.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a 
apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma 
concomitante. 

9.11.3. O período para a avaliação da concomitância, descrita no item acima será o 
igual ao prazo de execução do objeto deste certame. 

Qualificação Técnica Profissional 

 Apresentação do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional 
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 
serviço de características semelhantes aos licitados, conforme tabela abaixo: 

Qualificação técnico profissional 

Perfuração rotativa inclinada 

Tirante permanente protendido de aço D=30mm 

Armação em aço CA-50 

 

 Para a comprovação de que os profissionais possuem a experiência solicitada, deverão 
ser apresentadas as Certidões de Acervo Técnico ou Atestados emitidos pelo conselho 
profissional competente. 

 

1 Estão sendo exigidos atestados quanto às parcelas de maior relevância, entendidas essas como as que possuem 
valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação (art. 67, §1º), excluindo-se os serviços 
que se referem a aquisição de equipamentos e/ou que são comumente subcontratados no mercado local. 

2 Conforme §2º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021, “será admitida a exigência de atestados com quantidades 
mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de 
tempo e de locais específicos relativas aos atestados. 

3 O quantitativo solicitado considera o quantitativo global de serviços de perfuração rotativa inclinada 
em rocha e em solo do projeto. 
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 Os profissionais indicados na forma supra deverão participar da obra ou serviço objeto 
do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente 
ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

 Os profissionais indicados deverão estar devidamente habilitados para o desempenho 
dos serviços ora licitados. 

 A Certidão de Acervo Técnico – CAT deverá referir-se às atividades técnicas que façam 
parte das atribuições legais do profissional. 

 Os licitantes deverão apresentar, além dos documentos acima listados, os documentos 
de habilitação técnica solicitados pelo Edital. 

 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi 
executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

Obrigações da Contratada 

 Responsabilizar-se pela entrega do objeto de acordo com as condições, especificações 
e prazos propostos. 

 Garantir a boa qualidade dos produtos entregues.  

 Atender a todas as Ordens de Serviço emitidas, durante a vigência do Contrato. 

 Manter, durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas no edital, 
devendo comunicar o setor requisitante, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer o Contrato. 

 Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o Contrato, bem como 
sobre o produto; 

 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar a 
Administração ou terceiros; 

 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 
demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

 Responsabilizar-se por todas as licenças e/ou dispensas ambientais (custo, obtenção e 
atendimento); 
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 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e seus 
anexos e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 
especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou 
dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 
Contratante;  

 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 
instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e 
bem-estar no trabalho; 

 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento. 

 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 
bens de terceiros. 

 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do Contrato. 
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 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 
Termo de Referência, no prazo determinado. 

 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as 
regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a Contratada houver se beneficiado 
da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 
as normas de segurança da Contratante; 

 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço;  

 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional;  

 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pela Fiscalização do Contrato, nos casos em que ficar constatado 
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descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
Termo de Referência; 

 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
Contratante; 

 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 
desvio de função; 

 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 
para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis 
com os compromissos assumidos; 

 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
Contratante; 

 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes pluviais, 
elétricas, água/esgoto e de comunicação. 

 A Contratada deverá elaborar e entregar ao final da obra o Manual de Uso, Operação 
e Manutenção da obra. 

Obrigações da Contratante 

 Acompanhar, fiscalizar e conferir os serviços solicitados de acordo com as suas 
especificações. 

 Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da 
autorização de fornecimento ou instrumentos equivalentes. 

 Rejeitar o todo ou em parte o recebimento dos serviços fora das especificações ou em 
desacordo com as obrigações assumidas neste instrumento. 

 Notificar a Contratada em razão de qualquer descumprimento das obrigações 
avençadas, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de 
forma injustificada, a irregularidade; 

 Penalizar a Contratada por descumprimento de obrigações avençadas, na forma da 
lei; 

 Atestar as notas fiscais correspondentes após o recebimento dos serviços executados. 

 Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas. 
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 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao Município. 

 Proporcionar a Contratada condições e facilidades que estejam ao seu alcance para 
que esta possa exercer o objeto contratual de forma satisfatória;  

 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada. 

Obrigações Ambientais da Contratada 

 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças e/ou dispensas 
ambientais necessárias para a operacionalização dos serviços e atividades que irá 
desenvolver, e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

 Obter junto aos órgãos ambientais, as licenças e/ou dispensas ambientais das áreas 
de apoio e atividades-meio necessárias para execução do objeto contratado, tais como: 
Licença para implantação do Canteiro de Obras; Outorga para uso de recursos hídricos junto 
à AGERH, ou Declaração de Dispensa de Outorga; Autorização para supressão de vegetação 
junto ao IDAF ou à SEMSU; Licença para atividade de terraplenagem, e para áreas de 
empréstimo e bota-fora necessárias à execução da terraplenagem, caso couber; e demais 
documentos necessários à regularização dos serviços e ações previstas contratualmente, 
junto aos órgãos nos níveis Federal, Estadual e Municipal (DNPM, IEMA, IPHAN, e outros 
órgãos ambientais), quando necessário. 

 Responsabilizar-se por todas as licenças e/ou dispensas ambientais (custo, obtenção 
e atendimento de condicionantes ambientais); 

 Elaborar estudos, planos e/ou relatórios ambientais necessários para obtenção das 
licenças necessárias; 

 Contratar pessoal qualificado para o atendimento das questões ambientais de sua 
responsabilidade, bem como para elaboração dos estudos, planos, relatórios e 
documentações relativas aos licenciamentos ambientais que lhe couberem, sem custos 
adicionais para a Contratante; 

 Solicitar a transferência de titularidade das licenças e/ou dispensas ambientais obtidas 
previamente pela Contratante, se for o caso, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura 
da Ordem de Serviço; 

 Apresentar à Contratante, para realização da 1ª medição do contrato, o protocolo de 
transferência de titularidade das licenças e/ou dispensas ambientais obtidas previamente pela 
Contratante, conforme item 10.54; 
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 Apresentar à Contratante, para realização da 1ª medição do contrato, o protocolo de 
requerimento de Licença Ambiental do Canteiro de Obras, e de demais estruturas de apoio 
das obras, como áreas de empréstimo e/ou bota-fora, caso necessário, conforme item 10.50; 

 Apresentar à Contratante, para realização da 1ª medição do contrato, o protocolo de 
requerimento de Licença Ambiental de atividade de terraplenagem, e de demais atividades-
meio necessárias para execução do objeto contratado, caso necessário, conforme item 10.50; 

 Manter em arquivo próprio toda a documentação referente às questões ambientais de 
sua responsabilidade, de forma a garantir subsídios a eventuais demandas e garantir material 
informativo para apresentação aos órgãos ambientais e à Contratante, se necessário. 

 Atender às condicionantes ambientais das licenças referentes ao contrato, sob pena 
de retenção de medições de serviços, enquanto as condicionantes não estiverem cumpridas 
ou com seu cumprimento em curso. A retenção será avaliada pelo fiscal técnico do contrato. 

11. DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Conteúdo do Termo de Referência 

 Integram este Termo de Referência: 

11.1.1. Projetos executivos 

11.1.2. Planilha orçamentária 

11.1.3. Licença/Dispensa ambiental 

Elaboração do Termo de Referência 

 O Termo de Referência foi elaborado pela servidora Laíza de Lucas Arreco, lotado na 
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes. 

Vila Velha/ES. 

 

 

LAÍZA DE LUCAS ARRECO 

Engenheira Civil – CREA-ES 37421/D 
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Aprovação do Termo de Referência 

DECLARO o cumprimento dos incisos I e II do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que a despesa encontra-se adequada com a Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e ainda com o Plano Plurianual, estando o presente processo 
em condições de dar início aos procedimentos licitatórios. 

Vila Velha/ES. 
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