SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Av. Santa Leopoldina, n® 840
Coqueiral de Itaparica, Vila Velha - ES

PREFEITURA DE CEP: 29.102-375

VILA VELHA
TERMO DE REFERENCIA
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

CONTRATAGCAO DE EMPRESA VISANDO A REURBANIZAGCAO E REQUALIFICACAO
URBANA DO LARGO FREI PEDRO PALACIOS

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Trata-se da CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A REURBANIZACAO E
REQUALIFICACAO URBANA DO LARGO FREI PEDRO PALACIOS, conforme condicdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da contratacdo tem a natureza de obra comum, conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de execuc¢éo do contrato é de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data de
emissao da ordem de servico e o prazo de vigéncia da contratacédo € de 390 (trezentos e
noventa) dias, contados da data de assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus gquantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A Fundamentacédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

3.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026, com 0
codigo: PCW00705.2026-11.

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

4.1. O custo estimado total da contratagédo é de R$ 1.275.203,32 (um milh&o duzentos e
setenta e cinco mil duzentos e trés reais e trinta e dois centavos), conforme planilha
or¢camentaria em anexo.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Subcontratacéo

5.1. E admitida a subcontratagéo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:



SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Av. Santa Leopoldina, n® 840
Coqueiral de Itaparica, Vila Velha - ES

PREFEITURA DE CEP: 29.102-375

VILA VELHA

5.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou das parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto que serviram de parametro para a analise da qualificacdo técnica do
Contratado na fase de habilitagdo da licitagéo.

5.1.2. A subcontratacéo fica limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

5.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacéo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

5.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
subcontratacdo, caso admitida.

Garantia da contratacao

5.4. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢cdes descritas nas clausulas do contrato, com validade
durante a execuc¢do do contrato e pelo menos 90 (noventa) dias ap0s término da vigéncia
contratual.

5.5. O Contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratagéo.

Vistoria

7

5.6. A avaliacdo prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, mas nao
obrigatéria, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10 horas
as 16 horas.

5.7. Para a vistoria, a empresa devera realizar agendamento prévio, através de solicitacao a
Comisséo de Licitagdo/Agente de Contratagdo. Os agendamentos poderédo ser realizados até
03 (trés) dias antes da Sesséo Publica de Disputa, para que as visitas sejam realizadas até
02 (dois) dias antes da Sesséo Publica de Disputa.

5.8. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

5.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responséavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.
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5.10. Caso o licitante opte por realizar a vistoria, deverd apresentar a Declaracdo de
comparecimento, a ser emitida por servidor designado quando da realiza¢édo da vistoria.

5.11. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratagéo.

5.12. A ndo realizacdo da vistoria ndo poder4d embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagfes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

Consorcios

5.13. No caso da presente licitagdo, verifica-se que 0s servicos a serem contratados nao
possuem alta complexidade técnica, tampouco se tratam de objeto de grande vulto. O Termo
de Referéncia ndo contém caracteristicas que demandem a atuagéo conjunta de empresas
especializadas ou gue justifiquem a admisséo de licitantes constituidos em consércio.

5.14. Assim, a vedacdo a participacdo de empresas sob a forma de consoércio mostra-se
adequada e proporcional, sobretudo porque, em contratacdes de obras e servicos de
engenharia similares, é recorrente a participacao de empresas de pequeno e médio porte, que
usualmente atendem aos requisitos minimos de qualificagéo técnica e econémico-financeira.
Tais condicOes revelam-se suficientes para assegurar a execucao contratual com qualidade
e, ao mesmo tempo, ndo restringem indevidamente o carater competitivo do certame.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
CondicOes de execucéo
6.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

6.1.1. Prazo de mobilizacdo para execucdo do Contrato: até 05 (cinco) dias apos a
emissdo da Ordem de Servico.

6.1.2. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucédo do trabalho estdo descritas nos memoriais dos
projetos e no cronograma fisico financeiro.

6.1.3. Cronograma de realizacdo dos servi¢os: o cronograma apresentado pela empresa
na licitag&o devera ser seguido, a fim de que a obra seja finalizada dentro do prazo previsto.

6.2. Para este objeto, especificamente, dever&o ser observados:

6.2.1. O inicio das atividades interventivas da obra ficard condicionado a prévia autorizagéo
do Instituto do Patrimdnio Historico e Artistico Nacional (IPHAN), nos termos da Instrucéo
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Normativa n° 6, de 28 de novembro de 2025, mediante publicacdo da respectiva Portaria
no Diario Oficial da Unido.

6.2.2. Ser4 obrigatéria a presenca de arquedlogo da Contratante durante todas as
atividades que impliquem alterac&o do solo, tais como remocéao de alvenarias, demoli¢des,
escavacdes e quaisquer intervencées em matriz pedoldgica.

6.2.3. Nos termos do art. 21 da Instru¢cdo Normativa n° 6, de 28 de novembro de 2025, na
hipétese de identificacdo de bens arqueoldgicos, o arquedlogo da Contratante devera
determinar a imediata paralisacéo das atividades nos trechos ou areas afetadas, bem como
proceder ao levantamento sistematico prospectivo e as demais medidas técnicas cabiveis
para sua continuagao.

6.2.4. Deverao ser disponibilizados ao arquedlogo da Contratante, quando solicitado, até
dois auxiliares, quando necessario, para apoio as atividades de escavacao, triagem,
registro e acondicionamento de materiais arqueoldgicos.

6.2.5. Compete ao Contratado fornecer os insumos e materiais adequados para
acondicionamento, armazenamento provisério e guarda do material arqueoldgico
eventualmente evidenciado.

6.2.6. O Contratado devera responsabilizar-se pela formalizacdo do endosso institucional
junto a instituicdbes de guarda e pesquisa devidamente reconhecidas, assegurando a
destinagéo, salvaguarda e curadoria do material arqueologico identificado.

Local e horario da prestacdo dos servigos

6.3. Os servi¢cos serdo prestados no enderec¢o da obra, conforme descrito no Estudo Técnico
Preliminar.

6.4. Os servicos serdo prioritariamente prestados em horério comercial, podendo ser
estendidos aos fins de semana e feriados, caso seja necessério, mediante aprovagédo do
Contratante. Os trabalhos realizados aos fins de semana e feriados ndo ensejardo em
cobrancas adicionais ao Contratante.

Premissas para execucao das obras

6.5. Conformidade com os projetos e especificagcbes técnicas: Todas as etapas da obra
deverdo ser executadas em estrita observancia aos projetos de engenharia, bem como as
normas técnicas aplicaveis da ABNT e legislacdes municipais, estaduais e federais vigentes;

6.6. Atendimento as normas de acessibilidade: As intervengbes deverdo garantir a plena
acessibilidade universal, conforme a NBR 9050/2020, incluindo a implantacdo de rampas,
pisos tateis, rotas acessiveis e mobiliario urbano adequado, de modo a permitir o uso seguro
e autbnomo por pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida;
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6.7. Seguranca do trabalho e do entorno: A Contratada devera adotar todas as medidas de
seguranca ocupacional, conforme as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do
Trabalho, especialmente as NR-18 e NR-35, bem como promover a sinaliza¢ao e o isolamento
da area de obras, garantindo a integridade fisica dos trabalhadores e da populacao;

6.8. Controle e qualidade dos materiais: Todos os materiais e equipamentos empregados
deverdo ser novos, de primeira qualidade e devidamente certificados, devendo a Contratada
apresentar catalogos e laudos técnicos quando solicitados pela fiscalizacao;

6.9. Respeito ao meio ambiente e a vizinhanga: A obra devera minimizar impactos ambientais,
ruidos e transtornos a vizinhanca, com manejo adequado de residuos soélidos, conforme a
Resolucdo CONAMA n° 307/2002, priorizando praticas sustentaveis e o reaproveitamento de
materiais sempre que possivel;

6.10. Execucdo por profissionais habilitados: Os servigos deverdo ser realizados sob
responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado, com a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao
CREA/CAU;

6.11. Cumprimento de prazos e cronograma fisico-financeiro: A Contratada devera seguir
rigorosamente o cronograma aprovado, garantindo o cumprimento dos prazos de execugéo
estabelecidos e mantendo comunicacao continua com a fiscalizacao para eventuais ajustes,
que deveréo ser justificados;

6.12. Garantia da durabilidade e manutencédo futura: As solugdes construtivas e os materiais
adotados deverdo priorizar a durabilidade, resisténcia e facilidade de manutencéo, reduzindo
custos futuros de conservacao e assegurando a longevidade das melhorias implantadas;

6.13. O Contratado devera elaborar e entregar ao final dos servicos o Manual de Uso,
Operacédo e Manutencdo do equipamento urbano (quando aplicavel) e o "as built" (projeto
como construido) da obra.

Premissas de qualidade

6.14. Os servicos a serem executados deverdo seguir todas as normas técnicas
regulamentadas e procedimentos aplicaveis. Deverdo também ser seguidas as boas préticas
de engenharia e as orienta¢des dos fabricantes, quando aplicaveis.

Requisitos Ambientais

6.15. Ficara a cargo da Contratada o cumprimento de todas as condicionantes ambientais
expressas nas licencas/dispensas ambientais emitidas para o contrato, independente da
titularidade.

6.16. Deverdo ser observadas as obrigacbes ambientais da contratada, descritas neste TR.
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Materiais a serem disponibilizados

6.17. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas nos projetos e nas normas técnicas vigentes, promovendo sua substituicdo
guando necessario.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, 81°, inciso lll, da Lei n°® 14.133, de 2021)

6.18. O prazo de garantia contratual dos servi¢os € aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

6.19. Os procedimentos de transigcéo e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes
etapas:

6.19.1. Apos a finalizagdo da obra, sera realizada a vistoria para a emissdo do Termo de
Recebimento Provisério, que descreverd os possiveis vicios construtivos encontrados e
que deveréo ser corrigidos pelo Contratado;

6.19.2. O Contratado terd o prazo de 30 (trinta) dias para sanar os vicios encontrados,
podendo esse periodo ser prorrogado, desde que autorizado pelo Contratante;

6.19.3. Apds transcorrido o prazo de observacdo da obra, sera realizada nova vistoria para
a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

6.19.4. O Termo de Recebimento Definitivo e Atestado de Capacidade Técnica so6
serdo emitidos apds a entrega do “as built” e verificagao por parte da contratante e
ap6és o Termo de quitacdo da licengca ambiental OU cumprimento/justificativa de
todas as condicionantes por parte da contratada.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcéo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.
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7.4. 0 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera
convocar o representante do Contratado para reunido inicial para apresentacéo do plano de
fiscalizag&o, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucéo
do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

7.6. O Contratado designara formalmente seu preposto, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto
contratado.

7.7. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao
do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizacéo

7.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagcdo Técnica

7.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execug¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢gfes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracédo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para
a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 8§1°
e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.11. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢ao da execugao do contrato, determinando prazo para a correcgao.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 111);

7.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
gue demandar decisdo ou ado¢édo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, 1IV);
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7.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagado ou a prorrogagao
contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagcdo Administrativa

7.15. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢des de habilitagdo
do Contratado, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.16. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do contrato

7.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢ao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacao da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

7.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,

informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.19. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo do
Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatrio de riscos
eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1l1).

7.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo
Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
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constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigac@es. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, VIII).

7.21. 0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagées sobre a consecucéo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
V).

7.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacgao pertinente ao setor pertinente para
a formalizac&o dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagc&o e gestdo nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. A avaliagdo da execucao do objeto seré realizada pelo fiscal do contrato, ao final de cada
més. Serdo avaliadas as quantidades executadas e a qualidade da prestacdo dos servigos.

8.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

8.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

8.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.2. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

8.2.1. Qualidade dos servicos prestados;
8.2.2. Quantidade dos servigos prestados;

8.2.3. Utilizagdo de materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
bem como sua qualidade;

8.2.4. Procedimentos executados de acordo com as normas técnicas;

8.2.5. Apresentacdo de ensaios e demais documentos técnicos comprobatorios, conforme
for o caso.
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8.3. O fiscal técnico do contrato preenchera, a cada medi¢cédo, a Avaliacdo do Contratado,
conforme Decreto Municipal n°® 145/2017.

Do reajustamento

8.4. Os valores contratuais poderdo ser reajustados em conformidade com as legislacbes
vigentes, a partir do 13° més ap0s a data base do orgamento da licitagéo, aplicando-se os
indices setoriais pertinentes a contratagdo, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula:

84.1. R=Vx(I-1°/1° onde:
8.4.2. R = Valor do reajuste procurado;
8.4.3. V = Valor a ser reajustado;

8.4.4. 1° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
base do orgcamento da licitagéo;

8.4.5. | = indice relativo ao més do reajustamento.

8.4.6. Para efeito do previsto nesse item, os indices setoriais deverao se referir ao més da
data base do or¢gamento da licitacdo mantendo-se a periodicidade de 12 meses para 0s
precos propostos e 0s precos reajustados.

8.5. Caso o indice setorial estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

8.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.7. Os indices setoriais a serem adotados no calculo dos possiveis e futuros reajustamentos
de contrato serdo aplicados conforme descrito na Planilha Orcamentéria por Indice de
Reajuste, anexa a planilha orcamentaria do edital.

8.8. Os indices de Reajustamento a que se referem a tabela acima séo disponibilizados pelo
DNIT em seu sitio eletrbnico https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-
pesguisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-
reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario.

Do Recebimento

8.9. Ao final de cada més da execucéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigéo prévia dos servi¢cos executados no periodo,
por meio de planilha, memoria de célculo detalhada, relatorio fotogréafico e diario de obras.


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario
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8.9.1. Outros documentos poderao ser solicitados pelo Contratante para dar andamento a
medicao, tais como: croquis de medicao, relacdo da lista de funcionérios do periodo, dentre
outros.

8.9.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

8.9.3. O Contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucdo contratual, quando for o caso.

8.10. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e
23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

8.10.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de
cobranca oriunda do Contratado com a comprovacao da prestagdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

8.10.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

8.10.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

8.10.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucao do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatorio a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

8.10.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.10.6. O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execu¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medic¢éo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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8.10.7. A fiscalizacdo nao efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

8.10.8. O Recebimento Provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.10.8.1. Nos termos do art. 140, 84° da Lei 14.133/21, os ensaios, 0s testes e as
demais provas para afericdo da boa execuc¢éo do objeto do contrato exigidos por normas
técnicas oficiais correrao por conta do Contratado.

8.10.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagBes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.

8.11. Quando a fiscalizag&o for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucdo do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.12. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.12.1. Emitir documento comprobatério da avaliagcdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
Contratado, com men¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

8.12.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

8.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

8.13. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
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8.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucao, pelo Contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.15. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato.

8.16. Nos termos do art. 140, 86°, da Lei 14.133/21, em se tratando de obra, o recebimento
definitivo pela Administracao ndo eximird o Contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construgéo, da reforma, da recuperagédo ou da ampliagdo do bem imdvel,
e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o Contratado ficara responsavel pela
reparacao, pela corregéo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

8.17. 0 Termo de Recebimento Definitivo e Atestado de Capacidade Técnica s6 serdo
emitidos apds a entrega do “as built” e verificagdao por parte da contratante e ap6s a
emissao da Certiddo de Regularidade Ambiental OU cumprimento/justificativa de todas
as condicionantes por parte da contratada.

Liquidacéo (redacédo dada pela Portaria Conjunta SEMAD / PGM / SEMCONT N° 04/2024)

8.18. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias Uteis para fins de liquidacéo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.18.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

8.19. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.19.1. o prazo de validade;

8.19.2. a data da emissao;

8.19.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;
8.19.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;
8.19.5. valor a pagar; e

8.19.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.



PREFEITURA DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Av. Santa Leopoldina, n® 840
Coqueiral de Itaparica, Vila Velha - ES
CEP: 29.102-375

VILA VELHA

8.20. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagédo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem
onus ao Contratante;

8.21. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

8.22. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das
condi¢cbes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitacdo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril
de 2018).

8.23. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

8.24. Nao havendo regularizacédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

8.25. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
Contratado a ampla defesa.

8.26. Havendo a efetiva execucgéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagéo
junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.27. Conforme instrumento contratual.
Forma de Pagamento

8.28. Conforme instrumento contratual.

Antecipacdo de Pagamento
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8.29. A presente contratacdo NAO permite a antecipacdo de pagamento.
9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de Selec¢ao e Critério de Julgamento da Proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL.

Regime de Execucgéo
9.2. O regime de execucéo do contrato serd de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
Critérios para a Elaboracao da Proposta

9.3. A proposta comercial a ser elaborada em conformidade com as condi¢des indicadas no
presente documento e a ser entregue pela Proponente deverd apresentar os seguintes
elementos:

9.3.1. Preco global em algarismo e por extenso, para execugdo do objeto desta licitagéo,
observando as especificacdes técnicas, planilha orcamentaria e demais condicbes
previstas no Edital e seus anexos;

9.3.2. Planilha Orgamentéria de servigcos e quantidades, elaborada no sistema ORCAMAG,
em PDF, com indicagdo dos valores em reais, por item, assinada pelo Responsavel
Técnico da arrematante, respeitadas as planilhas constantes do Edital e seus anexos;

9.3.3. Midia digital contendo arquivo ORCAMAG preenchido pela arrematante para a
proposta comercial, para registro no sistema de licitagcbes da PMVV;

9.3.4. Cronograma de desembolso, assinado pelo Responséavel Técnico da Arrematante;

9.3.5. Periodo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao prazo estipulado no
Edital.

9.4. O programa ORCAMAG pode ser adquirido gratuitamente no Laboratério de Orcamento
do Centro Tecnologico da Universidade Federal do Espirito Santo, Campus Goiabeiras, Av.
Fernando Ferrari, n° 514, Goiabeiras, Vitoria, ou por solicitacdo pelo e-malil
suporte.orcamag@gmail.com. Informagdes pelo telefone (27) 3082-0566.

Critérios de Aceitabilidade de Precos

9.5. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacéo.
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9.6. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério
de aceitabilidade de precos sera:

9.6.1. Valor global: conforme valor estimado da licitacao;

9.6.2. Custos unitérios relevantes: Definidos como os itens que possuem valor individual
igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratacdo, ordenados pela Curva ABC
publicada pela Administragéo.

9.7. Cabera a arrematante comprovar a exequibilidade de seu valor global, quando o valor
global proposto for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao.

9.8. Cabera a arrematante comprovar a exequibilidade de seus custos unitarios relevantes
através da apresentacdo de suas composicdes de custo, conforme modelo de composicao
elaborada pela Administracdo, quando o valor unitario proposto for inferior a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragao.

9.9. A Administracdo podera solicitar a apresentacao de outras composicées de custo de itens
gue possuem valor individual inferior a 4% do valor total estimado da contratacéo, ordenados
pela Curva ABC publicada pela Administracdo, a seu critério.

9.10. As composicdes entregues pelo Licitante para a verificacdo da exequibilidade seréo
avaliadas, pela Administracdo, principalmente quanto a:

9.10.1. Alteracdes de especificacdes técnicas de composicdes e de insumos (mao de obra,
materiais e equipamentos) quando comparados as composi¢cées de referéncia;

9.10.1.1. Podera ser desclassificada a proposta que apresentar alteracdes das
especificagdes técnicas sem as devidas justificativas.

9.10.2. Alteragdes de quantidades de consumo dos insumos (m&o de obra, materiais e
equipamentos) quando comparados as composicdes de referéncia;

9.10.2.1. Podera ser desclassificada a proposta que apresentar alteracbes de
guantidades de consumo dos insumos sem as devidas justificativas.

9.10.3. Valores de mao de obra, que devem obedecer a legislagcao trabalhista vigente, bem
como acordos coletivos de cada categoria.

9.10.3.1. Podera ser desclassificada a proposta que apresentar valores de méo-de-obra
abaixo de pisos salariais das categorias e/ou abaixo do salario-minimo vigente a data-
base do orgcamento.

Exigéncias de Habilitagcdo Técnica
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9.11. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Qualificacdo Técnica Operacional
9.12. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente.

9.12.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagédo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

9.13. Comprovacgédo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacao de certidées ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico
ou privado.

9.13.1. Para fins da comprovacgéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

QUANT.
SERVICOS? UNID  QUANT. MINIMA
(40%)?
1 Piso argamassa alta} rgsstenua Granilite, esp M2 1.410,44° 567,78
10mm, c/ juntas plastica em quadros de 1m
Piso de concreto com concreto moldado in loco,
2 usinado, Fck=30PMa, acabamento M2 1.502,99 601,20
convencional, espessura 8 cm, quadros 1 x 1 m
3 Armadura de tela de aco CA-60 Kg 5.241,76 2096,70
4 Tubo para drenagem (PEAD og concreto) diam. m 199,32 79,73
300mm ou superior
5 Construcéo de pracas Qualitativa

1 Estdo sendo exigidos atestados quanto as parcelas de maior relevancia, entendidas essas como as
que possuem valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratacdo (art. 67,
§19), excluindo-se os servigos que se referem a aquisicdo de equipamentos e/ou que sdo comumente
subcontratados no mercado local.

2 Conforme §2° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021, “sera admitida a exigéncia de atestados com
guantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido paragrafo,
vedadas limitacdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

8 Somatorio de todas as cores de pisos granilite executados in loco.
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9.13.2. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

9.13.3. O periodo para a avaliacdo da concomitancia, descrita no item acima sera o
igual ao prazo de execucdo do objeto deste certame.

9.13.4. O licitante devera indicar onde, em seus atestados de capacidade técnica e
demais documentos de acervo técnico apresentados, encontram-se comprovados
os requisitos de qualificagdo técnica exigidos no edital, através de apresentacéo de
quadro resumo contendo: numero do acervo/atestado, item a comprovar e
guantitativo, pagina do documento, e demais informacgdes pertinentes. Essa medida
tem por finalidade aprimorar a organizagdo documental, assegurando maior clareza,
precisdo e celeridade na andlise da habilitac&o.

Qualificacédo Técnica Profissional

9.14. Apresentacao do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes aos licitados, conforme tabela abaixo:

SERVICOS

1 Piso argamassa alta resisténcia Granilite, esp 10mm, ¢/ juntas plastica em quadros de
Im

Piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, Fck=30PMa, acabamento
convencional, espessura 8 cm, quadros 1 x 1 m

3 | Armadura de tela de ago CA-60

4 | Tubo para drenagem (PEAD ou concreto) diam. 300mm ou superior

5 | Construcao de pracas

9.15. Para a comprovacao de que os profissionais possuem a experiéncia solicitada, deveréo
ser apresentadas as Certiddes de Acervo Técnico ou Atestados emitidos pelo conselho
profissional competente.

9.16. Os profissionais indicados na forma supra deverao participar da obra ou servi¢co objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

9.17. Os profissionais indicados deverdo estar devidamente habilitados para o desempenho
dos servigos ora licitados.
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9.18. A Certidao de Acervo Técnico — CAT devera referir-se as atividades técnicas que facam
parte das atribuices legais do profissional.

9.19. O licitante devera apresentar, além dos documentos acima listados, os documentos de
habilitacé@o técnica solicitados pelo Edital.

9.20. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10. OBRIGACOES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE
Obrigacdes do Contratado

10.1. Responsabilizar-se pela entrega do objeto de acordo com as condi¢des, especificacdes
€ prazos propostos.

10.2. Garantir a boa qualidade dos produtos entregues.
10.3. Atender a todas as Ordens de Servigo emitidas, durante a vigéncia do Contrato.

10.4. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cbes de habilitagdo e qualificacdo técnica exigidas no Edital,
devendo comunicar o Contratante, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer o Contrato.

10.5. Responsabilizar-se pelos salarios, encargos sociais, previdenciarios, securitarios, taxas,
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o Contrato, bem como
sobre o produto.

10.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos a que vier causar a
Administracdo ou terceiros.

10.7. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o0 caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagOes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

10.8. Responsabilizar-se por todas as licencas e/ou dispensas ambientais (custo, obtengéo e
atendimento).

10.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

10.10. Executar os servigos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e seus
anexos e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
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cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

10.11. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990),
ficando o Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.12. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinag6es em vigor.

10.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigac¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante.

10.14. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.15. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagBes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho.

10.16. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢do do empreendimento.

10.17. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou
bens de terceiros.

10.18. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do Contrato.

10.19. Promover a organizacgao técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

10.20. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagBes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.
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10.21. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo.

10.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.23. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢éo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacéo, quando o Contratado houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

10.24. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

10.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante.

10.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendaces aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

10.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
10.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execuc¢ao do servico.

10.30. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.31. Atender as solicitagcbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela Fiscalizagéo do Contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
Termo de Referéncia.

10.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

10.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcéo.
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10.34. Manter preposto aceito pelo Contratante nos hordrios e locais de prestacao de servigco
para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0sS compromissos assumidos.

BN

10.35. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.

10.36. Adotar as providéncias e precauc¢fes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes pluviais,
elétricas, dgua/esgoto e de comunicacao.

10.37. Observar a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiéncia ou para
reabilitados da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, aplicavel quando esta houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n° 13.146, de 2015.

10.38. Observar os dispositivos da Lei n® 5.623/2015 que dispfe sobre a obrigacdo das
empresas contratadas pelo municipio admitirem presos e egressos do sistema prisional como
mao de obra para a execucado de obras e servi¢os, no que couber.

10.39. Nos servigos com aquisicdo ou locagdo de maquinas e aparelhos consumidores de
energia que estejam regulamentados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), os
modelos dos bens utilizados devem estar classificados com classe de eficiéncia "A" na
Etigueta Nacional de Conservacédo de Energia (ENCE) vigente no periodo de sua utilizacao
(www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp), no que couber.

10.40. Observar o disposto na Lei Municipal n°® 6278, de 13 de dezembro de 2019, que dispde
sobre a contratacdo de pessoas em situagcdo de rua por empresas vencedoras de licitagdo
publica no municipio de Vila Velha e no Decreto 073/2025, no que couber.

10.41. O Contratado devera elaborar e entregar ao final da obra o Manual de Uso, Operacédo
e Manutencao da obra e o projeto “as built”. Estes documentos sdo obrigatérios para emissao
do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado da obra.

Obrigacdes do Contratante

10.42. Acompanhar, fiscalizar e conferir os servigos solicitados de acordo com as suas
especificacoes.

10.43. Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execucdo da
autorizacdo de fornecimento ou instrumentos equivalentes.

10.44. Rejeitar o todo ou em parte o recebimento dos servicos fora das especificacfes ou em
desacordo com as obrigacdes assumidas neste instrumento.
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10.45. Notificar o Contratado em razdo de qualquer descumprimento das obrigacdes
avencadas, alertando sobre as penalidades que poderédo ser aplicadas, caso persista, de
forma injustificada, a irregularidade.

10.46. Penalizar o Contratado por descumprimento de obrigacdes avencadas, na forma da
lei.

10.47. Atestar as notas fiscais correspondentes apos o recebimento dos servi¢os executados.
10.48. Efetuar o pagamento devido, nas condi¢gfes estabelecidas.
10.49. Prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao Municipio.

10.50. Proporcionar o Contratado condicdes e facilidades que estejam ao seu alcance para
gue esta possa exercer o objeto contratual de forma satisfatoria.

10.51. N&o praticar atos de ingeréncia na administracédo do Contratado.
Obrigacdes Ambientais da Contratada

10.52. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas e/ou dispensas
ambientais necessérias para a operacionalizacdo dos servicos e atividades que ira
desenvolver, e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

10.53. Obter junto aos 6rgédos ambientais, as licencas e/ou dispensas ambientais das areas
de apoio e atividades-meio necessarias para execucdo do objeto contratado, tais como:
Licenca para implantacéo do Canteiro de Obras; Outorga para uso de recursos hidricos junto
a AGERH, ou Declaragéo de Dispensa de Outorga; Autorizag&o para supresséo de vegetacao
junto ao IDAF ou a SEMSU; Licenca para atividade de terraplenagem, e para areas de
empréstimo e bota-fora necessarias a execucao da terraplenagem, caso couber; e demais
documentos necessarios a regularizacdo dos servigos e agdes previstas contratualmente,
junto aos 6rgaos nos niveis Federal, Estadual e Municipal (DNPM, IEMA, IPHAN, e outros
O6rgdos ambientais), quando necessario.

10.54. Responsabilizar-se por todas as licencas e/ou dispensas ambientais (custo, obtencéo
e atendimento de condicionantes ambientais);

10.55. Elaborar estudos, planos e/ou relatérios ambientais necessarios para obtencdo das
licencas necessarias;

10.56. Contratar pessoal qualificado para o atendimento das questbes ambientais de sua
responsabilidade, bem como para elaboracdo dos estudos, planos, relatérios e
documentacdes relativas aos licenciamentos ambientais que lhe couberem, sem custos
adicionais para a Contratante;
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10.57. Solicitar a transferéncia de titularidade das licencas e/ou dispensas ambientais obtidas
previamente pela Contratante, se for o caso, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura
da Ordem de Servico;

10.58. Apresentar a Contratante, para realizacdo da 12 medicdo do contrato, o protocolo de
transferéncia de titularidade das licencas e/ou dispensas ambientais obtidas previamente pela
Contratante;

10.59. Apresentar a Contratante, para realizacdo da 12 medicao do contrato, o protocolo de
requerimento de Licenca Ambiental do Canteiro de Obras, e de demais estruturas de apoio
das obras, como areas de empréstimo e/ou bota-fora, caso necessario;

10.60. Apresentar a Contratante, para realizacdo da 12 medicao do contrato, o protocolo de
requerimento de Licenca Ambiental de atividade de terraplenagem, e de demais atividades-
meio necessarias para execugdo do objeto contratado, caso necessario;

10.61. Manter em arquivo proprio toda a documentacéao referente as questdes ambientais de
sua responsabilidade, de forma a garantir subsidios a eventuais demandas e garantir material
informativo para apresentagéo aos 6rgdos ambientais e & Contratante, se necessario.

10.62. Atender as condicionantes ambientais das licengas referentes ao contrato, sob pena
de retencdo de medi¢cdes de servigos, enquanto as condicionantes néo estiverem cumpridas
ou com seu cumprimento em curso. A retencao sera avaliada pelo fiscal técnico do contrato.

11. DO TERMO DE REFERENCIA
Conteldo do Termo de Referéncia
11.1. Integram este Termo de Referéncia:

11.1.1. Estudo Técnico Preliminar;
11.1.2. Projetos de Engenharia;
11.1.3. Orgamento estimado da contratagéo.

Elaborac&o do Termo de Referéncia
11.2. O Termo de Referéncia foi elaborado pelo servidor abaixo relacionado.
Vila Velha/ES.
Laiza de Lucas
Arreco
2026.02.12
15:03:56-03'00
Eng. Laiza de Lucas Arreco

CREA-ES 37421/D — Matricula 10002249
SEMOPE / PMVV
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Aprovacao do Termo de Referéncia

11.3. DECLARO o cumprimento dos incisos | e Il do artigo 16 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que a despesa se encontra adequada com a Lei Orcamentaria Anual e compativel com
a Lei de Diretrizes Orgamentarias e ainda com o Plano Plurianual, estando o presente
processo em condi¢des de dar inicio aos procedimentos licitatorios.

Vila Velha/ES.

ROBERTO JOSE Assinado de forma digital por
PATRICIO WNOR?6275358756
JUNIOR:10275598756 Dados: 2026.02.12 16:26:55 -03'00'
Roberto José Patricio Junior
Matricula 10005296

Secretario Municipal de Cultura - SEMCULT/PMVV
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