
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
Setor Requisitante: Subsecretaria de Engenharia de Tráfego e TransporteResponsável pela Demanda: Marco s Wi r i s Ra i nha Matrícula: 10006580E-mail : engenhariadetransito@vilavelha.es.gov.br Telefone: (27) 3149-7958

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Aquisição e instalação/substituição do Reservatório D’água para a Rodoviária de Vila Velha.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A Subsecretaria de Engenharia de Tráfego e Transporte, da Secretaria Municipal de Defesa Social eTrânsito de Vila Velha, é atualmente a sub-pasta responsável pela Administração da Rodoviária deVila Velha/ES.
A sub-pasta tem a missão de planejar, definir e executar aspectos relacionados à Engenharia deTráfego e Transporte na cidade.
A administração do espaço originou-se de Termo de Concessão assinado entre a CETURB/GV e oMunicípio de Vila Velha, datado de 01/10/2011, com vigência de 15 (quinze) anos.
Quanto às obrigações do Cessionário estão: “3 - Zelar pela conservação das estruturas físicas doimóvel/terreno [...]; 4 - Arcar com todas as despesas relativas a consertos, pinturas, restaurações,reformas e embelezamento necessários à manutenção e conservação do imóvel objeto do presentecontrato [...].”
Ocorre que desde 16/07/2025, após provocados pela Fundação Bradesco (Processo 79759/2025 –Peça 1.3), temos tentado, junto à empresa Thiell Construções e Representações, a manutençãopredial do referido reservatório, através de Ata de Registro de Preços (Contrato SEMDEST391/2022 ), sem sucesso, como se comprova nos autos. Houve inclusive ruptura do contrato emvirtude da não regularização de certidão da Receita Federal pela empresa.
Fora emitida autorização para a ordem de serviço no valor de R$ 18.261,15, em 25/09/2025.
Entretanto, durante a execução, diversos problemas de caráter operacional foram enfrentados. Oderradeiro fora que, após a intervenção para retirar pontos de oxidação, surgiram pontos devazamento no Reservatório atual, motivo pelo qual ele foi esvaziado e segue inativado por questõesde segurança, seguindo orientações da Engenharia da SEMOPE.
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Após a análise pela Secretária de Obras e Projetos Estruturantes do Município (SEMOPE) concluiu-seque a melhor alternativa seria a troca do reservatório por um novo (Peça 1.4 – PlanilhaOrçamentária).
Ato contínuo, a SEMOPE nos auxiliou com a cotação inicial, dado o caráter emergencial daintervenção, pelo risco da estrutura debilitada atual estar localizada ao lado da escola FundaçãoBradesco e, ainda, tratar-se de reservatório que abastece toda a estrutura hídrica do TerminalRodoviário, inclusive sistema de combate a incêndios.
2.1 Dados adicionais da contratação:
Tipo de contratação: Compra com Serviço de Instalação.
Justificativa: Não se trata de uma entrega simples de material. Devido às dimensões do reservatório(30 m3) e à necessidade de interligação com a rede hídrica e de incêndio, o objeto deve contemplaro fornecimento do bem e a execução dos serviços de montagem/instalação no local.

Grau de complexidade: Médio.
Justificativa: Embora o objeto seja comum, a logística de substituição exige cuidados especiais. Aproximidade com a escola Fundação Bradesco e a operação contínua da Rodoviária demandam umplano de içamento e instalação que minimize riscos à estrutura vizinha e garanta a segurança deterceiros.
Grau de prioridade: Urgente / Alta.
Justificativa: Baseado no Processo 79759/2025 e nas tratativas com a SEMOPE, o reservatório atualapresenta vazamentos ativos e oxidação, gerando risco de colapso estrutural e interrupção total doabastecimento hídrico e do sistema de combate a incêndios do terminal, o que configura riscoiminente à segurança pública e ao patrimônio.
2.2 Natureza da contratação/ classificação do objeto:
Natureza: Contratação de Serviço Comum de Engenharia.
Classificação: Substituição de Ativo Estrutural com Fornecimento de Equipamento.
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O objeto classifica-se como Serviço Comum de Engenharia, nos termos do Art. 6º, inciso XXI, alínea'a' da Lei 14.133/2021. Embora envolva a aquisição de um bem (o reservatório), a complexidade dainstalação, a necessidade de interligação hidráulica predial, o cumprimento de normas de segurançacontra incêndio e pânico, e a exigência de responsabilidade técnica (ART/RRT) pela montagem efixação estrutural, caracterizam a predominância de serviço técnico especializado sobre a simplesentrega de mercadoria.

2.3 Quantitativo de material/ serviço a ser contratado:
Conforme levantamento realizado trata-se de:

Item Descrição Qte.01 Substituição de Reservatório Cilíndrico de 30 m3: Fornecimento einstalação de reservatório de água novo, incluindo retirada e descarte doequipamento avariado, preparação da base estrutural, içamento,bombeamento, conexões hidráulicas e interligação com o sistema decombate a incêndio.

01

Serviços correlatos:– Canteiro de obras;– Serviços preliminares (demolições e retiradas);– Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros com pinturainterna e externa, com escada de acesso e base em alvenaria.– Adequação da casa de bombas.

3. Observações gerais:
A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Vila Velha,alinhado com o planejamento desta Administração.O Plano de Contratações Anual, está disponível no link:
https://transparencia.vilavelha.es.gov.br/v2/#/listaPlanoAnual

Ø PCW00743.2026-52
O processo deverá ser aprovado pelo Ordenador de Despesas.
3.1 Prazo de Entrega/Execução:
O prazo de entrega será definido em momento posterior, mas sugere-se no máximo 90 dias.

P
Á

G
IN

A
 3

/6
 P

A
R

A
 V

E
R

IF
IC

A
R

 A
 A

U
T

E
N

T
IC

ID
A

D
E

 D
E

S
T

E
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

, 
A

C
E

S
S

E
 O

 E
N

D
E

R
E

Ç
O

: 
h

tt
p

s:
//

p
ro

ce
ss

o
s.

vi
la

ve
lh

a
.e

s.
g

o
v.

b
r/

a
u

te
n

tic
id

a
d

e
/2

E
3

7
0

6
9

7
6

4
1

1
4

2
6

6
9

4
A

C
5

6
C

2
4

7
E

8
A

E
E

9

https://transparencia.vilavelha.es.gov.br/v2/#/listaPlanoAnual


3.2 Prazo para pagamento:
O pagamento será efetivado em conformidade com as normativas da Prefeitura Municipal de VilaVelha, e ainda, em obediência à ordem cronológica nos pagamentos, conforme disposto no art. 141da Lei Federal nº 14.133/2021. E o prazo de pagamento será definido em momento posterior.

3.3 Local e horário da entrega/execução:
Os bens/serviços deverão ser entregues/executados na Rodoviária de Vila Velha, situada na RodoviaDarly Santos, 5153 – Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES – 29.103-091, de segunda a sexta-feira, das08h às 17h.

4. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:
Unidade Gestora (UG): SEMDESTNome completo: MARCOS WIRIS RAINHAE-mail institucional: engenhariadetransito@vilavelha.es.gov.brSetor: Subsecretaria de Engenharia de Tráfego e TransporteTelefone/ ramal: (27) 3149-7958
O DFD é documento obrigatório que deve constar em qualquer processo de contratação, conformeart. 12, VII, e art. 72, I, da Lei 14133/21, além do art. 80 do Decreto Municipal nº 307/2023. A regraé que o DFD já tenha sido elaborado para os fins do Plano Anual de Contratações.
Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente paraanálise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Marcos Wiris RainhaSubsecretário de Engenharia de Tráfego e Transporte

Neste termos, encaminho para ciência da demanda e autorização para prosseguimento, nostermos da Lei Federal 14.133/2021 e Decretos Municipais regulamentares.

Respeitosamente,

BRUNO CARDOSO PORTELASubsecretário Administrativo da SEMDEST
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DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em 05 de março de 2026.
Autorizo o prosseguimento do projeto de aquisição/instalação da demanda, nos termos da Lei Federal14.133/2021.

ROGERIO GOMES DOS SANTOSSecretário Municipal de Defesa Social e Trânsito
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MANIFESTO DE
 ASSINATURAS
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