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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES 
Av. Santa Leopoldina, nº 840 

Coqueiral de Itaparica, Vila Velha – ES 

CEP: 29.102-375 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO 

METÁLICO DA RODOVIÁRIA DE VILA VELHA, LOCALIZADA NO BAIRRO ARAÇÁS, 

NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

PROCESSO Nº 20.373/2026 

ÁREA REQUISITANTE Secretaria Municipal de  Defesa Social de Trânsito - SEMDEST 

 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos 

estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor 

solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a 

Administração Pública. 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A Subsecretaria de Engenharia de Tráfego e Transporte, vinculada à Secretaria Municipal de 

Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, é responsável pela administração do Terminal Rodoviário 

do Município, em razão de Termo de Concessão firmado entre a CETURB-GV e o Município de Vila 

Velha. 

Nos termos do referido instrumento, compete ao Município zelar pela conservação das estruturas 

físicas do equipamento público, bem como promover as intervenções necessárias à sua adequada 

manutenção e funcionamento. 

No âmbito dessas atribuições, foi identificado comprometimento no reservatório metálico 

responsável pelo abastecimento hídrico do Terminal Rodoviário de Vila Velha, situação que levou 

à necessidade de sua desativação preventiva. Diante disso, faz-se necessária a substituição do 

reservatório existente por um novo equipamento, com o objetivo de restabelecer sua plena 

funcionalidade e assegurar a segurança e a adequada operação das instalações. 

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 

A presente contratação está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2026 sob número 

PCW00743.2026-52. 
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4. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

O levantamento de mercado consiste na análise das alternativas disponíveis para atendimento da 

necessidade identificada, com a finalidade de avaliar possíveis soluções sob os aspectos técnico e 

econômico, de modo a subsidiar a definição da solução mais adequada para a Administração. 

No caso em análise, verificou-se que o reservatório metálico existente na Rodoviária de Vila Velha 

apresenta desgaste decorrente do tempo de utilização e das condições de exposição às 

intempéries, o que compromete sua integridade e confiabilidade para o armazenamento de água. 

Foi identificado, ainda, ponto de corrosão associado a vazamento no reservatório, o que reforça a 

necessidade de intervenção. 

Diante dessa situação, foram consideradas possíveis alternativas para solução do problema, tais 

como: a recuperação estrutural do reservatório existente, a substituição do reservatório por outro 

de maior capacidade ou com características diferentes, e a substituição por um novo reservatório 

com as mesmas especificações técnicas do equipamento atual. 

A alternativa de recuperação ou reforma do reservatório existente foi avaliada; contudo, 

apresenta limitações técnicas e econômicas. A presença de pontos de corrosão associados a 

vazamentos pode comprometer a efetividade e a durabilidade de intervenções de reparo, além de 

não garantir a plena recuperação das condições estruturais e de estanqueidade do equipamento. 

Ademais, os custos envolvidos nesse tipo de intervenção podem se aproximar do valor necessário 

para aquisição e instalação de um novo reservatório, sem proporcionar os mesmos níveis de 

confiabilidade e vida útil. 

Também foi considerada a possibilidade de instalação de reservatório com capacidade ou 

características distintas. Entretanto, verificou-se que a capacidade atual atende satisfatoriamente 

à demanda de consumo da rodoviária, não havendo necessidade técnica de ampliação do sistema 

de reservação. A adoção de reservatório com dimensões ou especificações diferentes poderia ainda 

demandar alterações na base de concreto existente e adaptações na infraestrutura hidráulica, 

implicando aumento de custos e complexidade de execução. 

Diante da análise das alternativas, concluiu-se que a solução mais adequada, sob os aspectos 

técnico e econômico, consiste na substituição do reservatório metálico existente por um novo 

reservatório com a mesma capacidade. 

Essa solução apresenta maior viabilidade por permitir a restauração das condições adequadas de 

armazenamento de água com intervenção pontual, menor tempo de execução e custos reduzidos, 

além de garantir maior durabilidade, segurança e confiabilidade ao sistema de abastecimento da 

Rodoviária de Vila Velha. 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução proposta consiste na substituição do reservatório metálico existente que atende ao 

sistema de abastecimento de água da Rodoviária de Vila Velha, localizada no bairro Araçás, no 

município de Vila Velha-ES. A intervenção tem como objetivo restabelecer condições adequadas 



 

3 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES 
Av. Santa Leopoldina, nº 840 

Coqueiral de Itaparica, Vila Velha – ES 

CEP: 29.102-375 

de armazenamento de água para atendimento às demandas operacionais do terminal rodoviário, 

garantindo segurança estrutural, confiabilidade no abastecimento e melhoria das condições 

sanitárias da edificação. 

Os serviços compreendem inicialmente a remoção e descarte adequado do reservatório metálico 

atualmente instalado, que apresenta desgaste decorrente do tempo de uso e das condições de 

exposição, podendo comprometer o funcionamento do sistema de abastecimento. Após a retirada 

da estrutura existente, será realizada a instalação de um novo reservatório metálico com capacidade 

equivalente, devidamente dimensionado para atender às necessidades da edificação e fabricado 

conforme normas técnicas aplicáveis, garantindo maior durabilidade e segurança operacional. 

Também fazem parte do escopo dos serviços a interligação do novo reservatório ao sistema 

hidráulico já existente da rodoviária, incluindo a conexão às tubulações de alimentação e 

distribuição de água, instalação ou adequação de registros, conexões e demais componentes 

necessários ao pleno funcionamento do sistema. Após a instalação, deverão ser realizados testes 

de estanqueidade e verificação do funcionamento do conjunto, garantindo a correta operação do 

reservatório e a continuidade do abastecimento de água no equipamento público. 

Assim, a solução adotada busca restabelecer a eficiência e a segurança do sistema de reservação 

de água da rodoviária, assegurando o adequado atendimento aos usuários, trabalhadores e 

serviços instalados no terminal, com intervenção pontual, de rápida execução e compatível com as 

necessidades de manutenção da infraestrutura existente. 

5.1 LOCALIZAÇÃO DO OBJETO 

A Rodoviária de Vila Velha está localizada Rodovia Darly Santos, 5153, em Araçás conforme mapa 

de localização abaixo: 

 

Figura 1 - Localização do objeto (Google Maps) 
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6. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Todos os serviços a serem executados deverão obedecer às especificações e recomendações 

constantes no presente ETP, no Termo de Referência, na Planilha orçamentária e nas leis, decretos, 

regulamentos, posturas, normas, orientações técnicas, instruções de serviço e demais documentos 

aplicáveis elaborados por órgãos e entidades das esferas federal, estadual e municipal. 

São requisitos da pretensa contratação: 

6.1 REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

Para atendimento da necessidade identificada, a contratação deverá observar os seguintes 

requisitos mínimos: 

a) Conformidade técnica da solução 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações técnicas definidas no 

Termo de Referência e com as normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT relacionadas a reservatórios metálicos, instalações 

hidráulicas e estruturas de suporte. 

b) Compatibilidade com a infraestrutura existente 

O novo reservatório deverá possuir capacidade e características técnicas compatíveis com o 

sistema de abastecimento hídrico do Terminal Rodoviário de Vila Velha, de modo a permitir sua 

instalação sobre a base estrutural existente, realizando as adequações necessárias para fixação, 

interligação hidráulica e pleno funcionamento do sistema. 

c) Fornecimento e instalação do reservatório 

A contratação deverá contemplar o fornecimento do reservatório metálico, bem como todos os 

serviços necessários à sua instalação, incluindo transporte, posicionamento, fixação, interligações 

hidráulicas e demais intervenções indispensáveis ao pleno funcionamento do sistema de 

reservação. 

d) Qualidade dos materiais e equipamentos 

Os materiais e equipamentos empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e adequados 

às condições de utilização do equipamento público, devendo atender às normas técnicas aplicáveis 

e às especificações definidas nos documentos da contratação. 

e) Responsabilidade técnica 

Os serviços deverão ser executados sob responsabilidade técnica de profissional legalmente 

habilitado, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o caso. 

f) Segurança na execução dos serviços 
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A execução dos serviços deverá observar as normas de segurança do trabalho aplicáveis, com 

adoção das medidas necessárias para proteção dos trabalhadores, das instalações existentes e 

dos usuários do terminal rodoviário. 

g) Entrega em condições de operação 

Ao final dos serviços, o reservatório deverá ser entregue devidamente instalado, interligado ao 

sistema hidráulico existente e em plenas condições de funcionamento, incluindo a realização de 

testes de estanqueidade e verificação do correto abastecimento do sistema. 

 REQUISITOS DA MÃO DE OBRA EMPREGADA 

Os serviços deverão ser realizada por profissionais capacitados, em conformidade com as 

especificações constantes nas especificações e demais documentos da contratação, observadas 

as normas técnicas aplicáveis, as boas práticas de engenharia e os parâmetros adotados nas 

composições de custo que fundamentam o orçamento da obra. 

O objeto será contratado sem dedicação exclusiva de mão de obra, não gerando vínculo 

empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedada qualquer relação que 

caracterize pessoalidade ou subordinação direta. 

 REQUISITOS DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Além dos equipamentos, máquinas e ferramentas necessários à execução dos serviços a 

contratada deverá fornecer todos os materiais previstos na contratação, observando as 

especificações e os quantitativos constantes na planilha orçamentária, nas memórias de cálculo e 

no memorial descritivo. 

A contratada será responsável pela gestão e disponibilização de todos os insumos necessários à 

execução dos serviços, não sendo admitidos atrasos decorrentes da ausência de materiais. 

 REQUISITOS DE QUALIDADE 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, os 

procedimentos pertinentes, as boas práticas de engenharia e, quando couber, as orientações dos 

fabricantes dos materiais e equipamentos utilizados. 

6.2 REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO DO CONTRATADO 

Será exigida a comprovação de qualificação técnica operacional e profissional, mediante 

apresentação de atestados de capacidade técnica que demonstrem a execução de serviços 

compatíveis em características e complexidade com o objeto da contratação, bem como a indicação 

de responsável técnico devidamente habilitado. 

Os demais requisitos de habilitação necessários à participação no certame serão definidos no 

Termo de Referência. 
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6.3 REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

A execução das obras deverá observar as normas ambientais aplicáveis, adotando práticas que 

promovam o uso racional de recursos naturais, a redução de desperdícios e a adequada gestão 

dos resíduos da construção civil. 

O contratado será responsável pela correta segregação, acondicionamento, transporte e destinação 

dos resíduos gerados durante a execução dos serviços, em conformidade com a legislação 

ambiental vigente, especialmente com a Resolução CONAMA nº 307/2002. 

Sempre que tecnicamente viável, deverão ser adotadas práticas construtivas que reduzam o 

consumo de materiais, água e energia, bem como priorizem soluções que minimizem os impactos 

ambientais da obra. 

6.4 REQUISITOS AMBIENTAIS 

Caberá à contratada cumprir integralmente as condicionantes ambientais estabelecidas nas 

licenças ambientais ou dispensas aplicáveis ao empreendimento, bem como observar a legislação 

ambiental vigente durante a execução dos serviços 

Quando couber, a contratada deverá providenciar a solicitação, o acompanhamento e o 

atendimento das licenças ou autorizações ambientais necessárias à execução das atividades 

vinculadas à obra. 

As demais obrigações e exigências ambientais relacionadas à execução dos serviços serão 

detalhadas no Termo de Referência da contratação 

6.5 SUBCONTRATAÇÃO 

Na execução do contrato, e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado 

poderá subcontratar partes da obra até o limite de 25% do valor contratado, desde que haja 

autorização expressa da Administração e sejam observadas as condições estabelecidas no edital 

e no contrato, nos termos do art. 122 da Lei nº 14.133/2021. Para tanto, o contratado deverá 

apresentar documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, a qual será 

analisada e juntada aos autos do processo. 

Em qualquer hipótese, permanece a responsabilidade integral do contratado pela execução 

contratual, cabendo-lhe supervisionar e coordenar as atividades do subcontratado, respondendo 

perante a Administração pelo cumprimento rigoroso de todas as obrigações contratuais. 

A subcontratação não gera vínculo jurídico entre a Administração e o subcontratado, não cabendo 

a este qualquer direito de demandar contra o contratante nem a realização de pagamento direto, 

ressalvadas as hipóteses legais expressamente previstas. 

As demais condições e limites aplicáveis à subcontratação serão detalhados no Termo de 

Referência e no edital. 
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6.6 VEDAÇÃO A CONSÓRCIOS 

Nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021, a participação de empresas em consórcio em 

procedimentos licitatórios constitui faculdade da Administração, devendo ser admitida quando as 

características do objeto, tais como vulto, complexidade técnica ou necessidade de conjugação de 

capacidades operacionais distintas, assim o justificarem. 

No presente caso, a participação de empresas sob a forma de consórcio encontra-se vedada, 

tendo em vista que o objeto da contratação não apresenta elevada complexidade técnica nem se 

caracteriza como obra de grande vulto, sendo plenamente executável por empresa individualmente 

constituída e regularmente habilitada no ramo da construção civil. 

Ademais, os serviços que compõem o objeto da contratação correspondem a atividades usuais da 

engenharia e da construção civil, amplamente executadas por empresas do setor, não havendo 

necessidade de associação entre empresas para a adequada execução do contrato. 

Dessa forma, a vedação à participação em consórcio não compromete a competitividade do 

certame, limitando-se a assegurar maior simplicidade na gestão contratual e na responsabilização 

pela execução do objeto. 

6.7 VISITA TÉCNICA 

A realização de visita técnica ao local de execução dos serviços não é obrigatória, sendo facultada 

às empresas interessadas, que poderão realizá-la mediante agendamento prévio, acompanhadas 

por servidor designado pela Administração. 

As licitantes que optarem por não realizar a visita técnica deverão apresentar declaração, nos 

termos do Edital, de que possuem pleno conhecimento das condições e peculiaridades do objeto 

da contratação, responsabilizando-se pela execução dos serviços e não podendo alegar 

desconhecimento das condições locais ou das dificuldades existentes como justificativa para o 

descumprimento das obrigações assumidas. 

6.8 EXECUÇÃO CONTRATUAL 

A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por representantes do Contratante, 

devidamente designados para exercer as funções de gestão e fiscalização do contrato. 

As comunicações entre a fiscalização (gestor e fiscal do contrato) e o contratado deverão ocorrer, 

sempre que necessário, por meio formal, admitindo-se, além de documentos oficiais, comunicações 

por correio eletrônico. 

Os serviços somente poderão ser iniciados após a emissão da Ordem de Serviço pela autoridade 

competente ou por quem esta designar, bem como após a emissão da respectiva Nota de Empenho. 

Antes do início das atividades, o contratado deverá apresentar à fiscalização a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente à 

execução dos serviços. 
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O contratado deverá elaborar o planejamento da execução dos serviços e submetê-lo à apreciação 

da fiscalização, observando o cronograma físico-financeiro aprovado. 

Durante a execução da obra, o contratado deverá manter Diário de Obras atualizado, no qual 

deverão ser registradas as atividades executadas, as condições de execução e eventuais 

ocorrências relevantes, sendo o documento acompanhado e validado pela fiscalização. 

O contratado será responsável pelo controle tecnológico dos materiais empregados na obra, 

devendo realizar os ensaios e verificações necessários em conformidade com as normas técnicas 

aplicáveis. 

Os materiais provenientes de demolições ou limpeza do terreno que sejam passíveis de 

reaproveitamento deverão ser removidos para local indicado pelo Contratante. Os materiais de bota-

fora deverão ser dispostos de forma a não prejudicar a drenagem natural do terreno nem causar 

danos às áreas vizinhas. 

O contratado será responsável pela integridade das edificações situadas no entorno imediato da 

obra, devendo ser realizado, quando aplicável, levantamento prévio das edificações lindeiras. 

Ao término dos serviços, o contratado deverá apresentar o projeto “como construído” (as built), 

em mídia digital contendo arquivo editável (DWG) e arquivo em PDF assinado eletronicamente pelo 

responsável técnico. As alterações realizadas durante a execução deverão ser devidamente 

registradas e acompanhadas da respectiva ART ou RRT. 

6.9 SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS 

Tratam-se de serviços de engenharia, cujo o objetivo é a substituição do reservatório metálico da 

Rodoviária, ou seja, constituindo um contrato de escopo determinado, o qual não se enquadra 

na definição de serviço continuado, por possuir data de início e prazo certo para conclusão, 

devidamente detalhados no Cronograma Físico-Financeiro anexo ao contrato. 

O caráter não continuado do objeto decorre do fato de que sua execução é pontual e delimitada, 

não demandando prestação de serviços de forma indefinida ou repetitiva, característica típica dos 

contratos de natureza continuada. 

6.10 PRAZOS 

Por se tratar de obra de engenharia, caracterizada como contrato de escopo, a execução do objeto 

possui prazo determinado, conforme estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro. 

O prazo de execução do contrato é de 60 (sessenta) dias contados da data de emissão da ordem 

de serviço e o prazo de vigência da contratação é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados 

da data de assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

As quantidades dos serviços a serem contratados foram definidas com base em levantamento 

técnico, considerando as condições existentes no local, as especificações técnicas adotadas e as 
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soluções de engenharia necessárias à substituição do reservatório metálico, estando detalhadas na 

memória de cálculo e na planilha orçamentária. 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Estima-se a contratação em R$ 113.168,04 (cento e treze mil e cento e sessenta e oito reais e 

quatro centavos). 

A estimativa de valor da contratação foi obtida a partir da elaboração de planilha orçamentária, onde 

os preços unitários utilizados são iguais ou inferiores aos das Tabelas de Preços elencadas na 

Resolução TCEES TC 366/22, acrescidos do percentual de BDI e de Encargos Sociais. 

Na ausência de composições de custos nestas tabelas, foram utilizadas tabelas de outros órgãos 

(com preços de referência em âmbito regional e nacional que se aplicam a especificidade local) e/ou 

foram elaboradas composições de custos unitários pela equipe técnica. Os valores de insumos 

foram obtidos com a mesma metodologia supracitadas. Na ausência de valor em tabelas com bases 

referenciais de preços no âmbito estadual, foram utilizadas outras tabelas referenciais regionais 

e/ou nacionais, complementada pela pesquisa de preços de mercado com fornecedores 

especializados. 

9. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

O objeto da presente contratação é composto por serviços interdependentes que demandam 

integração técnica e operacional para assegurar a adequada execução da obra, não sendo 

tecnicamente viável o seu parcelamento, nos termos do art. 40, §3º, da Lei nº 14.133/2021. 

10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

10.1 ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 

Nos termos do art. 6º, inciso XXI, da Lei Federal nº 14.133/2021, considera-se serviço de engenharia 

toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou 

material, de interesse da Administração, cuja execução seja privativa de profissionais legalmente 

habilitados. 

Diante das características do objeto, a presente contratação enquadra-se como SERVIÇO COMUM 

DE ENGENHARIA, uma vez que envolve o fornecimento e a instalação de reservatório metálico, 

bem como a execução de intervenções necessárias à sua fixação e interligação ao sistema 

hidráulico existente, atividades cujos métodos e padrões de desempenho e qualidade são 

usualmente estabelecidos no mercado e passíveis de especificação objetiva. 

A execução dos serviços deverá observar as normas técnicas aplicáveis e ser realizada sob 

responsabilidade de profissional legalmente habilitado, com a devida emissão de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o 

caso. 
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10.2 MODALIDADE LICITATÓRIA 

O fornecedor será selecionado por meio de procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA 

FORMA ELETRÔNICA, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

De acordo com o referido dispositivo legal, é dispensável a realização de licitação para contratações 

que envolvam valores inferiores ao limite estabelecido para obras e serviços de engenharia, 

conforme segue: 

“Art. 75. É dispensável a licitação: 

I – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de 

veículos automotores.” 

Nos termos do art. 182 da Lei nº 14.133/2021, os valores estabelecidos para as hipóteses de 

dispensa de licitação são periodicamente atualizados por ato do Poder Executivo Federal. Dessa 

forma, conforme atualização promovida pelo Decreto nº 12.807, de 2025, vigente a partir de 1º de 

janeiro de 2026, o limite para contratações enquadradas no art. 75, inciso I, passou a ser de R$ 

130.984,20 (cento e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos). 

10.3 CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, nos termos do art. 33, inciso I, da Lei nº 

14.133/2021. 

10.4 REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução adotado será o de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, nos termos do 

art. 46, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, sendo a remuneração do contratado realizada com base nas 

quantidades efetivamente executadas e medidas em campo. 

Nesse regime, as medições serão elaboradas conforme a execução observada, por meio de 

medições periódicas dos serviços efetivamente executados. Eventuais diferenças entre os 

quantitativos estimados nas planilhas orçamentárias e os quantitativos executados serão ajustadas 

nas medições, de modo a refletir as quantidades reais executadas. 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Na data de elaboração deste instrumento, não foram identificadas contratações correlatas ou que 

guardem relação de afinidade/dependência com o objeto da contratação pretendida. 

12. RESULTADOS PRETENDIDOS 

A contratação tem por objetivo restabelecer e garantir condições adequadas de armazenamento e 

distribuição de água no Terminal Rodoviário de Vila Velha, assegurando o pleno funcionamento do 

sistema de abastecimento que atende às atividades operacionais do equipamento público. 
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Com a substituição do reservatório metálico existente, pretende-se eliminar riscos decorrentes do 

desgaste estrutural e de processos de corrosão, restabelecendo a confiabilidade e a segurança do 

sistema de reservação de água. 

Espera-se, ainda, assegurar a adequada interligação do novo reservatório à rede hidráulica 

existente, garantindo a continuidade do abastecimento das instalações do terminal, incluindo 

sanitários, áreas de apoio e demais dependências que utilizam o sistema. 

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

Não é necessário que seja tomada nenhuma providência, por parte da Administração, previamente 

a celebração do contrato. 

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS 

A execução da obra implicará na geração de resíduos da construção civil, nos termos da Resolução 

CONAMA nº 307/2002. Dessa forma, deverão ser adotadas medidas para minimizar a geração 

desses resíduos e assegurar sua adequada segregação, acondicionamento, transporte e 

destinação final, em conformidade com a legislação ambiental aplicável. 

Caberá ao contratado cumprir integralmente as normas ambientais aplicáveis à execução do objeto. 

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Pelas justificativas apresentadas, e com base nos elementos levantados no presente Estudo 

Técnico Preliminar, a contratação mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente 

necessária. Diante do exposto, declara-se a viabilidade da contratação. 

16. RESPONSÁVEIS 

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pelo(s) profissional(is) abaixo relacionado(s), a 

partir das informações apresentadas pela Secretaria requisitante no bojo do processo nº 

20373/2026. 

 

 

Eng. Lígia Alvarenga Moraes Silva 

CREA ES - 37435/D – Matrícula: 10007748 

SEMOPE/PMVV 



 

Este documento foi elaborado a partir do modelo no Anexo Único do Decreto Municipal nº 345/2023. 
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17. APROVAÇÃO 

Diante de todo o exposto neste Estudo Técnico Preliminar, que concluiu pela viabilidade da presente 

contratação, aprovo o presente ETP. 

 

 

 

MAJOR ROGÉRIO GOMES DOS SANTOS 

Matrícula: 10002907 

Secretário de Defesa Social e Trânsito – SEMDEST/PMVV 
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