SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Avenida Santa Leopoldina, n.° 840
Coqueiral de Itaparica, Vila Velha - ES
i CEP: 29.102-375
PREFEITURA DE
VILA VELHA

TERMO DE REFERENCIA
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS PARA AS ESTACOES DE BOMBEAMENTO
DE AGUAS PLUVIAIS (EBAPs) DO MUNICIPIO DE VILA VELHA-ES

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Trata-se da aquisicdo de bombas submersiveis HIGRA modelo S1-630/175B,
incluindo o frete e 0 acompanhamento da instalagcéo, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicfes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

~ PRECO PRECO
ITEM ESPECIFICACAO UNID. | QUANT. UNIT. TOTAL
Bomba anfibia HIGRA — Modelo RS RS
01 AS{:(—)(\B/3O/17SB Poténcia 175 CV - | und 09 569.500,00 | 5.125.500,00

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
Decreto n°® 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a
vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026, com o
cédigo: PCW00687.2026-12.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO
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3.1. A descrigcéo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Indicacdo de marcas ou modelos

4.1. Na presente contratacdo serd admitida a indicacéo da seguinte marca, caracteristicas ou
modelo, de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares: Bomba
anfibia Higra — Modelo S1-630/175B Poténcia 175 CV - 440V.

Subcontratacéo

4.2. N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, conforme regras previstas no contrato.

Consorcios

4.4. N&o serd permitida a participacdo de consorcio ou de qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre as licitantes, tendo em vista que 0s servigos a serem contratados n&o
sdo heterogéneos, ou seja, a contratacdo ndo possui nenhuma caracteristica prépria que
justifigue a admissao de empresas em consorcio.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicbes de entrega

5.1. O prazo maximo de entrega dos bens & de 90 (noventa) dias, contados da emisséo da
Ordem de Fornecimento.

5.2. Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as
razdes respectivas com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia para que qualquer pleito
de prorrogacéo de prazo seja analisado, ressalvadas situacfes de caso fortuito e forca maior.

5.3. Os bens deverdo ser entregues nos enderecos previstos no ETP e identificados na
Autorizagdo de fornecimento.

Garantia, manutencdao e assisténcia técnica:

5.4. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar & garantia legal, € de, no minimo,
9 (nove) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do
primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Este documento foi elaborado em conformidade com a Portaria Conjunta SEMAD/PGM/ SEMCONT n° 04/2024
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5.5. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condicBes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

5.6. A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pelo préprio
Contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as
normas técnicas especificas.

5.7. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes,
reparos e correcdes necessarias.

5.8. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deveréo
ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de
gualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do
equipamento.

5.9. Uma vez notificado, o Contratado realizar4 a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da data
de retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pelo Contratado ou pela
assisténcia técnica autorizada.

5.10. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado
uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado,
aceita pelo Contratante.

5.11.Na hip6tese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em
carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execugao dos reparos.

5.12. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacao de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado
a contratar empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou
de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos
respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.13. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade do Contratado.

5.14. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢cbes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14,133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢éo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 0rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

6.4. O oOrgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalizagéo

6.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.6. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execug¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢fes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucgéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°,
e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.8. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitir
notificagdes para a corre¢ao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1lI);

6.9. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo
gue demandar decisdo ou ado¢édo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, IV) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).
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6.10. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogagéo
contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condi¢cdes de habilitacéo
da contratada, acompanhara o empenho, o0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagcdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.12. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n®
11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.13. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.14. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da Ordem de Fornecimento, do registro de ocorréncias,
das alteragOes e das prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo
da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.15. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatrio de riscos
eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

6.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,

informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.17. O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
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indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacfes. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, VIII).

6.18. 0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.19. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou
prorrogacédo contratual. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.20. O gestor do contrato devera elaborara relatorio final com informagbes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, VI).

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Recebimento do Objeto:

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responséavel
pelo acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os bens poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especifica¢cdes constantes no Termo de Referéncia
e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacao
da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracdo, apos
a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
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se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.6. O prazo para a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administrac@o durante a andlise prévia a liquidacéo de despesa, ndo sera computado para 0s
fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisario ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do equipamento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

Liquidacdo (Texto dado pela Portaria Conjunta SEMAD/PGM/SEMCONT N° 04/2024 —
publicada no DIOVV de 01/04/2024.)

a) Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de
dez dias uteis para fins de liquidacéo, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual periodo.
7.8. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagdo, no caso de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores néo
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.9. Parafins de liquidagéo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

7.9.1. o prazo de validade;

7.9.2. a data da emissao;

7.9.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

7.9.4. o periodo respectivo de execug¢do do contrato;

7.9.5. o valor a pagar; e

7.9.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.10. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao
da regularizag&o da situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-

Este documento foi elaborado em conformidade com a Portaria Conjunta SEMAD/PGM/ SEMCONT n° 04/2024
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line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.12. A Administracédo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicbes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.14. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus creditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.16. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo
junto ao SICAF.

Prazo de pagamento e Forma de pagamento

7.17. Conforme instrumento contratual.

Antecipacdo de pagamento

7.18. A presente contratacio NAO permite a antecipacio de pagamento.
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecdao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitagdo, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagao

8.2. Para fins de habilitacédo técnica, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Este documento foi elaborado em conformidade com a Portaria Conjunta SEMAD/PGM/ SEMCONT n° 04/2024
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8.2.1. A empresa devera apresentar no minimo um Atestado de Capacidade Técnica
emitido por pessoa juridica do direito publico ou privado, no qual fique demonstrado que a
licitante forneca ou ja forneceu equipamentos de natureza semelhante ao objeto da
licitacdo, com boa qualidade, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da
empresa / 6rgao.

Exigéncias para assinatura do contrato

8.2.2. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR “DECLARACAO DA EMPRESA
FABRICANTE DA BOMBA DE QUE E REVENDEDOR AUTORIZADO” QUANDO DA
ASSINATURA DO CONTRATO.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacao, que corresponde ao valor maximo aceitavel, é de
R$ 5.125.500,00 (cinco milhdes cento e vinte cinco mil e quinhentos reais), conforme
custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

10. ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

10.1. O Termo de Referéncia foi elaborado pela servidora Laiza de Lucas Arreco, lotado na
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes.

Vila Velha/ES, 23 de janeiro de 2026.
Laiza de Lucas Arreco
2026.01.23
13:10:55
-03'00'
Eng. Laiza de Lucas Arreco

CREA-ES 37241/D — Matricula 10002249
GPO/SEMOPE

11. APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA

DECLARO o cumprimento dos incisos | e Il do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
gue a despesa se encontra adequada com a Lei Orcamentaria Anual e compativel com a Lei
de Diretrizes Orgcamentérias e ainda com o Plano Plurianual, estando o presente processo
em condi¢cBes de dar inicio aos procedimentos licitatérios.

Vila Velha/ES, 23 de janeiro de 2026.

MENARA RIBEIRO SANTOS Assinado de forma digital por MENARA
MAGNAGO DE HOLLANDA RIBEIRO SANTOS MAGNAGO DE
CAVALCANTE:11110699727 HOLLANDA CAVALCANTE: 11110699727

Menara Ribeiro Santos Magnago de H. Cavalcante
Matricula 9931864
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE/PMVV
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