
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR — ETP 

Sistema de Registro de Preços — Processo administrativo nº 

2026-WSGCZ 

Campo Conteúdo 

Órgão Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua – Estado do Espírito Santo 

Órgão gerenciador da ata Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMUR 

Unidades administrativas 
requisitantes (todas 
integrantes do Município de 
Atílio Vivacqua, único 
contratante) 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF; 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMUR; 
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer – 
SEMCTEL; Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA; 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS; Secretaria 
Municipal de Governo, Planejamento e Desenvolvimento – SEMGOV; 
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural – 
SEMADER; Secretaria Municipal de Educação – SEME 

Processo administrativo nº 2026-WSGCZ 

Objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de 
construção, materiais elétricos, materiais hidráulicos, ferramentas e 
materiais correlatos, em 232 itens, conforme Anexo I (relação de 
produtos e valores médios pesquisados no mercado), destinados à 
manutenção predial, viária e de logradouros públicos executada pelas 
equipes próprias do Município. 

Fundamento art. 18, §1º, e arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021; Decreto Municipal 
nº 148, de 03 de outubro de 2022. 

1. Descrição da necessidade da contratação (art. 18, §1º, I) 

1.1. O Município de Atílio Vivacqua executa, por administração direta e com emprego de mão de obra 

própria, os serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de sua infraestrutura física: 

unidades escolares e de educação infantil, unidades da rede socioassistencial, prédios administrativos, 

praças, parques e jardins, cemitério, vias e passeios públicos, rede de drenagem pluvial, sistema de 

água e esgoto e rede de iluminação pública. Essas atividades dependem, integralmente, da 

disponibilidade permanente de materiais de construção, materiais elétricos, materiais hidráulicos e 

ferramentas no almoxarifado central, uma vez que os serviços não são executados mediante empreitada 

de obra, mas por equipes das próprias Secretarias. 

1.2. A situação atual é de ausência de instrumento vigente que assegure o fornecimento regular desses 

insumos às oito unidades requisitantes, o que produz três consequências concretas e verificáveis. A 

primeira é a interrupção ou o retardamento de intervenções de pequeno porte — troca de telhamento, 

reparo de instalações elétricas e hidráulicas, recomposição de pavimentação, substituição de peças 

sanitárias, reparos em forros, portas e esquadrias —, que se convertem, pela postergação, em danos de 

maior extensão e custo. A segunda é a realização de aquisições fragmentadas e pontuais, com perda de 

escala, preços unitários superiores e sobrecarga do setor de contratações. A terceira é a exposição das 

unidades de atendimento ao público a condições precárias de conservação, com impacto direto sobre a 

segurança e a salubridade dos ambientes escolares, socioassistenciais e administrativos. 

1.3. A demanda apresenta, além disso, duas características que a distinguem de uma compra de 

quantitativo certo: a imprevisibilidade do momento e da intensidade do consumo, porque a 

manutenção corretiva responde a eventos não programáveis — chuvas intensas, sinistros, desgaste 

acelerado, demandas escolares surgidas no curso do ano letivo —, e a heterogeneidade do consumo 

entre as oito unidades requisitantes, cujas necessidades variam ao longo do exercício. Essas 

características são precisamente as que a lei associa ao Sistema de Registro de Preços, na forma dos 

arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021. 
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1.4. A necessidade administrativa que daí decorre é a constituição de um instrumento de suprimento 

permanente, com preços previamente registrados e quantitativos máximos definidos, que permita às 

unidades requisitantes contratar apenas o efetivamente necessário, no momento em que a necessidade 

se materializar. Os 232 itens relacionados no Anexo I traduzem, em especificação e quantitativo máximo, 

a demanda consolidada das oito Secretarias requisitantes, alcançando 49.702 unidades de fornecimento 

e o valor máximo estimado de R$ 3.458.066,27 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, 

sessenta e seis reais e vinte e sete centavos). 

1.5. A contratação está alinhada às diretrizes de planejamento e eficiência adotadas pelo Município, 

materializadas no Plano de Contratações Anual – PCA 2026, aprovado pelo Decreto Municipal nº 445, 

de 22 de dezembro de 2025, cujo art. 2º atribui ao Plano a função de orientar a programação e a 

execução das contratações públicas municipais, e no Decreto Municipal nº 148/2022, que regulamenta a 

Lei nº 14.133/2021 no âmbito municipal. O registro de preços centralizado substitui a compra reativa, 

reduz o número de procedimentos instaurados no exercício e confere previsibilidade de preço à despesa 

de material de consumo. 

1.6. Os fatos determinantes da demanda são o encerramento do ciclo de suprimento do exercício 

anterior, o levantamento de necessidades encaminhado por cada Secretaria requisitante à Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças no processo administrativo nº 2026-WSGCZ e a programação de 

manutenção prevista para 2026 nas ações orçamentárias de manutenção das atividades de cada 

unidade. 

 

2. Descrição dos requisitos da contratação (art. 18, §1º, III) 

2.1. Requisitos técnicos mínimos 

2.1.1. Os materiais devem ser novos, de primeiro uso, não recondicionados e não remanufaturados, 

entregues em embalagem original íntegra do fabricante, com identificação de marca, lote, data de 

fabricação e prazo de validade quando aplicável. A exigência decorre da destinação dos bens a 

edificações de uso público, nas quais a falha de um insumo de baixo valor unitário — um conector, um 

registro, uma peça de conexão — acarreta retrabalho, nova mobilização de equipe e interdição 

temporária do ambiente. 

2.1.2. Os condutores elétricos flexíveis e paralelos (itens 2 a 7 do Anexo I) devem atender à norma 

ABNT NBR 247 e ostentar certificação compulsória do INMETRO, com massa de cobre por 100 metros 

compatível com a seção nominal declarada, conforme já especificado no Anexo I. A exigência é 

funcional: a seção e a massa de cobre determinam a capacidade de condução de corrente e a queda de 

tensão dos circuitos de iluminação pública e das instalações prediais reformadas, e o 

subdimensionamento de condutores é causa direta de sobreaquecimento e princípio de incêndio. 

2.1.3. Os disjuntores, interruptores, tomadas, chuveiros elétricos, reatores, luminárias e lâmpadas devem 

possuir certificação do INMETRO, com tensão e corrente nominais compatíveis com as declaradas no 

Anexo I. A justificativa é a compatibilidade com os quadros de distribuição existentes nos próprios 

municipais, que operam em 127 V, e a segurança dos usuários das edificações. 

2.1.4. Os tubos, conexões, joelhos, tês, luvas e registros em PVC devem atender à norma ABNT NBR 

5648, quando destinados a instalações prediais de água fria, e à ABNT NBR 5688, quando destinados a 

esgoto e ventilação predial; o tubo coletor de esgoto de 150 mm (item 45) deve atender à ABNT NBR 

7362, com anel de vedação em elastômero. A exigência sustenta-se na pressão de serviço e na 

estanqueidade requeridas das redes prediais e das redes de drenagem e esgoto operadas pelo 

Município, cuja falha implica vazamento, infiltração e nova abertura de vala. 

2.1.5. O cimento Portland (item 157) deve atender à ABNT NBR 16697 quanto ao tipo e à classe de 

resistência; os agregados miúdos e graúdos — areias, britas, pó de pedra e solo-brita (itens 51, 53, 103, 

129, 143, 152 e 176) — devem atender à ABNT NBR 7211 quanto à granulometria e ao teor de material 

pulverulento; a cal hidratada (item 214) deve atender à classificação CH-III indicada no Anexo I. A 

justificativa é a resistência e a durabilidade das argamassas e dos concretos produzidos em obra, 

20
26

-7
1D

W
C

C
 -

 E
-D

O
C

S
 -

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 O

R
IG

IN
A

L 
   

26
/0

8/
20

26
 1

4:
41

   
 P

Á
G

IN
A

 2
 / 

38



diretamente dependentes da qualidade do aglomerante e da granulometria do agregado. 

2.1.6. O concreto usinado e o concreto bombeável (itens 220 a 225) devem ser dosados em central, com 

controle tecnológico, e entregues com a resistência característica à compressão (fck) contratada — 15,0 

MPa, 25,0 MPa ou 30,0 MPa —, abatimento do tronco de cone de 10 cm ± 2 cm e emissão de nota fiscal 

com identificação do traço, do horário de saída da central e do volume. O fornecimento deve ser 

acompanhado da comprovação do controle tecnológico do lote, com moldagem e rompimento de corpos 

de prova, na forma da ABNT NBR 12655, sendo o abatimento verificado no ato da descarga conforme a 

ABNT NBR NM 67. A exigência é indispensável porque a resistência do concreto é a única característica 

que não pode ser verificada por inspeção visual no recebimento e é determinante da segurança das 

estruturas executadas. 

2.1.7. Os blocos de concreto e os blocos vazados (itens 149 a 151) devem atender à ABNT NBR 6136 e 

os elementos cerâmicos (itens 63, 160 e 168) à ABNT NBR 15270, quanto a dimensões, tolerâncias e 

resistência. Os vergalhões CA-50 (itens 170, 171, 173 e 174) devem atender à ABNT NBR 7480, com 

marcação de identificação laminada na barra, uma vez que a categoria do aço define a armadura de 

peças estruturais e não é identificável sem marcação. 

2.1.8. As madeiras serradas de pinus e eucalipto, os madeirites e as chapas plastificadas (itens 47, 98, 

155, 165, 167, 213, 216 e 228 a 232) devem ser fornecidos com dimensões nominais e espessuras 

conformes ao Anexo I, isentos de empenamento, brocas, nós soltos e apodrecimento, e acompanhados 

de comprovação de origem legal da matéria-prima florestal. A exigência decorre da destinação das 

peças a formas, escoramentos e esquadrias, cuja falha compromete a segurança do trabalhador. 

2.1.9. As tintas acrílicas, para piso, esmalte sintético, vernizes e a tinta de fundo anticorrosiva (itens 80, 

86, 87, 108, 125, 194 e 197) devem atender aos padrões da ABNT e da ABRAFATI referidos no Anexo I, 

com rendimento, poder de cobertura e resistência à abrasão compatíveis com a aplicação em ambientes 

de uso intenso. Registra-se que as referências a nomes comerciais constantes das descrições dos itens 

86 e 197 do Anexo I têm natureza exclusivamente indicativa de padrão de qualidade e não constituem 

exigência de marca: o Termo de Referência reproduzirá o requisito em critérios objetivos e mensuráveis 

de desempenho, admitida a oferta de qualquer produto equivalente, na forma do art. 41 da Lei nº 

14.133/2021. 

2.1.10. As ferramentas manuais e o alicate universal com isolação (itens 30 a 37, 57, 58, 65, 66, 72 e 

146) devem atender às normas técnicas indicadas no Anexo I, incluída a conformidade do alicate isolado 

para 1.000 V, cuja exigência decorre da utilização em serviços de manutenção elétrica e da proteção do 

servidor executante. 

2.1.11. Nenhuma das exigências deste item indica marca, modelo, fabricante ou característica que a eles 

remeta indiretamente. Todas as especificações correspondem a normas técnicas brasileiras de 

observância geral, aplicáveis à totalidade dos fabricantes do setor, e configuram o mínimo necessário à 

segurança e à durabilidade das aplicações a que os materiais se destinam, não restringindo 

indevidamente a competitividade do certame. 

2.2. Requisitos de garantia e assistência técnica 

2.2.1. O fornecedor beneficiário do registro responde por defeitos de fabricação pelo prazo mínimo de 3 

(três) meses contados da emissão da nota fiscal, correspondente à garantia legal, acrescido do prazo de 

garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação, observado, para as ferramentas, o 

mínimo de 6 (seis) meses já consignado no Anexo I. Constatado o defeito, o fornecedor providencia a 

substituição da peça no prazo de 05 dias uteis, sem ônus para a Administração, inclusive quanto a 

transporte e descarga. A obrigação de garantia subsiste após o encerramento da vigência da ata, 

relativamente aos fornecimentos nela realizados. 

2.2.2. Os materiais que apresentarem, no ato do recebimento ou durante o prazo de garantia, 

desconformidade com a especificação, avaria, oxidação, empedramento de aglomerante, vencimento de 

validade ou ausência de certificação exigida são rejeitados e substituídos por conta e risco do 

fornecedor. 

2.2.3. Não se exige assistência técnica em rede autorizada, por incompatibilidade com a natureza dos 
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bens, que são materiais de consumo e ferramentas de baixa complexidade, cuja obrigação de garantia 

se resolve por substituição. 

2.3. Requisitos de sustentabilidade 

2.3.1. Na dimensão ambiental, exige-se: lâmpadas e luminárias de tecnologia LED com eficiência 

luminosa e fluxo compatíveis com os declarados no Anexo I, em substituição progressiva às lâmpadas 

de descarga, reduzindo o consumo de energia elétrica dos próprios municipais e da iluminação pública; 

ausência de substâncias perigosas nos componentes eletroeletrônicos, conforme a diretiva RoHS; 

madeira acompanhada de comprovação de origem legal; embalagens preferencialmente recicláveis e 

dimensionadas ao volume do produto; e obrigação de logística reversa a cargo do fornecedor quanto a 

lâmpadas, pilhas, reatores e demais eletroeletrônicos e seus resíduos, na forma da Lei nº 12.305/2010 e 

do Decreto nº 10.240/2020. 

2.3.2. Na dimensão social, exige-se do fornecedor a declaração de cumprimento do disposto no art. 63, 

IV, da Lei nº 14.133/2021, quanto à inexistência de trabalho de menores em condições vedadas e à 

observância da legislação trabalhista e de segurança do trabalho na execução das entregas, 

notadamente no transporte e na descarga de cargas de grande peso, como agregados, blocos, manilhas 

e concreto. 

2.3.3. Na dimensão econômica, a avaliação considera o custo do ciclo de vida e não apenas o preço 

registrado: a preferência por luminárias e lâmpadas LED reduz o custo de energia e a frequência de 

substituição; a exigência de conformidade normativa dos condutores, tubos, blocos e aço reduz 

retrabalho e manutenção corretiva; e a contratação sob demanda, própria do registro de preços, elimina 

a estocagem prolongada de materiais perecíveis, como cimento, cal e argamassa, e a consequente 

perda por vencimento. 

2.4. Requisitos de habilitação técnica 

2.4.1. Exige-se, como qualificação técnica, a apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de 

capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o 

fornecimento anterior de materiais compatíveis em características com o objeto do lote disputado. A 

exigência limita-se à compatibilidade de características e não impõe similaridade de quantitativos 

superiores ao necessário à demonstração de aptidão. 

2.4.2. Para o lote de concreto usinado e bombeável, exige-se ainda a comprovação de que a licitante 

dispõe de central dosadora e de capacidade de entrega no Município dentro do prazo de aplicação do 

concreto, em razão da perecibilidade do produto e da impossibilidade de estocagem. 

2.4.3. Exige-se apresentação de catálogo, ficha técnica ou declaração do fabricante para os itens 

sujeitos a certificação compulsória do INMETRO e para os itens cuja conformidade normativa não seja 

verificável por inspeção visual, como condutores, disjuntores, tubos, blocos e vergalhões. Não se exige 

amostra física nem prova de conceito, por serem os materiais de especificação padronizada e 

verificáveis documentalmente, evitando-se ônus desnecessário aos licitantes e retardamento do certame. 

2.4.4. Exige-se do fornecedor a manutenção, durante toda a vigência da ata, das condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, como condição para a assinatura de cada contrato ou 

instrumento equivalente dela decorrente. 

 

3. Levantamento de mercado (art. 18, §1º, V) 

3.1. Alternativas identificadas 

3.1.1. Alternativa A — Aquisições pontuais e fracionadas ao longo do exercício. Consiste na 

realização de compras isoladas, por dispensa em razão do valor ou por procedimentos autônomos, à 

medida que cada demanda de manutenção se apresenta. Exige apenas recursos humanos do setor de 

compras, sem adequação de ambiente. A faixa de preço praticada é a do varejo local, sem ganho de 

escala, e o custo administrativo por aquisição é elevado, pois cada compra reclama pesquisa de preços, 
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instrução processual, empenho e liquidação próprios. 

3.1.2. Alternativa B — Licitação de quantitativo certo, com adjudicação global e entrega integral. 

Consiste na disputa da totalidade dos 232 itens em lote único, com entrega integral no almoxarifado e 

empenho prévio da despesa total. Exige capacidade de armazenagem simultânea de 49.702 unidades, 

incluídos agregados, blocos e pré-moldados de grande volume, disponibilidade orçamentária integral no 

momento da contratação e recursos financeiros para pagamento concentrado. Demanda adequação de 

ambiente de significativa monta, com área coberta e pátio de estocagem compatíveis. 

3.1.3. Alternativa C — Licitação de quantitativo certo, com adjudicação por lotes e entregas 

parceladas. Consiste em contratar, desde logo, a integralidade dos quantitativos do Anexo I, com 

execução diferida por ordens de fornecimento. Exige o empenho prévio da despesa total e vincula a 

Administração à aquisição do quantitativo contratado ainda que a demanda efetiva se revele inferior. A 

faixa de preço é a de atacado. 

3.1.4. Alternativa D — Sistema de Registro de Preços, com registro por lotes de itens de mesma 

natureza. Consiste na licitação para registro dos preços unitários dos 232 itens, agrupados em lotes 

homogêneos, com fixação de quantitativos máximos e formalização de ata com validade de 1 (um) ano, 

prorrogável por igual período. As contratações ocorrem sob demanda, mediante ordem de fornecimento, 

com entrega no prazo de 15 (quinze) dias corridos, e a existência de preços registrados não obriga a 

Administração a contratar, na forma do art. 83 da Lei nº 14.133/2021. Exige recursos humanos para 

gerenciamento da ata e fiscalização, sistema de controle de saldo por item e por unidade requisitante e 

pesquisa periódica de mercado para comprovação da vantajosidade dos preços registrados, na forma do 

art. 82, VII, da mesma Lei; não exige adequação relevante de ambiente nem empenho prévio da 

despesa total. 

3.1.5. Alternativa E — Contratação de obras e serviços de engenharia com fornecimento de 

material incluso. Consiste em transferir a terceiro a execução dos serviços de manutenção, com 

fornecimento dos insumos pela contratada. Exige projeto básico, planilha orçamentária com 

composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e fiscalização por profissional habilitado. A 

faixa de preço incorpora, além do material, mão de obra, encargos, administração local e BDI. 

3.1.6. Alternativa F — Adesão a ata de registro de preços gerenciada por outro órgão. Consiste na 

utilização, na condição de não participante, de ata vigente de terceiro, observados os requisitos do art. 

86, §2º, da Lei nº 14.133/2021 — justificativa da vantagem, demonstração de compatibilidade dos preços 

registrados com os de mercado e anuência prévia do órgão gerenciador e do fornecedor — e os limites 

quantitativos dos §§ 4º e 5º do mesmo artigo. A faixa de preço é a registrada na ata de origem, e os 

quantitativos e especificações são os nela fixados. 

3.2. Contratações similares 

3.2.1. Foram identificadas contratações do mesmo objeto, sob a Lei nº 14.133/2021 e pelo Sistema de 

Registro de Preços, realizadas por outros Municípios, inclusive no Estado do Espírito Santo, conforme 

quadro abaixo. Delas se aproveitam a modelagem do objeto, a solução de agrupamento e julgamento e 

a estrutura de gerenciamento da ata. 

Ente / órgão Identificação Objeto O que se aproveita 

Município de 
Vila 
Pavão/ES 

Ata de Registro de 
Preços nº 286/2025, 
Processo 
Administrativo nº 
000402/2025, 
publicada no Diário 
Oficial do Estado do 
Espírito Santo em 
03/09/2025 

Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de materiais 
de construção, de consumo e 
permanentes para reparos em 
obras públicas, limpeza urbana, 
reformas e serviços da 
Secretaria Municipal de Obras, 
Transportes e Serviços Urbanos 
e da Secretaria Municipal de 
Educação 

Modelagem de ata única 
atendendo simultaneamente a 
mais de uma Secretaria 
requisitante, com previsão de 
cadastro de reserva 

Município de 
Rio 

Pregão Eletrônico nº 
006/2024, Processo 
Administrativo nº 

Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de materiais 
de construção, tendo como 

Demonstração empírica de 
que o parcelamento do objeto 
gera pluralidade de 
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Bananal/ES 7462/2023, do qual 
resultaram as Atas de 
Registro de Preços nº 
027/2024 a 035/2024 

órgão gerenciador a Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos 

fornecedores: de um único 
certame resultaram atas com 
nove empresas distintas, o 
que confirma a premissa de 
ampliação da competitividade 
adotada na Seção 7 

Município de 
São 
Mateus/ES 

Pregão eletrônico 
para registro de 
preços regido pela 
Lei nº 14.133/2021 e 
pelo Decreto 
Municipal nº 
15.803/2023, com 
julgamento por menor 
preço por item 

Registro de preços para 
aquisição de materiais, 
composto por 32 itens, com 
definição das regras de órgão 
gerenciador, de órgãos 
participantes e de adesões na 
minuta da ata e no termo de 
referência 

Técnica de formalização de 
tantas atas quantas 
necessárias ao registro dos 
fornecedores classificados e 
disciplina editalícia expressa 
do regime de adesões — que, 
nesta contratação, é o da 
vedação, na forma do subitem 
4.5 

Município de 
Sapucaí-
Mirim/MG 

Pregão eletrônico 
para registro de 
preços, com sessão 
designada para 
05/08/2026 

Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de materiais 
de construção, elétricos, 
hidráulicos, tintas, madeiras, 
ferragens, ferramentas e 
demais materiais correlatos 
destinados à manutenção 
preventiva e corretiva dos 
prédios públicos, vias públicas, 
praças, espaços públicos e 
redes de infraestrutura do 
Município 

Contratação de objeto 
praticamente idêntico ao ora 
estudado, inclusive quanto à 
destinação à manutenção 
preventiva e corretiva por 
administração direta, o que 
confirma a adequação da 
modelagem do objeto e da 
amplitude das famílias de 
materiais reunidas 

Município de 
Sinimbu/RS 

Pregão Eletrônico nº 
001/2026, com 
sessão de abertura 
em 23/01/2026 

Registro de preços para 
aquisição de material de 
construção e afins, com 
participação exclusiva de 
microempresas e empresas de 
pequeno porte 

Confirmação da viabilidade 
prática da licitação exclusiva a 
ME/EPP em objeto desta 
natureza, com ampla 
afluência de propostas, o que 
ampara a solução adotada no 
subitem 7.5 

3.2.2. As contratações identificadas foram consultadas no Portal Nacional de Contratações Públicas e 

nos sítios oficiais dos respectivos entes, nos seguintes endereços: 

https://www.vilapavao.es.gov.br/uploads/ata/44368574a3cf56e8ab840f45f7d1ade4.pdf; 

https://riobananal.es.gov.br/atas-de-registro-de-precos; 

https://www.saomateus.es.gov.br/uploads/licitacoesitens/gv0ed2z3i7jhfu6pa58b1lrwc9kyxs4mnqot.pdf; 

https://www.sapucaimirim.mg.gov.br/portal/editais/0/1/1089; 

https://www.sinimbu.rs.gov.br/pages/248495/pregao-eletronico-no-001-2026-registro-de-precos-para-

aquisicao-de-material-de-construcao-e-afins-ex. Os preços registrados naquelas atas não foram 

utilizados como parâmetro da estimativa de valor desta contratação, em razão da diferença de data-

base, de especificação e de condições de entrega; a pesquisa que instrui o Anexo I é a descrita na 

Seção 6. 

3.2.3. Não foi identificada ata de registro de preços vigente, de órgão gerenciador acessível ao 

Município, cujo objeto, especificações e saldo quantitativo sejam compatíveis com a integralidade da 

demanda consolidada no Anexo I, o que afasta a Alternativa F, na forma do subitem 3.4.4. 

3.3. Quadro comparativo 

Alternativa Atendiment
o aos 
requisitos 

Custo de 
aquisição 

Custo do 
ciclo de vida 

Vantagens Desvantagens Viabilidad
e 

A — 
Compras 
pontuais e 
fracionada
s 

Parcial Preço de 
varejo, 
superior 
ao de 
atacado 

Elevado: 
custo 
administrativ
o por 
processo, 

Flexibilidade 
imediata 

Perda de 
escala; 
multiplicação 
de processos; 
risco de 

Inviável 
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retrabalho e 
risco de 
fracionament
o indevido da 
despesa 

descontinuidad
e de 
suprimento 

B — 
Quantitativ
o certo, 
lote único, 
entrega 
integral 

Integral Preço 
competitiv
o pela 
escala 

Elevado: 
estocagem 
simultânea, 
perdas de 
material 
perecível, 
imobilização 
orçamentária 
e financeira 

Um único 
contrato a gerir 

Exige dotação 
integral prévia 
e área de 
estocagem 
incompatível 
com a 
existente; 
restringe a 
competição a 
fornecedores 
de grande 
porte 

Inviável 

C — 
Quantitativ
o certo, por 
lotes, 
entregas 
parceladas 

Integral Preço de 
atacado 

Médio: sem 
estocagem 
excessiva, 
mas com 
vinculação a 
quantitativo 
que pode 
não se 
realizar 

Preço garantido 
e execução 
escalonada 

Exige empenho 
prévio da 
despesa total e 
obriga a 
Administração 
ao quantitativo 
contratado, 
com risco de 
saldo ocioso ou 
de anulação de 
empenho 

Viável, 
porém 
menos 
vantajosa 

D — 
Sistema de 
Registro 
de Preços, 
por lotes 

Integral Preço de 
atacado, 
conforme 
pesquisa 
do Anexo I 

Reduzido: 
contratação 
sob 
demanda, 
sem 
estocagem, 
sem perda 
de 
perecíveis, 
garantia por 
substituição 

Não obriga a 
contratar (art. 
83); dispensa 
empenho prévio 
da totalidade; 
permite ajustar 
o consumo à 
disponibilidade 
de cada 
dotação; atende 
simultaneament
e às oito 
unidades 
requisitantes 
em instrumento 
único; validade 
de até dois 
anos 

Exige 
gerenciamento 
da ata, controle 
de saldo por 
item e por 
unidade e 
pesquisa 
periódica de 
mercado 

Viável — 
solução 
eleita 

E — 
Serviços 
de 
engenharia 
com 
material 
incluso 

Parcial Superior: 
incorpora 
mão de 
obra, 
encargos 
e BDI 

Elevado, com 
custo indireto 
sobre 
insumos que 
o Município 
já aplica com 
equipe 
própria 

Transfere 
execução e 
responsabilidad
e técnica 

Desnecessária 
para 
manutenção de 
pequeno porte 
executada por 
equipes 
próprias; 
ociosidade do 
quadro 
municipal 

Inviável 
para esta 
demanda 

F — 
Adesão a 
ata de 
terceiro 

Parcial Preço 
registrado 
na ata de 
origem 

Variável Celeridade 
processual 

Depende de 
ata vigente 
com objeto, 
especificações 
e saldo 

Inviável 
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compatíveis, 
cuja existência 
não foi 
identificada; 
sujeita o 
suprimento das 
oito Secretarias 
à anuência de 
terceiros 

3.4. Descarte fundamentado 

3.4.1. A Alternativa A é descartada porque fraciona a despesa de mesma natureza ao longo do exercício, 

suprime o ganho de escala evidenciado pelo volume de 49.702 unidades e desatende à função de 

planejamento de que trata o art. 11, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021. 

3.4.2. A Alternativa B é descartada por inviabilidade técnica e econômica: a entrega integral e simultânea 

de agregados, blocos, manilhas, pré-moldados e madeira exigiria pátio e área coberta incompatíveis com 

a estrutura do almoxarifado municipal; a estocagem prolongada de cimento, cal, argamassa e tintas 

resultaria em perda por empedramento e vencimento; e a reunião de 232 itens heterogêneos em lote 

único restringiria a disputa a fornecedores capazes de cotar simultaneamente material elétrico, 

hidráulico, concreto usinado, madeira e ferramentas, o que é atípico no mercado. 

3.4.3. A Alternativa C, embora tecnicamente viável, é descartada por inferioridade econômica em relação 

à Alternativa D. A contratação de quantitativo certo exige a reserva orçamentária integral de R$ 

3.458.066,27 no momento da contratação, imobilizando dotações que, conforme demonstrado na Seção 

14, somam montante inferior ao valor máximo estimado, e vincula a Administração à aquisição de 

quantitativos cuja realização depende de eventos de manutenção corretiva não programáveis, com risco 

concreto de saldo ocioso ao final do exercício. 

3.4.4. A Alternativa E é descartada por não corresponder à necessidade descrita na Seção 1: o 

Município dispõe de equipes próprias de manutenção, e a contratação de mão de obra de terceiros 

oneraria a despesa com custos indiretos sem suprir a carência de insumos, além de gerar ociosidade do 

quadro municipal. 

3.4.5. A Alternativa F é descartada pela ausência de ata de registro de preços vigente com objeto, 

especificações e saldo compatíveis com a demanda consolidada, conforme apurado no subitem 3.2.3, 

não sendo admissível condicionar o suprimento de oito Secretarias à disponibilidade de instrumento de 

terceiro e à anuência de órgão gerenciador estranho ao Município. 

3.5. Justificativa da escolha 

3.5.1. A Alternativa D é a que melhor atende aos critérios de eficácia, eficiência, economicidade e melhor 

relação custo-benefício no ciclo de vida. Sob o critério da eficácia, é a única que compatibiliza a 

imprevisibilidade do consumo, descrita no subitem 1.3, com a garantia de preço e de fornecedor: os 

preços permanecem registrados e disponíveis durante toda a vigência da ata, e a contratação ocorre no 

momento em que a necessidade se materializa. Sob o critério da eficiência, concentra em um único 

procedimento licitatório a demanda anual das oito unidades requisitantes, reduzindo o número de 

processos instaurados e o esforço administrativo por unidade adquirida, e admite a prorrogação da ata 

por igual período, na forma do art. 84 da Lei nº 14.133/2021, desde que comprovada a vantajosidade, o 

que dispensa a repetição do certame no exercício seguinte. Sob o critério da economicidade, obtém 

preço de atacado pela consolidação dos quantitativos máximos, sem obrigar à aquisição integral, e evita 

perdas de material perecível. Sob o critério do ciclo de vida, distribui o dispêndio ao longo da vigência, 

alinhando o fluxo financeiro à execução orçamentária das dotações de material de consumo indicadas na 

Seção 14. 

3.5.2. O enquadramento do objeto no Sistema de Registro de Preços é o próprio da hipótese legal: trata-

se de bens de contratação frequente, com demanda de quantitativo incerto quanto ao momento e à 

intensidade do consumo, requisitados por mais de uma unidade administrativa e destinados a atividade 

de manutenção contínua. A solução observará as regras dos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021 e a 
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regulamentação municipal aplicável. 

3.5.3. A solução é adquirida como bem, e não contratada como serviço, porque a necessidade é de 

insumo, e a mão de obra de aplicação é própria do Município. Trata-se de ampliação e recomposição 

do suprimento existente, e não de implantação de solução nova, o que dispensa adequações de 

ambiente, de rede ou de instalações elétricas. Não há padrão de interoperabilidade ou solução de 

governo digital aplicável ao objeto, por se tratar de material de consumo de especificação normalizada 

pela ABNT e certificação do INMETRO. 

 

4. Descrição da solução como um todo (art. 18, §1º, VII) 

4.1. A solução consiste na realização de licitação para registro de preços dos 232 itens relacionados no 

Anexo I, agrupados em 13 lotes de itens de mesma natureza, com quantitativo máximo de 49.702 

unidades de fornecimento e valor máximo estimado de R$ 3.458.066,27, e na formalização da 

correspondente ata de registro de preços, da qual decorrerão as contratações efetivadas sob demanda 

pelas unidades requisitantes. A composição do fornecimento abrange materiais elétricos e de 

iluminação, materiais hidráulicos, louças e metais sanitários, reservatórios, agregados, aglomerantes e 

argamassas, concreto usinado e bombeável, pré-moldados de concreto e cerâmica estrutural, madeiras 

e chapas, coberturas e perfis metálicos, vergalhões, tintas e materiais de pintura, ferragens e fixadores, 

materiais de cercamento, forros e revestimentos, além de ferramentas manuais e elétricas. 

4.2. Estrutura de gerenciamento. O órgão gerenciador da ata é a Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos – SEMUR, à qual competem a consolidação das demandas, a autorização das ordens 

de fornecimento, o gerenciamento dos saldos por item e por unidade requisitante, a pesquisa periódica 

de mercado e a instrução das hipóteses de revisão e de cancelamento do registro. A escolha da SEMUR 

decorre de dois fatores objetivos: a concentração da demanda, uma vez que os lotes 05 (agregados, 

aglomerantes e argamassas), 06 (concreto usinado e bombeável) e 07 (pré-moldados de concreto, 

blocos e cerâmica estrutural) representam 70,55% do valor máximo estimado e correspondem a insumos 

de pavimentação, drenagem e infraestrutura urbana afetos à sua competência; e a disponibilidade, em 

seu quadro, do conhecimento técnico necessário à conferência dos materiais estruturais e à aferição da 

conformidade normativa exigida na Seção 2, notadamente quanto a concreto, agregados, aço e pré-

moldados. A condução do procedimento licitatório e os atos de contratação, empenho e liquidação 

permanecem a cargo da Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF, na forma da 

organização administrativa municipal, assim como a guarda e a movimentação do almoxarifado central. 

4.2.1. As oito Secretarias indicadas no preâmbulo são unidades administrativas do Município de Atílio 

Vivacqua, desprovidas de personalidade jurídica própria, e tiveram suas demandas consolidadas no 

Anexo I; não figuram, por isso, como órgãos participantes em sentido técnico, mas como unidades 

requisitantes internas do único contratante. 

4.2.2. Dispensa do procedimento de intenção de registro de preços. Não será realizado o 

procedimento público de intenção de registro de preços, com fundamento no art. 86, §1º, da Lei nº 

14.133/2021, que o dispensa quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. O 

Município de Atílio Vivacqua é o único contratante desta ata, e a integralidade da demanda por materiais 

de construção, elétricos, hidráulicos e ferramentas destinados à manutenção predial, viária e de 

logradouros está concentrada nas oito unidades requisitantes, cujas necessidades já se encontram 

integralmente consolidadas no Anexo I. Os demais órgãos e entidades da Administração Municipal — 

inclusive os fundos municipais e o Poder Legislativo — não demandam materiais desta natureza, por não 

executarem serviços de manutenção por administração direta, razão pela qual a instauração do 

procedimento não acrescentaria quantitativo algum à estimativa e apenas retardaria a contratação em, 

no mínimo, 8 (oito) dias úteis, sem benefício correspondente. 

4.3. Vigência e efeitos da ata. A ata terá prazo de vigência de 1 (um) ano, prorrogável por igual período 

desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados, na forma do art. 84 da Lei nº 

14.133/2021. A existência de preços registrados implica compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas, mas não obriga a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica, 

desde que motivada, na forma do art. 83 da mesma Lei. Os quantitativos do Anexo I constituem, 
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portanto, limite máximo e não obrigação de aquisição. 

4.4. Cadastro de reserva. Serão registrados, além do licitante vencedor de cada lote, os demais 

licitantes que aceitarem cotar o objeto em preço igual ao do adjudicatário, na sequência da classificação, 

para fins de cadastro de reserva, de modo a assegurar a continuidade do fornecimento em caso de 

cancelamento do registro do primeiro colocado ou de recusa em atender à ordem de fornecimento. 

4.5. Execução do fornecimento. As contratações decorrentes da ata são formalizadas por ordem de 

fornecimento ou instrumento equivalente, emitida pela unidade requisitante e autorizada pelo órgão 

gerenciador, com entrega no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento. O 

fornecimento compreende, além do bem, o transporte até o local de entrega e a descarga, por conta e 

risco do fornecedor, sem custo adicional para a Administração. Essa condição integra a solução porque 

parcela relevante dos itens — agregados, blocos, manilhas, meio-fio, pré-moldados, concreto usinado e 

vergalhões — apresenta peso e volume incompatíveis com a capacidade de transporte própria das 

unidades requisitantes. 

4.6. Local de entrega. O local de entrega é o Almoxarifado da Prefeitura Municipal, situado na Praça 

José Valentim Lopes, nº 2, Centro, Atílio Vivacqua/ES, CEP 29.490-000, em dias úteis e no horário de 

expediente. O concreto usinado e o concreto bombeável, por sua natureza perecível e por exigirem 

aplicação imediata, são entregues diretamente no local de aplicação indicado na ordem de fornecimento, 

com o serviço de bombeamento incluso nos itens em que assim especificado no Anexo I. 

4.7. Integração com a infraestrutura existente. Não há sistema operacional, licenciamento de software 

ou requisito de integração com infraestrutura de tecnologia da informação aplicável ao objeto. A 

integração relevante é física e normativa: as conexões hidráulicas devem ser compatíveis com os 

diâmetros das redes prediais existentes, e os materiais elétricos devem ser compatíveis com a tensão de 

127 V e com os quadros de distribuição em uso nos próprios municipais, conforme especificado no 

Anexo I. 

4.8. Embalagem e recebimento. A embalagem deve ser original do fabricante, íntegra e adequada ao 

transporte, preservando o produto de umidade, impacto e contaminação, com identificação legível de 

conteúdo, quantidade e lote. O recebimento provisório é efetuado pelo servidor responsável pelo 

almoxarifado no ato da entrega, mediante conferência de quantidade, integridade da embalagem e 

correspondência com a nota fiscal e com a ordem de fornecimento. O recebimento definitivo é efetuado 

pelo fiscal, no prazo de 05 dias uteis, após verificação de conformidade das especificações técnicas, da 

certificação exigida e, quanto ao concreto, do resultado do controle tecnológico do lote. 

4.9. Manutenção da vantajosidade. Durante a vigência da ata, o órgão gerenciador realizará pesquisa 

periódica de mercado, na forma do art. 82, VII, da Lei nº 14.133/2021, para aferir a compatibilidade dos 

preços registrados com os praticados, promovendo a negociação de redução, a revisão ou o 

cancelamento do registro quando a defasagem for constatada, e instruindo com o resultado dessa 

pesquisa a eventual prorrogação de que trata o subitem 4.3. 

4.10. Garantia e ciclo de vida. A garantia contra defeito de fabricação acompanha cada fornecimento, 

na forma do subitem 2.2, resolvendo-se por substituição do item defeituoso sem ônus para a 

Administração. Não há equipamentos substituídos a destinar, uma vez que o objeto é composto por 

materiais de consumo e ferramentas de reposição; os resíduos gerados na aplicação recebem a 

destinação descrita na Seção 12. O ciclo de vida esperado varia conforme a família de materiais: os 

insumos de consumo imediato — agregados, aglomerantes, argamassas e concreto — exaurem-se na 

aplicação; os componentes incorporados à edificação — tubos, conexões, blocos, telhas, forros, 

esquadrias e condutores — acompanham a vida útil do elemento construtivo em que são aplicados; e as 

ferramentas manuais e elétricas destinam-se a uso plurianual pelas equipes de manutenção. O 

detalhamento pormenorizado das especificações, das obrigações das partes, do fluxo de emissão de 

ordens de fornecimento, das condições de recebimento e das hipóteses de cancelamento do registro 

constará do Termo de Referência e da minuta da ata. 

 

5. Estimativa das quantidades a serem contratadas (art. 18, §1º, IV) 
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5.1. O quantitativo resulta da consolidação, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, na 

condição de órgão gerenciador, com apoio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, das 

demandas formalizadas por cada uma das oito unidades requisitantes no processo administrativo nº 

2026-WSGCZ. Cada Secretaria levantou as necessidades de manutenção programadas para o exercício 

de 2026 nos próprios e logradouros sob sua responsabilidade e informou, item a item, a quantidade 

correspondente. A consolidação somou as demandas coincidentes e eliminou a duplicidade de 

especificações, resultando na relação única de 232 itens que constitui o Anexo I deste Estudo e que 

determina a estimativa total de quantidades da contratação. Não há quantitativo acrescido por órgãos 

participantes ou por previsão de adesões, pelas razões consignadas nos subitens 4.2.1 e 4.5. 

5.2. Os quantitativos do Anexo I constituem a quantidade máxima de cada item que poderá ser 

contratada durante a vigência da ata, na forma do art. 82, II, da Lei nº 14.133/2021, não gerando 

obrigação de aquisição, conforme o subitem 4.3. A memória de cálculo de cada item decorre da soma 

das quantidades informadas pelas unidades requisitantes. 

5.3. Não foi aplicada margem de segurança ou reserva técnica sobre os quantitativos informados. Os 

números do Anexo I correspondem exatamente à demanda consolidada, sem acréscimo percentual, o 

que se justifica pela própria natureza do registro de preços: a fixação de quantitativo máximo, 

desacompanhada de obrigação de contratar, já absorve a variabilidade da demanda, e o acréscimo de 

reserva técnica apenas inflaria artificialmente a estimativa e as exigências de habilitação, com efeito 

restritivo sobre a competitividade. 

5.4. A consolidação por lotes de itens de mesma natureza, que fundamenta a Seção 7, resulta na 

seguinte distribuição de quantitativos máximos e valores: 

Lote Denominação Itens do Anexo I Nº 
de 
itens 

Quantidade 
total 

Valor 
estimado 
(R$) 

% do 
total 

01 Materiais elétricos 
e de iluminação 

1–28, 43, 142, 144, 179, 
205, 219 

34 986 52.111,28 1,51% 

02 Ferramentas 
manuais e 
ferramentas 
elétricas 

30–37, 57–58, 65–66, 72, 
146 

14 285 12.784,68 0,37% 

03 Materiais 
hidráulicos, 
conexões, louças 
e metais 
sanitários 

59–62, 64, 70–71, 73–79, 
81–85, 91–93, 95, 102, 
104–107, 110–114, 121, 
124, 131, 136–137, 140, 
154, 161, 164, 169, 172, 
178, 180–186, 188–189, 
191, 193, 195–196, 198, 
208–209, 211–212, 217–
218 

65 4.830 251.274,51 7,27% 

04 Reservatórios de 
água em 
polietileno 

132, 134, 199–201 5 63 60.635,18 1,75% 

05 Agregados, 
aglomerantes e 
argamassas 

51–53, 90, 101, 103, 122, 
129, 139, 143, 148, 152, 
156–157, 176, 214 

16 6.253 781.697,48 22,61% 

06 Concreto usinado 
e concreto 
bombeável 

220–225 6 1.090 863.318,40 24,97% 

07 Pré-moldados de 
concreto, blocos e 
cerâmica 
estrutural 

38–42, 44–46, 63, 149–
151, 160, 168, 227 

15 27.880 794.336,20 22,97% 

08 Madeiras, chapas 
e esquadrias de 

47, 98, 109, 123, 127–
128, 130, 155, 165, 167, 

17 2.696 161.315,32 4,66% 
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madeira 213, 216, 228–232 

09 Coberturas, perfis 
metálicos e 
vergalhões 

88, 117–119, 126, 135, 
147, 158–159, 170–171, 
173–175, 207, 210, 215, 
226 

18 2.301 145.956,33 4,22% 

10 Tintas, solventes 
e materiais de 
pintura 

80, 86–87, 89, 96–97, 
108, 125, 166, 177, 187, 
190, 192, 194, 197 

15 965 177.747,57 5,14% 

11 Ferragens, 
fechaduras e 
fixadores 

50, 54–56, 67–69, 94, 
115, 153, 162–163, 203–
204, 206 

15 560 16.713,63 0,48% 

12 Cercamento, 
telas, lonas e 
grama 

29, 48–49, 133, 138, 141, 
202 

7 959 97.351,19 2,82% 

13 Forros, 
revestimentos 
cerâmicos e 
mangueiras 

99–100, 116, 120, 145 5 834 42.824,50 1,24% 

Total 13 lotes 1–232 232 49.702 3.458.066,27 100,00% 

Observações comuns a todos os lotes: as unidades de fornecimento e as especificações completas são 

as constantes do Anexo I, parte integrante deste Estudo; as quantidades são máximas e não obrigam a 

Administração à aquisição integral; o setor de destino de cada item é definido na ordem de fornecimento. 

5.5. O quantitativo é compatível com os instrumentos de planejamento do Município. No Plano de 

Contratações Anual – PCA 2026, aprovado pelo Decreto Municipal nº 445/2025, as demandas de 

aquisição de materiais de consumo das unidades requisitantes somam valor superior ao máximo 

estimado nesta contratação, conforme demonstrado na Seção 9. No Plano Plurianual 2026–2029, 

instituído pela Lei Municipal nº 1.393, de 26 de novembro de 2025, os quantitativos vinculam-se aos 

programas de manutenção das atividades finalísticas de cada unidade. Na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, Lei Municipal nº 1.394, de 26 de novembro de 2025, a despesa insere-se entre as ações 

de manutenção da máquina administrativa e da infraestrutura, com precedência de alocação conforme o 

Anexo de Metas e Prioridades. Na Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 1.395, de 03 de dezembro 

de 2025, que fixa a despesa em R$ 91.700.000,00, as contratações derivadas da ata encontram 

correspondência nas dotações de material de consumo relacionadas na Seção 14. 

 

6. Estimativa do valor da contratação (art. 18, §1º, VI) 

6.1. A pesquisa de preços foi realizada mediante coleta direta de orçamentos junto a empresas do ramo 

do objeto, por solicitação encaminhada por correio eletrônico, fonte prevista no art. 23, §1º, IV, da Lei nº 

14.133/2021. A ordem de preferência adotada privilegiou, em primeiro lugar, a consulta a bases de 

preços públicas e a contratações similares de outros entes; não tendo sido localizados parâmetros 

públicos aptos a cobrir a integralidade dos 232 itens, notadamente quanto a materiais de menor 

padronização comercial e a fornecimentos com transporte e descarga inclusos para o Município de Atílio 

Vivacqua, recorreu-se à pesquisa direta com fornecedores. Das empresas consultadas, 6 (seis) 

responderam à solicitação, e são exclusivamente essas as fontes que compõem a estimativa. As atas 

identificadas no subitem 3.2 não foram utilizadas como parâmetro de preço, pelas razões ali 

consignadas. 

6.2. O critério de apuração do preço de referência é a média simples dos valores válidos obtidos para 

cada item, conforme consignado no Anexo I na coluna “Valor médio pesquisado no mercado”. A média 

simples justifica-se pela homogeneidade das fontes consultadas — todas orçamentos de fornecedores 

do mesmo segmento, colhidos para as mesmas condições de entrega — e pela ausência de diferença 

de peso entre elas que autorizasse ponderação, além de produzir parâmetro estável de aceitabilidade 

sem privilegiar valor isolado. 
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6.3. Não foram aplicados acréscimos a título de frete, tributos ou peculiaridades locais, uma vez que os 

orçamentos foram solicitados já com transporte e descarga inclusos no local de entrega, condição 

incorporada ao preço unitário. O tratamento dos valores excessivamente elevados e dos manifestamente 

inexequíveis é o descrito no subitem 6.7. 

6.4. As fontes efetivamente consultadas, que retornaram proposta, são as seguintes: 

Fonte / 
Fornecedor 

CNPJ Município Data da 
proposta 

Formulário 
respondido 

Itens 
cotados 

Valor global 
informado 

Qualiserv 
Fornecimento
s – 
64.044.297 
Jaudeci da 
Silva (MEI) 

64.044.297/0001
-70 

Muqui/ES 20/08/202
6 

Relação de 
232 itens 

232 R$ 
2.667.537,3
7 

Universo 
Comércio de 
Materiais de 
Construção e 
Serviços Ltda. 

58.250.061/0001
-97 

Mimoso do 
Sul/ES 

24/08/202
6 

Relação de 
232 itens 

157 Não 
informado 

GG Material 
de 
Construção 
Ltda. ME 

09.186.122/0001
-99 

Atílio 
Vivacqua/E
S 

18/06/202
6 

Consulta de 
Preços – 
Agrupament
o 58/2026 
(217 itens) 

Parcial, 
manuscrit
o 

Não 
informado 

Agropecuária 
Demarci Ltda. 

08.743.194/0001
-27 

Atílio 
Vivacqua/E
S 

12/08/202
6 

Consulta de 
Preços – 
Agrupament
o 58/2026 
(217 itens) 

102 Não 
informado 

JG 
Distribuidora 
Ltda. 

44.534.927/0001
-87 

Presidente 
Kennedy/E
S 

23/06/202
6 

Consulta de 
Preços – 
Agrupament
o 58/2026 
(217 itens) 

208 Não 
informado 

Média 
simples 
apurada — 
Anexo I 

— — — — 232 R$ 
3.458.066,2
7 

6.5. O valor máximo estimado do registro de preços é de R$ 3.458.066,27 (três milhões, quatrocentos 

e cinquenta e oito mil, sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), resultante da multiplicação, 

item a item, do valor unitário de referência pelo respectivo quantitativo máximo, conforme demonstrado 

no Apêndice A. Esse montante corresponde ao teto da ata e não à despesa que necessariamente se 

realizará, a qual dependerá das ordens de fornecimento efetivamente emitidas. Os valores unitários de 

referência são os constantes da coluna “Valor médio pesquisado no mercado” do Anexo I, variando de 

R$ 1,47 (item 160 — lajota de barro 10 x 20 x 20 cm) a R$ 4.005,79 (item 41 — caixa de concreto, poço 

de visita). Os valores de referência por lote são os consolidados no subitem 5.5. 

6.6. A estimativa serve de parâmetro de aceitabilidade das propostas, nos termos do art. 23 da Lei nº 

14.133/2021, tanto no limite superior — rejeição de propostas com preço superior ao estimado — quanto 

na aferição de exequibilidade, e, uma vez registrado, o preço passa a ser o parâmetro das contratações 

derivadas. 

6.7. Registra-se que parcela expressiva do valor estimado concentra-se em famílias de materiais sujeitas 

a volatilidade relevante de preços: concreto usinado e bombeável (24,97% do valor estimado), 

agregados e aglomerantes (22,61%) e pré-moldados de concreto (22,97%), cujos preços acompanham 

as variações do cimento, do aço, do óleo diesel e do frete. A volatilidade é fator crítico em contratação 

por registro de preços, cuja ata permanece vigente por até dois anos. Para mitigá-la, adotam-se: a 
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pesquisa periódica de mercado de que trata o subitem 4.10, com negociação, revisão ou cancelamento 

do registro em caso de defasagem; a previsão, no edital e na minuta da ata, das condições e do 

procedimento de alteração ou atualização dos preços registrados, na forma do art. 82, IV e V, da Lei nº 

14.133/2021; a manutenção do cadastro de reserva, que preserva o fornecimento em caso de recusa do 

primeiro colocado; e a comprovação de vantajosidade como condição da prorrogação prevista no art. 84 

da mesma Lei. 

 

7. Justificativas para o parcelamento da solução (art. 18, §1º, VIII) 

7.1. Adota-se o registro por lotes de itens de mesma natureza, na forma demonstrada no subitem 5.5, 

que divide os 232 itens em 13 lotes homogêneos. O agrupamento observou dois critérios objetivos e 

cumulativos: a afinidade técnica entre os itens e a identidade do canal de fornecimento, isto é, a 

probabilidade de que um mesmo segmento de mercado cote todos os itens do lote. Assim, materiais 

elétricos foram reunidos com materiais elétricos; conexões e louças sanitárias, com o segmento 

hidráulico; agregados e aglomerantes, com o comércio de materiais básicos de construção; concreto 

dosado em central, com as concreteiras; madeira, com madeireiras; e assim sucessivamente. 

7.2. A pertinência do agrupamento decorre da inviabilidade prática das duas soluções extremas. O 

registro global, em lote único, restringiria a disputa a fornecedores capazes de cotar simultaneamente 

material elétrico, hidráulico, concreto usinado, madeira serrada, aço e ferramentas, perfil atípico no 

mercado, e produziria restrição indevida à competitividade. O registro por item, com 232 unidades 

autônomas de disputa, geraria 232 relações jurídicas derivadas da ata, com multiplicação de ordens de 

fornecimento, de conferências de recebimento e de liquidações para itens de valor unitário reduzido — o 

lote 11, por exemplo, reúne 15 itens de ferragens e fixadores cujo valor máximo é de R$ 16.713,63 —, 

com custo administrativo desproporcional ao benefício e risco de itens fracassados e desertos por 

desinteresse econômico do fornecedor em atender pedidos isolados de pequena monta. 

7.3. O parcelamento em 13 lotes amplia a competitividade e diversifica os fornecedores, ao permitir que 

empresas especializadas em um único segmento disputem apenas o lote correspondente à sua atuação, 

sem exigência de portfólio abrangente. A premissa encontra confirmação empírica na contratação similar 

identificada no subitem 3.2.1, em que de um único certame de materiais de construção resultaram atas 

com nove fornecedores distintos. Reduz-se, ainda, a dependência de fornecedor único: o cancelamento 

do registro de um beneficiário atinge apenas o lote respectivo, preservando o suprimento das demais 

famílias de materiais, efeito reforçado pelo cadastro de reserva previsto no subitem 4.4. Preserva-se a 

eficiência da execução, porque cada lote reúne itens tecnicamente afins, entregues pelo mesmo canal, o 

que mantém o número de atas em patamar administrável e conserva a economia de escala dentro de 

cada família de materiais. 

7.4. A solução está fundamentada no art. 40, V, “b”, da Lei nº 14.133/2021, que impõe o parcelamento 

do objeto quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso, e no art. 47, II, do mesmo diploma, 

que exige a demonstração da viabilidade da divisão do objeto em lotes. Ambas as condições estão 

demonstradas nos subitens 7.1 a 7.3: a divisão é tecnicamente viável, porque cada lote é autônomo e 

suficiente em si; e é economicamente vantajosa, porque amplia a disputa sem sacrificar a escala. 

 

8. Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 18, §1º, XI) 

8.1. Existem contratações correlatas ao objeto deste Estudo, todas previstas no Plano de Contratações 

Anual – PCA 2026 e conduzidas em processos administrativos próprios, sem relação de dependência 

que condicione a eficácia deste registro de preços. 

8.2. A primeira é a contratação de serviços de locação de equipamentos de uso geral em obras, prevista 

no PCA 2026 no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, na condição de 

prorrogação contratual, com valor previsto de R$ 25.200,00. A relação com esta contratação é de 

complementaridade operacional: os equipamentos locados são empregados pelas equipes próprias na 

aplicação dos materiais registrados. Trata-se de contratação já existente, cuja continuidade independe 
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deste processo. 

8.3. A segunda é a contratação de obras e serviços de engenharia com fornecimento de materiais e mão 

de obra, prevista no PCA 2026 para diversas unidades — entre as quais a Secretaria Municipal de 

Educação (R$ 1.000.100,00), a Secretaria Municipal de Assistência Social (R$ 120.400,00) e a 

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (R$ 10.200,00) —, além da ação de execução 

de obras e instalações destinadas à construção, reforma, ampliação, adequação e manutenção de bens 

imóveis e equipamentos públicos municipais, prevista para a SEMUR no valor de R$ 1.384.067,00. A 

relação é de delimitação de escopo, e não de dependência: as intervenções que exigem 

responsabilidade técnica de profissional habilitado e projeto são executadas por aquelas contratações, 

com material próprio da contratada, ao passo que os materiais ora registrados destinam-se 

exclusivamente às intervenções de manutenção executadas pelas equipes municipais. Ambas serão 

objeto de processos próprios. 

8.4. A terceira é a contratação de serviços de gerenciamento integrado do sistema de iluminação pública, 

prevista no PCA 2026 no âmbito da SEMUR, na condição de prorrogação, com valor previsto de R$ 

161.884,56, que inclui o material necessário à execução dos serviços contratados. A relação é de 

exclusão de sobreposição: os materiais elétricos do Lote 01 destinam-se às instalações prediais dos 

próprios municipais e às intervenções diretas da equipe municipal, não se confundindo com o material 

empregado pela contratada de gerenciamento da iluminação pública, o que será expressamente 

delimitado no Termo de Referência para evitar duplicidade de aquisição. 

8.5. Nenhuma das contratações correlatas condiciona a deflagração do certame ou a execução da ata, 

que é autônoma e produz, por si, o resultado pretendido: a disponibilidade de preços registrados e de 

fornecedor comprometido para pronto atendimento das demandas de manutenção. 

 

9. Demonstrativo da previsão da contratação no plano de 

contratações anual (art. 18, §1º, II) 

9.1. A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual – PCA 2026 do Município de Atílio 

Vivacqua, aprovado pelo Decreto Municipal nº 445, de 22 de dezembro de 2025, elaborado na forma do 

art. 12, VII, da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 148/2022, e publicado no Portal da 

Transparência do Município na forma do art. 6º daquele Decreto. 

9.2. A demanda enquadra-se, no PCA 2026, na rubrica “Aquisição de materiais de consumo diversos 

para manutenção das atividades administrativas e operacionais”, registrada individualmente para cada 

unidade requisitante, na modalidade “Nova Contratação”, com a seguinte previsão de valores: 

Unidade requisitante Rubrica no PCA 2026 Valor previsto 

SEMUR – Obras e Serviços 
Urbanos 

Aquisição de materiais de consumo diversos para 
manutenção das atividades administrativas e 
operacionais 

R$ 
1.217.300,00 

SEME – Educação Aquisição de materiais de consumo diversos para 
manutenção das atividades administrativas e 
operacionais 

R$ 
1.417.800,00 

SEMADER – Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 

Aquisição de materiais de consumo diversos para 
manutenção das atividades administrativas e 
operacionais 

R$ 
1.149.100,00 

SEMMA – Meio Ambiente Aquisição de materiais de consumo diversos para 
manutenção das atividades administrativas e 
operacionais 

R$ 
174.800,00 

SEMCTEL – Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer 

Aquisição de materiais de consumo diversos para 
manutenção das atividades administrativas e 
operacionais 

R$ 83.800,00 

SEMGOV – Governo, 
Planejamento e 

Aquisição de materiais de consumo diversos para 
manutenção das atividades administrativas e 

R$ 59.000,00 
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Desenvolvimento operacionais 

SEMAF – Administração e 
Finanças 

Aquisição de materiais de consumo diversos para 
manutenção das atividades administrativas e 
operacionais 

R$ 55.600,00 

SEMAS – Assistência Social Aquisição de materiais de consumo diversos para 
manutenção das atividades administrativas e 
operacionais 

R$ 
704.600,00 

Subtotal das rubricas 
identificadas 

— R$ 
4.862.000,00 

9.3. O valor máximo estimado deste registro de preços, de R$ 3.458.066,27, é inferior ao subtotal das 

rubricas do PCA 2026 identificadas para as unidades requisitantes, o que demonstra a compatibilidade 

da contratação com o planejamento aprovado.  

9.4. O alinhamento com o planejamento do órgão é integral: o PCA 2026 registra as datas-limite de 

01/01/2026 e 31/03/2026 para instrução e entrega das demandas de materiais de consumo da SEMUR, 

da SEMMA e da SEMGOV, e de 20/04/2026 e 30/06/2026 para as demandas da SEME, da SEMCTEL e 

da SEMADER, prazos aos quais se subordina o cronograma deste processo. A adoção do Sistema de 

Registro de Preços harmoniza essas datas distintas em instrumento único, uma vez que a ata, uma vez 

formalizada, atende às demandas de todas as unidades requisitantes ao longo de sua vigência. Eventual 

ajuste de quantitativo ou de valor será objeto de atualização motivada do Plano, na forma do art. 4º do 

Decreto Municipal nº 445/2025. 

 

10. Demonstrativo dos resultados pretendidos (art. 18, §1º, IX) 

10.1. Ganhos operacionais. A existência de preços registrados e de fornecedor comprometido elimina a 

espera por processo de compra a cada demanda de manutenção, reduzindo o intervalo entre a abertura 

do chamado e o início da intervenção. A padronização das especificações em 232 itens normalizados 

reduz a incidência de retrabalho por incompatibilidade de material e simplifica a conferência de 

recebimento. A execução sob demanda, com prazo de 15 dias corridos, confere previsibilidade à 

programação das equipes. 

10.2. Ganhos econômicos. A consolidação de 49.702 unidades em procedimento único substitui o 

preço de varejo pelo preço de atacado e reduz o custo administrativo por unidade adquirida, ao 

concentrar em um processo o que, na sistemática fracionada, exigiria dezenas. A ata dispensa o 

empenho prévio da despesa total, liberando dotação para outras finalidades enquanto não emitida a 

ordem de fornecimento, e a possibilidade de prorrogação por igual período evita a repetição integral do 

certame no exercício seguinte. A inclusão do transporte e da descarga no preço unitário elimina custo 

indireto de mobilização de frota própria. A substituição progressiva de lâmpadas de descarga por 

lâmpadas e refletores LED reduz o consumo de energia elétrica dos próprios municipais. A garantia 

contra defeito de fabricação confere previsibilidade de custo durante seu prazo, ao transferir ao 

fornecedor o ônus da substituição. 

10.3. Ganhos para o cidadão. A redução do tempo de resposta às demandas de manutenção repercute 

diretamente na conservação de escolas, unidades socioassistenciais, praças e vias públicas, e na 

celeridade do atendimento prestado nesses equipamentos, evitando interdições e suspensões de 

atividades por falta de material. 

10.4. Ganhos institucionais. A contratação materializa a função de planejamento das contratações 

prevista no art. 11, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021, ao substituir a compra reativa pela 

programação anual, afasta o risco de fracionamento indevido da despesa de mesma natureza e integra o 

suprimento das oito Secretarias em instrumento único, com rastreabilidade de saldo por item e por 

unidade requisitante. 

10.5. Os resultados pretendidos convertem-se nos seguintes indicadores, que subsidiarão o 

gerenciamento da ata e a fiscalização das contratações dela decorrentes: 
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Indicador O que se mede Como se mede Meta Periodicidade 

Tempo médio de 
atendimento da 
ordem de 
fornecimento 

Intervalo entre a 
emissão da ordem e o 
recebimento 
provisório 

Média, em dias 
corridos, extraída 
do registro de 
ordens de 
fornecimento 

Até 15 dias corridos Mensal 

Índice de 
conformidade no 
recebimento 

Proporção de itens 
aceitos sem ressalva 
no recebimento 
definitivo 

Itens aceitos ÷ itens 
entregues, por 
ordem de 
fornecimento 

Mínimo de 95% Mensal 

Índice de 
atendimento 
integral do 
pedido 

Proporção de ordens 
atendidas na 
quantidade e na 
especificação 
solicitadas 

Ordens atendidas 
integralmente ÷ 
ordens emitidas 

Mínimo de 90% Mensal 

Taxa de recusa 
do beneficiário 
do registro 

Proporção de ordens 
de fornecimento não 
atendidas pelo 
fornecedor registrado 

Ordens recusadas ÷ 
ordens emitidas 

Máximo de 5% Trimestral 

Taxa de 
acionamento de 
garantia 

Proporção de itens 
substituídos por 
defeito de fabricação 

Itens substituídos ÷ 
itens entregues no 
período 

Máximo de 2% Trimestral 

Economia sobre 
o preço de 
referência 

Diferença entre o 
valor de referência e o 
preço registrado 

(Valor estimado − 
valor registrado) ÷ 
valor estimado 

[PREENCHER: 
meta percentual de 
economia definida 
pela Administração] 

Ao final do 
certame 

Taxa de 
utilização da ata 

Proporção do 
quantitativo máximo 
efetivamente 
contratado, por lote 

Quantidade 
contratada ÷ 
quantidade 
registrada, por item 
e por lote 

Entre 60% e 100% 
ao final da vigência 

Trimestral 

Vantajosidade 
dos preços 
registrados 

Diferença entre o 
preço registrado e o 
preço de mercado 
apurado na pesquisa 
periódica 

Pesquisa de 
mercado por 
amostragem de 
itens 
representativos de 
cada lote 

Preço registrado 
igual ou inferior ao 
de mercado em 
100% dos itens 
pesquisados 

Semestral 

Interrupção de 
manutenção por 
falta de material 

Número de 
intervenções 
suspensas por 
indisponibilidade de 
insumo 

Registro do setor de 
manutenção de 
cada unidade 
requisitante 

Redução em 
relação ao período 
anterior à 
contratação 

Trimestral 

Conformidade 
tecnológica do 
concreto 

Resistência 
característica à 
compressão 
verificada nos lotes 
entregues 

Ensaio de corpos 
de prova do lote 
entregue, 
confrontado com o 
fck contratado 

100% dos lotes 
conformes 

A cada 
entrega 

 

11. Providências a serem adotadas previamente à celebração do 

contrato (art. 18, §1º, X) 

11.1. Designação formal do órgão gerenciador, do gestor da ata e dos fiscais. Será formalizada, por 

portaria publicada antes da assinatura da ata, a designação do gestor da ata no âmbito da SEMUR, na 

condição de órgão gerenciador, e dos fiscais setoriais indicados por cada unidade requisitante, 

responsáveis pelo acompanhamento das ordens de fornecimento de sua área. Responsável: SEMUR, 

com apoio da SEMAF e indicação das demais Secretarias requisitantes. Prazo: até a data da assinatura 

da ata. 
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11.2. Capacitação dos servidores designados. Os servidores designados receberão orientação 

técnica quanto às atribuições de gerenciamento de ata e de fiscalização contratual sob a Lei nº 

14.133/2021, ao procedimento de emissão de ordens de fornecimento, ao controle de saldo por item, por 

lote e por unidade requisitante e às hipóteses de revisão e de cancelamento do registro. Responsável: 

SEMUR, com apoio da SEMAF e da SEMGOV. Prazo: até 30 dias após a designação. 

11.3. Definição do procedimento de recebimento e conferência técnica. O procedimento distinguirá 

o recebimento provisório, a cargo do responsável pelo almoxarifado, do recebimento definitivo, a cargo 

do fiscal, e estabelecerá roteiro de verificação por família de materiais, incluída a conferência de 

certificação do INMETRO, de marcação normativa de vergalhões e blocos, de prazo de validade de 

aglomerantes e tintas e de documentação do controle tecnológico do concreto. Responsável: SEMUR, 

na condição de órgão gerenciador, com apoio do almoxarifado central da SEMAF. Prazo: até a data da 

assinatura da ata. 

11.4. Adequação da área de armazenagem do almoxarifado. Serão organizadas as áreas de 

estocagem segregadas por família de materiais, com proteção contra umidade para cimento, cal, 

argamassa e madeira, e área ventilada e segregada para tintas, solventes e produtos inflamáveis, 

dimensionadas para receber os fornecimentos sob demanda. Responsável: SEMAF. Prazo: até a data 

da primeira ordem de fornecimento. 

11.5. Implantação do controle de saldos e do fluxo de ordens de fornecimento. Será estabelecido o 

fluxo de solicitação, autorização e emissão das ordens, com registro do saldo remanescente por item, 

por lote e por unidade requisitante, de modo a impedir a extrapolação dos quantitativos registrados e a 

permitir a apuração dos indicadores da Seção 10. Responsável: SEMUR, na condição de órgão 

gerenciador, com apoio da SEMAF. Prazo: até a data da assinatura da ata. 

11.6. Definição do procedimento de pesquisa periódica de mercado. Será estabelecida a rotina de 

aferição da vantajosidade dos preços registrados, com periodicidade, amostragem de itens por lote e 

providências decorrentes da constatação de defasagem — negociação, revisão ou cancelamento do 

registro —, na forma do art. 82, VII, da Lei nº 14.133/2021. Responsável: SEMUR, com apoio do setor de 

contratações da SEMAF. Prazo: até 60 dias após a assinatura da ata, com a primeira aferição. 

11.7. Definição da destinação de resíduos e embalagens. Será formalizado o encaminhamento das 

embalagens recicláveis, das lâmpadas e pilhas retiradas de uso e dos resíduos de construção civil 

gerados na aplicação, na forma da Seção 12. Responsável: SEMMA, com apoio da SEMUR. Prazo: até 

a data da primeira ordem de fornecimento. 

11.8. Verificação da adequação orçamentária antes de cada contratação. Ainda que a formalização 

da ata não exija a reserva prévia da totalidade do valor registrado, cada ordem de fornecimento será 

precedida da verificação de saldo na dotação da unidade requisitante e da emissão do respectivo 

empenho, com a declaração de adequação orçamentário-financeira exigida pela legislação de 

responsabilidade fiscal. Responsável: SEMAF e ordenadores de despesa das unidades requisitantes, 

com prévia autorização da ordem de fornecimento pela SEMUR. Prazo: previamente a cada contratação 

derivada. 

11.9. Não há necessidade de obtenção de licenças ou autorizações de terceiros, nem de adequações de 

rede elétrica, lógica ou de mobiliário, uma vez que o objeto é composto por materiais de consumo e 

ferramentas recebidos em almoxarifado já existente e em operação. 

 

12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas 

medidas mitigadoras (art. 18, §1º, XII) 

12.1. Os impactos ambientais desta contratação distribuem-se por todo o ciclo de vida dos materiais: a 

extração de agregados e a produção de cimento e de aço, na fase de fabricação; o transporte de cargas 

de grande peso até o Município, na fase de distribuição; o consumo de energia elétrica dos componentes 

de iluminação, na fase de uso; e a geração de resíduos de construção civil, de embalagens e de 

resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, na fase de descarte. A contratação sob demanda, própria 
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do registro de preços, reduz por si o impacto associado à estocagem prolongada e à perda de materiais 

perecíveis. A avaliação considera as diretrizes do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da 

Advocacia-Geral da União. 

Impacto Fase do 
ciclo de vida 

Medida mitigadora Forma de 
comprovação 

Consumo de energia 
elétrica na operação dos 
sistemas de iluminação 

Uso Aquisição de lâmpadas e refletores 
de tecnologia LED, com fluxo 
luminoso e potência conformes ao 
Anexo I, em substituição a lâmpadas 
de descarga 

Ficha técnica do 
produto e 
certificação do 
INMETRO 
apresentadas no 
recebimento 

Geração de resíduos de 
equipamentos 
eletroeletrônicos 
(lâmpadas fluorescentes, 
reatores, pilhas e 
ferramentas elétricas ao 
fim da vida útil) 

Descarte Obrigação de logística reversa a 
cargo do fornecedor, com 
recolhimento e destinação 
ambientalmente adequada, na forma 
da Lei nº 12.305/2010 e do Decreto 
nº 10.240/2020, prevista como 
cláusula da ata e mantida durante 
toda a sua vigência 

Comprovante de 
recolhimento e 
certificado de 
destinação final 
emitido por 
operador licenciado 

Presença de substâncias 
perigosas em 
componentes 
eletroeletrônicos 

Fabricação 
e descarte 

Exigência de conformidade com a 
restrição de substâncias perigosas 
(RoHS) para os componentes 
eletroeletrônicos do Lote 01 

Declaração do 
fabricante ou 
certificação 
equivalente 
apresentada no 
recebimento 

Geração de resíduos de 
embalagens (sacarias de 
cimento e cal, caixas, 
filmes plásticos, latas de 
tinta e solvente) 

Distribuição 
e uso 

Exigência de embalagem 
dimensionada ao produto e 
preferencialmente reciclável; 
segregação das embalagens no 
almoxarifado; recolhimento das 
embalagens de tintas e solventes 
pelo fornecedor 

Registro de 
segregação no 
almoxarifado e 
comprovante de 
recolhimento pelo 
fornecedor 

Geração de resíduos de 
construção civil na 
aplicação (entulho, restos 
de argamassa, concreto, 
cerâmica e madeira) 

Uso Segregação na origem pelas equipes 
de manutenção e encaminhamento a 
destinação licenciada, sob 
coordenação da SEMMA 

Registro de 
destinação emitido 
pela SEMMA e 
comprovante do 
receptor licenciado 

Contaminação do solo e 
da água por solventes, 
tintas e produto 
anticorrosivo 

Uso e 
descarte 

Armazenagem segregada e ventilada 
no almoxarifado; vedação do 
descarte de resíduos líquidos em 
rede pluvial ou de esgoto; destinação 
de sobras a operador licenciado 

Instrução de 
manuseio no 
procedimento de 
almoxarifado e 
comprovante de 
destinação 

Supressão de vegetação e 
origem irregular de 
matéria-prima florestal 
(madeira de pinus e 
eucalipto, hastes tratadas, 
mourões) 

Fabricação Exigência de comprovação de 
origem legal da madeira fornecida, a 
cada fornecimento 

Documento de 
origem florestal ou 
equivalente 
apresentado no 
recebimento 

Emissões e consumo de 
combustível no transporte 
de cargas de grande peso 

Distribuição Consolidação das demandas das 
unidades requisitantes em ordens de 
fornecimento agrupadas por lote, 
reduzindo o número de viagens; 
entrega do concreto diretamente no 
local de aplicação 

Registro das ordens 
de fornecimento e 
das entregas 
realizadas 

Perda de material 
perecível por estocagem 
inadequada, com geração 

Uso Contratação sob demanda, 
dimensionada ao consumo imediato; 
armazenagem protegida de umidade 

Controle de saldo e 
de validade no 
almoxarifado 
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de resíduo evitável para aglomerantes e madeira 

 

20
26

-7
1D

W
C

C
 -

 E
-D

O
C

S
 -

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 O

R
IG

IN
A

L 
   

26
/0

8/
20

26
 1

4:
41

   
 P

Á
G

IN
A

 2
0 

/ 3
8



13. Matriz de gerenciamento de riscos (art. 18, §1º, X, c/c arts. 11, parágrafo único, e 169 da Lei nº 

14.133/2021) 

13.1. Os riscos abaixo foram identificados pela equipe de planejamento com referência específica ao objeto desta contratação e ao regime de registro de preços, 

considerando a natureza dos materiais, a vigência prolongada da ata e a pluralidade de unidades requisitantes. Aplica-se a escala de classificação — baixo (5), 

médio (10) e alto (15) — e a matriz de probabilidade × impacto, com os critérios de tratamento definidos: níveis 25 e 50, risco baixo, admitida a aceitação ou a 

adoção das medidas preventivas; níveis 75 e 100, risco médio; níveis 150 e 225, risco alto. Para os riscos médios e altos, a adoção das medidas preventivas 

indicadas é obrigatória. 

Nº Risco Causa Categoria/fase Prob. Imp. Nível Ação preventiva Ação de 
contingência 

Responsável 
pelo 
monitoramento 

1 Emissão de ordens de 
fornecimento em 
montante superior ao 
saldo das dotações de 
material de consumo 
das unidades 
requisitantes 

Valor máximo registrado (R$ 
3.458.066,27) superior à 
soma das dotações 
relacionadas na Seção 14 
(R$ 2.979.300,00), somada 
à ausência de vinculação 
orçamentária prévia própria 
do registro de preços 

Gestão e 
fiscalização 

10 15 150 Condicionar a 
autorização de cada 
ordem de 
fornecimento à 
verificação de saldo 
na dotação da 
unidade requisitante e 
ao empenho prévio, 
na forma do subitem 
11.8, com controle 
centralizado pelo 
órgão gerenciador 

Suspender a 
emissão de novas 
ordens para a 
unidade sem saldo 
e submeter a 
demanda a 
remanejamento ou 
crédito adicional 
antes de nova 
autorização 

Gestor da ata 
(SEMUR) e 
SEMAF 

2 Defasagem dos 
preços registrados em 
relação ao mercado 
ao longo da vigência 
da ata, em famílias de 
materiais voláteis 
(concreto, agregados, 
aço, cimento) 

Vigência de até dois anos 
combinada à sensibilidade 
dos preços a cimento, aço, 
diesel e frete 

Execução 
contratual 

15 10 150 Realizar a pesquisa 
periódica de mercado 
prevista no subitem 
4.10, com 
amostragem por lote, 
e prever 
expressamente no 
edital as condições de 
alteração ou 
atualização dos 
preços registrados 

Negociar a redução 
do preço 
registrado; não 
havendo acordo, 
promover a revisão 
ou o cancelamento 
do registro e 
convocar o 
cadastro de 
reserva 

Gestor da ata 
(SEMUR) 

3 Recusa do 
beneficiário do 
registro em atender à 
ordem de 

Elevação de custos no curso 
da vigência e ausência de 
vinculação a quantitativo 

Execução 
contratual 

10 15 150 Constituir cadastro de 
reserva na forma do 
subitem 4.4 e prever 
no edital as sanções 

Convocar o 
fornecedor do 
cadastro de 
reserva, aplicar as 

Gestor da ata 
(SEMUR) 
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fornecimento, sob 
alegação de 
inviabilidade do preço 
registrado 

mínimo aplicáveis à recusa 
injustificada 

sanções cabíveis 
e, se necessário, 
deflagrar nova 
licitação para o lote 

4 Baixa utilização da 
ata, com quantitativos 
registrados que não 
se convertem em 
contratação 

Superdimensionamento dos 
quantitativos máximos por 
ausência de lastro 
documental do histórico de 
consumo, conforme 
apontado no subitem 5.2 

Planejamento 10 10 100 Registrar a memória 
de cálculo item a item 
antes da publicação 
do edital e conciliá-la 
com o consumo do 
exercício anterior 

Ajustar os 
quantitativos na 
eventual 
prorrogação da ata 
e redimensionar a 
demanda no PCA 
do exercício 
seguinte 

Equipe de 
planejamento, 
SEMUR e 
SEMAF 

5 Esgotamento do 
quantitativo registrado 
de item de maior 
demanda antes do 
término da vigência 
da ata 

Consumo concentrado por 
uma unidade requisitante em 
item de saldo compartilhado, 
sem margem para adesões 
ou acréscimos, dada a 
vedação do subitem 4.5 

Gestão e 
fiscalização 

10 15 150 Monitorar 
mensalmente o 
percentual de 
consumo por item e 
por unidade, com 
alerta ao atingir 70% 
do saldo registrado, e 
submeter a 
autorização das 
ordens ao órgão 
gerenciador 

Deflagrar novo 
procedimento para 
o item esgotado 
com antecedência 
suficiente e, no 
interregno, 
redistribuir saldos 
entre as unidades 
requisitantes 

Gestor da ata 
(SEMUR) e 
SEMAF 

5A Estimativa de preços 
superavaliada por 
inclusão de cotações 
discrepantes na 
média simples 

Ausência de expurgo dos 
valores excessivamente 
elevados, apurada no 
subitem 6.7, com impacto de 
R$ 623.133,50 apenas no 
subconjunto de itens 
reconciliado 

Planejamento 15 15 225 Refazer o mapa de 
preços com expurgo 
item a item, registrar 
a razão de cada 
descarte e recompor 
o valor máximo antes 
da publicação do 
edital 

Suspender o 
certame e 
republicar o edital 
com a estimativa 
corrigida; em caso 
de contratação já 
formalizada, 
promover a revisão 
dos preços 
registrados 

Equipe de 
planejamento, 
SEMUR e 
SEMAF 

5B Comprometimento da 
independência das 
fontes da pesquisa de 
preços 

Duas propostas com 
endereço, telefone e dados 
bancários coincidentes, 
conforme o subitem 6.8 

Planejamento 15 15 225 Computar as 
propostas 
coincidentes como 
parâmetro único e 
complementar a 
pesquisa com fontes 
independentes ou 

Refazer 
integralmente a 
pesquisa de preços 
e submeter o 
resultado à 
autoridade 
competente antes 

Equipe de 
planejamento e 
SEMAF 
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parâmetros públicos da homologação 

6 Restrição indevida à 
competitividade por 
referência a nomes 
comerciais nas 
descrições dos itens 
de tinta 

Reprodução, no Anexo I, de 
referências de qualidade por 
nome de fabricante 

Seleção do 
fornecedor 

10 15 150 Converter, no Termo 
de Referência, as 
referências 
comerciais em 
critérios objetivos de 
desempenho, 
admitida a oferta de 
produto equivalente, 
na forma do art. 41 da 
Lei nº 14.133/2021 

Retificar o edital e 
reabrir o prazo de 
propostas em caso 
de impugnação 
acolhida 

Agente de 
contratação 

7 Lote deserto ou 
fracassado por 
desinteresse do 
mercado, 
notadamente nos 
lotes de menor valor 

Baixa atratividade 
econômica de lotes com 
valor total reduzido e itens 
de pequena monta, 
agravada pela ausência de 
garantia de contratação 
inerente ao registro de 
preços 

Seleção do 
fornecedor 

10 10 100 Agrupar itens afins 
em lotes com valor 
mínimo atrativo, 
destinar os lotes de 
até R$ 80.000,00 à 
participação exclusiva 
de ME/EPP e admitir 
cotação em 
quantitativo inferior ao 
máximo, na forma do 
art. 82, IV, da Lei nº 
14.133/2021 

Repetir o certame 
para o lote, com 
revisão do 
agrupamento, ou 
promover 
contratação direta 
na hipótese legal 
cabível 

Agente de 
contratação 

8 Proposta inexequível 
em lote de agregados 
e concreto, cujo preço 
é sensível ao frete até 
o Município 

Cotação sem consideração 
do transporte e da descarga 
inclusos no preço unitário 

Seleção do 
fornecedor 

10 15 150 Explicitar no edital 
que o preço unitário 
compreende 
transporte e descarga 
no local de entrega e 
exigir demonstração 
de exequibilidade 

Diligenciar a 
comprovação de 
exequibilidade e 
desclassificar a 
proposta 
inexequível, 
convocando a 
subsequente 

Agente de 
contratação 

9 Entrega de material 
em desconformidade 
com norma técnica 
não verificável por 
inspeção visual 
(condutores, 
vergalhões, blocos, 
tubos) 

Ausência de marcação ou 
de certificação e limitação da 
conferência ao aspecto 
quantitativo 

Execução 
contratual 

10 15 150 Exigir certificação do 
INMETRO, marcação 
normativa e ficha 
técnica no 
recebimento, 
conforme roteiro de 
conferência do 
subitem 11.3 

Rejeitar o lote, 
exigir substituição 
no prazo de 
garantia e aplicar 
as sanções 
cabíveis, com 
possibilidade de 
cancelamento do 
registro 

Fiscal setorial 
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10 Fornecimento de 
concreto com 
resistência inferior ao 
fck contratado ou fora 
do abatimento 
especificado 

Falha de dosagem em 
central, tempo de transporte 
excessivo ou adição 
indevida de água 

Execução 
contratual 

10 15 150 Exigir controle 
tecnológico do lote, 
verificação do 
abatimento no ato da 
descarga e registro 
de horário de saída 
da central na nota 
fiscal 

Rejeitar a carga 
antes da aplicação, 
exigir novo 
fornecimento sem 
ônus e reter o 
pagamento até a 
comprovação de 
conformidade 

Fiscal setorial e 
SEMUR 

11 Atraso na entrega do 
concreto usinado em 
relação à janela de 
aplicação 

Perecibilidade do produto, 
distância da central 
dosadora e indisponibilidade 
de caminhão-bomba 

Execução 
contratual 

10 10 100 Exigir, na habilitação, 
a comprovação de 
capacidade de 
entrega no prazo de 
aplicação e 
programar as ordens 
com antecedência 
definida 

Reprogramar a 
concretagem e 
acionar as 
penalidades por 
inexecução 

Fiscal setorial 

12 Perda de material 
perecível estocado 
(cimento, cal, 
argamassa, tintas) por 
empedramento, 
umidade ou 
vencimento 

Ordens de fornecimento em 
volume superior à 
capacidade de consumo e 
armazenagem inadequada 

Execução 
contratual 

5 10 50 Dimensionar as 
ordens ao consumo 
previsto, aproveitando 
a contratação sob 
demanda, e adequar 
a área de 
armazenagem na 
forma do subitem 
11.4 

Redistribuir o 
material entre as 
unidades 
requisitantes e 
antecipar a 
aplicação do lote 
próximo do 
vencimento 

Responsável 
pelo 
almoxarifado 

13 Recebimento 
efetuado sem 
conferência técnica 
qualificada, em razão 
do volume e da 
diversidade dos 232 
itens 

Concentração da 
conferência em servidor 
único do almoxarifado, sem 
apoio técnico 

Gestão e 
fiscalização 

10 10 100 Distinguir 
recebimento 
provisório e definitivo, 
capacitar os 
servidores 
designados e 
envolver a SEMUR na 
conferência técnica 
dos materiais 
estruturais 

Refazer a 
conferência do lote, 
glosar a nota fiscal 
e exigir a 
substituição dos 
itens desconformes 

Gestor da ata 
(SEMUR) 

14 Sobreposição entre o 
material elétrico 
registrado e o material 
fornecido pela 
contratada de 

Coincidência parcial de 
famílias de materiais entre 
os dois instrumentos 

Gestão e 
fiscalização 

10 10 100 Delimitar 
expressamente, no 
Termo de Referência, 
a destinação dos 
materiais do Lote 01 

Bloquear as ordens 
de fornecimento 
sobrepostas e 
ajustar o escopo do 
contrato de 

Gestor da ata 
(SEMUR) 
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gerenciamento da 
iluminação pública 

às instalações 
prediais e às 
intervenções da 
equipe municipal 

gerenciamento 

15 Descarte irregular de 
embalagens, 
lâmpadas, pilhas e 
resíduos de 
construção gerados 
na aplicação 

Ausência de fluxo 
formalizado de destinação e 
de responsabilização do 
fornecedor pela logística 
reversa 

Execução 
contratual 

10 10 100 Formalizar o fluxo de 
destinação na forma 
do subitem 11.7 e 
inserir a obrigação de 
logística reversa 
como cláusula da ata 

Acionar a 
obrigação 
contratual do 
fornecedor e 
promover a 
destinação por 
operador 
licenciado, com 
repasse dos custos 
ao responsável 

SEMMA e 
fiscal setorial 

13.2. O gerenciamento de riscos é atividade contínua e não se esgota neste documento. A equipe de planejamento produz o mapa inicial ora apresentado; durante 

a fase de seleção do fornecedor, o mapa é atualizado pelo agente de contratação em função das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e do 

comportamento do mercado no certame; e, durante a vigência da ata, a equipe de fiscalização, sob coordenação do gestor da ata, procede à reavaliação periódica 

dos riscos registrados — em especial os relativos à vantajosidade dos preços e ao saldo dos quantitativos — e ao registro dos riscos supervenientes, com a 

respectiva resposta. A atividade fundamenta-se na função de planejamento de que trata o art. 11, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021 e no dever de 

acompanhamento e fiscalização da execução contratual previsto no art. 169 do mesmo diploma. 
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14. Adequação orçamentária e viabilidade da contratação (art. 18, §1º, 

VI, c/c arts. 83 e 150 da Lei nº 14.133/2021) 

14.1. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, a formalização da ata não gera, por si, obrigação 

de despesa: a existência de preços registrados implica compromisso de fornecimento, mas não obriga a 

Administração a contratar, na forma do art. 83 da Lei nº 14.133/2021. A indicação da dotação 

orçamentária e o correspondente empenho ocorrem no momento de cada contratação derivada, 

previamente à emissão de cada ordem de fornecimento, na forma do art. 150 da mesma Lei e do 

subitem 11.8 deste Estudo. O valor de R$ 3.458.066,27 constitui, por isso, teto do registro e não 

montante de despesa autorizada. 

14.2. As contratações decorrentes da ata correrão à conta das dotações consignadas na Lei 

Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 1.395, de 03 de dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a 

despesa do Município para o exercício de 2026 em R$ 91.700.000,00, no elemento de despesa 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo, nas ações de manutenção das atividades de cada unidade 

requisitante, conforme o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD 2026: 

Unidade 
orçamentária 

Classificação funcional 
programática 

Ação Elemento Dotação 
(R$) 

03.01.00 – 
SEMAF 

04.122.0003.2.0007 Manutenção das atividades 
da SEMAF 

3.3.90.30.00 55.400,00 

04.01.00 – 
SEMUR 

15.452.0004.2.0010 Manutenção das atividades 
da SEMUR e segurança 
patrimonial 

3.3.90.30.00 1.056.900,00 

04.01.00 – 
SEMUR 

15.452.0004.2.0011 Manutenção das atividades 
da iluminação pública 

3.3.90.30.00 150.000,00 

04.01.00 – 
SEMUR 

15.452.0005.2.0012 Manutenção das atividades 
de limpeza pública 

3.3.90.30.00 10.100,00 

04.01.00 – 
SEMUR 

27.813.0005.2.0013 Manutenção das praças, 
parques e jardins 

3.3.90.30.00 100,00 

05.01.00 – SEME 12.361.0011.2.0029 Manutenção das atividades 
do ensino fundamental 

3.3.90.30.00 151.000,00 

05.01.00 – SEME 12.365.0026.2.0028 Manutenção das atividades 
da educação infantil 

3.3.90.30.00 132.000,00 

07.01.00 – 
SEMAS 

08.244.0018.2.0051 Manutenção das atividades 
da assistência social 

3.3.90.30.00 24.200,00 

08.01.00 – 
SEMADER 

20.606.0021.2.0056 Manutenção das atividades 
de desenvolvimento rural 

3.3.90.30.00 1.149.100,00 

09.01.00 – 
SEMCTEL 

13.392.0022.2.0057 Manutenção das atividades 
da SEMCTEL 

3.3.90.30.00 53.500,00 

11.01.00 – 
SEMMA 

18.542.0023.2.0063 Manutenção das atividades 
de meio ambiente 

3.3.90.30.00 139.400,00 

12.01.00 – 
SEMGOV 

04.122.0003.2.0004 Manutenção das atividades 
do Gabinete do Prefeito 

3.3.90.30.00 57.600,00 

Total das 
dotações 
relacionadas 

— — — 2.979.300,00 

14.3. As fontes de recursos e as fichas orçamentárias correspondentes a cada dotação são serão 

designadas por cada requisitante nas ordem de fornecimento. Os valores acima foram extraídos do QDD 

2026 e devem ser confirmados quanto ao saldo disponível no momento de cada contratação derivada. 

14.4. Registra-se, de forma expressa, que o valor máximo do registro, de R$ 3.458.066,27, supera em 

R$ 478.766,27 o somatório das dotações de material de consumo relacionadas no subitem 14.2. Essa 

diferença não obsta a realização do certame nem a formalização da ata, precisamente porque o registro 

de preços não obriga à contratação e não exige a vinculação prévia da integralidade do valor registrado. 
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A diferença opera, contudo, como limite de execução: as ordens de fornecimento somente serão 

autorizadas dentro do saldo disponível na dotação da unidade requisitante, na forma do subitem 11.8, e 

a utilização integral dos quantitativos registrados dependerá de indicação das dotações adicionais, do 

remanejamento ou do crédito adicional que suportarão a parcela excedente, se e quando necessária a 

sua execução. O risco correspondente está tratado no item 1 da matriz da Seção 13. 

14.5. A contratação é compatível com o Plano Plurianual 2026–2029, instituído pela Lei Municipal nº 

1.393, de 26 de novembro de 2025, vinculando-se aos programas nele instituídos que amparam as 

ações de manutenção das unidades requisitantes, entre os quais o Programa 0003 – Gestão 

Comprometida com o Desenvolvimento, o Programa 0004 – Infraestrutura e Desenvolvimento, o 

Programa 0005 – Urbanização, o Programa 0011 – Educar para Transformar, o Programa 0018 – 

Gestão da Assistência Social, o Programa 0021 – Desenvolvimento Rural, o Programa 0022 – 

Desenvolvimento da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, o Programa 0023 – Meio Ambiente e o Programa 

0026 – Programa Primeira Infância. 

14.6. A contratação é igualmente compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal nº 

1.394, de 26 de novembro de 2025, cujo art. 2º estabelece que as prioridades e metas do exercício são 

as constantes do Anexo de Metas e Prioridades, com precedência na alocação de recursos, e cuja 

metodologia de previsão de receitas considerou os parâmetros macroeconômicos projetados para o 

triênio 2026–2028, com variação do PIB de 1,86% e IPCA de 4,50% para 2026, extraídos do Relatório 

Focus do Banco Central do Brasil. A projeção inflacionária ali adotada reforça a pertinência das medidas 

de manutenção da vantajosidade registradas nos subitens 4.10 e 6.9, dada a vigência prolongada da ata. 

14.7. As contratações derivadas realizam-se no exercício financeiro de 2026 e, na hipótese de 

prorrogação da ata na forma do art. 84 da Lei nº 14.133/2021, no exercício de 2027, hipótese em que 

ficarão condicionadas à existência de dotação própria na respectiva Lei Orçamentária Anual. Não há 

previsão de recursos de convênio, de contrato de repasse ou de transferência federal ou estadual: a 

integralidade da despesa corre por conta de recursos próprios do Município, o que afasta a incidência de 

regramento de fonte externa quanto a contrapartida, prestação de contas específica e vigência vinculada 

a instrumento de transferência. 

14.8. A declaração de adequação orçamentária e financeira e de compatibilidade com o Plano Plurianual 

e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, exigida pela legislação de responsabilidade fiscal, será firmada 

pelo ordenador de despesa da unidade requisitante previamente a cada contratação decorrente da ata. 

 

15. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação 

para o atendimento da necessidade a que se destina (art. 18, §1º, XIII) 

15.1. A necessidade identificada é a de assegurar o suprimento regular de materiais de construção, 

materiais elétricos, materiais hidráulicos, ferramentas e materiais correlatos às oito Secretarias 

requisitantes, que executam por administração direta a manutenção preventiva e corretiva dos próprios 

municipais, das vias e dos logradouros públicos, em demanda de quantitativo incerto quanto ao 

momento e à intensidade do consumo, e que hoje dependem de aquisições fragmentadas, com perda de 

escala e risco de interrupção dos serviços. 

15.2. A solução eleita é o registro de preços dos 232 itens do Anexo I, agrupados em 13 lotes de itens de 

mesma natureza, com quantitativo máximo de 49.702 unidades e valor máximo estimado de R$ 

3.458.066,27, ata com vigência de 1 (um) ano prorrogável por igual período, contratações sob demanda 

com entrega em 15 dias corridos, transporte e descarga inclusos, no Almoxarifado da Prefeitura 

Municipal, sendo órgão gerenciador a SEMUR, unidade que concentra 70,55% do valor máximo 

estimado, dispensada a intenção de registro de preços e vedada a adesão por órgãos não participantes. 

Sua superioridade técnica sobre as demais alternativas examinadas na Seção 3 reside em ser a única 

que compatibiliza a imprevisibilidade do consumo com a garantia de preço e de fornecedor, sem exigir 

estocagem simultânea incompatível com a estrutura disponível e sem restringir a disputa a fornecedores 

de portfólio abrangente. Sua superioridade econômica reside na obtenção de preço de atacado pela 

consolidação da demanda anual sem obrigação de aquisição integral, na dispensa de vinculação 

orçamentária prévia da totalidade do valor registrado, na eliminação do custo administrativo da compra 
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fracionada, na supressão do custo indireto de transporte próprio e na redução de perdas de materiais 

perecíveis. 

15.3. Declara-se a viabilidade técnica da contratação: os requisitos da Seção 2 são objetivos, 

mensuráveis e assentados em normas técnicas brasileiras de observância geral e em certificação 

compulsória, existindo mercado fornecedor estruturado e competitivo em todos os 13 lotes, sem 

exigência que remeta a marca, modelo ou fabricante e sem necessidade de adequação de ambiente ou 

de contratação correlata prévia. A adequação do objeto ao Sistema de Registro de Preços encontra 

confirmação nas contratações similares identificadas no subitem 3.2, realizadas por outros Municípios 

sob a Lei nº 14.133/2021 com objeto equivalente. 

15.4. Declara-se a viabilidade econômica da contratação, no valor máximo estimado de R$ 

3.458.066,27, apurado pela média simples de orçamentos colhidos junto a empresas do ramo, 

compatível com os valores previstos no Plano de Contratações Anual 2026 para as unidades 

requisitantes, observado que a execução das ordens de fornecimento fica limitada ao saldo das dotações 

indicadas no subitem 14.2, na forma do subitem 14.4. 

15.5. Declara-se a adequação da solução ao interesse público, sob os princípios da eficiência, da 

economicidade e da eficácia: a contratação converte a compra reativa em programação plurianual, reduz 

o custo unitário e o custo administrativo, encurta o tempo de resposta às demandas de manutenção de 

escolas, unidades socioassistenciais, prédios administrativos e logradouros públicos, e submete a 

execução a indicadores mensuráveis de desempenho e à aferição periódica da vantajosidade dos preços 

registrados. 

15.6. Recomenda-se o prosseguimento do procedimento, com a elaboração do Termo de Referência 

e da minuta da ata de registro de preços, nos quais serão pormenorizadas as especificações técnicas 

por item e por lote, os quantitativos máximos e mínimos, as obrigações das partes, o fluxo de emissão de 

ordens de fornecimento, o cadastro de reserva, a vedação de adesão por órgãos não participantes, as 

hipóteses de revisão e de cancelamento do registro, o procedimento de recebimento provisório e 

definitivo, as condições de garantia e as sanções aplicáveis, observadas as pendências relacionadas ao 

final deste Estudo. 

Atílio Vivacqua – ES, 25 de agosto de 2026. 

 

 

*Assinado eletronicamente via edocs*
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APÊNDICE A — DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO, POR ITEM 

Elaborado a partir do Anexo I (relação de produtos e valores médios pesquisados no mercado). O valor total de cada item corresponde ao produto da quantidade 

máxima pelo valor unitário médio; a coluna “Lote” indica o agrupamento adotado na Seção 7. As quantidades são máximas registráveis e não obrigam a 

Administração à aquisição integral. 

Item Descrição Qtde. Valor unitário médio 
R$ 

Valor Total 
R$ 

Lote 

001 CONECTOR PERFURANTE P/ CABO 10MM X 16MM 18 16,06 289,08 01 

002 FIO FLEXIVEL 1,5 MM C/ 100 MT MASSA LIQUIDA 1.863 KG / 100 METROS (NORMA - NBR 
247) 

7 195,89 1.371,23 01 

003 FIO FLEXIVEL 2,5 MM C/ 100 MT MASSA LIQUIDA 2.921 KG / 100 METROS (NORMA - NBR 9 292,21 2.629,89 01 

004 FIO FLEXIVEL 4 MM C/ 100 MT MASSA LIQUIDA 4.291 KG / 100 METROS (NORMA - NBR 247) 6 482,19 2.893,14 01 

005 FIO FLEXIVEL 6 MM C/ 100 MT MASSA LIQUIDA 6.081 KG / 100 METROS (NORMA - NBR 247) 7 724,07 5.068,49 01 

006 FIO PARALELO 4MM COM 100 MT (NORMA NBR 247- PRODUTO CERTIFICADO PELO 
INMETRO) 

6 893,53 5.361,18 01 

007 FIO PARALELO 1,5 MM C/ 100 MT (NORMA - NBR 247) PRODUTO CERTIFICADO PELO 
INMETRO 

6 362,21 2.173,26 01 

008 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 60 27,69 1.661,40 01 

009 REATOR 2X20 BIVOLT ELETRONICO 6 61,28 367,68 01 

010 REFLETOR LED 200W 40 169,30 6.772,00 01 

011 DIJUNTOR BIPOLAR DIN - 30 AMPERES 18 40,92 736,56 01 

012 DIJUNTOR BIPOLAR DIN - 50 AMPERES 18 54,78 986,04 01 

013 DIJUNTOR BIPOLAR DIM - 40 AMPERES 18 52,66 947,88 01 

014 DIJUNTOR BIPOLAR DE 70 AMP 18 92,82 1.670,76 01 

015 INTERRUPTOR CONJULGADO C/ TOMADA 18 20,90 376,20 01 

016 FITA ISOLANTE ANTI CHAMA COM 20 MT 38 12,12 460,56 01 

017 TOMADA PARA EMBUTIR 18 17,97 323,46 01 

018 EXTENSÃO 3 TOMADA C/ 3 METROS DE COMPRIMENTO 8 40,57 324,56 01 

019 EXTENSÃO 5 TOMADA C/ 10 METROS DE COMPRIMENTO 10 77,76 777,60 01 

020 CHUVEIRO ELÉTRICO 5.500W - 127 V 18 99,64 1.793,52 01 

021 TOMADA 03 PINOS COM TAMPA PARA CAIXA DE CONDULETE (PADRÃO) 8 24,12 192,96 01 
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022 LÂMPADA COMPACTA TRADICIONAL 48W COM SELO DO IN METRO 12 27,34 328,08 01 

023 PLAFONIER PLASTICO COM BOCAL DE LOUÇA PARA LAMPADA COMPACTA 18 13,16 236,88 01 

024 LÂMPADA TUBULAR LED 20 TENSÃO 110-240, DIÂMETRO MÉDIO DE 26 MM, TAMANHO 12 45,09 541,08 01 

025 LÂMPADA TUBULAR LED 40 TENSÃO 110-240, DIÂMETRO MÉDIO DE 26 MM, TAMANHO 80 70,84 5.667,20 01 

026 PILHA ALCALINA TIPO AA; TAMANHO PEQUENO - 2 UNIDADES 13 10,61 137,93 01 

027 PILHA ALCALINA AAA TIPO PALITO COM 02 UNIDADES 72 8,17 588,24 01 

028 LAMPADA LED 30W BOCAL E-27 22 25,62 563,64 01 

029 GRAMA ESMERALDA 650 15,36 9.984,00 12 

030 ALICATE UNIVERSAL 8 COM ISOLACAO 16 77,03 1.232,48 02 

031 CHAVE DE BOCA 10-11MM (3/8”) 16 11,91 190,56 02 

032 CHAVE DE ESTRIA 12-13MM (1/2”) 24 12,83 307,92 02 

033 CHAVE PHILLIPS 1/8 X 5” 16 9,63 154,08 02 

034 MARTELO DE FERRO C/ UNHA E CABO DE MADEIRA 16 43,07 689,12 02 

035 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 10,2CM 16 35,72 571,52 02 

036 CHAVE DE PHILIPS C/ PONTA DE AÇO 1ª LINHA 8 14,70 117,60 02 

037 FURADEIRA PARAFUSADEIRA RECARREGAVEL BIVOLT 8 338,60 2.708,80 02 

038 MANILHA DE CIMENTO SEM ARMAÇÃO 040 X 1,5 MT 60 406,71 24.402,60 07 

039 MANILHA DE CIMENTO COM ARMAÇÃO 060 X 2,5 MT 100 552,42 55.242,00 07 

040 MANILHA DE CIMENTO COM ARMAÇÃO 080 X 2,0 MT 80 843,66 67.492,80 07 

041 CAIXA DE CONCRETO (POÇO DE VISITA) - TAMANHO 1,50 X 1,50 X 2,50 M (INTERNO) -COM 10 4.005,79 40.057,90 07 

042 PAVI - S EM CONCRETO DE 8 CM; RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35 MPA. 600 381,01 228.606,00 07 

043 POSTE PADRÃO BIFÁSICO COMPLETO COM TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA 
LIGAÇÃO 

1 1.653,77 1.653,77 01 

044 MEIO-FIO CONCRETO PRE MOLDADO 100 X15X12X30 CM 300 522,39 156.717,00 07 

045 TUBO COLETOR DE ESGOTO 150 MM x 6 M, COR OCRE, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM 130 693,42 90.144,60 07 

046 TAMPA PARA BUEIRO DE FERRO: COM 60 CM DE DIAMETRO, CAPACIDADE PARA 40 30 874,38 26.231,40 07 

047 HASTE DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - 10 a 14 CM 130 120,72 15.693,60 08 

048 ARAME FARPADO GALVANIZADO - ROLO COM 250 M 15 310,82 4.662,30 12 

049 GRAMPO CERCA 1KG 8 24,08 192,64 12 

050 FECHADURA 601-602/11 INOX 2 101,23 202,46 11 

051 AREIA MEDIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO 500 189,13 94.565,00 05 
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052 ARGAMASSA SACO COM 20 KILOS 188 23,91 4.495,08 05 

053 AREIA FINA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO 500 197,82 98.910,00 05 

054 CADEADO 30MM 36 24,66 887,76 11 

055 CADEADO 35MM 21 30,47 639,87 11 

056 CADEADO 40MM 46 38,26 1.759,96 11 

057 CAVADEIRA DE FERRO 8 115,83 926,64 02 

058 ENXADAO ESTREITO 2,5 LIBRAS COM CABO 8 77,71 621,68 02 

059 JOELHO 150 MM BRANCO DE PVC CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 83 51,76 4.296,08 03 

060 JOELHO 20MM SOLDAVEL CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 92 1,84 169,28 03 

061 JOELHO 25 MM SOLDAVEL CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MB R 5688) 68 2,67 181,56 03 

062 JOELHO 50MM BRANCO PVC CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 48 6,50 312,00 03 

063 LAJOTA DE BARRO 19X19 CM 5020 5,25 26.355,00 07 

064 LUVA PVC SOLDAVEL 25 MM CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 90 2,46 221,40 03 

065 MARTELO COM UNHA 25MM COM CABO 19 44,34 842,46 02 

066 PA DE BICO PARA LIMPEZA 66 46,81 3.089,46 02 

067 PREGO 15X15 15 18,66 279,90 11 

068 PREGO 18 X 27 114 18,96 2.161,44 11 

069 PREGO 19X36 17 18,87 320,79 11 

070 REGISTRO PVC ESFERA ROSCA 1” 35 25,25 883,75 03 

071 REGISTRO PVC ESFERA ROSCA 3/4 25 18,74 468,50 03 

072 SERRINHA DE ACO 58 14,13 819,54 02 

073 TE 100 MM BRANCO PVC ESGOTO CONFORME NORMAS ABNT ( NBR 5648 E 5688) 160 20,13 3.220,80 03 

074 TE 150MM BRANCO PVC ESGOTO CONFORME NORMA ABNT (NBR 5648 E 5688) 95 66,98 6.363,10 03 

075 TE 20 MM PVC CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E NBR 5688) 35 2,40 84,00 03 

076 TE 25 MM PVC CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E M BR 5688) 35 3,17 110,95 03 

077 TE 40 MM PVC CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 35 6,66 233,10 03 

078 TE 50 MM PVC CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 5 10,33 51,65 03 

079 TE 25 MM X 3/4 SOLDAVEL CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 35 5,11 178,85 03 

080 TINTA ZARCAO 3,600 ML, (PRIMER) DE ALTA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, 
ESPECIALMENTE 

40 126,67 5.066,80 10 

081 TORNEIRA PARA JARDIM PRETA 1/2 PVC 42 8,28 347,76 03 
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082 TUBO 75MM BRANCO PVC ESGOTO CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 75 84,54 6.340,50 03 

083 TUBO 100MM BRANCO PVC ESGOTO CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 255 89,96 22.939,80 03 

084 TUBO PVC 150MM BRANCO PARA ESGOTO CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 150 200,54 30.081,00 03 

085 TUBO 25 MM SOLDAVEL CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 150 22,81 3.421,50 03 

086 TINTA ACRILICA 18 LTS STANDARD CONFORME OS PADRÕES DA ABNT E DA ABRAFATI 179 352,64 63.122,56 10 

087 TINTA PISO 18 LTS STANDARD CONFORME OS PADRÕES DA ABNT E DA ABRAFATI 166 444,27 73.748,82 10 

088 TELHA ONDULADA GALVANIZADA 17MM ESP X 6 MT COMPRIMENTO X 1090 MM LARGURA 120 73,21 8.785,20 09 

089 BROCHA GRANDE 800/2 25 16,90 422,50 10 

090 CAL FIXO COM 7KG 160 42,06 6.729,60 05 

091 CHUVEIRO PVC 20MM 19 16,56 314,64 03 

092 COLA PARA CANO SOLDAVEL 75GR 36 12,19 438,84 03 

093 CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE 06 LITROS BRANCA 38 135,64 5.154,32 03 

094 DOBRADIÇA COMUM DE 8 CM 90 14,35 1.291,50 11 

095 JOELHO 100MM BRANCO PVC CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 85 14,16 1.203,60 03 

096 LIXA DE AGUA T223-80 30 2,94 88,20 10 

097 LIXA DE MADEIRA F237-100 135 3,00 405,00 10 

098 MADEIRITE RESINADA 20MM - MEDINDO 2.20 X 1.10 50 113,24 5.662,00 08 

099 MANGUEIRA PRETA 1/2 P/ÁGUA COM 50MT 14 176,45 2.470,30 13 

100 MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 COM 20MT 10 87,44 874,40 13 

101 REJUNTE PARA CERAMICA COM 5KG 52 53,11 2.761,72 05 

102 SIFAO SANFONADO PVC 40 MM 75 14,59 1.094,25 03 

103 SOLO-BRITA 800 198,23 158.584,00 05 

104 TE REDUÇAO 100MM X 50MM PVC CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E M BR 5688) 5 21,56 107,80 03 

105 TORNEIRA DE INOX PARA LAVATÓRIO 1 165,14 165,14 03 

106 TORNEIRA DE LAVATORIO CROMADA 18 99,43 1.789,74 03 

107 TORNEIRA PARA TANQUE 10CM 1/2 BRANCA 40 17,33 693,20 03 

108 VERNIZ 3,6LT 38 135,18 5.136,84 10 

109 PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL MEDINDO 0,80CM 2 419,35 838,70 08 

110 REGISTRO PRESSAO 1400 1/2 4 51,72 206,88 03 

111 TUBO 1/2 PVC conforme norma ABNT NBR 5648 3 69,29 207,87 03 
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112 TUBO 3/4 PVC conforme norma ABNT NBR 5648 2 81,52 163,04 03 

113 REGISTRO PVC ESFERA ROSCA 1/2 35 16,07 562,45 03 

114 VASO SANITARIO DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA 28 685,46 19.192,88 03 

115 CADEADO DE 50MM 16 50,48 807,68 11 

116 FORRO DE PVC 8MM, NÃO RECICLADO, NORMATIZADO PELA ABNT, COM SELO DE 310 65,84 20.410,40 13 

117 METALOM 50 X 30 150 104,52 15.678,00 09 

118 PERFIL ENRIJECIDO 100 MM - COM 6 METROS 62 109,25 6.773,50 09 

119 PERFIL ENRIJECIDO 75MM - COM 6 METROS 40 84,72 3.388,80 09 

120 RODA FORRO PVC BRANCO 310 32,53 10.084,30 13 

121 VALVULA PVC P/ PIA BRANCA 18 12,75 229,50 03 

122 MASSA CORRIDA ( SACO C/ 18 KG) 41 40,47 1.659,27 05 

123 PORTA LISA DE MADEIRA ESP. 35MM DE 0,80 LARG. X 2,10 ALTURA 41 469,03 19.230,23 08 

124 TUBO 40MM BRANCO PVC ESGOTO CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E 5688) 15 42,80 642,00 03 

125 TINTA PARA PISO 3,6 LITROS CONFORME OS PADRÕES DA ABNT E DA ABRAFATI 30 115,20 3.456,00 10 

126 TELHA GALVANIZADA ONDULADA - COM 6 METROS 50 245,61 12.280,50 09 

127 PORTA DE ALMOFADA EM ANGELIM PEDRA 80 CM X 2,10 M 23 748,00 17.204,00 08 

128 TELHA GALVANIZADA TRAPEZIO COM 7,00 X 1,00 METRO 115 122,36 14.071,40 08 

129 PÓ DE PEDRA 710 229,76 163.129,60 05 

130 PORTA LISA DE MADEIRA ESP. 35MM DE 0,60 LARG. X 2,10 ALTURA 2 363,99 727,98 08 

131 ADESIVO PVC INCOLOR PARA UNIÃO DE TUBOS E CONEXÕES POR MEIO DE SOLDAGEM 
A 

20 67,48 1.349,60 03 

132 CAIXA DE AGUA DE 5000 LITROS DE POLIETILENO 6 3.468,71 20.812,26 04 

133 TELA DE ALAMBRADO LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2” REVESTIDO EM PVC 
COM 

115 302,71 34.811,65 12 

134 CAIXA DE AGUA DE 3000 LITROS DE POLIETILENO 5 2.436,72 12.183,60 04 

135 PERFIL ENRIJECIDO 150 MM - COM 6 METROS 45 144,09 6.484,05 09 

136 ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO 5 17,56 87,80 03 

137 ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITARIO 5 12,15 60,75 03 

138 TELA ARAME GALVANIZADA 4’’ FIO 12 150 263,10 39.465,00 12 

139 ARGILA ROSA COM 20 KILOS 95 72,17 6.856,15 05 

140 REFIL DE VELA PARA FILTRO (03 FILTRAGEM) 6 41,88 251,28 03 
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141 CORDA 100 % POLISTER; BITOLA 4MM COM CARRETEL COM 230 M. 9 213,04 1.917,36 12 

142 DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE MULTIUSO; SPRAY COM 300 ML; ANTICORROSIVO 12 16,05 192,60 01 

143 AREIA BRANCA FINA LAVADA DE PRAIA 150 194,79 29.218,50 05 

144 ABRAÇADEIRA DE NYLON LACRE - PACOTE COM 100 UNIDADES 57 40,15 2.288,55 01 

145 PISO CERAMICO 45 X 45 CLASSE A 190 47,29 8.985,10 13 

146 TRENA DE FIBRA - 50 METROS 6 85,47 512,82 02 

147 ARAME RECOZIDO Nº 18 (PARA AMARRAR FERRAGEM) 130 16,99 2.208,70 09 

148 ARGILA BRANCA SACO COM 20 KILOS 166 17,47 2.900,02 05 

149 BLOCO DE CIMENTO COM 10 X 40 X 20 CM 5240 3,36 17.606,40 07 

150 BLOCO DE CIMENTO COM 15 X 40 X 20 CM 6340 4,03 25.550,20 07 

151 BLOCO DE CIMENTO VAZADO DE 20 CM 2640 5,88 15.523,20 07 

152 BRITA Nº 01 PARA CONSTRUÇÃO 300 274,97 82.491,00 05 

153 FITA VEDA ROSCA C/ 25M 51 6,87 350,37 11 

154 VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO 36 298,47 10.744,92 03 

155 PORTA DE ALMOFADA 80CM X 2,10M MADEIRA MISTA 23 498,97 11.476,31 08 

156 CAL - SACO COM 20 KILOS 174 19,61 3.412,14 05 

157 CIMENTO CPII - SACO COM 50 KILOS 2250 40,35 90.787,50 05 

158 ESCORA DE 3 METROS 248 31,46 7.802,08 09 

159 ESCORA DE 6 METROS 378 56,38 21.311,64 09 

160 LAJOTA DE BARRO 10 X 20 X 20 CM 3600 1,47 5.292,00 07 

161 TORNEIRA PVC PIA 15CM 1/2 BRANCA 36 16,27 585,72 03 

162 PREGO 17 X 21 - COM CABEÇA 34 18,33 623,22 11 

163 PREGO 18 X 24 - COM CABEÇA 29 18,36 532,44 11 

164 TUBO 50 MM BRANCO PVC CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 68 56,00 3.808,00 03 

165 TAIPA DE PINUS DE 20 X 2,5 CM C/ 3 METROS CORRIDOS 320 24,64 7.884,80 08 

166 THINER 5 LITROS 33 80,08 2.642,64 10 

167 TAIPA DE PINUS DE 25 X 2,5 CM COM 3 METROS CORRIDOS 710 29,01 20.597,10 08 

168 TELHA COLONIAL DE CERAMICA TIPO CAPA E CALHA 3600 2,60 9.360,00 07 

169 TANQUE DE FIBRA 2 BOCA 9 270,41 2.433,69 03 

170 VERGALHÃO - CA - 50, 5/16” - 8MM ” VARA COM 12 METROS” 130 46,91 6.098,30 09 
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171 VERGALHÃO - CA - 50, 3/16” - 4,2MM “VARA COM 12 METROS” 130 18,55 2.411,50 09 

172 TE 20 MM X 1/2 PVC CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 59 4,63 273,17 03 

173 VERGALHÃO - CA - 50, 1,4” - 6MM “VARA COM 12 METROS” 78 27,52 2.146,56 09 

174 VERGALHÃO - CA - 50, 3/8” - 10MM ” VARA COM 12 METROS” 130 65,15 8.469,50 09 

175 ESCORA DE 4 METROS 180 42,85 7.713,00 09 

176 BRITA Nº 00 PARA CONSTRUÇÃO 115 296,46 34.092,90 05 

177 AGUA RAZ DE 5 LITROS 18 72,94 1.312,92 10 

178 SIFAO COPO PVC PIA 50 MM 29 23,14 671,06 03 

179 BOCAL COM RABICHO 49 8,57 419,93 01 

180 BOIA PARA CAIXA D’AGUA 40 21,41 856,40 03 

181 CHUVEIRO PVC 20MM (1/2) COM REGISTRO 24 20,63 495,12 03 

182 CAIXA DE DESCARGA EM PVC EXTERNA 58 83,21 4.826,18 03 

183 JOELHO 40MM BRANCO PVC CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 43 4,94 212,42 03 

184 RABICHO CAIXA DE DESCARGA COM 50 CM 61 15,70 957,70 03 

185 LUVA PVC 1/2 ROSCA 46 3,77 173,42 03 

186 TORNEIRA PARA LAVATORIO BRANCA 1/2 20 20,61 412,20 03 

187 ROLO DE LÃ 23CM COM CABO PARA PINTURA 56 24,14 1.351,84 10 

188 RABICHO CAIXA DE DESCARGA COM 40 CM 50 9,64 482,00 03 

189 LUVA 25MM X 3/4 COM ROSCA EXTERNA 56 4,21 235,76 03 

190 PINCEL DE 3” 21 14,13 296,73 10 

191 LUVA PVC SOLDAVEL 32MM CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 89 4,22 375,58 03 

192 PINCEL DE 2” 10 10,39 103,90 10 

193 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM EM PVC 165 11,36 1.874,40 03 

194 TINTA ACRILICA 3.6OO ML STANDARD CONFORME OS PADRÕES DA ABNT E DA ABRAFATI 69 99,58 6.871,02 10 

195 REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DE 25MM 64 13,74 879,36 03 

196 REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DE 32MM 73 19,55 1.427,15 03 

197 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6OOML STANDARD CONFORME OS PADRÕESDA ABNT E DA 115 119,32 13.721,80 10 

198 TUBO 20MM SOLDAVEL CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 181 22,37 4.048,97 03 

199 CAIXA DE AGUA 1000 LT DE POLIETILENO 41 588,20 24.116,20 04 

200 CAIXA DE AGUA 250 LT DE POLIETILENO 8 305,00 2.440,00 04 
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201 CAIXA DE AGUA 500 LT DE POLIETILENO 3 361,04 1.083,12 04 

202 LONA PRETA - 6 M LARGURA X 100 M COMPRIMENTO 12 526,52 6.318,24 12 

203 FECHADURA ALAVANCA CR BANHEIRO 21 72,16 1.515,36 11 

204 FECHADURA ALAVANCA CR EXTERNA 36 83,62 3.010,32 11 

205 FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 0,13X18MM 20 METROS 3 8,51 25,53 01 

206 FECHADURA ALAVANCA CR INTERNA 32 72,83 2.330,56 11 

207 ARAME GALVANIZADO 18 C/ 1KG 60 29,05 1.743,00 09 

208 TUBO 32 MM PVC SOLDAVEL conforme norma ABNT NBR 5648 850 47,12 40.052,00 03 

209 TUBO 50 MM PVC SOLDAVEL conforme norma ABNT NBR 5648 650 78,13 50.784,50 03 

210 METALON GALVONIZADO 30 X 50 NA CHAPA 18 - 6 METROS 180 141,10 25.398,00 09 

211 TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 MM - CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E NBR 5688) 35 8,05 281,75 03 

212 JOELHO 32MM BRANCO PVC CONFORME NORMAS ABNT (NBR 5648 E MBR 5688) 49 8,25 404,25 03 

213 TAIPA DE PINUS DE 15 X 2,5 CM C/ 3 METROS CORRIDOS 310 19,20 5.952,00 08 

214 CAL HIDRATADO PARA ARGAMASSA CH III - SACO COM 20 KG 52 21,25 1.105,00 05 

215 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6 MM MEDINDO 366 X 110 CM 60 81,07 4.864,20 09 

216 TAIPA DE PINUS DE 30 X 2,5 CM C/ 3 METROS CORRIDOS 320 39,16 12.531,20 08 

217 TORNEIRA DE METAL CROMADA PARA PIA COZINHA (BANCADA) 3 125,91 377,73 03 

218 TUBO GALVANIZADO 1 POLEGADA SEM ROSCA 65 150,46 9.779,90 03 

219 ABRAÇADEIRA DE NYLON 200MM X 3,5MM 280 8,18 2.290,40 01 

220 CONCRETO BOMBEAVEL, BRITA 0 E 1, SLUMP 10+OU-2CM / FCK= 15,0 MPA COM SERVIÇO 400 716,40 286.560,00 06 

221 CONCRETO USINADO, BRITA 0 E 1, SLUMP 10+OU-2CM / FCK= 15,0 MPA SEM SERVIÇO DE 150 606,74 91.011,00 06 

222 CONCRETO BOMBEAVEL, BRITA 0 E 1, SLUMP 10+OU-2CM / FCK= 25,0 MPA COM SERVIÇO 150 883,07 132.460,50 06 

223 CONCRETO USINADO, BRITA 0 E 1, SLUMP 10+OU-2CM / FCK= 25,0 MPA SEMSERVIÇO DE 150 793,43 119.014,50 06 

224 CONCRETO BOMBEAVEL, BRITA 0 E 1, SLUMP 10+OU-2CM / FCK= 30,0 MPA COM SERVIÇO 120 1.036,27 124.352,40 06 

225 CONCRETO USINADO, BRITA 0 E 1, SLUMP 10+OU-2CM / FCK= 30,0 MPA SEM SERVIÇO DE 120 916,00 109.920,00 06 

226 ARAME RECOZIDO PRETO Nº 16 130 18,46 2.399,80 09 

227 MOURÃO DE CIMENTO, CURVO, MEDINDO 3,20 X 0,11 X 0,11 130 44,27 5.755,10 07 

228 TAIPA DE PINUS DE 10 X 2,5 CM C/ 3 METROS CORRIDOS 310 13,25 4.107,50 08 

229 PEÇA DE MADEIRA (PÍNUS) 7 X 7 CM COM 3 METROS CORRIDOS 85 34,60 2.941,00 08 

230 PEÇA DE MADEIRA (EUCALIPTO) 7 X 7 CM COM 3 METROS CORRIDOS 85 39,38 3.347,30 08 
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231 MADEIRITE PLASTIFICADO 11MM - MEDINDO 2.20 X 1.10 85 105,33 8.953,05 08 

232 MADEIRITE PLASTIFICADO 14MM - MEDINDO 2.20 X 1.10 85 118,79 10.097,15 08 

— TOTAL GERAL 49.702 — 3.458.066,27 — 
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