
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI: Encargo Social Mensalista: Data:

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m² 23,90% 71,46% 10/06/2025

Endereço:

Rua Anacleto Antônio Arrivabeni, Bairro Planalto - Linhares/ES

Bancos: Encargo Social Horista: Revisão:

115,54% 05

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 613.218,34R$                           15,59%

2 FUNDAÇÃO 291.193,13R$                           7,40%

3 ESTRUTURA 399.652,73R$                           10,16%

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 271.259,23R$                           6,90%

5 COBERTURA 189.688,14R$                           4,82%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 60.439,43R$                             1,54%

7 ESQUADRIAS 246.023,51R$                           6,25%

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 141.655,12R$                           3,60%

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 188.338,76R$                           4,79%

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 48.275,65R$                             1,23%

11 REVESTIMENTO DE TETO 53.777,45R$                             1,37%

12 PINTURA 124.418,15R$                           3,16%

13 MARMORARIA 23.501,45R$                             0,60%

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 98.530,70R$                             2,50%

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 306.259,81R$                           7,79%

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 417.575,27R$                           10,61%

17 CLIMATIZAÇÃO 190.874,06R$                           4,85%

18 DADOS E VOZ 26.973,82R$                             0,69%

19 URBANIZAÇÃO 229.999,00R$                           5,85%

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.293,05R$                             0,31%

3.933.946,80R$                        100,00%

Notas:

Manuela Merlo dos Santos 

Arquiteta e Urbanista - CAU-BR A53460-9

PLANILHA RESUMO

SINAPI (01/2025) - CPOS/CDHU (06/2024) - SBC (06/2024) - ORSE (06/2024) - IOPES (06/2024) - 

EMOP (06/2024) - SETOP (04/2024) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (06/2024)

TOTAL

Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, piso intertravado, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, 

sonorização, luminárias externas, arborização, muro perimetral e equipamentos de ar condicionado.
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