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MINUTA DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000001/2026, COM INVERSÃO DE FASES 
Processo Administrativo n° 000794/2026 

CIDADES: 2026.067L0200001.01.0007 
   
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) CÂMARA MUNICIPAL SÃO 
MATEUS/ES, CNPJ 27.559.343/0001-47, por meio do(a) Setor de Licitações e Contratos, 
sediado(a) Avenida Jones dos Santos Neves, 40/70 - Bairro Centro, na cidade de São 
Mateus/ES - CEP 29930900, realizará licitação, na modalidade Concorrência, na forma 
Eletrônica, com critério de julgamento Menor Preço, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e 
demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 
I - A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 
23 de julho de 2026, com início às 12:30 horas, horário de Brasília – DF.  
II - Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem 
documentos de habilitação e propostas de preços através do endereço eletrônico 
descrito acima, do dia 16 de junho de 2026 às 00:00 horas (horário de Brasília) até o dia 
23 de julho de 2026 às 12:00 horas.  
III - Após encerrado o recebimento das propostas de preços será iniciada a análise dos 
documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação 
econômico-financeira e qualificação técnica. Após as analises com emissão de parecer em data 
e hora agendada com 24 horas de antecedência será iniciada a fase de disputa, já que se trata 
de um processo de INVERSÃO DE FASES.  
IV - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro 
dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
V -  Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 
propostas e lances e de julgamento. 
VI - A inversão de fases em licitações encontra respaldo no Art. 17 da Lei nº 14.133/2021 e está 
justificada por razões de eficiência, transparência e competição. A inversão de fases no 
processo em comento justifica-se por: 
a) Maior celeridade e eficiência processual 
b) Racionalização dos atos administrativos 
c) Redução de custos operacionais 
d) Estímulo à competitividade 
e) Adequação ao objeto contratado 
f) Conformidade com as boas práticas da Nova Lei de Licitações 
VII - É evidente que nos últimos tempos, diversas empresas sem expertise vem maculando os 
certames, baixando os preços de forma aleatória, e ainda sem capacidade técnica anterior, sem 
o conhecimento de mercado, o que acaba protelando os processos, resultando em desistências 
de lances habituais. 
VIII - A inversão de fases é uma prática meramente procedimental, não criando ou inovando 
em aspectos materiais ou substanciais da habilitação dos licitantes. 
IX - Não se ignoram as preocupações e ressalvas feitas por grandes doutrinadores do direito 
administrativo brasileiro acerca do tema, sobretudo quanto à possibilidade de influência da 
vantajosidade da proposta vencedora, das participações de fachada e de fraudes, como alerta 
Marçal Justen Filho em sua obra sobre a lei de licitações e contratações administrativas: 
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"[...] o risco de participantes ditos "de fachada", que não dispõem de condições 
mínimas para executar o objeto e que se aventuram no certame para criar 
dificuldades ou atuar concertadamente com outros licitantes. 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratações 
Administrativas: Lei 14.133/2021. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2021. 
Pag. 773. 

X - A administração não pode fugir do principio básico que é a economicidade, porem não 
poderá faze-la a qualquer modo, contratando com fornecedores sem conhecimento técnico e 
de mercado. 
XI - O artigo 17, §1º, da Lei 14.133/2021 estabelece que, "A fase referida no inciso V do caput 
deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, 
anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que 
expressamente previsto no edital de licitação". Para a aplicação dessa regra, são necessários 
os seguintes requisitos legais: 
a) Deliberação da Administração Pública: A adoção da inversão de fases deve ser uma decisão 
fundamentada pela autoridade competente, destacando-se a pertinência e a vantagem deste 
procedimento para o objeto específico da licitação. 
b) Publicidade Adequada: O edital de licitação deve expressar claramente a adoção do 
procedimento de inversão de fases, garantindo que todos os licitantes estejam cientes dessa 
condição e possam preparar suas propostas e documentos de habilitação de acordo com esse 
formato. 
c) Objetivo de Eficiência: A inversão de fases deve visar a maior eficiência do processo 
licitatório, permitindo a desclassificação antecipada de propostas que não atendam às 
exigências do edital, economizando tempo e recursos no processo de habilitação. 
d) Em resumo, a inversão das fases mostra-se medida adequada, conveniente e oportuna para 
o presente certame, contribuindo para maior eficiência administrativa, redução de prazos e 
melhor alocação de recursos públicos, sem prejuízo da segurança jurídica e da seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração. 
  
1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é Contratação de empresa especializada de engenharia com 
fornecimento de materiais e mão de obra, para execução de obra de ampliação da edificação 
Sede da Câmara Municipal de São Mateus/ES, contemplando plenário, novos gabinetes para 
vereadores e salas administrativas do legislativo, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
1.2. A licitação será realizada em um único item. 
1.3. A presente contratação adotará como regime de execução a EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO. 
  
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Portal de Compras 
Públicas. 
2.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.2.1. O cadastramento no SICAF, constitui meio auxiliar para a comprovação das condições 
de habilitação, não podendo ser interpretado como requisito obrigatório de participação no 
certame. 
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2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 
Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
2.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para 
o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, 
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123 de 2006. 
2.7. Não poderão disputar esta licitação: 

2.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação; 
2.7.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
2.7.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 
fornecimento de bens a ela necessários; 
2.7.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
2.7.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 
deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau; 
2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
2.7.9. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, 
por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
2.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição; 

2.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 
possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, 
nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 
2021. 
2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.6 será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a 
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ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 
comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
2.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 
empresa a que se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderão participar no apoio das atividades de 
planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que 
sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 
2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 
econômico. 
2.12. O disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que 
inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 
contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
2.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá 
participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas 
entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021. 
2.14. A vedação de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 
funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 
  
3. ORÇAMENTO ESTIMADO 
3.1. O valor estimado da contratação é de R$ 13.896.762,70 (treze milhões, oitocentos noventa 
e seis mil, setecentos sessenta e dois reais e setenta centavos), assim distribuído: 
Exercício financeiro 2026: R$ 1.066.903,52 (hum milhão, sessenta e seis mil, novecentos e três 
reais e cinquenta e dois centavos); 
Exercício financeiro 2027: R$ 7.254.440,77 (sete milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, 
quatricentos e quarenta reais e setenta e sete centavos); 
Exercício financeiro 2028: R$ 5.575.997,26 (cinco milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, 
novecentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos). 
3.2. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso. 
  
4. DA APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 
descrição do objeto ofertado e o preço obedecendo duas casas decimais depois da vírgula, até 
a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

4.1.1. Na presente licitação, a fase de habilitação antecederá a fase de apresentação de 
propostas e lances. 
4.1.2.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema e de forma simultânea, 
os documentos de habilitação e a proposta com a descrição do objeto ofertado, até a data e 
o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública. 
4.1.3. Independente da inversão de fases, a apresentação da proposta detalhada (planilhas, 
composições e demais itens que compõem a proposta) é obrigatória. 

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, fornecidos pelo Portal de Compras Públicas. 
4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 
que: 
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4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no instrumento convocatório; 
4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 
4.5. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado 
é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados 
no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício. 
4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto 
nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 
4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

4.7. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 
49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica: 

4.7.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
4.7.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com 
sede no exterior; 
4.7.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia 
de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do art. 3º da referida lei; 
4.7.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta 
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei; 
4.7.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 
3º da referida lei; 
4.7.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
4.7.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
4.7.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de 
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de 
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empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 
previdência complementar; 
4.7.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 
4.7.10. constituída sob a forma de sociedade por ações. 
4.7.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, 
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

4.8. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema que desenvolve programa de 
integridade, nos termos do Decreto nº 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU nº 
226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao benefício do critério de desempate previsto 
no art. 60, caput, inciso IV, da lei nº 14.133, de 2021. 
4.9. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3, 4.6 ou 4.8 sujeitará o licitante às 
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
4.10. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão 
pública. 
4.11. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 
documentos de habilitação pelos licitantes, o que ocorrerá somente após os procedimentos de 
abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
4.12. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a habilitação 
dos licitantes convocados para envio de lances. 
4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o 
seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da 
proposta e obedecerá às seguintes regras: 

4.13.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance 
que cobrir a melhor oferta; e 
4.13.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, 
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

4.14. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor 
durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no 
sistema. 
4.15. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma 
do item 4.13 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade  
promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de 
controle externo e interno. 
4.16. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de 
sua desconexão. 
4.17. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 
acesso. 
 
5. DA FASE DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO 
5.1. Na 1ª fase serão conferidos inicialmente os documentos de habilitação de todas as 
empresas participantes do referido certame.  
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5.2. Considerando o Art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 que permite a inversão das fases, 
desde que justificada no processo licitatório e os princípios da Eficiência e da Economicidade 
(Art. 5º, Lei 14.133/2021) que fundamentam a opção pela inversão sempre que houver 
benefícios administrativos ressalta-se que o sistema de inversão de fases adotado nesse 
processo traz a condição eficiente e necessária de disputa para apenas os concorrentes aptos 
a executar o processo da contratação. A habilitação prévia da documentação possui um caráter 
de gerenciamento de riscos. Essa adoção de inversão das fases não causa prejuízos quanto à 
igualdade de condições, à competitividade, uma vez que o termo de referência estabelece 
critérios objetivos de habilitação, bem como os valores da contratação são evidenciados por 
planilhas de composição de custos. Ou seja, a administração pública não será onerada com 
preços acima do praticado no mercado, obtendo preços justos com maior garantia de 
viabilidade de execução.  
5.3. Entre os benefícios da adoção da inversão de fases, a antecipação da habilitação contribui 
para um ambiente de maior transparência, permitindo que todas as empresas possam competir 
em condições iguais desde o início. Essa transparência favorece também que todos os 
participantes estejam cientes dos critérios e requisitos necessários, evitando surpresas na fase 
de apresentação de propostas. Outra vantagem é a seleção mais criteriosa desde o início, pois 
o processo seletivo concentra-se na escolha de empresas mais qualificadas. Aquelas que 
possuem comprovada capacidade técnica e operacional são incentivadas a participar, 
resultando em uma concorrência de maior qualidade, ou seja, afastando eventuais 
“aventureiros” que participam apenas da fase de lances, diminuindo sobremaneira os preços.  
5.4. A escolha de fornecedores qualificados desde o início também contribui para a 
continuidade e eficiência dos serviços, evitando interrupções indesejadas. Ao evitar a 
participação de empresas não qualificadas, contribui ainda para uma definição de preço mais 
realista e alinhado com as reais demandas e exigências do Poder executivo, evitando 
subestimações que poderiam comprometer a qualidade do serviço. 
5.5. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para 
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins 
de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

5.5.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 
econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

5.6. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 
apresentados em tradução livre. 
5.7. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, 
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos 
para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos 
do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
5.8. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando 
exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito 
de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores 
de cada consorciado. 
5.9. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou 
por cópia. 
5.10. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro 
cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em 
obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021. 
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5.11. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 
habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma 
da lei. 
5.12. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 
declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
5.13. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua 
proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 
data de entrega das propostas. 
5.14. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

5.14.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

5.15. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf 
e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados. 

5.15.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 

5.16. A verificação pelo Agente de Contratação/Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 
habilitação. 

5.16.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf 
serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 horas, prorrogável por 
igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação/Pregoeiro. 

5.17. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será 
feita em relação ao licitante vencedor. 
5.18. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 5.16.1, poderá ser 
admitida, mediante decisão fundamentada do Agente de Contratação/Pregoeiro, a 
apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações 
acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até duas horas, para: 

5.19.1. a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos 
existentes à época da abertura do certame; 
5.19.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 
das propostas; 
5.19.3. suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente 
pelo licitante; 
5.19.4. suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido 
por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública. 

5.20. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa 
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação. 
5.21. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros 
ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins 
de habilitação e classificação. 
5.22. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, será inabilitado e 
não participará da etapa de lances.  
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5.23. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que 
trata o subitem anterior. 
5.24. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas 
de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para 
participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 
5.25. Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo 
não constar de cláusula específica deste edital, do próprio documento ou de lei específica, será 
considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua 
expedição, salvo os atestados/certidões de qualificação técnica, para os quais não se exige 
validade.  
5.26. As empresas criadas no mesmo exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 
as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo 
balanço de abertura.  
5.27. O Agente de Contratação poderá solicitar formalmente outros documentos e informações 
que comprovem a veracidade dos atestados apresentados, assim, os licitantes deverão 
disponibilizar todas as informações e documentos que eventualmente se façam necessários à 
comprovação da legitimidade. Ex: cópia do contrato; endereço atual da emissora do 
documento; relatórios técnicos etc.  
5.28. Caso o licitante não envie os documentos complementares no prazo solicitado ou expirada 
eventual prorrogação concedida pelo Agente de Contratação, o licitante será inabilitado e 
sujeitar-se-á às sanções cabíveis.  
5.29. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 
5.30. Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância 
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos o Agente de Contratação considerará a 
proponente habilitada, e passará para a fase de disputa de lances. 
 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor expresso em Reais (R$). 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto. 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 
empresa nos últimos doze meses. 

6.5.1. No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a 
que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, 
a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-
Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à 
apresentação da proposta, ou por outro meio hábil. 
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6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
6.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se 
beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional. 
6.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, 
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem 
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 
requerido, sua substituição. 
6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 
6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
6.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de 
Referência/Projeto Básico; 
6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo 
Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
6.13. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
6.14. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
I - contiver vícios insanáveis; 
II - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico; 
III - apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
IV - não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
V - não cumpra os critérios de aceitabilidade de preços definidos no Termo de Referência. 
VI - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 
desde que insanável. 
6.15. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 
6.16. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após 
diligência do Agente de Contratação/Pregoeiro, que comprove: 
I - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
II - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
6.17. Em contratação de obras e serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise 
de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 
I - Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, 
contratação semi-integrada ou contratação integrada, a caracterização do sobrepreço se dará 
pela superação do valor global estimado; 
II - No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado. 
III - No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, independentemente do regime de execução. 
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6.18. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 
comprove a exequibilidade da proposta. 
6.19. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 
respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada 
pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar 
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua 
proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.19.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 
apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos 
e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com 
detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização 
dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação 
semiintegrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento 
posterior do contrato. 
6.19.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administração como 
referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato 
convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade; 
6.19.3. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida 
pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não 
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais 
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta. 
6.19.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia 
empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as 
condições para a justa remuneração do serviço. 

6.20. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agentede 
Contratação/Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este 
é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

6.20.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância das propostas; 
6.20.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 
esse regime. 

6.21. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 
especializada no objeto. 
6.22. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de carta de solidariedade emitida pelo 
fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou 
distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
6.23. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  
6.24. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, disponível para o 
acompanhamento de todos os participantes. 
6.25. Como condição para participação no certame, as licitantes deverão apresentar garantia 
de 1% da proposta, nos termos do art. 58, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, em uma das 
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modalidades do art. 96 da Lei 14.133/202, com o objetivo de assegurar o cumprimento das 
obrigações assumidas.  
“Tal garantia será exigida para que, em caso de desistência injustificada ou inabilitação da 
licitante melhor classificada, seja possível convocar as demais licitantes, observada a ordem 
de classificação, conforme previsto no art. 64 da referida Lei."  

6.25.1. Os LICITANTES deverão apresentar GARANTIA DE PROPOSTA no valor de R$ 
138.967,64 (cento e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro 
centavos). 

6.26. A garantia da proposta é exigida no edital com o objetivo de assegurar o comprometimento 
da empresa proponente com os termos da licitação. Trata-se de um mecanismo que visa evitar 
desistências imotivadas após a apresentação das propostas, protegendo a administração 
pública contra eventuais prejuízos e atrasos no processo licitatório.  
6.27. A exigência é especialmente relevante em contratações de maior complexidade e valor, 
como é o caso da Execução de fundação por hélice contínua, incluindo perfuração, 
concretagem sob pressão e armadura de reforço e Fornecimento e instalação de elevador de 
passageiros, com tração elétrica ou hidráulica, completo com cabine acabada, dispositivos de 
segurança e acessórios, conforme ABNT NBR NM 207, que demandam alto grau de 
especialização técnica. A garantia da proposta, portanto, confere maior segurança jurídica e 
administrativa, além de estimular a participação de empresas realmente capacitadas e 
comprometidas com a execução do objeto licitado. 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO E HABILITAÇÃO DOS LICITANTES 
7.1. A presente licitação será realizada com inversão de fases, permitida no art. 17, §1º da Lei 
Federal nº 14.133/2021, devendo a habilitação dos licitantes preceder a fase de apresentação 
de propostas e lances, em busca da melhor prestação dos serviços que compõem o objeto 
deste certame. 
7.2. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio 
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação/Pregoeiro e os licitantes. 
7.4. Para correta análise dos documentos de habilitação a sessão poderá ser suspensa, 
devendo o agente de contratação, informar seu retorno com no mínimo 24hs de antecedência.  
7.5. Após a fase de habilitação, somente as empresas habilitadas irão para a fase lances. 
7.6. Aberta a sessão, o Agente de Contratação/Pregoeiro verificará se os licitantes atendem às 
condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, 
legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 

7.6.1. SICAF, meio auxiliar para a comprovação das condições de habilitação; 
7.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS; 
7.6.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP e 
7.6.4. Lista de licitantes inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União. 

7.7. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante. 
7.7.1. A consulta no CEIS quanto às sanções previstas na Lei n° 8.429, de 1992 , também 
ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do 
art. 12 da citada lei. 

7.8. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas ao 
CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidôneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 
TCU. 
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7.9. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o Agente de Contratação/Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por 
parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

7.9.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
7.9.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação. 
7.9.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

7.10. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, 
o Agente de Contratação/Pregoeiro verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado. 

7.10.1. Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao 
benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova 
aplicação da margem de preferência. 

7.11. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, 
o Agente de Contratação/Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos. 
  
8. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
8.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 
8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
8.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
8.5. O intervalo mínimo de diferença de valor entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
8.6. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 
8.7. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto. 
8.8. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 

8.8.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 
8.8.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
8.8.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem 
final de classificação , sem prejuízo da aplicação da aplicação da margem de preferência e do 
desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso. 
8.8.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Pregoeiro, 
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auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição 
das demais colocações. 
8.8.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários. 

8.9. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
8.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
8.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
8.12. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva da Concorrência Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances. 
8.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de 
Contratação/Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será 
suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Agente de Contratação/Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 
8.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
8.15. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos 
termos do art. 26 da Lei 14133/21. 

8.15.1. Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, 
caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela 
referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços 
que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação 
pelo Agente de Contratação/Pregoeiro. 
8.15.2. Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência 
normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar. 

8.16. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre 
nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em 
coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.16.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas 
poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também 
fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto nº 8538, de 2015). 
8.16.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela 
fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência. 
8.16.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
8.16.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto. 
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8.16.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 
8.16.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
8.16.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas 
e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não 
tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem 
a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 
porte. 

8.17. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
8.18. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

8.18.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta em ato contínuo à classificação; 
8.18.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos nesta Lei; 
8.18.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, nos termos do Decreto nº 11.430, de 2023, e da Instrução Normativa 
SEGES/MGI nº 382, de 17 de setembro de 2025; 
8.18.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n° 
12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025. 

8.19. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 

8.19.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 
entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação 
realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
8.19.2. empresas brasileiras; 
8.19.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
8.19.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 
de dezembro de 2009. 

8.20. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante 
vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 
vedado qualquer outro processo. 
8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 
primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente 
de Contratação/Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o 
resultado do julgamento. 

8.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 
máximo definido pela Administração. 
8.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
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8.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos 
do processo licitatório. 
8.22.4. O Agente de Contratação/Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, 
no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
8.22.5. É facultado ao Agente de Contratação/Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a 
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Pregoeiro iniciará a fase de 
aceitação e julgamento da proposta. 
  
9. DO TERMO DE CONTRATO 
9.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo 
de contrato, ou outro instrumento equivalente 
9.2. O adjudicatário terá o prazo de dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
9.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: 
a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 
(AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de dias úteis, a contar da data de seu 
recebimento; 
b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente 
em até dias úteis; ou 
c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de dias úteis para resposta após recebimento da 
notificação pela Administração. 
9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
9.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência. 
9.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigido o Cadastro Informativo 
de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin e a comprovação das condições de 
habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor 
durante a vigência do contrato. 

9.6.1. A existência do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a contratação. 
10. DOS RECURSOS 
10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 
da Lei nº 14.133, de 2021. 
10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura 
da ata. 
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 
habilitação ou inabilitação do licitante: 

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
10.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) 
minutos. 
10.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou 
de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
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10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 
3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 
10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio 
eletrônico 
  
11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 
I - der causa à inexecução parcial do contrato; 
II - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III - der causa à inexecução total do contrato; 
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 
VIII - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 
contrato; 
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
11.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 
sanções: 
I - Advertência, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no prevista 
no inciso “I” do item 11.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 
II - Multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco 
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou 
celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações 
administrativas previstas no item 11.1; 
III - Impedimento de licitar e contratar, A sanção prevista no inciso III do item 11.1 será 
aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e 
VII do item 11.1 quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, será aplicada ao responsável pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 11.1, bem como pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 11.1 do referido 
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artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no Item “III” 
do item 11.2, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 
máximo de 6 (seis) anos. 
8.3. Em observância ao disposto no §1º, art. 156, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, na 
aplicação das sanções serão considerados: 
I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 
II - as peculiaridades do caso concreto; 
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV - os danos que dela provierem para o Contratante; e 
VI - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
11.4. A sanção estabelecida no inciso IV do item 11.2 será precedida de análise jurídica e 
observará as seguintes regras: 
I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro 
de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia 
ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade; 
II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e 
pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência 
exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I 
deste parágrafo, na forma de regulamento. 
11.5. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 11.2 poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a prevista no inciso II. 
11.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, conforme §8º, art. 156, 
da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
11.7. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
1.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
11.9. A aplicação das sanções previstas neste documento não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante, conforme disposto no §9º, 
art. 156, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
11.10. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, conforme disposto no art. 157, da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021. 
11.11. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 
11.12. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput 
e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
11.13. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 
leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 
lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos 
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei. 
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11.14. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 
neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 
efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e 
sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo 
ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 
observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise 
jurídica prévia. 
11.15. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo Federal. 
11.16. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133,  
11.17. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo Federal. 
11.18. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133, 
de 2021. 
11.19. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo 
contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão 
ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 
11.20. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes do mesmo contrato 
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora 
contratante. 
  
12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes 
da data da abertura do certame. 
12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 
eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da 
abertura do certame. 
12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 
pelos seguintes meios: 
12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
12.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo Agente de Contratação/Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
12.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
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13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/Pregoeiro. 
13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília - DF. 
13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, 
o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 
13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), Portal de Compras Públicas e endereço 
eletrônico www.camarasaomateus.es.gov.br, na aba licitações. 
13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
Estudo Técnico Preliminar 
Projeto Básico 
Projeto Executivo 
Termo de Referência 
Minuta do Contrato 
 
 
São Mateus/ES, 15 de junho de 2026. 
 
 
 
Wanderlei Segantini 
Presidente 
 
 
 
Pedro Jadir Bonna 
Agente de Contratação 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO 
Responsável pela elaboração: Comissão de Planejamento de Contratação 

 

INTRODUÇÃO 

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade subsidiar a contratação de 
empresa especializada em construção civil, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra, destinada à execução da obra de ampliação das 
instalações desta Casa de Leis, em atendimento às disposições da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
A elaboração deste estudo decorre da necessidade de adequação e ampliação da 
estrutura física existente, visando proporcionar melhores condições de funcionamento 
das atividades administrativas e legislativas, bem como maior conforto, segurança e 
acessibilidade aos servidores, vereadores e munícipes que utilizam os serviços 
prestados pela Câmara Municipal. 

 

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

1.1. A presente contratação tem por finalidade atender à necessidade de ampliação das 
instalações da Câmara Municipal, diante do aumento das demandas administrativas, 
legislativas e operacionais desenvolvidas por esta Casa de Leis, bem como da 
insuficiência da estrutura física atualmente existente para acomodar adequadamente 
servidores, vereadores, usuários dos serviços públicos e atividades institucionais. 
1.2. A ampliação das instalações busca atender à crescente demanda por espaços 
adequados ao desenvolvimento das atividades institucionais, permitindo a modernização 
da infraestrutura física e a melhoria da prestação do serviço público, observando os 
princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público. 
1.3. A estrutura atual apresenta limitações de espaço e funcionalidade, comprometendo a 
adequada execução das atividades legislativas e administrativas, além de dificultar a 
realização de reuniões, atendimentos ao público, armazenamento de documentos e 
demais ações inerentes ao funcionamento do Poder Legislativo Municipal. 
1.4. Nesse contexto, a ampliação da edificação mostra-se necessária para proporcionar 
melhores condições de trabalho aos agentes públicos, maior eficiência na prestação dos 
serviços à população e adequação dos ambientes às normas técnicas de acessibilidade, 
segurança, ergonomia e conforto. 
1.5. A contratação de empresa especializada em construção civil, com fornecimento de 
materiais e mão de obra, visa garantir a execução da obra com qualidade técnica, 
observância às normas de engenharia e cumprimento dos prazos estabelecidos, 
assegurando que a solução adotada atenda ao interesse público e contribua para o 
fortalecimento da infraestrutura institucional da Câmara Municipal. 
1.6. Além disso, a ampliação permitirá melhor organização dos setores internos, 
otimização dos espaços físicos e aprimoramento das condições de atendimento ao 
cidadão, promovendo maior eficiência administrativa, transparência e dignidade no 
exercício das funções legislativas. 
 

2 – PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

2.1. A contratação está alinhada com o planejamento institucional da Câmara Municipal, 
sendo compatível com as ações previstas no Plano de Contratações Anual (PCA), ou 
instrumento equivalente, voltadas à realização de eventos oficiais e institucionais. 
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3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Para atendimento da necessidade administrativa e garantia da adequada execução 
contratual, a futura contratada deverá atender aos seguintes requisitos: 
I - Regularidade Jurídica e Fiscal: A empresa deverá apresentar toda a documentação 
de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira exigida pela legislação 
vigente, especialmente aquelas previstas nos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021.  
II - Qualificação Técnica: A contratada deverá comprovar aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com o objeto da contratação, mediante apresentação 
de:  
a) Registro ou inscrição da empresa e do responsável técnico no CREA ou CAU;  
b) Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando execução de serviços similares;  
c) Indicação de responsável técnico habilitado para acompanhamento da obra, com 
emissão da respectiva ART ou RRT.  
d) Executar a obra conforme projetos básicos e/ou executivos fornecidos;  
e) Seguir rigorosamente as especificações técnicas, memoriais descritivos e planilhas 
orçamentárias;  
f) Garantir a qualidade dos materiais empregados, que deverão atender às normas 
técnicas vigentes;  
g) Disponibilizar equipe técnica qualificada, incluindo responsável técnico devidamente 
habilitado;  
h) Realizar controle tecnológico dos materiais e serviços, quando aplicável;  
i) - Manter diário de obra atualizado;  
j) Garantir compatibilidade entre projetos (arquitetônico, estrutural, elétrico, 
hidrossanitário, etc.);  
III - Capacidade Operacional: A empresa deverá possuir estrutura operacional, equipe 
técnica, equipamentos e logística compatíveis com a complexidade e dimensão da obra, 
garantindo a execução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos.  
IV - Fornecimento Integral de Materiais e Mão de Obra: Caberá à contratada o 
fornecimento de todos os materiais, insumos, ferramentas, equipamentos e mão de obra 
necessários à perfeita execução dos serviços, em conformidade com os projetos, 
memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.  
V - Observância às Normas Técnicas e de Segurança: Os serviços deverão ser 
executados em conformidade com:  
a) Normas da ABNT;  
b) Normas regulamentadoras de segurança do trabalho;  
c) Legislação ambiental aplicável;  
d) Normas de acessibilidade, prevenção e combate a incêndio e demais exigências dos 
órgãos competentes. 
e)  A legislação vigente aplicável, especialmente a Lei nº 14.133/2021;  
f) Código de Obras e Plano Diretor Municipal.  
VI - Qualidade dos Materiais: Todos os materiais empregados deverão ser novos, de 
primeira qualidade e atender às especificações técnicas constantes no projeto básico e 
demais documentos técnicos.  
VII - Prazo de Execução: A contratada deverá cumprir rigorosamente o cronograma de 
execução estabelecido pela Administração, observando os prazos definidos no 
instrumento contratual.  
VIII - Garantia dos Serviços: A empresa contratada responderá pela solidez, segurança 
e qualidade dos serviços executados, bem como pelos vícios e defeitos construtivos, nos 
termos do Código Civil e da legislação aplicável.  
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IX - Sustentabilidade e Gestão de Resíduos: A contratada deverá adotar práticas 
sustentáveis durante a execução da obra, promovendo o correto acondicionamento, 
transporte e destinação dos resíduos da construção civil, conforme legislação ambiental 
vigente. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do 
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de 
Contratações Sustentáveis: 
a) A Contratada deverá considerar, durante a execução da obra, medidas para minimizar 
a geração de resíduos e prever sua destinação ambiental adequada em Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (PGRCC), em consonância com as 
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 
3º e 10º da Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n°1, de 19/01/2010; 
b) A Contratada deve atender a Portaria nº 43, de 28 de janeiro de 2009, do Ministério do 
Meio Ambiente, que veda a utilização de qualquer tipo de asbesto/amianto e dos produtos 
que contenham estas fibras na execução de obras públicas. 
c) A contratada deverá seguir e cumprir os dispostos no Plano de Logística Sustentável 
(PLS) e na Política de Gestão de Sustentabilidade da UFDPar, em conformidade com a 
Portaria SEGES/MGI nº 5.376/2023, de 14 de setembro de 2023; 
d) A contratada deverá atender os critérios contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 
de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, da Casa Civil, da Presidência da República e alterações; 
e) A contratada deverá atender à legislação ambiental e urbanística vigente, bem como 
incorporar boas praticas de gestão ambiental, em consonância com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda 2030 da ONU; 
f) Os serviços prestados pela licitante deverão pautar-se sempre no uso racional de 
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e 
materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos; 
g) Os materiais empregados pela licitante deverão atender a melhor relação entre custos 
e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados 
ao produto; 
h) A Contratada é responsável pela destinação ambientalmente correta de todos os 
recipientes dos suprimentos e materiais utilizados, obedecendo à legislação e orientações 
relativas ao compromisso com o meio ambiente, e deve adotar sempre que possível, as 
seguintes práticas de sustentabilidade ambiental na execução de serviços e no 
fornecimento de materiais e insumos: 
i) Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, 
incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser 
adequadamente separados, para posterior descarte pela licitante, às suas expensas, em 
conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes; 
j) Utilizar produtos sustentáveis e de menor impacto ambiental; 
k) Adotar práticas de logística reversa junto a seus clientes e fornecedores, de modo a 
potencializar o reaproveitamento de produtos, embalagens, equipamentos e outros 
insumos envolvidos no objeto da contratação; 
l) Respeitar as Normas Brasileiras vigentes publicadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas sobre gestão de resíduos sólidos; 
m) Fornecer materiais e equipamentos compostos, no todo ou em parte, por material 
reciclável, atóxico e biodegradável. 
n) Adotar medidas de redução de consumo e uso racional de energia elétrica, como por 
exemplo: iluminação e ventilação naturais; 
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o) Adotar medidas de redução de consumo e uso racional da água, evitando assim, o 
desperdício de água tratada; 
p) Utilizar água de reuso ou outras fontes, sempre que possível; com sistema de 
captação de água da chuva; 
q) Gestão eficiente de recursos naturais como por exemplo: uso de materiais com menor 
impacto ambiental, priorizando a utilização de produtos com certificação ambiental, baixa 
emissão de compostos orgânicos voláteis (COVs) e durabilidade compatível com uso 
típico de edificações educacionais; 
XI - A Contratada deve seguir as determinações do “Guia Nacional de Licitações 
Sustentáveis” da CGU /AGU, relativas aos resíduos de obras e serviços de engenharia: 
XII - Os geradores de resíduos da construção civil devem ter como objetivo prioritário a 
não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o 
tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos; 
XIII - Os pequenos geradores devem seguir as diretrizes técnicas e procedimentos do 
Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, elaborado pelos municípios 
e pelo Distrito Federal, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza 
urbana local; 
XIV - Os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas 
de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem 
como em áreas não licenciadas. Ao contrário, deverão ser destinados de acordo com os 
seguintes procedimentos: 
Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou 
encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reserva de material para usos futuros; 
Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura; 
Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com 
as normas técnicas específicas; 
Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com 
as normas técnicas específicas. 
XV - Os requisitos de sustentabilidade devem ser revisados e atualizados conforme 
necessário para incorporar novas tecnologias, melhores práticas e mudanças na 
legislação ambiental. A Contratada deve garantir que todas as atualizações sejam 
implementadas de forma eficiente e documentada. 
XVI - Fiscalização Contratual: A execução dos serviços estará sujeita ao 
acompanhamento e fiscalização da Administração, por servidor ou comissão designada, 
podendo ser exigidas correções, adequações ou substituições sempre que constatadas 
irregularidades.  
XVII - Compatibilidade com o Interesse Público: A execução da obra deverá ocorrer de 
modo a minimizar impactos nas atividades administrativas e legislativas da Câmara 
Municipal, garantindo segurança, organização e continuidade dos serviços públicos 
prestados à população. 
 

4 – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO 

4.3. A estimativa das quantidades necessárias para a contratação de empresa 
especializada em construção civil, com fornecimento de materiais e mão de obra para 
ampliação das instalações desta Casa de Leis, foi elaborada com base nos estudos 
preliminares, levantamento técnico das necessidades da edificação existente, análise do 
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espaço físico disponível e anteprojeto arquitetônico desenvolvido para a ampliação 
pretendida. 
4.4. As quantidades previstas contemplam todos os serviços indispensáveis à execução 
completa da obra, incluindo, entre outros: 
I - serviços preliminares e instalação de canteiro de obras;  
II - movimentação de terra e fundações;  
III - execução de estrutura de concreto armado;  
IV - alvenaria e vedação;  
V - cobertura;  
VI - revestimentos internos e externos;  
VII - esquadrias;  
VIII - instalações elétricas, hidrossanitárias e de lógica;  
IX - pintura;  
X - pavimentação;  
XI - serviços complementares e acabamento final.  
4.5. As memórias de cálculo foram elaboradas a partir dos levantamentos técnicos 
realizados “in loco”, considerando as dimensões da área a ser ampliada, os quantitativos 
previstos em projeto, as especificações técnicas dos ambientes e os parâmetros 
estabelecidos pelas normas técnicas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT. 
4.6. Os documentos que dão suporte às estimativas compreendem: 
I - levantamento arquitetônico da edificação existente;  
II - estudos preliminares de engenharia e arquitetura;  
III - anteprojeto/planta baixa da ampliação;  
IV - planilha orçamentária preliminar;  
V - memorial descritivo;  
VI - composições referenciais de custos baseadas em sistemas oficiais, tais como 
SINAPI, SBC e DER-ES;  
VII - registros fotográficos e relatórios técnicos de vistoria; 
VIII - BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) compatível com o tipo e porte da obra. 
4.6. Para fins de economicidade e ganho de escala, foram consideradas as 
interdependências com futuras contratações e com a infraestrutura já existente da 
Câmara Municipal, buscando padronização de materiais, compatibilidade das instalações 
e racionalização dos serviços executivos, evitando retrabalhos, desperdícios e 
contratações fragmentadas. 
4.7. A definição dos quantitativos observou, ainda, critérios de eficiência administrativa, 
viabilidade técnica e compatibilidade orçamentária, permitindo que a contratação atenda 
integralmente às necessidades institucionais desta Casa de Leis, assegurando melhor 
aproveitamento dos recursos públicos e adequada funcionalidade dos novos espaços a 
serem implantados. 
 

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO 

5.1. Em atendimento ao disposto na Lei nº 14.133/2021, foi realizado levantamento de 
mercado com o objetivo de identificar as alternativas disponíveis para atendimento da 
necessidade administrativa referente à contratação de empresa especializada em 
construção civil, com fornecimento de materiais e mão de obra, destinada à ampliação 
das instalações desta Casa de Leis. 
5.2. A análise considerou soluções praticadas no mercado da construção civil, 
observando critérios de viabilidade técnica, economicidade, eficiência administrativa, 



 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
 

Estado do Espírito Santo 

prazo de execução, responsabilidade técnica e garantia da qualidade dos serviços. Foram 
identificadas as seguintes alternativas possíveis: 
I - Execução direta pela Administração: Consiste na realização da obra com utilização 
de servidores, equipamentos e aquisição separada de materiais pela própria 
Administração. Entretanto, verificou-se que esta alternativa se mostra inviável, 
considerando que a Câmara Municipal não dispõe de equipe técnica operacional 
especializada, maquinário, estrutura administrativa e logística adequados para execução 
de obra de engenharia de maior complexidade, o que poderia comprometer a qualidade, 
o prazo de execução e o controle técnico da obra. 
II - Contratação separada de mão de obra e materiais: Esta alternativa consistiria na 
contratação distinta de fornecedores de materiais e de empresa ou profissionais para 
execução dos serviços. Embora possibilite maior fracionamento das aquisições, a solução 
apresenta desvantagens relevantes, tais como maior dificuldade de gerenciamento 
contratual, riscos de incompatibilidade entre materiais e execução, aumento da 
responsabilidade fiscalizatória da Administração e possibilidade de atrasos decorrentes 
da falta de sincronização entre fornecimento e execução da obra. Além disso, tal modelo 
tende a elevar os custos indiretos e os riscos de paralisação da obra. 
III - Contratação de empresa especializada para execução global da obra com 
fornecimento de materiais e mão de obra: A presente alternativa consiste na contratação 
de empresa especializada em construção civil para execução integral da ampliação, 
incluindo fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra 
especializada, encargos trabalhistas e responsabilidade técnica. 
5.3. Após análise técnica e econômica, esta solução demonstrou-se a mais vantajosa 
para a Administração, pelos seguintes motivos: 
I - centralização da responsabilidade pela execução da obra;  
II - maior eficiência na gestão e fiscalização contratual;  
III - redução dos riscos de incompatibilidade técnica e atrasos;  
IV - melhor controle de cronograma e qualidade dos serviços;  
V - garantia de execução por empresa devidamente habilitada e com responsabilidade 
técnica;  
VI - maior previsibilidade dos custos globais da contratação;  
VII - otimização dos resultados administrativos e operacionais. 
5.4. O mercado dispõe de diversas empresas aptas à execução do objeto pretendido, 
com soluções consolidadas e práticas amplamente utilizadas na Administração Pública. A 
adoção de critérios técnicos adequados e orçamento baseado em referências oficiais 
assegura a viabilidade da contratação, competitividade do certame e boa execução 
contratual. 
5.5. Justificativa técnica e econômica da solução escolhida: Diante das alternativas 
analisadas, conclui-se que a contratação de empresa especializada em construção civil, 
com fornecimento de materiais e mão de obra, representa a solução técnica e 
economicamente mais adequada para atender à necessidade de ampliação das 
instalações desta Casa de Leis. 
5.6. Sob o aspecto técnico, a solução assegura execução integrada dos serviços, 
observância das normas de engenharia e segurança, além de maior controle de 
qualidade e responsabilização da contratada quanto à entrega do objeto. 
5.7. A solução escolhida foi a empreitada por preço unitário. O mercado dispõe de 
diversas empresas aptas à execução do objeto pretendido, com soluções consolidadas e 
práticas amplamente utilizadas na Administração Pública. A adoção de critérios técnicos 
adequados e orçamento baseado em referências oficiais assegura a viabilidade da 
contratação, competitividade do certame e boa execução contratual. 
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5.8. Sob o aspecto econômico, a contratação global proporciona melhor racionalização 
dos custos administrativos, redução de riscos de aditivos decorrentes de falhas de 
compatibilização, economia de escala na aquisição de materiais e maior eficiência na 
execução contratual. 
5.9. Assim, a solução escolhida atende aos princípios da eficiência, economicidade, 
planejamento e interesse público, mostrando-se adequada para garantir a ampliação das 
instalações da Câmara Municipal de forma segura, eficiente e compatível com as 
necessidades institucionais. 
 

6 – ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

6.1. A estimativa do valor da contratação para a execução da obra de ampliação das 
instalações desta Casa de Leis deverá ser elaborada com base em orçamento detalhado, 
contemplando todos os serviços necessários à perfeita execução do objeto, incluindo 
fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, encargos sociais, administração 
da obra, transporte, tributos, seguros, Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e demais 
custos diretos e indiretos incidentes sobre a contratação. 
6.2. Os preços unitários referenciais deverão ser obtidos preferencialmente a partir das 
tabelas oficiais de referência vigentes, tais como o Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, o Sistema de Custos Referenciais de 
Obras – SICRO, tabelas referenciais do DER/ES, bem como outras fontes oficiais 
admitidas pela legislação aplicável, observando-se a compatibilidade dos insumos e 
serviços com as especificações técnicas do projeto. 
6.3. A composição dos custos deverá ser acompanhada das respectivas memórias de 
cálculo, quantitativos, composições unitárias, cronograma físico-financeiro, planilhas 
orçamentárias e demais documentos técnicos que fundamentem a estimativa 
apresentada, garantindo transparência, rastreabilidade e adequação aos princípios da 
economicidade e da eficiência administrativa. 
6.4. A definição dos quantitativos deverá considerar os projetos arquitetônicos, 
estruturais, complementares e demais elementos técnicos disponíveis, bem como as 
interdependências existentes com outras possíveis contratações relacionadas à obra, 
visando assegurar compatibilidade técnica e economia de escala. 
6.5. Nos termos do art. 24 da Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá optar pela 
preservação do sigilo do orçamento estimado até a conclusão da licitação, hipótese em 
que os documentos contendo os preços referenciais detalhados poderão constar em 
anexo classificado, com acesso restrito aos agentes públicos formalmente autorizados, 
sem prejuízo da divulgação do valor estimado global quando exigido pela legislação ou 
necessário à condução do certame. 
6.6. O valor estimado final da contratação será consolidado após a conclusão dos 
levantamentos técnicos, elaboração das planilhas orçamentárias e validação pela área 
competente, passando a integrar os autos do processo administrativo correspondente. 
6.7. Por fim, destaca-se que os valores estimados possuem caráter referencial, podendo 
sofrer variações em função de fatores como localização, condições de execução, 
metodologia construtiva adotada pela contratada e oscilações de mercado, devendo ser 
confirmados e ajustados na fase de orçamento detalhado e licitação. 
6.8. O valor globoal estimado para a contratação será de R$ 13.896.764,05 (treze 
milhões, oitocentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinco 
centavos) compatível com os serviços a serem contratados, atendendo aos princípios da 
razoabilidade, economicidade e interesse público, garantindo a adequada execução dos 
serviços, conforme tabela anexa ao Termo de Referêcia. 
 



 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
 

Estado do Espírito Santo 

7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

7.1. A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada em 
construção civil para execução da obra de ampliação das instalações da Casa de Leis, 
compreendendo o fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, insumos e serviços necessários à perfeita execução do objeto, em 
conformidade com os projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, 
cronogramas físico-financeiros e demais documentos técnicos que integrarão o processo 
licitatório. 
7.2. A contratação contemplará a execução de serviços preliminares, infraestrutura, 
superestrutura, alvenaria, cobertura, revestimentos, instalações elétricas, hidrossanitárias, 
lógica e de prevenção e combate a incêndio, esquadrias, pintura, acabamentos, 
acessibilidade e demais serviços correlatos indispensáveis ao pleno funcionamento e 
integração da área ampliada às instalações existentes. 
7.3. A solução deverá observar rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, 
especialmente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 
legislação urbanística, normas de segurança do trabalho, acessibilidade, sustentabilidade 
e demais exigências dos órgãos de fiscalização e controle. 
7.4. A empresa contratada será responsável pela gestão completa da obra, incluindo: 
I - fornecimento e transporte de materiais;  
II - disponibilização de mão de obra qualificada e legalmente habilitada;  
III - fornecimento de equipamentos e ferramentas;  
IV - gerenciamento de resíduos da construção civil;  
V - adoção de medidas de segurança coletiva e individual;  
VI - limpeza permanente e final da obra;  
VII - correção de eventuais inconformidades verificadas pela fiscalização.  
7.5. A execução deverá ocorrer de forma planejada, visando minimizar impactos nas 
atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal, garantindo segurança, 
funcionalidade e continuidade dos serviços públicos durante o período da obra. 
7.6. Quanto às exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, a contratada 
deverá: 
I - assegurar garantia dos serviços executados e dos materiais aplicados, nos termos do 
Código Civil, da Lei nº 14.133/2021 e demais legislações pertinentes;  
II - realizar, sem ônus adicional para a Administração, a correção de defeitos, vícios 
construtivos ou falhas identificadas dentro do prazo de garantia;  
III - substituir materiais e equipamentos que apresentem defeitos de fabricação ou 
instalação inadequada;  
IV - prestar suporte técnico sempre que solicitado pela fiscalização contratual durante o 
período de garantia da obra.  
7.7. Ao final da execução, a contratada deverá entregar a obra em perfeitas condições de 
uso, funcionamento e segurança, acompanhada das documentações técnicas 
pertinentes, incluindo, quando aplicável, manuais, certificados, laudos, projetos 
atualizados “as built” e termos de garantia dos materiais e sistemas instalados. 
7.8. A solução pretendida proporcionará melhores condições estruturais, funcionais e 
operacionais à Casa de Leis, possibilitando ampliação da capacidade de atendimento, 
melhoria do ambiente institucional e adequação das instalações às necessidades 
administrativas e legislativas atuais e futuras, em observância ao interesse público e à 
eficiência administrativa. 
 

8 – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
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8.1. Primeiramente, a natureza do objeto caracteriza-se como uma obra de engenharia 
integrada e interdependente, cujas etapas construtivas possuem estreita vinculação 
técnica, exigindo planejamento e execução coordenados. A eventual divisão em múltiplos 
contratos poderia comprometer a qualidade final da obra, uma vez que diferentes 
empresas executando partes distintas poderiam gerar incompatibilidades técnicas, falhas 
de execução e dificuldades na compatibilização de projetos e serviços. 
8.2. Nos termos do art. 18, §1º, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, foi analisada a 
viabilidade técnica e econômica do parcelamento do objeto referente à contratação de 
empresa especializada em construção civil, com fornecimento de materiais e mão de 
obra, para execução da obra de ampliação das instalações desta Casa de Leis. 
8.3. Nos termos do art. 40, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, o parcelamento do objeto deve 
ser adotado sempre que técnica e economicamente viável, visando ampliar a 
competitividade e possibilitar a participação de um maior número de licitantes. Todavia, 
no caso em tela, verifica-se que o parcelamento não se mostra adequado nem vantajoso 
à Administração Pública. 
8.4. O parcelamento implicaria aumento significativo dos riscos operacionais e 
administrativos, especialmente no que se refere à gestão e fiscalização contratual. A 
existência de diversos contratos simultâneos demandaria maior estrutura de 
acompanhamento por parte da Administração, elevando custos indiretos e aumentando a 
probabilidade de conflitos entre contratadas, atrasos na execução e dificuldades na 
atribuição de responsabilidades por eventuais vícios construtivos. 
8.5. Sob o aspecto econômico, o parcelamento também não se mostra vantajoso, uma 
vez que a contratação integrada tende a gerar ganhos de escala, redução de custos 
logísticos e melhor aproveitamento de recursos, o que pode resultar em proposta mais 
vantajosa para a Administração. 
8.6. Após análise técnica, conclui-se que não se mostra recomendável o parcelamento da 
contratação, considerando que a execução da obra constitui solução integrada e 
interdependente, cujas etapas possuem estreita vinculação técnica, operacional e 
cronológica. 
8.7. A divisão do objeto em múltiplos contratos poderia ocasionar: 
I - dificuldades na coordenação e compatibilização das atividades executivas;  
II - aumento do risco de atrasos no cronograma físico-financeiro;  
III - conflitos de responsabilidade entre diferentes empresas contratadas;  
IV - prejuízos à padronização construtiva e à qualidade final da obra;  
V - elevação dos custos administrativos de fiscalização e gerenciamento contratual;  
VI - comprometimento da garantia e da assistência técnica da execução.  
8.8. Além disso, a execução por empresa única favorece a responsabilização integral pela 
obra, proporcionando maior eficiência na gestão contratual, melhor controle técnico e 
otimização dos recursos públicos empregados. 
8.9. Ressalta-se ainda que o objeto, embora composto por diversos serviços de 
engenharia, apresenta natureza indivisível sob o ponto de vista funcional, sendo 
necessária a integração entre as etapas de fundação, estrutura, alvenaria, instalações, 
acabamento e demais serviços correlatos para assegurar a adequada execução da 
ampliação pretendida. 
8.10. Dessa forma, verifica-se que a contratação em lote único representa a alternativa 
mais vantajosa para a Administração Pública, pois favorece a padronização dos serviços, 
a uniformidade dos materiais empregados e a otimização do cronograma físico-financeiro, 
proporcionando maior eficiência na condução da obra e melhor controle dos prazos e 
custos, desde que observado os princípios da economicidade, eficiência, planejamento e 
interesse público. 
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8.11. Dessa forma, conclui-se que o não parcelamento do objeto se justifica por razões de 
mais clara e objetiva quando há um único contratado responsável pela execução integral 
do objeto, evitando disputas entre empresas e assegurando maior segurança jurídica ao 
ordem técnica, operacional e econômica, sendo a contratação por lote único a alternativa 
que melhor atende ao interesse público, garantindo maior eficiência, qualidade e 
segurança na execução da obra. 

 

9 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

9.1. A contratação tem como objetivo alcançar resultados institucionais, operacionais e 
estruturais que promovam maior eficiência na atuação do Poder Legislativo Municipal. 
9.2. Nesse sentido, os resultados pretendidos com a presente contratação são: 
I - Melhoria da infraestrutura física institucional: Ampliação e modernização da 
edificação existente, com a construção de novo plenário, gabinetes parlamentares e salas 
administrativas, proporcionando ambientes adequados, seguros e funcionais para o 
desempenho das atividades legislativas e administrativas. 
II - Adequação às demandas atuais e futuras: Atendimento ao crescimento das 
atividades legislativas e administrativas, garantindo espaços suficientes e apropriados 
para vereadores, servidores e atendimento ao público, com foco na organização e na 
eficiência dos fluxos de trabalho. 
III - Valorização do atendimento ao cidadão: Criação de espaços mais acessíveis, 
confortáveis e estruturados para recepção da população, realização de sessões plenárias 
e participação social, fortalecendo a transparência e a interação entre o Legislativo e a 
sociedade. 
IV - Atendimento às normas técnicas e de acessibilidade: Execução da obra em 
conformidade com as normas técnicas vigentes, especialmente quanto à acessibilidade, 
segurança, ergonomia e sustentabilidade, assegurando a inclusão de pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida. 
V - Otimização das condições de trabalho: Proporcionar melhores condições de 
trabalho aos parlamentares e servidores, com ambientes adequados, climatizados e 
organizados, contribuindo para o aumento da produtividade e da qualidade dos serviços 
prestados. 
VI - Eficiência na aplicação dos recursos públicos: Realização da obra com 
planejamento, controle e qualidade, garantindo economicidade, durabilidade da edificação 
e redução de custos futuros com manutenção corretiva. 
VII - Fortalecimento institucional do Poder Legislativo: Modernização da sede da 
Câmara Municipal, conferindo maior representatividade, funcionalidade e credibilidade à 
instituição perante a sociedade. 
VIII - Cumprimento do objeto contratual com qualidade e prazo: Execução integral da 
obra conforme especificações do edital e seus anexos, com observância dos prazos 
estabelecidos, padrões de qualidade e boas práticas da engenharia. 
 

10 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

10.1. Para a adequada instrução processual e execução da contratação a Administração 
deverá adotar as seguintes providências, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e 
demais normas aplicáveis: 

10.1.1. Planejamento e Instrução Processual: A Administração deverá assegurar o 
adequado planejamento da contratação, mediante: 
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I - Elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar (ETP), nos termos do art. 18, 
§1º;  
II -  Elaboração do Projeto Básico e/ou Executivo, conforme art. 6º, incisos XXV e XXVI, 
contendo todos os elementos técnicos necessários à caracterização da obra;  
III - Elaboração de Planilha orçamentária detalhada, com base em sistemas referenciais 
de custos (ex.: SBC-DER-ES-SINAPI), conforme art. 23;  
IV - Definição do Cronograma físico-financeiro da obra;  
V - Realização de Pesquisa de preços idônea e fundamentada;  
VI - Previsão de recursos orçamentários suficientes e emissão de Reserva de dotação;  
VII - Compatibilização com o Plano de Contratações Anual (PCA), quando aplicável.  
10.1.2. Regularização do Imóvel e Licenças: Previamente à licitação, deverão ser 
adotadas as seguintes medidas: 
I - Comprovação da titularidade e regularidade do imóvel onde será executada a obra;  
II - Atendimento às normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050);  
III - Obtenção de licenças ambientais, se aplicável. 
10.1.3. Estruturação da Licitação: A Administração deverá: 
I - Definir a modalidade licitatória adequada, preferencialmente concorrência, conforme 
art. 28, inciso II;  
II - Elaborar o Edital e seus anexos, incluindo:  
a) Projeto básico/executivo;  
b) Matriz de riscos (art. 22);  
c) Minuta do contrato;  
III - Estabelecer critérios objetivos de julgamento (art. 33), preferencialmente menor 
preço ou técnica e preço, conforme a complexidade;  
IV - Definir requisitos de habilitação técnica, econômico-financeira e jurídica, nos termos 
dos arts. 62 a 70. 
10.1.4. Governança e Designação de Responsáveis: Deverá a Administração: 
I - Designar formalmente gestor e fiscal do contrato, nos termos do art. 117;  
II - Constituir equipe técnica de apoio à fiscalização;  
III - Assegurar que os agentes públicos envolvidos possuam qualificação compatível 
com a complexidade do objeto.  
10.1.5. Providências Administrativas Prévias à Execução: 
I - Disponibilização da área para instalação do canteiro de obras;  
II - Definição de fluxos de comunicação institucional entre contratada e Administração;  
III - Estruturação de sistema de controle, medição e acompanhamento da execução;  
IV - Organização de arquivo técnico e documental da obra.  
10.1.6. Gestão e Fiscalização Contratual: Durante a execução contratual, a 
Administração deverá: 
I - Acompanhar a execução conforme o cronograma físico-financeiro aprovado;  
II - Realizar medições periódicas e atestar os serviços executados;  
III - Fiscalizar a qualidade dos materiais e serviços empregados;  
IV - Manter registro formal das ocorrências em diário de obra;  
V - Adotar medidas corretivas e aplicar sanções, quando cabíveis (arts. 155 a 163);  
VI - Analisar e justificar eventuais alterações contratuais (art. 124).  
10.1.7. Gestão de Riscos: 
I - Implementar e monitorar a matriz de riscos, conforme art. 22;  
II - Adotar medidas preventivas e corretivas frente a eventos que possam impactar 
prazo, custo e qualidade;  
III - Estabelecer mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro, quando cabível (art. 
124, inciso II, alínea “d”).  
10.1.8. Recebimento do Objeto: Ao final da execução: 
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I - Proceder ao recebimento provisório, mediante vistoria técnica;  
II - Notificar a contratada para correção de eventuais inconformidades;  
III - Realizar o recebimento definitivo, após verificação do cumprimento integral do objeto 
(art. 140);  
IV - Exigir a entrega de documentação técnica final (“as built”).  
10.1.9. Transparência e Controle: 
I -  Assegurar a publicidade dos atos no Portal da Transparência, conforme art. 174;  
II -  Manter o processo devidamente instruído para fins de controle interno e externo;  
III - Atender às exigências dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas. 

 

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

11.1. Para a adequada execução da obra de ampliação das instalações desta Casa de 
Leis, verificou-se a existência de contratações correlatas e/ou interdependentes, 
indispensáveis ao pleno funcionamento e à conclusão do objeto principal, as quais 
deverão ser consideradas pela Administração no planejamento da contratação, nos 
termos da Lei nº 14.133/2021. 
11.2. Dentre as contratações correlatas, destacam-se: 
I - Serviços técnicos de elaboração de projetos complementares, caso ainda não estejam 
integralmente concluídos, incluindo projetos estrutural, elétrico, hidrossanitário, prevenção 
e combate a incêndio, lógica e climatização;  
II - Serviços de fiscalização e acompanhamento da execução da obra, podendo ser 
realizados por servidores da Administração ou por empresa/profissional especializado 
contratado para apoio técnico;  
III - Contratação de serviços de sondagem, ensaios tecnológicos e laudos técnicos, 
quando necessários à validação das condições estruturais e geotécnicas da edificação 
existente;  
IV - Aquisição futura de mobiliário, equipamentos e materiais permanentes destinados à 
utilização dos novos ambientes ampliados;  
V - Contratação de serviços de instalação ou adequação de sistemas de tecnologia da 
informação, telefonia, internet, sonorização, segurança eletrônica e controle de acesso;  
VI - Serviços de manutenção preventiva e corretiva das novas instalações e 
equipamentos incorporados ao patrimônio público após a conclusão da obra.  
11.3. Registra-se que tais contratações possuem relação de complementaridade com o 
objeto principal, podendo impactar diretamente a funcionalidade, segurança, 
operacionalidade e plena utilização da ampliação pretendida. 
11.4. Ademais, a Administração deverá observar o adequado planejamento e 
compatibilização entre as contratações, de modo a evitar sobreposição de objetos, 
atrasos na execução, desperdício de recursos públicos e prejuízo ao interesse público, 
buscando sempre a economicidade, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis. 
 

12 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

12.1. A execução da obra de ampliação das instalações da Câmara Municipal poderá 
ocasionar impactos ambientais temporários e permanentes, inerentes às atividades da 
construção civil. Dessa forma, visando atender aos princípios da sustentabilidade 
previstos na Lei nº 14.133/2021, deverão ser adotadas medidas mitigadoras destinadas à 
redução dos impactos ambientais, ao uso racional dos recursos naturais e à adequada 
destinação dos resíduos gerados. 
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12.2. Entre os possíveis impactos ambientais decorrentes da execução da obra, 
destacam-se: 
I - geração de resíduos sólidos provenientes de demolições, escavações, sobras de 
materiais e embalagens;  
II - emissão de poeira, particulados e ruídos oriundos das atividades de construção;  
III - consumo de água e energia elétrica durante a execução da obra;  
IV - risco de contaminação do solo em razão do descarte inadequado de resíduos ou 
armazenamento incorreto de materiais;  
V - aumento temporário da circulação de veículos e máquinas no entorno da edificação;  
VI - geração de entulhos e resíduos recicláveis.  
12.3. Para mitigação dos impactos identificados, a futura contratada deverá observar as 
seguintes medidas: 
I - Gestão de resíduos da construção civil: 
a) realizar a segregação, acondicionamento e destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos da construção civil, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 307/2002 e 
alterações posteriores;  
b) promover, sempre que possível, a reutilização e reciclagem de materiais provenientes 
da obra;  
c) destinar resíduos recicláveis a cooperativas ou empresas devidamente licenciadas;  
d) manter o canteiro de obras limpo e organizado, evitando dispersão de resíduos e 
materiais. 
II -  Controle de poeira, ruídos e poluição: 
a) adotar medidas para controle da emissão de poeira, mediante umidificação periódica 
das áreas de trabalho, quando necessário;  
b) respeitar os limites de emissão sonora previstos na legislação municipal e ambiental 
aplicável;  
c) realizar manutenção preventiva de máquinas e equipamentos para redução da 
emissão de fumaça e ruídos.  
III - Uso racional de recursos naturais 
a) utilizar equipamentos e ferramentas com maior eficiência energética e menor consumo 
de energia elétrica;  
b) priorizar, sempre que viável, materiais de construção sustentáveis, recicláveis ou de 
menor impacto ambiental;  
c) promover o uso racional da água durante a execução dos serviços, evitando 
desperdícios;  
d) adotar sistemas e soluções construtivas que contribuam para a eficiência energética da 
edificação ampliada, tais como iluminação em LED, ventilação natural e aproveitamento 
da iluminação natural.  
IV - Logística reversa e destinação ambientalmente adequada: Quando aplicável, a 
contratada deverá implementar procedimentos de logística reversa para destinação de 
materiais inservíveis, embalagens, equipamentos substituídos e resíduos recicláveis, 
observando a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). 
V - Deverão ser encaminhados para descarte ambientalmente adequado: 
a) embalagens de tintas, solventes, cimento e demais insumos;  
b) resíduos metálicos, plásticos, papelão, madeira e vidros;  
c) lâmpadas, equipamentos elétricos e eletrônicos eventualmente substituídos durante a 
execução da obra.  
d) A contratada deverá comprovar, sempre que solicitado pela fiscalização contratual, a 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados. 
VI - Boas práticas ambientais: 
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a) A empresa contratada deverá orientar seus colaboradores quanto às práticas de 
preservação ambiental, segurança do trabalho e prevenção de desperdícios, 
responsabilizando-se pelo cumprimento da legislação ambiental vigente e pelas 
obrigações decorrentes da execução contratual. 
b) As medidas previstas buscam assegurar que a execução da obra ocorra de forma 
ambientalmente responsável, promovendo a sustentabilidade, a economicidade e o 
adequado aproveitamento dos recursos públicos. 
 

13 – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

13.1. Conclui-se que a contratação de empresa especializada em construção civil, com 
fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários à 
execução da obra de ampliação das instalações desta Casa de Leis, mostra-se 
plenamente adequada, necessária e compatível com o interesse público a que se destina. 
13.2. A solução proposta atende de forma satisfatória à necessidade identificada pela 
Administração, considerando o crescimento das demandas institucionais, a necessidade 
de melhoria das condições de trabalho dos servidores, o aprimoramento do atendimento 
ao público e a adequação dos espaços físicos às atividades legislativas e administrativas 
desenvolvidas pela Câmara Municipal. 
13.3. A contratação pretendida apresenta viabilidade técnica e operacional, uma vez que 
os serviços poderão ser executados por empresa especializada e devidamente 
qualificada, observando-se as normas técnicas aplicáveis, os padrões de segurança, 
acessibilidade, sustentabilidade e qualidade exigidos para obras públicas. Além disso, a 
ampliação proporcionará melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 
financeiros disponíveis, contribuindo para maior eficiência administrativa e funcionalidade 
das instalações. 
13.4. Sob o aspecto econômico, a contratação demonstra-se vantajosa para a 
Administração, tendo em vista que os levantamentos realizados indicam compatibilidade 
dos custos com os valores praticados no mercado e com os referenciais oficiais de obras 
e serviços de engenharia, possibilitando adequada relação custo-benefício e maior 
durabilidade da solução adotada. 
13.5. Ressalta-se, ainda, que a solução escolhida está alinhada ao planejamento 
institucional desta Casa de Leis, bem como às disposições da Lei nº 14.133/2021, 
especialmente no que se refere ao planejamento das contratações públicas, à busca da 
eficiência administrativa e à observância do interesse público. 
13.6. Dessa forma, diante dos elementos técnicos apresentados no Estudo Técnico 
Preliminar, conclui-se pela viabilidade e adequação da contratação, recomendando-se o 
prosseguimento dos procedimentos necessários à realização da licitação e posterior 
execução da obra de ampliação das instalações da Câmara Municipal. 
 

Diante do que foi exposto, assinamos o presente Estudo Técnico Preliminar: 

  

 
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO 
 
 
 
WANDERLEI SEGANTINI 
Presidente 
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Riscos de Planejamento e Projeto 

Risco Causa Probabilidade Impacto Mitigação Responsável 

Inconsistências no projeto 
executivo 

Falhas na compatibilização entre 
disciplinas 

Média Alto 
Revisão técnica detalhada e 
compatibilização BIM ou similar 

Administração/Projetista 

Subdimensionamento de 
quantitativos 

Orçamento baseado em estimativas 
incompletas 

Média Alto 
Revisão orçamentária com base 
em projetos detalhados 

Administração 

Alterações de escopo durante a 
obra 

Demandas supervenientes Média Alto 
Definição clara do escopo e 
controle de mudanças 

Administração  

 
Riscos Licitatórios e Contratuais 

Risco Causa Probabilidade Impacto Mitigação Responsável 

Impugnações ao edital Exigências restritivas ou falhas no edital Baixa Médio Revisão jurídica e técnica do edital Administração 

Proposta inexequível 
Empresa apresenta preço abaixo do 
mercado 

Média Alto 
Análise de exequibilidade e 
diligências 

Comissão de 
Licitação 

Inexecução contratual 
Falta de capacidade técnica/financeira 
da contratada 

Média Alto 
Exigência de qualificação técnica e 
garantias contratuais 

Administração 

 
Riscos de Execução da Obra 

Risco Causa Probabilidade Impacto Mitigação Responsável 

Atraso no cronograma 
Problemas logísticos, clima, 
mão de obra 

Alta Alto 
Planejamento detalhado e acompanhamento 
semanal 

Contratada/Fiscalização 

Baixa qualidade dos 
serviços 

Falta de controle tecnológico Média Alto Fiscalização rigorosa e ensaios técnicos Fiscal da Obra 

Acidentes de trabalho 
Falhas em segurança do 
trabalho 

Média Alto 
Exigência de PCMSO, PPRA/PGR e uso de 
EPIs 

Contratada 

Falta de materiais 
Problemas na cadeia de 
suprimentos 

Média Médio Planejamento de compras antecipado Contratada 
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Riscos Financeiros 

Risco Causa Probabilidade Impacto Mitigação Responsável 

Aumento de custos de insumos Inflação ou variação de mercado Alta Alto Previsão de reajuste contratual Administração 

Atraso em medições/pagamentos Falhas administrativas Média Alto Fluxo financeiro bem definido Administração 

Desequilíbrio econômico-financeiro Eventos imprevisíveis Média Alto Reequilíbrio contratual conf. legislação Administração 

 
Riscos Ambientais 

Risco Causa Probabilidade Impacto Mitigação Responsável 

Geração de resíduos da construção Demolições e execução da obra Alta Médio 
Plano de Gerenciamento de Resíduos 
(PGRCC) 

Contratada 

Poluição sonora e poeira Operação de máquinas Alta Médio Controle de horários e umidificação Contratada 

Interferência no entorno Obra em área urbana Média Médio Sinalização e isolamento adequado Contratada 

 
Riscos Administrativos e de Fiscalização 

Risco Causa Probabilidade Impacto Mitigação Responsável 

Falha na fiscalização 
Equipe insuficiente ou 
despreparada 

Média Alto 
Designação formal de fiscais 
capacitados 

Administração 

Comunicação ineficiente Falta de integração entre partes Média Médio 
Reuniões periódicas de 
acompanhamento 

Administração/Contratada 

Não conformidade documental Falta de registros técnicos Média Médio 
Controle rigoroso de 
documentação 

Fiscalização 

 
Riscos Jurídicos 

Risco Causa Probabilidade Impacto Mitigação Responsável 

Judicialização do contrato Conflitos entre partes Baixa Alto 
Gestão contratual eficiente e 
mediação 

Administração 
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Risco Causa Probabilidade Impacto Mitigação Responsável 

Descumprimento legal Não atendimento à legislação Baixa Alto Observância à Lei nº 14.133/2021 Administração 
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ítem Lote    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo

00000630
SINAPI-98457-1.1.1.SERVIÇOS PRELIMINARES-MOBILIZAÇÃO E
INSTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS>>
tapume com chapa metálica. af_03/2024

300,00M2   00001 00001

00000631
SINAPI-10775-1.1.2.SERVIÇOS PRELIMINARES-MOBILIZAÇÃO E
INSTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS>>
aluguel de container para almoxarifado

24,00MÊS  00002 00001

00000632

PRÓPRIO-101-1.1.3.SERVIÇOS PRELIMINARES-MOBILIZAÇÃO E
INSTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS>>
fornecimento e instalação de placa de obra com chapa
galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

24,00M2   00003 00001

00000633

SINAPI-103689-1.1.4.SERVIÇOS PRELIMINARES-MOBILIZAÇÃO
E INSTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS>>
instalacao provisoria de agua/luz/forca/esgotos e custo mensal
de energia e água

6,00UN   00004 00001

00000634

SBC-012031-1.1.5.SERVIÇOS PRELIMINARES-MOBILIZAÇÃO E
INSTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS>>
aterro/compactacao mecanica-equipamento rolo
compactador-mat.da obra - terra limpa

3,00MC   00005 00001

00000635
SBC-02210-2.1.1.MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-DEMOLIÇÃO E
FUNDAÇÃO-MOVIMENTAÇÃO DE TERRA>>
retirada e remocao de bloquetes

200,00M2   00006 00001

00000636

SBC-023285-2.2.1.MOVIMENTAÇÃO DE REJEITO DE
DEMOLIÇÃO>>
demolicao de pisos, paredes, estruturas de concreto armado -
reforma

80,00MC   00007 00001

00000637

SBC-020165-2.2.2.MOVIMENTAÇÃO DE REJEITO DE
DEMOLIÇÃO>>
escavação mecânica como mini-retroescavadeira para valas e
blocos

30,00MC   00008 00001

00000638
SBC-020016-3.1.FUNDAÇÕES>>
transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km

300,00UN   00009 00001

00000639
SINAPI-97915-3.2.FUNDAÇÕES>>
reaterro manual de valas, com compactador de solos de
percussão

450,00MC   00010 00001

00000640
SINAPI-93382-3.3.FUNDAÇÕES>>
mobilizacao e instalacao de equipamento perfuracao tubuloes 233,00UN   00011 00001

00000641
SBC-031026-3.4.FUNDAÇÕES>>
perfuratriz para execução de estacas secantes, tipo hélice
contínua com cabeçote duplo e tubo metálico - chp diurno.

1,00UN   00012 00001

00000642

SINAPI-102880-3.5.FUNDAÇÕES>>
fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para boca para
bueiro, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm,
2 utilizações. 

5,00M2   00013 00001
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00000643
SINAPI-102727-3.6.FUNDAÇÕES>>
armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem.

350,00K    00014 00001

00000644

SINAPI-96545-3.7.FUNDAÇÕES>>
estaca hélice contínua, diâmetro de 25cm, 35cm, 40cm,
50cm,60cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima
(exclusive bombeamento, mobilização e desmobilização).

327,06M    00015 00001

00000645
SINAPI-100653-3.8.FUNDAÇÕES>>
concreto estrutural usinado fck=30 mpa, tudo incluído, inclusive
bombeamento

256,00MC   00016 00001

00000646
DER-ES-40331-3.9.FUNDAÇÕES>>
aco ca-50 12,5mm p/armacao de estacas e tubuloes
corte/dobra

289,97K    00017 00001

00000647
DER-ES-40245-3.10.FUNDAÇÕES>>
aço ca-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, fornecimento,
dobragem e colocação nas formas

87.533,8
9K    00018 00001

00000648
DER-40246-3.11.FUNDAÇÕES>>
fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura
ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

1.110,65KG   00019 00001

00000649

SINAPI-96533-4.1.1.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-VIGAS BALDRAME TÉRREO>>
fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga
baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações

528,00M2   00020 00001

00000650

SINAPI-92762-4.1.2.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-VIGAS BALDRAME TÉRREO>>
armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto
armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.

7.740,00KG   00021 00001

00000651

DER-ES-40331-4.1.3.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-VIGAS BALDRAME TÉRREO>>
fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 mpa -
considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo)
(6% de taxa p/ concr. bombeavel)

70,20MC   00022 00001

00000652

SINAPI-92263-4.2.1.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em
chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm

416,00M2   00023 00001

00000653

SINAPI-104106-4.2.2.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado
embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 16,0
mm - montagem af_06/2022

3.200,18KG   00024 00001

00000654

SINAPI-104107-4.2.3.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado
embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 12,5
mm - montagem. af_06/2022.

3.200,18KG   00025 00001

00000654
SINAPI-104107-4.2.3.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado

7.858,08KG   00026 00001
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embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 12,5
mm - montagem. af_06/2022

00000655

SINAPI-104108-4.2.4.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
aço ca-50 média, diâmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento,
dobragem e colocação nas formas

55.053,8
7

KG   00027 00001

00000656

DER-ES-40246-4.2.5.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
aço ca-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, fornecimento,
dobragem e colocação nas formas

3.646,10K    00028 00001

00000657

DER-ES-40331-4.2.6.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
concreto estrutural usinado fck=30 mpa, tudo incluído, inclusive
bombeamento

196,08MC   00029 00001

00000658

SINAPI-103760-4.3.1.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito
simples, em chapa de madeira compensada resinada e
cimbramento de madeira, 2 utilizações.af_03/2022

886,50M2   00030 00001

00000659

SINAPI-92770-4.3.2.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
aço ca-50 média, diâmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento,
dobragem e colocação nas formas

171.371,
28

KG   00031 00001

00000663

SINAPI-92770-4.4.3.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
aço ca-50 média, diâmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento,
dobragem e colocação nas formas

8.123,45KG   00032 00001

00000664

SINAPI-103360-5.1.1.PAREDES E PAINÉIS-PAREDES
ALVENARIA>>
alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na
horizontal de 14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira

1.500,00M2   00033 00001

00000665

SINAPI-87879-5.1.2.PAREDES E PAINÉIS-PAREDES
ALVENARIA>>
chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com
preparo em betoneira 400l

3.000,00M2   00034 00001

00000666

SINAPI-104958-5.1.3.PAREDES E PAINÉIS-PAREDES
ALVENARIA>>
massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico,
aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com
área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas

3.000,00M2   00035 00001

00000667
SBC-013275-5.1.4.PAREDES E PAINÉIS-PAREDES
ALVENARIA>>
aluguel mensal andaime fachadeiro

600,00M2   00036 00001

00000668
SINAPI-96368-5.2.1.PAREDES E PAINÉIS-DRYWALL>>
parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso
interno com duas faces duplas e estrutura metálica com guias

850,00M2   00037 00001
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duplas, sem vãos.

00000669
SINAPI-104725-5.2.2.PAREDES E PAINÉIS-DRYWALL>>
instalação de isolamento com lã de vidro em parede drywall 850,00M2   00038 00001

00000670
SINAPI-96114-5.2.3.PAREDES E PAINÉIS-DRYWALL>>
forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura
birecional de fixação.

860,00M2   00039 00001

00000671

SINAPI-104103-5.3.1.PAREDES E PAINÉIS-FACHADA E
ESTRUTURAS VIDRADAS>>
fachada em vidro no sistema spider glass, considerando
módulos de 2,00 x 2,50 m, fixado em estrutura metálica
fornecimento e instalação.

125,00M2   00040 00001

00000672

SINAPI-102181-5.3.2.PAREDES E PAINÉIS-FACHADA E
ESTRUTURAS VIDRADAS>>
instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil
u.

125,00M2   00041 00001

00000673
SBC-150616-5.3.3.PAREDES E PAINÉIS-FACHADA E
ESTRUTURAS VIDRAÇAS>>
vedacao de caixilho de aluminio com selante e adesivo

380,00M    00042 00001

00000674

SINAPI-90798-6.1.ESQUADRIAS DE MADEIRA>>
kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico
branco, folha pesada ou superpesada, e batente metálico,
80x210cm, fixação com argamassa - fornecimento e instalação.
af_10/202

40,00UN   00043 00001

00000675
SBC-111404-7.1.ESQUADRIAS METALICAS>>
porta glass c/vidro temp.inc.pintura eletro.preta l suprema

12,00M2   00044 00001

00000676

SINAPI-105810-7.2.ESQUADRIAS METALICAS>>
janela de alumínio tipo maxim-ar, vidro incluso, com bandeira,
fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 80x80
(a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive
contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024

25,60M2   00045 00001

00000677
SINAPI-106139-7.3.ESQUADRIAS METALICAS>>
porta corta-fogo 80x210x5cm - fornecimento e
instalação.af_10/2025

5,00UN   00046 00001

00000678
SINAPI-90838-7.4.ESQUADRIAS METALICAS>>
porta corta-fogo 90x210x5cm - fornecimento e instalação.
af_10/2025

5,00UN   00047 00001

00000679
SINAPI-94213-8.1.COBERTURA>>
telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2
águas, incluso içamento. af_07/2019

546,00M2   00048 00001

00000680
SBC-054639-8.2.COBERTURA>>
calha circ pvc aquapluv c/ conex e acess, excl condutor vert 112,50M    00049 00001

00000681
SBC-100563-8.3.COBERTURA>>
rufo chapa zincada com arremates argamassa 112,50M    00050 00001

00000682
SBC-080604-8.4.COBERTURA>>
casa de maquinas para elevador social 2,00UN   00051 00001

00000683
SINAPI-102081-8.5.COBERTURA>>
escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2", sem

6,00M    00052 00001
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guarda-corpo, fixada com chumbador mecânico. af_11/2020

00000684
SBC-017065-8.6.COBERTURA>>
transporte vertical de materiais-estiva carga e descarga 350,00MC   00053 00001

00000685

SINAPI-98557-9.1.1.IMPERMEABILIZAÇÃO-INFRAESTRUTURA
(ESTRUTURA EM CONTATO COM SOLO)>>
impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2
demãos. af_09/2023

550,00M2   00054 00001

00000686

SINAPI-98555-9.1.2.IMPERMEABILIZAÇÃO-INFRAESTRUTURA
(ESTRUTURA EM CONTATO COM SOLO)>>
impermeabilização de superfície com argamassa polimérica /
membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023

285,00M2   00055 00001

00000687
SBC-160181-9.1.3.IMPERMEABILIZAÇÃO-INFRAESTRUTURA
(ESTRUTURA EM CONTATO COM SOLO)>>
impermeabilizacao de calhas com manta 3mm

15,00M2   00056 00001

00000688

SBC-160628-9.2.1.IMPERMEABILIZAÇÃO-COBERTURA E LAJE
TÉCNICA (SISTEMA DE AR-CONDICIONADO)>>
impermeabilização de laje com manta asfaltica polimétrica, inc.
argamassa regulagem

510,00M2   00057 00001

00000689
SBC-171411-9.2.2.IMPERMEABILIZAÇÃO-COBERTURA E LAJE
TÉCNICA (SISTEMA DE AR-CONDICIONADO)>>
protecao mecanica-cimentado liso traco 1:4

510,00M2   00058 00001

00000690

SBC-160181-9.2.3.IMPERMEABILIZAÇÃO-COBERTURA E LAJE
TÉCNICA (SISTEMA DE AR-CONDICIONADO)>>
impermeabilizacao de calhas com manta 3mm -
impermeabilização de calhas e platibandas

20,00M2   00059 00001

00000691

SINAPI-98555-9.3.1.IMPERMEABILIZAÇÃO-ÁREAS INTERNAS
(WC'S, E ÁREAS MOLHADAS)>>
impermeabilização de superfície com argamassa polimérica /
membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023

350,00M2   00060 00001

00000692
SBC-160175-9.3.2.IMPERMEABILIZAÇÃO-ÁREAS INTERNAS
(WC'S, E ÁREAS MOLHADAS)>>
impermeabilizacao de reservatorios com emulsao

225,00M2   00061 00001

00000693

SINAPI-98575-9.4.1.IMPERMEABILIZAÇÃO-JUNTAS E
ACABAMENTOS TÉCNICOS>>
tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e
selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu.
af_09/2023

285,00M    00062 00001

00000694

SINAPI-104611-10.1.REVESTIMENTOS>>
revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo
esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira
das paredes. af_02/2023_pe

235,00M2   00063 00001

00000695
SBC-120925-10.2.REVESTIMENTOS>>
rejuntamento de azulejos com cimento branco

235,00M2   00064 00001

00000696
PRÓPRIO-2005-11.1.1.REVESTIMENTO EM MDF
PLENÁRIO-REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO>>
forro em revestimento mdf amadeirado acústico

264,95M2   00065 00001

00000697 PRÓPRIO-2003-11.1.2.REVESTIMENTO EM MDF 463,32M2   00066 00001
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PLENÁRIO-REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO>>
revestimento em mdf amadeirado acústico

00000698

SINAPI-87735-12.1.1.PISOS-PREPARO E BASE
(CONTRAPISO)>>
contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo
mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas
sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm.
af_07/2021

912,43M2   00067 00001

00000699

SINAPI-106787-12.2.1.PISOS-PISO GARAGEM E PLENÁRIO
(ALTA RESISTÊNCIA)>>
piso de alta resistência tipo "korodur" em ambientes internos,
com espessura de 12 mm, incluso mistura em betoneira,
colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com
politriz, estucamento, selador e cera.. af_02/2026

650,00M2   00068 00001

00000700
SBC-160084-12.2.2.PISOS-PISO GARAGEM E PLENÁRIO (ALTA
RESISTÊNCIA)>>
junta dilatacao plastica para piso de alta resistencia

1.250,00M    00069 00001

00000701

PRÓPRIO-1919-12.3.1.PISOS-PORCELANATOS E
CERÂMICAS>>
rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e
ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção bia,
resistência química 

680,00M    00070 00001

00000702

PRÓPRIO-1918-12.3.2.PISOS-PORCELANATOS E
CERÂMICAS>>
piso porcelanato extra pei 5, 100x100,padrão carga pesada,cor
cinza queimado, sobre argamassa colante e

912,43M2   00071 00001

00000703

SINAPI-106420-13.1.1.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
reservatório metálico, tipo tubular e capacidade igual a 15.000 l -
fornecimento e instalação. af_12/2025

1,00UN   00072 00001

00000704

SINAPI-106419-13.1.2.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
reservatório metálico, tipo tubular e capacidade igual a 10.000 l -
fornecimento e instalação. af_12/2025

1,00UN   00073

00000705

SINAPI-102116-13.1.3.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
bomba centrífuga, trifásica, 1,5 cv ou 1,48 hp, hm 10 a 24 m, q
6,1 a 21,9 m3/h - fornecimento e instalação. af_11/2025_ps

2,00UN   00074 00001

00000706

SINAPI-102137-13.1.4.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
chave de boia automática superior/inferior 15a/250v -
fornecimento e instalação. af_11/2025

4,00UN   00075 00001

00000707

SINAPI-89450-13.1.5.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
tubo, pvc, soldável, de 60mm, instalado em prumada de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

60,00M    00076 00001

00000708
SINAPI-89449-13.1.6.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>> 125,00M    00077 00001
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tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

00000709

SINAPI-94649-13.1.7.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em reservação predial
de água - fornecimento e instalação. af_04/2024

170,00M    00078 00001

00000710

SINAPI-94648-13.1.8.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em reservação predial
de água - fornecimento e instalação. af_04/2024

680,00M    00079 00001

00000711

SINAPI-89355-13.1.9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

235,00M    00080 00001

00000712

SINAPI-89366-13.1.10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x
3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e
instalação. af_06/2022

180,00UN   00081 00001

00000713

SINAPI-89400-13.1.11.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
af_06/2022

72,00UN   00082 00001

00000714

SINAPI-89362-13.1.12.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

180,00UN   00083 00001

00000715

SINAPI-94499-13.1.13.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e
instalação. af_08/2021

10,00UN   00084 00001

00000716
SBC-052775-13.1.14.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
registro gaveta com canopla cromada 1.1/4""

15,00UN   00085 00001

00000717

SINAPI-94792-13.1.15.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e
canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

35,00UN   00086 00001

00000718

SINAPI-86885-13.1.16.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e
instalação. af_02/2026

140,00UN   00087 00001

00000719

SINAPI-86877-13.1.17.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou
lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação.
af_02/2026

65,00UN   00088 00001
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00000720
SBC-054671-13.1.18.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
anel de borracha para tubo ferro fundido esgoto smu 50mm

50,00UN   00089 00001

00000721
SBC-053688-13.1.19.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA
FRIA>>
anel de borracha para tubo ferro fundido esgoto smu 50mm

65,00UN   00090 00001

00000722

SINAPI-89800-13.2.1.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e
instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

420,00M    00091 00001

00000723

SINAPI-89713-13.2.2.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

200,00M    00092 00001

00000724

SINAPI-89798-13.2.3.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e
instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

300,00M    00093 00001

00000725

SINAPI-89711-13.2.4.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

350,00M    00094 00001

00000726
SBC-053555-13.2.5.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
juncao simples pvc serie normal dn 100 x 100mm

78,00UN   00095 00001

00000727
SBC-053059-13.2.6.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
joelho 90 pvc esgoto 100mm

80,00UN   00096 00001

00000728
SBC-053331-13.2.7.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
joelho 45 pvc esgoto com anel de borracha 100mm

80,00UN   00097 00001

00000729
SBC-053911-13.2.8.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
terminal de ventilacao em pvc dn 75mm

40,00UN   00098 00001

00000730
SBC-064819-13.2.9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
dispositivo anti espuma

45,00UN   00099 00001

00000731
SBC-053104-13.3.1.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUAS
PLUVIAIS>>
tubo soldavel, serie r pvc 100mm

160,00M    00100 00001

00000732
SBC-053108-13.3.2.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUAS
PLUVIAIS>>
tubo soldavel, serie r pvc 150mm

80,00M    00101 00001

00000733

SINAPI-94227-13.3.3.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUAS
PLUVIAIS>>
calha em chapa de aço galvanizado número 24,
desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical.
af_07/2019

70,00M    00102 00001

00000734
SBC-053288-13.3.4.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUAS
PLUVIAIS>>
esgoto-caixa passagem alvenaria 60x60x80cm com tampa

12,00UN   00103 00001

00000735 SINAPI-103005-13.3.5.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUAS 8,00UN   00104 00001
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PLUVIAIS>>
caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com
tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,15 x 1,00 x 0,3
m. af_05/2025

00000736
SBC-053756-13.3.6.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUAS
PLUVIAIS>>
joelho 45 serie r pvc 100mm

40,00UN   00105 00001

00000737
SBC-053758-13.3.7.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUAS
PLUVIAIS>>
joelho 90 serie r pvc 100mm

40,00UN   00106 00001

00000738

SINAPI-97360-14.1.1.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-RAMAL DE
ENTRADA ÁEREO>>
qgbt com barramento trifasico, medicao, protecao geral – forn. e
inst.

1,00UN   00107 00001

00000739

SINAPI-92998-14.1.2.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-RAMAL DE
ENTRADA ÁEREO>>
cabo de cobre, 185 mm², anti-chama para de distribuição de
energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

35,10M    00108 00001

00000740
SINAPI-101567-14.1.3.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-RAMAL DE
ENTRADA ÁEREO>>
cabo de cobre  95mm2-aterramento

12,83M    00109 00001

00000741

SINAPI-101899-14.1.4.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-RAMAL DE
ENTRADA ÁEREO>>
disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 800a -
fornecimento e instalação. af_07/2025

1,00UN   00110 00001

00000742

SINAPI-96985-14.2.1.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-ATERRAMENTO GERAL>>
haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 2,40
metros-fornecimento e instalação. af_08/2023

6,00UN   00111 00001

00000743

SINAPI-91935-14.2.2.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-ATERRAMENTO GERAL>>
cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

12,05M    00112 00001

00000744
SINAPI-98111-14.2.3.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-ATERRAMENTO GERAL>>
caixa de inspeção para aterramento

5,00UN   00113 00001

00000745

SINAPI-91835-14.3.1.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-INFRAESTRUTURA>>
eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"),
para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e
instalação. af_03/2023

2.234,31M    00114 00001

00000746

SINAPI-91837-14.3.2.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-INFRAESTRUTURA>>
eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"),
para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e
instalação. af_03/2023

839,56M    00115 00001

00000747
SINAPI-94651-14.3.3.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-INFRAESTRUTURA>>

14,31M    00116 00001
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tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em reservação predial
de água - fornecimento e instalação. af_04/2024

00000748

SINAPI-84100-14.3.4.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-INFRAESTRUTURA>>
argamassa grout cimento/cal/areia/pedrisco 1:0,1:3:2 - preparo
manual

0,48MC   00117 00001

00000749

SINAPI-97670-14.3.5.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-INFRAESTRUTURA>>
eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e
instalação. af_12/2021

6,00M    00118 00001

00000750

SINAPI-100556-14.3.6.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-INFRAESTRUTURA>>
caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor) -
fornecimento e instalação. af_08/2025

16,00UN   00119 00001

00000751
SBC-064537-14.4.1.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
quadro distr. disjuntor 180a+barramento

1,00UN   00120 00001

00000752
SBC-064537-14.4.2.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
quadro distr. disjuntor 250a+barramento

1,00UN   00121 00001

00000753
SBC-064537-14.4.3.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
quadro distr. disjuntor 180a+barramento

1,00UN   00122 00001

00000754
SBC-064452-14.4.4.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
disjuntor tripolar 150a

1,00UN   00123 00001

00000755
SINAPI-106031-14.4.5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS
DE DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
disjuntor tripolar din 80a - fornecimento e instalação. af_07/2025

3,00UN   00124 00001

00000756

SINAPI-93660-14.4.6.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento
e instalação. af_07/2025

104,00UN   00125 00001

00000757

SINAPI-93661-14.4.7.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento
e instalação. af_07/2025

16,00UN   00126 00001

00000758

SINAPI-93663-14.4.8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento
e instalação. af_07/2025

8,00UN   00127 00001

00000759

SINAPI-101897-14.4.9.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS
DE DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 250a -
fornecimento e instalação. af_07/2025

1,00UN   00128 00001

00000760
SINAPI-106029-14.4.10.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS
DE DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>

16,00UN   00129 00001
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dispositivo dps 60ka-275v - fornecimento e instalação.
af_07/2025

00000761

SINAPI-106022-14.4.11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS
DE DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
quadro de distribuição de energia em chapa de aço
galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 36
disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025

1,00UN   00130 00001

00000762

SINAPI-101880-14.4.12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS
DE DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
quadro de distribuição de energia em chapa de aço
galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30
disjuntores din 150a - fornecimento e instalação. af_07/2025

1,00UN   00131 00001

00000763

SINAPI-101882-14.4.13.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS
DE DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
quadro de distribuição de energia em chapa de aço
galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30
disjuntores din 225a - fornecimento e instalação. af_07/2025

1,00UN   00132 00001

00000764

SINAPI-91957-14.5.1.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO>>
interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1
módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalação. af_03/2023

102,00UN   00133 00001

00000765

SINAPI-91955-14.5.2.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO>>
interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

18,00UN   00134 00001

00000766

SINAPI-91979-14.5.3.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO>>
interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte
e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

3,00UN   00135 00001

00000767

SINAPI-103784-14.5.4.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO>>
luminária tipo plafon quadrada, de sobrepor, com led de 18 w -
fornecimento e instalação. af_09/2024

65,00UN   00136 00001

00000768

SINAPI-97596-14.5.5.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO>>
sensor de presença sem fotocélula, fixação em parede -
fornecimento e instalação. af_09/2024

36,00UN   00137 00001

00000769

SINAPI-91993-14.6.1.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TOMADAS E
PONTOS DE FORÇA>>
tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

31,00UN   00138 00001

00000770

SINAPI- 91992-14.6.2.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TOMADAS E
PONTOS DE FORÇA>>
cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

34,00M    00139 00001

00000771 SINAPI-91996-14.6.3.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TOMADAS E 291,00UN   00140 00001
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PONTOS DE FORÇA>>
tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

00000772

SINAPI-92007-14.6.4.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TOMADAS E
PONTOS DE FORÇA>>
tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e
sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

7,00UN   00141 00001

00000773

SINAPI-91925-14.7.1.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

1.754,19M    00142 00001

00000774

SINAPI-91926-14.7.2.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

8.097,87M    00143 00001

00000775

SINAPI-91929-14.7.3.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

897,63M    00144 00001

00000776

SINAPI-91930-14.7.4.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

442,11M    00145 00001

00000777

SINAPI-91933-14.7.5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

330,43M    00146 00001

00000778

SINAPI-91934-14.7.6.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

310,15M    00147 00001

00000779
SBC-055917-14.7.7.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
placa em aluminio 8mm risco de choque eletrico 25x18cm

7,00UN   00148 00001

00000780
SBC-055915-14.7.8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
placa fotol. nao utilize elevador em caso de incendio pvc 2m

6,00UN   00149 00001

00000781
SBC-055038-14.7.9.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
placa fotolumin.pictograma risco de incendio pvc 2mm 20x20cm

8,00UN   00150 00001

00000782

SINAPI-100556-14.7.10.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor) -
fornecimento e instalação. af_08/2025

8,00UN   00151 00001

00000783

SINAPI-104446-14.7.11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
luva para eletroduto, pvc, soldável, dn 25 mm (3/4''), aparente -
fornecimento e instalação. af_01/2026

163,00UN   00152 00001
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00000784

SINAPI-104447-14.7.12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
luva para eletroduto, pvc, soldável, dn 32 mm (1''), aparente -
fornecimento e instalação. af_01/2026

46,00UN   00153 00001

00000785

SINAPI-103654-14.7.13.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
transformador de distribuição, 500kva, trifásico, 60 hz, classe
15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em solo (não incluso
abrigo) - fornecimento e instalação. af_02/2022

1,00UN   00154 00001

00000786

SINAPI-103256-15.1.1.AR CONDICIONADOS-EQUIPAMENTOS E
INSTALAÇÃO>>
ar condicionado split inverter, piso teto, 18000 btu/h, ciclo frio -
fornecimento e instalação. af_11/2021_pse

30,00UN   00155 00001

00000787

SINAPI-103261-15.1.2.AR CONDICIONADOS-EQUIPAMENTOS E
INSTALAÇÃO>>
ar condicionado split  32000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e
instalação. af_11/2021_pse

7,00UN   00156 00001

00000788

SINAPI-106034-15.2.1.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA
FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
tubo em cobre flexível, dn 3/4", com isolamento, instalado em
ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e
instalação. af_07/2025

473,77M    00157 00001

00000789

SINAPI-103290-15.2.2.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA
FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em
forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso
fixador. af_11/2021

516,28M    00158 00001

00000790

SINAPI-97330-15.2.3.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA
FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em
ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e
instalação. af_07/2025

329,54M    00159 00001

00000791

SBC-071146-15.2.4.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA
FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
isolamento termico borracha elastomerica espessura 13mm –
tubo cobre 3/8" liquido – fornecimento e instalacao

437,56M    00160 00001

00000792

SBC-071146-15.2.5.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA
FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
isolamento termico borracha elastomerica espessura 19mm –
tubo cobre 5/8" e 3/4" succao – fornecimento e instalacao

437,56M    00161 00001

00000793
SBC-078583-15.2.6.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA
FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
suporte para fixacao fita aluminio ou cabo cobre nu

220,00UN   00162 00001

00000794

SBC-071844-15.2.7.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA
FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
fita aluminio autoadesiva para vedacao de emendas do
isolamento termico – fornecimento e instalacao

16,00UN   00163 00001

00000795 SBC-059531-15.2.8.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA 95,52M    00164 00001
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FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
canaleta pvc branca para protecao de tubulacao frigorifera em
trecho aparente

00000796

SINAPI-104315-15.3.1.AR CONDICIONADOS-SISTEMA
DRENAGEM>>
tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em dreno de ar
condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

275,87M    00165 00001

00000797

SINAPI-89865-15.3.2.AR CONDICIONADOS-SISTEMA
DRENAGEM>>
tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em dreno de
ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

76,51M    00166 00001

00000798

SINAPI-104325-15.3.3.AR CONDICIONADOS-SISTEMA
DRENAGEM>>
caixa de passagem para ar condicionado - fornecimento e
instalação. af_08/2022

37,00UN   00167 00001

00000799

SINAPI-14254-16.1.1.DADOS E LÓGICA-GRUPO GERADOR
DIESEL 260 KVA>>
grupo gerador diesel, com carenagem, potencia standart entre
250 e 260 kva, velocidade de 1800 rpm, frequencia de 60 hz

1,00UN   00168 00001

00000800

SINAPI-101898-16.1.2.DADOS E LÓGICA-GRUPO GERADOR
DIESEL 260 KVA>>
disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 500a -
fornecimento e instalação. af_07/2025

1,00UN   00169 00001

00000801

SINAPI-101564-16.1.3.DADOS E LÓGICA-GRUPO GERADOR
DIESEL 260 KVA>>
cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², 0,6/1,0 kv, para rede
aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão -
fornecimento e instalação. af_12/2025

45,31M    00170 00001

00000802
SINAPI-89993-16.1.4.DADOS E LÓGICA-GRUPO GERADOR
DIESEL 260 KVA>>
recomposição grauteamento  em alvenaria

3,28MC   00171 00001

00000803

SINAPI-43971-16.2.1.DADOS E LÓGICA-CABOS E
UTENSÍLIOS>>
cabo de rede, par trancado utp, 4 pares, categoria 6 (cat 6),
isolamento pvc (lszh)

1.324,51M    00172 00001

00000804

SINAPI-91854-16.2.2.DADOS E LÓGICA-CABOS E
UTENSÍLIOS>>
eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e
instalação. af_03/2023

456,77M    00173 00001

00000805

SINAPI-100556-16.2.3.DADOS E LÓGICA-CABOS E
UTENSÍLIOS>>
caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor) -
fornecimento e instalação. af_08/2025

63,00UN   00174 00001

00000806

SINAPI-106267-16.2.4.DADOS E LÓGICA-CABOS E
UTENSÍLIOS>>
borne conector fibra ótica para cabos de 2,5 mm2, para quadro
de bomba - fornecimento e instalação. af_11/2025

63,00UN   00175 00001
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00000807

SINAPI-98304-16.2.5.DADOS E LÓGICA-CABOS E
UTENSÍLIOS>>
patch panel 48 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação.
af_08/2025

3,00UN   00176 00001

00000808
PRÓPRIO-2221-16.2.6.DADOS E LÓGICA-CABOS E
UTENSÍLIOS>>
switch gerenciável com 48 portas

3,00UN   00177 00001

00000809

SINAPI-98305-16.3.1.DADOS E LÓGICA-DADOS E
EQUIPAMENTOS>>
rack fechado 44u para servidor - fornecimento e instalação.
af_08/2025

3,00UN   00178 00001

00000810

SINAPI-98304-16.3.2.DADOS E LÓGICA-DADOS E
EQUIPAMENTOS>>
patch panel 48 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação.
af_08/2025

63,00UN   00179 00001

00000811

SINAPI-98308-16.3.3.DADOS E LÓGICA-DADOS E
EQUIPAMENTOS>>
tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação.
af_08/2025

63,00UN   00180 00001

00000812
SINAPI-105551-16.3.4.DADOS E LÓGICA-DADOS E
EQUIPAMENTOS>>
câmera ip wifi - fornecimento e instalação. af_09/2024

19,00UN   00181 00001

00000813

SINAPI-106079-16.3.5.DADOS E LÓGICA-DADOS E
EQUIPAMENTOS>>
porteiro eletrônico/interfone de sobrepor, com monofone, bivolt -
fornecimento e instalação. af_08/2025

14,00UN   00182 00001

00000814

SINAPI-97596-16.3.6.DADOS E LÓGICA-DADOS E
EQUIPAMENTOS>>
sensor de presença sem fotocélula, fixação em parede -
fornecimento e instalação. af_09/2024

9,00UN   00183 00001

00000815

SINAPI-106497-16.3.7.DADOS E LÓGICA-DADOS E
EQUIPAMENTOS>>
central de alarme de 24 laços, sistema convencional, com até
20 dispositivos por laço, fornecimento e instalação. af_12/2025

7,00UN   00184 00001

00000816

SINAPI-101909-16.4.1.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc
- fornecimento e instalação. af_01/2026_pe

21,00UN   00185 00001

00000818

SINAPI-97599-16.4.2.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
luminária de emergência - fornecimento e instalação.
af_09/2024

61,00UN   00186 00001

00000817

SINAPI-00037556-16.4.3.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr
16820)

127,00UN   00187 00001
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00000819

SINAPI-00037560-16.4.4.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta,
triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas
(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)

7,00UN   00188 00001

00000820

SINAPI-101912-16.4.5.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular
45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio
15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e
instalação. af_01/2026

7,00UN   00189 00001

00000821

SINAPI-101915-16.4.6.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de
poliester pura, com 1.1/2", revestida internamente, comprimento
de 15m - fornecimento e instalação. af_01/2026

12,00UN   00190 00001

00000822

SINAPI-105923-16.4.7.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
luminária refletor led para iluminação, 1000 w - fornecimento e
instalação. af_02/2025 - faróis

6,00UN   00191 00001

00000823

SINAPI-102118-16.4.8.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
bomba centrífuga, trifásica, 3 cv - fornecimento e instalação.
af_11/2025_ps

1,00UN   00192 00001

00000824

SINAPI-106491-16.4.9.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
acionador manual, tipo quebra vidro com martelinho, sistema
convencional, fornecimento e instalação. af_12/2025

8,00UN   00193 00001

00000825

SINAPI-102620-16.4.10.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
caixa d´água em poliéster reforçado com fibra, 15000 litros -
fornecimento e instalação. af_06/2021

1,00UN   00194 00001

00000826

SINAPI-106141-16.4.11.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
porta corta-fogo 160x210x5cm com barra anti pânico -
fornecimento e instalação. af_10/2025

4,00UN   00195 00001

00000827

SINAPI-90838-16.4.12.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
porta corta-fogo 90x210x5cm - fornecimento e instalação.
af_10/2025

3,00UN   00196 00001

00000828

SINAPI-94654-16.4.13.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
tubo, pvc, soldável, de 80mm, instalado em reservação predial
de água - fornecimento e instalação. af_04/2024

290,34M    00197 00001

00000829

SINAPI-106677-16.4.14.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
registro de recalque, hidrante subterrâneo predial, 65 mm -
fornecimento e instalação. af_01/2026

2,00UN   00198 00001
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00000830

SINAPI-106213-16.4.15.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
guarda-corpo de aço galvanizado 0,92 m, duplo corrimão,
montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa
superior e corrimão de 1.1/2", gradil formado por tubos
horizontais de 3/4", fixado com chumbadores mecânicos.
af_10/2025

46,08M    00199 00001

00000831

SINAPI-102092-16.4.16.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2", com
guarda-corpo, para alturas de até 3 m, fixada com chumbador
mecânico. af_11/2020

3,01M    00200 00001

00000832

SINAPI-97488-16.4.17.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"),
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e
instalação. af_01/2026

8,00UN   00201 00001

00000833

SINAPI-84100-16.4.18.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
argamassa grout cimento/cal/areia/pedrisco 1:0,1:3:2 - preparo
manual

6,09MC   00202 00001

00000834
PRÓPRIO-2230-16.4.19.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
fornecimento e instalação de catraca eletrônica

5,00UN   00203 00001

00000835

SINAPI-97496-16.4.20.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
tê, em aço, conexão soldada, dn 80 (3"), instalado em rede de
alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.
af_01/2026

6,00UN   00204 00001

00000836

SINAPI-97470-16.4.21.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
luva, em aço, conexão soldada, dn 50 (2"), instalado em rede de
alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.
af_01/2026

8,00UN   00205 00001

00000837

SINAPI-103019-16.4.22.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em
instalação predial de incêndio, 45 graus, 2 1/2" - fornecimento e
instalação. af_08/2021

8,00UN   00206 00001

00000838
SBC-111452-17.1.1.GARAGEM E AUTOMAÇÃO>>
porta de aco de enrolar automatica - portões da garagem

2,00UN   00207 00001

00000839
PRÓPIRO-2246-17.1.2.GARAGEM E AUTOMAÇÃO>>
central de automação de cenários (iluminação e ar
condicionado)

3,00UN   00208 00001

00000840
PRÓPRIO-235-18.1.1.ELEVADORES-EQUIPAMENTOS E
MONTAGEM>>
elevador social 06 pessoas 45mpm 420kgf-ate 10 pav.resid

2,00UN   00209 00001

00000841 SINAPI-105000-19.1.1.ACESSIBILIDADE-ROTAS EXTERNAS E 18,00M    00210 00001
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GARAGEM ACESSÍVEL>>
rampa de acessibilidade para acesso a edificações com
inclinação de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura
de 1,20m, fck 25mpa, não armada, com junta a cada 2m com
corte à seco. af_03/2024

00000842

SINAPI-101537-19.1.2.ACESSIBILIDADE-ROTAS EXTERNAS E
GARAGEM ACESSÍVEL>>
aparelho sinalizador de saída de garagem, com célula
fotoelétrica - fornecimento e instalação. af_12/2025

2,00UN   00211 00001

00000843

SINAPI-102805-19.1.3.ACESSIBILIDADE-ROTAS EXTERNAS E
GARAGEM ACESSÍVEL>>
pintura de piso com tinta epóxi, aplicação mecânica, 2 demãos.
af_05/2021
.

85,00M2   00212 00001

00000844
SBC-172858-19.1.4.ACESSIBILIDADE-ROTAS EXTERNAS E
GARAGEM ACESSÍVEL>>
placa de sinalizacao adesiva de solo p/ cadeirante 1,00x1,20

6,00UN   00213 00001

00000845
SBC-172404-19.1.5.ACESSIBILIDADE-ROTAS EXTERNAS E
GARAGEM ACESSÍVEL>>
sinalizacao vertical placa ""preferencial"" 80x80cm

8,00UN   00214 00001

00000846

SINAPI-99842-19.1.6.ACESSIBILIDADE-ROTAS EXTERNAS E
GARAGEM ACESSÍVEL>>
guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes
tubulares

40,00M    00215 00001

00000847
SBC-171856-19.2.1.ACESSIBILIDADE-SINALIZAÇÃO TÁTIL E
PISOS (INTERNO/EXTERNO)>>
piso tatil ou alerta direcional em concreto placa 40x40x2,5

65,00M2   00216 00001

00000848
SBC-171061-19.2.2.ACESSIBILIDADE-SINALIZAÇÃO TÁTIL E
PISOS (INTERNO/EXTERNO)>>
piso porcelan tatil direc. ref.241302/38.5 24x24x9cm klinker

120,00M    00217 00001

00000849
SBC-200629-19.2.3.ACESSIBILIDADE-SINALIZAÇÃO TÁTIL E
PISOS (INTERNO/EXTERNO)>>
anel tatil para corrimao - aluminio de contato

64,00UN   00218 00001

00000850
SBC-200627-19.2.4.ACESSIBILIDADE-SINALIZAÇÃO TÁTIL E
PISOS (INTERNO/EXTERNO)>>
sinalizacao tatil de corrimao 13x3 aluminio de contato

64,00UN   00219 00001

00000851
SBC-023474-20.1.1.PINTURA-PINTURA INTERNA (DRYWALL
)>>
preparo de parede com massa pva + fundo preparador

1.700,00M2   00220 00001

00000852

SINAPI-88489-20.1.2.PINTURA-PINTURA INTERNA (DRYWALL
)>>
pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes de
drywall, duas demãos. af_04/2023

1.700,00M2   00221 00001

00000853

SINAPI-88496-20.1.3.PINTURA-PINTURA INTERNA (DRYWALL
)>>
emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas
demãos, lixamento manual. af_04/2023

1.100,00M2   00222 00001
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00000854

SINAPI-88484-20.1.4.PINTURA-PINTURA INTERNA (DRYWALL
)>>
fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão.
af_04/2023

1.100,00M2   00223 00001

00000855

SINAPI-88488-20.1.5.PINTURA-PINTURA INTERNA (DRYWALL
)>>
pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas
demãos. af_04/2023

1.100,00M2   00224 00001

00000856
SBC-023474-20.2.1.PINTURA-PINTURA INTERNA (ALVENARIA -
TÉRREO/1º PAVIMENTO/2º PAVIMENTO/ÁREAS COMU>>
preparo de parede com massa pva + fundo preparador

1.500,00M2   00225 00001

00000857

SINAPI-104641-20.2.2.PINTURA-PINTURA INTERNA
(ALVENARIA - TÉRREO/1º PAVIMENTO/2º PAVIMENTO/ÁREAS
C>>
pintura látex acrílica, aplicação manual duas demãos.
af_04/2023

1.500,00M2   00226 00001

00000858

SINAPI-88496-20.3.1.PINTURA-PINTURA EXTERNA (FACHADAS
E PLATIBANDAS)>>
emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas
demãos, lixamento manual. af_04/2023

1.500,00M2   00227 00001

00000859

SINAPI-88431-20.3.2.PINTURA-PINTURA EXTERNA (FACHADAS
E PLATIBANDAS)>>
aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em
paredes externas, duas cores. af_03/2024

1.500,00M2   00228 00001

00000860
SBC-013275-20.3.3.PINTURA-PINTURA EXTERNA (FACHADAS
E PLATIBANDAS)>>
aluguel mensal andaime fachadeiro

600,00M2   00229 00001

00000861
SBC-190711-21.1.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
bebedouro eletrico max premiun optimar 9,00UN   00230 00001

00000862
SINAPI-100868-21.2.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm,
fixada na parede - fornecimento e instalação. af_02/2026

6,00UN   00231 00001

00000863
SBC-190690-21.3.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
saboneteira automatica com sensor 700ml 36,00UN   00232 00001

00000864
SINAPI-106766-21.4.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
dispenser de plástico para papel higiênico, incluso fixação.
af_02/2026

40,00UN   00233 00001

00000865
SINAPI-106765-21.5.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
dispenser de plástico para toalha de papel interfolhada, incluso
fixação. af_02/2026

38,00UN   00234 00001

00000866
SBC-200123-21.6.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
espelho cristal 4mm com moldura de aluminio

7,24M2   00235 00001

00000867
SBC-070705-21.7.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
coifa aco inoxidavel 1200 x 1200 # 20 classe 304

3,00UN   00236 00001

00000868
SBC-111615-21.8.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
exaustor tampa ferro fundido 175kg

5,00UN   00237 00001

00000869 SINAPI-100878-21.9.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>> 41,00UN   00238 00001
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bacia sanitária com caixa acoplada - fornecimento e instalação.
af_02/2026

00000870
SINAPI-95471-21.10.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
bacia sanitária em louça para pcd - fornecimento e instalação.
af_02/2026_ps

4,00UN   00239 00001

00000871
SBC-190391-21.11.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
cuba redonda inox alto brilho 38cm prime tramontina+metais 48,00UN   00240 00001

00000872
SINAPI-86914-21.12.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
torneira cromada 1/2" ou 3/4"- cozinha, fornecimento e
instalação. af_02/2026

23,00UN   00241 00001

00000873
SINAPI-106779-21.13.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
torneira cromada com fechamento automático, para lavatório
banheiro - fornecimento e instalação. af_02/2026

31,00UN   00242 00001

00000874
SINAPI-106778-21.14.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
torneira cromada de mesa com alavanca, para lavatório de
sanitário pcd - fornecimento e instalação. af_02/2026

4,00UN   00243 00001

00000875
SINAPI-100868-21.15.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm,
fixada na parede - fornecimento e instalação. af_02/2026

8,00UN   00244 00001

00000876
SINAPI-100874-21.16.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação.
af_02/2026

8,00UN   00245 00001

00000877
SINAPI-102253-21.17.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
divisoria sanitária, em granito, assentado com argamassa
colante ac iii

53,12M2   00246 00001

00000879
PRÓPRIO-111-22.1.LIMPEZA FINAL DE OBRA>>
limpeza final de obra 1.400,00M2   00247 00001

00000880
23.1.ADMINISTRAÇÃO LOCAL-EQUIPE TÉCNICA PARA
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA>>

6,00%    00248 00001

00000660

DER-ES-40331-4.3.3.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
concreto estrutural usinado fck=30 mpa, tudo incluído, inclusive
bombeamento

232,02MC   00249 00001

00000661

SINAPI-102013-4.4.1.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 2
lances em "l" e laje plana, em chapa de madeira compensada
plastificada, 10 utilizações

64,50M2   00250 00001

00000662

DER-ES-40331-4.4.2.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALD
RAMES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
concreto estrutural usinado fck=30 mpa, tudo incluído, inclusive
bombeamento

16,20MC   00251 00001

00000878
SINAPI-11795-21.18.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
granito para bancada, polido 25,00M2   00252 00001
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PROJETO BÁSICO 
Responsável pela elaboração: Comissão de Planejamento de Contratação 
 
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
1.1. Contratação de empresa especializada de engenharia com fornecimento de materiais e mão 
de obra, para execução de obra de ampliação da edificação Sede da Câmara Municipal de São 
Mateus/ES, contemplando plenário, novos gabinetes para vereadores e salas administrativas do 
legislativo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
1.2. O objeto da contratação tem a natureza de obras de ampliação, conforme justificativa constante 
do Estudo Técnico Preliminar. 
1.3. O prazo de vigência da contratação é de 36 (trinta e seis) meses e o prazo de execução de 24 
(vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura do termo do contrato, podendo ser 
prorrogado, a critério da administração, nos termos do art. 105 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
1.5. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras 
que serão aplicadas em relação à vigência da contratação. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
2.1. A fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada Estudo Técnico Preliminar, 
apêndice deste Termo de Referência. 
 
3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 
OBJETO 
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico 
Preliminar, apêndice deste Termo de Referência. 
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1. Além dos requisitos constantes no Cap. 5 do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo 
de Referência, também deverão ser observados os seguintes requisitos: 
Subcontratação: Não será admitida a subcontratação do objeto contratual 
4.2. Garantia da contratação 
4.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 
de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência 
contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 
seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor total da contratação. 

4.3.1. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor 
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. 

44. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, 
até a data de assinatura do contrato.  

4.4.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o 
prêmio nas datas convencionadas.  
4.4.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do 
contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia. 
4.4.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 
contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.  
4.4.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 
fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.  
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4.4.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro 
de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, 
comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida 
pública, fiança bancária ou títulos de capitalização. 

4.5. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá 
ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com 
correção monetária. 
4.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério competente. 
4.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e 
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
4.8. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por 
pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, 
emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo 
Federal. 

4.8.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as 
condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi 
aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022). 

4.9. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, 
o pagamento de:  

4.9.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas;  
4.9.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
4.9.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 
adimplidas pelo Contratado.  

4.10. Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao 
empregado após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo 
a ele devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado 
de decisão judicial. 
4.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 
ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, 
contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os 
mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  
4.12. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 
Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.  
4.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.  
4.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

4.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante 
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais. 
4.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 
apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não 
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 
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prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, 
de 11 de abril de 2022.  
4.14.3. Execução da Garantia será realizada conforme os termos do Art. 102 da Lei 14.133/2021 
- Retomada da execução da obra em caso de seguro-garantia: Na hipótese de inadimplemento 
total ou parcial do contrato pelo contratado devidamente caracterizado e formalmente comunicado 
à seguradora, esta se obriga, nos termos da apólice e da legislação vigente a: 
I - Assumir e retomar para concluir diretamente a execução do objeto contratual, por meio de 
empresa por ela indicada e aprovada pela Contratante, mantidas as condições originalmente 
pactuas, ou ajustadas mediante termo aditivo, se necessário; ou 
II - Promover a contratação de terceiro, aprovado previamente pela contratante, para dar 
continuidade à 
execução do contrato, até o limite da garantia prevista na apólice; 
4.14.4. A seguradora deverá manifestar sua opção entre as alternativas previstas no item anterior 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento da notificação formal da inadimplência, 
devendo iniciar a retomada da execução contratual no prazo máximo de 10 (dez) dias após sua 
manifestação, salvo justificativa aceita pela Contratante. 

4.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de 
capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de 
que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.  

4.15.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da 
Susep. 
4.15.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da 
vigência da apólice.  

4.16. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 
extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 
4.17. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 
neste Termo de Referência. 
4.18. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante 
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 
4.19. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 
neste Termo de Referência. 
Vistoria 
4.20. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado 
o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 
segunda à sexta-feira, das 12:00 horas às 18:00 horas, com agendamento prévio da vistoria. 
4.21. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 
4.22. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
4.23. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada 
pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 
4.24. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 
serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
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4.25. Instalação de escritório: Considera-se imprescindível para a adequada execução dos 
serviços contratados que o fornecedor possua ou venha a instalar escritório contendo estrutura 
administrativa mínima, no Município de São Mateus/ES. 
Comunicação 
4.26. A Contratada deverá responder a todas as solicitações, notificações, esclarecimentos ou 
quaisquer outras comunicações enviadas pelo fiscal ou gestor do contrato no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, a contar da data do envio da comunicação (exclusive). 
4.27. As comunicações enviadas pela Contratada ao fiscal ou gestor do contrato também deverão 
ser respondidas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do envio da comunicação 
(exclusive). 
4.28. As comunicações poderão ser realizadas por meio de correio eletrônico, telefone, 
correspondência física ou outro meio previamente acordado entre as partes, devendo sempre ser 
formalizadas por escrito. 
4.29. A Contratada deverá manter atualizados os dados de contato, incluindo endereço de e-mail e 
número de telefone, para facilitar a comunicação com o fiscal e gestor do contrato. 
4.30. O não cumprimento dos prazos estabelecidos nesta cláusula poderá resultar em sanções 
administrativas conforme previsto no contrato e na legislação aplicável, incluindo, mas não se 
limitando a, advertências, multas e rescisão contratual. 
4.31. Em caso de descumprimento reiterado dos prazos, a Contratada poderá ser considerada 
inadimplente, o que poderá acarretar penalidades mais severas, incluindo a suspensão temporária 
de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração. 
4.32. Em situações excepcionais, devidamente justificadas, a Contratada poderá solicitar a 
extensão dos prazos estabelecidos nesta cláusula, devendo apresentar a justificativa por escrito ao 
fiscal ou gestor do contrato no prazo de até 01 (um) dia útil antes do término do prazo original. 
4.33. O fiscal ou gestor do contrato analisará a justificativa apresentada e, se entender cabível, 
poderá conceder a extensão solicitada, estabelecendo um novo prazo para resposta. 
Formação da equipe 
4.34. Para licitações relacionadas a obras de engenharia, em conformidade com a definição 
constante no art. 6°, XII, da Lei n. 14.133, de 2021, é indispensável a participação de profissional 
engenheiro, arquiteto ou técnico industrial de nível médio habilitado, inscrito no órgão de 
fiscalização da atividade (CREA, CAU ou CRT, respectivamente). 
4.35. A Contratada deverá manter em seus quadros, durante todo o período de execução do 
contrato, profissionais capacitados e com experiência na prestação dos serviços que se pretende 
contratar e, pelo menos um representante formalmente designado (preposto), que se 
responsabilizará pela administração e coordenação de seus empregados alocados ao contrato, 
podendo, inclusive, se for o caso, o engenheiro civil residente ser designado como preposto da 
empresa para representá-la perante à Administração. 
4.36. A Contratada deverá utilizar sempre a melhor técnica na execução dos serviços contratados, 
utilizando pessoal qualificado, previamente treinado e habilitado, supervisionando os serviços, bem 
como comprometendo-se a refazer todo e qualquer serviço que não corresponda aos padrões 
aceitáveis da Contratante. 
4.37. É recomendável o emprego de profissionais residentes próximos à localidade dos serviços. 
No entanto, caso a contratada opte por trazer profissionais de outras localidades, todas as despesas 
com deslocamentos e/ou hospedagens dos empregados deverão estar abrangidas por sua 
proposta. 
4.38. Durante a execução dos serviços, os funcionários da Contratada deverão observar, no trato 
com os servidores e o público em geral, a urbanidade e os bons costumes de comportamento, tais 
como: pontualidade, cooperação, respeito mútuo, discrição e zelo com o patrimônio público. 
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4.39. Durante a execução dos serviços, a Contratada, seus empregados ou representantes deverão 
estar devidamente treinados, uniformizados, utilizando EPIs conforme as atividades 
desempenhadas bem como portando crachá de de identificação. 
4.40. A Contratada cumprirá as determinações da Contratante, quanto às regras de segurança, 
critérios de prioridade e procedimentos a serem seguidos, atuando com diligência e zelo, buscando 
sempre o bom andamento dos serviços prestados. 
 
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
5.1. Condições de execução: A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
I - Início da execução do objeto: em até 30 (trinta) dias corridos da emissão da ordem de serviço. 
II - Deve-se observar antes do início da obra, um período antecedente à expedição da Ordem de 
Serviço para verificação de pendências de liberação de áreas, expedição de alvarás, elaboração 
do PGRSCC ou doação ou quaisquer outras providências cabíveis para a regularização do início 
da sua execução. 
III - Além do descrito no Caderno de Encargos e Especificações Técnicas do Projeto Executivo, 
também deverá ser atendido o contido: 
a) nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
b) nas orientações técnicas do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP);  
c) no Manual de Identidade Visual da UFDPar; 
d) no Manual de uso de marcas do Governo Federal; 
e) na Lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências; 
f) no Decreto 10.306/2020, que estabelece a utilização do Information Modelling Building na 
execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas 
entidades da administração pública federal, no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do 
Building Information Modelling Estratégia BIM BR, instituída pelo Decreto nº 9.983, de 22 de agosto 
de 2019. 
5.2. Cronograma de realização dos serviços: conforme cronograma físico-financeiro, parte 
integrante do Projeto Executivo. 
5.3. Os serviços deverão ser realizados em estrita obediência às especificações descritas nos 
memoriais descritivos, projetos básicos, projetos executivos, orientações técnicas, apontamentos e 
planilhas, disponibilizados pela UFDPar, e devem obedecer aos padrões de segurança e legislação 
vigentes. 
5.4. Local e horário da prestação dos serviços 
I - Os serviços serão prestados na Avenida Jones dos Santos Neves, 40/70 – Centro – São 
Mateus/ES. 
II -  Os serviços serão prestados no seguinte horário: das 7:00 horas às 18:00 horas - em obediência 
às convenções coletivas vigentes. 
5.5. Rotinas a serem cumpridas: A execução contratual observará as rotinas abaixo: 
I - Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 
através de planilha e memória de cálculo detalhada, além do relatório fotográfico contendo a 
localização da execução dos respectivos serviços. 
II - A etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 
etapa, no Cronograma Físico Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. Caso não esteja 
cumprido os índices de produtividade a contratada deverá apresentar, anteriormente ao andamento 
da medição, justificativas para o não cumprimento do cronograma físico-financeiro. 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
 

Estado do Espírito Santo 

III - A contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 
IV - O recebimento de cada etapa, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, será realizado 
pela comissão de fiscalização técnica, designada por meio de Portaria emitida pela autoridade 
competente, após verificação "in loco" dos serviços executados, podendo solicitar a CONTRATADA 
o refazimento dos serviços que não estejam em conformidade. 
V - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir 
a ser apontadas. 
VI - A aprovação da medição apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 
VII - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias 
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 
vigor. 
5.6. Materiais a serem disponibilizados: Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada 
deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas 
quantidades estimadas e qualidades necessárias, conforme determina o Projeto Executivo. 
5.7. Informações relevantes para o dimensionamento da proposta: Nos preços apresentados, 
deverão estar computados todos os custos necessários para a execução e entrega do objeto desta 
licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, transporte, garantia, uniformes, equipamentos de 
proteção individual e quaisquer outras despesas não mencionadas que incidam ou venham a incidir 
sobre o objeto licitado. 
5.8. Especificação da garantia do serviço: O prazo de garantia contratual dos serviços, 
complementar à garantia legal da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), será de, no mínimo 60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia útil 
subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 
5.9. Procedimentos de transição e finalização do contrato: Os procedimentos de transição e 
finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas:  
I - as built, elaborado pelo responsável por sua execução; 
II - entrega de manual de operação, uso e manutenção da edificação, de acordo com a ABNT NBR 
5674: 2024; 
III - comprovação da ligação definitiva de água, águas servidas e energia;  
IV - carta de habite-se emitida pela Prefeitura Municipal de São Mateus/ES; 
V - atestado de regularidade (ou documento similar) do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito 
Santo. 
 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO: 
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
 

Estado do Espírito Santo 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 
6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar 
o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do 
Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 
Preposto 
6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 
Contratado. 
6.7. O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o 
período de execução dos serviços e deve ser o melhor representante técnico para o 
empreendimento, sendo mais viável o engenheiro civil residente ou responsável técnico pela 
execução da obra. 
6.8. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 
preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade. 
Rotinas de Fiscalização 
6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 
pelos respectivos substitutos. 
Fiscalização Técnica 
6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 
todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. 
6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 
6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 
o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 
6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 
6.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do 
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, 
gestores e fiscais, de conformidade. 
6.17. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII 
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, 
por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022. 
Fiscalização Administrativa 
6.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 
caso necessário. 
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6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome 
as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 
Gestor do Contrato 
6.20. Cabe ao gestor do contrato: 

6.20.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 
contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 
contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do 
contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

6.20.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
6.20.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de 
empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
6.20.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com 
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto 
de cumprimento de obrigações. 
6.20.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização 
para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei 
nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 
6.20.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 
justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 
atividades da Administração. 
6.20.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos 
termos do contrato. 
6.20.8. receber e dar encaminhamento imediato: 
I - às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 
2º, inciso III, do Decreto nº 12.174/2024; 
II - à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações 
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, 
Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo. 

 
7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  
7.1. A avaliação da execução do objeto será aferida na realização da vistoria realizada pelo fiscal 
do contrato, em atendimento ao estabelecido nos projetos, normas técnicas e cronograma físico 
financeiro.  
7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  
I - Não produziu os resultados acordados;  
II - Deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 
III - Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  
7.3. O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal de São Mateus/ES, por meio de ordem 
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado, em até 30 
(trinta) dias contados da data da entrega do documento fiscal no protocolo geral, acompanhada da 
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medição dos serviços, a qual será conferida e autorizada pela Fiscalização do contrato.  
7.4. O pagamento das faturas somente será efetivado com apresentação do original ou de cópia 
autenticada dos seguintes documentos, válidos na data do protocolo das notas fiscais, em relação 
ao período a que se referirem os faturamentos, os quais deverão ser protocolizados no protocolo 
geral da Câmara Municipal de São Mateus/ES, juntamente com o respectivo documento fiscal, e 
ainda, acompanhada de requerimento de pagamento, os quais serão anexados ao processo de 
pagamento:  
Primeira fatura:  
I - Anotação de Responsabilidade Técnica da obra – ART;  
II - Cadastro nacional de Obras (CNO);  
Todas as faturas (inclusive a primeira e última):  
I - Requerimento da empresa;  
II - Medição da empresa (Planilha e Memória de Cálculo);  
III - Relatório fotográfico digital dos serviços executados no período de abrangência da prestação 
de contas de cada parcela liberada;  
IV - Documentos da empresa referente ao(s) mês(meses) de execução dos serviços / objeto de 
faturamento (Folha de Pagamento, FGTS, DARF, GEFIP-SEFIP, Extrato do Simples ou DAS, 
Comprovante de Pagamento e Consulta do Simples);  
V - Certidão de Registro e Quitação CREA ou CAU;  
VI - Seguro garantia;  
VII - Certidões negativas de débitos atualizadas relativa à Fazenda Pública Estadual, Fazenda 
Pública Federal (Tributos Federais e Contribuições Previdenciárias), Fazenda Pública Municipal, 
FGTS (CEF) e Justiça do Trabalho; 
VIII - Nota fiscal dos serviços executados; IX. Diário de obras; c) Última fatura: I. Termo de 
Recebimento Provisório da obra.  
7.5. Recebimento: Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 
Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços 
executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.  
7.6. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. Os pagamentos 
serão condicionados à apresentação da Nota Fiscal dos serviços contratados e executados 
devidamente atestados pelo setor competente.  
7.7. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso.  
7.8. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de até 10 (dez) dias, pelos fiscais 
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das 
exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133/2021)  
7.9. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 
oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a 
ser paga.  
7.10. O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.  
7.11. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico 
do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise 
do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.  
7.12. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado 
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.  
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7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e 
ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam 
vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.  
7.14. A fiscalização não efetuará o ateste da última e / ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 
Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).  
7.15. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.  
7.16. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades.  
7.17. O Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências 
na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos 
que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
7.18. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:  
I - Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo no 
cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 
execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;  
II - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 
correções;  
III - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 
nos relatórios e documentações apresentadas e;  
IV - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 
pela fiscalização.  
7.19. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.  
7.20. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 
empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do 
objeto, para efeito de liquidação e pagamento.  
7.21. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.  
7.22. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
7.23. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
definitivo da Nota Fiscal/Fatura.  
7.24. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante 
atestar a execução do objeto do contrato.  
7.25. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE de correção 
monetária.  
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7.26. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída, a requerimento do 
interessado, na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.  
7.27. A Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:  
I - Identificação completa da Contratada: CNPJ (o mesmo constante da documentação fiscal, exceto 
se for emitida por filial/matriz que contenha o mesmo CNPJ base, com sequencial específico da 
filial / matriz) da contratada, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc.;  
II - Prazo de validade;  
III - Data da emissão;  
IV - Dados do contrato e do órgão contratante;  
V - O período respectivo de execução do contrato; 
VI - Valores a serem pagos;  
VII - Número do processo que originou a contratação, bem como o número do empenho;  
VIII - Informações bancárias para pagamento;  
IX - Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
7.28. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância  que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas 
saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;  
7.29. Deverá a contratada apresentar ainda as provas de regularidade fiscal e trabalhista com prazo 
de validade vigente, descritas abaixo:  
I - Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (Certidão 
Conjunta PGFN e RFB);  
II - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa; 
III - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa;  
IV - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;  
V - Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas; 
VI - Prova de Regularidade de Falência e Concordata.  
7.30. O atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, assegura à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações até que seja normalizada a situação e a pronta quitação das parcelas em aberto. 
7.31. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 
Lei Complementar. 
7.32. Dados para emissão da Nota Fiscal: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES, Avenida 
Jones dos Santos Neves, 40/70 - Centro.  
Prazo e Forma de pagamento:  
I - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior. 
II - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do índice INPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de correção 
monetária. 
III - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 
IV -  Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento.  
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V - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
7.33. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos 
na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
7.34. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
Reajuste: 
7.35. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data das planilhas orçamentárias usadas como base desta contratação (orçamento estimado) 
SINAPI, DER-ES e SBC, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após 
a ocorrência da anualidade. 
7.36. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste.  
7.37. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará 
ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  
7.38. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s).  
7.39. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 
vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.  
7.40. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
7.41. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 
I - der causa à inexecução parcial do contrato; 
II - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III - der causa à inexecução total do contrato; 
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 
VIII - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
8.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 
sanções: 
I - Advertência, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no prevista no 
inciso “I” do item 7.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 
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II - Multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos 
por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com 
contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas 
previstas no item 8.1; 
III - Impedimento de licitar e contratar, A sanção prevista no inciso III do item 8.1 será aplicada 
ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 8.1 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar 
ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver 
aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, será aplicada ao responsável pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 8.1, bem como pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 8.1 do referido artigo que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no Item “III” do item 8.2, e 
impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
8.3. Em observância ao disposto no §1º, art. 156, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, na aplicação 
das sanções serão considerados: 
I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 
II - as peculiaridades do caso concreto; 
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV - os danos que dela provierem para o Contratante; e 
VI - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
8.4. A sanção estabelecida no inciso IV do item 8.2 será precedida de análise jurídica e observará 
as seguintes regras: 
I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de 
Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou 
fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade; 
II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela 
Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de 
autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na 
forma de regulamento. 
8.5. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 8.2 poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a prevista no inciso II. 
8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, conforme §8º, art. 156, da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021. 
8.7. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 
8.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
8.9. A aplicação das sanções previstas neste documento não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante, conforme disposto no §9º, art. 
156, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
8.10. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação, conforme disposto no art. 157, da Lei Federal nº 
14.133, de 2021. 
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8.11. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 
8.12. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 
parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
8.13. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 
de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos 
na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei. 
8.14. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo 
de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 
administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, 
a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 
8.15. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo 
Federal. 
8.16. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133,  
8.17. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo 
Federal. 
8.18. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
8.19. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 
outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na 
forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 
8.20. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes do mesmo contrato ou de 
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante. 
 
9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento 
pelo MENOR PREÇO. 
Regime de Execução 
9.2. O regime de execução do objeto será de empreitada por preço unitário 
Critérios de aceitabilidade de preços 
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9.3. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao 
regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global 
estimado para a contratação, conforme os critérios da Lei 14.133/2021. 

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os 
preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela 
Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade; 

9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de 
aceitabilidade de preços será: 
Exigências de habilitação 
9.5. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos: 
Habilitação jurídica 
9.6. Será vedada a participação de Pessoa Física conforme JUSTIFICATIVA a seguir: A IN 
SEGES/ME nº 116, de 2021, determina, em seu art. 4º, caput, que os editais ou os avisos de 
contratação direta possibilitem a contratação das pessoas físicas, em observância aos objetivos da 
isonomia e da justa competição. Ainda de acordo com o parágrafo único desse mesmo dispositivo, 
será ressalvada a participação de pessoas físicas nas licitações ou contratações diretas, “quando 
a contratação exigir capital social mínimo e estrutura mínima, com equipamentos, instalações e 
equipe de profissionais ou corpo técnico para a execução do objeto incompatíveis com a natureza 
profissional da pessoa física, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar”. 
9.7. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 
9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 
- CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br /empreendedor; 
9.9. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
9.10. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 
9.11. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
9.12. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 
da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz; 
9.13. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos 
consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a 
Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021). 
9.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
Habilitação fiscal, social e trabalhista 
9.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
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9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal 
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
9.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou 
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do 
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do 
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
Qualificação Econômico-Financeira 
9.23. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 
interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na 
licitação/contratação, ou de sociedade simples; 
9.24. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 
9.25. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas: 

9.25.1. A exigência de comprovação da qualificação econômico-financeira das licitantes, por meio 
de índices contábeis, tem como finalidade assegurar que a futura contratada possua capacidade 
financeira suficiente para executar o objeto contratual com regularidade, continuidade e 
segurança. 
9.25.2. Considerando que o objeto da contratação consiste na execução de obra de ampliação da 
Sede da Câmara Municipal de São Mateus/ES, com fornecimento de materiais e mão de obra, 
verifica-se tratar de empreendimento que demanda significativo aporte financeiro, adequada 
gestão de fluxo de caixa e capacidade de honrar compromissos ao longo de toda a execução 
contratual. Nesse contexto, a análise de indicadores como Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente 
(LC) e Solvência Geral (SG) permite verificar: a) capacidade da empresa de honrar suas 
obrigações de curto e longo prazo; b) capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo e 
grau de segurança financeira e estrutura de capital da empresa. 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
SG = Ativo Total/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
LC = Ativo Circulante/Passivo Circulante 

9.26. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de 
habilitação, patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação. 

9.26.1. A fixação de parâmetros mínimos para esses índices visa selecionar empresas que 
apresentem equilíbrio financeiro adequado, sem, contudo, restringir indevidamente a 
competitividade, observando-se os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 
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9.26.2. Ressalta-se que tal exigência encontra respaldo na legislação vigente, especialmente na 
Lei nº 14.133/2021, que autoriza a Administração a exigir demonstrações contábeis e indicadores 
que comprovem a boa situação financeira do licitante, desde que devidamente justificados no 
processo administrativo. 

9.27. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios 
sociais, sob pena de inabilitação; 
9.28. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica 
ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 
9.29. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 
Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 
9.30. O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser 
atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada 
pelo fornecedor. 
9.31. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas 
as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura. 
9.32. Para fins de habilitação, será exigida garantia de participação, no montante de 1%  do valor 
total previsto para a contratação. 
Qualificação Técnica 
9.33. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação. 

9.33.1. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 

9.34. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena 
validade; 
9.34.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no 
momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de 
registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 
Qualificação Técnico-Operacional 
9.35. Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio 
da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

9.35.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito 
a contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas: 
I - Atestados devidamente registrado no conselho profissional, através da emissão de CAO 
(Certidão de acervo operacional), que comprove(m) a execução de até 50% (cinquenta por cento) 
dos seguintes serviços ou similares: 

Item Descrição  Unidade  Quantidade 

1 
Aço CA-50 média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm, fornecimento, 
dobragem e colocação nas formas, em lajes 

 
KG 

 
115.000,00 

2 Revestimento mdf amadeirado acústico M² 364,13 

3 
Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 MPa - 
considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no 
custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) 

 
 

M³ 

 
 

530,18 

4 
Execução de fundação por hélice contínua, incluindo 
perfuração, concretagem sob pressão e armadura de reforço. 

 
M 

 
128 
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5 

Fornecimento e instalação de elevador de passageiros, com 
tração elétrica ou hidráulica, completo com cabine acabada, 
dispositivos de segurança e acessórios, conforme ABNT NBR 
NM 207 

 
 
 

UNID 

 
 
 

1 
Justificativa Técnica para Exigência de Experiência em Fundação por Hélice Contínua e 
Elevador de Passageiros 

9.35.2. A inclusão da execução de fundação por hélice contínua monitorada (HCM) e do 
fornecimento e instalação de elevador de passageiros como parcelas de maior relevância e valor 
significativo, tanto na qualificação técnico-operacional quanto na qualificação técnico-profissional, 
justifica-se pelos seguintes fundamentos: 
I – Fundação por Hélice Contínua Monitorada (HCM): A fundação por hélice contínua constitui 
técnica de engenharia de alta especialização, que demanda equipamentos específicos de 
perfuração, sistema de monitoramento eletrônico em tempo real dos parâmetros de execução 
(torque, pressão de injeção de concreto, velocidade de extração da hélice e profundidade) e mão 
de obra altamente qualificada. Erros na execução deste tipo de fundação podem comprometer a 
integridade estrutural de toda a edificação, sendo irreversíveis após a concretagem. A exigência 
de comprovação de experiência prévia nessa tecnologia é medida proporcional ao risco técnico 
envolvido e encontra amparo no art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e na orientação do Tribunal 
de Contas da União (Acórdão TCU nº 2.400/2011 – Plenário), que admite a exigência de parcelas 
de maior relevância quando se tratar de serviço crítico de alta complexidade técnica, cujo 
insucesso possa comprometer o objeto como um todo. Além disso, a norma ABNT NBR 6122:2022 
(Projeto e Execução de Fundações) e a NBR 12655:2022 (Concreto de Cimento Portland) 
estabelecem rigorosos requisitos técnicos para esse tipo de fundação, reforçando a necessidade 
de comprovada expertise da empresa executora. 
II – Fornecimento e Instalação de Elevador de Passageiros: A instalação de elevador de 
passageiros em edifício público envolve complexidade técnica multidisciplinar única, abrangendo 
engenharia mecânica (sistema de tração, cabine, contrapeso e dispositivos de segurança), 
engenharia elétrica (painel de controle, motores, sistemas de emergência e interfone) e 
engenharia civil (duto de alvenaria ou concreto com tolerâncias rigorosas de nivelamento e 
plumagem. Além disso, a operação de elevadores em prédios públicos está sujeita a normas de 
segurança específicas – ABNT NBR NM 207 (Elevadores Eletromânicos de Passageiros e de 
Cargas), ABNT NBR 16042 e regulamentações do Ministério do Trabalho – e exige ART de 
Engenheiro Mecânico habilitado para a instalação e comissionamento do equipamento. A 
exigência de experiência prévia na contratação (tanto operacional quanto profissional) é justificada 
pela criticidade do item para a funcionalidade e acessibilidade do edifício, pela obrigação de 
atendimento à Lei nº 10.098/2000 (acessibilidade) e ao Decreto nº 5.296/2004, e pelo elevado 
risco de acidente em caso de instalação inadequada, configurando exatamente o critério de 
“parcela de maior relevância” previsto no art. 67 da Lei nº 14.133/2021. 
A proporcionalidade das exigências, nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, fica 
demonstrada pelo fato de que ambos os itens (fundação por hélice contínua e elevador) 
representam parcelas de expressivo valor financeiro no orçamento da obra e, ao mesmo tempo, 
são tecnicamente críticos e insubstituíveis para o êxito do empreendimento. A não-exigência de 
comprovação de experiência nessas parcelas exporia a Administração ao risco de contratar 
empresa sem capacidade técnica comprovada para a execução das etapas mais críticas da obra, 
em violação ao princípio da eficiência e ao dever de zelar pelo interesse público. 
9.35.3. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a 
apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma 
concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-
operacional, a uma única contratação. 
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9.35.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 
filial do fornecedor. 
9.35.5. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram 
prestados os serviços, entre outros documentos. 
9.35.6. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

9.36. Declaração de que o fornecedor possui ou instalará escritório no município de São Mateus/ES, 
o que deverá ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da vigência 
do contrato. 
9.37. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras 
quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da 
entidade emissora. 
9.38. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido 
em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos 
do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema. 
Qualificação Técnico-Profissional 
9.39. Apresentação do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no 
conselho profissional competente, detentor(es) de CAT (Certidão de Acervo Técnico) com registro 
de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, 
também abaixo indicado(s): 
9.39.1. Para o Engenheiro Civil: Considerando 50% do quantitativo dos seguintes itens previstos: 
Item  Descrição  Unidade  

1 
Aço CA-50 média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas, em lajes 

 
KG 

2 Revestimento mdf amadeirado acústico M² 

3 
Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 MPa - considerando 
bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. 
bombeavel) 

 
 

M³ 

4 
Execução de fundação por hélice contínua, incluindo perfuração, 
concretagem sob pressão e armadura de reforço. 

 
M 

5 
Fornecimento e instalação de elevador de passageiros, com tração elétrica ou 
hidráulica, completo com cabine acabada, dispositivos de segurança e 
acessórios, conforme ABNT NBR NM 207 

 
 

UNID 
9.39.2. O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e 
será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 
que aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021). 
9.39.3. Portanto em termos de qualificação técnico-profissional, deverá cada licitante apresentar: 
9.39.4. Uma ou mais Certidões de Acervo Técnico (CAT) que correspondam a, no mínimo de até 
50% da área da edificação do item 01 para cada especialidade apontada como parcela de maior 
relevância, bem como documentos comprobatórios que apresentem as descrições de serviços e 
quantidades que sejam compatíveis em características, quantidades e prazos com as parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Estes documentos devem ser fornecidos 
por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada e assinados por 
representante legal, em nome do referido profissional, além de devidamente registradas nas 
entidades profissionais competentes. 
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9.40. Durante a análise da documentação de qualificação, o Agente de Contratação poderá solicitar 
o envio das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT). 
9.40.1. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
entrega da proposta, profissionais de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente,detentores de atestados de responsabilidade técnica por execução de obra 
ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância da contratação; 
9.40.2. A licitante poderá comprovar o vínculo dos profissionais detentores de acervo técnico para 
qualificação técnico-profissional por meio de apresentação de cópias das Carteiras de Trabalho 
(CTPS), ou fichas de registro de empregado que comprovem a condição de que pertencem ao 
quadro da CONTRATADA, ou contrato social que demonstre a condição de sócio do profissional, 
ou de declaração de contratação futura do profissional, com anuência deste, ou ainda por meio de 
contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum. 
9.40.3. Também deverá ser entregue a comprovação de vínculo dos profissionais com seu 
respectivo conselho de classe. 
9.40.4. O mesmo profissional pode acumular mais de uma área de atuação, desde que comprove 
a atuação por Certidão de Acervo Técnico (CAT). 
9.40.5. A área de atuação pode ser executada por um profissional diferente do apresentado no 
quadro acima, desde que regulamentado pelo conselho de classe e comprovada a atuação por 
CAT. 
9.41. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de 
regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput 
do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica 
ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 
9.42. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial 
do fornecedor. 
Disposições gerais sobre habilitação 
9.43. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não 
funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 
equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 
9.44. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para 
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os 
documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e 
apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que 
venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
9.45. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
9.46. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados 
de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.47. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
 
10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
10.1. O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de R$ R$ 13.896.764,05 
(treze milhões, oitocentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinco 
centavos) conforme custos estimados constantes da tabelas de referência SINAPI, DER e SBC. 
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10.2. Com base em levantamento o custo total pelo sistema completo é de R$ 13.650.054,76 (treze 
milhões, seiscentos e cinquenta mil, cinquenta e quatro reais, setenta e seis centavos), conforme 
custos unitários apostos em anexo. 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento da Câmara Municipal de São Mateus/ES. 
11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - 
44905100000 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Ficha – 00019 - Fonte de Recurso - 
150000000000 
11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 
Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
 
 
 
Diante do que foi exposto, assinamos o presente Termo de Referência: 

  

 
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO 
 
 
 
WANDERLEI SEGANTINI 
Presidente 
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00000630
SINAPI-98457-1.1.1.SERVIÇOS PRELIMINARES-MOBILIZAÇÃO E
INSTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS>>
tapume com chapa metálica. af_03/2024

164.490,00300,00 548,300M2   00001 00001

00000631
SINAPI-10775-1.1.2.SERVIÇOS PRELIMINARES-MOBILIZAÇÃO E
INSTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS>>
aluguel de container para almoxarifado

37.500,0024,00 1.562,500MÊS  00002 00001

00000632

PRÓPRIO-101-1.1.3.SERVIÇOS PRELIMINARES-MOBILIZAÇÃO E
INSTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS>>
fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada
e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

37.500,0024,00 1.562,500M2   00003 00001

00000633

SINAPI-103689-1.1.4.SERVIÇOS PRELIMINARES-MOBILIZAÇÃO E
INSTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS>>
instalacao provisoria de agua/luz/forca/esgotos e custo mensal de
energia e água

4.481,466,00 746,910UN   00004 00001

00000634

SBC-012031-1.1.5.SERVIÇOS PRELIMINARES-MOBILIZAÇÃO E
INSTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS>>
aterro/compactacao mecanica-equipamento rolo
compactador-mat.da obra - terra limpa

28.979,133,00 9.659,710MC   00005 00001

00000635
SBC-02210-2.1.1.MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-DEMOLIÇÃO E
FUNDAÇÃO-MOVIMENTAÇÃO DE TERRA>>
retirada e remocao de bloquetes

11.482,00200,00 57,410M2   00006 00001

00000636
SBC-023285-2.2.1.MOVIMENTAÇÃO DE REJEITO DE DEMOLIÇÃO>>
demolicao de pisos, paredes, estruturas de concreto armado -
reforma

2.107,2080,00 26,340MC   00007 00001

00000637
SBC-020165-2.2.2.MOVIMENTAÇÃO DE REJEITO DE DEMOLIÇÃO>>
escavação mecânica como mini-retroescavadeira para valas e
blocos

24.912,9030,00 830,430MC   00008 00001

00000638
SBC-020016-3.1.FUNDAÇÕES>>
transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km

1.458,00300,00 4,860UN   00009 00001

00000639
SINAPI-97915-3.2.FUNDAÇÕES>>
reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão

702,00450,00 1,560MC   00010 00001

00000640
SINAPI-93382-3.3.FUNDAÇÕES>>
mobilizacao e instalacao de equipamento perfuracao tubuloes

10.165,79233,00 43,630UN   00011 00001

00000641
SBC-031026-3.4.FUNDAÇÕES>>
perfuratriz para execução de estacas secantes, tipo hélice contínua
com cabeçote duplo e tubo metálico - chp diurno.

15.255,011,00 15.255,010UN   00012 00001

00000642

SINAPI-102880-3.5.FUNDAÇÕES>>
fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para boca para
bueiro, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm, 2
utilizações. 

9.068,605,00 1.813,720M2   00013 00001

00000643
SINAPI-102727-3.6.FUNDAÇÕES>>
armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem.

50.918,00350,00 145,480K    00014 00001

00000644

SINAPI-96545-3.7.FUNDAÇÕES>>
estaca hélice contínua, diâmetro de 25cm, 35cm, 40cm, 50cm,60cm,
incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive
bombeamento, mobilização e desmobilização).

7.757,86327,06 23,720M    00015 00001

00000645
SINAPI-100653-3.8.FUNDAÇÕES>>
concreto estrutural usinado fck=30 mpa, tudo incluído, inclusive
bombeamento

165.742,08256,00 647,430MC   00016 00001

00000646
DER-ES-40331-3.9.FUNDAÇÕES>>
aco ca-50 12,5mm p/armacao de estacas e tubuloes corte/dobra

246.549,89289,97 850,260K    00017 00001

00000647
DER-ES-40245-3.10.FUNDAÇÕES>>
aço ca-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, fornecimento, dobragem e
colocação nas formas

1.340.143,8
6

87.533,89 15,310K    00018 00001

00000648
DER-40246-3.11.FUNDAÇÕES>>
fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60

14.960,461.110,65 13,470KG   00019 00001
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b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

00000649

SINAPI-96533-4.1.1.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALDRAM
ES E AÉREAS LAJES-VIGAS BALDRAME TÉRREO>>
fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame,
em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações

72.473,28528,00 137,260M2   00020 00001

00000650

SINAPI-92762-4.1.2.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALDRAM
ES E AÉREAS LAJES-VIGAS BALDRAME TÉRREO>>
armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto
armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.

122.524,207.740,00 15,830KG   00021 00001

00000651

DER-ES-40331-4.1.3.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALDRA
MES E AÉREAS LAJES-VIGAS BALDRAME TÉRREO>>
fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 mpa -
considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo)
(6% de taxa p/ concr. bombeavel)

59.688,2570,20 850,260MC   00022 00001

00000652

SINAPI-92263-4.2.1.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALDRAM
ES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa
de madeira compensada resinada, e = 17 mm

97.809,92416,00 235,120M2   00023 00001

00000653

SINAPI-104106-4.2.2.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALDRA
MES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida
em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 16,0 mm -
montagem af_06/2022

46.658,623.200,18 14,580KG   00024 00001

00000654

SINAPI-104107-4.2.3.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALDRA
MES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida
em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 12,5 mm -
montagem. af_06/2022

122.978,957.858,08 15,650KG   00025 00001

00000655

SINAPI-104108-4.2.4.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALDRA
MES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
aço ca-50 média, diâmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento, dobragem
e colocação nas formas

875.356,5355.053,87 15,900KG   00026 00001

00000656

DER-ES-40246-4.2.5.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALDRA
MES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
aço ca-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, fornecimento, dobragem e
colocação nas formas

49.112,973.646,10 13,470K    00027 00001

00000657

DER-ES-40331-4.2.6.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALDRA
MES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
concreto estrutural usinado fck=30 mpa, tudo incluído, inclusive
bombeamento

166.718,98196,08 850,260MC   00028 00001

00000658

SINAPI-103760-4.3.1.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALDRA
MES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito
simples, em chapa de madeira compensada resinada e cimbramento
de madeira, 2 utilizações.af_03/2022

151.307,82886,50 170,680M2   00029 00001

00000659

SINAPI-92770-4.3.2.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALDRAM
ES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
aço ca-50 média, diâmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento, dobragem
e colocação nas formas

2.724.803,3
5

171.371,28 15,900KG   00030 00001

00000663

SINAPI-92770-4.4.3.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALDRAM
ES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
aço ca-50 média, diâmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento, dobragem
e colocação nas formas

129.162,858.123,45 15,900KG   00031 00001

00000664

SINAPI-103360-5.1.1.PAREDES E PAINÉIS-PAREDES ALVENARIA>>
alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento
com preparo em betoneira

173.415,001.500,00 115,610M2   00032 00001

00000665
SINAPI-87879-5.1.2.PAREDES E PAINÉIS-PAREDES ALVENARIA>>
chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,

18.810,003.000,00 6,270M2   00033 00001
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com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em
betoneira 400l

00000666

SINAPI-104958-5.1.3.PAREDES E PAINÉIS-PAREDES ALVENARIA>>
massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada
manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que
10m², e = 10mm, com taliscas

90.870,003.000,00 30,290M2   00034 00001

00000667
SBC-013275-5.1.4.PAREDES E PAINÉIS-PAREDES ALVENARIA>>
aluguel mensal andaime fachadeiro

24.186,00600,00 40,310M2   00035 00001

00000668

SINAPI-96368-5.2.1.PAREDES E PAINÉIS-DRYWALL>>
parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno
com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, sem
vãos.

184.900,50850,00 217,530M2   00036 00001

00000669
SINAPI-104725-5.2.2.PAREDES E PAINÉIS-DRYWALL>>
instalação de isolamento com lã de vidro em parede drywall

3.825,00850,00 4,500M2   00037 00001

00000670
SINAPI-96114-5.2.3.PAREDES E PAINÉIS-DRYWALL>>
forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura
birecional de fixação.

80.745,40860,00 93,890M2   00038 00001

00000671

SINAPI-104103-5.3.1.PAREDES E PAINÉIS-FACHADA E
ESTRUTURAS VIDRADAS>>
fachada em vidro no sistema spider glass, considerando módulos de
2,00 x 2,50 m, fixado em estrutura metálica fornecimento e
instalação.

8.828,75125,00 70,630M2   00039 00001

00000672
SINAPI-102181-5.3.2.PAREDES E PAINÉIS-FACHADA E
ESTRUTURAS VIDRADAS>>
instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u.

89.900,00125,00 719,200M2   00040 00001

00000673
SBC-150616-5.3.3.PAREDES E PAINÉIS-FACHADA E ESTRUTURAS
VIDRAÇAS>>
vedacao de caixilho de aluminio com selante e adesivo

15.678,80380,00 41,260M    00041 00001

00000674

SINAPI-90798-6.1.ESQUADRIAS DE MADEIRA>>
kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco,
folha pesada ou superpesada, e batente metálico, 80x210cm,
fixação com argamassa - fornecimento e instalação. af_10/202

56.012,4040,00 1.400,310UN   00042 00001

00000675
SBC-111404-7.1.ESQUADRIAS METALICAS>>
porta glass c/vidro temp.inc.pintura eletro.preta l suprema

12.967,5612,00 1.080,630M2   00043 00001

00000676

SINAPI-105810-7.2.ESQUADRIAS METALICAS>>
janela de alumínio tipo maxim-ar, vidro incluso, com bandeira, fixação
com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 80x80 (a x l) cm,
sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco -
fornecimento e instalação. af_11/2024

2.606,0825,60 101,800M2   00044 00001

00000677
SINAPI-106139-7.3.ESQUADRIAS METALICAS>>
porta corta-fogo 80x210x5cm - fornecimento e
instalação.af_10/2025

1.286,555,00 257,310UN   00045 00001

00000678
SINAPI-90838-7.4.ESQUADRIAS METALICAS>>
porta corta-fogo 90x210x5cm - fornecimento e instalação.
af_10/2025

11.843,355,00 2.368,670UN   00046 00001

00000679
SINAPI-94213-8.1.COBERTURA>>
telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas,
incluso içamento. af_07/2019

48.419,28546,00 88,680M2   00047 00001

00000680
SBC-054639-8.2.COBERTURA>>
calha circ pvc aquapluv c/ conex e acess, excl condutor vert

29.842,88112,50 265,270M    00048 00001

00000681
SBC-100563-8.3.COBERTURA>>
rufo chapa zincada com arremates argamassa

10.068,75112,50 89,500M    00049 00001

00000682
SBC-080604-8.4.COBERTURA>>
casa de maquinas para elevador social

4.122,922,00 2.061,460UN   00050 00001

00000683
SINAPI-102081-8.5.COBERTURA>>
escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2, sem
guarda-corpo, fixada com chumbador mecânico. af_11/2020

1.059,666,00 176,610M    00051 00001
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00000684
SBC-017065-8.6.COBERTURA>>
transporte vertical de materiais-estiva carga e descarga

42.917,00350,00 122,620MC   00052 00001

00000685

SINAPI-98557-9.1.1.IMPERMEABILIZAÇÃO-INFRAESTRUTURA
(ESTRUTURA EM CONTATO COM SOLO)>>
impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos.
af_09/2023

24.761,00550,00 45,020M2   00053 00001

00000686

SINAPI-98555-9.1.2.IMPERMEABILIZAÇÃO-INFRAESTRUTURA
(ESTRUTURA EM CONTATO COM SOLO)>>
impermeabilização de superfície com argamassa polimérica /
membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023

11.955,75285,00 41,950M2   00054 00001

00000687
SBC-160181-9.1.3.IMPERMEABILIZAÇÃO-INFRAESTRUTURA
(ESTRUTURA EM CONTATO COM SOLO)>>
impermeabilizacao de calhas com manta 3mm

4.986,9015,00 332,460M2   00055 00001

00000688

SBC-160628-9.2.1.IMPERMEABILIZAÇÃO-COBERTURA E LAJE
TÉCNICA (SISTEMA DE AR-CONDICIONADO)>>
impermeabilização de laje com manta asfaltica polimétrica, inc.
argamassa regulagem

72.486,30510,00 142,130M2   00056 00001

00000689
SBC-171411-9.2.2.IMPERMEABILIZAÇÃO-COBERTURA E LAJE
TÉCNICA (SISTEMA DE AR-CONDICIONADO)>>
protecao mecanica-cimentado liso traco 1:4

56.788,50510,00 111,350M2   00057 00001

00000690

SBC-160181-9.2.3.IMPERMEABILIZAÇÃO-COBERTURA E LAJE
TÉCNICA (SISTEMA DE AR-CONDICIONADO)>>
impermeabilizacao de calhas com manta 3mm - impermeabilização de
calhas e platibandas

6.649,2020,00 332,460M2   00058 00001

00000691

SINAPI-98555-9.3.1.IMPERMEABILIZAÇÃO-ÁREAS INTERNAS
(WC'S, E ÁREAS MOLHADAS)>>
impermeabilização de superfície com argamassa polimérica /
membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023

14.682,50350,00 41,950M2   00059 00001

00000692
SBC-160175-9.3.2.IMPERMEABILIZAÇÃO-ÁREAS INTERNAS (WC'S,
E ÁREAS MOLHADAS)>>
impermeabilizacao de reservatorios com emulsao

24.925,50225,00 110,780M2   00060 00001

00000693

SINAPI-98575-9.4.1.IMPERMEABILIZAÇÃO-JUNTAS E
ACABAMENTOS TÉCNICOS>>
tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante
pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_09/2023

27.240,30285,00 95,580M    00061 00001

00000694

SINAPI-104611-10.1.REVESTIMENTOS>>
revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo
esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das
paredes. af_02/2023_pe

26.463,35235,00 112,610M2   00062 00001

00000695
SBC-120925-10.2.REVESTIMENTOS>>
rejuntamento de azulejos com cimento branco

5.162,95235,00 21,970M2   00063 00001

00000696
PRÓPRIO-2005-11.1.1.REVESTIMENTO EM MDF
PLENÁRIO-REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO>>
forro em revestimento mdf amadeirado acústico

318.072,47264,95 1.200,500M2   00064 00001

00000697
PRÓPRIO-2003-11.1.2.REVESTIMENTO EM MDF
PLENÁRIO-REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO>>
revestimento em mdf amadeirado acústico

480.926,16463,32 1.038,000M2   00065 00001

00000698

SINAPI-87735-12.1.1.PISOS-PREPARO E BASE (CONTRAPISO)>>
contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo
mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre
laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm.
af_07/2021

53.559,64912,43 58,700M2   00066 00001

00000699

SINAPI-106787-12.2.1.PISOS-PISO GARAGEM E PLENÁRIO (ALTA
RESISTÊNCIA)>>
piso de alta resistência tipo korodur em ambientes internos, com
espessura de 12 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das
juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento,
selador e cera.. af_02/2026

76.700,00650,00 118,000M2   00067 00001
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00000700
SBC-160084-12.2.2.PISOS-PISO GARAGEM E PLENÁRIO (ALTA
RESISTÊNCIA)>>
junta dilatacao plastica para piso de alta resistencia

9.275,001.250,00 7,420M    00068 00001

00000701

PRÓPRIO-1919-12.3.1.PISOS-PORCELANATOS E CERÂMICAS>>
rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e
ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção bia,
resistência química 

30.260,00680,00 44,500M    00069 00001

00000702
PRÓPRIO-1918-12.3.2.PISOS-PORCELANATOS E CERÂMICAS>>
piso porcelanato extra pei 5, 100x100,padrão carga pesada,cor
cinza queimado, sobre argamassa colante e

262.779,84912,43 288,000M2   00070 00001

00000703
SINAPI-106420-13.1.1.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
reservatório metálico, tipo tubular e capacidade igual a 15.000 l -
fornecimento e instalação. af_12/2025

2.940,981,00 2.940,980UN   00071 00001

00000704
SINAPI-106419-13.1.2.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
reservatório metálico, tipo tubular e capacidade igual a 10.000 l -
fornecimento e instalação. af_12/2025

2.561,581,00 2.561,580UN   00072

00000705
SINAPI-102116-13.1.3.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
bomba centrífuga, trifásica, 1,5 cv ou 1,48 hp, hm 10 a 24 m, q 6,1 a
21,9 m3/h - fornecimento e instalação. af_11/2025_ps

4.696,942,00 2.348,470UN   00073 00001

00000706
SINAPI-102137-13.1.4.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento
e instalação. af_11/2025

805,924,00 201,480UN   00074 00001

00000707
SINAPI-89450-13.1.5.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
tubo, pvc, soldável, de 60mm, instalado em prumada de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

3.013,2060,00 50,220M    00075 00001

00000708
SINAPI-89449-13.1.6.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

3.913,75125,00 31,310M    00076 00001

00000709
SINAPI-94649-13.1.7.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em reservação predial de
água - fornecimento e instalação. af_04/2024

3.646,50170,00 21,450M    00077 00001

00000710
SINAPI-94648-13.1.8.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em reservação predial de
água - fornecimento e instalação. af_04/2024

7.752,00680,00 11,400M    00078 00001

00000711
SINAPI-89355-13.1.9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
água - fornecimento e instalação. af_06/2022

7.813,75235,00 33,250M    00079 00001

00000712

SINAPI-89366-13.1.10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e
instalação. af_06/2022

4.845,60180,00 26,920UN   00080 00001

00000713
SINAPI-89400-13.1.11.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

2.331,3672,00 32,380UN   00081 00001

00000714
SINAPI-89362-13.1.12.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

2.709,00180,00 15,050UN   00082 00001

00000715
SINAPI-94499-13.1.13.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2 - fornecimento e
instalação. af_08/2021

4.952,0010,00 495,200UN   00083 00001

00000716
SBC-052775-13.1.14.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
registro gaveta com canopla cromada 1.1/4

6.685,5015,00 445,700UN   00084 00001

00000717
SINAPI-94792-13.1.15.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, com acabamento e
canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

6.840,7535,00 195,450UN   00085 00001

00000718
SINAPI-86885-13.1.16.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e
instalação. af_02/2026

2.248,40140,00 16,060UN   00086 00001
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00000719
SINAPI-86877-13.1.17.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório,
com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026

6.230,9065,00 95,860UN   00087 00001

00000720
SBC-054671-13.1.18.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
anel de borracha para tubo ferro fundido esgoto smu 50mm

551,5050,00 11,030UN   00088 00001

00000721
SBC-053688-13.1.19.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA>>
anel de borracha para tubo ferro fundido esgoto smu 50mm

716,9565,00 11,030UN   00089 00001

00000722
SINAPI-89800-13.2.1.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e
instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

21.651,00420,00 51,550M    00090 00001

00000723

SINAPI-89713-13.2.2.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

11.880,00200,00 59,400M    00091 00001

00000724
SINAPI-89798-13.2.3.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e
instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

7.605,00300,00 25,350M    00092 00001

00000725

SINAPI-89711-13.2.4.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

12.880,00350,00 36,800M    00093 00001

00000726
SBC-053555-13.2.5.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
juncao simples pvc serie normal dn 100 x 100mm

6.752,4678,00 86,570UN   00094 00001

00000727
SBC-053059-13.2.6.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
joelho 90 pvc esgoto 100mm

7.526,4080,00 94,080UN   00095 00001

00000728
SBC-053331-13.2.7.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
joelho 45 pvc esgoto com anel de borracha 100mm

4.402,4080,00 55,030UN   00096 00001

00000729
SBC-053911-13.2.8.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
terminal de ventilacao em pvc dn 75mm

558,4040,00 13,960UN   00097 00001

00000730
SBC-064819-13.2.9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ESGOTO>>
dispositivo anti espuma

15.129,9045,00 336,220UN   00098 00001

00000731
SBC-053104-13.3.1.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUAS
PLUVIAIS>>
tubo soldavel, serie r pvc 100mm

12.043,20160,00 75,270M    00099 00001

00000732
SBC-053108-13.3.2.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUAS
PLUVIAIS>>
tubo soldavel, serie r pvc 150mm

10.712,0080,00 133,900M    00100 00001

00000733

SINAPI-94227-13.3.3.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUAS
PLUVIAIS>>
calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de
33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019

5.096,7070,00 72,810M    00101 00001

00000734
SBC-053288-13.3.4.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUAS
PLUVIAIS>>
esgoto-caixa passagem alvenaria 60x60x80cm com tampa

822,9612,00 68,580UN   00102 00001

00000735

SINAPI-103005-13.3.5.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUAS
PLUVIAIS>>
caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com
tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,15 x 1,00 x 0,3 m.
af_05/2025

6.585,048,00 823,130UN   00103 00001

00000736
SBC-053756-13.3.6.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUAS
PLUVIAIS>>
joelho 45 serie r pvc 100mm

2.816,8040,00 70,420UN   00104 00001

00000737
SBC-053758-13.3.7.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-AGUAS
PLUVIAIS>>
joelho 90 serie r pvc 100mm

2.771,2040,00 69,280UN   00105 00001

00000738
SINAPI-97360-14.1.1.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-RAMAL DE
ENTRADA ÁEREO>>
qgbt com barramento trifasico, medicao, protecao geral – forn. e

8.524,811,00 8.524,810UN   00106 00001
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00000739

SINAPI-92998-14.1.2.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-RAMAL DE
ENTRADA ÁEREO>>
cabo de cobre, 185 mm², anti-chama para de distribuição de energia
elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

10.194,4435,10 290,440M    00107 00001

00000740
SINAPI-101567-14.1.3.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-RAMAL DE
ENTRADA ÁEREO>>
cabo de cobre  95mm2-aterramento

1.840,8512,83 143,480M    00108 00001

00000741

SINAPI-101899-14.1.4.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-RAMAL DE
ENTRADA ÁEREO>>
disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 800a -
fornecimento e instalação. af_07/2025

2.390,031,00 2.390,030UN   00109 00001

00000742

SINAPI-96985-14.2.1.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ATERRAMENTO
GERAL>>
haste de aterramento, diâmetro 5/8, com 2,40 metros-fornecimento e
instalação. af_08/2023

621,606,00 103,600UN   00110 00001

00000743

SINAPI-91935-14.2.2.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ATERRAMENTO
GERAL>>
cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

474,8912,05 39,410M    00111 00001

00000744
SINAPI-98111-14.2.3.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ATERRAMENTO
GERAL>>
caixa de inspeção para aterramento

408,755,00 81,750UN   00112 00001

00000745

SINAPI-91835-14.3.1.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-INFRAESTRUTURA>>
eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4), para
circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.
af_03/2023

58.159,092.234,31 26,030M    00113 00001

00000746

SINAPI-91837-14.3.2.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-INFRAESTRUTURA>>
eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1), para
circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.
af_03/2023

26.647,63839,56 31,740M    00114 00001

00000747

SINAPI-94651-14.3.3.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-INFRAESTRUTURA>>
tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em reservação predial de
água - fornecimento e instalação. af_04/2024

532,1914,31 37,190M    00115 00001

00000748

SINAPI-84100-14.3.4.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-INFRAESTRUTURA>>
argamassa grout cimento/cal/areia/pedrisco 1:0,1:3:2 - preparo
manual

616,080,48 1.283,490MC   00116 00001

00000749

SINAPI-97670-14.3.5.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-INFRAESTRUTURA>>
eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4), para rede enterrada
de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

219,366,00 36,560M    00117 00001

00000750

SINAPI-100556-14.3.6.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS-INFRAESTRUTURA>>
caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor) -
fornecimento e instalação. af_08/2025

663,6816,00 41,480UN   00118 00001

00000751
SBC-064537-14.4.1.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
quadro distr. disjuntor 180a+barramento

4.904,181,00 4.904,180UN   00119 00001

00000752
SBC-064537-14.4.2.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
quadro distr. disjuntor 250a+barramento

4.904,181,00 4.904,180UN   00120 00001

00000753
SBC-064537-14.4.3.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>

4.904,181,00 4.904,180UN   00121 00001
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quadro distr. disjuntor 180a+barramento

00000754
SBC-064452-14.4.4.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
disjuntor tripolar 150a

1.291,551,00 1.291,550UN   00122 00001

00000755
SINAPI-106031-14.4.5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
disjuntor tripolar din 80a - fornecimento e instalação. af_07/2025

231,783,00 77,260UN   00123 00001

00000756

SINAPI-93660-14.4.6.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e
instalação. af_07/2025

6.713,20104,00 64,550UN   00124 00001

00000757

SINAPI-93661-14.4.7.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e
instalação. af_07/2025

1.032,8016,00 64,550UN   00125 00001

00000758

SINAPI-93663-14.4.8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e
instalação. af_07/2025

564,328,00 70,540UN   00126 00001

00000759

SINAPI-101897-14.4.9.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 250a -
fornecimento e instalação. af_07/2025

1.145,651,00 1.145,650UN   00127 00001

00000760
SINAPI-106029-14.4.10.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
dispositivo dps 60ka-275v - fornecimento e instalação. af_07/2025

482,8816,00 30,180UN   00128 00001

00000761

SINAPI-106022-14.4.11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de
embutir, com barramento trifásico, para 36 disjuntores din 100a -
fornecimento e instalação. af_07/2025

807,011,00 807,010UN   00129 00001

00000762

SINAPI-101880-14.4.12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de
embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a -
fornecimento e instalação. af_07/2025

837,831,00 837,830UN   00130 00001

00000763

SINAPI-101882-14.4.13.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO>>
quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de
embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 225a -
fornecimento e instalação. af_07/2025

1.545,061,00 1.545,060UN   00131 00001

00000764

SINAPI-91957-14.5.1.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO>>
interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo),
10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
af_03/2023

8.812,80102,00 86,400UN   00132 00001

00000765
SINAPI-91955-14.5.2.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO>>
interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

1.091,3418,00 60,630UN   00133 00001

00000766
SINAPI-91979-14.5.3.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO>>
interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

251,223,00 83,740UN   00134 00001

00000767
SINAPI-103784-14.5.4.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO>>
luminária tipo plafon quadrada, de sobrepor, com led de 18 w -
fornecimento e instalação. af_09/2024

2.211,9565,00 34,030UN   00135 00001

00000768
SINAPI-97596-14.5.5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO>>
sensor de presença sem fotocélula, fixação em parede -
fornecimento e instalação. af_09/2024

3.250,0836,00 90,280UN   00136 00001

00000769 SINAPI-91993-14.6.1.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TOMADAS E 2.470,7031,00 79,700UN   00137 00001
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PONTOS DE FORÇA>>
tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

00000770

SINAPI- 91992-14.6.2.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TOMADAS E
PONTOS DE FORÇA>>
cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

2.595,5634,00 76,340M    00138 00001

00000771

SINAPI-91996-14.6.3.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TOMADAS E
PONTOS DE FORÇA>>
tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

17.134,08291,00 58,880UN   00139 00001

00000772

SINAPI-92007-14.6.4.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TOMADAS E
PONTOS DE FORÇA>>
tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem
placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

480,627,00 68,660UN   00140 00001

00000773

SINAPI-91925-14.7.1.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

9.981,341.754,19 5,690M    00141 00001

00000774

SINAPI-91926-14.7.2.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

55.551,398.097,87 6,860M    00142 00001

00000775

SINAPI-91929-14.7.3.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

10.062,43897,63 11,210M    00143 00001

00000776

SINAPI-91930-14.7.4.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

6.481,33442,11 14,660M    00144 00001

00000777

SINAPI-91933-14.7.5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

8.313,62330,43 25,160M    00145 00001

00000778

SINAPI-91934-14.7.6.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

11.689,55310,15 37,690M    00146 00001

00000779
SBC-055917-14.7.7.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
placa em aluminio 8mm risco de choque eletrico 25x18cm

275,177,00 39,310UN   00147 00001

00000780
SBC-055915-14.7.8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
placa fotol. nao utilize elevador em caso de incendio pvc 2m

100,146,00 16,690UN   00148 00001

00000781
SBC-055038-14.7.9.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
placa fotolumin.pictograma risco de incendio pvc 2mm 20x20cm

144,488,00 18,060UN   00149 00001

00000782

SINAPI-100556-14.7.10.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor) -
fornecimento e instalação. af_08/2025

331,848,00 41,480UN   00150 00001

00000783

SINAPI-104446-14.7.11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
luva para eletroduto, pvc, soldável, dn 25 mm (3/4), aparente -
fornecimento e instalação. af_01/2026

870,42163,00 5,340UN   00151 00001

00000784
SINAPI-104447-14.7.12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
luva para eletroduto, pvc, soldável, dn 32 mm (1), aparente -

280,1446,00 6,090UN   00152 00001
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fornecimento e instalação. af_01/2026

00000785

SINAPI-103654-14.7.13.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CABOS E
ACESSÓRIOS>>
transformador de distribuição, 500kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv,
imerso em óleo mineral, instalação em solo (não incluso abrigo) -
fornecimento e instalação. af_02/2022

81.645,161,00 81.645,160UN   00153 00001

00000786

SINAPI-103256-15.1.1.AR CONDICIONADOS-EQUIPAMENTOS E
INSTALAÇÃO>>
ar condicionado split inverter, piso teto, 18000 btu/h, ciclo frio -
fornecimento e instalação. af_11/2021_pse

350.646,0030,00 11.688,200UN   00154 00001

00000787

SINAPI-103261-15.1.2.AR CONDICIONADOS-EQUIPAMENTOS E
INSTALAÇÃO>>
ar condicionado split  32000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e
instalação. af_11/2021_pse

103.131,427,00 14.733,060UN   00155 00001

00000788

SINAPI-106034-15.2.1.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA
FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
tubo em cobre flexível, dn 3/4, com isolamento, instalado em ramal
de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação.
af_07/2025

98.785,78473,77 208,510M    00156 00001

00000789

SINAPI-103290-15.2.2.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA
FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
tubo em cobre flexível, dn 3/8, com isolamento, instalado em forro,
para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador.
af_11/2021

44.998,96516,28 87,160M    00157 00001

00000790

SINAPI-97330-15.2.3.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA
FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
tubo em cobre flexível, dn 5/8, com isolamento, instalado em ramal
de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação.
af_07/2025

42.955,54329,54 130,350M    00158 00001

00000791

SBC-071146-15.2.4.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA
FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
isolamento termico borracha elastomerica espessura 13mm – tubo
cobre 3/8 liquido – fornecimento e instalacao

53.417,32437,56 122,080M    00159 00001

00000792

SBC-071146-15.2.5.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA
FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
isolamento termico borracha elastomerica espessura 19mm – tubo
cobre 5/8 e 3/4 succao – fornecimento e instalacao

53.417,32437,56 122,080M    00160 00001

00000793
SBC-078583-15.2.6.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA
FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
suporte para fixacao fita aluminio ou cabo cobre nu

1.579,60220,00 7,180UN   00161 00001

00000794

SBC-071844-15.2.7.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA
FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
fita aluminio autoadesiva para vedacao de emendas do isolamento
termico – fornecimento e instalacao

120,9616,00 7,560UN   00162 00001

00000795

SBC-059531-15.2.8.AR CONDICIONADOS-INFRAESTRUTURA
FRIGORÍGENA E ELÉTRICA>>
canaleta pvc branca para protecao de tubulacao frigorifera em
trecho aparente

8.496,5095,52 88,950M    00163 00001

00000796

SINAPI-104315-15.3.1.AR CONDICIONADOS-SISTEMA
DRENAGEM>>
tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em dreno de ar
condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

6.990,55275,87 25,340M    00164 00001

00000797
SINAPI-89865-15.3.2.AR CONDICIONADOS-SISTEMA DRENAGEM>>
tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em dreno de
ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

2.081,0776,51 27,200M    00165 00001

00000798
SINAPI-104325-15.3.3.AR CONDICIONADOS-SISTEMA
DRENAGEM>>
caixa de passagem para ar condicionado - fornecimento e

1.386,0237,00 37,460UN   00166 00001
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instalação. af_08/2022

00000799

SINAPI-14254-16.1.1.DADOS E LÓGICA-GRUPO GERADOR DIESEL
260 KVA>>
grupo gerador diesel, com carenagem, potencia standart entre 250 e
260 kva, velocidade de 1800 rpm, frequencia de 60 hz

330.425,451,00 330.425,450UN   00167 00001

00000800

SINAPI-101898-16.1.2.DADOS E LÓGICA-GRUPO GERADOR DIESEL
260 KVA>>
disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 500a -
fornecimento e instalação. af_07/2025

1.513,951,00 1.513,950UN   00168 00001

00000801

SINAPI-101564-16.1.3.DADOS E LÓGICA-GRUPO GERADOR DIESEL
260 KVA>>
cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea
de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e
instalação. af_12/2025

3.581,7645,31 79,050M    00169 00001

00000802
SINAPI-89993-16.1.4.DADOS E LÓGICA-GRUPO GERADOR DIESEL
260 KVA>>
recomposição grauteamento  em alvenaria

4.673,313,28 1.424,790MC   00170 00001

00000803
SINAPI-43971-16.2.1.DADOS E LÓGICA-CABOS E UTENSÍLIOS>>
cabo de rede, par trancado utp, 4 pares, categoria 6 (cat 6),
isolamento pvc (lszh)

20.039,841.324,51 15,130M    00171 00001

00000804

SINAPI-91854-16.2.2.DADOS E LÓGICA-CABOS E UTENSÍLIOS>>
eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.
af_03/2023

4.741,27456,77 10,380M    00172 00001

00000805
SINAPI-100556-16.2.3.DADOS E LÓGICA-CABOS E UTENSÍLIOS>>
caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor) -
fornecimento e instalação. af_08/2025

2.613,2463,00 41,480UN   00173 00001

00000806
SINAPI-106267-16.2.4.DADOS E LÓGICA-CABOS E UTENSÍLIOS>>
borne conector fibra ótica para cabos de 2,5 mm2, para quadro de
bomba - fornecimento e instalação. af_11/2025

9.389,5263,00 149,040UN   00174 00001

00000807
SINAPI-98304-16.2.5.DADOS E LÓGICA-CABOS E UTENSÍLIOS>>
patch panel 48 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação.
af_08/2025

14.235,483,00 4.745,160UN   00175 00001

00000808
PRÓPRIO-2221-16.2.6.DADOS E LÓGICA-CABOS E UTENSÍLIOS>>
switch gerenciável com 48 portas

69.375,003,00 23.125,000UN   00176 00001

00000809

SINAPI-98305-16.3.1.DADOS E LÓGICA-DADOS E
EQUIPAMENTOS>>
rack fechado 44u para servidor - fornecimento e instalação.
af_08/2025

10.107,693,00 3.369,230UN   00177 00001

00000810

SINAPI-98304-16.3.2.DADOS E LÓGICA-DADOS E
EQUIPAMENTOS>>
patch panel 48 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação.
af_08/2025

298.973,4363,00 4.745,610UN   00178 00001

00000811
SINAPI-98308-16.3.3.DADOS E LÓGICA-DADOS E
EQUIPAMENTOS>>
tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. af_08/2025

4.153,5963,00 65,930UN   00179 00001

00000812
SINAPI-105551-16.3.4.DADOS E LÓGICA-DADOS E
EQUIPAMENTOS>>
câmera ip wifi - fornecimento e instalação. af_09/2024

2.788,0619,00 146,740UN   00180 00001

00000813

SINAPI-106079-16.3.5.DADOS E LÓGICA-DADOS E
EQUIPAMENTOS>>
porteiro eletrônico/interfone de sobrepor, com monofone, bivolt -
fornecimento e instalação. af_08/2025

1.593,7614,00 113,840UN   00181 00001

00000814

SINAPI-97596-16.3.6.DADOS E LÓGICA-DADOS E
EQUIPAMENTOS>>
sensor de presença sem fotocélula, fixação em parede -
fornecimento e instalação. af_09/2024

812,529,00 90,280UN   00182 00001

1.631,287,00 233,040
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00000815
SINAPI-106497-16.3.7.DADOS E LÓGICA-DADOS E
EQUIPAMENTOS>>
central de alarme de 24 laços, sistema convencional, com até 20

UN   00183 00001

00000816

SINAPI-101909-16.4.1.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc -
fornecimento e instalação. af_01/2026_pe

7.047,3921,00 335,590UN   00184 00001

00000818
SINAPI-97599-16.4.2.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE SEGURANÇA,
COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
luminária de emergência - fornecimento e instalação. af_09/2024

1.628,0961,00 26,690UN   00185 00001

00000817

SINAPI-00037556-16.4.3.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)

3.580,13127,00 28,190UN   00186 00001

00000819

SINAPI-00037560-16.4.4.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta,
triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos,
cores e pictogramas conforme nbr 16820)

335,937,00 47,990UN   00187 00001

00000820

SINAPI-101912-16.4.5.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45
graus 2 1/2, adaptador storz 2 1/2, mangueira de incêndio 15m 2 1/2
e esguicho em latão 2 1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2026

12.990,957,00 1.855,850UN   00188 00001

00000821

SINAPI-101915-16.4.6.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de poliester
pura, com 1.1/2, revestida internamente, comprimento de 15m -
fornecimento e instalação. af_01/2026

6.383,2812,00 531,940UN   00189 00001

00000822

SINAPI-105923-16.4.7.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
luminária refletor led para iluminação, 1000 w - fornecimento e
instalação. af_02/2025 - faróis

395,646,00 65,940UN   00190 00001

00000823

SINAPI-102118-16.4.8.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
bomba centrífuga, trifásica, 3 cv - fornecimento e instalação.
af_11/2025_ps

3.136,151,00 3.136,150UN   00191 00001

00000824

SINAPI-106491-16.4.9.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
acionador manual, tipo quebra vidro com martelinho, sistema
convencional, fornecimento e instalação. af_12/2025

207,048,00 25,880UN   00192 00001

00000825

SINAPI-102620-16.4.10.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
caixa d´água em poliéster reforçado com fibra, 15000 litros -
fornecimento e instalação. af_06/2021

10.168,481,00 10.168,480UN   00193 00001

00000826

SINAPI-106141-16.4.11.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
porta corta-fogo 160x210x5cm com barra anti pânico - fornecimento
e instalação. af_10/2025

7.776,644,00 1.944,160UN   00194 00001

00000827

SINAPI-90838-16.4.12.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
porta corta-fogo 90x210x5cm - fornecimento e instalação.
af_10/2025

6.348,303,00 2.116,100UN   00195 00001

00000828

SINAPI-94654-16.4.13.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
tubo, pvc, soldável, de 80mm, instalado em reservação predial de
água - fornecimento e instalação. af_04/2024

37.680,33290,34 129,780M    00196 00001

2.651,122,00 1.325,560



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espirito Santo

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000017/2026 - 07/05/2026 - Processo Nº 000794/2026

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem Lote

00000829
SINAPI-106677-16.4.14.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
registro de recalque, hidrante subterrâneo predial, 65 mm -

UN   00197 00001

00000830

SINAPI-106213-16.4.15.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
guarda-corpo de aço galvanizado 0,92 m, duplo corrimão, montantes
tubulares de 1.1/4 espaçados de 1,20m, travessa superior e
corrimão de 1.1/2, gradil formado por tubos horizontais de 3/4,
fixado com chumbadores mecânicos. af_10/2025

32.075,8346,08 696,090M    00198 00001

00000831

SINAPI-102092-16.4.16.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2, com
guarda-corpo, para alturas de até 3 m, fixada com chumbador
mecânico. af_11/2020

561,003,01 186,380M    00199 00001

00000832

SINAPI-97488-16.4.17.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 65 (2 1/2), instalado
em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.
af_01/2026

2.639,528,00 329,940UN   00200 00001

00000833

SINAPI-84100-16.4.18.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
argamassa grout cimento/cal/areia/pedrisco 1:0,1:3:2 - preparo
manual

7.816,456,09 1.283,490MC   00201 00001

00000834
PRÓPRIO-2230-16.4.19.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
fornecimento e instalação de catraca eletrônica

59.375,005,00 11.875,000UN   00202 00001

00000835

SINAPI-97496-16.4.20.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
tê, em aço, conexão soldada, dn 80 (3), instalado em rede de
alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_01/2026

4.664,946,00 777,490UN   00203 00001

00000836

SINAPI-97470-16.4.21.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
luva, em aço, conexão soldada, dn 50 (2), instalado em rede de
alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_01/2026

838,808,00 104,850UN   00204 00001

00000837

SINAPI-103019-16.4.22.DADOS E LÓGICA-SISTEMA DE
SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO E AO PÂNICO>>
registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em
instalação predial de incêndio, 45 graus, 2 1/2 - fornecimento e
instalação. af_08/2021

2.181,608,00 272,700UN   00205 00001

00000838
SBC-111452-17.1.1.GARAGEM E AUTOMAÇÃO>>
porta de aco de enrolar automatica - portões da garagem

16.813,162,00 8.406,580UN   00206 00001

00000839
PRÓPIRO-2246-17.1.2.GARAGEM E AUTOMAÇÃO>>
central de automação de cenários (iluminação e ar condicionado)

73.125,003,00 24.375,000UN   00207 00001

00000840
PRÓPRIO-235-18.1.1.ELEVADORES-EQUIPAMENTOS E
MONTAGEM>>
elevador social 06 pessoas 45mpm 420kgf-ate 10 pav.resid

315.250,002,00 157.625,000UN   00208 00001

00000841

SINAPI-105000-19.1.1.ACESSIBILIDADE-ROTAS EXTERNAS E
GARAGEM ACESSÍVEL>>
rampa de acessibilidade para acesso a edificações com inclinação
de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,20m, fck
25mpa, não armada, com junta a cada 2m com corte à seco.
af_03/2024

34.977,6018,00 1.943,200M    00209 00001

00000842

SINAPI-101537-19.1.2.ACESSIBILIDADE-ROTAS EXTERNAS E
GARAGEM ACESSÍVEL>>
aparelho sinalizador de saída de garagem, com célula fotoelétrica -
fornecimento e instalação. af_12/2025

286,902,00 143,450UN   00210 00001

00000843
SINAPI-102805-19.1.3.ACESSIBILIDADE-ROTAS EXTERNAS E
GARAGEM ACESSÍVEL>>
pintura de piso com tinta epóxi, aplicação mecânica, 2 demãos.

7.782,6085,00 91,560M2   00211 00001
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af_05/2021
.

00000844
SBC-172858-19.1.4.ACESSIBILIDADE-ROTAS EXTERNAS E
GARAGEM ACESSÍVEL>>
placa de sinalizacao adesiva de solo p/ cadeirante 1,00x1,20

1.874,226,00 312,370UN   00212 00001

00000845
SBC-172404-19.1.5.ACESSIBILIDADE-ROTAS EXTERNAS E
GARAGEM ACESSÍVEL>>
sinalizacao vertical placa preferencial 80x80cm

1.995,208,00 249,400UN   00213 00001

00000846
SINAPI-99842-19.1.6.ACESSIBILIDADE-ROTAS EXTERNAS E
GARAGEM ACESSÍVEL>>
guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares

32.676,4040,00 816,910M    00214 00001

00000847
SBC-171856-19.2.1.ACESSIBILIDADE-SINALIZAÇÃO TÁTIL E PISOS
(INTERNO/EXTERNO)>>
piso tatil ou alerta direcional em concreto placa 40x40x2,5

9.549,1565,00 146,910M2   00215 00001

00000848
SBC-171061-19.2.2.ACESSIBILIDADE-SINALIZAÇÃO TÁTIL E PISOS
(INTERNO/EXTERNO)>>
piso porcelan tatil direc. ref.241302/38.5 24x24x9cm klinker

72.505,20120,00 604,210M    00216 00001

00000849
SBC-200629-19.2.3.ACESSIBILIDADE-SINALIZAÇÃO TÁTIL E PISOS
(INTERNO/EXTERNO)>>
anel tatil para corrimao - aluminio de contato

1.351,6864,00 21,120UN   00217 00001

00000850
SBC-200627-19.2.4.ACESSIBILIDADE-SINALIZAÇÃO TÁTIL E PISOS
(INTERNO/EXTERNO)>>
sinalizacao tatil de corrimao 13x3 aluminio de contato

891,5264,00 13,930UN   00218 00001

00000851
SBC-023474-20.1.1.PINTURA-PINTURA INTERNA (DRYWALL )>>
preparo de parede com massa pva + fundo preparador

79.033,001.700,00 46,490M2   00219 00001

00000852
SINAPI-88489-20.1.2.PINTURA-PINTURA INTERNA (DRYWALL )>>
pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes de
drywall, duas demãos. af_04/2023

32.232,001.700,00 18,960M2   00220 00001

00000853
SINAPI-88496-20.1.3.PINTURA-PINTURA INTERNA (DRYWALL )>>
emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos,
lixamento manual. af_04/2023

57.145,001.100,00 51,950M2   00221 00001

00000854
SINAPI-88484-20.1.4.PINTURA-PINTURA INTERNA (DRYWALL )>>
fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão.
af_04/2023

8.778,001.100,00 7,980M2   00222 00001

00000855
SINAPI-88488-20.1.5.PINTURA-PINTURA INTERNA (DRYWALL )>>
pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas
demãos. af_04/2023

24.365,001.100,00 22,150M2   00223 00001

00000856
SBC-023474-20.2.1.PINTURA-PINTURA INTERNA (ALVENARIA -
TÉRREO/1º PAVIMENTO/2º PAVIMENTO/ÁREAS COMU>>
preparo de parede com massa pva + fundo preparador

69.735,001.500,00 46,490M2   00224 00001

00000857
SINAPI-104641-20.2.2.PINTURA-PINTURA INTERNA (ALVENARIA -
TÉRREO/1º PAVIMENTO/2º PAVIMENTO/ÁREAS C>>
pintura látex acrílica, aplicação manual duas demãos. af_04/2023

21.660,001.500,00 14,440M2   00225 00001

00000858

SINAPI-88496-20.3.1.PINTURA-PINTURA EXTERNA (FACHADAS E
PLATIBANDAS)>>
emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos,
lixamento manual. af_04/2023

77.925,001.500,00 51,950M2   00226 00001

00000859

SINAPI-88431-20.3.2.PINTURA-PINTURA EXTERNA (FACHADAS E
PLATIBANDAS)>>
aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em
paredes externas, duas cores. af_03/2024

54.075,001.500,00 36,050M2   00227 00001

00000860
SBC-013275-20.3.3.PINTURA-PINTURA EXTERNA (FACHADAS E
PLATIBANDAS)>>
aluguel mensal andaime fachadeiro

24.186,00600,00 40,310M2   00228 00001

00000861
SBC-190711-21.1.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
bebedouro eletrico max premiun optimar

15.550,209,00 1.727,800UN   00229 00001

00000862 SINAPI-100868-21.2.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>> 2.203,386,00 367,230UN   00230 00001
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barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada
na parede - fornecimento e instalação. af_02/2026

00000863
SBC-190690-21.3.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
saboneteira automatica com sensor 700ml

9.965,8836,00 276,830UN   00231 00001

00000864
SINAPI-106766-21.4.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
dispenser de plástico para papel higiênico, incluso fixação.
af_02/2026

3.959,2040,00 98,980UN   00232 00001

00000865
SINAPI-106765-21.5.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
dispenser de plástico para toalha de papel interfolhada, incluso
fixação. af_02/2026

3.761,2438,00 98,980UN   00233 00001

00000866
SBC-200123-21.6.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
espelho cristal 4mm com moldura de aluminio

4.308,897,24 595,150M2   00234 00001

00000867
SBC-070705-21.7.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
coifa aco inoxidavel 1200 x 1200 # 20 classe 304

60.977,673,00 20.325,890UN   00235 00001

00000868
SBC-111615-21.8.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
exaustor tampa ferro fundido 175kg

6.496,705,00 1.299,340UN   00236 00001

00000869
SINAPI-100878-21.9.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
bacia sanitária com caixa acoplada - fornecimento e instalação.
af_02/2026

39.623,6341,00 966,430UN   00237 00001

00000870
SINAPI-95471-21.10.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
bacia sanitária em louça para pcd - fornecimento e instalação.
af_02/2026_ps

4.650,644,00 1.162,660UN   00238 00001

00000871
SBC-190391-21.11.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
cuba redonda inox alto brilho 38cm prime tramontina+metais

81.019,6848,00 1.687,910UN   00239 00001

00000872
SINAPI-86914-21.12.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
torneira cromada 1/2 ou 3/4- cozinha, fornecimento e instalação.
af_02/2026

2.310,5823,00 100,460UN   00240 00001

00000873
SINAPI-106779-21.13.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
torneira cromada com fechamento automático, para lavatório
banheiro - fornecimento e instalação. af_02/2026

4.627,6831,00 149,280UN   00241 00001

00000874
SINAPI-106778-21.14.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
torneira cromada de mesa com alavanca, para lavatório de sanitário
pcd - fornecimento e instalação. af_02/2026

20,604,00 5,150UN   00242 00001

00000875
SINAPI-100868-21.15.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada
na parede - fornecimento e instalação. af_02/2026

2.937,848,00 367,230UN   00243 00001

00000876
SINAPI-100874-21.16.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação.
af_02/2026

2.704,648,00 338,080UN   00244 00001

00000877
SINAPI-102253-21.17.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
divisoria sanitária, em granito, assentado com argamassa colante ac
iii

39.581,3153,12 745,130M2   00245 00001

00000879
PRÓPRIO-111-22.1.LIMPEZA FINAL DE OBRA>>
limpeza final de obra

24.934,001.400,00 17,810M2   00246 00001

00000880
23.1.ADMINISTRAÇÃO LOCAL-EQUIPE TÉCNICA PARA
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA>>

772.644,606,00 128.774,100%    00247 00001

00000660

DER-ES-40331-4.3.3.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALDRA
MES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
concreto estrutural usinado fck=30 mpa, tudo incluído, inclusive
bombeamento

197.277,33232,02 850,260MC   00248 00001

00000661

SINAPI-102013-4.4.1.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALDRA
MES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 2 lances em
l e laje plana, em chapa de madeira compensada plastificada, 10
utilizações

19.745,3864,50 306,130M2   00249 00001

00000662 DER-ES-40331-4.4.2.SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGAS/BALDRA 13.774,2116,20 850,260MC   00250 00001
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MES E AÉREAS LAJES-PILARES E VIGAS ÁEREAS>>
concreto estrutural usinado fck=30 mpa, tudo incluído, inclusive
bombeamento

00000878
SINAPI-11795-21.18.LOUÇAS E ACESSÓRIOS>>
granito para bancada, polido

11.014,0025,00 440,560M2   00251 00001

13.883.365,36
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MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES 

Processo Administrativo n° 000794/2026 
CIDADES: XXXXXXXXXXXXXXX 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/XXXX, QUE FAZEM ENTRE SI 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS (ES), POR INTERMÉDIO DO 
PRESENTE INSTRUMENTO E A EMPRESA. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS (ES), com sede no(a) Avenida 

Jones dos Santos Neves, 40/70 – Centro – São Mateus (ES), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
27.559.343/0001-47, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado (a) por 
seu Presidente,  WANDERLEI SEGANTINI, inscrito no CPF nº XXX.430.387-XX, e o (a) 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designado CONTRATADO, neste ato 
representado (a) por XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF nº  XXX.XXX.XXX-XX conforme 
atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que 
consta no Processo Administrativo nº 000794/2026 e em observância às disposições da Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, decorrente do Concorrência Eletrônica nº 000001/2026, mediante as 
cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada de engenharia 
com fornecimento de materiais e mão de obra, para execução de obra de ampliação da 
edificação Sede da Câmara Municipal de São Mateus/ES, contemplando plenário, novos 
gabinetes para vereadores e salas administrativas do legislativo, da Câmara Municipal de São 
Mateus/ES, conforme relatório anexo. 
1.2. Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos 
e demais documentos de engenharia pertinentes. Na comprovação da impossibilidade de 
adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitado sua substituição, 
condicionada à manifestação do responsável técnico pela obra;  
1.3. A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja 
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens 
qualidade, resistência e aspecto;  
1.4. Na hipótese de materiais apresentarem divergência entre projeto, memorial descritivo e/ou 
orçamento, deverão ser empregados materiais de melhor qualidade;  
1.5. Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não 
alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável 
Técnico pela obra;  
1.6. Em caso de itens presentes no Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou vice-
versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de forma como se figurassem 
em ambos. Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as 
especificações, o Responsável Técnico deverá ser consultado e avaliará, conforme o caso, a 
necessidade de aditamentos;  
1.7. Todos os itens de acabamentos, revestimentos, iluminação, paisagísticos, etc., previstos 
para a obra deverão ser apenas adquiridos e posteriormente instalados após a aprovação da 
fiscalização da obra de sua procedência, qualidade e adequação à planilha orçamentária, 
memorial descritivo e demais documentos de engenharia disponíveis;  
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1.8. Nos termos do memorial descritivo, em toda a área destinada à implantação das áreas a 
serem construídas, bem como naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, deverá 
ser procedida a limpeza geral. Nenhum dejeto, detrito, terra imprópria e/ou resíduo deverá 
permanecer no terreno;  
1.9. Deverão ser executadas as remoções dos elementos do terreno que, porventura, existirem. 
Nenhum material proveniente da limpeza geral poderá ser utilizado na execução da obra, 
devendo, portanto, ser removido totalmente do local;  
1.10. Ficarão sob inteira responsabilidade da construtora as providências e medidas 
necessárias para providenciar os locais onde serão removidos os detritos e terra impróprios 
procedentes da limpeza do terreno;  
1.11. Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro. O uso de 
detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a não 
causar danos aos materiais;  
1.12. A atuação da fiscalização da contratante não exime a contratada de sua total e exclusiva 
responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 
1.13. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.13.1. O Termo de Referência; 
1.13.2. O Edital da Licitação; 
1.13.3. A Proposta do Contratado; 
1.13.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
2.1. O prazo de vigência da contratação é de 45 (quarenta e cinco) meses contados da data 
de assinatura do termo do contrato, podendo ser prorrogado, a critério da administração, nos 
termos do art. 105 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
2.2. O prazo de execução de 27 (vinte e sete) meses, contados da data da emissão da “Ordem 
de Início de Serviços”. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 
3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 
prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no 
Termo de Referência, anexo a este Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 
5.1. O valor total da contratação é de R$ xxxxxx (xxxxxxxxx). 
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO 
6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – REAUSTE 
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7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no Termo de 
Referência. 
 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo 
com o contrato e seus anexos; 
8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
8.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, 
falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que 
seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-
se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 
8.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
CONTRATADO; 
8.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre 
a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei 
nº 14.133, de 2021; 
8.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, 
no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 
8.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
8.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como: 

8.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o 
objeto contratado; 
8.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo 
CONTRATADO; 
8.8.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO; 
8.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos; 
8.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do 
objeto da contratação; e 
8.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão 
interna do CONTRATADO. 

8.9. Cientificar o setor de representação judicial do órgão para adoção das medidas cabíveis 
quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO; 
8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste; 

8.10.1. A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 15 (quinze) dias; 
8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 
8.13. Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
8.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato; 
8.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
8.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de 
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segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em 
local por ela designado; 
8.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 
adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 
8.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentação como condição 
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 
I - "As built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
II - Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 
III - Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 
IV - Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 
V - Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis; 
8.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 
após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 
8.20. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
 
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou 
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 
por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 
CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 
9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 
seguintes documentos: 

9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
9.5.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
9.5.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 
domicílio ou sede do CONTRATADO; 
9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
9.5.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 
todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as 
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade 
ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato; 
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9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto 
contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 
bens de terceiros; 
9.9. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na 
contratação direta; 
9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, 
bem como as reservas de cargos previstas na legislação; 
9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas; 
9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 
as normas de segurança do CONTRATANTE; 
9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 
com habilitação e conhecimento adequados; 
9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos; 
9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em 
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas 
pela boa técnica, normas e legislação de regência; 
9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de 
execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 
9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo ou instrumento congênere; 
9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à 
saúde no trabalho; 
9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas 
exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados; 
9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a 
legislação pertinente; 
9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em 
condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores 
Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008; 
9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio 
no ambiente de trabalho; 
9.25. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 
execução do contrato; 
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9.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão 
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 
exercício da atividade. 

9.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de 
agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou 
gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
9.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do contrato; 
9.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 
9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições 
adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 
9.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva 
(EPC),quando for o caso; 
9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 
como aos documentos relativos à execução do contrato; 
9.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo 
de Referência, no prazo determinado; 
9.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração; 
9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar 
ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
9.35. Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de 
realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 
contingência cabíveis. 
9.36. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE; 
9.37. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e com a devida identificação; 
9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão no órgão para a execução do serviço; 
9.39. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional; 
9.40. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 
especificações do objeto; 
9.41. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 
CONTRATANTE; 
9.42. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 
elétricas e de comunicação; 
9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 
atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade; 
9.44. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
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9.45. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, 
as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro 
de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e 
situação das atividades em relação ao cronograma previsto; 
9.46. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 
nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com 
vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo; 

9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto 
n° 5.975, de 2006, de:  
9.47.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 
devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA; 
9.47.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  
9.47.3. florestas plantadas; e  
9.47.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão 
ambiental competente. 

9.48. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 
etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação 
dos seguintes documentos, conforme o caso:  

9.48.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 
florestais;  
9.48.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos 
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal 
inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, 
conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata; 
9.48.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, 
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando 
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e 
armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e 
9.48.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham 
origem em Estado que possua documento de controle próprio, o CONTRATADO deverá 
apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte 
e armazenamento nos limites do território estadual. 

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 
3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos: 

9.49.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 
9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 2002, o 
CONTRATADO deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
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construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 
I - resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados 
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 
preservação de material para usos futuros.  
II - resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de 
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 
III - resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 
IV - resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas. 
9.49.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da 
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 
d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 
9.49.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob pena de 
multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

9.50. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
9.50.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 
Resolução CONAMA n° 382, de 2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o 
tipo de fonte. 
9.50.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar 
os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas 
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA 
n° 01, de 1990, e legislação correlata. 

9.51. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverão 
ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais 
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, 
inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 
9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções 
dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que 
ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 
9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias 
ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 
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9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 
estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de 
Operação etc.). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados 
pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que 
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de 
contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 
acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 
10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 
permitidas em Lei. 
10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 
contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO. 
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do 
CONTRATADO eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas 
em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do 
cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas 
obrigações.  
10.6. É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, 
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.  
10.7. O CONTRATADO deverá exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o 
cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por 
garantir sua observância. 
10.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, 
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação 
formulados.  
10.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável 
justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da 
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.  
10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles 
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual 
controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com 
cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso 
de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a 
fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na 
LGPD. 

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de 
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio 
de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à 
autoridade nacional. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
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11.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 
constantes do Termo de Referência e Minuta do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do 
contrato são aquelas definidas na Minuta do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
13.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua extinção com as consequências 
contratuais e as previstas em lei, com fulcro no Art. 137, Art. 138 e Art. 139 da Lei nº 
14.133/2021, nas seguintes formas:  
I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 
descumprimento decorrente de sua própria conduta;  
II - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de 
resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;  
III - Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 
compromisso arbitral, ou por decisão judicial.  
13.2. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada 
nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:  
I - Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas 
contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;  
II - Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;  
III - Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 
capacidade de concluir o contrato;  
IV - Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 
contratado;  
V - Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 
contrato;  
VI - Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;  
VII - Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 
administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;  
VIII - Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 
contratante;  
IX - Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como 
em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência 
Social ou para aprendiz.  
13.3. O descumprimento, por parte do CONTRATADO, de suas obrigações legais e/ou 
contratuais assegurará ao CONTRATANTE o direito de extinguir o contrato a qualquer tempo, 
independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.  
13.4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual 
deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e 
reduzidas a termo no respectivo processo.  
13.5. A extinção por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das 
sanções, as consequências dispostas no art. 139 da Lei nº 14.133/21.  
13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará 
a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.  
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I - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica do CONTRATADO, deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.  
13.7. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:  
I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  
II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; c) Indenizações e multas.  
13.8. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório.  
13.9. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 
Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133, de 2021, o CONTRATANTE 
poderá reter os eventuais créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da 
Lei nº 14.133, de 2021. 
14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de 
justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do 
aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 
14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 
2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de São Mateus/ES. 
15.2.  A contratação será atendida pela seguinte dotação: 
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - 
44905100000 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Ficha – 00019 - Fonte de Recurso 
- 150000000000 
15.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação 
da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 
apostilamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 
16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor 
– e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
17.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como 
no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021. 



 
 

   
   
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
 

Estado do Espírito Santo 
 

 
CLÁSULA DÉCIMA OITAVA - FORO 
18.1. Fica eleito o Foro da cidade de São Mateus/ES, para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme 
art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

 
São Mateus-ES, xx de xxxxxxxx de 2026. 
 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - CONTRATANTE  
WANDERLEI SEGANTINI  PRESIDENTE 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - CONTRATADA  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - REPRESENTANTE LEGAL 
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