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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 012/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 003175/2026

CODIGO CIDADES CONTRATACAO
2026.059E0700001.01.0067

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao da
obra de construcédo da sede do centro do idoso de S&o Jorge, no municipio
de Rio Bananal/ES.

VALOR TOTAL DA CONTRATA(;AO
R$ 1.741.449,99 (um milh&o e setecentos e quarenta e um mil e
guatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 21/10/2026 as 13:00h (horéario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco por lote

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:
Para este certame, a participacéo a ampla concorréncia

O Projeto Basico, e demais documentos técnicos relacionados a esta licitagdo nao
estdo incluidos diretamente no mesmo arquivo do Edital, devido a sua extensao e
formato, o que impossibilita a insercdo conjunta, mas estdo disponiveis nos
mesmos locais em que o edital se encontra disponivel.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 012/2026
(Processo Administrativo n° 003175/2026)

Torna-se publico que MUNICIPIO DE RIO BANANAL, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no
CNPJ n° 27.744.143/0001-64, por meio do Setor de Licitacdo e Compras, sediado na Av. 14 de Setembro,
887, Centro, Rio Bananal — CEP: 29920-000, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n® 2.474 de 19 de
dezembro de 2022, e demais legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo € Contratacdo de empresa especializada em engenharia para
execucdo da obra de construcdo da sede do centro do idoso de S&o Jorge, no municipio de Rio
Bananal/ES, conforme condi¢fes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagéo sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Termo de Referéncia/Projeto
Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados perante o
Sistema Eletrénico, por meio do site: https://www.licitanet.com.br/.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢cfes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgdos responséaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragédo dos registros téo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderéo disputar esta licitagcao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condicfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
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acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacao ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagcdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.6.10. Organizag8es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

2.6.11. N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislac&o que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo,
de execucéo da licitagédo ou de gestéo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas contratacfes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

2.11. Em licitagcbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da
Lei n®14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducédo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de

empresa que preste assessoria técnica.
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2.13. A vedacéo contida no subitem 2.6.9 deste item justifica-se em razdo da natureza do objeto, que
possui baixa complexidade técnica e pode ser executado integralmente por empresa individual devidamente
qualificada, ndo sendo necesséria a conjugacdo de esforcos empresariais para garantir sua adequada
execucdo. A admissdo de consorcios, nesse contexto, poderia dificultar a gestdo e a fiscalizacdo do
contrato, além de tornar menos objetiva a responsabilizacdo das contratadas, sem trazer beneficios
relevantes a competitividade do certame, uma vez que ha no mercado nimero suficiente de empresas aptas
a realizar os servicos pretendidos, preservando-se, assim, 0s principios da eficiéncia, da isonomia, da
competitividade e do interesse publico.

3. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o pre¢o ou
o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacéo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no subitem 7.11
deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIll, da Constituicéo;

3.4.3. néo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico,
gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de
2021.

3.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
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3.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa
ou empresa de pequeno porte.

3.6.3. A obtencao de beneficios a que se refere a Lei Complementar n® 123, de 2006 limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao da licitagao,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Puablica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.

3.6.4. A participacdo da empresa na condicdo de ME ou EPP, implica na sua afirmacéo tacita do
cumprimento do subitem anterior.

3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitard o licitante as sancdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.9. Nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagcéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgédos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.
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3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes
campos:

4.1.1. Valor global com duas casas decimais;
4.2. Todas as especificacfes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢édo do
objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributacéo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que disp6e o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucdao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos, caso estejam estabelecidos quando
participarem de licitagbes publicas;

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepre¢co na execucéo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema

eletrnico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e 0s
licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global do lote

5.6. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo
e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagcdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu dltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado (vide 1° pagina do Edital).

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos
do periodo de duracdo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacgéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.11.5. Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica ter4 duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente
encerrada a recepgéo de lances.
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5.12.2. Encerrado 0 prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
Gltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o0 qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances o modo de disputa “fechado e aberto”, poderéo participar
da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor pre¢co/ maior percentual de
desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogacoes.

5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13, poderéo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos
do periodo de duracdo da sesséo publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacgéo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.13.6. Apods o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.14. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagc&o do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Licitacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
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5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para
divulgacéo.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparac¢do com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de
2015.

5.20.1. Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior ter4 o direito de encaminhar uma
Gltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicac¢do automética para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nédo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), ha ordem
de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.21. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
pregoeiro podera negociar condicdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

5.22.1. N&o sera admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

5.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

5.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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5.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.22.5. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociacdo realizada, e dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.

5.22.6. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apos a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

Da proposta ajustada

5.24. A proposta final reajustada enviada pelo licitante vencedor no prazo de até duas horas, devendo
contemplar os seguintes dados:

5.24.1. Razéo social da proponente, informando o endereco completo, telefone, fax e endereco
eletrdnico (e-mail), para contato,

5.24.2. Representante legal que assinard a Ata de Registro de Precos / Contrato: nome,
qualificagdo, n° do CPF, carteira de identidade, nacionalidade, profissdo e cargo na empresa,
endereco completo, telefone, fax e endereco eletrénico (e-mail) para contato;

5.24.3. Validade da Proposta;
5.24.4. Condic¢des de Entrega.

5.24.5. Planilha orgamentaria com a especificacdo dos quantitativos e custos unitarios, bem como
0s precos totais, com BDI incluso, de acordo com as regras dispostas neste Edital e Projeto
Béasico/Termo de Referéncia;

5.24.5.1. Para fins de padronizacdo junto ao sistema de Compras utilizado pela
Administracdo, os valores unitéarios deveréo ser apresentados com duas (02)
casas decimais, e os valores totais, resultantes da multiplicacdo dos
guantitativos pelos valores unitarios, deverdo considerar apenas duas (02)
casas decimais, desprezando-se quaisquer fragdes posteriores.

5.24.5.2. O valor global da proposta dever4 corresponder & soma dos valores
totais da planilha orcamentéaria, mantendo consisténcia entre o valor global e
as parcelas discriminadas.

5.24.5.3. A readequacdo da planilha podera ser solicitada pela Administracdo, caso
sejam identificadas inconsisténcias de arredondamento, sem alteragédo do valor
global originalmente proposto.

5.24.6. ComposicBes de Custos;
5.24.7. Cronograma Fisico-Financeiro;

5.24.8. Planilha em formato Excel: a apresentacdo deste documento ndo € obrigatéria, sendo
solicitada apenas com a finalidade de auxiliar e agilizar a analise da equipe técnica.

5.25. Para fins de facilitar a preparacao da proposta de precos, esta disponibilizado no ANEXO Il deste
Edital, modelo de proposta com as declara¢6es solicitadas incorporadas ao mesmo.
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5.25.1. A utilizacdo do modelo ndo tem carater obrigatério, mas caso a proposta encaminhada néao
contenha todas as informacdes, podera ser necessario a sua retificacdo, caso necessario.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condicbes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislacéo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniado (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificagcéo.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancado, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item e 3.6
deste edital.

6.5. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagédo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da Decreto Municipal n° 2.474, de 19 dezembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. contiver vicios insanaveis;
6.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratacao;

6.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.7. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagédo do sobrepreco se dara pela superagéo do
valor global estimado e pela superagédo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital;
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6.8. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
independentemente do regime de execugéo

6.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, sé sera considerada apés diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.10.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacéo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento
das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nZo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse
regime.

6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servi¢co ou da &rea especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Béasico, necesséarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitac@o, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2. Para fins do disposto neste edital, entende-se como documento digital aquele em formato digital ou
digitalizado, este ultimo em formato PDF.

7.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo
livre.

7.4. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de

assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serédo
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traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados
ou embaixadas.

7.5. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

7.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cfes de realiza¢éo do servigo, assegurado
a ele o direito de realizacéo de vistoria prévia.

7.9. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data e horario
exclusivos, a ser agendado conforme Termo de Referéncia/Projeto Basico, de modo que seu agendamento
nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.10. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaragdo exigida no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condi¢cdes e peculiaridades da contratacéo.

7.11. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo ser@o enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Contratacéo.

7.11.1. A exigéncia dos documentos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

7.11.2. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.12. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia/Projeto
Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

7.13. Apb6s o término do prazo para entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64):
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7.13.1. complementacéo de informag8es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

7.13.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

7.14. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo ou pregoeiro podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificacéo.

7.15. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigdo para participagdo na licitagédo
(art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006).

7.17.1. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
administracdo publica, para regularizacdo da documentacado, para pagamento ou parcelamento do
débito e para emissdo de eventuais certidfes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.

7.17.2. A ndo-regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢fes previstas da Lei Federal 14.133/21,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

7.18. Quando a fase de habilitagcdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitacao, salvo em razdo de fatos supervenientes ou so
conhecidos apés o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacédo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente ao julgamento das propostas
ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante, sob pena de precluséo;

8.3.2. 0s prazos para a manifestacdo da intencéo de recorrer serdo de 10 (dez) minutos.
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8.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracgéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociacao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
edital;

9.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcdo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragéo;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacdo

9.1.5. fraudar a licitacéo

9.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
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9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.6.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.3.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Os licitantes e contratados da Administracdo Publica Municipal estdo sujeitos as penalidades e
sancdes por infracdes administrativas cometidas, nos termos do Decreto Municipal n°® 2652 de 22 de
setembro de 2023.

9.3. Os procedimentos para apuracao e aplicacdo das penalidades também estdo descritas no referido
Decreto.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo encaminhar via plataforma, o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser promovidos exclusivamente via
plataforma.

10.4. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessédo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

10.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E ASSINATURA DO INSTRUMENTO/ARP

11.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatdrio serd encaminhado a autoridade superior para promover a adjudicacdo do objeto e
homologar a licitagéo.

11.2. Ap6s a homologacéo, o adjudicatario ser4 convocado para assinar 0 contrato/ata de registro de
precos no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis a partir da data da convocacao, sob pena de decair o direito &
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas do Edital de Licitacdo e seus anexos.

11.3. O prazo para assinatura do contrato/ata de registro de pre¢os poderé ser prorrogado 01 (uma) vez,
por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde
gue o motivo seja aceito pela Administragao.

11.4. A Administragdo, quando o convocado néo assinar o Termo de Contrato/Ata de Registro de Precos
ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigfes estabelecidas, podera
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracdo do contrato nas
condicdes propostas pelo licitante vencedor.

11.5. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem anterior, a Administracéo,
observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢éo nos termos do edital, poderé:
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11.5.1. Convocar os licitantes remanescentes para negocia¢do, na ordem de classificacdo, com
vistas a obtencdo de pregco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do
adjudicatario;

11.5.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada negociagdo de melhor condigéo.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratacao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observar&o o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologac¢édo do resultado desta licitacdo ndo implicaré direito a contratacéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo ser8o sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo
ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia do inicio e
incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e enderecos eletrénicos https://riobananal.es.gov.br e https://licitanet.com.br/disputas.

12.11. Quaisquer publicagbes que vierem a serem realizadas apés a realizagdo da primeira sesséo deste
certame, tais como novas sessdes ou resultados da fase habilitatérias ou prazos de recursos serdo feitas no
veiculo oficial de comunicacdo do Municipio, o Diario Oficial dos Municipios do Espirito Santo — DOM/ES,
instituido e administrado pela Associacdo dos Municipios do Estado do Espirito Santo (AMUNES) disponivel
no site https:// https://ioes.dio.es.gov.br/dom/, e no campo préprio do sistema eletrénico destinados a troca
de mensagens.

12.12. E facultado ao Agente de Contratacdo, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligéncias
destinadas a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, sendo vedada as empresas licitantes a
juntada posterior de informacgdes ou documentos novos para fins de analise da proposta de preco e
habilitacéo.

12.13. E facultado ao Agente de Contratacdo, em qualquer fase do procedimento, solicitar informacdes

complementares.
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12.14. E facultado ao Agente de Contratacdo solicitar a contribuicdo de servidores municipais para
subsidiar a andlise técnica de qualquer objeto licitado.

12.15. Cabe ao Agente de Contrata¢@o solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento
juridico vigente e nos principios de Direito Publico.

12.16. A empresa licitante é responsavel pela veracidade das informacdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase do Pregdo, cabendo responsabilizacdo na esfera civil, penal e
administrativa pela pratica de atos fraudulentos.

12.17. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Rio Bananal o direito de no interesse da administracéo,
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitagcdo, podendo revogar a licitacédo
por razbes de interesse publico derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagédo de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

12.17.1. A anulagdo do procedimento induz as anulagdes do Termo de Contrato, da Ordem de
Fornecimento e da Nota de Empenho.

12.17.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagédo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

12.18. Os proponentes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de sua proposta e ao
Orgéo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conduc&o ou do
resultado do processo licitatério.

12.19. Para solucionar quaisquer questdes oriundas desta licitacdo, € competente, por disposi¢éo legal, o
Foro de Rio Bananal/ES, observadas as disposi¢cdes do 8§ 1° do artigo 92 da Lei Federal n.° 14.133/21.

12.20. E vedado aos participes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execucao do respectivo contrato prevista em seu objeto, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil
e criminal.

12.21. Os participes se comprometem a manter o sigilo e confidencialidade de todas as informacdes — em
especial os dados pessoais e dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execucdo do
objeto do contrato, em consonancia com o disposto na Lei n°® 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados
Pessoais — LGPD), sendo vedado o repasse das informagfes a outras pessoas fisicas ou juridicas, salvo
aguelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento.

12.22. Os participes responderdo administrativa e judicialmente, caso causarem dados patrimoniais,
morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorréncia da execu¢ado do
objeto do contrato, por inobservancia a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais.

12.23. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais, a CONTRATANTE, para
a execuc¢do do objeto do contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes do CONTRATADO, tais
como numero do CNPJ, CPF e do RG, enderecos eletrénico e residencial, e cépia de documento de
identificacao.

12.24. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com o
intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

12.25. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas,
qgualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situacdes acidentais ou licitas de
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destruigédo, perda, alteragdo, comunicagéo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou licito, bem como
adotar as providéncias dispostas no art. 48 da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais.

12.26. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
12.26.1. ANEXO | — Minuta de Termo de Contrato
12.26.2. ANEXO Il — Modelo de Propostas de Precos
12.26.3. ANEXO Ill — Termo de Referéncia
12.26.4. ANEXO IV — Projeto Basico e demais documentos

12.26.5. O Projeto Basico, o Projeto Executivo e demais documentos técnicos relacionados a esta
licitacdo ndo estdo incluidos diretamente no mesmo arquivo do Edital, devido a sua extensédo e
formato, o que impossibilita a inser¢cdo conjunta, mas estao disponivel nos mesmos locais em que o
edital se encontra disponivel.

Rio Bananal/ES, 01 de outubro de 2026.

Aparecida de Deus Julido Oliozi
Secretaria Municipal de Administracao
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ANEXO | - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

(A MINUTA DO CONTRATO CONTEM AS CLAUSULAS BASICAS E DEVERA SOFRER ALTERAGCOES
NO SENTIDO DE QUE SE CUMPRA O ESTIPULADO E ESPECIFICADO NO EDITAL)

(Processo Administrativo n°........... )

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICIPIO DE RIO BANANAL-ES E A EMPRESA
XXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

O Municipio de Rio Bananal, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, sediado na Av. 14
de Setembro, 887, Centro, Rio Bananal — CEP: 29920-000, inscrito no CNPJ sob o n® 27.744.143/0001-64,

neste ato representado(a) pelo(a) ........ccccvvveeeennnn. (cargo e nome), portador da Matricula Funcional n°
.......... , doravante denominado CONTRATANTE, € 0(@) ........cccvvveerrsurneeennnn, iNScrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n°
............................ , sediado(a) na ................sceceeeevnneee...,, doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) POr ....cccoccceeeeerivieeeninnnne. (nome e fung¢do no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposi¢bes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia
Eletronica n. xxx/2025, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratacdo de empresa de engenharia especializada para
fornecimento de méo de obra e materiais para execugao de XXX, municipio de Rio Bananal/ES, conforme
Planilha Orcamentéria, Cronograma fisico-financeiro, Memorial Descritivo e Termo de Referéncia/Projetos
Bésicos anexos ao Processo Administrativo n® XX/XX, normas e condi¢des do CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. O regime de execucao é o0 de XXXX.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAO

3.1 - O prazo de execucdo da obra serd de XX (XX) dias corridos, contados a partir da data de emissao da
Ordem de Servigo.

3.2 - Apbs a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até 10 (dez) dias corridos
para iniciar 0s servigos.

3.3 - A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente justificado.
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3.4 - O prazo de execucao podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente comprovados no processo de contratacéo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes pela CONTRATANTE;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢6es de execuc¢do do contrato;

¢) Interrupcdo da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse da
CONTRATANTE;

d) Alterac&o das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CONTRATANTE em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissédo ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos
previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execuc¢éo do contrato.

3.5 - A prorrogacéo do prazo de execucao e a consequente alteragdo do cronograma fisico-financeiro serédo
efetivadas mediante apostilamento, cabendo a CONTRATANTE autorizar expressamente a readequacao
dos prazos, desde que haja concordéancia do fiscal do CONTRATO e autoriza¢gdo do gestor.

3.6 - Mediante justificativa aceita pelo fiscal do CONTRATO e ap6s autorizagdo do gestor, o cronograma
fisico-financeiro podera ser alterado, exigida a formalizagdo de termo aditivo nos casos em que houver
aumento no valor de etapas/meses em relacdo aos montantes estabelecidos no cronograma fisico-
financeiro vigente.

3.7 - O prazo de execucdo podera ser suspenso por ordem escrita da CONTRATANTE pelo prazo maximo
de 3 (trés) meses, devendo, durante esse periodo, a CONTRATADA manter a vigilancia, manutencao e
seguranca da obra.

3.8 - Finalizado o prazo previsto no paragrafo anterior, podera ser repactuada entre as partes a
continuidade da suspensédo, desde que subsistentes 0os motivos que ensejaram a paralisago.

3.9 - Nos casos de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

4.1 - O prazo de vigéncia do CONTRATO é de XX (XX) dias, contados a partir da data de sua assinatura, na
forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.2 - O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo estipulado, ressalvada, no caso de culpa da CONTRATADA, a opgéo da
CONTRATANTE pela extingdo do CONTRATO.

4.3 - A prorrogacao decorrente de atraso por culpa da CONTRATADA se dara sem prejuizo das
providéncias previstas no art. 111, paragrafo Unico, da Lei 14.133, de 2021.

4.4 - A prorrogagdo automatica de que trata o item anterior ndo dispensa o apostilamento do novo
cronograma de execugdo do CONTRATO, com as devidas informag8es orcamentarias, se necessario, onde

também devem constar as razfes do atraso na prestacdo do servigo.
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CLAUSULA QUINTA - DO PRECO
5.1. O valor total da contratacdo é de R$ XX (XX).

5.2. O valor do CONTRATO compreende os custos diretos e indiretos decorrentes de sua execucao,
incluindo tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, seguros, despesas de
administracéo, lucro, eventuais custos com transporte, frete, remuneracéo por eventuais riscos assumidos e
outras despesas correlatas necessarias ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor total indicado é estimativo e os pagamentos devidos a CONTRATADA serao feitos conforme
medi¢Bes dos servicos efetivamente executados.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes deste CONTRATO estdo programadas em dotacdo orgamentaria propria do
orcamento do Municipio de Rio Bananal-ES para o presente exercicio de XXXX, na classificacdo abaixo:

1i9,9,0.9,:0.9,0.9.0,0.0.0,0.0,0.0,0.9,.0.9,0,0.0,0.0,0.0,0.0.0,0¢

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correrdo a conta dos recursos proprios para atender as
despesas de mesma natureza, cujo empenho serd objeto de termo de apostilamento no inicio de cada
exercicio financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE E DA REVISAO

7.1 - Os precos contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data base do
or¢camento de referéncia, ocorrida em XX/XX/XXXX.

7.2 - O preco do CONTRATO seré reajustado em periodicidade anual contada a partir da data base do
orcamento de referéncia, utilizando-se, para tanto, a variagéo do indice Nacional de Custo da Construgéo —
INCC, fornecido pela Fundacgdo Getllio Vargas - FGV, e/ou de indices setoriais da construcdo civil, nos
termos da Lei 14.133/2021, que incidirdo exclusivamente em relacdo as obriga¢@es iniciadas e concluidas
apoés a ocorréncia da anualidade.

7.3 - Na hipo6tese de eventuais atrasos imputados a CONTRATADA, ndo incidira reajuste sobre o saldo de
servigos previstos no cronograma fisico-financeiro e ndo executados por culpa exclusiva dela.

7.4 - A CONTRATADA devera pleitear o reajuste de pre¢os mediante requerimento formal durante a
vigéncia do CONTRATO e, nos contratos de vigéncia plurianual, no prazo de até 12 (doze) meses apos
completado o periodo aquisitivo da anualidade, sob pena de, ndo o fazendo tempestivamente, ocorrer a
preclusdo do seu direito ao reajustamento.

7.5 - Os pedidos de reajustamento deverdo ser analisados e respondidos pela Administracdo no prazo
maximo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da instrucdo completa do requerimento pela
CONTRATADA.

7.6 - O reajustamento sera formalizado mediante apostilamento.

7.7 - O direito ao reajustamento podera ser objeto de renlincia expressa, parcial ou integral, bem como de
negociagdo entre as partes.
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7.8 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade sera contada a partir da data do fato gerador
gue deu ensejo ao ultimo reajuste concedido ou objeto de rendncia.

7.9 - Sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial do CONTRATO na
hip6tese de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do CONTRATO tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no CONTRATO.

7.10 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do CONTRATO, sob pena de precluséo.

7.11 - Os pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO deverdo ser
analisados e respondidos pela Administracdo no prazo maximo de até 90 (noventa) dias, contados a partir
da instrucdo completa do requerimento pela CONTRATADA.

7.12 - A extingdo do CONTRATO nao configura Obice para o reconhecimento do direito ao reajuste ou ao
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro CONTRATO, desde que requerido tempestivamente,
hipéteses em que serdo concedidos a titulo de indenizacdo por meio de Termo de Quitac&o.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

8.1 - E dever da CONTRATANTE exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela
CONTRATADA, em especial:

I. Prestar a CONTRATADA as informagfes e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o
desenvolvimento dos trabalhos;

Il. Expedir ordem de servico para o inicio da execugdo do CONTRATO, com a antecedéncia prevista no
Termo de Referéncia/Projeto Basico ou, em sua auséncia, observando prazo razodvel para adocdo das
medidas iniciais a cargo da CONTRATADA,;

[ll. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo do
servigo, inclusive vicios e incorrec¢des, para que sejam corrigidos, no todo ou em parte, as suas expensas;

IV. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do CONTRATO, por meio de fiscal especialmente designado para
este fim;

V. Indicar, formalmente, o gestor do CONTRATO para acompanhamento da execucao contratual, utilizando-
se dos procedimentos de acompanhamento da execug¢do da obra, conforme previsto no Termo de
Referéncia/Projeto Basico e neste instrumento;

VI. Encaminhar & CONTRATADA os relatérios de acompanhamento da execucdo da obra, devidamente
elaborados e assinados pelo fiscal do CONTRATO, com os registros de eventuais falhas verificadas e das
medidas corretivas necessérias;

VII. Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nas
condi¢ces e nos prazos estabelecidos.

VIII. Liberar o pagamento da parcela incontroversa da execucdo do objeto contratado, quando houver
controvérsia sobre a dimensao, qualidade e quantidade do objeto executado;

IX. Aplicar as sang¢fes previstas na lei e neste CONTRATO;

X. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de

descumprimento de clausulas contratuais;
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XI. Proferir, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a
prorrogacdo motivada desse prazo por igual periodo, decisdo explicita sobre todas as solicitacdes e
reclamacdes relacionadas a execucdo do presente CONTRATO, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do
ajuste;

XIl. Responder a eventuais pedidos de reajustamento no prazo maximo de 60 (sessenta) dias e aos pedidos
de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a
partir da instrug&o completa do requerimento;

XIIl. Cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenha acesso em raz&o do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaracéo ou de
aceitagdo expressa;

XIV. Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o0 caso esteja em desacordo com as
especificagbes do Edital e respectivos anexos.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 - Deve a CONTRATADA cumprir todas as obrigacdes estipuladas neste CONTRATO e respectivos
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, em especial:

I. Executar a obra de acordo com os projetos, especificacdes e demais elementos técnicos que integram
este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das concessionarias de servicos
publicos, quando for o caso, e na falta destas, de acordo com as determinagBes escritas do fiscal do
CONTRATO;

II. Cumprir o cronograma fisico de execuc¢do das etapas e dos servicos de acordo com o0 previsto em sua
proposta;

lll. Reparar, corrigir, complementar ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso,
no prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

IV. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza, conservacao e funcionamento de todos os equipamentos
e instalacdes;

V. Executar os servicos em horario que ndo comprometa o andamento das atividades desenvolvidas no
local e em seu entorno, encaminhando a programacéo de trabalho ao fiscal do contrato com a devida
antecedéncia para autorizacdo, além de observar os horarios estabelecidos pelo fiscal do CONTRATO,
caso haja necessidade de paralisacéo de alguma atividade de rotina da Administracao;

VI. Obedecer as normas de higiene e prevenc¢éo de acidentes, adotando as providéncias necessarias para
minimizar os impactos no entorno da area de intervencdo e garantir a integridade fisica e patrimonial de
terceiros;

VII. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU, conforme o caso, a Anotacao de Responsabilidade Técnica
(ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra, de acordo com legislagédo vigente, e
apresenta- la até a primeira medicao;
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VIIl. Manter permanentemente no local das obras/servicos equipe técnica suficiente, formalmente
designada, composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam a
responsabilidade técnica dos servicos executados, inclusive com poderes para deliberar sobre medidas de
emergéncia porventura necessarias;

IX. Substituir qualquer membro da equipe técnica por outro com a habilitacdo técnica exigida na licitacao,
em caso de solicitacdo motivada do fiscal do contrato;

X. Alocar equipe técnica e equipe de méo de obra operacional (operarios) necessarias ao cumprimento do
objeto deste CONTRATO, com habilitagdo e conhecimento adequados, em quantitativo necessario para a
execucao dos servicos no prazo estabelecido no cronograma de execucao;

XI. Assegurar que a equipe técnica e de mao de obra operacional use uniformes e crachéas de identificacéo;

XIl. Assegurar que a equipe técnica e de méo de obra operacional utilize os Equipamentos de Protecao
Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execucao dos servigos, de acordo com as normas legais
e coletivas, submetendo os referidos materiais ao fiscal do CONTRATO para avaliacdo de qualidade;

XIIl. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que n&o esteja sendo executado de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens;

XIV. Executar, as suas expensas, 0s pontos para as ligacbes definitivas das instalacdes as redes publicas
conforme especificado em projeto, adotando-se as providéncias e precaucBes necessarias, inclusive
consulta aos respectivos 6rgdos competentes, se for o caso, no intuito de evitar danificar as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas;

XV. Manter a conservagéo e limpeza das instalacées da obra, com a remocao periédica dos entulhos do
canteiro, vedado o seu depdsito em vias publicas;

XVI. Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Constru¢édo Civil,
com base na Resolucdo do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo de Referéncia/Projeto
Bésico;

XVII. Afixar, no local a ser indicado pelo fiscal do CONTRATO, placa de obra, conforme o modelo
apresentado pela CONTRATANTE;

XVIII. Disponibilizar escritério para fiscalizagdo da obra nas condi¢bes definidas no Termo de
Referéncia/Projeto Bésico;

XIX. Responder pelas obriga¢des e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores
ou terceiros, para o fiel cumprimento do objeto deste CONTRATO;

XX. Responder por quaisquer danos decorrentes da execu¢do do CONTRATO que seus empregados ou
prepostos, por agdo ou omissdo culposa ou dolosa, comprovadamente causem a CONTRATANTE ou a
terceiros, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis, inclusive mediante desconto
nos pagamentos devidos ou na garantia, caso exigida;

XXI. Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na execugcdo dos
servicos deste CONTRATO, os quais Ihe serdo diretamente subordinados, inexistindo qualquer relagédo
juridica entre eles e a CONTRATANTE;

XXIl. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do objeto, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, cuja inadimpléncia ndo transfere a
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responsabilidade a CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do CONTRATO, sendo que eventual
pessoal alocado ao CONTRATO nao tera nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

XXIIl. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS e do pagamento dos
salarios e beneficios dos empregados alocados a execucéo dos servicos;

XXIV. Manter, em bom estado, as plantas, especifica¢des e planilhas de servico no canteiro de obras;

XXV. Manter Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, nos termos especificados no TR, no qual serdo
anotadas as Ordens de Servicos e todas as ocorréncias relevantes relacionadas a execugao da obra ou do
servigo, contendo os registros de inicio e término das etapas de execucdo dos servigos, alterages,
paralisacfes, imprevistos, decisbes, recomendagdes, consultas a fiscalizagdo, sugestbes e adverténcias,
respostas as interpelagdes da fiscalizagdo, condi¢cdes meteoroldgicas, acidentes ocorridos e quaisquer
outros fatos inerentes a execucgéo do contrato;

XXVI. Submeter, por escrito, para andlise e aprovacao prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificagbes do Projeto Basico ou TR, do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

XXVII. Atender as determinacdes regulares do fiscal do CONTRATO ou autoridade superior, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente as solicitagBes e reclamagfes formuladas
pela CONTRATANTE, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servi¢os, ao Diario de Obra
e demais documentos relativos a execucao da Obra;

XXVIII. Comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, qualquer alteracdo no
Contrato Social ou no endereco comercial;

XXIX. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do CONTRATO;

XXX. Comprovar, conforme o caso, no inicio da execucao contratual e sempre que solicitado pelo fiscal, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicacdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas;

XXXI. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XXXII. Nao contratar, durante a vigéncia do CONTRATO, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou de agente publico que
tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou que atue na fiscalizagéo ou gestdo do CONTRATO, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

XXXIII. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execucdo do CONTRATO e
cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaracdo ou de
aceitacdo expressa;

XXXIV. Manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, todas as condi¢cfes de habilitacdo exigidas na
licitacéo;
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XXXV. Néao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, ressalvadas as hipoteses de
subcontratacdo autorizadas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, no Edital e neste CONTRATO;

XXXVI. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e Unica
responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucao dos servi¢os;

XXXVII. Apresentar, suplementar ou estender a garantia de execucao contratual, se exigivel, no prazo
assinalado no CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA — DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

10.1 - A CONTRATADA respondera, durante o prazo minimo de cinco anos, pela solidez, seguranca e
funcionalidade das suas obras, conforme disposto no art. 618 do Codigo Civil e no art. 140, inciso |, 8§ 2° e
6°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 - Lei de Licita¢cdes e Contratos Administrativos, e serd obrigado
a reparar, corrigir, remover, a suas expensas, quaisquer vicios, defeitos ou incorre¢des nelas encontrados.

10.2 - Antes do inicio das obras, a CONTRATADA deveré revisar o projeto e respondera solidariamente
com o autor do projeto por qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto, bem como por qualquer
dano decorrente do defeito, ainda que ndo se possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de
cada parte.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGCAO E DA GESTAO DO CONTRATO

11.1 - A execucgéo do presente CONTRATO devera ser fiscalizada pelo CONTRATANTE, sem que essa
competéncia exclua ou reduza a integral responsabilidade da CONTRATADA, perante o Municipio ou
terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execucao do objeto contratado.

11.2 - A CONTRATANTE designa XXXX, Engenheiro Civil, CREA- XXXX/D fiscal técnico responsavel pelo
controle e fiscalizacéo da execucao dos servigos e obras em suas diversas etapas.

11.3 - O fiscal devera ter pleno conhecimento do CONTRATO e das demais condi¢des constantes do Edital
€ seus anexos, tendo, entre outras, as seguintes atribuigdes:

a) Decidir sobre davidas surgidas no decorrer dos servicos, tendo para tanto livre acesso a qualquer
documentacao referente a esses servi¢os e as instalacdes da CONTRATADA na obra.

b) Fiscalizar a regularidade e adequacdo dos servigcos prestados, de acordo com as especificacdes
previstas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, e elaborar relatérios de acompanhamento, com os
registros de eventuais falhas verificadas e das medidas corretivas necessarias;

c) Disponibilizar toda a infraestrutura necesséaria para execugdo dos servicos na forma e nos prazos
definidos no CONTRATO e demais anexos do Edital;

d) Reunir-se com o preposto da CONTRATADA, visando a estabelecer as estratégias da execucéo do
objeto, bem como tracar metas de controle, fiscalizacdo e acompanhamento do CONTRATO;

e) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condi¢gbes contratuais assumidas, na forma
prevista neste CONTRATO, com poderes para sustar o andamento de servigcos prestados em desacordo
com o estabelecido no contrato, comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as
providéncias legais cabiveis, em especial, a emisséo imediata de ordem de paralisagdo dos servicos;

f) Comunicar ao gestor do CONTRATO a necessidade de alteragcBes do quantitativo do objeto ou
modificacdo da forma de sua execucéo, em razdo de fato superveniente;
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g) Recusar servico prestado de forma irregular, ndo aceitando execucédo diversa daquela que se encontra
especificada no Projeto Basico, no Termo de Referéncia e demais anexos, salvo quando for prestado com
gualidade superior e devidamente aceito pela autoridade competente;

h) Solicitar a CONTRATADA justificativa para eventuais servicos nado realizados ou realizados
inadequadamente, podendo assinalar prazo para correcées de eventuais falhas verificadas, conforme
avaliacdo da execucédo dos servicos;

i) Exigir, quando houver dlvidas quanto a qualidade ou similaridade dos materiais empregados, a
apresentagdo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de
composicado, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade
técnica, ficando a obtencao de tais atestados sob a responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a
CONTRATANTE;

j) Atestar os Boletins de Medic&o e as Notas Fiscais/Faturas mensais apresentadas pela CONTRATADA,
encaminhando-as ao gestor do CONTRATO para pagamento;

k) Verificar a manutencdo das condicBes de habilitacgdo da CONTRATADA, acompanhar o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessaério.

[) Comunicar por escrito ao gestor do CONTRATO as faltas cometidas pela CONTRATADA que sejam
passiveis de aplicacdo de penalidade.

m) Assinar os registros no livro Diario da Obra, destacando a primeira via do livro para seu arquivamento,
com todas as ocorréncias verificadas na sua atividade de fiscalizag¢&o relacionada a execu¢éo dos servi¢os,
em especial:

I. As condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

II. O inicio e término de cada etapa de servigos, de acordo com o cronograma fisico/financeiro, apresentado
e aprovado;

[ll. As modifica¢cbes efetuadas no decorrer da obra;

IV. As consultas a fiscalizacgao;

V. Os acidentes eventualmente ocorridos no curso dos trabalhos;
VI. As respostas as interpelactes da fiscalizacao;

VII. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

n) Assegurar que o diario de obras esteja sempre atualizado, com folhas numeradas, em trés vias, cabendo
uma ao fiscal do CONTRATO e as duas outras & CONTRATADA.

o) Fazer constar, no corpo dos documentos de autorizacdo das despesas, a referéncia aos respectivos
Boletins de Medi¢do e comprovantes de pagamento ja realizados, explicitando a numeracdo do Boletim
correlato.

11.4 - O CONTRATANTE designara um servidor responsavel pela gestdo do CONTRATO, que, entre
outras, tera seguintes atribuicdes:

a) Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;

b) Analisar relatérios e documentos enviados pelos fiscais do CONTRATO;
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c) Consolidar as avaliacdes recebidas e encaminhar as consolidacdes e os relatérios a CONTRATADA,;

d) Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicacdo da penalidade cabivel, garantindo a
defesa prévia a CONTRATADA,;

e) Propor aplicacao de sancdes administrativas pelo descumprimento das clausulas contratuais apontadas
pelos fiscais dos contratos;

f) Providenciar o pagamento das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, e atestadas pelo fiscal
do CONTRATO, mediante a observancia das exigéncias contratuais e legais;

g) Apurar o percentual de desconto ou glosas da fatura correspondente, em virtude de servigos total ou
parcialmente ndo executados no periodo de faturamento considerado, por motivos imputaveis a
CONTRATADA,;

h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados.

11.5 - A ciéncia da designacao deverd ser assinada pelos servidores indicados para atuar como fiscal e
gestor do CONTRATO.

11.6 - A substituicdo do fiscal e do gestor designados, por razdes de conveniéncia ou interesse publico, sera
realizada mediante simples apostilamento ao presente CONTRATO, devendo o substituto assinar novo
termo de ciéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS MEDICOES

12.1 - Ap6s um més da emisséo da Ordem de Servigo e em intervalos periddicos de trinta dias a contar da
primeira medicdo, as medicdes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA.

12.2 - Séo passiveis de medicdo as unidades dos servicos efetivamente executadas, que atendam as
especificagcbes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o fiscal do contrato analisar
detalhadamente os quantitativos de todos os servi¢os executados

12.3 - Os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento de item instalado serdo medidos
guando a respectiva instalacao tiver sido devidamente realizada.

12.4 - Todos os servigos deverdo ser medidos através de Boletins de Medi¢cao, composto de Planilha de
medi¢do, Memdria de célculo e Relatorio fotografico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada
para a afericdo dos servicos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissdo, o
periodo correspondente a realizagdo dos servigos e as assinaturas do fiscal e gestor do CONTRATO e de
um representante da CONTRATADA.

12.5 - Os precos dos servicos considerados na medicdo sdo os previamente definidos na planilha
orcamentéria da CONTRATADA.

12.6 - Devera ser verificado pela fiscalizacdo do CONTRATO, no momento da afericdo do boletim de
medicdo, se 0s servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no cronograma, sob pena da
aplicagdo das penalidades cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da CONTRATADA.

12.7 - Os servigcos executados e nado aceitos pela Fiscalizagdo, pelo motivo de ndo atenderem as
especificagbes quanto a qualidade do material ou quanto a sua mé execucao, deverao ser refeitos dentro do
prazo especificado pela Fiscalizacao.
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12.8 - A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA que nao esteja prevista no CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1 - A Fiscalizacao tera prazo de 10 (dez) dias Uteis para atestar o Boletim de Medicao e encaminha-lo ao
gestor do CONTRATO para verificagcao e aprovacao dos servicos/etapas executados e liberacao para que a
empresa CONTRATADA proceda a emisséo da Nota Fiscal.

13.2 - Caso o Boletim de Medicéo seja reprovado pela Fiscalizacdo, a CONTRATADA devera apresentar
nova medicdo no prazo 5 (cinco) dias Uteis, decorrendo novo prazo de 10 (dez) dias Uteis, ap0s a sua
reapresentacéo, para aprovacgao e liberagéao.

13.3 - Somente apos aprovado o Boletim de Medicdo, a CONTRATADA devera emitir a Nota Fiscal
correspondente ao valor dos servicos atestados, destacando, na nota, o valor correspondente & méo de
obra.

13.4 - A partir do atesto da Nota Fiscal por parte do fiscal e do gestor do CONTRATO, a CONTRATANTE
devera efetuar o pagamento & CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da liquidagdo da
despesa.

13.5 - O pagamento seréa efetuado por Ordem Bancaria mediante depdésito em conta-corrente, na agéncia e
estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagao vigente.

13.6 - Constituem condi¢cbes para o pagamento da primeira parcela a comprovacdo de regularizacéo da
obra junto ao CREA-ES ou CAU-ES, conforme o caso, a emissdo da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente a obra ou servico e a
prestacdo da garantia.

13.7 - O pagamento serd feito mediante apresentacdo dos documentos de comprovacdo da regularidade
fiscal e trabalhista.

13.8 - Quando nao for possivel verificar diretamente no sistema, a regularidade fiscal e trabalhista da
CONTRATADA sera comprovada mediante a apresentacao das seguintes certidoes:

a) Certidao Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND);

b) Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual ou Distrital do domicilio ou sede
da CONTRATADA,;

¢) Comprovacgdo de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certiddo dos Tributos relativos ao domicilio
ou sede da CONTRATADA;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

13.9 - Caso ndo seja apresentado qualquer dos documentos de regularidade ou os documentos
encaminhados contenham pendéncias, a CONTRATADA tera 10 (dez) dias para sanar a auséncia
identificada, prazo em que o pagamento correspondente ficara suspenso.

13.10 - Caso ndo seja sanada a pendéncia no prazo estipulado, estara configurada a ndo manutengéo das
condicdes de habilitacdo pela CONTRATADA, cabendo a CONTRATANTE instaurar processo
administrativo para extingdo do CONTRATO e comunicar aos 6rgaos de arrecadagéo e fiscalizagdo quanto

SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL Pag. 031
Av. 14 de Setembro, 887, Centro, CEP. 29.920-000 — Rio Bananal - ES

Contato.: (0xx27) 3265-2900 — Atendimento das 11:30 as 17:30

Sitio Eletronico : http://www.riobananal.es.gov.br/ - E-mail : editais@riobananal.es.gov.br



http://www.riobananal.es.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
MUNICIPIO DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Av. 14 de Setembro, 887, Centro
Rio Bananal/ES - CNPJ: CNPJ: 27.744.143/0001-64

a inadimpléncia da CONTRATADA, sem prejuizo da retomada dos pagamentos pelos servicos efetivamente
executados.

13.11 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

13.12 - A CONTRATADA devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de retencdo de imposto
de renda estabelecidas na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234/2012, e alteragBes posteriores, de acordo com
as aliquotas constantes do Anexo | da referida norma, ou em observancia a norma que venha a substitui-la,
sob pena de devolugdo do documento para as corregfes cabiveis ou de retencdo no valor total do
documento fiscal, caso néo realizadas as corregdes.

13.13 - Quando do pagamento, devera ser efetuada a retencdo do imposto sobre a renda, nos termos
previstos na Instrucdo Normativa RFB n° 1.234/2012, e alteragGes posteriores, ou em norma que venha a
substitui-la, além de outras retenc¢des previstas na legislacéo tributaria aplicavel.

13.14 - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13.15 - O desembolso maximo previsto para cada periodo serd realizado conforme Cronograma
Orcamentério Financeiro.

13.16 - Quanto ao pagamento dos itens de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro de Obras,
constantes na planilha de precos e no cronograma fisico-financeiro, somente seréo atestados se constatada
a produtividade com o faturamento de outros servigos da planilha, vedado o faturamento de forma isolada
ou exclusiva de quaisquer destes dois itens, em conjunto ou separadamente, exceto no caso da suspensao
de execucdo determinada pela CONTRATADA. O pagamento dos referidos itens sera realizado
proporcionalmente ao verificado na execucéo financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor
total previsto. 13.17 - Os pagamentos dos valores relativos & mobilizacao e desmobilizagdo seréo liberados
pela Fiscalizagdo, quando devidamente comprovadas as distancias efetivamente percorridas pelos
equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra, estando limitados aos valores maximos estabelecidos no
orgamento.

13.18 - O pagamento da ultima medicdo s sera realizado pelo CONTRATANTE ap6s a andlise e
aprovacao da execucao do projeto pela Fiscalizacéo e pelo gestor do CONTRATO.

13.19 - A aprovacdo e pagamento da ultima medicdo ndo exime a CONTRATADA de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitac@o ou recebimento definitivo dos servigos executados.

13.20 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa Unica e exclusiva do
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualizagcdo financeira serd calculada mediante a
aplicagéo da seguinte férmula:

EM=1xNx VP

SIGLA SIGNIFICADO/ DESCRIQAO

EM Encargos Morat6rios

N Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
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efetivo pagamento.

VP Valor da parcela a ser paga.

TXINCC

| indice de atualizac&o financeira, assim apurado:

| = ((TX/100))/365

13.21 - A atualizacéo financeira prevista nesta clausula sera incluida na Nota Fiscal/Fatura do més seguinte
ao do reconhecimento do direito.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratadas, 0os acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO e, no caso de reforma, até o limite
de 50% (cinquenta por cento).

14.2. Na hipétese de haver acordo entre as partes, as supressdes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e
cinco por cento).

14.3. O conjunto de acréscimos e de supressdes sera calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles,
os limites de alteracdo acima estabelecidos.

14.4. Em caso de supressdo, se a CONTRATADA j& houver adquirido os materiais e colocado no local dos
trabalhos, estes deverdo ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados pelo IPCA, podendo caber indenizagcdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

14.5. Em situagbes excepcionais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as partes,
alteracbes que superem os limites legais previstos no paragrafo primeiro desta clausula, desde que
observadas as seguintes situagdes:

a) ndo acarrete para o0 CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboracdo de um novo
procedimento licitatério;

b) ndo inviabilize a execugdo contratual, & vista do nivel de capacidade técnica e econdémico-financeira da
CONTRATADA,;

c¢) decorra de fatos supervenientes que impliquem dificuldades nédo previstas ou imprevisiveis por ocasido
da contratacgéo inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdsito
diversos;

€) seja necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizagdo do cronograma de
execucao e a antecipagdo dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;
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f) figue demonstrado, na motivacao do ato que autorizar o aditamento contratual, que as consequéncias da
extincdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratacdo, importam em sacrificio insuportavel ou
gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

14.6. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do
sistema de referéncia utilizado na elaboracéo do orcamento-base da licitacdo ndo podera ser reduzida, em
favor da CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

14.7. Uma vez autorizado o pagamento de servigos extras, assim entendidos aqueles ndo orcados na
planilha original da licitagdo, o(s) preco(s) unitario(s) dele(s) devera(do) ser correspondente(s) ao(s)
previsto(s) em tabelas de referéncia legitimas, com a mesma data base das tabelas referenciadas que
foram utilizadas na elaboracao do orgamento, procedendo-se a inclusdo da taxa de BDI apresentada no
orcamento de referéncia da Administracédo, com a aplicacdo na sequéncia do fator K de desagio.

14.8. Em relagdo aos servigos extras ndo tabelados, seré realizada a composi¢do dos precgos unitarios, pelo
CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, neste Gltimo caso com a aprovacdo da primeira, considerando
preferencialmente os insumos das tabelas de referéncia oficiais com a mesma data base das tabelas
referenciadas que foram utilizadas na elaboracdo do orcamento, utilizando-se, quando da auséncia de
tabelas referenciais, precos obtidos no mercado através de cotagdes.

14.9. Nas composi¢des de precos unitarios de insumos provenientes de cotagfes, aplica-se sobre o prego
cotado deste insumo o deflator, com base nos mesmos indices previstos nos reajustes, da variacdo da data
da cotacdo para a data base do orgcamento referencial elaborado pela CONTRATANTE.

14.10. Quando da fixacdo dos precos dos servicos extras, tabelados ou n&o tabelados, os precos assim
obtidos serdo corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual verificado entre a data do
or¢camento e o Ultimo reajuste contratual, se houver.

14.11. Sobre o valor total dos servi¢cos extras incluir-se-4 a taxa de BDI apresentada no or¢gamento de
referéncia, aplicando-se na sequéncia o fator K de desagio.

K = Valor global da proposta vencedora
Valor global do orgcamento estimado

14.12. Eventuais servigos excedentes, assim entendidos aqueles or¢cados na planilha original, deverédo ser
pagos de acordo com 0s precos unitarios constantes da proposta original da CONTRATADA desde que o
percentual de desconto deste item seja igual ou superior ao fator de desconto no CONTRATO original. Caso
contrério, os servicos a serem acrescidos terdo o novo preco unitario calculado considerando o preco
unitario de referéncia aplicando sobre ele 0 mesmo percentual de desconto do CONTRATO original da
CONTRATADA.

14.13. Qualquer alteracdo contratual devera ser precedida de justificativa técnica e analise do gestor do
CONTRATO, ficando sujeita a autorizacdo especifica da autoridade competente do CONTRATANTE,
devendo-se aferir se 0os acréscimos solicitados pela CONTRATADA redundaram, ou néo, de eventual erro
de projeto, de modo a se observarem as providéncias previstas no art. 124, § 1°, da Lei n° 14.133, de 2021.
14.14. As alteracdes contratuais, inclusive as hip6teses de aditamento de servi¢os, serdo obrigatoriamente
formalizadas mediante celebracdo de prévio termo aditivo ao presente instrumento, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més, conforme art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.15. Registros que nao caracterizam alteracdo do CONTRATO podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAGAO

15.1 - Podera ocorrer a subcontratacdo parcial dos servicos, em casos excepcionais expressamente
aprovados pela administracao.

15.2 - A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE
guanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado. Sendo a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacédo das
atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

15.3 - A subcontratacdo depende de autorizacéo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico
da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacéo técnica, meio
de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser
licitado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

16.1. A CONTRATADA prestara garantia de execuc¢do contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do CONTRATO, nos termos dos artigos 96 a 98 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. Caso a CONTRATADA opte pelo seguro-garantia, a apélice devera ser apresentada antes da
assinatura do CONTRATO, ficando-lhe assegurado prazo minimo de 1 (um) més entre a homologacéo da
licitac&o e a assinatura deste instrumento.

16.3. Caso a CONTRATADA opte pela fian¢a bancaria ou pela cau¢édo em dinheiro ou em titulos da divida
publica, a garantia sera prestada no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, ap0s a assinatura do presente
CONTRATO, prorrogaveis por igual periodo, mediante justificativa aceita pelo CONTRATANTE.

16.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo das san¢des
administrativas previstas neste instrumento e podera ensejar a extingdo do CONTRATO.

16.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do CONTRATO e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas; e

b) multas moratérias e compensatorias aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA.

16.6. A garantia deverd ter validade durante toda a execugdo do CONTRATO e por mais 90 (noventa) dias
apos o término do prazo de vigéncia contratual.

16.7. Nos casos de prorrogacao do prazo de vigéncia do CONTRATO ou de alteragdo do seu valor, por
acréscimos, reajuste ou revisdo de precos, a garantia devera ser renovada ou complementada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

16.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo ou de
multas e indenizacdes, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo/complementacdo no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada pelo CONTRATANTE, sendo possivel
a prorrogacao por igual periodo mediante justificativa aceita pelo CONTRATANTE.
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16.9. Na hipétese de suspensdo do CONTRATO por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a
CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execuc¢édo ou o adimplemento pela Administracéo.

16.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia:

a) A apdlice permanecera em vigor mesmo que a CONTRATADA nado pague o prémio nas datas
convencionadas;

b) A apdlice deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do CONTRATO principal, mediante
a emisséo do respectivo endosso pela seguradora;

c) Sera permitida a substituicdo da apélice na data de renovagéo ou de aniversario, desde que mantidas as
condicdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fiqgue descoberto, ressalvado o disposto no
PARAGRAFO NONO;

d) Ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunica¢éo poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de
11 de abril de 2022.

16.11. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta especifica,
Banco XXXX - XXX, Agéncia XXX, Conta corrente XXXXX, com corre¢do monetaria.

16.12. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

16.13. Na modalidade de fian¢a bancéria, a garantia devera ser emitida por banco ou instituicao financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

16.14. A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter e executar, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste CONTRATO.

16.15. A garantia somente serd liberada ou restituida apés a fiel execu¢do do CONTRATO, mediante termo
circunstanciado de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do CONTRATO, ou apés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracéo.

16.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo CONTRATANTE
guanto a instauracdo de processo administrativo para apuracdo de responsabilidade e aplicacdo de
penalidades, mas o garantidor ndo é parte legitima para figurar no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

17.1 - Realizada a medigéo final, a CONTRATADA devera solicitar, de maneira formal, ao responséavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da Obra, o seu recebimento provisorio, indicando a relagdo nominal do (s)
responsavel (is) técnico (s) pelo objeto contratado, com discriminagdo de categoria (S) € ndmero (s) de
registro (s) profissional (is), funcao (des) e periodo de atuacdo de cada um.

17.2 - Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo fiscal do CONTRATO, mediante Termo
Circunstanciado de Recebimento Provisorio, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias.
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17.3 - Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observacdo, maximo de 90 (noventa) dias,
para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e, estando sanadas todas as
pendéncias que porventura forem formalmente comunicadas pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera formalizar solicitacdo a CONTRATANTE para recebimento definitivo do contrato.

17.4 - O Termo de Recebimento definitivo devera estar acompanhado dos seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de pagamento
acompanhadas do protocolo;

b) Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;
¢) Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA,;

17.5 - O responsavel pelo recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15 (quinze) dias da
data da solicitagcdo da CONTRATADA.

17.6 - Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA sem que haja
manifestacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA estara desobrigada do cumprimento de solicitagbes
complementares e a obra estara automaticamente recebida como definitiva, ficando encerradas as
responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

17.7 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez e pela seguranca da obra/servi¢o, nos termos do art. 618 do Cédigo Civil e no art. 140, inciso |, 8§ 2°
e 6° da Lei n° 14.133, de 2021, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA EXTINCAO DO CONTRATO

18.1. O CONTRATO somente se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes ou depois do prazo inicialmente estipulado para tanto.

18.2. Se as obriga¢cdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard automaticamente
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo apostilar a readequacéo do
cronograma fisico-financeiro do CONTRATO.

18.3. Quando a néo conclusdo do CONTRATO no prazo inicialmente estipulado decorrer de culpa da
CONTRATADA:

I. Ficara ela constituida em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

II. Poderd a Administracao optar pela extingdo do CONTRATO e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugé&o contratual.

18.4. Constituem motivos para extingdo do CONTRATO, independentemente do prazo ou das obrigacdes
nele estipuladas, as situa¢cfes descritas no art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

18.5. A extingdo consensual e a extingéo unilateral serdo precedidas de autorizacédo escrita e fundamentada
da autoridade competente e reduzidas a termo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

18.6. Aplica-se a extingdo do CONTRATO a disciplina dos arts. 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021.
18.7. O termo de extingao, sempre que possivel, serd instruido com os seguintes documentos:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) IndenizacBes e multas.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

a) der causa a inexecucdo parcial do CONTRATO, deixando de cumprir as obrigacfes assumidas no
presente instrumento;

b) der causa a inexecucdo parcial do CONTRATO que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecucéo total do CONTRATO;

d) ensejar o retardamento da execuc¢ao contratual sem motivo justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do CONTRATO;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do CONTRATO;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.2 - Sera aplicavel a san¢do de adverténcia quando a CONTRATADA descumprir deveres instrumentais
ou der causa a inexecucdo parcial do CONTRATO que ndo acarrete dano a Administracdo e que nao
justifigue a imposicdo de penalidade mais grave, em especial pelo descumprimento das seguintes
obrigacdes:

a) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza, conservacdo e funcionamento de todos os equipamentos
e instalacdes;

b) Executar os servicos em horario que ndo comprometa o andamento das atividades desenvolvidas no
local e em seu entorno, encaminhando a programacéo de trabalho ao fiscal do contrato com a devida
antecedéncia para autorizacéo, além de observar os horarios estabelecidos pelo fiscal do CONTRATO,
caso haja necessidade de paralisacéo de alguma atividade de rotina da Administracéo;

c) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, adotando as providéncias necessarias para
minimizar os impactos no entorno da area de intervengdo e garantir a integridade fisica e patrimonial de
terceiros;

d) Assegurar que a equipe técnica e de mao de obra operacional utilize os Equipamentos de Prote¢céo
Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execu¢ao dos servi¢os, de acordo com as normas legais
e coletivas, submetendo os referidos materiais ao fiscal do CONTRATO para avaliacdo de qualidade;

e) Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construc¢ao Civil, com
base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

f) Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na execugdo dos servicos
deste CONTRATO, os quais lhe seréo diretamente subordinados, inexistindo qualquer relagédo juridica entre
eles e a CONTRATANTE;
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g) Submeter, por escrito, para analise e aprovacao prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacfes do Projeto Basico ou TR, do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

h) Promover a guarda, manutencédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do CONTRATO;

i) Comprovar, conforme o caso, no inicio da execugdo contratual e sempre que solicitado pelo fiscal, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicacdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas;

i) N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

19.3 - Sera aplicada multa moratéria em razéo do atraso no cumprimento do cronograma fisico das etapas e
dos servicos, bem como quanto ao atraso no cumprimento das obrigacbes de reparar, corrigir,
complementar ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso, no prazo fixado pelo
fiscal do CONTRATO, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cfes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados, no percentual de até 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, a ser
calculada sobre o valor da parcela/etapa inadimplida, a partir do dia subsequente ao prazo estipulado para
adimplemento da obrigacdo, independentemente de notificacdo da CONTRATADA para constituicdo em
mora.

19.4 - Apo6s o 30° (trigésimo) dia de atraso injustificado, configurase o descumprimento total da obrigacéo e
a multa moratéria se convertera em multa compensatoria, a ser calculada no percentual de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela/etapa inadimplida, podendo dar ensejo a extingao
do contrato e a aplicacéo da penalidade de impedimento, se configurado grave dano a Administracao.

19.5 - A penalidade de multa compensatoria serd aplicada nos casos de descumprimento das obrigacdes
contratuais pela CONTRATADA, sempre que deles decorrer inexecugdo parcial do CONTRATO que cause
grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo, bem como
retardamento injustificado a execug¢do ou entrega do objeto contratado, nos termos das alineas “b” e “d”,
respectivamente, do PARAGRAFO PRIMEIRO, de acordo com as seguintes regras:

I. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO, observado o valor minimo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o maximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser aplicada a quem sofreu
a penalidade de adverténcia e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s);

II. 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da garantia, no caso de descumprimento da
obrigacao de apresentar, suplementar ou estender a garantia de execugdo contratual, se exigivel, no prazo
assinalado no CONTRATO.

lll. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela/etapa inadimplida ou,
guando o descumprimento ndo se referir a uma parcela/etapa especifica, sobre o valor do CONTRATO, a
ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigacdo de executar a obra de acordo com os
projetos, especificacbes e demais elementos técnicos que integram o Edital, obedecendo rigorosamente as
Normas Técnicas da ABNT e das concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, e na falta
destas, de acordo com as determinacdes escritas do fiscal do CONTRATO, se a situacdo ndo se enquadrar
em obrigagdo contratual especifica.
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IV. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA descumprir as seguintes obrigacoes:

a) Manter permanentemente no local das obras/servicos equipe técnica suficiente, formalmente designada,
composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam a responsabilidade
técnica dos servicos executados, inclusive com poderes para deliberar sobre medidas de emergéncia
porventura necessarias;

b) Substituir qualquer membro da equipe técnica por outro com a habilitacdo técnica exigida na licitagdo, em
caso de solicitacdo motivada do fiscal do contrato;

c) Alocar equipe técnica e equipe de méo de obra operacional (operarios) necessarias ao cumprimento do
objeto deste CONTRATO, com habilitagdo e conhecimento adequados, em quantitativo necessario para a
execucao dos servi¢cos no prazo estabelecido no cronograma de execucéo;

d) Submeter, por escrito, para andlise e aprovacédo prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudanc¢as nos
métodos executivos que fujam as especificagbes do Projeto Basico ou TR, do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

V. 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA descumprir as seguintes obrigacdes:

a) Providenciar junto ao CREA ou ao CAU, conforme o caso, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra, de acordo com legislacdo vigente, e
apresenta- la até a primeira medic¢éo;

b) Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construgéo Civil, com
base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

c) Apresentar o Alvara de Construcao, até a emissdo do 1° Boletim de Medi¢do, quando esta obrigagao
houver sido atribuida a CONTRATADA, de acordo com o Termo de Referéncia/Projeto Basico;

d) Manter Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, nos termos especificados no TR, no qual serdo
anotadas as Ordens de Servi¢cos e todas as ocorréncias relevantes relacionadas a execugao da obra ou do
servigo, contendo os registros de inicio e término das etapas de execugcdo dos servigos, alteragdes,
paralisagBes, imprevistos, decisbes, recomendagdes, consultas a fiscalizagdo, sugestbes e adverténcias,
respostas as interpelagbes da fiscalizacdo, condicbes meteorolégicas, acidentes ocorridos e quaisquer
outros fatos inerentes a execucéo do contrato.

VI. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA, devidamente notificada, descumprir a obrigacédo de afixar, no local a ser
indicado pelo fiscal do CONTRATO, placa de obra, conforme o modelo apresentado pela CONTRATANTE e
nao sanar a pendéncia no prazo estipulado;

VIl. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA, descumprir as seguintes obrigacdes de executar, as suas expensas, 0S pontos
para as ligacdes definitivas das instalacdes as redes publicas conforme especificado em projeto, adotando-
se as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta aos respectivos 6rgdos competentes, se
for o caso, no intuito de evitar danificar as redes hidrossanitarias, elétricas e telef6nicas;

VIIIl. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, quando a

CONTRATADA deixar de cumprir a obrigacao de responder por quaisquer danos decorrentes da execugao

do CONTRATO que seus empregados ou prepostos, por acdo ou omissdo culposa ou dolosa,
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comprovadamente causem a CONTRATANTE ou a terceiros, procedendo imediatamente aos reparos ou
indenizacBes cabiveis, inclusive mediante desconto nos pagamentos devidos ou na garantia, caso exigida;

IX. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA, devidamente notificada para este fim, ndo fornecer os Equipamentos de Protecéo
Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execucao dos servicos, bem como quando néo atender a
determinacdo do CONTRATANTE para a paralisacdo dos servicos, descumprindo a obrigacdo de paralisar,
por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja sendo executado de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens;

X. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA, devidamente notificada, ndo comprovar o adimplemento das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados a execucdo do servico, descumprindo, em
especial, as seguintes obrigagdes:

a) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do objeto, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do CONTRATO, sendo que eventual
pessoal alocado a0 CONTRATO néo terd nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

b) Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS e do pagamento dos
salarios e beneficios dos empregados alocados & execucéo dos servicos.

XI. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela/etapa transferida ou,
guando a subcontratacdo irregular ndo se referir a uma parcela/etapa especifica, sobre o valor do
CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigacéo de néo transferir a outrem, no
todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, ressalvadas as hip6teses de subcontratagdo, quando
autorizadas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

XIl. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA descumprir as seguintes obrigagoes:

a) Comprovar, conforme 0 caso, no inicio da execucdo contratual e sempre que solicitado pelo fiscal, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indica¢cdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas;

b) Guardar sigilo sobre todas as informa¢des obtidas em decorréncia da execucdo do CONTRATO e
cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaracdo ou de
aceitacdo expressa.

XIIl. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigacdo de manter, durante o prazo de vigéncia do
CONTRATO, todas as condi¢cbes de habilitagcdo exigidas na licitagdo e ndo sanar a pendéncia no prazo
estipulado;

19.6 - As sancbGes de multa previstas no item 19.5 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Direta e Indireta do Municipio, pelo
prazo de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses.
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19.7 - Na hipotese de inexecucéo total do CONTRATO, prevista na alinea “c” do item 19.1, sera aplicavel a
sancao de impedimento de licitar e contratar com a Administracéo Direta e Indireta do Municipio pelo prazo
18 (dezoito) a 36 (trinta e seis) meses, além de multa compensatéria no percentual de 10% (dez por cento)
a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

19.8 - Quando do cometimento das infragdes previstas nas alineas “e”, “f" e “g” do item 19.1, ou quando
praticadas as infragbes descritas nas alineas “b”, “c” e “d” que justifiquem a imposicéo de penalidade mais
grave, sera aplicavel a sancéo de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica, pelo periodo de 03 (trés) a 06 (seis) anos, além da multa compensatoria de 20% (vinte por cento) a
30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.

19.9 - A aplicacdo das sancbes previstas neste TR ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a CONTRATANTE.

19.10 - Todas as sancdes previstas neste TR poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

19.11 - O valor da multa aplicada e das indenizacdes cabiveis serd objeto de compensacdo com o0s
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, decorrentes do mesmo
CONTRATO ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com 0 CONTRATANTE.
19.12 - Se o valor da multa for superior ao dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, a diferenca sera
descontada da garantia contratual prestada, se houver, ou sera cobrada administrativamente.

19.13 - N&o havendo o pagamento integral da multa em sede administrativa, o processo serd encaminhado
a Procuradoria Geral do Municipio para cobranca.

19.14 - A aplicacdo das sang0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa a CONTRATADA.

19.15 - Na fixagéo das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste Edital, bem como dos
prazos previstos para as demais sancdes deverdo ser observadas:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que o cometimento da infracdo ocasionar ao CONTRATANTE, ao funcionamento dos servi¢os
publicos, aos seus usuarios ou ao interesse coletivo;

e) a vantagem auferida em virtude da infracao.

19.16 - Em caso de pratica da mesma infragdo ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (dozes) meses,
contados da data de publicacdo da decisdo definitiva da condenacdo anterior, as faixas de multa e os
prazos previstos neste CONTRATO poderdo ser majorados em até 50% (cinquenta por cento), observados
os limites maximos previstos em lei.

19.17 - Os atos previstos como infragfes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
Federal n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, Nn0S mesmos autos.

19.18 - A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste CONTRATO
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢cBes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdocios com poderes de administracdo, a pessoa
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juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

19.19 - O CONTRATANTE devera comunicar as sancdes aplicadas a Secretaria Municipal de
Administracao, para fins de inclusdo da CONTRATADA no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal, observado o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da decisédo
definitiva de aplicacdo da sanc¢éo.

CLAUSULA VIGESIMA — DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°®
14.133, de 2021, e demais normas estaduais aplicaveis, e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) e nas normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

21.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no artigo 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencéo ao artigo 91, caput, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — FORO

22.1. Fica eleito o foro da cidade de Rio Bananal, para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste Contrato e
gue nao possam ser resolvidas por meios administrativos, com renlncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

22.2. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente
instrumento contratual, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes.

Rio Bananal, xx de xxxxx de 2026

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
Concorréncia Eletronica n°® 012/2026

PROCESSO N° 3175/2026 — Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao da
obra de construcédo da sede do centro do idoso de Séo Jorge, no municipio de Rio Bananal/ES.

Raz&o Social:

CNPJ:

Nome Fantasia:

Endereco:

Cidade: CEP:

Telefone: E-mail:

Responsavel legal: Estado Civil:
CPF: RG:

Endereco:

Dados Bancarios:

Banco: Conta Corrente: Agéncia:

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Precos, detalhada nos documentos anexos, para
execucao da obra de que trata a Concorréncia Eletrénica n° 012/2026 — processo n° 3175/2026, que tem
como objeto Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo da obra de
construcdo da sede do centro do idoso de S&o Jorge, no municipio de Rio Bananal/ES, conforme
especificagbes técnicas constantes no respectivo Edital e seus anexos.

Executaremos as obras e 0s servigos pelo prego total de R$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (preco por extenso),
conforme Planilha Orcamentéaria anexa.

Junto a mesma esta empresa, por meio de seu representante abaixo assinado declara sob as penas da Lei:

1. O pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condi¢cfes gerais da contratacdo, constantes do
procedimento;

2. Temos pleno conhecimento do local onde serdo executadas as obras e 0s servigcos, objeto desta
licitac&o, para o fiel cumprimento das condi¢des de garantia que oferecemos;

3. Serado de nossa responsabilidade todos os custos relativos a execucdo do objeto desta licitacéo,
inclusive as obrigacdes e encargos trabalhistas com o pessoal,

4. Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execugdo, contados a partir da data de
emissdo da Ordem de Servico;
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5. Ainexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracao Publica;

6. O cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social;

7. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIIlI, da Constituicdo em cumprimento ao disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133, de
2021.

8. Que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

9. Esta proposta é valida por................. dias, a contar da data da contar da data de sua apresentacao.

10. Aplica-se subsidiariamente ao que couber, sobre os materiais licitados as regulamentacfes do
Cdédigo de Defesa do Consumidor, quanto a garantia, defeitos e outros, conforme o caso, garantindo
a esta Municipalidade os direitos de Consumidor final.

Responsavel pela assinatura do contrato: Estado Civil:

Qualificacéo:

() Sécio Administrador;
() Procurador;

() Administrador ndo sécio;
() Outros. Especificar:

CPF: RG:

Endereco:

Rio Bananal-ES, de de 2026

Nome completo legivel do responsavel pela Pessoa Juridica
Assinatura

Carimbo da empresa

SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL Pag. 045
Av. 14 de Setembro, 887, Centro, CEP. 29.920-000 — Rio Bananal - ES

Contato.: (0xx27) 3265-2900 — Atendimento das 11:30 as 17:30

Sitio Eletrénico : http://www.riobananal.es.gov.br/ - E-mail : editais@riobananal.es.gov.br



http://www.riobananal.es.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
MUNICIPIO DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Av. 14 de Setembro, 887, Centro
Rio Bananal/ES - CNPJ: CNPJ: 27.744.143/0001-64

ANEXO Illl - TERMO DE REFERENCIA

VIDE PROXIMA PAGINA
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ANEXO IV — PROJETO BASICO/DOCUMENTOS TECNICOS E
PLANILHAS ORCAMENTARIAS

VIDE ARQUIVOS EM ANEXO
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CONSTRUGAO DA SEDE DO CENTRO DO IDOSO DE SAO JORGE

Comunidade de Sao Jorge de Trindade — Rio Bananal/ES

Processo Administrativo n° 3175/2026
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1 - DA DESCRIGAO DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente contratagdo a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA SEDE DO CENTRO DO IDOSO DE
SAO JORGE, localizada na comunidade de S3o Jorge de Trindade, Municipio de Rio Bananal/ES,
compreendendo o fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e todos os insumos
necessarios a completa execugao da obra, incluindo infraestrutura, fundagdes, estrutura, alvenaria, cobertura,
instalagbes elétricas e hidrossanitarias, revestimentos, esquadrias, pintura, acessibilidade, urbanizagao,
paisagismo e demais servigos indispensaveis a entrega da edificagdo em plenas condigdes de
funcionamento, seguranga, conforto e acessibilidade, em conformidade com os projetos executivos,
memoriais descritivos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que

integram este Termo de Referéncia.

1.2. A presente contratagdo sera custeada com recursos proprios do Municipio de Rio Bananal/ES,
consignados na respectiva dotagdo orgamentaria, observadas as disposigdes da Lei Federal n® 14.133/2021,

da Lei Complementar n® 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais normas aplicaveis.

1.3. A execugdo do objeto devera observar rigorosamente os projetos executivos, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, normas da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), legislagao urbanistica, normas de acessibilidade, seguranga do

trabalho, legislagao ambiental e demais documentos técnicos que integram o processo administrativo.

2 -DO OBJETIVO

2.1. A presente contratacdo tem por objetivo a execucéo da obra de construcdo da Sede do Centro do Idoso
de Séo Jorge, localizada na comunidade de S&o Jorge de Trindade, Municipio de Rio Bananal/ES, destinada
a implantagdo de um espago publico adequado para o desenvolvimento de atividades de convivéncia,
integracdo social, lazer, oficinas, atividades fisicas, eventos comunitarios e demais ag¢des voltadas a

promog¢ao da qualidade de vida, da autonomia e do bem-estar da populagao idosa.

2.2. A contratagao visa fortalecer as politicas publicas municipais voltadas ao atendimento da pessoa idosa,
proporcionando uma infraestrutura moderna, segura, acessivel e funcional, capaz de ampliar a oferta de
servigos, estimular a inclusao social, fortalecer os vinculos comunitarios e promover melhores condi¢des para

o desenvolvimento das atividades realizadas.

2.3. A edificagao devera ser executada em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro, normas da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, especialmente aquelas relativas a acessibilidade, seguranga e
desempenho das edificagbes, bem como a legislagdo urbanistica, ambiental e demais normas aplicaveis,

observando rigorosamente os documentos que integram o processo licitatorio.
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3 - FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. A fundamentacdo da contratagéo, a descricdo da necessidade administrativa, a justificativa da solugao
adotada, os requisitos da contratagéo, as estimativas de quantitativos, a analise das solu¢gées de mercado, a
estimativa do valor da contratagdo, a analise de riscos e os demais elementos técnicos que embasam a
presente contratagdo encontram-se detalhados no Estudo Técnico Preliminar — ETP, que integra o presente

processo administrativo, em conformidade com o art. 18 da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2. A presente contratagdo tem por finalidade atender a necessidade da Administracdo Municipal de
implantar a Sede do Centro do Idoso de Sao Jorge, localizada na comunidade de Sao Jorge de Trindade,
Municipio de Rio Bananal/ES, proporcionando infraestrutura publica adequada para o desenvolvimento de
atividades de convivéncia, integracao social, lazer, oficinas, atividades fisicas, eventos comunitarios e demais
acOes destinadas a promogédo da qualidade de vida, da autonomia e do bem-estar da populagéo idosa,

conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar.

3.3. A pretendida contratagdo nao esta prevista no Plano de Contratagées Anual — PCA, tendo em vista que o
Municipio de Rio Bananal/lES ainda n&o instituiu referido instrumento de planejamento. Todavia, essa
circunstancia ndo impede a realizagao da contratagdo, uma vez que a necessidade encontra-se devidamente
justificada no Estudo Técnico Preliminar e ha previsdo de recursos orgamentarios para suportar a despesa no

exercicio financeiro de 2026, em conformidade com a legislagao vigente.

4 - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

4.1 — Da solugao proposta

A solugdo proposta consiste na contratagcao de empresa especializada em engenharia para execugao da
obra de construcido da Sede do Centro do Idoso de Sao Jorge, localizada na comunidade de Sao Jorge
de Trindade, no Municipio de Rio Bananal/ES, compreendendo o fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, transporte, encargos e todos os demais insumos necessarios a completa

execucgao do objeto.

A contratagédo devera contemplar a execugéo integral da edificagdo, de acordo com os projetos executivos,
memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e

demais documentos técnicos que integram o processo administrativo e o futuro instrumento contratual.

A solucdo devera abranger todas as etapas construtivas necessarias a entrega da edificagdo em condigcbes
adequadas de funcionamento, segurancga, acessibilidade, conforto, durabilidade e utilizagao, incluindo,
conforme previsto nos documentos técnicos da contratacao, servigos de infraestrutura, fundacgdes, estrutura,
alvenaria, cobertura, instalacdes elétricas e hidrossanitarias, revestimentos, esquadrias, pintura,

acessibilidade, urbanizagao, paisagismo e demais servicos complementares necessarios.

A execucdo devera ser realizada por empresa tecnicamente habilitada, com equipe profissional compativel
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com a natureza e a complexidade da obra, observando as responsabilidades técnicas legalmente exigiveis.

4.2 — Do ciclo de execugédo da obra

A solugdo devera contemplar todas as etapas necessarias a implantagdo e conclusdao da edificagcao,
observando o planejamento estabelecido nos documentos técnicos da contratagdo e no cronograma fisico-

financeiro.
De forma geral, o ciclo de execugdo compreendera:

a) mobilizagdo da empresa, equipe, equipamentos, materiais e demais recursos necessarios a execugao

da obra;

b) implantagdo, organizacdo e manutengdo do canteiro de obras, incluindo as instalagbes provisorias

necessarias;

¢) conferéncia das condi¢gées do local e compatibilizagdo das informagdes constantes dos projetos e

demais documentos técnicos com as condigdes verificadas em campo;
d) execucgdo dos servigos preliminares e de infraestrutura necessarios a implantagdo da edificagao;
e) execucgado das fundagdes, conforme os projetos estruturais e demais documentos técnicos;

f) execugdo da estrutura da edificagdo, observando os projetos, especificagdes, memoriais de calculo e

normas técnicas aplicaveis;

g) execucao das alvenarias, vedacdes, cobertura e demais elementos construtivos;

h) execucédo das instalagbes elétricas, hidrossanitarias e demais instalagdes previstas nos projetos;
i) execugao de revestimentos, pisos, forros, esquadrias, pintura e demais servigos de acabamento;

j) execugao dos elementos de acessibilidade e das solugdes necessarias para garantir 0 uso seguro e

adequado da edificagao;

k) execucao dos servigos externos, urbanizac¢ao, paisagismo e demais servicos complementares previstos

na documentagao técnica;

1) realizacao dos testes, verificagbes, ajustes e corregbes necessarios ao adequado funcionamento dos

sistemas e componentes da edificagéo;
m) limpeza final da obra, retirada de materiais, residuos, equipamentos e instalagdes provisorias;

n) elaboracdo e entrega da documentacdo técnica final exigida pela Administracéo, inclusive registros,

certificados, garantias, manuais e demais documentos aplicaveis;

0) entrega da edificagcdo concluida, em condigdes adequadas de funcionamento, seguranga,

acessibilidade, conforto e utilizagao pela Administragao.
4.3 — Da especificagao do produto esperado

Como resultado da contratagdo, a Administragéo devera receber a Sede do Centro do Idoso de Sao Jorge
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integralmente executada, em conformidade com os projetos, memoriais, especificagcdes técnicas, planilha

orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes da contratagao.
A edificagdo devera ser entregue:
e com todos os servigos previstos nos documentos técnicos devidamente executados;
e com os materiais e componentes instalados e em condigdes adequadas de utilizagao;
e com as instalacbes e sistemas previstos devidamente testados e funcionando;
e em condigdes adequadas de seguranca, acessibilidade, conforto e funcionalidade;
o livre de residuos, materiais excedentes e instalagbes provisorias;
e com os acabamentos executados conforme os padroes especificados;
e com as areas externas e demais servigos complementares concluidos, quando previstos;
e acompanhada da documentacgao técnica exigida para o encerramento da obra.

Os materiais empregados deverdo ser novos, de qualidade compativel com a finalidade da edificacéo e

atender as especificagdes dos projetos, memoriais descritivos e normas técnicas aplicaveis.

Eventuais materiais ou servicos que apresentem defeitos, vicios, baixa qualidade ou estejam em desacordo
com os documentos da contratacéo deveréo ser corrigidos, substituidos ou refeitos pela CONTRATADA, sem

6nus adicional para a Administragcdo, conforme as determinagdes da fiscalizagao.
4.4 — Da integracao e compatibilizagdo durante a execug¢ao

A execucdo da obra devera considerar a integragao entre os diferentes projetos e disciplinas técnicas

que compdem o empreendimento.

A CONTRATADA devera executar os servigos de forma compativel com os projetos de arquitetura, estrutura,
instalagdes e demais disciplinas integrantes da documentagao técnica, observando as interfaces existentes

entre os diferentes sistemas construtivos.

Durante a execucdo, deverdo ser identificadas e comunicadas a fiscalizagdo eventuais interferéncias,
inconsisténcias, omissoes ou incompatibilidades verificadas nos documentos técnicos ou nas condigdes

encontradas no local.

Nenhuma alteragdo de solugdo técnica, material, método construtivo ou elemento previsto nos projetos
devera ser realizada sem prévia analise e autorizagdo formal da fiscalizagédo e, quando necessario, do gestor
ou da autoridade competente, observados os procedimentos e limites estabelecidos na legislagdo e no
contrato. A autorizagao da fiscalizagao, isoladamente, ndo constitui reconhecimento de direito a acréscimo de

preco, devendo eventual alteragcao contratual observar as formalidades legais aplicaveis.

A compatibilizagdo devera buscar assegurar a coeréncia entre os elementos executados, os projetos,
memoriais, especificagdes, quantitativos, planilha orgcamentaria e demais documentos da contratagéo,

reduzindo a ocorréncia de retrabalhos, desperdicios, falhas construtivas e alteragdes durante a execugao.
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4.5 — Da utilizagao da edificagao e das etapas posteriores

Apbs a conclusédo da obra, a Sede do Centro do Idoso de Sao Jorge devera estar apta a ser utilizada pela
Administragao Municipal para o desenvolvimento de atividades de convivéncia, integragao social, lazer,

oficinas, atividades fisicas, eventos comunitarios e demais a¢ées destinadas a populagéao idosa.

A edificacdo devera proporcionar condigdes adequadas de seguranga, acessibilidade, conforto,

funcionalidade e durabilidade, de modo a atender a finalidade publica para a qual foi projetada.

A documentagao técnica produzida e entregue ao final da execugédo devera possibilitar a Administragéo o
adequado acompanhamento, operagdo, conservagao e manutengcdo da edificagdo e de seus sistemas,

observadas as caracteristicas e especificagbes dos componentes instalados.

Quando aplicavel, a CONTRATADA devera fornecer a Administracdo os manuais, certificados, garantias,
registros de testes, documentos dos equipamentos e demais informagdes necessarias a adequada operagao

e manutencgio dos sistemas e elementos da edificacao.
4.6 — Da consideracao do ciclo de vida do objeto

A solugcédo considera o ciclo de vida da edificagcdo, desde a mobilizacdo e implantagdo do canteiro,
passando pela execugao dos servigos, instalagao dos sistemas e componentes, testes e conclusao da obra,

até a entrega da edificagcao para utilizagao pela Administracao.

Durante a execucéo, deverao ser priorizadas solugdes e materiais que apresentem qualidade, durabilidade,
desempenho, segurangca e facilidade de manutencido, considerando ndo apenas o custo inicial da
construgdo, mas também a necessidade de conservagdo e manutengado da edificagdo ao longo de sua

utilizagao.

A execucao adequada dos servigos, aliada a utilizacdo de materiais compativeis com as especificagbes
técnicas e a observancia das normas aplicaveis, devera contribuir para o aumento da vida util dos elementos
construtivos, redugcdo da necessidade de intervengdes corretivas e melhor aproveitamento dos recursos

publicos.

Também deverao ser observadas praticas de sustentabilidade durante a execugéo, especialmente quanto ao
uso racional de materiais, agua e energia, redugcdo e adequada destinacio dos residuos da
construcao civil, controle de poeira e ruidos e prevengao de impactos ambientais, conforme aplicavel a

obra.

4.7 — Da entrega e recebimento do objeto

A obra sera considerada concluida quando todos os servigos previstos no contrato e nos documentos

técnicos estiverem executados, testados, corrigidos e em condi¢cdes adequadas de utilizagao.

Antes do recebimento, a CONTRATADA devera realizar as providéncias necessarias a entrega da edificagao,
incluindo a limpeza geral, retirada das instalagdes provisorias, corregdo de eventuais inconformidades

identificadas pela fiscalizagao e apresentacdo da documentagéo técnica exigida.
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A fiscalizagdo realizara a verificagdo da conformidade dos servigos executados com os projetos,
especificagbes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos

contratuais.

Os servicos executados em desacordo com os documentos da contratacdo ou que apresentem vicios,
defeitos ou incorregcbes deverao ser corrigidos pela CONTRATADA antes do recebimento, sem prejuizo das

demais responsabilidades legais e contratuais.

O recebimento provisério e o recebimento definitivo observarao as condi¢des estabelecidas neste Termo de
Referéncia, no contrato administrativo e na Lei Federal n°® 14.133/2021. Para o encerramento da obra, a
CONTRATADA devera apresentar, quando aplicavel, a documentagao técnica final, incluindo projeto as built
atualizado, ARTs/RRTs/TRTs pertinentes, certificados, garantias, manuais, registros de testes e demais

documentos necessarios a operagao, conservagao € manutengéo da edificagao.
4.8 — Sintese da solugao

Dessa forma, a solugdo escolhida consiste na execugdo integral da obra de construgcdo da Sede do
Centro do Idoso de Sao Jorge, por empresa especializada em engenharia, abrangendo o fornecimento de
mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessarios a completa

execucao do empreendimento.

A solucéo contempla todas as etapas necessérias a implantacdo, conclusdo, teste e entrega da edificacao,
de acordo com os projetos e documentos técnicos integrantes da contratagdo, considerando o ciclo de vida
do objeto e buscando assegurar qualidade construtiva, segurancga, acessibilidade, funcionalidade,

durabilidade, sustentabilidade e adequada utilizagdo dos recursos publicos.

O resultado esperado é a entrega de uma edificagdo publica completa, funcional, segura, acessivel e
adequada as atividades destinadas a populagdo idosa, permitindo ao Municipio de Rio Bananal/ES
ampliar e qualificar a infraestrutura destinada ao atendimento e a convivéncia da populagdo idosa da

comunidade de Sao Jorge de Trindade.

5 - DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Requisitos legais e normativos
5.1.1. A contratagdo e a execugdao da obra deverdo observar a Lei Federal n® 14.133/2021 e a

regulamentacado municipal vigente aplicavel as contratagcbes publicas.

5.1.2. Aplicam-se, conforme a matéria e a pertinéncia ao objeto, os seguintes atos normativos municipais:
Decreto Municipal n° 2.474/2022, relativo as licitagbes eletrbnicas pelo critério de menor pregco ou maior
desconto; Decreto Municipal n® 2.477/2022, relativo a ordem cronolégica de pagamento; Decreto Municipal n°
2.480/2022, relativo a elaboracdo de Termo de Referéncia; Decreto Municipal n° 2.540/2023, relativo a
pesquisa de precos para obras e servigos de engenharia; Decreto Municipal n® 2.553/2023, relativo a atuagao
dos agentes de contratacdo, gestores e fiscais de contratos; Decreto Municipal n°® 2.651/2023, relativo a
designacdo de agentes publicos; Decreto Municipal n® 2.652/2023, relativo a apuragcado e aplicagdo de
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penalidades; Decreto Municipal n® 2.653/2023, que institui o Codigo de Conduta das contratagdes publicas; e
Decreto Municipal n°® 2.785/2024, que regulamenta o ETP e o TR no ambito do Municipio.

5.1.3. A execucgao devera observar ainda as normas da ABNT aplicaveis a obra, a legislagdo de seguranca e
saude do trabalho, a legislagdo ambiental, as normas de acessibilidade, as exigéncias das concessionarias e
demais normas técnicas e legais pertinentes ao objeto.

5.1.4. Na hipotese de alteragdo, substituicdo ou revogacao de qualquer ato normativo citado neste Termo de
Referéncia, deverdo ser observadas as disposi¢des vigentes e aplicaveis na data da pratica do respectivo ato
administrativo.

5.2. Sustentabilidade

5.2.1. A execucgao da obra devera observar os principios do desenvolvimento sustentavel, em conformidade
com a Lei Federal n° 14.133/2021, com o Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis da Advocacia-Geral

da Unido, com a legislagdo ambiental vigente e com as normas técnicas aplicaveis.

5.2.2. Durante a execugdo contratual deverdo ser adotadas medidas destinadas a redugao dos impactos

ambientais, priorizando-se:
| — utilizagao racional de agua, energia elétrica e demais recursos naturais;

Il — adequada destinacdo dos residuos da construgdo civil, em conformidade com o Plano de

Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil — PGRCC e demais normas ambientais aplicaveis;

Il — utilizagdo de materiais de construgdo que atendam as especificagbes técnicas e aos critérios de

qualidade, durabilidade e desempenho;

IV — adocéo de praticas destinadas a reducdo da geracdo de residuos, emissbées de poeira, ruidos e

demais impactos inerentes a execugao da obra;

V — atendimento as normas de acessibilidade, seguranga, eficiéncia e sustentabilidade previstas na

legislacao vigente.
5.3. Subcontratagao

5.3.1. Nao sera admitida a subcontratagdo integral do objeto contratual. Poderdo, excepcionalmente, ser
autorizados servigcos acessorios ou especializados, nos termos do item 5.2.2, desde que ndo constituam
parcela relevante do objeto e mediante prévia autorizacdo da Administracéo.

5.3.2. Excepcionalmente, mediante justificativa técnica devidamente fundamentada e prévia autorizagéo da
Administragao, poderdo ser admitidas subcontratagdes de servigos acessoérios ou especializados que nao
constituam parcela relevante do objeto contratado, permanecendo a CONTRATADA integralmente
responsavel pela execugao contratual.

5.3.3. A eventual autorizagao para subcontratagao ndo implicara qualquer transferéncia de responsabilidade
perante a Administracdo, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela qualidade dos servigos
executados, pelo cumprimento dos prazos, pelas obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e
contratuais, bem como pela supervisao e fiscalizagdo das atividades eventualmente subcontratadas.

5.4. Garantia da Contratacao

5.4.1. Sera exigida garantia de execugao contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, nos termos do art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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5.4.2. A garantia podera ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 96, §1°, da Lei Federal
n°® 14.133/2021, cabendo a contratada optar por uma das seguintes modalidades:

| — caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
Il — seguro-garantia;
lll — fianga bancaria;
IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.
5.4.3. Quando adotada a modalidade seguro-garantia, a apodlice devera ser apresentada até a assinatura do

contrato.

5.4.4. Nas modalidades caugao, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser apresentada
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados da assinatura do contrato.

5.5. Garantia da Obra
5.5.1. A CONTRATADA respondera pela solidez, seguranga, funcionalidade e qualidade da obra pelo prazo

minimo de 05 (cinco) anos, observado o disposto no art. 618 da Lei n® 10.406/2002 (Codigo Civil) e no art.
140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.5.2. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, quaisquer defeitos, vicios ou falhas decorrentes da execugédo dos servicos ou
da utilizagdo de materiais inadequados.

5.6. Do local de execucgdo e da vistoria técnica
5.6.1. A obra sera executada na Comunidade de S&o Jorge de Trindade, Municipio de Rio Bananal/ES, no
local definido nos projetos, levantamentos e demais documentos técnicos integrantes da contratagéo.

5.6.2. A realizagdo de vistoria técnica sera facultativa as licitantes interessadas, mediante prévio
agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras.

5.6.3. O agendamento devera ser solicitado com antecedéncia minima de 02 (dois) dias uteis da data
pretendida para a visita, observados os horarios de atendimento da Administragdo e a disponibilidade do
servidor responsavel pelo acompanhamento.

5.6.4. Quando realizada, a vistoria podera ser acompanhada por servidor designado pela Administragao,
sendo emitido Atestado de Vistoria quando solicitado pela licitante.

5.6.5. A nao realizacdo da vistoria ndo impedira a participagdo no certame. A licitante que optar por nao
realizar a visita devera declarar que possui pleno conhecimento das condigbes locais e das caracteristicas
necessarias a execugao do objeto.

5.6.6. A declaragdo de conhecimento das condi¢bes locais ndo afasta o direito ao reconhecimento de
situagdes supervenientes, imprevisiveis ou de consequéncias incalculaveis, devidamente comprovadas e
enquadradas nas hipéteses legais de alteragao, prorrogagéo ou reequilibrio econémico-financeiro.

5.6.7. A apresentagdo da proposta implicara a aceitagdo das condigbes conhecidas ou que poderiam ser
verificadas mediante vistoria e analise dos documentos disponibilizados pela Administracéo, ressalvadas as
hip6teses legalmente admitidas.

5.7. Participagéo de Consorcio

5.7.1. Nao sera admitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio na presente licitagao.
5.7.2. A vedacgao a participagdo em consorcio decorre da avaliagao realizada na fase preparatéria, segundo
a qual o objeto possui natureza unica e integrada, com grau de complexidade compativel com empresas

individualmente estabelecidas no mercado, ndo sendo identificada necessidade de conjugagdo de
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capacidades técnicas, operacionais ou econdmico-financeiras de diferentes empresas para assegurar a

execugao adequada do objeto.

5.7.3. A execucgdo integral do objeto por uma Unica empresa proporciona maior eficiéncia na gestao
contratual, facilita a fiscalizagao, concentra a responsabilidade pela execugao e reduz riscos de conflitos,
falhas de interface, retrabalhos e dificuldades na responsabilizagdo decorrentes da divisdo do objeto entre

empresas consorciadas.

5.7.4. A vedagido nao tem por finalidade restringir indevidamente a competitividade, mas decorre da
auséncia de necessidade técnica ou econémica identificada no Estudo Técnico Preliminar para a formagéo

de consorcio, considerando o valor, a natureza e a complexidade da contratagao.

5.8. Da justificativa para o nao parcelamento da contratagao

5.8.1. A contratagdo sera realizada de forma ndo parcelada, por se tratar de obra unica e integrada,
composta por servigos técnica e funcionalmente interdependentes, cuja execu¢ao deve observar sequéncia
construtiva, compatibilizagdo entre projetos, controle integrado de qualidade, cronograma fisico-financeiro e
responsabilidade unica perante a Administragao.

5.8.2. O parcelamento da execugdo entre diferentes contratadas poderia ampliar as interfaces de
responsabilidade, aumentar o risco de incompatibilidades, retrabalhos, atrasos e dificuldades de identificagdo
do responsavel por eventuais vicios ou falhas, especialmente entre fundacdes, estrutura, vedacgodes,
instalacdes, cobertura e acabamentos.

5.8.3. A execugao por uma unica contratada favorece a coordenagdo dos servigos, a fiscalizagdo, o
gerenciamento do cronograma, a responsabilizacao contratual e a compatibilidade técnica do conjunto, sem
prejuizo da competitividade do certame.

5.8.4. A |justificativa do ndo parcelamento estd alinhada a natureza, ao valor, & complexidade e a
interdependéncia dos servigos que compdem a obra, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar.

5.9. Da protecao de dados pessoais — LGPD

5.9.1. A contratacdo devera observar integralmente a Lei Federal n® 13.709/2018 — Lei Geral de Protegéo de
Dados Pessoais — LGPD, bem como o Decreto Municipal n°® 2.506/2023, que regulamenta sua aplicagdo no
ambito da Administragdo Publica Municipal.

5.9.2. A CONTRATADA devera adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados
pessoais eventualmente tratados em razdo da execucgdo contratual, limitando seu uso as finalidades
necessarias ao cumprimento do contrato e da legislagao aplicavel.

5.9.3. A CONTRATADA devera comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer incidente de
seguranga envolvendo dados pessoais de que tenha conhecimento em razdo da execugao do contrato, sem
prejuizo das demais providéncias legalmente exigiveis.
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6 — DAS ESPECIFICAGOES E QUANTIDADES

6.1 - As especificagbes e quantidades constam nos projetos e planilha

orcamentaria.

7 - DA EXECUGAO DO OBJETO
7.1. Condi¢oes de Execugao

7.1.1. Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da execugdo, a CONTRATANTE podera convocar a
CONTRATADA para reunido inicial, destinada a apresentacdo das diretrizes de fiscalizagcdo, obrigacdes
contratuais, procedimentos de comunicagado, critérios de medigdo, cronograma e demais orientagdes
necessarias ao adequado acompanhamento da obra.

7.1.2. A execucgdo da obra tera inicio mediante emissao da Ordem de Servigo pela Administragdo Municipal,
apos a assinatura do contrato e o atendimento das condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.

7.1.3. A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com os projetos executivos, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro, normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, legislagdo aplicavel e orientagbes da fiscalizagao
designada pela Administragao.

7.1.4. O pagamento sera efetuado mediante medi¢cdes periddicas dos servigos efetivamente executados,
observando-se o cronograma fisico-financeiro, as condi¢cdes contratuais e a legislagéo vigente.

7.1.5. O recebimento provisorio e o recebimento definitivo da obra ocorrerdo na forma prevista neste Termo
de Referéncia, no contrato administrativo e na Lei Federal n® 14.133/2021.

7.2. Materiais, Equipamentos e Mao de Obra

7.2.1. Para a perfeita execugdo do objeto, a CONTRATADA devera fornecer toda a mao de obra
especializada, materiais, equipamentos, maquinas, ferramentas, transporte, equipamentos de protegao
individual e coletiva, bem como todos os demais insumos necessarios a completa execugao da obra.

7.2.2. Todos os materiais empregados deverado ser novos, de primeira qualidade, atender as especificagoes
dos projetos e memoriais descritivos e possuir certificagcdes exigidas pelas normas técnicas aplicaveis.

7.2.3. A fiscalizagdo podera exigir, a qualquer tempo, a substituicdo de materiais ou servigos executados em
desacordo com as especificagdes técnicas ou que apresentem qualidade inferior a prevista no contrato.

8. DOS PRAZOS

8.1.1. O prazo de execugdo da obra sera de 180 ( Cento e oitenta ) dias corridos, contados da data de
emissao da Ordem de Servigo, conforme cronograma fisico-financeiro integrante da contratagao.

8.1.2. Apds a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera iniciar os servigos no prazo maximo de
10 (dez) dias corridos, promovendo a mobilizagdo do canteiro de obras e dos recursos necessarios a
execucgao do objeto.

8.1.3. A Ordem de Servico devera ser emitida pela CONTRATANTE no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
corridos, contados da assinatura do contrato, ressalvadas situagdes excepcionais devidamente justificadas.

8.1.4. O prazo de execugédo podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas contratuais e assegurado
o0 equilibrio econdémico-financeiro do contrato, desde que ocorram fatos devidamente comprovados e
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enquadrados nas hipéteses previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021, especialmente:
a) alteracao do projeto ou das especificagdes técnicas por determinagdo da CONTRATANTE;

b) superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
substancialmente as condigdes de execugao do contrato;

c) paralisagdo da execugéo ou reducao do ritmo dos servigos por ordem e interesse da CONTRATANTE;
d) alteragéo quantitativa do objeto, observados os limites legais;
e) impedimento de execugao decorrente de fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CONTRATANTE;

f) atraso ou omissao de providéncias atribuidas a CONTRATANTE, inclusive quanto a liberacédo de areas,
documentos, licengas ou pagamentos, que impegam ou retardem a execugao da obra.

8.1.5. A prorrogacao do prazo de execugado e a correspondente adequagédo do cronograma fisico-financeiro
dependerédo de manifestagao favoravel da fiscalizagdo, aprovagao do gestor do contrato e formalizagao por
meio do instrumento juridico cabivel, quando exigido pela legislagao.

8.1.6. O cronograma fisico-financeiro podera ser readequado mediante justificativa técnica apresentada pela
CONTRATADA, desde que aprovada pela fiscalizagdo e autorizada pelo gestor do contrato, observadas as
disposic¢des legais e contratuais.

8.1.7. A execugdo da obra podera ser suspensa por ordem escrita da CONTRATANTE, pelo prazo
necessario a superagdo das causas que motivaram a paralisagdo, permanecendo a CONTRATADA
responsavel pela conservacgéo, vigilancia e seguranca do canteiro de obras durante o periodo de suspenséo.

8.1.8. Persistindo as causas que ensejaram a suspensao, poderdo as partes pactuar sua continuidade,
mediante justificativa técnica e formalizagao nos autos do processo administrativo.

8.1.9. Nos casos de impedimento, paralisagdo ou suspensao formal da execug¢ao contratual, o cronograma
sera automaticamente prorrogado pelo periodo correspondente, mediante registro formal no processo.

8.1.10. O prazo de vigéncia do contrato serd de 420 (quatrocentos e vinte) dias, contados da data de sua
assinatura, abrangendo o periodo necessario a emissdo da Ordem de Servigco, execucdo, recebimento
provisorio e definitivo, corregdes eventualmente determinadas, entrega da documentagado final e demais
procedimentos administrativos necessarios ao encerramento contratual, sem prejuizo das hipoteses legais de
prorrogacao.

8.1.11. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido dentro do
periodo inicialmente estabelecido, ressalvada a hipétese de atraso decorrente de culpa exclusiva da
CONTRATADA, situagdo em que a Administracdo podera adotar as medidas previstas na legislagcdo e no
contrato.

8.1.12. A prorrogagao motivada por atraso imputavel a CONTRATADA néo afastara a aplicagdo das sangbes
administrativas cabiveis, sem prejuizo das demais medidas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

8.1.13. Toda prorrogagéo de prazo devera ser acompanhada da atualizagdo do cronograma fisico-financeiro
e dos demais documentos de planejamento da obra, contendo as justificativas técnicas que motivaram a
alteragao contratual.

9. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Constituem obrigagdes da CONTRATANTE, sem prejuizo das demais previstas na legislagédo aplicavel,
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neste Termo de Referéncia e no Contrato:

| — Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, observando as
clausulas contratuais, os projetos, as especificagdes técnicas e demais documentos que integram a

contratagao;

Il — Fornecer a CONTRATADA todas as informacgdes, documentos e esclarecimentos necessarios ao

adequado desenvolvimento dos servigos;

Il — Emitir a Ordem de Servigo para inicio da execugédo da obra, observados os prazos estabelecidos

neste Termo de Referéncia;

IV — Disponibilizar a CONTRATADA os projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias,

cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos necessarios a execugao do objeto;

V — Comunicar formalmente a CONTRATADAS quaisquer irregularidades, falhas, vicios ou

inconformidades verificadas durante a execugao dos servigos, fixando prazo para sua corregao;

VI — Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato por intermédio de fiscal e gestor formalmente

designados, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021;

VIl — Registrar todas as ocorréncias relevantes da execucdo contratual, expedindo determinagdes

necessarias ao fiel cumprimento do contrato;

VIIl — Analisar, conferir e atestar as medi¢des, notas fiscais e demais documentos apresentados pela

CONTRATADA, promovendo os pagamentos devidos nas condi¢des e prazos estabelecidos;

IX — Efetuar o pagamento da parcela incontroversa dos servicos regularmente executados, ainda que

exista controvérsia quanto a outra parcela do objeto contratado;

X — Aplicar, quando cabiveis, as penalidades previstas na legislagdo, neste Termo de Referéncia e no

contrato administrativo;

XI — Comunicar aos responsdaveis pelas garantias contratuais a instauracdo de processo administrativo

destinado a apuragao de eventual descumprimento contratual, quando necessario;

XII — Decidir, no prazo de até 30 (trinta) dias, admitida prorrogagcdo motivada por igual periodo, sobre
requerimentos, solicitagbes ou reclamagdes apresentados pela CONTRATADA relacionados a execugao
contratual, ressalvados aqueles manifestamente protelatérios, impertinentes ou desprovidos de

fundamento;

XIlI — Manifestar-se sobre os pedidos de reajuste contratual no prazo maximo de 60 (sessenta) dias e
sobre os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados

da instrugdo completa do processo;

XIV — Observar e cumprir as disposi¢cdes da Lei Federal n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protegcdo de Dados
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Pessoais — LGPD), assegurando a prote¢ao dos dados pessoais tratados em raz&do da contratagio;

XV — Receber provisoéria e definitivamente o objeto, conforme os procedimentos estabelecidos neste
Termo de Referéncia, rejeitando total ou parcialmente os servigos executados em desacordo com 0s
projetos, memoriais descritivos, especificagbes técnicas, normas aplicaveis e demais documentos que

integram a contratagéo.

10. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA devera cumprir integralmente todas as obrigagdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia, no Contrato e em seus anexos, assumindo inteira responsabilidade pela execugao da obra, pelos

riscos inerentes a atividade e pelas despesas necessarias ao perfeito cumprimento do objeto, especialmente:

| — Executar a obra de construgdo da Sede do Centro do Idoso de Sdo Jorge, no Municipio de Rio
Bananal/lES, em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificagdes
técnicas, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro, normas da ABNT, legislagdo vigente e

determinacgdes da fiscalizagao.
Il — Cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administracao.

Il — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no prazo fixado pela
fiscalizagao, os servigos executados em desacordo com o contrato ou que apresentem vicios, defeitos ou

incorregoes.

IV — Entregar a obra totalmente concluida, limpa, em perfeitas condi¢des de funcionamento e utilizagéo,

com todos os sistemas testados e operantes.

V — Planejar a execucéo dos servigos de forma a minimizar interferéncias nas atividades desenvolvidas no
entorno da obra, atendendo as determinagdes da fiscalizagao quanto aos horarios de execugao, quando

necessario.

VI — Cumprir integralmente as normas de seguranga do trabalho, saude ocupacional e prevengcdo de
acidentes, adotando todas as medidas necessarias para protegédo dos trabalhadores, usuarios, patrimoénio

publico e terceiros.

VII — Providenciar e apresentar, antes da primeira medicéo, a respectiva ART, RRT ou TRT, conforme a

natureza dos servicos e a legislacao profissional aplicavel.
VIII — Manter permanentemente responsavel técnico habilitado acompanhando a execugéo da obra.

IX — Substituir qualquer integrante da equipe técnica quando solicitado pela fiscalizagdo, desde que a

substituicdo seja tecnicamente justificada.

X — Disponibilizar equipe técnica e operacional em quantidade suficiente para cumprimento dos prazos

contratuais.
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XI — Exigir que todos os empregados utilizem uniforme, identificacdo funcional e Equipamentos de
Protecdo Individual — EPIs e Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPCs, conforme as Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

XIl — Suspender imediatamente qualquer servigo que represente risco a seguranga das pessoas, ao

patrimdnio publico ou ao meio ambiente, sempre que determinado pela fiscalizagao.

XIll — Executar todas as ligagbes definitivas as redes publicas eventualmente previstas em projeto,

observando as exigéncias das concessionarias competentes.

XIV — Manter o canteiro de obras permanentemente limpo, organizado e seguro, promovendo a remogao

periédica dos residuos gerados.

XV — Executar o gerenciamento e a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgédo
civil, observando o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil — PGRCC e a legislagado

ambiental aplicavel.
XVI — Instalar e manter placa da obra conforme modelo fornecido ou aprovado pela Administragao.
XVII — Disponibilizar local adequado para atuagéo da fiscalizagdo, quando exigido pela Administragao.

XVIIl — Responder integralmente pelos danos causados a Administragéo ou a terceiros em decorréncia da

execucgao dos servigos.

XIX — Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e

securitarios decorrentes da execugao do contrato.

XX — Apresentar, sempre que solicitado, comprovantes de recolhimento de encargos trabalhistas,

previdenciarios e fundiarios relativos aos empregados vinculados a obra.

XXI — Manter permanentemente no canteiro de obras coépia dos projetos, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, licengas e demais

documentos necessarios a fiscalizagao.

XXII = Manter Diario de Obra atualizado, em meio fisico ou eletrbnico, registrando diariamente as

ocorréncias relevantes da execugao dos servigos.

XXIII — Submeter previamente a aprovagao da fiscalizagdo qualquer alteragdo de método executivo,

material ou solugao técnica prevista nos projetos.

XXIV — Atender prontamente as determinagdes da fiscalizagéo e disponibilizar acesso irrestrito aos locais

da obra e a documentacgao relacionada a execugao contratual.

XXV — Comunicar formalmente a CONTRATANTE qualquer alteragdo do contrato social, do quadro

societario, do responsavel técnico ou do enderego da empresa, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis.

XXVI — Promover a guarda, conservacao e vigilancia do canteiro de obras, materiais, equipamentos e

servicos executados até o recebimento definitivo da obra.
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XXVII — Cumprir a reserva legal de vagas destinada as pessoas com deficiéncia, reabilitados da

Previdéncia Social e aprendizes, quando exigida pela legislagao.
XXVIII = Nao utilizar m&o de obra infantil ou em condi¢des proibidas pela legislagéo trabalhista.

XXIX — Nao contratar, durante a execugéo contratual, conjuge, companheiro ou parente, até o terceiro
grau, de agente publico que tenha participado da licitagdo, da fiscalizagdo ou da gestdo do contrato,
conforme art. 48, paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021.

XXX — Manter absoluto sigilo sobre informagdes obtidas em razdo da execugdo contratual e observar

integralmente a Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais — Lei Federal n°® 13.709/2018.

XXXI — Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢cées de habilitagdo e qualificagédo

exigidas na licitagao.

XXXII — Nao transferir a terceiros a execug¢ao do objeto contratado, ressalvadas as hipéteses excepcionais
de subcontratacdo previamente autorizadas pela Administragdo, na forma estabelecida neste Termo de

Referéncia.

XXXIII — Manter vigente, durante toda a execugdo contratual, a garantia de execugdo do contrato,
complementando-a sempre que houver alteragéo do valor contratual, quando exigido pela Administragéo.
XXXVII — Gerenciar os residuos da construcdo civil de acordo com a legislagdo ambiental aplicavel,

inclusive mediante elaboragdo, implementacdo e manutencdo do PGRCC, quando exigivel, e
comprovagao da destinagao ambientalmente adequada dos residuos.

XXXVIIl — Designar, até a assinatura do contrato, preposto devidamente identificado, com poderes para
representar a CONTRATADA perante a CONTRATANTE e a fiscalizagdo durante a execugéo contratual,
mantendo seus dados de contato atualizados e comunicando formalmente qualquer substituigao.

XXXVI — Observar as normas de seguranga e saude do trabalho aplicaveis a obra, inclusive as Normas
Regulamentadoras pertinentes, mantendo no canteiro os documentos, registros, equipamentos de
protecdo e medidas preventivas exigiveis.

XXXV — Responder pelos danos causados a CONTRATANTE, aos usuarios, aos imoveis confrontantes,
as vias publicas, as redes de infraestrutura e a terceiros, quando decorrentes de agdo ou omisséo
relacionada a execugdo da obra, sem prejuizo das demais responsabilidades legais e contratuais.

XXXIV — Elaborar e entregar, ao final da obra e quando aplicavel, o projeto as built atualizado, refletindo
fielmente os servicos e sistemas efetivamente executados, acompanhado das respectivas
responsabilidades técnicas e demais documentos exigidos para o encerramento da contratagao.

11 - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA respondera, durante o prazo minimo de 05 (cinco) anos, pela solidez, seguranga,
funcionalidade e qualidade da obra executada, nos termos do art. 618 da Lei n°® 10.406/2002 (Cddigo Civil) e
do art. 140, inciso |, §§ 2° e 6° da Lei Federal n° 14.133/2021, obrigando-se a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, quaisquer vicios, defeitos ou incorregcbes constatados na

execucao dos servigos ou nos materiais empregados.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 3659d5b6-d153-4bc3-a827-d8a45b0c9641
Termo de Referéncia N° 000158/2026




Pag. 235

003175/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

11.2. Antes do inicio da execug¢ado dos servicos, a CONTRATADA devera analisar os projetos executivos,
memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias e demais documentos que integram
a contratagdo, comunicando formalmente a CONTRATANTE, antes do inicio da obra, quaisquer

inconsisténcias, omissées, incompatibilidades ou erros técnicos eventualmente identificados.

11.3. A auséncia de manifestacdo da CONTRATADA quanto as inconsisténcias passiveis de identificagdo
durante a analise preliminar dos documentos técnicos implicara sua responsabilidade solidaria com o autor
do projeto pelos prejuizos decorrentes de erros que poderiam ter sido tempestivamente identificados,

observadas as disposi¢cdes da legislagao aplicavel.

11.4. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Administragdo, ao patrimdnio publico, ao
meio ambiente ou a terceiros em decorréncia de agdo ou omissdo de seus empregados, prepostos ou
subcontratados eventualmente autorizados, sem prejuizo das responsabilidades civil, administrativa e penal

cabiveis.

11.5. A responsabilidade da CONTRATADA nao sera reduzida nem afastada em razdo da fiscalizagédo
exercida pela CONTRATANTE, permanecendo a empresa integralmente responsavel pela perfeita execugéao
da obra, pela qualidade dos materiais empregados e pelo atendimento as especificagdes técnicas e as

normas vigentes.

12 - DA FISCALIZAGAO E DA GESTAO DO CONTRATO

12.1. A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por representantes da CONTRATANTE
especialmente designados para exercer as fungdes de Fiscal Técnico e Gestor do Contrato, na forma dos
arts. 117 a 119 da Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo da responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA pela perfeita execugao do objeto.

12.2. A fiscalizagdo exercida pela CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a Administragao ou a terceiros, tampouco pela qualidade dos servigos

executados, pelo cumprimento das especificagbes técnicas ou pelas obrigacdes assumidas contratualmente.

12.3. A CONTRATANTE designara servidor ou comissao tecnicamente habilitada para exercer a fungédo de

Fiscal Técnico do Contrato, competindo-lhe acompanhar a execugéo da obra em todas as suas etapas.

12.3. Ficam indicados os servidores abaixo como Gestor do Contrato e Fiscais Técnicos:

Secretaria Gestor Matricula Cargo/Fungao
SEMOB Jgse Carlos Fiorim 010518 Secretario Munlmpal de
Fiorot Obras Interino
Secretaria Fiscais Matricula Cargo/Fungéo
SEMOB Marciane Muniz 041412/D Engenheira Civil
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Santiago

SEMOB Glaucia Gasparini 010986 Engenheira Civil

12.4. Compete ao Fiscal Técnico, dentre outras atribuigdes:
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a) acompanhar a execucdo da obra, verificando o cumprimento das clausulas contratuais, dos projetos
executivos, memoriais descritivos, especificacbes técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais

documentos da contratacéo;
b) esclarecer duvidas técnicas surgidas durante a execugéo dos servicos;
c) realizar inspegdes periddicas na obra, registrando as ocorréncias verificadas;

d) exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas, podendo determinar a corregéo

ou paralisagao de servigos executados em desacordo com o contrato;

e) verificar a qualidade dos materiais empregados e, quando necessario, exigir ensaios, testes

laboratoriais ou apresentagao de certificados de qualidade, sem 6nus para a Administragéo;

f) conferir, analisar e atestar os Boletins de Medicdo e as respectivas Notas Fiscais para fins de

pagamento;

g) verificar a manutencédo das condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo da CONTRATADA durante toda a

execucao contratual;

h) comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato qualquer irregularidade passivel de aplicagdo de

sangdes administrativas;

i) acompanhar o cumprimento das normas de seguranga do trabalho, acessibilidade, prote¢cdo ambiental e

demais exigéncias legais aplicaveis a obra;

j) registrar no Diario de Obra todas as ocorréncias relevantes relacionadas a execugédo contratual,

incluindo:

| — condig¢des climaticas que interfiram na execugao dos servigos;

Il — inicio e conclusao das etapas da obra;

lll — paralisagdes, atrasos e respectivas justificativas;

IV — alteragbes autorizadas durante a execucgao;

V — orientagbes emitidas pela fiscalizagao;

VI — acidentes ou incidentes ocorridos;

VIl — resultados de ensaios e testes realizados;

VIII — demais fatos relevantes para o acompanhamento da execugéo contratual.
k) manter atualizado o Diario de Obra durante toda a execugéo do contrato;

[) encaminhar ao Gestor do Contrato os relatérios periddicos de fiscalizagdo, contendo avaliagdo da
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execucao fisica, financeira e das condi¢des gerais da obra.
12.5. Gestor do Contrato

A CONTRATANTE designara servidor para exercer a fungao de Gestor do Contrato, competindo-lhe, entre

outras atribuicdes:
a) acompanhar o cumprimento das clausulas contratuais e apoiar a atuagao da fiscalizagao;
b) analisar os relatérios encaminhados pelo Fiscal Técnico;
c¢) consolidar as informagdes relativas a execugéo contratual;
d) promover os atos administrativos necessarios a gestdo do contrato;

e) solicitar a instauragdo de processo administrativo para apuragédo de irregularidades e aplicagéo de

penalidades, quando cabivel,
f) acompanhar os procedimentos relativos aos pagamentos das medigdes devidamente atestadas;
g) controlar os prazos de execucgéo, vigéncia, reajustes, garantias e demais obrigagdes contratuais;

h) acompanhar eventuais alteragbes contratuais, prorrogagbes, reequilibrio econdmico-financeiro e
demais procedimentos administrativos relacionados ao contrato.
12.6. A CONTRATANTE designara formalmente o Fiscal Técnico e o Gestor do Contrato por ato da
autoridade competente, devendo os servidores designados declarar ciéncia de suas atribuigdes.

12.7. Apos a assinatura do contrato, a CONTRATANTE podera convocar a CONTRATADA para reunido
inicial de alinhamento da execug¢do, na qual poderdo ser apresentados o plano de fiscalizagdo, os
procedimentos de comunicacao, os critérios de medi¢c&o, o cronograma e as rotinas de acompanhamento.

12.8. As comunicagbes e notificagdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serao realizadas por
escrito, admitindo-se meio eletrénico, inclusive por e-mail institucional indicado pela CONTRATADA no
contrato.

12.9. A CONTRATADA devera comunicar formalmente qualquer alteragdo de endereco eletrénico ou de seus
dados de contato no prazo maximo de 01 (um) dia util, sob pena de serem consideradas validas as
comunicag¢des encaminhadas aos dados anteriormente informados, observado o regime juridico aplicavel.

12.10. A designagéao do Fiscal Técnico e do Gestor do Contrato sera formalizada por ato da autoridade

competente, devendo os servidores designados declarar ciéncia de suas atribuigdes.

12.11. A substituicdo do Fiscal Técnico ou do Gestor do Contrato podera ocorrer a qualquer tempo, mediante
ato formal da Administracdo, devendo o substituto tomar ciéncia formal das atribuigoes e da situagéo atual da

execucao contratual.

13 - DAS MEDIGOES

13.1. As medicdes dos servigos serao realizadas pelo Fiscal do Contrato, acompanhado de representante da
CONTRATADA, em periodos de até 30 (trinta) dias, contados da emissdo da Ordem de Servigo ou da ultima

medicao realizada.
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13.2. Somente serdo objeto de medigéo os servigos efetivamente executados, concluidos e em conformidade
com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificagbes técnicas, planilha orgamentaria,

cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram a contratagéo.

13.3. Os quantitativos medidos deverao ser conferidos pela fiscalizagcdo mediante inspecao no local da obra,
podendo ser exigidas medi¢cdes complementares, registros fotograficos, ensaios, testes ou outros elementos

técnicos que comprovem a correta execucao dos servicos.

13.4. Os itens constantes da planilha orgamentaria que compreendam fornecimento e instalagdo somente

serao medidos apds sua efetiva instalagao, funcionamento e aprovacao pela fiscalizagao, quando aplicavel.
13.5. Cada medigéo sera formalizada mediante Boletim de Medigao, instruido, no minimo, com:

| — planilha de medicao dos servigos executados;

Il — memodria de calculo dos quantitativos;

[l — relatorio fotografico da evolugéo da obra;

IV — demais documentos eventualmente exigidos pela fiscalizagao.
13.6. O Boletim de Medig&o devera conter, obrigatoriamente:

a) periodo correspondente a medigao;

b) data de emissao;

c) identificacao da obra;

d) identificagcdo do contrato;

e) assinaturas do Fiscal do Contrato, do Gestor do Contrato e do representante da CONTRATADA.

13.7. Os precos utilizados para fins de medigdo serdo exclusivamente aqueles constantes da planilha

orgcamentaria contratada, observadas as alteragbes formalmente aprovadas durante a execugéo contratual.

13.8. A fiscalizagao verificara, por ocasido de cada medi¢do, o cumprimento do cronograma fisico-financeiro,
podendo registrar atrasos, inconsisténcias ou descumprimentos contratuais para fins de aplicagdo das
medidas administrativas e sang¢des cabiveis.

13.9. Sempre que for constatada divergéncia superior a 10% (dez por cento) entre o avango fisico previsto no
cronograma fisico-financeiro e o avanco fisico efetivamente realizado, a CONTRATADA devera apresentar

justificativa técnica e, quando necessario, cronograma fisico-financeiro reprogramado, sujeito a andlise da
fiscalizagédo e aprovacao da Administragao.

13.10. N&o serao medidos nem pagos os servigos executados em desacordo com os projetos, especificagbes
técnicas, normas aplicaveis, determinagbes da fiscalizagdo ou clausulas contratuais, devendo a
CONTRATADA corrigi-los ou refazé-los as suas expensas, sem qualquer 0Onus adicional para a

Administracéo.

13.11. A aprovagédo da medigdo ndo implica aceitagdo definitiva dos servigos executados, permanecendo a

CONTRATADA responsavel pela qualidade da obra, pela corregao de eventuais defeitos e pelo cumprimento
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das obrigacdes previstas neste Termo de Referéncia, no Contrato e na legislagao vigente.

13.12. A CONTRATANTE nao efetuara pagamento de servigos executados sem prévia autorizagdo, nem
daqueles que nado estejam previstos no contrato ou que tenham sido executados em desacordo com os
documentos técnicos da contratagao, salvo quando formalmente autorizados mediante alteragao contratual,
nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

14 - DO PAGAMENTO

14.1. A Fiscalizagao tera prazo de até 10 (dez) dias Uteis para analisar, conferir, atestar e aprovar o Boletim
de Medigdo, encaminhando-o ao Gestor do Contrato para verificagdo da regularidade da execugédo e

autorizagdo para emissao da respectiva Nota Fiscal pela CONTRATADA.

14.2. Caso o Boletim de Medicdo apresente inconsisténcias, divergéncias ou servigos executados em
desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou demais documentos contratuais, a CONTRATADA
sera notificada para promover as corre¢gdes necessarias no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,

reiniciando-se a contagem do prazo previsto no item anterior apds sua reapresentacgao.

14.3. Somente ap6s a aprovacado do Boletim de Medicdo pela Fiscalizagdo e pelo Gestor do Contrato a
CONTRATADA podera emitir a Nota Fiscal correspondente aos servicos efetivamente executados e

atestados.

14.4. Da liquidacgao

14.4.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis
para fins de liquidagdo da despesa, prorrogavel por igual periodo, quando cabivel, nos termos da
regulamentacdo municipal aplicavel.

14.4.2. Para fins de liquidagcdo, o setor competente devera verificar se a Nota Fiscal ou documento de
cobranga equivalente contém os elementos necessarios e essenciais, incluindo data de emisséo, dados do
contrato e da CONTRATANTE, periodo de execugéo, valor devido e eventuais retengdes tributarias.

14.4.3. Havendo erro na Nota Fiscal, divergéncia entre os documentos apresentados ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, o documento sera devolvido ou o processo ficara sobrestado até a
regularizagdo pela CONTRATADA, sem 6nus para a Administragéo.

14.4.4. A Nota Fiscal devera ser acompanhada da comprovagado da regularidade fiscal, social e trabalhista,
mediante consulta aos sistemas oficiais ou apresentagdo dos documentos legalmente exigidos, quando nao
for possivel a consulta eletrdnica.

14.4.5. A liquidagao observara os servigcos efetivamente executados, medidos e atestados, ndo constituindo
aceitacao definitiva da obra.

14.5. O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da
liquidacdo da despesa e do atesto da Nota Fiscal pelo Fiscal e pelo Gestor do Contrato, observadas as

exigéncias legais e contratuais.

14.6. O pagamento seré realizado mediante ordem bancaria em conta de titularidade da CONTRATADA ou

por outro meio legalmente admitido.
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14.7. Constituem condi¢bes para pagamento da primeira medigao:

a) apresentacdo da ART, RRT ou TRT referente a execucao da obra, devidamente registrada no conselho

profissional competente, quando exigivel;

b) comprovacdo da inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando exigida pela

legislacéo;

c) apresentacdo da garantia contratual, quando exigida;

d) emissédo da Ordem de Servico;

e) apresentagao dos demais documentos exigidos neste Termo de Referéncia e no Contrato.

14.8. O pagamento ficara condicionado a manutengédo da regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e

demais condicdes de habilitacdo da CONTRATADA durante toda a execugao contratual.

14.9. Quando n&o for possivel realizar consulta eletrénica aos sistemas oficiais, deveréo ser apresentados os

seguintes documentos:
a) Certiddo Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;
b) Certiddo de Regularidade perante a Fazenda Estadual;
c) Certidao de Regularidade perante a Fazenda Municipal;
d) Certificado de Regularidade do FGTS — CREF;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

14.10. Constatada irregularidade na documentacdo exigida, a CONTRATADA sera notificada para
regularizagdo no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, ficando suspenso o pagamento da respectiva medigéo até

a efetiva regularizagéo.

14.11. O nédo atendimento da notificagdo podera ensejar a aplicacdo das medidas administrativas e das

sancdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.12. Havendo erro na Nota Fiscal, divergéncia entre os documentos apresentados ou qualquer
circunstancia que impecga a liquidagao da despesa, o prazo para pagamento ficara suspenso até a completa

regularizagdo, sem 6nus para a Administragao.

14.13. A emissdo dos documentos fiscais devera observar a legislacao tributaria vigente, inclusive a Instrugédo
Normativa RFB n° 1.234/2012 e suas alteragoes.

14.14. A CONTRATANTE podera promover retengao ou glosa proporcional dos valores correspondentes aos
servicos ndo executados, executados parcialmente, executados em desconformidade ou que ndo atendam

aos padrbes minimos estabelecidos na contratacdo, sem prejuizo da obrigagcao de correcéo e das sangdes
cabiveis.

14.15. Quando do pagamento serao efetuadas as retengdes tributarias previstas na legislacao federal,

estadual e municipal.
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14.16. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional, devera apresentar a documentagéo

comprobatoéria necessaria para aplicagédo do tratamento tributario previsto na Lei Complementar n® 123/2006.
14.17. O desembolso financeiro observara o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela Administragao.

14.18. Os itens relativos a Administragdo Local da Obra, manutengdo do canteiro, mobilizacdo e
desmobilizagdo somente serdo medidos e pagos de forma proporcional ao avanco fisico da obra, observados
os critérios estabelecidos na planilha orgamentaria, vedado o faturamento antecipado ou desvinculado da

efetiva execugao dos servigos.
14.19. O pagamento da ultima medigao ficara condicionado:
| — a concluséo integral dos servigos contratados;
Il — a aprovacgao da Fiscalizagao e do Gestor do Contrato;
Il — ao cumprimento de todas as obrigagdes contratuais;
IV — a entrega da documentagao técnica exigida para encerramento da obra, quando aplicavel.

14.20. A aprovagdo e o pagamento da ultima medi¢cdo n&do caracterizam o recebimento definitivo da obra,

permanecendo a CONTRATADA responsavel pelas garantias legais e contratuais.

14.21. Nos casos de atraso de pagamento por culpa exclusiva da CONTRATANTE, os valores devidos serdo
atualizados financeiramente segundo os critérios, indice e forma de calculo estabelecidos na legislagao

municipal e no contrato administrativo.

14.22. Os encargos moratérios serao calculados somente apdés o reconhecimento do atraso imputavel
exclusivamente a CONTRATANTE e serdo pagos juntamente com a parcela devida ou na forma estabelecida

pela Administragao.

15 - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

15.1. Concluida a execugdo do objeto e realizada a medigdo final, a CONTRATADA devera solicitar
formalmente ao Fiscal do Contrato o recebimento provisério da obra, apresentando a relagdo dos
responsaveis técnicos pela execugéo dos servigos, contendo a respectiva categoria profissional, nimero de

registro no conselho competente, fun¢ao exercida e periodo de atuagéo na obra.

15.2. Os servigos serao recebidos provisoriamente pelo Fiscal do Contrato mediante emissdo de Termo
Circunstanciado de Recebimento Provisério, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da solicitagdo
formal da CONTRATADA, desde que constatada a conclusdo da obra e o atendimento das condigbes

contratuais.

15.3. Apds o recebimento provisoério, sera realizado periodo de observagao e verificagdo da obra pelo prazo
maximo de 90 (noventa) dias, destinado a avaliagdo da qualidade dos servicos executados, do

funcionamento das instalagbes e do atendimento as exigéncias previstas no art. 140 da Lei Federal n°
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14.133/2021.

15.4. Durante o periodo de observagdo, a CONTRATADA devera corrigir, sem 6nus para a CONTRATANTE,
todas as falhas, defeitos, vicios ou inconformidades eventualmente apontados pela fiscalizagao, no prazo por

ela estabelecido.

15.5. Sanadas todas as pendéncias, a CONTRATADA podera requerer formalmente o recebimento definitivo

da obra.

15.6. O pedido de recebimento definitivo devera ser instruido, quando aplicavel, com os seguintes

documentos:
a) ART, RRT ou TRT de execugao devidamente registrada e quitada;

b) comprovante de inscricdo e regularidade da obra perante o Cadastro Nacional de Obras — CNO,

quando exigido;
c) Certidao Negativa de Débitos da obra ou documento equivalente, quando exigido pela legislagao;
d) Habite-se ou documento equivalente, quando sua obtencéo constituir obrigagdo da CONTRATADA,;

e) projeto "as built", quando previsto no contrato ou necessario em razao das alteragdes ocorridas durante

a execugao da obra;
f) manuais de operagéo, manutengéo e garantia dos equipamentos eventualmente instalados;

g) certificados, laudos, ensaios e demais documentos técnicos exigidos pelas normas aplicaveis ou pela
fiscalizagao;
h) demais documentos previstos neste Termo de Referéncia ou solicitados pela fiscalizacdo para

comprovacgao da regular conclusédo do objeto.

15.7. Recebida a documentagdo, o responsavel pelo recebimento definitivo elaborara relatério conclusivo no

prazo maximo de 15 (quinze) dias, manifestando-se quanto ao atendimento das obrigagdes contratuais.

15.8. Verificado o cumprimento integral das obrigagcbes contratuais e inexistindo pendéncias, sera emitido o
Termo de Recebimento Definitivo da Obra, encerrando-se a fase de execugdo contratual, sem prejuizo das

garantias legais e contratuais.

15.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui nem reduz a responsabilidade civil, técnica e
contratual da CONTRATADA pela solidez, seguranga, funcionalidade, desempenho e qualidade da obra
executada, permanecendo aplicaveis as garantias previstas no art. 618 da Lei n® 10.406/2002 (Cdédigo Civil) e
no art. 140, inciso |, §§ 2° e 6°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

16 - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Constitui infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, da regulamentagéo
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municipal vigente e deste Termo de Referéncia, a pratica, pela CONTRATADA, de qualquer das seguintes

condutas:
a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento

dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento injustificado da execugéo ou da entrega do objeto;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao contratual;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013.

16.2. Pela pratica das infracbes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas, observados o

contraditério e a ampla defesa, as seguintes sangdes administrativas:
| — adverténcia;
Il — multa;
Il — impedimento de licitar e contratar;
IV — declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

16.3. A adverténcia sera aplicada nas hipéteses de infragdes de menor potencial ofensivo que nao resultem
prejuizo relevante a Administragdo, especialmente quando se tratar de descumprimento de obrigagdes
acessorias.

16.4. Para fins de dosimetria da multa moratéria por descumprimento de obrigacdes acessoérias e

determinacdes da fiscalizagdo, poderao ser utilizados os graus abaixo, sem prejuizo dos limites legais, da
regulamentagdo municipal e da decisdo motivada no processo administrativo:

Grau Percentual diario Aplicacao exemplificativa

Descumprimento de obrigagao
1 0,2% acessoria ou manutencéao de
preposto, quando aplicavel.

Descumprimento de
determinagao formal da
2 0,4% fiscalizagdo ou recusa
injustificada de servigo
determinado.

Manutenc&o de empregado sem
qualificagéo exigida ou
reincidéncia em descumprimento
contratual.

3 0,8%
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Suspensao ou interrupgao
4 1,6% injustificada dos servigos ou
conduta de maior gravidade.

Situagéo que crie possibilidade
de dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias graves, quando
caracterizada a infragao.

5 3,2%

16.4.1. Os percentuais acima correspondem ao padrao de graus utilizado no TR comparativo e somente
deverao ser aplicados quando compativeis com a legislagdo municipal vigente, com o edital e com o contrato,
mediante decisdo motivada e assegurados o contraditério e a ampla defesa.

16.5. A multa podera ser aplicada nas modalidades moratéria e compensatdria, observado o disposto no
edital, no contrato e na Lei Federal n® 14.133/2021.

16.6. A multa moratéria sera aplicada em razao de atraso injustificado na execugéo contratual.

16.7. A multa compensatéria sera aplicada nas hipéteses de inexecugéo parcial ou total do contrato, sem

prejuizo das demais penalidades cabiveis.

16.8. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade serao aplicadas nas
hipdteses previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021, observadas a natureza e a gravidade da infragdo, os
danos causados a Administragéo, as circunstancias do caso concreto e os principios da proporcionalidade e

da razoabilidade.

16.9. As sangdes previstas poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa, quando compativeis entre
si.

16.10. A aplicacdo das penalidades ndo exime a CONTRATADA da obrigacdo de reparar integralmente os
prejuizos causados ao Municipio de Rio Bananal/ES.

16.11. Os valores das multas poderao ser descontados:

| — dos pagamentos eventualmente devidos 8 CONTRATADA,;

Il — da garantia contratual, quando existente;

Il — cobrados administrativamente ou judicialmente, caso insuficientes os valores anteriormente

mencionados.

16.12. A aplicagdo de qualquer penalidade dependera da instauragdo de processo administrativo,

assegurados o contraditério, a ampla defesa e o devido processo legal.
16.13. Na aplicacédo das sangdes serao considerados, entre outros:

| — a natureza e a gravidade da infrag&o;

Il — os danos causados a Administragao;

lll — as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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IV — a vantagem obtida pela CONTRATADA,;
V — a reincidéncia;
VI — a cooperagdo da CONTRATADA para a apuracgao dos fatos.

16.14. As infragbes administrativas que também configurem atos lesivos previstos na Lei Federal n°

12.846/2013 poderao ser apuradas conjuntamente, observada a legislagao aplicavel.

16.15. Podera ser desconsiderada a personalidade juridica da CONTRATADA, na forma da legislagédo

vigente, quando caracterizado abuso de direito, desvio de finalidade ou confus&o patrimonial.

16.16. As penalidades aplicadas serao registradas nos sistemas oficiais competentes, inclusive no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas —
CNEP, quando cabivel.

16.17. Aplicam-se subsidiariamente a este Termo de Referéncia as disposicdes da Lei Federal n°

14.133/2021, da Lei Federal n° 12.846/2013 e da regulamentagao municipal vigente.

17 — FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

17.1 — Forma de Selec¢ao e Critério de Julgamento da Proposta

17.1.1. Conforme dispde o inciso XXXVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021, a concorréncia é a

modalidade de licitagado destinada a contratacdo de obras e servicos comuns e especiais de engenharia.

17.1.2. Considerando que o objeto da presente contratagdo consiste na execugéo da obra de construgéo da
Sede do Centro do Idoso de Sao Jorge, localizada na comunidade de Sao Jorge de Trindade, Municipio de
Rio Bananal/ES, o fornecedor sera selecionado mediante procedimento licitatério na modalidade
CONCORRENCIA, em sua forma ELETRONICA, nos termos do art. 17, §2°, da Lei Federal n° 14.133/2021,
adotando-se como critério de julgamento o MENOR PRECO GLOBAL, conforme inciso | do art. 33 da referida
Lei.

17.1.3. O critério de julgamento por menor prego global mostra-se o mais adequado, considerando que o
objeto consiste em obra Unica, composta por diversos servigos interdependentes, cuja execugdo exige

compatibilidade técnica, planejamento integrado e responsabilidade Unica pela execugao contratual.

17.1.4. O julgamento pelo menor preco global busca assegurar maior eficiéncia administrativa, redugédo de
riscos contratuais, melhor gerenciamento da execugéo da obra e obtengdo da proposta mais vantajosa para

a Administracgéo.

17.1.5. As propostas serdo analisadas quanto a exequibilidade, compatibilidade com o orgamento estimado,
atendimento as especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais exigéncias constantes do

Edital, deste Termo de Referéncia e dos demais documentos integrantes da contratacao.
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17.1.6. Serao desclassificadas as propostas que:
| — ndo atenderem as exigéncias do Edital;
Il — apresentarem precgos inexequiveis;

lll — apresentarem pregos superiores ao orgamento estimado da contratagado, quando assim estabelecido
no Edital;

IV — apresentarem vantagens nao previstas no instrumento convocatorio;

V — contiverem vicios insanaveis;

VI — apresentarem composigao de custos incompativel com a realidade do mercado;
VIl — descumprirem as normas legais ou técnicas aplicaveis.

17.1.7. A Administracdo podera realizar diligéncias destinadas a verificar a exequibilidade da proposta,
podendo exigir planilhas de composi¢do de custos, memoaria de calculo, justificativas técnicas, documentos

complementares e demais elementos necessarios a adequada analise.

17.1.8. A licitante sera responsavel pela veracidade das informagdes constantes de sua proposta,

respondendo administrativa, civil e penalmente pelas informagbes prestadas.

17.1.9. Da consulta as sangoes

17.1.9.1. Como condigao prévia ao exame da documentagéo de habilitagdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagdo devera verificar eventual impedimento a participagao
no certame ou a futura contratagdo mediante consulta aos cadastros oficiais aplicaveis.

17.1.9.2. A consulta devera abranger, quando disponiveis e pertinentes, o Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS, o Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, o Cadastro de
Apenados do Tribunal de Contas da Unido — CADICON e as bases oficiais de san¢gbes mantidas pelos
6rgdos de controle competentes, inclusive o Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, quando
disponibilizadas para consulta.

17.2 — Habilitagao Juridica

17.2.1. Para fins de habilitacdo juridica, a licitante devera comprovar sua existéncia juridica e, quando
cabivel, autorizagdo para o exercicio da atividade objeto da contratagdo, mediante a apresentagédo dos atos
constitutivos e demais documentos pertinentes a sua natureza juridica, devidamente registrados no 6rgéo

competente.
a) pessoa fisica: documento oficial de identidade com foto e CPF;
b) empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis;

c) microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual
(CCMEI);

d) sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou empresa individual de responsabilidade

limitada, quando aplicavel: contrato social ou estatuto social consolidado, devidamente registrado;
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e) sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas;

f) cooperativa: estatuto social, ata de constituigdo e documentos previstos na Lei Federal n° 5.764/1971;

g) empresa estrangeira autorizada a funcionar no Brasil: ato de autorizacdo expedido pelo 6rgéo
competente.
17.2.2. Os documentos deverdao estar acompanhados das alteragbes contratuais posteriores, quando

existentes, ou da consolidagédo vigente, de modo a permitir a verificagcdo da composi¢cédo societaria, dos
poderes de representacao e da compatibilidade do objeto social.

17.2.3. O objeto social da empresa devera ser compativel com o objeto desta contratagdo e com as
atividades necessarias a execugdo da obra, observadas as atribuicbes legalmente estabelecidas pelos
conselhos profissionais competentes.

17.2.4. A Administracdo podera realizar diligéncias para verificar a autenticidade e a validade da
documentacao apresentada, observados os limites estabelecidos no art. 64 da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.3 — Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista
17.3.1. A licitante devera apresentar, conforme aplicavel:
| — comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
Il — inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, quando aplicavel,
[l — prova de regularidade perante a Fazenda Federal;
IV — prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
V — prova de regularidade perante a Fazenda Municipal;
VI — Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
VII — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
VIII — declaragédo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;

IX — declaracédo de que a proposta econdbmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados pela Constituicdo Federal, pela legislacao trabalhista, pelas normas
infralegais, pelas convengdes coletivas de trabalho e pelos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

X — declaracédo de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, quando aplicaveis;

17.3.2. As certiddes positivas com efeito de negativa serdo aceitas na forma da legislagéo vigente.

17.3.3. Caso o licitante seja isento de algum tributo, devera apresentar documento emitido pelo 6rgao
competente comprovando tal condigao.

17.3.4. As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas beneficiarias da Lei Complementar n°
123/2006 deverao observar o tratamento favorecido previsto na legislagéo.

17.3.5. Havendo restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal ou trabalhista das microempresas e
empresas de pequeno porte, sera assegurado o prazo legal para regularizacdo da documentagéao.
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17.3.6. A Administragdo podera realizar consultas eletrénicas aos sistemas oficiais para verificagdo da
regularidade fiscal e trabalhista, dispensando a apresentacdo de documentos cuja emissdo possa ser
realizada diretamente pelos meios oficiais.

17.3.7. A falsidade das declaragdes ou dos documentos apresentados implicara as consequéncias previstas
na legislagao, inclusive a inabilitagdo quando cabivel, sem prejuizo das sangdes administrativas, civis e
penais aplicaveis.

17.4 — Qualificagdo Econémico-Financeira

17.4.1. A licitante devera apresentar certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, observada a validade indicada no préprio documento ou, na sua auséncia, 0 prazo
de 90 (noventa) dias contado de sua emissao.

17.4.2. A participagdo de empresa em recuperagao judicial ou extrajudicial sera analisada conforme a
legislagdo e a jurisprudéncia aplicaveis, ndo sendo a mera existéncia do processo, por si s6, motivo
automatico de inabilitagdo. Quando necessario, a licitante devera demonstrar sua capacidade econémico-

financeira para cumprir as obrigagdes decorrentes da contratagéo.

17.4.3. A licitante devera apresentar Balango Patrimonial, Demonstragao do Resultado do Exercicio (DRE) e
demais demonstragdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei.

17.4.4. As empresas constituidas no exercicio financeiro da licitagdo poderdo substituir o balango

patrimonial pelo Balango de Abertura, conforme previsto na Lei Federal n® 14.133/2021.

17.4.5. Quando a empresa possuir menos de 02 (dois) anos de constituicdo, os documentos contabeis

limitar-se-do ao periodo de sua existéncia.

17.4.6. Os documentos contdbeis deverdo estar registrados na Junta Comercial competente ou

apresentados por meio da Escrituragcdo Contabil Digital — ECD, quando obrigatéria.

17.4.7. A boa situagéo financeira sera avaliada objetivamente mediante os seguintes indices, devidamente
justificados no processo licitatério:

| — Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,00;
Il — Liquidez Corrente (LC) igual ou superior a 1,00;
Il — Solvéncia Geral (SG) igual ou superior a 1,00.
17.4.8. Os indices serdo calculados pelas seguintes férmulas:
Liquidez Geral (LG)
LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) + (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)
Liquidez Corrente (LC)

LC = Ativo Circulante + Passivo Circulante
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Solvéncia Geral (SG)
SG = Ativo Total + (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

17.4.9. Os calculos deverao ser assinados por contador legalmente habilitado, acompanhados da Certidao

de Regularidade Profissional emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade.

17.4.10. Caso qualquer dos indices seja inferior ao minimo exigido, a licitante podera comprovar sua
qualificagdo econdémico-financeira mediante patriménio liquido minimo correspondente a 10% (dez por

cento) do valor estimado da contratagao, observado o art. 69, §4°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.4.11. O patrimbnio liquido sera comprovado mediante o Balangco Patrimonial apresentado para

habilitagao.

17.4.12. A Administracdo podera realizar diligéncias destinadas a verificagcdo da autenticidade dos

documentos econdmico-financeiros apresentados, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.4.13. A licitante devera apresentar, quando exigida no edital, declaracdo de que possui capacidade
econdmico-financeira para executar integralmente o objeto da contratagao, sem prejuizo da continuidade de

suas atividades empresariais.

17.5 — Qualificagao Técnica
17.5.1 — Disposicoes Gerais

17.5.1.1. A licitante devera comprovar possuir qualificacao técnica compativel com a execugéo da obra objeto
desta contratacdo, mediante apresentagdo da documentacdo prevista neste Termo de Referéncia, nos
termos do art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.5.1.2. A documentagao técnica devera demonstrar experiéncia compativel, em caracteristicas e
complexidade tecnoldégica e operacional, com a execucdo de edificacbes de uso publico, institucional,
comunitario, administrativo, educacional, assistencial ou de caracteristicas construtivas equivalentes, nao

sendo exigida experiéncia especifica em Centro do ldoso.

17.5.1.3. As exigéncias de qualificagao técnica ficardo restritas as parcelas de maior relevancia técnica e/ou
valor significativo do objeto, observados os principios da razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e

julgamento objetivo.

17.5.1.4. A Administracdo podera realizar diligéncias para confirmar a autenticidade e a veracidade das

informacgodes constantes dos documentos apresentados.

17.5.2 — Registro no Conselho Profissional

17.5.2.1. A licitante devera apresentar prova de registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional
competente, quando legalmente exigivel, de acordo com a natureza das atividades que compdem o objeto da
contratagao.
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17.5.2.2. O(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) devera(do) possuir registro ativo no respectivo conselho
profissional e atribuicbes compativeis com as atividades pelas quais sera(ao) responsavel(is).

17.5.2.3. Empresas sediadas fora do Estado do Espirito Santo poderédo apresentar registro em seu Conselho
de origem, ficando obrigadas a providenciar o visto junto ao conselho competente do Estado do Espirito
Santo antes da assinatura do contrato, quando exigivel.

17.5.3 — Qualificagao Técnico-Operacional

17.5.3.1. As parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor significativo, bem como os respectivos
quantitativos minimos exigidos, deverédo constar de forma expressa e objetiva deste Termo de Referéncia e
do edital, com indicagao clara dos servigos, unidades e quantitativos a serem comprovados.

17.5.3.2. A licitante devera comprovar sua capacidade técnico-operacional mediante apresentagcdo de
atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
demonstre(m) a execugao satisfatéria de servicos compativeis, em caracteristicas, quantidades e
complexidade, com as parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor significativo definidas nesta
contratagao.

17.5.3.3. Para fins de definicdo das parcelas de valor significativo, sera adotado o parametro previsto no art.
67, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, considerando-se aquelas cujo valor individual seja igual ou superior a
4% (quatro por cento) do valor estimado da contratagao.

17.5.3.4. Considerando o valor estimado da contratagdo de R$ 1.741.441,02 (um milhdo, setecentos e
quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dois centavos), o limite correspondente a 4%
(quatro por cento) é de R$ 69.657,64 (sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e
quatro centavos).

17.5.3.5. Com base na planilha orgamentaria, nos projetos e nos demais documentos técnicos integrantes da
contratagdo, ficam expressamente definidas como parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor
significativo, para fins de comprovacéo da capacidade técnico-operacional, as relacionadas na tabela abaixo.

PARAMETRO CRITERIO DEFINIGAO NO EDITAL
— T
Valor significativo Valor individual 2 4% do valor R$ 69.657,64
estimado
5 —
Quantitativo minimo Até 50% do quantitativo da 50%
parcela

Parcelas expressamente exigidas para comprovacao da capacidade técnico-operacional:

A QUANT.
BASE / DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR DA MiNIMO

ITEM 4
CODIGO DA PARCELA TOTAL PARCELA EXIGIDO

Estrutura
metalica para
quadra
poliesportiva

coberta,
5.1.1.1 PERES | constituida por kg 5.012,47 RS

200738 perfis 278.893,83

formados a
frio, em aco
estrutural,
conforme
especificagdes

2.506,24 kg
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da planilha.

Alvenaria de
vedagao com
DER-ES blocos ) R$
6.1.1.1 050605 ceramicos m 729,61 70.859,72
furados

9%x19x19 cm.

364,81 m?

Forro em fibra

mineral, para
ambientes

10.2.1.1 1S(I)II¢5P7I cgmerc.iais, m? 425,83
inclusive

estrutura de
fixagao.

R$

2
72.088,76 212,92 m

17.5.3.6. Os quantitativos minimos exigidos correspondem a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos
totais das respectivas parcelas, observando-se o limite estabelecido no art. 67, §2° da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.5.3.7. Sera admitido o somatoério dos quantitativos comprovados em um ou mais atestados para cada
parcela exigida, desde que os documentos permitam identificar de forma objetiva os servigos executados, os
respectivos quantitativos e a empresa responsavel pela execugao.

17.5.3.8. Os atestados deverdo comprovar experiéncia anterior na execugdo de obras ou servigcos de
engenharia com caracteristicas e complexidade compativeis com as parcelas exigidas, ndo sendo necessaria
identidade entre o objeto do atestado e a construgdo da Sede do Centro do Idoso de S&o Jorge.

17.5.3.9. Os atestados deverdo conter, no minimo:

| — identificagdo do contratante ou proprietario da obra;

Il — identificagdo da empresa executora;

Ill — descricdo dos servigos executados;

IV — quantitativos efetivamente executados;

V — periodo de execugéo;

VI — local de execugao dos servigos; e

VIl — informag&o que permita verificar a execugéo satisfatoria dos servigos.

17.5.3.10. Quando cabivel, os atestados poderdo ser acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, ou documento equivalente emitido pelo conselho profissional competente, observada a
legislacao profissional aplicavel.

17.5.3.11. Os atestados poderao ser apresentados em nome da matriz ou de filial da licitante, desde que
comprovada a vinculagdo juridica entre a empresa constante do documento e a licitante participante do
certame.

17.5.3.12. Nao serao aceitos atestados emitidos pela propria licitante em seu favor.

17.5.3.13. Quando os servigos tiverem sido executados mediante participagdo em consoércio, a comprovagao
da capacidade técnico-operacional observara a efetiva participacdo da empresa na execugao, nos termos do
art. 67, §§10 e 11, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante documentacdo que permita identificar sua
participacdo e os quantitativos efetivamente executados.

17.5.3.14. Nao sera admitida a exigéncia de quantitativos, servicos ou parcelas adicionais daqueles
expressamente previstos neste Termo de Referéncia e no edital, ressalvadas as hipoteses de alteracao
formal dos documentos da contratagao, nos termos da legislagdo aplicavel.
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17.5.3.15. A Administragdo podera promover diligéncias destinadas a verificar a autenticidade, a veracidade
e a consisténcia das informagdes constantes dos atestados e demais documentos apresentados, inclusive
mediante consulta aos respectivos contratantes ou emissores, observadas as disposi¢cdes do art. 64 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

17.5.3.16. Serdo aceitos atestados ou documentos de acervo emitidos por entidades estrangeiras, quando
juridicamente admitidos, desde que acompanhados de tradugdo para o portugués por tradutor competente,
observadas as formalidades legais aplicaveis.

17.5.3.17. Quando o atestado apresentado decorrer de servigcos executados pela licitante na condi¢cdo de
subcontratada, deverdo ser apresentados, quando necessarios a comprovagdo da legitimidade da
experiéncia, documentos que demonstrem sua efetiva participagdo na execugao, tais como declaragao do
contratante principal, autorizagdo da subcontratagdo ou contrato firmado entre o contratado principal e a
subcontratada.

17.5.3.18. A licitante devera disponibilizar, quando solicitada em diligéncia e dentro dos limites do art. 64 da
Lei Federal n° 14.133/2021, documentos necessarios a verificacdo da legitimidade do atestado, inclusive
contrato, medigdes, notas fiscais, ARTs, RRTs, CATs, CAOs, termos de recebimento ou outros elementos
pertinentes as informagdes ja apresentadas.

17.5.4 — Qualificagao Técnico-Profissional
17.5.4.1. A licitante devera indicar profissional(is) legalmente habilitado(s), registrado(s) no conselho
profissional competente e com atribuicbes compativeis com as atividades objeto da contratago.

17.5.4.2. O(s) profissional(is) indicado(s) devera(do) comprovar experiéncia técnico-profissional compativel
com as parcelas de maior relevancia técnica da contratacdo, mediante Certiddo de Acervo Técnico — CAT ou
documento equivalente emitido pelo conselho profissional competente, observado o disposto no art. 67 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

17.5.4.3. As parcelas de maior relevancia técnico-profissional serdo aquelas expressamente identificadas no
edital e nos documentos técnicos da contratagado, de acordo com a natureza e as atribuigdes profissionais
necessdrias a execugao do objeto.

17.5.4.4. A comprovagéao do vinculo do profissional com a licitante podera ocorrer mediante:
| - CTPS;

Il — ficha de registro;

[Il — contrato social;

IV — contrato de prestacao de servigos;

V — termo de compromisso de contratagao futura;

VI — outro documento juridicamente valido.

17.5.4.5. Os profissionais indicados na habilitacdo deverado participar efetivamente da execugédo da obra,
admitida sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia aprovacao
da Administragéo, conforme art. 67, §6°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.5.4.6. A substituicio do responsavel técnico somente sera admitida mediante autorizacdo da
Administracdo e desde que o substituto possua habilitagdo, atribuicdbes e experiéncia equivalentes ou
superiores as exigidas para o profissional substituido.

17.5.4.7. Serao aceitos documentos de acervo emitidos por qualquer conselho profissional competente do
territério nacional, desde que validos e compativeis com as atribuicbes profissionais exigidas para a
execugao do objeto.

17.5.4.8. A Administracdo podera realizar diligéncias para confirmagédo da autenticidade dos documentos
apresentados.
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17.5.5 — Equipe Técnica
17.5.5.1. Durante a execug¢do da obra, a CONTRATADA devera manter equipe técnica compativel com a
complexidade e as etapas dos servigos, observadas as responsabilidades técnicas legalmente exigiveis.

17.5.5.2. A equipe técnica devera estar disponivel e dimensionada de modo compativel com o cronograma
fisico-financeiro e com as necessidades de acompanhamento da obra.

17.5.5.3. O responsavel técnico devera acompanhar diretamente os servicos considerados de maior
relevancia.

17.5.5.4. Sempre que solicitado pela fiscalizagdo, a contratada devera comprovar a permanéncia dos
profissionais indicados.

17.5.6 — Maquinas, Equipamentos e Estrutura Operacional
17.5.6.1. A licitante devera declarar que dispde ou dispora, na data de inicio da execugao, dos equipamentos,

ferramentas, veiculos e demais recursos materiais necessarios a execugao integral da obra, em quantidade e
capacidade compativeis com o cronograma fisico-financeiro.

17.5.6.2. A disponibilidade dos recursos materiais sera de responsabilidade da CONTRATADA durante toda
a execucao, sem prejuizo das verificagdes que a fiscalizagdo podera realizar para assegurar o cumprimento
do contrato.

17.5.7 — Vistoria Técnica

17.5.7.1. A realizacdo de vistoria técnica sera facultativa.

17.5.7.2. A vistoria podera ser realizada mediante prévio agendamento junto a Secretaria Municipal
competente.

17.5.7.3. Quando realizada, sera emitido Atestado de Vistoria.
17.5.7.4. A néo realizagao da vistoria ndo impedira a participacdo da licitante.

17.5.7.5. A empresa que optar por nao realizar a vistoria devera apresentar declaragcdo de pleno
conhecimento das condicdes locais de execugéo da obra.

17.5.7.6. A declaragédo de conhecimento das condi¢des locais ndo prejudica o reconhecimento de situagdes
supervenientes, imprevisiveis ou de consequéncias incalculaveis, devidamente comprovadas, que possam
ensejar as medidas previstas na legislacao e no contrato.

17.5.8 — Diligéncias

17.5.8.1. O Agente de Contratacdo, a Comissao de Contratacdo ou a equipe técnica poderdo realizar
diligéncias para esclarecer duvidas relativas aos documentos apresentados.

17.5.8.2. Poderao ser solicitados, quando necessarios a diligéncia e nos limites do art. 64 da Lei Federal n°
14.133/2021, documentos complementares, contratos, medicbes, notas fiscais, ARTs, RRTs, CATs,
fotografias, termos de recebimento ou outros elementos destinados a esclarecer informagdes ja constantes
da documentagdo apresentada ou a atualizar documentos cuja validade tenha expirado apods a entrega das
propostas.

17.5.8.3. As diligéncias ndo poderdo resultar na inclusdo posterior de documento que deveria constar
originalmente da documentacdo de habilitacdo, ressalvadas as hipdteses previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

17.5.9 — Declaragoes

17.5.9.1. A licitante devera apresentar declaracdo de pleno conhecimento das condigcbes de execugao da
obra.

17.5.9.2. Devera declarar que dispde ou dispora, na data de inicio da execugéo, dos recursos humanos,
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materiais, equipamentos e demais meios necessarios ao cumprimento do objeto.

17.5.9.3. Devera declarar que executara os servicos em conformidade com os projetos, memoriais,
especificagdes técnicas e normas da ABNT.

17.5.9.4. Devera declarar que mantera as condigdes de habilitacdo durante toda a execugao contratual.
17.5.10 — Disposig¢des Gerais

17.5.10.1. Todos os documentos apresentados poderdo ser objeto de diligéncia para verificacdo de sua
autenticidade.

17.5.10.2. A apresentacdo de documentos falsos, informacgdes inveridicas ou omissdes relevantes implicara a
inabilitagao da licitante, sem prejuizo das sangdes administrativas, civis e penais cabiveis.

17.5.10.3. A Administracdo podera consultar bancos de dados oficiais para confirmagdo das informagdes
apresentadas.

17.5.10.4. Os documentos emitidos eletronicamente deverdao permitir verificagdo de autenticidade por meio
eletronico.

17.5.10.5. Os casos omissos serdo resolvidos conforme a Lei Federal n° 14.133/2021, normas
complementares e demais legislagdes aplicaveis.

17.6 — Adjudicagao, homologac¢ao e assinatura do contrato

17.6.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagido e observados os procedimentos previstos na Lei
Federal n° 14.133/2021 e no edital, o processo sera submetido a autoridade competente para adjudicagéo e
homologagao, quando cabiveis.

17.6.2. A licitante vencedora sera convocada para assinatura do contrato no prazo e nas condigbes
estabelecidos no edital, devendo comprovar o atendimento das condi¢cdes exigidas para a contratagédo e
apresentar a garantia contratual quando exigida.

17.6.3. O ndo comparecimento injustificado ou a recusa em assinar o contrato, quando convocada dentro do
prazo de validade da proposta, sujeitara a licitante as consequéncias previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, no edital e na regulamentagcdo municipal aplicavel.

18 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

18.1. O valor estimado da contratagdo corresponde ao constante da Planilha Orgamentaria atualizada,
integrante deste Termo de Referéncia, elaborada com base nas tabelas oficiais de referéncia adotadas pelo
Municipio de Rio Bananal/ES, utilizando-se, preferencialmente, os custos constantes do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI e demais referéncias oficiais admitidas pela
legislacdo vigente, acrescidos das composi¢des proprias devidamente justificadas quando necessarias. A
data-base do orgamento estimativo € maio de 2026.

18.1.1. A planilha orgamentaria devera identificar a fonte de referéncia utilizada para a formagéo de cada

preco unitario, a respectiva data-base e, quando houver composigdo propria, sua memoéria de calculo e
justificativa técnica, permitindo a rastreabilidade dos valores utilizados no orgamento estimativo.

18.1.2. Serao utilizadas, conforme a disponibilidade e pertinéncia ao item orgcamentario, bases oficiais de
custos e demais referéncias admitidas pela legislacdo municipal e federal aplicavel, devendo prevalecer as
referéncias efetivamente adotadas na planilha integrante do processo administrativo.

18.2. O valor estimado contempla todos os custos necessarios a perfeita execugado do objeto, incluindo

materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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tributarios, seguros, administracdo local, mobilizagdo, desmobilizagéo, transporte, instala¢gdes provisorias,
equipamentos de protecao individual e coletiva, despesas indiretas, Beneficios e Despesas Indiretas — BDI,
lucro da contratada e quaisquer outros custos necessarios ao integral cumprimento das obrigagdes

contratuais.

18.3. Os precos contratados permanecerao fixos e irreajustaveis durante o periodo de 12 (doze) meses,
contado da data-base do orgamento estimativo utilizado para elaboragao da licitacdo, estabelecida em maio
de 2026, conforme disposto na Lei Federal n° 14.133/2021.

18.4 Decorrido o periodo de 12 (doze) meses, os precos poderdo ser reajustados mediante aplicagao do
indice Nacional de Custo da Construgédo — INCC, divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, ou outro

indice oficial que venha a substitui-lo.

18.5 O reajuste incidira exclusivamente sobre as parcelas dos servigos ainda nao executadas na data de sua

concessao, vedada sua aplicagao sobre servigos ja medidos, liquidados e pagos.

18.6 Nao fara jus ao reajuste a contratada em relagdo aos servigos cujo atraso de execucdo decorrer

exclusivamente de sua responsabilidade.

18.7 O pedido de reajuste devera ser formalizado pela CONTRATADA mediante requerimento devidamente
fundamentado, acompanhado da memodria de calculo e dos documentos necessarios a comprovagdo do

direito.

18.8 O reajustamento de precos sera formalizado por meio de apostilamento contratual, nos termos da
legislacdo vigente, dispensada a celebracdo de termo aditivo quando ndo houver alteracdo das demais

clausulas contratuais.

18.9 Para os reajustes subsequentes, a anualidade sera contada a partir da data-base do ultimo reajuste
concedido.

18.10 Fica assegurado as partes o direito ao restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato

nas hipoteses previstas no art. 124, inciso Il, alinea "d", da Lei Federal n°® 14.133/2021.

18.11 O pedido de reequilibrio econdbmico-financeiro devera ser formalmente apresentado pela parte
interessada, acompanhado da documentagdo necessaria que demonstre a ocorréncia de fato superveniente,
imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis, caso fortuito, forga maior, fato do principe ou
outras hipoteses legalmente admitidas que tenham alterado significativamente os encargos originalmente

assumidos.

18.12 A simples variagédo ordinaria dos precos de mercado ou dos custos inerentes a atividade empresarial

da contratada n&o caracteriza, por si s, hipotese de reequilibrio econémico-financeiro.

18.13 A Administragdo podera solicitar documentos complementares, pareceres técnicos ou outras
informagdes que entender necessarias para analise do pedido de reajuste ou de reequilibrio econdmico-

financeiro.
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18.14 O deferimento do pedido de reequilibrio econémico-financeiro sera formalizado mediante termo aditivo

contratual, observadas as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021.

18.15 A extingdo do contrato ndo impede o reconhecimento de direitos relativos ao reajuste ou ao reequilibrio

econdmico-financeiro regularmente requeridos durante sua vigéncia, desde que devidamente comprovados.

18.16 A Administracao observara, na analise dos pedidos de reajuste e de reequilibrio econémico-financeiro,
os principios da legalidade, motivagdo, economicidade, razoabilidade, eficiéncia, interesse publico e

preservagio da equagao econdmico-financeira do contrato.

18.17 Todos os procedimentos relativos ao reajuste de pregcos e ao reequilibrio econémico-financeiro
observardo a Lei Federal n° 14.133/2021, os regulamentos municipais vigentes, as normas complementares

aplicaveis e as condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e no futuro contrato.

18.18. O valor global estimado da contratagao é de R$ 1.741.441,02 (um milhdo, setecentos e quarenta e um
mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dois centavos), conforme orgamento detalhado e planilha
orcamentaria atualizada que integram este Termo de Referéncia, sendo este o limite maximo aceitavel para

fins de julgamento das propostas, observado o critério de menor preco global.

19 — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
19.1. As despesas decorrentes da presente contratagédo correrdo a conta da dotagdo orgamentaria especifica
destinada a execucgao da obra, indicada pela Secretaria Municipal de Finangas/Contabilidade;

040 — Secretaria Municipal de Obras

04 — Secretaria Municipal de Obras

040.04.04.122.0009.3.010 — Construgao, Reforma e Ampliagéo das Edificagdes

44905100000 — Obras e Instalagoes

Ficha 1233 — Fonte do Recurso: 2500

19.2. As dotacgdes relativas aos exercicios financeiros subsequentes poderdo ser indicadas ou atualizadas
apos a aprovagao das respectivas Leis Orgamentarias Anuais e a liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento ou outro instrumento administrativo cabivel, nos termos da legislacao aplicavel.

20 - DOS DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES DA CONTRATAGAO

20.1. Integram a presente contratagdo, para fins de caracterizagdo, execugdo, medigéo, fiscalizagdo e
recebimento da obra, os documentos técnicos efetivamente disponibilizados no processo administrativo e no
edital, observada a hierarquia e a compatibilizacdo entre eles.

20.2. Compdem o conjunto documental da contratagédo, conforme aplicavel ao objeto:
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| — projetos arquiteténico, estrutural, elétrico e hidrossanitario;

Il — projetos complementares eventualmente existentes, tais como prevengdo e combate a incéndio,
acessibilidade, climatizagao, urbanizacao e paisagismo;

Il — memoriais descritivos e especificagdes técnicas;

IV — memodria de calculo e documentos de dimensionamento pertinentes;

V — planilha orgamentaria e respectivos quantitativos;

VI — composig¢des de custos e memorias de formagao dos pregos, quando integrantes do orgamento;

VII — cronograma fisico-financeiro;

VIIl — ARTs, RRTs ou TRTs pertinentes aos projetos e a execugéo, conforme a natureza e as exigéncias
legais;

IX — levantamento topografico e demais levantamentos técnicos efetivamente utilizados na elaboragédo dos
projetos, quando existentes;

X — demais documentos técnicos expressamente indicados no edital, no contrato, no projeto e no processo
administrativo como integrantes da contratacéo.

20.3. Os documentos técnicos deverdo ser interpretados de forma integrada. Em caso de aparente
incompatibilidade, a CONTRATADA devera comunicar formalmente a fiscalizacdo antes da execugdo do
servico afetado, vedada a adocgdo unilateral de solugdo que implique alteragdo do objeto ou dos custos
contratados.

20.4. Eventuais alteragbes dos documentos técnicos somente produzirdo efeitos apds a formalizagdo pela
Administragao, observados os procedimentos e limites previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

21 - RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Assinado por MARCIANE MUNIZ SANTIAGO 116.*** *¥*_x*
MUNICIPIO DE RIO BANANAL
17/09/2026 11:35:48

MARCIANE MUNIZ SANTIAGO
ASSESSOR DE OBRAS E PROJETOS URBANISTICOS-DAT | ( SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS)
Responsavel pela elaboragao técnica

Assinado por JOSE CARLOS FIORIM FIOROT 134, %+ sk
MUNICIPIO DE RIO BANANAL
17/09/2026 13:35:27

JOSE CARLOS FIORIM FIOROT

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS INTERINO

Responsavel pela elaboragao

Assinado por BRUNO PELLA Q93.*¥* *xx_kx
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

BRUNO PELLA
PREFEITO MUNICIPAL
Aprovagao
Rio Bananal/ES, 15 de setembro de 2026
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