
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2026 
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Un. Gestora: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES 
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1. Descrição da Necessidade da Contratação 

1.1 O Hospital Evangélico de Vila Velha (CNES 2494442) oferece assistência 

médica/multidisciplinar. É referência em urgência/emergência cardiovasculares. Habilitado 

em alta complexidade nas especialidades Cardiovascular, Neurocirurgia, Bariátrica, 

Ortopedia, Oftalmologia, Oncologia, Terapia Renal Substitutiva e Transplantes de Rim, 

Córnea, Coração, Ossos e Músculo Esquelético. Atualmente possuímos 5 UTI’s, totalizando 

59 leitos, 44 destinados exclusivamente ao SUS. Um centro cirúrgico geral com 5 salas, 1 

centro cirúrgico oftalmológico com 3 salas e 1 hemodinâmica que teve uma 2ª sala de 

procedimentos aberta em 2016. No ano de 2020 foram atendidos 50.090 pacientes/dia, sendo 

82.8% (44.767) atendidos pelo SUS; 786.255 atendimentos em geral, o que corresponde a 

83% (649.620) destes destinados ao SUS; 13.102 Procedimentos cirúrgicos e hemodinâmicos 

de alta/média complexidade, 12.053 destinados ao SUS; 40.107 Exames diagnósticos de 

imagem foram realizados em pacientes ambulatoriais, no setor de urgência e internação, sendo 

30.442 destinados aos pacientes do SUS, o que comprova a importância do seu papel na 

sociedade, destacando a quantidade de atendimentos custeados pelo Sistema Único de 

Saúde. 

Inicialmente, o plano de trabalho previu a aquisição de 1) Esterilizador por Métodos 

Físicos/Químicos (Autoclave de Peróxido) – 01und com o objetivo de implementar melhorias 

nos processos de trabalho de forma a garantir as condições de segurança e qualidade do 

atendimento; garantir qualidade e celeridade no atendimento de pacientes que aguardam por 

procedimentos cirúrgicos; equipar o setor de CME de forma a proporcionar maior segurança e 

conforto aos pacientes que são submetidos a procedimentos cirúrgicos, oferecer um 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

atendimento de qualidade e igualitário aos pacientes SUS e ainda, substituir equipamento 

obsoleto. O item foi adquirido e entregue. Posteriormente, solicitamos reformulação para 

utilização de saldo de economia para aquisição dos itens: 2) Conjunto de Instrumental de 

Pinças Longas Urologia – 02und; 3) Conjunto de Instrumental Cirurgia Oncológica (Cabeça e 

Pescoço) – 01und; 4) Pinça para Biópsia Urológica Flexível – 05und; 5) Pinça Endoscópica 

Urológica Flexível Tipo Jacaré – 06und e 6) Estojo Inox Perfurado 32x16x08 – 04und: 

objetivando aumentar o quantitativo de instrumental cirúrgico existente, afim de disponibilizar 

mais caixas cirúrgicas e otimizar o tempo de espera entre do paciente para os procedimentos. 

A aquisição desses itens se faz necessária considerando que os mesmos, após utilizados, 

passam por processos longos de limpeza e esterilização, e o aumento do quantitativo nos 

permite agilidade e segurança entre um atendimento e outro. Essa meta foi cumprida 

parcialmente, tendo em vista que os itens 2) Conjunto de Instrumental de Pinças Longas 

Urologia – 02und e 3) Conjunto de Instrumental Cirurgia Oncológica (Cabeça e Pescoço) – 

01und não foram adquiridos, mesmo após 3 processos de aquisição.  

Nesse sentido, e considerando a necessidade de aquisição de outros itens, e ainda, a 

possibilidade de utilização do saldo de rendimentos, estamos solicitação a EXCLUSÃO dos itens 

2 e 3 e a INCLUSÃO dos itens 7) Monitor Multiparâmetros com Capnografia e PI – 01un de 8) 

Oxímetro de Pulso Portátil – 02und, com o objetivo de cumprir as metas já estabelecidas, além 

de equipar o serviço de hemodinâmica, trazendo maior segurança no monitoramento dos 

pacientes assistidos pelo setor. os itens 7 e 8 foram adquiridos e entregues.  

Ato contínuo, e considerando a existência de saldo remanescente a serem utilizados para 

aquisição de itens essenciais, solicitamos ajuste do plano de trabalho para a inclusão dos itens 

9) Geladeira Frost Free – 01und para equipar o serviço, tendo em vista que atualmente não 

possuímos esse equipamento e 10) Suporte de Soro – 25und para atender as unidades do 

serviço de UTI. O pleito foi aprovado e o item 10 foi adquirido, entregue e pago, restando 

pendente o item 9 sendo necessário o ajuste do valor.  

Nesse sentido, estamos solicitando nova alteração do plano de trabalho para: ajuste de valor do 

item 9) Geladeira Frost Free – 01und e a inclusão do item 11) Maca Fixa Ginecológica – 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

01und: item esse que será utilizado para equipar mais um consultório no nosso serviço 

ambulatorial.  

Para que seja possível executar o projeto de forma concisa, temos como diretriz proporcionar 

adequação no Centro de Material Esterilizado (CME) e Hemodinâmica, nos permitindo buscar 

melhorias no atendimento aos usuários do SUS. Vale ressaltar que este serviço já está 

implantado na instituição e que suas atividades estão em pleno desenvolvimento atendendo a 

toda população capixaba e encontram-se em conformidade com as metas e diretrizes da 

atenção especializada. 

Em 2020 foram realizados 50.090 pacientes/dia, sendo 82.8% (44.767) atendidos pelo SUS. O 

HEVV tem como público alvo os usuários do Sistema Único de Saúde e concentra cerca de 

98% do seu atendimento a esses pacientes. Sendo assim, a aquisição do equipamento irá 

beneficiar esse público em específico, melhorando o serviço prestado nas áreas assistenciais 

da instituição, mantendo o atendimento de qualidade aos pacientes que buscam atendimento 

pelo Sistema Único de Saúde. Para a aquisição do bem, iremos cumprir o prazo estabelecido 

na vigência do convênio. 

2. Demonstração da Previsão da Contratação no Plano de Contratações Anual 

2.1. Com a aquisição dos itens pleiteados, objetivamos manter a qualidade no atendimento 

aos pacientes assistidos e em tratamento nas diversas clínicas, promover a manutenção da 

segurança e qualidade na assistência prestada e ainda, proporcionar apoio ao atendimento 

humanizado e melhorias na infraestrutura. 

3. Requisitos da Contratação 

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 

termos do art. 20 da Lei 14.133/2021, considerando que possuem padrões de desempenho e de 

qualidade que podem ser objetivamente definidos, com base em especificações usuais no 

mercado. Neste sentido, com base nas características citadas, a escolha mais adequada para 

realizar a contratação dos itens é o Pregão Eletrônico. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

As aquisições da Instituição em atendimento ao dispositivo legal, são realizadas visando garantir 

a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada 

e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Portanto, a 

aquisição de Geladeira Frost Free – 01und e Maca Fixa Ginecológica – 01und, deverão ser 

realizadas respeitando os referidos preceitos e ainda, considerando o prazo de execução 

conforme o plano de trabalho, que é de 12 meses.  

4. Estimativas das Quantidades para a Contratação 

4.1. A estimativa de quantidade dos itens a serem adquiridos foi realizada pelos Setores 

Requisitantes, o qual levou em consideração o déficit do referido bem e o número de 

atendimentos de pacientes, conforme dados colhidos na Instituição. Como método para estimar 

os valores da contratação, foi realizada pesquisa de preços, visando efetividade na licitação e 

aquisição dos itens pelo menor preço.  

Item Especificação Unidade Quantidade 

Geladeira Frost Free Na cor branca, Frost Free, com duas portas sendo 

uma de freezer e outra para geladeira com 

capacidade mínima total de 340 litros. Pelo menos 3 

prateleiras internas removíveis com possibilidade de 

ajuste de altura. Portas do freezer e geladeira com 

compartimento para aguarda de alimentos além de 

uma gaveta interna. Eficiência energética nível A. 

Deve possuir display em LED, luz interna e controle 

de temperatura. Pés nivelados e emborrachados. 

Voltagem a ser definida pelo cliente. 

Und 01 

Maca Fixa 

Ginecológica Simples 

construída em tubos de inox de 1"1/4. Leito 

construído no mesmo material e com estofado 

revestido em courvin liso de fácil limpeza e assepsia. 

Und 01 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

Espuma não deformável. Ainda sobre o leito, esse 

deve ser dividido em três partes sendo encosto 

regulável. Apoio para os pés e assento fixo. Porta 

cochas do mesmo material da estrutura ou em 

ferro/alumínio fundido, regulável e acolchoado em 

courvin liso e de fácil limpeza e assepsia. Gaveta 

para escoamento em aço inox. Dimensões 

aproximadas: 1,80 a 1,85 X 0,50 X 90cm a 1,22CM. 

 

5. Levantamento de Mercado 

5.1. Para elaboração da proposta, foi realizada pesquisa de preços através de contato direto 

com fornecedores e Portal Banco de Preços, sendo possível averiguar a existência de diversos 

fornecedores que atendem ao solicitado no plano de trabalho, tanto no descritivo técnico quanto 

no valor cadastrado.  

6. Estimativa do Valor da Contratação 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR 
TOTAL 

01 Geladeira Frost Free 1 R$ 3.499,00 R$ 3.499,00 

02 Maca Fixa Ginecológica Simples 1 R$ 1.801,00 R$ 1.801,00 

 

7. Descrição da Solução  

7.1. Objetivamos manter a qualidade no atendimento aos pacientes assistidos e em 

tratamento nas diversas clínicas, promover a manutenção da segurança e qualidade na 

assistência prestada e ainda, proporcionar apoio ao atendimento humanizado e melhorias na 

infraestrutura. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

8. Justificativas para o Parcelamento ou não da Contratação 

8.1    No processo licitatório, a adjudicação se dará por item, nos termos do art. 82, § 1º, da Lei 

nº 14.133/2021 e da Súmula/TCU 247. Dessa forma, será realizada licitação para aquisição de 

Geladeira Frost Free – 01und e Maca Fixa Ginecológica – 01und, em conformidade com o § 

1º do art. 82 da Lei nº 14.133/2021. No entanto, a adjudicação se dará por itens, não havendo 

ofensa à Súmula nº 247 do TCU.  

9. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos 

9.1      Garantir uma assistência igualitária e de qualidade aos pacientes acompanhados nas 

diversas clínicas do Hospital Evangélico de Vila Velha. A aquisição auxiliará na manutenção dos 

serviços já prestados, impactando positivamente no atendimento ao paciente do Sistema Único 

de Saúde. 

10. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do 

Contrato 

10.1. Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a 

solução a ser contratada. 

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes 

11.1. Não se aplica a esta contratação. 

12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras 

12.1 Não se vislumbra impactos ambientais para os itens que se pretende adquirir.  

13. Posicionamento Conclusivo 

13.1 Diante do exposto, declara-se viável a contratação pretendida, mostrando-se tecnicamente 

e fundamentadamente necessária, através deste Estudo Técnico Preliminar (ETP).  

 
Rodrigo André Seidel 
Presidente 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

ANEXO I 

ANÁLISE E MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO 

(inc. X do art. 18 e inc. I do art. 72 da Lei 14.133/2021, §7º do art. 17 do Decreto 5352-R/2023) 

RISCO 1 – Licitação Deserta ou Fracassada 

Probabilidade: ( x ) Pouco                         (    ) Provável                    (    ) Muito 

Impacto: (    ) Baixo                          ( x ) Médio                        (     ) Alto 

Fase Impactada: (    ) Fase Interna               ( x ) Fase Externa            (     ) Gestão do Contrato 

Id Dano 

1. Não se concretizar a contratação pretendida 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Revisar e ajustar o descritivo técnico do objeto a ser licitado Gestor da Área Solicitante 

2. Realizar pesquisa de preços e análise de mercado em busca 

de maior número de participantes 
Analista de Licitações/Equipe de Apoio 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Realizar nova licitação ampliando a divulgação e contactar 
fornecedores 

Pregoeiro e Equipe de Apoio 

 
RISCO 2 – Dificuldade na Aquisição do Objeto Licitado 

Probabilidade: ( x ) Pouco                         (   ) Provável                    (    ) Muito 

Impacto: (    ) Baixo                          ( x ) Médio                        (     ) Alto 

Fase Impactada: (    ) Fase Interna               ( x ) Fase Externa             (    ) Gestão do Contrato 

Id Dano 

1. Não se concretizar a contratação pretendida 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Efetuar pesquisa de mercado para verificar se o valor e 

descritivo do objeto estão condizentes com o mercado 
Analista de Licitações/Equipe de Apoio 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. 
Solicitar reformulação para ajuste do plano de trabalho, 
visando sanar o fator que está impedindo a aquisição do 
objeto ou solicitar substituição do item 

Setor de Subvenções Sociais e Licitações 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria de Estado da Saúde 

Núcleo Especial de Contratos e Convênios 

 

 

PROCESSO Nº 2020-V5X8H 
 

 
11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
FOMENTO Nº 9063/2021 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO 
EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO 
SANTENSE.  

    
 
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
SAÚDE, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, órgão da 
administração direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ sob nº 27.080.605/0001-96, 
com sede na Avenida Engenheiro Guilherme José Monjardim Varejão, nº 225, Enseada 
do Suá, Vitória - ES, CEP 29050-360, no uso de suas atribuições de gestora do FUNDO 
ESTADUAL DE SAÚDE – FES, inscrito no CNPJ sob o n° 06.893.466/0001-40, 
representada legalmente pelo seu Subsecretário de Estado de Contratualização em 
Saúde, Sr. HEBER DE SOUZA LAUAR, e a ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA 
BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, com sede na Rua Vênus, s/n, Alecrim, Vila Velha – ES, CEP 29118-
060, inscrita no CNPJ sob nº 28.127.926/0001-61, neste ato representada pelo seu 
Presidente, Sr. RODRIGO ANDRE SEIDEL, celebram o presente TERMO ADITIVO ao 
TERMO DE FOMENTO Nº 9063/2021, que tem por objeto a aquisição de equipamento, 
regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas 
correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e demais normas pertinentes, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO    
 
1.1 – O presente termo aditivo tem por objetivo alterar o montante total de recursos a 
serem empregados na execução do TERMO DE FOMENTO Nº 9063/2021 para R$ 
537.360,00 (quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta reais), devido a 
utilização do saldo remanescente dos recursos, no valor de R$ 4.822,57 (quatro mil, 
oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), inclusive os rendimentos 
da aplicação financeira, no valor de R$ 477,43 (quatrocentos e setenta e sete reais e 
quarenta e três centavos), para aplicação no objeto da parceria,  conforme o plano de 
trabalho, que segue anexo.  
 
1.2 – O presente termo aditivo tem por objetivo, ainda, ajustar o valor unitário do item 
Geladeira, que passará a ser R$ 3.499,00 (três mil, quatrocentos e noventa e nove 
reais), conforme o plano de trabalho, que segue anexo.  
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria de Estado da Saúde 

Núcleo Especial de Contratos e Convênios 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
 
2.1 – Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do TERMO DE FOMENTO 
Nº 9063/2021, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. 
 
Por estarem justos e contratados, assinam eletronicamente no E-Docs, o presente 
instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 
 
HEBER DE SOUZA LAUAR  
Subsecretário de Estado de Contratualização em Saúde  
Administração Pública Estadual 
 
 
 
RODRIGO ANDRÉ SEIDEL  
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense  
Organização da Sociedade Civil 
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PLANO DE TRABALHO 
(Artigo 22 da Lei Nº 13.019-2014, alterada pela Lei Nº 13.204-2015) 

 Página 1 

 

 

1. DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 

Organização da Sociedade Civil CNPJ: 
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES 
Hospital Evangélico de Vila Velha  

28.127.926/0001-61 

Endereço (Logradouro e Complemento): C.E.P. 

Rua Vênus, s/nº  29.118-060 

Bairro: Município Telefone: 

Alecrim Vila Velha (27) 3016-4055 

Banco: 021 Banestes Agencia: 084 Conta bancária: 3147169-1 

Página na Internet: Endereço Eletrônico: 
www.evangelicovv.com.br suporte.projetos@evangelicovv.com.br 

 
2. DADOS CADASTRAIS DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Nome: C.P.F. 

Rodrigo André Seidel 576.696.940-68 

Nº RG: Órgão Expedidor: Telefone: 

1041766898 SESP-RS (27) 3016-4055 

Cargo: Endereço Eletrônico: Mandato 

Presidente suporte.presidencia@evangelicovv.com.br Início Maio/2024 Término Abril/2026 

Endereço (Logradouro e Complemento): C.E.P. 
Rua José de Anchieta Fontana, nº 27- Bairro Centro, Santa Leopoldina - ES 29.640-000 

 
3. Outros Partícipes  
(Incluir os Dados de Identificação Quando Existirem Outros Parceiros para Execução deste Projeto) 

Nome: CNPJ: 

  

Endereço (Logradouro e Complemento): C.E.P. 

  

Bairro: Município: Telefone: 

   

Página na Internet: Endereço Eletrônico: 
  

 

4. Descrição do Projeto 

Título do Projeto: Período de Execução 

Assistência Integral ao Paciente assistido pelo Hospital Evangélico de Vila 
Velha  

Início Término 

Dezembro/2021 Dezembro/2026 

 

4.1 - Identificação do Objeto 

O Hospital Evangélico tem como objeto proposto a aquisição de equipamento médico hospitalar para atender ao serviço de Centro 

de Material Esterilizado (CME). A instituição atende pacientes de todas as cidades com o compromisso de prestar um serviço 

resolutivo, de qualidade e segurança. Ao adquirirmos o equipamento visamos substituir equipamento obsoleto conforme laudo 

em anexo. O equipamento atual está apresentando recorrentes problemas na bomba de vácuo ficando o valor do reparo inviável, 

uma vez que ultrapassa 50% do valor de um item novo. Este equipamento atua nos processos de esterilização de diversos 

equipamentos e materiais médicos que não suportam altas temperaturas. A aquisição de um novo equipamento, nos permitirá 

agilizar os processos de esterilização de itens utilizados em procedimentos cirúrgicos, otimizando o tempo de espera entre os 

procedimentos cirúrgicos, garantir maior agilidade nos processos de esterilização dos materiais visto que atualmente existem 

equipamentos com tecnologias mais modernas que oferecem maior segurança tanto ao profissional, quanto ao paciente. 

Ressaltamos ainda que o nosso objetivo é oferecer um atendimento de qualidade e igualitário aos pacientes que buscam 

atendimento através do Sistema Único de Saúde. no atendimento prestado ao paciente SUS.  
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PLANO DE TRABALHO 
(Artigo 22 da Lei Nº 13.019-2014, alterada pela Lei Nº 13.204-2015) 

 Página 2 

 

4.2 - Justificativa da Proposição 

O Hospital Evangélico de Vila Velha (CNES 2494442) oferece assistência médica/multidisciplinar. É referência em 

urgência/emergência cardiovasculares. Habilitado em alta complexidade nas especialidades Cardiovascular, 

Neurocirurgia, Bariátrica, Ortopedia, Oftalmologia, Oncologia, Terapia Renal Substitutiva e Transplantes de Rim, 

Córnea, Coração, Ossos e Músculo Esquelético. Atualmente possuímos 5 UTI’s, totalizando 59 leitos, 44 destinados 

exclusivamente ao SUS. Um centro cirúrgico geral com 5 salas, 1 centro cirúrgico oftalmológico com 3 salas e 1 hemodinâmica 

que teve uma 2ª sala de procedimentos aberta em 2016. No ano de 2020 foram atendidos 50.090 pacientes/dia, sendo 82.8% 

(44.767) atendidos pelo SUS; 786.255 atendimentos em geral, o que corresponde a 83% (649.620) destes destinados ao SUS; 

13.102 Procedimentos cirúrgicos e hemodinâmicos de alta/média complexidade, 12.053 destinados ao SUS; 40.107 Exames 

diagnósticos de imagem foram realizados em pacientes ambulatoriais, no setor de urgência e internação, sendo 30.442 

destinados aos pacientes do SUS, o que comprova a importância do seu papel na sociedade, destacando a quantidade de 

atendimentos custeados pelo Sistema Único de Saúde. 

Com a aquisição do equipamento será possível implementar melhorias nos processos de trabalho de forma a garantir as condições 

de segurança e qualidade do atendimento; garantir qualidade e celeridade no atendimento de pacientes que aguardam por 

procedimentos cirúrgicos; equipar o setor de CME de forma a proporcionar maior segurança e conforto aos pacientes que são 

submetidos a procedimentos cirúrgicos, oferecer um atendimento de qualidade e igualitário aos pacientes SUS e ainda, substituir 

equipamento obsoleto. 

Para que seja possível executar o projeto de forma concisa, temos como diretriz proporcionar adequação no Centro de Material 

Esterilizado (CME), nos permitindo buscar melhorias no atendimento aos usuários do SUS. Vale ressaltar que este serviço já está 

implantado na instituição e que suas atividades estão em pleno desenvolvimento atendendo a toda população capixaba e 

encontram-se em conformidade com as metas e diretrizes da atenção especializada. 

Em 2020 foram realizados 50.090 pacientes/dia, sendo 82.8% (44.767) atendidos pelo SUS. O HEVV tem como público alvo os 

usuários do Sistema Único de Saúde e concentra cerca de 98% do seu atendimento a esses pacientes. Sendo assim, a aquisição 

do equipamento irá beneficiar esse público em específico, melhorando o serviço prestado nas áreas assistenciais da instituição, 

mantendo o atendimento de qualidade aos pacientes que buscam atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Para a aquisição 

do bem, iremos cumprir o prazo estabelecido na vigência do convênio. 

 

5. Metas a Serem Atingidas  
(Descrever as Metas a Serem atingidas e de Atividades ou Projetos que serão executados) 

 

5.1 -Metas Meio (Físico-financeiras) 
(São as metas que envolvem dispêndio de recursos financeiros, quantificando as atividades que serão desenvolvidas) 

 
 Aquisição de 01 (uma) Autoclave de Peróxido 

 
- Novos itens – 5º termo aditivo: 
 

 Pinça para Biópsia Urológica Flexível – 05und; 
 Pinça Endoscópica Urológica Flexível Tipo jacaré – 06und 
 Estojo Inox Perfurado 32x16x08 – 04und. 

 

- Novos itens – 8º termo aditivo: 
 

 Oximetro de pulso portátil – 02 unid 
 Monitor multiparametros com capnografia e PI – 01 unid 

 
- Novos Itens – 9º termo aditivo: 
 

 Geladeira Frost Free – 01 und  
 Suporte de Soro – 25 und 

 
- Novo item – 11º termo aditivo: 
 

 Maca Fixa Ginecológica – 01und 
 

 

5.2 - Metas Finalísticas (de Impacto Social) 
(São as metas que correspondem aos resultados gerados com as aquisições de bens ou serviços, qualificando o modo pelo qual a 
proposta será executada) 
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 Implementar melhorias nos processos de trabalho de forma a garantir as condições de segurança e qualidade do 

atendimento;  
 Garantir qualidade e celeridade no atendimento de pacientes que aguardam por procedimentos cirúrgicos;  
 Equipar o setor de CME de forma a proporcionar maior segurança e conforto aos pacientes que são submetidos a 

procedimentos cirúrgicos; 
 Oferecer um atendimento de qualidade e igualitário aos pacientes SUS; 
 Substituir equipamento obsoleto 

 Otimizar o tempo de espera entre os procedimentos cirúrgicos; 
 

 

5.3 – Atividades/Projetos a Serem Executados/Metodologia 
(São as atividades, ações/projetos que serão desenvolvidas para o atingimento das Metas, ou seja, o que será realizado         para 
que as Metas sejam alcançadas) 

 
 Levantar preços dos objetos a serem adquiridos; 
 Adquirir 01 (um) autoclave de peróxido; 05 (cinco) pinça para biópsia urológica flexível; 06 (seis) pinças endoscópica 

urológica flexível tipo jacaré; 04 (quatro) estojo inox perfurado 32x16x08; 02 (dois) Oxímetro de pulso portátil; 01 (um) 
monitor multiparametros com capnografia e PI, 01 (uma) Geladeira Frost Free e 25 (vinte e cinco) Suportes de Soro;                               

 Executar o Projeto Assistência Integral ao Paciente assistido pelo Hospital Evangélico de Vila Velha; 
 Registrar por meio fotográfico; 
 Elaborar Relatório Final de Execução do Objeto; 
 Elaborar Relatório Final de Execução Financeira (se solicitado pelo fiscal da parceria). 

 

5.4 - Parâmetros para Aferição de Metas 
(Refere-se aos meios que serão utilizados para medir/quantificar o atingimento das Metas) 

 
 Relatório Fotográfico dos serviços executados; 
 Pesquisa de Mercado realizada para aferição dos preços dos produtos a serem adquiridos; 
 Comprovante de serviço aquisição dos Objetos (Nota fiscal); 
 Registro fotográfico da divulgação do Projeto Assistência Integral ao Paciente assistido pelo Hospital Evangélico de Vila 

Velha; 
 Relatório Final de Execução do Objeto com Registro Fotográfico (constando o alcance das metas); 
 Relatório Final de Execução Financeira (se solicitado pelo fiscal da parceria). 

 

 

6. Cronograma de Execução 

6.1 - Metas Físico-Financeiras 

Meta 
Etapa/ 

Fase 
Especificação 

Indicador 
Físico 

Duração 

Und Quant. Início Término 

1 Aquisição de Equipamentos     

 1.1 

Esterilizador por Métodos 
Físicos/Químicos: Esterilizador a baixa temperatura 
para processamento de materiais sensíveis ao calor e 
umidade, utilizando vapor de peróxido de hidrogênio e 

plasma. Equipamento com dupla porta (lado sujo e 
lado limpo). Câmara interna com volume útil de no 
mínimo 100 litros e máximo de 200 litros + 10%, em 
aço inoxidável AISI 316L, externamente revestida em 
chapa de alumínio sobre isolamento térmico anti-
chama. Estrutura externa em aço SAE 1020 com 
proteção anticorrosiva e rodízios para movimentação. 
Equipamento com dupla porta, com acabamento 
esterno em aço inoxidável escovado. Acabamento 
frontal, de fundo e laterais em chapa de aço inoxidável. 
Tubulações em aço inoxidável e alumínio anodizado. 
Conexões por abraçadeiras metálicas. Válvulas 

salenóides e mecânicas em aço inox. O equipamento 
não deverá utilizar água ou ar comprimido para o seu 
funcionamento. Entrada de ar limpo através de filtro 
HEPA com eficiência de 99,97% e retenção de 
partículas >0,3microns. Refil do produto esterilizando 
com capacidade para no mínimo 5 
ciclos. Cassetes/Cartucho/Frasco com pelo menos 10 
ampolas. Sistema de vácuo para remoção de ar através 
de bomba de vácuo de garra seca ou Bomba de vácuo 
lubrificado à óleo. Impressora para registros de dados 
do processo, capaz de poder ser configurada para 

impressão dos dados em tempo real com intervalo 
impressão definido pelo usuário ou impressão completa 
do processo de cada ciclo com registro das fases, 
realizadas tempos e parâmetros de cada fase gravados 

Und 01 Dezembro/2021 Dezembro/2025 
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de forma resumida, incorporando informações 
particularizadas de cada ciclo como nome do operador, 
código da carga, data, hora de início e término do ciclo, 
volume de H2O2 utilizado, tempo total, confirmação de 
sucesso ou falha do processo, número de ciclos 
possíveis em função do H2O2 remanescente e 
indicação de campo para assinatura do 
operador. Impressão de dados após o final do ciclo com 
todas fases e tempos. Deve poder disponibilizar os 

dados do processo para gravação em porta USB. 
Comandado por controlador microprocessado 
dedicado, mostrador digital tipo IHM LCD, dotado de 
tela ToucheScreen com rotinas dede, auto 
diagnóstico e supervisão. Permite o acompanhamento 
das fases do processo, do alcance dos parâmetros 
programados – tempo, temperatura e pressão – e da 
ocorrência de falhas, interface gráfica que garanta 
facilidade e intuitividade na operação do 
equipamento, após o fim do ciclo. Possibilitar o 
cadastramento de até 40 usuários, com níveis de 
acesso configuráveis. Configuração mínima do 

equipamento cadastro de usuários, nome da 
instituição, data, hora, impressora, alertas de 
manutenção, registro de ciclos e etc. Ajustes de tele e 
abastecimento de peróxido de hidrogênio com remoção 
do recipiente de peróxido antes do fim. Alertas para 
rotinas de manutenção configuráveis, com prazo para 
execução definidos em função do número de ciclos ou 
horas de operação ou por ciclo ou dias. Painel de 
controle: No lado de carga e descarga - desligamento 
da máquina na chave principal (lig e desl). Ciclos 
mínimos desejados: Ciclo Superfície; Ciclo Expresso 

(opcional), Ciclo Lúmen, Ciclos Padrão ou Flex; Sistema 
de segurança: sistema de proteção por disjuntores. 
Aviso sonoro e visual para sinalização de final de 
ciclo. Equipamento não deve aceitar recipiente de 
peróxido vencido e deve cancelar o ciclo quando há um 
parâmetro fora de especificação. Botão de emergência 
para interrupção do ciclo de esterilização em curso. 
Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 
cestos ou 04 bandejas. Alimentação Elétrica 
127VAC OU 220VAC OU 380VAC, podendo ser 
monofásicos, bifásico ou trifásico conforme a 
tensão utilizada. Possuir registro no Ministério da 

Saúde. 
 

Meta 
Etapa/ 
Fase 

Especificação 

Indicador 
Físico 

Duração 

Und Qnt Início Término 

2 

Aquisição de Equipamentos     

2.1 

Pinça para Biópsia Urológica Flexível: Pinça para 
biopsia urológica flexível, abertura unilateral, 7 Fr., 40 
cm de comprimento, em aço inoxidável e 
reprocessável. 

Und 05   

2.2 

Pinça Endoscópica Urológica Flexível Tipo Jacaré: 
Pinça endoscópica urológica flexível tipo jacaré, para 

corpos estranhos 7fr, 40 cm de comprimento, em aço 
inoxidável e reprocessável. 

Und 06 Novembro/2023 Dezembro/2025 

2.3 
Estojo Inox Perfurado 32x16x08: Estojo inox em 
aço inox 304 ou superior. Tamanho 32x16x08 e 
reprocessável.  

Und 04   

 

Meta 
Etapa/ 
Fase 

Especificação 

Indicador 
Físico 

Duração 

Und Qnt Início Término 

3 

Aquisição de Equipamentos     

3.1 Oxímetro de pulso portátil Und 02 

Dezembro/2024 Dezembro/2025 

3.2 Monitor multiparâmetros com capnografia e PI Und 01 
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Meta 
Etapa/ 
Fase 

Especificação 

Indicador 
Físico 

Duração 

Und Qnt Início Término 

4 

Aquisição de Equipamentos     

4.1 Geladeira Frost Free Und 01 

Outubro/2025 Dezembro/2026 

4.2 Suporte de Soro Und 25 

 

Meta 
Etapa/ 
Fase 

Especificação 

Indicador 
Físico 

Duração 

Und Qnt Início Término 

5 

Aquisição de Equipamentos     

5.1 Maca Fixa Ginecológica Simples Und 01 Abril/2026 Dezembro/2026 

 
7. Plano de Aplicação 

Natureza da Despesa 
Concedente (R$) Proponente (R$) Total (R$) 

Código Especificação 

4.4.50.42 Auxílios 484.000,00 0,00 484.000,00 

 Rendimento de Aplicação Financeira 46.458,16 0,00 46.458,16 

 Rendimento de Aplicação Financeira e Contrapartida 5.158,23 174,19 5.332,42 

 Rendimento de Aplicação Financeira  1.091,99 0,00 1.091,99 

 Rendimento de Aplicação Financeira  477,43 0,00 477,43 

T o t a l   G e r a l 537.360,00 

 
8. Cronograma de Desembolso - Concedente 

 

8.1 - Concedente 

Meta Dezembro/2021 Janeiro/2022 Fevereiro/2022 Março/2022 Abril/2022 Maio/2022 

 484.000,00 - - - - - 

Meta Junho/2022 Julho/2022 Agosto/2022 Setembro/2022 Outubro/2022 Novembro/2022 

 - - - - - - 

Meta Dezembro/2022 Janeiro/2023 Fevereiro/2023 Março/2023 Abril/2023 Maio/2023 

 - - - - - - 

Meta Junho/2023 Julho/2023 Agosto/2023 Setembro/2023 Outubro/2023 Novembro/2023 

 - -  - - - R$ 46.458,16 

Meta Dezembro/2023 Janeiro/2024 Fevereiro/2024 Março/2024 Abril/2024 Maio/2024 

 - - - - - - 

Meta Junho/2024 Julho/2024 Agosto/2024 Setembro/2024 Outubro/2024 Novembro/2024 

 - - - - - - 

Meta Dezembro/2024 Janeiro/2025 Fevereiro/2025 Março/2025 Abril/2025 Maio/2025 

 5.158,23 - - - - - 

Meta Junho/2025 Julho/2025 Agosto/2025 Setembro/2025 Outubro/2025 Novembro/2025 

 - - - - 1.091,99 - 

Meta Dezembro/2025 Janeiro/2026 Fevereiro/2026 Março/2026 Abril/2026 Maio/2026 

 - - - - 477,43 - 

Meta Junho/2026 Julho/2026 Agosto/2026 Setembro/2026 Outubro/2026 Novembro/2026 

 - - - - - - 

Meta Dezembro/2026      

 -      

8.2 - Proponente 

Meta Dezembro/2021 Janeiro/2022 Fevereiro/2022 Março/2022 Abril/2022 Maio/2022 

 - - - - - - 

Meta Junho/2022 Julho/2022 Agosto/2022 Setembro/2022 Outubro/2022 Novembro/2022 

 - - - - - - 

Meta Dezembro/2022 Janeiro/2023 Fevereiro/2023 Março/2023 Abril/2023 Maio/2023 

 - - - - - - 

Meta Junho/2023 Julho/2023 Agosto/2023 Setembro/2023 Outubro/2023 Novembro/2023 
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 - - - - - - 

Meta Dezembro/2023 Janeiro/2024 Fevereiro/2024 Março/2024 Abril/2024 Maio/2024 

 - - - - - - 

Meta Junho/2024 Julho/2024 Agosto/2024 Setembro/2024 Outubro/2024 Novembro/2024 

 - - - - - - 

Meta Dezembro/2024 Janeiro/2025 Fevereiro/2025 Março/2025 Abril/2025 Maio/2025 

 174,19 - - - - - 

Meta Junho/2025 Julho/2025 Agosto/2025 Setembro/2025 Outubro/2025 Novembro/2025 

 - - - - - - 

Meta Dezembro/2025 Janeiro/2026 Fevereiro/2026 Março/2026 Abril/2026 Maio/2026 

 - - - - - - 

Meta Junho/2026 Julho/2026 Agosto/2026 Setembro/2026 Outubro/2026 Novembro/2026 

 - - - - - - 

Meta Dezembro/2026      

 -      

 
9. Declaração 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 
para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual 
ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a   transferência de recursos oriundos de dotações 

consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho. 
 
Pede deferimento, 

  

  
____________________________________ 

Rodrigo André Seidel 

Presidente 

 

 

10. Aprovação pelo Concedente 

Aprovado (Local e Data) 

  

Concedente (Carimbo/Assinatura) 
 

 
 
 
 

Vitória/ES 
_____________________________________________ 

Secretaria de Estado da Saúde 
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